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3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES

3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion
3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

3.2.0.3 Transporte

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

3.2.0.5 Sub-bases

3.2.0.6 Compactaciones especiales

3.2.0.7 Nivelacién final

3.3 _DE HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado
3.3.0.2 Disefio

3.3.0.3 Ejecucion

3.3.0.4 Hormigdn visto

3.3.0.5 Suministro de hormigén en obra.

3.3.0.6 Elementos premoldeados de hormigén armado

3.4 MAMPOSTERIA

3.4.0 Generalidades
3.4.0.1 Consideraciones
3.4.0.2 Amure de carpinterias

3.5 AISLACIONES

3.5.0 Alcance de los trabajos

3.5.0.1 Caracteristicas de los trabajos

3.5.0.2 AISLACIONES HIDROFUGAS

3.5.0.2.1 Film de polietileno

3.5.0.2.2 Impermeabilizacién de locales sanitarios

3.5.0.2.3 Aislacion horizontal doble sobre mamposterias

3.5.0.2.4 Aislacion vertical en muros exteriores y dobles

3.5.0.2.5 Aislacion horizontal y vertical en interiores bajo nivel de tierra
3.5.0.2.6 Barrera de vapor en muros dobles

3.5.0.2.7 Aislacién horizontal sobre terreno natural en interiores y galeria
3.5.0.2.8 Aislacién horizontal y vertical para canteros y huerta

3.5.0.3 AISLACIONES TERMICAS

3.5.0.3.1 Panel rigido de lana de vidrio

3.6 REVOQUES

3.6.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
3.6.0.1 GENERALIDADES
3.6.0.2 TIPOS DE REVOQUES
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3.6.0.2.1 Revoque impermeable

3.6.0.2.2 Revoque grueso fratasado (tipo Barragan)
3.6.0.2.3 Revoque grueso impermeable bajo revestimiento
3.6.0.3 Encuentros y separadores

3.6.0.4 Proteccion de cajas de luz en tabiques

3.6.0.5 Juntas de dilatacién en muros interiores

3.6.0.6 Remiendos

3.7 CONTRAPISOS

3.70. GENERALIDADES

3.7.0.1 Normas de ejecucion

3.7.0.2 Terminaciones

3.7.0.3  Juntas de dilatacién

3.7.0.4  Los desniveles

3.7.0.5 Contrapiso sobre terreno natural

3.7.0.6 Contrapisos sobre entrepisos (losas de H° A°)
3.7.0.7 Contrapiso en patios

3.7.0.8 Contrapiso sobre azoteas y terrazas

3.7.0.9 Juntas de dilatacion de contrapisos

3.8 PISOS- ZOLIAS-ZOCALOS

3.8.0. GENERALIDADES

3.8.0.1 Muestras

3.8.0.2 Protecciones

3.8.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
3.8.0.4 Cordédn vereda

3.8.0.5 Corte y reparacion de pavimentos

3.9 REVESTIMIENTOS

3.9.0 Generalidades
3.9.0.1 Muestras
3.9.0.2 Protecciones

3.10 CIELORRASOS

3.10.0 CIELORRASOS PLACA DE ROCA DE YESO
3.10.0.1 Provisién y colocacion de cielorrasos

3.10.0.2 Fijaciones

3.10.0.3 Suspensiones

3.10.0.4 Estructura

3.10.0.5 Placas

3.10.0.6 Bufa “Z” perimetral:

3.10.0.7 Huecos para artefactos de iluminacion
3.10.0.8 CIELORRASOS MADERA PERFORADAS
3.10.0.9 Provision de subestructura
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3.10.0.10 Placas

3.10.0.11 Panel Acustico

3.10.0.12 Cielorraso De Hormigon Visto
3.10.0.13 Previsiones

3.11 PINTURA

3.11.0 GENERALIDADES

3.11.0.1 Materiales

3.11.0.2 Caracteristicas de las pinturas
3.11.0.3 Hongos

3.11.0.4 Sobre paramentos exteriores

3.12 CARPINTERIA DE MADERA (marcos chapa doblada y puertas placa)

3.12.0 GENERALIDADES

3.12.0.1 Objeto del Contrato

3.12.0.2 Ejecucion

3.12.0.3 Muestras

3.12.0.4 MADERAS

3.12.0.5 INSPECCIONES

3.12.0. 6 HOJAS DE PUERTAS

3.12.0.6.1 Enchapados en laminado plastico
3.12.0.7 HERRAJES

3.12.0.8 PUERTAS DESPLAZABLES:

3.13 CARPINTERIA METALICA

3.13.0 GENERALIDADES

3.13.0.1 Objeto del Contrato

3.13.0.2 Normas de calculo

3.13.0.3 Replanteo

3.13.0.4 Tolerancias

3.13.0.5 MUESTRAS

3.13.0.6 CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD
3.13.0.6.1 Previsiones sobre los movimientos térmicos:
3.13.0.6.2 Propiedades estructurales:
3.13.0.6.3 Filtracion de agua:

3.13.0.6.4 Filtraciones de aire:

3.13.0.7 MATERIALES

3.13.0.7.1 Chapas de hierro y perfiles laminados
3.13.0.7.2 Perfleria de Aluminio

3.13.0.8 Tornillos, bulones y remaches
3.13.0.9 Herrajes

3.13.0.10 Selladores

3.13.0.11 Burletes

3.13.0.12 Bandas de relleno plastico

3.13.0.13 Rejas

3.13.0.14 Materiales varios
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3.13.0.15 EJECUCION Y MONTAJE
3.13.0.16 Trabajado de chapas y perfiles
3.13.0.17 Agujeros

3.13.0.18 Soldaduras

3.13.0.19 Obras de completamiento
3.13.0.20 RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES
3.13.0.20.1 Generalidades

3.13.0.20.2 Cincado

3.13.0.20.3 Cadmiado

3.13.0.20.4 Aislacion interna asfaltica
3.13.0.20.5 Acabado

3.13.0.21 MONTAJE EN OBRA
3.13.0.21.1 Generalidades

3.13.0.21.2 Tolerancias

3.13.0.22.3 Juntas

3.13.0.22.4 Muestras

3.13.0.22.5 Inspecciones

3.13.0.22.6 Vidrios

3.13.0.23 Requerimientos especiales
3.13.0.24 Contacto del aluminio con otros materiales
3.13.0.25 Separador:

3.14 CUBIERTAS (NO INCLUYE LOSA DE HORMIGON)

CUBIERTAS PLANAS

3.14. 0 Generalidades

3.14.0.1 DETALLE DE LAS CUBIERTAS
3.14.0.1.1 Construccion de barrera de vapor
3.14.0.1.2 Construccion de Aislacién Térmica
3.14.0.1.3 Contrapiso de arcilla expandida
3.14.0.1.4 Carpeta de cemento

3.14.0.1.5 Membranas

3.14.0.1.6 Carpeta de Proteccion o Solado
3.14.0.2 JUNTAS DE DILATACION

3.14.0.3 PRUEBA HIDRAULICA

3.14.0.4 GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION

3.15 VIDRIOS Y ESPEJOS
3.15.0 GENERALIDADES
3.15.0.1 Muestras
3.15.0.2 Precauciones
3.15.0.3 MATERIALES
3.15.0.4 MANO DE OBRA

3.16  EQUIPAMIENTO

3.16.0. GENERALIDADES
3.16.0.1 Muestras
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3.16.0.2 Materiales
3.16.0.3 Montaje
3.16.0.4 Colocacion en Obra

3.17 INSTALACION SANITARIA

3.17.0. GENERALIDADES

3.17.0.1 Reuniones de coordinacion

3.17.0.2 Materiales de reposicion

3.17.0.3 Sistemas patentados

3.17.0.4 Elementos que el Contratista mantendra en obra
3.17.0.5 Planos

3.17.0.6  Descripcién de trabajos, complementaria a los planos:
3.17.0.7 PRUEBAS E INSPECCIONES
3.17.0.8 PRESCRIPCIONES ESPECIALES
3.17.0.8.1 Cloacales

3.17.0.8.2 Pluviales

3.17.0.8.3 Agua fria y caliente

3.17.0.9 Equipos de bombeo y/o recirculacién
3.17.0.9.1 A tanques de reserva de azotea
3.17.0.9.2 De Pozo bombeo cloacal secundario
3.17.0.9.3 Recirculadoras de agua caliente
3.17.0.9.4 Equipos generadores de agua caliente
3.17.0.9.4.1 Provisién a aulas

3.17.0.9.4.2 Provisién cocina

3.17.0.10 Colocacion de artefactos

3.17.0.11 PROTECCIONES Y AISLACIONES:
3.17.0.11.1 Cloacales

3.17.0.11.2 Agua fria

3.17.0.11.3 Agua caliente

3.17.0.12 MATERIALES A UTILIZAR
3.17.0.12.1 Hierro fundido

3.17.0.12.2 PVC

3.17.0.12.3 Laton desaglies

3.17.0.12.4 Laton agua fria y caliente
3.17.0.12.5 Bronce

3.17.0.13 Equipos

3.17.0.14 Controles de calidad

3.18 INSTALACION ELECTRICA

3.18.0. GENERALIDADES

3.18.0.1 Proyecto de Instalacién

3.18.0.2 Ensayos y Ajustes

3.18.0.3 Presentacion de Muestras

3.18.0.4 Artefactos de iluminacion existentes
3.18.0.5 TRAMITES

3.18.0.6 INSPECCIONES
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3.18.0.7 INSTALACION ELECTRICA TEMPORARIA DE OBRA
3.18.0.8 DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

3.18.0.9 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
3.18.0.10 INSTALACION DE FUERZA MOTRIZ

3.18.0.11 MEDICION DE ENERGIA

3.18.0.12 MONTANTE Y BANDEJAS PORTACABLES
3.18.0.13 BOMBAS

3.18.0.14 COCINA

3.18.0.15 ASCENSOR

3.18.0.16 CALDERA

3.18.0.17 INSTALACION TELEFONICA

3.18.0.18 INSTALACION DE DATOS

3.18.0.19 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO
3.18.0.20 PORTERO ELECTRICO

3.18.0.21 METODO CONSTRUCTIVO

3.18.0.22 TABLEROS ELECTRICOS

3.18.0.23 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

3.18.0.24 INSTALACION TELEFONICA

3.18.0.25 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO
3.18.0.26 INSTALACION DE DATOS

3.19 INSTALACION TERMOMECANICA

3.19.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.19.0.1 MATERIALES Y MANO DE OBRA

3.19.0.2 INGENIERIA DE DETALLE

3.19.0.2.1 Generalidades

3.19.0.2.2 Normas y habilitaciones

3.19.0.2.3 Requerimientos al Contratista

3.19.0.2.4 Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.
3.19.0.3 CONDICIONES DE DISENO Y CALCULO

3.19.0.3.1 Condiciones exteriores e interiores

3.19.0.3.2 Sistemas de ventilaciones

3.19.0.3.3 Criterios de seleccién de equipos

3.19.0.3.4 Sistemas Eléctricos

3.19.0.3.5 Criterios para el planteo de ubicacion de equipos
3.19.0.3.6 Niveles de ruido y vibraciones admisibles

3.19.0.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.19.0.4.1 Equipamiento en maquinas, herramientas e instrumentos
3.19.0.5 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

3.19.0.5.1 Descripcion de las instalaciones del Sistema de Calefaccion por Radiadores.
3.19.0.5.2 Instalacion de la Caldera Humotubular.
3.19.0.5.3Instalacion de las bombas de recirculacion de agua caliente.
3.19.0.5.4 Instalacion de las cafierias de distribucion de agua caliente.
3.19.0.6 Instalacion radiadores.

3.19.0.7 Instalacién Eléctrica.

3.19.0.8 Instalacién del Sistema de Control.

3.19.0.9 Instalacién del Tanque de Expansion

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.19.0.10 Descripcion de las Instalaciones de Ventilacion Mecanica.
3.19.0.10.1 Ventilacion de sala de maquinas de ascensor.

3.19.0.15.2 Extraccion de campana de cocina e inyeccion de aire exterior.
3.19.0.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES

3.19.0.11.1 Radiadores de aluminio

3.19.0.11.2 Caldera

3.19.0.11.3 Chimenea

3.19.0.11.4 Bombas Centrifugas

3.19.0.11.5 Tanque de Expansion

3.19.0.11.6 Ventilador Centrifugo

3.19.0.11.7 Conductos de Aire

3.19.0.11.8 Conductos de extraccién de aire en sala de maquinas de ascensor e inyeccion de aire a cocina
3.19.0.11.9 Conductos de extraccién campana de cocina:
3.19.0.11.10 Rejas.

3.19.0.11.11 Persianas fijas y moviles (T.A.E.)
3.19.0.11.12 Conexiones flexibles de lona

3.19.0.11.13 Canierias y Accesorios.

3.19.0.11.14 Canerias:

3.19.0.11.15 Accesorios

3.19.0.12 VALVULAS

3.19.0.12.1 Globo

3.19.0.12.2 Valvulas de retencion

3.19.0.12.3 Esféricas

3.19.0.12.4 De seguridad

3.19.0.12.5 Purgadores

3.19.0.13 Medios de Unién.

3.19.0.13.1 Bridas

3.19.0.13.2 Bulones y Tuercas

3.19.0.13.3 Amortiguadores de vibracion

3.19.0.13.4 Juntas de Expansion Axial

3.19.0.14 Filtros de linea

3.19.0.15 Instrumentos

3.19.0.16 Instalacion Eléctrica:

3.19.0.17 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
3.19.0.17.1 Pasajes de Muros

3.19.0.17.2 Cainierias suspendidas

3.19.0.17.3 Proteccion Anticorrosiva

3.19.0.17.4 Aislacién Térmica.

3.19.0.17.5 Terminaciones

3.19.0.17.6 Soportes y Suspensiones

3.19.0.18 Sefializacion e Identificacién De Instalaciones Y Equipos
3.19.0.19 Pruebas, Puestas En Marcha Y Recepcion De Las Obras

3.20 INSTALACION ASCENSORES

3.20.0. GENERALIDADES
3.20.0.1 Objeto del Pliego
3.20.0.2 Normas de Aplicacion:
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3.20.0.3 Planos

3.20.0.4 Tramite de habilitacién y mantenimiento. Libro de inspeccién:
3.20.0.5 Descripcion de los materiales a emplear
3.20.0.5.1 Central Hidraulica

3.20.0.5.2 Cilindro

3.20.0. 5.3 Tablero de Comando:
3.20.0.5.4  Sistemas de Maniobra:
3.20.0.5.5 Cabina:

3.20.0.5.6  Puertas de Cabina:
3.20.0.5.7 Puertas de Rellano:

3.20.0.5.8 Contactos y Cierres de Puerta:
3.20.0.5.9 Guias de Coche:

3.20.0.5.10 Guiadores:

3.20.0.5.11  Soportes de Guias:
3.20.0.5.12 Botones de Rellano:
3.20.0.5.13 Botonera de Cabina:
3.20.0.5.14 Paracaidas:

3.20.0.5.15 Amortiguadores:
3.20.0.5.16 Limites de Seguridad:
3.20.0.5.17 Canalizacién Eléctrica:
3.20.0.5.18 Polea y Cables de Traccion:
3.20.0.6 MUESTRAS

3.20.0.7 ENSAYOS

3.20.0.7.1.  Pruebas de Funcionamiento:
3.20.0.7.2  Pruebas de Seguridad:
3.20.0.8 RECEPCIONES

3.20.0.8.1 Recepciodn Provisional:
3.20.0.8.2 Recepcion Definitiva:
3.20.0.8.3 REPUESTOS

3.21 INSTALACION DE INCENDIO

3.21.0 GENERALIDADES

3.21.0.1  Materiales de reposicion

3.21.0.2 Sistemas patentados

3.21.0.3 Elementos que el Contratista mantendra en obra
3.21.0.4 Planos

3.21.0.5 Descripcion de trabajos, complementaria a los planos:
3.21.0.6. PRUEBAS E INSPECCIONES

3.21.0.7 PRESCRIPCIONES ESPECIALES

3.21.0.7.1 BOCAS DE EXTINCION

3.21.0.7.2 BOCAS DE IMPULSION

3.21.0.7.3 CANERIAS

3.21.0.8 PROTECCIONES Y AISLACIONES:

3.21.0.9 .MATERIALES A UTILIZAR:

3.21.0.10 Equipos

3.21.0.11 Controles de calidad
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3.22 INSTALACION DE GAS

3.22.0 GENERALIDADES:

3.22.0.1 Materiales de reposicion

3.22.0.2 Sistemas patentados

3.22.0.3 Elementos que el Contratista mantendra en obra
3.22.0.4 Planos

3.22.0.5 Descripcion de trabajos, complementaria a los planos:
3.22.0.6 PRUEBAS E INSPECCIONES

3.22.0.7 PRESCRIPCIONES ESPECIALES

3.22.0.7.1 Cafieria interna:

3.22.0.7.2 Valvulas de control en cocina:

3.22.0.8 EQUIPOS

3.22.0.8.1 Equipos generadores de agua caliente (ver PETP Sanitarios)
3.22.0.8.2 Equipo caldera de calefaccion (ver PETP Termomecanicas)
3.22.0.8.3 Equipos cocina

3.22.0.9 Colocacion de artefactos

3.22.0.10 PROTECCIONES Y AISLACIONES:

3.22.0.10.1 Cafieria interna:

3.22.0.10.2 Ventilaciones:

3.22.0.11 MATERIALES A UTILIZAR:

3.22.0.11.1 Acero negro epoxi baja presion

3.22.0.11.2 Acero negro epoxi media presion

3.22.0.11.3 Bronce

3.22.0.11.4 Ventilaciones

3.22.0.12 Equipos

3.22.0.13 Controles de calidad

3.23 VARIOS

Listado Documentacion

ARQUITECTURA

01 —A1-HPR=PlantaBaja ..........ccccovvviiiiiiiiiiiee e, 1:50
02 — A2 - HPR = Planta 1° PiSO.......ccieeeiiiiiiiiiiiee et 1:50
03 — A3 - HPR = Planta 2° PiSO.......ccceeeiiiiiiiiiiiee et 1:50
04 — A4 - HPR — Planta TeChoS.........ccccoeviiiiiiiieccce e 1:50
05 — A5 - HPR — Planta Subsuelo...........c.ccccooiiiiiiiiiincicee, 1:50
06 — AB - HPR — Cortes / Vistas.........cocveviiiiiiiniienieene e 1:50
07 — A7 - HPR — Cortes / Vistas.........coceeviiiiiiiniieniee e 1:50
08 — A8 - HPR — Cielorrasos PB..........ccccoviiiiriiiiiieeeiie e 1:50
09 — A9 - HPR — Cielorrasos 1°P......ccccceiiiiiieiiiieceeese e 1:50
10 — A10 - HPR — Cielorrasos 2°P .......ccccceiiieiiieeniceiee e 1:50
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11 — PC1 - HPR — Carpinterias Aluminio..............ccoecvuvvieeeeeeieciireeeenn. 1:50

12 — PC2 - HPR — Carpinterias Interiores............ccccccoeeeveiiiiieeeeeececnnns 1:50

13 — PC3 - HPR — Planilla Herreria .........c.ccocoeeiiieiieeniceen e 1:50

13a — PC3a - HPR - Planilla Herreria .Parasoles/ Rejas...................... 1:50

14 — PC4 - HPR — Planilla de Muebles ...........ccccooviiiiiiiniiiiiecen 1:50

15 — Dc1 - HPR — Detalle Carp. AlumMinio .........cceeeeeeiiieiieeeeeciiieeeee, 1:2

16 — Dc2 - HPR — Detalle Carp. Interiores...........ccoecvvveveeeieeiciiieieeeeen. 1:1

17 — DS1 - HPR — Detalle Nucleo Lactantes ...........ccccooeeiiiiiiiicenennne, 1:20

18 — DS2 - HPR — Detalle NUCIE0 2 @fi0S .......ccovvviieiiiiiiieeeiec e 1:20

19 — DS3 - HPR — Detalle NUcleo 3,4y5 afios .......ccccceeeevveeeenieeeieenn 1:20

20 — DS4 - HPR — Detalle COCiNa .......cccouiiriiieniieriieesie e 1:25
Prototipos: PC1 — PCO6 — PCO7 — PCO8

21— DC1 - HPR — Detalles Constructivos ...........cccceeenuerineeniirineennennn 1:20 1:10

22 — DC2 — HPR - Detalles ConstruCtivos ...........ccccceeeierinieennirineennennn 1:20 1:10

23 — DC3 - HPR - Detalle Aulas Especiales ...........ccccceeeeiiiiiiieneeeninns 1:50

24 — DC4 — Detalle Constructivo Rampa..........cccccoeevcviiiieecieiiciiiieee e, 1:25

25— PM - HPR — Planilla de MUros .........cccccoveiniiiiniee e 1:50

26 — PL - HPR — Planilla de Locales
27 — PlyV - HPR - Planilla de lluminacién y Ventilacién

INSTALACIONES

INSTALACION SANITARIA

28 —HPR —IS/G/I = 01- PLANTABAJA. ..., 1:50
29 —HPR = IS/G/l = 02- 1°PISO.....ceiiiiiiiiiiiiieee, 1:50
30 —HPR —IS/G/l = 03- 2°PISO.....cciiiiiiiiiiiiiieeceee 1:50
31 -HPR - IS/G/l - 04- TERRAZA / AZOTEA INACCESIBLE......... 1:50
32—HPR = IS/G/l = 05- ..., 1:100 1:50 1:25 1:10
INSTALACION TERMOMECANICA

33-HPR—-TM1- SS .. 1:50
34 —HPR—=TM2- PB ..., 1:50
35 -HPR —=TM3- 1°PISO ... 1:50
36 —HPR —=TM4- 2° PISO ... 1:50
37 —HPR -TM5- AZOTEA ... 1:50
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38 —HPR —TM6- DETALLES TIPICOS .........coooiiiiiii S/E
11/09/200611/09/2006INSTALACION ELECTRICA
39 - HPR — EO01- DISTRIBUCION LUMINARIAS PL. BAJAY SS. 1:50

40 - HPR — E02- DISTR. LUMINARIAS 1° PISO..........ccceeeneennnes 1:50
41 —HPR - E03- DISTR. LUMINARIAS 2° PISO...........cceceninnees 1:50
42 — HPR — E04- INSTALACION ILUMINACION PL. BAJAY SS....1:50
43 —HPR — E05- INST. ILUMINACION 1°PISO..........cccevneennnen. 1:50
44 — HPR — E06- INST. ILUMINACION 2°PISO...........cccevnenne. 1:50
45 - HPR - E07- INST. FUERZA MOTRIZ PLANTABAJA............ 1:50
46 —HPR —E08- INST.FM. 1°PISO.........cccoiiiiiiiiin, 1:50
47 —HPR - E09- INST. FM. 2° PISOY AZOTEA..........cceeiin. 1:50
48 —HPR — E10- INST. CORR. DEBILES PL.BAJA................... 1:50
49 —HPR - E11- INST. CORR. DEBILES 1°PISO.................. 1:50
50 - HPR — E12- INST. CORR. DEBILES 2°PISO..................... 1:50
51 -HPR - E13- ESQUEMAS UNIFILARES 1de 2..................... 1:50
52 - HPR — E14- ESQUEMAS UNIFILARES 2de 2................... 1:50
53 - HPR — E15- ESQUEMAS FISICOS TABLEROS.................. 1:50
54 — HPR — E16- INSTALAC. ELECTRICA AZOTEA.................. 1:50
ESTRUCTURA

55 —HPR —HO1- FUNDACIONES -510M..........ccociiiiniinninnns 1:50
56 — HPR — H02- SOTANO -0.20M........cooiiiiiiiiiiiie 1:50
57 —HPR —HO03- PLANTABAJA +3.32M.......ccooiiiiiiiiinns 1:50
58 —HPR —HO04- 1°PISO +6.72M........ccooiiiiiiiiiii s 1:50
59 —HPR —HO05- 2°PISO + 10.10M.......ciiviiiiiiiiieee 1:50
60 - HPR - HO06- 3°PISO + 10.77M, + 11.25M, + 12.97M........... 1:50
61 - HPR - HO7- DETALLES DE ESCALERA..............ccceiiit. ..1:50
ASCENSORES

62 — HPR — IAO01- INSTALACION ASCENSOR...........ccciiiiiinnes 1:10 1:20 1:50

ANEXO 1: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA
ANEXO 2: LEY N° 1747

ANEXO 3: MANUAL DE SENALETICA ACCESIBLE
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3.0. GENERALIDADES

CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N°6 - D.E. N° 10
BLANCO ENCALADA 3479/87

3.01 MEMORIA DESCRIPTIVA

Ante los requerimientos del personal del Hospital Pirovano, de la comunidad en general y coincidiendo con los
objetivos del GCBA de revitalizar desde la educacion el desarrollo de este area de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires se ejecuto el presente proyecto consensuado con las diferentes areas educativas y con padres
de los nifios asistentes al establecimiento y de la comunidad en general.

El edificio albergara una poblacién de bebés y nifios desde 45 dias a 5 afios de edad. Contempla salas para
lactantes, deambuladores, dos, tres, cuatro y cinco afos.

3.0.1.1 Localizacién
La localizacion de la obra es la delimitada en LOS PLANOS. Ubicacion BLANCO ENCALADA 3479/87 .-
3.0.1.2 Objetivos

Por las caracteristicas del programa y del predio se ha desarrollado un conjunto en planta baja, primero y
segundo piso con expansiones para cada nivel, equipado con ascensores y escaleras, con dimensiones para
optimizar la movilidad de los nifios.

El edificio se conforma en cuerpos aterrazados con expansiones en cada nivel orientados al norte que se
relacionan visualmente entre si y se comunican a través de una fluida y comoda escalera exterior que es un
paseo para los nifios. Bajo el primer descanso se encuentra la casita del patio, un lugar mas dentro del gran
lugar. La planta baja desde el acceso sobre la calle Blanco Encalada es una sucesion de espacios de
distintas escalas: acceso, hall, SUM comedor, galeria patio. Los lugares interiores y exteriores estan tratados
como espacios cualificados, pedagdgicos.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

El edificio cuenta con un acceso principal desde la calle Blanco Encalada, para nifios, padres, docentes y
proveedores. El acceso ubicado en el contrafrente comunica al Jardin con el area anexa del Hospital,
posibilita la conexion directa del personal del Hospital/padres con su lugar de trabajo. A su vez es la salida de
escape hacia la Av. Monroe.

El Jardin se implanta en el extremo del predio ubicado frente al Hospital Pirovano con salida a la Av. Monroe
y Blanco Encalada. La ubicacion en el extremo sobre la calle Blanco Encalada es éptima ya que el nuevo
edificio permite la entrada y salida de los nifios sin interferir ni ser interferida por los movimientos del Hospital.
El area de llegada y salida de la escuela es apacible, es moderada, con amplias vistas desde y hacia el
edificio. Se ubica en un sector de la ciudad con vegetacion y con una amplia visual permitida por la ausencia
de edificios en frente del Jardin. Asi el nifio en su primera experiencia social llega diariamente a su jardin
desde la calle, evitando los riesgos fisicos y psicolégicos propios de algunas areas hospitalarias.
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Esta propuesta supera la implantacion histérica de estos pequefios edificios en los Hospitales “instalados” en
lugares residuales, contaminados, comprometiendo la salud de los nifios.

El edifico se implanta en un terreno con un suave desnivel respecto del nivel vereda. Se “apoya” en un nivel
intermedio entre la vereda y el interior. Esta parcialmente retirado de la linea municipal para lograr un acceso
protegido, un porche, un umbral, el acontecimiento de llegar y partir.

El acceso se ubica a partir de un arbol existente de gran porte, la escalinata y la rampa tienen la geometria
que surge de respetar la linea municipal y el retranque en planta baja de un sector que arma el porche.

El terreno tiene orientacion Norte para el patio y las terrazas. La estrategia de aterrazamiento permite asolear
optimamente, ademas, las salas, expansiones, comedor, biblioteca, SUM, etc.

Es de suma importancia el cuidado del arbol existente en el acceso durante el desarrollo de la obra.

Se accede desde la calle Blanco Encala, pavimentada, proxima a la Av. Monroe que cuenta con medios de
transporte publico de interconexién con distintos barrios de la Ciudad y con el Conurbano.

3.0.1.4 Beneficiarios — Programa arquitecténico

En la Planta Baja se ubican el acceso principal, el area de gobierno, el SUM, el comedor, la cocina, grupos
sanitarios, patio de juegos con galerias semicubiertas y nucleos de circulaciones verticales compuesto por
caja de escalera, de acuerdo con normativas vigentes, y un ascensor con dimensiones acordes al
desplazamiento de grupos de nifios. En el contrafrente se aloja la escalera exterior y la salida de escape.

En la Planta del primer piso se ubican las salas para lactantes, deambuladores y nifios de dos afios. Las salas
de lactantes generan un espacio entre ellas para permitir un lugar semiprivado para las madres que
amamantan a sus nifios.

La posicion de las salas frente y contrafrente genera un SUM a nivel, las salas de nifios de 2 afios y
deambuladores tienen conexién directa con el exterior.

Cada sala cuenta con nucleo sanitario compuesto por gabinete, mesada con dos piletas, para cambiado de
bebés y limpieza de utencillos, piletones para nifios, y depésitos para guardado, este equipamiento varia de
acuerdo con la edad de los nifios de cada sala.

Cada nivel cuenta con un depdsito gral., bafio de discapacitados y accesos al ascensor y escaleras.

En la Planta del segundo piso se ubican las salas para nifios de tres, cuatro y cinco afos. Las salas
comparten un SUM para este nivel, la biblioteca, el rincon de musica y todos tienen salida directa a la terraza
con conexion directa con la escalera exterior que comunica planta baja, primero y segundo nivel.

Cada sala cuenta con nucleo sanitario compuesto por gabinete, mesada, piletones para nifios y abundante
cantidad de muebles de guardado como las de primer piso.

Todas las salas tienen salida al exterior, a las terrazas.

El SUM de este nivel tiene relacion directa con los nucleos verticales y se comunica directamente con la
terraza y con la escalera exterior.

Las terrazas estan protegidas con mallas de alambre para la seguridad de los nifios. Las terrazas parten de
la recuperacion de areas extensas de expansion y juegos, esta estrategia surge de las dimensiones del predio
y es una manera de recrear en altura el patio tradicional.

El patio de planta baja esta equipado con area de juegos, areneros, lugares de sol y sombras, huertas,
espacios que posibilitan el encuentro y la tarea grupal.
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Las medianeras estan tratadas como fachadas interiores-exteriores. Distintas alturas, materiales y texturas
definen el paisaje interior.

En la Planta del subsuelo se ubican las salas de maquinas y los depdsitos. Este sector esta abastecido por el
nucleo principal de circulacion vertical.

Este edificio esta definido con la idea arquitectonica, color, textura y escala de la serie de establecimientos de
nivel inicial incorporados a los Hospitales del GCBA.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUyYA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacién en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para su ejecucion que a continuacion se detallan. Se remite a la
interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran
originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente
dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos
en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra
no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de los trabajos.
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Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigéon Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (C.1.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).

¢) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direcciéon Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicidon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacién Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. —- EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Codigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes del
comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Seréa obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspeccidén de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaraciéon no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la
Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el
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organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con
acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacién de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucién del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentaciéon adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente relativa a interferencias en la zona
de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
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debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45
dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con
la delimitacion exacta del &rea de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones perioddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el

estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o
de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectlde cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspecciéon de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al
solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
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El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipaciéon minima de 20 dias
habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepciéon Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias seglin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades
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Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincién o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"gquemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operaciéon de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extranos.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningun caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algun momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
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fabricacion de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la
contratista.

3.0.2.7.2. Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspecciéon de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcion
0 ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio
de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales
del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Los cementos de fragtie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
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La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3. Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4. Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la cual
rechazara todo cascote que no reuna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5. Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6. Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.
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Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricarda mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin
afadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepciéon del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafosde3m, 5mm.
e En pafosde 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a
la Inspeccidn de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcioén definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO
Toda la documentaciéon que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
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cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige
la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarda a su cargo y costo y no le serd reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS
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El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con
que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo
del contratista, que dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en
feriados.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspecciéon de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefalamiento y demarcacioén de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.1.0.11 SEGURIDAD EN OBRA
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Por tratarse de obras con un importante nivel de riesgo, el presente item cobra mayor relevancia y se aclara
que la Inspeccion de Obra aplicara las disposiciones vigentes en materia de seguridad y riesgos de trabajo
con todo rigor.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobaciéon un esquema de circulacién para la
entrada y salida tanto del personal de la obra como de materiales, equipos, etc.

Debera tomar todas las medidas necesarias a su fin para no agredir edificios existentes y areas proximas,
medianeras, viviendas linderas etc.

El Contratista proveera a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de seguridad
necesarios. Este sera el mas adecuado a las tareas a cumplir y respondera a las normas exigidas para la
manipulacion de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo debera proveer los mismos
elementos a la Inspeccién de Obra.

Los andamios deberan ser metalicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposicidén debera permitir
un acceso facil y seguro al area a intervenir, contaran con escalera incorporada, de estructura similar a estos,
para circulacion vertical.

El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente como
para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos. Esta superficie se mantendra
libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la
tarea a desarrollar.

La estructura de sostén sera de acero y debera descansar sobre tacos de madera. Bajo ninglin concepto se
admitira su apoyo directo. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el
transcurso de los trabajos. Tampoco sera permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujecion se
tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dafados como consecuencia de este hecho.

Los andamios tendran incorporados protecciones para evitar la caida no controlada de cualquier elemento.
Estas protecciones podran ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos. El Contratista debera presentar
planos del disefio de las estructuras para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Se tendran especialmente
en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior sera lo
suficientemente sdélido como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita el paso seguro
por debajo de los mismos. Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberan cumplir con
todas las normas de seguridad y contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las escaleras portatiles seran resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se las
atara donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocara en la cantidad necesaria para el
trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.

Segun la complejidad la Inspeccién de Obra podra autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de
los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las precauciones que se indican
anteriormente a fin de no producir ningun tipo de dafio, en los edificios propios, a terceros, peatones,
automoviles, etc.

El movimiento de ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra debera realizarse por
escaleras y medios de elevacién dispuestos de modo de no causar dafios y preservar las areas afectadas.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. El
Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de
conservacion.

Antes de dar inicio a las obras, el Contratista debera presentar una memoria con las caracteristicas de las
instalaciones que estaran destinadas al obrador, asi como de cualquier otra construccion o instalacion
secundaria que necesitare para la ejecucion de los trabajos, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista acondicionara en obra un sector como obrador de acuerdo a las necesidades que se requieran
para la realizacion de los trabajos. Se dispondra de manera que no moleste la marcha de la obra y sera
conservado en perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado,
provision y distribucion del agua al mismo. El Contratista proveera y mantendra las instalaciones sanitarias
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reglamentarias segun la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la
construccion.

En el obrador se instalaran oficinas y depdsito para empleados y la Inspeccion de Obra, debiendo proveerse
el espacio para el desarrollo de las tareas de la Inspeccién de Obra.

El contratista debera proteger el arbol de vereda durante el periodo de ejecucion de la obra. En caso de poda
la deberan realizar especialistas. El contratista debera curar a la especie en caso de plagas que ataquen al
mismo.

3.1.0.12 ACCESO DE MATERIALES

Sera obligacién del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la obra, en
condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo.

Esta obligacion se refiere a las circulaciones existentes y a las que el Adjudicatario construya.

El ingreso y acopio de materiales sera organizado de tal forma de mantener el orden y proteccion de los
mismos

Durante la ejecucion de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el normal
desenvolvimiento del transito vehicular y peatonal existente en la zona.

El Contratista debera efectuar ante Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires las tramitaciones para
solicitar ocupacién de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo sera a su
cargo.

Ademas se pondra especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra y en su
perimetro de influencia para evitar la caida de objetos o el desmoronamiento de veredas y/o calzadas
perimetrales las que deberan mantenerse en perfectas condiciones de uso.

El contratista en ningun caso debera afectar las areas del Hospital préoximas a la obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
que haya quedado sucio y requiera lavado.
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La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periédicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Asimismo, El Contratista debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se
ejecutara la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la
materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio
del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto
definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.
Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serdn volcados en planos, los cuales seran examinados y
cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendrd a su cargo la verificaciéon de niveles y tapadas
existentes.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo deberan ser presentados para su aprobaciéon ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccién
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 “"Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.
b) Nivelacién, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
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d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes
e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describird los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra — Nivelacion

La nivelacién del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactaciéon no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o
menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla de
cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribuciéon en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicién.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y deméas implementos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion vy el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno
o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.
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Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencion
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de sotanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los ultimos 15 cm antes del piso
de hormigén, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.
Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Ins-
peccioén de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y
con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % de la
densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5 Sub-bases
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Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% de la
densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco"
con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido éptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique la
Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15
m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelaciéon adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

DEMOLICION

3.2.1 DEMOLICION OBRA COMPLETA

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, el Contratista presentara a
la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobacién no podra dar inicio a las tareas.
Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser
solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminaciéon a su cargo, coordinando las
tareas con las compaiiias y/o empresas proveedoras de los servicios.
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El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.2 DEMOLICION MAMPOSTERIA MACIZA 0,30 MTS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.1.

3.2.3 PICADO DE REVOQUES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.1.

3.2.4 DEMOLICION DE PISOS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.1.

3.2.5 DEMOLICION TECHOS METALICOS INCLUSO ARMADURAS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.1.

EXCAVACION

3.2.6 EXCAVACION SOTANOS A MAQUINA

El Contratista debera efectuar las excavaciones correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de
hormigdn que posteriormente deberan ser alojados en los pozos resultantes.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Nivelacién ", 3.2.0.2
"Excavaciones", 3.2.0.3. "Transporte” y lo referente a demoliciéon y retiro de escombros, segun planos
generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.7 EXCAVACION FUNDACIONES

El Contratista debera efectuar las excavaciones correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de
hormigdn que posteriormente deberan ser alojados en los pozos resultantes.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Nivelacién ", 3.2.0.2
"Excavaciones", 3.2.0.3. "Transporte” y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos
generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.8 RELLENO COMPACTADO DE FUNDACIONES
El Contratista debera efectuar el relleno correspondiente.
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo
supervisién de la Inspeccion de obra.

a

3.2.9 CARGA Y RETIRO DE TIERRA
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo
supervision de la Inspeccion de obra.

a

3.2.10 DESMONTE TERRENO HASTA 30 CM DE PROF. CON PALA FRONTAL
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo
supervisién de la Inspeccion de obra.

a

3.2.11 APORTE DE SUELO VEGETAL (TIERRA NEGRA)
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo
supervision de la Inspeccion de obra.

a

3.2.12 APORTE ARENA PARA JUEGO ARENERO
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo
supervisién de la Inspeccion de obra.

a

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigdén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigén.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.2 Disefio
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos o0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un unico cemento.
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Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersidén en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigon elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de
fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal
estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacion -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién -2.50 m
para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 Ejecucién
Encofrados
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Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los
planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificaciéon, se mezclaran en proporcidon necesaria
para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresién a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigdn se realizardn de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente
previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en los planos debe contar con
la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspeccién de Obra podra ordenar la
demolicién y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.4 Hormigdn visto

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los elementos asi
especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la
condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.0.5 Suministro de hormigoén en obra.
ALCANCE
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Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya
sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.
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Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigoén y por dia de
trabajo

1
2a3

2 Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
3
3 a6 4
5
1

Tabla num 12

7a10
Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.6 Elementos premoldeados de hormigén armado
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
gue no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, los métodos y procedimientos que se propone
emplear para su fabricacion, transporte y colocacion en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una
vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacion escrita previa de aquella. También pondra
en su conocimiento la fecha de iniciacién de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la
resistencia media del hormigén ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas
operaciones.

Los elementos se levantaran mediante gruas y otros equipos, tomandolos unicamente de los puntos, lugares,
ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los elementos. Se
prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitara su manchado con 6xido y la aparicién de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON
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El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del
hormigén.

En ningun caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el numero o sefal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la
fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las
caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigon sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utili-
zara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin man-
chas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma
de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le daran dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricaciéon o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccidon de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.3.1 ZAPATA CORRIDA H°A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.2 BASES CENTRADAS

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.3 BASES EXCENTRICAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.4 VIGAS CANTILEVER

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.3.5 TRONCOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.6 VIGAS DE ENCADENADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.7 COLUMNAS COMUNES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.8 COLUMNAS HO. VISTAS CIRCULARES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.3.9 VIGAS COMUNES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.10 LOSAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.11 LOSA ESCALERA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.3.12 TABIQUES H° COMUN Y H° A LA VISTA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4 MAMPOSTERIA

3.4.0. GENERALIDADES

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra tendran las caracteristicas indicadas
en planos y se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales articulo 3.3.3.10.

Las tareas comprenden la ejecucion de tabiques, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos,
conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocaciéon de grapas, insertos, elementos de unidn, tacos, etc. Asimismo, estén o no
especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las
mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la colocacién de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de acuerdo a
las reglas del arte sin alabeos ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

3.4.0.1 CONSIDERACIONES

Tomado de juntas: el tomado de juntas para bloques de H° a la vista, se efectuara con mortero tipo A, el
espesor sera uniforme, segun muestras y alturas a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra. La
profundidad de la toma de juntas en bloques sera de 5 mm.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
"tirado" y antes del secado del mampuesto o bloque, para evitar la ulterior aparicién de manchas.

Junta de control de deformaciones: las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine la
Inspeccion de Obra, si es que no figura indicada en planos.

Se efectuaran en distancias variables entre 8 y 12 metros, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez
efectuadas se llenaran con sellador al tono de las juntas.

Cuidado y limpieza: una vez tomada la junta de los bloques se los limpiara e forma inmediata, no pudiendo
quedar en los mismos manchas ni alteraciones en el tono de ningun tipo.

Empalmes: en todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban empalmarse
con muros o columnas de hormigdén se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro
redondo de diametro 8 mm colocados en toda su altura cada 50 cm por lo menos.

Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa
la colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior debera levantarse hasta dos hiladas
por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor faltante quince dias después a fin
de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en dichos empalmes.
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3.4.0.2 AMURE DE CARPINTERIAS

El Contratista tendra en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las distintas carpinterias,
cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos y premarcos cuando corresponda.

El Contratista debera prever el amure de todos los elementos de herreria como barandas, pérgolas,
pasamanos, tapas de inspeccioén y todo elemento que forme parte de la obra completa.

Cuando deban amurarse los marcos metalicos a la estructura de hormigén se procedera de la siguiente
manera: se realizaran perforaciones al marco y se utilizara un sistema de fijacion con broca de acero, para
luego de fijar el marco masillar las perforaciones y proveer la adecuada terminacion.

Ademas se dejara una junta entre la carpinteria y la estructura para su posterior sellado con un sellador de
caucho silicona de un componente.

Amurado de Rejas: se realizara con las grapas que se proveeran en las rejas mediante mezcla tipo “A”. En
el caso de que a dichas rejas corresponda amurarlas al hormigén, se solidarizaran dichas grapas a hierros
dejados ex profeso mediante el agujereado del encofrado en coincidencia con la ubicacion de dichas
carpinterias y grapas. Estos hierros se soldaran a los pelos dejados en el hormigén y posteriormente se
rellenaran las oquedades mediante mortero tipo “A”. Se podra contemplar la posibilidad de fijar las rejas con
brocas en aquellos casos en que no se han dejado previstos hierros ni insertos; para no producir roturas en el
hormigon.

Canaletas y orificios: el Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albafileria y hormigén. Todas las cafierias a
alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales
colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse
las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior
necesaria.

Otras: Todas las juntas de union entre distintos materiales como hormigén y albafileria expuestas a la
intemperie, seran ftratados con sellador poliuretanico monocomponente, para asegurar una
impermeabilizacion permanente.

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni las mezclas de cemento portland que
la que deba usarse dentro de las dos horas de fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin afiadir agua,
sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a
endurecerse.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regira lo establecido en las normas IRAM
respectivas, pudiendo la Inspeccién de Obra, exigir al adjudicatario la realizacion de los ensayos que
considere necesarios al respecto.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

34.1 MURO COMPUESTO TABIQUE BLOQUE 19X19X39, CAMARA DE AIRE, TABIQUE BLOQUE
19X19X39. S/PLIEGO ESPESOR 0,40M

Los tabiques asi indicados en planos se realizaran con bloques de hormigén, debiendo el Contratista respetar

todas las indicaciones del fabricante para su colocacion, asi como también el formato y modulacion de las

trabas indicadas en los planos. Las muestras deberan ser previamente aprobadas por la inspeccién de obra.

Para la toma de juntas se respetara el criterio expuesto en el presente pliego (consideraciones)

Se colocaran varillas de acero de & 4,2 mm, cada 60 cm, colocadas con mortero de cemento 1:3. que se

deben atar a la armadura vertical de los bloques columna, rellenos con mortero de cemento 1:3, cuya posicion

se fijara en obra, de acuerdo a los manuales recomendados por el fabricante. De igual manera se deben

armar los dinteles con bloques U, con armadura segun calculo.

No se admitiran desplomes ni desniveles superiores a los 2 mm en cada pafo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y

en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.2 MURO COMPUESTO TABIQUE BLOQUE 19X19X39, CAMARA DE AIRE, TABIQUE BLOQUE
19X19X39. AISLACION HIDROFUGA + BARRERA DE VAPOR S/PLIEGO ESPESOR 0,40M

Los tabiques asi indicados en planos se realizaran con bloques de hormigén, debiendo el Contratista respetar
todas las indicaciones del fabricante para su colocacion, asi como también el formato y modulacién de las
trabas indicadas en los planos. Las muestras deberan ser previamente aprobadas por la inspeccién de obra.
Para la toma de juntas se respetara el criterio expuesto en el presente pliego (consideraciones)

Sobre la cara interior del tabique se colocara un revoque impermeable y luego se aplicaran dentro de la
camara de aire, dos manos cruzadas de betumen asfaltica.

Se colocaran varillas de acero de & 4,2 mm, cada 60 cm, colocadas con mortero de cemento 1:3. que se
deben atar a la armadura vertical de los bloques columna, rellenos con mortero de cemento 1:3, cuya posicion
se fijara en obra, de acuerdo a los manuales recomendados por el fabricante. De igual manera se deben
armar los dinteles con bloques U, con armadura segun calculo.

No se admitiran desplomes ni desniveles superiores a los 2 mm en cada pafo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y

en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

343 MURO TABIQUE BLOQUE 9X19X39.

Los tabiques asi indicados en planos se realizaran con bloques de hormigén, debiendo el Contratista respetar
todas las indicaciones del fabricante para su colocacion, asi como también el formato y modulacion de las
trabas indicadas en los planos. Las muestras deberan ser previamente aprobadas por la inspeccién de obra.
Para la toma de juntas se respetara el criterio expuesto en el presente pliego (consideraciones)

Se colocaran varillas de acero de & 4,2 mm, cada 60 cm, colocadas con mortero de cemento 1:3.

Una vez terminadas, revisadas y aprobadas por la Inspeccion de obra la correcta ejecucion de las carpetas de
proteccion de las aislaciones hidréfugas horizontales se iniciaran las tareas de elevacion de los muros.

No se admitiran desplomes ni desniveles superiores a los 2 mm en cada pafo.
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.4 MURO TABIQUE BLOQUE 19X19X39. AMBAS CARAS VISTAS

Los tabiques asi indicados en planos se realizaran con bloques de hormigén, debiendo el Contratista respetar
todas las indicaciones del fabricante para su colocacion, asi como también el formato y modulacién de las
trabas indicadas en los planos. Las muestras deberan ser previamente aprobadas por la inspeccién de obra.
Para la toma de juntas se respetara el criterio expuesto en el presente pliego (consideraciones)

Se colocaran varillas de acero de & 4,2 mm, cada 60 cm, colocadas con mortero de cemento 1:3.

Una vez terminadas, revisadas y aprobadas por la Inspeccion de obra la correcta ejecucion de las carpetas de
proteccion de las aislaciones hidréfugas horizontales se iniciaran las tareas de elevacion de los muros.

No se admitiran desplomes ni desniveles superiores a los 2 mm en cada pafo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.5 MURO DE 0,15 LADRILLO COMUN (5X12X23)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.4.6 MURO COMPUESTO LADRILLO COMUN (5X12X23), LADRILLO CERAMICO HUECO 0,04
(4X18X33)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.7 MURO LADRILLOS HUECOS DE 0,08 (8X18X33)

Los muros asi indicados en planos, se ejecutaran con ladrillos ceramicos de 8x18x33 revocado ambas caras.
Se preveran trabas cada 5 hiladas & 4,2 mm.

Se deberan verificar los niveles y plomos de dichos tabiques para su perfecta integracion con las lineas de los
existentes. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones para la albafileria de ladrillos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.8 MURO LADRILLOS HUECOS DE 0,18 (18X18X33)

Los muros asi indicados en planos, se ejecutaran con ladrillos ceramicos de 18x18x33 revocado ambas
caras. Se preveran trabas cada 5 hiladas @ 4,2 mm.

Se deberan verificar los niveles y plomos de dichos tabiques para su perfecta integracion con las lineas de los
existentes. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones para la albafiileria de ladrillos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.5 AISLACIONES

3.5.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones hidréfugas horizontales contra humedad
natural, la aislacion vertical en paramentos exteriores, las aislaciones en conductos para paso de cafierias,
las aislaciones térmicas en tabiques bloque hormigén y todas aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui
expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones. Por lo tanto se entiende que el Contratista
debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma absoluta y deberan contar con la
aprobacion expresa de la Direccidon de Obra para la prosecucion de los trabajos.

3.5.0.1 CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se adicionan al agua empastado
de las mezclas previa aprobacién de la Direccion de Obra. Al realizar los trabajos se cuidara que sean
llevados a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores
garantias, a los fines de crear barreras eficaces de contencién contra los tipos de tanques y perturbaciones
que estas membranas deben aceptar.

En este capitulo se especifican las capas hidréfugas comunes.
3.5.0.2 AISLACIONES HIDROFUGAS

3.5.0.2.1 Film de polietileno
Se colocara sobre la carpeta hidréfuga en planta baja y sobre las losas de planta alta (terraza y
locales sanitarios) un film de polietileno de 200 micrones de espesor como barrera de vapor,
cuidando perfectamente el empalme entre capa aisladora horizontal y verticales correspondientes
(incluso muros interiores con vertical del cajon que conforma el cierre de humedad ascendente)

3.5.0.2.2 Impermeabilizacion de locales sanitarios
Para impermeabilizar losas de hormigéon armado en locales sanitarios y vertical (hasta 15 cm de la
losa de hormigén armado) se realizara sobre los mismos una doble capa aisladora: la primera, sobre
la losa con anterioridad a la ejecucion del contrapiso, la segunda, sobre el contrapiso y unida
verticalmente a la anterior y a los azotados bajo revestimientos.

3.5.0.2.3 Aislacién horizontal doble sobre mamposterias
Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se ejecutara en
forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres
hiladas, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. Esta capa
aisladora se ejecutara con un mortero tipo B

3.5.0.2.4 Aislacion vertical en muros exteriores y dobles
Se realizara un mortero tipo B dosificado con diez por ciento (10%) de empaste en el agua, para una
mayor adherencia a los paramentos, de 1,5 cm de espesor y terminacion fratasada.

3.5.0.2.5 Aislacion horizontal y vertical en interiores bajo nivel de tierra
Se retiraran de la superficie todos los materiales extrafios y partes flojas o de facil desprendimiento.
Se realizara una limpieza profunda con agua potable. Terminado esto se aplicara una capa
impermeable de tipo cementicia, con la cantidad de manos cruzadas y con la concentraciéon que
corresponda segun el fabricante, con una densidad de 2 kg x m2. Con una proporcién de mezcla 1:1.
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Con una consistencia de empaste plastico respectivo. Debe tener una permeabilidad al agua nula.
Cuando se presenten fisuras en el hormigén, deberan ser abiertas con martillo electromecanico en
seccion de 3x2 cm, selldndolas con cemento hidraulico. En los casos de pasaje de agua, debe ser de
fraglie ultra rapido. Los pozos de bombeo y bajos recorridos, deben ser impermeabilizados con
cemento hidraulico.
Se deben realizar pruebas hidraulicas en pozos llenado al maximo de su capacidad, manteniendo la
carga 24 hs. Las oquedades, nidos de abeja y debilidades puntuales que se presenten en los
tabiques del subsuelo, seran abiertos y sellados, utilizando mortero hidraulico de fraglie rapido no
contractivo, 1 kg x m2. En total, seran 3 manos cruzadas, con un total de 3 kg x m2. Se procedera
previamente a un hidrolavado de la superficie a impermeabilizar.

3.5.0.2.6 Barrera de vapor en muros dobles
Se realizara una aplicacion de dos manos cruzadas de betumen asfaltico sobre la aislacion hidréfuga
vertical.

3.5.0.2.7 Aislacion horizontal sobre terreno natural en interiores y galeria
Se colocara sobre la carpeta hidréfuga en planta baja sobre terreno natural en interiores y galeria un
film de polietileno de 200 micrones de espesor como barrera de vapor, cuidando perfectamente el
empalme entre capa aisladora horizontal y verticales correspondientes (incluso muros interiores con
vertical del cajon que conforma el cierre de humedad ascendente).

3.5.0.2.8 Aislacion horizontal y vertical para canteros y huerta
Todos los canteros ejecutados en mamposteria y/o hormigén armado, llevaran en su interior una
aislacion cementicia con un mortero de 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1 kg. de
hidrofugo batido con 10 litros de agua. Se aplicara sobre ésta tres manos de betumen asfaltico con
velo de vidrio cruzado con perfecto empalme entre las tiras del material. Los bordes de hormigén o
mamposteria revocada seran con cantos redondeados, para evitar accidentes.

3.5.0.3 AISLACIONES TERMICAS

3.5.0.3.1 Panel rigido de lana de vidrio

Producto compuesto por un panel rigido de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con resinas
termoendurecibles, pegado a una placa de roca de yeso de 12.5mm de espesor.

Se aplicara en interiores de locales con paredes de hormigdén in situ, sobre aislacion hidréfuga vertical, segun
detalle. El panel se pega directamente sobre el muro a trasdosar, por medio de un adhesivo (pasta de
agarre). El adhesivo consiste en un yeso con aditivos para retardar el fraguado, lo cual permitira lograr una
perfecta planimetria y un pegado idéneo. De prepara en un recipiente adecuado dejandose reposar 10/12
minutos, a continuacion se disponen sobre los paneles pelladas (8 a 9 por m2) de 15 cm de diametro y
10/15mm de espesor; pudiendo darse sobre el muro a doblar. Los paneles se cortaran a la altura libre (suelo
— techo) menos 15 mm.

Antes de aplicar los paneles debera procederse a limpiar el suelo a lo largo de la parte inferior del muro. A
continuacion se colocan unas cufias de madera de 10 mm para soportar los paneles durante el fraguado del
adhesivo. Una vez realizadas estas operaciones, se posicionan los paneles contra el muro, apretando
fuertemente para acto seguido aplomarlos convenientemente y pafiearlos con ayuda de un reglén de madera.
Las juntas entre paneles (2/3 mm como maximo) se rellenan con una pasta especial, aplicando a continuacion
una cinta de papel microperforado, que se aprieta con la espatula, retirando la pasta sobrante.
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NOTA: en cada una de las salas sobre el panel de roca de yeso se colocara adherido un zécalo de goma en
rollo, segun plano de detalle.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

HIDROFUGAS

3.5.1 HORIZONTAL Y VERTICAL EN SUBSUELO S/ PLIEGO Y/O DETALLE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.2 HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL EN INTERIOR Y GALERIA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.3 HORIZONTAL SOBRE LOSA EN LOCALES HUMEDOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.4 HORIZONTAL DOBLE SOBRE MUROS (TIPO CAJON)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.5 HORIZONTAL Y VERTICAL CEMENTICIA PARA CANTEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.5.6 PINTURA ASFALTICA EN CANTEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

TERMICAS

3.5.7 PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIODE ALTA DENSIDAD CON TERMINACION PLACA DE YESO.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.6 REVOQUES
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3.6.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores gruesos fratasados relativos a
la correcta terminacion de los mismos, gruesos bajo revestimiento, azotados y trabajos complementarios.

3.6.0.1 GENERALIDADES

Se procedera a la ejecucion de los revoques indicados en planos y planillas de locales, una vez producido el
asentamiento de las paredes y tabiques. Se limpiaran las juntas y eliminaran las partes de mortero adheridas
a la superficie. Se humedeceran suficientemente la superficie de los ladrillos o paramentos sobre el se
aplicara el revoque.

Los revoques aplicados sobre superficies con revestimientos formaran con éstas un solo plano, sin resaltos y
perfectamente a plomo. Tendran aristas rectas. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de
éstos con los cielorrasos seran vivas rectilineas.

La Inspeccion de Obra podra exigir la demolicion de los retoques o remiendos que no presenten una
terminacion adecuada.

Se recubriran con metal desplegado las caras opuestas de las cajas de luz, artefactos, etc., cuando estén
colocados en tabiques de poco espesor, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Los revoques interiores tendran un espesor minimo de 1.5 cm, salvo especificacion contraria de la Inspeccion
de Obra. Se ejecutaran evitando los remiendos por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan
efectuarse antes de proceder a la aplicacién de los revoques.

Antes de proceder a la ejecucion de los revoques se solicitara a la Inspeccién de Obra la verificacion del
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad
del cielorraso, debiendo el Contratista corregir las deficiencias observadas.

3.6.0.2 TIPOS DE REVOQUES

3.6.0.2.1 Revoque impermeable

Se aplicara previo al jaharro, con un mortero de cemento (1:3) adicionado con hidréfugo en pasta de marca
reconocida, batido en la proporciéon de 1 kg cada 10 litros de agua, en los sectores indicados en los planos.
Sobre este azotado impermeable se aplicara el jaharro.

Se debera tener especial cuidado en dar una perfecta continuidad entre el revoque hidréfugo y la aislacion
hidréfuga horizontal.

3.6.0.2.2 Revoque grueso fratasado (tipo Barragan)

Previo a la ejecucion de un revoque grueso se ejecutaran fajas a una distancia no mayor de 1 metro entre si,
perfectamente aplomadas, las que se rellenaran con un mortero de cal reforzado (1/2:1:4)

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdén que interrumpan las paredes de mamposteria se
aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con un sobreancho de 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto
debidamente asegurado, para evitar posteriores desprendimientos del revoque.

Cuando se deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su
frague.

3.6.0.2.3 Revoque grueso impermeable bajo revestimiento

En los locales humedos (sanitarios, cocinas y office, etc.) que llevan revestimiento se hara previamente un
azotado de mortero de cemento e hidréfugo. Sobre el azotado impermeable se ejecutara el jaharro con las
mezclas aconsejadas para este tipo de revoque y de acuerdo a lo que establezca la Direccion.

3.6.0.3 Encuentros y separadores
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Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre los
distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de separacion, relativos a encuentros de
superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consiguen en este aspecto.

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales separaciones consistiran
en una buia de 1 x 1 cm. que podra estar tanto en el plano de los muros como del cielorrasos.

3.6.0.4 Proteccidén de cajas de luz en tabiques

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total se cubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el
posterior desprendimiento de los revoques.

3.6.0.5 Juntas de dilatacion en muros interiores

Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacion en muros interiores, deberan rellenarse con
materiales plasticos comprensibles, tales como lana de vidrios, poliuretano expandido u otros similares que
serviran de base a la colocacion final de sellador de base acrilica cuyo tipo y calidad debera ser aprobado por
la Direccion de Obra.

3.6.0.6 Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicaciéon del revoque
y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion
adecuado y en caso contrario la Supervision de Obra puede exigir su demolicion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.6.1 AZOTADO C/ HIDROFUGO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.6.2 GRUESO FRATAZADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.6.3 GRUESO C/HIDROFUGO B/ REVESTIMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.7 CONTRAPISOS

3.7.0. GENERALIDADES

3.7.0.1 Normas de ejecucioén
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Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes
respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién de
Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.

3.7.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.7.0.3 Juntas de dilatacién

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilataciéon del contrapiso coincida con las
juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.7.0.4 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

3.7.0.5 Contrapiso sobre terreno natural

Cuando el contrapiso deba ser construido sobre tierra, ésta previamente debe ser compactada o apisonada
fuertemente de modo de obtener valores y caracteristicas similares al suelo natural. Se ejecutaran en dos
mantos de hormigdén de cascotes cada uno. El primer manto de 10 cm se colocara sobre el terreno natural
perfectamente compactado y nivelado. Luego se colocara sobre toda la superficie una malla de acero comun
15 x 15 de 6 mm. de diametro, sobre ésta se ejecutara un manto de concreto de 4 cm. de espesor como
cobertura de la armadura, para recibir finalmente el otro manto de hormigén de cascotes, hasta alcanzar los
niveles y cotas requeridas por las exigencias del proyecto.

3.7.0.6 Contrapisos sobre entrepisos (losas de H° A°)

En aquellos sectores donde se indique su construccion se procedera de la siguiente manera:

Previa limpieza de las superficies se ejecutaran contrapisos de arcilla expandida klinquerizada de
granulometria 10:20 empastada con cemento. Tendran los espesores minimos hasta alcanzar los niveles y
cotas requeridas por las exigencias del proyecto.

En los locales sanitarios o0 huimedos donde estén previstos desaglies para escurrimientos de las aguas sobre
el piso se realizara sobre el contrapiso una capa de pintura asfaltica en frio. La capa se prolongara por las
paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Al fijar el
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nivel superior de los contrapisos de estos locales se tendra en cuenta que el nivel de piso terminado de
bafos, cocinas y office, etc., quede como minimo 1 cm. mas bajo que el de los pisos adyacentes.

3.7.0.7 Contrapiso en patios

Sobre el entoscado previamente compactado o apisonado fuertemente de modo de obtener valores y
caracteristicas similares al suelo natural se realizara un contrapiso de hormigén pobre de cascotes de 0,10
cm de espesor c/u (dos mantos de hormigén de cascotes, perfectamente nivelados y compactados). Luego se
colocara sobre toda la superficie una malla de acero comun 15x15x6mm de diametro, sobre esta se ejecutara
un manto de concreto de 4cm de espesor, para recibir finalmente el manto de terminacién o las fajas de
granitico con los niveles requeridos en proyecto.

3.7.0.8 Contrapiso sobre azoteas y terrazas

Previa limpieza de la superficie se ejecutara contrapiso de arcilla expandida con pendiente Klinquerizada de
granulometria 10:20 empastada con cemento, tendra un espesor minimo de 15 cm. en las bocas de los
desagties pluviales, siendo la pendiente a adoptar de 2 cm. por metro. En toda la cubierta, antes de la
ejecucion del contrapiso descripto, se realizara una barrera de vapor con dos manos de pintura asfaltica y
sobre ella se colocara la aislacion térmica segun lo especificado en el capitulo 8. Durante la ejecucion del
contrapiso se tendra especialmente cuidado de no dafiar o comprimir las aislaciones, trabajando sobre
tablones.

Tanto para este caso como para el item anterior, podra reemplazarse el uso de la arcilla expandida por un
contrapiso de hormigoén alveolar. En este caso el Contratista debera ejecutar una muestra del mismo y
exponerlo, una vez conseguido ser fraguado, al transito de obra. La Direccién de Obra fijara los tiempos para
su aprobacién.

3.7.0.9 Juntas de dilatacion de contrapisos

Los contrapisos sobre tierra se cortaran en todo su espesor formando pafios de 6 x 6 mts. como maximo o
como se indique en planos, dejando juntas de 1 cm de espesor para posteriormente llenas con sellador
plastoelastico a base de bitumen caucho o poliestireno expandido de 1 cm a eleccion de la Inspeccion de
Obra, previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la
consistencia de una pintura.

Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un mortero seco
para servir la mordiente a la aplicacion posterior de los solados. Posteriormente se aplicara la capa aisladora
indicada en Aislaciones.

Idéntico criterio rige para los contrapisos sobre losas. En ambos casos se prestara particular atencién a las
juntas perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1 CONTRAPISO H° POBRE CON MALLA 15X15 016 S/TERR. NATURAL EN INT. ESP. 15CM

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.7.2 ALIVIANADO S/LOSA EN INTERIORES
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.7.3 SOBRE TERRENO NATURAL HORMIGON CASCOTE EN PATIOS

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucién de todas las tareas necesarias para la ejecucion y provision de
contrapisos de hormigén H8, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo losetas
graniticas, etc).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estara compuesto por una capa de hormigén de cascote de espesor promedio 0.12 m y se
utilizara Hormigén para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de Hormigén H8
(Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagiie de 2 %.

3.7.4 CARPETA MORTERO CELULAR 2 CM ESPESOR

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8 PISOS —ZOLIAS-ZOCALQOS

3.8.0. GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y
de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condiciéon uniforme sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale la
Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.8.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,
que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles , las
muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.
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Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion,
y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.8.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.8.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segun se indique en los
planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.8.0.4 Corddn vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.8.0.5 Cortey reparacion de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del
area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

PISOS

3.8.1 ALISADO DE CEMENTO CON ENDURECEDOR EN INTERIORES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.8.2 PISOS H° TEXTURADO CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE RAYADO CON ENDURECEDOR
EN EXT. ESP. 7CM
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.3 GOMA EN ROLLO S/ CARPETA 2CM

El Contratista colocara sobre la carpeta, piso de goma en rollo, ancho 1m, con juntas selladas. Presentara a
la Inspeccién de Obra la muestra de color para determinar sus combinaciones.

El piso sera flexible, homogéneo y compacto. Compuesto por cauchos naturales, con resinas de PVC, fibra de
vidrio, plastificante, pigmentos y cargas minerales. La carpeta debera estar lisa, firme, lisa y seca antes de la
colocacion. Debera reunir las siguientes caracteristicas técnicas: reaccion al fuego: DIN 4102; resistencia a la
abrasion DIN 51963: 0.28mm, aislamiento fonico DIN 52210: 4db, Punzonamiento estatico: deformacion
residual después de 2hs 30; Estabilidad de colores: DIN 53389; resistencia a los agentes quimicos y a los
microorganismos. Debe ser resistente a quemaduras, y flexible, para posibilitar curvarlo en los bordes, para
darle continuidad en el frizo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.4 MOSAICO GRANITICO 30 CM. X 30 CM.BASE GRIS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.5 MOSAICO GRANITICO 30 CM. X 30 CM.BASE DORADA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.6 MOSAICO GRANITICO 40 CM. X 40 CM. ANTIDESLIZANTE CON RANURAS TIPO ESPINA DE PEZ.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.7 PULIDO A LA PIEDRA FINO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.8 DE MOSAICO GRANITICO SIMIL GOMA 40 X 40 ANTIDESLIZANTE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.9 DE CEMENTO ALISADO RODILLADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.8.10 LOSETA CEMENTO 60 X 40 PARA VEREDA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.11 MOSAICO GRANITICO BASE BLANCA 30 X 30 ESP. REDUCIDO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

ESCALONES

3.8.12 CEMENTO ALISADO ALZADA Y PEDADA S/H° FRESCO

Se realizara de la misma manera que los pisos de alisado de cemento respetando dichas caracteristicas, con
un espesor minimo de 3cm. Se aplicara en alzada, pedada y z6calo. Se colocara una nariz redondeada de
acero inoxidable, segun indican los planos de detalle. Se terminaran al rodillo o llana. Se deben realizar con el
mismo cemento y la misma partida para garantizar un color uniforme. Se terminaran curados y encerado.
Perfectamente nivelados con juntas de dilatacion y juntas de trabajo (planchuelas de aluminio de canto en
encuentro con otros materiales).

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.13 NARIZ METALICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.14 GRANITCO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE BASE GRIS (PEDADA)

Se construiran con el mismo material de los pisos graniticos, con idénticos espesores que el mosaico. Deben
pulirse en obra, obteniendo el contratista la misma terminacién que el piso granitico. Llevaran mallas de
hierro, para prever fisuras, en el interior de las piezas. En los casos en que se presenten desniveles, se
deberan “rampear” las solias. En caso de desniveles mayores, se deberan pulir y redondear el canto y la
arista que resuelve el desnivel. Las piezas seran enteras, plantilladas en obra y construidas en fabrica. Las
juntas seran a tope, tomadas con pastina. Estas juntas tendran un espesor maximo de 2mm. No se admitiran
piezas con separaciones que superen esta medida. Todas las uniones entre estas piezas tabiques o muros
deben ir selladas. Se colocaran con idénticos morteros que los de pisos graniticos. Espesor minimo 3cm. Los
cantos vistos seran del mismo material y color. La nariz de los escalones deben ir redondeadas o
chanfleadas.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

ZOCALOS - SOLIAS - CORDONES

3.8.14 ZOCALO GRANITICO 0.30X0.10 IDEM. SOLADO.

Se utilizaran para su realizacion mezclas iguales en grano y coloracion a las empleadas para los solados, o
segun el revestimiento de las escaleras donde se encuentren. Esta capa tendrd un espesor algo superior al
grano mayor de la mezcla y se aplicara, antes del fraglie, sobre una capa de base de concreto con el
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perfilado previo del zécalo. El pulido final de acabado debera ser realizado por personal especializado y
respetando la terminacién que se estipule.

Estos zo6calos seran salientes respecto a los paramentos de las paredes, no sobresaldran mas de un
centimetro y el borde superior sera redondeado.

Se seguiran los disefios de altura, trazado, etc que se proponga en los Detalles Constructivos.

En Escaleras se respetara la altura que se estipule respecto a las narices de escalones. El trazado superior
sera paralelo a ellas o acompafando armoénicamente la curva que estas definan. Cuando conformen el limoén
de escaleras se perfilaran cubriendo el paramento interior, el superior y parcialmente el exterior segun
indiquen los detalles. Los encuentros de estos planos seran resueltos con aristas redondeadas,
perfectamente pulidas.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.8.15 SOLIA GRANITICO IDEM SOLADO

Se construiran con el mismo material de los pisos graniticos, con idénticos espesores que el mosaico. Deben
pulirse en obre, obteniendo el contratista la misma terminacion que el piso granitico Llevaran mallas de hierro,
para prever fisuras, en el interior de las piezas. En los casos en que se presenten desniveles, se deberan
“rampear” las solias. En caso de desniveles mayores, se deberan pulir y redondear el canto y la arista que
resuelve el desnivel.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.8.16 UMBRAL GRANITICO IDEM PISO ESP=0,02 ANCHO 0,40

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.17 SOLIA TAPA JUNTA DE ALUMINIO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.18 ZOCALO DE CEMENTO ALISADO H= 0,05

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.19 UMBRAL DE CEMENTO ALISADO ANCHO 0,40 (ACCESO AZOTEA)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.20 CORDON DE HORMIGON

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.9 REVESTIMIENTOS

3.9.0 GENERALIDADES

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacién de los revestimientos indicados
en las planillas de locales.

Deberan tenerse particularmente en cuenta los detalles de terminacion. El Contratista de debera incluir en el
precio unitario, la incidencia derivada de la colocacion de terminaciones especiales, asi como de la seleccion
de los elementos, cortes y desperdicios de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas,
ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

Los distintos tipos de revestimientos como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de los
elementos componentes se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberan ser colocados
surgen en planos y planillas. El Oferente tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ajustarse en todos los casos al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Art. 3.3.15y a la
mejor calidad debiendo responder a la condicién de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.

3.9.0.1 MUESTRAS

Con la debida antelacion prevista en el Pliego el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccion las
muestras de cada una de las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de
su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporacion a la misma. Sera a su
entero costo, los pafios de muestras que se le soliciten a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y
ajustes que no resulten de plano y coincidentes a su mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no
previstos.

3.9.0.2 PROTECCIONES

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones enteras y sin escolladuras ni
otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones
como asi protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costeo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Direccion motivado por las causas antes dichas
alcanzando esta disposicion hasta la demolicidn y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9.1 CERAMICOS DE 20 X 20 ESMALTADOS TIPO SERIE CLASICO LINEA SATINADA

Los ceramicos a colocar seran de color blanco semi mate de 20 x 20 cm, de primera calidad, de iguales
partidas y de la calidad y tipo de las muestras aprobadas.

La primer hilada debera apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente,
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocacion correcta
del piso y zdcalo. Las juntas se tomaran con pastina blanca, y en las aristas se colocaran tapacantos color
blanco.

Colocacion
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La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un azotado impermeable y
una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques.

De esta forma la pared queda preparada para recibir la colocaciéon de revestimientos con adhesivos plasticos
base cementicia de maxima adherencia con agregado hidréfugo incorporado, monocapa espesor aproximado
5mm, la capa gruesa debera quedar perfectamente fratazada. La colocacion se hara partiendo de los lugares
especificados en planos con elementos enteros

Los revestimientos se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un asiento
perfecto de cada pieza, rechazandose a aquellas que suenen a hueco una vez colocadas. Una vez terminada
la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al tono. Debera tenerse especial cuidado
en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, etc.. La Direccion de Obra ordenara la
reposicion de todos los elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas
defectuosas.

Detalles

Se debera respetar el criterio de colocacién establecido en los planos de detalles de los locales que llevan
revestimiento, y la posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta en obra las bocas de
luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas, Antes de
comenzar los trabajos el Contratista debera presentar vistas en escala 1:50 de los paramentos a revestir y
detalles 1:1.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.9.2 GOMA EN ROLLO S/ REVOQUE GRUESO H=0,80

El Contratista colocara sobre revoque grueso un zécalo de 0.80m de altura de revestimiento de goma en rollo,
con juntas selladas. Presentara a la Inspeccion de Obra la muestra de color, que debe ser idéntica al del piso.
El material sera flexible, homogéneo y compacto. Compuesto por cauchos naturales, con resinas de PVC,
fibra de vidrio, plastificante, pigmentos y cargas minerales.

El revoque de respaldo debera estar liso, firme y seco, antes de la colocacion

Debera reunir las siguientes caracteristicas técnicas: reaccion al fuego: DIN 4102; resistencia a la abrasion
DIN 51963: 0.28mm, aislamiento fonico DIN 52210: 4db, Punzonamiento estatico: deformacion residual
después de 2hs 30; Estabilidad de colores: DIN 53389; resistencia a los agentes quimicos y a los
microorganismos. Debe ser resistente a quemaduras, y flexible, para posibilitar curvarlo en los bordes, para
darle continuidad en el piso.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.9.3 GUARDASILLA DE MADERA FENOLICO GUATAMBU 3/4" x2"

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.9.4 PLACAS DE BLOQUES DE HORMIGON DE 5X19X33

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.9.5 REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.10 CIELORRASOS

3.10.0 CIELORRASOS PLACA DE ROCA DE YESO

3.10.0.1 Provision y colocacion de cielorrasos

De placas de roca de yeso standard de 12.5 mm de espesor en ajustes perimetrales de aulas, circulacion y en
locales de apoyo (administracién, sala de maestros, etc.) segun planos. Provisidon y colocacion de cielorraso
de placas de roca de yeso (RH) resistentes a la humedad, de 12.5 mm de espesor en locales sanitarios y
cocinas. En ambos casos se realizaran de acuerdo a:

3.10.0.2 Fijaciones
Post-inserto en la losa de H® A°, taco de nylon con tornillo autorroscante cabeza plana de 8 x 1 %%” zincado.-

3.10.0.3 Suspensiones
Rigidas en perfil “"UN-40 de 12 x 21 x 12 en chapa de acero galvanizado natural esp. 0.54 mm, colocados cada
1200 mm x 1200 mm de separacion maxima.-

3.10.0.4 Estructura
Bidireccional de soleras y montantes de 35mm en chapa galvanizada natural esp. 0.54, colocadas con una
separacion maxima de 400 mm. A eje de los perfiles.-

3.10.0.5 Placas

a- De roca de yeso bihidratada estandar rebajada de 12.5 mm de espesor, fijadas a las montantes con tornillos
autoperformantes, con las juntas tomadas con cinta celulosica microperforada y masillada con masilla vinilica
especial.-

b- De roca de yeso bihidratada (RH) resistentes a la humedad de 12.5 mm de espesor, fijadas a las montantes
con tornillos autoperforantes, con las juntas tomadas con cinta celulosica microperforada y masillada con masilla
vinilica especial.-

3.10.0.6 Bufia“Z" perimetral:

Provision y colocacion de perfil buiia “Z” perimetral de acero galvanizado prepintado color blanco de 0.54 mm de
espesor, fijado a la placa y solera con tornillos cada 250 mm de separacién maxima y masillada con masilla
vinilica especial.-

3.10.0.7 Huecos para artefactos de iluminacion
Se ejecutaran los huecos para artefactos de iluminacion en todos los lugares indicados en los planos de cielorrasos
y de detalles.-

3.10.0.8 CIELORRASOS MADERA PERFORADAS
3.10.0.9 Provisiéon de subestructura

La subestructura debe estar protegida de forma 6ptima contra la corrosion y putrefaccion. Por lo cual deberan
colocarse perfiles T de 24 mm de ancho, de doble alma de acero galvanizado; con forro de acero galvanizado y
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esmaltado al horno, con acople tipo clip tanto en largyeros como en travesafiosn con sus respectivos niveladores
con ajuste a la altura de losa.

La construccion debe ser capaz de absorber cualquier dilatacion térmica y cambios dimensionales del propio
material de las placas o de la subestructura sobre la cual estan montados.

3.10.0.10 Placas

Las bandejas del cielorraso estaran realizadas en placas de madera aglomerada de alta presién enchapadas en
madera natural en ambas caras .

Fabricado segun la norma EN 438; compuesta por celulosa e impregnado en resina termoendurecible, prensadas
a alta presion y temperatura.

Las placas de cielorraso deberan suministrarse con resistencia al fuego M1, segun la norma UNE-EN 23727.

El acabado final sera tipo madera (a eleccion), espesor 6 mm, con un médulo de 610 x 610 mm. Con estructura
oculta de acero galvanizado, y perfilaria T a la vista, de acero galvanizado pintado, al igual que la cenefa perimetral
rehundida 10 cm, con respecto al borde de las placas. Este borde se terminara con un perfil U perimetral. Toda la
estructura a la vista, debera ser pintada en color gris. Sera rigida, y admitira a los artefactos de iluminacion
embutidos, y a los ventiladores de techo, los cuales no deben producir ningin movimiento en el cielorraso.

3.10.0.11 Panel Acustico
Sobre las placas de madera perforada se colocara un panel acustico rigido de lana de vidrio de 50 kg de densidad,
44 decibeles con velo negro en su cara inferior (por posibles desprendimientos y vista) de 50 mm de espesor

3.10.0.12 Cielorraso De Hormigén Visto

Donde se indique este tipo de cielorraso, se debera tener en cuenta que el mismo debe presentar una
terminacion tal que permita el pintado transparente e incoloro del mismo, sin mostrar desviaciones y
oquedades. Sélo se eliminaran rebabas. Para ello se rebajaran las partes salientes. Se debe reparar el
hormigdn visto, sélo por indicacion de la direccion de obra. Previo a toda reparacién se realizara un pafio de
prueba que debera contar con la aprobacion de la Supervisién de Obra. Las losas y vigas a la vista, se deben
construir con encofrados fendlicos.

3.10.0.13 Previsiones

En los lugares indicados en planos, donde deban ser colocados ventiladores, se debera tener especialmente
en cuenta que los mismos se deben tomar de estructura resistente garantizando una capacidad de carga de
50Kg en el gancho del colgado. En ningun caso se permitira tomarlos de estructuras de cielorrasos u otros
elementos componentes de los mismos.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1 PLACA DE ROCA DE YESO VERDE P/ LOCAL SANITARIO INC.PERFIL PERIMETRAL Y HUECOS
PARA ARTEFACTOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.10.2 PLACA DE ROCA DE YESO. INCLUIDO PERFIL PERIMETRAL Y HUECOS PARA ARTEFACTOS
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.10.3 PLACA MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA FLOTANTE CON PERFILERIA OCULTA Y
HUECOS PARA ARTEFACTOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.10.4 PANEL ACUSTICO RIGIDO DE LANA DE VIDRIO CON VELO NEGRO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.11 PIINTURA

3.11.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las indicaciones
del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccién de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales, proliji-
dad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al picado y reconstrucciéon de
la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corre-
gira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
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tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Seréa condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su
juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

13.11.0.1MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.11.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelaciéon: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de
disipar.

3.11.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién de
lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de
diez (10) por ciento de fosfato trisdédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar
dicha soluciéon y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie
antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacidén para su aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra.

3.11.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

MUROS Y CIELORRASOS

3.11.1 PARAMENTOS AL LATEX COLOR

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.11.2 LATEX S/CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO C/ ENDUIDO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

23.11.0.1LUSTRE AL POLIURETANO

Se aplicaran dos manos de base fondo poliuretano y una mano de acabado con laca poliuretanica semimate
(35 gloss) el contratista debera garantizar la homogeneidad en el materia, la transparencia de la madera y el
brillo parejo y continuo. El lustre se debe aplicar sobre maderas aprobadas por la Direccién de Obra y
perfectamente lijadas. El lustre se debe aplicar a soplete.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.11.4 SILICONADO TRANSPARENTE SOBRE PARED BLOQUES Y H° VISTO EN EXTERIORES
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

CARPINTERIAS

3.11.5 ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS METALICAS

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccidn — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, éxido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sdlidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-Numero de manos: 2
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-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 %.

Aplicacion:

Se debera repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los casos
deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segin el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 6ptima
elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido,
etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasién y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Diéxido de titanio y otros, segun color.

-Relaciéon de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)

-Sdlidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcion
aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara muestras de color para la
aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.
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-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplico el antidxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retoques);
en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.12 CARPINTERIA DE MADERA (marcos chapa doblada uertas placa
3.12.0 GENERALIDADES

3.12.0.1 Objeto del Contrato

Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecucién completa, provisién y colocacion de todas
las estructuras de carpinteria de una madera, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se
indican en los planos y estara compuesta de:

- Hojas de puertas

- Contravidrios

- Muebles

- Elementos de anclaje de las carpinterias

- Montaje de los elementos

- Herrajes

- Demas elementos necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de los trabajos.

3.12.0.2 Ejecucioén

El total de la estructura que constituye la carpinteria de madera, se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo
con los planos de conjuntos y de detalles, planillas especiales y las 6rdenes que le imparta la Direccion. Esta
documentacion sera ampliada y aclarada por la Direccion siempre que le fuera solicitada o lo creyeran menester.
Las maderas se labrardn con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran
curvas, redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan definitivamente y sin
excepcion todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos,
masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino
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en el caso en que no se perjudique la sélida duracion, estética o armonia en conjunto en dichas obras y siempre
con la autorizacion de la Direccion.-

Las partes mdviles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con el juego minimo
indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes no permitiéndose la
colocacion de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los
forros, contramarcos, zocalitos, etc. deberan ser introducidos en el espesor de las piezas. El contratista debera
arreglar o cambiar a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado,
hinchado o resecado. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en dos
milimetros al prescripto.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura el costo de todas las partes accesorias
que la complementan, a saber: marcos a cajon, marcos unificadores, contramarcos, ya sean éstos simples o
formando cajén para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc. tanto sean de madera como metalicos, asi
como también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacion contraria.

3.12.0.3 Muestras

Previo a la ejecucion de placas para hojas de puertas y/o enchapados se deberan presentar muestras del mismo
para su aprobacion. El Contratista debera tener en cuenta que debera fabricar una hoja de puerta mas de cada tipo
ya que al ser entregadas la Direccion de Obra elegira una de ellas para su corte y verificacion de que su
construccion se ajusta a la muestra aprobada. Esto no debe ser considerado si la Direccion de Obra puede
comprobar fehacientemente en taller la construccién de las mismas.

3.12.0.4 MADERAS

Todas las maderas que se emplean en los trabajos de carpinteria seran de primera calidad, bien secada, de fibras
rectas y careceran de albura y samago, grietas o nudos saltadizos o cualquier otro defecto. Las piezas deberan ser
elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada
estructura.

3.12.0.5 INSPECCIONES

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo los trabajos de carpinteria podran ser revisados por la Direccion en la
obra o en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Direccién las inspeccionara, desechando todas las estructuras que
no tengan las dimensiones o las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion, o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

3.12.0. 6 HOJAS DE PUERTAS

3.12.0.6.1 Enchapados en laminado plastico

Las placas carpintero para estas hojas de 45mm de espesor, estan formadas en su estructura interior por
listones formando una cuadricula de 5x5 cm., denominada nido de abeja 100% de espacios llenos y doble
refuerzo en las aristas y en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Los listones seran de madera de 4
mm. de espesor. Deberan ser colocados en forma que la disposicién de su fibra anule los esfuerzos
individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma
conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

Encima de ambos lados se colocara un revestimiento de laminado plastico, textura B, de 1,5 mm. de espesor color
blanco segun planos. En todo el perimetro de la placa y de los visores se colocara guardacanto de guatambu
lenguetado de 12 mm. de espesor terminados con lustre poliuretanico. Entre este y el laminado se dejara una bufia
de 2 x 2 mm. El contratista colocara las hojas en obra en los marco metalicos correspondientes, verificando el
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perfecto acople aplomado, apertura y cierre de las hojas, como la luz inferior entre hoja y piso que no debe superar
los 4mm.
Todas las puertas deberan enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor.

3.12.0.7 HERRAJES

El Contratista debera proveer la totalidad de los herrajes de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de modo tal
que los elementos trabajen de acuerdo a su fin, incluyendo todos los pasadores, cierra puertas (si asi lo indicara),
tornillos, bocallaves, burletes, contravidrios, etc.

3.12.0.8 PUERTAS DESPLAZABLES:

En los lugares indicados en planos se proveeran y colocaran puertas desplazables.

El chasis estructural sera de acero aislado con separador de goma antitransmision sonora.

Tendra dispositivo de doble sellado horizontal accionado desde el frente de las hojas mediante manivela de
cierre rapido.

Llevara riel de acero con alta superficie de contacto y rodamientos con base de rulemanes de acero de precision
permanentemente lubricados, recubiertos con ruedas de polimero de alta dureza, de operacion suave y silenciosa,
ocultos en la mamposteria de bloques de cemento.

La terminacion de las hojas sera en MDF acabado laminado plastico (diferentes texturas segun planilla).

El sistema seréa colgante unidireccional. Disefio segun planillas.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.12.1 Tipo P1
3.12.2 Tipo P1’
3.12.3 Tipo P1"
3.12.4 Tipo P2
3.12.5 Tipo P3
3.12.6 Tipo P5
3.12.7 Tipo P5’
3.12.8 Tipo P6
3.12.9 Tipo P7
3.12.10 Tipo P8
3.12.11 Tipo P9

3.13 CARPINTERIA METALICA

3.13.0 GENERALIDADES

3.13.0.1 Objeto del Contrato

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecucion completa, provision de todos los
cerramientos de vanos interiores y exteriores de todo el conjunto, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos y estara compuesta de:

- Marcos interiores y exteriores

- Elementos moviles (hojas)

- Pafos fijos

- Contravidrios

- Cortina de enrollar

- Herrajes

- Barandas, pasamanos y rejas

- Elementos de fijacion de las carpinterias

- Deméas elementos necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de los trabajos

El proyecto basico de carpinteria, de herreria y de estructuras metalicas portantes complementarias, figura con
todos sus detalles en los planos respectivos que acompafan al presente pliego.

Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo responsabilidad del Contratista la
satisfaccion de los requerimientos especificados.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizara en la dilucidacion de toda
divergencia que se presente.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos.

Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de cierre burletes,
empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar, bajo su responsabilidad, el buen funcionamiento y la adecuada
hermeticidad de los elementos.

Toda modificacién al disefio original, debera contar con la aprobacién de la Direccion de Obra.

Los planos que componen esta documentacion deben considerarse como proyecto que responde a la
propuesta arquitecténica en forma organica.

El Contratista podra proponer, como alternativa, otras perfilerias que cumplan similares condiciones estéticas,
técnicas, estructurales, funcionales, etc. y que respeten totalmente el sistema de accionamiento.

En base a este proyecto indicativo, el Contratista desarrollara los planos de fabricacion que comprenderan
todos los detalles tamafio natural (1:1) que sea necesario ejecutar para tener, sin ninguna duda, una correcta
interpretacién de los trabajos que se ejecutaran en taller.

3.13.0.2 Normas de célculo

Las construcciones metalicas y de aluminio deben dimensionarse para resistir adecuadamente, las cargas de
calculo que resulten de analizar:

a) peso propio y el de los materiales que se incorporen

b) accion del viento

c) esfuerzos de apoyo de personas, accionamiento de aberturas y posiciones de los planos de abrir en las
condiciones mas desfavorables.

d) toda otra sobrecarga accidental

Los valores que a los efectos del acapite anterior deberan adaptarse, se ajustaran a las normas DIN 1055 y 18056,
0 en su defecto, al cédigo de edificacion de la ciudad de Buenos Aires.

Para el célculo de estructuras metalicas, regira la norma DIN 1050.

3.13.0.3 Replanteo
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El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad
Debera reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

3.13.0.4 Tolerancias

Los planos de taller consignaran las tolerancias de ejecucién a respetar, las cuales se fijan como sigue:

En cuanto se refiere a estructuras metalicas portantes complementarias, las tolerancias establecidas son:

a- en el laminado (conformacién geométrica)+ - 0,1 mm

b- en la dimension de longitud+ - 0,2 mm

c- flechas(max.) 1/500

Las tolerancias para aspectos no expresamente establecidos en los acapites anteriores, se encuadran dentro de
las normas a que hacen referencia estas especificaciones.

3.13.0.5 MUESTRAS

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos el Contratista debera presentar a la Direcciéon para su
aprobacién una muestra tamafo natural de cada uno de los distintos cerramientos, sector o pafio a definir por la
Direccién de Obra.

Estas muestras aprobadas se conservaran apartadas en obras como prototipo de comparacion, utilizables para ser
montadas como ultimo elemento de cada tipo.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y los prototipos podra ser motivo de rechazo de dichos
cerramientos, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de
los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados se consideraron incluidos
en los precios de la oferta.

Deberan presentarse para su aprobacién por la Direccién muestras de todos los herrajes a utilizar en los
cerramientos, manijas, cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, bisagras, pomelos, mecanismo de cierre y
seguridad, etc.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad existentes en plaza. Sera decision de la Direccion
la eleccion definitiva de los herrajes a utilizar, el disefio, los materiales con el cual estan construidos y el acabado
de los mismos.

3.13.0.6 CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD
Caracteristicas técnicas de funcionalidad que deben cumplir los distintos cerramientos.

3.13.0.6.1 Previsiones sobre los movimientos térmicos:

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus componentes,
debidos a cambios de temperatura de 80 grados centigrados entre 10 grados centigrados y 70 grados centigrados.
Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los
cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas ni aberturas de juntas, sobre tensiones,
sobre los tornillos u otros deficientes efectos.

3.13.0.6.2 Propiedades estructurales:

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos por
los efectos del viento, atendiendo a las acciones de presion y depresion.

Para la verificacion tedrica se adaptaran los valores extremos determinados estadisticamente para la zona por el
servicio meteoroldgico nacional.

Todo detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcién de estas cargas, con las
maximas deflexiones admisibles, que a la consideracién de la Direccion de Obra. Como deflexiones se entienden
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flexiones elasticas no admitiéndose deformaciones permanentes. La deflexion de cualquier componente de los
cerramientos en una direccion normal al plano del mismo, no debera exceder una flecha de 1/175 de la luz libre
entre apoyos bajo la accién de las cargas maximas.

3.13.0.6.3 Filtracién de agua:

En esta especificacion se define como filtracion de agua la aparicion incontrolada de agua en el lado interior del
edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se preveran canales de
coleccion y drenaje)

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, sera suficiente motivo de
rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios
que este hecho ocasiona.

3.13.0.6.4 Filtraciones de aire:

La filtracién de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado en el item de estas
especificaciones correspondientes a "ensayos" no excedera de 0,02 m3/minimo por m2 de acristalamiento fijo mas
0,027 m3/m lineal de perimetro de ventana.

3.13.0.7 MATERIALES

Los materiales que se empleen en la construccion de las estructuras de carpinteria responderan a las exigencias
de las normas IRAM y alo establecido en el Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales Articulo 3.3.3. y
sucesivos.

3.13.0.7.1 Chapas de hierro y perfiles laminados

Cuando se especifiquen carpinterias de este tipo, los aceros utilizados seran perfectamente homogéneos, estan
exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin
defectos. Los perfiles a emplearse seran perfectos. Las uniones se ejecutaran a inglete y seran soldados
eléctricamente con electrodos de alta calidad en forma compacta y prolija. Las superficies y molduras, asi como las
uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de
manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las chapas a
emplearse seran de hierro de primera calidad doble descapada, libre de 6xido y de defectos de cualquier indole.
De calibre minimo Nro.16.

Los perfiles laminados deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Los contravidrios seran
de acuerdo con lo indicado en la planilla correspondiente y asegurados con tornillos de bronce. Seran en todos los
casos de chapa de acero DD BWG 18, con fijaciones no distanciadas mas de 0,30 m. (excepto en los casos en
que expresamente se indica lo contrario)

Todas la molduras, asi como también cualquier otro motivo que forma parte de las estructuras metalicas, se
ejecutaran en hierro o en el metal que en cada caso de indique en los planos y planillas respectivas, entendiéndose
que su costo se halla incluido en el precio establecido para la correspondiente estructura.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias
metalicas complementarias como ser: herrajes, marcos, unificadores, contra marcos, ya sean simples o formando
cajon, forros, zocalitos, etc.

Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en
contrario. La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los planos, los que
deberan ser verificados por el contratista antes de la ejecucidn de estas estructuras.

3.13.0.7.2 Perfleria de Aluminio
Se utilizaran perfiles anodizados de 1.4 mm de espesor.
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Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en
su estado de entrega (temple) T6. Resistencia a la traccion minima de 21 Kg/cm2.

Premarcos de aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras
que aseguren sus dimensiones y escuadra. Fijar la abertura con tacos reguladores marco premarco cada 50
cm.

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o
con acero protegido con una capa de cadmio electrolitico (minimo 10 a 12 micrones) o zincado.

Su seccién sera compatible con la funcién para la cual va a ser utilizado.

La colocacion de los vidrios se ejecutara con burletes de etilo propileno (EPT) especialmente disefiados para
adaptarse a los espacios destinados a este efecto en los perfiles.

3.13.0.8 Tornillos, bulones y remaches

En general se ajustaran a las formas que consignan los planos

Las dimensiones resultan de los detalles constructivos, y seran suficientes para afrontar las solicitaciones de
cargas a que estén sometidos, debiendo el Contratista presentar para aprobacién de la Direccion de Obra, a
solicitud de la misma, los calculos de verificaciones pertinentes.

El Contratista indicara en los planos de taller, las caracteristicas de cada uno de estos elementos de fijacion, en
cuanto a composicion de material, propiedades fisicas y mecanicas del mismo y espesor de recubrimiento que
correspondiere.

3.13.0.9 Herrajes

Seran construidos con aleacién denominada "Bronce platil”, conteniendo la siguiente composicion aproximada:
a. Niquel8%

b. Cobre50%

c. Zinc40%

d. Estafio2%

Se ajustaran a los modelos que para cada caso indican los planos

Presentaran terminacion con acabado mate, sin filos rusticos y con cantos pulidos y uniformes.

Se entregaran tres llaves por cada cerradura.

3.13.0.10 Selladores

En todos los lugares en que se coloquen carpinterias donde los planos indiquen o donde eventualmente sea
necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion
inicial y conserven su alineamiento.

El espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los elementos por movimientos provocados por la
accion del viento (presién o depresion), movimientos propios de las estructuras, por diferencia de temperatura
o por trepidaciones, debera ser ocupado por una junta elastica.

Las juntas de carpinterias de aluminio se sellaran con sellador de siliconas de cura acética, para sellado de
aluminio, vidrios y chapa (encuentros entre perfiles cortados). Las juntas de aluminio con albafileria y/u
hormigén armado, se sellaran con sellador de cura alcohdlica y medio médulo para sellado de aluminio —
mamposteria. Se debera garantizar una vida util no inferior a los 20 afios.

3.13.0.11 Burletes
Se colocaran en las posiciones que indican en planos y en todos aquellos puntos en que sean necesarios a fin de
asegurar la estanqueidad.
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Tendran las formas y dimensiones indicadas en planos.

En todos los casos seran elastébmeros a base de policloroprene, de alta flexibilidad, de color negro, de forma 'y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismo debera responder a lo especificado en la nosma IRAM
113001, BA 6070, B13, C12.

3.13.0.12 Bandas de relleno plastico

Estaran constituidas por cinta autoadhesiva de poliuretano expandido, impregnado en asfalto.

Su deformacion entre la posicion distendida y la de trabajo guardara una relacion del 50% salvo expresa indicacion
en contrario consignada en los planos.

El lugar de empleo y sus dimensiones resulta de planos.

3.13.0.13 Rejas

No se permitira el uso de perfiles ni mallas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de
perfiles de hierro de longitud superior a 3,00 m.

Se realizaran de distintos tipos.

Las de terrazas seran de bastidores hierro angulo y mallas electrosoldadas galvanizadas por inmersién en caliente
de planchuelas horizontales de 25x4mm. y hierros verticales diametro 5mm. Con bullones de seguridad y
separadores de hierro planchuela para fijarlas al hormigén. Ver planilla de herreria y detalles.

Para la escalera exterior, se construiran con bastidores de hierro planchuela, horizontales y verticales de 60x10mm
galvanizado por inmersion en caliente, con pafios de malla de alambre galvanizado de 50x50mm y planchuela de
terminacion y pasamanos abulonados a los bastidores, segun planilla de herreria.

No se admitira desplomes ni piezas fuera de nivel. Se debe prever piezas de ajuste ante diferencias en encuentros
con el hormigén visto. No se admitiran el la colocacién de los marcos, roturas para la colocacién de grampas. En
todos los casos la fijaciones deben ser por medio de brocas o incertos.

El contratista por ninguna causa producira roturas en los materiales de la obra ni perjudicara las terminaciones
realizadas por soldaduras, por uso de amoladoras, etc.

3.13.0.14 Materiales varios
Todo otro material no tratado precedentemente, se ajustara a las especificaciones que en particular consignan los
planos.

3.13.0.15 EJECUCION Y MONTAJE
Las especificaciones de ejecucion se remiten a las mejores reglas del arte, destacandose seguidamente algunos
aspectos particulares.

3.13.0.16 Trabajado de chapas y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de
chapa doblada de longitud superior a 3,00 m.

Para otros perfiles de acero se admitira a lo sumo, un empalme por miembro o pieza.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En
caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante
dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio, en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse
desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado de la lima.

3.13.0.17 Agujeros
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan
perfilarse los bordes por fresado.
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Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
profundidad correcta del trabajo.
La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

3.13.0.18 Soldaduras

No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope ni costuras por puntos.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado, formando soldaduras en "V,
entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte.

La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

3.13.0.19 Obras de completamiento
Estara a cargo y costeo del Contratista y considerado incluido en los items del presente capitulo toda clase de
trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

3.13.0.20 RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES

3.13.0.20.1 Generalidades

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccién contra corrosion, estan consignados en
los planos, ajustarse los mismos a las especificaciones que a continuacién se describen, las cuales rigen también
para superficies que sin estar indicadas en los planos, resultan expresamente de este pliego.

3.13.0.20.2 Cincado

Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

a) Fosfatizado o equivalente, como pretratamiento que asegure adherencia

b) Cincado por inmersion en caliente (no por electro galvanizacion), con recubrimiento minimo de 400 gr/m2, segun
norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma.

Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados , se prescribe que este tratamiento debera ser
ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera procederse a restaurarlo.

3.13.0.20.3 Cadmiado
Sera de 15 micrones de espesor minimo

3.13.0.20.4 Aislacién interna asféltica

Toda superficie interna de chapa, sea cual fuere el elemento o miembro a que corresponde, y que no tenga
indicado expresamente otro tratamiento de proyeccidn contra corrosion, recibira la presente aislacion al respecto.
La misma consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por partes iguales, de dos
milimetros de espesor minimo.

Dicho recubrimiento debera ser aplicado una vez trabajado el elemento.

3.13.0.20.5 Acabado

Todos los elementos construidos en chapa o perfilaria de hierro recibiran en taller una mano de pintura antioxido
que servira para proteger las estructuras durante su traslado, acopio, colocacién y hasta tanto no reciba su
tratamiento definitivo. No obstante ello previo a la aplicacion de la misma se debera proceder a una profunda
limpieza de la chapa. Deberan ser previamente pintadas todas aquellas partes que van superpuestas o quedaran
inaccesibles al finalizar el armado.
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Todos los perfiles de aluminio que componen la carpinteria tendran seran prepintadoas al horno con pintura epoxi
color.

3.13.0.21 MONTAJE EN OBRA

3.13.0.21.1 Generalidades

Todas las carpinterias se cotizaran con colocacion y montaje

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizara en taller, entregandose ya
ensamblados a obra.

Aquellos elementos que por diversas razones no pueden entregarse armados a obra, se prearmaran en el taller, se
desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones
fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Tal como la fabricacion, todos los trabajos de montaje de obra seran realizados por personal ampliamente
calificado para esta tarea, especialmente entrenados y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

3.13.0.21.2 Tolerancias

Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos, como desviacion de los planos verticales y
horizontales establecidos como posicién, 3 mm. por cada 4 metros de largo de cada elemento considerado.
Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la linea
extremo contra extremo 1,5 mm.

En los casos en que la carpinteria esté ubicada entre columnas y losas de hormigén armado debera replantearse
la abertura con 2 medidas en horizontal y 2 medidas en vertical para asegurar su correcta ejecucion.

3.13.0.22.3 Juntas

Se preveran juntas de dilatacion en los puntos que mejor convenga. Toda junta debe estar hecha de manera que
los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la unién de los elementos por
movimientos provocados por la accion del viento (presion y depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de dilatacién.

3.13.0.22.4 Muestras

El Contratista debera presentar un muestrario completo conteniendo cada uno de los elementos componentes de
cada tipo o miembro de carpinteria o estructura metalica, en dimensiones que permitan apreciar todas las
caracteristicas de los mismos, segun instrucciones que oportunamente debera recabar de la Direccién de Obra.
Dicha presentacion de muestras comprendera toda clase de:

a) Chapas y perfiles de acero

b) Contravidrios

c¢) Tornillos, bulones y remaches

d) Herrajes

f) Burletes

g) Bandas de relleno elastico

h) Materiales para sellados

Asimismo, previamente a la ejecucion masiva de cada uno de los tipos o elementos de construccién metalica, el
Contratista debera someter a aprobacion de la Direccién de Obra, la unidad completa respectiva, instalada en su
correspondiente emplazamiento definitivo.
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Los tramos de muestras a que se refiere el acapite precedente, una vez aprobados, se tomara como patrén de
comparacion para decidir respecto de la recepcion de los tipos de construccion metalica similares, que se coloquen
definitivamente.

El Contratista debera desmontar, reejecutar y reinstalar el tramo de muestra, tantas veces como la Direccion de
Obra lo indique, si esta entendiera que no ofrece la calidad y terminacién especificada, hasta lograr su anuencia.
Las demoras originadas por los rechazos que mereciera el tramo de muestra, no seran en ninguin caso causal de
ampliacion del plazo contractual.

3.13.0.22.5 Inspecciones

Los trabajos relativos a construcciones metalicas seran objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente
en tres oportunidades, sin perjuicio de todas las demas que la Direccion de Obra estime conveniente.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes:

a) La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado

b) La segunda cuando las estructuras estén listas para ser armadas

c) La tercera cuando este concluido el trabajo de uniodn, es decir, las estructuras totalmente armadas.

3.13.0.22.6 Vidrios
En el costo de las carpinterias debera incluirse la provision y colocacién de vidrios de acuerdo a lo indicado en
planos y planillas.

3.13.0.23Requerimientos especiales

3.13.0.24 Contacto del aluminio con otros materiales
En ninguin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta
estuviera protegida con un bafio de cadmio.

3.13.0.25 Separador

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador. Se agregara entre las
superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea
indispensable dicho contacto, sé aplicar sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

DE ALUMINIO (inc. Vidrios y herraje)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.13.1 Tipo Al

3.13.2 Tipo A2

3.13.3 Tipo A3

3.13.4 Tipo A4

3.13.5 Tipo A5

3.13.6 Tipo A6 (incluye reja)

3.13.7 Tipo A7 (incluye reja)
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3.13.8 Tipo A8 (incluye reja)
3.13.9 Tipo A9 (incluye reja)
3.13.10 Tipo A10 (incluye reja)
3.13.11 Tipo Al1 (incluye reja)
3.13.12 Tipo Al2

3.13.13 Tipo A13

3.13.14 Tipo Al4

3.13.15 Tipo A15

3.13.16 Tipo Al6

3.13.17 Tipo A17

3.13.18 Tipo A18 (incluye reja)

De Chapa (incluidos vidrios y herrajes)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.13.19 Tipo P4

3.13.20 Tipo P10

3.13.21 Tipo P11

3.13. 22 Tipo P12

3.13.23 Puerta salida por Monroe

Herreria

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.13.24 Tipo H1 (rejabaranda interior vacio)

3.13.25 Tipo H2 (Barandas escalera interior)

3.13.26 Tipo H3 (Barandas escalera interior)

3.13.27 Tipo H4 (reja terraza 1°y 2° P)

3.13.28 Tipo H5 (reja terraza 1°y 2° P)

3.13.29 Tipo H6 (reja'y pasamanos escalera exterior)

3.13.30 Tipo H7 (reja acceso PB)

3.13.31 Tipo H8 (Baranda rampa acceso)

3.13.32 Tipo H9 (Baranda escalera acceso)

3.13.33 Tipo H11 (cerramiento deposito SS)

3.13.24 Tipo H13 (reja direccién)

3.13.35 Tipo H14 (reja direccién)

3.13.36 Tipo H12 (Baranda rampa acceso)

3.14 CUBIERTAS (NO INCLUYE LOSA DE HORMIGON)

CUBIERTAS PLANAS

3.14. 0 Generalidades
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Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras completas,
prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.

El Contratista debera tomar todas las providencias para alcanzar los objetivos, aunque las mismas no estén
especificamente mencionadas en la documentacion. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacion como ser: babetas, zécalos, zingueria, etc. que especificados o no sean
necesarios para la correcta terminacion de la cubierta.

El Contratista, antes de ejecutar los trabajos relativos a cubiertas, hara las pruebas y ensayos necesarios
para verificar la cubierta que se especifica en cada caso, es apta para los materiales y mano de obra
disponibles en el momento en que se ejecuta la obra. Queda aclarado que correran por cuenta del Contratista
todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por
filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a los planos.

El Contratista debera presentar, para la aprobacion de la Direccion de Obra, muestra de los elementos a
colocar, debiendo asimismo ejecutar un pafio de muestra del tratamiento completo cuya cotizacién se solicita.
Las muestras de los elementos a emplear, asi como el pafio solicitado deberan contar con la aprobacioén de la
Direccion, previo a la iniciacion de los trabajos. Las muestras deberan ser presentadas dentro de los plazos
que permitan un andlisis de las mismas sin alterar los tiempos previstos en el plan de trabajos.

3.14.0.1 DETALLE DE LAS CUBIERTAS
Sobre la losa de hormigdn armado (salvo indicacién en contrario consignada en los planos) se colocaran en el
orden que se especifican los siguientes elementos:

a- Barrera de vapor

b- Aislacién térmica

c- Contrapiso de arcilla expandida/hormigén alveolar
d- Carpeta de cemento

e- Membrana

f- Carpeta de proteccion

g- Solados

3.14.0.1.1 Construccién de barrera de vapor
Sobre la losa de estructura, nivelada, limpia y seca se aplicara una mano de imprimacion con una solucion asfaltica
base solvente. Sobre ésta se aplicaran 2 manos de emulsion asfaltica (3 kg/m2).

3.14.0.1.2 Construccion de Aislacion Térmica

Sobre la superficie anterior se colocara una emulsion asfaltica de corte rapido y aplicacion en frio y se adhiere una
plancha de 2” de poliestireno expandido de 24 kg/m3 de densidad. Las planchas se dispondran pegandolas en su
plano de asiento y colocandolas bien a tope. Simultaneamente, sobre la misma se colocara otra capa de emulsion
igual a la anterior con incorporacion de una trama de fibras sintéticas o fibra de vidrio saturada en asfalto solapada
10 cm. como proteccién de la aislacion térmica del agua del hormigén del contrapiso o eventuales lluvias.

3.14.0.1.3 Contrapiso de arcilla expandida

Se construira en las pendientes indicadas en planos y/o aquellas necesarias para el correcto escurrimiento de
las aguas de lluvia segun proyecto.

Previa limpieza de la superficie se ejecutara contrapiso de arcilla expandida Klinquerizada de granulometria
10:20 empastada con cemento, tendra un espesor minimo de 15 cm. en las bocas de los desagues pluviales,
siendo la pendiente a adoptar de 2 cm. por metro. Durante la ejecucién del contrapiso se tendra
especialmente cuidado de no dafiar o comprimir las aislaciones, trabajando sobre tablones.
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Podra reemplazarse el uso de la arcilla expandida por un contrapiso de hormigén alveolar. En este caso el
Contratista debera ejecutar una muestra del mismo y exponerlo, una vez conseguido ser fraguado, al transito
de obra. La Direccion de Obra fijara los tiempos para su aprobacion.

3.14.0.1.4 Carpeta de cemento

Tendra por finalidad recibir la membrana de la aislacion hidraulica impermeabilizante, por lo que debera
presentar una superficie completamente lisa, sin sobresaltos ni oquedades.

En todos los casos debera presentar una superficie libre de cambios bruscos de direccion a efectos de
garantizar la continuidad de las membranas y evitar el quiebre de las mismas. Esto debera tenerse
especialmente en cuenta en babetas, encuentro con planos verticales, embudos, etc.

Se construira segun las indicaciones del capitulo Contrapisos10 Art. 10.3.7, salvo indicacion de contrario de la
Direccion de Obra.

3.14.0.1.5 Membranas

El sustrato terminado presentara una superficie uniforme y se solicitara una inspeccién previa a la colocacion
de la membrana hidréfuga; y se procedera con la colocacion de la misma solamente cuando las condiciones
existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y
los requisitos de la garantia. La superficie estara limpia ( libre de polvo, éxido, musgo, etc.) y totalmente seca
('en caso de que hubiera agua acumulada, debera secarse antes de iniciarse la colocacion de la membrana)
Anclaje de la membrana al sustrato:

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato. Se aplicara una imprimacion asfaltica de base
solvente, pintura imprimadora o Imprimacion asfaltica, a razén de 0,3 Its/m2. Luego una capa de asfalto
plastoelastico  de aplicacion en caliente (180/ 220°C) a razén de 1,5 Kg/ m2 y como adhesivo de la
membrana otra capa de asfalto caliente de iguales caracteristicas a la anterior, en toda la superficie donde se
recubra con membrana.

Se aplicara siempre sobre babetas rehundidas 5cm de filos de paramentos construidas en concreto con
hidroéfugo y angulos y cantos curvos hasta la altura de 10 cm sobre el nivel de membrana horizontal. Toda la
membrana de babeta ird solapada y adherida a la membrana horizontal. Se debe poner especial énfasis en el
cierre hermético con doble capa solapada en embudos y chimeneas.

El asfalto estara modificado con APAOS ( copolimeros amorfos de polialfaclefinas). Se colocara una
membrana preelaborada con asfalto modificado con APAOS, con alma central de polietileno de 50 micrones y
refuerzo superficial con armadura de poliéster no tejido de 170 gr/ m2 y espesor total 4 mm. El refuerzo sera
elaborado con fibras de poliéster virgen, no recuperado, de color blanco. La membrana se colocara totalmente
adherida al soporte, con la segunda mano de asfalto en caliente, comenzando a colocar desde la parte mas
baja a la mas alta, solapando convenientemente rollo a rollo. (10 cm como minimo, en el sentido de la
pendiente). El primer rollo se colocara en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dara un tiempo
prudencial de estabilizaciéon, a fin de eliminar las ondulaciones propias del bobinado. Posteriormente se
adherira a la cubierta con una leve presion que ayude a que el asfalto se distribuya uniformemente sobre toda
la zona de contacto, provocando una exudacion del mismo hacia el borde del solape. Se prolijara el material
exudado con una cuchara metdlica caliente, a fin de lograr un acabado homogéneo. El segundo rollo se
colocara al lado del primero, siguiendo la pendiente de la cubierta y se juntaran realizando el prolijado de la
zona del solape segun lo indicado en el punto anterior, y asi sucesivamente con el resto de los rollos. Se
efectuara un repaso de los solapes de la membrana con asfalto plastoelastico de aplicaciéon en caliente,
modificado con APAOS. Se ejecutara una capa de desolidarizacion entre impermeabilizacién y el solado a
colocar, con un geotextil no tejido de poliéster de fibra continua, de 200 gr/ m2.

3.14.0.1.6 Carpeta de Protecciéon o Solado
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A continuacion de la colocacién de la membrana se colocaran las carpetas de proteccion fratazadas (mortero
alivianado de 4 cm espesor) respetando un correcto disefio de juntas de dilatacion cuando quede vista y
siempre con pafios de maximo 16 m2, selladas con sellador flexible en colores, vertible en caliente. Para
luego colocar o construir in situ los pisos indicados en los planos. En la azotea se terminaran con un solado
de baldosa roja 20x20 ceramica para azotea, que se colocara con junta abierta de cemento de 1,5cm tomada
con mortero y coincidiendo algunas de estas juntas con las juntas de dilatacién que incluye ambas carpetas,
la membrana y el contrapiso. En las expansiones de 1° y 2° piso la terminacién sera con piso granitico 30x30
segun indican los planos.

3.14.0.3 JUNTAS DE DILATACION

En las juntas de dilatacion se procedera a colocar un sellado elastico de poliuretano monocomponente. Las
juntas tendran un ancho maximo de 2cm, la separacion entre juntas debe verificarse en obra , no superando
los 16m2 y debe presentarse el disefio de las mismas a la direccion de Obra para su aprobacion. No se
admitira la discontinuidad de las mismas, ni distintos anchos. Al sellarlas el contratista debera encintar los
bordes laterales del solado para prevenir manchas o roturas del material..

3.14.0.3 PRUEBA HIDRAULICA

Se procederd, antes de la recepcion de los trabajos de impermeabilizacion y previo a la ejecucion de la capa
de proteccion, a efectuar la prueba hidraulica correspondiente. La misma se realizara taponando todos los
desagties del pafio de techo sometido a ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de agua
que admita la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. La altura del agua no serd menor
de 10 cm. El ensayo se prolongara por no menos de 8 horas. Mientras se realiza el ensayo, el contratista
mantendra una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse
filtraciones

3.14.0.4 GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION

Los controles de colocacién de membranas se haran en forma conjunta entre el personal de obra del
contratista y un profesional por parte del fabricante de la misma.

El Contratista ofrecera garantia escrita por el término de diez (10) afios, contados a partir de la recepcion
definitiva de la obra, por todos los trabajos relativos a la impermeabilizacion de las cubiertas. Esta garantia
debera ser conjunta con el fabricante de la membrana, y la colocaciéon de la misma sera supervisada por
personal idéneo de la empresa fabricante de esa membrana.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.14.1 BARRERA DE VAPOR PINTURA ASFALTICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.2 AISLACION TERMICA PLANCHA POLIETILENO EXPANDIDO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.14.3 CONTRAPISO C/H°. ARC. EXP. (EN PENDIENTE)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.4 CARPETA PARA PROTEGER Y RECIBIR AILACIONES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.5 MEMBRANA ALUMINIO GOFADO 4 MM

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.6 MOSAICO GRANITICO 30 CM. X 30 CM.BASE GRIS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.7 ZOCALO GRANITICO 0.30X0.10 IDEM. SOLADO.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.8 BALDOSA COLORADA TERRAZA 20 X 20 JUNTA RECTA ABIERTA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.14.9 ZOCALO BALDOSA COLORADA H. 0,10 M

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.15_VIDRIOS Y ESPEJOS

3.15.0 GENERALIDADES

Estos trabajos comprenden la reposicion y colocacion de la totalidad de los vidrios y espejos de las obras,
cuyas dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los respectivos planos y planillas de carpinterias,
incluyendo burletes, selladores y todo material accesorio necesario.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos, son
aproximadas y a solo efecto ilustrativo.

Se aplicaran lo establecido en el Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales Articulo 3.3.3.17

El Contratista garantizara la calidad de la obra ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos Correspondientes del
cadigo civil
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3.15.0.1 Muestras
El Contratista presentara muestras de tamario apropiado (minimo 50 x 50 cm) de todos los tipos de vidrio a
colocar, para su aprobacion previa por la Direccién de Obra.

Ademas realizara los ensayos indicados en las normas IRAM 12.543; 12.580; 12.577

3.15.0.2 Precauciones

Todos los vidrios y espejos seran entregados en obra con el plazo minimo necesario para su colocacion.
Seran depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales y posibles roturas.
En caso de producirse éstas por falta de previsién, sera por cuenta y cargo del Contratista la reposicion de las
piezas deterioradas.

Las dimensiones frontales seran exactamente las requeridas por los elementos de carpinteria. Las dimensiones de
largo y ancho asi prescriptas diferiran un milimetro en defecto con respecto a las medidas, en tres de sus lados.
Todas las medidas seran replanteadas en obra.

3.15.0.3 MATERIALES

Vidrio laminado de seguridad 6 mm. (3 +3)
Vidrio laminado de seguridad 8mm (4 +4)
Espejos incoloros con lamina proteccidn posterior(bafos adultos) 6 mm.

Espejos de acrilico cristal de 1.20x0.60 aprox. (a verificar con los planos) 3.2 mm.

Los espejos seran fabricados con vitreas Float o acrilico de la mejor calidad y con bordes biselados y lamina
posterior de proteccién para no producir desprendimientos del materia ante roturas.

Se colocaran sobre los revestimientos, segun detalle indicado en planos, mediante adhesivos transparentes
de primera calidad. Los espejos de acrilico se colocaran sobre los muros con adhesivos transparentes, no se
deben perforar los muros bajo ningln concepto.

Todos los vidrios sin excepcidn presentaran sus cantos pulidos al agua con maquina rectilinea.

No se admitira la colocacion de vidrios que presente los bordes dafados o escallados

Todos los vidrios se instalaran sobre tacos de material plastico.

Los vidrios deberan ser protegidos de las chispas de soldaduras que se produzcan en las proximidades.

La totalidad de los vidrios seran transparentes e incoloros.

El espesor definitivo de los laminados de seguridad de cada pafio, de cada carpinteria sera verificado y queda
bajo responsabilidad del contratista.

3.15.0.4 MANO DE OBRA
Las medidas consignadas en planos y planillas son aproximadas y el Contratista sera el unico responsable de
la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo verificar todas las medias en obra.
La colocacién de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios con burletes microporosos asegurandose que él sellador que se utilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio
dentro de su encuadre.
Existiendo la necesidad de eliminar filtraciones de agua se emplearan selladores a base de polimeros
polisulfurados debido a sus propiedades de adhesion entre diferentes materiales.
La colocacién de vidrios exteriores se efectuara con doble burlete en todo el perimetro de la hoja (exterior
autoblocante e interior convencional), asentados sobre tacos de caucho.
Para la colocacion de vidrios laminados deberan tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:
a- El juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante esta determinado

por los distintos coeficientes de dilatacion de los materiales de uso comun.
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b- Ademas se tendran en cuenta las diferencias de temperatura existentes entre el centro y los bordes del
vidrio doble laminado.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.15.1 ESPEJOS INCOLORO 3+3MM CON LAMINA DE PROTECCION POSTERIOR

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16  EQUIPAMIENTO

3.16.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direc-
cion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las insta-
laciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las
indicaciones que le imparta la Inspecciéon de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del
precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Inspeccién de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.16.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccion de Obra.

3.16.0.2 Materiales
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Todos los materiales que se utilicen en la elaboraciéon y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraro.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de
25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una soluciéon de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento
pentdéxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de protecciéon ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con
el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccidon para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano vy lijado con lija N° 220 en
el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacion a la

aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.
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En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizard cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccidon contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epdxi y terminacién en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisiéon y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.16.0.3 Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacién exacta de las piezas de equipamiento.

3.16.0.4 Colocacién en Obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y niveles verificados por el contratista.

Las operaciones estaran dirigidas por un capataz montador, para la colocacion exacta de carpinterias y
montaje de muebles

El contratista debera tomar todas las precauciones del caso, para prever los movimientos de las carpinterias
por cambio de la temperatura.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.16.1 MESADAS DE GRANITO GRIS MARA E= 2.5MM

Los granitos a utilizar para mesadas seran de la mayor calidad sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, grietas u otros defectos. Las mesadas estaran construidas en granito gris mara de 2,5 cm. con cantos
matados. Antes de la ejecucidon de los trabajos el Contratista debera presentar planos de taller, exactos con
indicacion de los trasforos para bachas y griferias. También debera presentar muestra del material a utilizar en una
medida no inferior a 30 x 30 cm. para su aprobacion y servira como testigo de comparacién. El Contratista
protegera convenientemente todo trabajo hasta el momento de la aceptacion total del mismo. Ver capitulos sobre
pisos y sobre revestimientos.
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.2 TRASFORO PILETA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.3 PREMOLDEADOS EN ALFEIZARES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.16.4 M1 (MUEBLE NUCLEO AULAS LACTANTES Y DEAMBULATORIOS. ANCHO 0,69M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.5 M2 (BAJO MESADA NUCLEO AULAS LACTANTES Y DEAMBULATORIOS.LARGO 2,4M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.6 M3 Y M3"(ESTANTES NULEO AULAS LACTANTES Y DEAMBULATORIOS LARGO. 2,4M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.7 M4 (ESTANTES NUCLEO AULAS 2 ANOS. LARGO 0,69M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.16.8 M5 Y M5 (ESTANTES NUCLEO AULA 2 ANOS. LARGO 2,40M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.9 M6 (BAJO MESADA NUCLEO AULA 2 ANOS. LARGO 2,40M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.10 M7 Y M7" (ESTANTES NUCLEOS AULAS 3, 4 Y 5 ANOS. LARGO 2M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.16.11 M8 (MUEBLE NUCLEO AULAS 3 Y 5 ANOS. ANCHO 1,08M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.12 M9 (MUEBLE DIRECCION PB)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.13 M10 (MUEBLE SECRETARIA Y GABINETE)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.16.14 M11 (MUEBLE SANITARIO ADM Y MAESTRAS)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.15 M12 (MUEBLE CIRCULACION ADMINISTRACION)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.16 M13 (BAJO MESADA OFFICE)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.17 M14 Y M14” (ESTANTES OFFICE. LARGO 2,65M)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.16.18 M15 (MUEBLE ANTECOCINA PB)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.19 M16 (MUEBLES BAJO VENTANAS AULAS)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.20 M17 (MUEBLES BAJO VENTANAS BIBLIOTECAS)
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.21 PLACA CORCHO 5 MM ESPESOR (0,60 X 0,90)

En los lugares indicados en planos (locales pedagdgicos y administrativos) se colocaran placas de corcho de
5 mm de espesor perfectamente adheridos a la pared.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.22 HELADERA INDUSTRIAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO.

Realizado en su frente puertas, laterales, cubre equipo, piso e interiores en acero inoxidable de primera
calidad. Contrafrente y contrapiso realizados en chapa de acero galvanizado.

Tapa mostrador realizada en acero inoxidable calidad AlSI 304 18/8 en 50 mm de espesor.

Gabinete integramente inyectado en poliuretano de 45 kg/m3 en 50 mm de espesor, montado sobre patas
realizadas en tubo de acero inoxidable de 60 mm de didmetro.

Puertas tipo placa de 50 mm de espesor, inyectadas en poliuretano de 45 kg/m3 con ambas caras metélicas.
Provisto de :

e Contramarco de puertas calefaccionado para evitar goteos de condensado.

o Bandeja de autoevaporacion de condensado en el descongelamiento.

o Sistema electrénico (microprocesador) de control de temperatura y descongelamiento, termometro digital
y posibilidad de parametrizacion.

e Equipo frigorifico de tipo hermético, de funcionamiento totalmente automatico, incorporado en el gabinete
de 1/3HP.

e Cubre equipo con frente facilmente desmontable para servicio, que aloja en su interior el equipo
compresor, condensador por aire, filtros y automaticos.

e Frente de cubre equipo con bolsillo para microprocesador con vidrio protector.

e Con evaporador vertical realizado en cafio de cobre con aletas de aluminio, ventilador con evaporador.

e Dos (2) puertas grandes de 680 x 610 mm y dos (dos) puertas chicas de 480 x 610 mm de altura.
Dimensiones 2900 x 750 x 850 mm de altura.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.23 COCINA A GAS DE 6 HORNALLAS Y PLANCHA BIFES S/ ESPECIFICACIONES

Cocina a gas de 6 hornallas de fundicion de hierro de dimensiones 425 x 425 mm, quemadores tipo estrella
de 6000 o 9000Cal/h cada uno.

Plancha bifera realizada en fundicién de hierro acanalada en dimensiones 425 x 850 mm. Quemador tubular
de 11300 Cal/h cada uno.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.24 TAPA MESADA ACERO INOXIDABLE 1,5 MM PULIDO MATE. DIMENSIONES 10200 X 750 X 850
MM CON 2 PILETAS PC 500 X 500 X 300 MM.
Dimensiones: 3600 x 750 mm
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Realizada en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1.5 mm de espesor, rigidizada mediante perfiles
fijados a su cara inferior y con un intermedio elastico para reducir el efecto sonoro.

Acabado superficial pulido mate.

Las mesadas murales se proveeran con respaldo de 100 mm de altura.

Las mesadas con pileta llevaran perfil antidesborde en todo su perimetro.

Con una Base Acero inoxidable.

Dimensiones: 3600 x 750 x 850 mm de altura.

Realizada en cafio cuadrado de acero inoxidable de 40 x 40 mm.

Provista con regatones regulables para su nivelacion y estante liso inferior realizado en acero inoxidable
calidad AISI 304.

Con dos Piletas 500 x 500 x 300

Construidas con sus bordes redondos sanitarios y soldadas integramente a la tapa de la mesada. Se provee
con sopapas de acero inoxidable.

Realizada en acero inoxidable calidad AlSI 304

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.25 ESTANTES REJA DE ACERO INOXIDABLE CANOS CUADRADOS DE 25 X 25 MM CADA UNO.
DIMENSIONES 3600 X 400 MM S/ESPECIFICACIONES EN PLIEGO Y PLANOS DE COCINA

Dimensiones: 1825 x 400

Realizada en cafio cuadrado de acero inoxidable calidad AISI 304 de 25 mm lado con extremos terminados
en regatones plasticos, 4 hileras. Montados sobre ménsula de acero inoxidable

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.26 CAMPANA ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE 1800 X 1200 X 550 MM P/COCINA C/ FILTROS Y
EXTRACTORES

Realizada totalmente en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1.25 mm de espesor. Terminacion pulido
mate. Con canaleta perimetral colectora de grasas y grasera desmontable. Filtros realizados en malla de
aluminio y metal desplegado faciimente desmontables para su mantenimiento y limpieza, portafiltro realizado
en acero inoxidable de primera calidad.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.27 CONDUCTOS DE VENTILACION DE CAMPANAS Y HORNOS EN HIERRO NEGRO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.16.28 ACCESORIOS, SOMBRERETES Y CURVAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17 INSTALACION SANITARIA
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3.17.0. GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo a: Cadigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires,
“Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales” (Form. 2.3.63.) y “Reglamento
para las Instalaciones Sanitarias Internas y Perforaciones” (Resol. 75.185 — A.G.) ambos de la ex-OSN,
Planos y Memoria de Proyecto, PETG de DGIME, éste PETP, y la entera satisfaccion de la Direccion de
Obra.

Comprenderan toda la mano de obra y los materiales necesarios para la construccion de las instalaciones de
acuerdo a las mejores reglas de arte, incluso la provision de cualquier trabajo, material, accesorio o
complemento necesario, para la correcta terminacion y funcionamiento de las mismas, estén o no previstos
y/o especificados en los Planos o en el presente Pliego.

Los Planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y accesorios,
los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor distribucion de
recorrido, una mejor ubicacion de artefactos, una mayor eficiencia y rendimiento, a criterio de la Direccién de
obra y su previa conformidad.

Todos estos trabajos, asi como los que exigiere el Ente fiscalizador, deberan ser ejecutados a cargo del
Contratista.

3.17.0.1 Reuniones de coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y
presididas por la Supervisién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y
acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del “plan de trabajos™.

3.17.0.2 Materiales de reposicion

El Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, una vez entregada definitivamente la obra.
Los materiales a proveer representan un 1% de las cantidades empleadas en la obra, de calidad equivalente.
Todos estos elementos seran transportados y acopiados por el Contratista, en lugar que oportunamente
indique la Direccion de Obra, quien debera probar su calidad y cantidad.

3.17.0.3 Sistemas patentados

Los derechos para el empleo de la obra de articulos y dispositivos se consideran incluidos en los precios de la
oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes. Considerar pautas del pliego de condiciones generales.

3.17.0.4 Elementos que el Contratista mantendra en obra
El Contratista debera mantener permanentemente en obra, a disposicion de la Direccién de Obra, y como
minimo los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

) Una bomba de presién para prueba de cafierias con los dispositivos de lectura.

) Una cinta de acero de cincuenta metros

) Una cinta de acero de veinticinco metros

) Una maquina de calcular electrénica con funciones trigonométricas

f) Tapones para la realizacién de pruebas hidraulicas.

g) Un juego completo de planos en colores reglamentarios, y pliegos de ETG y ETP.

a
b
d
e

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedaran de propiedad del Contratista al terminar
la obra

3.17.0.5 Planos

El Contratista realizara los Planos de detalle y construcciéon segun Pliego Especificaciones Técnicas
Generales Articulo 3.1.13.

El Contratista realizara “todos” los planos y tramitaciones necesarios ante el GCABA, para obtener el
Registro, Aprobacion, liquidacion de Derechos, y Aprobacion/ Certificado final correspondientes. Obtendra los
permisos para construccion y/o corte de conexiones, y la liquidacion de Derechos respectivos, ante la
Empresa prestataria del servicio que corresponda al momento de su ejecucion.

Al finalizar los trabajos, y ademas de los Planos conforme a obra reglamentarios Registrados, elevara a la
Direccion de obra, Planos generales conformes a la obra en escala 1:50, y Planos de detalle de plenos,
colectores de tanques y/o maquinas y/o equipos, llaves y valvulas de control, etc., en escala 1:20.

Toda modificacién propuesta a la Direccion de Obra segun el item 1, se acompafiara en forma previa de los
Planos necesarios y de igual caracteristicas a los ya citados, para obtener su aprobacion ante la misma y el
Ente fiscalizador.

Todos los Planos se confeccionaran bajo Autocad 2000 (o version superior al momento de su entrega),
entregando el soporte CD necesario (por duplicado), un juego original color en tela transparente, y dos juegos
originales color en papel blanco 90 gr.

Ademas procedera a sefializar en obra todas las llaves y equipos, para su identificacion y control, mediante
letras de molde pintadas en las correspondientes bajadas, colectores y equipos. Asimismo elevara una
Memoria descriptiva y catalogos del fabricante, de todos y cada uno de las maquinas y equipos. En ella deben
figurar las caracteristicas técnicas de los equipos, condiciones y forma de operacion, y mantenimiento minimo
necesario.

3.17.0.6  Descripcién de trabajos, complementaria a los planos:
Los trabajos comprenden:

e _Desagles cloacales, primarios y secundarios.

Ventilaciones del sistema cloacal.

.Desagties pluviales.

.Provisién de agua fria, y distribuciones.

.Provision de agua caliente, y distribuciones.

.Colocacién y armado de artefactos sanitarios y griferia.

Apertura de zanjas, canaletas en mamposteria y pases de hormigoén.
.Calzado, amure y engrampado de cafierias.

.Aislacion y proteccion de cafierias.

.Colocacién de equipos de bombeo.

.Colocacién de Termotanques.

.Colocacién de maquinas y/o equipos de éstas instalaciones.
.Enlaces en linea municipal de conexiones a redes externas

3.17.0. 7 PRUEBAS E INSPECCIONES

Ademas de las pruebas e inspecciones reglamentarias que deban efectuarse para el Ente fiscalizador, el
Contratista debera practicar en presencia de la Direccién de obra, y cada vez que ésta lo estime conveniente,
las siguientes:

a)- Todos los desagiies cloacales primarios y pluviales a prueba de tapén para comprobar la uniformidad
interior, y ausencia de rebarbas. En el caso de caferias bajo tierra, bajo losas de piso bajo, 0 en contrapisos
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de piso alto, ésta prueba se realizara una vez a cafieria descubierta y otra con caferia tapada a zanja o
contrapiso completo.

b)- Todas las caferias y accesorios cloacales y pluviales a prueba de hidraulica con agua, para asegurar su
perfecta estanqueidad. En el caso de cafierias bajo tierra, bajo losas de piso bajo, o e contrapisos de piso
alto, ésta prueba se realizara una vez a cafieria descubierta y otra con cafieria tapada a zanja o contrapiso
completo.

c)- Las caferias de agua fria y caliente a doble prueba hidraulica con agua, primer dia a presion de 5 kg/cm?,
durante 2 horas ininterrumpidas, y segundo dia a presién de 10 kg/cm? por igual lapso. Luego se mantendran
cargadas de agua con la presién de servicio durante toda la duracién de la obra, debiéndose esperar 3 dias
corridos, de realizadas ambas pruebas antes de cubrirlas.

d)- Se exhibiran a la Direccion de Obra, y antes de su instalacion, todos y cada uno de los materiales a
emplear, debiéndose contar con la aprobacién grabada o impresa de OSN, y/o sello de calidad IRAM.

e)- Debera solicitar a la Direccidon de Obra, la autorizaciéon para cubrir o tapar las instalaciones que quedaran
ocultas.

f)- Realizara la prueba final de funcionamiento ante la Direccién de Obra, comprobandose el correcto
comportamiento, funcionamiento, y rendimiento de cada artefacto, accesorio, llave, valvula, o equipo.

La realizacion de pruebas, y/o aprobaciones de buena fe, no eximiran al Contratista de su responsabilidad por
defectos de ejecucion o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan en el
periodo de ejecucion o terminada la instalacion, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de

materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa.

3.17.0.8 PRESCRIPCIONES ESPECIALES

3.17.0.8.1 Cloacales

HIERRO FUNDIDO :

Todos los codos con ramal multiple, piletas de piso, y bocas de acceso, tendran prolongador/adaptador de
laton y apto para recibir desaglies de dicho material.

Las columnas cloacales contaran para su acceso con cafio camara de 4 bulones de bronce sobre el piso de
arranque, curva con base-tapa de inspeccion en su base. En caso de desvios, contaran curva con tapa de
inspeccion en la cabeza del mismo, y cafio cdmara 4 bulones aguas arriba, sobre el piso de arranque.

Las juntas para cafios y/o accesorios se ejecutaran con filastica rubia alquitranada y plomo fundido, ambos
perfectamente calafateados. No se admitira el uso de anillos de empalme.

Las fijaciones seran ejecutadas en la forma indicada por los fabricantes de los materiales ante descriptos, y
con las siguientes consideraciones adicionales:

.Columnas de descarga: grapas fijas en todos y cada uno de los entrepisos, bajo los ramales de desagte, y
en punto intermedio de la altura del entrepiso.

.Tramos horizontales suspendidos: grapas fijas en cada accesorio y cafio, e intermedias en cafios de mas de
1,50 m de longitud.

.Tramos horizontales enterrados: En general las cafierias se apoyaran sobre zapatas de hormigén simple, de
dimensiones necesarias de acuerdo a la capacidad portante del suelo Se fijaran con ladrillo comin y mortero
de cemento, abarcando el cuerpo del cafio y accesorios en puntos separados 1,50 m como maximo. El
relleno de zanjas se realizara mediante suelo natural en capas de 0,20 m humedecida y compactada.
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Las fijaciones de cafierias suspendidas o en plenos se haran por medio de grampa de hierro (planchuela de
19 mm x 4,75 mm) y abrazaderas abulonadas idem anterior. Las mismas se fijaran a la estructura resistente
mediante brocas de expansion.

Las caferias y accesorios suspendidos que queden a la vista se fijaran mediante grampas especiales cuyo
detalle y forma de fijacién debe quedar a entera satisfaccion de la Direccion de obra.

Todas las grampas presentaran dos manos de antiéxido cromato.

LATON DESAGUES: Los desagiies secundarios seran integramente de latén, apoyado sobre losas en pisos
altos, o sobre contrapiso de hormigén simple en pisos bajos.

Las uniones de espiga y enchufe se realizardn mediante soldadura capilar de aleacion de estafio al 50%, y
con abocardamiento de fabrica. Se fijaran con ladrillo comun y mortero de concreto a lo largo de todo su
recorrido, con cobertura total de la seccion del cafio o accesorio.

PVC :.Los tramos pasantes en orificios de losas, deberan protegerse evitando todo contacto con el hormigon
de la estructura, mediante bandas o selladores adecuados.

.Las uniones entre si se realizaran con adhesivo sintético, entre la espiga y el enchufe.

.Las uniones de transicién al hierro fundido , se realizaran con sellador elastico sintético entre la espiga de
PVC y enchufe de HF.

Las fijaciones seran ejecutadas en la forma indicada por los fabricantes de los materiales ante descriptos, y
con las siguientes consideraciones adicionales:

.Columnas de ventilacion, ventilacién complementaria, y prolongaciones de CDV: grapas deslizables idem
hierro fundido.

Las camaras de inspeccion y bocas de inspeccion o acceso, seran de albafileria de ladrillos comunes de
0,30, asentada sobre base de hormigdén armado de dimensiones y armadura necesarias de acuerdo a la
capacidad portante del suelo, terminada interiormente con revoque sanitario impermeable. La tapa externa de
0,60 x 0,60m m respectivamente, de chapa de hierro estriada de 4 mm y bastidor de hierro angulo de 4,75
mm, y con dos tiradores para apertura de la misma en acero inoxidable.
Las bocas de acceso o inspeccién en piso bajo, seran de albafiileria de ladrillos comunes de 0,15, asentada
sobre base de hormigén idem anterior, terminada interiormente con revoque sanitario impermeable. La tapa
de 0,20 x 0,20 m. de chapa de hierro de 4 mm y bastidor de hierro angulo de 4,75 mm, apta para recibir
revestimiento, y con dos tiradores para apertura de la misma en acero inoxidable.
Las bocas de acceso, inspeccioén, o de desagle en pisos altos, seran de HF o LATON segun lo indicado en
Planos. La tapa de 0,20 x 0,20 de chapa de bronce de 4 mm atornillada al bastidor reforzado del mismo
material.
Las rejillas de recintos sanitarios seran de 0,12 x 0,12m.de bronce reforzado y cromado, atornilladas su
marco.
Las rejas y tapas de BDT y canaletas en cocinas, seran de acuerdo a Prototipo de DGIME.
El interceptor de grasa de piso bajo serda de hormigén armado y asentado idem camara de
inspeccioén. La tapa abarcara toda su superficie, de chapa de hierro estriada de 4 mm y bastidor de
hierro dngulo de 4,75 mm, y con tiradores para apertura de la misma en acero inoxidable.

3.17.0.8.3 Pluviales
Las columnas de lluvia contaran para su acceso, con cafio camara de 4 bulones de bronce , y CTI segun
corresponda, idem cloacal. No se admitira el uso de anillos de empalme

Las zanjas, juntas, y fijaciones de cafios y accesorios, se ejecutaran segun 20.3.1.
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Las bocas de desague abiertas o tapadas en piso bajo, seran de albaiileria de ladrillos comunes de
0,30 asentada sobre base de hormigdén idem anterior, terminada interiormente con revoque sanitario
impermeable.

Las rejas y tapas de BDA/BDT y canaletas en patios, seran de acuerdo a Prototipo de DGIME.

Las rejas y marcos de embudos en azoteas, seran de hierro fundido muy reforzado y de medidas
segun Planos.

3.17.0.8.4 Aguafriay caliente
Las cafierias de distribucion a los artefactos, columnas de agua fria y caliente se realizaran con laton
standard, y piezas de unién o derivacién conformadas del mismo material, y su union mediante soldadura
fuerte (aleacién de plata).
No se admitira el curvado de cafierias, debiéndose emplear accesorios para los cambios de
direccion.
Las fijaciones seran ejecutadas en la forma indicada por los fabricantes de los materiales ante
descriptos, y con las siguientes consideraciones adicionales:
.Columnas de bajadas de agua fria: grapas fijas y deslizantes en todos y cada uno de los entrepisos,
a saber, fija bajo la Te de derivacion, deslizante en la mitad del tramo entre grapas fijas. En caso de
columnas sin derivaciones: fija en correspondencia con la losa del entrepiso, deslizante en la mitad
del entrepiso.
.Columnas de agua caliente: grapas fijas y deslizantes en todos los puntos necesarios y de acuerdo
a la cantidad de dilatadores. Poseeran dilatadores las columnas o tramos horizontales, con longitud
mayor a 3 m. Estos seran a fuelle de acero inoxidable austenitico, con guia y uniones de bronce. A
tal efecto el Contratista presentara la memoria de calculo y disposicién de los mismos, en un todo de
acuerdo a las prescripciones del fabricante y didmetros de cada tramo.
.Columna de subida o impulsion: en tramo vertical alojado en pleno vertical desde P. Subsuelo hasta
Tanques de Reserva, se sujetara mediante grapas fijas y deslizables a la vez, las que soportaran el
peso de la caferia cargada y los esfuerzos producidos por la circulacion del agua, y ademas
permitiran desplazamientos por dilataciéon o contraccion.
.Toda grampa de tipo deslizable tendra una banda de neopreno de 3 mm interpuesta entre cafio y
abrazadera, y de todo el ancho de la grampa
Los colectores de tanques se realizaran integramente en bronce fundido de "fabrica" con paredes
internas sin porosidades y perfectamente lisas, y con piezas de union del mismo material, soldadas.
Los equipos de bombeo, tendran uniones bridadas en su vinculacion con las caferias que llegan o
derivan de los mismos, y ademas en los puntos necesarios que permitan desvincular las bombas o
valvulas en reserva sin producir fuera de servicio del conjunto.
Las llaves de paso de colectores de tanques, bombas, y termotanques, seran esféricas y de bronce.
Las llaves de paso en recintos sanitarios, seran del tipo a "valvula suelta", de bronce, con campana,
cromadas, y con letra de identificacion F o C (fria o caliente).
Los flotantes de tanque de bombeo (uno en cada tanque) seran de bronce, del tipo a "presion”, y
boya de cobre, y conectado mediante unién doble, y con llave de paso.
Los equipos de bombas tendran a la entrada y salida, bridas de conexion, y juntas de expansion-
compensadoras de vibracion de caucho sintético con bridas de conexién.
Las valvulas de retencion de la impulsion de bombeo, seran integramente de bronce fundido, con
asiento de tefldn, y cierre amortiguado. Seran aptas para soportar 15 kg/cm? de presion.

3.17.0.9 Equipos de bombeo y/o recirculaciéon
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3.17.0.9.1 Atanques de reserva de azotea

2 bombas centrifugas de eje horizontal monoblock normalizadas

@ aspiracion = 38 mm

@ impulsion = 24 mm

Caudal Q = 4,5 m*hora

Altura manométrica HM = 25 m

Potencia s/ fabricante = aprox. 1,5 HP

Comando: automatico por interruptor eléctrico a flotante en tanques de bombeo y reserva, y
manual con conmutador en tablero eléctrico ad- hoc

Arranque alternativo automatico (una en reserva)

Se asentaran sobre base elastica y banquina.

3.17.0.9.2 De Pozo bombeo cloacal secundario
2 bombas centrifugas sumergibles normalizadas, ¢/ guias e izaje con cadena.
aptas liquidos limpios (dsolidos 6mm)
@ impulsion = 32 mm
Caudal Q = 3 m%hora
Altura manométrica HM =4 m
Potencia s/fabricante = aprox. 0,5 HP
Comando: automatico por interruptor eléctrico a flotante en pozo impermeable, y manual con
conmutador en tablero eléctrico ad- hoc
Arranque alternativo automatico (una en reserva)

3.17.0.9.3 Recirculadoras de agua caliente
2 bombas centrifugas de eje horizontal rotor hUmedo normalizadas
@ aspiracion/impulsiéon = 19 mm
Caudal Q = 2 m¥hora
Altura manométrica HM =2 m
Potencia s/fabricante = aprox. 0,2 HP
Apta temperatura 100 °C
Instalacion en paralelo (una en reserva), con puente directo.
Comando: manual con conmutador en tablero eléctrico y por control de temperatura
Arranque alternativo automatico (una en reserva)
Se instalaran en cuadro suspendido adosado a muro.

3.17.0.9.4 Equipos generadores de agua caliente

3.17.0.9.4.1 Provision a aulas
2 Termotanques 160 I. c/uno
Produccién: 300 I/hora con salto térmico de 20 °C. c/uno
Vertical, alimentado a gas natural
Anodo de magnesio
Apto presion de servicio: 5 kg/cm?
Aislacion lana de vidrio 3”
Control de temperatura por termostato
Valvula de limpieza
Vaélvula de seguridad por sobrepresion
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Conexion superior salida 25
Conexion superior alimentacion & 25
Conexion inferior de retorno @ 19

3.17.0.9.4.2 Provision cocina
Termotanque 250 I. Alta recuperacion
Produccién: 1.080 I/hora con salto térmico de 20 °C, cada uno.
Vertical multitubular con TCH @50 lateral, con alimentacion de gas natural
Anodos de magnesio
Apto presién de servicio: 5 kg/cm?
Aislacion lana de vidrio 3”
Control de temperatura por termostato y nivel de agua
Vaélvula de limpieza
Valvula de seguridad por sobrepresion
Conexién superior de salida & 38
Conexion inferior alimentacion @ 38

3.17.0.11 Colocacion de artefactos
Las fijaciones de artefactos en piso o muro, (con brida o grampa, o en forma directa), mediante
bulones de bronce y tarugos de plastico.
La alimentacion de agua a los artefactos sanitarios, seran mediante cafios rigidos cromados y con
roseta de cubrir el corte del revestimiento.
La conexién a desaglies secundarios de artefactos seran integramente en laton, y mediante los
accesorios hechos en fabrica. Asimismo todas las sopapas seran de bronce cromado.
La fijacion de equipos electromecanicos, al piso de banquina, tendra interpuesta una placa de
neopreno de espesor adecuado a la potencia del equipo, y en cada bulén de piso, a efectos de
conformar un apoyo elastico.
Todos los termotanques, flotantes, bajadas de tanque, etc., se conectaran mediante uniéon doble
coénica de bronce, y ubicada en lugar de facil acceso.

3.17.0.11 PROTECCIONES Y AISLACIONES:
Ademas de las prescriptas en el Reglamento de la Ex-OSN, se observaran las siguientes:

3.17.0.11.1 Cloacales

Las caferias y/o cajas y/o prolongaciones de laton de los codos con ramal multiple o piletas de piso , se
aislaran con doble mano de pintura asfaltica anticorrosiva, y se forraran con papel crepé alquitranado; se
protegeran calzandolas integramente con albafiileria de ladrillos comunes y mortero de cemento.

3.19.0.11.2 Aguafria

Las cafierias de agua fria alojadas en canaletas de mamposteria, o contrapiso, o sobre cielorrasos armados,
se aislaran con doble mano de pintura asfaltica anticorrosiva, y se forraran con papel crepé alquitranado. Las
que queden a la vista, estaran perfectamente limpias, en particular sus uniones sin rebarbas de soldadura,
cafiamo o pinturas, destinadas a recibir pintura sintética.

No se admitiran recorridos, uniones o soldaduras, bajo piso o en sitios de dificil acceso, al librarse al uso las
instalaciones.

3.17.0.11.3 Agua caliente
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Las cafierias de agua caliente, para distribucion a los artefactos se aislaran termicamente. En el caso de
cafierias embutidas en mamposteria, con forro de espuma de polietieno de 10 mm de espesor, papel
aluminizado en su capa externa., y atadura de alambre de cobre. En idéntica forma se aislaran totalmente los
cuerpos de llaves y valvulas de paso. En el caso de cafierias a la vista, con forro de espuma de polietileno
de 20 mm de espesor, papel aluminizado en su capa externa, atadura de alambre de cobre, forro externo de
media cafia de chapa galvanizada con remaches de fijacién entre si, y 2 manos de pintura base apta para
recibir esmalte sintético.

Cuando se dispongan horizontalmente en canaletas de mamposteria junto con caferias de agua fria, aquellas
se ubicaran por encima de éstas, a fin de evitar condensaciones. Asi mismo su amure permitira en todo
momento, la libre dilatacion.

No se admitiran recorridos, uniones o soldaduras, bajo piso o en sitios de dificil acceso, al librarse al uso las
instalaciones.

3.17.0.12 MATERIALES A UTILIZAR

Todos los materiales a utilizar deben ser fabricados bajo las Normas IRAM del caso, contar con sello de
calidad IRAM otorgado al fabricante, ser de primera marca y calidad reconocida. Contaran con grabado u otro
método que permita identificarla perfectamente.

Se exhibiran a la Direccion de Obra, con antelacion de 10 dias a su instalacion, todos y cada uno de los
materiales a emplear, mediante tablero de materiales, catalogo técnico, y certificacion del fabricante. Todo lo
anterior quedara en obra hasta la finalizacion de los trabajos.

A efectos de convenir con precision, la calidad de materiales y mano de obra, como asi establecer técnicas
constructivas, el Contratista tendra la obligacion de ejecucion de un tramo de muestra de obra. El tramo a
ejecutar sera determinado por la Direccién de obra, para todos y cada uno de los items de obra.

Se establecen las siguientes caracteristicas minimas:

3.17.0.12.1 Hierro fundido
Cafios y accesorios de 4 mm de espesor, p 9 <100, junta p/calafatear
Cafios y accesorios de 6 mm de espesor, p & 2150, junta p/calafatear

3.17.0.12.2 PVC
Cafos y accesorios de 3,2 mm de espesor, junta pegada.

3.17.0.12.3 Latén desagiies
Cafieria con 90% minimo de cobre puro (tipo 90/10).
Accesorios conformados p/soldadura fuerte.

3.17.0.12.0.4 Laton agua fria y caliente
Cafieria con 90% minimo de cobre puro (tipo 90/10).
Accesorios conformados p/soldadura fuerte.

3.17.0.12.0.5Bronce
Cafierias de bronce colorado, con 85% minimo de cobre puro (tipo 85/15).
Accesorios y valvulas, idem anterior.

3.17.0.13 Equipos
Todas las especificaciones indicadas (ver 20.3.4 y subitems) para los distintos equipos a proveer (bombas,
valvulas, termotanques) constituyen condiciones minimas que los mismos deben satisfacer.
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Se proveera e instalara toda otra parte no especificamente o detallada, pero que sea necesaria o
imprescindible para un correcto funcionamiento, control o accionamiento de los mismos.

El contratista elevara a la Direccion de obra, y antes de su instalacion, la Planilla de datos garantizados,
folleteria y demas datos que hagan al cabal conocimiento de cada uno de los equipos a proveer, como
asimismo las Normas y Ensayos de su fabricacioén, las garantias ofrecidas , y prescripciones especiales para
su instalacion y puesta en marcha, que el fabricante indique.

Asimismo las bombas y sus motores, seran de 1° marca y calidad reconocida en plaza.

3.17.0.14 Controles de calidad

La Direccion de Obra podra disponer que se realicen los “controles de calidad” y ensayos de muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras, ante los Organismos Estatales o privados, estando los
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

Cloacales

3.17.1 Cafieria HF, inc. Acces. , en zanja diam 150 e= 6mm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.2 Cafieria HF, inc. Acces. , en zanja diam 100 e= 6mm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.3 Carieria HF, inc. Acces. , didm 150 e= 6mm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.4 Caieria HF, inc. Acces., diam 100 e= 6mm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.5 Cafieria HF, inc. Acces., didm 64 e= 6mm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.6 Cafieria PVC Ap. 3.2mm didm 110 inc. acces.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.17.7 Cafieria PVC Ap. 3.2mm didm 63 inc. acces.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.8 Cafieria PVC AP 3.2mm diam 50 inc. Acces

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.9 Caiieria latén 38 inc. acces. y proteccion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.10 Cafieria latén 63 inc. acces. y proteccion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.11 PPAHF 60 c/prolong. laton incl.marco y reja 15 x 15.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.12 PPAHF100 c/prolong. mamposteria inc.marco y reja 30 x 30.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.13 Sifén con acceso AP 50 de plomo

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.14 B.Acc.Br. 20x 20 inc. marco y tapa inspeccion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.15 BDT 20 x20 mamposteria inc. marco y tapainspeccién

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.16 Camara de inspeccion 60 x 60 inc. marco y tapas
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.1.17 Pozo bombeo cloacal 500 L

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Pluviales

3.17.18 Cafieria HF inc. Acc. diam 100 e= 4mm en zanja

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.19 Cafieria HF inc. Acc. diam 100 e= 4mm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.20 Boca desagiie abierta/tapada - mampost. 30x30 inc. marco y reja/tapa

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.21 Embudo 25x25 c/ reja

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.22 Embudo 20x20 c/ reja

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Agua fria

3.17.23 Cafieria latén estandar 13 inc. Acc. Grap protecc.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.24 Cafieria latén estandar 19 inc. Acc. Grap protecc.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.25 Cafieria laton estandar 25 inc. Acc. Grap protecc.
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.26 Cafieria laton estandar 32 inc. Acc. Grap protecc.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.27 Cafieria laton estandar 38 inc. Acc. Grap protecc.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.28 Véalvula esclusa 38

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.29 Valvula esclusa 32

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.30 Valvula esclusa 25

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.31 Valvula esclusa 19

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.32 Véalvula retencion 38

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.33 Junta elastica 038

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.34 Valvula a flotante presion incl. boya cobre 32

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.17.35 Tanque acero inox. s/ base cap. 2500 L

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.36 Tanque acero inox. s/ base cap. 2000 L

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.37 Colector cafieria bronce 60 inc. Accesorios

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.38 Colector cafieria bronce 38 inc. accesorios

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Agua caliente

3.17.39 Cafieria laton estandar 13- inc. Acces. Grap protecc. Aisl.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.40 Cafieria latén estandar 19- inc. Acces. Grap protecc. Aisl.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.41 Cafieria latén estandar 25- inc. Acces. Grap protecc. Aisl.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.42 Cafieria laton estandar 32- inc. Acces. Grap protecc. Aisl.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.43 Valvula esférica 25

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.44 Valvula esférica 19
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.45 Valvula esférica 13

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.46 Valvula retencion 25

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

Bombas y equipos

3.17.47 Bomba cloacal sumergible 0,5 HP - incluso tablero y accesorios

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.48 Bomba agua a T.Reserva 1,5 HP- incluso tablero y accesorios

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.49 Bomba recirculadora agua caliente 125 W - rotor himedo incluso tablero y accesorios
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Artefactos sanitarios

3.17.50 Inodoro pedestal corto ¢/ mochila de colgar

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.51 Inodoro p/ discapacitado c/ asiento y depésito

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.52 Inodoro pedestal p/infantes c/ asiento plastico

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.53 Lavatorio p/ discapacitados
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.54 Bacha acero inox. p/lavatorio

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.55 Lavatorio blanco mediano c/columna

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.56 Bafiera 1,20
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.57 Receptéaculo p/ ducha

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.58 Piletén de acero inoxidable 90

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.59 Pilet6n de acero inoxidable 1,9

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.60 Pileta acero inox 35x60x20

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.61 Depdsito exterior H° F°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.62 Asiento plastico

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Accesorios sanitarios

3.17.63 Barrales p/inodoro discapacitados

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.64 Barrales p/lavatorios discapacitados

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.65 Portarrollos de pegar

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.66 Jabonera 7,5 x 15 pegar

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.67 Jabonera de pegar 15 x 15 c/ agarradera

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.68 Percha simple de pegar

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Griferia sanitaria

3.17.69 Juego p/lavatorio mezclador

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.17.70 Juego p/ducha c/transferencia

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.71 Juego mesada pico movil

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.17.72 Juego mesada pico movil 19

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.17.73 Juego lavatorio discapacitados

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18 NSTALACION ELECTRICA

3.18.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales, artefactos
luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y
poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del
arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Las especificaciones y los planos que las acompafan, son complementarios entre si y lo especificado en
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre ambos,
regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacién de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién exacta por la Inspeccion
de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del Contratista,
planos que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

3.18.0.1 PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los que
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de caferias de PVC reglamentario de proteccion del
cableado, colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y
a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborard, de acuerdo a la ubicacién tentativa de artefactos
indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado o
PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo
nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de ladrillos sobre cama de arena.
Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tinel préoximo o
bajo los mismos.

3.18.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, cédigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
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requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
0 que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El
Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la
Inspeccion de Obra.

Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacién correspondiente por nota. El Contratista
solicitara estas inspecciones con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria
e Al pasar los conductores
o Alinstalarse las luminarias

3.18.0.3 PRESENTACION DE MUESTRAS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra,

un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.18.0.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
quedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

3.18.0.5 TRAMITES

El Contratista presentard los planos necesarios ante Empresas o Entidades, y realizard todas las
tramitaciones necesarias para lograr la habilitacion de las instalaciones.-

Asimismo realizara los tramites de pedido de energia frente a EDENOR, de conexiones, materiales e
inspecciones segun corresponda, estando a su cargo, el pago de los derechos pertinentes y la firma de los
profesionales matriculados exigidos.

3.18.0.6 INSPECCIONES

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos las siguientes inspecciones, con 3 (tres) dias de
anticipacion:

e Una vez colocadas las cafierias y cajas antes de hormigonar y del cierre de cielorrasos y canaletas en
mamposterias y contrapisos o colocacion de pisos elevados.

e Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a artefactos y accesorios.

o Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan estar acompafiadas por las pruebas de técnicos y comprobaciones que la
Inspeccion de Obra estime conveniente.

3.18.0.7 INSTALACION ELECTRICA TEMPORARIA DE OBRA

Estaran a cargo del Contratista la ejecuciéon y mantenimiento de las instalaciones eléctricas temporarias de la
Obra, las que deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las normas del capitulo 7.8 del Reglamento de la
Asociacion Electrotécnica Argentina (version Resolucion ENRE N° 207/95).
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3.18.0.8 DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

El oferente debera suministrar el equipamiento, materiales y mano de obra necesarias para dejar en
condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones, aunque en el presente pliego no se encuentren
expresamente indicados, siendo el contratista el Unico responsable por la provision, montaje e instalacion,
considerandose la misma como de llave en mano. Estas instalaciones se detallan a continuacion y sera de
aplicacion a los fines del Contrato segun corresponda.-

3.18.0.9 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

Comprende la instalacion completa de iluminacién y tomacorrientes. Incluye la provision y colocacion de
cafierias, cajas, cables, accesorios, tableros seccionales, la totalidad de las luminarias y cualquier otro
elemento que sea necesario para completar la instalacién conforma a pliego y no esté expresamente indicado
en planos.

La posicidon de las instalaciones y luminarias indicadas en los planos, es aproximada y la ubicaciéon exacta
surgira por replanteos, planos de cielorrasos y al efectuarse la obra.

No se admitirdan modificaciones en la cantidad y calidad de luminarias, ya que el proyecto se realizd
cumpliendo con las exigencias de la D.G.I.M. y E. que solicita como niveles medios de iluminacion de 400lux
para las aulas y 300 lux como nivel general en circulaciones, SUMs, etc.

Para toda la instalacion se previé un sistema de luz vigia (el que no puede ser accionado desde el frente del
tablero), instalando en las luminarias de este sistema equipos auténomos para su encendido en casos de
corte de energia (se debera cablear adicionalmente el circuito presencia de tension). También se previeron
artefactos indicadores de salida del tipo autébnomos no permanentes (normalmente apagados con encendido
solo en caso de corte de energia).

Dentro de esta provision se incluyen los ventiladores de techo, que seran de 1,2m de diametro con 4 astas y
80/100W de potencia, el sistema se entregara completo, instalado, cableado y con su correspondiente
variador de velocidad de tipo electromagnético para aplicar en cajas rectangulares de 10x5, debiendo cumplir
en lo que corresponda con la Norma IRAM 2118.

El Contratista presentara a la Inspeccion varios modelos preferentemente de industria nacional para que la
misma decida la marca a proveer.

En general la instalacion sera totalmente embutida en losa y/o mamposterias.

En los casos de paredes de bloques y por simpleza en su realizacion, la instalacion podra ser a la vista,
debiendo el contratista realizarla con tendidos de cafios perfectamente verticales y/u horizontales,
respondiendo a las reglas del buen arte.

La instalacion debera cumplir los siguientes requisitos:

e (Cada aula debera estar alimentada por dos circuitos de iluminacién UG, que podran estar compartidos
con otras aulas siempre que no se supere la cantidad de bocas y corriente establecida para estos circuitos.

e (Cada aula debera estar alimentada por dos circuitos de tomacorrientes TUG, que podran ser compartidos
con otras aulas siempre que no supere la cantidad de bocas y corriente establecida para estos circuitos.

e Deberan derivarse los circuitos de iluminacién de cada aula de fases diferentes. De la misma forma uno
de los circuitos de tomacorrientes debera derivarse de la tercera fase. Se procurara mantener el sistema
trifasico lo mas equilibrado posible con una adecuada distribucion

e Los dos circuitos independientes de iluminacidon de cada aula dependeran de interruptores diferenciales
diferentes. De igual manera, los dos circuitos independientes de tomacorrientes de cada aula dependeran de
interruptores diferenciales distintos, no pudiendo en ningun caso compartir un interruptor diferencial circuitos
de iluminacién y tomacorrientes

3.18.0.10 INSTALACION DE FUERZA MOTRIZ
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Comprende la instalaciéon completa de FM, Tableros Generales, alimentacion de Tableros Seccionales,
Bombas, etc.

3.18.0.11 MEDICION DE ENERGIA

Se debera dejar preparado sobre la pared del frente del predio sobre linea municipal el espacio para que
EDENOR instale una caja de Toma de 200 A (medidas aprox de 430mmx430mmx200mm) a +0,40m del Nivel
de Vereda. La Compaiiia no realiza trabajos de albafileria por lo que se debera dejar preparado el calado y
posterior amurado de dicha caja.

Desde la parte inferior de dicha caja hasta una profundidad de —0,50m se debera también proveer e instalar
un cafo de PVC Reforzado de diam. 6” (para acometida de cable alimentador)

Sobre esta caja y a no menos de 0,30m se proveeran e instalaran dos cajas para Medidores Trifasicos
homologados por EDENOR.

Corresponde al Contratista la provision e instalacion de los cafios y cables desde la Caja de Toma hasta cada
Medidor y desde estos hasta el Tablero Principal de cada Medicion.

Los Tableros Principales no podran estar instalados a una distancia superior a 2m medidos sobre la longitud
de sus cables alimentadores.

El sistema indicado en planos corresponde a directivas dadas por EDENOR, sin embargo sera
responsabilidad del Contratista solicitar el proyecto definitivo a dicha Empresa y realizar la instalaciéon que
correspondiera independientemente de lo proyectado y sin generar costo adicional.

Las potencias a contratar son: para el Jardin 27kW (Tarifa T2) y para la cocina 9kW (Tarifa 1), ambas
trifasicas.

3.18.0.12 MONTANTE Y BANDEJAS PORTACABLES

Se realizara de acuerdo a lo indicado en planos. El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos de
detalle de dicha montante y bandejas.

Se instalaran en bandejas solo cables tipo IRAM 2178, sujetandose como maximo cada metro, con precintos
plasticos.

3.18.0.13 BOMBAS

Comprende la instalacion eléctrica completa, conexion y puesta en marcha (solo se omite la provision y
montaje de las bombas), de los sistemas indicados en planos.

La alimentacion a las bombas de agua se realizara desde la bandeja correspondiente, con cafios de Ho Go
tipo Conduit, y cajas de Aluminio fundido con tapas. Todo el sistema se fijara de manera de darle rigidez
mecanica.

Con idéntica caracteristica se instalaran los flotantes en los tanques cisternas y elevados.

Se prohibe la utilizacién de controles de nivel con burbuja de vidrio y gota de mercurio, solo se aceptaran
sistemas mecanicos sin elementos contaminantes.

3.18.0.14 COCINA

Se realizara la instalacién indicada en planos. Una vez definido el proveedor de los equipos a instalar, el
Contratista debera verificar las cargas, y en caso de algun desvio debera adecuar el proyecto. En cuanto al
tipo de toma de cada equipo, asi como su ubicacion exacta, es orientativo, una vez definida la marca y
modelo de cada provision, se debera adecuar la instalacion al mismo.

La marcha y parada del extractor se realizara desde una botonera de polietileno cercana a la campana.

Toda la instalacion dentro de la cocina se realizara totalmente embutida en losa y paredes, cualquier
instalacion que deba realizarse a la vista se ejecutara con cafos de Acero Inoxidable

Sera responsabilidad del Contratista la alimentaciéon y conexionado, de la valvula solenoide de corte de gas
enclavada con el extractor.
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La ubicacién exacta de los motores correspondientes a la extraccién e inyeccién de aire en azotea, asi como
la valvula solenoide sera definida por la Inspeccion de Obra en base al proyecto termomecanico definitivo.

El Contratista Termomecanico proveera e instalarda estos equipos (extractor e inyector) siendo
responsabilidad del Contratista Eléctrico su conexionado y puesta en marcha.

3.18.0.15 ASCENSOR

Incluye los ramales de alimentacién de Fuerza Motriz y luz de cabina, hasta los Tableros Seccionales
ubicados en las sala de maquinas, con la correspondiente provisién y montaje de dicho tablero (que cumplira
con los requerimientos del Cédigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires).

Se instalara el Tablero a una distancia inferior a 1m de la puerta de acceso a la sala.

La instalacién de FM y comando del ascensor y cualquier otro elemento dentro de la sala de maquinas, a
partir del Tablero Seccional, corresponden al Contratista proveedor del equipo.

3.18.0.16 CALDERA

Incluye el ramal de alimentacién de Fuerza Motriz hasta el Tablero Seccional ubicado en las sala de calderas.
No se proveera este Tablero Seccional, pero si se debera realizar su instalacion y el conexionado del cable
alimentador.

No sera responsabilidad del Contratista la instalacion eléctrica de la Caldera ni de sus perisféricos ni
automatismo o controles (esto corresponde al Contratista termomecanico).

3.18.0.17 INSTALACION TELEFONICA

Comprende la provision e instalacion de la Caja de Cruzadas, una Central Telefénica, el cableado
correspondiente (se debera respetar el nimero de pares indicados en planos para los cables troncales), y las
fichas RJ11, de forma de entregar la instalacion completa tipo llave en mano.

Se deberan proveer tres teléfonos analdgicos comunes (tipo de mesa) y uno del tipo teléfono inteligente
modelo jefe secretaria, multifuncion.

3.18.0.18 INSTALACION DE DATOS

Se realizara la instalacion completa del sistema, comprendiendo las canalizaciones y cables para datos desde
una caja ubicada en secretaria hasta las diferentes bocas repartidas en plantas (cableado en forma radial).
Comprende la instalacion de las bocas , segun se indica en proyecto, con su correspondiente cableado con
cables tipo UTP cat 5 hasta los diferentes puestos indicados ( secretarias, direccion, aulas, etc) y la provision
y conexionado de las fichas RJ45 en cada boca.

No se incluyen en esta provision equipo electronico alguno (servers, pc,etc.).

3.18.0.19 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO

Se proveera e instalara un sistema independiente de deteccién de incendio.

El sistema estara compuesto por una central inteligente a instalar en la Secretaria, detectores del tipo
fotoeléctricos en aulas y del tipo térmico velocimétrico en cocinas y Subsuelo. Debera proveerse e instalarse
una sirena en el exterior del edificio para dar aviso de alarma cuando el jardin este deshabitado.

El sistema se entregara completo tipo llave en mano, con su correspondientes pruebas de puesta en marcha
y un manual de usuario en castellano.

Se debera prever un curso de capacitacion de uso de la central para la Directora y otros funcionarios que
indique la Inspeccion de obra.

3.18.0.20 PORTERO ELECTRICO
Se proveera e instalara un portero eléctrico en la Secretaria. La marca de portero debera ser aprobado por la
Inspeccion.
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Incluye los conductos montantes y derivaciones, la colocacién de cafierias, cajas de distribucién, cerradura
eléctrica, fuente de alimentacion, rectificador, equipo domiciliario, portefén en puerta de acceso y teléfono en
Secretaria.

3.18.0.21 METODO CONSTRUCTIVO

GENERALIDADES

La instalacién se ejecutara segun se indica aplicada (en locales con cielorraso suspendido) o embutida en las
losas y en la mamposteria o tabiques de hormigén, de acuerdo a la distribucidon proyectada y con las
dimensiones indicadas.-

Las cafierias que deban ejecutarse dentro de losas, se colocaran sobre las varillas de hierro, los cafios seran
atados debidamente con alambre, especialmente cerca de las cuplas ( las que seran obligatoriamente
roscadas) y de los accesorios y las cajas seran atadas al encofrado y no clavadas al mismo. Las cajas seran
llenadas con papel, estopa, polietiieno expandido, etc. Durante el hormigonado, un electricista debera
permanecer en el lugar en forma permanente para vigilar que no se altere la posicion de las cafierias.-

En la totalidad de la instalacién eléctrica, asi como en los tableros a instalar, en lo que resulte de aplicacion
salvo expresa indicacién en contrario, se respetaran las directivas dadas por las siguientes Normas IRAM:
IRAM 2005 Cafios de acero roscados y sus accesorios.

IRAM 2006 .Tomacorrientes fichas y enchufes.

IRAM 2007 Interruptores eléctricos manuales para instalaciones.

IRAM 2018 Ventiladores eléctricos y sus reguladores de velocidad.

IRAM 2156 Tomacorrientes trifasicos con puesta a tierra

IRAM 2169 Interruptores automaticos protectores de instalacion.

IRAM 2309 Puesta a Tierra, jabalinas.

CANERIAS Y ACCESORIOS EN INSTALACIONES INTERIORES

Los cafios a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo indicacion expresa en planos seran de acero
para uso eléctrico fabricados conforme a norma IRAM 2005 tipo semipesado (RS).

El radio minimo de curvatura sera superior a 6 veces el diametro exterior del cafo, no permitiéndose en
ningun caso angulos menores de 90°. Los mismos se realizaran en todos los casos con maquina dobladora
(se admite la utilizacion de curvas preformadas las que se instalaran solo con cuplas roscadas).

Las uniones entre cafios y cajas de tipo semipesado se efectuaran mediante boquillas a rosca

Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

Las curvas y desviaciones cuando sean realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvador manual,
cuidando de no tener disminucién del diametro interior.

Los cafos se colocaran con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulacion de agua condensada.

Se evitara la colocacién de cafios en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizaran cafios de PVC de
tipo pesado segun norma IRAM 2206 o de H°G® , el cable a utilizar en estos casos debe ser el especificado
en la Norma IRMA 2178.

El diametro interior de los cafios sera tal que la seccién ocupada por cables no supere el 35% de la de la
seccion total:

Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con
no menos de 5 hilos.

Los extremos de cafios salientes de los edificios se sellaran para evitar la eventual penetracion de agua u
otros elementos.

Las cajas de paso y derivacion a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes seran de acero para uso eléctrico
fabricados conforme a norma IRAM 2005 tipo semipesado (RS).
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Las mismas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del lugar en
que se hallen emplazadas.

CANERIAS Y ACCESORIOS EN INSTALACIONES INTEMPERIES

Se realizaran con cafios de acero galvanizado tipo "conduit" de ACINDAR vy cajas de aluminio fundido segun
IRAM 2502, salvo indicacion en contrario.

El radio de curvatura respondera a las recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables y sera
superior como minimo a 6 veces el diametro exterior del cafio. Los mismos se realizaran en todos los casos
con maquina dobladora (cuando no se empleen curvas amplias preformadas).

Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos de
soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16 ".

Estos ultimos se fijaran por medio de brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigoén.

La distancia minima entre soportes sera la correspondiente al analisis de carga.

Cuando se presente el caso de dos 0 mas cafierias paralelas entre si, se utilizaran rieles de sostén fijados la
estructura con grapas de la misma procedencia que vincularan a las caferias con dichos rieles.

En todos los casos, estas seran tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los locales
respectivos, en forma ordenada, agrupadas, aunque ello implique un mayor recorrido.

Se instalara con una separaciéon minima de 3 mm entre cafos paralelos y estos a la estructura o pared de
soporte, salvo indicaciéon expresa en contrario.

El diametro interior de los cafios sera tal que la seccion ocupada por cables no supere el 35% de la seccion
total:

Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con
no menos de 5 hilos.

Las cafierias seran continuas entre cajas y colocadas en lo posible en linea recta o en su defecto con curvas
suaves.

Las uniones, que se reduciran al minimo imprescindible, seran roscadas

CAJAS DE PASO

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de esta especificacion, cuyas dimensiones
se definiran en funcién a la cantidad de cafios que a ellas acometan.

No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas debera ser
consideradas por el contratista.

No se deberan dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables. De ser asi, y de ser
necesario, se ubicaran en sectores donde se realicen tapas de inspeccion.

La colocacion de cajas y cafierias se ajustardn a las recomendaciones enunciadas en el Cédigo de la
Edificacion. De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes
cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes:

a) Interruptores domiciliarios en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m. -

b) Las bocas para T.E.y Datos a 0,30m.-

c) La caja para acometida del teléfono de P.E. se colocara verticalmente a 1,40m y a 0,10m. fuera del batido
de puertas y ventanas.-

d) Tomacorrientes de acuerdo a planos y Reglamento de la Asociacion Electrotécnica (Ultima version).

Se colocaran cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.-

Las cajas que correspondan a la ubicacion de centros y brazos seran del tipo octogonal grande (95mm),
exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 cafios, en las que se podran
emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las bocas para apliques, tomacorrientes e interruptores que,
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indispensablemente deban colocarse sobre columnas o vigas podran realizarse utilizando cajas cuadradas
tipo Mignon.-

Las cajas de bocas indicadas en losas deberan llevar su correspondiente gancho de suspension con tuerca,
el que podra reemplazarse por una varilla de 6 convenientemente doblada y cuyos extremos queden
empotrados en el hormigdn, en la parte posterior de la caja.-

CONDUCTORES

Los conductores tendidos en cafios RS , seran de cobre, flexibles, con aislaciéon de material plastico antillama
apto para 750V-C.A., segun Norma IRAM NM 247 de secciéon minima 2,5 mm?>.

Los conductores tendidos en cafios plasticos bajo piso y los que se instalaran en bandejas portacables seran
de cobre, aislacion y envoltura de PVC antillama, tipo IRAM 2178.

Seran provistos en su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras ¢ de rollos
incompletos.

En la obra, los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuya
aislacion de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o
humedad.

Los conductores se pasaran por los cafos recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de
cafieria, estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cafieria
para eliminar el agua que pudiera existir de condensacion.

El manipuleo y colocacién seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion., que se
reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios o
cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la caferia.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o
conectores del tipo aprobados, colocados a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o
tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presién que aseguren un buen contacto eléctrico. En caso de usar ( solo en
circuitos de iluminacion y no de fuerza motriz ) cintas aisladoras aptas para 1000V y colocadas en doble capa
y sentidos opuestos para bloquear el despegado. No se admitiran empalmes de lineas en los cables con
distancias de tendidos inferior a los 15 metros.

Una vez efectuados los cableados de los circuitos se efectuaran la verificacion de la aislacion con un
megoéhmetro y los resultados se volcaradn a una planilla, la que sera presentada a la Inspeccion para su
evaluacion y posterior chequeo al azar.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su
mejor individualizacion y permitir una rapida inspeccién o control de las instalaciones a saber:

Circuitos de alterna monofasica:

Polo con tension contra tierracolor castafio ( fase + ).

Polo sin tensién contra tierracolor celeste ( neutro - ).

Circuitos con corriente alterna trifasica :

Fase RColor castafio.

Fase SColor negro.

Fase TColor rojo.

NeutroColor celeste.

Por todas las cafierias se tendera un cable de cobre aislado en PVC , antillama (IRAM NM 247) de seccion
minima 2.5 mm? color verde y amarillo, para conectar a tierra todos los artefactos y equipos a montar.

INSTALACION DE BANDEJAS PORTACABLES
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Las bandejas utilizadas seran del tipo chapa de acero perforada (BCP), o tipo escalera (BE), segun
indicaciones del proyecto, ambas cincadas por inmersion en caliente, con altura util de bandeja de : 50 mm.
Las bandejas de chapa perforada al igual que la bandeja tipo escalera a instalar en la montante, deberan
proveerse con tapas.

La distancia entre apoyos no sera mayor que 1,5 m. en tramos rectos. Los accesorios de unién y soporte
deberan ser los normalizados por el fabricante.

La suspension se efectuara en general por medio de varillas roscadas galvanizadas y de ménsulas o perfiles
“C” de la propia instalacién. Las curvas verticales y horizontales, cruces y reducciones seran las normalizadas
provistas por el fabricante.

El bafio de cinc debe tener una pureza de 98,5 % correspondiendo el 1,5 % restante a agregados de estafio,
plomo y aluminio a fin de garantizar la resistencia a la corrosion, la adhesividad y la elasticidad del
revestimiento.

En tramos suspendidos las varillas se fijaran a las losas por medio de brocas.

En todos los casos se colocaran los cables dentro de las bandejas en una sola capa, y para una disposicion
de uno contiguo al otro, se tratara de mantener una ocupacién no superior al 60% (reserva en bandeja del
40%)

PUESTA A TIERRA
La Puesta a Tierra Eléctrica de la Instalacion se realizara con dos Jabalinas (segun Norma IRAM 2309) de 3m
de longitud a hincar en el sétano, con sus correspondientes camaras de inspeccion selladas (para evitar
ingreso de agua a través de las napas).
La PAT de la medicion de EDENOR se realizara sobre la vereda respetando las directivas de la Compaiiia.
Todas las partes metdlicas normalmente no conductoras de: tableros, artefactos de iluminacién, motores y
equipos varios asi como bandejas portacables, canalizaciones metalicas en general, etc., deberan estar
conectadas al sistema de puesta a tierra.
La conexién se efectuara con cable de cobre desnudo en todos los casos, con excepcion de aquellas
instalaciones que estén ejecutadas totalmente con caferias y cajas, en las que se utilizara cable aislado tipo
Norma IRAM 247-3 de seccidon minima 2,5 mm2., segun lo especificado por el reglamento de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.
Las secciones minimas de cables a utilizar para la PAT seran funcién de la seccion del conductor de
alimentacion de energia segun la siguiente tabla:

Hasta6 mm24 mm2.

10 mm26 mm2.

25 mm210 mm2.

35 mm216 mm2.
Cuando los cables alimentadores de un grupo de tableros, artefactos o cargas en general viajen por una
misma caferia o bandeja, se admitird el uso de un unico cable colector de puesta a tierra con derivaciones a
cada equipo. En este caso el dimensionamiento del cable colector se hara de acuerdo al conductor
alimentador de mayor seccion, y previendo el tendido de futuros alimentadores.
Las conexiones y derivaciones se efectuaran por medio de terminales de morseteria adecuada o soldadura
tipo cuproaluminotermica, no admitiéndose uniones por simple retorcido.
La conexion a tierra debera ser efectuada en todos los casos, aunque no esté indicada en forma expresa en
los planos respectivos. Las jabalinas a utilizar seran del tipo acero/cobre segun IRAM 2309 hincadas al
terreno ,con accesorios del mismo tipo y camaras de inspeccion (donde correspondan).
Se instalara en cada Tablero General una Barra de Tierra que servira como referencia para todo el sistema,.a
esta barra se conectara directamente la PAT enterrada.
Los valores de resistencia de puesta a tierra para la instalacién eléctrica deberan ser menores que 2 (dos)
ohm . Las mediciones se realizaran en presencia del Inspector quien juntamente con el Contratista firmara un
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acta de certificacion. En caso de no obtener el valor minimo solicitado sera responsabilidad del Contratista
arbitrar los medios para lograrlo ( aumento de la cantidad de jabalinas , perforaciéon a napa de agua,
utilizacion de geles, etc)

El contratista sera responsable de proveer el telurimetro con certificacion de contraste en algun Ente
Nacional.

3.18.0.22 TABLEROS ELECTRICOS

CARPINTERIA METALICA

Los dos Tableros Principales deberan ser clase |l, es decir deben estar construidos con material sintético
aislante (segun Clausula 771.20.3.1 del Reglamento).

Para el resto de los tableros la estructura estara constituida chapa doblada de acero No. 14 (2,1 mm.) ,con los
refuerzos necesarios para otorgarle rigidez adecuada.

Al efectuarse el plegado de las chapas, se pondra especial cuidado en que el radio de curvatura resultante
sea el minimo admisible, debiéndose acercar lo mas posible al angulo recto. No se admitira su correccion
posterior con masilla.

Las puertas se montaran sobre dos bisagras no visibles desde el frente.

La entrada de polvo se evitara con cierre laberintico y burlete de goma debiéndose cumplir con las
exigencias de una proteccion IP53.

Deberan eliminarse los angulos vivos que puedan producir dafios en cables u otros elementos.

Todos los tableros contaran con una tapa superior con un sector desmontable coincidente con la zona de
salida de cables a los efectos de practicar sobre este, perforaciones para colocaciéon de boquillas para
conexioén de cafios.

Los tableros estaran provistos, ademas de la puerta, por una tapa interior abisagrada y calada , en
coincidencia con los elementos constitutivos del mismo (llaves térmicas, interruptores, fusibles, etc.) a fin de
evitar contactos accidentales con las partes bajo tension. El calado debera contemplar la colocacion futura de
la maxima cantidad posible de elementos.

PINTURA

Previamente al armado definitivo del tablero, el fabricante sometera cada pieza de carpinteria metalica, como
minimo a los siguientes procesos:

-Desengrasado, decapado y fosfatizado como procesos independientes, o bien por aplicacion de liquido
desoxidante y fosfatizante, con limpieza fina.

-Pintura exterior e interior, resina de poliéster en polvo horneada de aplicacion electrostatica.

Los colores seran gris RAL 7032 para las partes exteriores e interiores.

BARRAS Y AISLADORES

Estaran constituidos por planchuelas de cobre electrolitico, con los bordes redondeados y conjuntamente con
los aisladores de soporte, estaran dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y
electrodinamicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes.

Las barras se montaran sobre aisladores y quedaran protegidas mediante una placa de acrilico transparente
(o en su defecto policarbonato). El color de las mismas sera castafio para fase R, negro para fase S, rojo para
fase T y celeste para Neutro.

El cableado se realizara con cable IRAM NM 247 Antillama, de color negro debiendo identificar los extremos
con anillos de identificacion indicandose, para cada circuito, la fase, el neutro y nimero de circuito. Las
secciones a utilizar deben ser definidas de acuerdo a la capacidad de los elementos a los cuales conecta.
Las dimensiones minimas de las barras seran de 15 x 5 mm. Los cables se conectaran a estas barras a
través de terminales a compresién
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No se permiten puentes entre termomagnéticos realizados con cables, podran ser utilizados los puentes
preformados y aislados aptos para 63 A, siempre y cuando la suma de las cargas conectadas no supere los
35A.

PUESTA A TIERRA

Se instalara un borne de seccion adecuada para conectar las derivaciones internas y externas de cables de
tierra.

En general, las puertas, rieles de interruptores, bandejas portaelementos, etc. deberan conectarse a tierra por
medio de cable flexible o malla de cobre electrolitico de 35 mm?.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Los aparatos de maniobra a instalar en los diferentes tableros deberan ser de marcas de primer nivel, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos constructivos de los mismos donde indicara las
marcas y modelos a utilizar, quedando su aprobacién supeditada a esta ultima.

Los elementos de proteccion y mando seran del tipo estandar para montaje sobre riel DIN (hasta 100 A), con
una capacidad minima de ruptura de 6kA (segun IEC 60947.2).

Las caracteristicas eléctricas en cada caso se encuentran indicadas en planos unifiilares.

IDENTIFICACIONES

Sobre la tapa calada se fijara con tornillos una placa de acrilico trasparente debajo de la cual se colocaran las
leyendas identificatorias correspondientes impresas en papel blanco con letras negras (este sistema permitira
el futuro reemplazo de cualquier identificacion por cambio de destino de la salida).

GENERALIDADES

Todos los tableros deberan contar con una reserva de espacio para futuras ampliaciones no inferior al 30% de
su capacidad

Todos los aparatos de maniobra deberan estar identificados con el cartel antes indicado de dimensiones
acordes al tablero.

Antes de proceder a su construccion, el contratista debera presentar los planos correspondientes para ser
aprobados por la Inspeccion. Estos consistiran en planos de conjunto, vistas y cortes, cableado, listado de
elementos con marcas y caracteristicas técnicas, textos de chapas grabadas, secciones de cables, etc.

Una vez finalizada la construccion del tablero se le realizaran los siguientes ensayos:

- Inspeccion visual.

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica, para esto se aplicara 2000V-50Hz durante un minuto.

- Ensayo de Aislacion, antes y después del ensayo de rigidez. El valor de aislacion minima sera de 1000 @/ v
- Funcionamiento general.

El equipamiento necesario para realizar estos ensayos debera ser provisto por el fabricante.

3.18.0.23 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

El Contratista proveera e instalara todos los artefactos de iluminacién completos, con sus correspondientes
lamparas, equipos y capacitor para correccion del factor de potencia.

Presentara a la Inspeccion la Ingenieria de Detalle del montaje de cada una de las diferentes luminarias y/o
tipo de cielorraso

A continuacion se dan las pautas a cumplir por la totalidad de las luminarias:

Pautas Mecanicas

Los artefactos estaran construidos en chapa de hierro, salvo indicacién expresa en contrario, (por lo menos
en su estructura de soporte) de espesor tal que se garantice la rigidez estructural del mismo.
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El tratamiento superficial de la chapa sera de desengrasado y pasivado con una terminacion final de doble
capa de pintura horneable (no se admitiran pinturas del tipo sintéticas).

Los encuentros de chapas en los angulos seran con plegado y soldado, no admitiéndose encuentros abiertos
o terminaciones con chapa a presion.

La tornilleria de fijacién y/o articulaciones seran de bronce, cromados, o con tratamientos superficiales de
pasivado.

Las chapas reflectoras seran con terminaciones de pasivado tal que se eviten picaduras futuras o manchas,
ademas deberan soportar la temperatura de la lampara sin cambiar su textura y/o color superficial.

Para la fijacion de los artefactos, sean éstos de adosar o embutir, se debera pensar en un facil mantenimiento
y reemplazo de los elementos de recambio, como asi también la posibilidad de intercambiabilidad de los
distintos elementos.

Todos los bordes de chapa deberan ser prolijos y exentos de rebabas

Pautas Eléctricas:

El cableado de los artefactos de iluminacion se efectuara con cable Norma IRAM 247-3 Antillama, y en
artefactos de operacion con lamparas de alta temperatura y/o alta tension de encendido se usaran cables
siliconados bajo cubierta de fibra de vidrio.

Todos los artefactos poseeran tornillo de bronce para puesta a tierra, al cual se tomara el cable reglamentario
de 2,5 mm2 bicolor verde/amarillo.

El cableado interno sera de seccién no inferior a 1,5mm2, no admitiéndose ademas empalmes de los mismos,
ni tampoco empalmes en zd6calos con chicotes (todos los zécalos tendran tornillo de conexion).

El artefacto dispondra de una bornera enchufable compuesta por “MACHO Y HEMBRA” con polo de tierra al
centro y ajuste de los cables por tornillo prisionero de 2x10A+T. En ningun caso los bornes bajo tensién
quedaran sin aislar, por lo cual llevaran proteccién termocontraible o similar.

Equipos auxiliares:

Balastos

Los balastos deberan ser del tipo electromagnético, de bajo factor de potencia, encapsulados een poliéster al
vacio dentro del gabinete metalico.

Estaran en un todo construidos de acuerdo bajo la norma IRAM 2027, ademas deberan poseer el sello de
calidad IRAM (los balastos a proveer seran todos de una misma marca no admitiéndose en la provision
cambio alguno, por lo cual el proveedor debera tomar todos los recaudos del caso para cumplir con la
provision y plazos de entrega).

Portalamparas y z6calos:

Seran ofrecidos los de mejor calidad optandose por los que posean asientos de conexién en bronce torneado,
cromado, bloqueo de caida de la lampara, etc.

Capacitores :

Todos los artefactos de iluminacion con coseno phi menor o igual a 0.85, llevaran un capacitor para
correccion del factor de potencia, incorporado a la luminaria.

Esto es valido para lamparas: fluorescentes (comunes y compactas), vapor de mercurio, vapor de sodio, etc.
Todos los artefactos de iluminacion con tubos fluorescentes linea convencional con dos o mas tubos
fluorescentes poseeran conexion duo a fin de evitar el efecto estroboscopio.

Arrancadores /ignitores :

La provisiéon de artefactos incluira los arrancadores de primera linea o Ignitores segun corresponda. Los
mismos deberan responder a la IEC 155 8tercera edicion) y ala NORMA IRAM vigente.

Equipos auténomos:

El equipo auxiliar requerido corresponde a un sistema autbnomo permanente que permite que una lampara
fluorescente de la luminaria en la cual se instala se convierta en luz de emergencia.
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A través de este equipo, la lampara enciende y apaga con la tensién normal y ante un corte de energia ,
independientemente del estado de encendido en que se encontraba, se enciende alimentada desde su
bateria.

El equipo consta de un modulo electrénico de estado sélido que conmuta automaticamente a estado de
emergencia conectando la lampara a la bateria a través de un convertidor de alta frecuencia.

Consta de una bateria y de su cargador interno al equipo.

El tiempo de autonomia en la funciéon de emergencia no sera inferior a 1,5 Hhs.

El equipo sera conectado a una red de tension de servicio 220 volt - 50 Hz y actuara en emergencia cuando
se produzca el corte de la energia eléctrica de servicio normal o se produzca una caida de tensién mayor del
30% (mientras no exista falla debera operar como cualquier otro artefacto de iluminacion normal segun
corresponda especificamente).

Durante el servicio normal la fuente de luz funcionara con su balasto normal mas el sistema electrénico para
su arranque provisto por el equipo. El flujo luminoso de la lampara al funcionar en emergencia, no sera inferior
a:

Tubo Fluoresc.36w : 25%

Compacta :60%

La autonomia de servicio en condiciones de emergencia no debera ser inferior a 1,5 horas, (condicion
fundamental a tener en cuenta en la oferta y posterior provisiéon en caso de ser adjudicado).

Baterias:

Seran herméticas recargables, exenta de mantenimiento, con electrolito absorbido del tipo recombinacion y
placas de plomo puro bobinadas en forma de espiral, o del tipo niquel cadmio apta para operacion a altas
temperaturas.

La bateria debera admitir cualquier posicién de montaje sin que se produzcan pérdidas del electrolito.
Dispondra de una reserva de carga minima, funcionando con la lampara en emergencia en las condiciones
establecidas anteriormente, con una autonomia de 90 minutos (condicion indispensable a tener en cuenta en
la cotizacion y posterior provision de ser adjudicado).

Por otra parte, dicho elemento, permaneciendo en carga a flote con una temperatura ambiente de 28°C debe
brindar una expectativa de vida no inferior a 3 afios. Este valor se lo considerara de importancia y los
oferentes deberan garantizar por escrito esta condicion.

Modulo electrénico:

Sera de estado sdlido, sin dispositivos electromecanicos moviles y de accion automatica. Los componentes
de este equipo seran:

a) arrancador electrénico.

b) sensor de la tension de red de 220 Volt, para determinar la presencia, la falta y la baja tension
(minimo para entrada en emergencia 150V).

c) sensor de baja tension de la bateria del equipo.

d) convertidor de alta frecuencia.

e) sistema de conmutacion automatica para conectar el convertidor en casos de corte 6 baja tension de

la red y desconectarlo con presencia de tensién normal.

interruptor electronico para sacar de servicio el convertidor cuando la tension de la bateria del equipo se halle
por debajo de los valores recomendados por disefio.

g) cargador de bateria. Este equipo debera lograr la plena carga de la bateria, una vez agotada por
servicio en emergencia, en un lapso no mayor de 24 horas, asegurando la autonomia de 90 minutos bajo
régimen de servicio en emergencia.

Indicadores luminosos

Las luminarias que posean instalado un equipo auxiliar de emergencia, dispondran de un sefializador del tipo
"led" para indicar la presencia de tension sobre el cargador de bateria, el estado de bateria normal y el fuera
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de servicio. Este “led” sera visible desde el exterior del artefacto para poder apreciar a simple vista el estado
de funcionamiento del equipo sin necesidad de acceder al mismo.

Textos de sefializadores (indicadores de Salida)

Las leyendas y pictogramas estaran de acuerdo a las recomendaciones de la norma IRAM 10005.

Seran aptos para montaje adosado a pared o cielorraso, simple o doble faz seguin se especifique.

Los textos seran de color blanco, con fondo verde.

Segun se indique operaran como permanente o0 no permanente, y con aporte de luz al piso por un difusor
traslucido en la parte inferior del sefalizador.

Aquellos que posean flecha para indicar las vias de escape deberan tener la posibilidad de modificar
facilmente su orientacion, a fin de ser utilizados en distintas posiciones.

Garantia

El proveedor debera ofrecer para el conjunto, una garantia por el término de (1) un afio, por defectos y/o
vicios ocultos generados por mala fabricacion 6 fallas de los componentes, siempre que el producto haya sido
instalado y utilizado en las condiciones normales de servicio indicadas por el proveedor.

Muestras

Una vez definida la provision de los artefactos por la Inspeccion de obra se debera presentar muestras para
su aprobacion y comienzo de la fabricacion en serie, en un tiempo no mayor a los 15 dias.

Ademas dichas muestras seran parte integrante de la provision y seran usadas como muestra patron de
control de calidad.

Embalaje

La provision incluira el embalaje apropiado y necesario para las condiciones de transporte en camion.

Los artefactos deberan proveerse embalados por unidad, y en caso de poseer equipo auxiliar montado en
bandeja aparte, esta debera estar embalada con el artefacto.

Por lo expuesto no se admitiran artefactos, equipos auxiliares, baterias, etc. como piezas embaladas
separadamente, para después hermanar en obra.

Ademas deberan ser remitidos a obra como artefactos completos y no por piezas de un item o cantidad
parcial de un item (entrega de item completo).

3.18.0.24 INSTALACION TELEFONICA

El Contratista ejecutara la instalacion de acuerdo con el plano suministrado con la documentacién de la Obra,
debiendo verificar que lo proyectado cumpla todos los requisitos exigidos por el Ente Prestatario de servicio,
Resolucion 410 de la CNC/MIV "Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles"
(Edicién N°4) y en toda aclaracién complementaria en vigencia a la fecha de ejecucion. En caso necesario
proyectara las modificaciones pertinentes que sometera a consideracion de la Inspeccion, y de las empresas
prestatarias del servicio.-

El Contratista esta obligado a dar intervencion a un instalador matriculado, quien tramitara ante el ente
prestatario correspondiente, el asesoramiento, la aprobacion del plano de cafierias y el de cableado, abonara
los derechos y obtendra la aprobacion de lo ejecutado mediante las inspecciones correspondientes.-

Sin excluir el cumplimiento de lo indicado, el Contratista estara obligado al cumplimiento de las siguientes
clausulas

CANALIZACIONES

El recorrido de las cafierias sera lo mas recto posible y no podran ejecutarse mas de dos curvas entre caja y
caja.-

Estara expresamente prohibido el empleo de cafierias que forman sifén en su recorrido.-

Las caferias montantes se ejecutaran en tramos rectos, no permitiéndose la ejecucion de curvas entre cajas
y empalme y distribucién.-
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Las cajas de empalme y distribucion seran del tipo pesado con fondo de aglomerado de una sola pieza, los
conectores de los cafios ocuparan el lugar especialmente marcado y no se admitira la ejecucion de cortes en
la chapa.-

Los conectores quedaran separados 1,5cm de fondo, las cajas se terminaran pintadas de color gris oscuro,
inclusive el interior de las tapas que seran abisagradas y cerraran a tornillo.-

En las cajas de empalme y distribucion llevaran una tarjeta indicadora de la unidad a la que corresponde el
cafio.-

El Oferente debera tener en cuenta la canalizacién necesaria para la acometida exterior de los cables de la
compaiiia telefénica hasta el repartidor general, asi como cualquier otro elemento en un todo de acuerdo con
las normas de dicha compaiiia.

CABLEADO

Seré proyectado por el Contratista y elevado a consideracion de la Inspeccién y de la Empresa prestataria. en
su ejecucion se utilizaran materiales de primera calidad cuidando especialmente que los cables sean de
cubierta bien flexible, los listones a utilizar seran del tipo armado con mufién de cable ejecutados en una sola
pieza y con bornera cromada.-

Las instalaciones se entregaran completas con las centrales (donde correspondieran), y las fichas RJ11
instaladas

CENTRAL TELEFONICA

La Central sera del tipo electrénica , de total estado solido, combinada para comunicaciones internas y
externas.

Debera ser de caracteristicas estandar para uso de tipo comercial, con las siguientes caracteristicas: digital,
memoria RAM, bateria propia de 30 minutos, transferencia, musica en espera, traspaso de LU ante fallas,
descargadores de sobretension, 3 lineas entrantes minimo, 8 internos minimo ampliables a 16 en forma
modular.

Esta central debera permitir la utilizacion de teléfonos analdgicos comunes y de teléfonos totalmente digitales
con funciones extendidas

Se deberan proveer tres teléfonos analdgicos comunes (tipo de mesa) y uno del tipo teléfono inteligente
modelo jefe secretaria, multifuncion.

PLANOS

A los efectos de efectuarse la Recepcion provisoria, el Contratista debera haber efectuado el cableado
correspondiente y para efectuar la recepcion definitiva el Contratista debera presentar los planos conforme a
obra aprobados por Empresa Prestataria del Servicio.-

3.18.0.25 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO

El sistema de deteccion de incendios cubrira todas las areas indicadas en el proyecto, su finalidad es dar
alarma de incendio al detectarse éste en su estado incipiente para permitir aislar el area del incendio y
realizar la evacuacion del alumnado,. El sistema incluye el proyecto ejecutivo, provisién y montaje de todos
los detectores necesarios para cubrir las areas indicadas, la central de alarmas, dispositivos especiales,
cableado, conexionado, pruebas y manuales completos de funcionamiento y mantenimiento, el sistema se
entregara funcionando.

La intencion de estas especificaciones es la de proveer un sistema completo de alarma y deteccién de
incendios que cumpla en todo respecto con los requerimientos de todos los cddigos y pautas aplicables.
Los equipos, materiales, instalacion, etc. que no cumplan con estos requerimientos o que no cumplan con las
pautas de funcionamiento que aqui se especifican, no seran aceptados.
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EQUIPAMIENTO

El sistema de deteccién y aviso de incendio estara compuesto por los siguientes elementos:
Unidad de Control Central.

Interfase de salida RS 232/485.

Detectores fotoeléctricos y térmicos.

Bases universales.

Médulos de monitoreo y aislacion.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA

Detectores inteligentes, analdgicos y direccionables: fotoeléctricos y térmicos, con base universal
intercambiable.

Médulos de iniciacion direccionables para el monitoreo de contactos normalmente abiertos supervisados.
Lazo de comunicacion y alimentacién por 2 hilos hacia los detectores inteligentes y médulos de comunicacion
para operacioén en estilo 4 o 6 de las normas NFPA.

Teclado con 20 teclas como minimo.

Programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

Rétulos descriptivos asignables por el usuario para cada punto del sistema.

Disefio de hardware modular.

Zonificaciéon por programacion.

Control de tiempo real.

Palabras de paso en 2 niveles asignables en el campo.

Entrada de alimentacion primaria 220 VAC, 50 Hz.

Supervision de la alimentacion AC con conmutacién automatica a las baterias de stand-by.

Baterias de stand-by supervisadas.

Sensibilidad ajustable de los detectores manual o automatica (dia/noche).

El sistema proveera minimamente las siguientes ayudas de service:

Prueba automatica de detectores.

Temporizadores de verificacion.

Reporte de sensibilidad.

Reporte de estados.

Alerta automatica para mantenimiento (especifica), cuando la camara del detector esta contaminada.

UNIDAD DE CONTROL CENTRAL

El sistema estara controlado por una central microprocesada, analdgica y direccionable, con comunicacion
multiplex, compuesta por los siguientes médulos:

Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.

Este panel estara compuesto por un display de cristal liquido (LCD), un teclado alfanumérico, indicador
sonoro local de falla y alarma, diodos emisores de luz (LEDS) indicando los siguientes parametros
operacionales del sistema como minimo:

alimentacion 220 V.

Condiciéon de alarma.

Condicion de falla.

Silenciamiento de alarma.

El panel de control debera poseer teclas de funciéon dedicadas al control de las siguientes operaciones como
minimo:
.-reconocimiento de falla/alarma.
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.-silenciamiento de sefal.
.-reset del sistema.
.-prueba de lamparas.

Definicion del nivel de sensibilidad de todos los detectores inteligentes por medio de una seleccion ALTA-
MEDIA-BAJA como minimo.

Todos los parametros operacionales del sistema deberan fijarse a través del teclado multifuncién sin
necesidad de instrumentos ni computadora.

LA CENTRAL ESTARA CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES MODULOS O CONFIGURACION
SIMILAR:

CAPACIDAD :Tal que permita controlar los detectores del proyecto base mas un 20% y médulos del proyecto
base mas un 50%

1. El panel de control debera tener una capacidad de para 99 detectores direccionables y analdgicos mas 99
moddulos de monitoreo o control (198 dispositivos inteligentes/direccionables).

El lazo es el medio por el cual se intercambia informacion con el sistema de detectores inteligentes y médulos
de monitoreo o control ubicados en el sistema, de acuerdo a las premisas del proyecto de proteccion.

La plaqueta de interfase de lazo proveera la alimentacién para la operacion del sistema de médulos y
detectores, lo supervisara a través de la transmision de datos y recibir datos con formato analogo digital, que
representaran las condiciones reales del medio que esta siendo monitoreado.

PLAQUETA DE CPU (CANTIDAD: 1

Plaqueta CPU (control central de proceso). Esta sera el centro del sistema y entre otras caracteristicas, todos
los programas de control por eventos se mantendran en memoria programable no volatil. La CPU proveera
reloj en tiempo real, para las anotaciones de fecha y hora a ser mostradas en el display o a través de la
impresora ante la generacion de eventos de falla y/o alarma de todo tipo, y archivara en memoria no volatil
los ultimos 400 eventos como minimo.

PLAQUETA RS 232/485 (CANTIDAD: 1)
Plaqueta de interfase RS 232/485 para conexién a impresora y PC en forma independiente y simultanea,
pudiéndose utilizar ademas para la conexion a tableros repetidores y/o transponder, etc.

FUENTE DE ALIMENTACION (CANTIDAD: 1)
Fuente de alimentacion regulada de 3 Amp., con posibilidad de incorporar indicadores del sistema de carga

de baterias.
Banco de baterias de gel de libre mantennimiento (Cantidad: la necesaria para asegurar una autonomia de

todo el sistema durante 12 Hs).

DETECTORES:

Los detectores de incendio deben ser fotoeléctricos o térmico-velocimétricos segun se indican en proyecto.
Transmitiran utilizando combinacién de informacion digital y analdgica.

Su direccionamiento sera por seleccion de unidad y decenas segun corresponda a la capacidad del lazo y
sera realizado en la cabeza sensora y no en la base. No tendra que existir correlacion entre su ubicacion
fisica en la obra y su ubicacioén en el lazo.

El disefio sera compacto y provisto de:
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-.pantalla de proteccion contra insectos.

-.tapa desmontable para facilitar su limpieza.

-.facil anclaje base-cabezal.

-.dispositivo para realizar prueba local por accidon magnética y/o mecanica.
-.cuerpo de material no corrosivo.

-.es deseable la compatibilidad de diversas marcas de detectores.

BASES UNIVERSALES: (CANTIDAD: SEGUN PLANILLA)
La base sera de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e igual
compatibilidad, resolviendo su facil intercambio.

MODULO DE AISLACION: (CANTIDAD:4)

Sera compatible con centrales analdgicas inteligentes.

Detectara un cortocircuito en el lazo y aislara el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continte el
funcionamiento de todos los elementos no afectados.

SIRENAS ELECTRONICAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA: (CANTIDAD: 2)
Podran ser programadas en el campo para 8 tonos distintos. Tendran baja corriente de consumo. La luz
incorporada sera de 15 candelas.

INSTALACION:

La instalacion del sistema de deteccion, aviso de incendio sera configurado de acuerdo a las normas NFPA
(NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).

El tipo de cable a utilizar tendra las siguientes caracteristicas:

cable de cobre estafiado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1 mm? de seccién cada conductor, minima
tension de aislacion 300 Volts, blindaje general de malla de pelicula de aluminio, cobertura 89% y cubierta
exterior de PVC antiflama.

3.18.0.26 INSTALACION DE DATOS

PAUTAS GENERALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Pautas del cableado:

El cableado debera ajustarse a la norma EIA/TIA 568 para el cableado UTP (categoria 5), la IEEE 802.3 en
las especificaciones 10BASET (UTP).

En todos los casos debera indicarse la marca de los componentes y materiales a utilizar.

Certificaciones:

Se exigira la entrega certificada del cableado, segun lo indicado en la norma EIA/TIA 568.

Queda a cargo del proveedor:

. Proyecto de detalle del cableado

. Suministro de planos para aprobacién por parte de la Inspeccion.

. Suministro y montaje de los materiales especificados en el proyecto.

. Identificacion y rotulado de las instalaciones de acuerdo a convenio entre partes.

. La puesta en servicio inicial de la instalacion.

. Indicacion de garantia de todos los componentes.

. Finalizado el montaje se inspeccionara el 100% de los segmentos de datos instalados.

. En la entrega de la obra y segun norma indicada, el Contratista debera entregar por escrito los siguientes
parametros para el cableado UTP realizado:

- Medicion de la longitud efectiva, con reflectometro

- Medicion de continuidad, aislacion entre conductores y entre éstos y tierra.

O~NOO OB~ WN =
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- Verificacion de polaridades de conductores.
-Medicion de resistencia del circuito

- Atenuacioén

- Medicién de diafonia

- Verificacion de ruido en la banda de 10-100Mhz
- Capacitancia

- Impedancia

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

FUERZA MOTRIZ

TABLEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.1 TP JARDIN (Tab. Principal Jardin)

3.18.2 TP COCINA (Tab. Principal Cocina)

3.18.3 TGBT-JARDIN

3.18.4 TS-COCINA

3.18.5 TS1 TAB. SECCIONAL PB

3.18.6 TS2 TAB. SECCIONAL 1° PISO

3.18.7 TS3 TAB. SECCIONAL 2° PISO

3.18.8 TS4 TAB. SECCIONAL BOMBAS DE AGUA
3.18.9 TS5 TAB. SECCIONAL ASCENSOR

3.18.10 TS6 TAB. SECCIONAL SERV GRAL SOTANO
3.18.11 Gabinete para Medidor Trifasico

3.18.12 Jabalina reglamentaria Cia.

3.18.13 Caja de Inspeccidn Jabalina

ALIMENTADORES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.14 Provisién y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (1x35mm2)
3.18.15 Provision y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (3x35/16mm?2)
3.18.16 Provisién y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (4x16mm2)
3.18.17 Provision y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (4x10mm?2)
3.18.18 Provisién y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (4x4mmz2)
3.18.19 Provision y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (4x2,5mm2)
3.18.20 Provisién y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (3x2,5mm?2)
3.18.21 Provision y tendido de cable autoprotegido subterraneo de (2x2,5mm2)
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CANERO

3.18.22 2 cafios de PVC Reforzado de 2y 3" instalados bajo piso macizados en hormigdén como proteccién
mecanica

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

BANDEJAS

3.18.23 Bandeja portacables galvanizada tipo escalera de 300mm ala de 92mm s/esp. Con ménsulas cada
1,5m

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.24 Accesorios varios p/bandejas tipo escalera (cuplas, buloneria, etc)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.25 Bandeja portacables galvanizada tipo escalera de 150mm ala de 92mm s/esp. Con ménsulas cada
1,5m

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.26 Accesorios varios p/bandejas tipo chapa perforada (cuplas, buloneria, etc)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.27 Bandeja portacables galvanizada tipo escalera de 200mm ala de 60mm s/esp. Con ménsulas cada
1,5m

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.28 Accesorios varios p/bandejas tipo chapa perforada (cuplas, buloneria, etc)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

INSTALACION DE EQUIPOS

3.18.29 Instalacién bombas

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.30 Instalacion controles de nivel
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.31 Instalacién extractores

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.32 Tomacorriente monofasicol/trifasico en Sétano

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.18.33 Secccionador de mantenimiento 3x25A Electra para corte de extractor

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.34 Accesorios instalacion FM

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.35 LUMINARIA TIPO A

Artefacto de iluminacion general para embutir en cielorrrasos, con cuerpo en Chapa de Fe doble decapada
esmaltada con pintura epoxi en polvo termoconvertible color blanco, con sistema de fijacion para embutir al
cielorraso construida en chapa de hierro galvanizada.

Contara con un louver doble parabdlico de chapa de aluminio de alta pureza (>99%) con espejos laterales y
lamelas parabdlicas de aluminio pulido espejo.

Armada completa con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 2 tubos fluorescentes del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.36 LUMINARIA TIPO B

Artefacto de iluminacién general para aplicar en cielorrasos (tipo plafén), con cuerpo en Chapa de Fe doble
decapada esmaltada con pintura epoxi en polvo termoconvertible color blanco.

Contara con un louver doble parabdlico de chapa de aluminio de alta pureza (>99%) con espejos laterales y
lamelas parabdlicas de aluminio pulido espejo.
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Armada completa con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 2 tubos fluorescentes del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.37 LUMINARIA TIPO C

Artefacto de iluminacién general para aplicar en cielorrasos (tipo plafén), con cuerpo en Chapa de Fe doble
decapada esmaltada con pintura epoxi en polvo termoconvertible color blanco.

Contara con un louver de chapa de hierro esmaltada con pintura epoxi en polvo termoconvertible color blanco.
Armada completa con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 2 tubos fluorescentes del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.38 LUMINARIA TIPO D

Artefacto para 2 tubos fluorescentes para suspender del cielorraso tipo plafén, para iluminacion
directa/indirecta (tubos fluorescentes no a la vista) Con cuerpo de acero plegado con bordes redondeados
recubierto con pintura poliéster color blanco satinado.

Armada completa con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 2 tubos fluorescentes del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.40 LUMINARIA TIPO E

Luminaria para dos tubos fluorescentes de 36W, para aplicar en cielorrasos tipo estanca, con cuerpo de
poliéster y soportes para fijacion exterior que no requieran realizar agujeros en la carcaza para su fijacion.
Contara con un difusor prismatico de policarbonato inyectado de disefio antideslumbrante , cierre con trabas
de acero y fijacion por medio de dos sujetadores de acero inoxidable.

El reflector interno sera de chapa de hierro esmaltado color blanco y debera cumplir también con la funcion de
placa portaequipo.

Su clasificacion debe ser IP65

Armada completa con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 2 tubos fluorescentes del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.41 LUMINARIA TIPO F

Luminaria para un tubo fluorescente de 36W, para aplicar en cielorrasos tipo estanca, con cuerpo de poliéster
y soportes para fijacion exterior que no requieran realizar agujeros en la carcaza para su fijacion.

Contara con un difusor prismatico de policarbonato inyectado de disefio antideslumbrante , cierre con trabas
de acero y fijacion por medio de dos sujetadores de acero inoxidable.

El reflector interno sera de chapa de hierro esmaltado color blanco y debera cumplir también con la funcion de
placa portaequipo.

Su clasificacion debe ser IP65
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Armada completa con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 1 tubo fluorescente del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.42 LUMINARIA TIPO G

Artefacto tipo aplique de pared, para un tubo fluorescente de 36W, con cuerpo en aluminio extruido esmaltado
con pintura epoxi en polvo termoconvertible color blanco niveo y difusor moldeado de acrilico traslucido
rayado.

Armado completo con balasto electromagnético construido con nucleo de hierro al silicio y toda la bobina
impregnada con poliéster al vacio y capacitor.

Se proveera con 1 tubo fluorescente del tipo trifésforo con indice de reproduccion de color Ra>80 con una
temperatura de color de 3000°K y un flujo luminoso del orden de los 3350Lm. Su vida nominal promedio sera
de 15000Hs.

3.18.43 LUMINARIA TIPO H

Luminaria embutida fija para 2 ldmparas fluorescentes compactas de 26W.

Contara con un vidrio difusor trasparente, el cual estara sujeto por intermedio de un aro exterior construido en
fundicién de aluminio extruido, esmaltado con pintura epoxi color blanca.

El cuerpo estara realizado en chapa DD decapada esmaltada con pintura epoxi en polvo termoconvertible
color blanco.

Completa con equipo auxiliar y 2 lamparas Compactas de 2x26 W incluidas

3.18.44 LUMINARIA TIPO |

Luminaria tipo plafén para 2 lampara fluorescentes compactas de 26W

Su cuerpo estara construido en aluminio extruido, esmaltado con pintura epoxi en polvo termoconvertible
color blanco. Contara con un vidrio difusor trasparente, el cual estara sujeto por intermedio de un aro exterior
construido en fundicion de aluminio cuya terminacion sera idéntica a la del cuerpo.

Completa con equipo auxiliar y 2 lamparas Compactas de 2x26 W incluidas

3.18.45 LUMINARIA TIPO J

Luminaria tipo plafén para aplicar a cielorraso para lampara de descarga gaseosa de 70W.

Su cuerpo estara construido en aluminio extruido, esmaltado con pintura epoxi en polvo termoconvertible
color blanco.

En su interior alojara un reflector construido en aluminio de maxima pureza (>99%) cuya terminacion sera
espejada.

Contaréa con un vidrio templado trasparente, el cual estara sujeto por intermedio de un aro exterior construido
en fundicion de aluminio cuya terminacion sera idéntica a la del cuerpo.

Contara con el equipo auxiliar (balasto electromagnético) alojado en el interior de la luminaria, la lampara
sera de 70W del tipo de descarga compacta de halogenura metélico en combinacién con ceramica debiendo
garantizar una temperaturaa de color a lo largo de su vida util de +/- 200°K. Tendra un indice de
Reproduccion de color Ra>80 con una temperatura de color de 3000°K. Su rendimiento luminico estara en el
orden de los 81 Lm/W y su vida nominal promedio sera de 12000 Hs.

Incluira el capacitor para correccion del factor de potencia.

3.18.46 LUMINARIA TIPO K
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Luminaria de aplicar para uso externo, estanca, con cuerpo de Aluminio Fundido pintada con pintura epoxi en
polvo termoconvertible color blanco, poseera un vidrio difusor facetado montado sobre un aro exterior con 8
barras de proteccion (denominacién comercial “tipo Tortuga”), completa con 1 lampara fluorescente compacta
de 26W, su correspondiente balasto electromagnético y capacitor incluido.

3.18.47 LUMINARIA TIPO L

Artefacto aplique de pared, cuerpo en aluminio extruido, con pintura epoxi en polvo termoconvertible color
blanco, difusor moldeado de acrilico trasltcido rayado. Completo con 1 lampara fluorescente compacta de
26W, su correspondiente balasto electromagnético y capacitor incluido.

3.18.48 LUMINARIA TIPO M

Proyector de uso exterior compacto orientable,con portaequipo incorporado, con lampara de vapor de
mercurio halogenado tipo bi-pin de 70W. El cabezal de aluminio esmaltado blanco, con difusor de vidrio
templado. Caja portaequipo también de aluminio esmaltado blanco. Completo con equipo, lampara 70W del
tipo de descarga compacta de halogenura metalico en combinacion con ceramica debiendo garantizar una
temperaturaa de color a lo largo de su vida util de +/- 200°K. Tendra un indice de Reproduccion de color
Ra>80 con una temperatura de color de 3000°K. Su rendimiento luminico estara en el orden de los 81 Lm/W y
su vida nominal promedio sera de 12000 Hs.

Incluira el capacitor para correccion del factor de potencia.

3.18.49 LUMINARIA TIPO N

Luminaria tipo plafén, construida en Chapa DD 0.7mm de espesor, esmaltado con pintura epoxi
termoconvertible color gris microtexturada, provista de difusor de acrilico opalino para lampara compacta de
2x 18W. Con. su correspondiente balasto electromagnético y capacitor incluido.

3.18.50 VENTILADORES DE TECHO (incluye su regulador de velocidad)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.51 INDICADOR AUTONOMO DE SALIDA

Sefializador de Salida de Emergencia auténomo no permanente. Cuerpo y difusor construido en policarbonato
resistente al impacto, estabilizados UV y con retardo de llama. Con un tubo fluorescente de 8W y equipo
electrénico para su funcionamiento. La autonomia del equipo sera de 3 hs con alimentacion de 220v, simple
faz con leyenda de salida.

EQUIPO AUTOMANTENIDO A INSTALAR EN LUMINARIAS P/EMERGENCIA

Equipo autbnomo permanente montado en bandeja portaequipo, para instalar dentro de luminarias,
permitiendo que uno de los tubos fluorescentes de dicha luminaria se conviertan en luz de emergencia.

Este equipo permitira que el tubo encienda con tensiéon normal y continie encendido aunque haya corte de
energia eléctrica con un flujo luminico no inferior al 25% del nominal.

El equipo estara formado por un médulo electrénico y una bateria. EI mddulo sera de estado sdlido y estara
disefiado para conmutar automaticamente a estado de emergencia, conectando la lampara a la bateria a
través de un convertidor de alta frecuencia. La bateria hermética, libre de mantenimiento, con una vida util
promedio de 8 afios en condiciones normales de uso. Estara provisto de un cargador interno de baterias que
permita recuperar la energia consumida durante el funcionamiento en estado de emergencia. La autonomia
del sistema sera de 1,5 Hs con un tiempo de recarga de 24 Hs.
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MATERIAL DE INSTALACION

3.18.52 Ejecucion de tendido de cafierias (cafios semipesado en interior y pesado en exterior) y cableado
(seccion min.2,5mm?2), bocas, brazos, llaves , tomas, etc

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.53 Ejecucion de tendido de cafierias (cafios semipesado en interior y pesado en exterior) y cableado
trifasico(seccion min.2,5mmz2), bocas, brazos, llaves , tomas, etc

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

PUESTA A TIERRA

3.18.54Tendido de cable de Cu Verde/Amarillo 25mm2 de seccién

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.55 Tendido de cable de Cu Do 25mm2

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.56 Jabalina para Puesta a Tierra de la instalacion de 3/4 long 3m

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.18.57 Soldadura Cuproaluminotérmica

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.58 Camara de inspeccion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

INSTALACION TELEFONICA

3.18.59 Central Telefonica 3x10

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.60 Teléfonos
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.61 Armario de cruzadas Compafiia

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.62 Cable interior Troncal 10 pares tipo Esp 755

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.18.63 Ejecucion de tendido de cafierias (cafios semipesado en interior ) y cableado con cable de 2 pares
tipo Esp 755 para las bocas telefénicas

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

CENTRAL DE INCENDIO

3.18.64 Central de incendio

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.65 Teclado de alarma

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.66 Sirena

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.18.67 Detector Fotoeléctrico/Detectores de Gas, Humo y Mondxido aplicado al cielorraso

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.68 Detector Termico

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.69 Mdédulo de Aislacion
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.70 Médulo de Monitoreo

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.71 Ejecucion de tendido de cafierias (cafios semipesado en interior ) y cableado con cable de 1 par
mallado y trenzado de 1mm2 de seccién para las bocas de deteccion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

PORTERO ELECTRICO

3.18.72 Portero completo con 2 telefonos

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.73 Material de Instalacion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

INSTALACION DE DATOS

3.18.74 Ejecucion de tendido de cafierias (cafios semipesado en interior ) y cableado con cable UTP Cat 5
paralas bocas de datos (incluye ficha RJ 45 su conexionado y protocolo de cada una de ellas)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.18.75 MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento
debera realizarse bajo la supervisién y aprobacion de la Inspeccién de Obra.

3.19 INSTALACION TERMOMECANICA

3.19.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente especificacion establece las condiciones a que se deberan ajustar las ofertas por el suministro,
montaje y regulacién de las instalaciones termomecanicas (calefaccion y ventilacion) correspondientes a los
Jardines Maternales del Hospital Pirovano ubicado la ciudad auténoma de Buenos Aires.

El objetivo de la especificacion es definir una instalacion completa, con su debida puesta en marcha,
ensayada vy lista para operar.

3.19.0.1 MATERIALES Y MANO DE OBRA
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Los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad. Ningun equipo ni elemento podran ser
instalados sin la previa aprobacién de la Direccién de Obra.

El control de materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra no exime de responsabilidad al Contratista
por la calidad de los mismos.

En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobacién, control o pago de las obras, seran de total
responsabilidad y a cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este alegar que los
mismos fueron oportunamente aceptados.

Las referidas correcciones no generaran derecho a solicitar prérroga en los plazos.

Todos los materiales o equipos de un tipo (por ejemplo: radiadores, bombas, valvulas, cafierias, sistema de
controles, etc.) deberan ser de un Unico proveedor, excepto en los casos que por razones técnicas no sea
posible o cuando la Especificacion o la Direccion de Obra asi lo soliciten.

Cualquier equipo o sistema cotizado debera ser de proveedor reconocido, contar con informacion técnica,
catalogos impresos y adecuados antecedentes en su utilizacion en nuestro pais.

Independientemente de evaluar el respaldo post-venta local y/o regional que posean los equipos se dara
especial consideracion a equipos cuyos fabricantes posean certificacion de calidad ISO.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El Instalador debera mantener en obra un profesional Supervisor competente a cargo de los trabajos.
Conjuntamente con la presentacion de la empresa debera suministrar un curriculum completo del mismo a
fines de su aprobacion por la Direccion de Obra. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento debera ser
reemplazado en caso de solicitarlo el Propietario o la Direccién de Obra.

Asimismo el Contratista debera suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el montaje
y para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o
Especificaciones del presente proyecto.

La Direcciéon de Obra se reserva el derecho de modificar la ubicacién y recorrido de los distintos elementos
que integran las instalaciones objeto de la presente Especificacion, sin que esto signifique costos adicionales
a menos que se trate de deshacer obras realizadas con previa aprobacion de la Direccién de Obra o cambios
fundamentales en las instalaciones.

El Instalador relevara medidas en obra previa a ordenar la ejecucién de sus trabajos a taller. En caso de
detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten contra la buena practica
informara a la Direccion de Obra previo a proseguir con los trabajos.

3.19.0.2 INGENIERIA DE DETALLE

3.19.0.2.1 Generalidades

Se emplean los términos Ingenieria de Detalle para designar el producto elaborado a partir del proyecto
contenido en estas Especificaciones Técnicas y planos de ingenieria basica.

El resultado de la referida Ingenieria de Detalle consiste en el conjunto de planillas de calculo, planos,
laminas, dibujos de detalle e instructivos a partir de los cuales se desarrollara la obra.

Una vez logradas las correspondientes aprobaciones por parte de la Direccion de Obra, dicha documentacion
sera remitida por el Contratista al personal de obra para la implementaciéon de la instalacion. De la misma
forma las listas de equipos y suministros a emplear en la obra, con indicacion de modelos, opcionales
incluidos y todo otro detalle necesario seran liberados para colocar las Ordenes de Compra a los proveedores
respectivos.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentara un plan general de numeracion de planos y
elaborados de ingenieria a los cuales debera cefirse estrictamente.

Cuando se presenten revisiones de planos, se debera indicar claramente el alcance de la revision,
identificando las partes revisadas y/o mediante una descripcion de la modificacion introducida en la revision.
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La Direccion de Obra podra requerir la entrega de los planos en soporte magnético, apto para utilizacion
directa con el programa AUTOCAD Versién 2000 como minimo.

Sera responsabilidad del Contratista de Instalaciones Termomecanicas realizar las coordinaciones con los
demas Contratistas para evitar interferencias.

Con antelacion suficiente, previo al inicio de obras en cada sector, el Contratista entregara los planos
detallados de ejecucion, a escala adecuada (1:50,1:25 o 1:20). En estos planos se debera dejar constancia
que se han realizado las coordinaciones antes mencionadas.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara, con la debida antelacion, la aprobacién por
parte de la Direccion de Obra.

3.19.0.2.2 Normas y habilitaciones

El disefio e implementacion de los sistemas se realizara siguiendo procedimientos aceptados
internacionalmente, con el propdsito de lograr un producto final de primer nivel de calidad, facil
mantenimiento, alto nive1 de confiabilidad y reducido costo operativo.

La instalacion debera realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos nacionales,
provinciales y municipales.

Seré de responsabilidad y cargo del Contratista el obtener los permisos y habilitaciones necesarias de los
organismos mencionados y de cualquiera otro que tenga injerencia con el / los Sistemas (excluidos los pagos
de aranceles de derechos e impuestos).

Los requerimientos de los organismos oficiales definen un minimo de calidad que debe ser logrado para
obtener las habilitaciones pertinentes.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local todos los disefios, materiales
y montajes se regiran, segun se establece en pliego, por lo establecido en las normas emitidas por
organismos y asociaciones nacionales e internacionales entre las que destacamos:

IRAM

Instituto de Racionalizaciéon Argentino de Materiales.
AEA

Asociacioén Electrotécnica Argentina.

ENRE

Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers.

ANSI

American National Standards Institute.

ASME

American Society of Mechanical Engineers.

ASTM

American Society for Testing and Material.

ISO

International Standards Organization.

SMACNA

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors
National Association.

3.19.0.2.3 Requerimientos al Contratista
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El Contratista sera responsable por el desarrollo de la Ingenieria de Detalle, la coordinacién y la
implementacién de todos los subsistemas.

A estos efectos contara con Ingenieros calificados, personal Técnico y personal obrero experimentado en
obras del porte, complejidad y nivel de calidad comparable a la que motiva el presente proyecto.

El Contratista designara un Representante Técnico que sera el interlocutor de la Direcciéon de Obra.

Este representante debera ser aprobado por el Propietario y la Direccion de Obra y sustituido ante simple
pedido de los mismos.

Una vez celebrado el Contrato, se debera implementar la Ingenieria de Detalle, la que debe concretarse en
calculos, verificaciones, planos e instructivos lo bastante detallados y claros para poder ser facilmente
interpretados por el personal de obra.

El Contratista debera entregar 3 copias de cada Documento (plano, planilla de célculo, etc.) que conforme la
Ingenieria de Detalle.

En dicha etapa se deberan realizar todas las coordinaciones necesarias con los demas Contratistas o
especialidades para evitar interferencias entre los distintos Contratos o gremios; en tal sentido debera
confeccionar los planos de ayuda de gremios, cortes y detalles necesarios.

Una vez coordinados los planos, seran sometidos a la aprobacion de la Direccidon de Obra, sin la cual no se
realizara trabajo alguno.

Los planos que tengan errores u omisiones seran devueltos al Contratista para su correccion, antes de ser
aprobados para su aplicacién a la obra. El tiempo que demande estos tramites no se consideraran ampliacion
al plazo contractual.

Si por defectos de coordinaciéon con los demas Contratista fuera necesario realizar modificaciones a “obra
hecha”, ello sera de exclusivo costo del Contratista.

El Contratista es responsable de la precision de sus calculos, medidas, correcta seleccion de equipos y
materiales y del ajuste de los componentes entre si y con el total.

La aprobacion de los documentos de la ingenieria de detalle por parte de la Direccién de Obra no relevara al
Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones.

Las aprobaciones que realiza la Direccion de Obra son hechas entendiendo que el Contratista ha realizado
los estudios y las coordinaciones necesarias con los demas Contratistas.

Las revisiones (nuevas versiones) de laminas deberan indicar claramente, en forma grafica o como
descripcion, cuales son los elementos o partes modificadas con respecto a la revision anterior.

El Contratista debera presentar a la Direccién de Obra un listado detallado de los planos y documentos
emitidos y vigentes, que incluya como minimo la siguiente informacion:

-ldentificacion de la lamina o documento

-Titulo de la lamina o documento

-Fecha de emisién de la primera version de la lamina o documento
-Version (Revision) vigente de la ldmina o documento

-Fecha de emision de la version vigente de la lamina o documento
-Nombre del archivo (Autocad, Doc, etc)correspondiente.

La simbologia y abreviaturas a emplear en todas las ldminas y documentos sera la establecida por las normas
aplicables (IRAM, AEA, ASHRAE, ASTM, ISO, etc.)

Todas las laminas se realizaran empleando sistemas de dibujo asistido por computadora.

En cualquier momento que la Direccion de Obra lo solicite, las laminas seran entregadas en soporte
magnético adecuado para ser empleado en maquinas tipo Computadora Personal, y en formato apto para ser
directamente interpretado por el programa AUTOCAD (Versién 2000), de Autodesk Inc. de los Estados
Unidos de Norte América, bajo sistema operativo Windows.
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Ante simple requerimiento de la Direccion de Obra, los documentos tipo planilla o texto seran entregados en
soporte magnético adecuado para ser empleado en maquinas tipo Computadora Personal y en formato apto
para ser directamente interpretado por el programa EXCEL (Version 98)o Word (Versién 98) de Microsoft
Corporation de los Estados Unidos de Norte América.

Debido al requerimiento de que todos los planos y documentos de obra deben ser aprobados por la Direccion
de Obra, el Contratista debera organizar en el tiempo su elaboracion y entrega de manera tal que no se
produzcan acumulaciones que puedan dar lugar a demoras evitables.

3.19.0.2.4 Planos conforme a obra y manuales de operacién y mantenimiento.

El Contratista confeccionara los planos conforme a obra definitivos, los cuales reflejaran todos los cambios
introducidos durante el transcurso de los trabajos y seran entregados antes del momento de la recepcion
provisoria, previa aprobacién de la Direccién de Obra.

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccion de la Direccién de Obra, el Contratista
efectuara la puesta en marcha, regulacion y la entrega de la instalacién en funcionamiento normal para su
recepcion provisoria. Antes de tal evento entregara a la Direccidon de Obra, debidamente encuadernado, tres
juegos de :

-Manual de Instrucciones de Manejo y Mantenimiento preventivo de la Instalacién, en idioma castellano, el
cual incluira Catalogos y planos de los equipamientos instalados.

-Planos Conforme a Obra, de las plantas en escala 1:50 / 1:125 ( la que correspondiere) con las ubicaciones
de los equipamientos, recorridos reales de conductos y cafierias. Con cortes y detalles que faciliten la
interpretacion de los sistemas instalados.

-Archivos electrénicos de los Planos y Manuales.

-Planos Municipales aprobados.

3.19.0.3 CONDICIONES DE DISENO Y CALCULO

3.19.0.3.1 Condiciones exteriores e interiores

Situacion geografica: ciudad de Buenos Aires

Interior:

Generallnvierno:T.B.S. =22°C

Lactantes Invierno:T.B.S. =24°C

Exterior:Invierno:T.B.S.= 0°C

Infiltracién:

En los locales calefaccionados por radiadores se debera considerar infiltracién en invierno a través de
puertas.

3.19.0.3.3 Sistemas de ventilaciones
Renovaciones horarias en sala de ascensores: 40 rph
Velocidad de captacion en campana:0.5 m/seg

Velocidad minima en conductos de extraccion de aire: 450 m3/min
Velocidad maxima en conductos de extraccion de aire: 600 m3/min.
Velocidad méxima de agua en cafierias: 1.3 m/s

3.19.0.3.3 Criterios de seleccién de equipos

La aprobacion de equipos y materiales sera siempre provisoria sujeta a comprobaciones durante las pruebas
de funcionamiento, pero imprescindible para comenzar todos los trabajos en obra.

Se debera respetar como minimo las dimensiones de conductos y cafierias y capacidades de los equipos del
proyecto original.
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La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del Contratista del planteo general y de los
valores indicados.

3.19.0.3.4 Sistemas Eléctricos

Los sistemas eléctricos estaran disefiados para que, cumpliendo con lo establecido en las resoluciones del
(ENRE) Entre Nacional Regulador de la Electricidad, los Reglamentos de la (AEA) Asociacién Electrotécnica
Argentina y Ordenanzas Nacionales y Municipales aplicables, se obtenga un sistema coherente con los
requisitos de un sistema de alta calidad y seguridad.

3.19.0.3.5 Criterios para el planteo de ubicacién de equipos

Se deberan disponer los equipos de manera tal que se facilite el acceso a los mismos y a sus partes para
propositos de mantenimiento periédico, reparaciones, ajustes, regulaciones y eventual sustitucion del equipo
completo.

Se respetaran todas las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las areas de servicio necesarias.
Igualmente se deberan prever los medios y facilidades para el acceso a otros sistemas, equipos y sus partes
que siendo ajenos al Sistema Termomecanico se hallan afectados por éste por razones de emplazamiento.
Sera responsabilidad del Contratista verificar que los equipos sean de su provision o no se ajusten a las
distintas condiciones locativas y a las presentes especificaciones.

3.19.0.3.6 Niveles de ruido y vibraciones admisibles

En general los sistemas deberan tener niveles de ruido menores que los limites recomendados por ASHRAE
- APPLICATION HANDBOOK 1999, en su Capitulo 46 CONTROL DE SONIDO Y VIBRACION.

Cuando fuera necesario para obtener los niveles de ruido requeridos, se proveeran los medios idéneos para
la atenuacién de ruidos y/o evitar la propagacion de los mismos por los ductos, plenos o directamente al
ambiente.

Los equipos exteriores se seleccionardn de manera tal de asegurar un nivel de ruidos admitido por la
normativa vigente.

El contratista disefiara y calculara los diversos elementos antivibratorios y antiacusticos requeridos por la
instalacion, como ser bases antivibratorias, conexiones flexibles, dilatadores, etc. Ademas presentara una
memoria técnica y planos de detalle que seran sometidos a la aprobacion de la direccion de obra.

También formulara recomendaciones sobre prestaciones que si bien corren por cuenta del comitente son
necesarias para evitar la propagacion de ruidos y vibraciones al resto del edificio, como ser tratamiento
acustico de las salas de maquinas, etc.

Todas las maquinas capaces de generar vibraciones deberan ser montadas con dispositivos capaces de
aislar como minimo un 95% de las vibraciones generadas.

3.19.0.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El alcance de los trabajos del Contratista Termomecanico, son:

a)- Provision e Instalacion del Sistema de calefaccion por radiadores para el sector de aulas y
oficinas que incluye:

Calderas

Bombas de Agua

Carierias, valvulas y accesorios.

Proteccidn y Aislaciones de carierias.

Pintura y Soportes

Bases metadlicas con sus elementos de amortiguacion.
Tanque Intermediario.
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Instrumentos

Controles

Tablero eléctrico

Ingenieria de detalle de la instalacién
Planos conforme a obra.

Manuales de operacién y funcionamiento.
Puesta en marcha, pruebas y ensayos.

b)- Provision e Instalacién del Sistema de extraccion mecanica para la campana de cocina e
inyeccién de aire que incluye:

Ventilador de extraccion.

Ventilador de inyeccion.

Conductos en chapa doble decapada.
Conductos en chapa galvanizada.

Rejas de extraccion

Rejas de inyeccion.

Pintura y Soportes

Bases metalicas con sus elementos de amortiguacion.
Ingenieria de detalle de la instalacién
Planos conforme a obra.

Manuales de operacién y funcionamiento.
Puesta en marcha, pruebas y ensayos.

¢)- Provisién e Instalacion del Sistema de ventilacién mecanica para la sala de ascensores que

incluye:

Ventilador de extraccion.

Conductos en chapa galvanizada..

Rejas de extraccion

Pintura y Soportes

Bases metalicas con sus elementos de amortiguacion.
Termostato

Ingenieria de detalle de la instalacion

Planos conforme a obra.

Manuales de operacién y funcionamiento.

Puesta en marcha, pruebas y ensayos.

3.19.0.4.1 Equipamiento en maquinas, herramientas e instrumentos

En particular debera tener:

Instrumentos de medida, medidores de caudal, anemdmetros, registradores de temperatura
y humedad e instrumentos usuales de control de parametros eléctricos.

Debera contarse ademas con todos los equipos e instrumentos auxiliares a fin de poder
realizar los ensayos de estanqueidad de conductos.
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3.19.0.5 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

3.19.0.5.1 Descripcién de las instalaciones del Sistema de Calefaccién por Radiadores.

Se ha previsto efectuar la calefaccion de los locales de :

a) Direccion, Gabinete Psicopedagdgico, Secretaria, Hall Entrada, SUM Comedor, Sala de Maestras,
Sanitarios Maestras, Office, Sanitarios Administracion, Sanitarios Discapacitados, Bafios Nenes,
Bafios Nenas, Bafio Cocina y Bafio Maestranza ubicados en Planta Baja.

b) Sala de Dos Afios , Sala de Ambuladores (2), Sala de Lactantes (2), SUM, Lugar de Madres y Bafios
ubicados en Primer Piso.

c) Sala de Cinco Afos, Sala de Cuatro Afos, Sala de Tres Afios, SUM, Bibliotecas (2) y Bafios
ubicados en Segundo Piso.

Estos locales seran calefaccionados mediante sistemas de radiadores de aluminio fundido
abastecidos por una red de caferias de cobre, de distribucion de agua caliente, generada por una
caldera a gas natural instalada en la sala de maquinas localizada en el subsuelo.

El agua sera impulsada por dos bombas recirculadora, (una de ellas de reserva).

Las caferias de distribucion se desplazaran a la salida de la cadera por una montante vertical y por
dentro del contrapiso en cada nivel a ser atendido.

El sistema de calefacciéon contara con:

Caldera humotubular

Bombas de recirculacion

La Instalacién eléctrica

Tablero de comando y control de bombas y caldera
Red de caferias

Radiadores

Tanque de expansion.

Sistema de control.

3.19.0.5.2 Instalacidn de la Caldera Humotubular.

Se cotizara la provision e instalacion sobre su emplazamiento definitivo en la Sala de Maquinas del subsuelo
de una Caldera humotubular a gas natural de 100000 Kcal/h, en un todo de acuerdo al Cddigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires.

La caldera debera ser provista con su correspondiente quemador apto para vencer la contrapresion del conducto
de humos como asi también con el sistema de automatismo, tablero eléctrico y aislacion térmica de forma de
configurar un equipo paquetizado

Dada las condiciones de funcionamiento se ha dimensionado el sistema teniendo en cuenta las condiciones
de servicio discontinuo.

La caldera debera apoyar sobre una platea de reparticion de cargas de hormigén de 15 cm de

espesor con doble armadura de & 6 cada 15cm. Se construirda una canaleta impermeabilizada de
dimensiones convenientes con rejilla de proteccion y desaglie por conducto de hierro fundido en diametro
conveniente.

La terminacion del piso, sera de cemento alisado rodillado. La caldera estara situada de forma que se tenga
facil acceso a sus 6rganos de maniobra, control y limpieza. Los espacios libres seran como minimo de 0,60 m
entre las paredes y el cuerpo de la caldera, debiendo disponerse de espacios suficientes para efectuar tareas
de mantenimiento o reparacién en forma comoda y segura.
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Se debe incluir en este item la provision y montaje del conducto de evacuacion de humos, construido en
chapa de hierro DD, segun especificaciones.

El conducto de salida de humos no debe poseer sifon donde se deposite el hollin, debiendo tener tapa de
acceso para inspeccion y limpieza, adoptando las normas de la empresa prestadora del servicio de gas
natural. El mismo sera construido en chapa de acero de 1/8” de espesor, con terminacién de pintura de
aluminio apta altas temperaturas, rematara a los 4 vientos con sombrerete tipo americano

Las valvulas de purga estaran supeditadas a la capacidad de la caldera debiendo ser de apertura y cierre
rapido. Debajo de las valvulas de purga se instalara un embudo con drenaje en cafieria de cobre hasta la
canaleta de desagte..

Se proveera e instalara un detector de falta de agua de conectara una alarma acustica y luminosa ubicada en la
sala de maquinas que detendra el funcionamiento del quemador de la caldera y las bombas de agua caliente, en
caso de falta de agua en la instalacion de calefaccion. Sera un presostato con posibilidad de regulacion que se
ubicara en la cafieria de alimentacién de agua a la caldera.

Quedara a cargo del Contratista la instalacion de un tablero para las bombas, la caldera y la alimentacion
eléctrica hasta cada uno de sus componentes. El Contratista debera presentar el proyecto de la instalacion
eléctrica para ser aprobado por la Inspeccién de Obra antes del inicio de la misma.

La provisién e instalacién de todos los componentes se realizaran bajo las normas vigentes.

Previamente a su ejecucion, el Contratista presentara a la Inspeccioén para su aprobacién, el Proyecto
y Planos generales y de detalle de la Instalacién.

El oferente cotizara la provision de los equipos y de la mano de obra necesaria para su ubicacién en su
emplazamiento definitivo, incluida la provisiéon de los medios mecanicos necesarios (gruas, aparejos, etc.)
para su movimiento desde camidén en obra, hasta su emplazamiento definitivo, como asi también sera a su
cargo la contratacién de los seguros por accidentes que puedan ocurrir durante la ejecucion de dichos
trabajos.

3.19.0.5.3 Instalacién de las bombas de recirculacién de agua caliente.

En la sala de maquinas se instalara dos bombas de circulacién de agua caliente del tipo monoblock de eje
horizontal segun el siguiente detalle:

1 Bomba primaria de agua caliente

1 Bomba de reserva de agua caliente

Ambas bombas tendran idénticas caracteristicas y estaran conectadas a las cafierias mediante las
respectivas juntas antivibratorias y valvulas de independizacion que permitan el rapido reemplazo.

3.19.0.5.4 Instalacién de las cafierias de distribucién de agua caliente.

Respondera al trazado indicado en los planos correspondientes.

La cafieria de alimentacién para los radiadores de los locales sera equilibrada en los ramales principales de
retorno desplazandose por dentro del contrapiso.

La caferia de alimentacién a los radiadores de los locales partira de la sala de maquinas localizada en el
subsuelo donde se encontrara instalada la caldera.

Desde la misma partira una montante que alimentara cada uno de los niveles.

La carieria de distribucion sera del tipo de retorno invertido para asegurar la uniforme distribucion del agua a cada
radiador

Para la ejecucion de la cafieria se deberan emplear cafios de cobre, las uniones deberan efectuarse con
accesorios del tipo conformados aptos para soldadura fuerte o0 mediante doblado en obra con dobladoras
especiales no aceptandose aplastamientos, las derivaciones tipo T podran ser efectuadas mediante
abocardado mecanico y posteriormente soldadas.

Las soldaduras seran del tipo fuerte, deberan efectuarse mediante fundente y aporte de aleacion de plata
fundida con soplete oxiacetileno de alta temperatura.
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No se aceptara el uso de sopletes con butano y aire.

La aislacién a realizar en el sector de cafierias embutidas en pared se efectuara mediante tubo de espuma
elastomérica de neopreno apto para tal fin de 6mm de espesor o calidad superior, debiéndose envolver cada
linea por separado. El resto de las cafierias principales que corran a la vista deberan ser aisladas mediante
espuma elastomérica de neopreno de 9 mm. de espesor. Los ramales de acometidas expuestos a cada
radiador deberan ser minimos desplazandose hasta cada valvula por dentro del muro el resto externo hasta la
valvula no debera ser aislado.

Se incluyen en este item las valvulas de apertura y cierre, las de doble reglaje, de cierre y los purgadores
automaticos de aire para radiadores, como asi también todos los instrumentos de medicién indicados en el
esquema de conexionado.

3.19.0.11Instalacién radiadores.

Los locales mencionados precedentemente seran calefaccionados mediante radiadores dotados de valvulas
de doble reglaje, valvulas de servicio y purgadores de aire automaticos.

Los radiadores a instalar seran construidos mediante secciones fabricadas en aluminio inyectado de 50 mm
de ancho por 90 mm de profundidad y 542 mm de alto armados en conjuntos formados por la cantidad de
elementos indicados en planos aptos para una temperatura de agua de 80 °C, la cantidad minima sera de dos
elementos; el contratista debera proveer e instalar las grapas correspondientes construidas en planchuelas de
hierro de 4mm, las cuales deberan ser provistas por el fabricante de los radiadores.

Los soportes deberan permitir la regulacion del radiador a fin de posibilitar su correcta nivelacion.

Se debera proveer e instalar las grapas correspondientes construidas en planchuelas de hierro de 4 mm., las
cuales deberan ser provistas por el fabricante de los radiadores.

Los radiadores deberan conectarse de tal forma que la alimentacién de agua se efectie por el lado opuesto a
la salida a fin de obtener un flujo de agua cruzado dotandolos de una valvula doble reglaje en la entrada, una
valvula de cierre en la salida, ambas con conexién roscada tipo media unién para permitir retirar el elemento,
y ademas deberan instalarse en cada uno un grifo de purga de aire.

El oferente cotizara la provision de los mismos y de la mano de obra necesaria para su ubicacién en su
emplazamiento definitivo incluida la provisién de los medios mecanicos necesarios (gruas, aparejos, etc.) para
su movimiento desde camion en obra, hasta su emplazamiento definitivo, como asi también sera a su cargo la
contratacién de los seguros por accidentes que puedan ocurrir durante la ejecucion de dichos trabajos.

3.19.0.12Instalacién Eléctrica.

Para la caldera y las bombas el instalador de calefaccion debera proveer en un todo de acuerdo al pliego para
instalaciones eléctricas un tablero de comando, control y sefalizacion como asi también la alimentacion
eléctrica hasta cada equipo.

El tablero de comando, control y sefalizacion de los equipos turbogeneradores, como asi también la
alimentacion eléctrica hasta cada motor o elemento de control seran provistos por el instalador en un todo de
acuerdo al pliego para instalaciones eléctricas.

La alimentacién a los tableros seré por cuenta del gremio eléctrico.

Se debera incluir en la cotizacién la puesta en marcha del sistema, el entrenamiento del personal destacado
por el propietario para su manejo, y la concurrencia de personal técnico hasta la total conformidad por parte
de la Direccion de Obra, y el responsable de Mantenimiento asignado por el comitente.

3.19.0.13Instalacion del Sistema de Control.

Se ha previsto dotar al sistema de un sensor de temperatura exterior y un controlador el cual reducira la
temperatura de agua de la caldera en forma inversa a la temperatura exterior desconectando el sistema
incluida las bombas cuando la temperatura exterior supere un valor prefijado por el usuario.

El controlador debera permitir la alternativa de programacion horaria del funcionamiento de la instalacion.
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3.19.0.14Instalaciéon del Tanque de Expansion
Se debera instalar el tanque de expansion sobre la losa de azotea junto a la baterias de tanques segun
indicaciones en plano.

3.19.0.15 Descripcién de las Instalaciones de Ventilacion Mecanica.

3.19.0.15.1 Ventilacién de sala de maquinas de ascensor.

En la sala de maquinas de ascensor se instalara un sistema de ventilacion mecanica de extraccion
compuesta por una red de conductos, rejas y un ventilador de extraccion del tipo centrifugo de acople directo
de la capacidad indicada en los planos respectivos

Los conductos de extraccion salvo indicacidon en contrario deberan correr suspendido de la losa de sala de
maquinas.

El funcionamiento del mismo debera ser automatico mediante la provisién e instalacion de un termostato de
ambiente

La alimentacion eléctrica y comando quedara a cargo del rubro electricidad debiendo el instalador efectuar la

conexion al motor del ventilador

3.19.0.15.2 Extraccion de campana de cocina e inyeccion de aire exterior.

En la cocina se instalara un sistema de extraccién de campana, compuesta por un conducto de extraccion
que se desplaza por el interior del edificio hasta la azotea del segundo piso donde se conecta al ventilador de
extraccion.

El ventilador sera centrifugo tipo SASE apto para servicio continuo accionado mediante poleas y correas

La descarga se efectuara en forma vertical a través de un sombrerete tipo americano.

Para compensar el aire de extraccion de campana de cocina se instalara un sistema de inyeccién de aire,
compuesto por un ventilador centrifugo montado en la azotea, con sus filtros correspondientes vy las rejas de
alimentacion de aire.

La alimentacion eléctrica y comando quedara a cargo del rubro electricidad debiendo el instalador efectuar la
conexioén al motor del ventilador.

3.19.0.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES

3.19.0.11.3 Radiadores de aluminio

Los radiadores seran fabricados en aleacion especial de aluminio.

Deberan estar recubiertos con pintura a base de epoxi-poliester polimerizadas en horno a 180°C.

Contaran con sus correspondientes soportes de fabrica y estaran provistos de una valvula escuadra con
cabezal termostatico, un detentor, una valvula de purga automatica y un tapén para vaciado.

Contara con conexiones roscadas BSPT una en cada extremo (total 4) a fines de permitir el cambio de
conexiones de derecha a izquierda y los correspondientes bujes de reduccion.

Los elementos y el conjunto ensamblado debera ser apto para una presion de prueba de 10 Bar y de trabajo
de 6 Bar a 85°C. Su rendimiento calérico minimo deberd estar certificado por organismo competente
reconocido. Para la seleccion de los radiadores, se debera considerar que los mismos van en nichos, por lo
tanto, se debera agregar a las cargas calculadas para cada local obtenidas del balance térmico un 10 %
adicional. La cantidad y capacidad efectiva se encuentran especificadas en las planillas respectivas.

3.19.0.11.4 Caldera
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Sera apta para produccion de agua caliente, del tipo humotubular de triple pasaje de gases, con hogar
presurizado, con una capacidad minima de 100000 kcal/h. La caja de humos serd desmontable para facilitar
las tareas de inspeccion, limpieza, mantenimiento, etc.

La construccidn sera apta para una presion de prueba de 6 Kg/cm2.

El rendimiento minimo del conjunto debera ser de un 85% debiéndose adjuntar ensayo de un organismo
oficial .

Sobre la superficie de la misma se dispondran las conexiones para entrada y salida de agua, desagote, cafo
de seguridad y controles en general.

Contara como minimo con los siguientes elementos de control y seguridad:

- Acuastatos regulables de operacion y de seguridad con alarma 6ptica y acustica.
- Termdmetro.
- Vélvula de descarga.
- Presostato de seguridad con alarma éptica y acustica.
- Programador electronico de funcionamiento automatico.
- Termostato de alto y bajo fuego.
-Valvula de purga de cierre rapido, @ 38 mm.

El quemador debera ser de las siguientes caracteristicas:

-Tipo: Presurizado. Control de seguridad: Con programador electrénico.
- Combustible: Gas natural.

- Regulacion: 30% sobre la potencia nominal de la caldera .

- Sensor de llama: Varilla de ionizacion.

- Valvulas automaticas: Dos para el ramal principal, con apertura lenta.

La tapa frontal debera estar aislada, abisagrada y de cierre hermético, su construccion debera ser apta para
soportar el peso del quemador ademas de estar provista de un visor de llama.

Aislacion de lana de vidrio de 50 mm de espesores con cobertura de chapa de aluminio 6 acero doble
decapada y pintada.

La caldera llevara placa metélica especificando las caracteristicas del fluido a calentar, la capacidad efectiva y
el combustible utilizado.

La base de la caldera sera de hormigén y estara sobreelevada 100 mm sobre el nivel del piso y
sobrepasando en 100 mm las dimensiones en planta de la caldera.

El desnivel sera salvado por medio de z6calo de hierro.

3.19.0.11.3 Chimenea

La caldera poseera su conducto de humos independiente. Sera de chapa de hierro negro de 1/8” de espesor.
Se aislara con media cafia rigida de lana mineral apta para la temperatura de servicio de 40 mm de espesor,
protegido exteriormente con metal desplegado y terminado con chapa de aluminio.

El disefio del remate debera ser del tipo americano a fin de asegurar la diluciéon de los gases.

3.19.0.11.4 Bombas Centrifugas

Las bombas centrifugas seran del tipo monoblock, de eje horizontal .

El cuerpo seréa de fundicion gris apto para presiones de trabajo de 7 Kg/cmz, rotor de bronce .

Las conexiones de aspiracion e impulsién seran bridadas.

EI motor de accionamiento sera disefiado para funcionar con tension trifasica de 3 x 380 V. 50 Hz. a 2800
R.P.M. y el bobinado llevarg aislacién clase H 6 F.

Las mismas deberan ser aptas para funcionar con agua hasta 110 °C y estar perfectamente balanceadas
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para evitar la transmision de vibraciones y ruidos a la red de cafierias.
Previo a la entrega en obra debera ensayarse una bomba de cada modelo sin excepcion, y acompafarse con
su curva de rendimiento y correspondiente protocolo de ensayo. Sin este requisito no seran recibidas.

3.19.0.11.5 Tanque de Expansion

Sera construido en chapa BWG 14 galvanizada por inmersién en caliente con tapa abisagrada.

Sera provisto de valvula de admisién de agua a flotante con boya de cobre, desborde, ventilacion, vaciado y
limpieza. Su capacidad no sera inferior a un 9 % del contenido total de agua de la caferia.

3.19.0.11.6 Ventilador Centrifugo

Seran de simple ancho, simple entrada.

La caja del ventilador de extraccion debera estar provista de tapa de acceso abulonada y sera construida en chapa
de hierro doble decapado con armazén de hierro perfilado.

El rotor tendra las palas construidas en chapa de hierro doble decapado sobre cuerpo de acero soldado o
fundido en aluminio montado con chavetas y prisioneros al eje de acero y estara balanceado estatica y
dinamicamente.

El rotor tendra las palas de acuerdo a su uso a saber:

Para extraccién de campanas de cocina se usaran rotores simple ancho de palas planas inclinadas hacia
atras auto limitantes de potencia.

Para la extraccion de sala de maquinas de ascensor e inyeccion de aire a cocina se usaran rotores de simple
ancho de palas airfoil, inclinadas hacia atras, auto limitantes de potencia.

La transmision entre el eje del ventilador y el motor eléctrico sera hecha mediante poleas de hierro fundido fijadas a
los ejes respectivos mediante cubos enchavetados autoextraibles, con ranuras para correas en V; para el
ventilador de extraccion de sala de maquinas de ascensor, el motor es directamente acoplado.

El suministro incluira las correas asi como los guarda poleas y las conexiones de lona en las bocas de los
ventiladores y donde sea necesario.

Ambos ventiladores deberan contar con tapén de drenaje.

El motor eléctrico se fijara sobre la base mediante rieles tensores.

Los motores seran normalizados disefiados para funcionar con tensiones nominales de 3x 380 V CA 50 Hz.
con un RPM maximo 1500.

Tanto ventilador como motor deberan estar montados sobre una base metalica

El montaje debera realizarse sobre elementos antivibratorios a fin de no transmitir vibraciones a la estructura
y o los conductos.

3.19.0.11.7 Conductos de Aire

Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquematicos y el Contratista debera realizar los cambios
de dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse a las condiciones del local, sin costo adicional para el
Propietario.

Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres en caso de ductos con
recubrimiento acustico.

No se permitira soportar cafierias, bandejas o cualquier otro elemento del sistema de conductos.

Se exigira la utilizacion de mano de obra especializada tanto para la construccién como para el montaje de los
ductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que debera ser aprobado en todas sus partes
por la Direccion de Obra.

3.19.0.11.8 Conductos de extraccion de aire en sala de maquinas de ascensor e inyecciéon de aire a
cocina
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Los conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 con un depdsito minimo
de cinc de 350 grs/m2,debiendo permitir todas las pruebas especificadas por las normas IRAM sin que
aparezcan desprendimientos del bafio de cinc, las uniones seran por pestafieado.

La pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales no superara el 5% del caudal total en
circulacion.

Se construiran en un todo de acuerdo a las normas SMACNA para conductos de baja velocidad.

Todos los conductos deberan estar plegados en diagonal (prismados) para aumentar su rigidez.

Las uniones entre tramos seran efectuadas por medio de pestafias levantadas y herméticamente aseguradas.
En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se
colocaran bridas de hierro angulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la relacion entre el radio de curvatura
del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 0,5 o conforme a normas ASHRAE.

Si algun tramo de conducto cruza una junta de dilatacion del edificio, en dicho lugar se interrumpira uniéndose
los extremos con junta de lona impermeable desmontable.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x 1/8" espaciados
no mas de 2.0 m, fijadas al edificio mediante brocas.

Todo ensanche o disminucién de seccion sera realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas del arte.
En el origen de cada ramal se colocara una pantalla deflectora con sector exterior de fijacién con manija e
indicador de posicién. Estos deflectores tendran eje de diametro no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de
acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflon.

Conforme a normas ASHRAE, se proveeran bocas de acceso a los conductos para inspeccion y
mantenimiento de controles, persianas, etc. Estas bocas de acceso tendran cierre y bisagra de bronce.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la pérdida unitaria de carga debera
mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos.

Las velocidades iniciales de calculo para conductos de extraccién no deberan sobrepasar los

450 m/minuto.

- Los calibres de chapa galvanizada a utilizar seran los siguientes:

- Para conductos rectangulares
- Conducto de lado mayor hasta 0,75 m.:chapa N°24
- Conducto de lado mayor hasta 1,50 m.:chapa N°22

- Para conductos circulares los espesores seran:
Diametro 20 cm. y menores: chapa N°24
De 21 cm. hasta 60 cm. de diametro: chapa N°22

Los conductos seran conectados a los equipos mediante juntas de lona impermeable de 20 cm. de largo con
el fin de evitar la transmision de vibraciones.
Se solicitara del fabricante certificado de calidad y garantia del proceso de galvanizado.

3.19.0.11.9 Conductos de extraccion campana de cocina:

La velocidad del aire en los conductos de extraccion debera estar comprendida en todo su recorrido entre un
minimo de 450 m/min y un maximo de 600 m/min.

Los mismos deberan ser ejecutados en chapa de acero doble decapada BWG 16 laminada en frio respetando
las indicaciones anteriormente mencionadas debiéndose ejecutar ademas las siguientes especificaciones.
Hermetizar mediante cordones exteriores continuos de soldaduras sobre las uniones longitudinales y
transversales a tope.
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El conjunto debera llevar como terminacién dos manos de pintura antioxido.

Cuando deban efectuarse uniones desmontables entre tramos deberan ejecutarse mediante bridas de hierro
angulo soldadas y abulonadas con juntas de goma sintética siliconada apta para alta temperatura.

Se deberan disponer tapas para la limpieza e inspeccion en cantidad necesaria para asegurar el acceso en
todo el recorrido a los fines de posibilitar la limpieza, como minimo en todos los codos o dentro de los 50 cm
proximos al mismo y en los tramos rectos una cada 3 m, las mismas deberan estar ubicadas sobre la pared
lateral del conducto a no menos de 5 cm de la cara inferior y ser abulonadas con prisioneros y tuercas tipo
mariposa de bronce y con juntas de goma sintética a los fines de garantizar el cierre hermético, no se
aceptaran tapas sujetas con tornillos parquer o remaches pop.

Los mismos deberan ser aislados con 2 pulgadas de lana de vidrio con terminacién de foil de aluminio en su
recorrido interior dejando las tapas de acceso expuesta y debidamente sefializadas.

La expulsion se efectuara a través de sombreretes del tipo americano en forma vertical a una velocidad de
600m/min. con el fin de asegurar su rapida dilucion.

3.19.0.11.10 Rejas.

Las rejas a emplear seran de marca reconocida, modelo y dimensiones especificados en los planos
correspondientes. En todos los casos se presentaran catalogos de seleccion del fabricante.

Las rejas de inyeccion de aire seran de doble deflexion, 100 % de regulacién, chapa pintada.

Las rejas de extraccion seran de chapa pintada de aletas planas, con marco de fijacion y regulacion de
100%.

Se fijaran a las paredes de mamposteria en los que se colocaran marcos de madera, debidamente amurados,
mediante tornillos.

3.19.0.11.11 Persianas fijas y moviles (T.A.E.)

Las persianas fijas de salida de aire que se instalen, seran tipo celosia de chapa doble decapada antilluvia y
llevaran malla de alambre antipajaros de H® galvanizada N°16 espaciados 2" como maximo del lado exterior.
Todo el conjunto llevara proceso anticorrosivo y pintura.

La reja sera de construccion tal que permita el acceso a la malla para su periddica limpieza.

3.19.0.11.12 Conexiones flexibles de lona
A fin de evitar la trasmisidn de vibraciones se instalaran conexiones flexibles de lona en la descarga de los
ventiladores con no menos de 15 cm entre equipo y ductos.

3.19.0.11.13 Cafierias y Accesorios.

Para esta instalacion se utilizaran los siguientes materiales :

Canerias de cobre Standard, segin IRAM 2521.

Accesorios conformados para soldadura fuerte.

En los cuadros de valvulas de diametros inferiores a 2" se utilizaran accesorios de extremos roscados.
Valvulas esféricas de extremos roscados (serie 200) hasta 2" de diametro y bridados (serie 150) para
diametros superiores.

Vélvulas de retencion

Amortiguadores de vibracion de acero inoxidable, Dinatecnica o similares.

Bridas serie 150 y uniones dobles conicas forjadas.

Filtro de linea de bronce y canasto de acero inoxidable.

Purgadores de aire para radiadores

Vélvula doble reglaje para radiadores
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El montaje se realizara respetando las prescripciones del capitulo "Especificaciones Técnicas Generales para
el tendido de cafierias de servicio", donde también se encuentran las especificaciones de los materiales
mencionados mas arriba.

Esta instalacidn se construira con uniones y conexiones a bridas para diametros de 63 mm y superiores y
uniones roscadas para diametros de 50 mm. e inferiores.

Las dilataciones de las cafierias seran absorbidas exclusivamente por la geometria misma del tendido. Se
dispondran los puntos fijos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del conjunto. El contratista
debera calcular los esfuerzos correspondientes.

Se deberan instalar purgadores automaticos de aire donde la geometria del tendido lo requiera.

Toda la cafieria de distribucion de agua caliente, tanto la de alimentacion como la de retorno llevaran
aislacion de espuma elastomerica de neopreno o calidad superior.

Dentro de la sala de maquinas la aislacién llevara terminacion de chapa de aluminio

Se debera prestar especial atenciéon durante el montaje para que las uniones entre tramos queden
perfectamente solapadas.

Las caferias de drenaje de las bombas se efectuaran en cafio de cobre de acuerdo a las caracteristicas de
cada sector y a las indicaciones de la direccion de obra. El contratista debera realizar el tendido hasta la pileta
de patio mas cercana.

3.19.0.11.14 Caiierias:
Seran de diametros y espesores conforme a:

Didmetro nominal Didmetro exterior Espesor de pared
(mm) (mm) (mm)

9 12.52 0.90

13 16.70 1.00

19 23.05 1.00

25 29.40 1.00

32 35.75 1.10

38 42.10 1.25

51 54.80 1.50

64 67.50 1.65

Se proveeran en tiras rigidas de 5m de largo con extremos protegidos.

3.19.0.11.15 Accesorios

Para soldar a enchufe con soldadura fuerte

De cobre, segun IRAM 2521, dimensiones y espesor compatible con las cafierias a las que se suelden. Para
los cambios de direccidon se aceptaran unicamente codos normales. No se aceptaran codos ni cafos
doblados.

De extremos roscados

De cobre, segun IRAM 2521, dimensiones y espesor compatible con las cafierias a las que se suelden en un
extremo y en el extremo opuesto, roscados segun BSPT. Para los cambios de direccion se aceptaran
unicamente codos normales. No se aceptaran codos ni cafios doblados.
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3.19.0.12 VALVULAS
3.19.0.12.1 Globo

a)- Extremos bridados:

Serie 150 o superior, segun ANSI, cuerpo de acero al carbono ASTM A-216 WCB, bonete bridado,
yugo y rosca exterior, vastago ascendente solidario con el volante, obturador y asiento renovables,
apta para reempaquetar bajo presion, extremos bridados ANSI y dimensiones segin ANSI B 16.5.

b)- Extremos roscados

Serie 200 segun ANSI, cuerpo de bronce colorado, bonete roscado, a unién obturador y asiento
renovables, y de acero inoxidable AISI 304, vastago ascendente, doble empaquetadura, extremos
roscados BSPT, dimensiones segun ANSI B 16.5.

3.19.0.12.2 Valvulas de retencién

a)- A clapeta, extremos bridados

Sera de acero fundido al carbono ASTM A 216-WCB, bonete bridado, disco y asiento renovables
de bronce ASTM B 62 con aporte de AlSI 430, eje de clapeta prolongado al exterior para
aplicacion de contrapeso, extremos bridados segin ANSI B 16.5., serie 150.

a)- A clapeta, extremos roscados
Seran de cuerpo de bronce colorado, tapa roscada, clapeta de acero inoxidable AISI 304, anillos de
asiento renovables de acero inoxidable AISI 304, serie 200 segin ANSI, extremos roscados BSPT.

3.19.0.12.3 Esféricas

Extremos bridados

Serie 150 o superior, cuerpo, esfera y vastago, asientos de Teflon reforzado, juntas de Teflén,
extremos bridados y dimensiones segun ANSI.

Extremos roscados

Cuerpo de bronce en tres piezas, esfera y vastago de acero inoxidable AlSI 304, asientos de Teflon
reforzado, juntas de Teflon, extremos roscados BSPT.

3.19.0.12.4 De seguridad

Para alivio

Cuerpo, bonete y capuchén de bronce; tobera desmontable y obturador de acero inoxidable AISI
304, vastago, guia del obturador, anillo de cierre y tornillo de regulacion del resorte de acero
inoxidable AISI 410, resorte de acero especial al carbono protegido; extremos roscados BSPT
macho de entrada y hembra de salida o0 ambos extremos hembra.

A Resorte

Cuerpo de acero fundido al carbono ASTM A 216-WCB, tobera y obturador de acero inoxidable
AISI 304; vastago, guia del obturador, anillo de cierre (regulable desde el exterior) y tornillo de
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regulacion del resorte de acero inoxidable AlSI 410. Resorte de acero al carbono especial tratado y
protegido. Extremos roscados BSPT o bridados ANSI segun se indique.

Valvulas de Doble Reglaje

Seran de bronce, reforzadas, con tapon antigoteo y extremos roscados BSPT aptas para una
presién de trabajo de 10 Bar y 120°C.

El cuerpo debera ser apto para conectarse mediante media union doble y debera ejecutarse en dos
variantes para conexioén recta o escuadra.

Volante de accionamiento de plastico de alto impacto semirrigido con indicacion de apertura y
cierre.

Deberan contar con mecanismo de preajuste y sistema de bloqueo

3.19.0.12.5 Purgadores
De aire en circuito de agua
Del tipo de flotante, con cuerpo y tapa de fundiciéon de semi-acero, flotante y asiento de acero
inoxidable, obturador de goma sintética, extremos roscados BSPT, modelo FT 550 AE.
De aire en circuito de agua para radiadores
Del tipo automaticos.

3.19.0.13 Medios de Unién.
3.19.0.13.1 Bridas
De acero ASTM A 181-42, dimensiones segun ANSI B 16.e, negras tipo slip-on para soldar, serie 150 o
superior segun se indique.
3.19.0.13.2 Bulones y Tuercas
a)Bulones y Esparragos

Los bulones y esparragos para bridas, valvulas, etc., seran de acero al carbono ASTM A 193B7 6
equivalente con:

*Resistencia a la traccién 82 Kg/mm2
*Limite de fluencia 67 Kg/mm2
*Alargamiento 16%

*Estriccion 50%
b)Tuercas

Las tuercas seran de acero al carbono ASTM A 194 2H, o equivalente con el contenido minimo de
carbono de 0,4%.

3.19.0.13.3 Amortiguadores de vibracion
Con fuelle de acero inoxidable AlSI 321 y tubos guia del mismo material y calidad. El conjunto montado entre
bridas ANSI serie 150 o superior o extremos roscados BSPT segun se indique.

3.19.0.13.4 Juntas de Expansion Axial
Con fuelle de acero inoxidable AlISI 321 y cafio guia del mismo material y calidad. Extremos bridados Slip-on
ANSI Serie 150 6 superior. Extremos roscados BSPT segun se indique.
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3.19.0.14 Filtros de linea

De hierro fundido

Extremos roscados BSPT, cuerpo de fundicion de semi-acero, buje portacanasto de hierro trefilado con
agujero para drenaje, malla filtrante de acero inoxidable 18/8 ANSI 316, cuadricula de 25 agujeros por
pulgada lineal y alambra diametro 0,3 mm o malla de bronce de igual cuadricula y diametro de alambre,
segun se indique, modelo AT,.

Extremos bridados segun ANSI 125, cuerpo de hierro fundido ASTM A 126 B y buje portacanasto del mismo
material y con agujero de drenaje, malla filtrante de acero inoxidable 18/8 ANSI 316, cuadricula de 25
agujeros por pulgada lineal y alambre de 0,3 mm de diametro.

De bronce forjado

Cuerpo y buje portacanasto de bronce forjado, con agujero para drenaje, malla filtrante de laton de 0,5 mm de
espesor con 408 agujeros por pulgada cuadrada y cada agujero de 0,8 mm de diametro, extremos roscados
BSPT, conexiones en angulo de 90*, modelo BT.

3.19.0.15 Instrumentos

Manometros

Caja y aro de bronce estampado cromado, niple de conexién de latén decapado, con obturador y rosca 1/2"
BSPT; mecanismo reforzado con pifidn y eje del sector de acero inoxidable, sector y espiral de bronce
fosforoso, bujes de platina de acero, construido seguin normas de relojeria; bordon de latén con soldadura de
estafo y tratamiento térmico; calibrado segun normas USAS B 40 1 grado B (tolerancia de calibracién + 2%
del rango y valida entre el 25% y el 75% del mismo). En caja de diametro segun se indique y escala doble del
valor medio a medir.

Termémetros

Lineales

De varilla de vidrio, llenos con mercurio, cuerpo cilindrico, escala plana de aluminio, proteccién de bronce
pulido, escala segun se indique, cuerpo de 230 mm de largo y 22 mm de diametro, con proteccion del cuerpo
de 250 mm de largo y 25 mm de diametro, rosca de 20 mm de largo y 3/4" de diametro BSPT y bulbo de 60
mm de largo y 13 mm de diametro, recto o acodado segun se indique.

De cuadrante

A mercurio con caja y aros de bronce estampado cromado, niple, tornillo de fijacion del bulbo y vaina de latén
cromado; bordén de acero; mecanismo reforzado y construido segun normas de relojeria, en latén endurecido
con espiral de bronce fosforoso; buje de aguja con regulacién de acero; compensador bimetalico integral +2%
del valor del rango en toda la escala. De diametro, escala, salida y dimensiones de bulbo segun se indique en
cada caso.

Filtros de Aire
Seran metalicos, construidos en chapa galvanizada, con una eficiencia de 76 %.

3.19.0.16 Instalacion Eléctrica:

Estan incluidos en esta licitacion la provisién y montaje de materiales eléctricos que se detallan
expresamente, y el cableado y conexionado de los controles de campo.

Se debera cotizar ademas de acuerdo a lo especificado, la provision de mano de obra para la conexién de
todos los motores eléctricos, y su puesta en marcha.
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Para esta instalacion rigen las normas detalladas en el capitulo "Especificaciones Técnicas de Instalaciones
Eléctricas" en todas sus partes aplicables en cuanto a calidad, tipo de elementos y materiales y criterios, de
montaje y conexionado.

3.19.0.17 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE

3.19.0.17.1 Pasajes de Muros
Los empalmes de estas cafierias con elementos que por su naturaleza son solidarios con el terreno,
se efectuaran por medio de cafios camisa solidarios, con el elemento fijo y dentro de los cuales
pasaran los cafos de conduccion sellandose con espuma de poliuretano, el espacio entre ambos
cafos.

3.19.0.17.3 Caiierias suspendidas
Todas la caferias suspendidas se montaran sobre sistemas de soporte apropiados para la carga a
soportar y de las dimensiones generales detalladas en planos o en pliego.
El espaciamiento entre ejes de cafieria sera suficiente para permitir el facil montaje, aislacion, etc.
Como guia general se respetara la tabla siguiente, en la cual para cafierias con aislacion se utilizara
el diametro aparente del cafo con aislacion y terminacion.

TABLA DE SEPARACION ENTRE EJES DE CANERIAS

A f 25 38 50 75 100 150 200 250 300
30 300 37 40 40 40 42 45 47 50 52
25 250 35 35 35 37 37 40 42 47
25 200 32 32 32 35 35 37 40
20 150 27 27 27 30 30 32
20 100 25 25 25 27 27
15 75 22 22 22 25
15 50 17 20 20
15 38 17 17
15 25 15

A: Distancia del eje del ultimo cafo a pared o extremo del soporte en cm.

f: Diametros Nominales en milimetros, el resto de las dimensiones en centimetros.

Los tendidos de cafierias se deberan ejecutar en forma tal que su desarme sea posible con facilidad,
colocando para ello todos los medios de unién (bridas, uniones dobles) necesarios para una comodidad de
operacion.

3.19.0.17.3 Proteccién Anticorrosiva
Todos los elementos metalicos estaran protegidos contra la corrosién por medio de proteccién consistente en:
Limpieza superficial mediante cepillo metalico eliminando todo vestigio de oxido
Pasivado de la superficie mediante fosfatizado
Una capa de convertidor de oxido
Una capa de esmalte sintético
Posteriormente a encontrarse terminado los trabajos y antes de proceder a colocar la aislacién se debera
retocar todas las soldaduras y deterioros generales mediante una capa de convertidor de oxido y una de
esmalte sintético.
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3.19.0.17.4 Aislacion Térmica.

Todas las caferias o elementos calientes recibiran aislacion térmica ejecutada como se describe a
continuacion:

a)Conducto de Humos

Se limpiaré perfectamente la superficie del cafio con cepillo de acero y liquido desengrasante. Sobre la
superficie limpia y desengrasada se extenderan dos manos de pintura anticorrosiva apta para soportar la
temperatura de trabajo del cafio y una mano de esmalte sintetico.

A continuacién se colocara el material de aislacion que se indique en cada caso, en forma de secciones
premoldeadas, de espesor que respondera, salvo indicacién en contrario, a la tabla siguiente:

TEMPERATURA
Didmetro nominal hasta100°C de 100°C a 200°C mas de 200°C

hasta 38 25 25 40

50 25 25 40

75 25 40 50

100 40 40 60

150 40 50 60

200 40 50 75

250 50 60 75

300 50 60 75

Mas de 300 50 60 90

dimensiones en milimetros.

Las secciones premoldeadas de aislacion se sujetaran con ataduras de alambre galvanizado recocido N* 16
efectuadas cada 30 cm aproximadamente cuidando que las juntas longitudinales y secciénales de los
elementos aislantes cierren en forma ajustada.

A continuacién se colocard la terminacion que se especifique.

b)Equipos Calientes (Calderas, intercambiadores, etc.)

Sobre la pared exterior del elemento, limpiada y desengrasada como se especifico en a), se soldaran trozos
de varilla de hierro de 3mm de diametro espaciados a 50 a 80 cm. tanto vertical como horizontalmente.

Se colocara luego el aislante en forma de paneles, mantas, capas, etc., y sobre este material se tendera una
malla de alambre tejido hexagonal de 3/4 (tipo gallinero) sujeta a los pelos soldados al elemento con ataduras
de alambre galvanizado recocido N° 16.

Finalmente se colocara la terminacién que se especifique en cada equipo.

3.19.0.17.5 Terminaciones

Elementos al exterior o interior

Terminacién en chapa metalica

Sobre la aislacion terminado como se indica anteriormente, se colocara chapa de aluminio o acero
galvanizado segun se indique en la descripcién de la instalacion.

Esta chapa sera previamente conformada para adaptarse a la forma a cubrir y las juntas entre las diversas
secciones de chapa seran bordoneadas las transversales y solapadas y pestafieadas las longitudinales.
Se sujetaran con tornillos "parker" cada 20 cm. La junta longitudinal se efectuara a 45° hacia abajo del plano
horizontal que contiene al eje de la cafieria.

Los espesores de chapa de recubrimiento seran los siguientes:

Cafio mas aislacion hasta 150 mm de diametro aparente:

Chapa galvanizada N° 26 (0,4 mm)
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Chapa aluminioN° 24 (0,5 mm)

Cafio mas aislacion de 200 mm de diametro aparente y mayores:

Chapa galvanizada N° 24 (0,5 mm)

Chapa aluminio N° 22

Equipos, Tanques, etc.:

Chapa galvanizada minimo N° 24 (0,5 mm)

En los cortes de aislacion en las conexiones, etc., la terminacion rematara en zuncho de retencion de fleje
cromado o de acero inoxidable.

3.19.0.17.6 Soportes y Suspensiones

Se realizaran de forma y dimensiones segun planos. En todos los casos seran constituidos con perfiles
nuevos, de primera calidad, de medidas normalizadas, unidos mediante soldadura eléctrica prolijamente
realizada y repasada.

La aislacién de caferias no se interrumpira en los apoyos salvo expresa indicacion en contrario.

La forma de tomar las cafierias a los soportes o suspensiones, debera garantizar el facil retiro del elemento
de sujecion posibilitando el desmontaje de la cafieria de que se trate.

Cuando los soportes cumplan funcién de "puntos fijos", debera someterse a la Direccion de Obra para su
aprobacion, al calculo de las reacciones y la propuesta de fijacion a la estructura o elemento de sostén que
deba soportar dichas reacciones.

3.19.0.18 Sefalizacion E Identificacién De Instalaciones Y Equipos

Una vez concluida la instalacién y realizados los trabajos de pintura en cafierias y equipamiento el Contratista
de Acondicionamiento Térmico debera proceder a la identificacién de los elementos de la instalacion como
ser Tableross eléctricos, Ventiladores, Calderas, etc.

El Contratista presentara para su aprobacion el disefio y caracteristicas de las bandas identificatorias. Se
entiende que las de los equipos exteriores seran de fabricacion apta para intemperie.

3.19.0.19 Pruebas, Puestas En Marcha Y Recepcién De Las Obras

Durante las etapas de ejecuciéon de los trabajos deberan encararse todos los controles y ensayos que
aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas correspondientes.

Todos los gastos por los citados controles de calidad y ensayos seran por cuenta del Contratista siendo
opcién del Comitente el determinar los laboratorios o certificadores a contratar.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y vuelto a ensayar por cuenta del
Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para permitir a la Direccion de
Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias

Culminados los trabajos, previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

La instalacion esté completa en cada detalle, material y equipo.

La ejecucion de los trabajos esté de acuerdo con lo contratado en la Orden de Compra y con las reglas del
arte en la materia.

Las caferias y conductos de distribucion del aire no presenten fugas y estén soportados en forma adecuada.
Las aislaciones estén adecuadamente colocadas y no presenten deterioros.

No exista corrosion en las superficies metdlicas.

Se hayan efectuado pruebas de los instrumentos de control automatico, provocando como minimo 5 (cinco)
veces las condiciones limite sobre las cuales deben reaccionar.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de cada
motor.
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Se haya efectuado la regulacién de las instalaciones.

El Contratista regulara la instalacion y de acuerdo con la Direccidon de Obra se realizaran todos los ensayos
que este estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas.

Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido
puestos en evidencia en ocasion de los mismos.

Durante la fabricacién de los equipos que forman parte de la instalacion y su montaje se realizaran las
inspecciones y ensayos que se indican a continuacion:

— Inspeccién visual de fabricacion de los equipos.

— Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.

— Ensayo certificado de pruebas hidraulicas de los equipos.

— Ensayo certificado de rendimientos de bombas y calderas, a presenciar por la Direccion de Obra.

— Ensayo certificado de rendimientos de ventiladores, a presenciar por la Direccién de Obra.

— Verificacion de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor (tableros
eléctricos, bombas, radiadores, valvulas, rejas, etc.).

En particular se realizaran los siguientes ensayos, pruebas y comprobaciones:

a)Sistema de aire

- Comprobacién sentido de giro de ventiladores.
- Comprobacion de la regulacién de aire

- Medicion de caudales .

b- Pruebas hidraulicas:

Todo el sistema de cafierias con sus accesorios colocados, se probara hidraulicamente a 1,5 veces la presion
de trabajo, medida en el punto mas alto del sistema, debiéndose mantener sin merma durante no menos de
veinticuatro horas.

b- Pruebas de funcionamiento:
Cuando la obra esté terminada se efectuara una prueba de funcionamiento de toda la instalacion, en la cual
se deberan ajustar los distintos dispositivos que la componen a fin de obtener las condiciones previstas.

c)- Ensayos

Ensayo mecanico: Se mantendra la instalacion funcionando durante tres periodos de ocho horas cada uno en
tres dias corridos. En este ensayo se verificara el rendimiento mecanico de los equipos, la hermeticidad de los
conductos, etc., y el funcionamiento de los controles. La ausencia de vibraciones, traqueteos, ruidos, etc.
Ensayo de funcionamiento: Luego del ensayo mecéanico y una vez realizada la regulacion del sistema, se
efectuara el ensayo de funcionamiento el que abarcara un periodo de invierno, no inferior a cinco dias
corridos en periodos diarios no menores de ocho horas. Durante este ensayo se comprobara el
mantenimiento de las condiciones de disefio dentro de los valores fijados, efectuandose las siguientes
mediciones:

Temperatura ambiente en no menos de tres puntos de los locales calefaccionados con radiadores y en el
exterior.

Una vez completada la regulacion y ensayos y realizada la instruccion del personal que operard el sistema, de
resultar las pruebas satisfactorias y no existir observaciones, el Contratista estara en condiciones de solicitar
la Recepcién Provisoria, previa entrega de los planos conforme a obra y de los manuales de operacion y
mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de potencia, funcionales y controles) asi como toda
otra informacién que estime conveniente.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.19.1 Caldera humotubular generadoras de agua caliente para calefaccion Cap efectiva = 100.000
kcal/h, completas con quemadores, etc. s/ especificaciones

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.2 Bombas centrifugas de recirculacion de agua caliente Q= 7,89 m3/h de caudal s/espec.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.3 Radiadores de calefaccion seg/esp de 181 Kcal/h por elemento

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

2 elementos
4 elementos
6 elementos
8 elementos
10 elementos
12 elementos

3.19.4 Chimenea incluso aislacién, provisién y montaje s/especificaciones

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.5 Carierias de distribucion de agua caliente en aleacion de cobre con soldadura cobre-plata,
incluso accesorios y soportes s/especificaciones

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Diametro 9 mm

Diametro 13 mm

Diametro 19 mm

Diametro 25 mm

Diametro 32 mm

Diametro 51 mm

Vélvulas de aperturay cierre
Valvulas de retencion

Filtros Y~
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3.19.6 Juntas Antivibratorias

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.7 Tanque de expansion completo con accesorios y aislaciones seg/esp.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.8 Aislacion de Cafierias con espuma elastometrica de neopreno K-Flex seg/esp.

Diametro 9 mm Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

Didametro 13 mm

Diametro 19 mm

Diametro 25 mm

Diametro 32 mm

Diametro 51 mm

3.19.9 Ventilador centrifugo para sala de maquinas de ascensores Caudal = 3000 m3/h provision y
montaje s/especificaciones

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.10 Ventilador centrifugo para campana de cocina Caudal = 3000 m3/h

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.11 Ventilador centrifugo para inyeccion aire a cocina Caudal = 2600 m3/h

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.19.12 Conductos de distribucién en chapa galv. Provision y montaje seg/esp. chapa espesores
varios

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.13 Conductos de extraccion de campana

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.
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3.19.14 Rejas de inyeccion, extraccion, TAE y filtros segln especificaciones

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.15 Controles

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.16 Instalacion eléctrica

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.19.17 Puesta en marchay regulacion

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.19.20 Movimiento de equipos

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.20 INSTALACION ASCENSORES

3.20.0. GENERALIDADES

3.20.0.1  Objeto del Pliego
El objeto del presente pliego, consiste en determinar las especificaciones técnicas particulares, para efectuar
la instalacion de 1 ASCENSOR en la ESCUELA INFANTIL “HOSPITAL PIROVANO.-

3.20.0.2 Normas de Aplicacion:

Los trabajos se realizaran de acuerdo con la Ley N° 27.228/72 especifica sobre el tema, establecida por el
Gobierno Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires. Ademas, cumpliran con lo prescripto en la Ley N°: 36.973
de la Reglamentacién contra Incendio del G.C.B.A. condiciéon C.1 y la Ley 962 denominada “Accesibilidad
fisica para todos y Norma MERCOSUR NM 207:2001 .-

Asimismo, debera cumplimentarse con el Decreto N° 914/97 y la Ley 22.431  correspondientes al sistema
de proteccion integral de los discapacitados.-

Para efectuar el servicio de mantenimiento de los equipos el contratista debera cumplimentar la Ley
49.308/96 y sus Decretos reglamentarios 1734/02 y 578/02.-

3.20.0.3 Planos
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Antes de comenzar la instalacion el contratista presentard los planos tipo y de proyecto ejecutados de
acuerdo con las Reglamentaciones Municipales vigentes, para la conformacion correspondiente por parte de
la Direccion de Obra. Sin este requisito no se podra dar comienzo a los trabajos.

Los planos a que se hace referencia para la unidad son:

Instalacion eléctrica y memoria descriptiva.-

Instalacion hidraulica.-

Pasadizo y cabina proyectados.-

Corte longitudinal del pasadizo.-

Sala de maquinas y disposicion de elementos del ascensor.-

3.20.0.4 Tramite de habilitacion y mantenimiento. Libro de inspeccién:

Corren por cuenta de la contratista los tramites municipales necesarios para la habilitacién del ascensor,
incluidos en su precio el valor correspondiente a la tramitacion ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, pago de impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional,
creados o a crearse, si correspondiere, para obtener el permiso final de habilitacién del ascensor a instalarse
segun esta oferta.

Con el fin de cumplimentar con lo reglamentado por la Ordenanza N° 49.308 del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el contratista debera realizar a su cargo todas las tramitaciones correspondientes para obtener
el Libro de Inspeccion rubricado por la autoridad competente y las tarjetas de control correspondientes.

3.20.0.5 Descripcion de los materiales a emplear
Responderan a las siguientes caracteristicas:

3.20.0.5.1 Central Hidréaulica

Equipada con bomba de 150 litros/ minuto y motor de 18 HP. Presién maxima: 32 Kg/cm?2.

Vélvulas con sistema de descenso de cabina de accionamiento manual, en el caso de corte de energia;
valvulas distribuidoras, tanque de reserva.-

Alimentacién 3x380 V., aceite hidraulico, presostato para control de carga, guarda motor para control de la
temperatura en el bobinado de motor, resistencia eléctrica de calentamiento para mantener constante la
temperatura del aceite, sistema pesador de carga.-

3.20.0.5.2 Cilindro
Accionamiento directo.- Diametro del vastago: 138 mm. Diametro cilindro: 219 mm.

3.20.0. 5.3 Tablero de Comando:

El tablero de comando sera electronico computarizado. Constituido por un sistema de placas de circuito
impreso que tienen por unidad de procesamiento un microprocesador que controle las operaciones de la
cabina, sefales provenientes de los pisos, sefiales de las lineas de seguridad, servicio independiente, servicio
de bomberos y memorizacién de fallas externas.

Con temporizadores en el software del sistema y termo contactos de capacidad adecuada que protejan al
sistema contra corriente de amperaje elevado, motivado por exceso de carga o por falta o inversion de fases.
Como complemento del control de maniobra se instalaran placas inductoras permanentes en el pasadizo a
nivel de cada piso e inductores electrénicos en la cabina para detectar su posicidon en forma permanente y la
zona de apertura de puertas.-
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3.20.0.5.4 Sistemas de Maniobra:
Para el ASCENSOR el sistema sera automatico simple.

3.20.0.5.5 Cabina:

Sera construida en carpinteria metalica de chapa de hierro DD N°: 18 y provision de refuerzos que impidan el
alabeado de los paneles, estos no podran desplazarse ni perder su rigidez durante el servicio.-

El piso estara preparado para recibir granito. -

La cabina sera pintada interior y exteriormente con antiéxido y pintura base e interiormente seran terminadas
a la piroxilina al soplete. Los colores quedaran a eleccion de la Inspeccion.-

El cielorraso sera suspendido, con placa de acrilico y dividido en cuatro partes iguales.-

La iluminacion sera mediante tubos fluorescentes.-

Los umbrales seran de aluminio extruido.-

Los pasamanos seran de acero inoxidable, y estaran colocados entre 0,80 y 0,85 m., medidos desde el nivel
de piso hasta el plano superior de los pasamanos, separados a 0,04 m., como minimo de las paredes; la
seccion transversal puede ser circular o rectangular y su dimension entre 0,04 y 0,05 m.-

La altura interna libre de la cabina sera 2,10 m.-

La cabina tendra instalado un teléfono interno, colocado a un 1,00 m., del nivel de piso, conectable a la red de
servicio publico al cesar la actividad del dia en el edificio.-

El desnivel maximo entre piso de cabina y rellano, sera de 0,02 m., y la separacién maxima entre umbrales
sera de 0,03 m.-

3.20.0.5.6  Puertas de Cabina:

Las puertas de la cabina, seran de funcionamiento automatico y apertura lateral. Mediante un sistema
operador con motor de corriente alterna maximo 220V, montado sobre la cabina. Con desplazamiento
corredizo compuesta por 2 hojas. Estaran dotadas de 2 sistemas de reapertura automatica si en el momento
del cierre un obstaculo se interpone en su trayecto; el primero sera del tipo mecanico y el segundo formado
por una barrera electrénica.-

Seran construidas en chapa de hierro DD N° 18, pintadas con antioxido, pintura base y terminadas a la
piroxilina al soplete.-

Las dimensiones y los tipos de aberturas, se ajustaran a los planos correspondientes.-

El tiempo minimo durante el cual las puertas permaneceran abiertas, sera de 12 segundos; este lapso se
podra acortar o prolongar si se accionan los comandos correspondientes de la botonera de cabina.-

3.20.0.5.7 Puertas de Rellano:

Las puertas de rellano seran de funcionamiento automatico y apertura lateral de desplazamiento corredizo
compuesta por 2 hojas, coordinado con las puertas de cabina tipo antiflama y debe cumplir con resistencia al
fuego minima de 30 minutos (F30).-

Seran construidas en chapa de hierro DD N° 18, pintadas con antiéxido, pintura base y terminadas a la
piroxilina al soplete.-

Las dimensiones y los tipos de aberturas, se ajustaran a los planos correspondientes.-

3.20.0.5.8 Contactos y Cierres de Puerta:

Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitaran la marcha de éste, cuando
cualquiera de ellas se abra. El cierre mecanico de las puertas exteriores sera lo suficiente sélido y seguro
como para impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada respectiva en la zona del
desenclavamiento.-

Se instalaran cerraduras electromecanicos con gancho de hierro cementado que permitira el enclavamiento
efectivo antes de permitir el desplazamiento de la cabina (7.7 de NM267:2001).
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3.20.0.5.9 Guias de Coche:

Perfiles T especiales para ASCENSORES, de 24 Kg/m.

El alma de las guias tendra dimensiones adecuadas para obtener una amplia superficie de asiento de los
guiadores.-

Deberan estar perfectamente cepilladas en sus superficies de contacto con los guiadores.-

Las uniones se haran mediante placas de acero del mismo espesor y ancho del alma y abulonadas sobre las
mismas.-

Las guias se aplomaran correctamente y se abulonaran a las grapas construidas con acero o fundicién de
hierro maleable. Dispondran de suplementos metalicos necesarios para su alineamiento.-

Todos los elementos de hierro de la instalacion, incluyendo de anclaje de grapas de sujecién de guias,
deberan entregarse protegidos contra la corrosion.-

3.20.0.5.10 Guiadores:
Se proveeran guiadores de amplia superficie de contacto, con dimensiones apropiadas para resistir los
esfuerzos que imponen los bastidores, con colizas o roldanas de nylon o similar.-

3.20.0.5.11 Soportes de Guias:
Tipo caballete para montaje con brocas y registro para aplomado de guias.-

3.20.0.5.12 Botones de Rellano:

Los pulsadores seran de micromovimiento y borde luminoso de llamada registrada.-

Tendran contactos deslizantes autolimpiantes encerrados en cajas metdlicas y herméticas vy
convenientemente aislados de las mismas.-

Las tapas seran de acero inoxidable pulido mate.-

El botdn correspondiente a la Planta Baja, tendra indicador de posicion digital.-

Se colocaran a una altura entre 0,90 y 1,00 m., del nivel de piso, tendran una sefal acustica diferente al de la
llegada de la cabina al nivel de piso.-

3.20.0.5.13 Botonera de Cabina:

Compuesta por botones de comando, interruptor de luz, parada de emergencia, extractor de aire, boton de
alarma (ubicado en la parte inferior), abrir y cerrar puertas, indicador de posicién digital, sefial de carga
maxima y llave de servicio independiente a cerradura.

Los pulsadores seran de micromovimiento y borde luminoso de llamada registrada.-

Tendran contactos deslizantes autolimpiantes encerrados en cajas metdlicas y herméticas vy
convenientemente aislados de las mismas.-

Las tapas seran de acero inoxidable pulido mate.-

A la izquierda de los pulsadores se colocara una sefalizacion suplementaria para ciegos y disminuidos
visuales de los numeros de piso y demas comandos, en color contrastante y relieve con caracteres de una
altura minima de 1 mm a 1,5 mm., tendran una sefial acustica de llamada registrada diferenciada del sonido
de los botones de piso, con simbolos braille segun 8.10.2.21 f.-

La botonera se colocara entre 0,80 y 1,30 m., con respecto al piso y a 0,50 m., de las esquinas.-

3.20.0.5.14 Paracaidas:

El equipo estara dotado de una valvula paracaidas que actuara deteniendo la cabina cuando su velocidad se
incremente en un 15% de su valor nominal. Asimismo, el bastidor estara dotado de un sistema de paracaidas
por corte y/o aflojamiento de cables.-
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3.20.0.5.15 Amortiguadores:

Se los colocara en correspondencia con los bastidores de la cabina y estaran calculados para amortiguar el
impacto de éstas con su carga completa, a velocidad de régimen.-

Seran del tipo resorte helicoidal, debidamente fijados en su parte inferior mediante planchuelas de hierro y
bulones.-

3.20.0.5.16 Limites de Seguridad:

En cada extremo del pasadizo se instalaran interruptores de limite de recorrido accionado por la cabina, que
interrumpan la tensién eléctrica del tablero de comando, que actien cuando la cabina rebase 50 mm., de los
niveles extremos.-

Ademas, se instalaran en los extremos, interruptores que corten las contactoras que suministran las 3 fases
de alimentacion del motor cuando la cabina exceda 80 mm., al recorrido de las paradas extremas.-

Todos los interruptores seran facilmente accesibles y regulables, con contactos completamente blindados y
de gran superficie, asegurando la presién con un adecuado juego de resortes.-

3.20.0.5.17 Canalizacion Eléctrica:

Las canalizaciones que incluyen lineas de 220 V. y/o de mayor tension, se realizaran exclusivamente en
conducto de chapa aprobado por la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o cafieria metalica semipesada.-
Por debajo de 220 V. podra optarse por el empleo de cafieria metdlica liviana.-

Para las acometidas a los diferentes elementos del circuito sélo se admitira el empleo de cafieria flexible del
tipo de malla metalica, que conserve la configuracién deseada una vez forzada en determinada posicion.-

En los extremos deberan proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujecién en caso que el
conector no pueda fijarse al punto de entrada.-

Estos chicotes flexibles no podran tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30 m. -

En caso de distancias mayores debera utilizarse cafio metalico rigido. No se admitira el empleo de caferia
flexible de otro tipo que el indicado anteriormente.-

Los conductores viajantes seran flexibles con alma de acero (excepto los de luz y campanillas) y contaran
con aislacion apropiada resistente al fuego y a la humedad.-

La cantidad de conductores en el multiple de comando sera la necesaria para el normal funcionamiento del
ascensor mas un 10% en caracter de reserva.-

3.20.0.5.18 Poleay Cables de Traccion:
En la parte superior del émbolo se proveera una polea con soporte guiado de 500 mm. de diametro y 4
gargantas para cables de 2 “ de diametro, éstos seran de construccion 8 x 19 + 1.-

3.20.0.6 MUESTRAS

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista presentara a la Direccion, muestras de los
siguientes elementos para su aprobacion, los que seran devueltos una vez finalizada la
instalacion.-

e Un guiador de cabina.

e Una valvula direccional.

e Una valvula de paracaidas.

e Un trozo de guia con platabanda de union.

e Un soporte de sujecién de guia para broca.

e Una llave de corte final de maniobra.

e Una llave de corte final de fuerza motriz.

e Una cerradura electromecanica de puerta exterior.

e Un contacto de puerta de cabina.
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3.20.0.7 ENSAYOS

Una botonera de cabina.

Un botdn de piso con indicador de posicion.

Un trozo de cable multiple de comando de cabina.

Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar.
Un trozo de cafieria y/o conducto a utilizar

Un relevador de cada tipo a emplear en el control.

Un protector térmico del motor.

Un amortiguador de cabina.-

3.20.0.7.1. Pruebas de Funcionamiento:
Se verificara el correcto funcionamiento de las maniobras operativas, efectuando una serie de
llamadas desde el interior y exterior de la cabina.-

Observacion de los elementos de sefializacion.-
Serenidad durante la marcha de la cabina.-
Comportamiento de las puertas automaticas.-
Calidad de la nivelacion de las paradas.-

3.20.0.7.2 Pruebas de Seguridad:

Se verificaran las distancias que actuan los interruptores de corte final de
alimentacion de tablero de maniobras y de fuerza motriz.

Se verificara la distancia del asentamiento de la cabina sobre su amortiguador.-

Se retirara un fusible de la alimentacion principal y se efectuara una llamada,
debiendo actuar la proteccion térmica del motor, entre los 15 y 20 segundos de
haber actuado la llave de alimentacion del motor.-

Se verificara el correcto funcionamiento de los contactos y cerraduras de puertas.-

Se verificara la puesta a tierra de los contactos, cerraduras y de la botonera de
llamada.-

Se verificara la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de los
correspondientes a la alarma y a la luz de la cabina.-

Se sobrecargara en la cabina un 10% de su capacidad maxima y se hara funcionar
la instalacion ininterrumpidamente durante 15 minutos. Debera comprobarse que
los desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm.-

Durante la prueba no debera actuar el protector térmico del motor. En caso de que
asi ocurriera, debera dejarse enfriar durante una hora y se volvera a repetir el
ensayo, con la calibracion del protector.-

Se verificaran los sistemas de reapertura automatica de puerta.-

Todo otro ensayo que a criterio de la Inspeccidon sea necesario para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.-

3.20.0.8 RECEPCIONES

3.20.0.8.1 Recepcidn Provisional:
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Una vez concluidos los trabajos de instalacion y a los efectos de materializar la recepcion
provisional, se efectuaran los ensayos descriptos anteriormente en los puntos pruebas de
funcionamiento y pruebas de seguridad.-

En caso de comprobarse observaciones y deficiencias, estas deberan subsanarse en una nueva
verificacion; una vez constatada la correcciéon, la obra se considerara recepcionada
provisionalmente, quedando la instalacion en funcionamiento para el uso publico.-

3.20.0.8.2 Recepciodn Definitiva:
Transcurridos 12 meses de la recepcion provisional, la Direccién practicara una nueva
inspeccion para observar el comportamiento del equipo y de no merecer observaciones se
confeccionara el acta de recepcion definitiva.-

3.20.0.8.3 REPUESTOS
El Contratista hara entrega de la Inspeccion previo a la Recepcidon Provisoria de una caja
conteniendo los elementos que a continuacién se detallan:

e Dos botones de llamada exterior.-

Una plaqueta electrénica.-

Dos rodamientos de puertas.-

Dos finales de recorrido.-

Un juego de relevos térmicos para el protector del motor.-

Un contactor y cerradura de puerta exterior completo y con gancho.-
Un contacto de cierre de puerta de cabina, completo.-

Una empaquetadura utilizadas para el vastago del piston.-

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Codmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.20.1 Ascensor hidraulico completo 3 paradas

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.20.2 Mantenimiento ascensor

El Contratista suministrara a su cargo el servicio de mantenimiento y atencion de llamadas por dificultades en
el equipo instalado, durante un periodo de 12 meses a contar de la Recepcién Provisoria de la obra y hasta la
Recepcién Definitiva.-

Los accesorios y piezas que se requieran deberan ser genuinas y suministradas por el Contratista.-

Se deja constancia que la D.G.I.M. y E. podra exigir la ejecucion de pruebas para la Recepcién Definitiva con
las mismas formalidades que para la provisoria.-

Con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones del mantenimiento, el Contratista debera
efectuar las tareas indicadas con la conformidad escrita por parte de la Inspeccién.-

Asimismo es obligacion del Contratista, atender dentro de las 2 horas toda llamada provocada por
funcionamiento deficiente del ascensor.-

Trabajos a Realizar Mensualmente:
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Limpieza y engrase de guias.-
Lubricacién o reposicion de grasa en articulaciones o elementos rozantes.-
Reposicion de aceite faltante en la central hidraulica.-

Verificar que no existan fugas de aceite en uniones de tuberias o mangueras y ajustar en
caso necesario.-

Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar la presencia de rayaduras en el vastago,
normalizando en caso necesario.-

o Limpieza de la Sala de Maquinas, techo de cabina y bajorrecorrido.-

Verificacion del correcto funcionamiento de contactos eléctricos, cerraduras
electromecanicas, boton de alarma, parada de emergencia y guiadores de la cabina.-

Verificar el funcionamiento de los operadores de puertas automaticas.-

Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra, de las partes metalicas de la
instalacion, sometidas a tension eléctrica.-

Trabajos a Realizar Trimestralmente:

e Controlar el funcionamiento del conjunto de valvulas, procediendo a su ajuste y regulacién
en caso de ser necesario.-

Efectuar limpieza de filtros.-

Eliminar el aire en el sistema hidraulico.-

Controlar el funcionamiento de la bomba y su velocidad.-

Todos los repuestos y accesorios deben cumplir con las Normas IRAM o Internacionales.-

Trabajos a Realizar Semestralmente:
e  Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guias inferiores de las mismas.-
e Comprobacion de la correcta operacion de la valvula paracaidas.-
e Verificacion del funcionamiento de los limites finales de recorrido.-
[ )

Verificacion del funcionamiento del protector del motor eliminando un fusible una vez puesto
en funcionamiento.-

Limpieza del pasadizo.-

Lavado de guiadores y limpieza de guias retirando los excesos de grasa seca, adherida a
ellos y recubrimientos exagerados de polvo y pelusas.-

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.21 INSTALACION DE INCENDIO

3.21.0 GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo a: Cadigo de la Edificaciéon de la Ciudad de Buenos Aires,
“Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales” (Form. 2.3.63.) y “Reglamento
para las Instalaciones Sanitarias Internas y Perforaciones” (Resol. 75.185 — A.G.) ambos de la ex-OSN,
Planos y Memoria de Proyecto, PETG de DGIME, éste PETP, y la entera satisfaccion de la Direccion de
Obra.

Comprenderan toda la mano de obra y los materiales necesarios para la construccion de las instalaciones de
acuerdo a las mejores reglas de arte, incluso la provision de cualquier trabajo, material, accesorio o
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complemento, necesarios, para la correcta terminacion y funcionamiento de las mismas, estén o no previstos
y/o especificados en los Planos o en el presente Pliego.

Los Planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y accesorios,
los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor distribucién de
recorrido, una mejor ubicacion de artefactos, una mayor eficiencia y rendimiento, a criterio de la Direccién de
obra y con su previa conformidad.

Todos estos trabajos, asi como los que exigiere el Ente fiscalizador, deberan ser ejecutados a cargo del
Contratista.

3.21.0.1 Materiales de reposicién

El Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, una vez entregada definitivamente la obra.
Los materiales a proveer representan un 1% de las cantidades empleadas en la obra, de calidad equivalente.
Todos estos elementos seran transportados y acopiados por el Contratista, en lugar que oportunamente
indique la Direccién de Obra, quien debera probar su calidad y cantidad.

3.21.0.2 Sistemas patentados

Los derechos para el empleo de la obra de articulos y dispositivos se consideran incluidos en los precios de la
oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes. Considerar pautas del pliego de condiciones generales.

3.21.0.3 Elementos que el Contratista mantendréa en obra
El Contratista debera mantener permanentemente en obra, a disposicidon de la Direccién de Obra, y como
minimo los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

) Una bomba de presion para prueba de cafierias con los dispositivos de lectura.

) Una cinta de acero de cincuenta metros

) Una cinta de acero de veinticinco metros

) Una maquina de calcular electrénica con funciones trigonométricas

f) Tapones para la realizacién de pruebas hidraulicas.

g) Un juego completo de planos en colores reglamentarios, y pliegos de ETG y ETP.

La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedaran de propiedad del Contratista al terminar
la obra.

a
b
d
e

3.21.0.4 Planos :

El Contratista realizara los Planos de detalle y construcciéon segun Pliego Especificaciones Tecnicas
Generales Articulo 3.1.13.

El Contratista realizara “todos” los planos reglamentarios y tramitaciones necesarios ante el GCABA, para
obtener el Registro, Aprobacién, liquidacion de Derechos, y Aprobacion/Certificado final correspondientes.
Obtendra los permisos para construccion y/o corte de conexiones, y la liquidacion de Derechos respectivos,
ante la Empresa prestataria del servicio que corresponda al momento de su ejecucion.

Realizara planos de ingenieria de detalle en Escala 1:20, para el tanque, equipos, gabinetes de hidrantes,
plenos horizontales y/o verticales de cafierias, con indicacion acotada de recorridos de caferias, conexion de
hidrantes, fijaciones, engrampados, y aislaciones. Asimismo, y sobre planos de la estructura de hormigén
armado, indicara los pases en losa, viga o columna, que fuera necesario considerar en la ejecucion de dicho
item.
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Al finalizar los trabajos, y ademas de los Planos conforme a obra reglamentarios Registrados, elevara a la
Direccion de obra, Planos generales conformes a la obra en escala 1:50, y Planos de detalle de plenos,
colectore de tanque y/o maquinas y/o equipos, llaves y valvulas de control, etc., en escala 1:20.

Toda modificacion propuesta a la Direciéon de Obra segun el item 1, se acompafiara en forma previa de los
Planos necesarios y de igual caracteristicas a los ya citados, para obtener su aprobacién ante la misma y el
Ente fiscalizador.

Todos los Planos se confeccionaran bajo Autocad 2000 (o version superior al momento de su entrega),
entregando el soporte CD necesario (por duplicado), un juego original color en tela transparente, y dos juegos
originales color en papel blanco 90 gr.

Ademas procedera a sefializar en obra todas las llaves y equipos, para su identificacion y control, mediante
letras de molde pintadas en las correspondientes bajadas, colectores y equipos. Asimismo elevara una
Memoria descriptiva y catalogos del fabricante, de todos y cada uno de las maquinas y equipos. En ella deben
figurar las caracteristicas técnicas de los equipos, condiciones y forma de operacion, y mantenimiento minimo
necesario.

3.21.0.5 Descripcion de trabajos, complementaria a los planos:
Los trabajos comprenden:
e Provision e instalaciéon de caferia humeda.
e Provision e instalacion de bocas de extincion (llaves, mangas y lanzas, cajas metdlicas).
e Provision e instalacidon de bocas de impulsion.
e Colocacién de maquinas y/o equipos de éstas instalaciones.
e Apertura de zanjas, canaletas en mamposteria y pases de hormigoén.
e Calzado, amure y engrampado de cafierias.
e Aislacion y proteccion de cafierias.
e Provisién y colocacién de matafuegos.
e Enlaces en linea municipal de conexiones a redes externas

3.21.0.6. PRUEBAS E INSPECCIONES

Ademas de las pruebas e inspecciones reglamentarias que deban efectuarse para el Ente fiscalizador, el
Contratista debera practicar en presencia de la Direccion de obra, y cada vez que ésta lo estime conveniente,
las siguientes:

a)- Las caferias de agua a doble prueba hidraulica con agua, primer dia a presiéon de 5 kg/cm?, durante 2
horas ininterrumpidas, y segundo dia a presién de 10 kg/cm? por igual lapso. Luego se mantendran cargadas
de agua con la presién de servicio durante toda la duracion de la obra, debiéndose esperar 3 dias corridos, de
realizadas ambas pruebas antes de cubrirlas.

b)- Se exhibiran a la Direccion de Obra, y antes de su instalacion, todos y cada uno de los materiales a
emplear, debiéndose contar con la aprobacién grabada o impresa de OSN, y/o sello de calidad IRAM.

c)- Debera solicitar a la Direccion de Obra, la autorizacion para cubrir o tapar las instalaciones que
quedaran ocultas.

d)- Realizara la prueba final de funcionamiento ante la Direccidon de Obra, comprobandose el correcto
comportamiento, funcionamiento, y rendimiento de cada artefacto, accesorio, llave, valvula, manga, o equipo
presurizador.
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e)- La realizacion de pruebas, y/o aprobaciones de buena fe, no eximirdn al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes
que se produzcan en el periodo de ejecucidon o terminada la instalacion, tanto si las deficiencias fueron
ocasionadas por el empleo de materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa.

3.21.0.7 PRESCRIPCIONES ESPECIALES
3.21.0.7.1 BOCAS DE EXTINCION

Llaves de incendio o hidrante: Todas las llaves de incendio seran de 43,5 mm de diametro interior de
salida, tipo teatro reglamentario, situadas a 1,20 m. del nivel de piso, y con descarga inclinada 45 °
hacia el piso. Seran de bronce, y con tapa y cadena de seguridad.

Mangas: Las mangas seran de fibra poliester 100%, 25m de longitud, con trama esférica de entretejido
diagonal, y revestimiento interior de caucho sintético negro. Las uniones seran de bronce a mandril.
Aptas para presion de trabajo de 10 k/cm2. Diametro interior 50 mm.

Lanzas: Seran de bronce de 43,5 mm, con boquilla de chorro pleno y niebla.

Gabinetes: El conjunto de llave, manga, y lanza, permanecera dentro de gabinete metalico de pared, con
frente ciego, marco, puerta y herraje de acero inoxidable con cerradura tipo tubo macho. Las medidas de los
mismos seran de 0,60 x 0,50 x 0,20. En el interior se alojara también una llave de acero para el ajuste de las
uniones. La manga permanecera enrollada tipo bomberos, de manera de permitir su despliegue directo y en
forma rapida. Sobre su tapa llevara la leyenda identificatoria siguiente: HIDRANTE CONTRA INCENDIO.
Ademas y en placa anexa bien visible, se indicaran las instrucciones para su uso.

3.21.0.7.2 BOCAS DE IMPULSION

Boca de impulsion doble para uso de bomberos: compuesta por dos anillas giratorias, dos llaves tipo
teatro, y dos valvulas de retencion, todo de 63,5 mm. El conjunto se armara en paralelo con ramal Y
(2 ramas entrantes de 63,5 mm, una rama saliente de 76,2 mm).

Gabinete: El conjunto de impulsién, permanecera dentro de gabinete metalico de pared, con frente ciego,
marco, puerta y herraje de chapa de acero muy reforzada, y cerradura tipo tubo macho. La medida
del mismo sera de 0,60 x 0,50 x 0,20. . Sobre su tapa llevara la leyenda identificatoria siguiente:
BOCA IMPULSION DOBLE HIDRANTES.

Matafuegos: Los matafuegos se ubicaran en perchas murales, con una altura entre 1,20 y 1,50 m. del piso ,
debiendo responder integramente a la Norma IRAM y con sello de aprobacion de esta. Se
identificaran con una o mas letras impresas en forma visible e indeleble sobre el cuerpo del equipo, y
que indiquen la aptitud.

Tipos:
. En zonas con espacios generales y circulaciones y en local cocina: Polvo quimico seco,
apto ABC, 10 kg
. .En accesos a salas de maquinas con motores eléctricos: Anhidrido carbénico (CO2), 10 kg
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3.21.0.7.3 CANERIAS

La cafieria de distribucion se realizara en acero galvanizado, segun IRAM 2502 y piezas de unién o
derivacion del mismo material, aptas para ser roscadas.

No se admitira el curvado de cafierias, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

Las fijaciones seran ejecutadas en la forma indicada por los fabricantes de los materiales ante descriptos, y
con las siguientes consideraciones adicionales:

Tramos horizontales enterrados: las cafierias se apoyaran sobre contrapiso de hormigén simple, de ancho y
espesor suficiente para soportar su peso y fijaran con ladrillo comin y mortero de concreto, abarcando el
cuerpo del cafio y accesorios en puntos separados 2,00 m como maximo. El relleno de zanjas se realizara
mediante suelo natural en capas de 0,20 m humedecida y compactada..

Tramos suspendidos o en plenos se haran por medio de grampa de hierro (planchuela de 19 mm x 4,75 mm)
y abrazaderas abulonadas idem anterior. Las mismas se fijaran a la estructura resistente mediante brocas de
expansion.

Las cafierias y accesorios suspendidos que queden a la vista se fijaran mediante grampas especiales cuyo
detalle y forma de fijacion debe quedar a entera satisfaccion de la Direccion de obra.

Todas las grampas presentaran dos manos de antiéxido cromato.

En ningun caso la distancia entre grampas superara los 3 m.

Toda grampa tendra una banda de neopreno de 3 mm interpuesta entre cafio y abrazadera, y de todo el
ancho de la grampa.

Las valvulas de retencion, seran integramente de bronce fundido, con asiento de teflon, y cierre amortiguado.
Seréan aptas para soportar 15 kg/cm? de presion.

Toda vez que se conecten entre si cafios o accesorios de bronce, con cafios o accesorios de acero, se
interpondra entre los mismos, juntas aislantes de corrientes galvanicas.

3.21.0.8 PROTECCIONES Y AISLACIONES:
Ademas de las prescriptas en el Reglamento de la Ex-OSN, se observaran las siguientes:

e Caiierias enterradas: doble capa de proteccion anticorrosiva, cada una compuesta de pintura
asfaltica en caliente y velo de vidrio saturado. Ademas contaran proteccion mecénica
compuesta por mediacafa prefabricada de hormigén simple, y por sobre la misma, malla
plastica de “color azul” que alerte sobre la presencia de cafieria de incendio enterrada.

e Canerias en plenos o a la vista: perfectamente limpias, en particular sus uniones sin rebarbas
de soldadura, cafiamo o pinturas, destinadas a recibir pintura sintética.

e Caiierias en mamposteria o contrapisos altos: capa de proteccion anticorrosiva, compuesta de
pintura asfaltica en caliente y cinta de papel embreado.

3.21.0.9 .MATERIALES A UTILIZAR:

Todos los materiales a utilizar deben ser fabricados bajo las Normas IRAM del caso, contar con sello de
calidad IRAM otorgado al fabricante, ser de primera marca y calidad reconocida. Contaran con grabado u otro
método que permita identificarla perfectamente.

Se exhibiran a la Direccion de Obra, con antelacion de 10 dias a su instalacién, todos y cada uno de los
materiales a emplear, mediante tablero de materiales, catalogo técnico, y certificacion del fabricante. Todo lo
anterior quedara en obra hasta la finalizacion de los trabajos.

A efectos de convenir con precision, la calidad de materiales y mano de obra, como asi establecer técnicas
constructivas, el Contratista tendra la obligacion de ejecuciéon de un tramo de muestra de obra. El tramo a
ejecutar sera determinado por la Direccién de obra, para todos y cada uno de los items de obra.

Se establecen las siguientes caracteristicas minimas:
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Acero galvanizado: Cafos y accesorios, s/NAG 150

Bronce: Llaves de hidrantes, uniones de mandrilar, lanzas, anillas giratorias, valvulas de retencion, de
bronce colorado con un minimo de 85% de cobre puro (tipo 85/15).

Mangas: 100 % fibra poliester sin costura y revestimiento interno de elastomero.

3.21.0.10 Equipos

Todas las especificaciones indicadas para los distintos equipos a proveer ( valvulas, mangas, matafuegos,
etc) constituyen condiciones minimas que los mismos deben satisfacer.

Se proveera e instalara toda otra parte no especificamente o detallada, pero que sea necesaria o
imprescindible para un correcto funcionamiento, control o accionamiento de los mismos.

El contratista elevara a la Direccidon de obra, y antes de su instalacion, la Planilla de datos garantizados,
folleteria y demas datos que hagan al cabal conocimiento de cada uno de los equipos a proveer, como
asimismo las Normas y Ensayos de su fabricacion, las garantias ofrecidas , y prescripciones especiales para
su instalacion y puesta en marcha, que el fabricante indique.

3.21.0.11 Controles de calidad

La Direccion de Obra podra disponer que se realicen los “controles de calidad” y ensayos de muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras, ante los Organismos Estatales o privados, estando los
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

Cafierias

3.21.1 Cafieria H3G? 63 inc. Acc. Grap protecc.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.21.2 Cafieria H3G2 75 inc. Acc. Grap protecc.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.21.3 Valvula retencion 60

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Equipos

3.21.4 Boca de incendio completa 60 (Gabinete, valvula, manguera, lanza, etc)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.21.5 Boca de impulsion doble completa 60

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.21.6 Matafuego polvo quimico triclase 10 kg

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.21.7 Matafuego anhidrido carbénico de 10 kg

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.22 INSTALACION DE GAS

3.22.0 GENERALIDADES:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo a: Cdédigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires,
“Disposiciones y Normas minimas para la ejecucion de instalaciones domiciliarias de gas” y “Disposiciones,
Normas y Recomendaciones para uso de Gas Natural en Instalaciones industriales” ambos de la ExGas del
Estado, Disposiciones del Ente fiscalizador y/o prestador del servicio al momento de ejecucion de los trabajos,
Planos y Memoria de Proyecto, PETG de DGIME, éste PETP, y la entera satisfaccion de la Direccion de
Obra.

Comprenderan toda la mano de obra y los materiales necesarios para la construccion de las instalaciones de
acuerdo a las mejores reglas de arte, incluso la provision de cualquier trabajo, material, accesorio o
complemento necesario, para la correcta terminacion y funcionamiento de las mismas, estén o no previstos
y/o especificados en los Planos o en el presente Pliego.

Los Planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y accesorios,
los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor distribucion de
recorrido, una mejor ubicacion de artefactos, una mayor eficiencia y rendimiento, a criterio de la Direccién de
obra y su previa conformidad.

Todos estos trabajos, asi como los que exigiere el Ente fiscalizador, deberan ser ejecutados a cargo del
Contratista.

3.22.0.1 Materiales de reposicién

El Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, una vez entregada definitivamente la obra.
Los materiales a proveer representan un 1% de las cantidades empleadas en la obra, de calidad equivalente.
Todos estos elementos seran transportados y acopiados por el Contratista, en lugar que oportunamente
indique la Direccién de Obra, quien debera probar su calidad y cantidad.

3.22.0.2 Sistemas patentados

Los derechos para el empleo de la obra de articulos y dispositivos se consideran incluidos en los precios de la
oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes. Considerar pautas del pliego de condiciones generales.
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3.22.0.3 Elementos que el Contratista mantendra en obra
El Contratista debera mantener permanentemente en obra, a disposicién de la Direccién de Obra, y como
minimo los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Una bomba de presién para prueba de cafierias con los dispositivos de lectura.
b) Una cinta de acero de cincuenta metros.

d) Una cinta de acero de veinticinco metros

e) Una maquina de calcular electrénica con funciones trigonométricas

f) Tapones para la realizacion de pruebas hidraulicas.

g) Un juego completo de planos en colores reglamentarios, y pliegos de ETG y ETP.

La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedaran de propiedad del Contratista al terminar
la obra.

3.22.0.4 Planos

El Contratista realizara los Planos de detalle y construccion segun Pliego Especificaciones Tecnicas
Generales Articulo 3.1.13.

El Contratista realizara “todos” los planos y tramitaciones necesarios ante el Ente fiscalizador, para obtener el
Registro, Aprobacion, liquidacion de Derechos, y Aprobacion/Certificado final correspondientes. Obtendra los
permisos para construccion y/o corte de conexiones, y la liquidacion de Derechos respectivos, ante la
Empresa prestataria del servicio que corresponda al momento de su ejecucion.

Al finalizar los trabajos, y ademas de los Planos conforme a obra reglamentarios Registrados, elevara a la
Direccion de obra, Planos generales conformes a la obra en escala 1:50, y Planos de detalle de plenos,
barrales de medidores, reguladores, maquinas y/o equipos, llaves y valvulas de control, etc., en escala 1:20.
Toda modificacion propuesta a la Direcion de Obra segun el item 1, se acompafara en forma previa de los
Planos necesarios y de igual caracteristicas a los ya citados, para obtener su aprobacion ante la mismay el
Ente fiscalizador.

Todos los Planos se confeccionaran bajo Autocad 2000 (o versién superior al momento de su entrega),
entregando el soporte CD necesario (por duplicado), un juego original color en tela transparente, y dos juegos
originales color en papel blanco 90 gr.

Ademas procedera a sefializar en obra todas las llaves y equipos, para su identificacion y control, mediante
letras de molde pintadas en los correspondientes barrales, reguladores y equipos. Asimismo elevara una
Memoria descriptiva y catalogos del fabricante, de todos y cada uno de las maquinas y equipos. En ella deben
figurar las caracteristicas técnicas de los equipos, condiciones y forma de operacién, y mantenimiento minimo
necesario.

3.22.0.5 Descripcion de trabajos, complementaria a los planos:
Los trabajos comprenden:
e .Estacion de regulacion
e .Prolongacion domiciliaria
e .Bateria de Medidores
e .Montantes y distribucion de caferias internas.
e Ventilaciones de artefactos (termotanques).
e .Colocacion de artefactos.
e .Apertura de zanjas, canaletas en mamposteria y pases de hormigén.
e .Calzado, amure y engrampado de cafierias.
e Aislacion y proteccion de cafierias y ventilaciones.
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e .Colocacion de equipos de regulacion y medidores.
e .Conexiodn de termotanques, caldera de calefaccion, y artefactos de gas en cocina.
e .Colocacion de maquinas y/o equipos de éstas instalaciones.

3.22.0.6 PRUEBAS E INSPECCIONES

Ademas de las pruebas e inspecciones reglamentarias que deban efectuarse para el Ente fiscalizador, el
Contratista debera practicar en presencia de la Direccion de obra, y cada vez que ésta lo estime conveniente,
las siguientes:

a)-Todas las cafierias internas a doble prueba de hermeticidad con aire a presion de 0,4 kg/cm? durante 30
minutos el primer dia, y de 0,6 kg/cm? el segundo dia y durante una hora. Luego se mantendran cargadas de
aire con la presion de servicio durante toda la duracion de la obra, debiéndose esperar 3 dias corridos, de
realizadas ambas pruebas antes de cubrirlas.

b)- En tramos de media presioén, a prueba de hermeticidad con aire a presion de 4 kg/cm?, durante 12
horas luego de producida la estabilizacion de presion y temperatura.

c)- Las cafierias internas a prueba de obstrucciones, comprobando la libre expulsion de aire a través de las
tomas de artefactos y luego de realizada la prueba de hermeticidad.

d)- Se exhibiran a la Direccion de Obra, y antes de su instalacion, todos y cada uno de los materiales a
emplear, debiéndose contar con la aprobacién grabada o impresa del Ente fiscalizador de materiales y sello
de calidad IRAM.

e)- Debera solicitar a la Direccion de Obra, la autorizaciéon para cubrir o tapar las instalaciones que quedaran
ocultas.

f)- Realizara la prueba final de funcionamiento ante la Direccién de Obra, comprobandose el correcto
comportamiento, funcionamiento, y rendimiento de cada artefacto, accesorio, llave, valvula, o equipo.

La realizacion de pruebas, y/o aprobaciones de buena fe, no eximiran al Contratista de su responsabilidad por
defectos de ejecucion o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan en el
periodo de ejecucion o terminada la instalacion, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de
materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa.

3.22.0.7 PRESCRIPCIONES ESPECIALES

3.22.0.7.1 Cafieria interna:

Todas las cafierias internas seran de hierro negro con proteccion epoxi.

Las uniones de cafos y piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de diez filetes, y con pasta
fraguante de litargirio y glicerina, colocada en la rosca macho.

Todos los desvios se haran por intermedio piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas de fragua.

Las fijaciones seran ejecutadas en la forma indicada por los fabricantes de los materiales ante descriptos, y
con las siguientes consideraciones adicionales:

Las fijaciones de cafierias suspendidas o en plenos se haran por medio de grampa de hierro (planchuela de
19 mm x 4,75 mm) y abrazaderas abulonadas idem anterior, c/ 1,50 m de longitud. Las mismas se fijaran a la
estructura resistente mediante brocas de expansion.
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Las cafierias y accesorios suspendidos que queden a la vista se fijaran mediante grampas especiales cuyo
detalle y forma de fijacion debe quedar a entera satisfaccion de la Direccion de obra.

Todas las grampas tendran una banda de neopreno de 3 mm interpuesta entre cafio y abrazadera, y de todo
el ancho de la grampa. Presentaran dos manos de antiéxido cromato.

Las cafierias y accesorios en contrapisos y/o apoyadas sobre losas, en pisos altos, se fijaran con ladrillo
comun y mortero de concreto a lo largo de todo su recorrido, con cobertura total de la seccién del cafio o
accesorio.

Las caferias y accesorios en zonas exteriores se asentaran sobre base de hormigén simple, se fijaran con
ladrillo comun y mortero de concreto a lo largo de todo su recorrido, con cobertura total de la seccién del cafio
0 accesorio, y en puntos separados 1,50 m como maximo. El relleno de zanjas se realizara mediante suelo
natural en capas de 0,20 m humedecida y compactada.

Las llaves de paso de artefactos seran de cuarto de vuelta reglamentarias, de bronce, con campana,
cromadas, y con letra de identificacion de abierta o cerrada(A o C).

En todos los artefactos, en su conexion y después de la llave de paso se colocara una union de asiento
coénico que permita desvincularlo facilmente de la conexion de alimentacion.

Los barrales de medidores se realizaran integramente en hierro negro proteccion epoxi con uniones soldadas
en “fabrica” o mediante accesorios roscados.

Los equipos de regulacién, tendran uniones bridadas en su vinculacién con las cafierias que llegan o derivan
de los mismos, y ademas en los puntos necesarios que permitan desvincular los reguladores sin producir
fuera de servicio.

Las llaves de paso de reguladores, medidores, y artefactos seran de bronce, tipo reglamentario segun el
caso.

3.22.0.7.2 Valvulas de control en cocina:

La alimentacién de artefactos de cocina estara precedida por una llave de paso general y a continuacion una
valvula a solenoide. Esta ultima de accionamiento automatico, permitira paso de gas solo si esta en
funcionamiento el forzador a motor eléctrico de la campana de extraccion de gases. Luego se derivara la
alimentacion y llave de paso de cada artefacto (termotanque, cocina-hornos, y plancha bifera-bafio maria)

3.22.0.8 EQUIPOS

3.22.0.8.1 Equipos generadores de agua caliente (ver PETP Sanitarios)
3.22.0.8.2 Equipo caldera de calefaccion (ver PETP Termomecanicas)
3.22.0.8.3 Equipos cocina

Ver cuadro de artefactos de gas y plano de arquitectura de cocina

3.22.0.9 Colocacién de artefactos

Las fijaciones de artefactos en piso 0 muro, (con brida o grampa, o en forma directa), mediante bulones de
bronce y tarugos de plastico.

La conexion de los artefactos de gas, seran mediante cafos de hierro negro proteccién epoxi, y mediante
union doble coénica de bronce, y ubicada en lugar de facil acceso.

En particular la conexién del quemador de caldera de calefaccién sera bridada.

3.22.0.10 PROTECCIONES Y AISLACIONES:

Ademas de las reglamentarias, se observaran las siguientes:
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3.22.0.10.1 Cafieria interna:

Tendran proteccion de “fabrica” epoxi aprobada. En zonas donde halla sido dafiada la proteccién original, se
forraran con cinta plastica reglamentaria.

Las que queden a la vista, estaran perfectamente limpias, en particular sus uniones sin rebarbas de
soldadura, pastas o pinturas, destinadas a recibir pintura sintética.

Las que queden enterradas en exteriores del edificio, ademas de la aislacion vy fijacion indicada en 21.3.1,
tendran cubertura integral de proteccién mecanica compuesta por mediacaia prefabricada de hormigon
simple, y por sobre la misma, malla plastica de “color rojo” que alerte sobre la presencia de cafieria de gas
enterrada.

3.22.0.10.2 Ventilaciones:

Las ventilaciones de artefactos de tiro natural que se alojen en plenos deberan forrarse integramente con
doble envoltura de cartén canaleta y atadura de alambre galvanizado.

Cuando queden alojadas en canaletas de mamposteria, su fijacion permitira en todo momento, la libre
dilatacion.

3.22.0.11 MATERIALES A UTILIZAR:

Todos los materiales a utilizar deben ser fabricados bajo las Normas IRAM del caso, contar con sello de
calidad IRAM otorgado al fabricante, y contar con habilitacién de uso del Ente fiscalizador y Ente aprobador
de Materiales, ser de primera marca y calidad reconocida. Contaran con grabado u otro método que permita
identificarla perfectamente.

Se exhibiran a la Direccion de Obra, con antelacion de 10 dias a su instalacién, todos y cada uno de los
materiales a emplear, mediante tablero de materiales, catalogo técnico, y certificacion del fabricante. Todo lo
anterior quedara en obra hasta la finalizacion de los trabajos.

A efectos de convenir con precision, la calidad de materiales y mano de obra, como asi establecer técnicas
constructivas, el Contratista tendra la obligacion de ejecucion de un tramo de muestra de obra. El tramo a
ejecutar sera determinado por la Direccién de obra, para todos y cada uno de los items de obra.

Se establecen las siguientes caracteristicas minimas:

3.22.0.11.1 Acero negro epoxi baja presion
Canfos y accesorios, sINAG 150.

3.22.0.11.2 Acero negro epoxi media presion
s/ Norma ASTM A 5370, y extremos chaflanados para soldar

3.22.0.11.5 Bronce
Llaves de paso V4 vuelta.
Llaves de paso esféricas para gas paso total, roscada o bridada s/corresponda.

3.22.0.11.6 Ventilaciones
En chapa galvanizada pesada BWG 22

3.22.0.12 Equipos

Todas las especificaciones indicadas (ver 21.3.3 y subitems) para los distintos equipos a proveer
(reguladores, valvulas, termotanques, etc) constituyen condiciones minimas que los mismos deben satisfacer.
Se proveera e instalara toda otra parte no especificamente o detallada, pero que sea necesaria o
imprescindible para un correcto funcionamiento, control o accionamiento de los mismos.
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El contratista elevara a la Direccion de obra, y antes de su instalacion, la Planilla de datos garantizados,
folleteria y demas datos que hagan al cabal conocimiento de cada uno de los equipos a proveer, como
asimismo las Normas y Ensayos de su fabricacion, las garantias ofrecidas , y prescripciones especiales para
su instalacion y puesta en marcha, que el fabricante indique.

Asimismo los artefactos y/o reguladores, seran de 1° marca y calidad reconocida en plaza, y con matricula de
aprobacion del Ente de control.

3.22.0.13 Controles de calidad

La Direccién de Obra podra disponer que se realicen los “controles de calidad” y ensayos de muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras, ante los Organismos Estatales o privados, estando los
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

Cafieria interna

3.22.1 Cafieria epoxi inc. Acces. Grap. Bajo piso c/ proteccién s/ pliego. 38

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.2 Cafieria epoxi inc. Acces. Grap. a la vista 32

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.3 Cafieria epoxi inc. Acces. Grap. a la vista 25

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.4 Cafieria epoxi inc. Acces. Grap. a la vista 19

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.5 Llave de paso gas ¢/ campana 13

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.6 Llave de paso gas 25

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.
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3.22.7 Valvula esférica p/ gas 32

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.8 Valvula esférica p/ gas 38

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.9 Cafio ventilacién chapa 75

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

3.22.10 Accesorios (sombrerete 6 curva) 75

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.11 Cafio ventilacién chapa 125

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.12 accesorios (sombrerete 6 curva) 125

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Equipos

3.22.13 Cuadro de regulacion 25 m3 /h, c/reguladores

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.22.14 Regulador de 25 m3 hora

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Artefactos de gas (excepto art.cocina concesion y caldera calefaccién)

3.22.15 Termo tanque 160 L/h

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.22.16 Terrmotanque de alta recuperacion cap. 250 It, recuperacion 1080 L

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.23 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.23.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos
dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.23.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacién sera condicién previa a la Recepcion Definitiva de las obras.

Arg. Adelmainés Messore
DIRECTOAN GENERAL



