
PRESUPUESTO OFICIAL FECHA: 10/05/2010
OBRA: PRORIDAD PEATON - CICLOVIAS CALLE TACUARI  - E/ AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN.-

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNID. CANT. PRECIO 
UNITARIO

PRECIO DEL 
ITEM

TOTAL DEL 
RUBRO

DEL ITEM DEL RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES  %
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00 19.200,00 19.200,00  
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 16.000,00 16.000,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 24.000,00 24.000,00

59.200,00 0,52
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES  

2,1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA M2 260,00 351,80 91.468,01
2,2 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS) M3 24,00 159,62 3.830,78
2,3 EXCAVACION CAZOLETAS M3 20,00 159,62 3.192,32
2,4 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 13359,23 144,94 1.936.346,22
2,5 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 518,00 192,85 99.895,26
2,6 DEMOLER MACETEROS Y CANTEROS DE ARBOLES EXISTENTES   U 218,00 106,91 23.306,82
2,7 DEMOLER RAMPAS      U 4,00 641,47 2.565,89
2,8 RETIRAR BOLARDOS U 5,00 200,00 1.000,00

2.161.605,30 18,99
3 HORMIGON ARMADO  

3,1 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO :
1.- TIPO A U 222,00 956,26 212.289,41
2.- TIPO B (INCLUYE MORTERO DRENANTE) U 104,00 667,67 69.437,66

3,2 BASES EQUIPAMIENTO M3 24,00 1.497,50 35.940,10
3,3 CORDON CUNETA DE HORMIGON EN CICLOVIA ML 518,00 769,62 398.662,24
3,4 CORDON CUNETA DE HORMIGON ML 1113,00 447,61 498.188,09
3,5 PROVISION Y COLOCACION PREMOLDEADOS DE HORMIGON EN CICLOVIA ML 922,00 300,00 276.600,00

1.491.117,50 13,10
4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8 M2 13359,23 113,62 1.517.822,28
1.517.822,28 13,34

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  M2 12192,14 170,49 2.078.612,05
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA M2 201,00 172,23 34.618,29
5,3 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21 M2 966,00 235,45 227.446,63
5,4 REPARACION VEREDAS Y RAMPAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM EXISTENTE) M2 329,00 469,39 154.430,16
5,5 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO M2 260,00 91,81 23.870,08
5,6 JUNTAS DE DILATACION ML 11022,00 13,60 149.916,84
5,7 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS  U 149,00 64,43 9.600,07
5,8 BAJAR CORDON ACCESO GARAGE ML 12,00 176,00 2.112,00
5,9 RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (NIVELACION) ML 79,00 202,50 15.997,35

2.696.603,45 23,69
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS U 79,00 1.275,53 100.766,77
6,2 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS U 106,00 1.437,26 152.349,39
6,3 PROV. Y COLOCACION DE CARTELERIA :

1.- DE CHAPA U 130,00 1.400,00 182.000,00
2.- PINTADO SOBRE PAVIMENTO U 14,00 480,00 6.720,00

6,4 PROV. Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS U 254,00 42,38 10.765,03
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452.601,18 3,98
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho) GL 1,00 113.600,00 113.600,00
7,2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o similar) U 71,00 6.959,31 494.111,15
7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 10.792,00 64.752,00

672.463,15 5,91
8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS U 193,00 96,00 18.528,00
8,2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS M2 322,36 127,15 40.986,78
8,3 DEMARCACION LINEAS AMARILLAS M2 258,14 127,15 32.821,47
8,4 DEMARCACION CICLOVIA VERDE M2 4898,60 127,15 622.837,40
8,5 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION M2 130,50 127,15 16.592,55
8,6 DEMARCACION GUIONES CICLOVIA M2 193,20 127,15 24.564,61
8,7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES M2 2296,60 127,15 292.003,50
8,8 DEMARCACION DARSENAS DE DETENCION ( SOLO ASCENSO Y DESCENSO AMARILLA) M2 206,00 127,15 26.192,08
8,9 DEMARCACION HORIZONTAL TRIANGULO Y FLECHA M2 46,40 127,15 5.899,57
8,10 DEMARCACION ESTACIONAMIENTO M2 70,00 127,15 8.900,22

1.089.326,18 9,57
9 HIDRAULICA

9,1 MODIFICACION RED PLUVIAL :
1.- EXCAVACIONES M3 121,16 125,58 15.215,27
2.- CANALETAS PROFUNDAS DE HºAº ML 289,85 846,30 245.300,06
3.- REJAS ML 244,80 2.055,62 503.215,78
4.- SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR U 19,00 1.814,95 34.484,05
5.- ROTURA Y REPARACION DE CALZADA M2 134,64 320,25 43.118,46

9,2 DESAGUES DOMICILIARIOS U 637,00 256,00 163.072,00
1.004.405,61 8,82

10 PLANTACION DE ARBOLES
10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUYE COMPOST M3 327,00 216,00 70.632,00
10,2 PROVISION Y PLANTACION ARBOLES  EN CAZOLETAS (incl. plantacion, tutor y chips) 

1.- FRESNO U 40,00 173,00 6.920,00
2.- PHOTINIA U 82,00 218,00 17.876,00

10,3 PODA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES U 204,00 320,00 65.280,00
10,4 ARBOLES A RETIRAR U 12,00 640,00 7.680,00
10,5 RETIRAR FICUS ARBUSTO U 2,00 160,00 320,00
10,6 MANTENIMIENTO MES 6,00 2.720,00 16.320,00

185.028,00 1,63
11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 32.000,00 32.000,00
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 19.200,00 19.200,00

51.200,00 0,45

TOTAL  PESOS 11.381.372,66 100,00

SUP (M2) 22.370,03
$/M2 508,78



FORMULARIO 7 FECHA: 10/05/2010
OBRA: PRORIDAD PEATON - CICLOVIAS CALLE TACUARI  - E/ AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN.-

1 TRABAJOS PRELIMINARES  
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA M2 260,00
2,2 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS) M3 24,00
2,3 EXCAVACION CAZOLETAS M3 20,00
2,4 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 13359,23
2,5 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 518,00
2,6 DEMOLER MACETEROS Y CANTEROS DE ARBOLES EXISTENTES   U 218,00
2,7 DEMOLER RAMPAS      U 4,00
2,8 RETIRAR BOLARDOS U 5,00

3 HORMIGON ARMADO
3,1 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO :

1.- TIPO A U 222,00
2.- TIPO B (INCLUYE MORTERO DRENANTE) U 104,00

3,2 BASES EQUIPAMIENTO M3 24,00
3,3 CORDON CUNETA DE HORMIGON EN CICLOVIA ML 518,00
3,4 CORDON CUNETA DE HORMIGON ML 1113,00
3,5 PROVISION Y COLOCACION PREMOLDEADOS DE HORMIGON EN CICLOVIA ML 922,00

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8 M2 13359,23

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  M2 12192,14
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA M2 201,00
5,3 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21 M2 966,00
5,4 REPARACION VEREDAS Y RAMPAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM EXISTENTE) M2 329,00
5,5 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO M2 260,00
5,6 JUNTAS DE DILATACION ML 11022,00
5,7 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS  U 149,00
5,8 BAJAR CORDON ACCESO GARAGE ML 12,00
5,9 RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (NIVELACION) ML 79,00

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS U 79,00

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO DEL 
ITEM
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TOTAL DEL 
RUBROCANT.DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOSITEM UNID.

6,1 PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS U 79,00
6,2 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS U 106,00
6,3 PROV. Y COLOCACION DE CARTELERIA :

1.- DE CHAPA U 130,00
2.- PINTADO SOBRE PAVIMENTO U 14,00

6,4 PROV. Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS U 254,00

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho) GL 1,00
7,2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o similar) U 71,00
7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS  U 193,00
8,2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS M2 322,36
8,3 DEMARCACION LINEAS AMARILLAS M2 258,14
8,4 DEMARCACION CICLOVIA VERDE M2 4898,60
8,5 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION M2 130,50
8,6 DEMARCACION GUIONES CICLOVIA M2 193,20
8,7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES M2 2296,60
8,8 DEMARCACION DARSENAS DE DETENCION ( SOLO ASCENSO Y DESCENSO AMARILLA) M2 206,00
8,9 DEMARCACION HORIZONTAL TRIANGULO Y FLECHA M2 46,40

8,10 DEMARCACION ESTACIONAMIENTO M2 70,00

9 HIDRAULICA
9,1 MODIFICACION RED PLUVIAL :

1.- EXCAVACIONES M3 121,16
2.- CANALETAS PROFUNDAS DE HºAº ML 289,85
3.- REJAS ML 244,80
4.- SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR U 19,00
5.- ROTURA Y REPARACION DE CALZADA M2 134,64

9,2 DESAGUES DOMICILIARIOS U 637,00

10 PLANTACION DE ARBOLES
10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUYE COMPOST. M3 327,00
10,2 PROVISION Y PLANTACION ARBOLES  EN CAZOLETAS (incl. plantacion, tutor y chips) :

1.- FRESNO U 40,00
2.- PHOTINIA U 82,00

10,3 PODA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES U 204,00
10,4 ARBOLES A RETIRAR U 12,00
10,5 RETIRAR FICUS ARBUSTO U 2,00
10,6 MANTENIMIENTO MES 6,00

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00

TOTAL  PESOS 

SUP (M2) 22.370,03
$/M2



ANEXO V
OBRA: PRIORIDAD PEATON FECHA: 10/05/2010
CICLOVIAS CALLE TACUARI  - E/ AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN.-

LOS PRECIOS SON I. V. A. INCLUIDO

DESCRIPCION

PISOS
BALDOSA BLANGINO

INSTALACION ELECTRICA
PROVISION Y COLOCACION FAROLAS

EQUIPAMIENTO
CESTOS METALICOS
BOLARDOS 
CARTELERIA
TACHAS REFLECTIVAS

ACOPIO % 15,00
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ANEXO X
ESTRUCTURA DE PONDERACION S/DECRETO 2119/03 FECHA: 10/05/2010

OBRA: PRIORIDAD PEATON
CICLOVIAS CALLE TACUARI  - E/ AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN.-

RUBROS % FUENTE DE INFORMACION
DE INCIDENCIAS INDEC

MANO DE OBRA 0,52 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. a)

MOSAICO GRANITICO 0,17 CAP. MATERIALES INDICES ELEMENTALES-COD. 37540-11

HORMIGON ELABORADO 0,13 CAP. MATERIALES INDICES ELEMENTALES-COD. 37510-11

EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j)

COSTO FINANCIERO 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o)

GASTOS GENERALES 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p)

TOTAL 1,00




