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09-Cesto Papelero
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ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

3.4.-ESPECIFICACION TECNICA PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
3.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CABA
ANEXO 5. SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 6: LEY N° 1747

3.0. GENERALIDADES

PROGRAMA PRIORIDAD PEATON: CALLE TACUARI - ENTRE: AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN-
3.01 MEMORIA DESCRIPTIVA:
Incluido dentro del programa “Prioridad Peatdn”.

El proyecto consiste en incorporar la calle Tacuari al circuito de ciclovias, incluye el redisefio y la
refuncionalizacion del area.

3.0.1.1 Localizacién
La localizacion de la obra es sobre la calle Tacuari entre Av. de Mayo y Av. Garcia Martin.

3.0.1.2 Objetivos

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacién del espacio publico y un desarrollo
paisajistico-funcional que posibilite actividades de esparcimiento y la recreacion.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacion de las areas centrales, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

Incorporar un medio de transporte ecoldgico, no contaminante y sustentable, como es la bicicleta.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta
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La ciclovia tendra dos manos, se hara a nuevo las veredas que encuentren en mal estado y se repararan las
restantes.

*El sector correspondiente entre las Av. De Mayo y Av. Belgrano, y la cuadra entre Chile y Av.Independencia:
Una banda a nivel de calzada, sobrante de carril vehicular y ciclovia; incluira forestacion, iluminacién y
equipamiento que podra ser aprovechado por los comercios para generar estares de expansion (de bares,
restaurantes etc.)

*El sector correspondiente entre la Av. Belgrano y la calle Chile, y entre la Av. Independencia y la calle
Carlos Calvo:

Tendra ensanches de veredas en esquinas y sectores intermedios, en margen opuesto a la ciclovia, incluirdn
equipamiento y nueva forestacion. En los sectores medios se permitird el estacionamiento de vehiculos
particulares y se indicaran lugares de carga y descarga proximos a las esquinas.

*El sector correspondiente entre la calle Carlos Calvo y la Av. Martin Garcia:

La vereda opuesta a la ciclovia Tendrd ensanches en esquinas para encausar el carril vehicular, y en todo el
sector intermedio se permitira el estacionamiento de vehiculos particulares y se indicaran lugares de carga y
descarga proximos a las esquinas.

Entre la AV. Caseros y la calle Ituzaingo el estacionamiento sera a 45-

3.0.1.4 Beneficiarios

La obra esta pensada para que convivan varios tipos de usuarios:

*Los pasantes, son ciclistas que circularan por la arteria, como parte del circuito de ciclovias de toda la
ciudad.

*Los peatones del area, que son turistas (muchos en la zona por la abundante oferta de restaurantes y
hoteles), y personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial, cultural y comunitaria en el
area central.

*Los vecinos y comerciantes de la zona.

El emprendimiento generara para todos ellos un lugar recreativo, de esparcimiento y descanso.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacién en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacién, el articulado de aplicacidon podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y
no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omisidon y/o divergencia de
interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relaciéon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisiéon y/o aproba-
cion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion
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Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecuciéon y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para Su ejecucion que a continuacién se detallan. Se remite a la
interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicion 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cdédigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento
Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréaficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracién General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicion de Telecom y Telefonica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes
del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de
utilizacion y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como méaximo a los siete (7) dias
hébiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion
haré pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deber& expresarlo
con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a
opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la
Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad
y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.
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Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a
realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
Para la ejecucion del presupuesto se seguird el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
gue crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite
su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podr4 manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacidon: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacidon de Documentacidn: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién
de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.
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d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente relativa a interferencias en la
zona de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las
mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre
de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y
fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicidon o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en
cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la
DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista,
gue estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito
yl/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que
a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al
solicitar la aprobacioén de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
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Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-

El Contratista presentard al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias
hébiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomarad como méximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

) Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seréan firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
riego, etc., en tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinaciéon a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.
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Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).
Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas
de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"guemen" o "aneguen” la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestirdn con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mien-
tras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerar4 que se esta en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragle, deberd comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algdn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA seréa el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de
la contratista.

3.0.2.7.2. Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fbricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado,
aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberd encontrarse en
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion
o0 ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos serdn empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por
medio de los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de
Materiales del GCBA seré el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se
entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El
costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragilie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3. Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifigue en cada caso; no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a
la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
baséltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.
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3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4. Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, la cual
rechazara todo cascote que no relna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear serdn de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5. Agua
En la preparacién de mezclas se empleard agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provisién de agua de construccion.

3.0.2.7.6. Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segin especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez inicia-
dos los trabajos con una calidad y tamafo de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo
autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
gue pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora)
sin afiadir agua, sera desechada. Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden
medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran
en el envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
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6 partes de cascotes de ladrillos
2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e En pafiosde 3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de
la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliogréficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara
a la Inspeccién de Obra, la siguiente documentacion:
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a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y

marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14.
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidn de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segin el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacidon necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas.
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveerd la iluminacion que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista
debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo
de las obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las
lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
El pago de todos los derechos por tal concepto, estard a su cargo y costo y no le serd reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO

Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES
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Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendra obligacion de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios,
etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacién con
gue debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Deberd instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto
las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista proveerd y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segin Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizardn en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccidon de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas
deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en que
se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberéan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cddigo de Edificacion y deberan contar con
la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el &rea, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA
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En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

311 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccién de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparaciéon de las é&reas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando
asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia serdn materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez
a la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos
de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilita-
cion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periédicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

31.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Asimismo, El Contratista debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se
ejecutara la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la
materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio
del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborard el proyecto
definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.
Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y
cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles y tapadas
existentes.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacién técnica completa del
proyecto ejecutivo deberan ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.
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NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacién conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccién
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cddigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

313 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra — Nivelacién

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas
0 menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla
de cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraerd la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucién en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.
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El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacién de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecuciéon de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alteradndose la resistencia del terreno
o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los traba-
jos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectard todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencion
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de
la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases
de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serdn de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los Ultimos 15 cm antes del piso
de hormigén, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasard lo requerido para una comprobacion a maxima
densidad.

Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad méaxima del
terreno.

El material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.
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En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberd comunicarlo a la Ins-
peccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca”
y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % de la
densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de la contratista.

3.2.0.5 Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liguido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% de la
densidad méaxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo
"seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactacidn que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido éptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo
de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo
indique la Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuird en capas de
0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.21 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, el Contratista presentara
a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobacion no podra dar inicio a las
tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual
debera ser solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminaciéon a su cargo, coordinando las
tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.2 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS)

El Contratista debera efectuar las excavaciones correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de
hormigdn que posteriormente deberan ser alojados en los pozos resultantes.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Nivelacién ",
3.2.0.2 "Excavaciones", 3.2.0.3. "Transporte” y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.23 EXCAVACION CAZOLETAS

A fin de materializar los maceteros de los é&rboles, el Contratista deberd efectuar las excavaciones
correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de hormigén que posteriormente deberan ser
alojados en los pozos resultantes.

En referencia al producido de dichas excavaciones, vale lo explicitado anteriormente.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro
de tierra-Nivelacion ", 3.2.0.2 "Excavaciones”, 3.2.0.3. "Transporte™ y lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.24 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-La totalidad de los pisos, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitacion b)-La totalidad de
los contrapisos existentes en un 100 % donde se materialice nuevo solado, teniendo en cuenta que el
espesor nominal de contrapiso deberd ser indefectiblemente de 12 cms. El Contratista procedera, en
consecuencia, a verificar espesores y los galibos y pendientes correspondientes.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de
suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades
del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcién, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades
y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos gue indigue la Inspeccién de obra.
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El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacion no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para
Trabajos en la Via Publica, el cual deberd ser solicitado a la Direccién General correspondiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplir4 con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendréa personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidon necesaria, tablestacados, etc. y su
costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc.
deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias,
previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los
servicios.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde la Direccion lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccién de Obra. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccién de Obra, el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion
por la Inspeccién de Obra.

3.25 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

Los cordones existentes en el sector de intervencion, deberan ser removidos cuando se lo indique en
planos generales y de detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Si los cordones existentes fueran de granito, se debera realizar el levantamiento de los mismos, indicados
en al documentacion grafica, incluyendo el transporte de los mismos al lugar que establezca la Inspeccién de
Obras dentro del &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.26 DEMOLER MACETEROS Y CANTEROS DE ARBOLES EXISTENTES
El Contratista debera efectuar las demoliciones correspondientes.
En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.4.

3.27 DEMOLER RAMPAS

El Contratista debera efectuar las demoliciones correspondientes.
En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.4.
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3.2.8 RETIRAR BOLARDOS
El Contratista debera efectuar las demoliciones correspondientes.
En referencia al producido de dichas demoliciones, vale lo explicitado en item anterior 3.2.4.

3.3. HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigdén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigén.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte
y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4”Muestras”.

3.3.0.2 Disefio
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un anico cemento.

Agua

Cumplird con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirdn con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la DGPUyA.
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Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo V.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo
de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de
tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacién -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50 m
para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberéan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 Ejecucion

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
gue deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en
los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcion necesaria
para obtener un hormigon de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactaciéon y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de construccion no prevista en los planos
debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspeccion de Obra
podra ordenar la demolicién y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.4 Hormigdn visto

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigon visto con que se construiran todos los elementos asi
especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan
la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.0.5 Suministro de hormigén en obra.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberdn cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra,
ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigo6n H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacién agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigon simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigdén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacién agua/cemento méaxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecénica y 6 cm para compactacién manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
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EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocaciéon del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El numero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

3 a6

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

PO~ WN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.6 Elementos premoldeados de hormigén armado
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se
propone emplear para su fabricacién, transporte y colocacion en los lugares de emplazamiento en la es-
tructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacion escrita previa de aquella.
También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacién de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que
la resistencia media del hormigdn ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas
operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grlas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos,
lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los elementos. Se
prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitara su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

27

AQ. JORCE[Sra2T0

(ECIC: DE URBANISMO,
ARQUITECTURA £ TRUCTURA
MINISTERIG 07 NESARROLLO URBAND

GOBIERNO DF LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS ARES




El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los
mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la
masa del hormigon.

En ningun caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el nimero o sefal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer
la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que
las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual serdn suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se
utilizard exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin
manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y
forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le daran dos manos de silistdn o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacion o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-
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3.31 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.3.2 BASES EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.3.3 CORDON CUNETA DE HORMIGON

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.34 PROVISION Y COLOCACION PREMOLDEADOS DE HORMIGON CICLOVIA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.4. CONTRAPISOS
3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucioén

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccion de
Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aguellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin
de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién
en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del contrapiso coincida con
las juntas de los solados. El costo de las juntas esté incluido en el costo del contrapiso.
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3.4.04 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

341  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la ejecucion y provision de
contrapisos de hormigén H8, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo losetas
graniticas, etc).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estara compuesto por una capa de hormigon de cascote de espesor promedio 0.12 m y se
utilizara Hormigén para contrapisos de relleno (en &reas de actuales veredas), mezcla de Hormigén H8
(Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagie de 2 %.

3.5. PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0. GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y deméas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales
y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condiciéon uniforme sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale la
Inspeccién de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposicién y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién de
la Inspeccién de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra,
que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles ,
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de comparacion a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.
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El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion,
y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicidn hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segun se indique en los
planos, recolocarse en su posicidn y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Corteyreparacion de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado
del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de
obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.51 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo
Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo AR, sobre un contrapiso
de 12 cm de espesor. Sera obligacién del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la
Inspeccién piezas de solado a fin de proceder a la eleccion de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricardn con cemento de 1ra.calidad.

Estaran compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexién del material ante el I.N.T.I.,
que deberan ser presentados ante la Inspeccion de Obra. Deberé indicarse que fueron solicitados por la
Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.
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Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522,

La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

La colocacién se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado
de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su
reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentardn en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisiéon de la Inspeccion de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas Yy llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un
ancho de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenandose las
mismas con mortero liquido de igual constitucion que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacién de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

352 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino o
equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item anterior 3.5.1

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

353 RAMPAS PEATONALES DE H°® H21
Segun documentacién adjunta, se realizardn rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel requerido en el
proyecto, las caracteristicas técnicas, las medidas y cantidades seran las indicadas en planos.
Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones de la
Inspeccién.
Se considerardn ademds las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de Hormigon
Armado”.

Tipo de Hormigdn a utilizar.
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuacion debiendo presentar los resultados de ensayos
a compresion simple del hormigén propuesto, ajustandose a especificaciones 5 dias antes del comienzo de
los trabajos.
Resistencia a la compresiéon: como minimo, se utilizara un hormigén con las caracteristicas siguientes: T'bk
= 250 kg/cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra
plastica incluida)
Agregado grueso: Cumplird con granulometria 53 a 4,75 segun CIRSOC 201.
Adgregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las curvas A y B del
CIRSOC 201 y demas especificaciones del mismo.

Aditivos.

Fluidificantes: para mantener la relacion agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo
SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.

Fibras plasticas: el hormigdén sera fibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multiflamento de nylon o
similar, debiendo cumplir : Espesor maximo de filamento = 42

Dosificacion sugerida = 1kg/m3.

Nota: la dosificacion de las fibras plasticas debera ser optima para el reemplazo de la malla de acero
necesaria para soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del
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Contratista la presentacion de documentacion especializada que avale la propuesta de la misma, quedando
a criterio de la Inspeccién de Obra la aceptacion o no de dichas condiciones.

Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metalico CB-30Q o similar, cuyo color sera
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor sera de 3 kg/m2.

Curado del hormigén: se aplicara inmediatamente después de la ejecucion del solado y se utilizara una
membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas
IRAM 1673 y ASTM 309.

Colocacion del hormigén.
Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizardn segun las combinaciones de piso proyectadas, en un caso
las fajas de hormigon texturado, especificados en los items anteriores y en otros las losetas especificadas
que eviten pafios sin cortes de éste Ultimo material.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigén, siendo su espesor minimo de 10
cm.

Juntas.
Se construiran dos tipos de juntas a saber:
Juntas de dilatacidon: Se materializaran e todos los encuentros con los cordones de hormigdn petreo y en los
encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas.
Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o
aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y vibrado.
Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos
los recaudos para una prolija terminacion.
Juntas de contraccion: Son las que se producen en el interior de los pafios, siguiendo el disefio especificado
en el plano . El tamafio de los pafios no debera sobrepasar, para cada lado del pafio, los 44 espesores del
solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). asi mismo la relacién entre los lados de los pafios no debe ser
mayor a 1,50.
Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diagmantado, aprobado
por la Inspeccién de Obra.
El espesor y la profundidad de la junta sera segun planos, siendo el minimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado,
respectivamente.
La ejecucion de las juntas aserradas se hara cuando el hormigén esté lo suficientemente endurecido para
poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigén no debera estar tan
endurecido para que se hayan formado fisuras erraticas de retraccion y el corte resulte demasiado costoso
por la edad del hormigén.
Una vez nivelado el hormigén y estando fresco, se aplicara el endurecedor no metalico incorporado a la
masa fresca, usando el minimo de 3 kg/m2. Luego se aplicara la impronta antideslizante sobre la superficie
del hormigén. Por ultimo, una vez bien seco y limpio, se procedera a sellar la superficie con un polimero
acrilico, con consumo minimo de 5 m2 por litro .En las guardas de borde no se realizara la impronta
antideslizante, dejandose una superficie alisada.

354 REPARACION VEREDAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y BALDOSA TIPO BLANGINO
64 PANES)

El presente item contempla las siguientes tareas a realizar ya especificadas en el presente pliego de

especificaciones técnicas:

A.- LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE — ver item 3.2.4

B.- CONTRAPISOS - ver item - ver item 3.4.1

C.- LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES - ver item 3.5.1

D.- JUNTAS DE DILATACION - ver item 3.5.6

E.- RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS - ver item 3.5.7
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3.5.5 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccién, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado
del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de
obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.6 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo ndédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.4.0.3
(Contrapisos).

357 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
Se considera que en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelacion y recolocacion de
tapas de los diversos servicios publicos que pudiesen verse afectados con la presente intervencion.

3.5.8 BAJAR CORDON ACCESO GARAGE

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista debera bajar los cordones de granito existentes, para
acceder correctamente al garage, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, asi como los Anexos correspondientes.

3.5.9 RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (NIVELACION)

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista debera descalzar y nivelar los cordones de granito
existentes, realizar su limpieza correctamente, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, asi como los Anexos correspondientes.

3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0. GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccion técnica, transporte y depositos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a
las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro
del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.
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El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Inspeccion de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4’Muestras”.

3.6.0.1 MUESTRAS

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deber& presentar a la Inspeccién de
Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccién de Obra.

3.6.0.2 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de maodificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraro.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitirdn nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio
de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo elemento
pentoxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de protecciéon ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto
con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Y lijado con lija N° 220
en el sentido de la veta luego de la 1° mano.
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Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacién a la

aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metélicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epdxi y terminacion en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.
El Contratista deberad preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3 MONTAJE
El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad del Contratista. Serd obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.6.1 PROV.Y COLOCACION DE CESTOS METALICOS
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y
generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los bolardos, de acuerdo a especificaciones en planos de
detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.3 PROV.Y COLOCACION DE CARTELERIA
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran carteles de indicaciones de transito, de acuerdo a
especificaciones en planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

364  PROV.YCOLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS
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En los lugares indicados, se proveeran y colocaran tachas reflectivas, de acuerdo a especificaciones en
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7. INSTALACION ELECTRICA

3.7.0. GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales, artefactos luminotécnicos
y SUS accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma
eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su
conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucién de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del pliego de especificaciones técnicas
“OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO” (ANEXO 3)

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en cada uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccién entre ambos, regira lo que mejor convenga
segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccién de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta por la Inspeccion de Obra,
en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

3.7.0.1 PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los que deberan ser
aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacién requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de caferias de PVC reglamentario de proteccion del cableado,
colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y a artefactos, segun el
célculo luminico que la empresa elaborarg, de acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion
definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y
orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado o PVC de
acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo
longitudinal en veredas se efectuara con una protecciéon de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros
obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tinel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptacion final del
trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, cédigos y reglamentos locales. Se ajustaran las
instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del
GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de
la contratista.

Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no
estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El Contratista conservara un
informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspeccion de Obra.

Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalacion deba
taparse debera pedirse su inspeccién para la aprobacién correspondiente por nota. El Contratista solicitara estas inspecciones
con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores
e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 PRESENTACION DE MUESTRAS
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Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra, un muestreo

de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2
“Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto, quedaran en su
posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los elementos
faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.71 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.

Los planos indican la ubicacién aproximada de los artefactos de iluminacién a colocar. En base a esta
informacion, el Contratista debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacion, entregando a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de calculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones
de Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.7.2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o similar).

De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveeran y colocaran (con su respectivo tendido y
conexion) artefactos de iluminacion tipo Metronomis Cambridge o similar, para exterior construidas segun
planos de detalles, con su respectiva columna, (ver planos de detalle) con terminacién segun plano.

Se colocara una jabalina de cobre reglamentaria por cada artefacto. Esta sera de cobre tipo semi pesado de
1.50m de longitud minimo. El cafio camisa podra ser de fibrocemento de un diametro de 76 mm. y su
terminacion en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable. Preferiblemente
esta perforacion no debera estar alejada del tablero mas de 1,50 mts. El conductor de cobre no debera ser
menor de 35 mm2 de seccion, tipo desnudo.

El dimensionado de las bases de columnas sera verificado por el oferente, debiendo ser el coeficiente de
seguridad mayor de 1,5 y debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Los mismos reuniran las caracteristicas especificadas en planos adjuntos.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
la Empresa adjudicataria debera verificar el célculo estructural de la farola y presentar planos constructivos
definitivos para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

373 MANTENIMIENTO ELECTRICO

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista efectuara el mantenimiento de los artefactos de
iluminacion existentes, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del
presente capitulo 3.7 y del ANEXO 3.

EL Contratista deberad hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (seis) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera
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realizarse bajo la supervision y aprobacion de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para lo cual se adjuntan las especificaciones de mantenimiento correspondientes (ANEXO 3).

3.8. PINTURA

3.8.0. GENERALIDADES

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las super-
ficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijAndolas prolijamente y preparandola en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificard a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién deberéa respetar las
indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccién de Obra previa aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales, proliji-
dad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al picado y reconstruccion
de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corre-
gira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucién de muestras que a su
juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4”’Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
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A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor niimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de
disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion de
lavandina que contendrd aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de
diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera
dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la super-
ficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricaciéon industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.8.1  ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccién — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.
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-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 %.

Aplicacion:

Se deberé repetar la relacién de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida Util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless 0 soplete convencional; en todos los casos
deberéan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segin el método adoptado.

Esmalte poliuretéanico acrilico

Deberé reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, éptima
elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido,
etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Diéxido de titanio y otros, segun color.

-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcion
aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara muestras de color para la
aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no deberd someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
guimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplicé el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacién de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retoques);
en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

GENERALIDADES

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica
necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sin estar
especificados expresamente en los planos, son necesarios para el correcto uso.

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios entre si y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccidon entre planos y/o
pliegos, regira lo que mejor convenga segun el concepto e interpretacion de la Inspeccion de Obra.

La posiciéon de las demarcaciones horizontales indicadas en los planos es orientativa. La ubicacion exacta
deberé ser convenida por el Contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones
gue esta Ultima imparta, sin que ello represente un costo adicional, debiéndose, por lo tanto, incorporar a la
oferta esta eventualidad.

Sobre el pavimento de concreto asfaltico se haran las demarcaciones horizontales segun planos de detalle y
generales.

ALCANCE

Los trabajos comprenden la provisién de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
demarcaciones horizontales necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademés aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarias entre si, y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradiccién entre planos y/o pliegos, se regira
segun lo que mejor convenga a criterio e interpretacion de la Inspeccién de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos del “Pliego Especificaciones
Técnicas para Demarcacion Horizontal de Pavimentos con Pintura Reflectiva y de Cordones con Pintura no
Reflectiva en Base de Solucion Acrilica de un Componente de Aplicacion a Temperatura Ambiente”,
debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y
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cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo

MATERIALES

El material a emplear serd de la més alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza
o tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y
siempre que la Inspeccién de Obra lo considere aceptable. Se describirdn en memorias acompafadas de
folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por A.yS.A.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos

correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccién final de la Direcciéon General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

Se efectuard una demarcacion con pintura especial, tipo acrilica de aplicacion en frio en 600 micrones de
espesor, pelicula humeda, color blanco, incluyendo sembrado en microesferas de vidrio, segin Normas
Iram, respetando las indicaciones dadas por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de
acuerdo a lo indicado en planos.

383 DEMARCACION LINEAS AMARILLAS

{dem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segln se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.4 DEMARCACION CICLOVIA VERDE

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.85 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION

{dem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segln se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.6 DEMARCACION GUIONES CICLOVIA

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.8.7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

{dem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segln se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.8 DEMARCACION DARSENAS DE DETENCION (Solo ascenso y descenso amarilla)
idem item 3.8.2.
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segln se indica en planos,
bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.8.9 DEMARCACION HORIZONTAL TRIANGULO Y FLECHA

i{dem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segln se indica en planos,
bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.810 DEMARCACION ESTACIONAMIENTO

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9. HIDRAULICA

3.9.0. GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra,
una memoria descriptiva de tareas; se considerara ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares correspondiente a la Direccién General de Hidraulica.

Seré aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:

1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones domiciliarias
e industriales de la Administracién General de Aguas Argentinas" (actual AySA S.A)).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.”
de la ex Direccidon General de Hidréaulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno
de la Ciudad Autonoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4)

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica
necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sean
necesarios para el correcto funcionamiento.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA S.A.. Forma parte del presente
pliego, y sera aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas
gréficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracién General de AySA
S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendra a su cargo la realizacién de todos los
tramites ante AySA S.A. para obtener aprobacidon de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las
inspecciones necesarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas
Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA S.A., antes
de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aun tratandose
de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los
habra tenido en cuenta previamente a la formulacién de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse con la Inspeccion
de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significardn costo adicional alguno, aun
tratdndose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habra tenido en cuenta
previamente a la formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se ejecutaran inmediatamente después
de terminada la conexion de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.9.0.1 ALCANCE
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Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios
que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los
mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa deberé realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la
Inspecciéon de Obra.

3.9.0.2 CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA S.A.
debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo.

3.9.0.3 PLANOS Y TRAMITACIONES

El Contratista debera realizar la documentacion y los tramites necesarios para su aprobacion por la Empresa
AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas
reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas
S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccién de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime conve-
nientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la
Inspeccién de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcara el
recorrido de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacion de la obra.
También marcard la instalaciéon en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la
Inspeccién de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.9.0.4 INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A,, el
Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras
gue la Inspeccion de Obras estime conveniente, aun en los casos en que se hubieran realizado con
anterioridad.

3.9.0.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Zanjas y excavaciones.

La remocion de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacion de cafierias y/o
canalizaciones, construccion de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades necesarios para
alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores de
0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo
correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa freatica, asi como cualquier otra tarea
de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias e
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por su
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.
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3.9.0.6 TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGUE

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los
puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones
vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la
Inspeccién de Obra para ordenar su remocién cuando los mismos no presenten Optimas condiciones de
colocacién.

3.9.0.7 CANALETAS

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres necesarios
para la materializacién de las canaletas de desagie, cualesquiera sea su ubicacidn, lugar o destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigén armado con
aditivos hidrofugos.

En la ejecucion de estas canaletas se evitardn los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara
en las canaletas paralelas al corddn la pendiente constante hacia el punto de desagiie (sumideros
existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud
el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocién de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializara la
canaleta ( es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos
serén recolocados donde lo indique la Inspeccién de Obra.

-Picado de carpeta asféltica y remocion de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el
sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desague.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacién de canaleta.

-Se dejaran unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre
como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.

Presentard a la Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de
cualesquiera de los desagiies.

Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos adecuados a fin de
protegerlas de la corrosién y/o acciones mecanicas.

El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidréfuga
en proporcion 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.9.0.8 CAMARAS DE ACCESO-DESAGUES DOMICILIARIOS EXTERNOS

Cuando se verifique la existencia de desaglies pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desagie, El
Contratista deberd materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40 de igual
material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente dispositivo de
acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones,
posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista presentar
los planos de detalle y céalculo correspondiente, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra.

3.9.0.9 REJILLAS DE EVACUACION

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializaciéon y colocacion en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuacion RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas elementos
constitutivos, independientemente de su ubicacion, destino o posicién en la Obra motivo del presente pliego.

46

AQ. JORCE[Sra2T0

CI05 O URBANISIAO,
ARQUITECTURA £ TRUCTURA
MINISTERIG Df NESARROLLO URBAND

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS ARES



GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

MATERIALES

Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigén son de planchuela de 25 x 4 mm, con un marco
de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en un todo de acuerdo
con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningin caso seran de medida
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgira
en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccidn anticorrosiva y de terminacion,
especificado en pliego adjunto.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de la contratista.

3.9.0.10 LINEAMIENTOS GENERALES

De acuerdo con el asesoramiento de la ex Direccion General de Hidraulica, todas las partes de la red pluvial
(cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de disefio de 10
(diez) afios de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la formula Im = A / (B+td)
elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duracién de la lluvia
medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar que es
necesario realizar una nivelacion detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.

El proyecto de desagie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccion de Obra
para su reparacion

3.9.0.11 CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS

El Contratista debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafierias
en obras de albaiiileria y hormigon. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de
la estructura de albafileria, tendran que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda
omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicion que indique la Inspeccién de
Obra.

3.9.0.12 MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista deberd preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su
naturaleza o tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera
posible y siempre que la Inspeccion de Obra lo considere aceptable. Se describiran en memorias
acomparfadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por AySA S.A.

3.9.0.13 TRAZADO Y COLOCACION DE CANERIAS

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con
las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas
facultada la Inspeccion de Obra para ordenar su remocién cuando los mismos no presenten optimas
condiciones de colocacion.

3.9.0.14 DESAGUES PLUVIALES
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Los desagues pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA S.A.y
110 mm de diametro, segun se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisién de la Inspeccién de
Obra.

3.9.0.15 BOCAS DE DESAGUES
Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja de hierro
reforzado segln se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.91 MODIFICACION RED PLUVIAL

1.- EXCAVACIONES

2.- CANALETAS PROFUNDAS DE H°A®°

3.- REJAS

4.- SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR

5.- ROTURA Y REPARACION DE CALZADA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, el Contratista presentara
a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacién no podra dar inicio a las
tareas. Deberéa solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual
debera ser solicitado a la Direccién General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préactica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones 0 extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las
tareas con las compaifiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo asi como las del capitulo correspondiente a
“DEMOLICIONES”, en lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

Se realizaran los nuevos sumideros y camaras, segun proyecto, considerando las especificaciones del
presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

39.2 DESAGUES DOMICILIARIOS
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GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.10. PLANTACION DE ARBOLES

En el 4rea del proyecto se ejecutard la parquizacion correspondiente a las siguientes especificaciones:

A)Consideraciones generales.

B)Poda del arbolado existente

C)Mano de obra.

D)Provision de arboles y/o arbustos de primera magnitud
E)Provision de tierra.

E)Provision de materiales complementarios.

A)CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego,
asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion de sus antecedentes, los
que incluiran un listado de sus Gltimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera
sefialar un profesional idéneo para la conduccién técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
bioldgicos de los mismos.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion especificado no puede
obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacion, junto con la propuesta para
la utilizacién de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccion de Obra seran a cuenta del
contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista de
Parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la
presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.
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Durante el trabajo de Parquizacion, se deberan mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada el
area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los dafios provocados a causa de los
trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de
plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion.
Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE
Los objetivos de la poda son:

a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles.
b)Reducir sombra y resistencia al viento.
c)Equilibrar su posible poda radicular.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan determinar
claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccion de Obra.

MAQUINAS, EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien afiladas. No se usaran
ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar
de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso, motosierra de
pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e  Casco de seguridad (con proteccion auditiva para el trabajador con motosierra)

e  Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e  Botin de seguridad

e  Guantes

e  Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e  Casco de seguridad, con proteccion auditiva

e  Gafas protectoras 0 anteojos

e  Botin de seguridad con suela de agarre

e  Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diametro con una resistencia a la rotura minima de 24 kN
(2.450 Kg)

e Mosquetdn: Con seguro anti-apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)

e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.
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e  Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora
e  Espuelas: Sdlo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.
Equipos complementarios:
e  Vehiculos para el transporte del personal
e  Camiones para el transporte del material de poda

e Maquina chipeadora; EI motor debera generar ruido dentro de los estdndares de tolerancia admitidos por el
GCABA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema que debera
conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de seguridad que se deben aplicar en
los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los Gltimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En &rboles pequefios se podré trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, debera
emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de determinar presencia
de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones flngicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas féciles de cerrar y causan menos
dafio al &rbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse segun la regla de
los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso
controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto al
crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y respetando la
arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y
haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formacion de pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama
seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.
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Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diametro —tirasavia-), la
linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la linea imaginaria perpendicular al eje de
la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a eliminar.

En el caso de ramas que hayan crecido con un diametro mayor a %2 a % del diametro del tronco 6 ramas de
donde se originan (medidas en la base de la/s rama/s), ejes co dominantes, y que por lo tanto la zona de proteccion de la
rama no se ha formado, el corte debera hacerse seguin el siguiente gréafico:

Linea por la que debe pasar el corte

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecénico del arbol a podar, nunca se debera eliminar mas de
un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se encuentran
estresados; de igual manera, los arboles jovenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningln tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede
determinado por la Inspeccion de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o
enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotoxicas y deberd distribuirse sélo una fina capa sobre
la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede
hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de foliacion se hace mas facil su
observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el resultado que se
quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi-persistente 6 persistente; si se trata de una especie cuyo valor
ornamental es la floracion, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese
estado fenoldgico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotacién hasta
expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacion de las ramas o ejes a remover seran indicados por la
Inspeccion de Obra.

52

AIQ. JORGE[ 18210

ARQUITECTURA £ TRUCTURA
MINISTERIG 07 NESARROLLO URBAND
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS ARES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

En arboles jovenes consiste en la remocidn total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el
tamafio, el angulo de insercién con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando un eje Gnico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminaran las
ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral vigorosa,
la cual si no fuera vertical debera atarse al mufion de la guia rota para enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales serd aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que serd la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA.:
Se har& una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con
corteza incluida, con débil insercién, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes adventicios.

PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivasy pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y controlar
el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucion
uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de
quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una rama se rompe
una del estrato inferior, alin se esta a tiempo de cambiar la seleccion de ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocidn de ramas a fin de lograr despeje vertical.

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transeuntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no
superard 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al apice del
arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios 0 mejorar el aspecto del arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o
tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del didmetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocidn de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.
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No deben eliminarse hojas vivas.

Las hojas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.

PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y herramientas).

So6lo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccion del nuevo solado.
En caso de ser necesaria la eliminacidn de raices, se hara con el siguiente criterio:

e  Setrazard un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con el
replanteo de los solados.

e  Sedividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de estos,
para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, y su correspondiente
consulta a la Direccion General de Espacios Verdes del GCABA.

C)MANO DE OBRA.

1.Introduccién.

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de
Obra.

El contratista deberd disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacion se especifican,
de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista deberd bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento
del trabajo.

1.1Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias y que estén
cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser extraidos con las técnicas
apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion de algin
arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecénicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que sus ramas
interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las
ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se deberan hacer
en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
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- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccidn.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacion de mezclas, estacionamiento,
fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de realizar un
corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberdn pasar por fuera de la
zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberdn alejarse de la linea de
proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacion o construccion, deberan ser cortadas a nivel
de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto deberd intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la
obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucidn del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del
proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los
procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al &rea dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para

prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol en un volumen de 1m.
X Im. X 1.m., para los ejemplares de FRAXINUS AMERICANA var. “Majestic Beauty”, y un volumen de 0.90 X 0.50
X 1m de profundidad para los ejemplares de PHOTINIA FRAZERI var. “arbolito”. En el caso de arboles en veredas, uno
de los lados de cada uno de estos hoyos (el paralelo a la linea municipal y mas cercana a ella o a instalaciones
subterraneas existentes) debera revestirse con plastico negro de 300 micrones, dejando libres los restantes 3 lados.

Asimismo, el Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada de cada arbol existente,
si los hubiera, en un espesor de 15 cm.; en este caso, deberan tomarse todas las precauciones para no dafiar las raices. El
resto de la superficie destinada a canteros, debera ser punteada con una palada de profundidad.

b)Instalaciones:

Se deberd determinar la ubicacidn de las instalaciones subterrdneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar
posibles dafios:

e  Excavar a mano, segln sea requerido.
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e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, debera reemplazar
o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio,
condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de Obra para que
imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo terminado. Con
posterioridad se desparramara arena (la que no excederd el 20% del volumen total del relleno), resaca y enmienda
orgénica, a razén de 15 dm® por m. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B
o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de posibles hormigueros seran los correspondientes
al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacién total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los
controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Sanidad:

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccidn de Obra, se deberéan realizar todas las tareas fitosanitarias que
las especies requieran.

g)Cubre-suelos:

Todas la cazoletas seran cubiertas con un “mulchin” de chips o astillas de madera en toda su superficie y en un
espesor de 5 (cinco) centimetros.

3.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran inmediatamente después
de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 360 dias, son los siguientes:

a)Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo, de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b)Se debera realizar el retiro de malezas entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la
plantacion, debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado.

c)Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, ésta se hara en la época adecuada.

e)Proteccion sanitaria:
Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y tipo Agromicina
o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
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plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; s6lo se usaran los de clases C y D (mediana y
levemente toxicos).

5. Inspeccién y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevard a cabo una inspeccion para
determinar la aceptabilidad.

Las &reas plantadas serdn aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podrén establecerse oportunamente formas de recepcidn parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el
trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccién y aceptacion de la
Inspeccién de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

D)PROVISION DE ARBOLES Y /O ARBUSTOS DE PRIMERA MAGNITUD

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados antes de la
contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar
pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo
del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas précticas
horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climéticas similares a las predominantes en la
localizacién del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccidn de Obra mantiene el derecho
a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar
de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas
durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicién no saludable durante el
periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del didmetro y la profundidad suficiente para abarcar el

sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no
seran aceptables.
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Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.
Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspeccién de
Obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las raices o el pan de tierra en
proporcidn al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama mas larga.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las
raices o ramas.

Se deben proporcionar arboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificacion en contrario indicada en
el esquema de plantacion.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion de Obra.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se deben plantar de
inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega, los arboles deben ser colocados a la
sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se deben mantener las raices himedas cubriéndolas con abono,
arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacion.
Rotulacién:

Se rotulara al menos un arbol de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de
manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura y expansion
uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la
misma especie deben ser iguales en forma.

Nombre botanico Nombre Altura Diam. Envase o Cant. Observaciones
comun tronco terrén

PHOTINIA x FRASERI Fotinia 2.00 m. de 6/8 10 litros 40 A cazoleta

fuste Copa como

arbolito
FRAXINUS AMERICANA | Fresno 2.00 m. de 10/12 20 litros 82 A cazoleta copa bien
var. “Majestic Beauty” “Majestic fuste formada
Beauty”
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E)PROVISION DE TIERRA.

1)Tierra:

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito indicando la
ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraerd, y los cultivos sembrados
durante los dos Gltimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregard a pie de obra un camion de tierra que sera
indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto.
Se debe obtener solo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de
subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla
colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a
ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben
determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un anélisis de ésta a la
Direccion de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH, andlisis mecénico.
- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacion.

F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que demuestre que los
materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

1. Mejoradores del suelo:

a)Arena:

Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

b)Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos.

¢)Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos toxicos y residuos.
d)Perlita:

Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.
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2.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

3. Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, seglin lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3101  PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUY. COMPOST.

Se proveera y colocard la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de profundidad, en
cazoletas, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las
necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccién de Obra.

Los hoyos de plantacién de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

3102  PROVISION Y PLANTACION ARBOLES EN CAZOLETAS (incl. plantacién, tutor y chips)

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por la
Inspeccién antes de la plantacion, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos
establecidos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.3 PODAY CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.4  ARBOLES A RETIRAR
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.5 RETIRARFICUS ARBUSTO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, segin lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.6  MANTENIMIENTO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, segin lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11. VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-
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3111 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos
dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3112  TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.
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