Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General Infraestructura de Transporte

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N°2
Licitacion Publica de Obra Mayor N° 57/SIGAF/2018

OBRA: “Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur”

Se emite la presente Circular a efectos de ampliar la informaciéon sobre los items
detallados en la Planilla de Cotizacion:

4.1.6 PROYECTO HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa Contratista desarrollara en formato de ficha, una serie de procedimientos
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecucién de esta obra, desde
el punto de vista de la Seguridad e Higiene Laboral.
Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad, a elaborar por la Empresa Contratista
que realice los trabajos propios de la ejecucién de la obra. En el Plan de Seguridad y
Salud se estudiaran, analizaran, desarrollaran y complementaran las previsiones aqui
contenidas, en funcién del propio sistema de ejecucion de la obra que se vaya a
emplear, y se incluiran, en su caso, las medidas alternativas de prevencion que los
constructores propongan como mas adecuadas, con la debida justificaciéon técnica, y
que, formando parte de los procedimientos de ejecucion, vayan a ser utilizados en la
obra manteniendo, en todo caso, los niveles de proteccion aqui previstos.
Cada constructor realizara una evaluacion de los riesgos previstos en estas fichas,
basada en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la
gravedad del dafio que produciria si llegara a materializarse.
Se han clasificado segun:

» Maquinaria
Andamiajes
Pequefia maquinaria
Equipos auxiliares
Herramientas manuales
Protecciones colectivas
Oficios previstos
= Analisis de precios

Advertencia importante

= Las fichas tienen un caracter de guia informativa de actuacion. No sustituyen
ni eximen de la obligatoriedad que tiene la Empresa Contratista de la
elaboracion del Plan de Prevencion de Riesgos, Evaluacion de los Riesgos y
Planificacién de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de informacion a los
trabajadores, segun la normativa vigente.

Ademas, La Empresa Contratista deberd presentar un programa de Higiene y
Seguridad desarrollado para la obra, elaborado por el profesional responsable de
Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista. Este documento estara suscrito por el
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mismo profesional que lo confecciond (con matricula habilitante), por el empleador o
la Empresa Contratista. EI documento estara aprobado por la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la Empresa Contratista.

En este documento estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las
medidas de prevencion de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme
a lo requerido por la legislacion vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el
trabajo N° 19.587), el cual debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asi mismo el contratista tendra a su cargo la prestacion del servicio de Seguridad e
Higiene mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.

4.2.2 DEMOLICION VIVIENDA A EXPROPIAR

La Empresa Contratista debera realizar la demolicion total o parcial segun se indica en
los planos y conforme lo descripto en el presente item y en el Pliego de
Especificaciones Tecnicas Generales..

Previo al inicio de las tareas de demolicién la Empresa Contratista debera desmontar
el tendido de todas las instalaciones de servicios comprendidas dentro de los limites
especificados en el presente pliego como area de intervencion.

El orden de demolicién comenzara eliminando previamente del edificio los elementos
que puedan perturbar el descombro.

Los elementos resistentes se demoleran, en general, en el orden inverso al de su
construccion.

1. Descendiendo planta a planta.

2. Aligerando las plantas de forma simétrica.

3. Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos.

4. Contrarrestando o anulando los componentes horizontales de los arcos y
bévedas.

5. Apuntalando, en caso necesario, los elementos del voladizo.

6. Demoliendo las estructuras hiperestaticas en el orden que implique menos

flecha, giros o desplazamiento.
7. Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

a) Condiciones de Seguridad en Linderos y Via Publica

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la
demolicion, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas,
etc.

En fachadas que den a la via publica, se situaran protecciones como redes, lonas, asi
como una pantalla rigida inclinada, que recoja escombros o herramientas que puedan
caer. Esta pantalla sobresaldra de la fachada una distancia no menor a dos metros.
Antes de iniciar la demolicién se realizara el saneamiento reglamentario (desinfeccion,
desinsectacion y desratizacion) neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de
acuerdo con las companias suministradoras y la reglamentacion vigente de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que
no guardan ningun tipo de material combustible o peligroso, ni otras derivaciones de
instalaciones que no procedan de las derivaciones del edificio, asi como si se han
vaciado todos los depésitos y tuberias.

En la instalacion de gruas o maquinaria a emplear, se mantendra la distancia de
seguridad a las lineas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tension.
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Previamente al inicio de la demolicidon, la Empresa Contratista debera tomar la
totalidad de recaudos necesarios en lo referido al Cerco de Obra, bandejas de
proteccion, apuntalamientos y el correspondiente chequeo y proteccion.

Se deberan colocar bandejas de proteccion en todo el perimetro en que la obra supere
a los linderos.

La Inspeccion de Obra podra ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa
Contratista.

b) Mitigaciones Contra el Polvo y el Ruido

Es imprescindible considerar esfuerzos adicionales en la mitigacion de la propagacion
de polvo y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de demolicion.

Este item comprende la provision y colocacion de proteccidon con lienzo o cortinas
contra el polvo en todo el perimetro de la demolicion.

Este cerramiento continuo de una altura igual al edificio a demoler se ubicara por
sobre el vallado interior, mediante la colocacién de una pantalla textil de trama lo
suficientemente cerrada y de estructura firme.

Esta pantalla textil tendra a su vez los soportes adecuados a fin de evitar
desprendimientos totales o parciales constituida por una estructura tubular de acero o
de otro material a satisfaccion de la Inspeccion de la Obra.

Esta Cortina Contra Polvo, asegurara una correcta prestacion durante todo el lapso de
la demolicidn, sera construida prolijamente y se mantendra en buenas condiciones de
conservacion y limpieza hasta su retiro, previo a la recepcion provisoria de la obra.

La Inspeccion de Obra podra ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa
Contratista.c) Apuntalamiento de Seguridad

Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la
construccion propia o linderas, La Empresa Contratista propondra y ejecutara los
apuntalamientos que previamente aprobara la Inspeccién de Obra.

Se produciran los apuntalamientos, y/o medidas de precauciéon que resulte necesario,
debiendo La Empresa Contratista proveer y colocar correctamente: andamios
tubulares, estructura tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales
metdlicos regulares, vigas celosias, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas,
etc., segun sea necesario a fin de lograr un acceso conveniente a los sitios de trabajos
y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes constructivos de
los sectores involucrados en la obra.

d) Herramientas y Equipos.

La Empresa Contratista debera hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que
utilice para la ejecucion de las distintas tareas de demolicion. Asimismo, la Empresa
Contratista absorbera el costo derivado de todo movimiento que deba realizarse dentro
y fuera de la obra, incluyendo el costo que surja de la cantidad de volquetes y/o
camiones necesarios para el retiro de escombros.

e) Condiciones De Seguridad Durante La Demolicion

Conforme a la normativa, se utilizaran cinturones de seguridad, anclados a puntos
fijos, o se dispondran andamios.

Se dispondra de pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de los forjados,
a los que se les haya quitado el entrevigado. No se suprimiran los elementos
atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones
que incidan sobre ellos.
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En los elementos metalicos en tension se tendra en cuenta el efecto de oscilacién al
retirar el corte o al suprimir las tensiones.

Se apuntalaran los elementos de voladizo antes de aligerar su contrapeso.

En general, se desmontaran, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes o
lesiones, como el vidrio, aparatos sanitarios, etc.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima
de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

El vuelco solo podra realizarse en elementos despiezables no empotrados, situados en
las fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja.

Sera necesario atirantar previamente y/o apuntalar el elemento, trozar inferiormente
1/3 de su espesor o anular los anclajes aplicando la fuerza por encima del centro de
gravedad del elemento.

Se dispondra en el lugar de la caida de suelo consistente y de una zona de lado no
menor a la altura desde donde se lanzara.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de
la direccidn técnica.

Durante la demolicion de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas o
clavos.

Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas
se comenzaran a levantar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias,
en cuyo caso, se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su
lugar inicial.

En caso de lluvia durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las
protecciones climaticas y realizar las acciones que correspondan para la evacuacion
de las aguas.

Si en medianeras aparecieran grietas durante la demolicion en los edificios
colindantes, se colocaran testigos, a fin de observar los posibles efectos de la
demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion, si fuese necesario.

f) Tareas Finales de la Demolicion:

Las vallas, sumideros, camaras, pozos y conductos de desagie, quedaran en perfecto
estado de servicio.

Para el caso de medianeras que después de la demolicion del edificio, pasen a ser de
simple cerramiento, La Empresa Contratista debera tener en cuenta el recorte de las
mismas a la altura reglamentaria, siendo la inspeccion técnica de Obra la que
determine su realizacion.

Las medianeras linderas se trataran de forma de obtener caracteristicas similares o
superiores a las que se observaron antes del inicio del procedimiento de demolicion.

Demolicion de estructuras de hormigén armado existente

Se demolera luego de haber sacado todo material existente que hubiera por sobre los
elementos estructurales, como vigas y losas.

La demolicién se realizara mediante martillos neumaticos o de forma manual. La carga
del material sera a brazo hasta los contenedores de acopio. Una vez retirado el
hormigén de la estructura compuesta de hormigén armado se efectuara el corte de los
hierros estructurales. El retiro del hierro debera realizarse de la misma manera que los
escombros de hormigdn.
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De ser necesario se afiadira algun apuntalamiento en forma de puntales metalicos
telescopicos que refuercen temporalmente la sujecion de algun elemento estructural
que lo precise a criterio de la inspeccion.

Demolicion de mamposteria de fachada existente esp. 0.30 m

Se procederd a la demolicién de arriba hacia abajo.

Los dinteles en vanos no se quitaran hasta haber aligerado la carga que sobre ellos
gravita.

Demolicién de tabiques interiores en seco incluyendo carpinterias

Se demoleran todos los tabiques internos en seco (de placa de roca de yeso) dejando
la planta libre para su demolicion.

Demolicién de tabiques interiores de mamposteria 0.10m incluyendo carpinterias

Se demoleran los tabiques de cada planta antes de derribar la losa superior. Si las
losas han cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar previamente la misma

Se procedera al apuntalamiento de las losas del 1° piso, para luego demoler, en primer
lugar, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido las losas
o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel donde se trabaja.

Los trabajos consisten en la demolicién de todos los locales que queden en la zona
delimitada por las dos medianeras, la linea municipal existente y linea municipal
nueva; exceptuando los elementos estructurales que estén dentro de ambas
medianeras. Estos elementos se demoleran en una proxima etapa cuando se
demuelan las propiedades lindantes.

Asimismo, en donde la estructura a demoler es mas alta que la estructura lindante, se
debera demoler toda la estructura que este por sobre el nivel de medianera comun.
Para este caso solo se podran utilizar métodos manuales de demolicion.

Demolicion de cubierta.

La demolicion de elementos salientes de cubiertas se efectuara, por lo general, antes
de levantar el material de cobertura.

En cubiertas o losas planas compuestas de materiales de relleno, se empezara
demoliendo los mismos, previamente sin demoler la capa de compresién de las losas y
sin debilitar las vigas y viguetas.

Se debera tener en cuenta y especial cuidado con el volumen de escombros que caera
sobre la losa inferior, demoliéndola por partes del tamano adecuado para controlar su
caida y evitar que la estructura colapse ante un fuerte impacto.

Demolicion de contrapisos y pisos en PB.

Se levantaran, por lo general, antes de proceder al derribo de los elementos
resistentes sobre los que estan colocados, sin demoler, en esta operacion, la capa de
compresion de las losas, ni debilitar las bdvedas, vigas y viguetas.Desmonte de
escalera.

Demoliciéon de escalera con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte,
previo levantado del piso y contrapiso.

Los trabajos de demolicién del presente item incluyen la demolicion y retiro de todos
los elementos inclusive los estructurales hasta el nivel -1.00.

4.4.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE POLIETILENO S/ITERREENO
Suministro y colocacion de lamina separadora de polietileno, con una masa superficial

de 46 g/m?, no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso parte
proporcional de cortes, fijaciones, resolucion de solapes y uniones.
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4.9.9 PISO VINILICO DEPORTIVO PARA CANCHA DE FUTSAL

Suministro y colocacion de piso Vinilico Deportivo de 12 mm de espesor Tipo
“Taraflex” , categoria europea P3: 45% de absorciéon de shock. con tratamiento de
proteccion superficial tipo “ Protecsol® Triple Accidén”. Superficie capa uso vinilica de 2
mm de espesor, calandrada y multicapa, reforzada con doble fibra de vidrio. Con
espuma CXP HD de alta densidad.

Tratamiento antimicrobiano inhibidor del crecimiento de microorganismos.

Color a determinar

Sobre pavimento 15cm de hormigdn H17, segun punto 4.4.2 de la planilla de
cotizacion de PCP.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de
detalles correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisiéon de la Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere
pertinentes para comprobar la buena ejecuciéon de los trabajos, pudiendo solicitar el
reemplazo total o parcial de las areas que considere no fueron realizadas
correctamente.

4.17.6 EQUIPOS DE AIRE FRIO-CALIENTE

Suministro e instalacion de unidad agua-agua bomba de calor, geotérmica,
alimentacion monofasica a 230 V, potencia calorifica nominal 6,9 kW (temperatura de
entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del
condensador 35°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 10°C, temperatura
de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,9), potencia sonora 46 dBA,
dimensiones 1200x690x600 mm, peso 139 kg, para gas R-407C, con bombas de
circulacion para los circuitos primario y secundario, compresor de tipo scroll, control de
equilibrado energético con sonda exterior, pantalla de informacion grafica, resistencia
eléctrica seleccionable para 2, 4 6 6 kW, intercambiador de placas de acero inoxidable,
presostato diferencial de caudal, filtro, manémetros, valvula de seguridad y purgador
automatico de aire. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamiento.

4.17.7 MESADA DE GRANITO COCINA DORMIS (2,00 X 0,60 M)

Suministro y colocacién de mesada de granito nacional, Gris Perla pulido, de 200 cm
de longitud, 60 cm de ancho y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacion de 2 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso parte
proporcional de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolucion de
esquinas; angulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufado; eliminacién de restos y
limpieza.

Incluye suministro e instalacion de pileta de cocina de acero inoxidable para
instalacion en mesada, de tipo pileta doble, de 800x490 mm, con valvulas de desagtie,
para mesada de cocina, equipado con griferia monomando con cartucho ceramico
para pileta de cocina, gama basica, acabado cromado, compuesta de cafio giratorio,
aireador y enlaces de alimentacién flexibles, valvula con desagie y sifon. Incluso
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conexién a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existentes,
fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.

4.17.8 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO Y SOBRE MESADA
DORMIS

Suministro y colocacion de amoblamiento de cocina, compuesta por 3,0 m de muebles
bajos con zdécalo inferiory 3,5 m de muebles altos acabado laminado con puertas
recubiertas de un folio impregnado de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm
yfrente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construccion
del mueble mediante los siguientes elementos: BAJO MESADA: fabricados en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus
caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de
grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios
taladros que permiten la colocacion de estantes a diferentes alturas. ESTANTES:
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado
por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS:
de acero niquelado, con regulacion en altura, profundidad y ancho; sistema clip de
montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacién de alto y
fondo desde el interior del mueble; éste lleva dos colgadores que soportan un peso
total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del
mueble; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250
kg. Incluso zécalo inferior, y remates a juego con el acabado, guias de rodamientos
metalicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir mesada,
electrodomeésticos ni pileta de cocina.

4.17.9 PROVISION Y COLOCACION DE ARMARIOS EMPOTRADOS DORMIS

Suministro y colocacion de Armario empotrado para dormis, de hasta 2050 mm de
ancho, 600 mm de profundidad y 2500 mm de altura, de tablero aglomerado hidréfugo,
acabado con revestimiento de melamina formada por cuatro puertas de 620 mm de
altura, laterales, estantes, techo, division y suelo de 16 mm de espesor, y fondo de 4
mm de espesor. Incluso elementos de fijacién, patas regulables de PVC, cerraduras de
resbaldn, llaves, placas de numeracion, bisagras antivandalicas de acero inoxidable y
barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente
montada.

4.17.10 LOKERS 16 PUERTAS VESTUARIOS JUGADORES

Suministro y colocacion de locker 16 puertas modular para vestuario, de 200 mm de
ancho, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidréfugo,
acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de
altura, laterales, estantes, techo, division y suelo de 16 mm de espesor, y fondo
perforado para ventilacion de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijacion, patas
regulables de PVC, cerraduras de resbaldn, llaves, placas de numeracion, bisagras
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antivandalicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores
antideslizantes de ABS. Totalmente montada.

41711 LOKERS 4 PUERTAS CON BANCO VESTUARIOS ARBITROS

Suministro y colocacién de locker 4 puertas modular para vestuario, de 100 mm de
ancho, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura y banco de vestuario de tablero
aglomerado hidrofugo, acabado con revestimiento de melamina formada por dos
puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, divisién y suelo de 16 mm de
espesor, y fondo perforado para ventilacion de 4 mm de espesor. Incluso elementos de
fijacion, patas regulables de PVC, cerraduras de resbaldn, llaves, placas de
numeracioén, bisagras antivandalicas de acero inoxidable y barras para colgar de
aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.

41712 ESTANTERIA EN MELAMINA

Suministro y colocacion de Estanteria empotrado para dormis, de hasta 3500 mm de
ancho, 600 mm de profundidad y 3500 mm de altura, de tablero aglomerado hidréfugo,
acabado con revestimiento de melamina formada por cinco baldas superiores y seis
puertas de 600 mm de ancho y 800mm altura, laterales, estantes, techo, division y
suelo de 16 mm de espesor, y fondo de 4 mm de espesor. Incluso elementos de
fijacion, patas regulables de PVC, cerraduras de resbaldn, llaves, placas de
numeracion, bisagras antivandalicas de acero inoxidable y barras para colgar de
aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.

417.13 BANCO LARGO VESTUARIOS Y DORMIS

Suministro y colocacion de banco para vestuario con respaldo, perchero, estante
inferior y estante superior, de longitud segun proyecto , 380 mm de profundidad y 1810
mm de altura, formado por asiento de tres listones, respaldo de un liston, perchero de
un listén con tres perchas metdlicas, baulera de un liston y zapatero de dos listones,
de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de seccion, fijados a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de seccion, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje a
paramento vertical. Totalmente montado.

41714 COCINAY HORNO ELECTRICO

Suministro e instalacion de electrodoméstico de placa vitroceramica para
mesada, polivalente, y horno eléctrico convencional, de acero inoxidable incluso
sellado de la junta perimetral con la mesada. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.

4.17.15 CAMPANA EXTRACTORA
PLIEG-2018-07909693- -MDUYTGC
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Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General Infraestructura de Transporte

Suministro e instalaciéon en el interior de campana de extractor de cocina, de
dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250
m?/h. Incluso tramo de conexién de cafo flexible de aluminio y conducto de extraccion
para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.

4.17.16 ARMARIOS DE GUARDADO VESTUARIOS

Suministro y colocacion de Armario empotrado para Vestuario, de hasta 1500 mm de
ancho, 600 mm de profundidad y 2050 mm de altura, de tablero aglomerado hidréfugo,
acabado con revestimiento de melamina formada por cuatro puertas de 620 mm de
altura, laterales, estantes, techo, division y suelo de 16 mm de espesor, y fondo de 4
mm de espesor. Incluso elementos de fijacion, patas regulables de PVC, cerraduras de
resbaldn, llaves, placas de numeracion, bisagras antivandalicas de acero inoxidable y
barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente
montada.

PLIEG-2018-07909693- -MDUYTGC
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