
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

FORMULARIO Nº7
PRESUPUESTO OFICIAL FECHA
OBRA: DEMOLICION EX TALLERES T.A.T.A Y CONSTRUCCION DE PLAZA BOEDO

Código Descripción U Cantidad Precio Unitario Precio del Item

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 OBRADOR DEPOSITO Y SANITARIOS M2    80,00
1,2 CARTEL DE OBRA M2    18,00
1,3 CERCO DE OBRA ML    300,00
1,4 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y REPLANTEO GL    1,00
1,5 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y ESTUDIO DE SUELOS GL    1,00
1,6 DOCUMENTACION GRAFICA PROYECTO EJECUTIVO GL    1,00
1,7 CARTEL DE PUBLICIDAD M2    12,00
1,8 REPLANTEO GL    1,00
1,9 PLANOS CONFORME A OBRA GL    1,00

2 DEMOLICIONES
2,1 DE CUBIERTAS PLANAS M2    1669,98
2,2 DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON M3    3,72
2,3 DE MUROS PERIMETRAL Y DIVISORIOS M3    1018,98
2,4 DE MEDIANERA M3    176,18
2,5 PICADO REVOQUES MEDIANERA M2    773,06
2,6 DE PISOS - PAVIMENTOS M2    2481,04
2,7 DE CONTRAPISOS M2    2481,04
2,8 DE VEREDA CON CONTRAPISO M2    1845,00
2,9 DESMONTE CHAPA GALVANIZADA M2    3735,20

2,10 DESARME CERRAMIENTO DE CHAPA M2    388,10
2,11 DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA METALICA GL    1,00
2,12 RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE EXISTENTES C/U 2,00

3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3,1 EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS M3    17,94
3,2 EXCAVACION DE POZOS PARA ARBOLES M3    89,78
3,3 EXCAVACION DE BASES M3    86,10
3,4 EXCAVACION DE PILOTINES M3    36,83
3,5 EXCAVACION DE TERRENO BAJO PAVIMENTO M3    190,31
3,6 RELLENO TOSCA COMPACTADO MECANICAMENTE M3    320,00
3,7 RELLENO TIERRA VEGETAL EN CANTEROS Y CAZOLETAS con compost M3    1814,40

4 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
4,1 BASES M3    24,30
4,2 ZAPATAS DE TABIQUES cuantia 80 kg/m3 M3    16,31
4,3 PILOTINES M3    36,83
4,4 TABIQUES DE CONTENCION VISTOS cuantia 80 kg/m3 M3    206,00
4,5 PASES EN TABIQUES PARA DRENAJE 20X20CM C/U   70,00
4,6 TABIQUES DE CONTENCION cuantia 80 kg/m3 M3    25,20
4,7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 ARMADO MALLA Q188 PEINADO esp 12cm C/E M2    4211,51
4,8 PAVIMENTO DE HORMIGON H21 ARMADO MALL Q188 PEINADO EN VEREDAS M2    1845,00
4,9 PAVIMENTO DE HORMIGON ALISADO ESP 16CM M2    921,17

4,10 RAMPA PEATONAL DE HORMIGON PEINADO ESP 12CM MALLA Q92 M2    1327,80
4,11 RAMPA VEHICULAR DE HORMIGON PEINADO ESP 16 MALLA Q188 M2    75,95
4,12 RAMPA DISCAPACITADOS DE HORMIGON PEINADO M2    18,00
4,13 CANALETAS DE H°A° PARA REJA DESAGUE PLUVIAL M3    24,13, ,
4,14 CANALETAS TIPO CUNETAS DE HORMIGON DE 5X10CM M3    0,77
4,15 CORDON NUEVO ML    110,00
4,16 PREMOLDEADO ASIENTO RECTO HP 2 C/U   418,00
4,17 PREMOLDEADO ASIENTO REPOSERA HP 3 C/U   89,00
4,18 PREMOLDEADO BEBEDERO HP 4 UN    4,00
4,19 PREMOLDEADO BALDOSON HP 5 S/MANTO ARENA C/U   515,00
4,20 PREMOLDEADO MESA DE AJEDREZ HP 7 C/U   19,00
4,21 PREMOLDEADO PLACA CONMEMORATIVA HP 8 C/U   1,00
4,22 PREMOLDEADO CAZOLETAS ARBOLES HP 9 C/U   38,00
4,23 REPARACION DE CORDON EXISTENTE ML    95,00

5 MAMPOSTERIAS
5,1 COMPLETAMIENTO LADRILLOS COMUNES MEDIANERA M2    28,60
5,2 LADRILLOS COMUNES SUBMURACION RECEPTACULOS M2    22,66
5,3 LADRILLOS COMUNES 0,15 EN CALESITA M2    15,76
5,4 LADRILLOS CERAMICOS 12x18x33 DE 012 M2    1,80

6 AISLACIONES
6,1 AISLACION VERTICAL EN CANTEROS M2    2432,42
6,2 AISLACION VERT Y HORIZ EN TANQUES M2    25,66
6,3 AISLACION VERTICAL SOBRE MUROS M2    801,66

7 REVOQUES
7,1 REVOQUE DE MEDIANERA M2    801,66
7,2 REVOQUE DE BOLETERIA M2    31,52
7,3 REVOQUES DE RECEPTACULOS DE TANQUES Y SALAS DE MAQ. M2    48,98

8 CONTRAPISOS
8,1 CONTRAPISO BAJO PAVIMENTO DE HORMIGON M2    761,26

9 CARPETAS
9,1 CARPETAS EN FONDO RECEPTACULO TANQUES 2CM M2    3,00

10 SOLADOS
10,1 PAVIMENTOS DE HORMIGON ARMADO - VER ITEM  4
10,2 JUNTA PVC PARA HORMIGON ML    3000,00
10,3 SENDEROS DE BALDOSONES PREMOLDEADOS - VER ITEM 4
10,4 PROVISION Y COLOCACION  DEARENA M3    31,11

11 ESTRUCTURA METALICA
11,1 REFUNCIONALIZACION ESTRUCTURA EXISTENTE KG    2400,00
11,2 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 1 KG    600,96
11,3 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 2 KG    3225,12
11,4 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 3 KG    4934,16
11,5 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 4 KG    3993,44
11,6 REFUERZOS GL    1,00
11,7 COLOCACION RIELES RECUPERADOS EN MEDIANERA ML    52,10
11,8 PROVISION Y COLOCACION PERFILES C CONFORMADOS EN FRIO DE 140X60X KG    381,33
11,9 PROVISION Y COLOCACION PERFILES ANG ACERO 2"x1/4" GALVANIZADOS E KG    220,85
11,10 ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTE ENREDADERAS ML    2240,00
11,11 MURALES REMOVIBLES CHAPA BWG 16 CON BASTIDORES TUBO ESTRUCTURAL M2    164,25
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12 HERRERIA          
12,1 BARANDA DE RAMPAS ML    551,70
12,2 CERCO PERIMETRAL DE MALLA METALICA ELECTROSOLDADA TIPO TECHNOS 1 ML    241,54
12,3 REJILLA CAZOLETAS TREPADORAS ML    19,20
12,4 REJILLON DESAGUE PLUVIAL ML    144,77
12,5 MASTIL C/U   1,00
12,6 PUERTA SALA DE MAQUINA C/U   1,00
12,7 TENSORES GALVANIZADOS EN COLUMNAS METALICAS PERGOLAS GUIA PLANTA ML    614,80
12,8 CESTO PAPELERO C/U   15,00

13 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y PINTURAS
13,1 ARENADO IN SITU DE CABRIADAS METALICAS M2    917,96
13,2 ARENADO IN SITU DE COLUMNAS METALICAS M2    441,01
13,3 APLICACION ANTIOXIDO Y PINTURA  EPOXI M2    3578,39
13,4 APLICACION ESMALTE POLIURETANICO M2    3578,39
13,5 PINTURA MUROS EXT LATEX ACRILICO M2    801,66
13,6 SELLADO DE TABIQUES DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO M2    907,03
13,7 MARTELINADO M2    163,56
13,8 SELLADO DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO M2    163,56

14 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION          
14,1 ALIMENTACION ELECTRICA GL    1,00
14,2 INSTALACION PUESTA A TIERRA C/U   5,00
14,3 TABLERO TS1 C/U   1,00
14,4 TABLERO TS2 C/U   1,00
14,5 TABLERO TS3 C/U   1,00
14,6 TABLERO TS4 C/U   1,00
14,7 TABLERO TS5 C/U   1,00
14,8 TABLERO BOLETERIA CALESITA C/U 1,00
14,9 TABLERO SISTEMA BOMBEO PLUVIAL C/U   1,00
14,10 TABLERO ALIMENTACION BOMBA RIEGO C/U   1,00
14,11 RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

14,11,1 CAÑERIAS GL    1,00
14,11,2 CONDUCTORES GL    1,00
14,11,3 CAJAS GL    1,00
14,12 INSTALACION EN PERGOLAS METALICAS GL    1,00
14,13 INSTALACION SUBTERRANEA EN EXTERIORES GL    1,00
14,14 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y COLUMNAS GL    1,00
14,15 TENDIDOS Y CONEXIONES DE BOMBAS - VER ITEM 3.14
14,16 TRAMITES SOLICITUD DE CONEXION Y CONFORME A OBRA GL    1,00
14,17 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO B - MODELO  LUCCIOLA SOLAR 1 O EQUIV. C/U   19,00
14,18 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO C -  MODELO  LUCCIOLA SOLAR 1 O EQUIV. C/U   14,00
14,19 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO D -  MODELO  LUCCIOLA SOLAR 2 O EQUIV. C/U   9,00
14,20 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO E -  MODELO  FASS YAKOL - PABLO O EQUIV. C/U   1,00
14,21 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO F1-  MODELO  LUCCIOLA - VELA 1 O EQUIV. C/U   47,00
14,22 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO G1- MODELO  LUCCIOLA - SOLAR 1 O EQUIV. C/U   11,00
14,23 PROV. Y COLOC. COLUMNA  G2 C/U   4,00
14,24 PROV. Y COLOC. COLUMNA  G3 C/U   1,00
14,25 PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO I C/U   9,00
14,26 MANTENIMIENTO ELECTRICO GL    1,00

15 INSTALACION SANITARIA Y DESGUE PLUVIAL
15,1 TRAMOS HORIZONTALES DE DESCARGA CLOACAL ML    132,08
15,2 CAÑERIAS DE VENTILACION ML    6,00
15,3 PILETAS DE PATIO C/U   1,00
15,4 BOCAS DE ACCESO O TAPAS DE INSPECCION C/U   89,00
15,5 CAÑERIAS PARA DESCARGAS DE BEBEDEROS ML    4,80
15,6 DESAGUES PLUVIALES CAÑO PVC DIAM 100 ML    345,80
15 7 EJECUCION POZO BOMBEO PLUVIAL EN SECTOR ANFITEATRO GL 1 0015,7 EJECUCION POZO BOMBEO PLUVIAL EN SECTOR ANFITEATRO GL    1,00
15,8 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA PARA BEBEDEROS JUEGOS DE AGUA GL    1,00
15,9 BOMBA SUMERGIDA FLYGT Q=10M3/H a 6m c.a. C/U   2,00
15,10 PROVISION Y COLOCACION GRIFERIAS Y ACC BEBEDEROS C/U   4,00
15,11 CAÑO PEAD DIAM 20 ML    149,50
15,12 CAÑO PEAD DIAM 25 ML    35,00
15,13 RESERVORIO DE 1000L C/U   1,00
15,14 RESERVORIO DE 2000L C/U   1,00
15,15 PROTECCION Y SUJECIÓN DE CAÑERÍAS GL    1,00
15,16 LLAVES DE PASO C/U   9,00

16 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO
16,1 COMPONENTES DE LA INSTALACION GL    1,00
16,2 INSTALACION SISTEMA RIEGO POR ASPERSION M2    6107,46

17 PLANTACION Y JARDINERIA
17,1 PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTOS, HERBACEAS GL    1,00
17,2 PROVISION Y PLANTACION DE TREPADORAS U 85,00
17,3 PROVISION  Y PLANTACION DE ARBOLES C/U   97,00
17,4 HOYOS MINIMOS 0,4X0,4m PARA ARBUSTOS C/U   2000,00
17,5 TUTORADO U 194,00
17,6 IMPLANTACION DE CESPED EN PANES M2    3307,00
17,7 MANTENIMIENTO PARQUIZACION GL    1,00

18 EQUIPAMIENTO          
18,1 EQUIPAMIENTO PREMOLDEADO - VER ITEM  4
18,2 CESTO PAPELERO GALVANIZADO - VER ITEM  12

19 VARIOS
19,1 LIMPIEZA PERIODICA MES 4,00
19,2 LIMPIEZA FINAL GL    1,00
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