MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

FORMULARIO N°7

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA
OBRA: DEMOLICION EX TALLERES T.A.T.A'Y CONSTRUCCION DE PLAZA BOEDO
| Codigo | Descripcion JU | Cantidad | Precio Unitario [ Precio del ltem |
[T TRABAJOS PRELIMINARES |
11 OBRADOR DEPOSITO Y SANITARIOS M2 80,00
12 CARTEL DE OBRA M2 18,00
1.3 CERCO DE OBRA ML 300,00
14 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y REPLANTEO GL 1,00
15 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y ESTUDIO DE SUELOS GL 1,00
16 DOCUMENTACION GRAFICA PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00
17 CARTEL DE PUBLICIDAD M2 12,00
1.8 REPLANTEO GL 1,00
19 PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00
1 2 DEMOLICIONES |
2,1 DE CUBIERTAS PLANAS M2 1669,98
22 DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON M3 3,72
23 DE MUROS PERIMETRAL Y DIVISORIOS M3 1018,98
2,4 DE MEDIANERA M3 176,18
25 PICADO REVOQUES MEDIANERA M2 773,06
2,6 DE PISOS - PAVIMENTOS M2 2481,04
2,7 DE CONTRAPISOS M2 2481,04
28 DE VEREDA CON CONTRAPISO M2 1845,00
29 DESMONTE CHAPA GALVANIZADA M2 3735,20
2,10 DESARME CERRAMIENTO DE CHAPA M2 388,10
2,11 DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA METALICA GL 1,00
2,12  RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE EXISTENTES Clu 2,00
1 3 MOVIMIENTO DE SUELOS |
31 EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS M3 17,94
32 EXCAVACION DE POZOS PARA ARBOLES M3 89,78
33 EXCAVACION DE BASES M3 86,10
34 EXCAVACION DE PILOTINES M3 36,83
35 EXCAVACION DE TERRENO BAJO PAVIMENTO M3 190,31
3,6 RELLENO TOSCA COMPACTADO MECANICAMENTE M3 320,00
37 RELLENO TIERRA VEGETAL EN CANTEROS Y CAZOLETAS con compost M3 1814,40
1 4 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO |
4,1 BASES M3 24,30
4,2 ZAPATAS DE TABIQUES cuantia 80 kg/m3 M3 16,31
4,3 PILOTINES M3 36,83
4,4 TABIQUES DE CONTENCION VISTOS cuantia 80 kg/m3 M3 206,00
4,5 PASES EN TABIQUES PARA DRENAJE 20X20CM Clu 70,00
4,6 TABIQUES DE CONTENCION cuantia 80 kg/m3 M3 25,20
4,7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 ARMADO MALLA Q188 PEINADO esp 12cm C/E M2 4211,51
4.8 PAVIMENTO DE HORMIGON H21 ARMADO MALL Q188 PEINADO EN VEREDAS M2 1845,00
4,9 PAVIMENTO DE HORMIGON ALISADO ESP 16CM M2 921,17
4,10 RAMPA PEATONAL DE HORMIGON PEINADO ESP 12CM MALLA Q92 M2 1327,80
4,11  RAMPA VEHICULAR DE HORMIGON PEINADO ESP 16 MALLA Q188 M2 75,95
4,12  RAMPA DISCAPACITADOS DE HORMIGON PEINADO M2 18,00
4,13  CANALETAS DE H°A° PARA REJA DESAGUE PLUVIAL M3 24,13
4,14  CANALETAS TIPO CUNETAS DE HORMIGON DE 5X10CM M3 0,77
4,15  CORDON NUEVO ML 110,00
4,16 PREMOLDEADO ASIENTO RECTO HP 2 cn 418,00
4,17  PREMOLDEADO ASIENTO REPOSERA HP 3 cn 89,00
4,18 PREMOLDEADO BEBEDERO HP 4 UN 4,00
4,19 PREMOLDEADO BALDOSON HP 5 S/IMANTO ARENA cn 515,00
4,20 PREMOLDEADO MESA DE AJEDREZ HP 7 cn 19,00
4,21  PREMOLDEADO PLACA CONMEMORATIVA HP 8 cn 1,00
4,22 PREMOLDEADO CAZOLETAS ARBOLES HP 9 cn 38,00
4,23  REPARACION DE CORDON EXISTENTE ML 95,00
[ 5 MAMPOSTERIAS |
51 COMPLETAMIENTO LADRILLOS COMUNES MEDIANERA M2 28,60
52 LADRILLOS COMUNES SUBMURACION RECEPTACULOS M2 22,66
53 LADRILLOS COMUNES 0,15 EN CALESITA M2 15,76 NO SE COTIZA
54 LADRILLOS CERAMICOS 12x18x33 DE 012 M2 1,80
[ 6 ___ASLACIONES |
6,1 AISLACION VERTICAL EN CANTEROS M2 2432,42
6,2 AISLACION VERT Y HORIZ EN TANQUES M2 25,66
6,3 AISLACION VERTICAL SOBRE MUROS M2 801,66
[ 7 ___REVOQUES |
7,1 REVOQUE DE MEDIANERA M2 801,66
72 REVOQUE DE BOLETERIA M2 31,62 NO SE COTIZA
73 REVOQUES DE RECEPTACULOS DE TANQUES Y SALAS DE MAQ. M2 48,98
5 ]
8,1 CONTRAPISO BAJO PAVIMENTO DE HORMIGON M2 761,26
[ 5___CARPETAS |
9,1 CARPETAS EN FONDO RECEPTACULO TANQUES 2CM M2 3,00
[[_1o__SOrADOS ]
10,1  PAVIMENTOS DE HORMIGON ARMADO - VER ITEM 4
10,2  JUNTA PVC PARA HORMIGON ML 3000,00
10,3 SENDEROS DE BALDOSONES PREMOLDEADOS - VER ITEM 4
10,4 PROVISION Y COLOCACION DEARENA M3 31,11
| 11 ESTRUCTURA METALICA |
11,1  REFUNCIONALIZACION ESTRUCTURA EXISTENTE KG 2400,00
11,2  BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 1 KG 600,96
11,3  BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 2 KG 3225,12
11,4  BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 3 KG 4934,16
11,5 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 4 KG 3993,44
11,6 REFUERZOS GL 1,00
11,7  COLOCACION RIELES RECUPERADOS EN MEDIANERA ML 52,10
11,8 PROVISION Y COLOCACION PERFILES C CONFORMADOS EN FRIO DE 140X60X KG 381,33
11,9 PROVISION Y COLOCACION PERFILES ANG ACERO 2"x1/4" GALVANIZADOS E KG 220,85
11,10 ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTE ENREDADERAS ML 2240,00 i
11,11 MURALES REMOVIBLES CHAPA BWG 16 CON BASTIDORES TUBO ESTRUCTURAL M2 164,25 '

Pégina 1



[

HERRERIA

12,1  BARANDA DE RAMPAS ML 551,70
12,2  CERCO PERIMETRAL DE MALLA METALICA ELECTROSOLDADA TIPO TECHNOS 1 ML 241,54
12,3  REJILLA CAZOLETAS TREPADORAS ML 19,20
12,4  REJILLON DESAGUE PLUVIAL ML 144,77
125 MASTIL cn 1,00
12,6  PUERTA SALA DE MAQUINA cn 1,00
12,7 TENSORES GALVANIZADOS EN COLUMNAS METALICAS PERGOLAS GUIA PLANTA ML 614,80
12,8 CESTO PAPELERO Clu 15,00
1 13 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y PINTURAS
13,1  ARENADO IN SITU DE CABRIADAS METALICAS M2 917,96
13,2 ARENADO IN SITU DE COLUMNAS METALICAS M2 441,01
13,3  APLICACION ANTIOXIDO Y PINTURA EPOXI M2 3578,39
13,4  APLICACION ESMALTE POLIURETANICO M2 3578,39
13,5 PINTURA MUROS EXT LATEX ACRILICO M2 801,66
13,6  SELLADO DE TABIQUES DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO M2 907,03
13,7  MARTELINADO M2 163,56
13,8  SELLADO DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO M2 163,56
[ 12 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
14,1 ALIMENTACION ELECTRICA GL 1,00
14,2 INSTALACION PUESTA A TIERRA cn 5,00
14,3  TABLERO TS1 cn 1,00
14,4  TABLERO TS2 cnu 1,00
145 TABLERO TS3 cny 1,00
14,6  TABLERO TS4 cn 1,00
14,7 TABLERO TS5 cny 1,00
14,8  TABLERO BOLETERIA CALESITA cn 1,00
14,9  TABLERO SISTEMA BOMBEO PLUVIAL cn 1,00
14,10 TABLERO ALIMENTACION BOMBA RIEGO cnu 1,00
14,11 RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
14,111 CANERIAS GL 1,00
14,11,2 CONDUCTORES GL 1,00
14,11,3 CAJAS GL 1,00
14,12 INSTALACION EN PERGOLAS METALICAS GL 1,00
14,13  INSTALACION SUBTERRANEA EN EXTERIORES GL 1,00
14,14 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y COLUMNAS GL 1,00
14,15 TENDIDOS Y CONEXIONES DE BOMBAS - VER ITEM 3.14
14,16 TRAMITES SOLICITUD DE CONEXION Y CONFORME A OBRA GL 1,00
14,17 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO B - MODELO LUCCIOLA SOLAR 1 O EQUIV. c/u 19,00
14,18 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO C - MODELO LUCCIOLA SOLAR 1 O EQUIV. cy 14,00
14,19 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO D - MODELO LUCCIOLA SOLAR 2 O EQUIV. c/u 9,00
14,20 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO E - MODELO FASS YAKOL - PABLO O EQUIV. cu 1,00
14,21 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO F1- MODELO LUCCIOLA - VELA 1 O EQUIV. c/u 47,00
14,22 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO G1- MODELO LUCCIOLA - SOLAR 1 O EQUIV. cnu 11,00
14,23 PROV.Y COLOC. COLUMNA G2 cnu 4,00
14,24 PROV.Y COLOC. COLUMNA G3 cn 1,00
14,25 PROV.Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO | cnu 9,00
14,26 MANTENIMIENTO ELECTRICO GL 1,00
15 PLUVIAL
151 TRAMOS HORIZONTALES DE DESCARGA CLOACAL ML 132,08
152  CANERIAS DE VENTILACION ML 6,00
15,3  PILETAS DE PATIO cnu 1,00
154 BOCAS DE ACCESO O TAPAS DE INSPECCION cn 89,00
155  CANERIAS PARA DESCARGAS DE BEBEDEROS ML 4,80
156 DESAGUES PLUVIALES CANO PVC DIAM 100 ML 345,80
15,7  EJECUCION POZO BOMBEO PLUVIAL EN SECTOR ANFITEATRO GL 1,00
15,8  DISTRIBUCION DE AGUA FRIA PARA BEBEDEROS JUEGOS DE AGUA GL 1,00
159 BOMBA SUMERGIDA FLYGT Q=10M3/H a 6m c.a. c/u 2,00
15,10 PROVISION Y COLOCACION GRIFERIAS Y ACC BEBEDEROS c/u 4,00
15,11 CANO PEAD DIAM 20 ML 149,50
15,12 CANO PEAD DIAM 25 ML 35,00
15,13 RESERVORIO DE 1000L c/u 1,00
15,14 RESERVORIO DE 2000L c/u 1,00
15,15 PROTECCION Y SUJECION DE CANERIAS GL 1,00
15,16  LLAVES DE PASO Clu 9,00
1 16 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO
16,1 COMPONENTES DE LA INSTALACION GL 1,00
16,2  INSTALACION SISTEMA RIEGO POR ASPERSION M2 6107,46
1 17 PLANTACION Y JARDINERIA
17,1  PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTOS, HERBACEAS GL 1,00
17,2 PROVISION Y PLANTACION DE TREPADORAS U 85,00
17,3 PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES c/u 97,00
17,4  HOYOS MINIMOS 0,4X0,4m PARA ARBUSTOS c/u 2000,00 NO SE COTIZA
175 TUTORADO 9) 194,00
17,6  IMPLANTACION DE CESPED EN PANES M2 3307,00
17,7  MANTENIMIENTO PARQUIZACION GL 1,00
1 18 EQUIPAMIENTO
18,1 EQUIPAMIENTO PREMOLDEADO - VER ITEM 4
18,2  CESTO PAPELERO GALVANIZADO - VER ITEM 12
1 19 VARIOS
19,1  LIMPIEZA PERIODICA MES 4,00
19,2  LIMPIEZA FINAL GL 1,00

TOTAL PESOS
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