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OBRA
PUESTA EN VALOR PARQUE LINEAL DONADO HOLMBERG

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES

3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion

3.2.0.2. Excavaciones y Desmontes

3.2.0.3. Transporte

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

3.2.0.5. Sub-bases

3.2.0.6 Compactaciones especiales

3.2.0.7 Nivelacion final

3.2.1 EXCAVACION NUEVAS CAZOLETAS (4)

3.2.2 RETIRO DE ARENA EN SECTOR JUEGOS

3.2.3 RETIRO PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE EN SECTOR JUEGOS
3.2.4 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
3.2.5 CESPED A DESMONTAR PARA NUEVA CIINTA ASFALTICA
3.2.6 CESPED A DESMONTAR SECTOR NUEVO ANFITEATRO
3.2.7 DEMOLICION DE GRADAS EXISTENTES

3.2.8 DESPLAZAMIENTO DE TOCONES

3.2.9 EXCAVACION TABIQUE CONTENCION RAICES

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.3.0.1 Disefio

3.3.0.2 Ejecucion

3.3.0.3 Hormigon Visto

3.3.0.4 Suministro De Hormigén En Obra.

3.3.0.5 Elementos Premoldeados De Hormigén Armado

3.3.1 CAZOLETAS 1,6 X 1,6

3.3.2 TABIQUE CONTENCION RAICES

3.3.3 GRADAS NUEVAS ANFITEATRO

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucion

3.4.0.2 Terminaciones

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

3.4.0.4 Los desniveles

3.4.1 CONTRAPISO BAJO NUEVO PISO SECTOR JUEGOS

3.4.2 CONTRAPISO BAJO NUEVO PISO ANFITEATRO

3.4.3 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO NUEVO PISO ANFITEATRO
3.4.4 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO NUEVO PISO SECTOR JUEGOS
3.4.5 RELLENO DE CASCOTE DE LADRILLO BAJO SOLADO DE MORTERO DRENANTE

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

3.5.0.1 Muestras

3.5.0.2 Protecciones

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
3.5.0.4 Corddn vereda
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3.5.0.5 Cortey reparacion de pavimentos

3.5.1 RAMPA PEATONAL DE H° H21 (incl. Losetas simil goma + contrapiso losetas)
3.5.2 PISO NUEVO EN SECTOR JUEGOS - ANTIGOLPE (inc.carpeta de asiento)
3.5.3 REPARACION CINTA ASFALTICA

3.5.4 REPOSICION BORDE ADOQUINES

3.5.5 CINTA ASFALTICA

3.5.6 NUEVO SOLADO ANFITEATRO (H° H30)

3.5.7 REPARACION PISO TARIMA ANFITEATRO EXISTENTE

3.5.8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

3.5.9 SOLADO DE MORTERO DRENANTE TIPO EDFAN O EQUIVALENTE

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

3.6.0.1 Muestras

3.6.0.2 Materiales

3.6.0.3 Montaje

3.6.1 PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS

3.6.2 REPOSICION DE TOCONES

3.6.3 ACONDICIONAMIENTO DE REJAS SECTOR JUEGOS

3.6.4 REPARACION DE BANCOS ROMANOS (se incluye pintura)
3.6.5 REPARACION DE BANCOS DE PLAZA (se incluye pintura)

3. 7INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

3.7.0.1 Proyecto de Instalacién

3.7.0.2 Ensayosy Ajustes

3.7.0.3 Presentacién de Muestras

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existente

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
3.7.2 PROVISION Y COLOC. ILUMINACION PUBLICA MODELO CAMBRIDGE PHILIPS O EQUIVALENTE
3.7.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.8 PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

3.8.0.1 Materiales

3.8.0.2 Caracteristicas de Las Pinturas

3.8.0.3 Hongos

3.8.0.4 Sobre Paramentos Exteriores

3.8.0.5 Sefializacién horizontal con material termoplastico reflectivo
3.8.0.5.0. Generalidades

3.8.0.5.1. Materiales

3.8.0.5.2. Método constructivo

3.8.0.5.3. Equipos

3.8.0.5.4. Condiciones para la recepcion

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
3.8.2 PINTURA MURO MAMPOSTERIA EXISTENTE SECTOR JUEGOS
3.8.3 ACONDICIONAMIENTO JUEGOS INFANTILES

3.9 PARQUIZACION
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3.9.1 PROV. y COLOC. DE TIERRA NEGRA CAZOLETAS (40%tierra, 30%compost,10%turba,10%perlita,
10% humus lombriz

3.9.2 NUEVAS ESPECIES SEGUN DETALLE, LIQUIDAMBAR - H3mts, circ.16/18,env.49lts

3.9.3 NUEVAS ESPECIES SEGUN DETALLE, JACARANDA MIMOSIFOLIA H2mts, cir 16/18 env.40 Its
3.9.4 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES

3.10 VARIOS

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
3.10. 2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 2: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 3: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA
ANEXO 4: LEY N° 1747

3.11 DOCUMENTACION GRAFICA

PLANOS DE LAYOUT

POO-LAYOUT GENERAL — ENTRE AV CONGRESO y AV GRAL PAZ1:2500
PLANOS DE ARQUITECTURA

PO1-ARQUITECTURA — ENTRE AV CONGRESO y QUESADA1:250
P02-ARQUITECTURA — ENTRE QUESADA e IBERA 1:250
PO3-ARQUITECTURA — ENTRE IBERA y TAMBORINI1:250
P04-ARQUITECTURA — ENTRE TAMBORINIy M PEDRAZA1:250
P05-ARQUITECTURA — ENTRE M PEDRAZA y NUNEZ1:250
P0O6-ARQUITECTURA — ENTRE C LARRALDE y JARAMILLO1:250
PO7-ARQUITECTURA — ENTRE JARAMILLO y MANZANARES1:250
PO8-ARQUITECTURA — ENTRE MANZANARES y G DEL RIO1:250
PO9-ARQUITECTURA — ENTRE G DEL RIO y AV BALBIN1:250
P10-ARQUITECTURA — ENTRE AV BALBIN y BESARES1:250
P11-ARQUITECTURA — ENTRE BESARESy RUIZ HUIDOBRO1:250
P12-ARQUITECTURA — ENTRE RUIZ HUIDOBROy RAMALLO1:250
P13-ARQUITECTURA — ENTRE RAMALLO y ARIAS1:250
P14-ARQUITECTURA — ENTRE ARIAS y DEHEZA1:250

PLANOS DE DETALLE

DO1-DETALLE — FAROLA PEATONAL1:25

D02-DETALLE — CAZOLETA1:25

DO3-DETALLE — RAMPA ACCESIBILIDAD1:25

DO04-DETALLE — CONTENCION DE RAICES1:5

DO5-DETALLE — BANCO LINEAL1:25

DO06-DETALLE — TUTOR1:20

3.0 GENERALIDADES
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3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA - PUESTA EN VALOR PARQUE LINEAL DONADO HOLMBERG.

La Zona 6 de la traza Ex AU3, comprendida entre las calles Donado- Holmberg, entre las avenidas
Congreso y Gral. Paz, pertenece al distrito U34 del CAdigo de Planeamiento Urbano de la Ciudad.
El area que fuera expropiada para la construccién de la AU3, se convirtié a través del tiempo y del
uso, en una sucesion de plazoletas verdes con remanentes de la vegetacion existente en la trama
urbana

3.0.1.1 Localizacion
Entre las calles Donado y Holmberg entre Av. Congreso y Gral. Paz.

3.0.1.2. Objetivos

A partir de la propuesta de este Gobierno de generar un Barrio Parque en el area comprendida
entre la Av. Congreso y la calle Carbajal, se tomo la decision de poner en valor el area de
referencia respetando sus diferentes alternativas de uso. Conservando la imagen de corredor
verde ambiental, se respetaron las alineaciones de jacarandaes, completando las mismas con
nuevos ejemplares. Se respetd también la ubicacion de los patios de juegos infantiles existentes
reparandolos y pintdndolos, reemplazando la arena por baldosas antigolpe. Se consolida y repara
la cinta asféltica existente con la incorporacion de iluminacién peatonal en todo su recorrido.
También se reconstruye el anfiteatro existente y aparecen como contrapunto de las masas verdes,
manchas de color otofial dadas por la presencia de los liquidambares.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

En una primera etapa estas aéreas verdes fueron cosidas por una cinta asfaltica de uso peatonal
y con la presencia de una alineacion de jacarandaes. En algunas plazoletas se instalaron patios
de juegos incorporando sectores que contienen juegos integradores para nifios con capacidades
diferentes.

3.0.1.4 Beneficiarios
Estas plazoletas, han sido a través de los afios, de uso intensivo por parte de los vecinos.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUyYA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1  Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacién,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
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Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
gque deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademéas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite
a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deber4 comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metélicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ediciéon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréaficas para el calculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacién Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Codigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes del
comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspecciéon de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
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pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podréa elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un
cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la
Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.
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De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nameros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentaciéon: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta
del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones perioddicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.
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g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, deposito y/u oficina del Contratista, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o
de la marchay el estado de los trabajos realizados para si 0 a traves de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conforméandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspecciéon de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias
habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara
gue el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
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reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticibn exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacién correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seréan de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serdn sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"guemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado” la cal, la Inspeccién de Obra
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podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se estd en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizar4 en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberd encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion
o0 ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccidon de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la naturaleza y buena



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

calidad del cemento, por medio de los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y
las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y deberd ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se deberd adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento coman.

La pasta de cemento puro no deberéa fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor moédulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccién, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual
rechazard todo cascote que no relna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5 Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
gque contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas

1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo

4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos
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2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacién del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde 3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementard en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.
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Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliogréficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a
la Inspeccidn de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14,

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzaréa los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segin el articulo 2.6.3, que rige
la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion
gue posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica
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La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provisién y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. Obrador, depdsitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, segin el Art. 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberd instalar obradores del tipo
contenedores metdlicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La presentacion
previa a la Inspeccién de Obra permitir4 abrir juicio a los fines de la aprobacién con que debera contar el
Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores, depdsitos, vestuarios,
oficina para la inspeccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran
para el correcto funcionamiento de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias hébiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segin Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segiin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacion esté incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y
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colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspecciéon de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en
gue se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningln tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberéan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacién y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad gcba

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién
de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberd efectuar la limpieza y preparaciébn de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gue se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
gue haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su p/ropuesta este retiro y transporte.

3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
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Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccién de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacion grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar
las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los
diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las
instalaciones subterraneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra de la
Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la documentacién técnica
completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como ser
obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, deberd efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuéles son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 4) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra :

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cdédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 “"Generalidades’, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.20 GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacién se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.
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b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describird los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cadigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacién

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o
menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla de
cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribuciéon en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometerd a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecénicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicién.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno
0 bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
metalicos y telescopicos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las sub
muraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.
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Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencion
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de sotanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm antes del piso
de hormigdn, se rellenardn con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.
Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Ins-
peccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y
con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas
de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases
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Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas de
la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco"
con relacion al peso especifico aparente "maximo” de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido éptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique la
Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15
m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.1 EXCAVACION NUEVAS CAZOLETAS (4)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de
tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo
referente a demolicion y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.2 RETIRO DE ARENA EN SECTOR JUEGOS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de
tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo
referente a demolicion y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.3 RETIRO PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE EN SECTOR JUEGOS

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente
licitacion.
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b)-La totalidad de la carpeta asfaltica y/o pavimento de hormigoén, en el sector donde se materializara
ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).

c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12 cms. El
Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o pavimento de
hormigon, y los gélibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencion solo deberan ser removidos y reemplazados, y /o
restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Seré por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo
y desmonte de tierra seguln replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades
del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccion de obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacion no
podra dar inicio a las tareas. Deberd solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via

Publica, el cual deberé ser solicitado al organismo correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estard obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc. y su costo
se consideraréa incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o0 extensiones necesarias, previa
terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.
El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion
por la Inspeccién de Obra.

El Contratista efectuara un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de Obra
considere pertinente.
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Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que componen
las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar
cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y cotejados por la Inspeccion de
obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.4 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a demolicién y retiro
de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra. El
contratista debera conservar los cordones de granito retirados para su posterior reutilizacion segun proyecto.

3.2.5 CESPED A DESMONTAR PARA NUEVA CIINTA ASFALTICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de
tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo
referente a demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.6 CESPED A DESMONTAR SECTOR NUEVO ANFITEATRO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de
tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo
referente a demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.7 DEMOLICION DE GRADAS EXISTENTES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y
lo referente a demolicion y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.8 DESPLAZAMIENTO DE TOCONES

Se deberan desplazar los tocones en los sectores segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de
la Inspeccion de obra. El contratista debera conservar los cordones de granito retirados para su posterior
reutilizacién segun proyecto.

3.2.9 EXCAVACION TABIQUE CONTENCION RAICES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de
tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo
referente a demolicion y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
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La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigon armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.1 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reunirdn las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algin aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contaré con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
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Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de
fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal
estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién -2.50 m
para pilotines) s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
gue deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. Los apuntalamientos
se materializaran con puntales metalicos telescopicos.

Deberén ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los
planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclardn en proporcion necesaria
para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresién a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizardn de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente
previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccién no prevista en los planos debe contar con
la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el DGPUyA podra ordenar la demolicion
y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.03 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los elementos asi
especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la
condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya
sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormig6n H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nGmero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.

NUmero de pastones NUmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

3 a6

7al10

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

P OBRWN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES
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Los materiales, el hormigon y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
gue no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacién de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone
emplear para su fabricacion, transporte y colocacién en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una
vez aprobados, los mismos no serdn modificados sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra
en su conocimiento la fecha de iniciacién de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la
resistencia media del hormigén alcanz6 el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas
operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares,
ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los elementos. Se
prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitara su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigon debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del
hormigon.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el nhumero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la
fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metélicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las
caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigén serd rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utili-
zard exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin man-
chas.
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Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma
de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le dardn dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacién o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.3.1 CAZOLETAS 1,6 X 1,6

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.2 TABIQUE CONTENCION RAICES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.3 GRADAS NUEVAS ANFITEATRO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes
respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién de
Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
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aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberdn presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacién

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nodulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las
juntas de los solados. El costo de las juntas estéa incluido en el costo del contrapiso.

3.4.04 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacidon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.4.1 CONTRAPISO BAJO NUEVO PISO SECTOR JUEGOS

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.2 CONTRAPISO BAJO NUEVO PISO ANFITEATRO

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.3 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO NUEVO PISO ANFITEATRO

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar. El
Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de
suelo, bajo pisos, se debera realizar un terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las
especificaciones correspondientes del capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y
terraplenamientos” y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item 3.2.1.2.

3.4.4 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO NUEVO PISO SECTOR JUEGOS
Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar. El
Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de acuerdo a las
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instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de
suelo, bajo pisos, se debera realizar un terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las
especificaciones correspondientes del capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. ~ Rellenos y
terraplenamientos™ y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item 3.2.1.2.

3.4.5 RELLENO DE CASCOTE DE LADRILLO BAJO SOLADO DE MORTERO DRENANTE

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y
de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale la
Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposiciéon y dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,
gue conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles , las
muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de
decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion,
y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones
Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
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con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefonica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segin se indique en los
planos, recolocarse en su posicién y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Corddn vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordon y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Cortey reparacion de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada ( carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del
area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.5.1 RAMPA PEATONAL DE H° H21 (incl. Losetas simil goma + contrapiso losetas)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.2 PISO NUEVO EN SECTOR JUEGOS - ANTIGOLPE (inc. carpeta de asiento)

Se colocaran pisos antigolpes en baldosas de caucho reciclado especialmente tratado con 2 capas
independientes selladas entre si. La superficie es lisa, impermeable y resistente a cortes y pinchaduras.

La capa de transito debera estar realizada en goma compactada con no menos de 5 mm de espesor. Dicha
capa estara conformada por goma de color verde plaza y no debera ser una capa de pintura superficial.

Los bordes seran biselados y las baldosas seran uniformes de 50 x 50 cm y 5 cm de espesor, aptas para
absorber caidas de hasta 200 cm de altura

Estos pisos se instalan sobre una carpeta de cemento alisado, y se adhieren con adhesivo epoxi bi-
componente. Dicha carpeta debera preveer las inclinaciones adecuadas para el correcto drenaje del agua.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5, segun se indica en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.3 REPARACION CINTA ASFALTICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.5.4 REPOSICION BORDE ADOQUINES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.5 CINTA ASFALTICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.6 NUEVO SOLADO ANFITEATRO (H° H30)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.7 REPARACION PISO TARIMA ANFITEATRO EXISTENTE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente item anterior
3.5.0.3. “Tapas de los servicios publicos y otros”, segun se indica en planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.9 SOLADO DE MORTERO DRENANTE TIPO EDFAN O EQUIVALENTE
Se deberé colocar un solado de mortero drenante EDFAN o Equivalente
Aplicacion:

Sobre Morteros

- El producto se presenta en dos componentes (Piedra + Resinas)

- El mortero debe estar seco y libre de polvo.

- Aplicar una imprimacion de resinas.

- Acto seguido se mezcla la piedra con la resina. Se vuelca el material sobre el mortero y se esparce
con llana hasta alcanzar el nivel deseado. Una vez logrado el nivel se alisa el mortero drenante con
llana hasta alcanzar una lisura adecuada con la terminacién buscada.

- 24 hs después se aplica sellador acrilico al solvente.

Sobre terrenos naturales

- Seretira la capa de terreno vegetal.

- Se coloca un manto de arena seleccionada hasta -5 cm de nivel de piso terminado. Se compacta y
nivela.

- Sobre el mando de arena nivelado se coloca un geotextil.

- Sobre el geotextil se aplica un manto de piedra seleccionada hasta una altura -2 cm bajo nivel de
piso terminado.

- Unavez nivelado el manto de piedra se aplica el mortero drenante.

- 24 posteriores se aplica sellador acrilico al solvente
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5, segun se indica en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direc-
cion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las insta-
laciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las
indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del
precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la Inspeccion de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.6.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccion de Obra.

3.6.0.2 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas
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Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta serdn uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraro.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitirdn nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de
25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera seré fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento
pentoxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigird una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con
el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Y lijado con lija N° 220 en
el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacién a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metélicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccidn contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epoxi y terminaciéon en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.
Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
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Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.
Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
El Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3 Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.6.1 PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.6.2 REPOSICION DE TOCONES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra. Se debera colocar brea en el extrema que va enterrado.

3.6.3 ACONDICIONAMIENTO DE REJAS SECTOR JUEGOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.6.4 REPARACION DE BANCOS ROMANOS (se incluye pintura)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.6.5 REPARACION DE BANCOS DE PLAZA (se incluye pintura)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA
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3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales, artefactos
luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y
poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del
arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del “PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO” (ANEXO 2)

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre ambos,
regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posiciéon exacta por la
Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del
Contratista, planos que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los que
deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del
cableado, colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y
a artefactos, segun el célculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacién tentativa de artefactos
indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalardn circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacién eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado o
PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo
nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una protecciéon de ladrillos sobre cama de arena.
Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tanel préximo o
bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayosy Ajustes

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, cédigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
natificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
0 que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El
Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la
Inspeccion de Obra.
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Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por nota. El Contratista
solicitar estas inspecciones con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentacion de Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra,
un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacién existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
guedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Codmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a esta
informacién, el Contratista debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacion, entregando a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de célculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica. Los
circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de
Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROVISION Y COLOC. ILUMINACION PUBLICA MODELO CAMBRIDGE PHILIPS O EQUIVALENTE

De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveeran y colocaran (con su respectivo tendido y
conexion) artefactos de iluminacion farolas METRONOMIS CAMBRIDGE CDM-T 150W COMPLETA CON
EQUIPO Y LAMPARA de Philips o equivalente con su respectiva columna, (ver planos de detalle), protegidas
con antioxido epoxi y pintadas con esmalte poliuretanico epoxi color segun plano. La METRONOMIS
CAMBRIDGE es una farola de iluminacién radial, cuerpo oval con conjunto de anillos y brazos en inyeccién
de aluminio, terminaciéon esmaltados, difusor en metacrilato color blanco (version opal) 6 cristal con anillos
reflectores antideslumbrantes en aluminio (versiéon louver), tapa superior desmontable en aluminio para
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acceso al reemplazo de lampara, incluye equipo auxiliar en el cuerpo inferior, montado sobre bandeja
desmontable. Se colocara una jabalina reglamentaria por cada artefacto. Esta sera de cobre tipo semi pesado
de 1.80 de longitud minimo. El cafio camisa podra ser de fibrocemento de un didmetro de 76 mm. y su
terminacion en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable. Preferiblemente esta
perforacion no debera estar alejada del tablero mas de 1,50mts. El conductor de cobre no debera ser menor
de 35 mm2 de seccion, tipo desnudo. El dimensionado de las bases de columnas sera verificado por el
oferente, debiendo ser el coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra. Los mismos reunirdn las caracteristicas especificadas en planos adjuntos. Se
consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra. Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente
capitulo 3.7, segun lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de
Obra.

3.7.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista deberd hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento
debera realizarse bajo la supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.8 PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las indicaciones
del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificaciéon a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales,
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y reconstruccion de
la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corre-
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gira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Seréa condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su
juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.
d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de
disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién de
lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de
diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar
dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie
antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

3.8.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO

3.8.0.5.0. GENERALIDADES
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La presente especificacion regird para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con material
termopléstico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la aplicacién de
una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de vidrio en el espesor y extension
especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de
vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento
del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusion. Las lineas divisorias de
calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

3.8.0.5.1. MATERIALES
a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una temperatura no
menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la
pigmentacién con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de
tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberd poseer incorporadas
resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas
temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para evitar la
adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del transito
y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las resinas o
vehiculos deberé ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea necesario se
tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una
cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los siguientes requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion de plastificantes.

Il- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al
calor.
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Ill- Extendedor:

Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termopléastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO

Composicion del material

plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
¢) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C
Granulometria del material libre
de ligante:

Pasa tamiz N°. 16 % 100 --
(IRAM 1,2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5
(IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
calentamiento a 60° C % -- 2 F
Absorcion de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente g/cm3 1,9 25 H

Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de humos |
ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogéneo y
uniforme.

Adherencia No se produciran desprendimientos al K
intentar separar el termoplastico con
espatula

Resistencia a la baja No se observara cuarteado de la superficie
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temperatura: Solo se admitird un leve cambio de color
-5°C en 24 hs.

Resistencia a la luz ultravioleta Sélo se admitira un leve cambio de color
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicaciéon, permitiendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podré librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO

Granulometria

Pasa tamiz Nro. 20 % 100

(IRAM 840 u)

Pasa tamiz Nro. 30 % 90 100 M

(IRAM 420 u)

Pasa tamiz Nro. 80 % -- 10

(IRAM 177 u)

indice de refraccién a 25 *C 1,5 -- n

Contenido de esferas perfectas % 70 -- c

(redondas e incoloras) @)
(@]

VIl - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO

Granulometria:

Pasa tamiz Nro. 30 % 100

(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100 m

(IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 % -- 10

(IRAM 210 u)

indice de refraccién a 25 oC - 1,5 - N
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Contenido de esferas perfectas % 70 - (0]
(redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --

3.8.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcard con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico
reflectante.

b. Aplicacién por Extrusion

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose
gue esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material imprimador o
termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada
pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el
pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la demarcacion, en
un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
Esta imprimacién debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante en un
plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la adherencia
del material termopléstico al pavimento.
La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del
pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulaciéon de polvo o
suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termoplastico a la
calzada.
El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda en forma
neta y sin corrimiento del mismo.
Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se halla
colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas dimensiones
de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
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El color deberd ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de
proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede
cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una buena adherencia
con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una vez que el
termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja
un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas
esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las
esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefializard debidamente la zona de trabajo, tomando
las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada dentro del
plazo que fije la Inspeccién y que serd en funcién del tiempo que el material termoplastico reflectante permita
el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacién en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo,
arena, humedad, etc. La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente
cepillado y soplado con equipo mecénico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara imprimador a
base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo quedar este
excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento.

El material termoplastico se aplicard en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr su
pulverizaciéon (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuard Uanicamente
sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termopléstico inmediatamente aplicado y antes de su
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacién de las esferas se hara a presion,
proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como minimo retener
el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar. Es de
fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacion, de modo que el final de cada tramo
debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada
doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta manera
en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y
coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.
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3.8.0.5.3. EQUIPOS

El contratista deberéa utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo
establecido

3.8.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a.

(o}

Aplicacién por Extrusién

La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.

La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos, sobre la
longitud de cada baston.

La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres centimetros, en una longitud
de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el
pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcaciéon debera ser
removido por el Contratista.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termopléstico.

Aplicacién por Pulverizacién en Caliente

La capa de material termopléstico deberé tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata y
demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccioén indique.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas 0 menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termopléstico.

Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes
definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en
automovil.

Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.
Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

Toda seccién de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

o Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los trabajos. La recepcion
definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si
asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.2 PINTURA MURO MAMPOSTERIA EXISTENTE SECTOR JUEGOS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.3 ACONDICIONAMIENTO JUEGOS INFANTILES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9 PARQUIZACION
En el &rea del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes especificaciones:

A) Consideraciones generales.

B) Poda del arbolado

C) Mano de obra

D) Provision de arboles y arbustos.
E) Provision de tierra.

F) Provision de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacién de sus
antecedentes, los que incluirdn un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren méas
relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccién técnica de los trabajos y el
manejo de los aspectos agrondmicos y biologicos de los mismos.: Ing. Agronomo, Arg. Paisajista, Licenciado
en Planificacion del Paisaje.
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No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion especificado no
puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacion, junto con
la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccién de Obra seran
a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista
de parquizacion.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:

a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento
b)Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo

¢)Reducir riesgos mediante poda sanitaria.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
Obra.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien afiladas.
No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano,
tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso,
motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccion auditiva para el trabajador con motosierra)

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)
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e Botin de seguridad
e Guantes
e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:
e Casco de seguridad, con proteccion auditiva
e Gafas protectoras o anteojos
e Botin de seguridad con suela de agarre
e Guantes
e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de didmetro con una resistencia a la rotura
minima de 24 KN (2.450 Kg)

e Mosquetdn: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.

e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora

e Espuelas: Solo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:

e Vehiculos para el transporte del personal

e Camiones para el transporte del material de poda

e MaAaquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia
admitidos por el GCBA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el
tema que debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de
seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes
certificados en el rubro en los dltimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo,
debera emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fungicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
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Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar y
causan menos dafio al arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que
deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse
segun la regla de los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga
de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el
descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en
cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccién interna a fin de que el labio se forme
de manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formaciéon de
pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base
de la rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diametro —
tirasavia-), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la linea
imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El didmetro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del didmetro del eje a
eliminar.

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico del arbol a podar, nunca se debera
eliminar mas de un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jovenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura ¢ sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que
guede determinado por la Inspeccion de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de
determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotéxicas y debera distribuirse sélo una fina
capa sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:
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La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la
copa, puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de
foliacion se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente 0 persistente; si se trata de
una especie cuyo valor ornamental es la floracion, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para
no disminuir su belleza en ese estado fenoldgico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la
brotacién hasta expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los didmetros y la ubicacion de las ramas o ejes a remover seran indicadas por
la Inspeccion de Obra.

En &rboles jévenes consiste en la remocién total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de
seleccionar el tamafio, el &ngulo de insercion con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando un
eje unico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se
eliminaran las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufion de la guia rota para enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que seré la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:

Se hara una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas,
cruzadas, con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes
adventicios.

PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y
controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una
distribucion uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las
ramas con el riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una
rama se rompe una del estrato inferior, aln se esta a tiempo de cambiar la seleccién de ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocion de ramas a fin de lograr despeje vertical.
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El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transeuntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio didmetro y en cada una de las operaciones la parte
eliminada no superard 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso
al apice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios o mejorar el aspecto del
arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama
lateral o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de
eje dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocion de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.
Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.
PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y
herramientas).

Solo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccion del nuevo
solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se ftrazard un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
C)MANO DE OBRA

1.Introduccion.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.
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El contratista deber& disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacion se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con magquinaria, sino que deberan ser
extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccién, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales 0 tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el
tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea
de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacion o construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto deberd intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Al inicio de la ejecucién del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al
responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en
la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el
suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiar4 el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol y de cada
arbusto en un volumen de 1m de profundidad por el ancho y el largo del cantero construido.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% compost,
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la plantacion, luego
de la cual se volverd a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion de Obra.
b)Instalaciones:

Se deberéa determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se haréa responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccion de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de
Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenaréa con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de
suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.
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e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederd a la eliminacion total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte o aquél
gue por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g)Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan,
sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor
con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro seré sujeto en igual forma en
sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccion de obra.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacién de arboles y arbustos:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el
suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma
elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte superior y los costados
de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la
base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos
y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua.
Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitird ningun relleno
alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se
retirardn las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la
integridad de la planta.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y 30
para los arbustos, para permitir su filtracion antes de la plantacién. Si no se produce un drenaje adecuado en
cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspeccién de Obra.
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Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara el
trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo
del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros periodos,
las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantacién. Se debe contar con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del
oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar
un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un volumen de
100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacién correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo
ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para
colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.-Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180 dias, son
los siguientes:

a)Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo
himedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b)Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el césped
libre de malezas.

C) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las
pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser realizados en
forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas proxima.
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e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada el area
de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los dafios provocados a causa de
los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante
los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de
los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y
equipos.

f)Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y tipo
Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccién de Obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases Ay B; s6lo se
usaran los de clases C y D (mediana y levemente toxicos).

g)Atutoramiento:

En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periédicamente el buen
estado y posicién de los tutores.

5-. Inspeccién y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el
trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la
Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

D) PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS:

NUEVAS ESPECIES SEGUN DETALLE, LIQUIDAMBAR - H3mts, circ.16/18,env.49lts
NUEVAS ESPECIES SEGUN DETALLE, JACARANDA MIMOSIFOLIA H2mts, cir 16/18 env.40 Its

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Cémputo, este Gltimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.
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No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de
material equivalente.

Se deben proporcionar arboles y arbustos en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en
la localidad del proyecto.

La Inspeccién de Obra podré inspeccionar los arboles y arbustos en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra'y
sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del
lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se deberéa garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberén retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condiciéon no saludable
durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera
ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar una
corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de
las raices o ramas.

Rotulacién:

Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre boténico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de &rboles, seleccionar plantas de altura 'y
expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

E) PROVISION DE TIERRA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de
plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.
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Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe escrito
indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraera,
y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de
obra un camién de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento
del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos
pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2" de medida, malezas entre
las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa
salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder
residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con
herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la
tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de
esta (a cargo del Contratista),al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

-PH
- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Cationico.

F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante 0 su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacién que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacién se detallan:

a)Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con inscripcion en el
SENASA.

Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo30-40 %
Materia orgénica sobre producto seco90-95 %
Cenizas sobre producto himedo2-3 %

Cenizas sobre producto seco5-10 %
Humedad60-70 %

ph. en cloruro de calcio3-5
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Conductividad eléctrica0,25-0,35 mS/cm

b)Perlita: Granulometria 10 mm.....

c)Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.

d)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda la provision de compost que
brinda el CEAMSE.

e)Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos toxicos y residuos.

3.Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9.1 PROV. y COLOC. DE TIERRA NEGRA CAZOLETAS (40%tierra, 30%compost,10%turba,10%perlita,
10% humus lombriz)

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 15 cm de profundidad, en
cazoletas, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las
necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacion de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el
Contratista.

3.9.2 NUEVAS ESPECIES SEGUN DETALLE, LIQUIDAMBAR - H3mts, circ.16/18,env.49lts
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, para la provision y colocacién
de arboles, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.9.3 NUEVAS ESPECIES SEGUN DETALLE, JACARANDA MIMOSIFOLIA H2mts, cir 16/18 env.40 Its
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, para la provision y colocacion
de arboles, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.4 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.10 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-
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3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los
dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion seré condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.



