GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: PLAZA LINEAL PERU 12/12/2014
PRECIO PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID CANT
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00 18.942,00 18.942,00
12 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 8.610,00 8.610,00
13 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 12.054,00 12.054,00
39.606,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2.1 DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO M2 448,42 114,89 51.518,33
22 DEMOLICION CORDON DE HORMIGON CAZOLETAS ML 192,00 360,84 69.281,94
23 EXCAVACION MANUAL M3 124,88 513,63 64.139,54
24 RETIRO DE EXCEDENTES M3 218,40 455,79 99.543,75
284.483,56
3 DE HORMIGON ARMADO
31 CAZOLETA NUEVA ML 573,01 520,86 298.456,75
32 CORDON NUEVO VEREDAS ML 69,62 674,34 46.947,70
345.404,45
4 CONTRAPISOS
4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H8 M2 195,50 334,76 65.444,95
65.444,95
5 PISOS Y PAVIMENTOS
51 SOLADO BALDOSA CALCAREA DE 9 PANES M2 161,00 468,15 75.371,66
52 SOLADO GRANITULLO M2 34,50 578,97 19.974,30
53 JUNTAS DE DILATACION ML 763,38 3574 27.281,97
122.627,93
6 EQUIPAMIENTO
6.1 BARANDA MOTOS U 12,00 5.166,00 61.992,00
6.2 BANCO PATRIMONIAL SIN RESPALDO u 17,00 13.772,56 234.133,45
296.125,45
7 ELECTRICIDAD
7.1 PROVICION Y CONEXION DE INSTALACION ELECTRICA (INC TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00 64.058,40 64.058,40
7.2 PROV. Y COLOC.DE COLUMNA DE ILUMINACION FAROLA STI MODELO STRAND u 24,00 24.677,99 592.271,73
73 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 3.719,52 22.317,12
678.647,25
8 PINTURA
8.1 ANTIOXIDO EPOXI'Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1,00 17.220,00 17.220,00
17.220,00
9 PARQUIZACION
9.1 MATERIALES INERTES
Barrera de raices plastico negro 200 Mic M2 76,00 31,28 2.377,51
92 SUSTRATOS FERTILES
Elaborado 40%Tierra negra, 30%compost, 10% perlita,10% turba, 10% humus M3 175,46 1.105,73 194.011,03
93 ARBOLES
LAGERSTROEMIA INDICA-(Crespén doble) 20L u 38 424,00 16.112,00
94 HERBACEAS
STIPA TENUISSIMA- (Stipa) 4L u 332 48,00 15.936,00
PENNISETUM RUPELLI- (Penisetum) 4L u 412 52,80 21.753,60
TUTORADO DE ARBOLES u 76 25,66 1.949,99
95 MANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,0 16.359,00 98.154,00
350.294,14
10 VARIOS
10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 25.830,00 25.830,00
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 17.220,00 17.220,00
43.050,00
TOTAL 2.242.903,74
|SUPERFICIE TOTAL 5.243,10]
[3/m2 427,78]

I F-2015-00309796-

paginaldel

-SSPUAI



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico

NUmero: 1F-2015-00309796- -SSPUAI
Buenos Aires, Lunes 12 de Enero de 2015

Referencia: PO PLAZA LINEAL PERU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2015.01.12 10:25:55 -03'00"

Jorge Osvaldo Sabato
Subsecretario

S.S. PROYEC. URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAEST. (MDUG(

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2015.01.12 10:25:56 -03'00'



	Pagina_1: página 1 de 1
	reparticion_0: S.S.  PROYEC. URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAEST. (MDUGC) 
	fecha: Lunes 12 de Enero de 2015
	usuario_0: Jorge Osvaldo Sabato
		2015-01-12T10:25:55-0300
	Comunicaciones Oficiales


	cargo_0: Subsecretario
		2015-01-12T10:25:56-0300
	Comunicaciones Oficiales


	numero_documento: IF-2015-00309796-   -SSPUAI
	Numero_1: IF-2015-00309796-   -SSPUAI


