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OBRA

PUESTA EN VALOR - FORESTACION

CAMINO DE SIRGA MARGEN IZQUIERDA RIACHUELO
Avda 27 DE FEBRERO desde PTE. URIBURU a Avda PEDRO DE MENDOZA

En el marco del Acuerdo Matanza-Riachuelo (Acumar).

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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3.9.6 PROV. Y COLOC. CASUARINA CUNNINGHAMIANA ENV 4 LTS ALTURA FUSTE 1,40M

3.9.7 PROV. Y COLOC. ROBINIA PSEUDOACACIA FRISSIA ENV. 20LTS ALTURA FUSTE 1,60M

3.9.8 PROV. Y COLOC. ARYTHRINA CRISTA GALLI (CEIBO) ENV. 15 LTS ALTURA FUSTE 1,40

3.9.9 PROV. Y COLOC. ALBIZIA JULIBRISSIN (ACASIA DE CONSTANTINOPLA) ENV.20LTS ALTURA
FUSTE 1,8M

3.9.10 PROV. Y COLOC. POPULUS NUGRA (ALAMO PIRAMIDAL) ENV. 10LTS ALTURA TOTAL 3,50M
3.9.11 PROV. Y COLOC. SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE CRIOLLO)

3.9.12 PROV. Y COLOC. AILANTHUS ALTISSIMA (ARBOL DEL CIELO) ENV. 10 LTS. ALTURA FUSTE
1.50

3.9.13 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES

3.9.14 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

3.9.15 PROV. Y COLOC. CESPED EN TEPES (STENOTAPHRUM SECUNDATUM)

3.10 VARIOS




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA
3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
3.10.3 LIMPIEZA PAVIMENTO EXISTENTE CON HIDROLAVADO

LISTADO DE PLANOS

P0O1- Ubicacién area

P02-Ubicacion relativa de las tipologias
P03- Ubicacion relativa de las tipologias
PO04- Tipologias

PO5- Tipologias

ANEXO RELEVAMIENTO PARCELARIO

CUADRO LISTADO DE ESPECIES

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 3: LEY 1747

3.0. GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA - PUESTA EN VALOR/FORESTACION/CAMINO DE SIRGA
La presente licitacién trata la recuperacion del Camino de Sirga, calzada de articulado, espacios
verdes, forestacion y puesta en valor de la margen izquierda del Riachuelo, en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. (CABA)

3.0.1.1 Localizacion
La localizacion de la obra a orillas del Riachuelo entre Av. Saenz y Vieytes

3.0.1.2 Objetivos

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacién del espacio publico y un
desarrollo paisajistico que posibilite actividades de esparcimiento y la recreacion.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacion de las areas, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta - Desarrollo

Se ha elaborado un proyecto que contempla la limpieza y la ejecucién de la obra ubicada sobre el
predio lindero al Riachuelo, comprendiendo la ejecucion de una calle de servicio y el disefio del
paisaje.

La calle se encuentra retirada entre 25 y 35 metros del limite de la linea de la ribera, haciendo de
borde del tejido urbano y conteniéndolo a su vez.

El camino se ejecutara en pavimento intertrabado.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Se trata de una propuesta modular para brindar una flexibilidad en la ejecucion de la obra.

El disefio del paisaje se desarrolla en forma lineal, distintas unidades de plantacion que ofrecen
un paisaje rico en matices, floracion, coloracion otofial, texturas, porte, forma y al mismo tiempo
tengan rapidez de crecimiento.

Las especies que conforman estas unidades cumplan con los criterios medioambientales que se
relacionan con:

Adaptacion al clima.

Requerimientos edafoldgicos e hidricos.
Resistencia a plagas, enfermedades y polucion.
Sombra permanente y/o estacional.
Asoleamiento en invierno.

Desarrollo de la propuesta: La propuesta de Parque Lineal consiste en un ritmo de las especies
seleccionadas que brinden a escala peatonal, vehicular vy fluvial un paisaje interesante,
contrastante en follajes y texturas.

Este ritmo se divide en dos grandes grupos; en uno de ellos el punto fijo son los Alamos
columnares que aparecen en las desembocaduras de las callesperpendiculares al parque.

La verticalidad, caducidad y color otofial de los dlamos contrasta con las casuarinas que aparecen
a ambos lados. Su follaje verde opaco, su verticalidad mas robusta, no sélo se distingue de éstos,
sino que también lo hace de las acacias frisias que las acompafan por delante con su forma
aparasolada y su follaje verde limon.

En el otro grupo aparecen nuevamente las casuarinas con su fino follaje permanente al que se
intercalan por delante y en trebolillo ejemplares de ailanthus altissima de follaje caduco e
interesante floracién color naranja.

A ambos lados los sauces criollos nos ofrecen figuras péndulas; y cuyo follaje caedizo de color
verde claro es de rapido rebrote primaveral.

Grupos de acacia de Constantinopla aportan floracién rosada en los remates de las calles y
grupos de ceibos con su hermosa floracion roja aparecen desplazados remarcando las abras
entre los dos ritmos.

ESPECIES ELEGIDAS:

Grupo “A”:

Alineacion de Populus Nigra (Alamo columnar verde)

Alineacion de Casuarina Cunninghamiana (Casuarina) con Robinias pseudo - acacia variedad
“Frisia”.

Grupo “B”:

Alineacion de Casuarina Cunninghamiana (Casuarina) con Ailanthus Altissima (Arbol del Cielo)
Alineacion de Salix Humboldtiana (Sauce Criollo)

Grupo “C”:

Conjunto de Albizzia Julibrissim (Acacias de Constantinopla) actuando como remate de las calles
llegando al Parque.

Grupo “D”:

Conjunto de Erythrina Crista — Galli (Ceibo) enfatizando las abras entre las distintas cortinas.
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3.0.1.4 Beneficiarios

La obra estd pensada para beneficiar a los vecinos y transelintes en general de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.

El emprendimiento generard para todos ellos un lugar recreativo, de esparcimiento y descanso.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUYA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta
obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacidn, el articulado de aplicacion podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dar& lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por
omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relaciéon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Visto el estado de ocupacion del sector, la obra se propone contratar por unidad de medida,
conforme se pueda avanzar en campo de acuerdo a la desocupacién consensuada o compulsiva
de los ocupantes comerciales o industriales de la ribera. Cabe mencionar que la desocupacion de
borde por parte de los asentamientos precarios irregulares o villas se encuentra sujeta al
cronograma de los Planes Federales de Vivienda de Nacion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisiéon de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidn/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacién Licitatoria sean necesarios para la terminacion
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de
los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirdn para Su ejecucion que a
continuacion se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacién técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en
las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdn Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.).

b) Estructuras Metélicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).
c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el céalculo
de instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo
correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicion de Telecom y Telefénica de
Argentina.

Companiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo
de Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
Ley 2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de
obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de
advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
gue se deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como méaximo a los siete (7)
dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. ElI incumplimiento de
esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion.
Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.
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La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
guedara a opcion de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. ElI Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarias de acuerdo con las
reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucidn del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos solo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se
presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidades del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.
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b) Interpretacién de la Documentacidon: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario €l cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les deberéa informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una
de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes
originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacién del Programa a cargo
del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de
las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo
de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
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autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten.
La Inspeccidn de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito
y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para
si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro _de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro diario de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion
de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformandose este informe en documento
fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente
(notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

El mismo consistira en informar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas,
magquinas y elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspeccién de Obra

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacién se detallan, entre
otros y previo al inicio de los trabajos:

Fundacién y Estructura metalica: Plano de detalle, generales, replanteos, etc

Arquitectura e Instalaciones: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 100 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para
las instalaciones que requieran la intervencidn de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira
su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a
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cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara como
maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de
las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra
ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con
conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra 'y
previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliogréficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada
uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber
iniciado el trdmite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion
gue otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.A.B.A. Cualquier modificacion ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas
en los ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacibn a altas temperaturas, de piedras calizas puras,
constituidas por carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva
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Las del tipo aéreo procederan de Coérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul,
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerd de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La
extincibn o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el procedimiento méas conveniente,
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal
viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado
de la cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de
los obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las
cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto
con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado"
la cal, la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por
dm2. En ningdn caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se
considerara que se esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10)
diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.

Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
dm2. Su peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por
tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algun
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

3.0.2.7.2.Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se
dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso
y 30 cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas
fabricas o de marcas diferentes se apilaran separadamente.
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El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar
las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material
agrumado, aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad
y deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de
Obra, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los
cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Direccion designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos 0 andlisis mecanicos, fisicos y
guimicos pertinentes.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y debera ser retirado de la
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el
fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3.Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso;
no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del
guebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la
granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.
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Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
gue contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir,
sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo
a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

3.0.2.7.4.Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no relna las condiciones antedichas al
principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafo de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5.Agua
En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los
gastos que demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6.Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean
limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segin especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse
los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades
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Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricara mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o0
mezcladora) sin afiadir agua, serd desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la
"Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion
del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacién de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana
3) Para colocacién de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.
4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
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3 partes de arena

3.0.2.8.2. Tablade Tolerancia de Construccién
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e En pafiosde 3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada
metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que
reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a
la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra",
el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su
incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos
en Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar
antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
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Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacidn necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios
o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin
iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd4 someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estard a su cargo y costo y no le sera
reembolsado, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estara a cargo del Contratista la provisién y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcién en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas
con las existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS
El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del
PCG, las instalaciones de obradores rodantes , de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y
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el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el
de la Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio,
caracteristicas, cantidad, tipo y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la instalacion de los
obradores rodantes.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal
al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista provera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP.
Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor
conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antidxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién
con colores segun especificacion. El Contratista presentard para su aprobacion la forma de
fijacién, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas
CIRSOC. La ubicacion definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido
colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del
PCG vy cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en
que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la
Obra. Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, comprendiendo la
ejecucién de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas desde el
inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al
transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las
pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle,
deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan contar
con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Req.779-95 y
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de
la Inspeccién de Obra.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras,
informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevardan a cabo.
Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes
sin recurrir cada vez a la verificacién del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista
deberéa contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA Y CATEOS

Asimismo, El Contratista debera presentar un Relevamiento Topografico y Planialtimétrico de toda
la traza donde se ejecutara la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion
de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria
técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados
por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que
debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos
que componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte,
perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.
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Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendrd a su cargo la verificacién de niveles y
tapadas existentes.

El relevamiento topografico y planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo deberdn ser presentados para su
aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se considerardn las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items
3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del
Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.1.4 DEMOLER MAMPOSTERIA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.1.5 DEMOLER CANTEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.1.6 PICADO REVOQUES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.2.0. GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar
estos necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacién, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo
con los planos y las recomendaciones de la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y
para su aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, una Memoria en la que describird los criterios a seguir durante la
marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Cadigo de Edificacién vigente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra — Nivelacion

La nivelacién del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del
terreno, pozos; este relleno deberd hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un
grado de compactacion no menor al del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una
tolerancia en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segin
se indica en planos y planilla de computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el
area de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra
proveniente de la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacién de los trabajos
de demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de
los trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre
la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las
mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra
podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por
cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los
apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjui-
cios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta
cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc.
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Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones
fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.
Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdésito, estara a cargo del Contratista.
El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos
Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, bases de columnas y de so6tanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.
El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los ultimos 15 cm
antes del piso de hormigon, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para
una comprobacién a maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad
maxima del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el
recubrimiento Gltimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse
antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el
Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel
necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95
% de la densidad méaxima del ensayo normal “Proctor”.

3.2.0.5 Sub-bases
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Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados
"Tosca" segun item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95%
de la densidad méaxima del ensayo normal "Proctor".

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistird en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactacién de los suelos, hasta
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de
suelo "seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere
determinado por los ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y
el 110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en
un todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos” del presente
capitulo, segun lo indique la Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en
capas de 0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la
nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.2.1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los solados indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente
licitacion.

b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

c)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cm.. El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de los existentes, y los
galibos y pendientes correspondientes.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Se aclara gue estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse, repararse o
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reubicarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aguellos
que indigue la Inspeccién de obra.

El Contratista deber& solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via
Pudblica, el cual deberd ser solicitado a la Direccién General correspondiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préactica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correrd por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencion necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion,
guedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos
Aires, donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Nota: El Contratista tendr& a su cargo la verificacion de niveles y tapadas existentes.

3.2.2 RETIRO CORDON EXISTENTE

Los cordones existentes en el sector de intervencién correspondientes, deberan ser removidos
cuando se lo indique en planos generales y de detalle. Se respetaran y conservaran los cordones
existentes cuando asi quede expresado en los planos. Si los cordones existentes fueran de
granito, se debera realizar el levantamiento de los mismos, indicados en al documentacién
grafica, incluyendo el transporte de los mismos al lugar que establezca la Inspeccién de Obras
dentro del &mbito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

3.2.3 EXCAVACIONES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.2.4 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO EN CAPAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.2.5 LEVANTAR PAVIMENTO

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, el Contratista
presentara a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobaciéon no
podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para
Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado a la Direccién General correspondiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspecciéon de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde,
debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su
cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro
de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

3.2.6 DESMONTE DE TIERRA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.7 RETIRO DE ARBUSTOS Y PEQUENAS ESPECIES (VIVERO GCBA)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.2.8 NIVELACION

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.2.9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

La Contratista debera efectuar el retiro de todo elemento ajeno al proyecto. .En referencia al producido
de dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones
del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de
Obra

3.3 DE HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigon
Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.2 Disefio
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en
los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y
el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos
de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
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¢) Granulometria: La composicion granulométrica deberd verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigdén elaborado algin
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso
de dichos aditivos contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a
500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales
fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion -2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 Ejecucién

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento
las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras
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Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigdén terminado. Los separadores que estén en contacto con los
encofrados no podran ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresioén a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacién, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en
los planos debe contar con la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la
Inspeccion de Obra podra ordenar la demolicién y reconstruccion de las estructuras afectadas a
cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso,
se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.4 Hormigdn visto

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

3.3.0.5 Suministro de hormigén en obra.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su Ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
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NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigoén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros
usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo,
los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigon el descargado en la obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra
por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias
y una para ser ensayada a siete dias.
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Numero de pastones NUmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por
dia de trabajo

1 2 Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
2a3 3 Tabla num 12

3 a6 4

7al0 5

Por cada 5 pastones | 1

adicionales o fraccion

3.3.0.6 Elementos premoldeados de hormigén armado
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacién de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacion, el Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, los métodos y
procedimientos que se propone emplear para su fabricacién, transporte y colocacién en los
lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados
sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de
iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigdn ha alcanzado el valor especificado por el
proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantardn mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los
elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en
contacto con los mismos. Se evitara su manchado con 6xido y la aparicién de eflorescencias.

MOLDES

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON
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El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de
los mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicién de las
armaduras dentro de la masa del hormigon.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del
fabricante del mismo, asi como el nimero o sefal particular que permita, mediante el registro
antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales
empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADQOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera
de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso
especifico 1.600 kg/m3) se utilizard exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para
obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas
de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el
destino y forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no
menor de 2,5 cm.

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los
moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y
luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material.
Las rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes de
que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por
deficiente fabricacion o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en
escala apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a
su produccién.

Ver ANEXO 1.-
NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de

Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente
Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de
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Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.3.1 COLUMNA H°A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.2 VIGA H°A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.3 CORDON 20X30 CM

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.4 LOSA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucién

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a
juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban
aplicarse; el Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se
ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucién de
los contrapisos mantendra las normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones
El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocard sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segln corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo N6dulo color
negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo
del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién
correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.4.1 BASE TOSCA COMPACTADA EN CAPAS DE 10CM

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Se consideraran las
especificaciones correspondientes del capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y
terraplenamientos™ y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item 3.2.1.

3.5 MAMPOSTERIA

3.5.0. GENERALIDADES

3.5.0.1 Descripcioén de los trabajos
El Contratista debera realizar los trabajos de mamposteria necesarios que comprendan la
ejecucién de los detallados en el presente capitulo mas adelante.-

3.5.0.2 Precauciones

Si se realizaran trabajos de mamposteria exteriores en tiempo lluvioso se debera trabajar bajo
cubierta.

En tiempo seco, las hiladas superiores de las paredes en construccion se humedeceran antes de
reanudar los trabajos. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.
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Todo mortero sera utilizado y colocado en posicion final dentro de las dos horas de mezclado
cuando la temperatura ambiente sea superior a los 27°, y dentro de las tres horas cuando la
temperatura ambiente sea inferior a los 27°.

No se utilizard mortero que haya endurecido por accién quimica (hidratacién), o no se utilice
dentro de los limites indicados precedentemente.

Los ladrillos se apilaran prolijamente donde se indique, de acuerdo a instrucciones de la
Inspeccion de Obra.

3.5.0.3 Mano de obra

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo
indicacién contraria en los planos.

Cada mampuesto serd ajustado a su posicién final en el muro mientras el mortero sea aun blando
y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero sera retirado y
vuelto a colocar con mortero fresco.

Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la
albafileria seran embutidos a medida que progrese el trabajo.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran
realizados con disco o acanaladoras mecénicas adecuadas.

3.5.04 Requerimientos especiales

a) Refuerzos: Cuando los planos de mamposteria fueran de grandes dimensiones (mayores de
4m x 4m) o por razones justificadas, se armard la albafiileria colocando en el interior de las juntas
entre hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 4.2mm de didmetro, solapados un minimo
de 20cm de empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro,
sera en todos los casos mortero de cemento portland reforzado.

b) Asiento de vigas y armaduras: Las vigas y armaduras descansaran sobre dados de hormigén
simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas que en cada caso indiquen los planos o la
Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.5.1 PARA MEDIANERA e: 0,30 M

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.2 TABIQUE DE LADRILLO HUECO €: 0,12M

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.
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3.6 REVOQUES
3.6.0. GENERALIDADES

3.6.0.1 Descripcién de los trabajos
El Contratista debera realizar los trabajos de revoque que mas delante se detallan.

3.6.0.2 Precauciones

No se procedera a la ejecucién de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido
su total asentamiento.

Antes de proceder a aplicar el revoque, se limpiaran todas las juntas, se procedera a la limpieza
de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido
en forma de costras en la superficie.

Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente
sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

3.6.0.3 Dosificacion
Los morteros a usarse en obra seran los siguientes:

a) Mortero de cementoparatapado de canaletas y amure de grapas:
1 parte de cemento
3 partes de arena fina

b) Mortero de cementopara azotados impermeables y capas aisladoras:
1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1kg de hidréfugo batido por cada 10 litros de agua.

¢) Mortero hidraulico para jaharros
1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

3.6.04 Mano de obra

Los revoques tendran un espesor total minimo de 1,5cm, salvo en los casos en que se especifique
especialmente otro espesor.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos se ejecutara el revoque grueso o jaharro con el
mortero indicado en el item 3.7.0.3.

Para que el revoque tenga una superficie plana, no alabeada, se procedera a la construccién de
fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenara con el mortero para conseguir eliminar
todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo.
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El jaharro se terminara con frataso, permitiendo una superficie levemente texturada, sujeta a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, con el fin de permitir el trepado de las especies vegetales.
Cuando deba aplicarse previamente aislacién hidr6fuga, el jaharro se aplicara antes de que
comience su frague.

3.6.0.5 Requerimientos especiales

a) Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales
de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra
solucién de separacion relativos a encuentros de superficies revocadas, consistiran en simple
linea recta por encuentro de los planos respectivos.

b) Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas metalicas o paredes de
hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de los
mismos y con sobreancho de por lo menos 30cm a cada lado del paramento interrumpido, una
hoja de metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigén como en la metalica o la mamposteria pelos de menos de 6mm de didmetro durante el
proceso de construccion.

¢) Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de
la aplicacién del revoque y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban
realizarse se exigira el nivel de terminacién adecuado; en caso contrario la Inspecciéon de Obra
podra exigir su demolicion.

d) Picado de revoques existentes: Cuando en los planos y planillas se indique picado de revoques,
éstos seran picados en forma total, no permitiéndose ninguna capa residual, ni remiendos de
ningun tipo.

Antes de ejecutar los nuevos revoques, debera solicitarse la inspeccién de la Direccion de Obra.
Esta prescripcion rige para la totalidad de las medianeras existentes, seglin se establece en los
respectivos planos.

3.6.0.6 Muestras y ensayos

La Inspeccion de Obra podra indicar la ejecucion de un tramo de muestra de revoques a fin de
verificar y aprobar la calidad de terminacion. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA
serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo
de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-
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3.6.1 REVOQUE EXTERIOR IMPERMEABLE GRUESO Y FINO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 REVOQUE INTERIOR A LA CAL (GRUESO Y FINO)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7 PISOS Y PAVIMENTOS

3.7.0. GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demds caracteristicas de sus
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en
los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta,
que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad,
debiendo responder a la condicidn uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados
segun lo verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con
estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale la Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a
las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas,
siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.7.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién
de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra
aprobarles o rechazarles, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta
obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacién a los
efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos. El Laboratorio de Ensayo
de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
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certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.7.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios
conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta
la recepcion provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicidn y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.7.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina,
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse
segln se indique en los planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el
nuevo nivel del solado.

3.7.0.4 Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.5 Corte y reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de
hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.7.1 PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20 TIPO "ADOKRET" O SIMILAR COLOR GRIS

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocara el pavimento
intertrabado modelo Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por
piezas de de hormigon vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (trafico pesado
vehicular), sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde
confinamiento (cordon de hormigon premoldeado), compactando y regularizando las superficies
con una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca,
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para lograr mediante barrido el relleno de las juntas, se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.2 PROVISION Y COLOCACION DE ARENA BAJO INTERTRABADO
Ver item 3.7.2

3.7.3 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Se considera que en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelacion y
recolocacion de tapas de los diversos servicios publicos que pudiesen verse afectados con la
presente intervencion.

3.7.4 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asféltica, pavimentos de
hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. Deberan cumplimentar lo establecido y
especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos precedentes
del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8 PINTURA

3.8.0. GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serdn corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiqguen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura
y su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su rechazo.
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Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al
picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion
de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item
3.0.2.4” Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra
y deberan responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser
blando y facil de disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacion por
parte de la Inspeccién de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporciéon necesaria
para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.8.1 PINTURA AL LATEX EXTERIOR SOBRE MAMPOSTERIA DE MEDIANERA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en
planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra. Deberdn cumplimentar lo establecido y
especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de computo y
presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutard la parquizacién correspondiente a las siguientes
especificaciones:

A)Consideraciones generales.

B)Mano de obra.

C)Provision de arboles y/o arbustos de primera magnitud
D)Provisioén de tierra'y césped.

E)Provision de materiales complementarios.

A)CONSIDERACIONES GENERALES
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Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de
las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluirdn un listado de sus Ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo
para la conduccién técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y bioldgicos
de los mismos.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la licitacidn, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

La Inspecciéon de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccion de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un
10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el
Contratista de Parquizacion.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

Durante el trabajo de Parquizacién, se deberdn mantener limpias las areas pavimentadas y en
forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra
los dafios provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas
ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacién y mantenimiento.
Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar
del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

B)MANO DE OBRA

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de
las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
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Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecéanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que
deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccién de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por
personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccioén, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego ¢ electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera
pasar el tunelado por debajo del arbol.

En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccion de la copa con el suelo.

Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra,
junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno,
deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de
proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas
o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o
desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol
con el suelo.
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2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las
plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol en un
volumen de 1m. x 1m. x 0.30 En el caso de arboles en veredas, uno de los lados de cada uno de
estos hoyos (el paralelo a la linea municipal y mas cercano a ella o a instalaciones subterraneas
existentes) debera revestirse con plastico negro de 100 micrones, dejando libres los restantes 3
lados.

Asimismo, el Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada de cada
arbol existente, si los hubiera, en un espesor de 15 cm.; en este caso, deberan tomarse todas las
precauciones para no dafiar las raices. El resto de la superficie destinada a canteros, debera ser
punteada con una palada de profundidad.

b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles dafios:

e Excavar a mano, segln sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccién de
Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo
terminado. Con posterioridad se desparramara arena (la que no excedera el 20% del volumen
total del relleno), resaca y enmienda organica, a razén de 15 dm® por m% Se entiende por tierra
negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o
amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de posibles hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros
al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de
ejecucion.

f)Sanidad:
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Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccién de Obra, se deberan realizar todas las
tareas fitosanitarias que las especies requieran.

g)Cubre-suelos:

Todas la cazoletas seran cubiertas con un “mulchin” de chips o astillas de madera en toda su
superficie y en un espesor de 5 (cinco) centimetros.

h)Colocacién de césped.

*.....Preparacion:

Se removera la superficie a entepar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o
cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura
poco compacta y uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas,
eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones seglin sea necesario para ajustarse a niveles
finales. Se deberéa limitar la nivelacion fina a las areas que seran entepadas inmediatamente
después de la nivelacion. La nivelacion final requerird inspecciones y aprobacion por escrito de la
Inspeccion de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipacion
una visita de inspeccion al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a fin de no demorar la
misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las areas.

* o Implantacion:

La colocacién del césped se hara inmediatamente después de la preparacion del suelo para
entepar o en cualquier otro periodo aceptable por la Inspeccién de Obra.

Una vez colocados los panes seran mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por
el contratista, con aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las
areas sembradas, hasta su aceptacién final. Las areas que no presenten un manto uniforme
deberan ser corregidas.

3.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 360
dias, son los siguientes:

a)Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo
humedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b)Se debera realizar el retiro de malezas entre especies y todas las acciones contribuyentes al
buen estado de la plantacién, debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas
razones no hubieren prosperado.
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c)Se realizaradn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada.

e)Proteccidn sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan petrjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse
plaguicidas de clases Ay B; solo se usaran los de clases C y D (mediana y levemente t6xicos).

5. Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo
una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccion y aceptacion de la Inspeccién de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

C)PROVISION DE ARBOLES Y /O ARBUSTOS DE PRIMERA MAGNITUD

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse,
se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta
para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con
las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localizaciéon del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de los
panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
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material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad
de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de
los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicién no
saludable durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del didmetro y la profundidad
suficiente para abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la
planta. Los panes resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las
raices o el pan de tierra en proporcion al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la
rama mas larga.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

Se deben proporcionar arboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificacion
en contrario indicada en el esquema de plantacion.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion
de Obra.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacién de la tierra para la plantacion y
se deben plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la
entrega, los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafos
mecanicos, y se deben mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro
medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacion.

Rotulacién:

Se rotulard al menos un arbol de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicidn formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas
de altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con ndmero para asegurar la simetria
durante la plantacién. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma.

D)PROVISION DE TIERRA Y CESPED

1)Tierra:

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito
indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraerd la tierra, la profundidad a la que
se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos Ultimos afios. Una vez aprobado este
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informe, se entregard a pie de obra un camion de tierra que serd indicativo de la calidad del
material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras, malezas
entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y
tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son
no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a
ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de
aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un
andlisis de ésta a la Direccion de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los
siguientes datos:

- PH, andlisis mecénico.
- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un
suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la
implantacion.

2) Provisién de césped:

En los sectores indicados en el plano como entepado se colocaran panes de césped cultivado de
STENOTAPHRUM SECUNDATUM en panes de 60x40 cm.

E)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

1. Mejoradores del suelo:

a)Arena:

Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

b)Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos.

c)Humus de lombriz o de conejo:
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Libre de elementos toxicos y residuos.
d)Perlita:

Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.

2.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

3.Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.9.1 PROV. Y COLOCACION TIERRA NEGRA (INCLUYE 20 % DE COMPOST)

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de profundidad,
en cazoletas, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de
acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma
conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacion de arboles se rellenaran con tierra
negra provista por el Contratista.

3.9.2 ARBOLES A TRANSPLANTAR

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.9.3 ARBOLES A RETIRAR hacia VIVERO GCBA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.4 RETIRO DE ARBUSTOS Y PEQUENAS ESPECIES hacia VIVERO GCBA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisidn de la Inspeccién de Obra.

3.9.5 ARBOL MUERTO A RETIRAR

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.9.6 PROV. Y COLOC. CASUARINA CUNNINGHAMIANA ENV 4 LTS ALTURA FUSTE 1,40M
Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantacion, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
requerimientos establecidos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.9.7 PROV. Y COLOC. ROBINIA PSEUDOACACIA FRISSIA ENV. 20LTS ALTURA FUSTE
1,60M

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantacion, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
reguerimientos establecidos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.8 PROV. Y COLOC. ARYTHRINA CRISTA GALLI (CEIBO)ENV. 15 LTS ALTURA FUSTE
1,40

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantacién, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
requerimientos establecidos. Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente
capitulo, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.9.9 PROV. Y COLOC. ALBIZIA JULIBRISSIN (ACASIA DE CONSTANTINOPLA) ENV.20LTS
ALTURA FUSTE 1,8M

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantaciéon, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
requerimientos establecidos. Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente
capitulo, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.9.10 PROV. Y COLOC. POPULUS NUGRA (ALAMO PIRAMIDAL) ENV. 10LTS ALTURA
TOTAL 3,50M

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantacion, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
requerimientos establecidos. Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente
capitulo, segln lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién
de Obra.

3.9.11 PROV. Y COLOC. SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE CRIOLLO)
Se proveeran los especificados en planos adjuntos.
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Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantacion, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
requerimientos establecidos. Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente
capitulo, segln lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién
de Obra.

3.9.12 PROV. Y COLOC. AILANTHUS ALTISSIMA (ARBOL DEL CIELO) ENV. 10 LTS.
ALTURA FUSTE 1.50

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por
la Inspeccion antes de la plantacién, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los
requerimientos establecidos. Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente
capitulo, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.9.13 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.14 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente el
item correspondiente a “Garantia’, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra. Se debera contemplar durante la etapa de mantenimiento
el riego de los sectores a intervenir.

3.9.15 PROV. Y COLOCACION DE CESPED EN TEPES (STENOTAPHRUM SECUNDATUM)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10_VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan
retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera
entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
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Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en
papel y formato digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicién previa a la Recepcion
Definitiva de las obras.

3.10.3 LIMPIEZA PAVIMENTO EXISTENTE CON HIDROLAVADO

La Contratista debera efectuar el hidrolavado del pavimento existente. Deberan cumplimentar lo
establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla
de cOmputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.




