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DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,30M
DEMOLICION Y RETIRO DE TABIQUES LIVIANOS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE H°A°

RETIRO DE ALFOMBRAS

DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS
DEMOLICION Y RETIRO DE MESADAS (2° PISO)
DEMOLICION Y RETIRO DE CARPINTERIAS METALICAS
RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS

RETIRO DE MOLDURAS Y REVESTIMIENTOS

RETIRO DE VIDRIOS

EXCAVACION ZAPATAS Y VIGAS DE FUNDACION
EXCAVACION SISTEMA PLUVIAL

RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA

ALBANILERIA
GENERALIDADES

REVOQUE EXTERIOR COMPLETO: GRUESO IMPERMEABLE+FINO
REPARACIONES REVOQUE INTERIOR COMPLETO: GRUESO+FINO
MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 30CM

ZAPATA CORRIDA EN MUROS DE CONTENCION - 60CM X 60CM
CONTRAPISO DE HORMIGON

COMPLETAMIENTO DE FACHADA CON MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

18X18X33

ESTRUCTURA METALICA
GENERALIDADES

REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSA A DEMOLER - VIGAS Y COLUMNAS METALICAS

PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA EXTERIOR

INSTALACION PLUVIAL

GENERALIDADES

BOCA DE DESAGUE
CAMARA DE INSPECCION

CANO DE DESAGUE DE @ 110 - 4,00 MTS IPS CANO SANITARIO 0 EQUIVALENTE

VARIOS

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

LISTADO DE PLANOS

AO01 — PB — Demolicion Tabiqueria

Aal0l —

PB — Demolicion cielorraso y solado

HO1 — PB — Nivelacion e Instalacion Pluvial
AO02 — 1° PISO — Demolicion Tabiqueria

Aal2 —

1° PISO — Demolicion Cielorraso y Solado
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AO03 — 2° PISO — Demolicion Tabiqueria
Aa03 — 2° PISO — Demolicion Cielorraso y Solado
A04 — 3° PISO — Demolicion Tabiqueria
Aa04 — 3° PISO — Demolicion Cielorraso y Solado
AO05 — 4° PISO — Demolicion Tabiqueria
Aa05 — 4° PISO — Demolicion Cielorraso y Solado

A06 — 5° PISO — Demolicion Tabiqueria
Aa06 — 5° PISO — Demolicion Cielorraso y Solado

ANEXOS

«SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA
oFORO 023-01

*INSO 008-02
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3.0 GENERALIDADES
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.0.1.1 Localizacién
Ubicado en Jean Jaures 216, CABA.

3.0.1.2 Objetivos y caracteristicas de la propuesta

La presente licitacion tiene como objetivo la demolicion de las tabiquerias de todo el edificio, de manera que
quede planta libre. Tambien incluye la demolicién de solados, cielorrasos y de una losa para la instalacion de
una escalera exterior metalica.

3.0.1.3 Beneficiarios
El edificio sera utilizado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.

3.0.1.4 Terminologia

GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MDUYT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

SSO significa Subsecretaria de Obras — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

SSPROY significa Subsecretaria de Proyectos — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DGOIyA significa Direccion General de Obras de Ingenieria y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOINFU significa Direccion General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaria
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGIGUB significa Direccion General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la
Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGIURB significa Direccién General de Innovacién Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGAUR significa Direccion General de Antropologia Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios

DGROC significa Direccion General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaria de
Registros, Interpretacion y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacién en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
gue deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
fabricacién, montaje, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para ejecutarlas completa y
correctamente terminadas de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademéas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite
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a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberda comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
a)Sobre toda construcciéon realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas
Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-
2005 “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005
“Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante su Construccién”.
b)Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios
Geotécnicos”
c)Estructuras de Hormigén Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Hormigén”
d)Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero
para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de
Seccion Abierta Conformados en frio”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura
de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendacion para Uniones estructurales con
Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas
para Edificios con Barras de Acero de Seccién Circular”
e)Estructuras de mamposteria: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Mamposteria” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empirico para Construcciones de Mamposteria
de Bajo Compromiso Estructural.
f)Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y
CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”
g)De ejecucién: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economia. Secretaria de Estado de
Transporte y Obras Publicas) edicion 1964 y complementarias.
h)Edilicias: Cdadigo de Edificacion del GCBA y Planeamiento Urbano.
i)Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del
G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gréficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la
ex OSN validos para AySA. Normas IRAM
j)Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de
la R.A.Inspeccién de Obra de Bomberos de Buenos Aires.
k)Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.
Compafia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A). Asociacion
Electrotécnica Argentina.
l)instalacién de Corrientes Débiles: Telefonia- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA -
Empresa de Servicio de Video Cable.
Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual
incumbencia y por la misma institucion o EPS, debera ser informado y acordado con la Inspeccion de Obra, la
aplicacion del nuevo reglamento que se encuentre vigente.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobacién de toda la
documentacion de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoria 'y
en un todo de acuerdo al Codigo de la Edificacion del GCBA. Del mismo modo debera contar con la
aprobacion de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom —
Telefonica, etc.

3.0.2.4 Muestras

Seréa obligaciéon del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.

Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles a contar de la
fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite 0 como minimo veinte (20) dias habiles antes de que esos
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materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte cronolégicamente
anterior. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspeccién de Obra, podrd empero
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las
muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacién a los efectos de
decidir en la recepcion de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra,

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracion no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DGOINFU. Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar
los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos.
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se dardn como
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo de la
Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra, con acuerdo de la DGOINFU.

3.0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos s6lo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Planos generales y de detalles: Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el
caracter de anteproyecto, siendo obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo y la
documentacion técnica de detalle. Su revision y aprobacion sera realizada por la DGROC del GCBA, y por
intermedio del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, con acuerdo de la DGIURB.

La aprobacion no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ambitos
civil y profesional por el disefio, la ejecucién y el correcto funcionamiento de la construccién e instalaciones de
la obra. Se debera contar con la documentaciéon de detalle aprobada por la DGROC del GCBA,
previamente al inicio de los trabajos.

El contratista elaborara todos los planos de detalle y las memorias de célculo que permitan ejecutar en forma
inequivoca y segura las diferentes partes de la obra segun los lineamientos y criterios del proyecto y
documentacion de licitacién y con los ajustes que imponga la verificacién de las obras y/o instalaciones
existentes, el avance de la construccién en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los
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pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendran todos los detalles necesarios para su correcta
interpretacion y posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las adecuadas para este objeto.

b) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP.

c) Interpretacién de la Documentacidn: Conforme lo establecido en el PCP.

d) Presentacidon de Documentaciéon: Conforme lo establecido en el PCP.

e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP.

f) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.

g) Reuniones de Coordinacion: Conforme lo establecido en el PCP.

h) Aprobacién de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.

I) Reqgistro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.

En cuanto a las caracteristicas técnicas de las fotografias estas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1-TIPO DE ENCUADRE:

*Técnico: Estas imagenes deberan incluir tomas donde se vean los avances del mes, como asi
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imagenes no deben ser generales ni
panoramicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda.

*Generales: Estas imagenes son para uso comunicacional. Pueden ser panoramicas o vistas
diferentes de la obra en general.

2-RESOLUCION: Las fotografias deberan tener un minimo de 8mpx en imagenes de 3264x2448 px (Esc:
4:3).

3-SISTEMA DE COLOR: RGB.
4-FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG.

5-PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO: Las imagenes deberan ser nombradas de las siguiente
manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA
Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG

) Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP.
El Contratista debera presentar para su aprobacion por la DGROC del GCBA, y la Inspeccion de Obra,
los planos y documentos que a continuacién se detallan:

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topogréfico, investigacion
geotécnica.

Fundacion: Planos generales de detalle, memoria descriptiva y memoria de calculo.

Estructura: Memoria de Célculo, esquema estructural, planos de encofrado, planos de armaduras y planillas
de corte y doblado de armadura. En caso de haber estructura metalica se adicionara la presentacion de los
planos de taller.

Arquitectura: Planos de demolicién - Planos generales - replanteos, cortes, planos de detalles y planillas de
locales.

Escaleras: Planos generales de detalle (plantas y cortes) a escala 1:20, indicando medidas terminadas de
sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y llegada, definicion de materiales, etc. Detalles
constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevencion, zancas, zocalos,
barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc.

Carpinteria: Vistas, detalles y memorias de calculo

Equipamiento: Planos de detalle.
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Instalaciones: Memorias de célculo, Obras Sanitarias, Riego, Gas, Contra Incendios, Electricidad, Corrientes
débiles, Termomecanicas, Ascensores y las que el proyecto incluya.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el PCP-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 150 planos generales.-

1: 150 planos de replanteo

1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion. -

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra cuatro juegos de copias de cada plano en papel y un juego
completo en formato digital, con una anticipacién minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra.
Para los casos que requieran la intervencion de las distintas reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion
previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspeccién de Obra tomard como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas.
Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, calculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes
y debidamente presentados a la Inspeccién de Obra.

k) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP.

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica, cerrado, provisto del sello de garantia
correspondiente y en perfecto estado. La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas
marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones
del presente pliego.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista 0 su Representante de obra a presenciar
los mismos, conjuntamente con la Inspeccién de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos.
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se daran como
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serdn a cargo de la
Contratista.

3.02.71 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas (El Milagro o equivalente) y cales hidraulicas (HIDRAT EXTRA o
equivalente)

Deberan cumplir con los requerimientos que se encuentren vigentes en normas IRAM.

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"gquemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.
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La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado” la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizar4 en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fébricas acreditadas y serdn de primerisima calidad (hidratada Cacique o equivalente).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico serd de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresiéon de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algdn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacién de este tipo de cal.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar
los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos.
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se daran como
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo de la
Contratista.

Cementos

Se emplearan Unicamente cementos que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas
IRAM y reglamentos CIRSOC de acuerdo a su uso. Procederan de fabricas acreditadas en plaza.

Al ingresar a obra seran frescos y deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco. Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de
tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los
cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar en cualquier momento
e identificar las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra, dentro de las 48 horas de notificado el
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra, todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea
en minimas proporciones o cuyo color esté alterado. Igual temperamento se debera adoptar con todas las
partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el
curso de los trabajos. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Ademas de las revisiones que la Inspeccidon de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en laboratorio, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los
ensayos o0 analisis mecénicos, fisicos y quimicos pertinentes.

El Cemento Portland de Alta Resistencia Inicial

Se utilizaran en la obra s6lo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento coman.

3.0.2.7.2 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y las que correspondan vigentes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de distinto mddulo de finura, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
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basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y las que correspondan vigentes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marron claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar
los mismos, conjuntamente con la Inspeccién de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos.
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se daran como
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serdn a cargo de la
Contratista.

3.0.2.7.3 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto deberé solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual
rechazard todo cascote que no relna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.4 Agua

En la preparacion de mezclas se empleara agua que cumpla con los requisitos de la norma IRAM 1601 - 2012
“Agua para morteros y hormigones de cemento”, y su obtencién y consumo sera costeado por el Contratista,
a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le
seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.0.2.7.5 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Se empleara piedra partida salvo que la Inspeccion de Obra autorice expresamente a utilizar también canto
rodado, deben ser limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segin especificaciones en
normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregados definidos, no podrdn cambiarse los mismos, salvo
autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.7.6 Perfiles para construccion en seco

Seréan de chapa de acero N° 24, zincada por inmersion en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-
243:2004.

Solera

Se emplearan U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie se encontrara
moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijaran a piso y losa de manera que generen dos rieles,
uno superior y uno inferior, entre los que se colocaran los perfiles montantes. En cielorrasos se fijan a
paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos canales guia enfrentados.
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Las fijaciones seran por medio de tarugos de nylon de expansion con tope, N° 8 y tornillos de acero de 6 x 40
mm, colocados entre si con una separacion maxima de 60cm y de 5cm respecto de sus extremos. Los tramos
inferiores a 60cm llevaran al menos 2 fijaciones.

Montantes

Se emplearan C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm.

3.0.2.7.7 Membranas y materiales asfalticos

El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfélticos debera realizarse en lugares
protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la accién directa de los rayos solares, con temperaturas
comprendidas entre 5°C a 35°C. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, se apilaran los rollos en
forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberan estibarse
verticalmente). La altura maxima de apilamiento no sobrepasaré los 5 rollos. Solamente seran retirados del
sitio de depdsito y llevados a la obra el nimero de rollos que seran colocados en el dia.

Se deberan acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 2 horas
previas a su colocacion en el propio lugar en el que se realizara el trabajo, a efectos de conseguir un equilibrio
con la humedad y temperatura ambiente.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
gue pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de
su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora) sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

La Inspeccion de Obra seleccionara un laboratorio, para cada tipo de ensayo, que sera el indicado para
realizarlo y las certificaciones que el laboratorio emita se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la
contratista.

3.0.28.1 Planilla de Mezclas

1) Mamposteria de submuracién, cimientos, recalces y muros muy cargados; juntas que contengan algin
hierro, se ejecutaran con 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.

2) Mamposteria en elevacion, se ejecutara con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de
arena gruesa

3) Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelacion, se ejecutaran con 1/4 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena mediana.

4) Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutara con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 3 partes de
arena mediana.

5)En cielorrasos, Jaharro y enlucido de yeso, se ejecutara con 1 parte de cal aérea, 1/3 parte de yeso y 1/2
parte de arena mediana.

6)En cielorrasos Jaharro a la cal y enlucido de yeso, se ejecutard con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
aérea y 3 partes de arena mediana.

7)Revoque fino interior, se ejecutara con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 5 partes de arena fina.
8) Mortero hidréfugo, se ejecutara con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1Kg de hidréfugo
inorgénico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de agua empleada.

9) Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutara con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica, 4
partes de arena gruesa y 6 partes de cascotes de ladrillos.

10)Contrapisos sobre losas y/o pleateas, se ejecutara con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica, 4
partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos.Colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales
y solias, se ejecutard con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 3 partes de arena mediana.
Colocacion de revestimientos interiores, se ejecutara con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aéreay 3
partes de arena mediana.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar
los mismos, conjuntamente con la Inspeccién de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos.
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se daran como
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aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serdn a cargo de la
Contratista.

3.0.2.9 Tablade Tolerancia de Construccion

Variacién del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde 3 m, 5mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.10 Informe Final

Antes que se realice la recepcion provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregard este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGOINFU. Se
consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original y tres copias seglin normativa vigente, todo ello
en colores convencionales y en formato digital 2 copias completas. Juntamente con los planos "conforme a
obra", el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD
2014 o versién mas reciente.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0 Generalidades

3.1.0.1 Proyecto definitivo y ejecutivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacién
del Contratista la elaboracién de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentacion respaldatoria
necesaria.

El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que
la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su
aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3 lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacion necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion
gue posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.
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3.1.0.4 Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminaciéon
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provision y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6 Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7 Obrador, Depésitos y Sanitarios

El Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, segun el Art. 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberd instalar obradores del tipo
contenedores metdlicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijjos o rodantes. La presentacion
previa a la Inspeccién de Obra permitir4 abrir juicio a los fines de la aprobacién con que debera contar el
Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores, depositos, vestuarios,
oficina para la Inspeccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalaciéon cloacal, etc. que se requieran
para el correcto funcionamiento de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberdn ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

El Oferente debera tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integraran el
proyecto en ejecucion. En caso que asi lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberan disponer
las correspondientes economias segun los precios indicados en su cotizacién de Gastos Generales.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia todos los dias de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP.

3.1.0.8 Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale la Inspeccion de Obra, los carteles de obra que se
indiquen en los planos y pliegos.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con colores
segln especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspecciéon de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

Carteles de obra:
- Medidas de 260 cm x 300 cm
- Caracteristicas gréaficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.
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- Opcién 1: Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para
tensado sobre bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o
JPG a 720 dpi

- Opcién 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre
bastidor con base de chapa. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Cubre vallas: Las mismas deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de
mayor visibilidad al publico, previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

- Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para
tensado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura
(deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al pablico,
previa aprobacion de la Inspecciéon de Obra.)

- Opcién 1: Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para
tensado sobre bastidor de cafio cuadrado para colocar sobre el vallado del
obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

- Opcién 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales
tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

3.1.0.9 Cerco de obra

El &rea de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizaciéon esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas
deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en que se
liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningin
tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle,
deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cddigo de Edificacion y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacioén de la zona de trabajos.

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del GCBA,
de acuerdo a planos de detalle y segun lo establecido en el PCP, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.1.0.11 Limpieza del terreno

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, malezas,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gue se mezcle con el suelo.

El Contratista procedera a quitar del area de la construccién los arboles (no se consideran incluidos los
ubicados en la Via Publica), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro
elemento que a juicio de la Inspeccién de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento
del terreno. Por cada &rbol que se extraiga deberan reponerse dos especies similares.
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Asimismo debera contemplarse la facultad de la Inspeccion de Obra de disponer el desplazamiento de
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja especificamente de la documentacion, la
Inspeccion de Obra podra ordenar la conservacion parcial o total de la vegetacion existente en el lugar,
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.

Salvo expresa indicacién en contrario, la Contratista dispondra de la vegetacion eliminada, debiendo retirarla
de los limites de la obra o destruirla por su cuenta.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

311 PROTECCION DE ELEMENTOS EXISTENTES A MANTENER

Se cotizaran en este item todos los materiales y mano de obra necesaria para la proteccién de elementos
existentes de obra a mantener (Muebles, pisos, vidrios, paredes, etc). La aprobacién o modificacion de las
protecciones queda a criterio de la Inspeccion de Obra y quedaran contempladas en la oferta sin reclamos
posteriores.

3.1.2 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
Se considerardn las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.10 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.1.3 REVISION E INFORME DE INSTALACION CONTRA INCENDIO

La Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones contra incendio existentes y realizar un
informe de las mismas, el cual debera estar realizado por un profesional matriculado y debera entregar el
mismo a la Inspeccién de Obra.

3.1.4 REVISION E INFORME DE INSTALACION TERMOMECANICA

La Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones termomecanicas existentes y realizar un
informe de las mismas, el cual debera estar realizado por un profesional matriculado y debera entregar el
mismo a la Inspeccién de Obra.

Asi mismo también debera realizar la verificacion del estado de las cafierias y accesorios en general,
procediendo a cortar un tramo del mismo en varios puntos del sistema o desmontar valvulas puntuales, donde
la 1.0. lo crea conveniente. Posterior acople del tramo desmontado.

3.1.5 REVISION E INFORME DE INSTALACION ELECTRICA

La Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones eléctricas existentes y realizar un informe
de las mismas, el cual debera estar realizado por un profesional matriculado y debera entregar el mismo a la
Inspeccion de Obra.

3.1.6  REVISION E INFORME DE INSTALACION SANITARIA

La Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones sanitarias existentes y realizar un informe
de las mismas, el cual deberé estar realizado por un profesional matriculado y debera entregar el mismo a la
Inspeccion de Obra.

3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
3.20 GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun la informacién licitatoria, planos
generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

Se debera colocar protecciones que impidan el deterioro de los elementos existentes durante la obra.
Las mismas deberan ser colocadas con cintas adecuadas para impedir que cualquier elemento quede
eventualmente expuesto.

Se proveera de carton corrugado en rollos, de polietileno negro de 200 micrones y polietileno cristal,
segun corresponda en cada caso.
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Por falta de una adecuada proteccidn de cualquier elemento, y que el mismo se vea afectado por la obra,
la Empresa Contratista debera afrontar todos los gastos que sean necesarios para devolverlo al estado
original.

Se procedera a retirar las protecciones previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacion
no podra dar inicio a las tareas.

Se debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a su
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion,
guedaran a favor del GCBA,; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran
trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra lo indique.

Instalacion Eléctrica: Se efectuara la remocion de canalizaciones, cajas y cableado de los sistemas de
iluminacién, tomacorrientes, ramales alimentadores y tableros correspondientes al sector. Previa
verificacion de los circuitos de los mismos. Todas estas tareas deberan realizarse con personal
especializado y competente en el rubro. Previo al inicio de las tareas se deberan presentar a la
INSPECCION DE OBRA los procedimientos para desmontar cada sector de la instalacion para que sean
verificados y aprobados.

La ejecucion de las tareas del presente rubro debera completarse en su totalidad durante los
primeros 30 dias corridos de obra. Siendo este hito de cumplimiento obligatorio. (HITO 1 PLAN
DE TRABAJOS)

NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

321 DEMOLICION Y RETIRO DE CIELORRASOS ROCA DE YESO

Se procederd a demoler la totalidad de los cielorrasos suspendidos existentes conforme lo indicado en
planos, o a lo solicitado por la INSPECCION DE OBRA. Incluye las instalaciones eléctricas (artefactos de
iluminacion, cafierias, cableados, etc) pero no asi, las instalaciones termomecanicas, incendio y aquellas que
indique la Inspeccion de Obra. Se debera procurar la proteccion de todas aquellas instalaciones que no seran
retiradas, en caso de afectar alguna de ellas, correra por cargo del Contratista la reparacion de las mismas.

322 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,30M

El contratista debera demoler y retirar los muros indicados en los planos. Incluye las carpinterias, herreria e
instalaciones eléctricas (artefactos de iluminacién, tomas, llaves, cafierias, cableados, etc) pero no asi, las
instalaciones termomecanicas, incendio y aquellas que indique la Inspeccién de Obra.

323 DEMOLICION Y RETIRO DE TABIQUES LIVIANOS

El contratista debera demoler y retirar los tabiques livianos de placa de roca de yeso, cerramientos divisorios,
vidrios, tableros, uglass y aquellos indicados en los planos. Incluye las carpinterias, herreria e instalaciones
eléctricas (artefactos de iluminacion, tomas, llaves, cafierias, cableados, etc) pero no asi, las instalaciones
termomecanicas, incendio y aquellas que indique la Inspeccion de Obra.

3.24 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE H°A°

El contratista debera demoler las losas, contrapisos y carpetas indicadas en los planos. Previo a esta tarea,
debera presentar proyecto ejecutivo, memoria de célculo e informe de un asesor estructural contemplando los
refuerzos necesarios en la estructura existente para poder realizar dicha tarea.

Cualquier instalaciéon que se presente como interferencia debera ser correctamente anulada, en caso de
seguir siendo necesaria al proyecto se procedera a adecuar dicha instalacion, debiendo quedar esta en
correcto funcionamiento.
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3.25 RETIRO DE ALFOMBRAS

El contratista debera retirar las alfombras indicadas en los planos, dejando la carpeta de nivelacion existente.
Incluye todos los elementos que se encuentren pegadas a las mismas y aquellas que indique la Inspeccién de
Obra.

3.2.6 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS
El contratista debera demoler y/o desmontar todos los solados y carpetas indicadas en los planos.

327 DEMOLICION Y RETIRO DE MESADAS (2° PISO)

El contratista debera demoler y/o desmontar las mesadas del 2° piso, incluye la anulacion de las cafierias,
bocas de acceso, piletas de patio y todos los accesorios y/o elementos exigidos por las necesidades del
proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccion de Obra.

3.28 DEMOLICION Y RETIRO DE CARPINTERIAS METALICAS
El contratista debera demoler y retirar los marcos y puertas, de las carpinterias metalicas y las 2 cortinas
metalicas (de 7metros x 4metros cada una) indicadas en los planos.

3.2.9 RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS
El contratista debera retirar la totalidad de los perfiles metdlicos existentes en la planta baja, incluye el gancho
y pluma del montacarga y sus instalaciones electricas correspondientes.

El contratista debera retirar la totalidad de las estructuras y todos sus elementos de las bauleras / depdsitos
existentes en la planta baja.

3.210 RETIRO DE MOLDURAS Y REVESTIMIENTOS
El contratista deberd retirar todas las molduras, z6calos, revestimientos ajenos al proyecto e indicados por la
Inspeccion de Obra.

3.2.11 RETIRO DE VIDRIOS
El contratista debera retirar los vidrios ajenos al proyecto e indicados por la Inspeccién de Obra.

3.2.12 EXCAVACION ZAPATAS Y VIGAS DE FUNDACION

El contratista debera realizar la excavacion necesaria para la fundacion del tabique de contencion de planta
baja, en el sector a rellenar. Previo a esta tarea, debera presentar proyecto ejecutivo, calculo estructura e
informe de un asesor estructural, el cual sera revisado y evaluado por la Inspeccién de Obra.

3.2.13 EXCAVACION SISTEMA PLUVIAL
El contratista debera realizar la correspondiente excavacién para poder realizar la instalacién sanitaria para el
desagote de la superficie demolida.

3.2.14 RELLENOY COMPACTACION CON TOSCA
El contratista debera realizar el relleno y compactacion de la superficie indicada en plano, de manera que
quede el mismo nivel de piso terminado de la planta baja del edificio.

3.3  ALBANILERIA

3.3.0 GENERALIDADES

Las paredes que deban revocarse y enlucirse se prepararan y limpiaran esmeradamente, raspando la mezcla
de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas que se mojaran abundantemente con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de 1,5 cm.
en total; Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente tendran una vez
terminados un espesor que podra variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberan presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.

Tendran las aristas rectas o curva, libres de depresiones o bombeos. Llevaran aristas CANTONERAS. Las
superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos
entre si y de estos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. En los revoques a la cal, el enlucido se
alisara perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido para obtener superficies
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completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido se tamizara y se
seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o texturado se hara de acuerdo con las reglas
del arte, con muestras aprobadas por la Inspeccion de Obra y de acuerdo con las especificaciones de los
fabricantes.

En las uniones de mamposteria con hormigon se proveerd y colocara una lamina de metal desplegado con el
siguiente resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en sentido perpendicular a las posibles fisuras.

En los locales sanitarios o humedos se ejecutara un azotado hidr6fugo bajo el jaharro segin lo especificado
en Aislaciones.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las alineaciones de
las juntas. Cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los
revestimientos venecianos y en general, para todos aquellos constituidos con piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el Jaharro que
corresponda.

Las colocaciones se realizaran de acuerdo con los planos de detalles particulares a desarrollar por el
Contratista y aprobados por la INSPECCION DE OBRA, cualquier cambio o sugerencia que altere la
colocacion prevista debera ser consultada con la INPECCION DE OBRA y aprobada por esta.

Salvo que en los planos de detalle se indique otra cosa, se tendran en cuenta las siguientes normas:

No se utilizaran cuartas cafias ni piezas de acomodamiento. Los angulos salientes se protegeran con angulos
de acero inoxidable en toda la altura del revestimiento.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas de acero inoxidable ANSI 304.
Revoque Grueso:

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construirdn el revoque grueso o jaharro reforzado con el
mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada
se procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el mortero
para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de
medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria se
aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos
30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el
metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigébn como en la mamposteria pelos de
menos de 8 mm durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con aislantes térmicos debidamente
asegurados para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por
el exceso de temperatura.

El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba
aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su fragie.

Dosificacion

« 1/2 parte de cemento

« 1 parte de cal aérea

* 3 partes de arena gruesa

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo
indicado en los planos en terminaciones a la cal. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de
3a5mm

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende debera terminarse con enlucido
a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de la INSPECCION DE OBRA

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se
alisara perfectamente con fratas de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido.
Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Dosificacion revoque fino

« 1/4 parte de cemento

« 1 parte cal aérea

* 3 partes arena fina

Caracteristica de los materiales

Todos los materiales que se empleen deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a
las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se
refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.3.1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO: GRUESO IMPERMEABLE+FINO
En los todos sectores que fueron demolidos debera realizarse el revoque exterior completo, asegurando que
todas las superficies resulten perfectamente planas y uniformes, segin lo especificado.

3.3.2 REPARACIONES REVOQUE INTERIOR COMPLETO: GRUESO+FINO
En los todos sectores que fueron demolidos debera realizarse el revoque interior completo, asegurando que
todas las superficies resulten perfectamente planas y uniformes, segun lo especificado.

3.3.3 MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 30CM

Debera realizarse un muro de contencién en el perimetro del sector a rellenar en planta baja. Previo a esta
tarea, la Contratista debera presentar proyecto ejecutivo y calculo estructural del mismo para su evaluacién
por parte de la Inspeccion de Obra.

3.34 ZAPATA CORRIDA EN MUROS DE CONTENCION - 60CM X 60CM

Debera realizarse la correspondiente fundacion del muro de contencién, en el perimetro del sector a rellenar
en planta baja. Previo a esta tarea, la Contratista debera presentar proyecto ejecutivo y calculo estructural del
mismo para su evaluacion por parte de la Inspeccion de Obra.

3.35 CONTRAPISO DE HORMIGON
Se ejecutara nuevo contrapiso en los sectores indicados en planos.
La mezcla para la ejecucion de los contrapisos sera de la siguiente proporcion: 1/8:1:4:8.

336 COMPLETAMIENTO DE FACHADA CON MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
18X18X33

Se ejecutaran en los lugares indicados en planos, tabiques de ladrillos huecos de 18cm. La mezcla que

podran utilizarse para la mamposteria de ladrillos huecos podra ser a la cal 1/4:1:4, o con mezcla de cemento

de albafiileria 1:5..

3.4 ESTRUCTURA METALICA
3.4.0 GENERALIDADES

Antes de iniciar las tareas de intervencion propiamente dicha (reparacion, refuerzo, modificacion, y similares),
se debera:

a) Contar con la documentacion ejecutiva correspondiente aprobada por la Inspeccion Técnica de Obra. En
dicha documentacion quedaran inequivocamente determinados los elementos afectados, las tareas que
conforman la intervencién y la secuencia de operaciones necesarias para materializarlas en condiciones de
seguridad estructural aceptables.

Relevar cuidadosamente el estado de conservacion y confirmar la capacidad portante de los elementos
existentes involucrados para |) resistir las solicitaciones generadas durante las etapas constructivas y 1)
cumplir su funcién resistente en servicio, una vez materializada la obra. En las tareas de investigacion de los
elementos estructurales existentes se procedera en lo posible evitando los métodos destructivos de cateo o
ensayo. En cualquier caso, las tareas que involucren intervencion fisica sobre los elementos estructurales
deberan contar con la aprobacién expresa de la Inspeccién de Obra. En el caso de intervenciones tales como:
picado y retiro de espesores de recubrimiento de elementos de hormigén armado, extraccion de testigos o
muestras de materiales, u otras similares, la Contratista procedera a las reparaciones del caso para devolver
al elemento estructural a la situacién previa a la intervencion, con la premura necesaria y a su exclusivo
cargo.

b) Proceder a la reparacion o consolidacion previa de aquellos sectores que eventualmente lo requieran, de
acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

20 IF-2017-18508010- -DGOINFU

pagina 20 de 23



L1
e

T —

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.4.1REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSA A DEMOLER - VIGAS Y COLUMNAS METALICAS
El contratista debera presentar proyecto ejecutivo, memoria de calculo e informe de un asesor estructural
contemplando los refuerzos necesarios en los sectores afectados por las losas a demoler.

3.4.2PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA EXTERIOR

Provision y colocacion de escalera metalica exterior desde planta baja hasta el dltimo piso del edificio. Antes
de dicha tarea, se debera presentar proyecto, detalles constructivos, calculo estructural, memoria de calculo e
informe de un asesor estructural para la evaluacion por parte de la Inspeccién de Obra. No podran dar
comienzo a las tareas sin tener la correspondiente aprobacién por Orden de Servicio.

El proyecto debera cumplir con el Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires (4.6.3.4) y hormas
posteriores supletorias y/o complementarias o materializarse un medio alternativo de salida para evacuacion
en caso de emergencias. Tambien con la ORDENANZA N° 45.425 (B.M. 19.287 Publ. 19/05/1992)

Su estructura completa debera ser de material incombustible (elementos de construccidn o sus revestimientos
de materiales no combustibles, con capacidad propia de aislacion o por efecto intumescente o sublimante
frente a la accion del fuego). Ademas deberan ser revestidas con algin material retardante del fuego, como
ser pintura intumescente o similar. Tambien debera contar con baranda pasamanos en ambos lados, zdcalos,
guardapiés y todos los resguardos necesarios para un recorrido seguro. Las superficies de pedadas deberan
ser antideslizantes.

3.5 INSTALACION PLUVIAL

3.5.0 GENERALIDADES
Se debera realizar la instalacion pluvial en el sector de planta baja donde fue demolida la losa de manera que
dicho sector desagote a vereda.

Trazado y colocacion de cafierias

La empresa debera presentar, previo a la ejecucion, el proyecto de la instalacion propuesto para el correcto
desagtie de la superficie, hasta empalmar en los puntos previstos con las redes exteriores conforme a lo esta-
blecido en las reglamentaciones vigentes. Queda a criterio de la Inspeccion de obra la aprobacién del trazado
propuesto, siendo responsabilidad de la empresa le ejecucion en todo de acuerdo a la version aprobada por
la Inspeccion de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.5.1BOCA DE DESAGUE
Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja de hierro
reforzado.

3.5.2CAMARA DE INSPECCION

Se realizara una camara de inspeccién en mamposteria de ladrillo comin a fin de garantizar acceso de
mantenimiento a las cafierias.La boca sera de una medida minima de 60x60 y la materialidad de la tapa y marco
asi como la ubicacién definitiva de la camara para su acceso deberan ser aprobadas por la inspeccion de obra

3.5.3CANO DE DESAGUE DE @ 110 - 4,00 MTS IPS CANO SANITARIO 0 EQUIVALENTE

Los desagues pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA S.A. y
110 mm de diametro, segun se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.
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Cuando la desembocadura de los desagiies pluviales domiciliarios sea a una rejilla de evacuacion, o a
corddén cuneta cuya pendiente supere 7:1000, deberd materializarse a un angulo de 45° en sentido
horario respecto del sentido de escurrimiento del agua de la canaleta o cordén cuneta, dependiendo
del caso.

3.6VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.6.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podra acumular basura sin embolsarla
y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el
Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspeccion de Obra estara
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. Al
finalizar los trabajos, el Contratista debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado
de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

3.6.2TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel
y formato digital y segun item 3.0.2.9. Su aprobacién sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las
obras.

3.6.3 CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Se llevaran a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contaran con un cronograma
detallado que estara definido al inicio de la Obra; éste podra oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspeccion se podréa llevar a cabo en todo el territorio o
ambito de construccion de la obra, sin limite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como asi también de los espacios privados y comunes por el
tiempo que el equipo considere necesario.

De la inspeccién practicada, se suscribira la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado
sera comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspeccion de Obra a la Contratista.

Los incumplimientos deberan ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de
inspeccioén, segun el siguiente detalle:

0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO
©11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO
¢21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO

eMayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO

La valoracién de cada visita sera la que resulte de la “Planilla de Ponderacién” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluira un item denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual serd equivalente al 2%
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del item antes mencionado, seran proporcionales al avance
de la Obra. Dentro de un mismo periodo a certificar, se deduciran todos los incumplimientos en los que
hubiese incurrido conforme la clasificacién en los valores porcentuales antes detallados.

Las deducciones que se aplicaran conforme al valor porcentual de incumplimiento, seran las siguientes:
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*0% a 10% (inclusive) deduccion del 0%
©11% a 20% (inclusive) deduccion del 50%
©21% a 30% (inclusive) deduccion del 75%
eMayor al 31% deduccién del 100%

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificacion, de realizarse reiteraciones en los
incumplimiento y dependiendo de su gravedad, se considerara la aplicacion de una multa adicional
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e
Higiene y Medio Ambiente.

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidacién final, el remanente del item no abonado a la
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene
y Medio Ambiente, seran economizados del monto total del contrato.

En lo referido a Gestion ambiental, se aplicara la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA
y de su seguimiento mensual. Debera cumplir con lo establecido en el PCP
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