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OBRA: CUBIERTA ARENA PARQUE ROCA

1 TAREAS PRELIMINARES 82.875,00$                    
1,1 Limpieza del terreno, Replanteo y Nivelación GL 1,00                    55.250,00           55.250,00$             
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y cateos GL 1,00                    17.875,00           17.875,00$             
1,3 Documentación grafica, Proyecto ejecutivo GL 1,00                    9.750,00             9.750,00$               

2 MOVIMIENTO DE SUELO 383.761,69$                  
2,1 Excavacion para veredas nuevas E:32CM M3 987,48                124,61                123.045,14$           
2,2 Relleno y compactacion tosca E:20CM M3 826,85                162,43                134.306,23$           
2,3 Retiro de excedentes DEMOLICION Y EXCAVACION M3 987,48                128,01                126.410,32$           

3 DEMOLICIONES 238.299,55$                  
3,1 AREAS EXTERIORES

3,1,1 Demolición de veredas existentes M2 2.096,70             42,29                  88.671,75$             
3,1,2 Demolicion de mamposterias bajas existentes (bancos muretes etc) M3 18,81                  538,49                10.128,96$             
3,1,3 Demolicion de estructuras existentes - INCLUYE RETIRO M2 467,47                298,41                139.498,84$           

4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 738.615,16$                  
4,1 AREAS EXTERIORES

4,1,1 Cordón perimetral EN VEREDAS NUEVAS ml 213,26                330,23                70.424,00$             
4,1,2 Cazoleta de Hº 1,20x1,20 un 1,00                    766,12                766,12$                  
4,1,3 FUENTE Tabiques perimetrales m3 16,32                  793,00                12.941,76$             
4,1,4 FUENTE Losa inferior m3 15,94                  793,00                12.639,63$             
4,1,5 FUENTE Aislacion hidrofuga m2 220,69                46,54                  10.271,14$             
4,1,6 FUENTE Instalacion sanitaria Gl 1,00                    6.378,13             6.378,13$               
4,2 AREA PLANTA BAJA

4,2,1 Fundaciones HºAº PILOTES m3 1,84                    2.544,49             4.681,86$               
4,2,2 Vigas de fundacion HºAº m3 9,70                    4.767,74             46.223,21$             
4,2,3 Columnas HºAº Seccion 20x20 m3 2,10                    3.615,83             7.593,24$               
4,2,4 Vigas HºAº encadenado superior m3 6,65                    5.412,78             35.994,98$             
4,3 AREA PLANTA INTERMEDIA

4,3,1 Losa en viguetas premoldeadas de Hº tipo VIPRET m2 1.118,72             355,99                398.247,95$           
4,3,2 Columnas HºAº Seccion 20x20 m3 2,80                    3.615,83             10.124,32$             
4,3,3 Vigas HºAº encadenado inferior m3 11,30                  5.412,78             61.164,41$             
4,3,4 Vigas HºAº encadenado superior m3 11,30                  5.412,78             61.164,41$             

4,4 ESTRUCTURA CUBIERTA COMPLETA  $            78.758.959,71 
A) Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de detalle
Trabajos de campo Gl                     1,00             130.000,00    $          130.000,00 
Verificaciones e Ingeniería de detalle Gl                     1,00             975.000,00    $          975.000,00 
Metodología de montaje y cálculo de elementos auxiliares Gl                     1,00             455.000,00    $          455.000,00 
Documentación conforme a obra Gl                     1,00             130.000,00    $          130.000,00 
B)Trabajos preliminares
Obrador, depositos, sanitarios, replanteo, nivelación, vallados, sondeos, etc Gl                     1,00             260.000,00    $          260.000,00 
Equipamiento para oficina de inspección de obra Gl                     1,00               39.000,00    $            39.000,00 
C)Estructuras de Acero (incluye elaboracion y provisión, transporte, 
montaje, pintura y ensayos)
Arcos y tensores de tubos estructurales pintados A53 Gr B pintados según 
esquema especificado en ETP ton                 355,35               46.800,00    $     16.630.380,00 
Estereoestructuras de tubos estructurales A53 Gr B pintados según esquema 
especificado en ETP ton                 501,61               46.800,00    $     23.475.348,00 
Correas C galvanizadas, soportes y tillas Acero F-24 ton                   59,00               32.500,00    $       1.917.500,00 
Panel de cerram. tipo sandwich - aislación de lana de roca espesor 100 mm - 
chapa sup. tipo U45 (0.70 mm) chapa inf. perforada (30%) 0.50 mm m2             13.940,00                   357,50    $       4.983.550,00 
Chapa de cierres verticales y cierre bajo aleros, tipo T101 (0.70 mm) prepintada o 
similar m2               4.115,00                   234,00    $          962.910,00 
Zinguería Gl                     1,00             780.000,00    $          780.000,00 
 Instalaciones secundarias (pasarelas y escaleras de mantenimiento y sostén de 
equipos de iluminación) - Pefileria pintada de acero F-24 ml                 430,00                 4.680,00    $       2.012.400,00 
Estructura para sostenimiento de equipos para eventos musicales ("parrilla") - 
Tubos estructurales pintados de acero A53 Gr. B ton                   37,00               46.800,00    $       1.731.600,00 
D). Estructuras de hormigón (excepto fundaciones) (incluye elaboración y 
provision, transporte, montaje y ensayos)
Vigas perimetrales huecas de hormigón pretensado H-30 m3                 323,00                 8.450,00    $       2.729.350,00 
Columnas perimetrales huecas de hormigón armado H-30 m3                 363,00                 7.150,00    $       2.595.450,00 
 Estructuras huecas de apoyo de arcos, de hormigón armado H-30 m3                 362,00                 6.500,00    $       2.353.000,00 
E) Fundaciones

Pilotes f 1.10 de estructuras de apoyo de arcos  H-30 (precarga de 20 kgf/cm2) m3                 510,00                 5.850,00    $       2.983.500,00 
Cabezales de columnas perimetrales H-30 m3                 249,00                 5.200,00    $       1.294.800,00 

Vigas de fundacion 50x30 cm entre cabezales de columnas perimetrales H-30 m3                   54,00                 4.680,00    $          252.720,00 
Pilotes f 0.80 de columnas perimetrales H-30 (precarga de 20 kgf/cm2) m3                 425,00                 5.850,00    $       2.486.250,00 
F) Sistema de movimiento y de automatización y control  (incluye provision, 
transporte, montaje y ensayos)
Cadenas triples 48-B3 - paso 76 mm según DIN 8187 ml                 464,00                 4.095,00    $       1.900.080,00 
Piñones triples diámetro primitivo: 294 mm - paso: 76 mm - dientes: 12 según DIN 
8187 u                   16,00               11.700,00    $          187.200,00 

Motorreductores compactos a engranajes - 25 HP 1460 rpm con freno 
electromagnético (i=11/1) y reductores a engranajes paralelos (i=24/1) - eje 
sólido, ejes, acoples y variadores de frecuencia u                     8,00             136.500,00    $       1.092.000,00 
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Bogies u                     8,00             110.500,00    $          884.000,00 
Ruedas de 290 mm de diámetro - Acero F-24 u                   16,00               10.400,00    $          166.400,00 
 Rieles tipo llantones 75x75 SAE 1038 ml                 232,00                 2.470,00    $          573.040,00 
Cableado u                     1,00             390.000,00    $          390.000,00 
PLC o SCADA de automatización y control u                     1,00             136.500,00    $          136.500,00 
 Estructura soporte de rieles y cadenas (sobre cordones superiores internos de 
arcos) ton                   55,00               46.800,00    $       2.574.000,00 
 Estructuras (casilla) soporte de motorreductores según planos u                     4,00             195.000,00    $          780.000,00 
G) Estructura superior complementaria
Losa plegada para butacas m3                   83,42                 5.213,21    $          434.906,85 
Piezas de Hº ESCALONES m3                   88,83                 5.213,21    $          463.074,86 

5 MAMPOSTERIA 558.152,92$                  
5,1 AREA PLANTA BAJA

5,1,1 Tabique EXT perimetral en bloques de hormigon m2 614,62                420,26                258.302,66$           
5,1,2 Tabique INT en elevación ladrillo hueco (12x18x33) m2 81,14                  243,45                19.753,61$             
5,1,3 Tabique INT en elevación ladrillo hueco (8x18x33) m2 107,84                176,83                19.069,50$             
5,2 AREA PLANTA INTERMEDIA

5,2,1 Tabique EXT perimetral en bloques de hormigon m2 512,10                420,26                215.217,19$           
5,2,2 Tabique INT en elevación ladrillo hueco (8x18x33) m2 259,06                176,83                45.809,95$             

6 REVOQUES 145.951,34$                  
6,1 AREA PLANTA BAJA

6,1,1 Revoque int GRU BAJO REVEST m2 756,29                66,43                  50.237,61$             
6,1,2 Revoque int FINO m2 380,26                122,61                46.624,52$             
6,2 AREA PLANTA INTERMEDIA

6,2,1 Revoque int GRU BAJO REVEST m2 645,20                66,43                  42.858,09$             
6,2,2 Revoque int FINO m2 50,82                  122,61                6.231,12$               

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS 158.583,39$                  
7,1 AREA PLANTA BAJA

7,1,1 Carpeta de cemento sobre contrapiso m2 262,62                109,90                28.861,10$             
7,1,2 Contrapiso SOBRE TERRENO NATURAL m2 262,62                198,86                52.224,89$             
7,2 AREA PLANTA INTERMEDIA

7,2,1 Carpeta de cemento sobre contrapiso m2 343,00                109,90                37.694,89$             
7,2,2 Contrapiso de compresion sobre losas tipo VIPRET m2 343,00                116,04                39.802,51$             

8 PISOS Y PAVIMENTOS 1.359.529,86$               
8,1 AREAS EXTERIORES -PISO HORMIGON ACCESO NUEVO

8,1,1 Piso de hormigón H21 peinado c/malla  e=0,10 m2 3.582,52             318,60                1.141.396,82$        
8,1,2 Guarda de Hº liso terminado a la llana m2 568,48                79,78                  45.353,49$             
8,1,3 Juntas de dilatación ml 3.113,25             16,76                  52.193,01$             
8,2 AREA PLANTA BAJA

8,2,1 Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra m2 262,62                199,11                52.290,71$             
8,3 AREA PLANTA INTERMEDIA

8,3,1 Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra m2 343,00                199,11                68.295,83$             

9 REVESTIMIENTOS 193.219,65$                  
9,1 AREA PLANTA BAJA

9,1,1 Cerámica esmaltada 30x30 color gris piedra m2 376,03                199,11                74.871,74$             
9,2 AREA PLANTA INTERMEDIA

9,2,1 Cerámica esmaltada 30x30 color gris piedra m2 594,38                199,11                118.347,91$           

10 CIELORRASOS 147.370,22$                  
10,1 AREA PLANTA BAJA

10,1,1 Suspendido de PYV m2 262,62                243,34                63.905,09$             
10,2 AREA PLANTA INTERMEDIA

10,2,1 Suspendido de PYV m2 343,00                243,34                83.465,13$             

11 CARPINTERIAS 3.127.754,23$               
11,1 Metalica CHAPA BWGNº18

AREA PLANTA BAJA -                       
V1 un 1,00                    2.257,82             2.257,82$               
V2 un 4,00                    1.820,00             7.280,00$               
V4 un 1,00                    1.243,13             1.243,13$               
P1 un 5,00                    1.462,50             7.312,50$               
P2 un 2,00                    2.112,50             4.225,00$               
P3 un 3,00                    2.410,18             7.230,53$               
P4 un 4,00                    1.462,50             5.850,00$               
P5 un 2,00                    1.462,50             2.925,00$               
P6 un 2,00                    1.787,50             3.575,00$               
P7 un 2,00                    4.062,50             8.125,00$               
AREA PLANTA INTERMEDIA
V5 un 16,00                  2.257,82             36.125,17$             
P5 un 8,00                    1.462,50             11.700,00$             
P09 un 74,00                  3.212,84             237.750,13$           

11,2 CUBIERTA METALICA ESTADIO
CUBIERTA FRENTE INTEGRAL CIERRE VERTICAL M2 1.271,04             1.659,00             2.108.649,00$        
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CUBIERTA FRENTE INTEGRAL CIERRE HORIZONTAL M2 412,00                1.659,00             683.505,94$           

12 VIDRIOS Y ESPEJOS 15.840,25$                    
12,1 VIDRIOS

AREA PLANTA BAJA
V1 - Laminado 3+3 m2 4,30                    785,52                3.377,73$               
V4 - Laminado 3+3 m2 7,90                    785,52                6.205,60$               

12,2 ESPEJOS
AREA PLANTA BAJA
Espejo enrasado con revestimiento ceramico. Esp 6 mm m2 12,43                  503,29                6.256,92$               

13 CUBIERTA SOBRE  SANITARIOS 274.642,39$                  
13,1 TERRAZA INACCESIBLE

13,1,1 TECHADO Cubierta plana - (b vapor, contrapiso, carpeta imp, membrana) m2 711,36                386,08                274.642,39$           

14 INST. SANITARIA 1.657.287,64$               
14,1 DESAGÜES CLOACALES

Cañeria de CPP Dº 100 mm.  Con Accesorios m 584,00                119,60                69.846,40$             
Cañeria de CPP Dº 64 mm.  Con Accesorios m 27,60                  79,30                  2.188,68$               
Cañeria de CPP Dº 40 mm.  Con Accesorios m 104,00                66,30                  6.895,20$               
Cañeria de CPP Dº 100 mm.  Con Accesorios (Ventilaciones) m 126,80                119,60                15.165,28$             
Pileta Patio Abierta CPP D° 64 mm. 15x15 Baños u 22,00                  582,02                12.804,48$             
Tapa de Inspeccion 20x20 C/Marco y Tapa u 2,00                    717,60                1.435,20$               
Canaleta con Reja m 2,40                    1.060,80             2.545,92$               
BDT 60x60 C/ Marco y Tapa                                            u 2,00                    5.252,00             10.504,00$             
Cámara de Inspección 60x60 u 14,00                  6.377,43             89.284,00$             

14,2 DESAGÜES PLUVIALES
Cañería de PVC Dº 600 mm. Con Accesorios m 67,20                  2.353,00             158.121,60$           
Cañería de PVC Dº 250 mm. Con Accesorios m 25,60                  564,20                14.443,52$             
Cañería de CPP Dº 150 mm. Con Accesorios m 24,00                  169,00                4.056,00$               
Boca de Registro Dº100 mm. u 3,00                    15.100,80           45.302,40$             
BDT 60X60 u 2,00                    10.233,60           20.467,20$             
BDT 40X40 u 2,00                    798,72                1.597,44$               
Canaleta de Hº 80x40 con reja o tapa Hº s/DDO ml 225,60                2.808,00             633.484,80$           

14,3 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
Flotante c/VE Tanque Reserva u 1,00                    4.056,00             4.056,00$               
Colector Tanque Reserva CHBR Dº150 S/PLANO m 1,00                    13.728,00           13.728,00$             
Cañería de CPP Dº 100 mm Con Accesorios m 175,60                704,60                123.727,76$           
Idem  Dº 75mm m 51,20                  601,90                30.817,28$             
Idem  Dº 64mm m 31,20                  189,80                5.921,76$               
Idem  Dº 50mm m 62,40                  141,70                8.842,08$               
Idem  Dº 38mm m 12,80                  127,40                1.630,72$               
Idem  Dº 25mm m 29,60                  88,40                  2.616,64$               
Idem  Dº 19mm m 5,60                    74,10                  414,96$                  
Idem  Dº 13mm m 37,20                  66,30                  2.466,36$               
Valvula Retencion Dº 13 mm. u 5,00                    329,47                1.647,36$               
Válvula Esférica D° 50 mm u 7,00                    656,09                4.592,64$               
Válvula Esférica D° 63 mm u 4,00                    1.073,28             4.293,12$               
Válvula Esférica D° 38 mm u 7,00                    584,78                4.093,44$               
Válvula Esférica D° 32 mm u 3,00                    449,28                1.347,84$               
Llave de Paso D° 25 mm u 3,00                    237,12                711,36$                  
Llave de Paso Dº19 u 9,00                    259,31                2.333,76$               
Llave de Paso Dº13 u 5,00                    219,65                1.098,24$               
Equipo de Presurizacion S/Pliego. Incluye colectores, controles, accesorios, u 1,00                    37.315,20           37.315,20$             
Termotanque a Gas Cap. 250 Lts. Alta Recuperacion u 1,00                    41.776,80           41.776,80$             

14,4 VARIOS
Ingeniería de Detalle Instalacion Sanitaria gl 1,00                    6.000,00             6.000,00$               
Planos y tramites ante la Empresa de Aguas y/o cualquier otro organismo gl 1,00                    10.000,00           10.000,00$             
Planos Conforme a Obra Instalacion Sanitaria gl 1,00                    7.200,00             7.200,00$               

14,5 ARTEFACTOS
AREA PLANTA BAJA
Inodoro linea ITALIANA CAPEA con tapa y mochila un 18,00                  1.506,21             27.111,71$             
Lavatorio cuba encimera de CAPEA diam 36cm color blanco un 2,00                    808,11                1.616,21$               
Bidet linea ITALIANA CAPEA un 2,00                    418,34                836,68$                  
Ducha receptaculo un 14,00                  418,34                5.856,76$               
Pileton vestuarios ml 7,48                    560,85                4.195,20$               
Orinal vestuarios ml 7,08                    416,10                2.945,96$               
Lavatorio discapacitados un 4,00                    1.474,26             5.897,03$               
Inodoro discapacitdos un 4,00                    1.023,26             4.093,05$               

AREA PLANTA INTERMEDIA
Inodoro linea ITALIANA CAPEA con tapa y mochila un 74,00                  1.506,21             111.459,24$           
Pileton vestuarios un 26,00                  560,85                14.582,23$             
Orinal vestuarios un 30,00                  416,10                12.482,87$             
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14,6 GRIFERIAS
AREA PLANTA BAJA
Griferia bidet un 2,00                    252,92                505,85$                  
Griferia duchas un 14,00                  358,23                5.015,24$               
Canilla PILETON un 14,00                  514,80                7.207,20$               
Griferia lavatorio discapacitados un 4,00                    292,83                1.171,30$               
Valvula discapacitados un 4,00                    867,47                3.469,86$               
Barrales para discapacitados (3 piezas por nucleo sanitario) un 4,00                    3.294,96             13.179,82$             

AREA PLANTA INTERMEDIA
Canilla PILETON un 60,00                  514,80                30.888,00$             

15 INST. ELECTRICA
15,1 ALIMENTACION A TABLEROS PRINCIPALES  $                 144.373,12 

Alimentación a T-IL-N
Cable autoprotegido IRAM 2178 - Cu 1x240 mm² m.                 110,00                   471,22    $            51.834,02 
Cable autoprotegido IRAM 2178 - Cu 1x120 mm² m.                 110,00                   249,50    $            27.445,04 
Alimentación a T-FM-N  $                        -   
Cable autoprotegido IRAM 2178 - Cu 1x185 mm² m.                 110,00                   361,11    $            39.722,54 
Cable autoprotegido IRAM 2178 - Cu 1x95 mm² m.                 110,00                   199,36    $            21.929,38 
Terminales de B.T. nº                   10,00                   141,46    $              1.414,64 
Accesorios de montaje gl.                     1,00                 2.027,50    $              2.027,50 

15,2 TABLEROS PRINCIPALES  $                 287.209,21 

Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio de los Tableros
Tablero T-IL-N nº                     1,00             107.218,82    $          107.218,82 
Tablero T-FM-N nº                     1,00               73.791,58    $            73.791,58 
Tablero TS.2a nuevo nº                     1,00               46.021,94    $            46.021,94 
Tablero T-IL-Ext. nº                     1,00               36.640,71    $            36.640,71 
Tablero de Comando nº                     1,00               10.898,26    $            10.898,26 
Gabinete de Toma 200A nº                     2,00                 5.150,25    $            10.300,51 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00                 2.337,39    $              2.337,39 

15,3 TABLEROS SECUNDARIOS  $                 176.299,14 

Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio de los Tableros
TS-PB-01 nº                     1,00               16.754,54    $            16.754,54 
TS-PB-02 nº                     1,00               19.485,50    $            19.485,50 
TS-PB-03 nº                     1,00               16.405,23    $            16.405,23 
TS-P1-01 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-02 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-03 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-04 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-05 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-06 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-07 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
TS-P1-08 nº                     1,00               15.222,18    $            15.222,18 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00                 1.876,45    $              1.876,45 

15,4 INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ  $                 985.887,83 
Bandejas en PB

Bandeja de chapa perforada de 100 nº                 170,00                   313,43    $            53.283,32 

Bandeja de chapa perforada de 150 nº                   60,00                   328,71    $            19.722,64 

Bandeja de chapa perforada de 300 nº                   15,00                   435,31    $              6.529,68 

Bandeja de chapa perforada de 450 nº                   25,00                   599,49    $            14.987,26 
Cuplas de unión nº                 180,00                     27,95    $              5.031,00 
Soportes de bandeja nº                 180,00                     56,83    $            10.229,70 
Alimentadores autoprotegidos a Tableros de PB desde T-IL-N
Alimentador al Tablero TS-PB-01 - 1 (4 x 4 mm²) m.                   25,00                     51,22    $              1.280,58 
Alimentador al Tablero TS-PB-02 - 1 (3 x 50 / 25 mm²) m.                 190,00                   369,05    $            70.119,84 
Alimentador al Tablero TS-PB-03 - 1 (4 x 10 mm²) m.                 120,00                     98,70    $            11.844,09 
Bandejas en Nivel Intermedio

Bandeja de chapa perforada de 100 m.                 190,00                   313,43    $            59.551,95 

Bandeja de chapa perforada de 300 m.                 380,00                   435,31    $          165.418,53 
Cuplas de unión nº                 380,00                     27,95    $            10.621,00 
Soportes de bandeja nº                 380,00                     56,83    $            21.596,03 

Alimentadores autoprotegidos a Tableros de Nivel Intermedio desde T-IL-N
Alimentador al TS-P1-S01 - 1 (4 x 4 mm²) m.                   85,00                     51,22    $              4.353,96 
Alimentador al TS-P1-S02 - 1 (4 x 6 mm²) m.                 120,00                     66,13    $              7.935,56 
Alimentador al TS-P1-S03 - 1 (4 x 4 mm²) m.                   35,00                     51,22    $              1.792,81 
Alimentador al TS-P1-S04 - 1 (4 x 4 mm²) m.                   55,00                     51,22    $              2.817,27 
Alimentador al TS-P1-S05 - 1 (4 x 6 mm²) m.                 170,00                     66,13    $            11.242,05 
Alimentador al TS-P1-S06 - 1 (4 x 10 mm²) m.                 185,00                     98,70    $            18.259,64 
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Alimentador al TS-P1-S07 - 1 (4 x 4 mm²) m.                 110,00                     51,22    $              5.634,53 
Alimentador al TS-P1-S08 - 1 (4 x 6 mm²) m.                 140,00                     66,13    $              9.258,16 
Alimentadores autoprotegidos desde T-FM-N
Alimentador a TG-Motores Techo Corredizo - 1 (3 x 185 / 95 mm²) m.                   12,00                 1.218,77    $            14.625,23 
Alimentador a Vent. 01 - 1 (4 x 10 mm²) m.                   90,00                     98,70    $              8.883,07 
Alimentador a Vent. 02 - 1 (4 x 16 mm²) m.                 115,00                   158,31    $            18.205,51 
Alimentador a Vent. 03 - 1 (4 x 16 mm²) m.                 145,00                   158,31    $            22.954,78 
Alimentador a Vent. 04 - 1 (3 x 25 / 16 mm²) m.                 160,00                   221,14    $            35.382,46 
Alimentador a Vent. 05 - 1 (3 x 25 / 16 mm²) m.                 190,00                   221,14    $            42.016,68 
Alimentador a Vent. 06 - 1 (3 x 25 / 16 mm²) m.                 180,00                   221,14    $            39.805,27 
Alimentador a Vent. 07 - 1 (3 x 25 / 16 mm²) m.                 160,00                   221,14    $            35.382,46 
Alimentador a Vent. 08 - 1 (4 x 16 mm²) m.                 130,00                   158,31    $            20.580,14 
Alimentador a Vent. 09 - 1 (4 x 10 mm²) m.                 100,00                     98,70    $              9.870,08 
Alimentador a Vent. 10 - 1 (4 x 10 mm²) m.                   90,00                     98,70    $              8.883,07 
Alimentador a Vent. 11 - 1 (4 x 6 mm²) m.                   55,00                     66,13    $              3.637,13 
Alimentador a Vent. 12 - 1 (4 x 10 mm²) m.                   70,00                     98,70    $              6.909,05 
Caja FºAº con bornes nº                   12,00                   403,43    $              4.841,16 
Caño de HoGo m.                   40,00                     81,71    $              3.268,29 
Gabinete con Seccionador de corte 4 x 40A nº                   12,00                 1.192,53    $            14.310,40 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               68.846,39    $            68.846,39 

Bandejas en Nivel Superior

Bandeja de chapa perforada de 150 m.                 280,00                   328,71    $            92.038,98 

Cuplas de unión nº                 187,00                     27,95    $              5.226,65 

Soportes de bandeja nº                 187,00                     56,83    $            10.627,52 

Accesorios de montaje gl.                     1,00                 8.083,91    $              8.083,91 
15,5 INSTALACION INTERIOR DE ILUMINACION y TOMACORRIENTES  $                 107.650,69 

Locales de PB: PB-01, PB-02 y PB-03
Caño semipesado RS19 m.                 328,00                     44,46    $            14.582,60 
Cable norm. LS0H 1 x 1,5 mm² m.                 224,00                       5,57    $              1.247,99 
Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.                 984,00                       7,96    $              7.829,13 
Caja octogonal grande Semipesada nº                   56,00                   150,48    $              8.427,04 
Caja octogonal chica Semipesada nº                   10,00                     92,96    $                 929,62 
Caja rectangular 10x5 cm semipesada nº                   36,00                   190,79    $              6.868,32 
Caja 10x10x8 cm Semipesada con tapa nº                     3,00                   206,43    $                 619,30 
Tomacorriente de 2x10A+T nº                   18,00                     91,64    $              1.649,50 
Tomacorriente de 2x20A+T nº                     2,00                     91,64    $                 183,28 
Llave de 1 punto completa nº                   14,00                     70,14    $                 981,90 
Llave de 1 punto combinación completa nº                     4,00                     94,53    $                 378,11 
Montaje, conexionado y puesta en servicio de luminarias nº                   66,00                   156,52    $            10.330,32 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00                 2.027,50    $              2.027,50 
Locales de Nivel Intermedio: PI-S01 a PI-S08
Caño semipesado RS19 m.                 222,00                     44,46    $              9.869,93 
Cable norm. LS0H 1 x 1,5 mm² m.                 124,00                       5,57    $                 690,85 
Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.                 664,00                       7,96    $              5.283,07 
Caja octogonal grande Semipesada nº                   50,00                   150,48    $              7.524,14 
Caja octogonal chica Semipesada nº                   56,00                     92,96    $              5.205,86 
Caja rectangular 10x5 cm semipesada nº                   14,00                   190,79    $              2.671,01 
Tomacorriente de 2x10A+T nº                     7,00                     91,64    $                 641,47 
Tomacorriente de 2x20A+T nº                     7,00                     91,64    $                 641,47 
Montaje, conexionado y puesta en servicio de luminarias nº                 106,00                   156,52    $            16.591,12 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00                 2.477,18    $              2.477,18 

15,6 INSTALACION EXTERIOR DE ILUMINACION y TOMACORRIENTES  $              1.722.138,69 
Bandejas en Nivel PB

Bandeja de chapa perforada de 100 m.                 162,50                   313,43    $            50.932,59 

Bandeja de chapa perforada de 300 m.                 178,75                   435,31    $            77.812,01 

Bandeja de chapa perforada de 450 m.                   29,25                   599,49    $            17.535,09 
Cuplas de unión nº                 247,00                     27,95    $              6.903,65 
Soportes de bandeja nº                 247,00                     56,83    $            14.037,42 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               13.145,98    $            13.145,98 
Alimentadores a luminarias de Nivel PB desde T-IL-N y TS.2a/N/E
Caño de HºGº 3/4" m.                 468,00                     81,71    $            38.238,95 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (2 x 2,5 mm²) m.                 331,50                     30,75    $            10.191,97 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (2 x 4 mm²) m.                 143,00                     37,36    $              5.342,46 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (4 x 4 mm²) m.                 221,00                     51,22    $            11.320,29 

Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Emergencia - 1 (3 x 2,5 mm²) m.                 328,25                     35,48    $            11.645,61 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Emergencia - 1 (3 x 4 mm²) m.                   91,00                     44,33    $              4.033,91 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Emergencia - 1 (3 x 6 mm²) m.                 130,00                     66,24    $              8.611,40 
Cable norm. LS0H 1 x 1,5 mm² m.                 338,00                     16,01    $              5.410,04 
Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.               1.150,50                     17,74    $            20.408,64 
Cable norm. LS0H 1 x 4 mm² m.                 487,50                     20,18    $              9.837,70 
Cámaras de pase 40x40 cm. nº                     5,00                   391,30    $              1.956,50 
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Caja octogonal grande HºGº nº                   42,00                   277,99    $            11.675,61 
Caja FºAº con bornes nº                   26,00                   520,82    $            13.541,33 
Caja FºAº nº                     7,00                   310,26    $              2.171,85 
Montaje de luminarias de Nivel PB - Normal nº                   51,00                   156,52    $              7.982,52 
Montaje de luminarias de Nivel PB - Emergencia nº                   82,00                   156,52    $            12.834,64 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               11.223,14    $            11.223,14 

Alimentadores a tomacorrientes de Nivel PB desde T-IL-N

Caño de HºGº 3/4" m.                   29,25                     81,71    $              2.389,93 

Alimentadores autoprotegidos a Circuitos de Tomacorrientes - 1 (2 x 2,5 mm²) m.                 143,00                     30,75    $              4.396,54 

Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.                   84,50                     17,74    $              1.498,94 

Caja FºAº con bornes nº                     8,00                   520,82    $              4.166,56 

Tomacorriente de 2x10A+T capsulado nº                     8,00                   357,76    $              2.862,08 

Accesorios de montaje gl.                     1,00                 1.055,00    $              1.055,00 
Bandejas en Nivel Intermedio

Bandeja de chapa perforada de 100 m.                 344,50                   313,43    $          107.977,08 

Bandeja de chapa perforada de 300 m.                 227,50                   435,31    $            99.033,46 
Cuplas de unión nº                 572,00                     27,95    $            15.987,40 
Soportes de bandeja nº                 572,00                     56,83    $            32.507,71 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               19.507,33    $            19.507,33 

Alimentadores a luminarias de Nivel Intermedio desde T-IL-N y TS.2a/N/E
Caño de HºGº 3/4" m.                 234,00                     81,71    $            19.119,48 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (4 x 4 mm²) m.               1.059,50                     51,22    $            54.270,80 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (4 x 10 mm²) m.                 331,50                     98,70    $            32.719,30 

Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Emergencia - 1 (3 x 2,5 mm²) m.                 377,00                     35,48    $            13.375,16 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Emergencia - 1 (3 x 4 mm²) m.                 598,00                     44,33    $            26.508,56 
Cable norm. LS0H 1 x 1,5 mm² m.                 159,25                     16,01    $              2.548,96 
Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.                 711,75                     17,74    $            12.625,69 
Cable norm. LS0H 1 x 4 mm² m.                   29,25                     20,18    $                 590,26 
Caja octogonal grande HºGº nº                   58,00                   277,99    $            16.123,46 
Caja FºAº con bornes nº                 131,00                   520,82    $            68.227,46 
Montaje de luminarias de Nivel Intermedio - Normal nº                 127,00                   156,52    $            19.878,04 
Montaje de luminarias de Nivel Intermedio - Emergencia nº                   78,00                   156,52    $            12.208,56 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               19.562,67    $            19.562,67 

Alimentadores a tomacorrientes de Nivel Intermedio desde T-IL-N
Caño de HºGº 3/4" m.                   39,00                     81,71    $              3.186,58 

Alimentadores autoprotegidos a Circuitos de Tomacorrientes - 1 (2 x 2,5 mm²) m.                 208,00                     30,75    $              6.394,96 
Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.                 117,00                     17,74    $              2.075,46 
Caja FºAº con bornes nº                     8,00                   520,82    $              4.166,56 
Tomacorriente de 2x10A+T capsulado nº                     8,00                     91,64    $                 733,11 
Accesorios de montaje gl.                     1,00                 1.086,91    $              1.086,91 
Bandejas en Nivel Superior

Bandeja de chapa perforada de 100 m.                 273,00                   313,43    $            85.566,74 

Bandeja de chapa perforada de 200 m.                 692,25                   365,55    $          253.051,11 
Cuplas de unión nº                 965,00                     27,95    $            26.971,75 
Soportes de bandeja nº                 965,00                     56,83    $            54.842,56 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               31.847,37    $            31.847,37 
Alimentadores a luminarias de Nivel Superior desde T-IL-N
Caño de HºGº 3/4" m.                 109,20                     81,71    $              8.922,42 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (4 x 4 mm²) m.                 221,00                     51,22    $            11.320,29 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (4 x 6 mm²) m.                 546,00                     66,13    $            36.106,82 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (4 x 16 mm²) m.                 331,50                   158,31    $            52.479,37 
Alimentadores autoprotegidos a Ctos. de Ilum. Normal - 1 (3 x 25/16 mm²) m.                 377,00                   221,14    $            83.369,93 
Cable norm. LS0H 1 x 2,5 mm² m.                 291,20                     17,74    $              5.165,58 
Cable norm. LS0H 1 x 4 mm² m.                 145,60                     20,18    $              2.938,19 
Caja FºAº con bornes nº                 109,00                   520,82    $            56.769,41 
Montaje de luminarias de Nivel Superior - Normal nº                 109,00                   156,52    $            17.060,68 
Accesorios de montaje gl.                     1,00               22.149,16    $            22.149,16 

15,7 COMANDO DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ  $                   21.751,67 
Bandejas en Nivel PB

Bandeja de chapa perforada de 150 m.                   38,00                   328,71    $            12.491,00 

Bandeja de chapa perforada de 300 m.                     6,00                   435,31    $              2.611,87 
Cuplas de unión nº                   30,00                     27,95    $                 838,50 
Soportes de bandeja nº                   30,00                     56,83    $              1.704,95 
Cableado de Comando LS0H 1 (12 x 2.5) - Desde T-IL-N m                     2,80                     82,66    $                 231,44 
Cableado de Comando LS0H 1 (6 x 2.5) - Desde TS.2a/N/E m                   34,00                     54,56    $              1.854,99 
Cableado de Comando LS0H 1 (12 x 2.5) - Desde T-FM-N m                     5,60                     82,66    $                 462,88 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00                 1.556,04    $              1.556,04 
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15,8 ILUMINACION EXTERIOR ACCESO  $                 807.308,17 
Alimentadores autoprotegidos a Circuitos de Iluminación - 1 (4 x 4 mm²) m.                 949,00                     51,22    $            48.610,66 
Zanjeo m³                 465,92                   391,30    $          182.314,50 
Arena m³                 465,92                   361,49    $          168.423,87 
Losetas de protección nº               3.640,00                     67,45    $          245.527,71 
PEAD ∅2" m.                 949,00                     93,17    $            88.415,17 
Cámaras de pase 40x40 cm. nº                   37,00                   391,30    $            14.478,10 
Montaje de Luminarias nº                   42,00                   156,52    $              6.573,84 
Jabalinas de PAT de columnas. L=1m - 1/2" nº                   42,00                   205,54    $              8.632,86 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00               44.331,48    $            44.331,48 

15,9 PUESTA A TIERRA  $                 369.323,31 
Jabalina de Puesta a Tierra en Tableros. L=3m - 3/4" nº                   15,00                   476,72    $              7.150,73 
Cable verde / amarillo en bandejas de Iluminación. LS0H 1 (1 x 25 mm²) m.               2.935,00                     58,08    $          170.465,09 
Cable verde / amarillo en bandejas de Fuerza Motriz.  LS0H 1 (1 x 70 mm²) m.               1.086,00                   144,26    $          156.665,56 
Cable verde / amarillo en bandejas de Comando Ilum. y Fza. Motriz,  LS0H 1 (1 x 
10 mm²) m.                 110,00                     22,32    $              2.455,50 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00               32.586,42    $            32.586,42 

15,10 CANALIZACIONES DE TELEFONÍA Y DATOS  $                   33.468,42 
Bandejas en Nivel PB
Bandeja de chapa perforada de 100 m.                   64,00                   313,43    $            20.059,60 
Cuplas de unión nº                   43,00                     27,95    $              1.201,85 
Soportes de bandeja nº                   43,00                     56,83    $              2.443,76 
Caño RS19 m.                   50,00                     44,46    $              2.222,96 
Caja Rectangular 10x5 cm. nº                     7,00                   190,79    $              1.335,51 
Accesorios de Montaje gl.                     1,00                 6.204,74    $              6.204,74 

15,11 DOCUMENTACION TECNICA  $                     9.689,33 
Ensayos de las Instalaciónes de acuerdo a la ETG gl                     1,00                 2.236,00    $              2.236,00 
Planos Conforme a Obra gl                     1,00                 3.726,67    $              3.726,67 
Tramites gl                     1,00                 3.726,67    $              3.726,67 

15,12 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTOS CUBIERTA DE ESTADIO  $              1.212.744,00 
AE1 un                 122,00                 1.430,00    $          174.460,00 
AE3 IDEM AE1 un                   62,00                 1.430,00    $            88.660,00 
AE4 IDEM AE1 un                   30,00                 1.430,00    $            42.900,00 
AE6 un                   48,00                 3.900,00    $          187.200,00 
AE8 un                   32,00                 5.330,00    $          170.560,00 
AE13 un                   64,00                 1.430,00    $            91.520,00 
AE14 un                   28,00                 4.160,00    $          116.480,00 
AE15 un                   28,00                 8.580,00    $          240.240,00 
AU5 un                   44,00                   585,00    $            25.740,00 
AU11 un                   32,00                   520,00    $            16.640,00 
AU12 un                   16,00                 3.646,50    $            58.344,00 

ARTEFACTOS CORRESPONDIENTES A SANITARIOS Y VESTUARIOS GL                     1,00             195.092,50    $          195.092,50  $                 195.092,50 

ARTEFACTOS AREA EXTERIOR CAMINO DE ACCESO  $                 208.000,00 
CS1 un                   20,00               10.400,00    $          208.000,00 

16 PINTURAS 569.401,64$                  
16,1 AREAS EXTERIORES

16,1,1 ESTRUCTURA PREMOLDEADA EXISTENTE DE ACCESO al latex exterior M2 1.063,44             162,90                173.232,48$           
16,1,2 FUENTE Pintura interior M2 220,69                160,56                35.433,49$             
16,1,3 CARPINTERIAS metálicas al esmalte sintético M2 643,08                108,37                69.687,72$             

16,2 AREA PLANTA BAJA
16,2,1 Paredes interiores a la cal fina al látex m2 380,26                68,74                  26.141,03$             
16,2,2 Cielorrasos interiores al látex m2 262,62                78,89                  20.719,13$             
16,2,3 Paredes exteriores con pintura siliconada m2 282,80                151,23                42.768,17$             

16,3 AREA PLANTA INTERMEDIA
16,3,1 Paredes interiores a la cal fina al látex m2 50,82                  68,74                  3.493,61$               
16,3,2 Cielorrasos interiores al látex m2 343,00                78,89                  27.060,83$             
16,3,3 Paredes exteriores con pintura siliconada m2 348,53                151,23                52.708,59$             

16,4 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA
16,4,1 ESTRUCTURA HºAº EN BASES DE CUBIERTA al latex exterior m2 725,34                162,90                118.156,60$           

17 PARQUIZACIÓN 328.213,29$                  

17,1
PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATOS PARA BASE DE LOS 
SENDEROS
ARENA ORIENTAL M3                   42,21                   347,65    $            14.674,14 

17,2 ARBUSTOS, HERBACEAS Y GRAMINEAS
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Césped de alto tránsito en panes de Grama bahiana. (Senderos secundarios). 
Colocado sobre banco de sustrato arenoso de 5 cm de espesor (50% arena 
oriental-%50 tierra negra de desmonte). Juntas tomadas con el mismo sustrato. 
Corte a 3cm M2               1.074,00                     39,00    $            41.886,00 
Stipa tenuissima env. M12 (10 x m2) U             12.540,00                       6,50    $            81.510,00 
Paspalum exaltatum env. 4lts (1 x m2) U                 488,00                     25,35    $            12.370,80 
Paspalum haumanii env. 4lts (1 x m2) U                 250,00                     27,30    $              6.825,00 
Pennisetum setaceum rubrum env. 4 lts (3 x m2) U               1.260,00                     22,75    $            28.665,00 
Lantana camara nana. 10 lts (3 x m2)) U               2.211,00                     33,80    $            74.731,80 

17,3 ARBOLES
Peltophorum dubium-env. 65 l Alineación a 2m de los senderos U                   41,00                   780,00    $            31.980,00 
Arboles para extraccion Ø entre 20 y 60 cm (sector acceso) U                     2,00                 2.185,28    $              4.370,55 

17,4 MANTENIMIENTO PARQUIZACION MES                   12,00                 2.600,00    $            31.200,00 

18 VARIOS 24.375,00$                    
18,1 Limpieza periodica y final de obra GL 1,00                    24.375,00           24.375,00$             

TOTAL 95.043.769,02$      95.043.769,02

SUP. TOT 14.050,62
$/M2 6.764,38


