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Ensayos de probetas de contraste
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Planos
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Encofrado
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Materiales
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CERRAMIENTOS

Morteros

Albaiiileria

Generalidades

Submuracién

Albaiileria de cimiento

Albaiileria de elevacion

Paredes exteriores

Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,24 m.
Pared doble terminacién ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m.
Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.

Paredes interiores

Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
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3.5.2.4.1.2.  Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m.
3.5.2.4.1.3.  Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.
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3.54. Aislaciones

3.54.1. Verticales

3.54.2. Horizontales

3.54.2.1. En paredes y tabiques

3.54.2.2. Bajo pisos en contacto con tierra

3.54.2.3. En bafios, bajo sector de ducha y / 6 bafiera
3.54.2.4. En balcones

3.5.4.3. En carpinterias

3.54.4. En tanques de bombeo y de reserva de hormigén armado
3.545 Red de drenaje y pozos de bombeo

3.54.6 Aislacion de Sotanos

3.54.7 Aislaciones Térmicas

3.54.8 Aislaciones Ignifugas

3.549 Impermeabilizaciones asfalticas con membrana preformada
3.5.4.10 Aislamientos Acusticos y Acustica de Locales

3.5.5. Contrapisos y carpetas de asiento

3.5.5.1. Contrapisos

3.5.5.1.1. Sobre tierra en locales de planta baja

3.5.5.1.2. Sobre tierra en patios, senderos y veredas

3.5.5.1.3. Sobre losa de hormigén armado

3.5.5.14. Sobre losa de azotea

3.5.5.1.5. En tanques de reserva y bombeo de hormigon armado
3.5.5.2. Carpetas de nivelacion y/o asiento

3.5.5.2.1. De cal reforzada
3.5.5.2.2. De cemento
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3.5.6. Revoques
3.5.6.1. Generalidades
3.5.6.2. Revoques interiores:

3.5.6.2.1. Yeso proyectado
3.5.6.2.2. Jaharro y enlucido de yeso

3.5.6.2.3. Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso
3.5.6.2.4. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
3.5.6.2.5. Jaharro fratasado
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3.5.6.3.1. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
3.5.6.3.2. Jaharro fratasado a la cal y revestimiento plastico
3.5.6.3.3. Jaharro fratasado a la cal

3.5.7. Pisos

3.5.7.1. Generalidades

3.5.7.2. Pisos de placas ceramicas

3.5.7.3. Pisos de cemento

3.5.7.4. Pisos de mosaico

3.5.7.5. Pisos de losetas aglomeradas con cemento
3.5.7.6. De baldosa cementicia

3.5.7.7. Pisos Técnicos Elevados

3.5.7.8. Felpudos y Demarcaciones en Pisos

3.5.7.9. Baldosas de Alfombra

3.5.7.10. Pisos de Lindleo

3.5.7.11. Pisos y Zdcalos de PVC Soldado

3.5.8. Cielorrasos

3.5.8.1. Generalidades

3.5.8.2. Hormigdn visto sin hoquedades

3.5.8.3. Aplicados

3.5.8.2.1. Jaharro y enlucido de yeso

3.5.8.2.2. Jaharro a la cal y enlucido de yeso

3.5.8.2.3. Jaharro y enlucido de cal

3.5.8.2.4. Jaharro a la cal

3.5.8.3. Suspendidos

3.5.8.3.1. Metal desplegado

3.5.8.3.2. De placa de roca de yeso

3.5.8.3.3. Cielorraso desmontable de fibra mineral prepintada
3.5.9. Revestimientos
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3.59.1. Generalidades

3.5.9.2. Revestimientos de azulejos
3.5.9.3. Revestimientos de ceramica
3.5.94. Revestimientos texturados
3.5.9.4.2. Revestimientos de material de base pléstica
3.6. CUBIERTAS

3.6.1. Planas

3.6.2. Inclinadas

3.7. JUNTAS DE DILATACION
3.7.1. Generalidades

3.7.2. En cubiertas inclinadas
3.7.3. En cubiertas planas

3.74. En estructura

3.7.5. En muros

3.7.6. En senderos

3.7.7. En veredas

3.8. CARPINTERIAS

3.8.1. Generalidades

3.8.1.1. Planos constructivos de taller
3.8.1.2. Mano de Obra

3.8.1.3. Inspecciones y controles
3.8.14. Protecciones

3.8.1.5. Colocacion en obra

3.8.1.6. Balcones, barandas y defensas
3.8.1.7. Limpieza y ajuste

3.8.2. Carpinteria de madera
3.8.2.1. Generalidades

3.8.2.2. Requisitos especiales

3.8.2.3. Terciados

3.8.2.4. Tableros de fibras de madera prensada
3.8.2.5. Puertas y Ventanas

3.8.2.6. Muebles

3.8.2.7. Tratamientos y terminaciones superficiales

3.8.2.8. Recepcion y control de calidad
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Carpinteria de acero

Generalidades

Recepcion y control de calidad

M¢étodo constructivo

Puertas y Ventanas

Tratamientos y terminaciones superficiales
Carpinteria de aluminio

Generalidades

Materiales

Puertas y Ventanas

Tratamientos y terminaciones superficiales

PINTURA

Generalidades

Normas de ejecucion

Pinturas para cielorrasos

Cielorrasos de yeso

Cielorrasos a la cal fina

Cielorrasos de hormigén

Pintura para paramentos

Pinturas para paramentos interiores

Paredes con terminacion de enlucido de yeso
Paredes con terminacion a la cal y a la cal fina al fieltro
Pinturas para paramentos exteriores

Paredes con terminacion a la cal

Paredes de ladrillos a la vista

Pinturas para carpinteria de madera

Pinturas para carpinteria y herreria de acero

VIDRIOS
Caracteristicas
Colocacion

INSTALACIONES ELECTRICAS
Generalidades

Alcance de los trabajos

Normas y Reglamentos
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Interferencias con otras instalaciones
Subcontratistas

Derechos, tasas y sellados

Documentacion técnica

Instalacion eléctrica luminacion y Tomacorrientes
Instalacion Eléctrica de Media Tension
Toma de Energia t Ramales de Media Tension
Celdas y Tableros de Media Tension
Transformadores de Distribucion

Instalacion de Fuerza Motriz

Blindobarras

Instalacion Eléctrica Fotovoltaica

Grupos Electrogenos

Instalacion Eléctrica de Baja Tension
Instalacion Telefonica

Sonido y Video

Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTYV)
Instalacion Alarma contra Robo

Instalacion Control de Puertas

Instalacion de Deteccion y Alarma de Incendio
Proteccion contra Descargas Atmosféricas

INSTALACION DE ASCENSORES
Generalidades

Descripcion

Requerimientos normativos

Tasas, derechos, patentes y garantia
Planos de instalacion

Materiales

Detalles constructivos

Apoyos de maquinaria (motor y reductor)
Magquinaria

Motor

Freno

Control

Registro de paradas

Control de potencia
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Bastidor

Cabina

Puertas

Contacto y cierres de puertas
Guias

Guiadores

Contrapesos

Pulsador de llamada en rellano
Paracaidas

Paragolpes

Compensacion

Patin retractil

Dispositivo en pasadizo
Canalizacion eléctrica

Muestras

Ensayos

Prueba de funcionamiento
Recepcion Provisoria
Conservacion y mantenimiento
Trabajos a realizar mensualmente
Trabajos a realizar trimestralmente
Trabajos a realizar semestralmente
Uso de ascensores

INSTALACIONES SANITARIAS
Descripcion, generalidades
Alcance de los trabajos
Documentacion

Planos

Comienzo de obra

Terminacion de obra

Conexiones Domiciliarias
Subcontratista

Tareas Complementarias, Derechos y otros Gastos
Normas de proyecto

Servicio de Agua
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3.13.6.1.
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3.13.7.
3.13.7.1.
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3.13.8.
3.13.8.1.
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Servicio de Agua Caliente

Desagiies Cloacales

Desagiies Pluviales

Especificaciones constructivas

Certificacion de Normas de Fabricacion y Montaje de la Instalacion
Instalacion de agua

Instalacion de agua caliente

Instalacion cloacal

Instalacién pluvial

Colocacion de artefactos

Materiales

Generalidades

Desagilies Primarios

Desagiies Pluviales

Llaves de Paso

Muestras

Uniones de cafierias

Cafierias de hierro fundido

Transiciones entre hierro fundido y cafierias plasticas
Cafierias de plomo

Cafierias de hierro galvanizado y laton (roscado)
Dilatadores

Cafierias de cobre para distribucion de agua
Canerias de plastico PVC para desagiies
Cafierias de polipropileno para distribucion de agua
Fijacion de cafierias de desagiie y ventilacion
Generalidades

Caracteristicas de la fijacion

Fijacion de cafierias de provision de agua
Cafierias en elevacion no embutidas
Suspendidas bajo entrepisos

Apoyadas

Proteccion y aislacion de cafierias
Generalidades.

Cafierias embutidas

Cafierias no embutidas

Cafierias a la intemperie



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.13.8.5. Cafierias bajo tierra
3.13.8.6. Canerias a la vista
3.13.9. Método constructivo
3.13.9.1. Desagiies y ventilaciones

3.13.9.1.1. Posicion

3.13.9.1.2. Pendiente

3.13.9.1.3. Cambio de direccion

3.13.9.14. Cambio de seccion

3.13.9.1.5. Accesos

3.13.9.2. Provision de agua corriente y caliente
3.13.9.2.1. Posicion

3.13.9.2.2. Pendiente

3.13.9.2.3. Cambios de seccion

3.13.9.2.4. Cambios de direccion

3.13.10. Inspecciones y pruebas

3.13.10.1 Pruebas de funcionamiento antes de tapar cafierias de alimentacion y/o
distribucion de agua fria y/o caliente

3.13.10.2. Pruebas adicionales para la recepcion provisional

3.14. INSTALACION PARA GAS

3.14.1. Descripcion de la obra

3.14.2. Documentacion complementaria

3.14.3. Subcontratista

3.144.. Planos

3.14.5 Derechos

3.14.6. Comienzo de obra

3.14.7. Inspeccion y pruebas

3.14.8. Terminacion de obra

3.14.9. Ubicacion de cafierias

3.14.10. Materiales

3.14.10.1. Generalidades

3.14.10.2. Muestras

3.14.10.3. Canos

3.14.10.4. Accesorios

3.14.10.5. Conexion de las cafierias
3.14.10.6. Llaves de paso

3.14.10.7. Puertas de nichos de reguladores
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3.15.5
3.15.6.
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Cafierias de hierro negro soldadas
Fijacion de cafierias

Montantes en plenos

Embutidas en muros

Suspendidas bajo entrepisos

Apoyadas

Acéreas

Proteccion y aislacion de cafierias
Prolongacion domiciliaria

Pendiente de las cafierias

Diametro de las cafierias

Control e inspeccion de la instalacion
Artefactos

Método constructivo

Prolongacion domiciliaria.

Cambios de direccion

Cambios de seccion

Empalmes

Cafieria interna

Cambios de seccion, direccion y empalmes
Colocacion de artefactos

Tareas complementarias y otros gastos

INSTALACION CONTRA INCENDIO
Generalidades

Documentos a entregar

Muestras y Ensayos

Entrega y Almacenamiento
Condiciones de Disefio
Materiales y Equipos
Realizacion de los Trabajos
Sistema Pre - Action

Sistema de Extincion por FM 200
Requisitos Acusticos
Equipamiento para Bomberos
Planos
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3.16.1.
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3.17.
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3.18.

3.19.

3.20.
3.20.1
3.20.2
3.20.3
3.204
3.20.5
3.20.6
3.20.7
3.20.8
3.20.9
3.20.10
3.20.11
3.20.12
3.20.13

3.21
3.22
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COMPACTADOR
Generalidades

Recinto de compactador
Compactador de residuos

ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO
Normas de habitabilidad higrotérmica

CAMARA TRANSFORMADORA
TOLERANCIAS DIMENSIONALES

INSTALACION TERMOMECANICA

Unidades Enfriadoras de Agua

Unidades Generadoras de Agua Caliente por Bomba de Calor
Bombas Centrifugas

Unidades de Tratamiento de Aire

Sistemas VRV

Ventiladores

Conductos y Accesorios

Difusores, Rejas y Complementos de Desplazamiento
Persianas

Caiierias y Accesorios

Vilvulas para Caiierias

Equipos Auxiliares en Circuitos Hidraulicos
Aislamientos Térmicos de Cafierias

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (BMS)
RED INFORMATICA
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SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS

A.AD.L. Asociacion Argentina de Luminotecnia
A.S.T.M. American Society for Testing Materials
A.E.A. Asociacion Electrotécnica Argentina
B.W.G. Birmingham Wire Gauge

C.E.G.C.B:A. Cddigo de la Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
C.LR.S.0.C. Centro de Investigacion de los Reglamentos y Manuales de Seguridad

para las Obras Civiles
D.D. Doble Decapada
E.P.S. Ente Prestatario del Servicio
G.CB.A. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
IN.T.L. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
[LR.AM. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
P.C.G. Pliego de Condiciones Generales
P.C.P: Pliego de Condiciones Particulares
P.E.T.P. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

R.ILT.IL Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles
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3.1. GENERALIDADES
3.1.1. Tareas complementarias
3.1.1.1. Demolicion y limpieza del terreno

Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procedera a la
demolicién, desmontaje y desarme de las construcciones existentes
dentro de cada sector, conforme se indique en el plano correspondiente,
cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el
Codigo de la Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya
sean de orden administrativo o técnico (articulos 2.1.2.5 “Documentos
necesarios para tramitar permisos de demolicion total o parcial de
edificios” y 5.5 “De las demoliciones™).
Se tomaran las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de:

¢ [os muros medianeros.

e Los desniveles de suelos entre obra nueva y obra existente mediante

terraplenamientos 6 muros de contencion.

La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites
necesarios ante las EPS. Serd por cuenta de la Contratista el retiro de
todo lo que desarme o demuela.
Posteriormente se procedera a la limpieza del terreno. Luego de realizado
este trabajo se procedera al replanteo y nivelacion.

3.1.1.2. Replanteo y nivelacion
Del terreno:
El replanteo y nivelacion del terreno estard a cargo del Departamento de
Agrimensura el que realizard la medicion del perimetro, angulos y
niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas con la mensura.
Esta tarea se documentara en el acta de replanteo y nivelacion del
terreno. Cualquier diferencia entre el replanteo del terreno y la mensura
debera ponerse en conocimiento de la Gerencia Técnica.
Del proyecto:
El replanteo y nivelacion, del proyecto desarrollado por la contratista sera
efectuado por la misma.
El replanteo se ejecutard desde los ejes de replanteo se materializaran con
alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente
sobre el nivel del suelo.
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La nivelacion se ejecutara desde un plano de comparacion de niveles que
la Contratista debera ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra (la
materializacion se hard sobre un elemento que permanezca inalterable
durante todo el transcurso de la obra).

El replanteo y la nivelacion sera verificado por la Inspeccion, antes de
dar comienzo a los trabajos.

3.1.1.3. Construcciones auxiliares

El Contratista tendré obligacion de construir dentro del monto del
contrato las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones
del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad
de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios,
etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.
Las instalaciones seran demolidas y retiradas por la Contratista en el
plazo comprendido desde la Recepcion Provisoria a la Definitiva, segin
lo indique la inspeccion de obra.
La ubicacién del obrador serd aprobada por la Inspeccion.
Asimismo, la Contratista debera mantener en condiciones de libre
circulacion y aseo la via publica.

3.1.14. Caminos de acceso al obrador
El Contratista asegurara el acceso de equipos, materiales,
vehiculos y personas mediante la ejecucion de caminos de acceso al
obrador (los que se ejecutaran con 15 cm. de cascote compactado, previo
saneamiento de tierra vegetal) y deberd mantenerlos en condiciones
adecuadas de transitabilidad durante la ejecucion de la obra.

3.1.1.5. Cercos perimetrales

Su cotizacion estd incluida en el monto de la oferta. Seran del tipo
olimpico.

La ubicaciéon de los portones queda a criterio y conveniencia de la
Contratista, de comtn acuerdo con la Inspeccion. Los mismos deberan
ser manuables y con dispositivo de seguridad. Se colocard un timbre con
campanilla en el local del sereno. La Contratista deberd mantener los
cercos perimetrales en buen estado de conservacion durante toda la obra.
Sobre la linea municipal debe colocarse cerco reglamentario.
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3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.1.8.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

La Contratista debera retirar el cerco perimetral en el plazo indicado en el
Art. 3.1.1.3. del presente pliego.

Cartel de obra

La Contratista proveera y colocara el cartel en la obra, de acuerdo a la
cantidad, tamafio y modelo que se defina en el P.E.T.P..

La ubicacion del cartel se determinard, en obra, por la Inspeccion.

La Contratista deberd mantener el cartel y su iluminacién en un buen
estado de conservacion durante toda la obra.

Se realizard en chapa BWG N° 24; sobre bastidor de tirantes de madera o
metalico de 6 m x 4 m; se pintard con tres manos de antioxido, una mano
de fondo y dos manos de esmalte sintético brillante.

El GCBA se reserva el derecho del cambio de los textos, tipografias y
colores de los mismos y del fondo.

Provision de agua

a) Para la construccion: Sera la obligacion del Contratista efectuar las
gestiones pertinentes ante el EPS, asi como el pago de los derechos
respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria para la
construccion. Cuando no fuera posible realizarlo con agua de la red, el
contratista deberd efectuar las perforaciones necesarias y posteriormente
su cegado, previo a la Recepcion Definitiva de las obras, de acuerdo a las
normas del el EPS, el Comitente exigira la realizacion de anélisis sobre
el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo del contratista, el pago de
todos los gastos emergentes de dichas pruebas.

b) Potables: La Contratista arbitrara los medios para el
aprovisionamiento de agua potable para consumo, debiéndose realizar
los andlisis de potabilidad correspondientes en caso de ejecutarse
perforaciones. Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, debera
proceder al cegado de las mismas y/o cierre de las conexiones de acuerdo
a Normas de la EPS.

Iluminacion y fuerza motriz

El Contratista arbitrara los medios para el abastecimiento de la luz y
fuerza motriz provenientes de las redes de servicios publicos, observando
las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos
y el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este
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procedimiento, deberd suministrar los equipos mecanicos, elementos que
aseguren la provision y mantenimiento, a su cuenta y cargo.

Dichos servicios cesaran para el caso de las obras motivo del Contrato
con la Recepcion Provisoria de las mismas, y continuacién para el
obrador propiamente dicho hasta su demolicion.

3.1.1.9. Evacuacion de aguas servidas

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras
adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios
durante el periodo de la obra, a fin de evitar peligros de contaminacion,
malos olores, etc. No se permitird el desagiie de aguas servidas a canales
o0 zanjas abiertas.
Para la ejecucion del sistema de desagiie se aplicardn las
reglamentaciones vigentes en el EPS.

3.1.1.10. Seguridad en obra
El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones
establecidas de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA. y el Decreto
N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

3.1.1.11. Vigilancia e iluminacion

El Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para
prevenir sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o
ajenas. Ademads distribuird la cantidad necesaria de fuentes de
iluminaciéon que permitan una efectiva vigilancia. Hard colocar luces
indicando el peligro y tomarad otras medidas de precaucion en aquellas
partes que por su naturaleza o situacion hagan posible que ocurran
accidentes durante el transcurso de la obra.

3.1.1.12. Fiscalizacion
La inspeccion fiscalizara periddicamente el cumplimiento de las

medidas de seguridad y proteccion en obra estando facultada para exigir
cualquier prevision suplementaria o adicional en resguardo de las
personas, seguridad en la via publica y/o predios linderos, siendo
responsabilidad de la Contratista cualquier accidente que pudiera
producirse.

3.1.1.13. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Toda Inspeccion y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la
obra, implicara el traslado del personal de la Comisién por cuenta y
cargo del Contratista en un vehiculo acorde a las necesidades, como
asimismo, los eventuales gastos que demande la estadia, segtn los casos.

3.1.2. Limpieza de obra

3.1.2.1. Limpieza de obra periodica
La contratista estard obligada a mantener los distintos lugares de trabajo
(obrador, depdsitos, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas
condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto
y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y
ordenados, limitdndose su ocupaciéon con materiales o escombros, al
tiempo estrictamente necesario, o al que fije la comision.

3.1.2.2 Limpieza de obra final

a) Exterior
Las superficies libres que queden dentro de los limites totales de la
obra, se entregaran enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos,
etc. Asimismo debera procederse al cegado de los pozos negros y
perforaciones para suministro de agua, que hayan sido ejecutados
durante los trabajos, en un todo de acuerdo con las normas del Ente
Prestatario del Servicio. Debera procederse al retiro de todas las
maquinarias utilizadas por el Contratista y el acarreo de los
sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias,
etc) aun de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los
niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm.
la Inspeccion determinara sobre la necesidad de remover o no los
elementos citados.

b) Interior
Previo a la Recepcion Provisoria, los locales se limpiaran
integramente, cuidando los detalle y prolijando la terminacién de
los trabajos ejecutados.
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3.1.3.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran
perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos
apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion.
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillaran para
eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento.

En caso de presentar manchas, se lavaran, siguiendo las
indicaciones del fabricante del revestimiento.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiardn con detergente
rebajado y en caso inevitable con dcido muriatico diluido al 10% de
agua. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las
superficies.

Medianeras

Se ejecutaran segtin las Reglamentaciones vigentes del CEGCBA.

Corren por cuenta de la Contratista las submuraciones, apuntalamientos,
picados de revoques y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para
dejar todas las medianeras en condiciones.

Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de
conservacion o estabilidad, la Contratista debera antes de comenzar los
trabajos, dejar asentada en un acta conjunta con el Propietario vecino el
estado de dichas paredes, acompafiando fotografias de las mismas. Si las
fallas fueran de importancia y el Propietario lindero se negara a firmar,
deberd recurrirse a los oficios de un Escribano, cuyos honorarios abonara
la Contratista.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para proteger y
evitar deterioros en las fincas vecinas, a satisfaccion de la Inspeccion de
Obra. Si a pesar de ello se produjera algun dafio, ya sea en la medianera o
en el resto de la finca, la Contratista debera repararlo a su costo y a entera
satisfaccion del damnificado, inmediatamente de producido el dafo.

La Contratista confeccionard los planos para la liquidacion de las
medianeras existentes y realizard las correspondientes tramitaciones y
pagos, los que le serdn certificados de acuerdo el ritmo de obra y siempre
que se efectue la presentacion de los recibos firmados por los propietarios
vecinos

La Contratista debera realizar el picado del revoque, hasta el muro de
ladrillo, en la superficie resultante de la proyeccion de los locales
cubiertos que haya demolido con un sobre ancho de un (1) metro paralelo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

al perimetro de dicha proyeccion, simultdneamente realizard un revoque
completo compuesto de una capa aisladora vertical y un revoque grueso
fratasado, sin perjuicio de la terminacion prevista en el pliego.

Se procurara que, en las paredes medianeras, el aislamiento hidrofugo
vertical se aplique en el paramento exterior hasta llegar al encuentro
con la construccion lindante, en caso de que ella exista.

En tal punto, con el objeto de evitar la acumulacion de agua entre las
paredes de la edificacion nueva y de la obra existente, se colocard una
pieza de chapa galvanizada que haga las veces de cupertina y de babeta,
intimamente vinculada con el aislamiento y tomando los recaudos
pertinentes a fin de evitar la fisuracion del muro en el que ird amurada.
Asimismo, en el mismo encuentro, el aislamiento vertical pasard a
ejecutarse hacia abajo en el paramento interior, cuidando su vinculacion
con el aislamiento exterior a través de 2 capas hidréfugas horizontales.
La Empresa presentara el detalle constructivo correspondiente para ser
evaluado por el equipo técnico Comitente.

La Contratista dejard en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion de las fincas vecinas,
prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura requerida.

Para la ejecucion de la cerca divisoria entre predios se procedera de
acuerdo a lo prescrito en el Art. 5.8.3.0. "Muros Divisorios", del
CEGCBA vy teniendo en cuenta la especificacion indicada en el plano
correspondiente.

3.14. Estudio de suelos
El Oferente de hallarlo necesario realizara sus propios estudios de suelos,
por su cuenta y cargo sin que esto signifique compromiso u obligacion
alguna por parte del GCBA.
La Contratista debera realizar nuevos estudios de suelos por su cuenta y
cargo, debiéndose ajustar a lo prescripto en el Art. 5.3. del CEGCBA. y
en la Resolucion 702/SPUYMA y PyS/97, aclarandose que no se
reconocera adicional alguno por este concepto.
El Contratista debera presentar para aprobacion por la Direccion de Obra, los
antecedentes del profesional que realice el Estudio de Suelos.
Se realizara la toma de muestras de cada perforacion a razon de una cada metro,
exceptuando el primer metro, evitando la contaminacioén de las muestras al ser extraidas
mediante el sacamuestras normalizado. Los ensayos que se realizaran seran:
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Ensayos de penetracion cada metro de avance (SPT)

Determinacion del peso unitario himedo

Determinacion del peso unitario seco

Determinacion del contenido de humedad natural.

Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).
Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).
Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccion arena y por lavado
sobre el tamiz 200 de la fraccion fina.

Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Clasificacion de suelos de las muestras utilizando el Sistema Unificado de
Casagrande.

La contratista deberd presentar por Nota de Pedido un plano con la ubicacion de
los sondeos propuestos para la aprobacion de la Direccion de Obra.

La profundidad minima de los sondeos serd de 40 m. La misma podré ser
incrementada a juicio de la Direccion de Obra.

A fin de realizar la prueba de penetracion se contardn los golpes
necesarios para introducir un sacamuestras tipo Moretto, de zapatas
intercambiables de 50 mm de didmetro, una profundidad de 45 cm mediante
un peso que caiga libremente desde 75 cm de altura. Dicha prueba se
realizard una vez cada 1,00 m, graficandose los resultados correspondientes.
Con los resultados de laboratorio y de campo arriba mencionados se
determinardn las caracteristicas geotécnicas del subsuelo debiendo emitirse
un informe técnico

conteniendo la informacidn obtenida y las conclusiones y recomendaciones
necesarias para el disefio y verificacion de las cimentaciones, las
submuraciones, excavaciones y depresion del nivel freatico.

Se debera cumplir con los procedimientos indicados en las Normas IRAM 10500
/10501 /10502 / 10503 / 10504 / 10505 / 10507 / 10.509 / 10510 / 10511 /
10512 /10513 /10516 /10519 /10520 / 10521.

Planos
Planos de obra nueva

La contratista debera cumplimentar lo requerido en los articulos:
e Planos, CONTRATO Y CONTRATA, P.C.P.
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e Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
e Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
¢ Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

3.1.5.2. Documentacion de obra
La contratista debera cumplimentar lo requerido en los articulos:

e Documentacion de obra, ORGANIZACION DE LA OBRA,
P.C.P.

e Planos de instalacion, INSTALACION DE ASCENSORES,
P.E.T.G.

e Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.

e Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.

¢ Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

3.1.5.3. Planos conforme a obra
La Contratista deberd cumplimentar lo requerido en los articulos:
e Planos y documentacion a presentar, APROBACION Y
RECEPCION DE LA OBRA, P.C.P.
¢ Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
e Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
e Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

3.1.6. Responsabilidad de la contratista
La totalidad de lo requerido en el articulo 3.1. GENERALIDADES, sera
por cuenta y cargo del Oferente y/o Contratista.
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3.2

3.2.1.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
MOVIMIENTO DE SUELOS

Normas generales

El Contratista tomara a su cargo las tareas que se enumeran mas
adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberd ser
aprobado, antes de su utilizacion por la inspeccion de obra, el que podra
exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten
aceptables.
El Contratista pondra especial atencion en los trabajos que deban
permanecer expuestos a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios
para preservar los ya ejecutados.
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la
Inspeccion ordenard los ensayos necesarios, los que serdn efectuados por
cuenta y cargo del Contratista.

Enumeracion de los trabajos

Limpieza del terreno

El Contratista procederd a quitar del area de la construccion los arboles
(no se consideran incluidos los ubicados en la Via Publica), arbustos o
plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgédnicos y todo otro
elemento que a juicio de la Inspeccion pueda resultar inconveniente para
el posterior comportamiento del terreno. Por cada arbol que se extraiga
deberan reponerse dos especies similares.

Asimismo debera contemplarse la facultad del Comitente de disponer el
desplazamiento de algunas construcciones a efectos de preservar algunas
especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno,
asimismo y aun cuando ello no surja especificamente de la
documentacién, la Inspeccion podrd ordenar la conservacion parcial o
total de la vegetacion existente en el lugar, debiendo la Contratista
adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.

Salvo expresa indicacion en contrario, la Contratista dispondra de la
vegetacion eliminada, debiendo retirarla de los limites de la obra o
destruirla por su cuenta.

Desmontes
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3.2.2.3.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Se efectuaran de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de
proyecto debiendo el contratista disponer la marcha de los trabajos de
manera tal que le permita iniciar simultaneamente la excavacion para los
desmontes con el relleno de los terraplenes.

Si sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacion en
contrario de la Inspeccion. Asimismo cuando ésta asi lo requiera, la
Contratista debera retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que
tengan un indice de plasticidad superior a 15.

En los ultimos veinte centimetros debajo del desmonte, la capa se
compactard hasta obtener la densidad que se indica en el Art. 3.2.2.5.
Compactacion.

Terraplenamientos y rellenos

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados,
distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no
mas de 20 cm.

No se hard ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior
(incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se
indica en el Art. 3.2.2.2. Desmontes.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar
terraplenamientos y rellenos serdn limpias y secas, sin cascotes, piedras
ni residuos orgéanicos ni deshechos industriales, ni materiales en proceso
de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten
debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso
determinen estas especificaciones.

Los terraplenamientos se efectuaran con suelo seleccionado del tipo
“tosca” con indice de plasticidad IP<10 y limite liquido LL<35.

Aquellos rellenos que se efectien bajo pavimentos de éreas de
estacionamiento se ajustaran a lo especificado en el PETP.

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente
el liquido acumulado y se comenzard el relleno con material de
granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la
cota minima que fije la inspeccion. Superada dicha cota, el relleno se
proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes
movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuacion de las
aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped.
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3.2.2.7. Excavaciones para fundaciones
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las
excavaciones necesarias para las fundaciones, la que, tratdndose de
excedentes no aprovechables, debera ser retirada segliin el criterio
adoptado por el Art. 3.2.2.2. Desmontes.
En el precio de excavacion se incluyen los trabajos de achique,
entubamientos, tablestacados, defensas, los apuntalamientos del terreno
y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que
resultaren necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Inspeccion.
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc.
tendrdn un ancho igual al de la banquina, zapatas, bases de columnas,
fondos de vigas, etc. y seran excavadas hasta encontrar el terreno la
resistencia adecuada, resultante del estudio de suelos.
El fondo de las excavaciones se nivelard y compactara correctamente y
los paramentos serdn verticales o con talud de acuerdo a las
caracteristicas del terreno.
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavacion,
la Contratista no tendra opcion a reclamo alguno, siendo a su cargo el
mayor trabajo resultante.
En ningin caso la carga que soporte el terreno serd mayor que la
admisible.
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se
rellenard por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo
de 20 cm. y apisonadas convenientemente.
No se comenzara ningin cimiento sin notificar a la Inspeccion la
terminacion de las zanjas correspondientes.

3.2.2.5. Compactacion
Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco igual al 95% del méximo obtenido
en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad 6ptima.
Los ensayos se ejecutaran en obra o en laboratorio aceptado por el
Comitente y estaran a cuenta y cargo de la Contratista.
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3.2.2.6.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

El contenido de agua en el suelo deberd ser uniforme en todo el espesor y
ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Cegado de pozos

El Contratista debera proceder al cegado de los pozos que se encuentran
en el terreno. Para ello procedera a su desagote y posterior desinfeccion,
de acuerdo a normas del EPS.

Cuando la Inspeccion lo considere necesario podra ordenar ademas que
el llenado de los pozos se ejecute con hormigon de cascotes u otra técnica
adecuada.
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3.3.

3.3.1

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.14.

3.3.1.5.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
MATERIALES
Normas generales

Calidad

Los materiales, seran en general, de la mejor calidad en su clase y sus
caracteristicas responderdn a las normas y/o condiciones minimas
especificadas en cada caso.

Muestras

La Contratista deberd presentar muestras de todo material o elemento
antes de su colocacion en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de
las especificaciones contractuales, dichos materiales serdn aprobados dos
por la Inspeccion. Todas las muestras se devolveran al Contratista una
vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que
se practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno.

Ensayos

La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales
que considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal
fin, se extraeran muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra,
debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una
de ellas. Estard a cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones
emergentes del ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles,
etc).

Materiales envasados

Se entregardn en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados,
rotulados de féabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberan llevar la
constancia de dicha aprobaciéon en el rotulo respectivo o donde
correspondiera.

Ningun material envasado, podrd ser retirado del envase, hasta su
colocacion definitiva en obra.

Almacenamiento
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Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas,
revestimientos, etc), se acopiaran en lugares cubiertos en capas sucesivas
sobre un entablonado levantado a no menos de 10 cm. del piso.
Cualquier excepcién a esta norma debe ser aprobada expresamente por la
Inspeccion.

Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres,
bronceria, etc) se acopiaran en lugares cubiertos. El hierro para
armaduras se ubicara preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo
contacto con el terreno natural colocandose separadores para permitir
una facil identificacion de los distintos diametros y tipos.

3.3.1.6. Normas y reglamentaciones especiales
Los materiales cumplimentardn como minimo las exigencias
vigentes correspondientes a las normativas de: CEGCBA, IRAM,
Empresas Prestatarias de Servicios, Nacionales, etc. y/o las que se
indiquen en cada caso particular.
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34. ESTRUCTURAS

3.4.1. Normas Generales
Son de aplicacion los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA.
Se considera realizado por el Oferente el estudio de la estructura
resistente, incluidas las fundaciones, que le permitira confirmar la
viabilidad de su propuesta constructiva y econdmica.
La Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente, incluidas las fundaciones y deberad realizar el disefio, los
calculos. la confeccion de planos de encofrado, detalles y planillas de
armaduras y tipos y calidades de materiales a utilizar.
La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecucion de todo
trabajo necesario para lograr una obra completa y terminada con arreglo
a sus fines, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma
explicita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno y/o
ampliacion de plazo de obra.
Si posteriormente a su oferta el Contratista quisiera introducir
modificaciones por razones técnicas debidamente fundadas, seran por su
cuenta y cargo las demasias que pudieran resultar, no admitiéndose
adicionales ni ampliaciones de plazos de obra, por tal modificaciéon. En
tal caso requerird la previa autorizacion escrita del Comitente.
En ningun caso se admitirdn alteraciones posteriores de la oferta y/o
plazo de obra por modificacién de la estructura resistente, incluidas las
fundaciones.
El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene caracter
indicativo, la Contratista procedera al calculo de la estructura teniendo en
cuenta que las medidas entre ejes son invariables y que la tolerancia
admisible en las dimensiones de los locales terminados no excedera del

0,5 %.
34.2. Fundaciones
3.4.2.1. Normas generales

Conocimiento del terreno: Los oferentes deberan tomar debido
conocimiento del terreno, sus accesos, pendientes, desagiies, obras
existente y demas circunstancias que pudieran interesar a los trabajos.
Estudio de Suelos:
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El oferente debera realizar un estudio de suelos, por su cuenta y cargo, y
definir el tipo de fundaciones, en base al mismo y a la informacion
relacionada con el conocimiento del terreno, y en particular con los
sistemas de fundacion utilizados en la zona.

Si con posterioridad quisiera modificar las fundaciones que figuran en la
propuesta por razones técnicas debidamente sustentadas serdn por su
cuenta y cargo las demasias que pudiera resultar, no admitiéndose
adicionales por tal concepto, ni modificaciones de plazo de obra.

Serd de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de
fundacion adoptado, su disefo, calculo y documentaciéon, asi como su
ejecucion y verificacion.

Si en los Anexos del PCP se adjunta el estudio de suelos, el mismo
tendrad carécter indicativo y los oferentes podran adoptarlo o presentar
otro en su reemplazo.

3.4.2.2. Fundacion directa
Fundacion directa: incluyen dentro de este enunciado los diversos tipos
de bases de zapatas aisladas, bases de zapatas continuas y plateas que
trasmiten directamente las cargas actuantes al terreno.

3.4.2.2.1. Zapatas
Si la contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas
aisladas o continuas, deberd utilizar hormigobn H 21 o de resistencia
superior.
La forma de estas zapatas y el encofrado serdn tales que sea posible
realizar vibrados especiales para garantizar la compacidad y durabilidad
de las fundaciones.
En este tipo de fundaciones, la contratista debera realizar sin excepcion
contrapisos de limpieza.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.4.2.2.2. Plateas

3.4.2.2.2.1. Ejecucion de la platea
Si la contratista opta por el tipo de fundacion por plateas de hormigén
armado, deberd responder en un todo al cumplimiento de las normas
contenidas en el Reglamento CIRSOC.
La preparacion, elaboracion del hormigén, moldes, armadura, colada, etc.
debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.
La platea de hormigon armado se ejecutard sobre una base de suelo
seleccionado compactada de 40 cm. como minimo y tendra un espesor no
menor de 20 cm.
El oferente y la contratista deberan prestar especial consideracion al
estudio de suelos en el célculo estructural y tomar todos los recaudos a
fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo construido
sobre ella no sufra fisuracion o agrietamiento por deformaciones y/o
asentamientos diferenciales.

3.4.2.2.2.2. Calculo de la platea
El calculo de la platea deberad ser acompafniado de planos esquematicos.
Se realizard de acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento
CIRSOC 201.
La Contratista presentard, para su visado, a la inspeccion los célculos de
la platea con una anticipacion no menor de 20 dias habiles antes del
comienzo de dicha tarea, no pudendo comenzar ningun trabajo hasta
tener visada la documentacion correspondiente.
Queda expresamente establecido que la presentacion, por parte de la
Contratista, del calculo y del dimensionamiento de la platea no la exime
de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las
solicitaciones de carga.
En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y
directa del célculo, los planos y la ejecucion de las plateas en cuestion.

3.4.2.2.2.3. Tipo de hormigon a utilizar
Se debera emplear un hormigén H 21 o superior elaborado en planta, con
una relacion agua cemento menor o igual a 0.40 cm.; podré agregarse un
aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.
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3.4.2.2.2.4.

3.4.2.2.2.5.

3.4.2.2.2.6.

3.4.2.2.2.7.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

De cada hormigonada que se ejecute se extraeran probetas minimo tres
(3) probetas para realizar el control del material colado: una (1) a 7 dias,
dos (2) a 28 dias

Los resultados de los ensayos seran expedidos por el INTIL, el ITM, u otro
laboratorio de calidad reconocida y que sea aprobado con anterioridad
por la Inspeccion.

Tipo de acero

Se utilizara acero tipo ADN 420.

Cada partida de acero entregada en obra estard acompafiada por el
certificado de calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de
acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC.

La Inspeccion de Obra podra requerir el ensayo de muestras a exclusivo
costo de la Contratista.

Colocacion de cafierias

No se permitird bajo ninglin concepto romper las plateas de hormigon
para el pase de las cafierias de servicio de las viviendas. Para ello, la
Contratista debera colocar previamente, enterradas en la base de suelo
seleccionado, todas las cafierias necesarias (segin se indique en el plano
correspondiente) y dejar marcos en la platea para evitar la colada de
hormigén donde asi lo requiera el proyecto de las instalaciones.

En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el
debilitamiento producido para poder establecer los refuerzos necesarios.

Empalmes

La Contratista debera dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para
la union de la platea con la mamposteria y/o columnas, sin que tal tarea
constituya un adicional de obra. Dichos “pelos™ se protegeran con un
revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de cemento y
resinas epoxi.

Inspeccion

La Contratista deberad solicitar por escrito la inspeccidon previa a cada
colada, a efectos de obtener la autorizacion para llevarla a cabo.

La Inspeccion hara por escrito las observaciones necesarias, en caso de
no tener que efectuarlas extendera el conforme correspondiente.
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3.4.2.3.

3.4.2.3.1.

3.4.2.3.1.1.

3.4.2.3.1.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener
el conforme escrito de la Inspeccion; ésta, a su solo juicio, podrd ordenar
demoler lo ejecutado sin su conforme.

Fundacion indirecta

Pilotes
Definiciones

Pozo de Fundacion o pozo romano o cilindro de fundacion

Es todo elemento de fundacidon prismatica, de seccion cuadrada,
rectangular o circular, con o sin base ensanchada que transmite las cargas
de la superestructura al suelo apto hasta una profundidad menor de 5 m
medido desde el nivel del terreno adyacente. El pozo propiamente dicho
puede ser excavado por métodos mecdnicos o manuales y rellenado con
hormigén simple o armado. Se exigird un hormigén de caracteristicas no
inferiores a HI11

Pilote

Es todo elemento de fundacién de forma prismatica o cilindrica de
hormigoén armado o de concreto armado, apto para transferir cargas de la
superestructura al terreno firme por punta y/o friccion a profundidades
superiores a 5 m medidos con relacion al terreno adyacente.

Podran ser premoldeados, hormigonados in situ mediante procedimientos
como hincado de camisas especiales o con excavacion previa (pilotes de
sustitucion). Los pilotes de sustitucion no podran tener base ensanchada,
debiéndose adoptar recaudos especiales para evitar desmoronamientos de
paredes y asegurar la limpieza del fondo.

Micropilote

Solamente se admitirda su uso cuando lo especifique el PETP para
consolidacion de estructuras existentes y en aquellos lugares que por sus
caracteristicas no se pueda utilizar una pilotera

Caracteristicas generales
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El tipo de pilote a ejecutar serd propuesto por la contratista, pudiendo ser
de hormigén armado premoldeados (en planta o en obra) o realizado en
el sitio u de otro tipo, a aprobacion de la Comision

a) Premoldeados: Deberan ser proyectados y calculados para permitir
su transporte y posterior hinca sin ser superadas las tensiones
admisibles.

No se permitird el empleo de pilotes rotos o fisurados durante el
transporte. Cuando resulten averiados durante el hincado, seran
extraidos o cortados y empalmados, pudiendo optarse por la hinca de
los pilotes complementarios determinando la Inspecciéon en cada
caso el temperamento a seguir. Cuando por cualquier circunstancia
la tension del terreno para el pilote hincado sea superior a la
admisible, deberan colocarse pilotes complementarios hasta alcanzar
los valores fijados, siendo en todos los casos estas tareas por cuenta
y cargo de la Contratista.

Se exigirda un hormigén de caracteristicas no inferiores a H30, con
cuantia de hierro minima de 0,5 % recubrimiento de armadura no
menor de 3 cm. y una longitud de empalme con cabezal de 0,50 m
medidos desde la cara interior del cabezal.

Con respecto a pilotes premoldeados, durante la fabricacion masiva
de los mismos, la Contratista preparard en presencia de la
Inspeccion, probetas cilindricas normalizadas a razén de 6 por cada
30 m* de hormigon con un minimo de tres. El valor de la carga de
rotura promedio, no debera ser inferior a las tensiones previstas para
cada caso. Cuando se utilicen azuches, estos seran previamente
aprobados por la Inspeccion. Cuando la Contratista demuestre haber
colocado armadura en la punta en cantidad y disposicidn suficiente,
podra prescindir de los mismos.

b)  Ejecutados en el sitio: la Contratista que opte por este sistema de
pilotaje debera presentar una memoria técnica donde se especifiquen
las precauciones a adoptar durante el periodo de ejecucion, para no
afectar el resto de los pilotes ya realizados.

Se debera asegurar la exclusion de toda sustancia extrafia y evitar
torcimiento o perjuicios a los pilotes ya hincados.

Se exigira un hormigéon de caracteristicas no inferiores a H30, con
cuantia de hierro minima de 0,5 % recubrimiento de armadura no
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menor de 3 cm. y una longitud de empalme con el cabezal de 0,50 m
medidos desde la cara inferior del cabezal.

3.4.2.3.1.3. Método constructivo

a) Tolerancia de replanteo: Los pilotes deberan hincarse en los sitios
precisos indicados en los planos. Entre el baricentro de la cabeza de
cada pilote y su ubicacion segin coordenadas, no se admitird nunca
una desviacion de mas de 10 cm. medidos en linea recta entre
ambos puntos.

Por otra parte, entre el baricentro de todos los pilotes de un cabezal
y la ubicacion segun planos del mismo cabezal, no deberad existir
nunca una desviacion superior a 6 cm. medidos en linea recta entre
ambos puntos.

En todos los casos, la desviacion del eje del pilote con respecto a la
vertical no debera superar el 2 % (2 cm. por metro).

En caso de presentarse desviaciones mayores a las indicadas tanto
en posicién como en verticalidad, la Inspeccion decidird cada vez,
entre obligar a la Contratista a hincar nuevos pilotes a su costa, en
la ubicacién que la Inspeccion determine, y/o reproyectar el cabezal
correspondiente corriendo la diferencia por cuenta y cargo de la
Contratista, previa aprobacion de la Inspeccion para su ejecucion
en obra.

En caso de que la Inspeccion decida la hinca de nuevos pilotes, en
reemplazo de los desplazados de su posicion correcta, podra
ordenar la hinca de uno o mads pilotes, por cada uno que esté
desplazado méas que la tolerancia establecida de 10 cm. o los que
fueran necesarios por cabezal, si lo que estd desplazado es el
baricentro del mismo.

b) Hinca de los pilotes: La altura de caida del martillo podrd ser
cualquiera mientras no perjudique la integridad de la cabeza del
pilote, pero los tltimos 20 golpes destinados a medir la penetracion
y comprobar que ha sido alcanzado el rechazo debido, se daran con
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una altura de caida uniforme para todos los pilotes, a fin de obtener
energias iguales que sirvan, posteriormente, para compararlos entre
si.
De acuerdo al tipo de suelo y el tipo de pilote propuesto, la Contratista
someterd a aprobacion de la Inspeccion la formula de hinca a utilizar
para el control de la misma.
Con el objeto de determinar la capacidad portante de cada pilote, la
Contratista debera llevar un registro diario de la marcha del pilotaje en el
que se indiquen con todo detalle y para cada pilote todos los datos
indispensables para poder calcular la carga que podrd soportar, de
acuerdo al rechazo obtenido, como ser: Caracteristicas del martinete,
peso de la maza, y del pilote, altura de caida, penetracion de los ultimos
veinte golpes, largo del pilote, cota a que lleg6 la punta, etc.
Este registro debera ser conformado por la Inspeccion, la que cuando
existen dudas, podrd ordenar que continte el hincado.
Los descensos se mediran mediante una escala graduada en milimetros,
enfrentada a una regla entre 2 estacas. Este mismo procedimiento se
utilizara luego al hincar cada uno de los pilotes de la estructura para
medir la condiciéon de rechazo, en presencia de la Inspeccion. Este
procedimiento podra ser sustituido por otro equivalente a juicio de la
Inspeccion.

Ensayos
La contratista realizara a su cuenta y cargo los ensayos de carga y de
recepcion sobre pilotes de acuerdo a lo siguiente:

Ensayos de carga

Los ensayos se llevaran a cabo en los sitios que la Inspeccion indique,
dentro del area general de la obra. Los pilotes ensayados y los que sirvan
de apoyo para la aplicacion de las cargas no podran utilizarse
posteriormente en la estructura, debiendo ser demolidos hasta los niveles
que indique la Inspeccion.

El Contratista deberd proyectar y someter a aprobacion de la Inspeccion
el dispositivo que utilizard para la aplicacion de las cargas y para la
medicion y registro de las cargas y deformaciones. Sin esta aprobacion
previa no podran realizarse los ensayos. El Contratista no podré hincar
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ningln pilote destinado a la estructura, ni atin bajo su responsabilidad,
sin contar con la aprobacion de los ensayos de carga.
La cantidad de ensayos de traccion y compresion, si los hubiera quedaran
determinados en el P.E.T.P.
a) Forma de preparar el ensayo: El pilote de ensayo se deberd hincar
con anterioridad a los pilotes que han de servir de apoyo al ensayo.
En ningln caso, estos ultimos podran estar a menos de 1,60m. del
pilote ensayado, midiendo esta distancia entre bordes. Durante toda
la hinca del mencionado pilote no deberdn producirse otras
interrupciones que las debidas a la medicion de los descensos. El
ensayo propiamente dicho no podrd comenzar antes de 5 dias de
hincado el pilote de ensayo, si se trata de los del tipo premoldeado
o diez (10) dias, si es del tipo "in-situ".
Todos los elementos y/o dispositivos que hacen al ensayo, deberan
ser aislados y protegidos de cualquier accion extrafia o
perturbadora, sea producida por agentes naturales (lluvias, altas
temperaturas, etc) o artificiales (desplazamientos de objetos,
personas o vehiculos) por medio de cercos, vallas, tendidos de lona
o telas wvinilicas, opacas, estructuras éstas debidamente
consolidadas en virtud de la funcién y tiempo que deben
permanecer.
b) Registro de la carga: La carga aplicada debera registrarse en forma
continua mediante un mandmetro de registro visual.
En caso de realizarse el ensayo utilizando gatos hidraulicos, se
considerard como carga aplicada al producto de la presion
registrada, por la seccion del émbolo del gato, despreciandose los
pesos de éste y de los elementos de transmision de carga. Todos los
elementos de medicion sera calibrados por laboratorios aceptados
por la Comision.
c) Transmision de la carga: El Contratista asegurara el perfecto
centrado de la carga a aplicar sobre la cabeza del pilote.
A tal efecto, podrd macizar con hormigén adicional la cabeza del
mismo, si ésta hubiera resultado dafiada durante la hinca.
Los dispositivos que el Contratista utilice para transmitir la carga a
los pilotes de apoyo deberan asegurar una absoluta rigidez en su
vinculacion con éstos.
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d) Medicion de las deformaciones: Las deformaciones se mediran con
fleximetros mecanicos en numero de tres por cada ensayo, o bien
mediante un solo micrometro Optico. En ambos casos, los
dispositivos de medicion deberan asegurar una precision en la
lectura de 10 micrones.

Cuando se utilicen fleximetros mecanicos, los mismos deberan
tomar las medidas entre un collar rigidamente unido al pilote
ensayado y una estructura metalica apoyada en dos puntos que
distaran no menos de 3 metros entre si.

Estos apoyos consistiran en bases de hormigoén o estructura, similar
a las que se vincularan rigidamente a la estructura metalica.

e) Capacidad portante de los pilotes, determinada por ensayos de
carga, Cuando la carga portante real de un pilote debe ser
verificada por ensayos de carga, deberd procederse como se
establece a continuacion:

Antes de realizar cualquier ensayo de carga, deberd ponerse en
conocimiento de la Inspeccion el sistema y proyecto de estructura y
aparatos propuestos para realizarlo, debiendo contar con su
aprobacion.

Todos los ensayos de carga seran por cuenta y cargo del Contratista
y deberén ser realizados bajo la supervision de la Inspeccion. Los
aparatos necesarios para la determinacion de las cargas aplicadas y
para el registro de los asentamientos respectivos, deberan ser
provistos por el Contratista. A menos que se indique otra cosa en
los planos, y tratdndose de pilotes de fundacion de la estructura, la
carga de prueba deberd ser el doble de la carga nominal para cada
pilote. Dicha carga sera aplicada de la siguiente manera: 50%; 75%
y 100% de la carga nominal. Esta tltima debera permanecer
aplicada 24 horas antes de procederse a su lectura. Tras ésta, se
procederd a retirar la carga del ensayo y no se continuara la
operacion hasta tanto no se constate, en la grafica asiento-tiempo,
que el suelo ha alcanzado su méaxima posibilidad de recuperacion.
Luego se procederd a cargar nuevamente hasta la carga nominal,
incrementandose a partir de ese momento en el siguiente orden:
1,25, 1,50, 1,75 y 2 veces el valor nominal debiendo permanecer un
minimo de dos (2) horas con cada carga antes de procederse a su
lectura. La carga total de ensayo deberd permanecer aplicada
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durante cuarenta y ocho (48) horas y luego serd quitada por
decrementos que no excedan de un cuarto de la carga total del
ensayo, en intervalos no menores de una (1) hora. En caso de
rotura del elemento de carga, se repetira el ensayo a las 48 horas en
las condiciones iniciales.

Debera registrarse la recuperacion parcial correspondiente a cada
decremento de carga, anotandose la recuperacion final veinticuatro
(24) horas después que la carga total de ensayo haya sido retirada.
La carga méaxima admisible de pilote serd la mitad de la que
provoque un asentamiento neto de 25 centésimos de mm.. por
tonelada de carga total de ensayo, o la que provoque un
asentamiento bruto total de 24 mm.; se tomara la menor de las dos.
El asentamiento bruto es la longitud total del desplazamiento hacia
abajo de un pilote o grupo de pilotes que se produce bajo la
aplicacion de una carga ensayo.

El asentamiento neto de un pilote o grupo de pilotes es el
asentamiento bruto menos la recuperacion que se produce luego de
retirarse la carga de ensayo aplicada.

Variacion de la carga: El Contratista debera disponer de un
dispositivo para controlar en forma automatica la carga de ensayo,
o bien dejar en forma permanente, personal responsable a cargo del
ensayo.

g) Cuando los resultados del ensayo hayan sido satisfactorios, se

considerard que el procedimiento seguido es el adecuado,
pudiendo, en consecuencia, el Contratista, proceder al hincado de
los pilotes de la estructura en condiciones analogas a las del pilote
de ensayo.

Ensayos de recepcion
Plan de ejecucion
El Contratista debera realizar los ensayos de acuerdo con el siguiente
programa:
e La Inspeccion determinara cuales pilotes seran sometidos a pruebas

de recepcion.

Si los resultados de los ensayos citados en las opciones a), b) y ¢)
no fueran los establecidos. En tal caso, el Contratista debera
ejecutar nuevos ensayos en pilotes a determinar por la Inspeccion
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corriendo éstos por su cuenta y cargo. Si éstos ultimos tampoco
respondieran a los valores deseados, el contratista deberd redisefiar
el sistema de fundacion.

e Los ensayos de recepcion se efectuaran con una carga maxima de
ensayo que alcanzard 1,6 veces la carga de proyecto o carga
nominal y el resultado se considerara satisfactorio si el descenso
D2 medido a las 48 horas de aplicada la carga de ensayo no supera
9mm y el de la carga nominal D1 no supera 5 mm.

D1: Descenso bajo carga nominal.
D2: Descenso bajo carga 1,6 nominal.

Ensayos de recepcion optativos

a) Estatico de Carga (EEC)

b) Dindmico de Carga (EDC)

¢) Répido de Carga (ERC)
La contratista elegird el tipo de ensayo de recepcion que realizard entre
las opciones a), b), ¢), y cualquiera sea el tipo de ensayo que haya elegido
realizard un ensayo cada 100 pilotes y otro sobre la fraccion igual o
superior a 25 pilotes. Si el nimero total de pilotes resultara inferior a 25
se debera realizar un ensayo.

Ensayos de recepcion obligatorios
d) Ensayo de Integridad por Método Soénico (EIS)
La Contratista ensayara obligatoriamente la totalidad de los pilotes

3.4.24.2.1. Ensayo Estatico de Carga (EEC)
Se efectuaran de acuerdo a las normas:
v' ASTM D1143 Método de ensayo de pilotes por carga axial estatica.
v IRAM 10527 Método de determinacion de la relacién carga /
asentamiento en pilotes verticales.
Objetivo
Determinar la capacidad de carga (carga ultima) de un pilote o grupo de
pilotes, instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de
desplazamiento” (hincados) o “de sustitucion” (perforados), ante los
esfuerzos inducidos por un dispositivo estandarizado, capaz de
suministrar la adecuada fuerza axial para la movilizacion de las
resistencias friccionales y de punta.
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Es un ensayo de bajo nivel de deformacion, originado por la fuerza de
aplicacion impuesta en la cabeza del pilote, y donde la interaccion suelo-
pilote es medida en forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados in-situ, el ensayo debe ser
efectuado a una edad suficiente como para que el hormigdén pueda
desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos inducidos por el
dispositivo de aplicacion de cargas (generalmente, mas de 21 dias).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigon, el
ensayo deberd ser realizado algunos dias después de la hinca a efectos de
permitir la disipacion del exceso de presion de poros y la recuperacion de
los suelos premoldeados por el trabajo de hinca.
El ensayo consistira en la aplicacion de cargas crecientes hasta llegar a la
carga de ensayo, o de varias en el caso de ensayos ciclicos, en la cabeza
del pilote y la medicion directa y registro de la respuesta del mismo y del
suelo circundante hasta obtener una adecuada movilizaciéon de la
resistencia o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una
evaluacion de conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico,
caracteristicas de disefio, materiales utilizados (resultados de ensayo),
método y registros de construccion e instalacion, etc.
El informe debera contener como minimo, la siguiente informacion:

e nombre del proyecto y localizacion

¢ identificacion del pilote (numeracion, localizacion, etc.)
tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio
longitud total y desde el nivel de instrumentacion a la punta
fecha de construccion y/o instalacion
fecha de ensayo
tipo de equipo de ensayo y detalles del mismo
certificados de calibracion de los instrumentos de medicion
método de aplicacion de las cargas
nombre del subcontratista especializado
comentarios y observaciones relativos al ensayo SLT y Ila
integridad estructural del pilote
método utilizado para computar la resistencia estética
e tabla de pardmetros medidos
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e diagramas carga-hundimiento, carga-tiempo, hundimiento-tiempo
e interpretaciéon, recomendaciones y conclusiones sobre el
comportamiento del pilote bajo carga.
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitird un Informe
Preliminar. El informe final deberd ser presentado dentro de las dos
semanas de concluido el ultimo ensayo de la serie.

3.4.2.4.2.2. Ensayo Dinamico de Carga (EDC)
Se efectuard de acuerdo a la norma ASTM D4945 Método de ensayo de
dinamico de carga.
Propésito
Determinar la capacidad de carga (carga ultima) de un pilote, por
métodos no destructivos, instalado por cualquiera de los procedimientos
usuales: de desplazamiento (hincados) o de sustitucion (excavados), ante
los esfuerzos inducidos por un martillo de hinca de pilotes o de caida
libre, capaz de suministrar la adecuada energia para la movilizacion de
las resistencias friccional y de punta sin dafiar al mismo.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ”, el ensayo debe ser
efectuado a una edad suficiente como para que el hormigoén pueda
desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos inducidos por los
impactos del martillo de caida libre (generalmente, mas de 21 dias).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados, el ensayo debera
ser realizado algunos dias después de la hinca a efectos de permitir la
disipacion del exceso de presion de poros y la recuperacion de los suelos
premoldeados por el trabajo de hinca.
El Ensayo Dinamico de Carga (DLT) debera proveer informacion sobre
la resistencia dindmica del conjunto suelo-pilote, la integridad y la
energia suministrada al mismo y el andlisis de las ondas de tension
impuesta y reflejada. En base a las mediciones efectuadas se debera
desarrollar el modelo computacional apropiado y el andlisis estatico
equivalente para obtener el diagrama Carga-Hundimiento.
El ensayo solamente consistira en unos pocos golpes aplicados en la
cabeza del pilote y la medicion y registro de la respuesta del mismo y del
suelo circundante de manera de prevenir posteriores excesos de la
presion de poros y/u otros efectos.
Resultado de los ensayos e informe técnico
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Los resultados de los ensayos deberdn ser interpretados mediante una
evaluacion de conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico,
caracteristicas de disefio, material utilizado (resultados de ensayos),
método y registros de construccion e instalacion, etc.
El informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:
e Nombre del proyecto y localizacion.
Identificacion del pilote (numeracion, localizacion, etc.).
Tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.
Longitud total y desde el nivel de instrumentacion a la punta.
Fecha de construccion y/o instalacion.
Fecha de ensayo.
Tipo de martillo de ensayo y detalles.
Nombre del subcontratista Especializado.
Datos consignados en la Seccion 4 de esta Especificacion.
Comentarios y/u observaciones relativas al Ensayo Dindmico de
carga y la integridad estructural del pilote.
e M¢étodo usado para computar la resistencia estatica.
e Modelo matemadtico utilizado en la simulacion.
e Diagrama Carga - Hundimiento.

Ensayo Rapido de Carga (ERC)

Se efectuaré de acuerdo a la norma ASTM

Objetivo

Determinar la capacidad de carga (carga ultima) de un pilote o grupo de
pilotes, por métodos no destructivos instalado por cualquiera de los
procedimientos usuales: “de desplazamiento” (hincados) o “de
sustitucion” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un dispositivo
estandarizado, capaz de suministrar la adecuada energia para la
movilizacion de las resistencias friccional y de punta sin dafiar al mismo.
Es un ensayo de bajo nivel de deformacion, originado por la fuerza de
aplicacion rapida impuesta en la cabeza del pilote y donde la interaccion
suelo-pilote es medida en forma directa.

Para el caso de pilotes hormigonados “in situ” el ensayo debe ser
efectuada a una edad suficiente como para que el hormigoén pueda
desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos inducidos por el
dispositivo de aplicacion de cargas (generalmente mas de 21 dias).
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Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigon, el
ensayo debera ser realizado algunos dias después de la hinca a efectos de
permitir la disipacion del exceso de presion de poros y la recuperacion de
los suelos premoldeados por el trabajo de hinca. Dicho tiempo debera ser
determinado por la Contratista Especializado.
El ensayo consistird en una aplicacion continua de las cargas de ensayo
crecientes hasta alcanzar la carga méaxima y luego decreciente) o de
varias aplicaciones en el caso de ensayos ciclicos, en la cabeza del pilote
y la medicion directa y registro de la respuesta del mismo y del suelo
circundante hasta obtener una adecuada movilizacion de la resistencia de
fuste o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberdn ser interpretados mediante una
evaluacion de conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico,
caracteristicas de disefio, materiales utilizados (resultados de ensayos),
método y registros de construccion e instalacion, etc.
El informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:
e nombre del proyecto y localizacion
identificacion del pilote (numeracion, localizacion, etc.)
tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio
longitud de ensayo. En el caso de ensayar pilotes instrumentados,
se debera consignar la posicion de los mismos
fecha de construccion y/o instalacion
fecha de ensayo
tipo de equipo de ensayo y detalles
nombre del subcontratista especializado
comentarios y observaciones relativos al ensayo RLT-STN y la
integridad estructural del pilote
método utilizado para computar la resistencia estética
e (raficos de fuerza, aceleracion, velocidad y hundimiento vs.
tiempo
e Diagrama de carga-hundimiento
e Interpretacion, recomendaciones y conclusiones sobre el
comportamiento del pilote bajo carga con los resultados del
diagrama carga-hundimiento.
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Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitird un informe
preliminar. El informe final deberd ser presentado dentro de las dos
semanas de concluido el ultimo ensayo de la serie.

Ensayos de integridad

Ensayo de Integridad por Método Sonico (EIS)
Se efectuard de acuerdo a la norma ASTM D5882 Ensayo de integridad
de pilotes.
Propésito
Controlar la continuidad estructural de los pilotes y compararla con los
requisitos establecidos en el Proyecto. Asimismo, deberd suministrar una
identificacion precoz de los pilotes estructuralmente defectuosos e
indicard la capacidad de los mismos para transferir las solicitaciones de
servicio.
Seleccionar pilotes representativos para posteriores ensayos de carga
(recepcion) estaticos y/o dinamicos.
El ensayo sera del tipo “no destructivo” y no deberd requerir
instalaciones especiales en el cuerpo del pilote, tales como tubos
premoldeados o perforaciones, a lo largo del fuste del mismo.
El ensayo debe ser realizado utilizando la técnica ecosonica mediante la
aplicacion de una onda de bajo nivel de deformacién en la cabeza del
pilote.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una
evaluacion de conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico,
caracteristicas de disefio, material utilizado (resultados de ensayos),
método y registros de construccion e instalacion, etc.
El Informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

e Nombre del proyecto y localizacion.
Identificacion de los pilotes (numeracion, localizacion, etc.).
Tipo de pilotes y dimensiones.
Fecha de construccion y/o instalacion.
Fecha de ensayo.
Nombre del subcontratista Especializado.
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e Diagnéstico de integridad de cada pilote de acuerdo a los ensayos
realizados y copia de todos los graficos obtenidos.

e No6mina de pilotes observados y descripcion de las anomalias
registradas.

e Nomina de pilotes seleccionados para posteriores ensayos de carga
(verificacion y/o recepcion).

e Conclusiones y recomendaciones.

3.4.2.4.3. Subcontratista especializado

El equipamiento de ensayo debera ser provisto y operado y sus
resultados interpretados por un ingeniero especializado en el material
sujeto a la aprobacion del Comitente. Este profesional estard a cargo de
la determinacion, evaluacion e interpretacion de los resultados de los
ensayos y de la elaboracion de los correspondientes informes, debiendo
tener adecuada formacidén y acreditada experiencia en este tipo de
ensayos y en mecanica de suelos y fundaciones profundas. Si el
subcontratista especializado usara equipos, accesorios, métodos u otros
elementos que estuvieran amparados por patentes, contratos, o convenios
de licencia debera liberar expresamente al Comitente de toda
responsabilidad derivada de su uso

3.4.2.44. Ensayos de probetas de contraste
Cualquiera sea el tipo de fundacion elegida la calidad del hormigon sera
sometida a ensayo en laboratorios reconocidos, elegidos por la contratista
y aprobada por la inspeccion.
No obstante y sin costo adicional la Inspeccion puede ordenar ensayos de
contraste en otros laboratorios.

3.4.3. Estructura de hormigoén armado

3.4.3.1. Calculo de la estructura
Los calculos estaticos se realizaran en un todo de acuerdo con los
Reglamentos CIRSOC, pudiéndose optar por el célculo en régimen
elastico o a la rotura indistintamente., pero elegido uno de los
procedimientos deberd mantenerse para todas y cada una de las partes de
la estructura.
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Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Se adoptaran las cargas establecidas en el Capitulo pertinente del
CEGCBA, salvo en lo que respecta a la accion del viento que se tendra
en cuenta sobre la base de lo especificado en la norma DIN 1055, o en su
defecto en las reglas N/V/65, francesas utilizando cada una de ellas en su
totalidad.

La primera entrega del calculo debera consignar memoria de calculo con
analisis de cargas de losas, vigas, columnas y fundaciones, con sus
planillas. Todo ello serda acompanado de los planos esquematicos
correspondientes para la totalidad de la estructura resistente.

No se admitiran estructuras conformadas por:

a) Losas cuyo lado menor sea mayor a 4,00 m.

b) En las vigas se deberd cumplir que la altura sea mayor que la
décima parte de luz libre entre apoyos, sean estas simplemente
apoyadas y/o continuas.

c) No se admitiran vigas de luces mayores a 5,00 m.

Si por causas excepcionales de proyecto no se pudiera dar cumplimiento
a lo establecido en a) y b), se debera presentar un célculo de las
deformaciones diferidas a tiempo infinito; teniendo en cuenta los
fendomenos reoldgicos del hormigén. No admitiéndose que las mismas
sean superioras a: luz menor/500.

Asimismo, se deberd demostrar que las deformaciones maximas
obtenidas sean compatibles con la mamposteria, de manera que no sufran
fisuras cuyo origen sea la deformacion de la estructura.

En el caso de las losas dicho estudio debera ser efectuado bajo un
riguroso analisis de carga que tenga en cuenta la influencia de la totalidad
de las cargas gravitantes y sobrecargas verticales existentes. Se indicara
el “software” con el cual fue ejecutado y el valor de los datos
introducidos por el usuario y las salidas del mismo. Las losas que no
cumplimenten lo indicado en a) deberan contar con armadura superior,
disefiada a los efectos de tomar las pérdidas en la resistencia por el
proceso de relajacion del hormigon.

Cuando se trate de paneles de malla de alambres de acero soldados, con
placas de poliestireno expandido para la construcciéon de paneles
estructurales o de cerramiento, deberda ademés cumplirse con la norma
IRAM 5182.

Planos
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Todos los planos y planillas que el Contratista presenta al Comitente,
deberan indicar las tensiones y cargas de calculo en el sector de la
caratula respectiva, destinado a observaciones.

Los planos llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones
necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura.
Una vez visados los planos esquematicos y los célculos respectivos por
parte del Comitente, la Contratista procedera a la ejecucion de los planos
de fundacion y encofrados, en escala 1:50.

Los planos de encofrado a confeccionar deberdn ser presentados para su
conocimiento y visado antes del inicio de la obra. En los mismos debera
consignarse las intersecciones de: conductos, cafios, cajas y/o elementos
embutidos, etc. que surja de los planos de instalaciones o que a falta de
¢stos le sean indicadas por la Inspeccion. A tal efecto se acotaran
debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la
necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase aclarado que los
refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras
como consecuencia de los mismos no dara lugar a demasia alguna.

Las armaduras de las losas se indicardn en planos en escala 1:50,
acotandose perfectamente cada uno de los hierros que la constituyan. El
detalle de armadura para las vigas llevara un perfil longitudinal y un
corte transversal. Cuando sea necesario se dibujarad la viga en planta a
efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles iran en escala
1:20. Para las columnas se dibujaran los detalles de estribos y armaduras
verticales.

Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a
emplear y la calidad de hormigoén, los que figuran en la memoria de
calculo, no pudiendo la Contratista alterar sus calidades. La Contratista
no podra ejecutar ninguna estructura sin contar con el plano con la toma
de conocimiento de la Subgerencia Programas y Proyectos.

3.4.3.3. Hormigon a emplear
El hormigén a emplear serd como minimo H 21 y el célculo de la
estructura debera responder a este tipo de hormigon.
En cuanto a los materiales a emplear, produccion del hormigon,
colocacidn, curado y resistencia se deberd cumplir con el Reglamento
CIRSOC 201.
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Se utilizara hormigdn elaborado en planta y se extraeran 3 probetas al pie
de cada camion. Uno a 7 dias y las dos restantes a 28 dias.

El contenido minimo de cemento serd de 300 kg./m>.

No se permitira el uso de aditivos sin autorizacién previa de la
Inspeccion de Obra.

Se realizaran también ensayos de probetas de contraste con el
procedimiento descrito en el Art. 3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de
contraste.

3.4.34. Acero
Los aceros a utilizar tendran una tension caracteristica de fluencia ADN
420.
Cada partida de acero entregada en obra estara acompafiada por el
certificado de calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de
acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC y el CEGCBA.

3.4.3.5. Empalmes
La Contratista debera dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para
la unidn de la estructura con la mamposteria o con elementos de fachada
como asimismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin
constituir los mismos costos adicionales. Dichos “pelos” seran protegidos
con un revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de
cemento y resinas epoxi modificadas, de 3 componentes.

3.4.3.6. Encofrado
Todos los moldes deberdn ejecutarse respetando estrictamente las
dimensiones y formas indicadas en los planos.
La Contratista sera responsable y deberd arreglar o reconstruir a su
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este
requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad,
resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado
arriostrandolos adecuadamente para que puedan resistir el transito sobre
ellos y el colado del hormigon.
Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes
alabeadas o desuniones y se dispondran de manera que puedan quitarse
los de columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan
a fondo de vigas.
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Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro
por metro en las mayores de 3 m de luz, para absorber el asentamiento
del encofrado.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de
tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal serd
acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran
de una sola pieza permitiéndose como maximo la tercera parte de ellos
con un empalme. Estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos
para evitar el pandeo. No se admitirdn puntales empatillados en el tercio
medio. Antes del colado de hormigéon se limpiaran prolija y
cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirdn aberturas
proximas al fondo para su limpieza, las que no podran ser cerradas sin la
previa autorizacion de la Inspeccion.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado
abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado; el riego
con agua se efectuard hasta la saturacion de la madera.

En caso de considerarse necesario, la Inspeccion de Obra exigird a la
Contratista el céalculo de verificacion de los encofrados y
apuntalamientos.

No se permitird bajo ningiin concepto romper las estructuras
hormigonadas para el paso de cafierias, debiendo colocarse marcos para
dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se
dejardn manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en
todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido
por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se
aumentard proporcionalmente su seccidon para tener en cuenta el
debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en
ningun caso que mas de una caja esté en un mismo plano transversal a la
columna. La Contratista debera proveer y colocar todos los tacos de
madera embreada que sean necesarios para el anclaje de elementos.
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberan ser de marca
reconocida y de base acuosa. Su aplicacion debera realizarse antes de la
colocacion de la armadura.

3.4.3.7. Colocacion de las armaduras
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Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiard
cuidadosamente el encofrado, La armadura deberd ser doblada y
colocada asegurando mantener la posicion indicada en los planos,
debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas
las barras.

Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.

La forma de las barras y su ubicacion serdn las indicadas en los planos
correspondientes.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas
de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de
traccion y ninguno en la de tensiones méximas.

Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de
superposicion deberd ser cuarenta veces el didmetro de la misma.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC
201.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los
hierros durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su
correcta posicion antes de hormigonar.

Colado de hormigon

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion y siempre en
presencia de un profesional responsable por parte de la Contratista.

El hormigoén se colara sin interrupcidon inmediatamente después de haber
sido amasado. En casos de excepcion podra transcurrir hasta el colado no
mas de una hora desde la terminacion del amasado.

El hormigon se verterd cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos
golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de
armadura lo hagan necesario, el hormigon debera ser conducido mediante
tubos de bajadas.

El contratista debera observar todas las especificaciones de los
reglamentos y de la buena técnica para asegurar un perfecto curado del
hormigén armado.

Hormigonado con bajas temperaturas
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se
debera incorporar un aditivo plastificante, anticongelante e incorporador
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3.4.3.11.

3.4.3.12.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

de aire para hormigdn que permita una reduccion del agua de amasado
entre el 7 % y el 9 %, cumpliendo ademas con Norma IRAM 1663.

Se pedird autorizacion a la Inspeccion la que indicard las precauciones
especiales a adoptar.

Desencofrado

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a
juicio de la Inspeccion, serd ésta quien decida como se procedera para
subsanar o rehacer la estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de
cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desarme del
encofrado; la Inspeccion controlara éste registro.

Inspeccion

Ninguna variacidon podra introducirse en el proyecto sin autorizacion
expresa de la Inspeccion.

Todos los trabajos de hormigon armado deberan contar con el
conocimiento de la Subgerencia Programas y Proyectos y la Contratista
debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion,
uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la
Contratista debera solicitar por escrito la Inspeccion previa que autorice a
hormigonar la misma.

La Inspeccion hara por escrito las observaciones necesarias y en el caso
de no tener que formularlas extendera el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la
estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspeccion; ésta, a su
solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin dicha conformidad.

Pruebas, ensayos y control

Cuando corresponda y cuando la Inspeccion lo requiera se efectuaran los
ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexion, andlisis
granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad, etc.
y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar
si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento CIRSOC
201.
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Las pruebas se realizardn en el Instituto del Cemento Poértland, INTI,
Laboratorio de Ensayo de Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio
reconocido, aprobado por el Comitente. La inspeccion esta facultada para
realizar ensayos de control en laboratorios de su eleccion, sin costo
adicional para el Comitente. Esta circunstancia deberd ser prevista por el
contratista en su oferta. De optar la Contratista para la realizacion
de los ensayos de las probetas de hormigdn por otro laboratorio debera
presentar los antecedentes respectivos ante la Inspeccion quien decidira
sobre el tema.

Hormigon a la vista

Las estructuras de hormigon visto deberan ejecutarse con cemento de una
misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los
efectos de asegurar al maximo la uniformidad de color.

La ejecucion de los encofrados debe responder al disefio indicado en los
respectivos planos contractuales.

En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a
aprobacion de la Inspeccion los planos de encofrado con el diseno de
juntas, de tablas, bunas, distribucion y forma de ejecucion de los
separadores, etc. en escala adecuada.

La textura superficial estard determinada por el tipo de material a utilizar
en el encofrado, pero cuidando la ejecucidon ya que no podra retocarse
con posterioridad (armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.).

De emplearse encofrados de madera, la misma no contendra resinas que
pueden manchar la superficie del hormigén y se saturardn en agua antes
de la colada.

Seglin el acabado que se pretende lograr, las tablas deberan colocarse
entre si, machihembradas, a tope, o con pequefias separaciones entre
ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente.
Segun la textura a obtener, las tablas se utilizaran al natural o cepilladas,
no quedaran rebabas ni resaltos, admitiéndose solo diferencias que no
superan los dos milimetros.

El ancho de las tablas sera constante y cuando la medida de los
elementos a construir no sea multiplo, se ajustara a la medida con las dos
extremas. El largo de la tabla serd de una pieza y de ser necesario un
agregado, la Inspeccion determinara a que altura se realizara el empalme.
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3.4.4.1.
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En todos los casos los clavos se colocardn con la cabeza rehundida y
posteriormente masillada.

En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles
de madera, metalicos o plasticos se observara un criterio similar al
enumerado en el parrafo precedente.

En los cantos se aceptaran chanfles de hasta 15mm. Se utilizaran
hormigones de una relaciébn agua-cemento no mayor a 0,50 y un
asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5 cm., si el hormigon es
compacto y de 7,5 cm. si el hormigon es vibrado.

No se admitird ningin sistema de atado con pelos, s6lo se usaran
separadores para mantener en su posicion el encofrado, siguiendo un
determinado dibujo. Consistiran en un cafio de hormigén que alojara un
perno con tuerca y arandela de goma.

Luego del desencofrado, se retirara el perno, macizando con concreto el
cafio que quede alojado en la masa de hormigon.

El recubrimiento minimo para las armaduras serd de 2,5 cm. en
columnas, vigas y tabiques.

Estructuras metalicas

Procedimientos de calculo

A los efectos del calculo estatico de las estructuras metalicas se
observardn estrictamente las prescripciones que al respecto contiene el
CEGCBA. Y la norma DIN 4045.

Materiales

La estructura resistente estara constituida segin se determine en planos,
por chapas dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras constituidas
por la combinacidon de dos o mas de estos elementos.

Se utilizardn Unicamente acero A 37 (tension de rotura a la traccion:
3700 kg/cm?2).

Las partes deberan ser torsionadas en frio, a fin de impedir deforma-
ciones.

La vinculacién entre si de las distintas partes se podréd ejecutar mediante
soldadura, preferentemente eléctrica o con tornillos, bulones, tuercas,
etc., que respondan a las normas IRAM, si la Contratista optara por otra
forma de soldadura debera garantizar la indeformabilidad de las partes.
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3.4.4.3. Tratamiento anticorrosivo
Toda estructura metdlica deberd recibir el siguiente tratamiento
anticorrosivo:
a) Limpieza, mediante medios mecéanicos de cada elemento, hasta
eliminar todo rastro de 6xido.
b) Desengrasado.
c¢) Fosfatizado.
d) Aplicacion de dos manos fondo antioxido de cromato de zinc o dos
manos de convertidor de 6xido de calidad reconocida a juicio de la
Inspeccion.

3.4.44. Cubiertas
Seran del tipo que se indique en el Art. Cubiertas inclinadas del P.E.T.P..

3.4.5. Otras estructuras
Las caracteristicas de otros tipos de estructuras en las obras que
correspondan, se indicaran en el PETP.
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.2.1.
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Cerramientos

Morteros

Salvo autorizacion en contrario de la Inspeccion, deberan ser preparados
por medios mecanicos (mezcladoras u hormigoneras).

La adicion de agua a la mezcla se realizara paulatinamente y no sera en
general superior al 20% del volumen de la mezcla, debiendo Ia
Contratista realizar el paston de prueba.

Se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de composicion
granulométrica de aridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.

Albaiiileria

Generalidades

Conforme a las muestras que oportunamente haya presentado la
Contratista, la Inspecciéon podra aprobar o rechazar las partidas de
ladrillos antes de su ingreso a obra.

Se debera ejecutar un paio de muestra para su aprobacion por parte de la
Inspeccion.

Los mampuestos deberan ser colocados con junta trabada, bien alineados
en los dos sentidos.

Los ladrillos se colocaran saturados y se los haran resbalar sobre la
mezcla, apretandolos de manera que esta rebase por las juntas.

Las hiladas seran bien horizontales alineadas y las juntas tendran un
espesorde 1a 1,5 cm.

La trabazon seré perfectamente regular y los muros seran levantados con
plomada, nivel y regla, trabdndose a la estructura mediante "pelos", de
hierro comin & 6 mm. o aletado & 4,2 mm. de 30 a 40 cm de largo,
dejados ex profeso en las columnas y/o tabiques, con una separacion
maxima de 10 hiladas.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de medios ladrillos o
cascotes y no se tolerardn respecto al plano vertical del paramento,
resaltos o depresiones mayores de 1 cm. cuando el paramento deba
revocarse y de 0,5 cm si el ladrillo debera quedar a la vista.

El recubrimiento minimo de la estructura de hormigén armado con la
pared exterior nunca podra ser menor a 0.10 m. aunque la aplicacion de
las normas IRAM: 11601 Aislamiento térmico de edificios / Métodos de
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calculo, 11603 Acondicionamiento térmico en edificios / Condiciones de
habitabilidad, 11605 Modificacion N° 1, 11625 Aislamiento térmico en
edificios, 11630 Condensacion en puntos singulares de muros exteriores,
pisos y techos, determinen un espesor menor.

Para evitar filtraciones de agua en los encuentros con las carpinterias, el
amurado de éstas debe hacerse con concreto hidréfugo macizando la
union entre paredes y carpinteria con igual material, ver articulo Capas
aisladoras hidrofugas del presente pliego.

3.5.2.2 Submuracion
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse
por tramos de no mas de dos metros de ancho.
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutara la
mamposteria de submuraciéon con ladrillos de cal de primera bien
elegidos, asentados con mezcla.
No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior,
tales huecos deberan ser calafateados con mortero.
La mamposteria perimetral del sotano deberd ejecutarse con los mismos
materiales y mezclas que la submuracion.

3.5.2.3. Albaiiileria de cimiento
Se entiende por tal, toda mamposteria, muros tabiques, pilares, muretes
etc. desde el nivel superior de la viga de fundacion hasta 5 cm. mas
arriba de nivel del piso terminado y su ejecucion se realizard siempre con
ladrillos comunes.
Todos los tabiques cimentardn sobre una viga de fundacion. La
Contratista deberd efectuar y presentar los calculos correspondientes,
haciéndose enteramente responsable de los mismos y de su ejecucion.
En caso que los muros divisorios de patios cimienten sobre una viga de
fundacion, esta debera ser independiente de las vigas de fundacion del
edificio y poseer la correspondiente junta de dilatacion.
Una vez iniciada la mamposteria de cimientos, se continuard
uniformemente en toda la obra. Los encuentros con otros muros o
tabiques, asi como los angulos, llevaran 2 pares de varillas de hierro
redondo de & 8 mm. por cada metro de encuentro.
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3.5.2.4. Albaiiileria de elevacion
Se entiende por tal, toda mamposteria que se levante por sobre el nivel
de la albafiileria de cimiento.
Toda la mamposteria debera ejecutarse con los marcos correspondientes
en posicion, no admitiéndose la ejecucion de vanos provisorios.
Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura
resistente, deben llevar dinteles de hormigén armado de acuerdo al
calculo correspondiente, apoyado sobre la albafileria en una longitud no
inferior a 0,30 m. Las dimensiones minimas serdn a = ancho pared x 2 x
0.60 m. y h=0,20 m.
Los dinteles se colocaran dejando una luz de 0,02 m. sobre los marcos.

3.5.24.1. Paredes exteriores

3.5.2.4.1.2. Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m.
Estara constituido por ladrillos cerdmicos huecos no portantes de 0,18 m.
de espesor.

La primera hilada sobre una carpeta horizontal hidrofuga especificada en
el presente Pliego.

Los mampuestos se asentardn con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Previo a la capa aisladora hidrofuga exterior deberan haberse realizado:

e las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el
muro exterior).

e las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una
pendiente adecuada hacia el exterior.

¢ las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas asi lo
requieran, las rejillas (interior y exterior) estaran vinculadas por un
conducto (chapa galvanizada, fibrocemento o pléstico).

e previo al amure de los conductos en el muro exterior debera
impermeabilizarse la seccion correspondiente con la mezcla
especificada en el articulo Capas aisladoras hidrofugas del presente
pliego.

Cuando se trate del ultimo nivel de vivienda sin estructura independiente
la pared se construira con ladrillos cerdmicos huecos portantes.
Las paredes se reforzaran:
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e en forma vertical cada cuatro m. y/o en los dngulos mediante 3
varillas de acero ¢ 8 mm. con una varilla de acero de & 4.2 mm.
colocada en forma de espiral. Estara vinculada con los encadenados
sobre planta baja y sobre piso 1°.

¢ en forma horizontal mediante encadenados sobre el Gltimo nivel. El
dimensionado sera segun célculo

Pared doble terminacion ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m.
Estard compuesta por dos (2) tabiques: uno interior de ladrillos ceramicos
huecos de 0.08 m. x 0.18 m. x 0.33 m. y otro exterior, de ladrillos
comunes con junta enrasada.
La secuencia de ejecucion comenzard a partir del tabique interior (cuya
cara externa se ubicard coincidente con la cara exterior de columnas y
vigas).
La primera hilada del tabique interior se asentard sobre una carpeta
horizontal hidréfuga simple especificada en el articulo Capas aisladoras
hidrofugas del presente pliego.
Durante la ejecucion de este tabique interno se dejaran “pelos” de
vinculacion con el tabique externo de acero recocido & 6mm cada metro
o fraccion de desarrollo horizontal y cada metro o fraccion de desarrollo
vertical, tendran forma de “Z” siendo cada uno de sus tramos de 20cmts.
Y su tramo central tendrd un pliegue en “V” hacia abajo, estaran
conformados previamente a su colocacion y se asentaran en ambos
tabiques con concreto hidréfugo.
Luego se procedera a limpiar la mezcla saliente de las juntas para recibir
la aislacion hidréfuga y la barrera de vapor especificadas en el articulo
Capas aisladoras hidrofugas del presente pliego.
Previo a la aislacion hidrofuga y la barrera de vapor deberan haberse
realizado:
e las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el
tabique hueco del muro exterior).
e las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una
pendiente adecuada hacia el exterior.
¢ las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas asi lo
requieran, las rejillas (interior y exterior) estaran vinculadas por un
conducto (chapa galvanizada, fibrocemento o pléstico).
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e previo al amure de los conductos en el tabique de ladrillo hueco
debera impermeabilizarse la seccion correspondiente con la mezcla
especificada en el articulo Capas aisladoras hidrofugas del presente
pliego.

Entre los tabiques se interpondran planchas de poliestireno expandido de
2.5 cm. de espesor de una densidad de 20 kg/m?.

Finalmente se hara el tabique exterior (apoyando en la mitad de su ancho
sobre un talén a nivel de cada fondo de viga perimetral de hormigén
armado, el espesor correspondiente al talon se rellenard con medios
ladrillos vistos).

Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas
vivas y sin rajaduras, en tonos rojos parejos.

Las salientes, angulos, etc., deberan ajustarse perfectamente escuadradas
y terminarse siempre con ladrillos enteros.

Las juntas se enrasaran con el plano de ladrillos cuidando que el mortero
no se esparza sobre los mismos.

Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

El tabique exterior tendra:

e ventilaciones superiores de tubos de polietileno de %" de seccion,
ubicados en la segunda junta por debajo del talon que soporta al
tabique, con una inclinacion de 30° hacia el exterior y en una
cantidad de uno cada 3 metros lineales.

e ventilaciones inferiores de tubos de polietileno de %4 de seccion,
ubicados en la primer junta por arriba del talon que soporta al
tabique, con una inclinacion de 30° hacia el exterior y en una
cantidad de uno cada 1,5 metros lineales.

Toda abertura cualquiera sea su luz, llevara dintel de hormigon armado,
hormigonado in situ o premoldeado superando a aquella 0.30 m. a cada
lado, con una saliente de 2,5 cm. respecto del plano de la pared, con su
correspondiente goterén. La saliente se limitard solo al ancho del vano,
los restantes 0.30 m. se dimensionardn de forma que no aparezcan a la
vista.

Los antepechos se resolveran de manera similar, con pendiente adecuada
para favorecer el escurrimiento de las aguas de lluvia.

Los mampuestos se asentardn con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.
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La ejecucion de la pared se realizard en forma secuencial y la diferencia
de ejecuciodn entre los dos tabiques nunca podra superar los 3 metros.

La Contratista deberd tomar los recaudos necesarios a los efectos de
asegurar una coloracion pareja y uniforme entre los diferentes panos de
ejecucion sucesiva y en la totalidad de la obra.

3.5.2.4.1.5. Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas
vivas y sin rajaduras, en tonos rojos parejos.
Las salientes, angulos, etc., deberan ajustarse perfectamente escuadradas
y terminarse siempre con ladrillos enteros.
Las juntas se enrasaran con el plano de ladrillos cuidando que el mortero
no se esparza sobre los mismos.
Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.
Cuando la pared corresponda a un cerco divisorio se debera construir con
pilares del espesor del muro cada 3 m, de hormigén de dosificacion
1:3:3, armado con 4 hierros de didmetro 6 mm y espiral a modo de
estribo de hierro de & 4.2mm con paso de 15 cm. Tanto los pilares como
el mencionado muro deberan vincularse a una viga de encadenado de
hormigén armado, con una secciéon minima de 0.15m x 0.30m y cuyo
nivel inferior estard como minimo 0.50m. por debajo del nivel de suelo
terminado mas proximo.
En el encuentro del muro con el pilar de hormigdn se interpondrd una
bufia vertical demarcatoria de la union.

3.5.24.1. Paredes interiores

3.5.2.4.1.1.  Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Para tabiques divisorios entre unidades funcionales y entre estas y
superficies comunes.
Estara constituido por mamposteria de ladrillo comun.
Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

3.5.2.4.1.2. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m.
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Para tabiques de bafios y cocinas en contacto con instalaciones.

Estara constituido por ladrillos ceramicos huecos de 0,12 m. de espesor.
Los mampuestos se asentardn con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.

Estara constituido por ladrillos cerdmicos huecos de 0,08 m. de espesor.
Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Elementos premoldeados

Premoldeados exteriores de hormigon visto

a) Descripcion: Estara a cargo del Contratista la provision de todos los
materiales, equipos, mano de obra, y servicios requeridos para
llevar a cabo y ejecutar la fabricacion de las piezas de hormigon
premoldeado, como asi también el transporte del lugar de fabrica al
de estacionamiento y de éste al lugar de su aplicacion y de su
colocacion. A esto se agregaran todos los trabajos incidentales
necesarios para lograr una obra completa y terminada con arreglo a
sus fines, aunque dichos trabajos no se encuentran indicados o
mencionados especialmente.
El Contratista deberd preparar y someter a conocimiento de la
Inspeccion los calculos definitivos y planos generales y de detalle
correspondientes en los que se indiquen dimensiones, cantidad y
fabricacion de armaduras y muestras correspondientes.
En caso de ser ejecutadas en fabrica, el contratista someterd a
aprobacion de la Inspeccion el sistema de control de fabricacion.
Cualquier modificacidon que se proponga y que responda a razones
de fabricacion, colocacion o calculo de los premoldeados de
hormigén sera sometida a aprobacion de la Inspeccion antes de ser
ejecutada.
En caso de surgir dudas sobre la interpretacion de este articulo, se
regira por el CIRSOC o la Norma DIN 4225.
En caso de especificarse premoldeados de hormigon visto, debera
el Contratista utilizar el mismo tipo y marca de cemento en todos
los elementos de fachada, incorporando hidrofugos que garanticen
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la estanqueidad del elemento. Si la terminacion superficial es de
textura lisa se utilizaran encofrados metalicos, plasticos o paneles
de madera con tratamiento superficial de plastificado o equivalente.
El Contratista solucionara las juntas, encuentros y el sistema de
fijacion a la estructura resistente; prevera canaletas o agujeros para
las instalaciones complementarias y presentaran planos de detalle
de la solucion adoptada, debiendo garantizar la estanqueidad de
conjunto.

b) Hormigén: EI hormigén para piezas premoldeadas deberd
cumplimentar lo especificado en el CIRSOC. o en su defecto en las
Normas DIN 4225 -Piezas prefabricadas.

(El CIRSOC) establece una resistencia caracteristica minima de
170 kg/cm2, y en lo referente a la NORMA DIN 4225-B225).

Los hormigones se prepararan segun lo indicado en el CIRSOC.

La cantidad de agua que se agrega a cada pastobn deberd ser
determinada por la necesidad de lograr la resistencia requerida y
trabajabilidad adecuada.

El Contratista podra proponer a la Inspeccion el uso de aditivos al
hormigoén con el fin de mejorar su calidad pero no los podra utilizar
sin previa autorizacion.

c) Encofrados: Todos los moldes seran planos, rigidos, bien alineados,
sin partes alabeadas y perfectamente escuadrados.

Se limpiaran cuidadosamente, evitando la adherencia, de tierra,
sustancias grasas, restos de madera, alambres, etc.

Su armado serd hecho en forma tal que impida cualquier
deformacion de sus partes al introducir, apisonar o vibrar el
hormigon.

Se lubricard la superficie interior de los moldes para evitar la
adherencia del hormigon una vez fraguado.

Antes de comenzar a llenarlos deberan ser aprobados por la Inspec-
cion.

No se permitird uso de papel para tapar grietas y los moldes
deberan construirse en forma tan precisa, que resulte posible
fabricar piezas intercambiables en obra de acuerdo a las
caracteristicas del proyecto.

d) Colocaciéon de armadura: Antes de colocar las barras de la
armadura en los moldes, se limpiarad cuidadosamente su superficie
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y luego se colocaran amarrandolas convenientemente para impedir
cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o apisonar el
hormigén. La forma de las barras y su ubicacion en el encofrado
sera la indicada en los planos generales y de detalle respectivos.
La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie
exterior mas proxima de la estructura terminada no podra ser menor
de 1,5 cm.
Las barras se doblaran en frio desechandose todas aquellas que se
agrieten.
Siempre que sea imprescindible, podran ejecutarse empalmes de
barras no debiendo existir mas que uno en cada secciéon y ninguno
en zonas de tensiones maximas.
Estos empalmes deberan ser prolijamente ejecutados y sometidos a
la aprobacion de la Inspeccion.
La armadura estaré provista de agarraderas para el manipuleo de las
piezas premoldeadas y elementos de sujecion para permitir la union
con hierros salientes de la estructura, siempre y cuando no exista
otro sistema para su transporte y fijacion.
Los empalmes con soldaduras a los elementos de fijacion deberan
ser prolijamente ejecutados y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion.
Los extremos de los elementos de fijacion del premoldeado que
para su empalme debieran quedar mucho tiempo expuestos a la
intemperie, seran protegidos de la oxidacion con lechada de
cemento fresco.
La colocacion de barras de distribucion y de empotramiento, de
requerirlo la pieza, sera obligatorio para el Contratista aunque
hubieran sido omitidos en los planos.

e) Colocacion del hormigon: Se hard en forma tal que el hormigén
pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes.
Se procurara colocar el hormigéon inmediatamente después del
batido, quedando estrictamente prohibido utilizar el hormigon que
haya comenzado a fraguar, aun después de volverlo a batir con
agua.
El empleo de hormigén podra hacerse hasta una hora después del
amasado, siempre que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y
se le remueva antes de usarlo. La utilizacion de este plazo debera
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hacerse cumpliendo estrictamente con las normas vigentes para el
uso de camiones mezcladores. De lo contrario el plazo deberd ser
reducido a treinta minutos.

No debera efectuarse colada de hormigén cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 2° C.

Se aumentard la capacidad del hormigén mediante apisonado
removido o mediante vibrado.

f) Proteccion: El hormigon colocado debera protegerse durante el
primer tiempo de fragiie contra las influencias perjudiciales de los
rayos solares, viento, lluvia, heladas, influencias quimicas y
trepidaciones.

g) Desencofrados: Se esperara para iniciar el desarme de los moldes,
que el hormigdén haya fraguado completamente y pueda resistir su
peso propio. El principio del desarme y su ejecucion paulatina
seran ejecutados previa consulta de la Inspeccién en todos los
casos.

Los plazos minimos para iniciar el desarme serdn determinados
entre el Contratista y la Inspeccion y a contar de la hora y fecha en
que se determine el llenado; si lo ordena la Inspeccion los datos los
anotara el Contratista en su registro especial, que visard la
Inspeccion a medida que se vayan practicando.

Los plazos podran ser aumentados por la Inspeccion si durante el
proceso de fragiie la temperatura bajara a 5°.

Si durante el proceso de fraglie hubieran existido heladas, los
plazos se elevardn a aprobacion de la Inspeccion. Los elementos
premoldeados, para su transporte del lugar de fabricacion al de
almacenamiento, deberdn tener una resistencia que les permita
absorber las solicitaciones provocadas por dicho transporte.

h) Condiciones de conclusion satisfactoria: El Contratista debera
extremar los cuidados en la preparacion de los moldes y en la
ejecucion de la armadura. Con tal fin se cuidard el prolijo
apisonado del hormigén y no obstante, si quitados los moldes
existieran cavidades en las caras de las piezas, la Inspeccion
ordenarda cuales deben ser llenadas previa limpieza, con mortero de
cemento y cuales destruidas por su conclusion deficientes, sin
derecho a reclamo por el Contratista quien lo ejecutara a su costo y
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3.5.3.1.1

cargo. El mismo criterio se adoptara en el caso de existir fallas que
comprometieran la estabilidad del premoldeado.

Ensayos: El Contratista proveerd los moldes y herramientas
necesarias para la extraccion de probetas, las cuales se someteran a
ensayos de resistencia a la compresion.

Durante la operacion de hormigonado del dia o cada 30 m? o
fraccion, se extraerdn probetas en presencia del Inspector para
ensayar a los 7 dias. El Inspector podra suprimir o variar la
oportunidad y cantidad de extraccion de estas probetas.

El valor de resistencia a los 7 dias sera considerado como el 70%
de la resistencia a los 28 dias. Para los ensayos que se realicen
pasados los 7 dias se considerardn que la resistencia a los 7 dias
aumenta en 1,5% diario entre los 7 y 28 dias. Con los valores
obtenidos en los ensayos se determinarad en cada caso la resistencia
a los 28 dias.

El promedio de las resistencias a la compresion de las probetas
cilindricas debera estar por encima del limite minimo de resistencia
fijado; solo una de las probetas podra estar comprendida dentro del
margen de un 20% por debajo de las cifras exigidas, y ninguna de
ellas podra quedar fuera de este margen.

En caso de que una de las probetas quedara fuera de este margen,
se procedera de acuerdo a lo que establece el CIRSOC. y la tension
caracteristica de compresion deberd ser igual o menor que 170
Kg./cm?.

La resistencia cilindrica se tomard como el 80% de la resistencia
cubica.

Comprobacion de las reglas de estanqueidad

Ensayos de penetracion de la lluvia, las condiciones de ensayo son las
siguientes:

La cara exterior de la pared es mantenida bajo presion y un sistema de
pulverizacion proyecta agua sobre la totalidad de la pared.

La pulverizacion se obtiene al pasar las gotas de agua delante de los
chorros de aire que sirven para mantener la presion con la pared.

Las caracteristicas de ensayo son las siguientes:

Presion constante minima: 5 kg./m?.
Gasto uniforme: 25 1. de agua/metro lineal de fachada/hora.
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e Duracion del ensayo: una (1) hora.
Las dimensiones de la pared y la union entre ella y el sistema de presion
deben ser tales que se conserven las condiciones reales de utilizacion y
en particular:

e Los gradientes de presion entre las caras de la pared y las camaras

de aire eventuales.

e Las posibilidades de encauzamiento del agua al lugar de las

uniones verticales y horizontales, o sea las juntas.

Ensayos de resistencia a los choques exteriores
Solo se requerira este tipo de ensayos para los paneles a colocar en las
plantas inferiores.

a) Choque de cuerpos duros: Los ensayos al choque de cuerpos duros

se realizan con ayuda de una bola de acero, que incide
normalmente en el elemento objeto de ensayo. Este elemento se
inmoviliza, ya sea en posicion horizontal, como en posicion
vertical. En el primer caso, el choque se obtendra por caida vertical
de la bola que se suelte sin velocidad inicial desde la altura
prevista.

En el segundo el choque se produce por un movimiento pendular
cuyo centro esta situado en la vertical del punto de impacto y cuyo
radio es, por lo menos, igual a 1,5m.

El desnivel entre le punto de desprendimiento de la bola sin
velocidad inicial y el punto de impacto se toma igual a la altura de
caida prevista. Los puntos de impacto serdn elegidos teniendo en
cuenta los diferentes comportamientos de los paramentos y sus
revestimientos, segun que el punto de impacto se encuentre o no
en una zona de rigidez mayor (proximidad de una ondulacién en un
paramento de chapa, por ejemplo) o en lugar de un travesano, de un
montante o de toda parte de cerco del elemento, a la cual esté fijado
el paramento.

El choque de cuerpos duros para el piso bajo sera realizado con una
bola de acero de masa 1000 grs. (didmetro 6,25 cm.) y un altura de
caida de 1m.

b) Choque de cuerpos blandos: Los ensayos de cuerpos blandos se

realizan con la ayuda de una pelota de masa 1 kg. La pelota, de
forma esférica de 10 cm., estd constituida por una envoltura de



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

3.5.3.1.3

3.5.3.1.4.

3.5.3.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

10/15 mm., de espesor de caucho flexible, armado con una tela o
material equivalente, rellena de arena fina de 0-2 mm., siendo su
masa de 1000 grs.

Las modalidades de aplicacion del choque y la eleccion de los
puntos de impacto son los descriptos en 3.5.3.1.2.a) para el choque
de cuerpos duros, siendo esta vez la longitud del péndulo por lo
menos igual a 3 m.

El choque de cuerpos blandos para el piso bajo se realizard con una
altura de caida de 3 m.

c) Choque accidentales (en pisos bajos y altos): Los ensayos de
choques se realizan con la ayuda de un saco que contiene 50 kg. de
arena seca. El elemento a ensayar se coloca en posicion vertical. El
choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro esta
situado en la vertical del impacto.

El desnivel entre el punto de desprendimiento del saco sin
velocidad inicial y el punto de impacto se toma igual a 1 m.

Empleo en los pisos
a) Choques de cuerpos duros. El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2.
a), realizado con una bola de 500 grs. (49,5 mm.) y una altura de
caida de 0,75 m.
b) Choques de cuerpos blandos: El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2.
b), realizado con una altura de caida de 1 m.
Se realizara uno (1) de cada tipo para pisos altos de cada edificio.
Se establecera como aceptable un ensayo de choque cuando no se
producen figuras visibles.

Discrepancias

En caso de discrepancias sobre interpretacion de los capitulos 3.5.3.1.1. y
3.5.3.1.2., se recurrirda a las recomendaciones de la Union Européene
pour 1'Agramen Technique dans la Construction. Directrices comunes
para el reconocimiento de la idoneidad técnica de las fachadas ligeras.

Tabiques premoldeados de hormigon semipesado
a) Materiales: Basicamente intervendran en su composicion, cemento,
arena de granulometria adecuada y un agregado grueso constituido
por material poroso, liviano, aislante y resistente.
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b) Caracteristicas de diseno: El modulo de los elementos serd
propuesto por el contratista y aprobado por la Comision, debiendo
contemplarse soluciones térmicas, acusticas y de estanqueidad,
acordes con el destino de los locales.

El Contratista debera obtener la aprobacion de la Comision de todas las
uniones y piezas, que complementen el sistema (dinteles, antepechos,
etc), asi como de cualquier variante que introduzca durante su proceso de
fabricacion.

Las piezas tendran posibilidad de acoplarse entre si, ya sea a través de
elementos horizontales, o juntas verticales, o ambas a la vez.

3.5.3.3. Tabiques premoldeados de hormigon celular
a) Materiales: En su composicion intervendran, fundamentalmente,
morteros u hormigones, alivianados intencionalmente mediante
aditivos especiales, conformando, de tal manera, una estructura
compuesta por minusculas celdillas sin comunicacion entre ellas, y
conocidas con la denominacién de "espumas tenaces".
b) Caracteristicas de disefio: Idem 3.5.3.2. b).
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3.54.

3.54.1.

Capas aisladoras hidréfugas

Verticales

Sobre los paramentos que lo requieran (exteriores, locales himedos, en
contacto con el terreno, etc.), se colocard la aislacion hidroéfuga vertical
constituida por:

a)

b)

d)

mortero de cemento, constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
J hidréfugo quimico liquido e inorganico que cumpla con
Norma IRAM 1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la
proporcién indicada por el fabricante, con el agregado de un
aditivo que garantice adherencia y curado.
Este ligante se incorporard en la proporcién indicada por su
fabricante y se mezclara con el agua de amasado.
la capa tendra un espesor minimo de 10 mm. Al ejecutar la capa
hidrofuga deberd verificarse que el paramento de ladrillos esté
limpio y exento de polvo o cualquier materia que dificulte la
adherencia. Luego de mojar abundantemente la superficie del muro
se debe aplicar y terminar con cuchara hasta obtener el espesor
minimo requerido.
sobre la capa hidrofuga debera realizarse en forma inmediata un
azotado de proteccion con una mezcla constituida por:
Ya  parte de cemento
1 partes de cal
3 partes de arena mediana
Dicho azotado serd a fin de proteger y permitir una posterior
adherencia.
al concluir el trabajo del dia la capa aisladora debe terminarse tanto
horizontal como verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse
los trabajos la zona a unirse debe recibir previamente un
tratamiento de cemento, agua y adhesivo. La contratista debera
adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y la
adherencia de la capa aisladora vertical protegiéndose de la
exposicion al calor y el viento durante las 48 hs siguientes a su
ejecucion, mediante sombra, paravientos, y mojado cada 4 hs.
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e) se aplicaran 2 manos de membrana impermeable emulsionada que
se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e
IRAM 6817 aplicada en forma cruzada y con una proporcion de 2
litros por m?.

f) Cuando se trate del aislamiento de vapor de la Pared Doble
especificada en este pliego, conjuntamente con la primer mano de
pintura asfaltica se colocard una banda de fibra de vidrio o geotextil
equivalente de 50 gr. / m? de 20 cm. de ancho en coincidencia (y
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de losas, vigas,
columnas, conductos de ventilacion y carpinterias con la
mamposteria interior.

g) cuando se trate de una pared doble la diferencia de ejecucion entre
la pintura asféltica y el tabique exterior nunca podré superar los 3
metros de altura.

Horizontales

En paredes y tabiques

La capa aisladora horizontal con la especificacion indicada para la capa
vertical del presente pliego y con el agregado de dos (2) manos de una
membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos
de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma cruzada y
con una proporcion de 2 litros por m?., sera doble y se colocara sobre los
cimientos de paredes, tabiques y pilares.

La inferior de las capas seré ejecutada por debajo del nivel de contrapiso
interior y la superior una hilada sobre el nivel de piso terminado interior,
tendran un espesor de 20 mm. cada una y seran aplicadas en forma
prolija, uniforme, sin interrupcion y perfectamente niveladas.

Ambas capas aisladoras seran unidas entre si por dos capas verticales,
una de las cuales deberd vincularse perfectamente con la aislacion
vertical del muro exterior.

No se continuara la albaiiileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la
capa aisladora.

Bajo pisos en contacto con tierra
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Se ejecutara una carpeta hidréfuga de un espesor minimo de 20 mm., con
una composicion segun lo especificado para carpeta de asiento de
cemento de este pliego.

Esta capa horizontal se unira a la carpeta hidrofuga vertical perimetral
formando una continuidad.

En baiios, bajo sector de ducha y / 6 bafiera

Formando una continuidad con la carpeta hidrofuga vertical colocada
bajo revestimiento, se colocara una carpeta hidréfuga de un espesor
minimo de 20 mm y con una composicion segun lo especificado para
carpeta de asiento de cemento de este pliego.

Esta carpeta hidrofuga debera envolver el murete que conforma el
espacio de ducha o el 4rea bajo bafera, segin correspondiera. Luego se
aplicaran 2 manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste
a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817.
aplicada en forma cruzada y con una proporcion de 2 litros por m?.

El artefacto bafiera sera asentado en un mortero de cemento (1 cemento,
5 arena mediana), sin agregado de cal, debiendo tener en coincidencia
del radio de empalme del fondo una altura no menor a la mitad del
mismo.

En balcones

Sobre el contrapiso de los balcones se ejecutard una carpeta de cemento
impermeable, idéntica a la de la capa vertical especificada en el presente
Pliego y con el agregado de dos (2) manos de membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-
1227 e IRAM 6817 aplicada sobre el hormigon, en forma cruzada y con
una proporcion de 2 litros por m?.

Esta capa horizontal se unird a la carpeta hidrofuga vertical perimetral
formando una continuidad.

En carpinterias

En todo el perimetro se asegurara la perfecta estanqueidad de los puntos
de union entre la carpinteria y la mamposteria, mediante un mortero de
cemento impermeable, idéntico al de la capa aisladora vertical, y con la
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que deberd tener perfecta continuidad, con especiales recaudos de
cumplimentar lo indicado para su ejecucion en el presente Pliego.

El alféizar correspondiente a cada antepecho se ejecutara de acuerdo a lo
indicado en el item Paredes Exteriores correspondiente al proyecto del
presente Pliego.

Entre el filo exterior del marco y el borde terminado del dintel, jambas y
alféizar se garantizard en todo su perimetro una distancia minima de 15
mm..

En tanques de bombeo y de reserva de hormigén armado
Se efectuard en sus caras internas:
a) un mortero de cemento, constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
a)  hidrofugo quimico liquido e inorganico que cumpla con
Norma IRAM 1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la
proporcién indicada por el fabricante, con el agregado de un
aditivo que garantice adherencia y curado.
b) sin dejar fraguar la capa anterior un mortero cemento, constituido
por:
1 parte de cemento
1 partes de arena fina zarandeada
a)  hidrofugo quimico liquido e inorganico que cumpla con
Norma IRAM 1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la
proporcién indicada por el fabricante, con el agregado de un
aditivo que garantice adherencia y curado.
c) sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreard con cemento puro
y se alisara perfectamente con llana.

Red de Drenaje y Pozos de Bombeo

Para el caso en que los estudios de suelo indiquen que los niveles de la
napa fredtica pudiesen afectar los subsuelos, la contratista debera
proyectar un manto drenante de drenaje ubicadas bajo piso del Nivel de
subsuelo. Frente a un aumento excesivo de dicho nivel de aguas
subterraneas, este manto drenante conducirda el agua existente en la
napa a los pozos de Bombeo que la evacuardn a red pluvial.
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Se deberd proyectar un manto drenante de canto rodado de espesor
minimo de 0.20 mts en toda la superficie con una membrana geotextil
por debajo del mismo y polietileno por arriba.

En las zonas linderas a los Pozos de Bombeo proyectados se incluird un
sistema de caflerias cribadas (en zanjas) que facilitaran el ingreso de agua
a los Pozos.

Quedan incluidos la realizacion de todos aquellos trabajos que
fueran necesarios y la provision, colocaciéon y ajuste de todas las
piezas y/o elemento s que aunque no estén ni especificadas ni
dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o
funcional, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje,
y/o terminacion de los trabajos previstos en este rubro.

El contratista deberd prever la realizacion de la depresion de la napa
durante el transcurso de la obra. Para esto presentard un plano de
detalle para la probacion de la Direccion de Obra con la cantidad de
pozos y equipos de bombas dedicadas a este efecto.

La contratista deberd presentar para la aprobacion de la Direccion de la
Obra, el calculo hidraulico junto a un plano de detalle con el espesor del
manto drenante, la ubicacion y capacidad de los pozos de bombeo,
ubicacion y diametros de la cafieria drenante mas la instalacion
electromecanica correspondiente.

Se someteran a la aprobacion de la Direccion de Obra, en la
cantidad que ésta indique, muestras de cada tipo de cafieria cribada y
un trozo de 1,00 m x 1,00 m de la membrana geotextil.

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio: Normas
IRAM 13326 / 78002 / 78003 / 78004 / 78005 / 78006 / 78007 / 78009 /
78010 /78011 /78012 /78013 /78014 /78015 /78017 /78018 / 78020.
La cafieria se colocara sobre un lecho de canto rodado de granulometria
3/6 previamente desparramado en las zanjas en donde previamente se
habra colocado la membrana geotextil.

Estas cafierias seran de PVC cribadas (de diametro 0,150 m) y se
rellenardn de canto rodado, piedra partida o piedra bola de
granulometria uniforme mediana. Las intersecciones se realizaran
mediante piezas del mismo material.

Se utilizara Membrana geotextil de 250 gr/m con espesor (tejido -
cara oscura) 0,44 mm (ASTM D 1777) y espesor (no tejido - cara
clara) 2,00 mm (ASTM D 1777).
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Se realizaran las zanjas en las dimensiones y ubicaciones indicadas en
los planos cuidando que sus bordes sean rectos y su fondo sea plano y
con las pendientes indicadas.

La Membrana Geotextil se colocard previamente al lecho de canto
rodado a fin de contenerlo y separarlo de la tierra.

De la granulometria y espesores indicados en los planos, se realizara
un lecho previo de canto rodado sobre el que se colocaran los cafios
uniéndose unos con otros mediante adhesivos sintéticos.
Posteriormente se cubrirdn los espacios mediante un nuevo relleno de
canto rodado hasta cubrir el espesor proyectado.

Los pozos de bombeo se realizardn de hormigén armado de las
dimensiones indicadas en planos. A dichos pozos confluiran las
distintas lineas de cafierias cribadas.

La tapa de los pozos de bombeo serd de chapa de acero al carbono de
baja aleacion de calidad estructural (2FAR 250) de al menos 3 mm de
espesor segun norma IRAM-IAS U500/214, en todo su perimetro, apta
para soportar -sin deformarse- una presion de 10 kg/cm

Se recubriran con idéntico material del solado donde se ubiquen los
pOZos.

Las caferias de impulsion de los bombeos seran ejecutadas en cafierias
de Laton (Hidrobronz) de 100 mm de didmetro, soldado. El bombeo
de la napa freatica desaguara al sistema de desagiies pluviales, previo
pasaje por una pileta de piso especial o sifon reglamentario, ubicado en
nivel de Planta Baja.

Para las impulsiones, se emplearan valvulas esféricas con cuerpo y
vastago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de
teflon.

Las valvulas de retencion, seran con cuerpo y clapeta de bronce
colorado, reforzadas, con extremos roscados y ejes de acero
inoxidable con extremo contrapesado o equivalente. Se interpondra a
la salida, para cortar continuidad de caferias, juntas elésticas, de
goma reforzada tipo Balon con junta bridada o equivalente.

Cada Pozo de Depresion de Napa contara con una bomba
sumergible cuyas caracteristicas surgiran de los calculos hidraulicos. En
planos y planillas se debera indicar el Rendimiento en litros por hora, la
altura en metros de columna de agua, las Revoluciones por minuto, los
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diametros de las cafierias de bombeo de la Bomba y de la cafieria de
impulsion a Planta Baja.

Contaran con Tablero de comando automatico con protector térmico, con
mando a flotante y guardanivel.

Las electrobombas serdn centrifugas sumergibles de primera marca,
con descarga axial, construidas con cuerpo ¢ impulsor en fundicion
gris FGL 250, eje de acero

inoxidable, carcaza de motor en aluminio con doble juego de sello
mecanico para independizar la camara de aceite; motor eléctrico
trifasico sumergible de la potencia requerida por la demanda,
aislacion Clase B, proteccion IP 68, con longitud de cable
sumergible necesario con empalmes tipo botella, didmetro de descarga
segun calculos, granulometria de pasaje 8 x 25 mm, para los caudales
y altura manométrica resultante de las memorias de célculo.

Cada pozo constarda de 1 (una) electrobomba. Las bombas
funcionaran a través de dos interruptores de nivel, que actuaran a dos
niveles de la siguiente manera: el primer nivel serd el correspondiente al
corte y el segundo nivel correspondera al arranque de las bombas.
Todos los arranques serdn suaves, de potencia adecuada al arranque
de una bomba y se debera tener prevista su desclasificacion debido a
que se instalard en un gabinete IP65 que estard ubicado en un ambiente a
temperaturas de hasta 45 °C.

Todas las bombas deberdn efectuar arranques y paradas suaves para
evitar el fendmeno de"golpe de ariete". Los arranques suaves
cumpliran con la Normas de desarrollo y ensayo IEC 60947-4-2y
con las Normas de compatibilidad -electromagnéticas IEC 1000-4-2
nivel 3; IEC 1000-4-3 nivel 3; IEC 1000-4-4 nivel 4; IEC 1000-4-5
nivel 3 e IEC1000-4-12 nivel 3.

Seran de 380 V +10% -15%; la corriente de arranque estara
limitada a 3 In en servicio normal y la tension inicial sera regulable
entre 20 y 100% Uny serd regulable entre 1 y 60 segundos y la
parada serd programable entre 1 y 20 segundos. La tension inicial
de arranque serd ajustable entre 20 y 100 % de Un. El sistema debera
contemplar la posibilidad de maniobrar en forma automadtica a través
de los interruptores de nivel y en forma local mediante pulsadores,
que actuen independientemente del sistema automatico.
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Se debera proveer un tablero integral tipo armario que contenga la
conmutacion de alimentacién y el comando de las bombas. Debera
cumplir las siguientes Normas o Recomendaciones: VDE 0660,
Publicacion IEC 439, Publicacion ANSI C 37.20, NEMA ICS 2-322

Los tableros deben ser adecuados y dimensionados para su instalacion
en locales cerrados con atmoésfera normal, sin ventilacion o con
aireacion limitada, con una temperatura maxima del ambiente de 50
°C, temperatura minima ambiente -5 °C y humedad relativa
ambiente maxima de 99%. Los gabinetes seran de construccion
standard. La estructura estara conformada por perfiles o soportes,
pudiendo ser también del tipo autoportante mediante laterales y
tapas. Los elementos deberan montarse en forma prolija, dejando
los espacios para acceder a ellos con comodidad. Los calados seran
realizados mediante matrices de corte y posteriormente enmarcados.
Tendran cerradura con llave a eleccion de la Direccion de Obra. La
bisagra sera del tipo oculta. Las puertas y paneles laterales poseeran
burletes. El color del gabinete sera elegido por la Direccion de Obra. El
grado de proteccion mecanica serd contra polvo y proyeccion de agua
(IP 65) segin Norma IRAM 2444. Los gabinetes deberan ser
construidos en chapa de espesor BWG N° 14 6 16 doble decapada.
El tablero poseerd en su interior los refuerzos y travesafios
necesarios para fijar la totalidad de los elementos y soportar sin
deformaciones los esfuerzos de montaje y de los derivados de los
posibles cortocircuitos. Se emplearan ademds dispositivos de
retencion resistentes a las vibraciones, de manera que impidan el
aflojamiento. Las puertas y demds aberturas contardn con
guarniciones o dispositivos apropiados para cumplir con el grado IP
solicitado.

Los valores minimos de aislaciéon admitidos seran de 300 Mohm entre
conductores y tierra y de 1 Mohm entre conductores. En el frente
tendra indicadores luminosos para la alimentaciéon de las bombas.
También tendra medicion de tensidon y corriente y se instalard una
indicacion de suministro de fase correcta.

Se incluirdn valvulas esféricas y de retencion, juntas elésticas,
accesorios en general y todo otro elemento que complemente el
equipo para el fin previsto. El tablero de comando, con sus
elementos constitutivos es por cuenta del Contratista, incluyendo los
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conexionados eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los
motores y presostatos y el montaje de los sensores, con sus respectivos
soportes.

Todas las bombas seran controladas por el Sistema de Control
Centralizado del edificio (BMS).

Aislacion de Sétanos

Para la impermeabilizacion de los sétanos, se realizara la aislacion
con un tratamiento cementicio con aditivos minerales cubriendo las
paredes y piso del sétano.

Dicha aislacién se protegerd mediante un revoque de mortero
cementicio por el lado interior.

Se debera cumplir con las normas ASTM D 5084 y D 5385 en lo
referente a la resistencia al agua.

La contratista, previo al comienzo de los trabajos, debera entregar a la
Direccion de la Obra los planos de detalle correspondientes indicando
espesores y materiales a utilizar y el manual del producto a utilizar.

Se deberan entregar los productos con su embalaje original de
fabrica, sellados e identificados con las correspondientes etiquetas
identificatorias. Se debera manipular y almacenar con las debidas
precauciones para evitar el deterioro de los productos. El lugar de
almacenaje debera estar convenientemente seco y protegido de la
intemperie.

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres
de residuosy polvo.

En primer término se humedeceran suficientemente las superficies y
se aplicard el cemento especial seglin se detalla a continuacion:

Primera mano (1 kg/m2):

El cemento impermeabilizante se mezclard con una solucion
compuesta por 90% de agua y 10% de emulsion adhesiva, en una
medida tal que permita su aplicacion a pinceleta.

Segunda mano (1 kg/m2): Idem 1a. mano

Tercera mano (1 kg/m2): Idem 2a. mano

Si fuera necesario la aplicacion de mas manos, las subsiguientes seran
iguales a la primera
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Las manos del impermeabilizante seran aplicadas en forma sucesiva,
uniforme, cruzadas y a medida que la superficie tratada alcance un
grado de endurecimiento tal, que permita la aplicacion de la mano
siguiente sin provocar alteraciones.

En caso que, por razones operativas en un mismo sector deba
hacerse la aplicacion por etapas, deben mantenerse las capas
aplicadas permanentemente hiimedas hasta 48 horas de finalizadas.
Antes de continuar las siguientes manos, en caso necesario, debera
humedecerse nuevamente la superficie.

No deberd aplicarse el tratamiento, cuando la zona a tratar esté
expuesta a vientos o radiacion solar directa.

El curado himedo es de 48 horas como minimo y antes de la
aplicacion de revoques y/o revestimientos sobre la
impermeabilizacion, se debera efectuar una prueba hidraulica, con
presencia de la Direccion de la Obra, para verificar su correcta
ejecucion. La fecha de esta prueba debera ser comunicada por Nota de
Pedido con 48 hs de anticipacion.

En todos los casos, previo al revocado y/o revestimiento, se debera
aplicar una capa de adherencia para obtener una superficie rugosa.

La misma consiste en una mezcla de cemento portland normal con
arena mediana (1:1) a la que se le adicionard emulsion adhesiva y
agua en partes iguales, hasta obtener la consistencia necesaria para el
tipo de aplicacion indicado. Previamente se deben humedecer
convenientemente las superficies y aplicarse con una sola mano mediante
pinceleta n® 40 6 50.

Se dejara endurecer 24 horas como minimo, conservando las superficies
tratadas permanentemente htimedas.

La impermeabilizacion no debe quedar expuesta a dafios mecanicos
(golpes, abrasion, etc.).

En caso necesario deberd protegérsela aplicando sobre la misma un
revoque o carpeta de mortero de cemento de una (1) parte de
cemento y tres (3) partes de arena fina clasificada cuyo espesor estara
de acuerdo con los esfuerzos a que seran sometidos.

El agua de empaste estard formada por una solucidon compuesta por
15% Emulsion y 85% de agua.

Aislaciones Térmicas
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La Presente seccion se refiera a las aislaciones térmicas de la obra tanto
en las cubiertas como en los muros que asi lo requieran segun los planos.
Se deberd garantizar la absorcion del calor segin norma ASTM E 96.

El Contratista entregard para su aprobacion, los planos, planillas y
demds documentos técnicos previstos antes de comenzar los
trabajos.

Se entregaran dos muestras de 50 x 50 cm a fin de constatar la
calidad y servir de patron de comparacion. Se realizaran los ensayos
de Conductividad Térmica a 20 °C que sera menor que 0,033
Kcal/m h °C y de resistencia térmica a 20 °C que para un espesor
de 50 mm debera ser menor a 1,32 y el ensayo de permeabilidad al
vapor de agua menor que 0,17 g/m2 dia mm Hg. y se determinara
que el calor especifico sea igual a 0,20 Kcal/Kg °C .

Materiales:

Fieltro Metélico: Es un fieltro semirigido constituido por
fibras minerales aglomeradas con resinas termoendurecibles
revestido en una de sus caras con un foil de aluminio y
papel de 80 gr/m2, a base de pasta celuldsica refinada y secado a
presion reforzado con una franja libre de 75 mm en uno de los
bordes para efectuar el solapado.
Poliestireno expandido EPS: Poliestireno expandido de 25 mm de
espesor, 30 Kg/m3 de densidad.
Aislacion de Cubiertas metalicas: Lana de vidrio con foil de
aluminio de 2" de espesor, densidad 14 kg/m3
Otros materiales
-Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60
°Cy 93 °C penetracion no menor de 50-60 a 25 °C y
punto de inflamacion 230 °C aprobado.
-Velos saturados porosos impregnados con asfalto de
acuerdo con ASTM 2178-76 Tipo III.

Se dara cumplimiento a lo establecido en las Normas IRAM 4063 /
ASTM E 96/ ASTM C 177.

El Fieltro Metélico se entregara embolsado en bolsas de polietileno
comprimido al 33 % de su volumen nominal y se almacenard bajo techo
y separado del suelo lejos de agentes que puedan danarla.
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El resto de los materiales serdn entregados en obra y depositados de
modo de preservar sus condiciones técnicas, garantizandose su
proteccion.

Aislacién térmica de Muros:
Se debera colocar el aislamiento térmico entre dos superficies,
aprisionado entre ellas y solapado lateralmente 50 mm.

Aislacion térmica de las cubiertas planas:

Sobre la barrera de vapor se colocard 1,5 Kg/m2 de asfalto en caliente
y se adherird una plancha de 25 mm de espesor de poliestireno
expandido de 30 Kg/m3 de densidad. Ssobre esta capa se colocara
con juntas verticales desfasadas, una segunda capa de 75 mm de espesor
de poliestireno expandido de 30 Kg/m3 y sobre esta Gltima se aplicara
otra capa de emulsion igual a la anterior con incorporacion de una
fibra de vidrio saturada en asfalto, solapada 5 cm como proteccion
de la aislacion térmica.

Aislacion de cubiertas metélicas

La aislacion se realizara con lana de vidrio con foil de aluminio
de 2" de espesor, densidad 14 Kg/m3. Se soportara con malla
hexagonal de alambre ISWG 12 galvanizada.

Térmica en camara de aire muros dobles

Sobre la capa hidréfuga se realizaran dos manos cruzadas de asfalto
plastico con un consumo no menor de 1 Kg/m2 por mano.
Posteriormente se colocard poliestireno expandido de las dimensiones
indicadas en los planos y de una densidad de 20 Kg/m3.

Aislaciones Ignifugas

Los sistemas de sellados cortafuegos consisten en productos que
pueden utilizarse

individualmente o combinados a fin de obturar las aberturas
pasantes para evitar la propagacion del fuego y el humo hasta
temperaturas superiores a 1000 °C. Responderan a clasificaciones
segun las Normas ASTM E 814 y 119, UL 1479 y 2079 evitando la
propagacion desde 1 a 4 horas.
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Los materiales y su disposicion deberan cumplir con las normas
ASTM E 814 y 119, UL 1479 y 2079 (Method of Fire Test of
Through Penetration Fire Stops).

Los materiales se enviardn a obra convenientemente embalados en
sus envases originales. El Contratista deberd prever el almacenaje
de ellos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes,
alabeos, torceduras, etc, evitando apilamientos excesivos.

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio
basadas en ensayos internacionales que demuestren la resistencia al
fuego (F-rating) buscado:

Resistencia al fuego 3 Horas

Espesores  segln planos de Detalle

Normas IRAM 3900-1/11910-1 al 3/ 11953 /11954/ ASTM E
814y 119, UL 1479y 2079

BS 6 DIN correspondientes

Los selladores cortafuegos deberan resistir temperaturas extremas,
vibraciones, ciclos térmicos y exposicion al aire, polvo y suciedad.
Permaneceran flexibles y no se descascararan ni fisuraran ni
endureceran ni se secaran o desintegrardn. Todos los productos
utilizados deberan ser compatibles entre si y con los materiales con los
cuales estaran en contacto.

Los siguientes materiales se emplearan en los sectores especificados
en planos y donde las normas asi lo exijan, aun cuando no se
encuentren sefialados en los mismos, o en las especificaciones
correspondientes:

Sellos cortafuego intumescentes en pases de tuberias, cables y
bandejas portacables.

Ladrillos cortafuego intumescentes en vanos y pases libres.

Sellos cortafuego elastoméricos para pases de conductos de aire
acondicionado y juntas de construccion mayores de 6 mm.

Espuma cortafuego para aberturas de dificil acceso.
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Recubrimientos cortafuego

Morteros cortafuego cementicios sin asbestos con adherencia a
metal, mamposteria y concreto en pases de bandejas portacables y
aberturas de pases en general.

Cintas envolventes intumescentes para tubos plasticos y pases de
sanitarios.

Productos de fibra ceramica de 70 kg/m3 (minimo) a 150 kg/m3,
donde el espacio a rellenar es mayor.

Masilla moldeable ignifuga.

Materiales ignifugos realizados en base a resinas de siliconas
para utilizarse en juntas de control y aislamiento.

Mezcla impermeable cortafuego y cortahumo en base de
resinas vinilicas sin la inclusién de asbestos. Caracterfsticas:
Material Ligante base: resinas vinilicas
Resistencia a la llama directa: No propaga la llama ni
despide humo
Tiempo de resistencia a la llama 3 horas
Tiempo de trabajo de la mezcla 75 minutos
Tiempo de Fragiie de la mezcla  2-3 horas
Resistencia al congelamiento  total una vez fraguado
Resistencia al pasaje de humo  total una vez fraguado

Lana mineral: Densidad minima de 70 a 150 kg/m3y espesor
minimo 4 cm, de acuerdo a las solicitaciones del sector.

Perfiles metalicos para rigidizacion y refuerzo de ductos o cafios
en cada pase de losa o tabique donde se requiera, incluyendo
los elementos de fijacion que correspondieran.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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Los sistemas cortafuegos deberan ser colocados por personal
experimentado y familiarizado con los requerimientos contra incendio
del Codigo de Edificacion de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires
y las respectivas normas antes mencionadas. A fin de proceder a la
colocacion se seguiran los siguientes pasos:

- Limpieza de los bordes de las aberturas y de las superficies
internas de las mismas y de los conductos pasantes a fin de lograr una
correcta adherencia.

- Colocaciéon de las cantidades requeridas del material de relleno
segin las indicaciones de los fabricantes.

- Colocacion de las cantidades requeridas de los selladores cortafuegos
para obtener los retardos de fuego especificados

- En caso de requerirlo, se deberd prever la colocacion de perfiles
metalicos para sostén y rigidizacion de ductos de aire acondicionado
en su interseccion con los pases de mamposteria u hormigén armado.

Para los pases de cafios y cables se dispondra de un aro de hierro de 4
mm de espesor y de largo igual al espesor del muro o tabique a
atravesar (cafio camisa). La resina vinilica cortafuego se aplicaré sobre
manta ceramica comprimida entre el aro metalico y el cafio pasante con
la siguiente relacion de espesores fibra 3 pulgadas mezcla 1

Montantes

Los espacios dejados para el paso de cables y ductos de los diferentes
servicios comunmente son atravesados por cafos aislados de aire
acondicionado, ductos de chapa, bandejas de cables, cables sin
bandeja y barras. El espacio general se rellenard con espuma
cortafuego o morteros cementicios. Los cafios aislados de aire
acondicionado seran envueltos con cintas envolventes intumescentes.
Este material tiene la propiedad de aumentar su volumen con la
temperatura y llenar los espacios vacios dejados por materiales que se
desintegran con el fuego. Los ductos de chapa se sellaran con masilla
inyectable elastomérica a base de siliconas, en los lugares donde el
espacio a rellenar sea pequefio y con manta de fibra ceramica,
donde el espacio a rellenar sea mayor. Los cables de las bandejas
seran envueltos con cinta intumescente envolvente. Los espacios
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vacios que pudieran quedar seran rellenados entre cables y cinta con
masilla inyectable y masilla moldeable; los cables sin bandejas se
envolveran con cinta intumescente envolvente y los espacios vacios
entre éstos y la cinta se sellardn con masilla inyectable.

Pases en losas

Espacio destinado principalmente al pase de ductos de desagiie y/o
cloacas y o Conductos de Aire Acondicionado. Estos pases son
atravesados por conductos de hierro fundido hierro galvanizado o PVC.
Estos ultimos se rodearan con la cinta intumescente envolvente y
luego se colocara el mortero cementicio cortafuego. Donde el
espacio no permita la aplicacion de estos productos, se colocara la
cinta y se rellenard con espuma cortafuego o mortero cementicio.
Para conductos de hierro fundido se colocara solamente el mortero
cementicio cortafuego sin asbestos.

Sector de bafios y Salas de maquinas

En estos sectores se efectuara el sellado entre tabiques y losa,
tabiques y piso Yy orificios dejados en tabiques o vigas para el paso de
cafios de servicios. Se sellaran los perimetros de los encuentros entre las
placas de los tabiques y la losa o viga de la estructura del edificio y el
encuentro entre piso y placa con espuma cortafuego o mortero
cementicio, donde el espacio sea pequeio,y con manta de fibra
ceramica y masilla inyectable elastomérica a base de silicionas,
donde los espacios resulten mayores. Con los mismos materiales seran
sellados los pases de cafios, cables y bandejas en los tabiques o vigas.

Sector Servers

En estos sectores se efectuara el sellado entre tabiques y losa,
tabiques y piso y orificios dejados en tabiques o vigas para el paso de
cafos de servicios. Se sellaran los perimetros de los encuentros entre las
placas de los tabiques y la losa o viga de la estructura del edificio y el
encuentro entre piso y placa con espuma cortafuego o mortero
cementicio, donde el espacio sea pequefio, y con manta de fibra
ceramica y masilla inyectable elastomérica a base de silicionas,
donde los espacios sean mayores. Con los mismos materiales seran



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

3.54.9

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

sellados los pases de cafios, cables y bandejas en los tabiques o vigas
debiéndose cumplir la condicion F120.

El tiempo de retardo al fuego de las distintas obturaciones no serd menor
a las 3 horas. Para que los sellados ignifugos instalados cumplan con
su objetivo es imprescindible que la contratista proceda a reponer el
material que fuera extraido por una reparacion.

Impermeabilizaciones Asfalticas con Membrana Preformada
Se dard cumplimiento a lo establecido en las Normas IRAM 1558 / 1559
/1572 /6648 /6817 /11603 /11605 /11625 /11630.

MATERIALES:

Fieltros saturados porosos impregnados con asfalto de
acuerdo con la Norma ASTM 2178-76 Tipo III.

Poliestireno expandido de 25 mm de espesor de 25 Kg/m3 de
densidad.

Membrana barrera de vapor preformada, espesor 4 mm con foil de
aluminio de 300 p

Evaporadores de humedad de contrapisos.

Perfiles perimetrales en chapas de hierro galvanizado N° 12 de
anclaje de babetas.

Membrana Preformada 4 mm con dorso de aluminio

Membrana Preformada con termoinacion superior Geotrextil
de poliéster de 4 mm de espesor para Sectores Transitables.

El Contratista deberd someter a la aprobacion de la Direccion de
Obra, con anterioridad a su entrada ala obra las especificaciones,
instrucciones para la instalacion y recomendaciones generales del
fabricante de los productos primarios arriba citados. También debera
incluir la informacion que demuestre que los materiales suministrados
cumplen con las condiciones aqui especificadas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Barrera de vapor
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Sobre la losa se realizara un tratamiento superficial de desgaste de las
salientes agudas y relleno de oquedades que puedan existir, y luego
un riego de emulsion asféltica cationica de 1,5 kg/m2, sobre la que
se adherira la membrana barrera de vapor. A continuacion se ejecutara
una capa de aislacion térmica conformada por tres capas superpuestas
de 25 mm de espesor cada una de poliestireno expandido de 25
kg/m3 de densidad mas un contrapiso de Concreto Celular Liviano
(CCL) con pendientes hacia los embudos de desagiie del 1,5 % y con
una densidad de 400 kg/m3 y 12 kg/m2 de resistencia a la compresion y
espesor variable, con un minimo de 6 cm, en correspondencia con €stos.
Sobre dicho contrapiso se construird un a carpeta de concreto
terminada a la llana de dosificacion 1:Y4:4 (cemento, cal, arena), para
recibir la membrana hidrofuga preformada.

En su encuentro con los embudos de desagiie, la membrana se
colocara doble, en una superficie de 1,00 m2 alrededor de aquellos,
soldando térmicamente ambas capas. Las mismas se introduciran y
pegaran con cemento de contacto a los embudos de desagiie. Sobre
toda la superficie de PVC se dispondra una manta geotextil de 5 mm de
espesor y 300 gr/m2 de densidad.

Posteriormente se extendera una carpeta de concreto de 3 cm de
espesor e igual dosificacion a la anterior que servira de apoyo al solado
superior.

Se instalaran aireadores para evaporacion de humedad de los
contrapisos y juntas perimetrales e interiores conformando dameros de
16 m2 como maximo.

En todos los casos se dejaran juntas cada 16 m2 y su abertura sera de 15
mm. Sobre el alisado se colocara la barrera de vapor.

Membrana Preformada con dorso de Aluminio

Se utilizard para la impermeabilizacidén de cubiertas semitransitables
expuestas directamente a la intemperie previamente imprimada la
superficie con emulsion asfiltica ED-9 u otro tipo de refuerzo
laminar en pendientes minimas.

El calibre de la ldmina serd de 4 mm + 3%.

Punto de ablandamiento: 105°C.

Alargamiento a la rotura: 500 %

Limite de fluencia: 9.42 Kg/Cm?.
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Alargamiento en limite en fluencia: 29%

Propagacion a la llama: Nula.

Absorcion de agua: Nula

Resistencia al solape Optima.

Plegabilidad tal que no se agriete a 5°C y 25°C

Elongacion: 400%

Elasticidad (Tension, deformacion): 200%

Punzonamiento (Estatico — dinamico): 100%

Optima resistencia frente a soluciones 4cidas no concentradas, soluciones
acidas oxidantes, soluciones saliferrosas y soluciones alcalinas.
Meétodo de Ensayo: UNE3510 - UNE7181 - MELC1294T

En Sectores Transitables se colocara membrana preformada con
terminacion superior de Geotextil de poliéster segun la siguiente
descripcion en reemplazo de la membrana preformada con dorso de
aluminio:

Terminacion superior: geotextil de poliester.

Capa asfaltica: Asfalto Plastico Normalizado.

Refuerzo central: film de polietileno de alta densidad.

Capa asfaltica: Asfalto Plastico Normalizado.

Terminacion inferior: polietileno antiadherente.

Dimension de cada rollo: Ancho: 1 m. Largo: 10 m.

Packing: Polietileno termocontraible litografiado.

Especificaciones Ensayos efectuados segin NORMA IRAM N° 6693.
Espesor: 4 mm.

Plegabilidad: 0°C.

Resistencia al calor: No presentard cambios tales como flujo de masa
bituminosa o formacion de ampollas.

Aireacion del contrapiso

A fin de facilitar la evaporacion de los restos de agua ocluidos
durante la construccion, se colocaran aireadores de contrapiso cada 36
m2.

Proteccion
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Una vez concluidas las tareas de construccion de la aislacion hidraulica
se construird el solado de terminacion previsto en la correspondiente
planilla de locales.

Terminacidn contra parapetos perimetrales

Las terminaciones perimetrales se haran en forma tal de asegurar la
continuidad de la aislacion de los techos en los parapetos o muros
perimetrales. La union de la aislacion del techo conla de la pared
exterior se hard a través de babetas en la forma que se indique en los
planos. Cuando no exista ninguna especificacion se deberd embutir en la
pared, en cajas hechas a tales efectos, a una altura de por lo menos 20
cm sobe la cota del piso terminado, la membrana hidréfuga y en forma
que la capa impermeable de la pared exterior venga a morir contra la
membrana de solado que se hara penetrar en el muro por lo menos 5 cm
hacia adentro con respecto a la membrana de proteccion hidraulica en la
pared. Esta unioén ira asegurada con un perfil perimetral de flejes de
chapa de hierro galvanizado N° 12 atornillado en tacos de nylon, con
tornillos Parker de acero inoxidable del largo adecuado cada 30 cm.
Todo el conjunto se cubrird con una babeta de hierro galvanizado BWG
N° 24. En todos los casos deberan sellarse los tornillos.

Empalme con embudos de desagiie

En la unién con bocas de desagiies la membrana deberd extenderse
en forma de asegurar un cierre hermético. En los techos, en
correspondencia con las bocas de desagiie, se reforzara la aislacion
hidraulica en por lo menos un 50% adicional de su proteccion en un
entorno de 1,00 m2 como minimo alrededor de cada embudo.

Aislamientos Acusticos y Acustica de Locales

Los aspectos acusticos del Proyecto tienen relacidon, por un lado,
con el control del ruido y las vibraciones en cada espacio relevante
del edificio y, por el otro, con el acondicionamiento de los campos
acusticos interiores de aquellos locales que lo requieren.

El Contratista instrumentard los medios necesarios a efectos
mantener dentro de los niveles especificados el control de ruidos y
las vibraciones en todos los espacios del Edificio y en el
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acondicionamiento de los campos acusticos interiores de aquellas
salas que lo requieren especialmente.

Los elementos y materiales que intervienen de manera significativa
en dichos espacios seran sometidos a una serie de ensayos y mediciones
a fin de asegurar su correcto desempeiio acustico.

Los resultados de los ensayos y mediciones acusticas deberan ser
entregados en tiempo y forma por el Contratista a la Direccion de Obra
para su respectiva aprobacion. Si alguno de los ensayos o mediciones
presentare diferencias significativas con los valores de disefio, la
Direccion de Obra podra indicar las medidas correctivas a aplicar
(variacion de materiales o de la cantidad y ubicacion de los mismos, etc.).
El Contratista debera entregar a la Direccion de la Obra los folletos y
documentacién técnica de los materiales a utilizar.

El Contratista debera responder a las caracteristicas esenciales del
disefio acustico, especificado en las secciones correspondientes a los
Planos de Arquitectura del Proyecto.

El Contratista garantizard la calidad de las obras ejecutadas
conforme a los planos y demds Documentos Contractuales, asi como
la legislacion vigente en la materia.

Garantizara ademas el cumplimiento de los niveles de ruido
especificados para cada local, de manera de asegurar la maxima
calidad sonora.

Los resultados de los ensayos y mediciones acusticas deberdn ser
entregados en tiempo y forma por el Contratista a la Direccion de Obra
para su respectiva aprobacion.

Los equipos ¢ instalaciones a su cargo en todo el ambito de la
Obra, deberan cumplir con los requerimientos actsticos de manera de
no interferir con los locales de gran requerimiento y de alta gama en la
materia.

Leyes a aplicar. Ruido:

Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos
Reglamentarios.

Ley N° 1.540 - Control de la Contaminacion Acustica de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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Normas a aplicar. Ruidos:

Norma IRAM 4.062 / 01 - Ruidos molestos al vecindario.

Norma IRAM 4.079/ 06 - Niveles maximos admisibles en
ambitos laborales para evitar deterioro auditivo.

Norma ISO 1.996-1/03 e ISO 1.996-2/07- Description and
measurement of environmental noise.

Norma ISO 1.999/90 - Determination of occupational noise
exposure and estimation of noise- induced hearing impairment.

Normas a aplicar. Vibraciones:

IRAM 4.077/97 - Vibraciones mecénicas y choques
Vibraciones de edificios-Guia para la medicion de vibraciones y
evaluacion de sus efectos sobre edificios.

ISO 4.866/90 - Mechanical Vibration and shock. Vibration
of buildings Guidelines of the measurement of vibrations and
evaluation of their effects on buildings.

BS 7.385/93 - Evaluation and measurement for vibration in
buildings-Part 2 Guide to damage levels from groundborne
vibration.

Norma DIN 4.150 - Parte 3/86. Structural vibration in buildings,
effects on structures.

El Contratista deberd entregar a la Direccion de la Obra los folletos y
documentacion técnica de los materiales a utilizar. Los folletos o
especificaciones deberdn ser originales de fabrica y describir todas
las caracteristicas fisicas, dimensiones, caudal, alcance, nivel de
ruido, absorcion, bandas por octava, etc.

Ademas presentara los planos generales y los de detalles de montaje.

Se debera presentar una curva de nivel de ruido por octavas de
todas las maquinas y equipos a instalar a fin de evaluar la capacidad
de los aislamientos proyectados y si los mismos deben ser ratificados
o modificados por la Ingenieria de Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS
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Generalidades

El Oferente debera garantizar todos los valores del proyecto
acustico dados en los Pliegos correspondientes. Para ello
debera nombrar un Profesional Responsable en Acustica.
Asimismo deberd registrar los eventos y actividades llevadas a
cabo y garantizar la trazabilidad de los materiales empleados, a
efectos de mantener el control de las posibles interferencias
acusticas o elementos distorsionantes que se introduzcan, y
permitir su enmienda o reparacion.

Responsable en Acustica

El Profesional Responsable en acustica debera acompanar al
Contratista en los requerimientos de la Direccion de Obra en las
tareas descriptas en este capitulo y en los que considere
pertinentes en la materia de ésta especialidad. Asimismo debera
tener una presencia efectiva en Obra durante el desarrollo de los
trabajos y mantener contacto fluido con la Direccidén de Obra.

Equipamiento e Instrumental de medicion

Serd el indicado en las normas ISO o IRAM que se aluden en
cada caso. En los casos en los que corresponda, los ensayos se
realizaran en un laboratorio de acustica que posea una
camara reverberante normalizada de dimensiones y
condiciones interiores de acuerdo a IRAM 4065
(correspondiente a ISO 354), y una camara anecoica de
dimensiones y prestaciones adecuadas.

Ensayos sobre tratamiento interior de los locales acusticamente
significativos

Los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada
uno de ellos seran registrados y tomados en consideracion
para observar si existen o no apartamientos de los
parametros establecidos en lo que respecta al Proyecto. Las
mediciones en cada una de estas etapas se realizardn en los
lugares prefijados por la Direccion de Obra.

Si alguno de los ensayos o mediciones presentare diferencias
significativas con los valores de disefio, la Direcciéon de Obra
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podra indicar las medidas correctivas a aplicar (variacion de
materiales interiores o de la cantidad y ubicaciéon de los mismos,
etc.)

Ensayos de aislamiento.

Se aplicara para las mediciones la norma ISO 140 6 su
equivalente IRAM 4063 en las partes que correspondan (por
ejemplo medicidon in situ entre ambitos, en fachadas y
cerramientos el aislamiento al ruido de impactos) debiendo
cumplir con los valores establecidos expresados mediante los
perfiles normalizados correspondientes para cada caso.

Aislamiento de Paredes.
Los valores expresados en perfiles normalizados Rw, deberan

ser verificados con mediciones, de acuerdo a IRAM 4063.

Aislamiento de cerramientos:

Puertas:
Tipo 1-Puerta madera maciza simple, Rw = 26/30
dB
Tipo 2-Puertas de alto aislamiento, superior a Rw=
40 dB
Tipo 3-Puerta doble ancho, madera maciza, Rw=
24/28 dB
Tipo 4-Puerta metalica simple, Sala de maquinas
Rw=28/32 dB

Tipo 5-Puerta metélica doble ancho, Sala de
maquinas Rw =26 / 30 dB

Tipo 6-Puerta metélica, Sala de méaquinas de alto
aislamiento, superior a Rw= 40 dB

La puerta de doble ancho deberan tener un pasador
en una de sus partes para poder asegurarla al piso
y parte superior y asegurar de esta forma el
correcto apoyo de los burletes o cierres
magnéticos.
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Los niveles fijados serdan verificados de
acuerdo con IRAM 4063 6 ISO 140 y
aprobados por la Direccion de Obra.

Ventanas:
Las ventanas de la fachada hacia el exterior
tendrdn vidrios de estructura y espesor
adecuados.
Las distintas tipologias se especifican en las
planillas de carpinteria con los siguientes tipos
basicos:
Tipo 1-Ventana de fachada 6 interior, alto
aislamiento, doble carpinteria, Rw= 40/ 42 dB
Tipo 2-Ventana simple de fachada, Rw=30/32 dB
Tipo 3-ventana simple interior, Rw= 30/ 32 dB
Tipo 4-Ventana de alto aislamiento superior a Rw=
36 dB
Los niveles fijados serdn verificados de
acuerdo con IRAM 4063 6 ISO 140 y
aprobados por la Direccion de Obra.

Nivel de ruido en maquinas.

El contratista deberd acompafiar su propuesta con una curva de
nivel de ruido por octavas de las mismas. Esta obligacion es
extensiva a motores, bombas, ventiladores, generadores, etc.
de los utilizados por cualquiera de los rubros que componen el
Complejo. Siendo esta medida necesaria para evaluar la
capacidad de los aislamientos proyectados y si los mismos deben
ser ratificados o modificados por la Direccion de Obra.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado debe cumplir con el nivel de
ruido fijado para cada sala y tener un recorrido de conductos tal
que a través de los mismos no disminuya su aislamiento
respecto a las salas adyacentes. Para ello, se deberan colocar
conductos independientes hacia cada sala o interponer
atenuadores que aseguren las condiciones acusticas requeridas.
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El calculo correspondiente y su forma de instalacion deberan ser
aprobadas por la Direccion de Obra.

CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes leyes y Normas de disefio:
Ley N° 1540 - Control de la Contaminacion Acustica de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
reglamentario.

IRAM 4062 / 01 - Ruidos molestos al vecindario.

IRAM 4079/ 06 - Niveles maximos admisibles en dmbitos laborales para
evitar deterioro auditivo.

ISO 1996-1/03 e ISO 1996-2/07 - Description and measurement of
environmental noise.

ISO 1999/90 - Determination of occupational noise exposure and
estimation of noise-induced hearing impairment.

IRAM 4077/97 - Vibraciones mecénicas y choques - Vibraciones de
edificios-Guia para la medicion de vibraciones y evaluacion de sus
efectos sobre edificios.

ISO 4866/90 - Mechanical Vibration and shock. Vibration of
buildings Guidelines of the measurement of vibrations and evaluation
of their effects on buildings.

BS 7385/93 - Evaluation and measurement for vibration in buildings-
Part 2 Guide to damage levels from groundborne vibration.

DIN 4150 - Parte 3/86. Structural vibration in buildings, effects on
structures. En esta tltima, para la frecuencia supuesta del edificio, las
velocidades de cresta admisibles que no alteren la estructura en la
fundacion del mismo, estando en el orden de los 20 mm/s.

IRAM 4063- Aislamiento del sonido en edificios y de los elementos de
construccion.

De esta serie las partes que corresponde aplicar son:

Parte 4- Medicion "in situ" del aislamiento al ruido aéreo entre locales.
Parte 5 -Mediciones "in situ" del aislamiento acustico a ruido aéreo de
elementos de fachadas y

Parte 7- Medicion "in situ" del aislamiento acustico de pisos al ruido de
impactos.
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IRAM 4065. Medicion de absorcion de sonido en sala reverberante.
ISO 3382-Measurement of the reverberation time of rooms with
referente to other acoustical parameters.

ISO 2603 -Booths for simultaneous interpretation -General
characteristics and equipment.

Niveles de ruido méximo establecidos por tipologia de local

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision
de vibraciones y ruido, ya sean internos, producidos por las distintas
instalaciones o provenientes del exterior.

Los valores fijados para los niveles de ruido aceptables dentro de los
distintos ambientes son los siguientes (NC: Noise Criteria):

Oficinas NC 30-35 RC 30-35
Areas abiertas NC 40-45 RC 40-45
Circulaciones NC 40-45 RC 40-45
Salas de Maquinas ~ menor a 85 dBA

Los valores RC han sido adoptados para calificar instalaciones de aire
acondicionado y los valores que se tomaran deben ser verificados en el
local vacio, funcionando el sistema en régimen normal.

Los valores NC corresponden a perfiles normalizados en la
condicién de uso con todos los sistemas funcionando y como tal deben
ser medidos.

Todos los equipos mecéanicos a instalar, que por tener parte
giratoria u oscilante, constituyan fuentes de vibraciones se apoyaran
sobre una base elastica.

En general, la frecuencia de resonancia del sistema deberd estar en
relacion con las constantes elasticas y frecuencias naturales de las
losas estructurales donde se apoyan los equipos, con la finalidad de
que se cumpla el grado de atenuacion adecuado. La deformacion del
sistema elastico sera verificada en relacion con la flecha de la estructura
soporte, bajo carga.

El proyecto y las dimensiones de las bases y sus elementos
constitutivos se someteran a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Protecciones contra ruido y vibraciones provenientes del exterior:
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El aislamiento de los muros al exterior estara reforzado, en su
aspecto acustico, con un tabique formado por dos placas de roca de
yeso atornilladas del lado interior de la estructura metalica de las
fachadas. En el interior se colocaran 70 mm de lama de vidrio de
50 kg/m3 de densidad. Los tabiques deberan alcanzar una pérdida por
transmision igual o mayor al definido por el perfil STC- 50.

Las carpinterias al exterior deberan cumplir, como minimo, con el
criterio Rw= 32 dB. El sellado de las juntas y los vidrios deberan ser
compatibles con dicho valor.

Determinacion de los aislamientos de los locales actisticamente
significativos:

Se tendran en cuenta, con el objeto de obtener los niveles
enumerados anteriormente, los siguientes espesores minimos de muros,
losas, tabiques divisorios y aberturas en las distintas salas que se detallan
a continuacién. La contratista debera indicar en el proyecto ejecutivo las
caracteristicas vinculadas con el comportamiento actstico de cada
espacio.

1) Sala de Generadores

Los muros perimetrales de la sala de generadores deberan ser de
concreto de 20 cm de espesor.

La entrada, para operar el sistema y poder entrar piezas de
repuesto, deberd realizarse através de doble puerta con
espacio de aire entre ellas debido al nivel sonoro interior.

De acuerdo con las especificaciones técnicas de los
generadores a instalar, se deduce que para airear esta sala
sera necesario un gran caudal de entrada y salida de aire. A
fin de evitar la propagacion del ruido desde el interior de la
sala de maquinas hacia el exterior se disefiaran dos laberintos,
uno para el ingreso y otro para el egreso del aire, que actien
como atenuadores acusticos cuyos detalles figuran en los
planos de arquitectura. Para que cumplan la funcién de
atenuadores acusticos, ambos laberintos deberan forrarse
internamente con 10 cm de lana de vidrio de 35 Kg/m3.

Las velocidades de ingreso y expulsion serdn menores a 10 m/seg
con lo que se asegura que lalana de vidrio no serd arrastrada
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por el caudal en circulacién. Se recomienda no obstante que
los laberintos sean forrados con lana de vidrio con velo de vidrio
en la cara expuesta.

Los laberintos pueden estar constituidos por divisiones de
bloque de cemento de 8 cm de espesor revocados y
recubiertos en toda su extension con lana de vidrio de 35 Kg /m3
de densidad y 10 cm de espesor del tipo RP.

Se tratard el cielorraso con material actstico absorbente.

2) Restaurantes y Cafeterias.

Se tratara el cielorraso con material actstico absorbente,
segun los detalles de los planos de arquitectura
correspondientes. Se colocaran 5 cm de lana de vidrio de 35
kg/m3 con frente de velo negro (lana de vidrio tipo RP). Todo
material por debajo de la lana de vidrio deberd ser
acusticamente transparente (tela de trama abierta o material
rigido con un area perforada superior al 25 % de area expuesta).

5) Circulaciones.

Se tratard el cielorraso con material actstico absorbente. Se
colocaran 5 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 con frente de
velo negro (lana de vidrio tipo RP). Todo material por debajo
de la lana de vidrio deberd ser acusticamente transparente (tela
de trama abierta o material rigido con un area perforada
superior el 25 % de area expuesta).

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cada uno de los trabajos que involucren aspectos acusticamente
relevantes de la Obra relacionados tanto con sistemas de
aislamiento y control de ruido como con las propiedades del campo
acustico interior de cada sala- se realizardn de acuerdo con la Direccion
de Obra. Una vez concluida, cada tarea serd verificada actsticamente por
la Direccion de Obra.

El Contratista se hara cargo del costo de ejecucion de todas las
mediciones solicitadas, incluyendo los costos del instrumental
involucrado y la contrataciéon de los laboratorios aprobados por la
Direccion de Obra.
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Las mediciones a realizar requieren la debida aprobacion formal de la
Direccion de la Obra. En caso de discrepancia entre la Direccion de
Obra y el Contratista, las mediciones seran certificadas por
laboratorios oficiales que cumplan con las condiciones indicadas en la
norma ISO 354 ola Norma IRAM correspondiente. Los gastos
derivados de las mediciones correran por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd proveery mantener en Obra para uso de la
Direccion de Obra, los equipos necesarios para las mediciones
acusticas de acuerdo a lo indicado en la norma ISO 3382 para
determinar las caracteristicas de las Salas y para las mediciones de
vibracion y de niveles de presion sonora.

Un ejemplo no limitativo del equipamiento necesario para mediciones en
Obra es el siguiente:

1. Una fuente omnidireccional con un amplificador de una
potencia de 300 W RMS.

2. Un medidor de nivel sonoro integrador con capacidad de
medir parametros de acustica de salas de acuerdo con la norma
ISO 3382.

3. Medidor de vibraciones.

4. Una computadora portatil con procesador INTEL Core 2 Duo,
1 Gb de memoria RAM, disco rigido de 200 Gb, conversores
de audio AD y DA de 24 bits y relacion S/R compatible
con las prestaciones del medidor de nivel sonoro indicado en
el item anterior.

5. Software profesional apto para realizar las mediciones
especificadas.

6. Equipo de medicion (o paquete de software) para medir
inteligibilidad (RASTTI).

7. Conectores y cables necesarios
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3.5.5. Contrapisos y carpetas de asiento
3.5.5.1. Contrapisos

3.5.5.1.1. Sobre tierra en locales de planta baja
Una vez que la tierra compactada ha logrado para cada capa un peso
especifico aparente igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor, se ejecutara sobre el terreno un contrapiso de espesor
minimo de 12 cm., con hormigon que estara constituido por:
1/4  parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana
4 partes de cascote limpio

3.5.5.1.2. Sobre tierra en patios, senderos y veredas
Se ejecutaran como se indica en el item anterior con el adicionado de una
armadura cruzada & 4.2 mm. cada 10 cm. tomando la prevision de
materializar las juntas, como se indica en el presente pliego, o segin se
especifique en planos.

3.5.5.1.3. Sobre losa de hormigon armado
Se hard un contrapiso de espesor minimo de 8 cm. con hormigén
compuesto por:
1/4  parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
8 partes de cascotes de ladrillos

Sobre el contrapiso de los locales, que tengan areas semicubiertas por
debajo, debera preverse la ejecucion de una barrera de vapor y aislacion
térmica como se indica en el item Cubierta Plana de este pliego.

3.5.5.14. Sobre losa de azotea
Se ejecutara un contrapiso de hormigoén idéntico al indicado en el articulo
precedente de este pliego, con un espesor minimo de 10 cm. en el

embudo de desagiie pluvial y con una pendiente minima hacia el mismo
del 2%.
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3.5.5.1.5.

3.5.5.2.

3.5.5.2.1.

3.5.5.2.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Para la resolucion de las juntas se procedera como se indica en el item
Cubierta Plana de este pliego.

En tanques de reserva y bombeo de hormigon armado

Se hard un contrapiso (de espesor minimo de 3 cm. en correspondencia
con las salidas al colector y con una pendiente minima del 10 % hacia el
perimetro), que estara constituida por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

3 partes de piedra partida

Carpetas de nivelacion y/o asiento

De cal reforzada

Se ejecutard, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una carpeta de
asiento de cal reforzada de 20 mm. de espesor minimo, que estarad
constituida por:

1/4  parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

5 parte de arena mediana

El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrd un aditivo de
primera marca que garantice adherencia y curado eficaces en las
proporciones determinadas por el fabricante.

La misma debera tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y
uniforme, comprimida a frataz hasta que el agua refluya en la superficie.
La contratista debera adoptar recaudos adicionales para garantizar el
curado y la adherencia de la capa aisladora vertical protegiéndose de la
exposicion al calor y el viento durante las 48 hs siguientes a su ejecucion,
mediante sombra, paravientos, y mojado cada 4 hs.

De cemento
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Se ejecutara, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una carpeta de
asiento de cemento de 20 mm. de espesor minimo, que estard constituida

por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

En todos los locales de planta baja y en los bafios, cocinas, lavaderos,
ambientes humedos y balcones del resto de los niveles, al mortero se le
agregara hidrofugo a razon del 10% del volumen de agua de amasado,
esta carpeta se vincularé con la capas aisladoras hidrofugas verticales.

El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrd un aditivo de
primera marca que garantice adherencia y curado eficaces en las
proporciones determinadas por los fabricantes.

La misma debera tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y
uniforme, comprimida a frataz hasta que el agua refluya en la superficie.
Si los pisos o carpetas estuvieran expuestos al sol y al viento se procedera
conforme a lo indicado en el item precedente.
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3.5.6. Revoques

3.5.6.1. Generalidades
No se procedera a revocar muro alguno, hasta que la mamposteria no
haya asentado perfectamente.
Antes de aplicar la mezcla deberan realizarse los siguientes tareas:

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los
ladrillos.

b) Abrebado de la pared con agua.

c) Todos los paramentos exteriores seran impermeabilizados
previamente.

d) Ejecucion de puntos y fajas de guias.

e) Se verificard el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del
cielorraso.

Seran perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas,

granos, rugosidades, rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro

defecto.

Sus aristas serdn vivas y rectilineas en todos los ambientes y no

presentaran alabeos.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque en su

encuentro con el solado, para que su union quede perfectamente

realizada.

El agua de amasado de todo tipo de revoque contendrd un aditivo de

marca reconocida capaz de garantizar buena adherencia y curado, en la

proporcion establecida por los fabricantes. Se tomaran ademas los

recaudos descriptos para capas aisladoras del presente pliego

Los distintos tipos de revoque seran los que se especifican en cada caso

en las planillas de locales y/o en los planos.

Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus

correspondientes remiendos, deberan ejecutarse antes de la aplicacion de:
la capa aisladora hidrofuga vertical en muros exteriores y en tabiques

de locales humedos.

el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales
Secos.

La Contratista debera tomar las providencias necesarias con la pertinente
anticipacion.
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Los jaharros no se ejecutaran hasta que la mamposteria no haya asentado
perfectamente y tendran como minimo 1,5 cm. de espesor

Los enlucidos no se ejecutaran hasta que el jaharro haya fraguado y
tendran como maximo 0,5 cm. de espesor.

Para los enlucidos de yeso, las superficies deberan quedar perfectamente
lisas y planas. Se utilizard yeso blanco de primera calidad, de reciente
fabricacion, bien cocido, limpio no aventado, bien batido, untoso al tacto
y sin grumos

Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparara las muestras que
la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Se empleardn para los revoques las mezclas que se indican a
continuacion:

3.5.6.2. Revoques interiores:

3.5.6.2.1. Yeso proyectado
Se efectuara en dos etapas:
a) Engrose
Se empleara un revoque de engrose con producto de primera
marca, para aplicacion mecanizada, elaborado en base yeso, cal,
aridos clasificados y aditivos quimicos.
En caso de superficies muy lisas se aplicard previamente un
promotor de adherencia.
La mezcla de engrose se proyectard de arriba hacia abajo para
lograr una buena distribucion sin solapamientos, evitando la
retencion de grandes burbujas de aire. La cantidad de agua se
ajustara de forma que el material salga bastante liquido, sin que se
deslice una vez proyectado. Finalizada la proyeccion el material
aplicado debera distribuirse con regla y se aportara material en los
lugares faltantes. El reglado debe ser muy liviano, confirmando una
correcta proporcion de agua. Una vez firme el material, se raspara
para nivelar la superficie. Para aplicaciones superiores a los 20 mm
se recomienda proyectar en dos capas, proyectando la segunda una
vez que haya comenzado el fragiie en la primera.
b) Terminacion enlucido de yeso.
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Para ejecutar el enlucido de yeso se empleard una mezcla de
terminacion de primera marca, para aplicacion manual, elaborado
en base yeso y aditivos quimicos.

La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base
es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm.
siempre y cuando se logre una terminacion espejo.

En todas las aristas vivas se deberan colocar los guardacantos
metalicos correspondientes, asegurando una protecciéon minima de
2 m. de altura.

Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro de yeso, constituido por:

1 parte de yeso
Y3 parte de cal aérea
2 partes de arena mediana

b) Enlucido de yeso constituido por:

Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion
manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.

Se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar
con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una
terminacion espejo.

En todas las aristas vivas se deberan colocar los guardacantos
metalicos correspondientes, asegurando una proteccion minima de
2 m de altura.

Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:
c) Jaharro a la cal constituido por:

Ya  parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

d) Enlucido de yeso constituido por:

Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion
manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.

La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base
es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm.
siempre y cuando se logre una terminacion espejo.
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En todas las aristas vivas se deberan colocar los guardacantos
metalicos correspondientes, asegurando una protecciéon minima de
2 m de altura.

3.5.6.2.6. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:
Ya  parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:

s parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina zarandeada
3.5.6.2.7. Jaharro fratasado constituido por:

Ya  parte de cemento
1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
3.5.6.3. Revoques exteriores
3.5.6.34. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro

Se efectuara en dos etapas:

a) Jaharro a la cal constituido por:
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:
%2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina zarandeada
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3.5.6.3.5. Jaharro fratasado y revestimiento plastico
Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Revestimiento plastico constituido por:
o elastomeros plasticos en base acuosa con el agregado de
pigmentos y cargas minerales inertes.

Modo de aplicacion para desniveles de hasta 2mm mediante rodillo
de pelo corto: imprimacion (dilucion al 50%) y 2 manos y/o hasta

completar 1kg / m2 (dilucion al 20%)

3.5.6.3.6. Jaharro fratasado
Estara constituido por:
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Contratista debera tomar las providencias necesarias con la pertinente

anticipacion.
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3.5.7.

3.5.7.1.

3.5.7.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Pisos y Zocalos

Generalidades

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestos segin
pendientes, alineaciones y niveles.

Seran de las dimensiones y color que se indiquen en el P.E.T.P., los
planos y planillas respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras
de los mismos cuando la Inspeccion lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobacion.

Se ejecutaran los zdcalos que se indiquen en el P.E.T.P., los planos, las
planillas respectivas y serd de aplicacion lo especificado para pisos.
Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera cumplir los
siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran para
aprobacion de la Gerencia Técnica a través de la Subgerencia
correspondiente.

e En los locales principales, como hall de entrada y circulaciones, en
que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, éstas se construiran
de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran de tal forma
que no sea necesario utilizar piezas cortadas.

e En los bafios donde se deban colocar piletas de patio, desagiies,
etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamano de las
piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas y el espacio
restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

¢ Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en
forma manual y el empalme de las mismas.

e Los pisos llevaran juntas de dilatacién (en pafios de 3 x 3 m.
aproximadamente) , este recaudo no se observara en los ambientes
o en los locales cubiertos salvo indicacion expresa de la Inspeccion.

Pisos de placas ceramicas

Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista
como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las
piezas, sin huellas ni rebabas.

La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las
piezas, debe ser homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc.
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Se proveeran en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad:
marca, tipo o modelo, calidad, color y nimero de piezas. La Inspeccion
se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que
lleguen a obra, si ellas no reunieran las condiciones exigidas.

En locales comunes serdn de calidad “transito pesado”.

En locales de vivienda seran de calidad “transito intenso”, de primera
marca y 1? seleccion, color a eleccion del Comitente.

Se colocaran a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes
indicaciones:

e Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de
coloracion del piso resulte parejo.

e Para su colocacion se utilizara una mezcla adhesivo cementicio
impermeable aplicada sobre un fondo limpio, libre de polvo y
partes flojas con cuchara de albaifiil y posteriormente extendida con
llana dentada de 8 mm.

e Las juntas, que deberan estar perfectamente alineadas y de no mas
de 1,5 mm de ancho, se mojaran antes de proceder a la colocacion
de la pastina al tono, la que se extenderd con la ayuda de un
secador de goma hasta lograr una correcta penetracion de la
mezcla. Los sobrantes de material se retiraran con trapos secos o
apenas humedecidos.

3.5.7.3. Pisos de cemento
Realizado "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor minimo formado
por una mezcla de cemento, arena y agua en proporcion 1:3.
La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua que contendra un
aditivo de primera marca que garantice adherencia y curado eficaces en
las proporciones determinadas por el fabricante.
Si asi se especificara, se adicionard a la mezcla, colorante al tono
indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez terminada una
coloracion absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc.
Sobre el contrapiso, se verterd el mortero que serd comprimido y alisado
hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie.
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisard con cemento puro a
cuchara o llana y se terminara segun las indicaciones de planos o
planillas (alisado o rodillado).
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A distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo sefiale la
Inspeccion, se ejecutaran las juntas de control de dilatacion, las que seran
tomadas, segtn los casos, con material elastico. flejes metalicos, etc.

El curado se realizara manteniendo, durante el endurecimiento, la
superficie humeda por siete dias corridos como minimo a contar de su
ejecucion.

Debera incluirse un perfil metalico “L” de 1”x1” en la nariz de cada
desnivel y/o escalon.

En rampas de acceso a edificios y cruces peatonales se ajustaran a lo
dispuesto en las normativas vigentes (por ej.: tamafio, textura, color, etc.)

3.5.7.4. Pisos de mosaico
Los mosaicos seran de forma cuadrada y de un espesor no inferior de 4
cm. con una tolerancia en mas o en menos de 1 mm. en cualquiera de las
tres dimensiones.
No se admitiran, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste
inferior a 15 mm.
Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dias,
pudiendo la Inspeccidn controlar el cualquier momento el cumplimiento
de tal requisito.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentaran los
embaldosados sobre un lecho de mezcla de un espesor minimo de 4 cm.
Cuando se trate de la colocacion de baldosas en azoteas, terrazas, patios,
etc. una vez colocada la mezcla de asiento, se cubrira ésta con una
pelicula de cemento fluido.
La terminaciéon de los embaldosados, ya sean pulidos o lustrados, se
ejecutard siempre una vez colocados y de la siguiente forma:
e Pulido a piedra fina:
Colocados los mosaicos, se procedera al empastinado dentro de las
48 horas y no antes de las 24 horas y transcurrido un plazo de dos
semanas, se procederd al pulido, operacion ésta que se hard a
maquina, empleando primero el carborundum de grano grueso y
después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo
de los pisos con abundancia de agua.
Este pulido haréd que los pisos presenten una superficie bien pareja,
sin resalto alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos y sin
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oquedades, en caso contrario se empastinaran y pulirdn
nuevamente.
e Lustrado a plomo

Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se
procedera a pasarles la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra
inglesa, finalmente se pasara el tapon mixto de arpillera y plomo en
laminas delgadas con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de
limén hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de inmediato, la
superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia,
sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse
finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarras.

Los pisos de baldosas calcareas, una vez colocados, se rejuntaran con

cemento liquido de las mismas proporciones y color que el de la pastina

mas clara.

3.5.7.5. Pisos de losetas aglomeradas con cemento
Se utilizaran losetas con bordes biselados.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentaran las losetas
sobre un lecho de mezcla de un espesor minimo de 4 cm. y las juntas se
sellaran con lechada de cemento.
Si la colocacion se especifica a junta cerrada, las mismas seran tomadas
con mortero de Responderén a lo especificado en la Ordenanza N° 24.250
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

3.5.7.6. Piso de baldosa cementicia
Se utilizaran baldosas de base cementicia con bordes biselados.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentaran las
baldosas sobre un lecho de mezcla de un espesor minimo de 4 cm. y las
juntas se sellaran con lechada de cemento.

3.5.7.7. Pisos Técnicos Elevados

Los trabajos especificados en esta seccion comprenden la provision
instalacion y montaje de todos los pisos técnicos flotantes e incluyen
todos los elementos y accesorios complementarios, estén o no
mencionados expresamente en la documentacidon, que sean
necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.
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Consisten basicamente en un sistema de paneles rigidos, unidos a
pedestales telescopicos sin interposicion de entramado metalico,
formando un conjunto totalmente antivibratorio y rigido, con una
altura maxima indicada en los planos. Cuando sea necesario el
arriostramiento horizontal o por necesidades del proyecto aumente la
carga se colocaran travesanios o perfiles C integrados a la
subconstruccion.

El Contratista presentard muestras de un panel con todos los
elementos constitutivos de los pisos flotantes, para su aprobacion
previa de la Direccion de Obra.

Se debera consignar los datos del fabricante propuesto u otro
equivalente, pais de procedencia si es importado, nivel de
produccién y obras realizadas.

Debera cumplirse las disposiciones de las Normas RAL-GZ 941 para
pisos flotantes. El Contratista debera presentar copias de los ensayos
realizados, debidamente certificados por autoridad competente
nacional o extranjera, que garanticen las especificaciones prescriptas en
esta seccion.

Los materiales componentes del sistema de piso flotante se recibiran en
envases cerrados los que se estibaran bajo techo evitando su contacto con
el agua. Dichos elementos no se sacaran de sus cajas hasta el momento
de la colocacion.

Todos los componentes de los pisos flotantes, se entregaran con la
anticipacion necesaria para su colocacion de acuerdo al Programa de
Obra. Deberan ser estibados en local cerrado, tomandose las
prevenciones necesarias para evitar deterioros o desmejoras.

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:
Proteccion al fuego:  F-30

Todos los componentes de los pisos flotantes seran enviados a la obra
con la anticipacion minima necesaria para cumplir con el Programa de
Obra.

Placas de piso:

Placas de piso técnico formadas por doble capa de chapa de
acero de 0.6 mm de espesor, protegidas con pintura epoxi en
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las cuatro caras, conformada estructuralmente por estampa,
soldadas entre si, y rellenas con mortero cementicio liviano
de alta resistencia preparadas en la cara superior para recibir
alfombra o piso de lindleo. Las placas estaran rodeadas
perimetralmente por una cinta de PVC encolada en los
cantos. Las placas seran antitérmicas y poseeran
insonorizacion lateral igual a 46 dB nivel de ruido de impactos
normalizado 54/66 dB y aislamiento al ruido de impactos +9/-3
dB. El peso total de la placa serd de 11 Kg.

Sobre la superficie de las placas de piso se colocaran alfombras
modulares, lindleo o lo que se indique en planos y planillas del
proyecto.

Dimensiones: 600 x 600 x 32 mm

Peso del Panel: 13 Kg/unidad

Peso del Sistema: 37 kg/m2

Tolerancia Dimensional: +/- 0,2 mm

Carga concentrada en el centro: 360 Kg

Deformacion maxima admisible: 0.5 mm

Carga distribuida equivalente: 1.200 Kg/m2

Conductividad Eléctrica cumple norma ASTM E84-86 y NFPA
Clase 1

Desarrollo de humo <10

Frecuencia: 500 ciclos/seg.

Aislacion acustica cumple norma ASTM E36-77 / E413-77

Pedestales de apoyo:

Los pedestales de apoyo seran telescopicos y permitiran una
regulacion continua. Serdn de acero galvanizado, con pasivado
adicional de acabado superficial amarillo, con base de 102 x 102
mm Yy espesor 1/8 (3,2 mm) con nervaduras de rigidez y
cuatro perforaciones para favorecer la adherencia al piso.

La parte inferior estard unida a la base de apoyo y sera una barra
de acero roscada, soldada a la misma, de diametro 3/4 (18 mm).
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3.5.7.8.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

La parte superior serd un tubo de acero galvanizado, de
seccion redonda, de 7/8”, soldada a la cruceta de apoyo de una
sola pieza, de didmetro %” (18 mm).

Deberan soportar una carga estatica, aplicada axialmente, de
1.300 Kg. La tuerca hexagonal sera de diametro de %4”. Las
placas se apoyaran sobre el cabezal por medio de un cabezal con
ranuras conformadas en una plancha amortiguadora de PVC.
Altura hasta 20/30 cm. y Con regulacion +/- 2 cm

Peso total del sistema

El sistema, conjunto de placas y pedestales, no debera superar los
33 kg/m2

Montaje

El montaje sera ejecutado por personal idoneo, entrenado y con
experiencia en este tipo de trabajos. El proceso del montaje forma
parte inexcusable de la calidad total del producto terminado.

Se utilizaran niveladores Laser con una precision de 0.1 mm en
60,00 m y el desnivel maximo tolerable sera de 1 mm cada 60,00 m.
El montaje de los pedestales se hara fijandolos al piso con adhesivos
especiales de tipo industrial, preferentemente proporcionados por el
fabricante de los pisos.

Previamente ala colocacién de los pedestales del piso se barrera
perfectamente la superficie en donde se instalard éste, mediante un
escobillon de cerda. Se requerira la utilizacion de burletes para
terminaciones perimetrales.

Las cajas para terminales de instalaciones (eléctricas, de telefonia, de
informadtica y/o de corriente estabilizada), serdn fabricadas en plastico de
alta impacto, de 12 cm x 12 cm, para cuatro vias, con tapas extraibles a
presion. Seran provistas por el instalador del piso de acuerdo a los
requerimientos de la Instalacion Eléctrica.

Se colocaran embutidas en caladuras a la medida, no sobresaliendo
del piso terminado (nivel del alfombrado modular). El Contratista
deberd ejecutar, a su cargo y costo, todas las caladuras necesarias
para la colocacion de cajas.

FELPUDOS Y DEMARCACIONES EN PISOS
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En cada uno de los accesos a los Edificios se instalard un sistema
combinado de tres (3) felpudos: uno exterior de apoyar (de quita y
pon), uno intermedio en los accesos giratorios y recedido en el
solado -donde corresponda- y uno interior. El sistema se colocara en todo
lo ancho de cada uno de los accesos, el largo serd segiin célculo y
recomendaciones del fabricante para un trafico de mas de 1000
personas por dia.

El Felpudo Exterior serd de alto transito, de vinilo de malla abierta
y deberd presentar una terminacion perimetral a manera de una
carpeta. Debera resistir el paso de carritos y sillas de ruedas.
Espesor 14 mm y peso 8,9 kg/m2

El Felpudo Intermedio sera de alto transito, especial para receder
en el solado y mantener los niveles de piso terminado sin saltos ni
desniveles. Sobre una estructura de aluminio cosida mediante cables
de acero inoxidable reforzado, se colocara el material de absorcion y
limpieza del calzado (que se describe en el punto siguiente Felpudo
Interior ) sobre un soporte flexible de espuma de latex reforzado. La
parte inferior de cada moddulo de aluminio deberd presentar un
apoyo de goma para atenuar el ruido del trafico de personas. El
sector de piso a receder sera diferenciado del piso adyacente mediante
un perfil L de acero inoxidable en todo su contorno.

El Felpudo Interior sera tipo alfombra, de doble fibra de poliamida,
tejidas en un patron aleatorio.

Las fibras grandes seran en bucle para remover la suciedad y el
polvo y las fibras pequefias - también en bucle- serdn para absorber
el exceso de agua y humedad del calzado. Estas fibras combinadas
estaran montadas sobre una base de vinilo. Espesor total § mm, con
espesor de las fibras 4,8 mm. El conjunto debera responder a las Normas
DIN 4102-14 / EN ISO 9239-1 Tipo B1.

En todas las escaleras del Edificio se deberdn colocar cintas
antideslizantes. Las mismas deberan estar fabricadas a base de
polimeros flexibles texturizados o particulas minerales duras y
presentaran un fuerte adhesivo en su reverso. Deberan mantener su
condicion de antideslizantes aun en areas donde haya agua, aceite, grasa
o quimicos. Deberan ser transparentes.

En las Salas de Maquinas de los Edificios, se demarcaran con cintas
de vinilo de alta resistencia, los recorridos hacia las salidas de



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

3.5.7.9

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

emergencia. Dicha demarcacion se realizard asimismo, desde la
salida de las escaleras de emergencia hacia la salida de la calle.

BALDOSAS DE ALFOMBRA

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la
colocacion de los alfombrados sobre superficies. Incluyen también la
provision pegamentos, ejecucion de ribetes, bandas de adhesion entre
pafios y todo otro material o elemento necesario para la adecuada
terminacion de los trabajos.

Para decidir la provision se deberd presentar un muestrario de cada tipo
de alfombra, en baldosas de 0,50 x 0,50 m para la aprobacion de la
Direccion de Obra. No se podran iniciar los trabajos hasta que las
mismas hayan sido aprobadas por la Direccion de Obra.

Las alfombras modulares se entregaran en cajas cerradas con indicacion
de color y tipoy numero de partida en el exterior de los envases. Se
enviaran con la anticipacién minima a su colocacion.

Se tendrd especial cuidado cuando el pegado de alfombras se
realice sobre baldosas de piso flotante para evitar el pegado en dos
placas contiguas.

Las alfombras modulares seran:

Calidad A (en locales indicados en planos)

Textura: Boucle Graficado Air entangled

Hilado: 100% Antron (*)

Altura de pelo: 5 mm

Altura Total: 7 mm

Cantidad de nudos: 160.000/m2

Tejido de base: doble capa con membrana de estabilidad dimensional
Galga: 1/10

Resistencia al uso: Transito Pesado

Calidad B (en locales indicados en planos)
Textura: Pelo cortado

Hilado: Antron (*)

Altura de Felpa: 8 mm.

Altura Total: 10 mm.

Peso de Felpa: 1100 gr/m2
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Peso Total: 2400 gr/m2
Cantidad de Nudos: 130.000/m2

Tejido de Base: doble capa con membrana de estabilidad dimensional
Galga: 1/8 (32 hilos en 10 cm)

Caracteristicas generales de las alfombras modulares:

Resistencia al uso: U3 P3 E1 CO trafico intenso, sillas con ruedas (Extra
Heavy Contract)

Comportamiento al Fuego: M3/B1/ ASTM-E 648- cat 1 CL1

Estabilidad Dimensional menor 0,10 %

Absorcion a ruidos impacto: 23 dB

Comportamiento Electrostatico: (DIN 54.345) (ISO TR 6356): AS <2,5
Kv antiestatica Permanente

Resistencia Transversal (DIN 54345): ASI<I x 10.10 ohms Conductora
Disipacion de Cargas Electrostaticas < 1 seg: ASB Tiempo Semidescarga
inferior a 2 segundos

Resistencia Térmica Ru (NFX.10021) (DIN 52.612): 0.08 m ¢/W2
Solidez Colores a la luz (DIN 5.404): 7/8

Solidez Colores al Agua (DIN 5.906): 7/8

Solidez Colores al Champt: 7/8

Las alfombras se fijaran por medio de pegamento de doble contacto alta
densidad.

En los lugares de encuentro con otros solados, se colocaran
invariablemente solias de acero inoxidable o bronce.

Las Alfombras modulares se fijaran con el pegamento antes
mencionado pero solamente el 15 % de su superficie por sector, local o
zona.

El Contratista ofrecera un servicio de limpieza en seco de manera tal que
no se moje ni la alfombra ni la base de la mismay no se deformen
superficialmente las baldosas ni ataque a los adhesivos utilizados para
la colocacion.

El reverso de las placas poseera unas flechas para identificar el
sentido de colocacidon a fin de asegurar el aspecto visual de
continuidad. Asimismo poseera el nimero de color y partida. Cuando las
alfombras sean colocadas en pasillo o circulaciones de Salas u
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otros locales donde no se indique de pared a pared las mismas seran
colocadas como carpetas en todos sus bordes.

PISOS DE LINOLEO

El Contratista debera presentar para la aprobacién de la Direccion de
Obra, dos muestras de cada tipo de lindleo de 0,50 x 0,50 m. No se
podran iniciar los trabajos hasta que no hayan sido aprobadas por la
Direccion de Obra las muestras presentadas.

El Linoleo se entregara en rollos enteros con su envase de origen, en
polietileno con indicacidon de color y tipo en el exterior de los envases.
Se enviaran con la debida anticipacion a su colocacion.

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio: Norma
DIN 18.365

Resistencia al uso: U3 P3 E1 CO trafico intenso, sillas con ruedas (Extra
Heavy Contract)

Resistencia de Aislamiento eléctrico VDE 0100 min. K: 200

Resistencia ala transmision de calor DIN 52612 m

K/W:0.012 (2,0 mm); 0.015 (2,5 mm)y 0.0182 (3,2 mm)
Comportamiento al Fuego: segun DIN 4.102 B1 PA III 6.194
Absorcion a ruidos impacto: ISO 140 -8 dB: 3 (2,00 mm); 4 (2,5 mm) y
6 (3,2 mm)

Real Testat N°: 943 B

Las carpetas donde se colocardn los pisos de lindleo deberan
presentar una superficie lisa, seca (la humedad no debera ser mayor al
3%) y libre de polvo. Si la carpeta se presentase himeda se realizard una
barrera de vapor.

Posteriormente se realizaran capas niveladoras de base cementicia, las
que se lijaran antes de su terminacion, a fin de obtener un mejor acabado
superficial del linoleum. Nunca se realizaran menos de 2 (dos) manos de
capa niveladora y la cantidad total de ellas sera de acuerdo al estado del
piso existente y seguin indicaciones del colocador y de la Direccion de
Obra.

La carpeta deberd ser elaborada con cemento y arena; nunca se
utilizard cal ya que ésta debilita la carpeta. Previamente a la
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instalacion del lindleo se verificard el estado de las carpetas por parte
de la Direccion de Obra.

El Linoleo estard formado por una base de yute y terminacion superficial
y color a eleccion de la Direccion de Obra. Dimensiones del Rollo:
2,00 m. Peso Total: 2.400 (2.0 mm), 2.900 (2.5 mm) y 3.800
gramos/m2 (3.2 mm). Espesor total nominal: 2,0; 2,5 y 3,2 mm.

El Lindleo se fijard por medio de adhesivo de dispersion
especialmente recomendado por el fabricante. El suelo no tendra una
temperatura inferior a 15 °C y se procedera a trabajar cuando la humedad
relativa no supere el 75 % y no sea inferior al 40 %. El adhesivo debera
extenderse sobre el linbleo mediante espatula dentada y luego se colocara
pafio por pafio a fin de ir sacando el aire que pudiera quedar encerrado
por los laterales.

En los lugares de encuentro con otros solados, se colocaran
invariablemente las solias de acero inoxidable ¢ bronce.

Se realizarda una limpieza profunda del lindleo y luego se secara.
Luego se le aplicaran 2 (dos) manos de sellador y 3 (tres) manos de
terminacion acrilica. A las 24 hs se realizarda un mopeado con
limpiador neutral y se lustrara con maquina de alta velocidad. Se
volvera a mopear con limpiador neutral y se aplicaran 2 (dos) manos
de terminacion acrilica. Es fundamental que el piso a tratar esté libre de
muebles u objetos y no se debera transitar hasta que dicho curado no se
haya finalizado por completo.

Cuando se prevea que en el lugar habra humedades por limpieza o por
mojado o donde lo indique la Direccidon de Obra, se realizaran las
uniones por colocacion de cordon soldado por termofusion.

Este procedimiento no se realizard antes de haber transcurrido 48 hs de
haber sido pegado el piso.

Segun las condiciones del proyecto los pisos de lindleo se completaran
con zocalos de lindleum ya sea rectos o sanitarios para lo cual se
utilizaran las piezas especiales de zdcalos comunes y sanitarios que
figuran en el catalogo del fabricante.

PISOS Y ZOCALOS DE PVC SOLDADO
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La presente seccion se refiere a los pisos y zocalos de PVC soldado
a colocar en la obra, a sus formas de colocacion, adhesivos, capas
niveladoras, carpetas de sustrato etc.

Esta descripcion que no es taxativa incluye todos aquellos
elementos que aunque no estén expresamente mencionados sean
conducentes a la correcta y adecuada terminacion de los pisos y zocalos
respectivos.

Antes de proceder a su colocacion se entregaran dos muestras de cada
piso de 50 x 50

cm y dos muestras de cada zdcalo de 50 cm de longitud.

Se realizaran los ensayos indicados en las normas DIN respectivas.

Se efectuara un tramo de muestra a convenir con la Direccion de Obra a
fin de usarla de testeo de las futuras obras

Los pisos y los zocalos serdn recibidos en sus envases originales
cerrados y se estibaran protegidos de las inclemencias del tiempo y de
todo otro agente que pudiera dafiarlos

No se abriran las cajas sino hasta el momento de la colocacion

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:
Resistencia al fuego Clase 1 Norma ASTM E 648/662

Espesores  indicados en planos

Normas  DIN 51953

Las carpetas donde se colocaran los pisos de PVC deberan
presentar una superficie lisa, seca (la humedad no deberd ser mayor al
3%) y libre de polvo. Si la carpeta se presentase himeda se realizara una
barrera de vapor.

Posteriormente se realizaran capas niveladoras de base cementicia, las
que se lijaran antes de su terminacion, a fin de obtener un mejor acabado
superficial del solado. Nunca se realizaran menos de 2 (dos) manos de
capa niveladora y la cantidad total de ellas serd de acuerdo al estado del
piso existente y segun indicaciones del colocador y de la Direccion de
Obra.

La carpeta debera ser elaborada con cemento y arena; nunca se
utilizard cal ya que ésta debilita la carpeta. Previamente a la instalacion
del PVC se verificara el estado de las carpetas por parte de la Direccion
de Obra.
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El Revestimiento de Piso serd continuo de P.V.C. homogéneo
monocapa soldado con zocalos sanitarios revestidos del mismo
material, antibacterial y fungicida, disefio direccional, con un espesor
de 2 mm, color tefiido en la masa, un peso de 3.000 gr/m2. Su
resistencia a la conductividad eléctrica es Ra> 1010 (segin DIN
51953), pavimento disipativo, y su resistencia al fuego sera B1, segun
norma DIN 4102.

Serd un revestimiento vinilico electro estatico de suelo de alta
gama, homogéneo, monocapa, calandrado, compactado, con un diseflo
semi direccional y alineado.

La resistencia a la abrasion (0,14 Mm grupo P) y al punzonamiento de
0,05mm.

El material debe ser auto extinguible y de emision controlada de humo,
bacteriostatico y fungistatico, resistente a productos quimicos s/ norma
EN 423, apto para proteccion contra el riesgo de descargas
electrostaticas.

Descripcion

NORMA Unidad Piso

Espesor total EN 428 mm 2

Ancho/Largo de Rollos EN 426 mm 200/20

Peso EN 430 g/m? 3000

Dimensiones de las losetas EN 427 mm 605 x 605

Clasificaciones

Europea EN 685/ EN 649 34

43

Clasificacion K K5
Fuego EN 13501-1 Bfl-sl
DIN 4102

B1

Comportamiento electroestatico EN 1815 kV <2 (antiestatico)
O

EN 1081

5x 106 =R =108

NFC 15100

O

>5x 104
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(DIN VDE 0100)

=0,3

Deslizamiento seco EN 13893
Deslizamiento himedo DIN 51 130 R9
Cualidades Técnicas

Abrasion EN 660.1 mm

=0,14
Grupo de abrasion EN 649 / EN 660 P
Rollos = 0,4

Estabilidad dimensional EN 434 %

Punzonamiento EN 433 mm 0,05

Bacteriostatico y fungistatico

Si

Resistencia térmica NFX 10 021 / DIN 52 612 m?2K /W 0,02
=6

Resistencia a la luz EN 20 105 - B02

Resistencia a los productos

quimicos EN 423 Muy Resistente

Los Pisos y Zécalos se fijaran por medio de pegamento provisto por el
fabricante.

Para la distribucion de los pisos y zoécalos de PVC se tendra en
cuenta el plano de despiece confeccionado por el Contratista y
aprobado por la Direccion de Obra.

En los lugares de encuentro con otros solados y bajo las puertas se
colocaran invariablemente las solias de acero inoxidable.
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3.5.8. Cielorrasos

3.5.8.1. Generalidades
Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las
especificaciones y/o indicaciones de los planos correspondientes.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan representar fielmente los
detalles respectivos, debiendo éstos perfilarse con la mayor prolijidad.
Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin
irregularidades, no aceptandose la aparicion de fisuras.
Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos,
depresiones; las curvas seran también perfectamente regulares, debiendo
resultar, de la interseccion de las distintas superficies, aristas rectilineas o
curvas.

3.5.8.2. Hormigon visto sin hoquedades

Para ello la superficie de hormigdén tiene que tener caracteristica de
hormigoén visto, sin resaltos, rebabas, oquedades, etc., exigiéndose para
los encofrados la utilizacion de placas apropiadas. Se utilizara una
emulsion desmoldante para usar sobre encofrados metalicos y fenolicos
en base acuosa.

Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregird hasta
lograr una superficie lisa y homogénea.

3.5.8.2. Aplicados

3.5.8.2.1. Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:

a) Jaharro de yeso, constituido por:
1 parte de yeso
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion
manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base
es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm.
siempre y cuando se logre una terminacion espejo.
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3.5.8.2.2. Jaharro a la cal y enlucido de yeso

Se efectuara en dos etapas:

a) Jaharro de cal, constituido por:
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
o aditivo que garantice la adherencia

b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacién de primera marca, para aplicacion
manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base
es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm.
siempre y cuando se logre una terminacion espejo.

3.5.8.2.3. Jaharro y enlucido de cal

Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro de cal, constituido por:
parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
o aditivo que garantice la adherencia
b) Enlucido de cal, constituido por:

3.5.8.2.4. Jaharro a la cal

Estara constituido por:
Ya  parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
o aditivo que garantice la adherencia

3.5.8.3. Suspendidos
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3.5.8.3.1. Metal desplegado
Estara constituido por:

a) Armazon constituido por tablas de pino derechas sin alburas con
separacion maxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales se clavaran
listones de Pino Parana de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25
m. en los que se fijard el metal desplegado con clavos cada 0,05
mm..

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcion
de la luz a cubrir, de acuerdo con lo especificado en cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albaiileria se
pintardn con dos manos de pintura asfaltica.

b) Metal desplegado de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en
hojas enteras que se uniran entre si superponiendo los extremos de
cada hoja no menos de 5 cm., y vinculandolas mediante una costura
de alambre galvanizado N° 18, debiéndose lograr una superficie
uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.

c) Jaharro de cal o de yeso seglin corresponda de 1 cm. de espesor
minimo, medido desde la cara inferior de los listones, y se igualara
perfectamente plana

d) Enlucido de cal o de yeso segun corresponda.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se
hubiese previsto la forma en que ellas deben ser disimuladas, debera
uniformdrselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la
Inspeccidn, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso
respectivo.

3.5.8.3.2. De placa de roca de yeso
Estara constituido por:

a) Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada
40 cm., el primero y el Gltimo fijados a la mamposteria.
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastraran a soleras
de 70 mm. fijadas a la mamposteria.

b) Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts.
Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como viga
maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura
resistente de la cubierta.
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Los montantes, soleras y bufias perimetrales serdn de chapa
galvanizada N° 25.
c) Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al

entramado mediante tornillos autorroscantes N° 2 cada 40 cm.
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mamposteria
estara resuelto mediante un bufia perimetral y los encuentros entre
placas se resolveran con cinta de papel celuldsico fibrado de alta
resistencia a la tension de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla
plastica y yeso.

Todas las zonas con riesgo de fisuracion se tratardn con malla plastica,

yeso y enduido.

Cielorraso desmontable de fibra mineral prepintada

La presente seccion se refiere a los cielorrasos suspendidos
desmontables de Placas de Fibra Mineral con Pintura vinilica de
latex aplicada en fabrica en los lugares indicados en planos y
comprende todos los elementos tanto de conformacion del cielorraso
como los elementos de fijacion, marcos, grampas, tornillos de ajuste,
fijaciones, etc.

El Contratista entregard para su aprobacion, los planos, planillas y
demds documentos técnicos previstos antes de comenzar los
trabajos. Previo a proceder a los trabajos debera solicitar la expresa
aprobacion del comienzo de los mismos por Orden de Servicio a los
efectos de garantizar que se hayan ejecutado las instalaciones previstas.
Se sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra muestras de las
distintas tipologias de cielorraso.

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su
uso debiendo protegerse convenientemente a fin de evitar deterioros
que desmerezcan la calidad, textura y presentacion de las placas. Las
placas de cielorraso deberdn mantenerse limpios, secos y protegidos
de los elementos naturales y se abriran las cajas 24 hs. antes de la
instalacion.

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Resistencia al fuego F-30
Aislamiento Acustico segun 3.5.4.10
Peso 5,3 Kg/m2
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Espesores  segln planos
Anchos  segun Planos
Normas IRAM-FAL- 7574 /7575 / 7550

Materiales:

PLACAS DE FIBRA MINERAL

Panel acustico de 0,61 x 1,20 m.

Los bordes tendran acabado funcional rebajado con derrame que
permite al panel extenderse por debajo de la reticula de soporte,
haciendo que la reticula sobresalga menos.

Las placas seran de fibra mineral moldeada en himedo con acabado
superficial de pintura vinilica aplicada en fabrica y tratamiento
adicional de fungicida para inhibir o retrasar el crecimiento de
moho en toda la superficie pintada del panel.

indice de propagacion: Clase A

Propagacion de Llama: 25

Generacion de Humo: 10

Resistencia Térmica:

R-1.4 (5/8" Clase A)

R-1.8 (FIRECODE)

Contenido Reciclado = 40%.

La reflectancia luminica promedio sera de 0,86 y su absorcion acustica
sera de 0,40.

Clasificacion VOC Formaldehido.Clasificado como bajo-formaldehido
de acuerdo con los estdndares establecidos por la Collaborative for
High- Performance Schools (CHPS), el Estado de Washington, Ia
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefaccion, Refrigeracion y
Aire Acondicionado (ASHRAE), y el Instituto Americano de Estandares
Nacionales (ANSI).

Las superficies de la cara y el revés de las placas estan tratadas con el
tratamiento antimicrobial de amplio espectro, desempefio superior
patentado por USG para inhibir o retardar el crecimiento de moho,
hongos, olor y/o manchas causados por la bacteria Gram-positivo y
Gram-negativo.
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SISTEMA DE SUJECION

El sistema de sujecion se realizara mediante perfilaria de aluminio
con un sistema principal compuesto por Perfiles T de 24 x 38 mm
y angulos perimetrales de 22 x 22 mm. Los colgantes seran de
alambres galvanizados.

La integridad del sistema de placas suspendidas depende de estos tltimos
en los cuales se apoyan las T principales del sistema de sujecion.
Las secciones de las T principales estaran ensambladas y conectadas
por las T secundarias. Los extremos de las T principales y
secundarias descansaran en el angulo perimetral a la pared.

Se tendra especial cuidado en hacer coincidir los modulos de
cielorrasos 'y los modulos estructurales. Se deberan verificar las
dimensiones en obra.

Se tendra especial cuidado en hacer coincidir los modulos de
cielorrasos 'y los moddulos estructurales. Se deberan verificar las
dimensiones en obra
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3.5.9.

3.5.9.1.

Revestimientos

Generalidades
Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendrd en cuenta
las siguientes indicaciones:

v

v

v
v
v

no se admitiran llaves de paso, cuadros de duchas y bronceria en
general que no estén perfectamente aplomados respecto del tipo del
revestimiento terminado. El Contratista debera verificar,
previamente, la correcta colocacion de dichos elementos.

la Inspeccién podra exigir la realizacion de muestras, tanto de
colores como de texturas, que el Contratista ejecutard por su
exclusiva cuenta y cargo.

en los revestimientos de locales de servicio (compactador, sala de
maquinas, etc.) se tendran en cuenta las reglamentaciones vigentes
del G.C.B.A.y de la Empresa Prestataria del Servicio.

todas las piezas de los revestimientos seran asentadas con mezcla
adhesiva cementicia, habiéndose ejecutado previamente revoque
correspondiente indicado en el presente pliego.

la colocacion serd esmerada y efectuada por personal especializado,
debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y
de tonalidad uniforme.

en correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones los
recortes deberdn ser perfectos, no se admitirdn piezas rajadas,
deficientes, o defectos provocados por el corte.

los encuentros con revoques seran rectos y los cortes se realizardn
con cuidado, evitando ondulaciones

a disposicion de juntas de los pafios responderd a los planos de
detalle visados previamente por la Gerencia Técnica a través de la
Subgerencia correspondiente.

las juntas de los revestimientos tendran una perfecta nivelacion y
verticalidad.

no se admitirdn piezas empalmadas.

ninguna pieza de ceramica debera sonar a hueco una vez colocada.
las juntas se sellaran con pastinas al tono de primera marca.

Si la Inspeccidn constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos
citados podrd ordenar la demoliciéon y nueva ejecucion de las zonas
observadas, por cuenta y cargo del Contratista.
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La eleccion de los colores, grabados, disefos, etc. estd, estard a cargo de
la Gerencia Técnica a través de la Subgerencia correspondiente.

3.5.9.2. Revestimientos de azulejos
Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar
alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto.
Todos los azulejos a emplear seran marca San Lorenzo o similar de
primera calidad, de 14.8 cm x 14.8 cm.

3.5.9.3. Revestimientos de ceramica
Todos las cerdmicas a emplear seran primera marca y de primera
seleccion, de 20 x 20 cm de lado minimo.

3.5.94. Revestimientos texturados
Los revestimientos texturados se aplicaran unicamente sobre jaharro
perfectamente fratasado, y sin imperfecciones de ningun tipo.
Permitira la normal transpiracion de los muros y ademas contendra, en su
composicion, un funguicida de accidn activa.
Solo se aplicaran revestimientos preparados en fabrica y entregados en
obra, en envases perfectamente cerrados, con clara indicacion de marca,
color y peso.
Cuando en la planilla de locales o en los planos se indique "planchado"
se realizard mediante una pasada de llana del fragiie del material, cuando
se indique "peinado" se hard con peine fino. Los espesores no seran
inferiores a 3 mm..

3.5.94.2. Revestimientos de material de base plastica
Estard compuesto de elastomeros plasticos en base acuosa con el
agregado de pigmentos y cargas minerales inertes.
Modo de aplicacion para desniveles de hasta 2 mm. mediante rodillo de
pelo corto:
e Imprimacion (dilucion al 50%)
e 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilucion al 20%)
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3.6. CUBIERTAS

3.6.1. Cubiertas planas
La cubierta debera ejecutarse sobre la losa de hormigén armado, de acuerdo
al siguiente detalle:

a) Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas
ASTM D- 1227 e IRAM 6817, sera doble y se colocara en
forma cruzada y con una proporcion de 2 litros por m?.

b) Aislacion térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor
de 20 kg/m? de densidad.

c¢) Contrapiso sobre losa de hormigdn armado segun item del presente
pliego.

d) Carpeta de nivelacion de cemento de acuerdo al item de este pliego.

e) Juntas de dilatacion: segin item del presente pliego.

f) Imprimacion con membrana impermeable emulsionada a razon de
350 cm?® x m?, aplicacion a rodillo.

Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara
con asfalto en caliente.

g) Membrana hidréfuga asfaltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con
alma de polietileno y con geotextil expuesto para pintar, de primera
marca.

Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara
con alma geotextil.

h) Provisién y colocacion de revestimiento eldstico impermeable a
base de resinas acrilicas modificadas, sobre membrana con
geotextil expuesto, la cual se aplicard a rodillo de la
siguiente forma:

e primera mano diluida al 20 %,

e segunda sin diluir.

e tercera mano sin diluir.

e entre manos se dejaran pasar 16hs. como minimo y 48 hs.
COmMo mMaximo.

1) Cuando se trate de terraza accesible se colocaran un piso (segin
planilla de locales) sobre carpeta de asiento.

J) Todos los perimetros de los conductos, tubos de ventilacion y
cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan de la
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3.6.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

misma, irdn provistos de un sistema de babetas metédlicas que

aseguren la perfecta proteccion hidraulica.

k) Todas las cargas irdan provistos de un sistema de babetas y/o
cupertinas metalicas que aseguren la perfecta proteccion hidraulica.
Las babetas se fijardn a los muros y/o parapetos del edificio con
tornillos zincados para tarugos plasticos de 8 mm., cada 0.50 m. la
junta y sellador poliuretanico del tipo descripto en el articulo juntas

de dilatacion de este pliego.

1) Las babetas y cupertinas seran de chapa galvanizada BWG N° 23.

La impermeabilizacion de las cubiertas serd verificada mediante una prueba

hidraulica por inundacion durante un tiempo minimo de 24 horas.

Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las
babetas respeten una misma cota de nivel, lo que debera preverse en su

etapa constructiva.

La medicion y/o certificacion del item impermeabilizacion de cubiertas no
se podré efectivizar hasta tanto no quede concluida la prueba hidraulica de

la misma.

Cubiertas inclinadas

La cubierta debera ejecutarse sobre la estructura independiente de hormigon

armado de acuerdo al siguiente detalle:

a) Correas de perfil estructural C dimensiones y separacion segin
calculo, la primera y la ultima iran junto a los muros testeros de las

casas y/o edificios.

b) Clavaderas de perfil estructural C dimensiones segun célculo,

separacion maxima 1.20 mts.

c¢) Aislacion térmica entre las clavaderas se colocara un fieltro de lana
de vidrio con una cara con papel kraft plastificada de 50 mm. de
espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado.

d) Se ejecutard una cubierta metalica de chapa ondulada o acanalada
segin se indique en planos, galvanizada BWG N° 23, las chapas
tendran una medida longitudinal minima de 10 pies (excluyendo de
esta exigencia a aquellas donde fuera necesario el corte para

terminacion).

La chapa serd galvanizada por inmersion de 270 g/m?., de marca

reconocida y sin uso alguno.
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Las chapas se fijardn a las clavaderas con ganchos de acero para
techos con arandela de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o
caucho butilico y tuerca. Estos elementos de sujecion atravesaran la
chapa de hierro galvanizado en la parte superior de las ondas, a
través de un agujero rectangular hecho con punzon sacabocados. Si
se usaran tornillos, éstos no podran ser colocados a martillo.

El solape de la chapa serd de 0,15 m. en sentido longitudinal y de
una onda y media en sentido transversal.

Se colocard zingueria de chapa galvanizada BWG N° 23 en
cumbreras, en los encuentros con muros seran con babetas o
cenefas.

En todas las cubiertas se colocaran canaletas, embudos y columnas
de descarga pluvial, de chapa galvanizada BWG N° 23.

En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos
(zinguerias, canaletas, chapas, muros, etc.) se utilizaran bandas
selladoras tipo "Compriband" o similar.

e) Juntas de dilatacion: segiin condiciones del presente pliego.

f) Todos los conductos, tubos de ventilaciébn y cualquier otro
elemento que atraviese la cubierta y emerjan del techo, irdn
provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure
la perfecta proteccion hidraulica.
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3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
JUNTAS DE DILATACION

Generalidades

Las juntas de dilatacion se ejecutardn como lo indiquen los planos
generales o de detalle, o como se especifique en el presente pliego.

La Contratista debera presentar detalles de la totalidad de los items del
presente articulo para su revision por parte del Comitente.

En cubiertas inclinadas

La junta entre cubiertas de chapa galvanizada ondulada estara tomada por
una chapa galvanizada n°® 25 rigidizada mediante tres pliegues
longitudinales y de un ancho tal que cubra dos crestas a cada lado de la
junta. Se fijara a ambas Cubiertas mediante ganchos de acero para techos
con tuerca y arandela.

En cubiertas planas

Se debera prever una junta de dilatacion separada aproximadamente 0.40
m de la totalidad de los perimetros internos y externos de cargas,
conductos y tabiques, dentro de esa superficie resultante se ejecutaran
formando panos de 3 m. x 3 m. resuelta a través de todas las capas del
conjunto de la cubierta.

En el contrapiso se materializardn con poliestireno expandido de una
densidad de 16 kg/m* y de 2 cm. de espesor.

En coincidencia con la junta se colocarda un refuerzo de membrana
hidrofuga de 20 cm. de ancho y posteriormente se colocara la membrana
en toda la superficie de la cubierta, incluidas las babetas.

En el solado y su carpeta de asiento (cuando se trate de terraza accesible)
debera preverse una junta de dilatacion en coincidencia con las
ejecutadas en el contrapiso, que se materializara de la siguiente forma:

v" Colocar un respaldo o fondo de junta preformado de polietileno
celular expandido de un didmetro acorde a la abertura de la junta
que se tiene en la obra.

v/ Aplicar una imprimacion de base poliuretano-solvente con
densidad aproximada de 1 kg/lt. O un producto monocomponente
epoxi-poliuretdnico (superficies humedas) para garantizar la
adherencia del sellador al hormigon.
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v" Aplicar un sellador poliuretanico cuyo tiempo de secado al tacto
sea entre 100 y 150 mints. con un alargamiento a la rotura mayor al
500 %, respetando una relacion entre ancho y profundidad de 1:1 a
2:1 siendo el espesor minimo de sellado de 10 mm.

3.74. En estructura

La junta entre estructuras de hormigén armado serd de 20 mm. de ancho,
se materializara con los mismos componentes indicados para el item
Cubiertas planas del presente Pliego. En caso de quedar expuesta se
protegera mediante una cupertina de chapa galvanizada n°® 25. Se fijard en
uno de los paramentos mediante tornillos zincados con tarugos plésticos
tipo Fisher de 8mm.

La junta se materializard previo al hormigonado incorporando una
plancha de poliestireno de alta densidad 27 kg./ m3 de un espesor de 20
mm que se colocard como encofrado perdido, la que serd retirada en el
momento del desencofrado de la estructura.

3.7.5. En muros
Entre paramentos verticales la junta sera de 20 mm. de ancho, se
materializard con los mismos componentes indicados para el item
Cubiertas planas del presente Pliego.
Se protegera en planta baja (en una altura de 3 m.) mediante una
cupertina de chapa galvanizada n° 25. Se fijara en uno de los paramentos
mediante tornillos zincados con tarugos plasticos tipo Fisher de 8mm.

3.7.6. En senderos
La ejecucion de la junta de dilatacion en senderos se efectuara a través de
todas sus capas y de 20 mm. de ancho. Se materializard con sellador
plastoelastico a base de bitumen-caucho sobre un relleno de arena
compactada.
Las dimensiones de los pafios se determinaran de acuerdo a lo
establecido en el Art. 4.3.3.2., 2), del Cdédigo de la Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires.

3.7.7. En veredas
Se procedera en forma similar a la indicada en el item Senderos de este
pliego.
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3.8. CARPINTERIAS

3.8.1. Generalidades
El total de los elementos que constituyen la carpinteria se ejecutara de
acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano de carpinterias, el
plano de herrerias, detalles y planillas del presente pliego.
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son solo
indicativas y seran definitivas cuando las haya verificado en obra por su
cuenta y riesgo la Contratista.
La Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a
emplear, debiendo en este caso presentar los detalles de lo que propone
utilizar, a fin de que la inspeccidn resuelva su aprobacion o rechazo.
Cualquier variante que el Comitente considerara conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los
trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de
licitacion, no dara derecho a la Contratista a reclamar modificacion de los
precios contractuales.
Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de
desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccion.
No se aceptaran marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared
doble deberan cubrir en el lado exterior hasta la mitad del ancho del
ladrillo comn y del alféizar.
Todas las molduras, chapas de terminacion y union, herrajes, etc., como
asi también cualquier otro elemento que forme parte de las carpinterias,
se ejecutaran con los materiales que en cada caso se indiquen en el
P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese
costo se halla incluido en el precio establecido.
La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que
deben incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de
detalles necesarios de su disposicion.
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las
carpinterias durante el plazo de garantia serdan por cuenta y cargo de la
Contratista.

3.8.1.1. Planos constructivos de taller
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El desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del
sistema a emplear es responsabilidad de la Contratista, para lo cual
previo a la fabricacion en serie de las distintas carpinterias, debera:

e Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el

proyecto desarrollado completo. La presentacion debera hacerse
como minimo treinta (30) dias antes de la fecha en que deberan
utilizarse en taller.
Los detalles seran a escala natural y deberdn mostrar en detalle la
construccion de todas carpinterias a realizar, incluyendo espesores
de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes,
métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes,
fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia
y toda otra informacion pertinente.

e Presentar una muestra a la Inspeccion de cada tipo de carpinteria a
colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales quedaran
depositadas, utilizandose en la obra como ultimo tipo a instalar.
Cada muestra indicara su peso total en Kg.

e Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca
que se emplearan en cada carpinteria y herreria, fijados en dos
tableros para su aprobacion por la Inspeccion y la Subgerencia
correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros quedara
en la oficina de la Inspeccion hasta la recepcion definitiva.

En las puertas de acceso a los departamentos se colocara una letra o
namero para identificar la unidad y visor panordmico, ambos de
bronce platil.
Las cerraduras de pestillo partido seran de alguna de las siguientes
marcas: Acytra, Kallay, Trabex o Van-Dos.
No podrén colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas
en las ensambladuras.
Se entregaran las siguientes llaves:

v’ puerta interior de vivienda 2 llaves por cada puerta

v puerta de acceso a vivienda 3 llaves

v’ puerta de acceso a edificio 2 llaves por cada puerta, para cada

vivienda
v puerta de locales comunes, dos llaves por cada local
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3.8.1.2.

3.8.1.3.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y
eficiencia de las tareas de armado, como asi mismo la exclusiva
responsabilidad por la previa y correcta verificacion del célculo
estructural del sistema a utilizar.

Inspecciones y controles
a) Control en el Taller
La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los
trabajos que se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra,
cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo
aviso, para constatar la calidad de los materiales empleados,
realizando un control:

e De la proteccion del material que se proveera en taller en
paquetes interfoliado de papel y con envoltorio
termocontraible.

¢ Del peso de los perfiles, segin catalogo con una tolerancia de
+/- 10%.

¢ De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

e De la mano de obra empleada.

e De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles
la Inspeccion hara los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios,
a cuenta y cargo de la Contratista.
Terminada la colocacion con los accesorios y herrajes completos,
se efectuard otra revisacion verificando especialmente su
colocacién y funcionamiento.
Antes de enviar a obra los clementos terminados, se solicitara
anticipadamente la inspeccion de éstos en taller.
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe
hacerse cargo de los gastos de traslado de la Insp  eccion.

b) Control en Obra
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado serd devuelto a taller para su correccion asi
haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

c) Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra
exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia
Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas
en la Normas:
e IRAM 11507-1 de julio del 2001
e IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos
de fijacion por giro
e JRAM 11589 resistencia a la flexidn, resistencia a la
deformacion diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la
torsion.

3.8.14. Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberdn tener una proteccion
apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y
permanencia en obra.
Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, nunca sobre
suelo natural, al abrigo de la intemperie.
Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del
traslado y/o estibado, como asi también contacto con otros materiales,
que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos.

3.8.1.5. Colocacion en obra
La colocaciéon se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la abertura en obra, los que deberan ser verificados
por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia
bien comprobada en esta clase de trabajos.
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Serd obligacion de la Contratista pedir cada vez que corresponda la
verificacion por la Inspeccion de la colocacion exacta de las carpinterias
y de la terminacion del montaje.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar
la estanqueidad de las carpinterias previendo los movimientos y/o
deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc.

Balcones, barandas y defensas

Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas
y seran capaces de soportar sin roturas, deformaciones o
desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro
lineal aplicada en el extremo opuesto a la linea de fijacion.

Limpieza y ajuste

La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento y
limpieza.

Carpinteria de madera

Generalidades

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricién, nudos flojos,
albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos.

Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo concerniente a las
Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no
debiendo quedar huellas de maquinas o marcas de lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafos de las
hojas seran de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuiadas, con clavos
especiales que atraviesen las piezas unidas.

Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuiadas y encoladas.

Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a
inglete.

Los marcos llevaran elementos fijados provisoriamente, facilmente
desmontables en obra, para mantener la escuadra y el paralelismo de las
jambas.
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Los marcos seran tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza
cocido.

No se admitird el uso de clavos en la construccién de las puertas y
ventanas. Seran verificadas en su totalidad, rechazandose aquellas que no
cumplan con los requisitos establecidos

3.8.2.2. Requisitos especiales

e Planeidad: en todos los elementos se verificara que la planeidad sea
tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se
encontrard a mas de 1,5 mm. del borde de la regla.

e Nudos: la madera de los elementos con la excepcion indicada mas
adelante podra presentar nudos firmes siempre que sus diametros
sean como maximo de 3 mm. Se admitira un nudo firme por jamba,
cabezal larguero o travesaino cuando su diametro esté comprendido
entre 3 mm. y 10 mm..

e Dimensiones: los elementos de fabricacion con las medidas que se
indiquen admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en cualquier
lado que se mida.

e FEscuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirdn en
ninguna direccidn valores superiores a mas de 0,5 mm..

3.8.2.3. Terciados
Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se
indique en los planos y planillas respectivas.
Responderan en un todo a la Norma IRAM 9506.

3.8.24. Tableros de fibras de madera prensada
Tendran una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia,
debiendo asegurar un mejor comportamiento que la madera natural,
respecto a la humedad.
Responderan a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

3.8.2.5. Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en el P.ET.P. y en los planos

correspondientes.

3.8.2.6. Muebles
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Seran los que se especifican en el P.E-T.P. y en los planos
correspondientes..

Tratamientos y terminaciones superficiales
Serdn las que se especifican en el P.ET.P. y en los planos
correspondientes..

Recepcion y control de calidad
Antes de su colocacion en obra, se inspeccionaran desechando todas las
piezas que no cumplan las especificaciones, que presenten defectos en la
madera, en la ejecucion o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o
roturas.
No se permitiré el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que
no se perjudique la solidez, duracion y estética.
Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las piezas en las
cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlas
clavos, masillas o partes afiadidas.
Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos, y con un juego maximo de 2 mm.
Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas
que se abren para su colocacion, sin debilitar las maderas.
Toda pieza de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a:

e Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. sera arreglada o

cambiada.
e Para las torceduras o desuniones, sera remplazada.

Carpinteria de acero

Generalidades

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.
El material que se emplee para la construccion de la carpinteria metalica
sera siempre acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una
resistencia de rotura a la traccion de .3700 kg/cm?2.
Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las
Normas IRAM-IAS US500-503. No ofrecerd grietas o escamaduras que
denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno.
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No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por
planchuelas y se cuidard especialmente que el doble contacto sea
continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios seran independientes de chapa o aluminio ingletados y
asegurados con tornillos.

Salvo indicacion en contrario para la construccion de marcos y otras
estructuras se emplearan chapas de acero DD del calibre que se
determine en el P.E.T.P. y que resistan dobladuras de 180° sin que
acusen grietas de alguna naturaleza.

Recepcion y control de calidad

Las dobladuras de marcos y otras estructuras serdn perfectas y
mantendran medida uniforme en todos los frentes, conservando un
mismo plano en forma tal que no hard resalto en los ingletes y falsas
escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafio atornillado en la
parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento
durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a
tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no deberd sobrepasar un metro y se colocaran
en correspondencia con cada pomela.

Se ordenara la inmediata remocion y colocacion de marcos cuyas grapas
no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros permitiendo
movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no
admitiéndose entradas o salientes desiguales respecto al plano de los
parametros.

Método constructivo

a) Colocacion de pomelas: la colocacion de pomelas en los marcos
metalicos se hard practicando una ranura sobre el marco y
soldandola pomela eléctricamente, salvo indicacion en contrario.

b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la
construccion de los marcos metdlicos el Contratista debera
informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de
las puertas, de la altura que se colocaran aquellas para practicar las
perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.
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c) Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberan
cortar las puntas a ingletes en forma muy prolija pues la soldadura
de todo el corte se hard desde el interior del marco, no
admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos
casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde
el interior.

La soldadura de los ingletes se hara manteniendo los marcos fijos a
guias especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta y una
medida constante en el ancho entre jambas.

d) Soldaduras: las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica
o eléctrica en todos sus contornos de uniones.

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de
fijacién de pomela y bisagras al borde de las mismas o en perfiles
se empleara solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el
material sufra dilataciones o deformaciones por recalentamiento.
Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras
eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas o autdgenas seran
completamente rellenas no debiendo faltar o haber exceso de
material como tampoco se admitiran sopladuras o recubrimientos
de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no
fuera posible hacerlo, el material de aporte serd rebajado con
cortafrio y pulido con herramientas especiales.

e) Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigird un
pequenio desplome de manera que sea siempre la parte superior de
las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta
precaucion se tomara en taller cuando se suelden los perfiles.

f) Colocacion de marcos: antes de la colocacion de los marcos de
chapa debera llenarse el umbral con mortero de cemento 1:3 y
armadura. Posteriormente se macizardn con la misma mezcla las
jambas y el dintel.

3.8.34. Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en el P.ET.P. y en los planos
correspondientes.
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Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en el P.ET.P. y en los planos
correspondientes.

Carpinteria de aluminio

Generalidades

Se utilizaran los perfiles de los sistemas citados en el P.E.T.P. y seran de
ALUAR Division Elaborados o equivalentes en caracteristicas técnicas,
prestacion y con lo previsto en el P.E.T.P..

No se admitiran desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los
perfiles, que deberan responder en un todo al modelo, peso,
caracteristicas, etc. de la linea correspondiente. Podran admitirse perfiles
que refuercen la calidad estructural de los mismos.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.
a) Perfiles de Aluminio:
Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion
quimica y propiedades mecanicas:
e Composicion quimica: Aleacion 6063 segin normas IRAM
681
e Temple: T6
Propiedades mecanicas:
Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma
IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:
e Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
e Limite elastico minimo: 170 Mpa
La Contratista serd responsable del armado de aberturas,
colocacién, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion
del calculo estructural.
b) Juntas y Sellados
El sellado entre aluminio y el marco de chapa debera realizarse con
sellador de siliconas Sikasil E.
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Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con
silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para efectuar
uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no
inferior a los 20 afios.
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de
polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero
un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio,
antes de que el solvente evapore. Los solventes recomendados
dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado
utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y
vidrios emplear alcohol isopropilico.

c) Burletes
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color
negro, de forma y dimensiones segin su uso. La calidad de los
mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM
113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno
rigido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados.

e) Herrajes y accesorios
En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes
originalmente recomendados por la empresa disenadora del
sistema.
Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de
abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma disefadora del
sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes
ya estd incluido en el costo unitario establecido para la cual forman
parte integrante.
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios
correspondera exclusivamente a la Contratista, quien debera
garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacion de los mismos.

f) Refuerzo de parantes
Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que
ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura
del edificio s/CIRSOC 102. En ningtn caso el perfil sometido a la
accion del viento tendrd una deflexion que supere 1/200 de la luz
libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple) y no debera
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exceder de 15 mm. El contratista debera prever en su propuesta
todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales
a este efecto.

g) Elementos de fijacion
Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas
regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc.
deberan ser provistos por la Contratista y son considerados como
parte integrante del presente.
Para su construccién se empleard aluminio, acero inoxidable no
magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolitico
en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y
A 164-65.

h) Contacto de Aluminio con otros materiales
En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio
con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira
en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable
o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en el P.ET.P. y en los planos
correspondientes.

Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en el P.ET.P. y en los planos
correspondientes.
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3.9. PINTURA

3.9.1. Generalidades
Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida
y aprobada por la Inspeccion, de acuerdo con las especificaciones
contractuales.
Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos
del sello de garantia correspondiente. No se podran abrir los envases
hasta tanto la Inspeccion los revise.
La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la
procedencia y el estado de conservacion de los materiales a utilizar.
Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado
en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 AS, 1109 A6, 1109 A 7,
1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109
A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109
BS, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109
B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18,
1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se
tendra en consideracion, ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las
siguientes cualidades:

v Pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al
deslizamiento del pincel o rodillo.

v’ Nivelacion: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de
aplicadas.

v" Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo
con el menor numero de manos posibles.

v" Secado: la pelicula de pintura no debe presentar viscocidades al
tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible segun la
calidad del acabado.

v’ Estabilidad: se verificard en el envase, en caso de presentar
sedimentos este deberd ser blando y facil de dispersar.

Cuando se indique numero de manos y espesores, sera a titulo ilustrativo
y minimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Inspeccion.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspeccidn, se aplicara
en sucesivas capas delgadas enduido y/o masilla plastica.
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La Contratista llevard un registro de locales pintados y aberturas por
unidad y piso, previo a la aplicacion de cada mano solicitara autorizacion
a la Inspeccion.

Se deberan utilizar primeras marcas: Alba, Colorin, Sherwin Williams o
Elastom.

Los colores seran definidos por la Gerencia Técnica por intermedio de la
subgerencia correspondiente.

3.9.2. Normas de ejecucion
Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.
Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos
u otras estructuras, durante la ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir
algun inconveniente, la Contratista procedera a subsanarlo de inmediato
a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspeccion.
la Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de
proceder a su pintado y se retocaran cuidadosamente una vez concluido
el mismo.
Ademaés deberdn tomarse las precauciones indispensables, a fin de
preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo
evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado
por completo. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre superficies
mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegdndose, cuando la Inspecciéon lo estime
correspondiente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.
Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan
finalizado sus trabajos, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.
Seré condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos
tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.
La Inspeccion exigird del Contratista la ejecucion de las muestras que
estime convenientes. Ademas si lo juzgara necesario podra ordenar la
aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo,
reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado.
Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto
de varilla, herrajes, zdcalos, contramarcos, contravidrios, etc.
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:
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3.9.2.1.

3.9.2.1.1.

3.9.2.1.2.

3.9.2.1.3.

3.9.2.2.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

v Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud,
revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie
con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.

v' Inspeccidn de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados
cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies.

v' Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Pinturas para cielorrasos

Cielorrasos de yeso:
v’ Latex:
e una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
e se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al agua.
e lijjado
e dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o
rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Cielorrasos a la cal fina:
v Latex:
¢ una mano de fijadoral agua, dejando secar 24 horas.
e dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o
rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Cielorrasos de hormigon:
v' Latex:
e una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
¢ enduido de toda la superficie con enduido al agua.
¢ lijado de toda la superficie
e repaso del enduido
e lijado
e dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o
rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Los cielorrasos de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintaran con latex acrilico
para exteriores

Pinturas para paramentos interiores
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3.9.2.2.1. Paredes con terminacion de enlucido de yeso.
v’ Latex:

e una mano de fijador al aguarras, dejando secar 24 horas.

e se¢ efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al
aguarras.
lijado de toda la superficie
repaso del enduido
lijado
dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar
10/12 horas entre manos.
Las paredes de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.9.2.2.3. Paredes con terminacion a la cal y a la cal fina al fieltro:
v’ Latex:

e cuando la Inspeccién lo considere conveniente podra ordenar
el lavado de las superficies con una solucion de acido
clorhidrico al 20%.

e una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.

e dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar
10/12 horas entre manos.

Las paredes de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.9.2.3. Pinturas para paramentos exteriores

3.9.2.3.1. Paredes con terminacion a la cal:
v’ Latex acrilico para exteriores:

e cuando la Inspeccion lo considere conveniente podrd ordenar
el lavado de las superficies con una solucion de 4acido
clorhidrico al 20%.

¢ una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.

e una mano de latex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo,
dejando secar 10/12 horas entre manos.

e dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar
10/12 horas entre manos.

v" Blanqueo a la cal:
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e cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar
el lavado de las superficies con una solucion de &cido
clorhidrico al 20%.

e dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con
magquina pulverizadora, dejando secar 24 horas entre manos.

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicacion de
cualquier mano, debera aplicarse nuevamente.

3.9.2.3.2. Paredes de ladrillos a la vista.
v' Acabado transparente:

e se limpiard a fondo el paramento mediante cepillado, lijado
y/o rasqueteado, a juicio de la Inspeccion.

e cuando la Inspeccion lo considere conveniente podrd ordenar
el lavado de las superficies con una solucion de 4acido
clorhidrico al 20%.

e dos manos cruzadas de liquido impermeabilizante incoloro
de siliconas o elastdbmeros base solvente aplicadas con
maquina pulverizadora, sin secado entre manos

3.9.24. Pinturas para carpinteria de madera
v" Esmalte sintético:

¢ una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24
horas.

e se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al
aguarras o masilla plastica y se dard una mano de fondo
sintético sobre las partes reparadas.

¢ dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a
pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

e entre manos se lijjara la superficie pintada con lija al agua
grano 360 / 400.

v’ Barnices a base de poliuretano:

e previo lijado en seco se aplicard una mano de barniz diluido
(2 a 1) con diluyente apropiado.

¢ luego se aplicaran tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando
pasar mas tiempo.
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e entre manos se lijjara la superficie pintada con lija al agua
grano 360 / 400.
v’ Barniz sintético:
e se aplicara una mano de barniceta (2 volumenes de barniz y 1
de aguarras mineral) luego se daran a pincel o a soplete dos o
tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas.
e entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua
grano 360 / 400.
Todas las pinturas para carpinteria de madera son con acabado brillante
salvo que en el P.E.T.P. y/o planillas de locales se especifique otro tipo.

3.9.2.5. Pinturas para carpinteria y herreria de acero
En fabrica:

e una mano de antiéxido por inmersioén (base de cromato de

zing).
En obra:

e remocion total del antioxido de fabrica.

o fosfatizado de la superficie.

e dos manos de antioxido convertidor (base de cromato de
zinc), aplicado a pincel. Espesor minimo 60 .

e se aplicara enduido a la piroxilina o masilla plastica en capas
delgadas donde fuere necesario.

e dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono)
aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.

Espesor minimo 40 p.

e se lijard la superficie pintada entre manos con lija al agua

grano 360 / 400.
Espesor total minimo de pintura (antioxido mas esmalte) 100 p.
Todas las pinturas para carpinteria y herreria de acero son con acabado
brillante.
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VIDRIOS

Caracteristicas

Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en los planos y
planillas, estaran bien cortados con aristas vivas y espesor regular.
Estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas u otra imperfeccion.

Previo a su colocacion en obra la Contratista presentara muestras de los
vidrios a emplear para su aprobacion por parte de la Inspeccion

La Inspeccion podra disponer el rechazo de vidrios si estos presentan
imperfecciones, siendo la Contratista la inica responsable por las tareas
de provision, corte y colocacion.

Cada vidrio en su perimetro tendra un huelgo minimo de 2 mm. y este
dependera del tamafio de los vidrios, fijado segin lo especificado en el
Manual de Colocacién de la Cdmara del Vidrio Plano.

Para la determinacién de su espesor se deberd considerar la presion de
viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

Colocacion

No se permitira la colocacion de vidrios sobre estructuras que no estén
pintadas por lo menos con una mano de pintura.

Se colocaran con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento
aprobado previamente, no admitiéndose el uso de masillas viejas
ablandadas con aceite.

De optarse por la colocacion con masilla, serd a la inglesa aplicando
sobre la parte fija de la estructura y en toda su extension, una capa
uniforme del producto sobre la cual se colocara el vidrio presionandolo y
recortando cuidadosamente las partes sobrantes de masilla. en pafios
mayores de 1 m?, se acufiara el vidrio previamente.

Los contravidrios se aplicaran tomando las precauciones necesarias para
no dafar la estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar
rebabas o resaltos.

Sera por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicion que
fuera necesario hacer antes de la Recepcion Provisional de la Obra.
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3.11.

3.11.1.

3.11.1.1.
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INSTALACIONES ELECTRICAS
Generalidades

Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y el calculo, tramitaciones, la
provision de mano de obra, materiales, equipos, pruebas y ensayos,
habilitaciones, puesta en marcha y funcionamiento, asi como la direccion
técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas completas,
conforme a su fin incluyendo ademds aquellos elementos o accesorios
que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean
necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

La Contratista presentara los planos necesarios ante la EPS, y realizara
todas las tramitaciones necesarias hasta lograr la habilitacion de las
instalaciones.

Toda la instalacion eléctrica debe cumplir con los requisitos de mantener
el valor del coseno (dentro de los limites fijados por la Empresa
Prestataria del servicio. La Contratista deberd prever el equipo necesario
para la medicion de dicho valor. En caso de no verificar, serd por cuenta
y cargo de la Contratista la provision del conjunto de sistemas y sus
protecciones (capacitores) en los equipos y/o artefactos que
correspondan, o en su caso en los respectivos tableros, para su correccion
a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos
desde cada edificio hasta su conexion con la red externa de electricidad
materializada en un pilar 6 caja de toma como minimo por cada punto de
suministro, ubicado sobre la linea municipal, que contendrda una toma
primaria de energia por edificio. Las caracteristicas constructivas de
dicha toma responderan a lo que establezca la empresa prestataria del
servicio.

En los casos que se trate de establecimientos con caracteristicas o
prestaciones especiales y/o particulares, seran aplicables los criterios
fijados por las normas indicadas en el articulo 3.11.1.2. de este pliego.
Supletoriamente para los casos no contemplados en dicha normativa
seran de aplicacion los criterios y/o definiciones del Reglamento AEA de
edicion posterior, afio 2002 o siguientes. Similar criterio se seguira en
los casos de establecimientos especiales como ser: Educacionales,



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

3.11.1.2.

3.11.1.3.

3.11.1.4.

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Deportivos, Centros culturales y sociales, etc. Serdn aplicables los
requisitos que el GCBA o los respectivos entes de control hayan previsto
para estos casos.

Normas y Reglamentos

El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, y los
materiales, se ajustaran a lo establecido por las normativas vigentes del
CEGCBA, las Normas IRAM, el Reglamento AEA segin resolucion
ENRE 207/95 y/o sus modificatorias posteriores, requerimientos de la
DGFOC, IHA y el RITL

En caso de que la normativa de ejecucion permita alguna variante 6
alternativa de solucion que pudiere dar lugar a interpretaciones
diferentes, serd aplicable el criterio fijado por Gerencia Proyectos y
Obras, asi como por la norma mas exigente.

Interferencias con otras instalaciones

La ubicacion exacta de las instalaciones es responsabilidad de la
Contratista, verificando en todos los casos los planos de arquitectura,
estructuras y demads instalaciones previstas.

En el caso de que las demads instalaciones a realizar impidan cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas,
la Inspeccion determinard las desviaciones o arreglos que resultasen
necesarios, sin que la Contratista pueda exigir pagos adicionales por tales
situaciones.

Subcontratista

Seran aplicables al mismo, las clausulas contractuales del contratista
principal. Previa a su aprobacion como tal el Subcontratista debera
acreditar fehacientemente y por escrito ante el Comitente haber realizado
no menos de tres (3) obras de complejidad y tamafio similar a la licitada,
durante los ultimos cuatro (4) afios. El Comitente se reserva el derecho de
aceptar, a su solo juicio, al subcontratista propuesto 6 en su caso pedir su
sustitucion. En todos los casos, la Contratista principal sera totalmente
responsable de los trabajos, no pudiendo imputar demoras, atrasos, ni
justificarse montos 6 costos adicionales de obra, en razén de falencias del
subcontratista.
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3.11.2.
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Derechos, tasas y sellado

Todos los gastos que se deriven desde el desarrollo del proyecto hasta la
habilitacion de las instalaciones, en concepto de pagos de derechos, tasas,
impuestos, sellados, conexionados, habilitaciones, etc. se consideran
incluidos en el precio ofertado por las obras.

Documentacion técnica

La Contratista ejecutara toda la documentacidon técnica necesaria y
suficiente para la definicion y realizacion de las obras, la que sera visada
por el Comitente, previo al inicio de los trabajos. Esto incluye la
ejecucion de una memoria técnica descriptiva de las obras a ejecutar, que
contemple los requisitos normativos, funcionales y de calculo de las
mismas.

Todos los documentos, planos y planillas seran realizados en formato
IRAM, tamafios A4, A3, A2, Al,y AO.

La documentacién minima a realizar se compone del proyecto basico y
de detalles citados a continuacidn, sin perjuicio de toda otra que fuere
requerida por el comitente para una correcta evaluacion de las obras:

e Planos de obra: en escala 1:100, 1:50, 1:25, con el proyecto de la
instalacion eléctrica, en planta, cortes, sala de tableros, sala de
maquinas y de bombas, con detalles de montaje, canalizaciones de
alimentadores e internas, planos del cableado y de conexionado.

e Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, calculos, planillas de
carga, dimensionamiento de cables, redes de puesta a tierra y
pararrayos.

e Certificacion de la disponibilidad de Energia Eléctrica por parte de
la EPS, para las condiciones de proyecto.

e Disefio del sistema de alimentacion eléctrica, desde la toma
primaria, hasta los tableros principales, de Servicios Generales y
medidores.

e Gestion del suministro de los Servicios Eléctricos y Telefonicos,
ante las EPS.

e Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a
alojar los tableros de medicién, comando, proteccion y control,
indicando sus dimensiones, materiales, equipamiento de maniobra
y proteccion, anclajes y fijaciones, acometidas y salidas de cables y
cafos, etc.
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Esquema topografico de tableros en escala 1:20 y diagramas
unifilares de los mismos, con indicacion de los equipos que lo
integran, marcas, modelos y calibraciones.

Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones
subterraneas, montantes y plenos de servicio, con esquemas de
cafos, cajas de paso y derivacion, y demas partes de la instalacion,
incluyendo el cableado respectivo.

Idem lo anteriormente citado respecto a los proyectos de TE, TV y
PE.

Estos planos deben ser visados por el Comitente, como minimo quince
dias antes del comienzo de la ejecucion del item, segliin lo establezca el
plan de trabajos aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta exigencia,
la Inspeccidon de Obra no autorizard el comienzo de los trabajos.

La Contratista sera la Unica responsable de las consecuencias que se
deriven de la situacion creada.

Planos de modificacion: en escala adecuada, por eventuales
cambios de recorrido o de ubicacidon de artefactos, tableros,
equipos, etc., realizados con anterioridad a su ejecucion en obra.
Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la
DGFOC de la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. La
Contratista debe hacer entrega a la Inspeccion de Obra de una copia
de los planos de proyecto, debidamente registrados por la
Reparticion.

Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba
expuestos.

Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere,
para presentar ante la DGFOC de la Ciudad de Buenos Aires o
quien la reemplace. El juego de planos estard constituido por dos
originales en film poliéster, uno para la DGFOC y otro para el
Comitente. La Contratista hard registrar estos planos ante la
DGFOC vy entregard a la Inspecciéon de Obra el plano original
correspondiente al Comitente acompafiado por tres copias
heliograficas y el Certificado final de la instalacion. Esta
documentacion debe estar en poder del Comitente antes de solicitar
la Recepcion Provisoria.
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e Certificados de conformidad e inspecciones de la instalacion
emitidos por el APSE-IHA, los que deberdn ser presentados
debidamente conformados por el Organismo pertinente, con
anterioridad a la Recepcion Provisoria de las obras.

e C(Certificacion de control de calidad y de ensayos de los materiales,
dispositivos, y equipos suministrados, emitidos por el organismo
que esté debidamente habilitado para esta tarea.

Todos estos planos y demas documentacion deben estar firmados por el
Representante Técnico de la Contratista.

INSTALACIONES ELECTRICAS: INSTALACION DE
ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
Todas las canalizaciones y cableados deberdn ser instalados en
conformidad total con la N.F.P.A. 70 (National Electrical Code). Todas las
partes aplicables del Codigo Eléctrico Nacional Norteamericano y a la
Asociacion Electrotécnica Argentina deberan ser acatadas absolutamente,
particularmente en consideracion al material, tipo y calidad, etc.

Cafieria:

Los cafios seran del tipo semipesado y responderan a lo indicado en la norma
IRAM IAS U500-2005 Serie I1.

Seran esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser
curvados en frio sin excesiva deformacion de su seccion. Para medidas
superiores a 2" se debera utilizar cafo de hierro galvanizado. Las curvas
de los mismos no seran inferiores a 6 (seis) veces su diametro. Las
uniones entre cafios se realizaran con cuplas roscadas, las cuales cumpliran
con las mismas especificaciones que los cafios. La union de cafios a cajas se
realizara con tuercas y boquillas. El trabajo a realizar en cafierias sera tal que
presente continuidad eléctrica en todo su recorrido. En los lugares donde se
deba realizar caneria exterior, a la vista, se haran sujeciones a distancias
no mayores de 1,3 m. Estas sujeciones se realizardn con grapas especiales
sujetas al hormigén por medio de elementos de anclaje metalicos. Toda la
cafieria que se instale a la intemperie, serd de hierro galvanizado.

Cajas
Seran esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones estaran de
acuerdo a la cantidad de cables y/o cafios que ingresen a ella. En la
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instalacion embutida, se utilizaran para centros cajas octogonales grandes y
para brazos, octogonales chicas. Todas deberan contar con gancho para sujetar
el artefacto de iluminacion. Para cafieria del tipo a la vista se utilizaran cajas de
fundicion de aluminio, tipo estancas, o cajas de chapa especiales, a definir
por la Direccion de Obra.

Para tomacorrientes y llaves de efectos (uno, dos y tres) se utilizaran cajas de
10 x 5cm., si a la misma llega un solo cafio de 3/4 ¢ 7/8 . Caso contrario se
utilizar caja de 10 x 10 cm. con tapa de reduccion a 10 x Scm. Para recibir los
cafios superiores a 7/8 se utilizaran cajas especiales que deberan cumplir con las
especificaciones antes mencionadas.

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planosy de estas
especificaciones.

Todas las cajas deberdn tener tornillo de puesta a tierra y estaran
constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista estaran prohibidas las cajas de chapa con salidas
preestampadas, pudiendo ser de aluminio fundido o de chapa lisa,
galvanizada, realizdndose en obra los agujeros de conexion a cafierias que
sean necesarios.

Cajas de pase y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los canos y conductores que lleguen a
ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su
interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por
reglamentaciones para los cafios que deban alojarlos.

Para tramos rectos la longitud minima serd no inferior a 6 veces el
diametro nominal del mayor cafio que llegue a la caja.

El espesor de la chapa serd de 1,6 mm para cada caja de hasta 20x20
cm.; 2 mm hasta 40x40cm y para mayores dimensiones serdn de mayor
espesor o convenientemente reforzado con hierro perfilado.

Las tapas cerrardn correctamente, llevando los tornillos en niimero y diametro
que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin
de evitar dificultades en su colocacion.

Las cajas seran protegidas contra oxidacion mediante pintura anticorrosiva,
similar a la cafieria donde la instalacion es embutida, o mediante
galvanizado por inmersion o zincado donde la instalacion sea a la vista.

Cajas de salida para instalacion embutida
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En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para
brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo semipesado,
segin norma IRAM 2005, estampados en una pieza de chapa de 1,6 mm de
espesor.

Las cajas para brazos y centros de iluminacion seran todas octogonales grandes
de 90 mm de diametro para hasta cuatro cafios y/u ocho conductores como
maximo y cuadradas de 100x100 mm para mayor cantidad de cafios y/o
conductores.

Las cajas para centros y brazos seran provistas de ganchos para colocar
artefactos del tipo fijado en normas. Las cajas de salida para brazos se
colocaran salvo indicacioén, a 2,10 m del nivel del piso terminado y
perfectamente centradas con el artefacto o pafio de pared que deban iluminar.
Las cajas para llaves y tomacorrientes serdn rectangulares de 55x100 mm
para hasta dos cafios, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100x100 mm
con tapa de reduccion rectangular, para mayor numero de cafios y/o
conductores.

En tabiques de hormigdn, columnas, o donde el espesor del revestimiento supere
los 15 mm se emplearan siempre cajas cuadradas con tapa de reduccion,
independientemente del nimero de cafos o conductores.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m
sobre el pisoterminado y a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que
esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,4 m sobre
N.P.T. en oficinas y a 1,20 m en los locales industriales y en los locales
con revestimiento sanitario.

Para instalacion a la vista se utilizardn cajas de fundicion de aluminio con
accesos roscados y tapas lisas o para montaje de accesorios, siempre con
rosca eléctrica.

En todos los casos se deberdn respetar para cajas redondas y rectangulares
las dimensiones interiores fijadas para cajas equivalentes de instalacion
embutida, agregandole los accesorios necesarios.

Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningun cafio deberan no ser
maquinadas o deberan ser cerradas.

Se debera evitar cafierias a la vista adosadas a paredes, a media altura del
local. La altura de colocacion de las cajas serd la indicada para instalaciones
embutidas

Cables



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Todos los cables alojados en cafierias o similar, deberan cumplir con las
siguientes normativas y/o caracteristicas: IRAM 2183. Toxicidad, CIEC 20-37/7
y CEI 20-38

Seran de baja emision de humos y reducida emision de gases toxicos, I[EC
61034.

Corrocividad, IEC 60754-2.

Rango de temperatura +70° C. en uso continuo y +160° C. en cortocircuito.
Resistente ala propagacion de fuego segin IRAM 2289 categoria C;
IEC60332-3 categoria C.

Extraflexible, IRAM 2022 clase 5.

El elemento conductor utilizado sera cobre electrolitico de alta pureza.

Los cables deberan ser elaborados con Certificado del Sistema de la
Calidad bajo norma ISO 9002.

El tendido de los cables se realizara con colores codificados de acuerdo al
siguiente detalle, los cuales se especificaran en los planos:

Fase R: marron
Fase S: negro
Fase T: rojo
Neutro: azul claro

Conductor de proteccion a tierra:  verde y amarillo.

Podran hacerse empalmes de los mismos sélo en cajas de pase. El mismo se
realizara con manguitos a compresion o soldados. Las uniones se recubrirdn
con cinta aisladora pléstica para asegurar una correcta continuidad de la
aislacion. En ningun caso el empalme presentara resistencia adicional.

Llaves de efectos y tomacorrientes

Las llaves para encendido de la luz serdn del tipo tecla con capacidad de
interrupcion de 16 Am. en 220 V.c.a., de corte rapido.

Los tomacorrientes seran de capacidad minima 2x10+T.

Todas las tapas seran de caracteristicas metalicas cuyo color y terminacion serd a
definir por la Direccion de Obra.

Los tomacorrientes del tipo blindados estaran alojados en cajas de aluminio
fundido con tapa a resorte, el resorte sera de acero inoxidable, serdn aptos
para 20 Am. en 220 V.c.a. con polo de tierra.

Circuitos de iluminacién y tomacorrientes
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Los circuitos de iluminacion seréan bifilares o multifilares, distribuyendo las
cargas sobre las tres fases, en forma equilibrada, con neutro comun.

Las uniones de las cafierias y cajas se realizaran mediante tuercas y
boquillas, estando absolutamente prohibido el uso de conectores a enchufe.
Las tuercas se colocardn con la concavidad del estampado hacia la caja y
se apretaran a fondo a fin de asegurar la continuidad mecanica de la
cafieria. Las cafierias a embutir en la mamposteria seran alojadas en
canaletas hechas con herramientas apropiadas tales como acanaladoras por
personal habil, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocacion serd
realizada antes del enlucido, y las cajas seran amuradas en su posicion por
medio de concreto, poniéndose especial cuidado a su perfecta nivelacion a
fin de evitar correcciones cuando se aplique el enlucido o terminacion final.
La continuidad eléctrica se hara con cable desnudo de cobre, conectado entre
las cajas mas proximas, y soldado entre ellas o apretandolo con la boquilla.

Los conductores se pasaran por la cafieria recién cuando se encuentren
perfectamente secos los revoques, previo sondeo y soplado de dichas cafierias,
para eliminar el agua que podria tener por condensacion o que hubiera quedado
salpicado de las paredes.

Donde la instalacion deba efectuarse en forma exterior, ésta se hara
prolijamente separada de la estructura a sujetar. Se cuidarda muy especialmente
la prolijidad en la ejecucion de los tirones rectos, curvas y desviaciones, de tal
modo que al presentar los trabajos terminados, dé un aspecto de simetria. Las
cajas se fijaran en forma independiente a las caferias.

Las cafierias iran fijadas con grapas apropiadas, mediante soportes
independientes, de modo de poder desmontar una caferia sin alterar las
restantes. Las grapas seran embutidas parcialmente en la mamposteria o fijadas
mediante brocas de expansion a la estructura de hormigén.

La totalidad de tableros, gabinetes, cafierias, soportes y en general toda
estructura

conductora que pueda quedar bajo tension, deberd conectarse sélidamente a
tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberd conectarse
mediante cable aislado de cubierta bicolor de seccién adecuada, de acuerdo
a normas de reglamentacion de la Asociacion Electrotecnia Argentina,
edicion 2002 Anexo 771-C.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser
unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase,
conductos o bandejas.
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Los Tableros de media tension, Transformadores y equipos en general
deberan ingresar a obra en el tiempo establecido en el Plan de Trabajos.

Cajas para Pisos Elevados:

Deberan contener el equipamiento indicado en planos, seran facilmente
accesibles desde la parte superior. Su terminacion sera al ras del pisoy las
tapas tendran un sistema que al cerrarse no dafie los conductores de los
equipos que aqui se conecten. Preferentemente los tomacorrientes estaran
dispuestos en forma vertical no sobre el fondo. Sera apta tanto para médulos de
energia como para modulos de sefales y con la capacidad necesaria.

INSTALACIONES ELECTRICAS: MEDIA TENSION (13,2Kv.)
Se ejecutaran la cantidad de Subestaciones Transformadoras de acuerdo al
proyecto que realice la empresa prestataria del servicio. Toda la tramitacion del
correspondiente proyecto eléctrico de alimentacion a los edificios correspondera
a la contratista. La potencia total transformada por cada subestacion surgiréd de
Iso calculos y proyectos de la empresa prestataria del servicio eléctrico.
El Contratista entregard para su aprobacion, los planos, planillas y demas
documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente
Seccion.
Asimismo preparara los planos de construccién con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Direccion de Obra para establecer la ubicacion
exacta de todos los componentes y demads elementos de la instalacion.
Dichos Documentos seran sometidos a la aprobaciéon de la Direccion de
Obra con la antelacién suficiente para que no pueda haber retardos en la
entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el
planeamiento de la obra.
Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar un juego completo
de planos en papel transparente en escala a definir por la Direccion de Obras,
segun el caso y cuatro (4) copias en papel, junto con el soporte digital en el CD
correspondiente ejecutado en Autocad 2006, exactamente conforme a obra de
todas las instalaciones; indicandose en ellos la posicion de elementos,
esquemas unifilares y funcionales de cada tablero, etc., en los que se
detallaran las dimensiones y caracteristicas de los equipos y materiales
utilizados.
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Del mismo modo suministrara planos e instrucciones de usoy
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que lo requieran.
El Contratista presentara para aprobacion instrucciones de usoy
mantenimiento de los equipos instalados a la Direccion de
Obra en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, que ademas,
permitird medir y mantener en existencia los repuestos para todo el
equipamiento instalado. Estas listas incluirdn partes enumeradasy proveedor
sugerido. Cada juego también incluird una lista de item de componentes que
deban tenerse en stock y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas
partes.
El Contratista instruira cuidadosamente al personal designado por el Comitente,
a completa satisfaccion de la Direccion de Obra, sobre el funcionamiento
adecuado de todos los elementos y equipos instalados.
El Contratista dispondra por intermedio de la Direccion de Obra, de la némina
del personal a quien se le deben dar las instrucciones sobre la operacion de
los sistemas bdsicos y auxiliares y el periodo en el cual las mismas seran
dadas
Si la Direccion de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas
o correctas al personal del Comitente, el Contratista recibirda o6rdenes de la
misma para suministrar las instrucciones complementarias que fuesen
necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de dicha Direccion
de Obra. Este periodo de instruccion serda de un minimo de 6 horas por
especialidad.
El Contratista elevard a la Direccion de Obra, para su aprobacion, todas
las instrucciones para la operacion, funcionamiento, cuidado de los equipos
y sistemas instalados. La informaciéon deberd indicar posibles problemas
con el equipo y acciones correctivas sugeridas. Las instrucciones
contendran toda informacion que sea considerada necesaria por la Direccion
de Obra e incluiran, pero no estaran limitadas, a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Al solicitar el Contratista la Recepcion Provisional de las instalaciones
deberd entregar la totalidad de los planos conforme a obra y los manuales
para operacién y mantenimiento correspondientes al rubro, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Manuales para mantenimiento

Planos conforme a obra
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Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la
ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando ademas los
recorridos completos de toda la instalacion.
Manual conforme a obra
Se deberd entregar un manual en idioma espafiol, donde se indiquen las
caracteristicas técnicas de todos y cada uno de los elementos y/o equipos
instalados, segun el siguiente detalle:

a. Marca y Modelo.

b. Caracteristicas técnicas.

c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:
c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o
regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que
tareas se deben realizar).
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes
(indicar que partes deben reemplazarse).
c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener
en el almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:
d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo
y/o reparacion de todas y cada una de las partes de los elementos
y/o equipos instalados.
d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener
en el almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

Manuales del usuario:

Se deberd indicar paso a paso en idioma espafol con graficos y/o
representaciones o croquis, las secuencias operativas de la totalidad de las
funciones que se podran realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.

b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.

¢) Indicar las fallas méas comunes del sistema y sus correspondientes
secuencias de verificacion y reparacion.

d) Indicar todos los enclavamientos.
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Se efectuard una prueba completa en un laboratorio de reconocido
prestigio, que cumpla con los requerimientos de las normas IRAM en la
materia y lo requerido por Direccion de Obra.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de
Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier
otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser instalados
en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de
punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Direccion de Obra lo estime
conveniente, se describirdn en memorias separadas, acompanadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su
mejor conocimiento.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Direccion de Obra, no eximen al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado
de proteccion minimo IP54 y proteccion mecanica apropiada. El almacenaje de
todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales cerrados y con un
bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la
Direccion de Obra para su aprobacion los detalles de almacenamiento de
todos los equipos involucrados.

Las Subestaciones transformadoras contaran con piso elevado tipo
industrial de hierro galvanizado, realizado con planchuela normalizada de 2”.
Debajo de dicho piso se tenderan los cables tanto de media como de baja
tension, agrupandolos por separado.

Todo elemento metalico no sometido a tension debera ser conectado a tierra.
Para tal fin se dispondra de una barra de cobre electrolitico de 15 x 3mm
que se montard en todo el perimetro del local correspondiente a cada
Subestacion transformadora. Esta barra de cobre serd conectada a tierra y a su
vez se utilizara para conectar a todos los elementos metalicos a tierra.
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3.11.4.1 TOMA DE ENERGIA Y RAMALES DE MEDIA TENSION
(13,2KV.)

Los cables a proveer ¢ instalar para la toma de energia del complejo,
distribucion interna entre subestaciones transformadoras, celdas de M.T. y
transformadores seran aptos para 13,2 KV. de uso continuo. Su aislacion sera
de polietileno reticulado XLPE categoria II.
Los ramales que alimentan a los transformadores, desde las celdas de M.T.
seran cables tripolares con aislacion de polietileno reticulado XLPE
categoria II, blindaje electrostatico y vaina exterior termoplastica.
Responderan a las exigencias de las normas IRAM 2178, flexibilidad clase
2 segin IRAM 2022, no propagacion de llama segun IRAM 2399, como
minimo y serdn sometidos a los ensayos que alli se indiquen.
El elemento conductor a utilizar sera cobre electrolitico o aluminio grado
eléctrico de alta pureza.
Las secciones indicadas en los planos corresponden a cables con elemento
conductor de cobre, si el Contratista propusiera cambiar el elemento
conductor por aluminio, este debera elevar para aprobacion, a la Direccion
de Obra la propuesta con los célculos correspondientes que avalen las nuevas
secciones a emplear.
Los cables deberan ser elaborados con Certificado del Sistema de la
Calidad bajo norma ISO 9002.
El conexionado de los cables a los diferentes equipos, se realizard por medio
de terminales autocontraibles de M.T. fabricados en silicona.

3.11.4.2 CELDAS - TABLEROS DE 13,2 KV
Las celdas de media tension responderan a las siguientes caracteristicas
minimas:
Estructura: Las celdas seran del tipo compactas aptas para interior (IP2XC)
y formaran un conjunto modular Unico, autoportantes, debiendo el Oferente
presentar planos y especificaciones técnicas de las mismas. Cada una de las
celdas sera construida alrededor de una estructura individual de chapa de
acero perfilada. Todos los cerramientos se ejecutaran con chapa de acero
doble decapado. La unién de las celdas entre si se realizara con bulones
apropiados a través de orificios laterales cercanos a su borde. La
terminacion de la pintura serd horneada o epoxi de alta resistenciay
contaran con un solo frente accesible.
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Estaran dimensionadas para soportar un arco interno de 16 KA durante 1 seg.

Compatibilidad electromagnética:

Para los relés: resistencia 4 kV, segun I[EC 60801-4;
Para los compartimientos:

Campo eléctrico:

- 40 dB de atenuacion en 100 MHz;

- 20 dB de atenuacion en 200 MHz;

Campo magnético:

- 20 dB de atenuacion por debajo de 30 MHz.

Barras de potencia:

En la parte superior de las celdas y solidaria a esta por medio de
aisladores, se instalara un juego de barras de potencia en
compartimentos independientes. Formaran un conjunto continuo sobre
las celdas. Las barras seran de cobre de seccion uniforme en toda
su longitud. Las barras de derivacion seran del mismo material y
debera soportar esfuerzos térmicos y dindmicos similares.

Sistema de proteccion, alarma y sefializacion:

El sistema sera alimentado mediante una fuente auxiliar de corriente
continua, que proveera un grupo de baterias de 48 volts de gel con
una autonomia tal que abastezca el sistema durante 12 hs. con
pleno consumo. Estas baterias serdn mantenidas a flote mediante un
cargador alimentado por 220 volts 50 Hz. El sistema de alarma y
sefalizacion, contard con una alarma Optica y sonora que actuara ante
cualquier tipo de falla detectada por el sistema.

Todas las actuaciones del sistema se sefalizaran localmente y se
enviaran sefales al sistema de control inteligente del complejo. El
sistema de sefializacion y alarma, ubicado en el frente de las celdas,
actuara ante las siguientes circunstancias:

Sobretemperatura en el transformador.
Desconexion por sobretemperatura en el transformador.

Actuacidn del relé de maxima corriente.

Actuaciones del sistema.
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a) Al intervenir una proteccion, actuara una alarma sonora y se
indicarad Opticamente, en forma parpadeante, que proteccion actuo.

b) Mediante un pulsador local se excluird la alarma sonora quedando la
alarma luminosa en funcionamiento permanente.

¢) Mediante otro pulsador local, y solamente cuando se haya evacuado la
falla, se excluird la alarma luminosa. De lo contrario al reponer el
sistema se activara nuevamente la alarma sonora y luminosa.

d) La secuencia no podra modificarse.

e) Se dispondra de un tercer pulsador para verificar el correcto
funcionamiento del sistema luminoso de alarma.

f) La informacion de todas estas maniobras serd enviada al sistema de
control inteligente y serd mostrada al operador de dicho sistema.

Cableado de medicion y proteccion

Los cables utilizados para medicion, control y proteccion deberan
cumplir con lo especificado siendo las secciones de los conductores,
como minimo, las siguientes:

Para circuitos de comando eléctrico: 4 mm2

Para circuitos voltimétricos y amperométricos: 2,5 mm?2

Para circuitos de sefializacion: 2,5 mm2

Debiendo verificar en todos los casos la caida de tensién en
funcién de la distancia y las cargas.

Relés de proteccion amperométrica

Serd un relé de tiempo inverso que actuard en caso de
sobreintensidad y/o falla a tierra. Este relé respondera a las siguientes
caracteristicas:

Sera totalmente electronico y contara con protecciones de
sobreintensidad para tres fases y falla a tierra. Estas protecciones estaran
alojadas en una misma caja apta para embutir. Los circuitos electrénicos
seran del tipo integrados monoliticos, debida mente protegidos

contra sobretensiones y transitorios, asegurando una respuesta rapiday
niveles de exactitud altos.

En la misma caja se montaran tres relés de tiempo inverso, de
maxima corriente, uno por fase y un relé de falla a tierra.
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Contara con sefializacion independiente por fase. Contard con un port
RS-485 para entregar el 100% de los datos en protocolo ASCII puro sin
emulacion a una velocidad de 9.600 b.p.s.

Serd apto para regular en forma independiente el nivel de actuacion
de cada una de las fases. Se podra regular el nivel de desenganche
del instantaneo. Podran cambiarse las pendientes de las curvas, solo
con cambiar la plaqueta correspondiente. Esta podrd ser de tiempo
inverso, tiempo muy inverso, tiempo extremadamente inverso y
tiempo prolongado.

Todo el sistema sera extraible y contara con una bornera de prueba. Estos
relés pueden ser reemplazados por protecciones de iguales
caracteristicas integradas a los interruptores principales.

Cableado

Los cables dentro de las celdas se conduciran dentro de canales
plasticos con tapas y orificios laterales para derivaciones. Para entrada
y salida de los recintos de baja tension, se utilizaran regletas de
borneras a tornillo, las cuales seran construidas en material
incombustible, aislante y de gran resistencia a los golpes. Los
tornillos para fijacion de los cables a las borneras no deberan
ajustarse directamente sobre el conductor, sino a través de una
lamina de presion sujeta a la misma bornera. El reemplazo de una
bornera, podra efectuarse sin necesidad de desmontar el resto de las
borneras. El cableado se efectuara de tal forma, que en las borneras
queden agrupados los circuitos de corriente, y de tension manteniendo
el orden de las fases. Cada uno de los conductores serd numerado de
forma tal, que sea simple su identificacion, teniendo en sus extremos el
mismo numero. La identificacion se realizard por medio de anillos,
que ajusten perfectamente a la aislacion del cable. El recorrido de los
conductores sera proyectado, de tal forma que resulte lo mas alejado
posible de las partes con tension.

Interruptor:

El interruptor serd tripolar, aptos para interior, ejecucion fija, en
SF6 6 Vacio. La sefial luminosa de la posicion del interruptor, se
realizard con lamparas de 5 W., alimentadas en 48 V.c.c.,

correspondiente a las posiciones ABIERTO o CERRADO. Los ojos
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de buey serdn aptos para lampara de 48 V., de modo tal que su cristal de
color, soporte permanentemente, la temperatura de la ldmpara sin sufrir
ningln tipo de deformacion.

El interruptor debera contar con:

Carga de resortes motorizado en 48 V c.c.

Relé de apertura en 48 V.c.c.

Relé de cierre en 48 V.c.c.

Contactos auxiliares para sefializacion 3NA+3NC.

El interruptor, ademas, debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Tensién nominal (Un): 15Kv.

Tension maxima de servicio (Umax.) +15% Un.
Corriente nominal (In) 600 Am.

Frecuencia nominal (f) 50 Hz.

Tension maxima durante 1'a 50 Hz.(Up)  tres veces Un.
Tiempo de apertura (ta) 40 a 60 ms.
Tiempo de cierre (tc) 100 a 120 ms.

Poder de interrupcion (Pa) 350 MVA.

Poder de cierre (Pc) 30 KA.

Transformadores de tension (de medida):

Seran bipolares, aislaciéon con resina seca, para interior, con bornes
aislados para plena tensiéon y aptos para conectar entre fase.
Cumplird con las normas IRAM 2271. Dichos transformadores
cumpliran con las siguientes caracteristicas:

Tension maxima de servicio: 15 Kv.
Relacion de transformacion: 13,2/0,11 Kv.
Potencia: 20 VA.

Clase: 1.

Tipo de conexion: Tridngulo abierto.

Tipo de proteccion: Fusible tipo cartucho extraible de A.C.R.

Se montaran en carros extraibles, la apertura de la puerta de la celda
correspondiente no se podra realizar sin antes extraer el carro. Al
extraer el carro accionard un dispositivo que impedira el acceso
accidental a zonas con tension.
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Transformadores de corriente (de medida)

Seran del tipo de aislacion resina seca, tendran doble secundario. Irdn
montados sobre los carros de los interruptores. Cumpliran con las
normas IRAM 2275.

Presentaran como caracteristicas:

Tension de servicio: 15KV

Potencia (nucleos I y II): 15 VA

Corriente de secundario (nucleos I y II): 5A

fndice de sobreintensidad de nucleo: I n<5. y nucleo II n>10.
Clase (nucleo 1y II): 1.

Corriente de primario: segun calculo

Corriente de cortocircuito: 80 veces In

Corriente limite dindmica: 200 veces In

Instrumentos de medicion

Los instrumentos indicadores seran de funcionamiento electromagnético
de tipo hierro movil.

Estaran equipados con cédmara amortiguadora de aire. El equilibrio del
sistema estara dado por una espiral antimagnética, que proporcionara
la cupla antagonica correspondiente y necesaria. El eje se movera
sobre dos rubies tallados. Montados en tornillos de regulacion de
presion segun sistema Incabloc con desarrollo de escala 95. Estos
instrumentos seran del tipo de 144 x 144 mm. Todo el sistema
estard colocado en caja de chapa de hierro con marco y base de
baquelita color negro, a prueba de polvo y agua. La clase de los
instrumentos sera 1,5.

Normas

Como minimo deberan cumplir con las siguientes recomendaciones,
normas y especificaciones internacionales:

UTE normas: NFC 13.100, 13.200, 64.130, 64.160

EDF especificaciones: HN 64-S-41, 64-S-43

Recomendaciones: IEC 62271 (ex IEC 298), 60265, 60129, 60694,
60420, 60056, 61958

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
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Se proveeran e instalaran transformadores de las siguientes caracteristicas:

Celdas de transformadores

A los efectos de evitar accidentes, se preveran cerramientos en la
superficie ocupada por los transformadores. En planos se indicardn los
distintos cierres, generando en cada caso un local totalmente
independiente al de la sala de tableros.

Caracteristicas de los transformadores

Los transformadores a proveer e instalar seran de aislacion seca,
trifasicos, aptos para interior, responderdn a las normas IRAM vy
contaran con las siguientes caracteristicas minimas:

Tension nominal primaria: 13.200 V

Regulacion primario/secundario:  +£2 x 2,5 %

Tension nominal secundaria en vacio: 400/231 V
Tension secundaria a plena carga cos @ =0,8: 380-220V
Frecuencia nominal: 50 Hz

Grupo de conexion: DY 1ln

Tension de cortocircuito: 6% Un

Arrollamiento: El material conductor con el que se realizaran
los bobinados de alta y baja tension, seran de cobre
electrolitico recocido segiin norma IRAM N° 2002. El contratista
podré ofrecer bobinados de aluminio en reemplazo de cobre,
previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

Nucleo: La seccion del ntcleo normal al eje, debe tener un
contorno escalonado que se aproxime a la forma circular. Se
empleara en su construccion chapa de hierro silicio de grano
orientado de bajas pérdidas, pérdida especifica a 10.000 Gauss y
50 Hz 0,45 W/Kg.

Conmutador de tension: La posiciéon del conmutador en el
punto 1 (uno) corresponderd al mayor nimero de espiras
activas y el niimero 5 (cinco) al menor niumero de espiras.
La manija del conmutador serd metélica.

Los transformadores seran provistos con los siguientes accesorios:
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Termistores.

Ruedas orientables.

Cancamos.

Forzadores en cada bobina enclavados con un termostato.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los Tableros de media tension, Transformadores y equipos en general
deberan ingresar a obra en el tiempo establecido en el Plan de Trabajos. El
equipamiento no serd desembalado, ni ingresard al 4rea de emplazamiento
hasta que los trabajos de construccion civil hayan finalizado. Si por razones
de tamafio del equipo o por la secuencia de montaje, se requiere que se ubique
algin equipo en el lugar de emplazamiento definitivo, antes de finalizar
los trabajos de construccion civil, este no podra ser desembalado. Si se
tuviera que poner en funcionamiento algin equipo en forma parcial o total,
el Contratista se hara responsable de asegurar que el area en la cudl va a
funcionar esté limpia y en condiciones aptas de seguridad.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para efectuar el
desplazamiento en obra hasta su lugar de emplazamiento final.

INSTALACION DE FUERZA MOTRIZ
Comprenden todas las tareas, provision de materiales y mano de obra
especializada para la ejecucion de las instalaciones de fuerza motriz
indicadas en planos y pliegos de especificaciones técnicas, y todos aquellos
trabajos que sin estar especificamente detallados en la documentacion sean
necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal
que permitan librarlas al servicio integra e inmediatamente de aprobada la
Recepcion Provisoria.
Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones de fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en
general, los que se describen a continuacion:
La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos
de conexidn, interruptores, interceptores, telerruptores, contactores,
dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten
necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las
mismas de acuerdo a sus fines y todos aquellos trabajos necesarios para
entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento,
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aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones.

Se deberad tener en cuenta las reglamentaciones de la compaiiia
suministradora de energia eléctrica con respecto al factor de potencia (Cos D)
a cumplir por la instalacion.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y
demas elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra. La Direccion de Obra no recibird
en ningiin caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

BLINDOBARRAS
Se instalara un sistema de blindobarras tipo Canalis de Schneider Electric
o similar, las cuales deberan estar certificadas segin IEC 60439-2. Contara
con una envolvente con grado de proteccion IP31 y tendré en su formacion
3F+N +T.
Las caracteristicas constructivas de la canalizacion serd de tipo "ventilada"
y estard disponible para potencias comprendidas entre 1.000 A.y 4.500 A. Las
uniones entre tramos seran atornilladas de cobre estafiado.
Para intensidades nominales elevadas, se incluiran varias pletinas por fase.
Estas irdn dispuestas en forma de "sandwich" en un solo bloque de
canalizacion, con la puesta en paralelo de las pletinas de la misma fase
mediante puentes equipotenciales en cada union de tramos de forma de
asegurar que no haya diferencia de potencial entre barras de la misma fase.
La forma constructiva de este material deberd permitir adaptar, en
cualquier momento y lugar, cofres de derivacion tipo Plug-In de hasta 630 A
con la linea en tension. Las pinzas de los cofres tendran sus contactos de
cobre plateado y el conexionado se hard sobre un contacto de cobre
plateado.
Sobre los elementos equipotenciales de union de dos tramos se podran
conectar cofres de derivacion de hasta 1.000 A. (dos maximo en cada
union). Estas derivaciones serdn atornilladas y se haran sin tension en la linea.
Todos los tramos de longitud igual o superior a 3 m. iran equipados en
su centro por una junta de dilatacion, para absorber las dilataciones de los
conductores dentro de la longitud de su envolvente, sin incidir éstas sobre los
elementos inmediatos.
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Caracteristicas:

* Conforme con la norma IEC 60439

* Naturaleza de los conductores: Aluminio

* Uniones: Contactos atornillados de cobre estafiado

* Derivaciones: Contactos deslizantes de cobre plateado

* Grado de proteccion (segin IEC 60529): 1P 317

* Numero de conductores: 3 + N + PE

* Tension de empleo: 750 V

* Tension de aislamiento: 750 V

* Frecuencia asignada: 50/60 Hz

* Otras caracteristicas tales como la caida de tension, corriente
asignada de corta duracion admisible (durante 1 s), corriente
asignada de cresta admisible, impedancia del bucle de defecto, peso,
esfuerzo térmico maximo, desclasificacion en funcion de la
temperatura ambiente, seran dadas claramente en el catdlogo del
fabricante.

Elementos constituyentes de linea:

a) Tramos rectos para transportar la corriente y alimentar receptores de
fuerte potencia.

La envolvente estara fabricada con chapa de acero perforada y pintada,
con una armadura de chapa de acero galvanizado en forma de C que
formard una estructura rigida cerrada y actuara como conductor de
proteccion. La continuidad de este debe estar asegurada en cada union de
tramos.

Cada tramo sera suministrado con un dispositivo de unién mecanica y
eléctrica.

La naturaleza de los contactos eléctricos sera de 2 tipos:

De tipo atornillado en las uniones eléctricas entre elementos
de linea. Las barras conductores tendran en sus extremos una
placa de unién revestida con un depdsito electrolitico
(estafiado sobre aluminio con interposicion de capas de
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Cobre y Zinc), asegurando la proteccion contra oxidacion y una
minima resistencia de contacto.

De tipo deslizante en las tomas de derivacion. Las barras
conductoras de Aluminio estaran equipadas de placas de
colaminado bimetal de AL/ Cu plateado, con el fin de
obtener una superficie de contacto dura para absorber los
efectos de variacion de temperatura con el desplazamiento de
las pinzas de los cofres de derivacion, proteger el contacto
contra la oxidacion y disminuir al maximo la superficie de
contacto.

El elemento de unidn estara constituido por un bulén y un sistema de
doble tuerca. El par de apriete de las uniones eléctricas se conseguira
automaticamente con la ruptura de una de las dos tuercas lo cual
garantizard el correcto torqueado de la union evitando
recalentamientos indeseables como asi también una minima
resistencia de contacto sin depender de la pericia del instalador. La
tuerca que se desprendera deberd ser de color rojo a los efectos de
poder identificar rapidamente mediante simple visualizacion aquellos
tramos que no estén ajustados correctamente.

Las pletinas conductoras irdn aisladas en toda su longitud por una
cinta adhesiva aislante de polyester, clase B, auto extinguible y resistente
a temperaturas hasta 130°, de alta rigidez dieléctrica y cuya tension de
ruptura serd igual o superior a 10 KV. Estaran soportadas por
aisladores moldeados de material incombustible y de alta resistencia
mecanica.

Estaran disponibles en dos versiones:

* Elementos rectos para distribucién, con conexiones de
derivacion, preparadas para adaptar cofres de derivacion de
hasta 630 Amperios con posibilidad de adaptar en las uniones
cofres fijos de hasta 1000 A. Estaran disponibles en longitudes
standard de 3 y 5 m., con 3 conexiones de derivacion para los
elementos de 3 metros y 4 conexiones para los de 5 m.

e Elementos rectos para el transporte con posibilidad de adaptar
cofres fijos de hasta 1.000 Amperios en las uniones. Estaran
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disponibles en longitudes standard de 3 y 5 my longitudes
especiales de 1 a 3 m.

Los elementos de canalizacion deberan ser soportados cada 3 m.

b) Cajas de alimentacidon para la conexion de la canalizacién
eléctrica prefabricada con cualquier equipo (transformadores, tableros,
interruptores, etc.). Las barras de conexion de las alimentaciones seran de
cobre estafiado.

Podran ser de €stos tres tipos:

* Alimentacion por barras, para todos los calibres. Permitira
la conexion por barras en el extremo de la canalizacion.
Diferentes tipos segiin el tipo de salida: Salida longitudinal
por encima o por debajo de la canalizacion, salidas verticales en
extremidad de la canalizacion y salidas transversales.

* Alimentacion por cables, para calibres de maximo 3500 A.
Permitiran la conexion de la canalizacion por cables de cobre
o de aluminio equipados de terminales aislados. Las
conexiones se efectuaran sobre barras de cobre estafiado.

* Terminales de alimentacidon, para calibres de maximo 1450
A.

c) Terminales de cierre para proteger y aislar el extremo de los
conductores. Se montara sobre el ultimo elemento. Podra recibir dos
cofres de hasta 1000 Amperios montados en la unién.

d) Cofres de derivacion para alimentar receptores o lineas secundarias.
Estaran disponibles en 2 versiones en funcion del tipo de conexion:

*Cofres moviles entre uniones. Para montar en los elementos
de distribucion provistos de conexiones de derivacion. Podran
derivar hasta 630 Ay los contactos seran de cobre plateado
sobre cobre plateado. Las operaciones de conexion/desconexion
bajo tension y sin carga, podran ser efectuadas sin originar
interrupciones de servicio sobre el conjunto de la linea.
Distintas versiones en funcién del equipo: Seccionador y
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portafusibles (de 100 a 800 A.) 6 Interruptor con mando rotativo o
eléctrico (de 100 A a 630 A.)

* Cofres fijosy atornillados en la unién. Se podran montar,
sin tension, a cada lado de la unién tanto del tramo de
transporte (sin conexiones de derivacion) como el de
distribucion (con conexiones de derivacion), con la posibilidad
de montar 2 en la misma uniéon. Podran derivar hasta 1000
A.y los contactos serdn de estafio sobre estafio. Distintas
versiones en funcion del equipo: Seccionador y portafusibles (de
160 A. a 800 A.) 6 Interruptor con mando rotativo o eléctrico (de
100 A a 1000 A.)

e) Cambios de direccion: Deberan disponer todos los elementos que
permitan efectuar el recorrido previsto cumpliendo los requisitos
establecidos.

Se dispondra de elementos de reduccidon en el caso de cambio de
tamafio de la envolvente. En los otros casos, la reduccién se
realizarda automaticamente mediante los bornes de conexion eléctrica
del calibre inferior.

f) Elementos cortafuegos para atravesar un tabique cortafuegos entre
dos locales de un mismo edificio.

g) Cofres de derivacion: Los cofres seccionadores deberan tener las
caracteristicas siguientes:

* En la conexion del cofre, un dispositivo evitara todo montaje
incorrecto.

* La continuidad del conductor de proteccion entre la
canalizacion y el cofre se establecera en primer lugar, antes que
los conductores activos, garantizando asi la seguridad de las
personas, en particular durante la secuencia de montaje bajo
tension.

* Los cofres seccionadores a fusibles dispondran de un contacto
de precorte accionado por la puerta.
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* Los cofres equipados con un interruptor necesitaran el corte
previo del circuito (posicion OFF del aparato) antes de la
apertura de la puerta. Con la puerta abierta el aparato no se
podra maniobrar salvo acto voluntario y pensado.

* La puerta del cofre de derivacion estando abierta, tendrd un
grado de proteccion minimo de IP 2.

Comportamiento al fuego de la Canalizacion:

Los ensayos de la canalizacion deberan ser conformes a la norma ISO 1182
(capacidad de una canalizacion a mantener su servicio eléctrico en condiciones
determinadas de fuego)

Los ensayos del elemento cortafuegos deberan ser conformes a la norma
ISO 834, resistencia al fuego de 2 Horas (aislamiento térmico,
estanqueidad a las llamas, estanqueidad a los humos y estabilidad)

Los ensayos de no propagacion de llamas deberan ser conformes a la
norma [EC 332- parte 2.

Los ensayos de resistencia al calor de materiales aislantes deberan ser
conformes a la norma IEC 695-2-1.

El Contratista entregara para su aprobacion, los planos, planillas y demas
documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente
Seccioén y preparara los planos de obra con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Direccion de Obra para establecer la ubicacion
exacta de todos los componentes y demds elementos de la instalacién. Seran
sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra con la antelacion necesaria
para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion
del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la obra.

Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar un juego completo
de planos en papel transparente en escala a definir por la Direccion de Obras,
segun el caso y cuatro (4) copias en papel, junto con el soporte digital en el CD
correspondiente ejecutado en Autocad 2006, exactamente conforme a obra de
todas las instalaciones; indicindose en ellos la posicion de elementos,
esquemas unifilares y funcionales de cada tablero, etc., en los que se
detallaran las dimensiones y caracteristicas de los equipos y materiales
utilizados.
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Del mismo modo suministrara planos e instrucciones de usoy
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que lo requieran.

El Contratista presentard documentacion a la Direccion de Obra, en un todo
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, detallando el listado de los
repuestos, para todo el equipamiento, instalado a tener en stock. Estas listas
incluirdn partes enumeradas y proveedor sugerido.

El Contratista instruird cuidadosamente al personal designado por el
Comitente, a completa satisfaccion de la Direccion de Obra, sobre el
funcionamiento adecuado de todos los elementos y equipos instalados.

El Contratista dispondra por intermedio de la Direccion de Obra, de la némina
del personal a quien se le deben dar las instrucciones sobre la operacion de
los sistemas bdsicos y auxiliares y el periodo en el cual las mismas serdn
dadas.

Si la Direccion de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas
o correctas al personal del Comitente, entonces el Contratista recibira
ordenes de la misma para suministrar las instrucciones complementarias que
fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de la misma.
Este periodo de instruccion serd de un minimo de 6 horas por especialidad.
El Contratista elevard a la Direccion de Obra, para su aprobacién, todas
las instrucciones necesarias para la operacion, funcionamiento, cuidado de
los equipos y sistemas instalados. La informacion debera indicar posibles
problemas con el equipo y acciones correctivas sugeridas. Las instrucciones
contendran toda informacidon que sea considerada necesaria por la Direccion
de Obra e incluiran, pero no estaran limitadas, a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas:

Manuales para mantenimiento y operacion.

Al solicitar el Contratista la Recepcion Provisoria de las
instalaciones debera entregar la totalidad de los planos conforme a
obra y los manuales para operacion y mantenimiento
correspondientes al rubro, de acuerdo con el siguiente detalle: Manuales
para mantenimiento y Planos conforme a obra

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la
ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando ademas los
recorridos completos de toda la instalacion.
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Manual conforme a obra.
Se debera entregar un manual en idioma espafiol, donde se
indiquen las caracteristicas técnicas de todos y cada uno de los
elementos y/o equipos instalados, segin el siguiente detalle:
a. Marca y Modelo.
b. Caracteristicas técnicas.
c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:
c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o
regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que
tareas se deben realizar).
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes
(indicar que partes deben reemplazarse).
c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener
en el almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.
d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:
d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de
reemplazo y/o reparacion de todas y cada una de las partes de los
elementos y/o equipos instalados.
d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener
en el almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

Manuales del usuario

Se deberd indicar paso a paso en idioma espafiol con graficos y/o croquis
o representacion, las secuencias operativas de la totalidad de las
funciones que se podran realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.

b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.

¢) Indicar las fallas mas comunes del sistema y sus
correspondientes secuencias de verificacion y reparacion.

d) Indicar todos los enclavamientos.

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de
acuerdo a lo establecido por las normas IRAM y lo requerido por Direccion de
Obra.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Contratista someterd a la aprobacion de la Direccion de
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Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en
la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacidon accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y
sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Direccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompafiadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su
mejor conocimiento.

Deberéd tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Direccion de Obra, no eximen al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado
de proteccion minimo IP54 y proteccion mecénica apropiada. El almacenaje de
todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales cerrados y con un
bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la
Direccion de Obra para su aprobacion los detalles de almacenamiento de
todos los equipos involucrados.

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en
conformidad total con la N.F.P.A. 70 (National Electrical Code). Todas las
partes aplicables del Coédigo Eléctrico Nacional Norteamericano y a la
Asociacion Electrotécnica Argentina deberan ser acatadas absolutamente,
particularmente en consideracion al material, tipo y calidad, etc.

La alimentacion a motores se ejecutara con conductores del tipo
especificado en el presente pliego de especificaciones técnicas, los cuales
ingresaran directamente a la caja de conexionado por medio de un
prensacables de bronce o aluminio con cono de goma, salvo otra indicacion.
Se incluye en esta tarea, la prueba y el funcionamiento, regulacion de las
protecciones del motor en todos los casos.

Los Tableros y equipos en general deberan ingresar a obra en el tiempo
establecido en el Plan de Trabajos.
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El equipamiento no sera desembalado, ni ingresara al 4rea de emplazamiento
hasta que los trabajos de construccion civil hayan finalizado.

Si por razones de tamafio del equipo o por la secuencia de montaje, requiera
que se ubique algun equipo en el lugar de emplazamiento definitivo, antes
de finalizar los trabajos de construccion civil, este no podra ser desembalado.
Si se tuviera que poner en funcionamiento algin equipo en forma parcial
o total, el Contratista se haréd responsable de asegurar que el area en la cudl va a
funcionar esté limpia y en condiciones aptas de seguridad.

INSTALACIONES ELECTRICA FOTOVOLTAICAS

Como principio general se ha de asegurar, como minimo, un grado de
aislamiento eléctrico en lo que afecta tanto a equipos (moddulos e
inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexion),
exceptuando el cableado de corriente continua, que sera de doble aislamiento.
La vinculacion eléctrica sera entre los Paneles Fotovoltaicos, Inversores y
Tablero General de Baja Tension.

La ubicacion serd en la Azotea del Edificio con una disponibilidad del 75%
de la superficie libre de la azotea.

Las células solares seran dimensionadas sometiendo al modulo a una
irradiacion media anual, segiin especificacion técnica del fabricante o
proveedor.

La potencia fotovoltaica méxima considerada del inverter, surgird de los
calculos que debera presentar la contratista..

La instalacion incorporard todos los elementos y caracteristicas necesarios
para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberd provocar en
la red averias, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones
superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podra dar origen a
condiciones

peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotacion de
la red de distribucion.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes
ambientales, en particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.
Se incluiran todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias
de las
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personas y de la instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a
contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros
elementos y protecciones que resulten de la aplicacion de la legislacion vigente.
En la Memoria de Disefio o Proyecto se resaltaran los cambios que
hubieran podido producirse respecto a la Memoria de Solicitud, y el
motivo de los mismos. Ademas, se incluiran las fotocopias de las
especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los
componentes.

Los Inversores seran del tipo adecuado para la conexion a la red eléctrica, con
una potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo
momento la méxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar
a lo largo de cada dia.

Los inversores cumplirdn con la Seguridad Eléctrica y Compatibilidad
Electromagnética (ambas seran certificadas por el fabricante), incorporando
protecciones frente a Cortocircuitos en alterna, tension de red fuera de
rango, frecuencia de red fuera de rango, sobretensiones, mediante varistores
o similares, perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos,
defectos de ciclos, ausencia y retorno de la red, etc.

Cada inversor dispondra de las sefalizaciones necesarias para su correcta
operacion, e

incorporard los controles automdticos imprescindibles que aseguren su
adecuada supervision y manejo.

Cada inversor incorporara, al menos, los controles manuales de encendido
y apagado general del mismo, conexion y desconexion a la interfaz CA.

Los positivos y negativos de cada grupo de médulos se conduciran separados y
protegidos de acuerdo a la normativa vigente.

Los conductores serdan de cobre y tendrdn la seccidon adecuada para evitar caidas
de tension y calentamientos.

Se incluira toda la longitud de cable CC y CA. Debera tener la longitud
necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad
de enganche por el transito normal de personas.

Todo el cableado de corriente continua serd de doble aislamiento y
adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo a la norma
aplicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS - GRUPOS ELECTROGENOS
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Las presentes especificaciones comprenden todas las tareas necesarias,
materiales y mano de obra especializada para la provision y montaje del numero
adecuado de grupos electrogenos que surjan de los célculos, y todos aquellos
trabajos que sin estar

especificamente detallados en la Documentacidon sean necesarios para la
terminacion de las obras de acuerdo a su finy de forma tal que permitan
librarlas al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisoria.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar el montaje e instalacioén proyectados, comprendiendo en general, los
que se describen a continuacion:

La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos
de conexidn, interruptores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y
los accesorios que resulten necesarios para la correcta terminacion y el
perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las especificaciones.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y
demas elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra. La Direccion de Obra no recibird
en ningin caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

El Contratista entregard para su aprobacion, los planos, planillas y demas
documentos técnicos previstos antes d € comenzar los trabajos de la presente
Seccion.

Asimismo preparard los planos de obra con las indicaciones que oportunamente
reciba de la Direcciéon de Obra para establecer la ubicacion exacta de todos
los componentes y demds elementos de la instalacion. Seran sometidos a la
aprobacion de la Direccion de Obra con la antelacion necesaria para que no
pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo,
ni interferir con el planeamiento de la obra.

Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar un juego
completo de planos en papel transparente en escala a definir por la Direccion
de Obras, segtn el caso y cuatro (4) copias en papel, junto con el soporte digital
en el CD correspondiente ejecutado en Autocad 2006, exactamente conforme a
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obra de todas las instalaciones; indicandose en ellos la posicion de
elementos, esquemas unifilares y funcionales de cada tablero, etc., en los
que se detallardn las dimensiones y caracteristicas de los equipos y materiales
utilizados.

Del mismo modo suministrard planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que lo requieran.

El Contratista presentara un listado que incluird los componentes que deban
tenerse en stock y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas partes.
El Contratista instruird cuidadosamente al personal designado por el
Comitente, a completa satisfaccion de la Direccion de Obra, sobre el
funcionamiento adecuado de todos los elementos y equipos instalados.

El Contratista dispondra por intermedio de la Direccion de Obra, de la némina
del personal a quien se le deben dar las instrucciones sobre la operacion de
los sistemas bdsicos y auxiliares y el periodo en el cual las mismas serdn
dadas.

Si la Direccion de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas
o correctas al personal del Comitente, entonces el Contratista recibira
ordenes de la misma para suministrar las instrucciones complementarias que
fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de dicha
Direccion de Obra. Este periodo de instruccion sera de un minimo de 6
horas por especialidad.

El Contratista elevard a la Direccion de Obra, para su aprobacion, todas
las instrucciones para la operacion, funcionamiento, cuidado de los equipos
y sistemas instalados. La informaciéon deberd indicar posibles problemas
con el equipo y acciones correctivas sugeridas. Las instrucciones
contendran toda informacién que sea considerada necesaria por la Direccion
de Obra e incluiran, pero no estaran limitadas, a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas:

Manuales para mantenimiento y operacion.

Al solicitar el Contratista la Recepcion Provisoria de las
instalaciones debera entregar la totalidad de los planos conforme a
obra y los manuales para operacion y mantenimiento
correspondientes al rubro, de acuerdo con el siguiente detalle: Manuales
para mantenimiento y Planos conforme a obra
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Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la
ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando ademas
los recorridos completos de toda la instalacion, esquemas funcionales
y unifilares de cada uno de los equipos.

Manual conforme a obra

Se deberd entregar un manual en idioma espanol, donde se
indiquen las caracteristicas técnicas de todos y cada uno de los
elementos y/o equipos instalados, segiin el siguiente detalle:

a. Marca y Modelo.

b. Caracteristicas técnicas.

c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o
regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).

c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que
tareas se deben realizar).

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes
(indicar que partes deben reemplazarse).

c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener
en el almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:

d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo
y/o reparacion de todas y cada una de las partes de los elementos
y/o equipos instalados.

d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener
en el almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

Manuales del usuario

Se debera indicar paso a paso en idioma espafiol con graficos y/o
croquis o representacion, las secuencias operativas de la totalidad de las
funciones que se podran realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de
cargas.
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b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.
c) Indicar las fallas més comunes del sistema y sus
correspondientes secuencias de verificacion y reparacion.

d) Indicar todos los enclavamientos.

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de
acuerdo a lo establecido por las normas IRAM y lo requerido por Direccion de
Obra. Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de
Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que serdn conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier
otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser instalados
en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de
punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Direccion de Obra lo estime
conveniente, se describirdn en memorias separadas, acompanadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su
mejor conocimiento. Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de
muestras como la aprobacion de las mismas por la Direccion de Obra, no
eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y
en los planos de proyecto.

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado
de proteccion minimo IP54 para los componentes delicados y proteccion
mecanica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera
realizarse en locales cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El
Contratista deberd elevar a la Direccion de Obra para su aprobacion los detalles
de almacenamiento de todos los equipos involucrados.

Debe tenerse en cuenta el estricto cumplimiento de la N.F.P.A. 110 nivel
1 y 70 (National Electrical Code). Todas las partes aplicables del Codigo
Eléctrico Nacional Norteamericano y a la Asociacion Electrotécnica
Argentina deberan ser acatadas absolutamente, particularmente en
consideracion al material, tipo y calidad, etc.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Se instalaran los grupos electrogenos en los lugares indicados en planos que
tendran como finalidad alimentar las cargas de emergencia del complejo. Sus
arranques se realizaran en forma totalmente automdtica ante la falta de
energia eléctrica en el tablero general. Dichos grupos proporcionaran el
suministro eléctrico en un lapso no mayor a 10 (diez) segundos. A tal
efecto los grupos electrégenos presentaran un sistema de precalentamiento.
Los equipos contardn con la potencia indicada en planos, esta potencia
serd continua, efectiva y entregada bajo condiciones ambientales de 30° C
de temperatura y 736mm. de Hg. De presion. El conjunto deberd suministrar
tension estabilizada con una variacion de 1% Un.

Los grupos electrogenos deberan cumplir en un todo con lo especificado en la
N.F.P.A. 110 nivel 1, en cuanto al tiempo de recuperacion de las maquinas al
aplicar el 100% de la carga en un solo paso.

Las caracteristicas de cada equipo deberan ser las siguientes:

* Especificaciones del motor impulsor:

Serda de simple efecto, cuatro tiempos, con camara de turbulencia e
inyectores de un solo agujero, sobrealimentado y refrigerado el aire de
admision.

Equipamiento y caracteristicas generales:

Velocidad de rotacion: 1.500 rpm. (Maxima).

Sobrecarga: el motor sera apto para soportar una sobrecarga de 10%
sobre la potencia continua, durante 2 (dos) horas, cada seis horas

Filtro de combustible: doble a cartuchos renovables.

Bombeas inyectoras: individuales, con inyector de un solo agujero.
Regulador de velocidad: hidraulico o eléctrico, is6crono.

Filtro de aire: a cartuchos renovables.

Bomba de transferencia: serd accionada por el motor y alimentara el filtro
doble.

Bomba de aceite lubricante: serd accionada por medio del motor.
Camisas de cilindros: reemplazables.

Filtro doble conmutable para el aceite: estara incorporado al motor,
removible desde el exterior.

Enfriador de aceite: sera del tipo casco-tubos y estard equipado con sus
correspondientes valvulas termostaticas.

Silenciador: el motor estara equipado con silenciador especial de muy
bajo nivel de ruido apto para hospitales.
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Bomba de circulacion de agua para enfriamiento: serd accionada por el
mismo motor.

Turboalimentador: accionado por los gases de escape.

Combustibles: Diesel.

Calefactor de agua: resistencia eléctrica con termostato.

Conexion flexible de escape: metalica del tipo corrugado.

Sistema de alarma: serdn Opticas y acusticas y actuaran por los siguientes
desperfectos:

a) Alta temperatura del agua de enfriamiento.

b) Baja presion de aceite.

c¢) Sobrevelocidad.

d) Rotura de correas.

Dispositivo de parada: poseera un dispositivo de parada que actuara ante
las siguientes circunstancias:

a) Alta temperatura del agua de enfriamiento.

b) Baja presion de aceite.

¢) Sobrevelocidad.

d) Rotura de correas.

Sistema de arranque: se suministrara con motor eléctrico alimentado por
baterias de plomo- calcio. Las baterias contaran con un cargador que
garantice su plena carga en cualquier momento.

Instrumentos:

a) TermOmetro para agua del motor.

b) Termdémetro para aceite del motor.

¢) Mandmetro para combustible del motor.

d) Mandémetro para aceite del motor.

e) Indicador de R.P.M.

f) Contador de horas de marcha.

Se proveera un juego completo de herramientas para mantenimiento.

* Generador sincronico

Sera apto para producir corriente trifasica. El eje estara montado sobre
un cojinete y contard con un acoplamiento elastico axial al motor
Diesel. El rotor sera de polos salientes y con arrollamientos de
amortiguacion.
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Datos de los generadores:

Potencia prime: seglin calculo

Factor de potencia: 0,85

Tensién nominal en vacio: 400/231 Volts.

Frecuencia nominal: 50 Hz.

Velocidad de rotacion: 1.500 rpm

Deformacién de linea de onda: 4%, sin carga.

Conexion: Estrella con neutro accesible.

Factor de influencia telefonica: <50

Aislacion: Tipo tropical F (impregnado en resina epoxi).
Tipo de proteccion: P22 6 IP23.

Acoplamiento al motor: elastico.

Autorregulador: de estado soélido.

Autoexcitador: de estado solido.

Excitatriz: estatica.

Refrigeracion: Autoventilado.

Equipado con dispositivo de supresion de ruidos de radiofrecuencia.

* Acoplamiento
El acoplamiento entre el motor y el generador se realizard a través de
un elemento eléstico de capacidad adecuada a la potencia del equipo.

* Bastidor metalico

El grupo electrégeno se suministrard montado y alineado sobre una
base de tipo trineo. La misma poseerd incorporado, un tanque de
combustible de 1.000 Its de capacidad. Se dispondra de los
elementos antivibratorios necesarios, para evitar que la base
transmita vibraciones al piso. El nivel de ruido medio, fuera del local,
no serd superior a 70 dB a 3,00 metros de distancia de la fuente
cuando los grupos electrogenos se encuentren en marcha. El nivel de
ruido sera medido con todos los grupos electrégenos funcionando a
plena carga en campo abierto, segin ISO 1217-E.

* Tablero de control
Sera de caracteristicas similares al tablero general. Estara equipado
con los elementos que a continuacion se detallan:
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Interruptor general: motorizado, con bobina de cierre y apertura en
48 V 2NA+2NC y con proteccion termomagnética.

Transformadores de intensidad:  tipo barra pasante, clase 1 —n <5-10
VA. 2.200/5A aislacién de 500 V con resina epoxi.

Amperimetros: 96 x 96 mm. Clase 1,5 escala 0 In/5A- tipo hierro
movil para medicion de corriente de linea, en tres fases simultaneas.
Vatimetro indicador: clase 1,5 -In=5A.-Un. =380V 96 x 96
mm.

Amperimetro: 96x96 mm escala apropiada para medir corriente de
excitacion, tipo bobina movil.

Llave conmutadora: tipo manual-automatica, rotativa, 15 A. 500 V
Voltimetros: clase 1,5 - escala 0 - 500 V.- 50Hz. - 96x96 mm a
hierro movil, para medicion de tension de las tres fases simultdneamente.
Port de comunicacion: RS-485 para entregar el 100% de los datos
en protocolo ASCII puro sin emulacion a 9.600 b.p.s. para ser
incorporado al sistema inteligente.

Sincronizador de fase: Automatico programable, apto para
sincronizar la frecuencia del G.E. con la compaiiia.

Todos los elementos necesarios para lograr un arranque automatico
del equipo, el cual deberd cumplir en un tiempo no mayor a 10
segundos, ante la falta de tension en el tablero principal de emergencia.

* Cargador de baterias

El equipo contard con un cargador de baterias del tipo no
permanente, monoféasico 220 V c.a., y cumplira con las siguientes
caracteristicas:

Frecuencia de entrada: 50 Hz. 5%

Tensién nominal de bateria: 24V

Variacion de la tension de flote: 1% para variaciones simultaneas de
10 de la tension de red, 4% de la frecuencia de red y 0 a 100 % de la
corriente de carga.

Variacion de la tension de carga de fondo: Idem variacion de la tension
de flote.

Temporizador electronico:  para carga de fondo regulable entre 30"y
20 hs.

Precision de la limitacion de corriente de carga: 2% para variaciones
simultaneas de: 10% de la tension de red y 5% de la frecuencia de red.
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Salida: de acuerdo con capacidad de baterias.

Temperatura de funcionamiento:  -20° C a +40° C

El cargador estard contenido en un gabinete de chapa tratado
contra la corrosién pintado con esmalte y horneado.

En su frente contard con los siguientes elementos:

Voltimetro, indicador permanente de la tension de baterias.
Amperimetro, indicador permanente de la corriente de carga.
LED, indicador de tension de red.

LED, indicador de baterias en carga de fondo.

LED, indicador de alarma por baterias descargadas.

LED, indicador de baterias en carga de flote.

LED, indicador de alarma por tension de baterias alta.
LED, indicador de alarma por tension de baterias baja.
Interruptor de red 220 V.c.a.

Interruptor de salida a baterias.

Fusible de entrada.

Los Tableros de media tension, Transformadores y equipos en general
deberan ingresar a obra en el tiempo establecido en el Plan de Trabajos.

El equipamiento no sera desembalado, ni ingresara al drea de emplazamiento
hasta que los trabajos de construccion civil hayan finalizado.

Si por razones de tamafio del equipo o por la secuencia de montaje, requiera
que se ubique algun equipo en el lugar de emplazamiento definitivo, antes
de finalizar los trabajos de construccion civil, este no podra ser desembalado.
Si se tuviera que poner en funcionamiento algin equipo en forma parcial
o total, el Contratista se hard responsable de asegurar que el area en la cuél va

a funcionar esté limpia y en condiciones aptas de seguridad.

Debido a que los grupos, pueden potencialmente llegar a demandar 300 Kw lo
cual lo pone en situacién de quedar encuadrado bajo la resolucién de la
Secretaria de Energia, se evitara llegar a esa situacion con las siguientes acciones
a) Peak Shaving.

En caso de llegarse a valores proximos a los mencionados el grupo electrogeno
se pondra en paralelo con la red a efectos de recortar el pico de potencia

Se debera proveer reles de potencia inversa en el TGBT a efectos de
controlar que no se exporte energia hacia la red
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b) Sistema de despacho inteligente de cargas. Se realizard a través del BMS.
Debera el sistema eléctrico estar previsto para recibir las ordenes de
apertura y cierre de los interruptores indicados en los esquemas unifilares

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Las presentes especificaciones comprenden todas las tareas, provision de
materiales y mano de obra especializada para la ejecucion de las instalaciones
de Baja Tension (220/380V.) indicadas en planos y pliegos de especificaciones
técnicas, y todos aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados en la
Documentacion sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio integro e
inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisoria. Deberan considerarse
incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones de Baja Tension proyectadas, comprendiendo en general, los que
se describen a continuacion:

La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos
de conexidn, interruptores, interceptores, dispositivos de proteccion,
controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus
fines.

Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las especificaciones.

Se deberd tener en cuenta las reglamentaciones de la compaiia
suministradora de energia eléctrica con respecto al factor de potencia (Cos @) a
cumplir por la instalacion.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y
demas elementos de la s instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la Direccion de Obra no
recibird en ningiin caso, trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

El Contratista entregard para su aprobacion, los planos, planillas y demas
documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente
Seccion. Asimismo preparara los planos de construccion con las indicaciones
que oportunamente reciba de la Direccion de Obra para establecer la



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

ubicacion exacta de todos los componentes y demds elementos de la
instalacion. Seran sometidos a la aprobacion de la Direcciéon de Obra con
la antelacion necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de
materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la
obra.

Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar un juego
completo de planos en papel transparente en escala a definir por la
Direcciéon de Obras, segun el caso y ocho (8) copias en papel, junto con el
soporte digital en el CD correspondiente ejecutado en Autocad 2006,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones; indicandose en
ellos la posicion de elementos, esquemas unifilares y funcionales de cada
tablero, etc., en los que se detallaran las dimensiones y caracteristicas de los
equipos y materiales utilizados.

Del mismo modo suministrara planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada un o de los equipos o elementos especiales instalados
que lo requieran.

El contratista presentara un listado con los repuestos que deban tenerse en stock
y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas partes.

El Contratista instruira cuidadosamente al personal designado por el Comitente,
a completa satisfaccion de la Direccion de Obra, sobre el funcionamiento
adecuado de todos los elementos y equipos instalados.

El Contratista dispondra por intermedio de la Direccion de Obra, de la némina
del personal a quien se le deben dar las instrucciones sobre la operacién de
los sistemas bdasicos y auxiliares y el periodo en el cual las mismas seran
dadas.

Si la Direccion de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas
o correctas al personal del Comitente, entonces el Contratista recibira
ordenes de la misma para suministrar las instrucciones complementarias que
fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de dicha
Direccion de Obra. Este periodo de instruccion sera de un minimo de 6
horas por especialidad.

El Contratista elevard a la Direccion de Obra, para su aprobacién, todas
las instrucciones para la operacion, funcionamiento, cuidado de los equipos
y sistemas instalados. La informacién deberd indicar posibles problemas
con el equipo y acciones correctivas sugeridas. Las instrucciones
contendran toda informacidon que sea considerada necesaria por la Direccion
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de Obra e incluiran, pero no estaran limitadas, a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

* Manuales para mantenimiento y operacion.

Al solicitar el Contratista la Recepcion Provisional de las instalaciones
debera entregar la totalidad de los planos conforme a obra y los manuales
para operaciéon y mantenimiento correspondientes al rubro, de acuerdo con el
siguiente detalle: Manuales para mantenimiento y Planos conforme a obra

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real
de todos los elementos de campo, indicando ademas los recorridos completos
de toda la instalacion.

* Manual conforme a obra
Se deberd entregar un manual en idioma espafiol, donde se indiquen las
caracteristicas técnicas de todos y cada uno de los elementos y/o equipos
instalados, segun el siguiente detalle:
a. Marca y Modelo.
b. Caracteristicas técnicas.
c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:
c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones
(indicar que tareas se deben realizar).
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se
deben realizar).
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes
(indicar que partes deben reemplazarse).
c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el
almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.
d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:
d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o
reparacion de todas y cada una de las partes de los elementos y/o equipos
instalados.
d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el
almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

* Manuales del usuario
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Se deberd indicar paso a paso en idioma espafol con graficos y/o croquis o
representacion, las secuencias operativas de la totalidad de las funciones que se
podran realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.

b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.

c¢) Indicar las fallas mas comunes del sistema y sus correspondientes
secuencias de verificacion y reparacion.

d) Indicar todos los enclavamientos.

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de
acuerdo a lo establecido por las normas IRAM y lo requerido por Direccion de
Obra.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de
Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que serdn conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier
otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser instalados
en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de
punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Direccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompanadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su
mejor conocimiento.

Deberéd tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Direccion de Obra, no eximen al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado
de proteccion minimo IP54 y proteccion mecanica apropiada. El almacenaje de
todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales cerrados y con un
bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberd elevar a la
Direccion de Obra para su aprobacion los detalles de almacenamiento de
todos los equipos involucrados.
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Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en
conformidad total con la NFPA 70 (National Electrical Code). Todas las
partes aplicables del Codigo Eléctrico Nacional Norteamericano y a la
Asociacion Electrotécnica Argentina deberan ser acatadas absolutamente,
particularmente en consideracion al material, tipo y calidad, etc.

Conductos de Barras:

Las alimentaciones a los tableros de distribucion de B.T., ubicados en las
Subestaciones Transformadoras, desde los ransformadores, se hara mediante
conductos de barras. Estas barras seran de cobre electrolitico, aptas para
transportar una corriente de 2.500 A.

Las barras irdn montadas sobre aisladores de resina epoxi fijados a la
estructura del conducto. El juego de barras estard alojado dentro de un conducto
de chapa DD BWG N° 14 con perforaciones que permita una correcta
ventilacion a las barras.

El conjunto presentard una perfecta continuidad eléctrica. En codos y
empalmes de barras, se dispondrdn elementos flexibles, para absorber las
vibraciones producidas por el transformador.

El dimensionamiento del sistema serd tal que le permita absorber sin
deformaciones permanentes, esfuerzos térmicos y electrodinamicos,
producidos por una corriente de cortocircuito de 35 KA. Los conductos de
barras, cumpliran adicionalmente en un todo con lo especificado para el tablero
general de distribucion.

Tableros

Cada uno de los tableros dispondra por lo menos de un 20% de
interruptores de reserva, sobre la cantidad indicada en planos y un 20% de
espacio de reserva disponible para futuras ampliaciones.

Todos los tableros eléctricos contaran con una proteccion contra descargas
atmosféricas.

Los tableros se presentaran en obra con tratamiento antidoxido, dos manos
de pintura anticorrosivay tres manos de pintura horneada de color a definir
por la Direccion de Obra.

Todos los interruptores tendrdn indicacion de destino, mediante carteles de
acrilico, grabados y fijados por medio de tornillos.

Tablero General de Distribucidon
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Consistird en gabinetes metélicos autosostenidos acoplados entre si mediante
bulones. Los gabinetes acoplados presentaran un calado para el pasaje de
las barras. Estaran construidos en chapa doble decapado BWG N° 14.
Todos los compartimnetos que alojan a los interruptores contaran con
puerta calada con cierre de media vuelta. Todas las puertas contaran con
burlete de neopreno, que impida la entrada de polvo. S e cuidara que todos los
elementos metalicos, no sometidos a tension, presenten continuidad
eléctrica. Las barras

alimentadoras seran de capacidad minima 2.000 A., a la vez que deberdn
soportar, sin deformaciones permanente, esfuerzos electrodinamicos y
térmicos, derivados de una corriente de cortocircuito, de 35 KA. La
alimentacion al tablero general se realizard a través de un interruptor
automatico, con carga a resortes motorizada.

Interruptores principales
El interruptor sera de ejecucion fija y respondera a las siguientes caracteristicas:

Intensidad nominal: la que se indica en planos
Tension maxima de servicio: 500 V

Frecuencia: 50 Hz

Poder de interrupcion (380 v.- 50 Hz.): 35 KA

Duracion total de la interrupcion: 25 a 30 ms.
Poder de cierre (valor de cresta): 105 KA

Ademas debera estar equipado con:

Relé de cierre 48 Vc.c.

Rel¢ de apertura 48 Ve.c.

Comando motorizado 48 Vc.c. y manual.
Contactos auxiliares (3NA + 3NC).

Todos estos interruptores contaran con dos lamparas de sefalizacion
ABIERTO vy

CERRADO, ademas deberan sefializar dicho estado en la Workstation del
sistema inteligente asi como ser comandados desde la misma.

Interruptores secundarios
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Los interruptores para proteccion de salidas seran en su totalidad de
ejecucion fija. Los relevos de dichos interruptores seran electronicos.

Intensidad nominal: la que se indica en planos.
Tension maxima de servicio: 500V

Frecuencia: 50 Hz.

Poder de interrupcion (380 V- 50 Hz.): 35KA

Duracion total de la interrupcion: 25 a 30 ms
Ademads debera estar equipado con:

Relé de cierre 48 Vc.c.
Relé de apertura 48 Ve.c.

Comando motorizado 48 Vc.c. y manual
Contactos auxiliares (3NA + 3NC)

Todos estos interruptores contardn con dos lamparas de sefializacion
ABIERTO y

CERRADO, ademas deberan senalizar dicho estado en la Workstation del
sistema inteligente asi como ser comandados desde la misma.

Instrumentos de medicion
Se proveera e instalard un multimedidor totalmente electréonico que
suministrard en un port RS 485 los siguientes pardmetros:

Potencia activa.

Potencia aparente.
Potencia reactiva.

Factor de potencia (Cos @)
Corriente.

Tension de linea y fase.

Seréan aptos para colocacion embutida en el frente del tablero.

Transformadores para medicion y proteccion:

Estos tendran una relacion de transformacion adecuada con secundario de 5 A.
Presentaran elevada resistencia al cortocircuito, se montaran sobre las
barras alimentadoras, responderan a normas IRAM, seran clase 1 y
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admitirdn sobrecargas permanentes de 1,2 veces la intensidad nominal. Estos
transformadores seran de doble secundario destinandose uno para medicion y
otro para proteccion. Deberdn responder a las siguientes caracteristicas:

Intensidad primaria nominal: la que se indica en planos.
Intensidad secundaria nominal: SA

Clase 1 n>10 para proteccion, 15 VA

Clase 1 n<5 para medicion. 10 VA

Tensién nominal: 400 V

Frecuencia: 50Hz

Tipo de aislacion: Resina epoxi

Corriente de cortocircuito: Icc = la que se indica en planos

Barras de potencia

En la parte central del tablero se instalaran los juegos de barras. Estas serdn de
planchuela de cobre electrolitico aptas para soportar un 20% mas que la
corriente maxima suministrada por el transformador en servicio continuo,
ademas deberan estar dimensionadas para soportar esfuerzos
electrodindmicos y térmicos derivados de una corriente de cortocircuito de
un 15% mayor a la limitada porel transformador, sin sufrir deformaciones
permanentes mayores al 0,2%. Dichas barras se sujetardn a la estructura
por medio de aisladores de resina epoxi, no admitiéndose el uso de
prensabarras. Todas las superficies de contacto de las uniones seran estanadas.
Tanto las barras principales como las de derivacion seran pintadas seguin
norma IRAM 2053. Todas las barras de derivacion que alimentan a los
interruptores seran del mismo material y deberan soportar la misma corriente de
cortocircuito que las barras principales. El Contratista debera elevar a la
Direccioén de Obra un detallado célculo de cortocircuito y las solicitaciones en
barras y aisladores, justificando la distribucion de las barras.

Aisladores y morseteria:

Los aisladores que soportan a las barras y receptaculos de contactos fijos
de los interruptores, seran de suficiente rigidez, tal que garanticen una carga de
ruptura a la flexion de 1.250 Kg como minimo. El nimero de aisladores a
colocar y la distancia en cada panel del tablero, dependera de los esfuerzos
electrodindmicos a que va a estar sometido, todo el conjunto, barras y
aisladores. La colectora de puesta a tierra del tablero estard constituida por
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una barra de 30 x5 mm (seccion minima) de cobre, firmemente unida a
la estructura, ubicada en la parte superior del tablero. Todos los bulones
que cumplan la funcidén de asegurar barras, aisladores, etc. cumpliran con el
requisito de soportar una carga de ruptura al corte de 1.800 Kg como minimo.

Rel¢ de proteccion amperométrica:

En la entrada se instalard un relé¢ de tiempo inverso que actuara en caso de
sobreintensidad y/o falla a tierra. Este relé respondera a las siguientes
caracteristicas:

Sera totalmente electronico y contard con protecciones de sobreintensidad para
tres fases y falla a tierra. Estas protecciones estardn alojadas en una
misma caja apta para embutir.

Los circuitos electronicos seran del tipo integrados monoliticos,
debidamente protegidos contra sobretensiones y transitorios, asegurando una
respuesta rapida y niveles de exactitud altos.

En la misma caja se montaran tres relés de tiempo inverso, de maxima
corriente, uno por fase, y un relé de falla a tierra.

Contara con sefalizacion independiente por fase.

Contara con un port RS-485 para entregar el 100% de los datos en protocolo
ASC 1II sin emulacién a una velocidad de 9.600 b.p.s.

Serd apto para regular en forma independiente el nivel de actuacion de cada una
de las fases.

Se podré regular el nivel de desenganche del instantaneo.

Podra cambiarse las pendientes de las curvas, solo con cambiar la
plaqueta correspondiente. Esta podrd ser de tiempo inverso, tiempo muy
inverso, tiempo extremadamente inverso y tiempo prolongado.

Todo el sistema serd extraible y contard con una bornera de prueba.
Suministraran el 100% de los datos al sistema de control inteligente y lo
mostrara al operador.

Cableado:

Los cables dentro de las celdas se conduciran dentro de canales plasticos
con tapas Yy orificios laterales para derivaciones. Para entrada y salida de los
recintos de baja tension, se utilizaran regletas de borneras a tornillo, las
cuales seran construidas en material incombustible, aislante y de gran
resistencia a los golpes. Los tornillos para fijacion de los cables a las
borneras no deberdn ajustarse directamente sobre el conductor, sino a través
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de una lamina de presion sujeta a la misma bornera, el reemplazo de una
bornera, podra efectuarse sin necesidad de desmontar el resto de las borneras,
bastando solo con extraer la bornera deseada.

El cableado se efectuara de tal forma, que en las borneras queden agrupados
los circuitos de corriente, y de tension manteniendo el orden de las fases. Cada
uno de los conductores sera numerado de forma tal, que sea simple su
identificacion, teniendo en sus extremos el mismo niumero. La identificacion se
realizard por medio de anillos, que ajusten perfectamente a la aislacion del
cable. El recorrido de los conductores sera proyectado, de tal forma que resulte
lo mas alejado posible de las partes con tension.

Sistema de proteccion, alarma y sefializacion:

El sistema sera alimentado mediante una fuente auxiliar de corriente continua,
que proveera un grupo de baterias alcalinas de 48 volts y de una
autonomia de 24 horas a pleno consumo. Estas baterias seran mantenidas a
flote mediante un cargador alimentado por 220 V 50 Hz. El sistema de alarma
y sefializacion, contard con una alarma Opticay sonora que actuard ante
cualquier tipo de falla detectada por el sistema. Todas las actuaciones del
sistema se sefializardn localmente y se enviardn sefiales al sistema
inteligente de control central. El sistema de sefializacion y alarma, ubicado en
el frente de las celdas, actuard ante las siguientes circunstancias:

Actuacion de relé de maxima corriente.
Al intervenir una proteccion, actuard una alarma sonora y se indicara
Opticamente, en forma parpadeante, que proteccion actuo.

Mediante un pulsador se excluira la alarma sonora quedando la alarma
luminosa en funcionamiento permanente.

Mediante otro pulsador, y solamente cuando se haya evacuado la falla, se
excluird la alarma luminosa. De lo contrario al reponer el sistema se
activara nuevamente la alarma sonora y luminosa.

La secuencia no podra modificarse.

Se dispondrd de un tercer pulsador para verificar el correcto
funcionamiento del sistema luminoso de alarma.

La informacién de todas estas maniobras sera enviada al sistema inteligente
central.
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Cableado de medicion y proteccion:

Los cables utilizados para medicion, control y proteccion deberdn cumplir con la
Reglamentacion vigente, siendo las secciones de los conductores, como minimo,
las siguientes:

Para circuitos de comando: 4 mm?2
Para circuitos voltimétricos y amperométricos: 2,5 mm?2
Para circuitos de sefializacion: 2,5 mm2

Se debe verificar en todos los casos, la caida de tensiéon en funcidén de la
distancia y las cargas.

Tableros Seccionales de I[luminacion:

Consistiran en gabinetes metalicos aptos para colocaciéon embutida, exterior o
semiembutida segun requerimientos de obra. Se construirdn en chapa doble
decapada BWG N° 16 y responderdn en untodo alas normas NEMA 12. El
gabinete presentara en el frente, puerta tipo bandeja ciega con bisagras ocultas.
El cierre se hard mediante manija con cerradura tipo Yale.

El fondo del gabinete estard previsto para sujetar un panel desmontable de
chapa de hierro DD BWG N° 14, sobre el cual se montaran las barras
principales de distribucién con sus correspondientes aisladores, y los
interruptores correspondientes al tablero. En el reverso de la puerta ciega, se
prevera un bolsillo de chapa soldado a la puerta, que permita alojar la
copia del plano correspondiente a ese tablero.

Desde las barras principales hasta los interruptores diferenciales o de salida,
se colocaran barras de cobre no admitiéndose cable alguno para esta funcion.
Todo el equipamiento eléctrico quedara cubierto por una contratapa calada
desmontable, que solo dard acceso a las manijas de los interruptores. Para
la inspeccion, de los componentes eléctricos, esta contratapa podra
extraerse con herramientas simples. En la contratapa se fijaran los carteles
indicadores de acrilico de cada uno de los elementos del tablero. Los
carteles seran fijados con tornillos no admitiéndose su fijacion por medio
de cemento. Los interruptores a instalar seran llaves termomagnéticas
automaticas de capacidad indicada en planos, las tendran un poder de
interrupcion minimo de 35 KA.

Los telerruptores seran de la capacidad indicada en los planos, los que se
comandaran desde el Sistema de Control Central y/o localmente desde el
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frente del tablero y senalizaran su estado (abierto — cerrado) tanto remoto
como local.

Correccion de Factor de Potencia

Se proveeran e instalardan equipos trifisicos para correccion automatica del
factor de potencia, ubicados en cada Subestacion Transformadora.

Seran equipos automaticos, con una potencia total segun calculo y 5 escalones (5
x a definir).

Poseeran un interruptor manual, fusibles NH de entrada y los contactores
dimensionados ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas
etapas. Poseeran limitador de energia reactiva, electronico y llave conmutadora
manual automatico.

Los gabinetes estaran construidos conforme a lo indicado en item TABLEROS.
Cada uno tendra indicacién de etapas en servicio sobre la puerta, cosfimetro y
amperimetro con conmutadora.

Cada etapa tendrd una llave manual para sacarla de servicio y resistencia
de descarga répida de los capacitores.

Los capacitores seran dimensionados para tension de 400 V, conectados en
tridngulo, con dieléctrico de film de polipropileno metalizado,
autorregenerable, encapsulado en resina epoxi y no contaminante del medio
ambiente.

Ramales Alimentadores de Baja Tension

Desde el tablero general hasta los distintos tableros y bocas de Fuerza Motriz, se
instalaran ramales consistentes en cables tetrapolares aislados con
polietileno reticulado XLPE, con aislacion apta para 1.100 V., categoria II.
Los ramales alimentadores a proveer e instalar responderan a las exigencias de
las normas IRAM 2178, IRAM 2158/92, flexibilidad clase 5 segin IRAM 2022
hasta 16mm?2 clase 2 para secciones mayores y no propagacion de llama
segun IRAM 2399 como minimo y seran sometidos a los ensayos que alli
se indiquen. El elemento conductor a utilizar serd cobre electrolitico o
aluminio grado eléctrico de alta pureza.

Las secciones indicadas en los planos corresponden a cables con elemento
conductor de cobre, si el Contratista propusiera cambiar el elemento
conductor por aluminio, este deberd elevar para aprobacion, a la Direccion
de Obra la propuesta con los calculos correspondientes que avalen las nuevas
secciones a emplear.
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Los cables deberan ser elaborados con Certificado del Sistema de la
Calidad bajo norma ISO 9002.

Los ramales se instalardn, en bandejas portacables o cafierias segin se
indique en planos.

Cuando los ramales ingresen a cajas o tableros sin cafio, lo haran a través de
prensacables de dimensiones adecuadas al diametro del cable. Los
prensacables seran de aluminio o bronce con cono de goma, excluyéndose la
posibilidad de colocar prensacables de baquelita o pléstico. Las bandejas
portacables seran del tipo escalera de chapa de hierro de 2,1 mm de espesor
minimo, serdn galvanizadas en caliente, para uso en intemperie y
galvanizado electrolitico para instalacion en interior.

Se utilizaran en todos los casos piezas de fabricacidon normal, no
permitiéndose en obra la modificacion de dichas piezas. Su colocacion se
realizara colgando las bandejas de las vigas, losas o de las paredes, mediante
cartelas en forma totalmente independiente a cualquier otro elemento. Las
sujeciones se realizardn a distancias no mayores a 1,5 m mediante anclajes
autoperforadores, del tipo a expansion con varilla roscada de hierro
galvanizado y/o grapas de sujecion de bandejas normalizada. Los cables se
sujetaran a los elementos transversales de la bandeja por medio de grapas de
hierro galvanizado, a distancias no mayores de 2 m

Para la facil identificacion del destino de los cables se colocardan anillos
identificadores a distancias no mayores de 10 m.

Las bandejas estardan dimensionadas de tal forma que los cables estén
separados entre si en 1/4 de su didmetro. Los cables instalados en las
montantes verticales, irdn directamente engrapados a las bandejas que se
montaran en soportes especialmente disefiados para soportar todo el peso
del sistema. Las sujeciones se realizaran a distancias no mayores de

1,5 mts., por medio de grapas de hierro galvanizado de suficiente rigidez
mecanica.

Los cables instalados en forma soterrada bajo hormigén o contrapiso, se
alojaran en canalizaciones consistentes en cafios de PVC rigido de espesor
minimo Smm., fibrocemento o cafios de fundicion de hierro. Cuando sean varios
cafos, los mismos se instalaran en forma ordenada y todo el conjunto sera
alojado en una masa de hormigén pobre a una distancia no menor de 0,40 m del
nivel de piso terminado.

En caso de instalarse la cafieria no embutida, es decir a la vista, sobre perfiles
con grapas del tipo "U" de hierro galvanizado, estos se fijaran al
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hormigén por medio de anclajes metalicos del tipo a expansion. Los
ramales para iluminacién exterior seran conectados de tal forma que
repartan las tres fases en forma simétrica con las cargas, es decir que los
consumos queden equilibrados entre fases. En donde sea necesario un
empalme o donde se deba realizar una derivacion, las mismas se realizaran con
conjuntos termocontraibles.

Los Tableros de media tension, Transformadores y equipos en general
deberan ingresar a obra en el tiempo establecido en el Plan de Trabajos.

El equipamiento no sera desembalado, ni ingresara al area de emplazamiento
hasta que los trabajos de construccion civil hayan finalizado.

Si por razones de tamafio del equipo o por la secuencia de montaje, requiera
que se ubique algin equipo en el lugar de emplazamiento definitivo, antes
de finalizar los trabajos de construccion civil, este no podra ser desembalado.
Si se tuviera que poner en funcionamiento algin equipo en forma parcial
o total, el Contratista se hara responsable de asegurar que el area en la cual va
a funcionar esté limpia y en condiciones aptas de seguridad.

3.11.10 INSTALACIONES ELECTRICAS: INSTALACION
TELEFONICA

Se instalard y pondrd en funcionamiento un sistema de telefonia que tendra
como objetivo fundamental comunicar todas las areas del edificio pudiendo
enviar voz y datos en forma simultdnea. Donde se indica en planos una
distribuciéon de alimentaciéon a bocas en guirnalda, el contratista debe
considerar cafio RS19 y par telefonico de cobre estanado de 0,5mm de
diametro, tantos pares como bocas, mas un 20% de reserva.
El Contratista entregard para su aprobacion, los planos, planillas y demas
documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente
Seccion y preparara los planos de obra con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Direccion de Obra para establecer la ubicacion
exacta de todos los componentes y demas elementos de la instalacion. Seran
sometidos a la aprobacion de
la Direccion de Obra con la antelaciéon necesaria para que no pueda haber
retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con
el planeamiento de la obra.
Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar un juego
completo de planos en papel transparente en escala a definir por la
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Direccion de Obras, segun el casoy ocho (8) copias en papel, junto con el
soporte digital en el CD correspondiente ejecutado en Autocad 2006,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones; indicandose en
ellos la posicion de elementos, esquemas unifilares y funcionales de cada
tablero, etc., en los que se detallaran las dimensiones y caracteristicas de los
equipos y materiales utilizados.

Del mismo modo suministrard planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que lo requieran.

El Contratista presentara un listado de item de componentes que deban tenerse

en stock y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas partes.
El Contratista instruira cuidadosamente al personal designado por el
Comitente, a completa satisfaccion de la Direcciéon de Obra, sobre el
funcionamiento adecuado de todos los elementos y equipos instalados.
El Contratista dispondra por intermedio de la Direccion de Obra, de la némina

del personal a quien se le deben dar las instrucciones sobre la operacion de
los sistemas bdsicos y auxiliares y el periodo en el cual las mismas seran

dadas.

Si la Direccion de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas

o correctas al personal del Comitente, entonces el Contratista recibira
ordenes de la misma para suministrar las instrucciones complementarias que
fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de dicha
Direccion de Obra. Este periodo de instruccion sera de un minimo de 6
horas por especialidad.

El Contratista elevard a la Direccion de Obra, para su aprobacion, todas

las instrucciones para la operacion, funcionamiento, cuidado de los equipos

y sistemas instalados. La informacién deberd indicar posibles problemas
con el equipo y acciones correctivas sugeridas. Las instrucciones

contendran toda informacion que sea considerada necesaria por la Direccion

de Obra e incluiran, pero no estaran limitadas, a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas:

* Manuales para mantenimiento y operacion.
Al solicitar el Contratista la Recepcion Provisoria de las instalaciones

deberd entregar la totalidad de los planos conforme a obra y los manuales

para operacién y mantenimiento correspondientes al rubro, de acuerdo con el
siguiente detalle: Manuales para mantenimiento y Planos conforme a obra
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Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real
de todos los elementos de campo, indicando ademas los recorridos completos de
toda la instalacion.

* Manual conforme a obra
Se deberd entregar un manual en idioma espafiol, donde se indiquen las
caracteristicas técnicas de todos y cadauno de los elementos y/o equipos
instalados, segun el siguiente detalle:
a. Marca y Modelo.
b. Caracteristicas técnicas.
c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:
c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones
(indicar que tareas se deben realizar).
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se
deben realizar).
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes
(indicar que partes deben reemplazarse).
c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el
almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.
d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:
d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o
reparacion de todas y cada una de las partes de los elementos y/o
equipos instalados.
d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el
almacén para realizar el mantenimiento durante un afio.

* Manuales del usuario

Se deberd indicar paso a paso en idioma espafiol con graficos y/o croquis o
representacion, las secuencias operativas de la totalidad de las funciones que se
podrén realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.

b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.

¢) Indicar las fallas méas comunes del sistema y sus correspondientes
secuencias de verificacion y reparacion.

d) Indicar todos los enclavamientos.
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Se efectuard una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de
acuerdo a lo establecido por las normas IRAM y lo requerido por Direccion de
Obra.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de
Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en
la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y
sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Direccion de Obra lo estime
conveniente, se describirdn en memorias separadas, acompafiadas de folletos
y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su
mejor conocimiento.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Direccion de Obra, no eximen al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado
de proteccion minimo IP54 y proteccion mecanica apropiada. El almacenaje
de todo equipamiento debera realizarse en locales cerrados, con un bajo grado de
humedad y polvo.

El Contratista debera elevar a la Direccion de Obra para su aprobacion
los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados.

La configuracion de la red sera mixta del tipo digital para voz y datos
simultdneamente; y terminales IP. Donde se indica en planos una
distribuciéon de alimentacion a bocas de teléfono en guirnalda, el contratista
debe considerar cafo RS19 y par telefénico de cobre estafiado de 0,5mm de
diametro, siendo tantos pares como bocas.

Equipos de Telefonia:
Se proveerd e instalaran Centrales Telefonicas digitales, en la cantidad
adecuada al destino de los edificios, con todo el equipamiento que a



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

continuacion se detalla, en un todo de acuerdo a las normas de Telefonica
de Argentina / Telecom. El Contratista entregara todos los equipos en
perfecto funcionamiento, por lo cual debera proveer, instalar y conectar la
totalidad de los sistemas. Los sistemas a instalar seran los siguientes:

Central Telefonica.

Puestos de operadora.

Transferidor de llamadas entrantes

Entrada de la Compaifiia Telefonica

Se prevera el repartidor general para la entrada de la Compaiiia
Telefonica.

Centrales Telefonicas

Se instalaran centrales telefonicas, y cada una de ellas respondera a las
siguientes caracteristicas:

4 tramas El entrantes mas 20 lineas externas (urbanas) que podran
conectarse para trafico entrante o saliente.

Podran programarse como lineas rotativas.

Lineas internas todas digitales con direccionamiento IP aptas para
transmision de

— voz y datos nivel 6e.

El cableado de las lineas internas se realizara con par trenzado UTP nivel 6e.
Podra conectarse una P.C. a cualquier teléfono directamente, operando con
altas velocidades, para acceso a Internet, E-mail, Telecom Online (Datex-J),
Compuserve, etc..

Serd posible trabajar en multimedia con tecnologia ATM, banda ancha RDSI
tanto en redes LAN como WAN con velocidades de hasta 155 Mb. por segundo
conectandose a cualquier extension telefonica verificando previamente las
caracteristicas del cableado.

Contara con la posibilidad futura de conectarse a una red de informatica
externa, sin necesidad de cambiar y/o modificar la central telefonica.
Utilizacion de Least Cost Routing (LCR).

Contara con certificado DIN EN ISO 9001.

Podra asignarse un numero externo a cualquier interno para que se comporte
como una linea directa, sin perder las caracteristicas de la categoria de
interno asignada.
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Medicion y almacenaje de los pulsos consumidos, por cada uno de la
totalidad de los internos, durante un lapso de 60 dias como minimo.

1 puesto de operadora, del tipo de mesa, con distribucion automatica del
trafico externo entrante.

Las centrales telefonicas seran del tipo electronica, de total estado solido, con la
totalidad de sus internos con direccionamiento IP, combinada para
comunicaciones internas y externas, aptas para trabajo permanente de voz y
datos en forma simultanea. Su construccion sera de tipo modular, que posibilite
su ampliacion y/o modificacion futura por eventuales cambios de trafico y
condiciones de servicio, agregado de nuevas facilidades, revision,
reemplazo de partes etc., sin requerir soldaduras.

Los bastidores y demas elementos metéalicos de la central, incluidas las
unidades de conmutacién y cubiertas de proteccion, deberdn estar
especialmente tratadas para impedir su oxidacion.

Todos los elementos constituyentes de las centrales deberan estar alojados bajo
cubierta de proteccion contra golpes y polvo. La conexion de cada aparato con
las centrales se realizara por medio de un cable UTP categoria 6e. Los
elementos a proveer, deberan ser nuevos, sin uso y contar con una garantia de
funcionamiento dptimo por un plazo no inferior a 12 meses a partir de la fecha
de su recepcion. El equipo de energia auxiliar de cada central estara
compuesto por una bateria de acumuladores del tipo estacionario de Plomo-
Calcio libre de mantenimiento, y un rectificador de tipo seco para carga a
flote, con regulador de tensidn constante, apto para funcionar en red de 220 V.
50 Hz.

Deberé proveer el voltaje o voltajes adecuados para el funcionamiento de los
dispositivos de la central, a cuyo efecto tendra la capacidad que se estime
necesaria, debiendo estar dotado de un panel con el respectivo instrumental de
control y fusibles. Las baterias deberan poseer capacidad suficiente, para
asegurar el funcionamiento de cada una de las centrales a pleno tréafico,
incluso con el 100% de ampliacidn, en caso de emergencia, por un lapso no
inferior a 12 horas corridas, sin necesidad de recibir carga. Cada una de las
centrales estard provista de un equipo de supervision de trafico, que
permita su control en las distintas etapas de conmutacion y su medicion en
diferentes condiciones del mismo. Los aparatos de operadora seran
preferentemente del tipo de mesa, de disefio moderno y tamafio reducido,
dotado de teclado marcador para llamadas a las extensiones internas, a fin
de reducir el tiempo necesario para su expedicion.
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Provisto de mando a pulsadores y sefializacion luminosa incorporada en
los mismos, que permita supervisar la condiciéon en que se encuentran las
llamadas. Las llamadas entrantes serdn anunciadas asimismo, por sefiales
acusticas. Debera permitir la utilizacién de todas las facilidades de trafico
de operadora y el maximo de rapidez en su expedicion. Serd de
construccion modular, de facil mantenimiento, que permita el agregado de
nuevos Servicios.

Las distintas centrales seran interconectadas entre si por medio de una fibra
Optica y su funcionamiento sera en red.

Tréfico Interno

Las conversaciones entre extensiones seran secretas, y se estableceran en
forma automatica mediante el teclado dactilar de los aparatos de extension.
Sistema de numeracion: las llamadas normales se realizaran marcando tres
digitos.

Sefiales acusticas automaticas: de llamada, de ocupado, de llamada urgente.
Sino se iniciara dentro de un cierto lapso una llamada (5/7 segundos
aproximadamente) la marcacion del numero deseado, o la pausa entre digitos
superase dicho lapso, o el numero marcado no correspondiese al sistema de
numeracion de la central, o no estuviera la extension habilitada, la central
mandaré un tono de ocupado al aparato emisor de la llamada.

Si desde cualquier interno se llama a otro, y este estuviese ocupado,
(hablando), se podra emitir desde el teclado del teléfono emisor, una senal de
llamada urgente, esta sera audible solo por el usuario del interno ocupado,
pudiendo este retener la linea en uso y acceder a la llamada de urgencia, para
luego retornar a la primera comunicacion.

Tréafico Externo

Las extensiones deberan agruparse con relacion a este tipo de trafico:
Categoria E: Comunicaciones internas solamente.

Categoria D: Comunicaciones internas y acceso a la red urbana, solo por
intermedio de la operadora.

Categoria C: Comunicaciones internas y acceso a la red urbana por intermedio
de la operadora o por el marcado de cero desde el teclado del aparato.
Categoria B: Tendra la posibilidad de realizar llamadas internas, urbanas y de
larga distancia, a través de operadora o desde el teclado del aparato.
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Categoria A: Tendré la posibilidad de realizar llamadas internas, urbanas, de
larga

distancia y discado directo internacional, a través de la operadora o por el
teclado del aparato.

Cualquiera de estas categorias podra ser asignada a cualquier interno y/o
modificada desde la central sin necesidad de modificar las instalaciones.
Tendré sefializacion luminosa de la condicion en que se encuentran las
llamadas. Senales luminosas y acusticas para llamadas entrantes. Cuando
una llamada urbana transferida a una extension no es contestada dentro de
un cierto tiempo, debera ser conectada a la telefonista automaticamente.
Las llamadas entrantes por linea urbana podran ser transferidas a un interno
ocupado, colocandola en espera automatica. Al quedar liberada la extension,
deberd conectarse automdaticamente al abonado externo. Si la operadora esta
ocupada, las llamadas entrantes deberan colocarse automaticamente en
espera. La operadora podra estacionar una llamada entrante, para dar lugar a otra
de mayor importancia. Ademas podra efectuar llamadas salientes a pedido
de extensiones autorizadas, conectandose a una linea urbana libre y
marcando el niumero requerido para luego transferirla al solicitante. En todas
las llamadas que se realicen con intervencion de la operadora, ésta debera
tener la posibilidad de hablar con la parte externa o interna, sin que otra parte
escuche.

Consulta

La extension deberd tener la posibilidad durante una conversacion externa
o interna, de hacer consultas a otra extensiéon o a la operadora, con
retencion de la llamada, sin que pueda ser escuchada la conversacion por el
usuario en retencion, pudiendo luego retornar a la comunicacion retenida. Se
requiere que las llamadas externas puedan ser transferidas de una extension
a otra, no restringida, o a la operadora, sin intervencién de ésta, tantas veces
como sea necesario.

Servicio Nocturno

Al finalizar las tareas de la operadora, las lineas entrantes deberan ser
dirigidas

automdticamente a un numero muy reducido de extensiones
predeterminadas, conectadas para servicio nocturno.
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Aparatos Telefonicos de Extension
Se indicard en la oferta el precio unitario de los aparatos telefonicos
indicados a continuacion, en dicho precio se incluird la instalacion del mismo:
Aparato Telefonico Tipo A
Provisto de teclado dactilar y microteléfono.
El mecanismo del teclado dactilar sera protegido contra polvo.
Todas las piezas metdlicas deberdn tener tratamiento anticorrosivo.
Modelo de mesa de disefio moderno.
Carcasa y microteléfono de material termoplastico liviano y resistente
(alto impacto).
Las partes de plastico deberan estar moldeadas en una sola pieza.
Indicar colores disponibles en la oferta.
Elemento sonoro con regulaciéon manual de intensidad de sonido.
Cordon de microteléfono de tipo extensible.
Minimo mantenimiento y facil desarme.
Alto grado de inteligibilidad.
Alta calidad.

Aparato Telefonico Tipo B
Provisto de teclado dactilar y microteléfono.
El mecanismo del teclado dactilar seréd protegido contra polvo.
Todas las piezas metélicas deberan tener tratamiento anticorrosivo.
Modelo de mesa de disefio moderno.
Display alfanumérico de cristal liquido con pulsadores de llamadas
rapidas.
Carcasa y microteléfono de material termoplastico liviano y resistente
(alto impacto).
Las partes de plastico deberdan estar moldeadas en una sola pieza.
Indicar colores disponibles en la oferta.
Elemento sonoro con regulacion manual de intensidad de sonido.
Cordén de microteléfono de tipo extensible.
Minimo mantenimiento y facil desarme.
Alto grado de inteligibilidad.
Alta calidad.

Transferidor de Llamadas Entrantes
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Se proveeran e instalaran transferidores de llamadas, uno por cada central,
que informaran mediante un mensaje pregrabado, a quien realice una
comunicacion entrante desde cualquier linea externa, que marque el nimero del
interno con el cual se quiere comunicar o espere y serd atendido por la
operadora.

Los transferidores de llamadas al detectar el nimero de interno que
indique el ingresante, transferird la llamada automaticamente al interno
solicitado, si no se ha ingresado el numero de interno correspondiente en un
lapso de 3 (tres) segundos, transferird automaticamente la llamada externa a la
operadora correspondiente.

La grabacion podrd modificarse y se almacenard en una memoria volatil
(chip) ademads contara con una cinta magnética como Backup.

Caios

Los cafios a formar parte de esta documentacion serdn del tipo semipesado.
Responderan a lo indicado en la norma IRAM- TAS U500-2005 Serie I1.

Seran esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser
curvados en frio sin excesiva deformacion de su seccion. Para medidas
superiores a 2" se debera utilizar cafio de hierro galvanizado. Las curvas
de los mismos no seran inferiores a 6 (seis) veces su didmetro. Las
uniones entre cafios se realizaran con cuplas roscadas, la cual cumplird con
las mismas especificaciones que el cafio. La union de cafos a cajas se realizara
con tuercas y boquillas.

El trabajo a realizar en caferias sera tal que presente continuidad eléctrica
en todo surecorrido. En los lugares donde se deba realizar cafieria
exterior, (a la vista) se haran sujeciones a distancias no mayores de 1,3m.
Estas sujeciones se realizardn con grapas especiales sujetas al hormigén
por medio de elementos de anclaje metéalicos. Toda la cafieria que se instale
a la intemperie, sera de hierro galvanizado.

Cajas

Serdn semipesadas, esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones
estaran de acuerdo a la cantidad de cables y/o cafios que ingresen a ella.
Para cafieria del tipo a la vista se utilizaran cajas de fundicion de aluminio,
tipo estancas, o cajas de chapa especiales, a definir por la Direccion de Obra.
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Los equipos en general deberdn ingresar a obra en el tiempo establecido
en el Plan de Trabajos.

Los componentes no serdn desembalados, ni ingresardn al area de
emplazamiento hasta que los trabajos de construccion civil de los locales
correspondientes hayan finalizado.

Si se tuviera que poner en funcionamiento algin equipo en forma parcial
o total, el Contratista se haréd responsable de asegurar que el area en la cudl va a
funcionar esté limpia y en condiciones aptas de seguridad.

3.11.11 INSTALACIONES ELECTRICAS: SONIDO Y VIDEO
Las obras a contratar comprenden las previsiones a desarrollar, para la
futura  instalacion de: Sistemas de sonido, Sistemas de proyecciones
audiovisuales, Controles remotos y Accesorios multimedia, en distintas salas
de los edificio de acuerdo a lo indicado en los Programas Funcionales. .
Estas consisten basicamente en el tendido de cafierias que permitan la
realizacion futura del cableado e instalacion correspondiente a los equipos
proyectados.
Los trabajos, materiales y equipos cubiertos por esta Especificacion
deberan cumplir con las ordenanzas, leyes, reglamentos y normas locales,
provinciales, nacionales vigentes.
Todos los permisos, licencias y aprobaciones, dando cumplimiento a todas
las
Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Provinciales como Nacionales sobre
la presentacion de planos, ya sea al iniciar o al terminar los trabajos y los
gastos a que ellos den lugar, requeridos en conexion con los trabajos estaran
a cargo del Contratista, quien a la finalizacién de los mismos debera
entregar a la Direccion de Obra los documentos probatorios de la aprobacion y
habilitacion de las instalaciones por la autoridad correspondiente.
El oferente deberd indicar las marcas de la totalidad de los materiales que
propone utilizar para la prevision de las instalaciones multimedia..
Todos los equipos y materiales a ser usados para las obras deberan ser nuevos y
de las marcas y tipos permitidos y por los que se contrate. Queda
expresamente prohibido utilizar material o equipos de segunda mano o
usados.
El Contratista tendra la obligacion de verificar los elementos listados en
todos sus aspectos (capacidad, dimensiones fisicas, espacio, aspecto y todos y
cada uno de los detalles necesarios), a fin de mantener su responsabilidad
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sobre las obras objeto del Contrato. Seran de su responsabilidad las
alteraciones que se requiriesen introducir en el trabajo por el uso de los
mismos y deberd incluir su costo en la Oferta. Las alteraciones que sean
necesarias deberan estar aprobadas por la Direccion de Obra. No se
aceptaran compensaciones adicionales por estas alteraciones con posterioridad
a la presentacion de la Oferta.

Previo a su acopio y/o utilizaciéon en obra, el Contratista deberd someter a
la aprobaciéon de la Direccion de Obra, muestras y/o ensayos de
elementos solicitados por ésta, en la cantidad que ésta determine, sin
perjuicio del detalle de marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en
la oferta. Para tal aprobacion, la Direccion de Obra podra disponer que se
efectien las pruebas y

andlisis que estimen convenientes, corriendo por cuenta del Contratista los
gastos que ello demande.

La Direccion de Obra podréa solicitar muestra de los equipos iguales a los
cotizados, o bien sobre los entregados, para enviarlos al INTI a los efectos
de determinar si las especificaciones descriptas son las que satisfacen los
equipo siendo que los gastos de tales ensayos seran soportados por el oferente.
Todos los trabajos seran ejecutados de manera prolija y ordenada,
conforme los estandares habituales y buenas practicas profesionales, y por
personal de la especialidad.

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y
la ubicacién exacta deberd ser consultada por el Contratista con la
Direccion del Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
ultima imparta. El Contratista debera compatibilizar sus tareas segun los
planos de Arquitectura, Estructura y demas instalaciones previstas.

En el caso de que otras instalaciones a realizar impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la
Direccion de Obra determinard las desviaciones o arreglos que
eventualmente resulten necesarios y no signifiquen costo adicional alguno,
aun tratandose de modificaciones sustanciales; pues queda entendido que de
ser estas necesarias, el Contratista las habrd tenido en cuenta previamente a
la formulacién de su presupuesto. El

Contratista serd responsable por los dafios causados a otros gremios mientras
gjecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del
trabajo dafado serd efectuada por el Contratista, a su cargo y en la forma que
indique la Direccion de Obra.
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El contratista deberd entregar Planos conforme a obra y manuales de operacion y
mantenimiento

Al terminar la obra, el Contratista debera producir las revisiones de la
totalidad de planos que resulten afectados por los cambios de obra, y entregar
dichos planos a la Direccion de Obra.

Los planos conforme a obra deberan ser entregados por cada sector terminado.
El original, en film poliéster 0.09, también en soporte magnético en AutoCad
2004 y cuatro (4) copias heliograficas en linea negra.

El almacenamiento temporario de materiales quedard sujeto a la aprobacion
por la Direccion de Obra.

Los ensayos de equipos, materiales e instalaciones provistos por el
Contratista, se deberan efectuar en presencia de la Direccion de Obra y del
Comitente si lo requiere.

A continuacion se describen los equipos cuya instalacion futura deberd preverse:

1. SALAS DE REUNIONES (segtin programas funcionales)
1.1 Proyectores de video y datos que tendran como minimo las siguientes
caracteristicas:
1.1.1 Sistema de proyeccion: LCD Matriz activa de polisilicon
TFT de 0.6 X 3.
1.1.2 Resolucién nativa: En RGB XGA (1024x768), en video
540 TV lineas.
1.1.3 Resolucién soportada: VGA, SVGA, XGA, SXGA y
UXGA (comprimido).
1.1.4 Luminosidad: 2600 ANSI lumenes.
1.1.5 Relacion de contraste: 500:1 ANSI.
1.1.6 Compatibilidad de video: PAL, PAL N, PAL M, PAL 60,
NTSC 3.58/4.43, SECAM.
1.1.7 Entradas: 1 de RGB, 1 de video compuesto, 1 DE S-Video
y 1 de componentes de video.
1.1.8 Rango de sincronismo horizontal: 15-106 KHz.
.1.9 Rango de sincronismo vertical: 50-120 Hz.
.1.10 Correccion del efecto trapezoidal: Vertical £30°.
.1.11 Lente de proyeccion: Tipo zoom y foco manuales.
.1.12 Lampara: De 220W UHB y 3.000 horas de vida.
1.1.13 Control remoto: Infrarrojo para todas las funciones de
ajuste y operacion.

1
1
1
1
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1.2 Pantallas de proyeccion enrollables motorizadas que tendran como
minimo las siguientes caracteristicas:
1.2.1 Dimensiones: 2130 mm (84”) de diagonal.
1.2.2 Area de vision: 1270 x 1700 mm.
1.2.3 Motor: Montado dentro del cilindro de la pantalla con
inversion de giro eléctrica.
1.2.4 Proteccion: De sobrecarga, térmica y automatica.
1.2.5 Limites de carrera: Con ajustes en la posicion arriba y
abajo.
1.2.6 Tela: Con proceso de retardo de llama.
1.2.7 Bordes: Negros de terminacion.
1.2.8 Comando: Por sefales infrarrojas.
1.3 Sistema de radiacion de sonido estéreo compuesto por:
1.3.1 Radiador sonoro para las bajas frecuencias que tendra
como minimo las siguientes caracteristicas:
1.3.1.1 Respuesta en frecuencias: 50 Hz a 210 Hz +3 dB.
1.3.1.2 Salida acustica maxima: 96 dB-SPL a 1 m con
ruido rosado por canal.
1.3.1.3 Manejo de potencia maxima: SOW por canal de
potencia continua.
1.3.1.4 Dispersion: Omnidireccional.
1.3.1.5 Proteccion ante sobrecargas: por fusible.
1.3.1.6 Redes de cruce: Estara equipado con las redes de
cruce necesarias para la excitacion de los radiadores
sonoros para las altas frecuencias.
1.3.1.7 Tipo: De embutir en cielorrasos.
1.3.1.8 Dimensiones maximas: 40 cm de didmetro x 19
cm de profundidad.
1.3.2 Radiadores sonoros para las altas frecuencias que
tendran como minimo las siguientes caracteristicas:
1.3.2.1 Respuesta en frecuencias: 210 Hz a 16 KHz +3
dB.
1.3.2.2 Salida acustica maxima: 95 dB-SPL a 1 m con
ruido rosado por canal.
1.3.2.3 Manejo de potencia maxima: 12W por canal de
potencia continua.
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1.3.2.4 Dispersion: 170° conica para -6 dB entre 1 y 4
KHz promedio.
1.3.2.5 Dimensiones maximas: 8 x 8 x 8,5 cm.
1.4 Modulo de amplificadores de potencia de audio que tendra como
minimo las siguientes caracteristicas:
1.4.1 Cantidad de amplificadores: 2.
1.4.2 Potencia de salida por canal: 85 W sobre 4 ohms 6 60W sobre 8
ohms.
1.4.3 Relacion senal-ruido: 103 dB.
1.4.4 Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 50 KHz.
1.4.5 Distorsion armoénica total mas ruido: <0,01%.
1.4.6 Crosstalk: 85 dB Tipico.
1.5 Matriz de video compuesto y audio estéreo de 8x4: Tendrda como minimo las
siguientes caracteristicas:
1.5.1 Tipo: Matriz de 8x4 de sefales de video compuesto y audio
estéreo.
1.5.2 Video:
1.5.2.1 Ganancia: 1.
1.5.2.2 Ancho de banda: 150 MHz (-3 dB), a plena carga.
1.5.2.3 Crosstalk: <-50 dB @ 5 MHz.
1.5.2.4 Velocidad de conmutacion: 20 mseg maximo.
1.5.2.5 Entradas: Cantidad y tipo de sefial: 8 de video compuesto
con conectores RCA. Niveles: Nominal 1 Vpp. Pérdida de
retorno: <38 dB @ 0 a 10 MHz.
1.5.2.6 Salidas: Cantidad y tipo de sefial: 4 de video compuesto
con conectores RCA. Niveles: Nominal 1 Vpp. Pérdida de
retorno: <40 dB @ 5 MHz. Offset de CC: 15 mV tipico. Tipo de
conmutacion: Intervalo vertical.
1.5.3 Audio:
1.5.3.1 Cantidad de entradas: 8 estéreo.
1.5.3.2 Cantidad de salidas: 4 estéreo.
1.5.3.3 Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 KHz +0,5 dB.
1.5.3.4 Distorsion armonica total + ruido: 1% @ 1 KHz.
1.5.3.5 Relacion sefal-ruido: >90 dB a maxima salida.
1.5.3.6 Separacion de canales estéreo: >80 dB @ 1 KHz, >55 dB
@ 20 Hz a 20 KHz.
1.5.3.7 Rechazo de modo comun: >75 dB @ 20 Hz a 20 KHz.
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1.5.3.8 Maximo nivel: +14 dBu para 1% de distorsion armonica
total.
1.5.3.9 Ganancia de entrada: -18 dB a +10 dB.
1.5.3.10 Control: Por RS-232.
1.6 Modulo de control de volumen: Tendrd como minimo las siguientes
caracteristicas:
1.6.1 Tipo: Controles de volumen y ecualizaciéon comandable por
medio del sistema de control remoto integrado.
1.6.2 Cantidad de canales: 4.
1.6.3 Volumen master: -80 dB a +20 dB en pasos de 0,1 dB.
1.6.4 Volumen de canales: -80 dB a +20 dB en pasos de 0,1 dB.
1.6.5 Silenciamiento: >-100 dB.
1.6.6 Rango de ganancia de graves y agudos: £15 dB en pasos de 0,5 dB.
1.6.7 Modos de ecualizacion: Grafico de 10 bandas mas paramétrico de
2 bandas, grafico de 5 bandas més paramétrico de 7 bandas,
grafico de 3 bandas mas paramétrico de 9 bandas y paramétrico de
12 bandas.
1.6.8 Respuesta en frecuencias: 20 Hz a 22 KHz +0,1 dB.
1.6.9 Distorsion armonica total + ruido: <0,008% a 1 KHz.
1.6.10 Relacion senal-ruido: >97 dB en balanceado, entre 20 Hz y 22
KHz con curva A.
1.6.11 Crosstalk: >90 dB entre 20 Hz y 22 KHz.
1.6.12 Rechazo de modo comun: >90 dB entre 20 Hz y 22 KHz.
1.7 Grabador-reproductor de DVD: Tendra como minimo las siguientes
caracteristicas:
1.7.1  Disco rigido de 250GB HDD con un méximo de 711 horas de
grabacion.
1.7.2  Grabacion-reproduccion en PAL/NTSC/ SECAM.
1.7.3  Separacion PAL /NTSC YC para eliminar errores.
1.7.4  Compatibilidad de formatos DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-
RAM, DVD+/-RDL.
1.7.5  Grabacion-reproduccion en multiformato (DVD-R/-RW,
DVD+R/+RW, DVD- DL (Video & VR Mode), DVD+R DL, DVD-
RAM).
1.7.6  Copiado en alta velocidad X74. Copia 2 horas de video en 100
seg.
1.7.7  Grabacion y reproduccion simultanea.
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1.7.8  Escaneo progresivo en PAL y NTSC.
1.7.9  Convertidor de video D/A 108MHz/12-bit.
1.7.10  Convertidor de audio D/A 192kHz/24-bit.
1.7.11  Reproduce DivX/MP3/WMA.
1.7.12  Incluye un sintonizador de TV PAL/NTSC.
1.8 Grabador-reproductor de audio y video en cassettes estéreo VHS: Tendra
como minimo las siguientes caracteristicas:
1.8.1 Normas de operacién: PAL N y NTSC.
2.8.2 Velocidades de operacion en grabacion: SP y EP.
2.8.3 Velocidades de operacion en reproduccion: SP, EP y LP.
2.8.4 Canales de TV cubiertos:
2.8.4.1 VHF: 2-13.
2.8.4.2 UHF: 14-69.
2.8.4.3 Cable: 1-125.
2.8.5 Total de canales: 181.
2.8.6 Cantidad de cabezas de doble azimut: 4.
2.8.7 Relacion senal-ruido de video: >45 dB.
2.8.8 Rango dinamico en audio (VHS Hi-Fi): >90 dB.
2.8.9 Respuesta en frecuencias en audio: 20Hz a 20 KHz.
2.8.10 Wow y Flutter (WRMS, VHS Hi-Fi): <0,005%.
1.9  Procesador inteligente de control remoto: Tendrd como minimo las
siguientes caracteristicas:
1.9.1 CPU: Procesador incorporado de 32 Bits Motorota ColdFire.
1.9.2 Velocidad de procesamiento: 257 MIPS.
1.9.3 Memoria: 4 Mb Flash, 32 Mb SDRAM, 256 Kb NVRAm.
1.9.4 Puertos seriales: 8, Bidireccionales RS-232/422/485 hasta 115.2
Kbaudios.
1.9.5 Puertos IR/seriales: 8 salidas simultaneas programables, salida
IR hasta 1,2 MHz, serial TTL/RS-232 (0-5V) hasta 115,2 Kbaudios.
1.9.6 Puertos duales entrada/salida: 8, Tipo entrada-salida digital o
entrada analogica referenciada a GND. La entrada digital de 0-24 VDC
nominal con una impedancia de entrada de 20 K con un umbral 16gico
de 1,24 VDC. La salida digital es de 250 mA méximo