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3.8.0.1 Muestras 
3.8.0.2 Protecciones 
3.8.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
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3.8.2 AREA PLANTA BAJA 
3.8.2.1                 Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra 
3.8.3 AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.8.3.1                Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra 
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3.11.0.1.6 Balcones, barandas y defensas 
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3.11.0.2.3 Terciados 
3.11.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada 
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3.11.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.11.0.2.8 Recepción y control de calidad 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

3.11.0.3 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.11.0.3.1        Generalidades 
3.11.0.3.2 Recepción y control de calidad 
3.11.0.3.3 Método constructivo 
3.11.0.3.4 Puertas y Ventanas 
3.11.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.11.0.4 Carpintería de aluminio 
3.11.0.4.1        Generalidades 
3.11.0.4.2 Materiales 
3.11.0.4.3 Puertas y Ventanas 
3.11.0.4.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.11.1 Metalica CHAPA BWGNº18 
3.11.2 Cubierta Matálica Estadio 
 
3.12.  VIDRIOS Y EPEJOS 
3.12.0  Generalidades 
3.12.0.1 Espesores 
3.12.0.2 Características 
3.12.0.3 Float y cristal float 
3.12.0.4 Float laminado de seguridad 
3.12.0.5 Otros tipos de vidrios o float 
3.12.0.6 Vidrio sintético de seguridad (policarbonato) 
3.12.0.7 Garantías 
3.12.0.8 Espejos 
3.12.0.9 Colocación 
3.12.0.10 Masillas 
3.12.0.11 Selladores 
3.12.0.12 Burletes 
3.12.0.13 Terminaciones 
3.12.1 VIDRIOS 
3.12.2 ESPEJOS 
 
 
3.13. CUBIERTAS  
3.13.0.1 Planas 
3.13.0.2 Inclinadas 
3.13.1 TERRAZA INACCESIBLE 
3.13.1.1 TECHADO Cubierta plana - (b vapor, contrapiso, carpeta imp, membrana) 
 
3.14.  INST. SANITARIA  
3.14.0.1.               GENERALIDADES 
3.14.0.1.1.         Generalidades  
3.14.0.1.1.1.         Pruebas y ensayos 
3.14.0.1.1.2. Planos de ejecución y replanteo 
3.14.0.1.1.3. Trabajos a cargo del Contratista de Instalación Sanitaria 
3.14.0.1.1.4. Recepción y garantía 
3.14.0.1.1.5. Morteros y Materiales de albañilería varios 
3.14.0.1.1.6. Ayuda de gremios 
3.14.0.1.1.7. Personal de obra 
3.14.0.1.1.8. Plan de trabajo 
3.14.0.1.1.9. Tipo de empresa ó instalador 
3.14.0.1.1.10. Consideraciones 
3.14.0.1.1.11. Materiales 
 
3.14.0.1.2.  Desagües cloacales 
3.14.0.1.2.1. Rejas y tapas 
3.14.0.1.3. Provisión de agua fría y caliente 
3.14.0.1.3.1. Materiales 
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3.14.0.1.3.2. Electrobombas 
3.14.0.1.3.3. Bases Antivibratorias 
3.14.0.1.3.4. Tanque de reserva y bombeo  
3.14.0.1.3.5. Artefactos y Broncerías 
3.14.0.1.3.6.  Limpieza de Tanques 
3.14.0.2.               Particularidades 
3.14.0.2.1. Particularidades 
3.14.0.2.2. Desagües Cloacales / Pluviales: Provisión de mano de obra y materiales. 
3.14.0.2.3. Agua fría y Caliente: Provisión de mano de obra y materiales.  
3.14.0.2.4. Listado de Bombas. 
  Sistema De Presurización De Agua 
  Características Técnicas del  Tablero Eléctrico 
  Características de  Funcionamiento del  Equipo 
  Tanque Para Equipo de  Presurización – 
3.14.0.2.5. Artefactos, Griterías y Accesorios. 
 
 
3.14.1 DESAGÜES CLOACALES 
3.14.2 DESAGÜES PLUVIALES 
3.14.3 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
3.14.4 VARIOS 
3.14.5 ARTEFACTOS 
3.14.6 GRIFERIAS 
 
3.15. INSTALACION ELECTRICA 
3.15.0.0. Materiales de uso general 
3.15.0.0.1. Tableros 
3.15.0.0.2. Tableros seccionales 
3.15.0.0.3. Selectividad de las protecciones 
3.15.0.0.4. Ramales y circuitos de iluminación y fuerza motriz 
3.15.0.0.5. Puesta a tierra 
3.15.0.0.6. Ensayos de recepcion 
3.15.0.1.        Descripcion de las instalaciones 
3.15.0.1.1. Descripcion de los trabajos 
3.15.0.1.2. Forma constructiva de los tableros principales 
3.15.0.1.3. Materiales constitutivos de los tableros 
3.15.0.1.4. Alimentacion electrica 
3.15.0.1.5. Instalaciones de fuerza motriz a tableros 
3.15.0.1.6. Instalaciones de iluminación 
3.15.0.1.7. Puesta a tierra 
3.15.0.1.8. Formas de instalacion 
 
3.15.0.2.        Especificaciones generales de los artefactos 
3.15.0.2.1. Consideraciones generales 
3.15.0.2.2. Materiales 
3.15.0.2.3. Terminaciones superficiales, procesado y acabado 
3.15.0.2.4. Armado mecanico y electrico de luminarias 
3.15.0.2.5. Portalámparas 
3.15.0.2.6. Lamparas 
3.15.0.2.7. Equipos auxiliares para luminarias 
3.15.0.2.8. Luminarias con tecnologia ssl ( led) 
3.15.0.2.9. Equipos de emergencia 
3.15.0.2.10. Carteles indicadores de salida 
3.15.0.2.11. Luminarias de diseño especial 
 
3.15.1 ALIMENTACION A TABLEROS PRINCIPALES 
3.15.2 TABLEROS PRINCIPALES 
3.15.3 TABLEROS SECUNDARIOS 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

3.15.4 INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ 
3.15.5 INSTALACION INTERIOR DE ILUMINACION y TOMACORRIENTES 
3.15.6 INSTALACION EXTERIOR DE ILUMINACION y TOMACORRIENTES 
3.15.7 COMANDO DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
3.15.8 ILUMINACION EXTERIOR ACCESO 
3.15.9 PUESTA A TIERRA 
3.15.10 CANALIZACIONES DE TELEFONÍA Y DATOS 
3.15.11 DOCUMENTACION TECNICA 
3.15.12 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
3.16.               PINTURA  
3.16.0.1 Generalidades 
3.16.0.1.1  Normas de ejecución 
3.16.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.16.0.2.1        Cielorrasos de yeso 
3.16.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.16.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.16.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.16.0.3.1         Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.16.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.16.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.16.0.4.1        Paredes con terminación a la cal 
3.16.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.16.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
3.16.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.16.1                 AREAS EXTERIORES 
3.16.1.1 ESTRUCTURA PREMOLDEADA EXISTENTE DE ACCESO al latex exterior 
3.16.1.2 FUENTE Pintura interior 
3.16.1.3 Carpinterías metalicas al esmalte sintético 
3.16.2 AREA PLANTA BAJA 
3.16.2.1 Paredes interiores a la cal fina al látex 
3.16.2.2 Cielorrasos interiores al látex 
3.16.2.3 Paredes exteriores con pintura siliconada 
3.16.3 AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.16.3.1 Paredes interiores a la cal fina al látex 
3.16.3.2 Cielorrasos interiores al látex 
3.16.3.3 Paredes exteriores con pintura siliconada 
3.16.4 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA 
3.16.4.1 ESTRUCTURA HºAº EN BASES DE CUBIERTA al latex exterior 
 
3.17.              PARQUIZACION 
 
A) Consideraciones generales. 
B) Poda del Arbolado existente 
C) Mano de obra. 
D) Provisión de árboles.  
E) Provisión de arbustos y herbáceas  
F) Provisión de tierra y césped 
G) Provisión de materiales complementarios. 

 
3.17.1                  PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATOS PARA BASE DE LOS SENDEROS 
3.17.2                  ARBUSTOS, HERBACEAS Y GRAMINEAS             
3.17.3                  ARBOLES 
3.17.4                  MANTENIMIENTO PARQUIZACION 
 
3.18.           VARIOS 
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3.18.1              LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
 
ANEXO 1: LEY Nº 1.747 MODIFICACION DEL ART. 2.1.2.7. DEL CODIGO DE EDIFICACION. 
ANEXO 2: MANUAL DE SEÑALETICA ACCESIBLE - COPINE. 
ANEXO 3: MEMORIA DE CALCULO 
ANEXO 4: MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 
ANEXO 5: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
ANEXO 6: PLIEGO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA                
 
El Estadio Mary Terán de Weiss se encuentra ubicado en el Parque Roca, en el barrio de Villa Soldati, sobre la Avenida 
Roca entre las Avenidas Lacarra y Esmeralda. 
Es un estadio de tenis descubierto y posee una capacidad de 14000 espectadores sentados. 
La totalidad de la estructura está compuesta por elementos premoldeados de hormigón, esto es, fundaciones, columnas, 
vigas y gradas. 
En el resto del predio se han localizado varias canchas de tenis de práctica, algunos sanitarios y sectores de parrilla y 
recreación. 

El Proyecto 

El proyecto motivo de esta licitación se trata, básicamente, de la construcción de una cubierta metálica del Estadio y una 

serie de construcciones complementarias, tales como: 

• Servicios sanitarios para el público (Nivel Intermedio). 

• Vestuarios y camarines (Nivel Planta Baja). 

• Salones de usos múltiples (Green Room) (Planta Baja). 

• Obras exteriores (caminos y sendas peatonales). 

• Parquización parcial del predio con incorporación de nuevas especies. 

• Nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas para los nuevos locales. 

• Incorporación de nuevos artefactos de iluminación en las áreas que lo requieran. 

• En la parte superior de las tribunas, se agregaran 1000 butacas adicionales. 

 

La Cubierta 

La cubierta del estadio estará soportada por 2 grandes arcos metálicos que apoyarán sobre cuatro fundaciones de 
hormigón armado, y por una serie de vigas perimetrales de hormigón premoldeado que apoyarán sobre columnas del 
mismo material. 
 
Sobre estos elementos principales apoyan los distintos faldones compuestos por estéreo estructuras que recibirán los 
paneles sándwich de cerramiento, los cuales poseen, interiormente, material que actuará como aislante térmico y acústico 
conformando, en total, paneles de 100 mm de espesor. 
 
Entre el sector curvo de la cubierta, formado por los dos grandes arcos metálicos y los faldones laterales del estadio se 
colocarán, en ambos laterales, dos grandes áreas vidriadas según se indica en los planos de vistas y cortes. 
 
Estos paños vidriados estarán conformados por vidrios laminados de seguridad contenidos por carpintería de perfiles de 
aluminio y tubos estructurales. 
 
El sector superior central de la cubierta será móvil, lo que permitirá dejar la cancha de tenis totalmente al descubierto. 
Sostenida por la estructura metálica de la cubierta, se construirá una estructura metálica tipo “parrilla” que actuará como 
soporte de diversos elementos a utilizarse en los futuros eventos deportivos, musicales y/o culturales a realizarse en el 
estadio. 

Por separado se detallan las características técnicas y estructurales de la cubierta. 

MEMORIA DESCRIPTIVA (ESTRUCTURA) 
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DESCRIPCIÓN general. 
 
El estadio Mary Teran de Weiss (Parque Roca) se encuentra ubicado en el barrio de Villa Soldati, sobre la avenida Roca, 
entre las avenidas Lacarra y Esmeralda, en el Sur de la CABA.  

En la actualidad, posee una capacidad de 14000 butacas y su principal función es la de estadio outdoor para eventos de 

tenis. La estructura del estadio no posee zonas cubiertas. 

Su estructura está compuesta por elementos premoldeados de hormigón (gradas, vigas, columnas y fundaciones). 

La estructura de la futura cubierta parcialmente retráctil cubrirá, totalmente, la superficie del estadio (aproximada de 13000 

m2 (contabilizando futuros “aleros”)) y posibilitará la apertura y el cierre de su zona central (aprox. 1335 m2) de acuerdo a 

las condiciones climáticas reinantes en cada evento. 

A su vez, su estructura será capaz de soportar las cargas provenientes de instalaciones suspendidas de equipos para 

eventos musicales o de otra índole y contará con un sistema conveniente de aislación térmica y acústica. 

Se incorporarán instalaciones complementarias como ser vestuarios, baños y salas de conferencias. 

 

DIMENSIONES generales de la cubierta 
 
Dimensiones generales (redondeadas): 

• Largo, en planta, de la superficie cubierta:               136 m 

• Ancho, en planta, de la superficie cubierta:                112 m 

• Superficie total, en planta, de la cubierta (sin solapes):         13265 m2 

• Distancia entre ejes de apoyos de arcos:                                  179 m 

• Altura a la clave de los arcos:                                                     44 m 

• Altura máxima de la cubierta:                                                      46.9 m 

• Longitud de cada arco (ejes cordones superior):                      202 m 

• Altura de nivel superior de la viga perimetral:                          22.9 m 

• Altura del nivel superior del cerramiento de cubierta:               34 m 

• Distancia entre columnas extremas perimetrales sentido long.: 125 m 

• Distancia entre columnas extremas perimetrales sentido transv.: 101 m 

• Superficie de la zona vidriada1 vertical:    812 m2 

• Superficie, en planta, de la zona vidriada2 cubierta:   840 m2 

• Superficie, en planta de la zona cubierta con paneles:  840 m2 

• Solape entre sectores móviles y fijos:              180 m2 

 

Características de la solución estructural adoptada para LA CUBIERTA 
La estructura estará compuesta por una superestructura formada por dos importantes arcos de sección metálica formada 

por tubos estructurales, desde donde es soportada gran parte de la estructura de cubierta a través de puntales/tensores. El 

techo propiamente dicho estará compuesto por placas estéreas (estéreoestructuras) formadas por tubos estructurales y 
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vigas de borde de hormigón pretensado premoldeadas apoyadas en un conjunto de columnas perimetrales premoldeadas 

de hormigón armado. 

A continuación se describen los distintos elementos estructurales. 

 

SUPERESTRUCTURA. 
La superestructura está compuesta por: 
 
Dos arcos paralelos de 184 m de luz y 44 m de altura a la clave, separados, a ejes, 30.0 m, de sección metálica tubular.  
 
Los citados arcos cumplen las siguientes funciones estructurales: 
• Soportan el sistema de estéreoestructuras de la cubierta a través de 12 tensores/puntales (6 por cada arco).  

• Actúan como vigas carrileras de los sectores móviles, alojando los bogies del sistema de movimiento. 

• Un sistema de seis tensores/puntales (6 por cada arco – 3 puntos de apoyo por arco) formados por tubos estructurales. 

 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. ESTÉREO-ESTRUCTURA. 
La estructura de la cubierta será, fundamentalmente, metálica exceptuando las vigas y columnas perimetrales. 
 
Estará compuesta por estéreoestructuras (reticulados espaciales) las cuales poseen una altura de 2.50 m Están formadas por 
cordones superiores e inferiores longitudinales y transversales y por diagonales (formando las “pirámides” típicas del 
sistema estéreo). Todos los elementos de las estéreoestructuras son tubos estructurales. 

La cubierta tiene tres niveles de cerramiento: 

• Un primer nivel, formado por placas estereras, que cubre la mayor parte del estadio, ubicándose entre las vigas 

perimetrales de hormigón y los arcos metálicos. Este nivel de cerramiento es fijo y posee pendiente hacia las vigas 

perimetrales. 

• Un segundo nivel, formado por dos placas estereras, el cual se encuentra embebido entre los arcos (en los laterales), el 

cual también es fijo y también posee pendiente hacia las vigas perimetrales. 

• Un tercer nivel, formado por dos placas estereras, que se ubica en la parte central entre los arcos, apoyándose por  

encima de éstos. Las placas estéreas de este nivel son móviles, retrayéndose hacia los laterales durante las maniobras de 

apertura, utilizando a los arcos como vigas carrileras. 

Entre el primer nivel y cada uno de los arcos, se construye un cerramiento vidriado o de policarbonato (tipo muro cortina) 

que “copia” la forma curva del arco. El cerramiento vidriado posee, en su centro, 4.0 m de altura. 

ESTRUCTURAS DE APOYO DE LA CUBIERTA. 
 
VIGAS PERIMETRALES. 
Las vigas perimetrales forman un polígono y sirven de apoyo a las placas estéreas. Poseen sección cajón de hormigón 

pretensado premoldeadas de 1.70 m de altura  

COLUMNAS PERIMETRALES. 

Las columnas perimetrales son de hormigón armado y poseen una sección transversal rectangular de 1.30 m x 0.80 m y 22 m de 
altura. 
 

                                                                                                                                                                                
1,2 Zona vidriada o con policarbonato 
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ESTRUCTURA DE APOYO DE LOS ARCOS. 
 
Los 4 (cuatro) apoyos de los arcos están formados por estructuras de hormigón armado huecas fundadas sobre pilotes der gran 
diámetro. 
 
SISTEMA DE MOVIMIENTO. 
 
El sistema de movimiento de cada sector retráctil de la cubierta está compuesto por un sistema de cadenas y piñones triples, 
accionados mediante motorreductores conectados a la estructura móvil la cual, a su vez, apoya sobre cuatro bogies (dos por cada 
lateral). Cada bogie posee dos ruedas no motoras donde se descarga el peso total a trasladar. 
 
De los cuatro bogies por sector retráctil, los dos superiores son tractores y poseen cuatro piñones triples accionados por un 
sistema de dos motorreductores a engranajes. 
 
Todo el sistema de movimiento estará comandado desde una cabina ubicada en la planta baja del estadio (bajo las tribunas). 
Todos los mecanismos que pudieran quedar expuestos serán convenientemente protegidos. 
 
El sistema de movimiento estará controlado y automatizado mediante la utilización de un PLC (Programmable Logic Controller) o 
SCADA (Supervisory Control and Data Adquisition) de automatización y control de maniobras / anti maniobras. 
 
VELOCIDAD DE MOVIMIENTO DEL SECTOR MÓVIL 
 
El proceso de apertura o cierre de los sectores móviles se estableció en aproximadamente 6.5 minutos (5 minutos a velocidad 

constante y 1.5 minutos de acercamiento). El sistema contará con variadores de frecuencia para lograr el acercamiento en el 

tiempo deseado. 

 
3.0.1.1 Localización 
El Estadio Mary Terán de Weiss se encuentra ubicado en el Parque Roca, en el barrio de Villa Soldati, sobre la Avenida 
Roca entre las Avenidas Lacarra y Esmeralda. 
 
 
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la 
construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones 
del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las 
consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación 
del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de 
ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2 Terminología 
DGPUyA, significa Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano 
DGOARQ, significa Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras 
Publicas. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, 
plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación 
Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al 
servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los 
mismos. 
 
3.0.2.4 Normas y Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en 
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para 
la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de 
dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas 
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma 
fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir 
sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b)Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 
302 , D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio:  Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el 
Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación 
Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica ( EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de 
Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de 
Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al 
Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos 
como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 
 
 
3.0.2.5 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a 
la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOARQ.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar 
de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de 
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la 
presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad 
a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo 
y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la 
Inspección de Obra con acuerdo de DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 
obra, serán obligatorias para el Contratista. 
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Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de 
la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
con acuerdo de la DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
 
3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la 
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por 
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea 
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través 
de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de 
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la documentación técnica de detalle. 
Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias 
en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones 
de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, previamente al 
inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y 
segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con 
los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los 
detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas 
para este objeto.  
b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también 
toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a 
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá 
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los 
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
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En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se 
deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y 
estas sobre las apreciadas en escala. 
 d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la 
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las 
leyes previsionales. 
 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - 
cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos 
con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la 
delimitación exacta del área de intervención. 
f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al follaje, o 
cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las 
especies arbóreas. 
 g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar  
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de 
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 
subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la 
participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal 
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la 
Inspección de Obra.  
i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del 
material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su 
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar 
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los 
trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 
j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de 
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará 
por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 
 
Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias heliográficas de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención 
de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no 
podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los 
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra.  
 
l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva 
de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  
certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad,corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas Municipales y Nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificación ordenada 
por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.8 Materiales 
3.0.2.8.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar 
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
3.0.2.8.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
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Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que en la planilla 
de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el 
calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares 
cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento 
más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se 
apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables,  de madera o 
mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirán con 
mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se 
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado 
de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo 
enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del 
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra 
en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 
30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las 
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, 
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán 
separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. 
Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán ser aprobados 
por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
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El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al Contratista que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio 
de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será 
el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de 
la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la 
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos. 
 
3.0.2.8.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 
Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal 
efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no 
reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente 
podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra 
la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.8.5 Agua 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la 
provisión de agua de construcción. 
 
3.0.2.8.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 
cm.; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos 
espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño 
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de 
revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos 
con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la 
Inspección de Obra. 
 
3.0.2.9 Mezclas 
3.0.2.9.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, 
ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a 
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
3.0.2.9.2 Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.0.2.10 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe 
final, a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se considerarán las especificaciones del presente 
capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film  poliéster y tres copias heliográficas, todo ello en 
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la 
siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, 
impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Autocad 14. 
 
 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES  
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista 
la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que la Inspección 
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido 
aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo 
deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 ”Muestras”. 
 
3.1.0.2  Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.3.    Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los 
equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o 
en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 
provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 
suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
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3.1.0.4.   Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el 
inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5.     Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a 
las obras contratadas. 
 
3.1.0.6.      Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción 
en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los 
trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. 
 
3.1.0.7. Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las instalaciones 
de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como 
para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos de 
los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir 
juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depositos, vestuarios,  
oficina para la inspeccion, etc.   
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el 
correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno (1) 
exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por 
el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del 
día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.1.0.8.  Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  
obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  Los carteles se realizarán en chapa de hierro 
BWG Nº 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.1.0.9.      Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente 
terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para 
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o 
sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar 
publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra.  
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El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda 
la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y 
demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.0.10.     Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.1.1  Limpieza del terreno, Replanteo y Nivelación 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de 
Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles 
de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de 
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos 
fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una 
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos 
los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de 
carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y 
requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2  Relevamiento planialtimetrico y cateos 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la 
obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y 
aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará 
una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la 
Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su 
aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen las 
actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los 
resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
  
Nota: El corte de los planos  es indicativo,el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 
 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberán ser 
presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 
3.1.3 Documentación grafica, proyecto ejecutivo 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 Conocimiento de la 
obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
 
 
3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS 
3.2.0 Normas generales 
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Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la 
Inspección de Obra.  
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin excepción, incluyendo 
las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de 
todos aquellos que indique la Inspección de obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las 
excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido 
en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 
compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 
Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra, lo indique. 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía 
pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
 
Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, 
estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones 
necesarias. 
 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y 
estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos y pasajes de 
las líneas subterráneas. 
 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los ubicados en la Vía 
Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la 
Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada árbol que se extraiga 
deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la inspección de obra de disponer el desplazamiento de algunas 
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, 
asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación 
parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites 
de la obra o destruirla por su cuenta. 
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3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista disponer la marcha 
de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de los 
terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismo cuando ésta así 
lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad 
superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que se indica en 
el Art. Compactación. 
 
3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor 
suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta 
obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, sin cascotes, 
piedras ni residuos orgánicos ni deshechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán 
características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 
especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y límite líquido 
LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a lo especificado en el PETP. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno 
con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. 
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la 
correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las fundaciones, la 
que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio adoptado por el Art. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios 
realizar por proyecto o a juicio de la Inspección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, zapatas, 
bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante 
del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con talud de 
acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a reclamo alguno, 
siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de tierra humedecida, de 
espesor máximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la terminación de las zanjas correspondientes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente seco igual al 
95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 
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3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a su desagote 
y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con hormigón 
de cascotes u otra técnica adecuada. 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.2.1               Excavacion para veredas nuevas E:32CM  
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y “Desmonte y Retiro 
de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 
 
3.2.2 Relleno y compactacion tosca E:20CM 
Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, indicados en planos. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un terraplenamiento con aporte 
de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.3.  ¨ 
Rellenos y terraplenamientos¨. 
 
3.2.3 Retiro de excedentes DEMOLICION Y EXCAVACION 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.2, considerando  lo referente a demolición y retiro de 
escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra 
 
 
3.3 DEMOLICIONES 
3.3.0.1 Generalidades 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos licitatorios, 
cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas 
de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de 
las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del mismo 
a la DGOARQ para la tramitación del respectivo permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOARQ el Plano de Obra y 
Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a 
considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores.   
 3)   Deberá presentar asimismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de prevención de 
accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de 
sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.  
 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo de labor 
establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de los 
trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios para obtener el 
corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las medidas 
requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, cualquier daño o 
deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa 
y a entera satisfacción del damnificado.  
 8)   Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser columnas, vigas, 
losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles humedades mediante la ejecución de un adecuado 
azotado hidrófugo y. serán posteriormente tapadas en forma conveniente. 
 9)   Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para evitar humedades 
futuras producidas por condensación.  
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 10)  En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición,  se preverá la desconexión de las instalaciones 
concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, coordinándose con las 
autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de Obra el orden y las previsiones para la realización 
de estos trabajos.  
 11)  En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aún cuando no se hubiera especificado, se deberán ejecutar 
protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan 
retirarse previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, 
polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la 
Inspección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se instalarán 
paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir 
acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta obtener el 
funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado 
movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá 
entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en terrenos 
aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, proporcionando 
máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en 
perfecto estado de limpieza.  
 
3.3.0.2 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el 
pertinente retiro de los mismos de la obra a excepción del mobiliario, las estufas a gas que se extraigan y artefactos de 
iluminación que se entregarán bajo inventario y constitución de acta, a la Dirección de la Escuela y/o Asociación 
Cooperadora para que dispongan de ellas. 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles valores de 
recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de propiedad de la 
DGOARQ o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios 
para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la 
elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán 
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, transporte y 
descarga al lugar determinado 
 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta determinación o 
autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o 
elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspección, se podrán 
utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos 
deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales 
orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la granulometría adecuada.  
 
3.3.0.3 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no mencionadas, 
pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el Presupuesto en forma 
de texto. 
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Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algún ítem o 
trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o 
complementarlo. 
 
Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas , Correas, Armaduras, etc.. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías ( para Puertas ,Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos ,etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, Rejas, Barandas, 
etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
 
NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo concerniente a 
Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas de prevención 
correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
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c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica , agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de 
estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de 
acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes 
precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la 
tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona 
de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad fijada por el 
responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de 
seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las 
oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características descriptas en el 
capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por 
razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas 
similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable 
de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 
 
3.3.1                 AREA EXTERIOR 
3.3.1.1 Demolición de veredas existentes 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.3 ¨DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.3.1.2 Demolicion de mamposterias bajas existentes (bancos muretes etc) 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.3 ¨DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.3.1.3 Demolicion de estructuras existentes - INCLUYE RETIRO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.3 ¨DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.4  ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO  
3.4.0 Generalidades 
Normas y materiales a emplear  

Para el cálculo y ejecución de las estructuras resistentes se tendrán en consideración las siguientes normas y/o 
reglamentos: 

 
 LEY N* 521 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 REGLAMENTO CIRSOC 101:  “CARGAS Y SOBRECARGAS GRAVITATORIAS PARA ÉL CALCULO DE LAS 

ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS. 
 REGLAMENTO CIRSOC 102:  “ACCIONES DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES” 
 REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103: “NORMAS ARGENTINAS PARA LAS CONSTRUCCIONES 

SISMORESISTENTES” 
 REGLAMENTO CIRSOC 201 M Y ANEXOS: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO PARA OBRAS PRIVADAS MUNICIPALES” 
 REGLAMENTO CIRSOC 201 Y ANEXOS: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

ARMADO Y PRETENSADO”. 
 REGLAMENTO CIRSOC 301:  “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA 

EDIFICIOS” 
 REGLAMENTO CIRSOC 302: “FUNDAMENTOS DE CALCULO PARA LOS PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL 

EQUILIBRIO EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO” 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

 REGLAMENTO CIRSOC 304: “ESTRUCTURAS DE ACERO SOLDADAS” 
 RECOMENDACIÓN CIRSOC 303: “ESTRUCTURAS LIVIANAS DE ACERO” 
 NORMAS IRAM e IRAM-IAS 
 CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Sobrecarga mínima a considerar en entrepisos: según las definidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires, según los destinos especificados. 
 
Los materiales a emplear serán los siguientes: 
Hormigón:  (mínimo)    �r =    170 kg/cm.2 (H-17) 
Acero:     �s =  4200 kg/cm.2  (ADN-420) 
Acero perfiles:    Norma IRAM – IAS U 500-503 grado F26 
 
Se deberán realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del Contratista 
 
• Dos probetas cilíndricas por cada camión de hormigón que se utilice en el llenado de las estructuras, para ser ensayadas 
a la compresión, una a los siete días de su extracción y la otra a los veintiocho días (normas IRAM 1534  y 1546) 
• Antes del inicio de la descarga de cada camión se realizara un ensayo de asentamiento (cono de ABRAMS). El ensayo se 
repetirá en caso de agregarse agua a la mezcla (Norma IRAM 1536) 
• Certificado de calidad del acero (Normas IRAM –IAS U 500-502 Y 500-528) 
• Ensayo de tracción de las barras de acero que se utilicen. 
• Análisis químico  de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la estructura. 
• Estudio de partículas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo la Inspección de Obra aumentar 
esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran aceptables. 
• En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la Inspección de Obra podrá solicitar 
los ensayos y/o estudios, destructivos o no, necesarios para obtener un pleno conocimiento de la estructura construida. 
  Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería-UBA o INTI- CeCON. La Contratista también 
podrá proponer algún laboratorio particular, el cual deberá ser aceptado previamente por la Inspección de Obra y por el 
área de asesores estructurales de ésta Dirección. 
 
VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS 
 

Estructura: Mínimo Máximo 
Muros y bases armadas para cimientos 5 10 
Pilotes y tabiques de submuración 10 15 
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 10 15 
Ídem anterior de poco espesor o fuertemente armados 10 < 15 
Hormigón bombeado 7.5 < 15 
Pavimentos 7.5 < 15 

 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
Para la determinación de las solicitaciones se ubicarán las sobrecargas en la posición más desfavorable 
Se deberá cuidar especialmente la rigidez espacial y la estabilidad de las estructuras. Se deberá evitar las estructuras en 
las que la falla o agotamiento de un elemento origine el colapso de una serie de elementos estructurales. 
La estructura deberá ser ejecutada siguiendo los lineamientos generales descriptos en los planos respectivos respetando 
su dimensionamiento como secciones mínimas, debiendo el Contratista efectuar el cálculo,  planos de replanteo y de 
detalles y planillas de doblado de hierros definitivos, y presentar a ésta Dirección General dicha documentación más la 
memoria de cálculo impresa. Se hace especial hincapié en la obligatoriedad de presentar la documentación ejecutiva para 
su aprobación en tiempo y forma.  
El contratista deberá ejecutar un ensayo de suelos, conforme lo prescripto en el presente pliego.  
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 

 0.015 m en estructuras no enterradas revocadas   
 0.025 m en estructuras no enterradas a la vista 
 0.050 m en estructuras enterradas. 
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Cuando en los planos, especificaciones técnicas u otros documentos del proyecto no se indiquen tolerancias constructivas 
más exigentes, se adoptaran las tolerancias máximas dadas en los artículos 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5 del Reglamento 
CIRSOC 201 M 
En caso de utilizarse aditivos para el hormigón, estos no deberán contener cloruros en su composición. 
La utilización de aditivos deberá ser aprobada por la Inspección de Obra 
Se pondrá un muy especial cuidado en la ejecución de los encofrados del hormigón que deba quedar a la vista. El 
recubrimiento mínimo para estos casos será de 2.5 cm.. 
Los encofrados del hormigón visto serán ejecutados con tableros fenólicos nuevos, perfectamente nivelados y aplomados. 
Se utilizarán separadores de plástico adecuados, las aristas se resolverán con chaflanes de 2 cm. y las juntas se 
resolverán con listones de sección ligeramente trapezoidal. Los separadores se colocarán en número de 4 por panel 
perfectamente alineados entre sí y con respecto al conjunto, los chaflanes y listones para juntas se harán de pino Paraná u 
otra madera sin nudos apta para el maquinado o preparado en taller y se cuidará especialmente el ajuste de los mismos en 
sus encuentros. 
Los remates superiores se harán con chanfles para limitar su perfecto llenado a nivel y se acabará fratasado.  
La distribución de buñas en el encofrado indicado en planos es indicativa, pudiendo el contratista proponer alternativas y 
someterlas a aprobación en oportunidad de presentar la documentación ejecutiva. 
Los plazos mínimos para la remoción de encofrados, apuntalamientos y otros elementos de sostén, serán los siguientes: 
 

TIPO DE ESTRUCTURA CEMENTO PORTLAND NORMAL 

Encofrados laterales de vigas, muros y columnas 3 días 
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad 14 días 
Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de Seguridad 14 días 
Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén de 
vigas, pórticos y losas 

21 días 

 
Todo hormigón preferentemente deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible por apisonado y compactación 
manual.- 
Se  permitirá el uso de vibradores mecánicos  para compactación y para desplazar el hormigón dentro de los moldes, pero 
se deberá garantizar que éstos no sean apoyados sobre las armaduras. Será la Inspección de Obra quien resolverá sobre 
su uso para casos específicos.  
Los pases que atraviesen elementos estructurales deberán ser previstos antes del armado de estos, adicionando los 
refuerzos y armaduras especiales para tal fin, siempre y cuando no afecten la estabilidad y correcto funcionamiento de la 
estructura. 
Ante eventuales pases que deban ejecutarse en elementos estructurales que  no hayan sido previstos en la estructura 
original  y que no afecten armaduras ni zonas críticas, previa autorización de la Inspección, serán realizados con mechas o 
fresas diamantadas, no aceptándose la rotura por percusión 

 
3.4.0.1 Cálculo de la estructura 
Corresponde a la Contratista la elaboración del cálculo de la estructura de hormigón armado. La confección de planos de 
encofrado, detalles y planillas de armaduras se ejecutará de acuerdo a lo establecido en este pliego. 
La estructura deberá responder a su fin y satisfacer todas las necesidades, aunque estas no estuvieran explícitamente 
detalladas en los planos. 
Cualquier modificación a introducirse requerirá la previa autorización escrita de la Inspección de Obra. 
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de cargas de losas, vigas,  columnas y 
fundaciones, con sus planillas. Todo ello será acompañado de los planos esquemáticos correspondientes para la totalidad 
de la estructura resistente. 
 
3.4.0.2 Planos 
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y 
posición de la estructura. 
Una vez tomado conocimiento de los planos esquemáticos y de los cálculos respectivos, la Contratista procederá a la 
ejecución de los planos de fundación y encofrados, en escala 1:50. 
Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su conocimiento y visado antes del inicio de la obra. 
En los mismos deberá consignarse las intersecciones de: conductos, caños, cajas y/o elementos embutidos, etc. que surja 
de los planos de instalaciones o que a falta de éstos le sean indicadas por la Inspección. A tal efecto se acotarán 
debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase 
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aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras como consecuencia de los 
mismos no dará lugar a demasía alguna. 
Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose perfectamente cada uno de los hierros que 
la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevará un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea 
necesario se dibujará la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles irán en escala 1:20. 
Para las columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales. 
Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigón, los que figuran en la 
memoria de cálculo, no pudiendo la Contratista alterar sus calidades. La Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura 
sin contar los  planos aprobados por la DGROC del GCBA  y la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3.4.0.3 Hormigón a emplear 
El hormigón a utilizar será  del tipo H-30 (Resistencia Característica a Compresión σ’bk= 300 kg/cm²). 
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y resistencia se deberá cumplir con el 
CIRSOC 201. 
La dosificación se hará en peso debiendo la Contratista disponer de los elementos necesarios a tales efectos. 
El contenido mínimo de cemento será de 300 kg./m3. 
No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra. 
En caso de usar hormigón elaborado se extraerán 3 probetas al pie de cada camión. 
Se realizarán también ensayos de probetas de contraste. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.4.0.4 Acero 
Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia σeK 4.200 kg/cm2. 
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido por la firma 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y el CIRSOC 201. 
 
3.4.0.5 Empalmes 
La Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión de la estructura con la mampostería o 
con elementos de fachada como asimismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos 
adicionales. 
 
3.4.0.6 Encofrado 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.  
La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por 
no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de 
su forma correcta durante el hormigonado arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y 
el colado del hormigón. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o desuniones y se dispondrán de manera 
que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a fondo de vigas. 
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de 3 m de luz, para 
absorber el asentamiento del encofrado. 
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o 
capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas.  
Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo la tercera parte de ellos con un empalme. Estarán 
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se admitirán puntales empatillados en el tercio 
medio. Antes del colado de hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes. 
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su limpieza, las que no 
podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección. 
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado; 
el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la madera. 
En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cálculo de verificación de los 
encofrados y apuntalamientos. 
No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de cañerías, debiendo colocarse 
marcos para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de 
hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero 
para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección para tener en cuenta el 
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debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso que más de una caja esté en un mismo 
plano transversal a la columna. La Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean 
necesarios para el anclaje de elementos. 
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberán ser de marca reconocida y de base acuosa. Su aplicación deberá 
realizarse antes de la colocación de la armadura. 
 
3.4.0.7 Colocación de las armaduras 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado, La armadura deberá ser doblada y 
colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones 
mínimas en todas las barras. 
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos correspondientes. 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura 
sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. 
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser cuarenta veces el diámetro 
de la misma. 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el SIREA. 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, 
debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 
 
3.4.0.8 Colado de hormigón 
No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un profesional responsable por parte 
de la Contratista. 
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepción podrá 
transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del amasado. 
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél apisonado en forma de 
asegurar un perfecto llenado. 
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigón deberá ser 
conducido mediante tubos de bajadas. 
El contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena técnica para asegurar un 
perfecto curado del hormigón armado. 
En este tema debe estarse a lo normado en el CIRSOC. 
 
3.4.0.9 Hormigonado con bajas temperaturas 
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se pedirá autorización a la Inspección la que indicará las 
precauciones especiales a adoptar. 
 
3.4.0.10 Desencofrado 
Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que establece el CIRSOC 
201. 
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta quien decida cómo 
se procederá para subsanar o rehacer la estructura. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las 
fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste registro. 
 
3.4.0.11 Tratamiento posterior del hormigón 
El tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establecido por el CIRSOC 201. 
 
3.4.0.12 Preparación del hormigón 
Es recomendable que el hormigón sea elaborado en plantas específicas y transportado en camiones especiales. La 
inspección ante solicitud fundada de la empresa, podrá autorizar la elaboración en obra siempre y cuando se utilicen 
plantas con dosificación en peso, que existan depósitos especiales para cemento y recintos separados  para los áridos y 
elementos para su limpieza en caso necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final. 
 
3.4.0.13 Inspección 
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Inspección de Obra y la Contratista 
deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. 
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Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá solicitar por escrito la 
Inspección previa que autorice a hormigonar la misma. 
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el 
conforme correspondiente. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la 
Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin dicha conformidad. 
 
3.4.0.14 Pruebas, ensayos y control 
Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia de 
compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la 
misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC 201. 
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Portland, INTI, Laboratorio de Ensayo de Materiales de la C.B.A. u 
otro laboratorio reconocido, aprobado por la INSPECCIÓN. La inspección está facultada para realizar ensayos de control 
en laboratorios de su elección, sin costo adicional para la INSPECCIÓN. Esta circunstancia deberá ser prevista por el 
contratista en su oferta. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
NOTA: De optar la Contratista para la realización de los ensayos de las probetas de hormigón por otro laboratorio deberá 
presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre el tema. 
 
3.4.0.15 Hormigón a la vista 
Donde el proyecto indique la existencia de estructuras de hormigón a la vista deberá ejecutarse hormigón con encofrados 
fenólicos. 
El hormigón utilizado será homogéneo, de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los 
efectos de asegurar al máximo la uniformidad de textura y color. 
La ejecución de los encofrados debe responder a la finalidad del proyecto. Se tomarán los recaudos para garantizar un 
buen acabado superficial de los cielorrasos y las vigas que queden a la vista. 
 En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de la Inspección los planos de encofrado 
con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero cuidando la ejecución ya que 
no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la superficie del hormigón y se 
saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a tope, o con pequeñas 
separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o plásticos se observará 
un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua-cemento no mayor a 
0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es 
vibrado. 
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado, 
siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de hormigón que alojará  un perno con tuerca y arandela de 
goma. 
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede alojado en la masa de hormigón. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm en columnas, vigas y tabiques. 
 
3.4.0.16 Juntas 
La junta entre estructuras de hormigón armado será de 2 cm. de ancho, y se materializará incorporando una plancha de 
poliestireno de alta densidad 27 kg/ m3 de un espesor de 2 cm. que se colocará como encofrado perdido sellándose con 
Sikaflex 1a o similar calidad con un tapajuntas de chapa N° 24 galvanizada, salvo que no estén expuestas. El costo se 
encuentra incluido en el rubro. 
 
3.4.0.17 ESTRUCTURA METALICA 
3.4.0.17.0 GENERALIDADES 
La empresa contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios 
para la construcción de las estructuras resistentes y de cerramiento, los que deberán ejecutarse en base a los planos 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

generales y de detalle y al cálculo estático adjuntos que proveerá el comitente, y a toda otra documentación que sea 
entregada al contratista por la Inspección de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra,  equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar 
completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las estructuras metálicas resistentes objeto de este Pliego, las 
estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aún cuando éstos no estén específicamente mencionados o no surja de la 
documentación provista por el comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización. 
 
LIMPIEZA DEL AREA 
Todo el material sin usar y los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas , equipos e implementos usados 
para el mismo se retirará completamente del sitio una vez que concluya el trabajo especificado. 
 
3.4.0.17.1 MATERIALES 
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o utilizados 
con anterioridad con cualquier fin. 
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en 
los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de 
proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas 
respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). 
 
-PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS  
Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el elemento estructural de que se trate. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL 
Los perfiles en  general,  serán  ejecutados  con  acero  Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán ser de acero 
Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales 
no exceda de 19,1mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301) 
CAÑOS DE BAJADA 
Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de la columnas principales, estos 
serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o similar. 
BARRAS ROSCADAS 
Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad 4.6 según DIN 267 o un acero 
de superiores características mecánicas. 
Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. 
 
-BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS 
Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las normas 
correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301) 
 
-BULONES COMUNES 
Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente. 
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de las 
dos condiciones siguientes: 
a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca 
correspondiente. 
b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de una 
arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir. 
 
-TUERCAS 
Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - 
como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán además del tipo 
autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón estarán inclinados hacia arriba para evitar el 
retroceso de la tuerca. 
 
ELECTRODOS 
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Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir 
las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los  de soldadura de arco de hierro y acero. 
 
3.4.0.17.2 FABRICACION 
GENERALIDADES 
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados de 
proyecto y a los planos de construcción o de taller, respentándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. 
 
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con 
la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. 
 
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente 
alineados y sin defectos ni sopladuras. 
 
ELABORACION DEL MATERIAL 
PREPARACION 
Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. 
Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. 
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de 
contacto. 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de 
superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse 
mediante esmerilado. 
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria 
todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103. 
 
PRACTICA DE FABRICACION: 
Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y montaje y en 
las listas de embarque. Se indicarán marcas de puntos cardinal en los extremos de vigas pesadas y cabriadas, para facilitar 
su montaje en la obra. 
 
PLANOS DE TALLER 
El Contrastita realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación y erección de la obra, 
siguiendo en todo los planos generales y de detalle y la memoria de cálculo correspondiente preparada por la Inspección 
de Obra y sus Asesores Estructurales. 
A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación antes de enviar los planos al taller. 
Asimismo indicará a la Inspección de Obra cualquier deficiencia que encuentre en la documentación básica de la obra. 
Podrán cambiarse a sugerencias del Contrastista algunos de los perfiles que aparecen en le cálculo, pero todo cambio que 
se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por la Inspección de Obra con suficiente antelación  a su 
fabricación o utilización en obra. 
En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico. 
 
 De idéntica forma, la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspeccion de obra no relevará al contratista de su 
responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje. 
Se deja expresa constancia que no podrá el contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o elemento 
estructural cualquiera, si el correspondiente plano no  cuenta con la aprobación de la Inspeccion de obra 
En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y cuáles serán uniones 
de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de soldaduras, 
cuando éstas deban utilizarse. 
 
UNIONES 
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de 
CIRSOC 301. 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo 
materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspeccion de Obra.  
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y 
aprobadas  por la Inspeccion de Obra. 
UNIONES SOLDADAS  
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Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. 
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse 
cuidadosamente antes de la soldadura. 
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento. 
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. 
Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. 
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de 
trabajarse con arranque de virutas. 
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. 
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas 
a vibraciones . 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en 
largos de origen  o fracciones del mismo. 
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de 
montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura . 
La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura 
de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. 
 
UNIONES ABULONADAS 
Las uniones tendrán como mínimo  dos bulones  (Cap. 8.8.3. -  CIRSOC 301), y en todo lo atinente a este tema será de 
aplicación obligatoria lo expresado en le Cap. 10.3 CIRSOC 301. 
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos  únicamente cuando el espesor del material no 
exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del agujero, Cap. 10.3.1 - 
CIRSOC 301. 
Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes del agujero, 
debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. 
Las rebabas formadas en los  agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. 
Los agujeros  que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos hay que 
escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 
En el caso de bulones resistentes no debe  introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los bulones deberán 
cumplir con lo especificado en el Cap. 8.8.1 - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 8 mm de espesor. 
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en las alas de 
perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca. 
 
La Inspeccion de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso de sopletes 
tampoco mediante el uso de mandriles. 
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ningunos de los 
elementos principales de las estructuras metálicas. 
El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la inspeccion de 
Obra. 
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo indicado en el 
Cap. 10.3.9.1 - CIRSOC 301 para el tratamiento de las superficies a unir. 
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. 10.3.5 - CIRSOC 301. 
Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para cumplir con Cap. 
8.8.1, deberán seguirse los lineamientos expresados en Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301. 
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así como las de 
pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra standard de 3/4" de diámetro mínimo. 
 
TOLERANCIAS 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias no serán 
mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de 
fijación. 
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes de hasta 
9,00 m y de +/- 3,2 mm para largos  mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con otras ya fijas, la 
tolerancia  en la longitud será de +/- 0,8 mm. 
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CORTES Y AGUJEROS 
-CORTES 
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebabas. 
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos  gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el 
tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal efecto, 
los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se indica en el 
Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301. 
-AGUJEREADO 
Los orificios  para  bulones  pueden  hacerse  taladrados  o punzonados según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1. - 
CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones . Los agujeros 
circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón . Los agujeros alargados se harán de acuerdo a 
plano. 
Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de asegurar su coincidencia y 
alineación. 
Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse especial énfasis en 
el diámetro de los  orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301. 
 
SOLDADURAS  
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos defectuosos, deberá 
responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding Society". 
 
En particular se exigirá: 
-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1. 
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Inspeccion de Obra lo 
solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no llene los requisitos 
deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. 
 
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la reparación de 
las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo 
al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301. 
 
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de la 
soldaduras. 
 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a 
la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. 
 
La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del Cap. 10.5.1. - 
CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: 
 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo 
con la Inspeccion de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las 
siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 
 
1. Desengrase. 
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
3. Extracción de herrumbre. 
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 
 
IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO) 
Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura 
antióxida intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies 
de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, 
roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista. 
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3.4.0.17.3 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 
-METODOLOGÍA  
Durante el transporte , manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no 
lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros 
a entera satisfacción de la Inspeccion de Obra. 
 
Idénticas  precauciones  deberá tomar para el envío del  material a obra. 
 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal manera que 
evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o daños, 
serán rechazadas al solo juicio de la Inspeccion de Obra. 
 
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, 
largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá 
contra la corrosión. 
 
Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material , éste será  cuidadosamente limpiado para que 
de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
 
Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. 
 
-DEPOSITO 
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo , sobre plataformas, tirantes u otros elementos 
que las separen del piso. 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua madiante cubiertas impermeables 
 
-EXPEDICION 
Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido todos los 
requisitos de la Inspeccion de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e 
indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y 
arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de los materiales. 
 
3.4.0.17.4 MONTAJE 
-Generalidades 
La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada cuidadosamente antes de 
comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Inspeccion de Obra. La estructura deberá ser 
colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus 
uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo 
extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
 
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en los 
elementos estructurales principales. 
 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la recepción 
definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para proteger 
estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara deterioro  a las mismas, tanto durante el 
período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
 
Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la observación 
de las reglas y ordenanzas vigentes.  
 
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente 
comunicadas a la Inspeccion de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspeccion de 
Obra. 
 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
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-BULONES 
Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la intemperie llevarán 
un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales para que en todo bulón se cumpla lo 
indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete. 
 
-APUNTALAMIENTO  
El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de cualquier 
parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado  por la Inspeccion de 
Obra. 
 
-MANDRILES 
Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar agujeros o de 
modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
-APLOMADO Y NIVELADO 
Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se indique 
lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. 
 
-CORTES A SOPLETE 
No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los elementos principales 
de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización para retocar edificios para uniones 
abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedará a 
criterio de la Inspeccion de Obra. 
 
-MARCADO Y RETOQUES 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de manera que puedan 
ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere 
al solo juicio de la Inspeccion de Obra, el contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas. 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca 
reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspeccion de Obra.  
 
3.4.0.17.5 PINTURA 
-GENERALIDADES 
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las 
directivas indicadas más abajo. 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no 
debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 50°C. 
Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a 
este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301. 
 
-LIMPIEZA  
La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de 
los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 
 
-ANTIOXIDO 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la 
estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según 
norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A 
tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su 
diferenciación con la anterior. 
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas 
señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
-TERMINACION 
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A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura 
dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspeccion de Obra. 
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la 
pintura esmalte. 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 
10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura 
esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. 
 
-INSPECCION - APROBACION 
El Inspector de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de los 
recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada 
oportunamente. 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo ya realizado, 
por cuenta exclusiva del Contratista. 
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación de los 
trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas. 
 
3.4.0.17.6 CONTROL DE CALIDAD 
-INSPECCION 
Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este 
Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, 
ya sea en taller o en obra. 
Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa 
constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de 
las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los 
ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. 
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los 
mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por 
este concepto. 
 
-APROBACION 
Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado de 
calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación. 
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los 
materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos. 
No se autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente 
certificado de calidad. 
 
NOTA:    Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 

deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en 
Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.-  

 
3.4.1                 AREAS EXTERIORES 
3.4.1.1 Cordón perimetral EN VEREDAS NUEVAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.4.1.2 Cazoleta de Hº 1,20x1,20 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.4.1.3 FUENTE Tabiques perimetrales 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.4 FUENTE Losa inferior 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.5 FUENTE Aislacion hidrofuga 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.6 FUENTE Instalacion sanitaria  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.2  AREA PLANTA BAJA 
3.4.2.1 Fundaciones HºAº PILOTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.2.2 Vigas de fundacion HºAº 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.2.3 Columnas HºAº Seccion 20x20 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.2.4 Vigas HºAº encadenado superior 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.3 AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.4.3.1 Losa en viguetas premoldeadas de Hº tipo VIPRET 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.3.2 Columnas HºAº Seccion 20x20 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.3.3 Vigas HºAº encadenado inferior 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.3.4 Vigas HºAº encadenado superior 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.4  ESTRUCTURA CUBIERTA COMPLETA 
GENERALIDADES 
REFERENCIAS Y ABREVIACIONES. 
Las siguientes abreviaciones serán utilizadas en todo el Proyecto y, para su correcto entendimiento, se dan los 
correspondientes significados: 
CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. 
IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 ASTM: American Society for Testing and Materials. 
AISC: American Institute of Steel Construction. 
ASCE: American Society of Civil Engineers. 
ANSI: American National Standards Institute. 
SSPC: Steel Structures Painting Council – (actualmente denominada The Society for Protective Coating). 
AWS: American Welding Society. 
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NORMATIVA. 
En las tareas de Ingeniería, construcción, montaje y mantenimiento de la totalidad de de la Obra, se deberá cumplimentar 
la última edición / edición vigente de las siguientes normas: 
Cálculo, fabricación, provisión y montaje 
CIRSOC:  
Reglamento 102: Acción del viento sobre las construcciones. 
Reglamento 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. 
Reglamento 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios. 
Reglamento 302: Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero. 
Recomendación 302/1: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero. 
CIRSOC 304: Reglamento Argentino para la soldadura de Estructuras de Acero” 
IRAM-IAS U 500-503/82: Aceros para Construcción de Uso General. 
IRAM-IAS U 500-96: Soldadura. Calificación de Soldadores. 
ACI  318. 
AISC: 
Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges. 
Manual of Steel Construction. 
ASTM: 
General Requirements for Delivery of Rolled Steel Plates, Shapes, Sheet Piling and Bars for Structural Use. 
A – 307  Tornillos Comunes. 
A – 325  Tornillos de Alta Resistencia. 
A – 490  Tornillos de Alta Resistencia. 
AWS: 
Structural Welding Code D1.1. 
Preparación superficial y Protección anticorrosiva: 
SSPC SP 10 
ISO 12944 
PROYECTO EJECUTIVO 
El Proyecto Ejecutivo de la cubierta parcialmente retráctil deberá contener, como mínimo:  
Relevamiento planialtimétrico. 
Memoria descriptiva. 
Memorias de cálculo estructural. 
Metodología de transporte y montaje 
Planos generales. 
Planos de detalles constructivos. 
Planos de instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
Planillas de materiales y de doblado de hierros. 
Hojas de procedimiento de soldaduras. 
Toda otra documentación necesaria para el cabal conocimiento de la Obra a ejecutar.  
ESTADOS DE CARGAS Y SUS COMBINACIONES. 
ESTADOS DE CARGA. 
Cargas permanentes:      (PP) 
Pesos propios de las estructuras. 
Peso propio de la chapa de cerramiento, correas y aislación acústica y térmica: 25  kg/m2 
Pesos propios del equipamiento y mecanismo para el movimiento de los sectores móviles de la cubierta. 
Sobrecarga accidental:    (SAC) 
Según Cirsoc 101 
Iluminación, señalética y audio fijo:  (SIL) 
20 kg/ m2 distribuidos uniformemente en toda la superficie más cargas puntuales de 1.0 tn separada 5.0 m del perímetro y 
4.0 m entre sí. 
Equipamiento eventos musicales:  (SEM) 
Estructura para sostenimiento de equipos (“parrilla”): 20 kgf/m2 y equipamiento para eventos musicales: 50 tn distribuidas 
uniformemente mediante cargas puntuales de 1.5 tn sobre el techo fijo a lo largo de los laterales de la zona abierta, más el 
peso propio de la parrilla. 
Acción del viento sobre las estructuras: (V) 
La acción del viento sobre la cubierta se determinará mediante los resultados del ensayo de túnel de viento incorporados a 
la presente documentación técnica.  
Velocidad de referencia � = 27.5 m/s 
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Coeficiente de velocidad probable Cp = 1.65 
Rugosidad del terreno: I 
Coeficiente de reducción por dimensiones: 1 
Temperatura: (T) 
El rango de variación de temperatura a considerar es de +/-30 °C. 
COMBINACIONES DE ESTADOS DE CARGA. 
EC1: D + SAC + SIL + SEM. 
EC2: 0.90 D + 0.50 SIL + V (succión). 
EC3: D + T(+). 
EC4: D + T(-). 
En caso de que el ensayo de túnel de viento arroje zonas con valores de presión del viento deberá sumarse, ésta acción, a 
las demás cargas gravitatorias y sobrecargas de uso mediante la siguiente combinación: 
EC5: D + SIL + 0.50 SEM + W (presión) 
MATERIALES 
ACERO ESTRUCTURAL. 
Todos los materiales serán nuevos, en perfectas condiciones al momento de la fabricación y de acuerdo con los siguientes 
requerimientos: 
Los perfiles y chapas de acero estructural serán de calidad F – 24 (ó A – 36) y/o F-36 (ó A572 Gr. 50) según las Normas 
IRAM – IAS. 
Cerramiento de la cubierta: panel tipo sandwich con chapa tipo U45 o similar de 0.70 mm de espesor e inferior perforada 
0.50 mm de espesor y 30% de vacios, engrafada con aislación de lana de roca de 100 mm de espesor total. 

 
Cerramiento de la laterales: chapa trapezoidal tipo T101 o similar de 0.70 mm de espesor. 
Correas de perfiles C galvanizados. 
Tubos de acero estructural A53 Grado B o equivalente.  
El acero deberá ser calmado. 
Los espesores mínimos a utilizar serán los siguientes: 
Tubos estructurales:    3.2 mm 
Perfiles y chapas:    4.8 mm 
La adopción eventual de espesores mínimos por debajo de los anteriormente indicados deberá ser aprobada por GCBA. 
En caso de falta de disponibilidad de materiales, al momento de ejecución de la obra, podrán reemplazarse los tubos 
estructurales indicados en los planos correspondientes, por otros tubos de características geométricas y mecánicas 
equivalentes. El acero será de bajo contenido de carbono (tensión de fluencia hasta 360 MPa y alargamiento mayor al 
22%).  
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Los tubos serán de primera selección y no podrán haber sufrido tratamientos térmicos ni mecánicos alguno por fuera de los 
prescriptos por la normativa correspondiente. 
Alternativamente, los tubos de 508 mm de diámetro podrán reemplazarse por secciones circulares de 500 mm de diámetro, 
generadas por chapas estructurales  roladas. 
En todos los casos, las sustituciones serán puestas a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación o 
rechazo. 
ELECTRODOS. 
Los electrodos cumplimentarán la norma AWS y serán del tipo básico E70XX. 
Las uniones soldadas cumplirán con los requerimientos de la AWS D1.1 con las secuencias de soldadura indicadas en los 
planos ejecutivos y/o en la Memoria Técnica. 
BULONES DE ALTA RESISTENCIA. 
Bulones de fijación de estructuras principales serán del tipo de alta resistencia de calidad ASTM A – 490.   
Las tuercas para los bulones deben  cumplir con la ASTM A – 563 
En todos los casos, la rosca deberá estar fuera del plano de corte. 
BARRAS REDONDAS Y BULONES COMUNES. 
Los bulones de fijación de estructuras secundarias, como así también, las barras redondas serán bulones comunes de 
acero calidad ASTM  A – 307.     
BARRAS DE ACERO AL CARBONO 
Los ejes o barras de aceros de alta resistencia serán calidad SAE 4140 normalizado, los cuales no podrán ser soldados por 
ningún concepto. 
HORMIGÓN. 
CALIDAD. 
Los hormigones a utilizar responderán a las siguientes calidades mínimas dependiendo su destino, para lo cual se realiza 
la siguiente clasificación: 
Estructural:        H – 30  
Limpieza:         H – 8  
DOSIFICACIÓN. 
La Contratista empleará hormigón elaborado por plantas comerciales o propias de reconocida capacidad. 
La Contratista presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar. Previo al inicio de las tareas de 
hormigonado y en base a cada dosificación, el Contratista elaborará una serie de probetas a fin de proceder a la 
aprobación de las dosificaciones. Presentará curvas granulométricas, análisis y ensayos. 
Se deberán extraer probetas en cantidades indicadas en el Reglamento CIRSOC 201, estando a cargo del Contratista las 
operaciones de curado. Las probetas serán trasladadas al laboratorio de ensayos por personal de GCBA, siendo a cargo 
de la Contratista los costos de los ensayos. En caso de que el resultado de los ensayos arroje resistencias inferiores al 
90% del valor especificado, la Contratista deberá demoler y reconstruir a su costo el sector donde se empleó ese hormigón 
de inferior calidad.  
CEMENTOS. 
Serán de marca aprobada y deberán cumplir con las exigencias de la Normativa CIRSOC. Cada partida podrá ser 
ensayada a criterio de GCBA. La calidad del cemento a utilizar será tal que garantice la no reactividad con los agregados. 
Se tomarán todos los recaudos para su correcto almacenamiento y se preverá una cantidad de almacenado tal que impida 
la interrupción o demoras de la obra ante su eventual falta. 
AGUA PARA HORMIGÓN. 
Deberá reunir las condiciones que se indican en el CIRSOC 201. 
AGREGADOS. 
La Contratista indicará el tipo de árido que utilizará y su procedencia. Deberán cumplir con lo indicado en el Reglamento 
CIRSOC 201. 
ACERO PARA ARMADURAS. 
Será tipo III ADN 420. Cumplirá con las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. GCBA podrá disponer los ensayos de 
muestras del acero acopiado que considere oportuno. El acero será almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes 
separados de acuerdo a su calidad, diámetro, etc. 
ADITIVOS. 
Para la utilización de aditivos deberá contarse con la autorización escrita de GCBA. 
La Contratista presentará un listado de aditivos a utilizar indicando distintas alternativas para un mismo tipo. Incluir en la 
memoria técnica. 
La Contratista seleccionará los aditivos y los someterá a la aprobación de GCBA. Los productos serán de marcas de 
reconocida solvencia técnica acreditando experiencia en obras anteriores. Se contará con: asistencia técnica del fabricante, 
dosis recomendadas, medición precisa para la introducción a la hormigonera, etc. Su ensayo se realizará junto con la 
aprobación de la dosificación. 
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ARMADURAS Y ENCOFRADO. 
La Contratista elaborará las planillas de doblado de hierros. 
Las armaduras ya preparadas se identificarán con carteles o rótulos inalterables. 
El alambre para ataduras deberá ser hierro negro doble recocido no menos de calibre 16 BWG. Las armaduras serán 
limpiadas cuidadosamente quitando grasa, pintura, etc. El recubrimiento se asegurará mediante separadores de mortero u 
otros dispositivos aprobados  por GCBA. Donde se especifique se apoyarán sobre un hormigón de limpieza. 
ENCOFRADO. 
El Contratista será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, que deberán estar proyectados para 
asegurar: 
correcta terminación superficial. 
soportar cargas fijas y móviles aplicadas durante las etapas de construcción, colocación de hormigón y remoción. 
los desmoldantes no deberán afectar la adherencia de revoques o pinturas. 
Tanto las armaduras como los encofrados serán sometidos a la aprobación de GCBA sin cuya autorización no se podrán 
iniciar las tareas de hormigonado. 
ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 
Deberá atenderse, estrictamente, a los tiempos de elaboración, transporte y colocación fijados por el Reglamento CIRSOC. 
La Contratista facilitará el acceso y control de GCBA a la planta de elaboración. El transporte del hormigón se realizará por 
medios adecuados que aseguren en todo momento la homogeneidad del material. 
Previamente a la colocación del hormigón se deberá contar, por escrito, con la correspondiente aprobación de la armadura 
y encofrado por parte de GCBA. 
No se permitirá la colocación del hormigón cuando, a juicio de GCBA, las condiciones climáticas reinantes no sean 
favorables. El compactado deberá ser eficiente debiendo la Contratista someter el equipo de vibrado a la aprobación de 
GCBA. La Contratista deberá observar cuidadosamente la temperatura del hormigón en sus distintas fases de: elaboración, 
transporte, colado y curado. 
A su vez tomará los recaudos necesarios para el perfecto llenado de los encofrados, contemplando, de ser necesario, el 
uso de superplastificantes. Deberá presentar las especificaciones que correspondan tanto para el hormigonado en tiempo 
frío como en tiempo caluroso. 
CURADO. 
El proceso de curado es de fundamental importancia para minimizar los efectos de microfisuración por retracción lo que 
mejora en forma sustancial la estanqueidad y la durabilidad de la construcción. Los dispositivos a utilizar para estos fines y 
el programa de curado deberán ser sometidos previamente a la consideración de GCBA que deberá aprobarlos por escrito.  
El oferente indicará el método de curado a utilizar.  El proceso de curado se extenderá por un período de 14 días durante 
los cuales el hormigón deberá permanecer húmedo en forma permanente. Asimismo, se lo protegerá de calores excesivos 
y/o heladas. 
No se permitirá el uso de compuestos de curado sin la aprobación del GCBA y nunca en lugares donde su aplicación 
pueda desmerecer el aspecto del hormigón. 
ENSAYOS. 
Se realizarán, sobre el hormigón, los siguientes ensayos: 
Asentamiento. 
Temperatura del hormigón fresco. 
Ensayos de rotura a la compresión. 
La Contratista proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de probetas cilíndricas normalizadas en las 
cantidades determinadas por la norma de aplicación. También construirá las bateas cubiertas y calefaccionadas necesarias 
para el curado de las probetas. Los ensayos se realizarán en la fecha y lugar que indique GCBA, siendo el costo de los 
mismos a cargo de la Contratista. La Contratista facilitará el personal auxiliar y vehículos necesarios para la confección de 
las probetas, desmolde, curado y traslado hasta el lugar del ensayo. 
TERMINACIÓN SUPERFICIAL, PINTURA Y GALVANIZADO. 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.   
Arenado Sa 2 ½ según SSPC SP10. 
ESQUEMA DE PINTURA. 
200 micrones nominales de película seca, divididos en: 
2 manos de EPOXI: 160 micrones (80 �m por mano). 
1 mano de POLIURETANO: 40 micrones  
ELEMENTOS GALVANIZADOS.   
Galvanizado en caliente según ASTM A123  
 Los colores de terminación serán elegidos por la Inspección de Obra. 
RECAUDOS DE FABRICACIÓN. 
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La Fabricación y Tolerancias cumplirán requerimientos del “Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges” del 
AISC, AWS D1.1 y las prescripciones presente Documentación Técnicas. Elementos fuera de las tolerancias especificadas 
en la Normativa serán evaluados por GCBA para su aceptación o rechazo. 
Durante la preparación del material deberá disponerse de todos los medios al efecto de: 
Después del corte por medios mecánicos las superficies y bordes deben quedar libres de rebabas y desgarramientos. 
Luego del corte a soplete (preferentemente guiado mecánicamente) los bordes serán prolijamente pulidos. 
Todos los agujeros serán taladrados y pulidos. 
Los elementos soldados deben conformarse de manera tal de compensar distorsiones durante el proceso de soldadura, y 
que una vez concluido el montaje de los mismos, respondan a las exigencias de diseño. 
Todas las partes que han de quedar a la vista serán prolijamente acabadas. Las piezas serán derechas, no debiendo 
presentar torceduras ni juntas abiertas. 
Si se verificase la necesidad de enderezar y/o aplanar algunas piezas y/o superficies, la operación deberá realizarse de 
manera tal que no represente perjuicio alguno para las propiedades elásticas y de resistencia del material. 
CALIFICACIÓN DE SOLDADORES. 
Todos los soldadores que presten servicio en la ejecución de las tareas serán calificados con aptitud I o II según Norma 
IRAM – IAS U 500 – 96. 
INSPECCIÓN Y ENSAYO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que GCBA designe, tendrán libre acceso 
para controlar dichos trabajos. 
La Contratista informará permanentemente GCBA sobre el avance de la fabricación de piezas y de las tareas “in situ” e 
indicará cuando dichas piezas, reparaciones, refuerzos, etc., que GCBA desee inspeccionar, estén listas para tal fin. 
Los defectos que puedan aparecer durante la fabricación o trabajos en Obra deberán ser corregidos mediante 
procedimientos aprobados por GCBA. 
GCBA podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario, independientemente de los resultados obtenidos 
por las pruebas de la Contratista. Si de las pruebas ordenadas por GCBA el resultado fuera insatisfactorio, el costo de tales 
ensayos deberá ser pagado por la Contratista, el cual, además, deberá reemplazar todos los materiales no satisfactorios y 
los afectados por estos. 
Se mencionan tres tipos de inspecciones y ensayos por su particular importancia: 
UNIONES SOLDADAS 
Se requerirá realizar ensayos de ultrasonido sobre el 50 % de todas las uniones a tope elegidas al azar. En caso de que 
alguna de las uniones soldadas ensayas arroje valores por fuera de los umbrales de anomalías permitidos por la Normativa 
AWS D1.1 en su última versión, se deberá realizar otro 25% y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% si fuera 
necesario. Las uniones soldadas que no cumplan con los estándares de la Normativa indicada deberán ser rehechas y 
nuevamente ensayadas a costo y cargo de la Contratista. 
Adicionalmente, se requerirá la realización de ensayos de tintas penetrantes y/o partículas magnéticas en las uniones 
soldadas de filete con un esquema de muestreo y comparación de iguales características al descripto para los ensayos de 
uniones soldadas a tope. Las uniones soldadas que no cumplan con los estándares de la Normativa indicada deberán ser 
rehechas y nuevamente ensayadas costo y cargo del Contratista. 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURAS. 
Se deberá realizar dos tipos de ensayos según la Norma ASTM D 4541-95: 
DE ADHERENCIA A LA TRACCIÓN. 
Total 50 ensayos. En caso de que los desvíos respecto a los valores recomendados (no menor a 35 kgf/cm2) sea mayor o 
igual de 5, se repetirán otros 50 ensayos y así sucesivamente. Se dará por satisfactorio en el caso de que la cantidad de 
ensayos fallidos sea menor a 5 con un desvío menor a 5 kgf/cm2. 
DE ESPESORES DE PELÍCULA SECA. 
Total 300 ensayos. En caso de que los desvíos respecto a los valores recomendados sean mayores o iguales de 20, se 
repetirán otros 300 ensayos y así sucesivamente. Se dará por satisfactorio en el caso de que la cantidad de ensayos 
fallidos sea menor a 20 con un desvío menor a 30 �m. 
En los casos en que se detecten anomalías en la cantidad y desvíos superiores a los indicados en cada caso, se deberá 
repintar hasta asegurar, mediante nuevos ensayos, la confiabilidad del esquema  
FUNDACIONES. 
Pilotes. Se realizarán ensayos de integridad mediante la técnica de cross hole sobre el 25% de los pilotes a construir en el 
caso de las fundaciones de los arcos y sobre el 10% en el caso de las fundaciones de las columnas perimetrales. En caso 
de detectase anomalías inaceptables según la Normativa y/o bibliografía especializada, los costos de reparación o 
reemplazo del/los pilote/s en cuestión serán a costo y cargo de la Contratista. 
Durante la ejecución de de los pilotes deberá realizarse una precarga de 20 kgf/cm2. 
TAREAS EN OBRA. 
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Deberán realizarse de acuerdo con el “Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges” del AISC y AWS, en sus 
últimas ediciones. 
Las siguientes prescripciones complementan lo anterior: 
Deficiencias de manipuleo de los elementos estructurales que produzcan daños a los mismos estarán a costo y cargo de la 
Contratista. 
El acopio de las estructuras fabricadas en el lugar de construcción deberá ser realizado de acuerdo a lo especificado por 
GCBA y efectuado de una manera ordenada a fin de facilitar el montaje. El lugar de acopio será especificado por GCBA 
oportunamente. 
Los materiales y estructuras a ser almacenados en los sitios de trabajos deberán ser apoyados sobre elementos que los 
separen del suelo y mantenidos limpios y apropiadamente drenados.  
Los equipos de montaje serán de la capacidad y calidad adecuada para operar siempre con las condiciones de seguridad 
requeridas. 
Serán objeto de especial atención las superficies de contacto a ser unidas con bulones de alta resistencia en uniones a 
fricción, las que no deberán presentar resaltos o depresiones o cualquier otro defecto que pudiese ocasionar un asiento no 
perfecto entre las superficies o disminuir la fricción entre las mismas. 
No se deberá realizar el ajuste final de juntas hasta que los elementos no se hayan alineado y puesto a plomo.  
En el caso de montaje de piezas con diversas secciones de soldadura, la ejecución y secuencia de las mismas deberá ser 
tal que se reduzcan, lo máximo posible, tensiones residuales de contracción, eliminando, así, la posibilidad ya sea de 
deformaciones como de tensiones indebidas. 
Se deja aclarado que toda la soldadura deberá ser perfectamente pulida y que las escorias y salpicaduras de soldadura 
deberán ser eliminadas de las costuras y de su zona adyacente, antes de someter las piezas a las operaciones de 
terminación superficial. Adicionalmente, se amolará toda unión soldada a tope como se indicó en el punto 9. 
Los bulones de montaje serán los adecuados para la carga permanente y las cargas de montaje y de viento. 
Los métodos utilizados para efectuar las uniones con bulones de alta resistencia cumplimentarán los requerimientos de la 
“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”, y aprobados por el Research Council on Riveted and 
Bolted Structural Joints of the Engineering Foundation. 
Llaves de impacto neumáticas serán usadas preferentemente para uniones con bulones de alta resistencia. 
La Contratista deberá planificar los envíos de estructuras de acero fabricadas teniendo en cuenta las limitaciones de 
almacenaje del área de trabajo. 
La Contratista debe proveer la totalidad de las herramientas, equipos, maquinarias y otros elementos necesarios para 
realizar el montaje. 
Tensiones de Montaje. Toda tensión o deformación que se produzca en la estructura y que difiera de lo estipulado en el 
Contrato deberá ser comunicado a GCBA por la Contratista, que evaluará la importancia de dicha deformación.  
Ensamble de los componentes estructurales. Los distintos componentes de las estructuras se ensamblarán de acuerdo a la 
documentación de montaje evidenciando, sobremanera, el no alterar el orden de la marcación de las piezas. Las 
superficies en contacto permanente deben ser limpiadas. 
Uniones de fricción en bulones de alta resistencia. Condiciones superficiales. En el momento de realizar las uniones, todas 
las superficies a unir deben estar libres de laminilla suelta y de suciedad. 
Para el resto de las condiciones que exige este tipo de uniones, sobre todo en lo que se refiere a los métodos de 
pretensado (giro de tuerca, con llave calibrada o con indicador directo de tensión) se deberá aplicar las “Specification for 
Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”, aprobados por el Research Council on Riveted and Bolted Structural 
Joints of the Engineering Foundation. 
TRANSPORTE Y MONTAJE. 
El transporte y el montaje de la estructura de la cubierta son, junto con la puesta en funcionamiento, automatización y 
control de los sectores retractiles, son tareas de importante complejidad técnica, en la presente Obra. 
Por tal razón se deberá, antes de empezar a ejecutar las tareas en taller de la construcción de los distintos elementos 
estructurales de la cubierta, diseñar y documentar clara y detalladamente la metodología de transporte y montaje de de las 
distintas estructuras y mecanismos. 
Todos los elementos estructurales deberán ser verificados para las solicitaciones provenientes de las acciones de 
transporte y montaje de acuerdo a la metodología propuesta. Estas verificaciones formarán parte de la documentación que 
la Contratista deberá entregar a GCBA para su aprobación previo al comienzo de las tareas de construcción en taller. 
SISTEMA DE MOVIMIENTO, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. 
El sistema movimiento de los sectores móviles de la cubierta estarán compuesto por: 
Cadenas: 
Cantidad: cuatro (4). 
Tipo: triples 48-B3 según DIN 8187 
Paso: 76 mm 
Largo de cada cadena: 116 m 
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Piñones: 
Cantidad: dieciséis (16). 
Tipo: triples para cadenas triples 48-B3 
Diámetro primitivo: 294 mm 
Paso: 76 mm 
Cantidad de dientes: 12 
Motorreductores combinados: 
Motorreductores compactos a engranajes: 
Cantidad: ocho (8). 
Potencia: 25 HP 
Revoluciones: 1460 rpm. 
Relación de reducción: 11/1 
Reductores: 
Cantidad: ocho (8) 
Tipo: engranajes paralelos. 
Relación de reducción: 24/1 
Bogies 
Cantidad: ocho (8). Cuatro (4) tractores y cuatro (4) conducidos  
Acero: F-24 
Ruedas de bogie:  
Cantidad: dieciséis (16).  
Ruedas de acero: �int = 207 mm. Acero F-24. 
Ejes �  = 76 mm. Acero SAE 4140. 
Rieles: 
Cantidad: dos (2) 
Dimensiones: 76x76 – Largo de cada llantón 116 m 
Acero: SAE 1038 
Variadores de frecuencia: 
50 Hz a 20 Hz 
Sistema de automatización y control. 
PLC (Programmable Logic Controller) y/o SCADA (Supervisory Control and Data Adquisition) de automatización y control 
de todas las maniobras. La Licencia del software del sistema será registrada a nombre de GCBA. 
Sensores de movimiento – Fines de carrera. 
Cabina de comandos. 
La cabina de comandos o sala de máquinas estará ubicada en la planta baja del estadio (bajo las tribunas) y contará con el 
tablero eléctrico, grupo electrógeno, sistema de control y automatización y demás instalaciones. 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
Previo a la finalización de los trabajos se realizarán pruebas de funcionamiento general del sistema de movimiento y de su 
sistema de control y automatización actuando conjuntamente que aseguren el correcto funcionamiento de los sistemas de 
movimiento de  los sectores móviles y su sistema de control. 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC). 
La Contratista deberá presentar la Documentación o un resumen de ésta, que permita a GCBA evaluar la metodología que 
posee la Empresa para asegurar, a sí misma y a terceros, la calidad de sus productos. 
Dicha Documentación deberá permitir conocer, sin duda alguna, la TRAZABILIDAD de cada uno de los componentes 
estructurales. 
Se denomina TRAZABILIDAD a la metodología que permita identificar mediante una documentación coherente e 
indiscutible cada una y todas las partes, secciones y componentes, etc. de la construcción contratada. 
 La identificación debe comprender: 
el origen, calidad y fecha de compra de materiales.  
los distintos procedimientos de elaboración: corte, agujereado, terminaciones superficiales, procedimientos de soldadura, 
protección por pintura, etc. 
las inspecciones y ensayos. 
Asimismo, se define Aseguramiento de Calidad (AC) (Quality Assurance (QA)) como: 
“Todas las acciones planificadas y sistemáticas necesarias para lograr la adecuada confiabilidad de que el producto o 
servicio satisface lo requerimientos de calidad especificados en el Contrato” 
Para evitar confundir los conceptos de Aseguramiento de Calidad (AC) y Control de Calidad (C. de C) y sus alcances, 
consideramos que el AC comprende: 
Control de Calidad (C. de C.). 
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Programa de Aceptación (P. de A.) 
Aseguramiento Independiente (A. I.). 
El C. de C. debe ser implementado por la Contratista mediante un Manual de Procedimientos (M. de P.). 
El C. de C. se debe realizar durante todo el proceso de realización del Contrato y debe: 
mantener el proceso constantemente bajo control. 
tener la posibilidad de detener rápidamente el proceso cuando éste salga de control. 
responder adecuadamente para poner nuevamente el proceso bajo control. 
La Contratista deberá proveer y mantener durante la duración del Contrato un Programa de Control de Calidad que asegure 
que todos los materiales y tareas cumplen con los niveles de aceptación indicados en el Contrato. 
Las inspecciones y ensayos necesarios para cumplir con las exigencias contractuales serán realizados por la Contratista y 
suministrados a GCBA dentro de los lapsos indicados en el Contrato. 
Programa de Control de Calidad 
El Programa de Control de Calidad deberá permitir: 
mantener el proceso (compras, elaboración, etc.) constantemente bajo control. 
determinar rápidamente cuando el proceso se descontrola. 
una respuesta rápida y adecuada para encauzar el proceso. 
Se debe tener en cuenta, sobre todo, que el Control de Calidad se efectúa mientras (a medida que) se desarrolla el proceso 
y no exclusivamente sobre el producto terminado. 
Como guía se indica que la Contratista pueda cumplimentar los siguientes requerimientos generales: 
la Contratista deberá proveer y mantener un sistema de C. de C. que asegure, de modo razonable, que todos los 
materiales y los procesos de elaboración, transporte y montaje sometidos a aprobación cumplen con los requerimientos del 
Contrato. 
que los resultados de inspecciones y ensayos que se requieren, según Contrato, se pongan a disposición de GCBA dentro 
del periodo prescripto por aquel. 
que la Contratista posea el equipamiento y el personal calificado para realizar las operaciones de C. de C., muestreo y 
ensayo requeridas en el Contrato. La dotación completa (equipamiento y personal calificado) deberá detallarse y 
presentarse, asimismo, por la Contratista. 
Cada programa de C. de C. deberá incluir: 
La política empresaria que aplica la Empresa (Oferente y Contratista) para lograr los niveles de Calidad requeridos o 
deseados, la asignación de tareas y la delegación de responsabilidades. 
El criterio con el cual realiza: 
los muestreos, ensayos, análisis, etc., la frecuencia y los métodos utilizados. 
el rechazo de materiales y/o de procesos y los respectivos reemplazos o reparaciones. 
la identificación de los Laboratorios que realizarán las tareas tercerizadas tales como análisis químicos, ensayos 
mecánicos, Ensayos No Destructivos, etc. El Contratista deberá incluir los antecedentes de los Laboratorios. 
la identificación del personal especializado y su calificación. Esta Documentación deberá ser presentada por el Oferente. 
El programa de C. de C. específico para la construcción contratada deberá ser presentado en las Reuniones Iniciales 
Preconstructivas. Se adicionarán los Programas de los Subcontratistas.  
En las Reuniones Preliminares se compatibilizarán las acciones que exige el Programa de C. de C. presentado por el 
Contratista con el Programa de Aseguramiento de Calidad (AC) que implementará GCBA para cada obra en particular. 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. 
La Contratista deberá realizar y presentar para su aprobación, el Manual de Mantenimiento preventivo y correctivo válido 
para el lapso en que tendrá a su cargo dicha tarea como para el resto de la vida útil de la estructura. Adicionalmente, 
deberá presentar el Manual de Operación del sistema de movimiento y control, indicando, claramente, el flujo de tareas y 
las precauciones que se deberán tener en cuenta para la correcta ejecución y control de las operaciones de movimiento de 
los sectores móviles y capacitar, tanto para las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo como para las de 
operación, al equipo técnico que GCBA y/u otro organismo designe. 
La Contratista, tendrá a su costo y cargo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo indicadas en el Manual de 
Mantenimiento preventivo y correctivo aprobado antes de la Recepción Provisoria de la Obra durante el periodo de 
mantenimiento de un (1) año. 
Todo desperfecto o vicio, tanto en estructuras como en todo el equipamiento e instalaciones, que sea imputable a la 
Contratista, será subsanado a su costo y cargo. 
HIGIENE Y SEGURIDAD. 
Además de cumplir con las Leyes Nacionales (19587 y decretos 359/79 y 1338/96) y Municipales en vigencia sobre el tema 
de Higiene y Seguridad, la Contratista deberá cumplir, estrictamente, con las Especificaciones internas específicas del 
GCBA. 
DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. 
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Antes de la Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista entregará para su aprobación, la documentación Conforme a 
Obra con la totalidad de la documentación técnica ejecutada, con el fin de documentar, fehacientemente, todo lo realizado 
tanto en la etapa de Proyecto Ejecutivo como durante la Construcción, Montaje y Puesta en Funcionamiento de la Obra. 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
La Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar/mitigar los efectos adversos sobre el medio ambiente y 
para la vida cotidiana del lugar de emplazamiento. 
Deberá cumplir con la normativa ambiental vigente y presentar su Programa Ambiental antes del comienzo de las tareas en 
el área de los trabajos 
Deberá tener especial cuidado en las operaciones que involucren suelo contaminado o con sospechas de estarlo, en lo 
referente al contacto con el ser humano, su tratamiento y su disposición final. 
Adicionalmente tendrá especial cuidado de conservar la vegetación existente que pudiera ser afectada por la ejecución de 
los trabajos. 
La Contratista tendrá a su costo y cargo la limpieza de todo el área de trabajo y el desmontaje del obrador, una vez 
finalizada la Obra.  
AFECTACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 
La Contratista tendrá a su cargo los costos de reparación/reposición/etc. derivados de la afectación de construcciones de 
toda índole existentes en lugar, como consecuencia de la ejecución de los trabajos 
CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y GARANTÍA. 
Todos los materiales a utilizar en la construcción de los distintos elementos estructurales (chapas y perfiles de acero 
estructural, hormigón, armaduras, etc.), el equipamiento electromecánico y oleomecánico y el sistema de control y 
automatización y deberán poseer Certificado del Fabricante. 
Adicionalmente, el equipamiento electromecánico y el sistema de control y automatización deberá poseer una garantía 
mínima de dos (2) años y la posibilidad de reposición total o parcial (repuestos) a través del suministro y servicio técnico de 
empresas nacionales o de extrajeras con representación y soporte técnico en Argentina. 
 
3.5 MAMPOSTERIA  
3.5.0 Generalidades 
Las mamposterías en general, serán de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en 
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas 
Serán de ladrillos cerámicos huecos de  0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 respectivamente, 
de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del 
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.5.0.1 Mampuestos 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  compactas, 
estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 
golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la compresión en 
probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la 
rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor 
adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con 
arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de las mejores 
obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección de Obra. 

3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
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Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: Tolerancia entre la 
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones 
formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo de la regla no 
podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan dichas caras, 
teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen 
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las 
paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.5.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos huecos 
cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de revestimiento 
interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 % . 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en 
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma Negra, San 
Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en 
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio 
de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de 
la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.5.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 
normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado:  arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en general, 
a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.6 Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución de 
estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del 
Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se  especifique explícitamente lo 
contrario. 
 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que deba 
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya 
empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con 
excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase. 
 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
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2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales : 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•       En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las 
paredes: 

• en  6m.........10 mm 
• en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

•       Alzada.... 3 mm 
•       Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
•      Alzada.... 2 mm 
•      Pedada ... 3 mm 

 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su 
colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebalse por 
las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las 
juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 
1,5 cm. de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 
ancho en todos los sentidos. 
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Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el 
uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán corresponderse 
según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin 
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que será de 
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., expuestos a la 
intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspección de Obra en 
forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez 
colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de 
hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la Empresa como 
parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los 
precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, 
cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los 
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.5.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de cal de 
primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien calafateados con 
mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuración. 
 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos  ladrillos deberán 
estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los  intersticios, 
golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de 
comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la mampostería. Asimismo, se 
debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra 
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse huecos 
verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el momento de efectuar 
la mampostería. 
 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de hierro, 
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en especial umbrales. 
Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones 
justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros 
redondos de ø 8 mm. 
  
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan 
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en cuenta las restantes 
especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan para los 
ladrillos comunes. 
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Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la cara opuesta 
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
 
3.5.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de 
adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y de baja trabajabilidad 
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de agua de mezclado, 
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de 
cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una 
ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al 
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de 
hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura 
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas 
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se colocará la capa 
aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente 
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - Generalidades".- 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.5.1                 AREA PLANTA BAJA 
3.5.1.1 Tabique EXT perimetral en bloques de hormigón 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.2 Tabique INT en elevación ladrillo hueco (12x18x33) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.3 Tabique INT en elevación ladrillo hueco (8x18x33) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.2  AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.5.2.1                  Tabique EXT perimetral en bloques de hormigón 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
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3.5.2.2                  Tabique INT en elevación ladrillo hueco (8x18x33) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.6  REVOQUES 
3.6.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la  vista, será por lo menos revocado con 
mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse,  enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del 
arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendrán una vez terminados un 
espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera 
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 

Generales, especialmente ítem 3.0.2.9”Muestras”. 
 
3.6.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará  ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los 
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura 
y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera, hasta lograr su 
aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el 
paralelismo de las mochetas o aristas , etc.. 
En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga 
prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del 
arte. 
 
3.6.0.2 Picado de revoques 
Se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta 
llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá limpiarse la 
misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor 
de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.     
 
3.6.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia entre 
sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de 
las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.6.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminará 
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con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.6.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre 
paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se 
utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material grueso. Las 
superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y 
ángulos rectos. 
 
3.6.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación 
proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buñas se efectuaran sobre el 
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta dirección del trazado previo, verificando que 
se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se  hará deslizar la maquina a efectos de que el corte responda 
exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad 
requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía un perfil metálico de 
medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil guía con pintura 
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de modo que la 
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
3.6.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, 
llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas 
empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales cuyos revestimientos sean azulejos. 
 
3.6.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se 
arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
 
3.6.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron 
destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara 
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.1                  AREA PLANTA BAJA 
3.6.1.1 Revoque int GRU BAJO REVEST 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
3.6.1.2 Revoque int FINO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.2  AREA PLANTA INTERMEDIA  
3.6.2.1                 Revoque int GRU BAJO REVEST 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
3.6.2.2                  Revoque int FINO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.7.0 Generalidades 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este Capitulo. Los 
espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos 
terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de 
repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que 
existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, 
aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.7.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el 
grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa que 
permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas, 
según corresponda. 
 
3.7.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en contrario en 
los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El 
costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 
 
3.7.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el 
indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
3.7.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y bajo membrana 
hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de 
espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.1                 AREA PLANTA BAJA 
3.7.1.1 Carpeta de cemento sobre contrapiso 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
3.7.1.2 Contrapiso SOBRE TERRENO NATURAL 
Serán de 12 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas. 
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Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el espesor total del 
contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado. 
Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., sobre esta se 
ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de  espesor como cobertura de la armadura, para recibir finalmente el otro manto 
de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del proyecto. 
 
3.7.2                  AREA PLANTA INTERMEDIA  
3.7.2.1 Carpeta de cemento sobre contrapiso 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2.2 Contrapiso de compresion sobre losas tipo VIPRET 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8 PISOS Y PAVIMENTOS 
3.8.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se 
encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están 
indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los 
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme 
sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la 
Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, 
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de 
Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los 
planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas 
consignadas. 
 
3.8.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, 
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las muestras aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada 
tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no resulten de planos, conducentes 
a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.8.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán con lona, arpilleras o 
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
3.8.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
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Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse 
exactamente al nuevo nivel del solado. 
 
3.8.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas,  salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.1                AREAS EXTERIORES -PISO HORMIGON ACCESO NUEVO 
3.8.1.1 Piso de hormigón H21 peinado c/malla  e=0,10 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.1.2 Guarda de Hº liso terminado a la llana 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.1.3 Juntas de dilatación 
Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra juzgue necesarias, con el 
objeto de evitar futuros inconvenientes. 
Las mismas serán preconformadas del tipo nódulo o equivalente, según lo indicado en el ítem Contrapisos 
 
3.8.2 AREA PLANTA BAJA 
3.8.2.1                 Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.3 AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.8.3.1                Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9  REVESTIMIENTOS 
3.9.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los elementos 
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los 
planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse 
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
 
3.9.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 
muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños 
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano 
y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.9.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al 
embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción 
provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta  disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 
 
3.9.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspección 
de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o añadidos  u otros 
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso traforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de mesadas, 
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de elementos necesarios 
aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metálicos 
que se utilicen serán no corroíbles.  
 
3.9.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin 
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o cualquier otro 
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni obturaciones 
de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, sólo deberán 
emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.1                  AREA PLANTA BAJA 
3.9.1.1                 Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra 
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica esmaltada de 30 x 30 cm,  
Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y terminaciones en general.  
En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la Contratista solicitará 
tales indicaciones con la suficiente antelación. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las cerámicas en las 
aristas vivas.  
 
3.9.2                 AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.9.2.1                Ceramica esmaltada 30x30 color gris piedra 
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica esmaltada de 30 x 30 cm,  
Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y terminaciones en general.  
En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un mínimo de 5 cm. 
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Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la Contratista solicitará 
tales indicaciones con la suficiente antelación. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las cerámicas en las 
aristas vivas.  
 
3.10  CIELORRASOS   
3.10.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los planos 
correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, debiendo éstos perfilarse 
con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la aparición de 
fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también perfectamente 
regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o curvas. 
 
3.10.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin resaltos, rebabas, oquedades, etc., 
exigiéndose para los encofrados la utilización de placas apropiadas. Se utilizará una emulsión desmoldante para usar sobre 
encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.  
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa y homogénea. 
 
3.10.0.2 Aplicados 
3.10.0.2.1  Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1parte de yeso 
1parte de cal aérea 
3partes de arena mediana 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 
2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
3.10.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

• aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 
2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
3.10.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
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3.10.0.2.4 Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 
3.10.0.3 Suspendidos 
3.10.0.3.1 Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales 
se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se fijará el metal desplegado 
con clavos cada 0,05 mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo especificado en 
cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
- Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí superponiendo 
los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, 
debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel. 
- Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los listones, y 
se igualará perfectamente plana 
- Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas deben ser 
disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspección, y terminadas como 
se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
3.10.0.3.2  De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como 
viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes Nº 2 cada 40 
cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y los 
encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de 
ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.1                  AREA PLANTA BAJA 
3.10.1.1                 Suspendido de PYV 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.2                      AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.10.2.1                Suspendido de PYV 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11   CARPINTERIAS 
3.11.0.1 Generalidades 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano 
de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
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Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las haya verificado 
en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los 
detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la inspección de obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos generales o de 
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará 
derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción 
de la Inspección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado exterior hasta la 
mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento que forme 
parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o 
planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, 
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de garantía serán por 
cuenta y cargo de la Contratista. 
 
3.11.0.1.1  Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad de la 
Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La presentación deberá 
hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a realizar, incluyendo 
espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo 
de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra información 
pertinente. 
Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales 
quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y herrería, 
fijados en dos tableros para su aprobación por la Inspección y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de 
los tableros quedará en la oficina de la Inspección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la unidad y visor panorámico, 
ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-Dos. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 
 
3.11.0.1.2  Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, como así mismo 
la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 
 
3.11.0.1.3  Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la Inspección 
de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los 
materiales empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección hará los tests, pruebas o ensayos que 
sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
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Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando especialmente su 
colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Insp ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a taller para su 
corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de 
carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo 
establecidas en la Normas: 
IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsión. 
 
3.11.0.1.4  Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su 
traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también contacto con 
otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
3.11.0.1.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los que deberán ser 
verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de la colocación exacta 
de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las carpinterías previendo 
los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc. 
 
3.11.0.1.6 Balcones, barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin roturas, 
deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo 
opuesto a la línea de fijación. 
 
3.11.0.1.7  Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de 
funcionamiento y limpieza. 
 
3.11.0.2 Carpintería de madera 
3.11.0.2.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y 
alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505, 
11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas o marcas de 
lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
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Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la escuadra y el 
paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su totalidad, 
rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 
 
3.11.0.2.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de 
una cara no se encontrará a más de 1,5 mm. del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes siempre que sus 
diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesaño cuando su 
diámetro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm.. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en 
cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna dirección valores superiores a más de 0,5 
mm.. 
 
3.11.0.2.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 
 
3.11.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la 
madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
 
3.11.0.2.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.11.0.2.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.11.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.11.0.2.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las especificaciones, que 
presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o debieran emplearse 
para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin debilitar las 
maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 
 
3.11.0.3 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.11.0.3.1 Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera calidad, sin 
uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá grietas o 
escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará especialmente que el 
doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
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Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de acero DD del 
calibre que se determine planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza. 
 
3.11.0.3.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes, 
conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y 
evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas a los 
muros permitiendo movimientos de los marcos. 
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales 
respecto al plano de los parámetros 
 
3.11.0.3.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura sobre el 

marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el Contratista 

deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocarán 
aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy prolija pues la 
soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en 
aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una escuadra 
absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 
4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de uniones. 
Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de las mismas o 
en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por 
recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o haber exceso 
de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte será 
rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea siempre la parte 

superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se tomará en taller cuando se 
suelden los perfiles. 

6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con mortero de cemento 
1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el dintel. 

 
3.11.0.3.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.11.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.11.0.4 Carpintería de aluminio 
3.11.0.4.1 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o equivalentes en 
características técnicas, prestación.  
No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en un todo al 
modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen la calidad 
estructural de los mismos. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, deberán 
considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos terminados y los 
detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales componentes de dinteles, 
alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser 
estandarizados no requieren ser puntualizados.   
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Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de forma de 
resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como rejas o protecciones y 
los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados por la Empresa” 
productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  Nombre y Dirección del taller 
seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá requerir del 
proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán admitidos ajustes posteriores con 
perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los premarcos.   
 
3.11.0.4.2 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de 
entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y verificación 
del cálculo estructural. 
Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E.  
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta 
para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizará pasando 
primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes 
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las 
de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La  calidad de 
los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 
siliconados. 
Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa diseñadora 
del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma 
diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario 
establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la Contratista, quien deberá 
garantizar la inalterabilidad, duración y aplicación de los mismos.  
Refuerzo de parantes 
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona donde se 
edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión 
que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá exceder de 15 mm. El contratista 
deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, 
etc. deberán ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio 
electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Contacto de Aluminio con otros materiales 
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En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este 
consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones 
anteriores. 
 
3.11.0.4.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
3.11.0.4.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.1                        Metalica CHAPA BWG Nº18 
Se proveerán y colocaran todas las carpinterías consignadas en planos y planilla de cómputo 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.2                        Cubierta Matálica Estadio 
Se proveerán y colocaran todas las carpinterías consignadas en planos y planilla de cómputo correspondientes a la 
cubierta. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12  VIDRIOS Y ESPEJOS 
3.12.0  Generalidades 
Todos los vidrios, Float o espejos a proveer, deberán ser entregados cortados con sus exactas medidas,  destacándose 
muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, debiendo 
por su cuenta y costo practicar toda clase de verificación de medidas en obra. 
Los tipos de vidrios se consignarán en los planos y  planillas de carpintería. 
Se deja claramente establecido que las medidas serán las que surjan del replanteo de las carpinterías a instalar. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9”Muestras”. 
 
3.12.0.1 Espesores 
En ningún caso serán menores a la medida indicada en  cada tipo, ni excederán en 1 mm. con respecto a las mismas: 
 
-Blindex laminado. 
- Espejo de cristal e= 6 mm.  
- Float incoloro e= 6mm  
 
3.12.0.2 Características 
a) Dimensiones Frontales 
Serán las exactamente requeridas por las carpinterías; las dimensiones de largo y ancho así prescriptas no diferirán mas 
de 1 mm. en exceso o falta con respecto a las aludidas medidas. 
b) Defectos 
Los vidrios, Float, o espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 
Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que oportunamente   haya 
aprobado la Inspección de Obra. Podrá disponer el rechazo  de los vidrios, Float o espejos si estos presentan 
imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspección de Obra los mismos sean inaptos para ser colocados, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
- BURBUJAS: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor dimensión no excede 
generalmente 1 mm, pudiendo ser mayor. 
- PUNTO BRILLANTE: Inclusión gaseosa cuya dimensión esta comprendida entre un milímetro y tres décimas de mm. y 
que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 
- PUNTO FINO: Inclusión gaseosa muy pequeña, menor de 3 décimas de milímetro, visible con iluminación especial. 
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- PIEDRA: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 
- DESVITRIFICADO: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su masa o adherida 
superficialmente a la misma. 
- INFUNDIDO: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
- BOTON TRANSPARENTE: Cuerpo vítreo comúnmente llamado "ojo", redondeado y transparente, incluido en la masa del 
vidrio, que puede producir un relieve en la superficie. 
- HILO: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa, que aparece brillante sobre fondo negro. 
- CUERDA: Vena vítrea, comúnmente llamada "estría" u "onda"; transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye 
una heterogeneidad de la misma y produce deformación en la imagen. 
- RAYADO: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producido por el roce de la superficie con 
cuerpos duros. 
- IMPRESION: Manchas blanquecinas grisáceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del vidrio y que no 
desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 
- ESTRELLA: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor. 
- ENTRADA: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos. 
- CORTE DURO: Excesiva resistencia de la lámina de  vidrio a quebrarse, según la traza efectuada previamente con el 
corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular. 
- ENCHAPADO: Falta de paralelismo de los alambres que  configuran la retícula. 
Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano del  vidrio  
 
3.12.0.3 Float y cristal float 
Cumplirán las Normas IRAM 12540 y 12558.- 
Serán fabricados por el procedimiento tipo "Float", flotado de caras paralelas superficies brillantes, pulidas a fuego y que no 
presenten distorsiones. 
Los espesores Standard son los siguientes: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 10mm. 
Serán del espesor y tipo indicado en los planos. 
Serán de caras perfectas, paralelas e índice de  refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose ninguno de los 
defectos enumerados precedentemente ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde 
cualquier ángulo de visión. 
Los cristales del tipo polarizado o actínico deberán cumplir con las características y exigencias propias a juicio de la 
Inspección de Obra. 
Cuando se especifique cristal float templado blindex,   se tendrá en cuenta que en ningún caso tendrá un espesor menor a 
10 mm. En ese caso, con anterioridad al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar 
cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. de este tipo de cristal y se seguirán las instrucciones generales del fabricante.  
 
3.12.0.4 Float laminado de seguridad 
Si en ventanas, vidrieras, paneles divisorios,  antepechos, etc., se especificará la colocación de float de  seguridad, estos 
deberán cumplir con las normas IRAM, así como con las exigencias que para este tipo de criterio haya dispuesto el 
Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los float laminados o float de seguridad se componen por dos o más capas de float unidas por una o más láminas de 
polivinil butiral, luego de un proceso de prensado y posterior tratamiento, se presenta como un conjunto indivisible de 6 
mm. como mínimo de espesor que en caso de roturas no se manifiestan astillas ni agujas cortantes ni desprendimientos de  
ningún tipo, pues deben quedar adheridas a la lámina de polivinil intermedia. 
El Contratista, a pedido de la Inspección de Obra,  deberá proporcionar el resultado de ensayos de: transmisión de la 
radiación solar, resistencia al impacto, resistencia climática y resistencia a las variaciones de temperatura, así como el 
porcentaje de transmisión lumínica en función del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 
 
3.12.0.5 Otros tipos de vidrios o float 
Cuando se especifique algún otro tipo de vidrio o float no enumerado en el presente Capítulo, se tomarán en cuenta las 
características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
 a) PLANOS TRASLUCIDOS O IMPRESOS 
Son vidrios con una transmisión media de luz difusa que varia entre el 10 y el 85%, según el tipo de dibujo y el espesor.- 
Poseen en una o  ambas caras texturas decorativas que impiden la visión clara.- 
De acuerdo a sus espesores y colores se clasifican: 
- Incoloros 4 mm 
- Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Stipolite - Yacaré - Costwold - Floreal - Morisco - 
Martelé - Martillado 
- Incoloros 4 mm 
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- Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Costwold - Floreal - Morisco - Martelé - Yacare - 
Incoloros 6 mm 
- Martelé, Stipolite, bronce 4mm y 6 mm 
- Morisco Stipolite amarillo - 4 mm 
  Costwold - Morisco - Martelé - Yacaré - amarillo - 6 mm 
- Vitraux.- 
 b) PLANOS TRASLUCIDOS ARMADOS 
Tendrán una malla de acero incorporada en cuadricula a 12,5mm, espesor 0,6 mm.- 
 
3.12.0.6 Vidrio sintético de seguridad (policarbonato) 
Placa de policarbonato extruído de alta resistencia a  los impactos, a las condiciones climáticas y a la abrasión. Además de 
estas propiedades de seguridad, presentará condiciones de protección contra el ingreso forzado. 
1.-  CARACTERISTICAS 
Encristalado transparente, termoformable de 3 mm. de espesor. 
2.-  INSTALACION 
Debido a que los cantos extrusionados pueden ser quebradizos, se cortarán las placas a la medida  correspondiente antes 
de proceder a la instalación. 
Aserrado: La placa se corta fácilmente con sierras de cinta corrientes, sierras circulares y sierras para metales de mano o 
mecánicas. La placa debe ser fijada a la mesa de trabajo con sargentos para evitar vibraciones y corte irregular. 
Debe dejarse una tolerancia a cada lado de la placa por  una posible expansión térmica, de la misma, usándose selladores 
y cinta adhesivas lo suficientemente elásticas para soportar la contracción y expansión térmica sin perder adhesión ni el 
marco ni a la hoja. Se podrán utilizar selladores tales como siliconas, butilo o polisulfuro, como así también masillas 
oleaginosas o de  látex acrílico. 
Después de instalar la lámina y quitar la cinta adhesiva, la hoja debe protegerse contra la pintura, yeso u otras 
salpicaduras, mediante un polietileno u otra cubierta adherida al marco con cinta adhesiva. 
Debe tenerse cuidado de no dañar la superficie durante el almacenamiento, corte, traslado e instalación del  material.  
 
3.12.0.7 Garantías 
La garantía contra la rotura será por el período de 3  años desde la fecha de compra y deberán ser provistas por escrito por 
el fabricante. 
La garantía no se aplicará si las placas están perforadas o ranuradas. 
 
3.12.0.8 Espejos 
Serán siempre fabricados con cristales float de la mejor calidad. 
Los que se coloquen sin marco, tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, salvo 
indicación contraria en los planos. 
Estarán elaborados de acuerdo al siguiente proceso: 
a) Preparado, desengrasado y limpieza del cristal. 
b) Adecuación de las superficies del cristal para el posterior tratamiento químicos. 
c) Deposición de una capa de plata firme, brillante y de óptimo reflejo, con un espesor de acuerdo a las máximas 
exigencias. 
d) Lavado de la misma. 
e) Secado y tratamiento previo para la aplicación de una capa de laca. 
f) Aplicación de una cortina de laca especial para este sistema. 
g) Fraguado y curado de la laca en horno continuo. 
h) Lavado de frente del espejo. 
i) Secado final y terminación del proceso de espejado. 
Recomendaciones: No se deberá someter la superficie tratada a abrasivos mecánicos extensos, como así a la acción 
química de solventes y/o aceites, sirviendo de referencia la nomina de productos incompatibles con las pinturas 
termoplásticas. 
Corte: Se asegurará el correcto uso del corta vidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y con profundidad, 
evitando así que un quebrado violento pueda desprender la plata. 
Pulido: Someter el borde de modo que el dorso pintado sea el de ataque de la piedra, cuidando un ángulo no exagerado 
con respecto a la rotación de ella. 
Precauciones: Luego del procesado, lavar y secar los vidrios para evitar el ablandamiento de la capa de pintura o en su 
defecto, al apilarlos, dejar espacio de aireación entre ellos. 
Evitar el contacto con solventes aromáticos (aguarrás, querosene, etc.) con la pintura. 
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3.12.0.9 Colocación 
Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, 
asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería, a efectos de asegurar un 
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Cuando los vidrios o float a colocar sean  transparentes, dobles, triples, vítreas, sin excepción se cortarán paralelos a la 
base de carpintería. 
 
3.12.0.10 Masillas 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la  colocación de vidrios, esta deberá ser de la mejor calidad 
asegurando su permanente elasticidad; deberá ser plástica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de la 
carpintería a la vez que permita un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitirán masillas 
que presenten un estado plástico tal que, por acción del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos. Las 
masillas luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de sus superficies que los haga estables y 
permitan pintarse. En todos los casos el Contratista deberá someter muestras a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Cuando se especifique este tipo de obturador, se considerará inequívocamente y sin excepción que los vidrios se colocarán 
a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales. La masilla se utilizará 
exclusivamente en la colocación de los vidrios denominados "comunes". 
 
3.12.0.11 Selladores 
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad en las juntas, producida entre los 
burletes y vidrios. 
Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. con las propiedades típicas que se detallan: 
Peso especifico a 25 grados Cº  104 
Capacidad de extrusión (orificio de 1/8", presión de aire 90 psi) 8 min.                              500 
Flujo (combado o aplastamiento de un cadon de 1/8 x 4")Nulo 
Características de curado (expuesto al aire a 25 grados C, 50% de humedad relativa ambiente): 
Tiempo en forma piel minutos  10 a 20                                                 
Tiempo de curado (espesor 1/3 de pulgada hs.)   24 
Colores: aluminio, negro, transparente y blando. 
Propiedades físicas, medido en plancha de 0,125" de espesor expuesto al aire a 25 grados C, 50 % de humedad relativa 
ambiente: 
A.S.T.M.   D676 Dureza s/Durómetro,  
           Escala Shore A...................   25  
A.S.T.M.   D412 Resistencia a la tracción 
           p.s.i.  .........................  275 
A.S.T.M.   D412 Elongación, % ..............  450 
A.S.T.M.   D476 Punto de resquebracidad F... 100 
Coeficiente de volumen de expansión térmica:  de 0 a 100 Grados C....................9,3 x 10-3 
B.T.U. por (pie) (grados F) (hora) 
Para su aplicación su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante. 
 
3.12.0.12 Burletes 
Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo presentar estrías para ajustarse en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos  burletes serán elastoméricos 
destinados a emplearse en la intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo 
carga, serán de primordial importancia. 
Las características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación: 
a) Composición: Consistirá por lo menos de 50% en peso  de neoprene y el material no contendrá goma recuperada ni 
cruda. Deberá ser homogéneo libre de defectos y será formulado para satisfacer los requerimientos que determine este 
pliego. 
b) Secciones transversales: En todos los casos  rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absoluta garantía de cierre hermético. Las partes a la vista no deberán variar en mas de 1 mm en exceso o defecto. 
c) Longitud: Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio centímetro que las exactamente necesarias, 
de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado 
que tendrá a su cargo el Contratista. A los fines de la determinación de la longitud del conjunto en cada plano, será 
aproximadamente uno por ciento menor que el perímetro del respectivo vidrio. 
d) Propiedades: El material vulcanizado evidenciara las siguientes propiedades cuando se ensaye usando métodos y 
probetas según ASTM: 
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Propiedad                                                    Métodos de Ensayo                              Valores 
Dureza (+ 5 puntos)                                             Shore A                                     50-60-70 
Persistencia a la tracción (aun posible)                  D-412                                     1600-1600-1800 
Elongación (mínimo  %)                                         D-412                                     300-250-200 
Deformación permanente (máximo %) 
(22hs.a 212  F)                                                      D-395                                       330 
Envejecimiento al calor 
(70 hs. a 212  F)                                                    D-865     
Cambio máximo en dureza..........+ 15 puntos Shore A 
Cambio máximo en resistencia a la 
tracción............................  15 % 
Cambio máximo de elongación.........  40 % 
Resistencia al ozono D 1149 - Sin agrietamiento bajo un elongamiento del 20 % (1 pp. 100 hs.) 
e) Ensayos: El Contratista suministrará por su cuenta y costos los medios razonables para dar satisfacción de que las 
materias primas empleadas para la fabricación de burletes responden a los requerimientos de estas especificaciones. 
Cuando lo sea requerido, suministrarán informe certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente 
indicados, para establecer la conformidad con los valores requeridos. Se extraerán probetas en cantidades a criterio de la 
Inspección de  Obra, las que serán ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones  
establecidas. Dichos ensayos correrán por cuenta y costo del Contratista. 
Todas las referencias a normas ASTM lo serán a la ultima edición. Según la Norma IRAM 13001 para cauchos, el 
compuesto PC-5100 seria el indicado a emplear siempre que se cumplimentaran los requisitos especificados, con la 
adición de un ensayo de resistencia a ozono, según norma ASTM D-1149-100 hs. a 38 C (20% de elongación 
concentración de ozono a una parte por un millón en aire). Las muestras de burletes no deberán presentar agrietamiento 
después del ensayo. 
f) Muestras: Es obligatorio antes de la fabricación, la presentación de muestras de los elementos a proveer. Queda 
establecido que el incumplimiento de tal requisito, dará lugar al rechazo de los burletes si estos no cumplieses con las 
exigencias requeridas en este apartado. 
Las muestras requeridas consisten en lo siguiente: Un tramo de burlete cuya longitud no será menor de 1,80m, cuyo 
material y forma se ajuste a las especificaciones de este apartado. Alternativamente en reemplazo de dicho tramo, podrá 
presentarse una muestra consistente en un trozo de material propuesto, acompañado de un esquema gráfico del diseño 
correspondiente a la sección transversal que adoptara dicho material.  
Tal diseño  deberá ser dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas las 
características de ajuste, hermeticidad, etc., con absoluta precisión. 
Los burletes y selladores se utilizará exclusivamente para la colocación de los vidrios denominados especiales, tales como 
cristales, vítreas, vidrios de seguridad, etc.          
 
3.12.0.13 Terminaciones 
En la colocación de los vidrios se tomará las precauciones del caso para no dañar los contravidrios, teniendo en cuenta de 
volverlos a colocar en su correspondiente lugar y en forma que ajusten bien sus ingletes, teniendo en cuenta que las 
molduras deben atornillarse, debiendo quitarse con herramientas apropiadas para no perjudicar el enroscado; de ocurrir 
esto último o quebrarse el tornillo dentro del agujero, se procederá a agujerear la varilla en el mismo lugar, haciendo  su 
correspondiente enroscado del diámetro mas apropiado colocando tornillos nuevos. 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que la estructura general no haya recibido una mano de  pintura 
como mínimo y no se hubiera efectuado una limpieza de las partes que reciban los vidrios. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.1            VIDRIOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.2            ESPEJOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.13 CUBIERTAS  
3.13.0.1 Planas 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las 
normas ASTM D- 1227 e IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m². 
Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m², aplicación a rodillo. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto en caliente. 
Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con alma de  polietileno y con geotextil expuesto para pintar, 
de primera marca. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a  los 100 m² se realizará con alma geotextil. 
Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas modificadas, sobre  membrana 
con geotextil  expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la siguiente forma: 
primera mano diluida al 20 %,  
segunda sin diluir. 
tercera mano sin diluir.  
entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como máximo. 
Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de asiento. 
Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan 
de la misma, irán provistos de un sistema de babetas metálicas que aseguren la perfecta protección hidráulica. 
Todas las cargas irán provistos de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que aseguren la perfecta protección 
hidráulica. 
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plásticos de 8 mm., cada 
0.50 m. la junta y sellador poliuretánico del tipo descripto en el artículo juntas de dilatación de este pliego. 
Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por inundación durante un tiempo 
mínimo de 24 horas. 
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas respeten una misma cota de nivel, lo 
que deberá preverse en su etapa constructiva. 
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar hasta tanto no quede 
concluida la prueba hidráulica de la misma. 
 
3.13.0.2 Inclinadas 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de hormigón armado de acuerdo al siguiente detalle: 
Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la última irán junto a los muros 
testeros de las casas y/o edificios. 
Clavaderas de perfil estructural C dimensiones según cálculo, separación máxima 1.20 mts. 
Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio con una cara con papel kraft plastificada de 50 
mm. de espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado. 
Se ejecutará una cubierta metálica de chapa ondulada o acanalada según se indique en planos, galvanizada BWG Nº 23, 
las chapas tendrán una medida longitudinal mínima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 
necesario el corte para terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela de hierro galvanizado, policloruro 
de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte 
superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzón sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no 
podrán ser colocados a martillo. 
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
Se colocará zinguería de chapa galvanizada BWG Nº 23 en cumbreras, en los encuentros con muros serán con babetas o 
cenefas. 
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, de chapa galvanizada BWG Nº 
23. 
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, chapas, muros, etc.) se utilizarán 
bandas selladoras tipo "Compriband" o similar. 
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Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego. 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan del techo, irán 
provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección hidráulica. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.13.1                 TERRAZA INACCESIBLE 
3.13.1.1 TECHADO Cubierta plana - (b vapor, contrapiso, carpeta imp, membrana) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14  INST. SANITARIA         
3.14.0.1                   GENERALIDADES 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya descripción sumaria es 
la siguiente: 

a) Desagües Cloacales. 
b) Provisión de Agua Fría y Caliente. 
c) Artefactos y Broncería. 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la Empresa de AySA,  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y 
todas las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios. 
a) Obligaciones del Contratista 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la 
documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con 
todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no 
previstos y especificados en el presente Pliego. 
Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan sobre camión a pie de obra 
quedando a cargo del contratista su traslado a los depósitos, custodia y posterior desplazamiento a los lugares de 
instalación en la obra. 
b) Alcance de los Trabajos 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, para lo cual deberán 
presentarse planillas de cotización, con los rubros principales que componen las obras. 
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en estas 
especificaciones generales y en las particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de la Empresa 
de AySA, Gobierno de la municipalidad interviniente, de orden constructivo o las emanadas por la Inspección de Obra. 
La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las 
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de 
ejecución.  
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como a 
economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo 
requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de 
acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una 
mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser 
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el 
fin que fuera contratado. 
El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, 
informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier 
modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes 
instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por 
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problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 
alguno. 
c) Errores u Omisiones 
En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos; en 
caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades 
correspondientes. 
d) Trámites y pago de Derechos 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa 
de AySA, Gobierno de la municipalidad interviniente, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobación de los 
planos, solicitar conexiones de agua potable y conexiones  cloacales, de ser solicitados permisos de volcamiento de 
efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los 
certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
e) Conexiones 
Las conexiones de agua y vuelco cloacal, serán tramitadas y/o verificadas en el caso de que existan, por el Contratista y 
ejecutadas por empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 
bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del 
Contratista. 
f) Planos 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar para su 
visado por la Inspección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo 
preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las 
instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle: 
 i) Los planos originales en film nuevos o de ampliación  según  corresponda, ejecutados en base a los planos de licitación, 
con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por la Empresa de AySA y el Gobierno de la 
municipalidad interviniente. 
Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no será considerado de ninguna, 
manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la Inspección acompañando la 
correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista 
entregará cuatro (4) copias  de cada  uno de los planos visados y una copia de en Cd. 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la Inspección de 
Obra para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de las 
obras. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, 
quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir. 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de 
que la ejecución documentada sea conforme a su fin. 
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del presente Pliego, salvo 
expresa indicación de la Inspección de Obra, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el 
Contratista entregar tres (3) copias de los planos , más un Cd ,de montaje y taller. 
iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado, sea cual fuere la 
causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) 
copias  heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente. 
iv)  Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por la Inspección. 
v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la Inspección de Obra, en formato 
CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y carátula según AySA y el Gobierno 
de la municipalidad interviniente. 
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta documentación. 
 
3.14.0.1.1.1 Pruebas y ensayos 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de la Empresa de AySA, 
y el Gobierno de la municipalidad interviniente, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se 
produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran 
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  
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La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación 
demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su 
reparación, fuesen afectadas.  
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre 
cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. 
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las 
cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o 
una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa 
contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción 
Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; 
las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos 
manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. 
se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Comunicaciones 
de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su 
representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el plazo 
dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se diera 
cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho 
anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla.  
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su 
costo.  
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas.  
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta 
correspondiente de Recepción Provisional. 
 
3.14.0.1.1.2 Planos de ejecución y replanteo 
El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Inspección de Obra.  
Esta aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, será responsable de su inalteración y conservación.  
Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, así como detalle de 
colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra y en las escalas y 
formas antes mencionadas. 
Toda la documentación deberá ser presentada con tres copias de planos, más soporte magnético (Cd). 
Los planos ejecutados por el contratista, deberán figurar con la fecha actualizada. 
 
 3.14.0.1.1.3 Trabajos a cargo del Contratista de Instalación Sanitaria 
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones perimetrales, el 
contratista entregará a la Inspección de Obra planos para su revisión y su ejecución. 
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigón armado para 
paso de cañerías. 
Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, 
tapas y rejas. 
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su broncería, equipos, 
etc. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones. 
Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante. 
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Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados 
en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas 
según las reglas del arte. 
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se realizaran con los 
niveles requeridos. 
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma 
tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear, pero ellos deberán 
ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y demás circunstancias locales. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento 
cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el 
achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de 
zanjas y excavaciones. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado a 
personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras próximas, derivado del empleo de sistemas 
de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
La colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se realizaran por el contratista principal con 
colaboración del contratista sanitario. 
Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte será también 
por cuenta del Contratista. 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como así también el transporte de 
los mismos dentro del predio de la  obra. 
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en el hormigón 
previo consentimiento por escrito de la Inspección de Obra. 
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería tendrán que ser 
provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, 
debiendo éste responsabilizarse de toda obra posterior necesaria. 
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a 
intervalos regulares. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de planchuela de hierro de 4 x 
25mm. de sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los caños que sostiene, serán de 
tamaños tal que aseguren la correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las horizontales se ubicarán una cada 
tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que no 
dañen el hormigón. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán colocadas y provistas por el 
contratista sanitario, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han quedando a cargo del contratista 
sanitario su traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación. 
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas en una banquina continua 
de hormigón de 0.10 por 0.30m. 
Todas las cañerías suspendidas se colocarán con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y desarme. 
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con facilidad, colocando 
para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el 
mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se 
colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías. 
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie para asegurar 
la adherencia de la pintura, dos manos de  convertidor de oxido al cromato  y dos manos de esmalte sintético de color de 
acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo el Contratista 
responsable de su correcta colocación, quedando facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción y posterior 
fijación, en cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
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Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural, se calzarán sobre una 
banquina continua de hormigón pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento 
Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en 
los ítems correspondientes. 
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, características, calidad y modelo 
"Aprobado AySA", para las instalaciones sanitarias. 
Nota Aclaratoria: Quedará a cargo del contratista de instalación sanitaria: 
1-  Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros producidos por sus 

tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique el Contratista principal. Asimismo dispondrá 
sus materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso. 

2-  La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de iluminación, muebles y 
cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a depósito y vestuario. Todos los interiores de los 
obradores que le correspondan tendrán elementos de lucha contra incendio a cargo de las Empresas contratistas. 
Dentro de los obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 

3-  La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista y de todas las 
herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, sustracciones 
y/o deterioros. 

4-  Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicación de los materiales y 
equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación. 

5-  La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo estos 
cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad laboral. 

6-  Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón armado o mampostería. 
7-  Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación. 
8-  Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la empresa y/o Contratista principal lo determine, de 

morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería a ser provistos 
por la misma. 

9-  Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y cualquier otro equipo de la instalación 
hasta su posición definitiva. 

 
 3.14.0.1.1.4Recepción y garantía 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a 
la Inspección de Obra, la Recepción Provisional de las instalaciones. 
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes correspondientes de 
que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante el Gobierno de la municipalidad interviniente y/o 
AySA, según corresponda. 
En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán las fallas, defectos o 
ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un 
plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado 
al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la 
Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos 
que se adeuden al Contratista. 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional general, plazo en que el 
Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la 
misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y 
por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber 
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
Dentro de los treinta (30) días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar los certificados de 
habilitación que correspondan. 
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere llamado a subsanar 
defectos o deterioros, tendrá un plazo de (7) siete días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo 
no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes; 
transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el 
plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones.  
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En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá al 
reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese 
producido en su entorno inmediato. 
 
3.14.0.1.1.5 Morteros y Materiales de albañilería varios 
Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa Constructora y según el siguiente 
detalle: se utilizarán  ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de 
cemento, dos de arena fina y como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. 
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de cañerías, para 
banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso o de desagüe, etc., será compuesto por un 
volumen de cemento y cinco de arena gruesa. 
Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el empleo de materiales usados 
o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes, sin la previa autorización escrita de la Inspección de 
Obra. 
 
3.14.0.1.1.6 Ayuda de gremios 
Estarán a cargo de la Empresa Constructora y no serán incluidos en la cotización presente, los trabajos indicados en las 
especificaciones de ayuda de gremios que se detallan a continuación: 
1-  Locales de uso general para el personal con alimentación eléctrica sin instalación interna destinados a comedor y 

sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra obligación legal o convencional. Dentro de los 
obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 

2-  Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de materiales, enseres y herramientas 
menores. 

3-  Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del personal del Subcontratista, 
materiales, enseres y herramientas. 

4-  Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y un tomacorriente para 
iluminación. 

5-  Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería que 
serán retirados por personal del Subcontratista en el lugar de la obra que indique la Contratista principal. 

6-  Colocación, nivelado y armado de receptáculo de duchas, gabinetes para matafuegos, mesadas con piletas y/o bachas, 
piletas de lavar, depósitos de mingitorio, depósitos de inodoro y divisiones de mingitorios, conjuntamente con el 
subcontratista  a cargo de las instalaciones de los mismos. 

7-  Tapado de las canaletas, paso de losas y paredes y demás boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de 
cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 

8-  Ejecutar con hormigón las bases y/o muros de las bombas, incluso sus anclajes y protecciones perimetrales, de 
acuerdo a detalles a proveer por el Subcontratista aprobados por la Inspección de Obra; proveer y colocar  tapas 
herméticas de acceso a los tanques de reserva e incendio, interceptores y pozos de bombeo en general. 

9-  Ejecución de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de cañerías con mampostería o 
metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y colocación de todas las tapas de acceso a los montantes 
conforme a las directivas que impartirá la Inspección de Obra. 

10-  Colocación de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos excepto los que correspondan ser 
soldados a caja de plomo. 

11-  Ejecución de pilares para conexión de agua y/o ventilaciones en general. 
12-  Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras 

estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos sanitarios, griferías, mesadas y bachas. 
13-  Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final incluidos carga, transporte 

y descarga fuera de los límites de la obra  en los lugares habilitados al efecto por la Municipalidad. 
14-  En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general, cerámicas en general, 

azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulación en su colocación, la Empresa y/o el Contratista 
Principal deberá marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el 
subcontratista de la Instalación Sanitaria pueda ubicar de acuerdo a disposiciones de la Inspección de Obra las piezas 
terminales que queden a la vista de su Instalación. En los locales donde haya revestimiento  de mármol y/o granito se 
deberá marcar además el perímetro de terminación del mismo. 

 
3.14.0.1.1.7 Personal de obra 
El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse habilitado idónea y legalmente, 
es decir personal en relación de dependencia, según  régimen legal del personal de la industria de la construcción, Ley 
22.250.-  Convenio colectivo de trabajo 76-75  y resolución 1069-91 de Seguridad e higiene de la construcción. 
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El personal independiente contratado, deberá poseer CUIT, aportes previsionales al día y asegurarse  obligatoriamente en 
la misma compañía que lo estarán el resto de los trabajadores y con los mismos alcances, debiendo la Contratista  endosar  
y depositar las pólizas o contratos en las oficinas del propietario, la Inspección de Obra o el estudio proyectista (según se 
solicite), por medio de nota con duplicado. 
La cobertura de los seguros debe ser: 
 
  1)  Responsabilidad civil. 
  2)  Incapacidad laboral, en todas sus formas 
  3)  Muerte. 
  4)  Asistencia médica, con medicamentos incluidos. 
  5)  Ley 24.028.- 
  6)  Decreto ley 5005-56 
  7)  Adhesión a una ART. 
Independientemente del plazo establecido el Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los 
trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 
 
3.14.0.1.1.8 Plan de trabajo 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico, y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, penalizándose a la empresa ausente con una 
multa de $ 500.- su no asistencia a la misma, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
La periodicidad de estas reuniones, la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades de obra. 
El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el  Representante Técnico no satisfaga las 
necesidades de obra, según el criterio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenar el reemplazo de dicho representante, 
el cual será removido en un plazo no mayor al indicado por aquella. 
El Contratista deberá ajustar su cometido al Plan de Trabajos General aprobado para la ejecución de todas las obras  en lo 
concerniente al rubro relativo a estas instalaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinación con aquella, el Contratista tendrá obligación de 
presentar a la aprobación de la Inspección de Obra, con no menos de 20 días de anticipación a la iniciación prevista de los 
trabajos comprendidos en éste Capítulo, un "diagrama discriminado de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado 
de manera compatible con el Plan de Trabajos General.  
La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama será determinada por la Inspección de Obra, cuando 
ésta lo estime necesario o a propuesta del Contratista, a condición de que se cumpla con la correcta terminación de todas 
las obras en el plazo estipulado.  
En ningún caso el Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por tiempos improductivos o lucro 
cesante. 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y empalmarán  en los puntos 
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones 
correspondientes. 
Los proyectos de obras sanitarias, responderán estrictamente a la cantidad, ubicación de artefactos y trazados, indicados 
en los planos de obra.  
Las variantes deberán ser según los reglamentos vigentes del Gobierno de la municipalidad interviniente y/o Aguas  
Provinciales., según corresponda y con Aprobación de la Inspección de Obra.  Si dicha reparación, exigiera modificaciones 
en los planos que significaran un aumento de obra, el Contratista deberá hacerlas por exclusiva cuenta, sin que por esto 
pueda reclamar adicional alguno, ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar y la documentación de cotización, 
haciendo suyo por lo tanto las modificaciones mencionadas.  
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario  introducir ampliaciones, a pedido de la Inspección de Obra y que 
representen un aumento  del volumen de obra, el Contratista deberá acatar las órdenes de la Inspección de Obra, y se le 
reconocerán los mayores costos a establecer en cada caso y según los precios de una planilla discriminada, que 
presentará junto con su oferta y donde se detallarán: tipo de material o artefacto instalado con accesorios, ganancias e  
impuestos, diámetro, unidad de medida y el importe de cada uno. 
Las modificaciones ordenadas, se ejecutarán, previa conformidad de la misma, por la Inspección de Obra. En ningún caso 
se reconocerán adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias de algún tipo. 
En síntesis, no se considerará ningún adicional por problemas de orden constructivo, de trazado, interferencias con otros 
gremios o cualquier otra causal, con excepción de los originados por ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor 
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volumen de obra, por ejemplo adición de baños u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los 
planos. 
El Contratista deberá ejecutar a su costa las cañerías de cloaca hasta la colectora suministrada por la Administración de 
AySA, de la cual deberán recabar oportunamente la ubicación de las mismas, a los efectos de plantear la ejecución de los 
trabajos convenientemente en su recorrido como así también en su profundidad y teniendo las boletas de niveles otorgadas 
por la administración de AySA.  
El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar 
su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran 
existentes, correrá por cuenta del Contratista. 
El Contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, o 
en donde la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra. 
El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la pendiente establecida y 
en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor del cual, se formará un hueco 
para facilitar la ejecución de la junta. 
En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los 
líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más rápida que la ordinaria.  
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las dimensiones exactas que aquéllas deban tener.  
No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que 
deban emplearse en ella.  
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de  
protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, así como el relleno de zanjas, con 
apisonamiento  y su reposición dejando los pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la 
apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la 
Inspección de Obra. 
Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de 
infiltración del subsuelo. 
 
3.14.0.1.1.9 Tipo de empresa ó instalador 
Podrán ejecutar la construcción de Instalaciones Sanitarias, Empresas o Profesionales habilitados por AySA y el Gobierno 
de la municipalidad interviniente, inscriptos en la Cámara Argentina de la Construcción y las que hayan llenado los 
requisitos exigidos por aquellas para actuar como tales y en pleno ejercicio. Debiendo presentar junto a la oferta, fotocopias 
certificadas notarialmente de las inscripciones requeridas.  
Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante técnico, asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un Profesional de primera categoría matriculado, quien intervendrá como 
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
Mientras no se dé término a los trabajos el Contratista es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o 
sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales acopiados. La 
vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correrá por cuenta del Contratista, quien deberá 
arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.   
 
3.14.0.1.1.10 Consideraciones 
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo calce que consistirá en 
apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. 
Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina continua de 
hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm. Esta opción será evaluada por la Inspección de Obra 
quien determinará su colocación. 
El contratista sanitario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los puntos necesarios 
del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada para resistir las condiciones de humedad 
(pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica). 
El Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la planilla correspondiente a 
efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos. 
Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto más 
bajo. 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, 
a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido 
sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 
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a)    Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25x25 mm.,bulones de bronce de 
25x8 mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las siguientes 

especificaciones: 
 
D. Cañería  Rienda  Abrazadera  Bulones 
 
13   y  19  mm  10 x 3 mm 19 x 3 mm  6  mm 
25   a  38  mm   25x 3 mm 25 x 3 mm  9  mm 
51   a  76  mm  25x 6 mm 25 x 4 mm  13 mm 
100 a 125 mm  32 x 6 mm 32 x 4 mm  15 mm 
150 mm    38 x 10 mm 38 x 5 mm  19 mm 
200 mm    50 x 10 mm  50 x 6 mm  19 mm 
 
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos troncales, la 
distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 
2,4 m........................ para  cañerías de ø 13 a 25 mm. 
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm. 
3,5 m....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm. 
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm. 
5,0 m....................... para cañerías de ø mayores.  
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de 
neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, o 
diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de uniones 
dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y 
posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen 
adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la obra, 
considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en concepto de 
pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en gestiones de práctica ante 
AySA.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la oficina de 
legales del comitente.  
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo más arriba 
indicado. 
 
3.14.0.1.1.11 Materiales 
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se 
detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AySA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de propuestas de 
mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a 
través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de 
los trabajos.  
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla 
de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o 
cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes 
posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán 
obligatorias para el Contratista. 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de 
ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a 
las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AySA (ex OSN), siempre y cuando no se 
opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que 
expresamente sean citadas en el mismo. 
 
3.14.0.1.2 Desagües cloacales 
Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano. 
Esta instalación comprende:  
Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos, hasta su empalme con la 
red existente del predio. Los desagües pluviales captados por canales (tipo acequia), hasta su evacuación al arroyo 
Cildañez y/ó terreno absorbente según corresponda. 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
 
• Para los desagües cloacales se emplearán cañerías y piezas de polipropileno sanitario con junta por aro de goma tipo 
O’ring de doble labio marca Awaduct ó Duratop 
• Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de  
las cabezas con mortero de cemento. 
Para los desagües cloacales (enterrados o suspendidos) polipropileno sanitario con junta por aro de goma tipo O’ring de 
doble labio marca Awaduct ó Duratop 
Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente. 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 
0,030m. x 0,040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los 
cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente. 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos 
manos de esmalte sintético. 
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán 
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.   
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y 
a la vista. 
Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas 
de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
Para los troncales exteriores se permitirá el uso de cañerías de PVC con aro de goma. 
• Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de diámetro 
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos de ubicarlas 
correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje de junta afectando 4 azulejos.  
En todos los casos la Inspección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.- 
• Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de 
hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. 
La cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre 
escurrimiento del efluente. 
Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de plomo de latón o acero inoxidable, según lo indique 
el plano correspondiente. 
Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de Latón especial para desagües marca 
Decker o similar equivalente. 
Las tapas de inspección se ejecutarán con caño de polipropileno sanitario con junta por aro de goma tipo O’ring de doble 
labio marca Awaduct ó Duratop, aprobado, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de 
mampostería de 0,15m. de espesor y revoque interior de cemento puro. Si no se instalaran sobre terreno natural, poseerán 
caja de plomo de 4mm y fondo de bronce de 2mm con tapa de doble cierre hermético. 
• Cámaras de inspección: se ejecutará en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada   sobre base de hormigón  de 
0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas.  Sus dimensiones serán de 0,60 x 0,60m. para las de  
profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m. para las de mayor profundidad.   
Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín,(las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con el 
mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos. 
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• Las rejillas de piso se ejecutarán en caja de plomo laminado de 4mm. de espesor, soldado con estaño al 33%, de latón 
o acero inoxidable según plano. La descarga será siempre a pileta de patio, con caño del mismo  material de la caja y de  
diámetro 0,038m. como mínimo.  
El caño de descarga será siempre de 100mm. de diámetro y poseerá una curva de 90º para empalmar  con los caños de 
descarga suspendidos, según la Documentación adjunta. 
Canaletas en Pluviales y Secundarias: El proyecto de licitación contempla diferentes tipo de canaletas que se describen a 
continuación: 
a.-Canaleta Impermeable de Hormigón, Cloacal Secundaria, incluso Marco de perfilería y Reja de Hierro Galvanizado 
Reforzado. 
Mano de Obra Nivelación, Coordinación y Conexión de Desagües. Limpieza de Piso 
b.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Pluvial, (tipo Acequia) incluso Marco de perfilería y Reja de Hierro Fundido 
Reforzada. Marca Asbesto o similar. Se podrá considerar el caso de tapar la canaleta perimetral con hormigón 
premoldeado, según lo considere la DDO. Ancho 80cm. Mano de Obra Nivelación, Coordinación y Conexión de Desagües. 
c.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Cloacal, en Sala de Máquinas. Ancho 20cm. Incluso Marco y Reja de Hierro 
Galvanizado Reforzado. 
 
Nota: El alcance del presente contrato respecto a las canaletas consta de : 
a.- La coordinación con la empresa constructora de la colocación, nivelación y pendientes hacia los desagües previstos. 
b.- Su conexionado con las cañerías cloacales y pluviales. 
c.- La responsabilidad del correcto funcionamiento y limpieza de los desagües. 
d.- Están incluidos: la provisión específica de los Marcos y Rejas. 
e.- Está excluido la ejecución de las canaletas impermeables de Hormigón, no así las de Acero Inoxidable. 
 
3.14.0.1.2.1 Rejas y tapas 
a.- Las Piletas de Patio Comunes Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de 
Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, 
respectivamente, marca Daleffe de primera marca o similar, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4  ALLEN cabeza 
embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas al exterior, llevarán marco y contramarco de Acero 
Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos o cemento alizado según lo determine la DDO. 
c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas al exterior, llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado según las dimensiones indicadas en planos. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, terminadas o en 
construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será responsable 
por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere 
mas conveniente, con los medios de fijación o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad 
preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 
 
3.14.0.1.3  Provisión de agua fría y caliente 
Comprende la alimentación al Estadio desde la ó las distintas (conexiones existentes  a cargo del Contratista) hasta los 
diferentes consumos de agua fría y caliente, pasando por el tanque de reserva. 
Los diámetros de cañería de distribución serán: 
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.  
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.  
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.  
Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de paso, serán indicadas en 
planos, o por defecto consultar a la Inspección de Obra. 
 
3.14.0.1.3.1 Materiales 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
• Para colectores y conexionado, Tubos de latón fabricados en aleación de 90% de cobre y 10% de zinc (Hidrobronz) 

marca Decker o similar, si así lo indicara el plano o pliego de especificaciones particulares.  
      Se emplearán accesorios fundidos o conformados, y las uniones serán soldadas con plata. 
     Como variente se podrán ejecutar en Acero Inoxidable. 
• Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 
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• Para alimentación de Agua Fría y Caliente, Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System, o similar 
equivalente), o Tubos de Polipropileno para Electrofusionar si así lo indicara el plano o pliego de especificaciones 
particulares.  
Será para la distribución de agua fría y caliente desde el colector y hasta los diferentes consumos, y la alimentación. Para 
el agua caliente podrá utilizarse el de tipo especial con protección térmica. 
Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas o electrofusionadas según corresponda 
a los diámetros correspondientes. 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 
La distribución de agua interna en general se realizará a través de un anillo, suspendido, los caños derivados de los 
distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas 
paredes con tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
• Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser 
a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta serán marca F.V.61.  
• Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños privados, officces, o 
locales no públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la Inspección de Obra. 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta 
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de 
servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
• Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce 
colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante. válvula de  cierre de neopreno. Serán del tipo a presión, marca F.V.521. 
• Pulmones. Para evitar golpes de ariete por el funcionamiento del Equipo de Presurización, en los lugares necesarios, 
se instalarán pulmones amortiguadores (indicados como dispositivo antiariete) consistentes en caños de diámetro según 
cálculo y 1,20 m. de altura, en posición vertical con llaves esféricas de drenaje de cierre y venteo, con indicador de nivel. 
• Aislaciones. 
En general, por tratarse de cañerías plásticas, no se prevé ningún tipo de aislamiento,  solamente en los casos donde la 
Inspección de Obra lo considere necesario para evitar condensado en los casos que exista un diferencial de temperatura 
importante entre ambiente y cañerías de agua caliente o cuando estos caños estén en contacto con otras cañerías de 
menor temperatura. 
Se tendrá especial cuidado que las cañerías, metálicas no tomen contacto con otros metales, sean de soportes u otras 
partes de la obra, para protegerlas de la corrosión por par galvánico u otros materiales, que previamente serán aprobados 
por la Inspección de Obra.  
En general, se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación. 
• Válvulas de retención, Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, 
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y 
mayores para su aprobación. 
• Válvulas Esféricas y llaves de paso, En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, 
esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del 
mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.  
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, contarán con 
llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspección de Obra. 
• Canillas de servicio. 
a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de trastienda y andenes, marca FV. 
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV. 
c) Bronce cromado de 19 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara de 
mampostería. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. 
• Nichos, En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta 
de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas.  
Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará con 
revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 
 
3.14.0.1.3.2 Electrobombas (Ver Especificaciones Técnicas Particulares) 
El Contratista deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos proyectados, de acuerdo a los 
tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados. 
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus respectivas curvas 
de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese rubro. 
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Las bombas serán con carcaza de hierro fundido, rodete y eje de acero, especial para servicio continuo, tipo monobloke. 
"Motorag"  de caudal y altura manométrica indicada en plano. 
El conjunto dispondrá de una base de perfilería de hierro que apoyará sobre una base macizada de concreto y aislación de 
goma, según plano de detalle a presentar por el oferente y sujeto a aprobación por la Inspección de Obra. 
El conjunto se complementará con las válvulas esféricas a la entrada y salida además de las válvulas de retención 
verticales de bronce y juntas elásticas tipo balón bridadas o roscadas correspondientes. 
El comando automático de éstas bombas se hará por medio de flotantes eléctricos tipo ENH y tablero de comando con 
temporizador que permita el funcionamiento alternativo de ambas bombas, y en caso de falla en una, recargue el 
funcionamiento en la otra, a la vez de hacer sonar una alarma electroacústica en señal de desperfecto, además de poseer 
sistemas de protección termomagnética y llaves de corte e inversión manual. Se instalará un tercer flotante ENH, 20 cm 
debajo del nivel de llamada del tanque de reserva, a modo de alarma, que activará un zumbador en la sala del tanque de 
bombeo.  
Poseerá fuerza motriz en el lugar que se disponga para el tablero. Este, así como toda la instalación eléctrica estará a 
cargo de la empresa Contratista de Sanitarios. 
 
3.14.0.1.3.3 Bases Antivibratorias 
Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las condiciones en que serán provistos, 
considerando que hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas que 
permitan especificar o controlar los elementos que se proveen. 
El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán: 
- Base de hormigón armado, a cargo del contratista principal. 
- Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2. 
- El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes. 
Juntas amortiguadoras de vibración. 
A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a las cañerías. 
Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo. 
Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los casos los elementos 
antivibratorios se unirá al resto mediante bridas normalizadas. 
 
3.14.0.1.3.4 Tanque de reserva y bombeo  
El tanque de reserva que se proyectará, para abastecer los requerimientos del emprendimiento. Serán de Acero Inoxidable, 
conexionado según plano de licitación. 
 
3.14.0.1.3.5 Artefactos y Broncerías  
 (Ver Especificaciones Técnicas Particulares) 
El contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, 
cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyectos y los indicados en el 
presente pliego o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones. 
El contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, conexiones y demás accesorios 
para colocar todos los artefactos. 
 
3.14.0.1.3.6 Limpieza de Tanques 
Deberá incorporarse la limpieza de los tanques de reserva según se indica en los planos de proyecto. 
a) Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua. 
b) Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una solución de cloro 100 al 20%. dejar actuar 
durante 15 minutos y enjuagar profundamente con hidrolavadora, hasta asegurar  una baja concentración de cloro en el 
tanque. 
c) Limpieza de las tapas de acceso e inspección y sus marcos, por medio de cepillo de acero y/o lijado profundo, hasta el 
metal limpio, pintado de las mismas con un espesor mínimo de 120 micrones en tres manos de esmalte epoxi,  Luego se 
procederá a su secado  por medio de estufa  a 120º durante 20 minutos, previo oreo de 30 minutos. 
d) Recolocación de tapas con mastíc o masilla y verificación de estanqueidad. 
 
3.14.0.2 PARTICULARIDADES 
3.14.0.2.1 Particularidades 
Comprende la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia. 
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Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en consecuencia, según lo aquí 
solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la 
cotización los cambios sugeridos y con costos detallados. 
 
3.14.0.2.2. Desagües Cloacales / Pluviales: Provisión de mano de obra y materiales. 
Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a no más de 30m. de 
separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas. Consideraciones del Pliego de 
Especificaciones Generales. 
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, según los planos de 
licitación.  
Las cañerías internas destinadas a columnas hacia abajo, las que queden a la vista y las suspendidas, destinadas a 
trabajar por simple gravitación, cloacales primarias y secundarias, según lo indicado en los planos de proyecto. 
Los desagües de artefactos serán encauzados mediante el empleo de cañerías y accesorios de Polipropileno Sanitario 
ignifugo.  
Para los desagües cloacales ubicados en los restos de los pisos se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario 
ignifugo, línea negra con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.  
Los desagües de artefactos secundarios que desagüen a troncales de Polipropileno, con sus piezas y accesorios serán 
encauzados en Polipropileno Sanitario línea negra ignífuga, con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca 
Awaduct o similar equivalente. 
Todas las cañerías pluviales suspendidas, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario línea negra ignífuga, 
con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente 
Para los desagües Pluviales (enterrados), se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de 
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Para las cañerías de mayores de 150 se utilizaran cañería de PVC. 
Este material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo 
"Pegavinil", serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, para que 
absorban las deformaciones por cambio de temperatura. 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección de Obra, un plano de trazado real, que considere los 
obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Este deberá ser lo menos trabado posible, tendrá piezas con tapas de acceso en todo cambio de Dirección y poseerá la 
máxima pendiente posible, siendo la mínima la indicada en el plano. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en cielorraso armado, por lo que se 
deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o 
el cierre de los paneles de techo. 
 
3.14.0.2.3.  Agua fría y Caliente: Provisión de mano de obra y materiales.  
Desde los tanques, se realizará la distribución de agua fría por una  troncal principal desde equipo presurizador, desde 
donde se alimenta a todos los núcleos sanitarios y termotanques de agua caliente. 
Los tendidos deberán realizarse según plano. Cada montante estará provista de una llave de corte, y alimetarán a todos los 
suministros sanitarios del Estadio. Se colocarán llaves de corte generales de las montantes principales en nivel de sala de 
maquinas y circulación técnicas. 
Se colocarán  válvulas de expansión en las troncales de cañería de agua caliente. 
Las instalaciones de agua fría y caliente, comprenden la ejecución desde las conexiones  que alimenta el tanque de 
reserva,  equipos de presión y en general todos y cada uno de los consumos proyectados. 
Para los diámetros internos de 60mm y menores, se utilizará para alimentación de Agua Fría y Caliente, Tubos de 
Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System).  
Para los mayores diámetros de las troncales principales de agua fría se utilizará cañería de Polietileno de alta densidad 
(PEAD). 
Estas se ejecutarán en cañerías de Polietileno de alta densidad (PEAD)  aptos para conducción de agua a presión, tipo  PN 
10 marca POLYTHERM con accesorios del mismo material electrofucionados. 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección de Obra, un plano de trazado real, que considere los 
obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Para colectores, se utilizarán tubos de latón fabricados en aleación de 90% de cobre y 10% de zinc (Hidrobronz) marca 
Decker o similar. 
Se emplearán accesorios fundidos o conformados, y las uniones serán soldadas con plata. 
Como variente se podrán ejecutar en Acero Inoxidable. 
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Será para la distribución de agua fría y caliente desde el colector y hasta los diferentes consumos. Para el agua caliente 
podrá utilizarse el tipo de tipo especial con protección térmica. 
Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas o electrofusionadas según corresponda 
a los diámetros correspondientes. 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 
La distribución de agua interna en general se realizará suspendida, los caños derivados de los distribuidores sobre techos, 
se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas paredes con tornillos Parker, 
sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
 
Dispositivos antiariete. Dado que el uso del Equipo de Presurización puede producir golpes de ariete, en las cañerías, se 
instalará un dispositivo, consistentes en depósitos de aire, con válvula de cierre, de venteo en la parte superior, para evitar 
golpes de ariete en la instalación. 
 
4. Generación de Agua Caliente por medio de Termotanques.  
El agua caliente se generará por medio de 2 Termotanques eléctricos de 250 Lts.c/u de alta recuperación por vestuario, 
ubicación según  figuran en la documentación gráfica. 
Los mismos serán alimentados del sistema de perforación. 
De acuerdo a las características físicas del local donde serán instalados, se tendrá en cuenta para su ubicación, la y la 
eventual extracción de los mismos.  
Las capacidades de los mismos serán subdivididas según los usos: 
 
3.14.0.2.4. Listado de Bombas. 
a) 4. Sistema De Presurización De Agua.  
En el proyecto está previsto la colocación y provisión de un equipo de presurización de agua colocado al pié de la batería 
de tanques, que  abastecerá los servicios de agua potable del Estadio. 
Equipo de presurización, compuesto por: 

Bombas, construidas en acero inoxidable AISI 304, eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundición, sello 
mecánico normalizado y motor eléctrico de 7,5 kw, 3x400 V., 50Hz., con variador electrónico de velocidad 
incorporado, aislación Clase F, protección mínima IP 54. 
Con sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permite la detección automática de flujo cero, y falta de 
agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o corriente, en caso de bomba bloqueada, 
exceso de temperatura, o pérdida de fase; para entregar, el caudal según el proyecto 
-colectores (aspiración e impulsión) en acero inoxidable. 
-Válvulas de cierre (2 por bomba) en bronce. 
-4 Válvulas de retención (1 por bomba) en bronce. 
-Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje. 
-Sensor de Presión, marca Danfoss. 

- Dos Bombas Centrífugas Verticales “In Line”, Multietapa, Modelo Según fabricante, con cuerpo de entrada/descarga en 
fundición gris, impulsores y difusores en Acero Inoxidable AISI 304, eje en AISI 316L, sello mecánico, con motor eléctrico 
3X400 V.- 50 Hz Aislación Clase F, protección IP 54 mm., para entregar un caudal de 40m3/hora, a una altura 
manómétrica de 30 m.c.a. 
-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento de una bomba y/o funcionamiento 
en cascada de las  bombas, considerando que con el caudal provisto por dos de ellas se cubren los requerimientos del sistema, 
quedando la tercera como reserva o para atender posibles demandas pico y/o adicionales. conforme con las normas NF C15-100 
y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TABLERO ELECTRICO.   
El tablero eléctrico estará compuesto por plaquetas electrónicas de manejo de bombas, 1 Transformador de 24 V de 
seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar, mediante palanca con bloqueo, temporización de arranque y de 
parada de las bombas, protección por falta de agua, permutación automática, 1 juegos de fusibles de protección por bomba 
y 1 juego de fusibles de protección de comando. 
En el panel de frente, se encuentra con una pantalla de cristal líquido, con un potenciómetro de control multifunción, que 
permite el control de la variación de velocidad y sus funciones, se cuenta con: visualización de fallo, selector del parámetro 
de lectura, selector de presión, corrector del punto de emisión de órdenes, selector de la amplitud de banda, selector de la 
duración de la temporización vinculada a la orden, selector del número total de bombas. 
El tablero Standard, permite la obtención de señal seca de falla general y marcha de bomba (sin identificarla) y una imagen 
de presión de 0-10V. 
Se podrá agregar una plaqueta auxiliar de señales, que permitirá la obtención de señales secas de Falla de cada bomba, 
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marcha de cada bomba y señal seca de falta de agua. 
 
CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 
El sensor de presión registra la presión en la impulsión y manda la señal al regulador, permitiendo variar la velocidad de la 
bomba entre el 73% y el 100% de su velocidad. 
Si la presión llega a ser inferior al valor fijado, el regulador indica al variador de frecuencia de la bomba P1, que aumente su 
velocidad. 
Si la bomba P1 alcanza su velocidad máxima cuando la presión es aún demasiado baja, el regulador activa la bomba P2 a 
su velocidad mínima, variándola hasta llegar al valor fijado, variando su velocidad hasta alcanzar el valor deseado de 
presión. Si fuese necesario las bombas trabajaran a velocidades intermedias para mantener la presión seteada con el 
menor consumo posible. 
Si P1 llega a su velocidad mínima, se efectúa un control automático; que permitirá determinar el flujo cero, que una vez 
verificado desactivará la bomba P1. 
En este equipo se lleva a cabo una permutación de orden de arranque de las bombas después de cada parada. 
 
TANQUE PARA EQUIPO DE PRESURIZACION. 
1 (uno) Tanque para presurización marca SALMSON, modelo RESVESS. Ejecución vertical a vejiga en EPDM o Butyl de 
una sola pieza, con una presión de trabajo de 10 Bar y una Presión de Prueba de 15 Bar, según DIN 4807. 
*Nota: Los Tableros y sus componentes constitutivos, así como toda la instalación de conexionado eléctrico estará a cargo 
de la empresa Contratista . 
En tal sentido, todos los Tableros de equipos de bombas deberán construirse de acuerdo a las Especificaciones emanadas 
del pliego de Especificaciones Eléctricas y coordinarse con las acometidas del Contratista de la Instalación Eléctrica. 
 
Varios: Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro elemento que 
complemente el equipo para el fin previsto.  
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso los conexionados eléctricos a 
todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje de los sensores; en tanto que los 
presóstatos y sus soportes, serán previstos por el Contratista de instalación sanitaria. 
 
3.14.0.2.5Artefactos, Griterías y Accesorios. 
Los artefactos y broncerías, responderán a las marcas y modelos estarán ad referendum del listado de item 
correspondiente o de la Planilla de Locales elaborada por el Estudio proyectista. 
a) Artefactos. 
Inodoros a Válvula, para los grupos sanitarios 
Bidet 
Mingitorios  
Lavatorios 
Bachas de acero inoxidable AISI 304 ovalada 28 x 38 cm semimate. 

Receptáculos de Ducha Ferrum (RDU) color blanco. 
Piletas de Lavar 

Grifería. 
Juego de ducha Monocomando cromo para agua fría y caliente. 
Juego de Lavatorio Monocomando cromo para agua fría y caliente. 
Juego de Bidet Monocomando cromo para agua fría y caliente. 
Grifería de Pileta de Cocina Monocomando cromo para agua fría y caliente. 
Grifería de Pileta de Lavar Monocomando cromo para agua fría y caliente. 
Llave FV “PRESSMATIC” Modelo 362 cromo para automatización de mingitorios. 
Válvula de inodoro FV Modelo 368, tecla y tapa cromada. 
Llave FV “PRESSMATIC” Modelo 361.01 cromo, para automatización de canillas. 
Válvula de inodoro FV Modelo 368, tecla y tapa cromada. 
c)   Accesorios. 
Codo FV 239 y desagüe FV 246.01 cromo y llave de paso de 13 mm FV 269, para lavatorios. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.14.1                DESAGÜES CLOACALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.2 DESAGÜES PLUVIALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.3 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.4 VARIOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.5 ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.6 GRIFERIAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.15 INSTALACION ELECTRICA 
3.15.0.0                  MATERIALES DE USO GENERAL 

3.15.0.0.1                TABLEROS 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos. Se deberán presentar planos constructivos, 
debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y 
sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como el de esfuerzo dinámico para la capacidad de ruptura 
indicada en los esquemas unifilares. 

3.15.0.0.2                TABLEROS SECCIONALES 
Tableros Metálicos 

Generalidades  
 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición 
de la norma IEC 60439.1 del CEI y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo 
establecidos por las mismas. 
 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, 
protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas 
unidades funcionales permitirá la concreción de un Sistema Funcional. 
 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y conexiones, simplificar la 
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales además deberán contemplar los requerimientos de protección al 
personal y seguridad del servicio. La distribución de aparatos y componentes harán que su operación sea sencilla y segura. 
 
El tablero tendrá las siguientes características: 
• tensión de empleo:              = 1000 V 
• tensión de aislamiento:        = 1000 V 
• corriente nominal:                 = 630 A 
• corriente de cresta:               = 53 KA  
• corriente de corta duración:  = 25 KA ef /1seg 
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• frecuencia 50/60 Hz 
• apto para sistema de tierra: TNS 
• El grado de protección del tablero deberá ser IP 30 IK07 / IP 31 IK08 / IP 55 IK10 de acuerdo al lugar en que deban 

ser instalados. 
 
Inspección y Ensayos 
 
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.1, 
que deben incluir: 
 

• Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
• Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
• Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 

 
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios Internacionales independientes, 
de los siguientes puntos fijados por las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.1, que deben incluir: 
 

• Verificación de los límites de calentamiento. 
• Verificación de las propiedades dieléctricas 
• Verificación de la resistencia a los cortocircuitos 
• Verificación de la continuidad eléctrica del circuito de protección 
• Verificación de distancias de aislamiento y líneas de fuga 
• Verificación de funcionamiento mecánico 
• Verificación del grado de protección 

 
La realización de los ensayos deberá garantizar la continuidad de servicio del tablero. 
Los Tableros serán construidos bajo el Sistema Funcional Prisma Plus de Merlin o calidad equivalente o superior. 

Tableros de Poliester para exteriores 

Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado mediante compresión en caliente. El material del Tablero será: 

Aislante: mayor a 15 kV por mm. 

Resistente al frío y al calor -50 C +150 C 

No propagante de llama,  

No debe contener halógenos 

Resitente a la Intemperie y a los impactos. 

Grado de protección IP66 

Contendrá Placas (bandejas) de montaje y chasis distribuidor modular, con puertas ciegas y juntas de poliuretano. 

Serán armarios murales de poliéster PLM – Thalassa de Schneider Electric o calidad equivalente. 

Consideraciones especiales de los Tableros Seccionales 

Conforme a lo indicado anteriormente y en los esquemas unifilares de Tableros se proveerán e instalarán los tableros 
indicados en planos. 

Se pondrá especial atención durante la construcción de los Tableros en la acometida de los cables de secciones 
importantes o cables instalados en paralelo y que deben ser conectadas a los bornes del Interruptor General. 

La totalidad de los Tableros Seccionales, llevarán tres ojos de buey en su frente, como señal de presencia de tensión en 
cada una de las fases y llevarán también protectores de sobre tensión adecuados. 

Los Tableros Seccionales que contengan contactores llevarán una llave "Manual-0-Automático" que habilite o inhabilite el 
comando de los mismos según sean comandados manualmente desde su frente o desde el Tablero de Comando.  

Consideraciones especiales sobre Tableros Especiales 
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Tableros Seccionales de Fuerza Motriz 

Constructivamente serán similares a los anteriormente descriptos y contendrá  en su interior el equipamiento indicado en 
los esquemas unifilares. En caso de que el Tablero cumpla además las funciones de Tablero Seccional, deberá contar con 
Interruptor o Seccionador General, e Interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga que cumpla con la norma 
IRAM 2301.  

3.15.0.0.3                SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES 
Esta especificación establece los requisitos que se debe cumplir respecto a la selectividad de protecciones por 
sobrecorrientes de los aparatos de maniobra y protección de los circuitos de potencia utilizados en los tableros generales, 
tableros seccionales y las canalizaciones prefabricadas de baja tensión.   

Normativa Vigente 

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo A de la IEC 60947-2 

Requisitos Generales 

Con el fin de garantizar la continuidad  del servicio de la red de distribución eléctrica ante fallas de sobrecargas  y 
cortocircuitos, se deberá utilizar interruptores automáticos según los calibres indicados en el unifilar, tales que mediante las 
distintas técnicas de selectividad ( Amperométrica, Cronométrica y Energética) se logren un nivel de selectividad  que 
supere el valor eficaz de la corriente de cortocircuito máxima presunta , de manera tal que solo abra ante una falla de 
sobrecarga y/o de cortocircuito el interruptor mas próximo a la misma. 

Requisitos Técnicos: 

Protección contra las sobrecargas 

Se deberán utilizar relés de protección termomagnética o electrónicos ajustables de manera tal que entre dos interruptores 
contiguos instalados no debe haber ninguna superposición de las curvas de disparos en todo el rango de actuación de los 
mismos. 

La corriente Ir, umbral de disparo por sobrecarga, debe ser menor o igual a la corriente admitida  por el conductor Iz  y 
mayor o igual que la corriente de carga calculada. 

Protección contra los cortocircuitos       

Se deberán utilizar relés de protección termomagnética o electrónicos ajustables de manera tal que entre dos interruptores 
contiguos instalados no debe haber apertura simultanea de los dos o mas interruptores aguas arriba de la falla. 

Para lograr la selectividad total entre los interruptores aguas arriba de la falla, se acepta utilizar la selectividad cronométrica 
y/ o la selectividad energética aplicable en los interruptores automáticos limitadores de las corrientes de cortocircuitos. 

Selectividad reforzada 

Cuando se utilizan interruptores limitadores de Icc, se podrá aprovechar la propiedad de la limitación de la Icc del 
interruptor aguas arriba, utilizando aguas abajo un interruptor con un valor de capacidad de apertura menor al requerido por 
efecto de la limitación de corriente del interruptor de aguas arriba. 

El fabricante deberá disponer una tabla que garantice los valores de selectividad y del nuevo poder de interrupción del 
interruptor de aguas abajo, para cada conjunto de interruptores utilizados.        

Garantía 

El fabricante de los interruptores automáticos deberá disponer  tablas de selectividad y tablas de selectividad reforzada por 
la filiación entre el interruptor aguas arriba y del aguas bajo de toda la gama de interruptores que dispone, cumpliendo el 
criterio exigido en el anexo A de la IEC 60947-2,de manera tal garantizar la selectividad según lo requerido la norma 
mencionada.  

Estudio  de selectividad 

A los efectos de garantizar la continuidad de servicio, el contratista  deberá suministrar una planilla indicando el ajuste de 
todos los reles de protección utilizados en el tablero principal, seccionales y canalización prefabricadas que garanticen la 
selectividad total entre los interruptores involucrados junto con la documentación técnica ( tablas de selectividades, 
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protocolos de ensayos) que certifique lo indicado. Además deberá estar avalado por el fabricante del equipamiento que se 
instale. 

La planilla solicitada se utilizara en la fase de calibración de las protecciones durante la puesta en marcha.  

 
3.15.0.0.4                RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Cañerías de acero 

En la instalación en plenos y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución caño de acero fabricado conforme a 
norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm diámetro interior). Para mayores dimensiones, cuando especialmente se 
indique en planos, se utilizará  caño pesado, que responderá a norma IRAM 2100La medida mínima de cañería será 3/4" 
(15,4 mm diámetro interior) o equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las 
reglamentaciones. Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados 
no menos de cinco hilos y  apretados a fondo.Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina 
dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas 
suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.Las cañerías serán 
continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con boquillas y 
contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente continúo en toda su extensión.Todos los extremos de 
cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción.Todos los 
tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores.Las 
cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón 
recto que llega a una caja.Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero 
de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, 
con bulones con expansión o clavos a pistola. Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin 
de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si son de hierro 
deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. Cañerías de Hierro GalvanizadoSerán instaladas en instalaciones a la 
intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, o en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique 
expresamente H°G°. Los caños serán con medida mínima de 1/2".Este tipo de instalación, generalmente realizada a la 
vista, será ejecutada con el mayor esmero y engrampada a las estructuras mediante grapas cadmiadas. Cuando estas 
deban fijarse a vigas, losas, y/o columnas de hormigón, se utilizarán brocas autoperforantes.Cuando su fijación se 
practique sobre paredes de mampostería, se utilizarán tarugos plásticos y/o se amurarán a las mismas según lo determine 
la Inspección de Obra.Cuando deban fijarse sobre estructuras metálicas de hierro negro, los soportes podrán ser soldados 
a las mismas. En el caso que se presenten tres o más cañerías paralelas entre sí, se utilizarán rieles sostén tipo Olmar 
fijados a las estructuras con grapas de la misma procedencia que vincularán a las cañerías a dichos rieles. En todos los 
casos estas serán tendidas en direcciones paralelas a las de los parámetros de los locales respectivos, en forma ordenada, 
agrupadas en racks dentro de lo posible aunque ello implique un mayor recorrido, cuidando la linealidad y aplomado. Se 
instalarán con una separación mínima y uniforme de 30 mm. entre caños paralelos y éstos y la estructura o pared de 
soporte salvo indicación expresa en contrario. Todas las uniones entre caños y entre estos y cajas de paso u otros 
accesorios serán roscados.En los cambios de dirección y derivaciones se fijarán mediante el mismo rocedimiento antes 
indicado, inmediatamente antes y después de los mismos.  No se permitirán tramos con curvas que sumen más de 180º sin 
una caja de paso o condulet. En tramos rectos se colocará una caja de paso cada 15 m.Antes de montar los caños se 
verificará que no estén obstruidos y la inexistencia de rebabas. Todos los extremos de caños deben escariarse. El curvado 
de caños será hecho con máquina dobladura en frío y no deberá producir disminuciones de la sección efectiva. 
Cañerías de PVC 
 
Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PEAD, la cañería será de Polivinilo extra 
reforzado de alta densidad con uniones realizadas  con cupla y con cemento solvente especial. Podrán ser monotubos, 
tritubos o tetratubos según se indican en planos.Bandejas PortacablesLas bandejas portacables del tipo escalera se 
utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC. 
El recorrido y dimensiones de las bandejas que figuran en los planos es indicativo y deberá verificarse y 
coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con la presencia de vigas de la estructura de 
hormigón.Previo al montaje de las bandejas, el instalador presentará el dimensionado de cada una de las mismas, en 
función de los diámetros y separaciones de los alimentadores y circuitos que en ellas se deberán instalar. En todos los 
casos, las dimensiones de las bandejas nunca serán inferiores a lo indicado en los planos. 

Las bandejas serán del tipo escalera, ala 92 mm. para las montantes verticales y los tendidos horizontales de Fuerza Motriz 
indicados en los planos. Serán construidos en chapa de hierro de 2.1 mm de espesor, con transversales cada 25 cm. como 
máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con margen de seguridad igual a 3,5 
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sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes.Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán 
no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos 
de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder 
lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra.Todos los elementos serán zincados 
en caliente por inmersión. Las bandejas que deban ser instaladas a la intemperie serán galvanizadas, con tapa en todo su 
recorrido exterior.En el caso de estructuras de hormigón se suspenderán mediante el empleo de brocas autoperforantes. 
En curvas, derivaciones y reducciones se colocará un soporte en cada extremo del accesorio. La bandeja portacables una 
vez instalada admitirá una carga no inferior a los 100 kG/m.En montajes de bandejas en dos o más niveles la separación 
mínima entre estos será de 150 mm. En tramos verticales que se extiendan hasta el suelo, las bandejas portacables deben 
ser protegidas contra daños mecánicos en toda su longitud vertical.Todos los tramos de bandeja y los accesorios tienen 
que unirse y ponerse a tierra de una manera efectiva. No debe usarse el sistema  de bandejas como circuito de 
tierra.Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su movimiento tanto longitu-
dinal como transversal.En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 10% de reserva, una vez considerado el 
espaciamiento entre cables.Las bandejas para las instalaciones de Iluminación, de Corrientes Débiles, para instalaciones 
de Fuerza Motriz de ciertos sectores indicados expresamente en planos o que, expresamente sean autorizados por la 
Inspección de Obra, que por alguna razón no permitan la instalación de las bandejas del tipo escalera, serán del tipo de 
chapa perforada tipo SAMET zingrip o equivalente, ala de 50 mm. y BWG 20 de espesor de chapa y criterio de montaje 
similar al indicado para las bandejas tipo escalera. 

En los lugares en que las bandejas sean instaladas a la intemperie, éstas serán de chapa galvanizada y llevarán 
tapa de igual material en todo el recorrido expuesto a la intemperie. 
ConductoresSe proveerán y colocarán los conductores de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones 
conforme al esquema unifilar y planillas de cables.Cables para instalación en cañerías: 

 
Serán de cobre, flexibles, responderán en todo a la norma IRAM 62267. Serán con cubierta LS0H y responderán a las 
siguientes normas: 
 
IRAM 2022: Conductores clase 5.IRAM NM247: Características eléctricas y dimensionales. Características del materia. 
IRAM 2399: Características de no propagación de llama. 
ANEXO I: Características de los materiales LS0H.IEC 60754-2: Ensayo de grado de acidez de los agentes emitidos durante 
la combustión.IEC 61034: Ensayo de medición de opacidad de humos emitidos durante la combustión. 
Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incomple-
tos.En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de 
muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.Los 
conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, 
colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que 
pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.El manipulo y 
la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O. que se reponga todo cable que presente signos 
de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva 
tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo 
mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando 
un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones 
bajo servicio normal.Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de 
paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la 
de un metro de conductor.Se utilizarán terminales y uniones a compresión del tipo Scotchlok o similar equivalente.En todos 
los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización y 
permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:a) Circuitos de Corriente Continua o Alterna 
monofásica  Polo con tensión contra tierra-color rojo (fase) (+)  Polo sin tensión contra tierra-
color azul (neutro)(-)b) Circuitos de corriente alterna trifásica  Fase R  color marrón  Fase S 
 color negro  Fase T  color rojo  Neutro  color azul  Tierra  color 
verde/amarillo 

c) Cableado interno de Tableros: 

  Color negro 

  Tierra  color verde/amarillo 
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La sección mínima a utilizarse en este tipo de cables será de 2.5 mm2.Cables Autoprotegidos para instalación en 
bandejas:Cables de Baja Tensión: 

Serán de cobre electrolítico, de forma redonda, aislación de polietileno reticulado (XLPE), reunión de almas bajo rellenos 
extruídos de material LS0H y vaina exterior de material LS0H color del fabricante. 

Estos cables serán construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas:IRAM 2022: Conductores clase 5 
hasta 16 mm2 inclusive y clase 2 para secciones mayores.IRAM 2178: características eléctricas y dimensionales. 
Características del materia.ANEXO I: Características de los materiales LS0H  de relleno y vaina.IRAM 2289: Cat. C: 
Características de no-propagación de incendio.IEC 60754-2: Ensayo de grado de acidez de los agentes emitidos durante la 
combustión.IEC 61034: Ensayo de medición de opacidad de humos emitidos durante la combustión.Serán  tipo 
RETENAX - LS0H de Baja Tensión o calidad equivalente. 

Para los ramales que deban ser instalados directamente enterrados o en cañeros exteriores bajo piso, y los expresamente 
indicados en Planos, los cables serán autoprotegidos IRAM 2178 con cubierta de PVC. 

Donde abandonen o entren a Tableros, cajas, o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables de Aluminio que 
evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.En general su colocación se efectuará 
sobre bandeja o rack en montante vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m. manteniendo la distancia mínima de 1/4 de 
diámetro del cable de mayor sección, adyacente.También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las 
instalaciones de exteriores, tal como se especifica en: - Instalación Subterránea en exteriores-.Cuando la poca cantidad de 
cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. Así mismo, se usará caño camisa en toda la 
acometida a motores, a la salida de las bandejas portacables o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente de 
manera tal que la sección ocupada por el conductor autoprotegido constituya el 35% de la sección interior del caño 
camisa.Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.En donde sea necesario 
un empalme teniendo en cuenta lo dicho en:-Conductores- o donde se deba realizar una derivación, estas se realizarán con 
conjuntos marca Raychem. En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensacables si la caja del motor 
es suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario se deberá usar un 
terminal tipo Scotchcast serie 92-RIdentificación de cables autoprotegidos 

Si no se especifica lo contrario o no se solicitara otra cosa, el Contratista procederá a identificar cada conductor instalado 
en bandejas portacables, como se describe a continuación: 

Se utilizarán agrupamientos de anillos individuales cerrados de PVC de color blanco o amarillo con una letra, número o 
carácter de color negro indeleble, de 4 mm. de altura. Los anillos tendrán el diámetro adecuado a la sección del cable de 
manera de ajustarse e impedir giros o corrimientos. El contratista podrá proponer a la Inspección de Obra otros sistemas 
que considere adecuados para el propósito de la instalación. 

Cada conductor se identificará en ambos extremos con el mismo código: el número del cable, seguido de una barra o guión 
(/ ó -) y: 

• El número del conductor en cables multipolares de comando y señalización. 

• La indicación de polaridad en cables bifilares de corriente continua. 

• La indicación de la fase en cables uni a tetrapolares de fuerza motriz. 

No se permitirá el pintado directo con tinta indeleble sobre la cobertura del cable. 

 
Cajas 

Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas 
necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que debe realizar el Contratista. 
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las cajas contaran con borne de tierra.En instalaciones a la 
vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas.Cajas de pase y derivación:Serán de medidas 
apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores 
en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban 
alojarlos.Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a 
la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm y para  
mayores  dimensiones, serán de mayor espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado.Las tapas cerrarán 
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correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su 
contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación. Las cajas contaran con borne de tierra. 

Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la 
instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista.Cajas para instalación 
embutida:En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc., 
serán de tipo reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor.Las cajas para brazos serán octo-
gonales chicas de 75 mm de diámetro, para las demás serán octogonales grandes y cuadradas de 100 x 100 mm para más 
de cuatro caños y más de ocho conductores. Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos para colocar 
artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005 P. Las cajas de salida para brazos se colocarán salvo indicación, a 
2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas con artefactos o paño de pared que deban iluminar.Las cajas 
para llaves y tomacorriente  serán rectangulares de 100 x 50 mm para hasta dos caños, y/o cuatro conductores y 
cuadradas de 100 x 100 con tapa de reducción a rectangular, para mayor número de caños y/o conductores.En los locales 
con revestimientos sanitarios se emplearán siempre cajas cuadradas con tapas de reducción independientes del número 
de caños o conductores. Salvo indicaciones especiales, las cajas para las llaves se colocarán a 1,20 m sobre el piso 
terminado y a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30 
m sobre el nivel del piso terminado en oficinas y a 1,20 m en los locales industriales y en los locales con revestimiento 
sanitario.Las cajas instaladas a la vista en cielorrasos virtuales llevarán tapa. La conexión al artefacto de iluminación se 
realizará mediante derivación con cable IRAM 62267, el cual  estará fijado a la caja mediante un prensacables de aluminio 
de dimensión adecuada.Cajas para instalación a la vista:Se utilizarán cajas de fundición de Aluminio con accesos rosca-
dos y tapas lisas o para montaje de accesorios en un todo de acuerdo a los modelos RD y RC de Delga con rosca eléctrica 
o similar equivalente.En todos los casos se deberá respetar para cajas redondas y rectangulares las dimensiones interiores 
fijadas para las cajas equivalentes de instalación embutida, agregándole los accesorios necesarios.Las cajas pre-
estampadas para instalación a la vista están prohibidas.Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño 
deberán  ser maquinados  y cerradas.Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local.La 
altura de colocación de las cajas será la indicada para las instalaciones embutidas. 

Serán marca Daysa o calidad equivalente. 
Accesorios de Salida:Las llaves y tomacorrientes de luzLas llaves y tomacorrientes, como así también cualquier otro tipo 
de accesorios, como ser pulsadores, reguladores, etc serán marca Cambré, Plasnavi o Sica a elección de la Inspección de 
Obra, para lo cual el Contratista eléctrico presentará antes de su instalación, muestras de cada una de las marcas y tipos 
sobre los elementos que propone instalar. Serán de capacidad  mínima de 10 A por efecto, tanto las simples como las 
agrupadas y los tomacorrientes serán de 10 A reglamentarios con tomas de tierra. 

Los tomacorrientes de servicio serán de tres patas planas, norma IRAM, para 2x10A+PE.En sectores de instalación a 
la vista las tapas serán las que se proveen con las cajas de fundición de aluminio.Tomacorrientes especialesEn los lugares 
indicados en los planos se colocarán tomacorrientes dobles en cajas de aluminio fundido con tapa volquete, con un 
tomacorriente monofásico de 10 A con conexión a tierra y un tomacorriente trifásico de 20 A con borne de puesta a tierra. 

3.15.0.0.5                PUESTA A TIERRA 
Corriente de Falla 

El circuito de Puesta a Tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad para conducir la corriente de falla y una 
resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V (según 
norma V.D.E.) y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos (según 
norma V.D.E.). Puesta a tierra de neutroLos neutros de todas las instalaciones y fuentes de energía estarán unidos y 
puestos a tierra.Para la puesta a tierra de los neutros se deberá unir el centro estrella en forma rígida, retirable por 
herramientas a la barra primaria de tierra. Esta conexión se deberá realizar por platina de la misma sección anterior, e 
independiente de la puesta a tierra de la masa metálica de los Transformadores.Puesta a tierra del equipoLa totalidad de la 
cañería metálica (incluida las bajadas a las llaves de efectos de encendido de luces), cajas rectangulares, cajas de pase, 
soportes, gabinetes, tableros y en general de toda la estructura conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo 
tensión en caso de fallas, deberán ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberán 
conectarse mediante el cable aislado (verde / amarillo) de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos-Ultima Edición.Sección mínima y forma de conexiónEl conductor de tierra no 
siempre se halla indicado en los planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso 
o conductos, como es el caso de los circuitos de iluminación instalados en Bandejas Portacables. El cable de tierra de 
seguridad en cañerías, (uno por cada circuito) será siempre aislado, bicolor y de sección mínima 2.5 mm2, conectados en 
la barra de Tierra que debe estar instalada en su correspondiente Tablero.Todas las uniones se realizarán por medio de 
terminales a compresión, soldaduras cupro – alumino – térmicas o en las barras de Tablero a razón de un cable por 
terminal y un terminal por tornillo.Puesta a Tierra de Estructuras metálicasTodas las estructuras metálicas que soporten 
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canalizaciones o aparatos eléctricos deben ser puestas a tierra al menos en dos puntos opuestos. Se incluyen aquí los 
recipientes metálicos de aire acondicionado y puentes de cañerías eléctricas y de agua. 

Puesta a Tierra en Bandejas portacables de Fuerza Motriz 
La totalidad de las bandejas portacables que llevan alimentadores de Fuerza Motriz a Tableros Seccionales y/o equipos 
debe ser recorrido por:Conductor de cobre con aislación color verde / amarillo de 70 mm2 de sección como mínimo, el cual 
será sólidamente Puesto a Tierra. Cada tramo de bandeja y accesorios se unirá a este conductor utilizando grapas 
adecuadas. Las conexiones o derivaciones se harán por medio de terminales y morsetería adecuada, no admitiéndose 
uniones por simple retorcido. 
MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

El Contratista realizará el montaje de la totalidad de los artefactos de iluminación, tanto interiores, como los 
exteriores.Como ya se ha indicado, el Contratista será el encargado de recibir los artefactos que serán provistos por 
terceros, y será responsable de su revisión previo al montaje a los efectos de asegurar su buen funcionamiento una vez 
instalados. También será responsable de su almacenamiento en lugar seguro. 

Absolutamente todas las Cajas Octogonales llevarán tapas metálicas. Para permitir un rápido desmontaje de los artefactos, 
de la parte central de la tapa o de alguno de sus lados deberá emerger un chicote de cable autoprotegido IRAM 62267 de 1 
( 3 x 2,5 mm2) de sección con una ficha bipolar más tierra en su extremo.Todos los artefactos serán conectados mediante 
fichas de tres patas para las luminarias normales y un chicote adicional con ficha de dos patas para la conexión a las 
luminarias que además de la tensión normal, reciban la tensión de referencia para los equipos de equipos autónomos. 

3.15.0.0.6                ENSAYOS DE RECEPCION 
Los ensayos que se especifican a continuación tienen como propósito definir de forma general los ensayos de recepción 
que se deben realizar en obra con las instalaciones eléctricas antes de ponerlas en servicio.Los mismos son 
independientes de los ensayos individuales de equipos y materiales que deberán haber sido efectuados por el Comprador 
durante la recepción de los mismos en fábrica y de las inspecciones y verificaciones que realizará la Inspección de Obra (o 
la persona que ella designe) simultáneamente con las tareas de montaje de las instalaciones, con el objeto de corroborar la 
adecuación de las mismas a la Ingeniería de Detalle correspondiente y a las normas del buen arte: alineación de 
estructuras de soporte, adecuado manipuleo y montaje de cables y equipos, conexionado de cables piloto, verificación de 
soldaduras de puesta a tierra, ajuste de morsetería, etc.Los ensayos de recepción se efectuarán una vez finalizado el 
montaje de todos los elementos y equipos correspondientes a la obra o a algún sector en particular según lo disponga en la 
Inspección de Obra.A tal efecto el Contratista solicitará a la Inspección de Obra con 48 horas de anticipación la 
presencia del Inspector en cada una de las fases de inspección y confeccionará las planillas correspondientes 
donde se asentarán los resultados de los ensayos siendo rubricados por ambos en el momento de efectuarse cada 
una de las pruebas.El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los instrumentos y todo otro material 
necesario para la ejecución de los ensayos. 
Quedaran también a cargo de él todas las reparaciones o correcciones que fuera necesario efectuar debido a defectos de 
montaje de las instalaciones.Los ensayos se efectuarán de acuerdo con las normas IRAM aplicables a cada 
caso.NORMAS* Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles emitida por la Asociación Electrotécnica 
Argentina.* Normas IRAM Aplicables* Normas IEC Aplicables* Ley  19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto 
Reglamentario Nº 351/79* N.F.P.A  - National Electrical Code – Aplicables* VDE-0100 – Aplicables 
DOCUMENTOS DE CHEQUEO* Cada ensayo a medición deberá contar con la respectiva planilla de chequeo en la estará 
inserto el programa y la metodología de cada ensayo.* Cada planilla deberá incluir: Nombre del responsable, Equipo a 
utilizar, Identificación de la certificación del equipo de medición, pruebas a realizar, resultados.* Terminados los ensayos, las 
planillas se resumirán en forma ordenada en informe final con la conclusión de los resultados.INSTRUMENTAL 
REQUERIDO* Equipos de medida universal : Pinza amperométrica, testers.* Meguers de 500 y 5000 volts, para medición de 
la resistencia de aislación de las instalaciones de media y baja tensión.* Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la 
capacidad necesaria para los niveles de tensión involucrados.* Meghómetros para medir la resistencia de puesta a tierra.*
 Equipos de inyección de corriente para prueba de protecciones.* Luxómetro* Otros equipos auxiliares que fueran 
menester.INSTALACIONES A ENSAYARCables de Baja Tensión* Inspección visual de existencia de signo de daños, 
sobrecalentamiento, efecto corona, etc.* Medición de la resistencia de aislación entre fase y fase y entre fase y tierra.*
 Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones mecánicas.* Verificación de la puesta a 
tierra de pantalla y armadura.* Verificación de la secuencia de fases.* Verificación de la correcta identificación de acuerdo a 
los documentos del proyecto. 
 
Cables de Comando* Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del proyecto.* Verificación con 
Meguer de la aislación y continuidad de los conductores.* Chequeo del correcto  conexionado de acuerdo a las planillas del 
proyectoTableros de Baja Tensión* Protocolo de ensayo del fabricante según los requerimientos de especificaciones.*



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

 Inspección visual de existencia de signos de daños, sobrecalentamientos, niveles, pérdidas de aceite, aisladores 
defectuosos, etc.* Verificación de la operación mecánica, accionamiento de bloqueos y enclavamientos, ausencia de 
movimientos endurecidos, lubricación adecuada, alineamientos y otros ajustes necesarios.* Verificación de todas las 
conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones mecánicas.* Verificación de la totalidad de las conexiones de 
puesta a tierra.* Verificación de la secuencia de fases.* Chequeo del conexionado de cables de comando, señalización y 
alarma.* Calibración y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de coordinación respectivo.* Verificación de la 
correcta actuación de las protecciones, enclavamientos y automatismos, según datos del proyecto. 
 
Instalaciones de iluminación y tomacorrientes* Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas de salidas, 
accesorios, etc.* Verificación de los tableros seccionales según lo indicado en “Tableros de Baja Tensión”.* Verificación con 
Meguer de la aislación entre conductores y a tierra por circuito.* Verificación con pinza amperométrica de la carga que toma 
cada circuito y compararla con la protección instalada.* Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los 
documentos del proyecto.* Puesta en servicio de la Instalación.* Medición con Luxómetro del nivel de iluminación si es que 
fuera aplicable.Sistema de puesta a tierra y descargas atmosféricas* Inspección visual de la existencia de signos de 
daños, etc.* Verificación  de la totalidad de las conexiones a puesta a tierra.* Mediciones de la resistencia de puesta a tierra 
del sistema o sistemas en diferentes puntos. * Verificación de la correcta conexión de cada uno de los gabinetes del 
Sistema Equipotenciador de Tierras. 
 
3.15.0.1 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
 
El Parque Polideportivo Roca se encuentra ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa 
Soldati. 
Consta de una Cámara Transformadora de la Compañía Edesur con las previsiones para instalar en el futuro otras dos 
Cámaras que se prevé cierren en anillo con la actual existente y en servicio. 
La Cámara en servicio referida alimenta en principio una Subestación Transformadora (SET) interna que cuenta con un 
conjunto de Celdas de Media Tensión que alimentan a dos (2) Transformadores de Potencia de 1000 kVA cada uno. 
Cada Transformador alimenta un Tablero con ocho (8) Campos, cada uno de los cuales alimentan Pilares dispuestos y 
distribuidos en el predio. Por lo tanto, hay 16 Campos que alimentan mínimamente 16 Pilares. Decimos mínimamente 
porque algunos pilares alimentan a su vez a otros Pilares. 
Los Pilares mencionados constan de un Gabinete de Toma de Energía con fusibles ACR instalados en un nicho de 
mampostería que aloja a su vez un Tablero apto para intemperie. 
Cada uno de los Pilares está alimentado por cables de cobre autoprotegidos unipolares de 3 ( 1 x 240 ) + 1 (1 x 120 ) mm2 
enterrados. 
Por otra parte, tres de los 16 Campos están conectados, mediante una llave de transferencia instalada en el interior de la 
SET, a un Grupo Electrógeno de 500 kVA que se encuentra adjunta a la SET, en el exterior de la misma. Por lo tanto, tres 
Pilares del total de Pilares distribuidos en el predio tienen alimentación Normal / Emergencia a través de un único 
alimentador que, como ya se dijo, son cables subterráneos de 3 ( 1 x 240 ) + 1 ( 1 x 120 ) mm2. 
 
Los tres pilares con energía Normal / Emergencia están denominados de la siguiente manera: 
 

• Pilar TS8 para la Bomba de Incendio. 
• Pilar exterior y Distribuidor de Cargas que alimenta los Pilares TS12.1 y TS12.2 . 
• Finalmente otro Campo Normal / Emergencia alimenta un Gabinete de Toma de Energía con fusibles que 

alimenta a su vez dos Pilares TS.2a y TS2b.  
 
Por otra parte, puede verse también en los planos que uno de los Campos alimenta con energía Normal, el Pilar TS1.6. 
 
Pilares y Tableros afectados por el nuevo proyecto 
 
Uno de los Pilares ya mencionados con alimentación Nomal / Emergencia, el TS.2b alimenta actualmente instalaciones 
provisorias a las cuatro esquinas de la cancha de Tenis, a las cabinas de transmisión y otras cargas de iluminación. El otro 
Tablero TS.2a alimentado por la misma toma de energía alimenta la actual iluminación del Estadio. Este Tablero será el 
utilizado para la alimentación de Emergencia de la nueva iluminación del Estadio. 
El Tablero del Pilar TS1.6 será utilizado para la alimentación Normal de iluminación del Estadio y las cargas de Fuerza 
Motriz (Ventiladores y Motores del techo corredizo. Este último Tablero habrá trasladarlo a las cercanías del Estadio para 
partir de dicho punto realizar la alimentación a los distintos circuitos de iluminación. 
Para la alimentación a las áreas exteriores del acceso, se proverá e instalará un Tablero denominado T-IL-Ext. que recibirá 
alimentación del Tablero TS.12.1 existente.  



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

Estos últimos Tableros mencionados son los que servirán a los fines del proyecto de la presente etapa. 
Básicamente lo que se requiere es: 
 
Tablero de iluminación de luminarias de emergencia 
Cumplirá estas funciones el Tablero existente TS.2a que deberá modificarse de acuerdo al nuevo proyecto. Las luminarias 
de súper emergencia al ser del tipo autónomo permanete algunas y no permanente otras.  
 
Tablero de Iluminación Normal T-IL-N 
Alimentará las instalaciones de iluminación del Estadio. Para tal fin se instalarán los alimentadores que sean necesarios 
entre la salida de los campos del Tablero de Campos de la SET existente y la ubicación del Tablero T-IL-N indicada en 
planos. El o los Campos a elegirse para este cometido, se definirán en función de aquellos que estén libres o que puedan 
refuncionalizarse. 
Este Tablero debe tener la posibilidad de conectarse a un Grupo Electrógeno externo, por lo que tendrá las previsiones de 
caso en cuanto a acometidas de cables autoprotegidos, barras y/o borneras. 
 
Tablero de Fuerza Motriz T-FM-N 
 
Alimentará las instalaciones de Ventilación y al Tablero de FM de Techo corredizo. Para tal fin se instalarán los 
alimentadores que sean necesarios entre la salida de los campos del Tablero de Campos de la SET existente y la 
ubicación del Tablero T-FM-N. Los Campos a elegirse para este cometido, se definirán en función de aquellos que estén 
libres o que puedan refuncionalizarse. 
Este Tablero debe tener la posibilidad de conectarse a un Grupo Electrógeno externo, por lo que tendrá las previsiones de 
caso en cuanto a acometidas de cables autoprotegidos, barras y/o borneras. 
 
Potencia en juego 
 
Las potencias en juego son aproximadamente las siguientes: 
 

  Potencia   Potencia   
Designación Instalada Simultaneidad Simultánea  

  (kW)   (kW)  
     
TABLERO T-IL-N 271,23 0,88 239,63 Iluminación y tomacorrientes Estadio 
     
TABLERO T-FM-N 332,00 0,50 165,40 Ventilación y corrimiento techos 
     
TABLERO TS.2a / N / 
E 26,61 0,94 25,11 Iluminación de super emergencia 
     

POTENCIA TOTAL: 629,83 0,68 430,13  
 
 
3.15.0.1.1                   DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería de obra, mano de obra, materiales y 
equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes instalaciones: 

 

Alimentación a Tableros 

a. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio de un alimentador Normal autoprotegido de 3(1 x 240) + 1 (1 
x 120) mm2 - Cobre que partirá de uno de los campos del Tablero de Campos existente en la SET de 
Transformadores y llegará al nuevo Tablero-IL-N en el nuevo Pilar N-01. El Oferente realizará su propio cálculo 
de los alimentadores por intensidad admisible y caída de tensión. 
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b. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio de un alimentador Norma autoprotegidol de 3(1 x 240) + 1 (1 
x 120) mm2 que partirá de uno de los campos del Tablero de Campos existente en la SET de Transformadores y 
llegará al nuevo Tablero-FM-N en el nuevo Pilar N-02. El Oferente realizará su propio cálculo de los 
alimentadores por intensidad admisible y caída de tensión. 

 

Gabinetes de Toma de 200A 

a. Provisión, montaje e instalación del Gabinete de Toma de energía de 200A al que acometerá el cable 
alimentador del ítem “a” anterior. 

b. Provisión, montaje e instalación del Gabinete de Toma de energía de 200A al que acometerá el cable 
alimentador del ítem “b” anterior. 

 

Tableros 

a. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio del Tablero-IL-N con todas sus protecciones en el nuevo 
Pilar N-01. 

b. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio del Tablero-FM-N con todas sus protecciones en el nuevo 
Pilar N-02. 

c. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio del Tablero T-IL-Ext. Derivado del Tablero existente TS12.1 

d. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio del nuevo Tablero TS.2a para la iluminación de emegencia 
del Estadio. 

 

Fuerza Motriz PB 

a. Provisión, montaje e instalación de las bandejas tipo chapa perforada para el tendido de los alimentadores de 
Fuerza Motriz en la Planta Baja. 

b. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos instalados en las bandejas del ítem anterior 
para la alimentación a Tableros Seccionales de la Planta Baja. 

c. Provisión, montaje e instalación de los Tableros de Iluminación –Tomacorrientes TS-PB-01, TS-PB-02 y TS-PB-
03 de Planta Baja. 

d. Provisión, montaje e instalación de las instalaciones de iluminación y tomacorrientes en el interior de los locales 
PB-01, PB-02 y PB-03. 

e. Montaje, instalación y conexinado de las luminarias en los locales PB-01, PB-02 y PB-03. 

 

Iluminacion Exterior Normal Nivel PB 

a. Provisión, montaje e instalación de las bandejas portacables del tipo de chapa perforada para las instalaciones 
de iluminación exterior en el Nivel de Planta Baja. 

b. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos, instalados en bandeja portacables del ítem 
anterior, para acometer a las cajas de bornes de las bandejas portacables en el nivel de Planta Baja. 

c. Provisión, montaje e instalación de las canalizaciones, (cajas, caños y cableados) que, partiendo las cajas de 
bornes del ítem anterior alimentan a las luminarias de la Planta Baja. 

d. Montaje y conexionado de las luminarias de Planta Baja. 

 

Fuerza Motriz Nivel Intermedio 
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a. Provisión, montaje e instalación de las bandejas tipo chapa perforada para el tendido de los alimentadores de 
Fuerza Motriz en el Nivel Intermedio. 

b. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos instalados en las bandejas del ítem anterior 
para la alimentación a Tableros Seccionales del Nivel Intermedio. 

c. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos a los equipos recirculadores de aire desde 
el Tablero T-FM-N. 

d. Provisión, montaje e instalación de los Tableros de Iluminación –Tomacorrientes TS-P1-S01 a TS-P1-S08 del 
Nivel Intermedio. 

e. Provisión, montaje e instalación de las instalaciones de iluminación y tomacorrientes en el interior de los locales 
S01 a S08. 

f. Montaje, instalación y conexinado de las luminarias en los locales S01 a S08. 

 

Iluminación Normal Nivel Intermedio 

a. Provisión, montaje e instalación de las bandejas portacables del tipo de chapa perforada para las instalaciones 
de iluminación exterior en el Nivel Intermedio. 

b. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos, instalados en bandeja portacables del ítem 
anterior, para acometer a las cajas de bornes de las bandejas portacables en el Nivel Intermedio. 

c. Provisión, montaje e instalación de las canalizaciones, (cajas, caños y cables) que, partiendo las cajas de bornes 
del ítem anterior alimentan a las luminarias del Nivel Intermedio. 

d. Montaje y conexionado de las luminarias del Nivel Intermedio. 

 

Iluminación Exterior Normal Nivel Superior 

a. Provisión, montaje e instalación de las bandejas portacables del tipo de chapa perforada para las instalaciones 
de iluminación exterior en el Nivel Superior. 

b. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos, instalados en bandeja portacables del ítem 
anterior, para acometer a las cajas de bornes de las bandejas portacables en el Nivel Superior. 

c. Provisión, montaje e instalación de las canalizaciones, (cajas, caños y cableados) que, partiendo las cajas de 
bornes del ítem anterior alimentan a las luminarias del Nivel Superior. 

d. Montaje y conexionado de las luminarias del Nivel Superior. 

 

Iluminación Emergencia de PB 

a. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos de Emergencia, instalados en bandeja 
portacables del ítem “n”, para acometer a las cajas de bornes de las bandejas portacables en el Nivel de Planta 
Baja. 

b. Provisión, montaje e instalación de las canalizaciones, (cajas, caños y cableados) que, partiendo las cajas de 
bornes de emergencia del ítem anterior que alimentan a las luminarias de Emergencia del Nivel de Planta Baja. 

c. Montaje y conexionado de las luminarias de Emergencia del Nivel de Planta Baja. 

 

Iluminacion Emergencia de Nivel Intermedio 

a. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos de Emergencia, instalados en bandeja 
portacables del ítem “x”, para acometer a las cajas de bornes de emergencia de las bandejas portacables en el 
Nivel de Planta Baja. 
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b. Provisión, montaje e instalación de las canalizaciones, (cajas, caños y cableados) que, partiendo las cajas de 
bornes de emergencia del ítem anterior alimentan a las luminarias de Emergencia del Nivel Intermedio. 

c. Montaje y conexionado de las luminarias de Emergencia del Nivel Intermedio. 

 

Cableado de Comando 

a. Provisión, montaje e instalación de la bandeja portacables para la instalación de lo cables multipares de comando 

b. Cableado de Comando entre el nuevo Tablero T-IL-N y el Tablero de Botoneras de Comando. 

c. Cableado de Comando entre el nuevo Tablero T-FM-N y el Tablero de Botoneras de Comando. 

d. Cableado de Comando entre el nuevo Tablero TS.2ª/N/E y el Tablero de Botoneras de Comando. 

e. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio del Tablero de Botoneras Comando. 

 

Puesta a Tierra de las instalaciones 

a. Provisión, montaje e instalación de Jabalinas de PAT en el nuevo Tablero T-IL-N. 

b. Provisión, montaje e instalación de Jabalinas de PAT en el nuevo Tablero T-FM-N 

c. Provisión, montaje e instalación de Jabalinas de PAT en el nuevo Tablero T-IL-Ext 

 

Iluminación exterior de acceso 

a. Provisión, montaje, instalación y puesta en servicio del Tablero de Iluminación T-IL-Ext. 

b. Provisión, montaje e instalación de los alimentadores autoprotegidos de alimentación a las luminarias exteriores 
de acceso. 

c. Provisión e instalación de Jabalinas de PAT en las luminarias exteriores. 

d. Montaje, instalación, conexionado y puesta en servicio de las luminarias exteriores alimentados desde el Tablero 
T-IL-Ext. 

 

Corrientes Debiles 

b. Provisión, montaje e instalación de una bandeja Portacables de Corrientes Débiles destinado a vincular los 
locales de la Planta Baja con cableados de telefonía y datos. 

 

Puesta en Servicio 

a. Ensayos de las instalaciones de acuerdo a la presente especificación. 

b. Documentación conforme a obra – Manual de Operaciones. 

 

3.15.0.1.2                   FORMA CONSTRUCTIVA DE LOS TABLEROS PRINCIPALES 
Construcción 
 
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un conjunto funcional. 
 
Los Tableros que responderán a la presente especificación serán: 

• TS-PB-01 
• TS-PB-02 
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• TS-PB-03 
• TS-P1-01 
• TS-P1-02 
• TS-P1-03 
• TS-P1-04 
• TS-P1-05 
• TS-P1-06 
• TS-P1-07 
• TS-P1-08 

 
Los Tableros Seccionales serán cajas de material metálico y tecnoplástico de aplicar o embutir con puertas transparentes 
de alta resistencia al fuego, con grado de protección IP40 y alta Resistencia al impacto. 
 
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra 
por medio de dispositivos ensayados. 
 
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el 
frente mediante tapas con tornillos imperdibles o abisagradas..  
 
Conexionado de potencia    
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del mismo fabricante. 
 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción. No se 
admitirá soldadura alguna. 
 
Serán tipo New Pragma de Schneider o calidad equivalente. 
 
   Cables para el cableado interno de los Tableros:Serán de cobre electrolítico flexible aislado en material 
LS0H.Estos cables serán construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas: 
 
IRAM 2399 e IEC 60332-1 No propagación de llama 
IRAM 2289   No propagación de Incendio 
IEC 60754-2   Baja Corrosividad 
IEC 61034   Baja emisión de humos opacos. 
CEI 20-37/7 y CEI 20-38 Baja Toxicidad 
IRAM 280 e IEC 60228 Flexibilidad clase 5 
 
Los conductores responderán en todo a la norma IRAM 62267, con las siguientes secciones mínimas: 
 
• 4 mm2 para los circuitos de corriente 
• 2,5 mm2 para los circuitos de tensión 
• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y comando 

 
Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales. 
 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de identificación que corresponda con 
lo indicado en el esquema eléctrico. 
 
3.15.0.1.3                   MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LOS TABLEROS 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el Oferente adjuntar a 
su propuesta una  planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos 
garantizados, pudiendo la D.O. pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los 
datos garantizados.Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en 
fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo váli-
dos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia.Interruptores 
automáticosLos interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 50 A bipolares o tripolares serán de la serie Multi-9 
de Merlin Gerin para riel DIN y capacidad de ruptura adecuada  mínimo modelo C60N o calidad equivalente. Salvo 
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indicación en contrario todos los interruptores termomagnéticos serán de 16A bipolares.Los interruptores de mayor 
amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, serán marca MERLIN GERIN, Compact NSX, de capacidad 
de ruptura adecuada, o equivalentes en calidad y capacidad de ruptura y demás indicaciones en planos. 

Disyuntores diferenciales 

Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los interruptores termomagnéticos del 
tablero.Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.Serán 
marca Schneider, tipo Multi-9, serie ID o calidad equivalente.Relés y contactores 

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un 
mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.Cuando así se indique 
en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos en número y amperaje según indicaciones del 
fabricante. Serán marca Merlin Gerin Tipo LC1 o calidad equivalente.Todos los contactores llevarán contactos auxiliares 
cableados a borneras para el cableado de comando a distancia de los mismos. 

Interruptores manuales 

Serán tetrapolares como seccionadores de cabecera de Tableros Seccionales de Merlím Gerín. Serán de la línea INS o 
calidad equivalente, y del calibre adecuado.Interruptores selectoresSerán interruptores para montaje en riel DIN unipolares 
de 20Amp. como mínimo. Serán línea I de Schneider, o calidad equivalente.Interruptores HorariosSerán del tipo 
electrónico. Mandará el cierre o apertura de uno o varios circuitos independientes según una programación preestablecida, 
del tipo diario, semanal o anual según requerimientos. Serán IHP de Schneider o calidad equivalente.FusiblesSerán marca 
Siemens, modelo Diazed o NH, según amperaje e indicaciones en planos, tanto para circuitos como para la protección de 
instrumentos o circuitos de comando.BornerasSerán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o 
seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda  modelo SK110, o medidas superiores,  
o calidad equivalente.ConexionesTodas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores 
serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de acuerdo a normas 
las distintas fases y neutro y se realizarán con conductores de cobre electrolítico flexible aislado en material LS0H de 
color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de plástico  y  canales 
portacables Hoyos o calidad equivalentes. 

 Los conductores responderán en todo a la norma IRAM 62267, con las siguientes secciones mínimas: 
 
• 4 mm2 para los circuitos de corriente 
• 2,5 mm2 para los circuitos de tensión 
• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y comando 

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado.Lámparas 
indicadorasTodas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos los tableros 
serán tipo Telemecanique con lámpara de neón.Carteles IndicadoresCada salida, pulsador o lámparas de señalización, 
serán identificados mediante un cartel indicador realizado en acrílico grabado  según muestra que deberá ser aprobada por 
la D.O., estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo.Canales de cablesDeberán ser 
dimensionados ampliamente de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el 
cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condición. 

Serán  marca Hoyos o similares equivalentes.6. INSPECCION, PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS  

Estará a cargo de Contratista eléctrico la provisión, montaje, conexionado y puesta en servicio de los Tableros Principales 
TS-IL-N, TS-FM-N, T-IL-Ext, el nuevo Tablero T.S2.a de Emergencia y de los Tableros Seccionales indicados en el ítem 
4a. 

También estará a cargo del contratista la provisión, montaje, instalación y puesta en servicio de los Tableros TS-PB-01 a 
TS-PB-03 y TS-P1-01 a TS-P1-08. 

Las especificaciones para la construcción de los Tableros Seccionales, se indican en el apartado Materiales de la presente 
Especificación. 

Rigen para dichos Tableros, antes de su montaje en obra, la presentación de los esquemas unifilares definitivos, los 
esquemas topográficos o constructivos y demás documentación exigida en el mencionado Apartado para su aprobación. 
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Por otra parte, será obligación del Contratista Eléctrico, antes de la construcción de los tableros, la coordinación con la D.O. 
y la verificación de las dimensiones de los lugares en que deban ser instalados los Tableros, en función del equipamiento y 
esquema constructivo que en definitiva se adopte, informando a la Inspección de Obra sobre las reales necesidades de 
espacios y futuras ampliaciones. 

Los Tableros TS-IL-N, TS-FM-N, T.S2.a nuevo y el Tablero T-IL-Ext serán aptos para intemperie, IP 65 y serán instalados 
en nichos de mampostería.. 

            Inspecciones 

El Contratista deberá solicitar inspección a la D.O., para cada uno de los tableros, en las siguientes etapas: 

1. Al completamiento de la estructura.2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.3. Al 
completarse el cableado.4. Para la realización de pruebas y ensayos que serán:  

a) Inspección Visual (IRAM 2200) 

b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz.  durante un minuto. 

c) Ensayo de Aislación.  

d) Funcionamiento Mecánico 

 e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de   
 instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 

 f) Verificación de la Puesta a Tierra del Tablero. 

 

3.15.0.1.4                   ALIMENTACION ELECTRICA 
Como ya se ha indicado, el Estadio se alimenta desde la SET propia que recibe energía en M.T desde una Cámara de la 
Compañía. La SET cuenta con Celdas de M.T. y dos Transformadores de potencia de 1000 kVA cada uno, que alimentan 
sendos Tableros de 8 Campos cada uno que alimentan Pilares (Tomas de energía + Tableros de B.T.) distribuidos por el 
predio.El consumo actual del predio alimentado por la SET propia es cercano al 10 o 15% del total de la Potencia Instalada 
de los Trafos, razón por la cual se tratará de aprovechar la potencia instalada existente y redistribuir algunas cargas o 
Campos de los Tableros de la SET propia para adecuarlas a las nuevas necesidades. 

El Contratista será único y absoluto responsable  ( en tiempo y forma ) de las gestiones  y trámites que sean necesarias 
ante EDESUR, para la adecuación de la nueva potencia para el funcionamiento del Complejo evitando multas por los 
nuevos consumos. 
 
3.15.0.1.5                   INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ A TABLEROS 
Rigen para las instalaciones de Fuerza Motriz, todo lo indicado en el Apartado Materiales. 

El recorrido de las bandejas portacables es indicativa y su real posicionamiento debe ser coordinada en conjunto con la 
Inspección de Obra. 

La verificación del dimensionamiento de las bandejas portacables, su instalación y su recorrido, así como el número de las 
mismas debe ser verificada por el Oferente, previa a la entrega de su propuesta. 

 
3.15.0.1.6                   INSTALACIONES DE ILUMINACION 
En locales de PB y locales Sanitarios del Nivel Intermedio 

Los circuitos serán cableados en general con 2x2.5+PE2,5 en cañería RS19 para luminarias normales y con 
2x2,5+2x1,5+PE2.5 en caño RS19. El cable bajo plástico será bajo norma IRAM 62267 - LS0H. En casos en que se 
requiera mayor sección por mayor carga en algunos circuitos y se deba cumplir con una caída de tensión menor al 3% 
reglamentario, el cableado se ajustará a las necesidades del proyecto.  

Instalaciones de Iluminación exterior en Estadio 
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Los circuitos que deban ser cableados desde Bandejas Portacables en las que irá instalado un cable autoprotegido LS0H, 
se instalarán cajas sin estampar con tapa y con borneras del tipo Zoloda en su interior, fiijadas al ala de la bandeja. Desde 
este punto se seguirá con cable bajo plástico IRAM 62267 - LS0H en cañería galvanizada de sección adecuada de acuerdo 
a la normativa vigente. 

• Instalaciones exteriores de iluminación Monofásicas 

Las instalaciones de iluminación con alimentación monofásica indicadas en planos se realizaran con cables autoprotegidos 
1(2x2.5) mm2 como mínimo, instalados en bandejas Portacables, hasta una caja con borneras, a partir de la cual se 
seguirá con cable bajo plástico IRAM 62267 – LS0H en caño de Ho.Go de ¾¨ y cajas de fundición de aluminio con tapa. 

En casos en que se requiera mayor sección por mayor carga en algunos circuitos y se deba cumplir con una caída de 
tensión menor al 3% reglamentario, el cableado se ajustará a las necesidades del proyecto. 

El Oferente realizará su propio cálculo de caída de tensión e intensidad admisible entre Tablero y boca de iluminación más 
alejada. 

• Instalaciones exteriores de iluminación Trifásicas en bandejas. 

Las instalaciones de iluminación con alimentación trifásica indicadas en planos se realizaran con cables autoprotegidos 
1(4x2.5) mm2 como mínimo, instalados en bandejas Portacables. El cable indicado irá conectándose en cada caja de 
bornes, hasta completar como máximo un total de 12 cajas por fase. De cada caja con borneras se alimentará a la 
luminaria con una fase y el neutro común con cable autoprotegido de 1(2x2.5) mm2.  

En casos en que se requiera mayor sección por mayor carga en algunos circuitos y se deba cumplir con una caída de 
tensión menor al 3% reglamentario, el cableado se ajustará a las necesidades del proyecto. 

El Oferente realizará su propio cálculo de caída de tensión e intensidad admisible entre Tablero y boca de iluminación más 
alejada. 

• Instalaciones exteriores de iluminación Trifásicas en cañeros. 

Las instalaciones de iluminación con alimentación trifásica indicadas en planos (Sector Acceso) se realizaran con cables 
autoprotegidos 1(4x2.5) mm2 como mínimo, instalados en caños de PVC reforzado tipo PEAD con cámaras de registro. El 
cable indicado irá conectándose a las borneras de las luminarias con una fase y el neutro común.  

En casos en que se requiera mayor sección por mayor carga en algunos circuitos y se deba cumplir con una caída de 
tensión menor al 3% reglamentario, el cableado se ajustará a las necesidades del proyecto.  

El Oferente realizará su propio cálculo de caída de tensión e intensidad admisible entre Tablero y boca de iluminación más 
alejada. 

TABLERO DE MOTORES DE TECHO CORREDIZO 

El techo cubierto del Estadio será corredizo, impulsado por ocho (8) motores de 25 HP cada uno, reunidos en grupos de 
cuatro motores cada uno. 

El Tablero de alimentación y comando de los motores, constará de todos los elementos de protección de los motores y los 
contactores para el movimiento de los motores del techo en ambos sentidos. 

3.15.0.1.7                   PUESTA A TIERRA 
Cada Tablero Principal, será puesto a Tierra, mediante la provisión, el montaje e instalación de una jabalina del tipo 
Copperweld de ¾ x 3.00 metro de longitud. 

El cable de Puesta a Tierra recorrerá las bandejas Portacables y las canalizaciones y será como mínimo de 10 mm2 color 
verde – amarillo.. 

3.15.0.1.8                   FORMAS DE INSTALACION 
Instalación a la vista:La instalación de iluminación en general serán realizados a la vista. 

La sujeción  de la  instalación se hará desde la losa por medio de perfil C y grapa adecuada. En locales donde la altura así 
lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán suspendidos por 
medio de barrales acorde con el tipo de artefacto indicado.En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren 
con conductos de aire acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará 
toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por 
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medio de un barral roscado de 1/4" de hierro galvanizado.En aquellos lugares muy comprometidos debido a que el 
conducto o cañería impidan  la sujeción desde la losa se  realizará un soporte especial para el conjunto de conducto, 
artefactos y cañería.En los cruces de las juntas de dilatación, se ubicará una caja de pase a un lado; del otro llegarán los 
caños que entrarán en la caja la que poseerá los agujeros de dimensiones un poco mayor posibilitando de esta forma 
pequeños movimientos horizontales.Instalación suspendida en cielorrasos:En los lugares donde existe cielorraso las 
cañerías correspondientes a los circuitos de iluminación y ramales se llevarán suspendidos desde la losa por medio de 
barrales roscados de 1/4" y perfil C con grapa adecuada. Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un 
artefacto de iluminación de tal forma que estas sean accesibles a través del artefacto.Para los casos en que las cajas 
Octogonales queden suspendidas o alejadas más de 5 cm. por encima del cielorraso, la conexión al artefacto desde la caja 
se realizará mediante un cable IRAM 62267-Cu de 1(3x2.5) mm2 de sección. Todas las cajas Octogonales llevarán tapa, y 
el cable estará sujeto mediante prensacables de aluminio de tamaño adecuado. 

Queda expresamente prohibida la sujeción de las canalizaciones de iluminación y tomacorrientes desde otras 
instalaciones, salvo expresa autorización por parte de la Inspección de Obra. 

En caso de las juntas de dilatación se dará la misma solución que para el ítem anterior.Toda la instalación será canalizada, 
con cajas de pase sin estampar, de tal forma de evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen 
explosiones.Instalación en Bandeja Portacables:Se realizará conforme a lo descrito para el tipo de instalación de que se 
trate (a la vista o sobre cielorraso)Se deberá interrumpir la continuidad de la bandeja en las juntas de dilatación, dejando 
los cables algo flojos.Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 
del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se  sujetaran a los transversales  
mediante precintos dentados de PVC a distancias no mayores de dos metros en tendidos horizontales y cada metro en 
tendidos verticales.En tendidos largos se utilizarán rodillos para evitar someter a los cables a tensiones de fricción 
excesivas. En curvas y derivaciones en las cuales al traccionar los cables se ejerza esfuerzos sobre la bandeja que puedan 
producir deformaciones de ésta, los rodillos se fijarán a las estructuras de los cuales soporta. El tendido se hará a mano o 
utilizando un medio mecánico que permita una tracción suave y regulable. Forma de realizar el cableado en cañerías:El 
tendido de los cables por cañerías se hará por tramos entre cajas de paso ejerciendo el esfuerzo de tracción en forma 
suave y sostenida.Para facilitar el tendido podrá utilizarse talco o compuestos lubricantes para este fin. No se aceptará el 
uso de grasa. No se permitirán empalmes de cables en el interior de los caños. Estos se harán solamente en cajas, los que 
en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una terminación prolija de dichos empalmes. Se 
aceptarán en los circuitos de iluminación  uniones efectuadas por simple retorcido aisladas con cinta plástica de PVC 
autoadhesiva de primera calidad que cubrirá a las mismas en forma tal de restituir los valores de aislación originales del 
conductor empalmado, hasta una sección máxima de los conductores de 4 mm2. Para mayores secciones se utilizarán 
borneras componibles o manguitos termocontraibles.Junto a los cables de iluminación y tomacorrientes y en todas las 
cañerías del sistema se tendrá también un cable para puesta a tierra de iguales características que los anteriores, pero de 
aislación color verde-amarillo y de 2.5 mm2 de sección mínima.Los tramos tendidos por bandejas se efectuarán con cables 
multipolares envainados de la sección y formación especificada en la ingeniería de detalle. Las derivaciones se efectuaran 
exclusivamente en cajas previstas para tal fin a los cuales se acometerá con prensacables de aluminio.  

3.15.0.2 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ARTEFACTOS 
3.15.0.2.1 Consideraciones generales 

Todos los artefactos deberán ser entregados en obra armados completos y probados con todas sus piezas componentes 
perfectamente ensambladas y terminadas, con sus lámparas, equipos y accesorios, los cuales serán de primera calidad y 
marca reconocida, totalmente cableados y armados. Se incluirán todos los elementos de sujeción y terminación necesarios 
(grampas, florones, barrales, ganchos, etc.), según sea su aplicación, definida a través de la ficha o listado de luminarias 
y/o plano de distribución de las mismas.  El nivel de terminación del armado de los artefactos será óptimo. 
Aquellos modelos que sean para ubicar en exteriores deberán cumplir, en los aspectos de su fabricación, con una 
adecuada resolución de hermeticidad hidráulica que garantice estanqueidad total al ingreso del agua y resistencia a la 
corrosión.  
Todos los artefactos poseerán adecuadas ranuras para permitir su ventilación y eliminación del calor que emiten. 

  
      3.15.0.2.2 MATERIALES 
Los artefactos de iluminación serán elaborados con elementos que respondan a las siguientes especificaciones: 

-Materiales de hierro 
Serán del tipo doble decapado, laminado en frío, nueva, procedente de la usina de producción, totalmente libre de 
oxidación y libre de alabeos o abolladuras. Los calibres según, norma BWG deberán ser indicados por el oferente en 
aquellos casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
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Para luminarias con fuentes de luz del tipo tubular fluorescente, las galgas mínimas serán para el cuerpo y tapas chapa 
BWG nro. 20 y para refuerzos o puentes chapa BWG nro. 18. En cualquier caso la construcción asegurará que la luminaria 
suspendida por su centro no presente alabeos. 
 
-Material chapa de aluminio 
Cumplirán las normas IRAM 60904, 60908 y 60909. 
Será de primera calidad, nueva procedente de la usina de producción, totalmente libre de, oxidación y libre de rayaduras, 
alabeos o abolladuras. 
La composición química  del material deberá ser de alta pureza en contenido de AL estableciéndose los siguientes valores 
mínimos: 99,5% para partes constructivas o estructurales y 99,8% para ópticas y reflectores. 
En piezas mecanizadas la dureza del metal corresponderá a la del metal  virgen con las normales variaciones provocadas 
por el mecanizado. No se administrarán procesos de recocido térmico salvo expresa disposición de la Dirección de 0bra. 
Responderán a las normas IRAM 680 y.681 (Aleación H16). 
Los espesores de chapa de cada luminaria que contengan este material deberán ser indicadas por el oferente en aquellos 
casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
Las superficies reflectoras deberán ser pulidas mecánica y químicamente, luego anodizadas brillante, siendo la reflexión 
mínima permitidas de 85%. 
 
-Material chapa de latón (bronce) y/o cobre 
Será de primera calidad, nueva procedente de la usina de producción, no se admitirá material denominado comercialmente, 
como de recuperación. Las chapas deberán  estar libres de oxidación y libre de rayaduras, alabeos o abolladuras. 
Los espesores de chapa de cada luminaria que contengan este material deberán ser indicadas por el oferente en aquellos 
casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
En lo que refiere a tratamientos de recocido térmico y a los espesores de las chapas debe considerarse lo expresado en el 
punto anterior. 
 
-Material de aluminio fundido 
Partirá de una aleación de aluminio de alto contenido de silicio, apta para fundición en moldes de tierra. 
Las piezas o partes obtenidas a través del proceso de fundición deberán ser libres de sopladuras y defectos del colado en 
las superficies vistas. Las rebabas, tetones y salientes provocados por el proceso normal de fundición serán mecanizadas 
con herramientas para el efecto, sin alterar las superficies del material visto. 
 
-Material polimetacrilato de metilo (acrílico) 
Este material utilizado con preponderancia como elemento de control de las fuentes de luz y/o, como elemento decorativo, 
será de primera calidad, libre de rayaduras. 
La dureza mecánica del material, como materia prima, no deberá ser menor de 50 unidades (método por indentación de 
Barber y Colman). 
Para elementos planos (en plancha) el espesor mínimo será de 3,2 mm. 
Para elementos moldeados el espesor de la plancha como materia prima podrá partir desde 2,4 mm, quedando ello 
supeditado a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
-Material vidrio 
Este material utilizado en piezas preelaboradas y como componente de luminarias ya sea en refractores o como 
protectores de las fuentes de luz será para piezas formadas y facetadas, del tipo cristal al borosilicato prensado; y para 
piezas planas será del tipo templado, en ambos casos deberán ser de alta resistencia al impacto y a los choques térmicos. 

 
Filtros de color 
Los proyectores especificados con vidrio de color, llevarán vidrio templado coloreado con pintura no degradable por el 
calor. Los filtros dicroicos especificados deberán ser templados y libres de rayaduras. 
Para el caso de las lámparas fluorescentes los filtros a utilizar serán de Mylard y se deberán proveer en rollos de 15,24m x 
0.61m ó en hojas de 1.22m x 0.55m, maquinados y pegados de acuerdo a las dimensiones de las lámparas.  
En todos los casos los colores de los mismos serán especificados por nota y determinados por la Inspección de Obra. 
 
      3.15.0.2.3TERMINACIONES SUPERFICIALES, PROCESADO Y ACABADO 
Los artefactos de iluminación estarán pintados con pinturas adecuadas que resistan las temperaturas que el uso de éstos 
generen y las condiciones atmosféricas a las que se vean expuestos. Los colores serán definidos en cada caso por la 
Inspección de Obra.  
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PARTES EN CHAPA DE HIERRO PINTADAS 
Las piezas serán tratadas con baños de desengrasado, desoxidado y fosfatizado del tipo por inmersión en caliente, con 
preferencia, como procesos independientes con posterior enjuague o bien por la aplicación de liquido desoxidante y 
fosfatizante con limpieza final de trapo limpio. 
Se aplicará un protector antióxido del tipo 'Wash-primer" o similar compatible con revestimiento poliuretánico, configurando 
una capa de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire mínimo de 24 hs. 0 secado al horno 120 durante 10 minutos. 
También podrán utilizarse bases del tipo convertidor de oxido equivalente al Ferrobet de Cintoplom o productos de igual o 
mejor calidad. 
El acabado final se ejecutará en dos capas (fondo, revestimiento) con pintura en polvo o epoxílica de acuerdo a cada 
ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno a 160°C, en colores a definir por la Inspección de Obra.  
En caso de luminarias fluorescentes, si la ficha técnica no aclara terminaciones, sus partes interiores y reflectoras se 
terminarán en esmalte blanco níveo de alta reflexión. La calidad del proceso de pintura deberá responder las normas 
mencionadas en vigencia o en su defecto a las normas alemanas DIN nro. 53151 (adherencia) nro. 53.152 (deformación) y 
53.153, (dureza y espesor). 

PARTES EN CHAPA DE ALUMINIO O FUNDICIÓN DE ALUMINIO PINTADAS 
Las piezas serán tratadas con un baño de desengrasado. Se realizará un proceso de amordentado de las superficies. Se 
aplicará un 'Wash-printer" vinílico y el acabado, final y característico, será equivalente al indicado en el punto anterior. 

PARTES DE OTROS MATERIALES Y ACABADOS VARIOS 
Otras variantes no especificadas en forma genérica en esta parte del documento serán detalladas en particulares en los 
dibujos croquis que acompañan el presente documento. En su defecto, el proveedor deberá indicar las terminaciones que 
adoptarán previamente a la fabricación de las partidas de producción, todo ello bajo la aprobación de la Inspección de 
Obra. 

      3.15.0.2.4 ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS 
Todas las luminarias se entregarán armadas, probadas y listas para instalar. 
En todos los casos deberá cumplirse con: 
Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica), 2092 (Seguridad eléctrica), 2281/1/2/3/4 (Puesta a tierra), 
2382 (Conductores en luminarias) y cuando corresponda J 2020 (Características de diseño de luminarias para alumbrado 
público), J 2021 (Requisitos y métodos de ensayo para luminarias para alumbrado público), J 2025 (Células fotoeléctricas), 
J 2028 partes ½/3 (Requisitos generales para luminarias). 
El mínimo diámetro de tornillo de fijación será de 3,97 mm (5/32”), cabeza grinberg. Para balastos de mas de 250 W, el 
mínimo diámetro será  4,76 mm (3/16”). Los transformadores y balastos se fijarán mediante dos tornillos por lo menos. La 
tornillería y accesorios serán  de hierro en general, zincado. El borne de puesta a tierra será de bronce soldado o con 
continuidad eléctrica garantizada. 
Los artefactos deberán venir prolijamente armados con los conductores cableados flexibles en espaguetis plásticos. Los 
cables de alimentación vendrán provistos de ficha tripolar (fase, neutro y tierra) para conductores de 2,5mm2 como mínimo, 
con un chicote mínimo de 1,5m para su conexión a la línea de tensión, mediante cable tipo Afumex 1000 LSOH o similar.. 
Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán ficha tripolar para la conexión a alimentación 
(fase, neutro, tierra) y separada una bornera bipolar para referencias de tensión. Los artefactos que tengan más de un 
efecto tendrán una ficha para cada efecto. La conexión entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, 
se realizará con ficha de conexión macho-hembra, enchufables.  
La conexión de puesta a tierra de las fichas y/o borneras será con cable IRAM 2183 verde-amarillo, mínimo 2,5mm2. 
Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo pala, nunca soldadas. En ningún 
caso se admitirán empalmes de conductores y/o encintados de cualquier tipo. 
Las borneras precitadas no podrán ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se admitirá más de un 
conductor en cada borne. 
La conexión entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, se podrá realizar con bornera triple del tipo 
enchufable macho-hembra (fase, neutro, tierra). 
Los equipos se montarán sobre un soporte tomado al artefacto o bien se sujetarán con varilla roscada desde la losa, no 
permitiéndose  apoyarlos directamente sobre el cielorraso. 
Los equipos con lámparas fluorescentes se equiparán con balastos electrónicos, que estarán firmemente fijados mediante 
por lo menos, dos tornillos. Los elementos eléctricos que no contengan orificios para sujeción mediante tornillos estarán 
fijados mediante suncho plástico. El conexionado de los mismos se realizará mediante terminales aislados. 
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En estos equipos se aceptarán conductores unipolares de 0,5 mm² de sección solamente si los zócalos y balastos poseen 
borneras con conexionado por presión. Si todos algunos ó de los componentes poseen borneras a tornillo, se utilizarán 
cables IRAM 2183 de 1 mm² de sección, con codificación de colores uniforme en toda la partida, que permita identificar 
alimentación, retornos, etc. Los conductores deberán fijarse al cuerpo de la luminaria mediante por lo menos 2 
prensacables.  
Para luminarias embutidas en cielorraso suspendido, si se solicitara con cable para conectar a tomacorriente, el tipo de 
cable podrá ser tipo taller IRAM 2158, de una longitud no mayor a 1 m, y ficha macho tripolar IRAM 2073. En cualquier otro 
caso, solo se admitirá cable IRAM 2278. 
Los artefactos de salas de máquinas y salas de tableros serán instalados en todos los casos con barrales formados por 
varillas roscadas provistas por el contratista, serán instalados por debajo de conductos y cañerías a efectos de evitar 
sombras sobre los equipos. 

 Conductores eléctricos 
Serán del tipo unifilar, normalizados de sección mínima según normas eléctricas del ENRE, de acuerdo a cada uso 
previsto. En los artefactos que tengan lámparas mayores a 150 W de potencia se utilizarán cables con aislación de fibra de 
vidrio para su conexionado a la red. En los artefactos que tengan lámpara de menor potencia a 150 W se utilizará cable con 
aislación siliconada para alta temperatura. Se prohíbe el uso de cable con aislación PVC  dentro de los artefactos de 
iluminación. 
Cuando los cables pasen a través de chapas serán protegidos con pasacables. 
Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminación, salvo indicación contraria, serán aptos para 1.000 V, extra 
flexibles, de cobre. Todas las conexiones se realizarán por medio de elementos a comprensión, sean terminales o 
manguitos dependiendo del borne de conexión, no admitiéndose conectar al conductor directamente al borne.  
En cables de alta temperatura la marca especificada es Real, o aquella de calidad similar, según las normas de control de 
calidad de materiales especificadas anteriormente. 
Tendrán cables de largo suficiente que permita efectuar su montaje sin inconvenientes, considerando las distancias de 
posicionado de luminarias y equipos auxiliares. Los cables, cuando corresponda, irán acomodados en mangas y 
precintados, y en todos los casos con espaguetis plásticos. 
Los cables entre lámpara y equipo auxiliar serán de tipo siliconado o resistentes alta temperatura, de acuerdo a las 
tensiones de trabajo de las lámparas. 
Los conductores que accedan a las lámparas de descarga de alta presión o por los cuales circularán alta tensión, serán de 
1,5 mm² de sección como mínimo y deberán contar con la aislación adecuada, aislado en caucho silicona IRAM 2382, apto 
para funcionar a 200 ºC de servicio continuo, tensión de uso 5000 V como mínimo. 
En caso de especificarse equipo remoto, el cable será de longitud y sección apta para su posicionado hasta 3m de 
distancia de la lámpara, compensando así la caída de tensión. 

 Pasacables / Prensacables 
Los conductores que atraviesen materiales conductores (hierro, aluminio, etc.), lo harán a través de pasacables aislantes y 
resistentes a las temperaturas de funcionamiento. 
Cuando el pasaje de conductores deba garantizar hermeticidad, lo harán a través de prensacables herméticos, según: 
 
Si son de material sintético cumplirán con: 

IRAM 2444 IEC 60695 IEC 60670 
Poliamida 6.6 
Grado de protección IP 68 
Guarnición de PVC 
 

Si son metálicos cumplirán con: 
IRAM 2444 IEC 60695 IEC 60670 
Aluminio zinc inyectado, con tratamiento superficial de cincado 
Grado de protección IP 68 
Guarnición de PVC 
 

En ambos casos deberán adecuarse a las condiciones ambientales de funcionamiento. 
      3.15.0.2.5 Portalámparas 
Los portalámparas rosca Goliat y los E27 para lámparas de descarga deben incluir doble freno en su rosca. El contacto 
central será un pistón montado sobre un resorte de acero cadmiado; éste ejerce una presión efectiva sobre el borne de la 
lámpara en 1/6 de vuelta. Tanto para ellos como para los de rosca E27, deben utilizarse aquellos fabricados de material 
que permita la perfecta disipación de calor y aislación eléctrica adecuada, con conductores de cobre o bronce. 
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Todos elementos componentes serán aptos para soportar en forma permanente una temperatura de hasta 250ºC sin sufrir 
deterioros. El cuerpo del portalámpara tendrá un largo tal que cubra todo el casquillo metálico de la lámpara una vez 
roscada evitando los contactos accidentales el personal de mantenimiento. 
Los portalámparas para baja tensión deberán ser de metales que soporten sin deformación las altas temperaturas 
generadas en los bornes de las lámparas a ser utilizadas, y de aislación eléctrica adecuada. 
Para cada tipo de portalámpara se dan especificaciones particulares, cumpliendo las normas IRAM o IEC 
correspondientes: 

 
2.5.1. Edison E14-E27-E40 

Cumplirá las normas IRAM 2015 / 2040, con camisa cerámica de uso eléctrico de largo suficiente para 
cubrir totalmente el casquillo, una vez que la lámpara se encuentra totalmente roscada 
E40: aptos para 16/750 V, tensión de encendido de 5 kV.  
Con partes conductoras de bronce o cobre, nunca de hierro. Conexionado eléctrico mediante bornes a 
tornillo. 
Mínima temperatura de funcionamiento: 240 ºC. 
Hasta E27, deberán poseer bajo el contacto central un sistema elástico o muelle que asegure un 
adecuado contacto eléctrico, aún aflojándose en un giro de 60º. 
Los E40 deberán poseer frenos laterales y contacto central a pistón con resorte, asegurando un 
adecuado contacto eléctrico, aún aflojándose en un giro de 60º. 

 
2.5.2. G4, GU4 

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-72 / 7004-108, IEC 60061-2 / 7005-72 / 7005-108 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 

 
2.5.3. GU 5.3, GX 5.3, GY 6.35 

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-109 / 7004-73A / 7004-59, IEC 60061-2 / 7005-109 / 7005-73A  / 
7005-59 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
 

2.5.4. BA15d, B15d, GU10, GZ10 
Deberán poseer cuerpo cerámico, conductores de cobre estañado de sección adecuado a la corriente 
de la lámpara, aislado en goma silicona apto para funcionar a temperatura ambiente continua de 300 
ºC, contactos elásticos inoxidables y resortes de adecuada conductividad eléctrica. 

 
2.5.5. RX7S 

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-92A / 60061-2 / 7005-53 / 7005-53A 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 

 
2.5.6. G12 

De acuerdo a IEC 60061-2 / 7004-63 / 60061-2 / 7005-63 
Cuerpo cerámico de uso eléctrico  
Apto para 2ª/1000 V, tensión de encendido de 5KV 
Contactos de cobre, punta de plata y resorte de acero inoxidable 
Mínima temperatura de funcionamiento: 350 ºC 

 
2.5.7. G13, G5/11x15 

IEC 7004-51 DIN 49653 (G13), DIN 49572 IEC 7004-52 (G5/11x15) 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Con traba de media vuelta 
Cuerpo de poliamida 6.6 / Policarbonato 
Contactos de bronce fosforoso 
El contacto eléctrico se realizará una vez asentado el tubo y realizado el giro de 90º 
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2.5.8. 2GX13, G10q 

IEC 60061-1 IEC 70004-54 DIN 49663 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Cuerpo de poliamida 6.6 
Contactos de bronce fosforoso 
 

2.5.9. G24q-1, G24q-2, GX24q-1, GX24q-2, GX24q-3, GX24q-4, 2G7, 2G11, 2G10  
IEC 60061-1 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Cuerpo de poliamida 6.6 
Contactos de bronce fosforoso 

      3.15.0.2.6 LAMPARAS 
Se proveerán lámparas para todos los artefactos provistos. Sólo se aceptarán lámparas con sello Eco, Green o Energy saver, 
de primera calidad. 
En lámparas, se aceptan sólo marca Osram Alemania o Philips Holanda, de procedencia original del país de cada empresa, o 
marcas que en su especialidad acrediten calidad similar a las nombradas, de acuerdo con la especificación de tipología y 
temperatura de color elegida para cada lámpara, utilizando otras marcas y orígenes sólo cuando el Pliego lo especifique o 
cuando su calidad sea probada a través muestra, certificando además que cumpla o supere los valores de emisión luminosa 
y vida útil de la lámpara solicitada en Pliego, respetando la distribución lumínica de la curva fotométrica (ángulo y k) pedidos. 
Las lámparas dicroicas poseerán cubierta protectora de vidrio frontal. 
Los artefactos con lámparas de mercurio halogenado con casquillo RX 75 o FC 2, deberán contar con difusor de vidrio 
protector de radiación UV o garantizar que la luminaria la tenga. 
Se prioriza el uso de única marca para los distintos tipos de lámparas solicitadas, y de única temperatura color, según se 
especifica en los listados. 

      3.15.0.2.7 EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS 
Se proveerán los equipos completos para todos los artefactos provistos. 
Los balastos serán de tipo “electrónicos” en valores de potencia menores a 120W, y sólo se admitirán marcas Osram, Philips, 
Vossloh Schwabe o Helvar, de procedencia original del país de cada empresa o marcas que en su especialidad acrediten 
calidad similar a las nombradas.  
Para los balastos de todos los tipos de lámpara se le dará especial importancia al factor de cresta, que en ningún caso será 
superior a 1,6. Se efectuarán mediciones en los ramales alimentadores de tablero de iluminación y será rechazada, hasta su 
corrección, toda instalación en la que se verifique que las lámparas de descarga producen armónicas de orden superior, 
capaces de provocar en el neutro de ramales trifásicos una intensidad superior al 70% de la de las fases. 
Los artefactos fluorescentes con más de una lámpara vendrán armados con balastos cada 2 o más lámparas, según el 
equipamiento solicitado en la luminaria. De ser la luminaria de 1 lámpara, el equipo será individual.  
Los zócalos serán de material plástico indeformable, con contactos de bronce elástico, resistente a las temperaturas de 
funcionamiento normal. Los correspondientes a lámparas fluorescentes serán zócalos de seguridad con un resorte que 
impide que la separación entre zócalo se aumente y pueda caer el tubo. 
Para las luminarias sumergibles se deberá utilizar equipos encapsulados, para ser vinculados a una jabalina con descarga a 
tierra, y con fusibles de protección en la salida 12V y en la entrada 220V. 
Para luminarias uso interior y para embutir en cielorrasos suspendidos, en el caso que el equipo auxiliar no esté 
autocontenido, las dimensiones del mismo permitirán su instalación a través del hueco de instalación de la luminaria.  
Para luminarias uso intemperie, si los equipos auxiliares no pueden ser alojados dentro de las luminarias, en cada caso se 
indicará si deberán colocarse en cajas portaequipos uso intemperie (protección IP65 como mínimo) o encapsulados y de alto 
factor de potencia. 
Se prioriza el uso de única marca y mínima cantidad de modelos para los distintos tipos de balastos solicitados. 
 
Se adjunta información detallada de requerimientos para cada tipo de equipo: 
 
-Balastos electrónicos para Lámparas Fluorescentes ON-OFF o dimerizables con control analógico 
Las especificaciones particulares del tipo de balasto se indicarán junto con las de la luminaria. 
Todos los modelos deberán contar con precalentamiento para optimización de encendido regulado en forma digital dentro de 
los 0.6 s. Deberán ser multipotencia, para usarse con variadas potencias de lámparas y cantidades, preferentemente 2 o más 
lámparas de igual potencia. 
Tensión de alimentación 230 a 240V, frecuencia de red 50 a 60 Hz. 
Deberán categorizarse según las normas SEG N° 7980269, VDE | ENEC 10 | VDE-EMC - EEI A1 BAT y estándares según 
EN 61347-2-3. Funcionamiento de la lámpara según EN 60929 
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Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Imunidad según EN 61547. Supresión de RI según EN 
55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022.. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 0,99 / 0,99. Temperatura de régimen 
entre 40...85 °C. Con tecnología cut off sobre el 80% del flujo luminoso. Corte automático de lámparas ante la detección de 
un desperfecto o fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de reemplazo de lámparas. 
En caso de balastos regulables, tensión de alimentación de 22 a 240V, control a través de interfaz 1…10V y margen de 
regulación 1…100%; precalentamiento óptimo en cualquier posición de regulación. 
 
-Balastos electrónicos para Lámparas Fluorescentes con protocolo DALI 
Los balastos electrónicos dimerizables con interfase DALI deberán tener un rango de dimerización de 1100 % 1 y contar con 
precalentamiento para optimización de encendido dentro de los 0.6 s. Rango de dimerización: 1 al 100% del flujo luminoso. 
Cumplirán los estándares DALI IEC 60929 y IEC 62386. Deberán ser multipotencia, para usarse con variadas potencias de 
lámparas y cantidades, preferentemente 2 o más lámparas de igual potencia. 
Tensión de alimentación 230 a 240V, frecuencia de red 50 a 60 Hz. 
Deberán categorizarse según las normas SEG N° 7980269, VDE | ENEC 10 | VDE-EMC - EEI A1 BAT y estándares según 
EN 61347-2-3. Funcionamiento de la lámpara según EN 60929. Supresión de RI según EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, 
EN 55022. Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Imunidad según EN 61547. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 
0,99 / 0,99. 
Temperatura de régimen entre 40...85 °C, frecuencia de operación entre 44...120 kHz. Usable para luz de emergencia según 
EN 50172/DIN VDE 0108-100. Igual flujo luminoso en corriente continua y alterna. Precalentamiento controlado digitalmente. 
Con tecnología cut off sobre el 80% del flujo luminoso. Corte automático de lámparas ante la detección de un desperfecto o 
fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de reemplazo de lámparas.  
La entrada de señal de la interfase DALI deberá estar protegida contra sobrevoltaje y polaridad inversa. 
-Balastos electrónicos para lámparas de descarga AP con quemador cerámico o sodio 
Los balastos electrónicos podrán operar entre 35 y 70W, con mínimo 40.000hs de vida útil y tecnología digital mediante un 
micro controlador optimizador para la ignición, la operación de la lámpara.  
Seguridad según EN 61347-2-1/2-3/2-9. Funcionamiento de la lámpara según EN 60927 / EN 60929. Corte automático de 
lámparas ante la detección de un desperfecto o fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de 
reemplazo de lámparas. Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Supresión de RI según EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 
15, EN 55022. Imunidad según EN 61547. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 0,99 / 0,99. 
Se requerirá en cada caso particular su funcionamiento ON-OFF, o dimerización en 3 o 4 pasos.  
En caso de luminarias en sistemas de balastos no incorporados y dentro de sistemas próximos, se podrán utilizar balastos 
para hasta 2 lámparas de igual potencia. 
-Equipos electromagnéticos para lámparas de descarga de alta presión  
Balastos electromagnéticos con sello de calidad IRAM 2312 IEC 60922-60923 
Capacitor con sello de calidad IRAM de valor que asegure cosφ > 0.85, tensión de aislación 250 V, carcaza de poliamida 6, 
resistor de descarga incorporado, conexión mediante terminales Faston 6.3 
Ignitor de la misma marca que el balasto, acorde a la lámpara, con componentes montados en un circuito impreso y el 
conjunto alojado en una caja rellena con poliéster con carga mineral, norma IEC 60742. 
 

      3.15.0.2.8 LUMINARIAS CON TECNOLOGIA SSL ( LED) 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
a) Los equipos deberán tener una garantía de, al menos, 3 años. 

b) Limitación de circuito impreso: Se deberá respetar la corriente máxima por lo que son limitados el número 
de módulos que se pueden conectar en continuo. Se deberán consultar en el pliego de 
especificaciones técnicas particulares para cada luminaria. 

c) Limitación de la longitud del cable secundario de la fuente de alimentación: se deberá respetar la longitud 
indicada de fábrica para el modelo propuesto, ya que puede haber caídas de tensión y problemas de 
radiointerferencias. La limitación de la longitud de línea viene determinada por los valores de 
radiointereferencias. 

d) Línea de alimentación: la red no debe disponerse paralelamente a la carcasa ni a la línea secundaria, 
para evitar radiointerferencias de alta frecuencia, a menos que se trate de luminarias que trasladen 
datos en el neutro. 
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e) Temperaturas permitidas - En el pliego de especificaciones particulares se define para cada luminaria el 
rango de temperaturas entre las cuales debe funcionar. Se recomienda una temperatura ambiente de 
funcionamiento inferior a los 45ºC. Para los equipos auxiliares las temperaturas ambientes máximas 
permitidas oscilan entre los 45ºC y los 60ºC y la temperatura máxima medida en la carcasa del equipo 
deberá oscilar entre los 70ºC y los 90ºC. 

EQUIPOS AUXILIARES 
Encendido inmediato en 1 segundo 
Tensión de salida: tensión continua electrónicamente estable 
Funcionamiento a carga parcial con tensión de salida constante (0,5 V de tolerancia) 
Desconexión electrónicamente reversible en caso de cortocircuitos, sobrecarga y sobretemperatura 
Protección contra descargas eléctricas 
Desconexión de seguridad integrada en caso de fallo en fuente de luz 
Reencendido automático en caso de fallo del sistema 
Margen de temperatura permitido: de-20C a 45C 
Separación galvánica entre primario y secundario 
Vida del Equipo 30.000 hs con una tasa de fallos máx. del 10%. 
 
Deberán cumplir con los siguientes estándares: 
De funcionamiento (IEC/EN 62384) 
De seguridad (IEC/EN 61347-2-13) 
Supresión de radiointerferencias hasta 300MHz (EN 55015) 
De inmunidad de interferencias (IEC/EN 61547) 
Supresión de radiointerferencias (EN 55015) 
Contenido de armónicos (IEC/EN 61000-3-2) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MÍNIMAS A DETALLAR POR LOS OFERENTES 
Módulos LEDs: 
Cantidad de LEDs x módulo 
Longitud de onda  
Miliampares (mA) 
Flujo luminoso (lúmenes) 
Temperatura color (K) 
Relación candela/lúmenes 
Sección del cable 
Tensión corriente de funcionamiento 
Equipos auxiliares 
Tensión secundaria 
Potencia del módulo (W) 
Tipo de regualción 
Cantidad de entradas 
Cantidad de salidas 
Margen de temperatura 
Tensión de funcionamiento permitida 
Luminarias 
Dimensiones (ancho, alto, longitud) 
Angulo de radiación (en grados) 
Intensidad (cd)  
Frecuencia de la red (Hz) 
Potencia nominal (W) 
Tensión (V) 
Corriente nominal (A) 
Terminación del producto 
Grado de protección (IP) 
Seguridad 
Tipo de LED 
Tipo de montaje 
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      3.15.0.2.9 EQUIPOS DE EMERGENCIA 
Los equipos descritos en este artículo serán los que iluminan las circulaciones en caso de corte de energía, por lo que 
deberán ser de máxima calidad y confiabilidad. 
Se colocarán un conjunto electrónico en cada lugar indicado en planos, para alimentar las luminarias que se proveerán 
según pliego. Este conjunto estará constituido por: 
a) Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido 
Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o ser ésta menor 
que 160 V, mediante un sensor que accionar  el circuito electrónico. 
Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 80% de su carga nominal. 
b) Cargador 
Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente electrónicos, alimentar  la 
batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal. 
c) Baterías 
Serán acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcable y que no necesitan reponer electrolitos 
perdido por evaporación. 
Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de carga/descarga.  
Además deberán tener una autonomía mínima de 2 h partiendo de carga nominal hasta que el sensor protector desconecte 
al llegar al 25% de su carga. 
Los conjuntos serán marca Wamco, Beghelli o similar, de los modelos adecuados para cada caso. 
d) Pruebas 

Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de equipo simulando falta de energía 
normal.  

      3.15.0.2.10 CARTELES INDICADORES DE SALIDA 
Los carteles contarán con una placa indicadora fotoluminiscente mediante pictograma color verde sobre fondo blanco de 
PVC autoextinguible o policarbonato ignífugo, con la palabra SALIDA y flecha correspondiente o imagen según normas 
IRAM 3957-3958-3959-3960 UNE 23.035 (1y2) DIN 67.510 (1,2,3) IMO A-752 (18). Pinturas: IRAM 10005-1 y 10005-2. 

El equipo tendrá iluminación blanca y gráfica color verde, con 3 gráficos con flecha hacia abajo, izquierda y derecha para 
aplicar en cada cara (2 caras) y deberá tener certificaciones INTI de 23,5 mcd/m2 a los 10 minutos y 8 hs de autonomía, y 
clasificación K1 de ensayo de propagación de llama. 
Deberá poseer protección de sobrecarga para extender la vida de las baterías. Corte por batería baja  
Inversor de alta eficiencia que otorga una luz más intensa y una larga autonomía.  
Posibilidad de selección para funcionamiento PERMANENTE y en forma NO PERMANENTE.  
Autonomía mínima: 2 horas. 
      3.15.0.2.11 LUMINARIAS DE DISEÑO ESPECIAL 
El contratista entregará los documentos de Ingeniería de detalle antes de comenzar los trabajos.  
Se proveerán: 
Los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias de diseño especial.  
Los cortes transversales en escala uno en uno para las luminarias diseñadas a medida.  
Se indicarán las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del metal, las  terminaciones de los materiales, las 
conexiones eléctricas y mecánicas, las abrazaderas, soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros.  
Se presentará información sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los accesorios de montaje 
apropiados para cada tipo de cielorraso. 
Se indicará el tipo de equipo auxiliar, fabricante, cantidad y ubicación.  
Se deberá incluir información referente a factor de potencia, Wats de entrada, tensión y factor cuando los mismos se 
equipen con balastos.  
Se indicarán las limitaciones de distancia del montaje y las medidas estándares de los cable para los balastos remotos, si 
los hubiere. 
Se presentará prototipo para su aprobación. 
No se procederá a fabricar ninguna luminaria de diseño especial hasta tanto la muestra sea aprobada.   
 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.1 ALIMENTACION A TABLEROS PRINCIPALES. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 



                  

 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
     

 
 

 
3.15.2 TABLEROS PRINCIPALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.3 TABLEROS SECUNDARIOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.4 INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.5 INSTALACION INTERIOR DE ILUMINACION y TOMACORRIENTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.6 INSTALACION EXTERIOR DE ILUMINACION y TOMACORRIENTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.7 COMANDO DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.8 ILUMINACION EXTERIOR ACCESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.9 PUESTA A TIERRA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.10 CANALIZACIONES DE TELEFONÍA Y DATOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.11 DOCUMENTACION TECNICA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.15.12 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16 PINTURA  
3.16.0.1 Generalidades 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, de acuerdo con las 
especificaciones contractuales.  
Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se 
podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de conservación de los 
materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 
1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 
B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 
B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
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Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además de lo exigido 
en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible 
según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de dispersar. 
Cuando se indique numero de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos 
que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido y/o masilla 
plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de cada mano 
solicitará autorización a la Inspección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams o Elastom. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.16.0.1.1  Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas 
de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los 
trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, 
con la conformidad de la Inspección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán 
cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al 
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicarán 
blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y 
llegándose, cuando la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en 
contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de 
pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara necesario 
podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de 
acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contra 
vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie 
con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 
superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
 
3.16.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.16.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

 
3.16.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
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• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
 
3.16.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.16.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.16.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.16.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 
ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.16.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.16.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 
ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Blanqueo a la cal: 
• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 

ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 horas entre 

manos. 
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse nuevamente. 
 
3.16.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección. 
• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 

ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente aplicadas 

con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 
 
3.16.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
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Esmalte sintético: 
• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una mano de 

fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a pincel o a 

soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o planillas de 
locales se especifique otro tipo. 
 
3.16.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• fosfatizado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas 

entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.1                 AREAS EXTERIORES 
3.16.1.1 ESTRUCTURA PREMOLDEADA EXISTENTE DE ACCESO al latex exterior 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.1.2 FUENTE Pintura interior 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.1.3 Carpinterías metalicas al esmalte sintético 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.2 AREA PLANTA BAJA 
3.16.2.1 Paredes interiores a la cal fina al látex 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.2.2 Cielorrasos interiores al látex 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.2.3 Paredes exteriores con pintura siliconada 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.3 AREA PLANTA INTERMEDIA 
3.16.3.1 Paredes interiores a la cal fina al látex 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.3.2 Cielorrasos interiores al látex 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.3.3 Paredes exteriores con pintura siliconada 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.4                ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA 
3.16.4.1                ESTRUCTURA HºAº EN BASES DE CUBIERTA al latex exterior 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.17 PARQUIZACION 

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes especificaciones: 
 

 
A) Consideraciones generales. 
B) Poda del Arbolado existente 
C)  Mano de obra. 
D)  Provisión de árboles.  
E) Provisión de arbustos y herbáceas  
F)  Provisión de tierra y césped 
G) Provisión de materiales complementarios. 

 
 
A) CONSIDERACIONES GENERALES 
  
 Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 
 Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, 
los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente 
deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos. 
 
 No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la propuesta para la 
utilización de material equivalente. 
 
 La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o 
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del 
contratista. 
 
 La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
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 Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %.  
 
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo. 
 

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de 
Parquización. 
 
 La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la 
presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el 
área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los 
trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de 
plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 
Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  

 

B) PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE 

 Los objetivos de la poda son: 

a) Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento 

b) Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo 

c) Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 

 No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán determinar 
claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de Obra. 

 

 EQUIPOS y HERRAMIENTAS 

1. Herramientas de corte: 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien afiladas. No se usarán 
ni hachas, ni machetes. 

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar 
de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 

Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra 
de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas. 

2. Máquinas y equipos de acceso: 

Seguridad personal del operario en tierra: 
• Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra) 

• Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra) 

• Botín de seguridad 

• Guantes  

• Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra) 

Seguridad para el podador en altura: 

• Casco de seguridad, con protección auditiva  

• Gafas protectoras o anteojos  

• Botín de seguridad con suela de agarre  

• Guantes  
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• Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 

• Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura mínima de 24 KN 
(2.450 Kg) 

• Mosquetón: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg) 

• Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 

• Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora 

• Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

Equipos complementarios: 

• Vehículos para el transporte del personal 

• Camiones para el transporte del material de poda 

• Máquina chipeadora; El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de tolerancia admitidos por el 
GCBA. 

 
TÉCNICAS DE PODA: 

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema que 
deberá conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las normas de seguridad que se deben 
aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos 
tres años 

 
ACCESO Y TREPA: 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas.  

Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, deberá 
emplear el equipo de seguridad en altura. 

Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de determinar presencia 
de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, etc. 

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 
    

CORTES DE PODA: 
Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son más fáciles de cerrar y causan menos 

daño al árbol. 

Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que deberán 
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse según la regla de 
los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes de descarga de peso. 

Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso 
controlado de las mismas. 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS CORTES DE PODA: 
El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al 

crecimiento y cierre de la herida.  

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y respetando la arruga 
de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y haya un 
cierre lo más rápido posible, con el objeto de minimizar la formación de pudriciones internas. 
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En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 
seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta. 

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral de menor 
diámetro –tirasavia-), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la línea imaginaria 
perpendicular al eje de la rama a eliminar. 

El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a eliminar. 

 
VOLUMEN A PODAR: 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá eliminar más de 
un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo y no más del 10% si se tratase de una 
poda verde o de verano. 

Los árboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se encuentran 
estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran mas que aquellos maduros. 

 

TRATAMIENTO DE LOS CORTES: 
No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede 

determinado por la Inspección de Obra cuando se aconseje para el  tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o 
enfermedades, por razones de cosmética ó casos de control de brotes. 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una fina capa sobre 
la superficie a cubrir.  

 
EPOCAS DE PODA: 

La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede 
hacerse en cualquier época del año aunque desde el punto de vista práctico en la época de foliación se hace más fácil su 
observación. 

La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, el resultado que se 
quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente ó persistente; si se trata de una especie cuyo valor 
ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese 
estado fenológico. 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotación hasta 
expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 

 
TIPOS DE PODA: 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 

La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán indicadas por la Inspección 
de Obra. 

En árboles jóvenes se practicará la poda de formación, consistente en la remoción total ó parcial de ramas o ejes 
vivos a los efectos de seleccionar el tamaño, el ángulo de inserción con el tronco y el distanciamiento entre las mismas, 
seleccionando un eje único y dominante. 

Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminarán las 
ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa. 

Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una rama lateral vigorosa, la 
cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para enderezarla o conducirla. 

El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm. 

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro. 

 
PODA DE LIMPIEZA: 
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Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con 
corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, muy próximas entre sí y con la misma 
dirección y brotes adventicios.  

 
PODA DE ACLAREO: 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. 

El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su peso, aumentar su 
transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.  

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una distribución uniforme; 
de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. 

Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer una rama se 
rompe una del estrato inferior, aún se está a tiempo de cambiar la selección de ramas. 

 
PODA DE REFALDADO: 

Poda selectiva ó remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su fuste. 

El objetivo es proveer el suficiente  despeje a frentes de edificios y al tránsito de  vehículos y transeúntes. 

Se debe actuar sobre ramas de pequeño diámetro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no 
superará 1/3 de la altura de la copa 

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al ápice del 
árbol.  

 
PODA DE REDUCCIÓN DE COPA: 

Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen. 

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamaño del árbol al espacio 
disponible o mejorara el aspecto del árbol. 

Para la reducción de la copa se eliminarán las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o 
tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante. 

 
PODA DE PALMERAS: 
Consiste en la remoción de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.  

Los objetivos son estéticos y de seguridad.  

No deben eliminarse hojas vivas.  

Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del pecíolo sin dañar la estípite. 

PODA DE RAÍCES: 

 Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y herramientas).  

 Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construcción del nuevo solado. 

En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 

• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con el 
replanteo de los solados. 

• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de estos, 
para evitar desequilibrios estructurales del árbol. 

No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra. 
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C) MANO DE OBRA 

1. Introducción. 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el 
presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de 
Obra. 

 El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, 
de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 

 Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión.  

 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento 
del trabajo. 

 

2. Protección del arbolado durante las obras: 
 
 - Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén 
cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas 
apropiadas de la arboricultura. 
 

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún 
árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 

 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas 

interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las 
ramas para que no causen daños. 

 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser vallados. 
 
- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer 

en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 
 

- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
 

- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección. 
 

- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, 
fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles. 
 

- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco. 
 

- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte 
vertical, para no arrancar raíces. 

 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de la zona 

de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el tunelado por debajo del árbol. 
 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de 

proyección de la copa con el suelo. 
 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel 

de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra 
sobre los ejemplares arbóreos. 
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Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del 
proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los 
procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. 
 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para 
prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección 
mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo. 
 
 
3. - Trabajos preparatorios. 

a) Preparación del suelo: 

 Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, 
cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas. 

 En cada uno de los árboles existentes, se trazará un cuadrado sobre la tierra en coincidencia aproximada con la 
proyección de su copa. Este perímetro se materializará con estacas y “cintas de peligro”. El interior del mismo deberá ser 
trabajado a mano, y sólo en el exterior será permitido el uso de máquinas. 

El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 1.00 
x 1.00 x 1.00 m y en el caso de arbustos y herbáceas en un volumen de 050 x 050 x 0.50 m  

b) Instalaciones: 

 Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar 
posibles daños:  

• Excavar a mano, según sea requerido.  

• El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, deberá reemplazar 
o reparar todo daño ocasionado.  

c) Excavación: 

 Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, condiciones 
de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las 
instrucciones correspondientes. 

d) Mezcla: 

Para los canteros de gramíneas se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, con una mezcla de 
arena gruesa u oriental  en una proporción de 50% y 50% hasta completar el nivel de suelo terminado. Se entiende por 
tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o 
concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas.  

Para la plantación de árboles se rellenará con una mezcla de tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7 con una 
mezcla de 70% tierra negra y 30 % composta y humus de lombriz. 

Se podrá utilizar parte de la tierra extraída en las excavaciones siempre que reúna las especificaciones 
anteriormente expresadas sobre: se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C 
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas. 

La Inspección de Obra deberá aprobar este método que no deberá exceder el horizonte de los primeros 20 cm. 

 

e) Eliminación de hormigas: 
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al 

tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los 
controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución. 
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h) Sanidad: 

 Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que 
las especies requieran 

i) Colocación de césped. 

*…… Siembra: 
 

Se removerá la superficie a sembrar, y se refinará eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro 
material extraño, perjudicial o tóxico, hasta lograr una textura fina. 

Se nivelarán las áreas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y 
uniformemente fina. Se procederá a trabajar, rastrillar y nivelar dichas áreas, eliminar las ondulaciones y llenar las 
depresiones según sea necesario para ajustarse a niveles finales. Se deberá limitar la nivelación fina a las áreas que serán 
sembradas inmediatamente después de la nivelación. La nivelación final requerirá inspecciones y aprobación por escrito de 
la Inspección de Obra antes de realizar la siembra. Se debe programar con la debida anticipación una visita de inspección 
al lugar previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en 
todas las áreas. 
 La siembra del césped se hará inmediatamente después de la preparación de la correspondiente cama. 
 Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las áreas 
sembradas, hasta su aceptación final. Las áreas que no presenten un manto uniforme deberán ser resembradas.  
 

4.- Plantación de árboles: 
  
a) Inspección: 

Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a la 
Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hallan 
corregido dichas condiciones.  
 
b)  Período de plantación:  
 
Plantas perennes:  Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del 

nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 
plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones 
de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Plantas de hoja caduca:  Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán 

rociarse antes de las operaciones de plantación.  
 
 Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 

 La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  

 

c)  Plantación: 
 

Se colocará cada una de las plantas verticalmente con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra refinada 
con un PH de 6,5 a 7 y una palada de enmienda orgánica, en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la 
misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la paja de la parte superior y los costados de los panes, 
conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, 
trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. 

 Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de colocar el resto del 
relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa 
final del relleno. No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para 
relleno.  
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 Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retirarán las 
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.  

 Se llenarán el fondo de los pozos para árboles con agua (no menos de 50 litros para árboles grandes y 30 para los chicos) 
y permitir su filtración antes de la plantación. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a 
la Inspección de Obra. 

De considerarse necesario por la Inspección de Obra, en los casos de plantación aislada se confeccionarán 
palanganas de riego de forma circular con centro en la planta y con un diámetro proporcional a su tamaño, y de 0,10 de 
altura quedando el cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante. 

 Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno 
circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 

d) Colocación de tutores: 

 Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos tutores de 
madera dura de 2.5” x 2.5 “ y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores 
serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será 
vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con 
el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior. 

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente por la 
Inspección de Obra. 

e) Traslado de especies existentes: 

  Las especies indicadas en planos y planillas, serán trasplantadas según el siguiente detalle: 

Los  trasplantes se realizarán en invierno. 

Previamente se efectuará una poda sanitaria, para la eliminación de ramas secas, quebradas, con fisuras y en mal estado, 
de aclareo a fin de reducir el efecto vela para hacer más permeable el paso del viento y de acortamiento para equilibrar la 
estructura de la copa.  
 
 Se hará un cateo de las raíces para ver su distribución y las características del suelo, determinándose en cada caso en 
particular y con la presencia de la Inspección de Obra el tamaño del terrón a construir y consolidar. 
 
 Una vez realizado el cateo y evaluada la distribución de las raíces y determinado el tamaño del terrón se comenzará a 
formar el pan o cepellón  
 Se cavará el contorno con pala manual a fin de no arrancar raíces y se llegará aproximadamente hasta los 80-100 cm de 
profundidad, dependiendo de la presencia de raíces. 
 
 Una vez cavado, con una retroexcavadora o a mano se extraerá suelo alrededor de la isla formada hasta la profundidad 
determinada por la presencia de raíces ampliando la zona de trabajo de la máquina para poder extraerla. 
 
 El hoyo de destino tendrá la misma profundidad del cepellón a fin de respetar el cuello del árbol y las dimensiones de 
ancho y largo serán un 20 % mayor. 
. 
 
 Una vez ya asegurado el árbol en la que será su posición definitiva, se procederá a incorporar el sustrato preparado  en 
los espacios existentes entre hoyo y terrón, compactando el  material para evitar de ese modo  la formación de bolsones de 
aire que interrumpan la interface necesaria para lograr el arraigo de las nuevas raíces al nuevo hábitat. 
 
 Finalizada la tarea de plantación, se confeccionara un anillo sobre elevado  (palangana o cazoleta),  exterior al lugar de 
plantación para retener el agua de riego, y se efectuará el riego de asiento suministrando el agua en forma lenta hasta la 
completa humectación del sitio de plantación. 
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 Luego de realizado el riego de asiento, se procederá a tutorar en trípode cada ejemplar, utilizando para ello postes de 3” x 
3”. Los mismos deberán tener una longitud tal que les permita su instalación de modo que un extremo, cortado previamente 
en bisel y recubierto con una lámina de caucho o material similar, apoye en el tronco por debajo de la inserción de las 
primeras ramas y el otro se fije en un estacón previamente clavado en el suelo sin remover. 
Los tres extremos aéreos se harán solidarios mediante una atadura con alambre que apoyarán en una estría que se hará 
en los tutores para evitar deslizamientos 
 
 Posteriormente se efectivizara un abundante riego de asiento en una cantidad no inferior a los 100 litros. 
 
 

5.-     Plantación de arbustos y herbáceas. 

a) Inspección: 

Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de 
inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que 
no se hayan corregido dichas condiciones.  
 
b) Períodos de plantación:  

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período 
de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse 
antes de las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación.  

 Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 

 La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  

 Se deberán replantear las ubicaciones de árboles, arbustos y herbáceas, asegurando la aceptación de La Inspección de 
Obra ante de iniciar la plantación. 

 
c)  Excavación: 

 Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un 
drenaje adecuado.  

 Para los arbustos con terrón y/o envase, se harán excavaciones cuyo ancho será un 20% mayor que el diámetro 
del pan de tierra y de su profundidad,  permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno. 

 Se llenarán los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtración antes de la plantación. Si no 
se produce un drenaje adecuado se deberá notificar a la Inspección de Obra. 

 

e) Plantación de arbustos y herbáceas.  

 Se deberán espaciar las plantas de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado según sea necesario para 
llenar uniforme y armónicamente la cama de plantación con la cantidad de plantas indicadas.  

 Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los arbustos.  

 Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno 
circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 

 

6. Garantía. 
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 Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán inmediatamente después 
de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 días, son los siguientes: 

a) Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 

b) Se deberá realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la plantación, 
debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado. 

c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 
intervalos mayores de 45 días.  

d)  Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la aprobación de la Inspección de 
Obra, ésta se hará en la época adecuada.  

e) Protección sanitaria: 

 Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

 

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
 * Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la Inspección de Obra, 
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; 
sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS). 

 

7.-.  Inspección y aceptación de los trabajos.     

 Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una inspección para 
determinar la aceptabilidad. 

 Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el 
mantenimiento. 

 De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. 

 Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra. 
Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados. 
 

C) PROVISIÓN DE ÁRBOLES :  

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes 

con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia. 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes 
de la contratación.  

 No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 

 Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
de parquización. 
 Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. 

 Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localidad 
del proyecto. 
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 La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho 
a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y 
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de 
manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados. 

 Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 

 Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 

 Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 

 Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra, sin costo adicional. 

 La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser inferior al 
tamaño mínimo indicado el listado de plantas. 

 No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostrar una corteza vigorosa 
en todos los bordes.  

 Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o 
ramas. 

 Se deben proporcionar árboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificación en contrario indicada en 
el esquema de plantación. 
 
 Los árboles  no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de Obra. No se deben 
torcer ni atar los arbustos de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las ramas o alterar la forma natural. 
Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus 
envases. 
 
 Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben plantar de 
inmediato. Si la plantación se demorara mas de seis horas después de la entrega, los árboles deben ser colocados a la 
sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, 
arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.  
 
 No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 
 
 Se deben suministrar plantas herbáceas fuertes y bien arraigadas en contenedores extraíbles o en macetas de turba 
integral. 
 

Rotulación: 
 
 Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de 
manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar. 
 
 Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión 
uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la 
misma especie deben ser iguales en forma. 
 

D) PROVISIÓN DE ARBUSTOS Y TREPADORAS : 

 Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la 
contratación.  
 
 No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
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 Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
del paisajismo. 
 
 Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. 
 
 Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 
localización del proyecto. 
 
 La Inspección de Obra podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho 
a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y 
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de 
manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 
 
 Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 
 
 Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 
 
 Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el sistema 
radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no serán 
aceptables. 
 
 Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 
 
 Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma. 
 
 Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra, sin costo adicional. 
 
 Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en 
proporción al tamaño de la planta. 
 
 La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama más larga. 
 
 Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las 
raíces o ramas. 
 
 No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 

 Se deben suministrar plantas  fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 
 

E) PROVISIÓN DE TIERRA Y CÉSPED: 

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito indicando la ubicación de 
las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los 
dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la 
calidad del material restante a suministrar. 

 La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 

 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de 
subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla 
colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que 
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algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  

 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 

  - PH, análisis mecánico. 

  - Porcentaje de contenido orgánico. 

  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos     requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes   
 satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación  

2) Provisión de césped: 

 Se proveerá una mezcla de semillas de primera calidad en la siguiente proporción: 
 
 CYNODON DACTYLON (Bermuda)     1 Kg. / 100 m2 

RYE GRASS “FESTULOLIUM” (híbrido de rye grass y festuca)  7 Kg. / 100 m2 

FESTUCA RUBRA        1 Kg. / 100 m2 

 

F) PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del 
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre que los 
materiales cumplen con los requisitos especificados. 

     Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:  

1.  Mejoradores del suelo:  

a) Arena: 

 Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos. 

b) Compost: 

 Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos.  

c) Humus de lombriz o de conejo: 

 Libre de elementos tóxicos y residuos. 

2. Tutores: 

 Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra. 

Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.17.1              PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATOS PARA BASE DE LOS SENDEROS 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
Deberán responder a la forma característica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de la 
plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.17.2             ARBUSTOS, HERBACEAS Y GRAMINEAS 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
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Deberán responder a la forma característica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de la 
plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
             
3.17.3             ARBOLES 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
Deberán responder a la forma característica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de la 
plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.17.4            MANTENIMIENTO PARQUIZACION 
Deberán responder a la forma característica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de la 
plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.18 VARIOS 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.18.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las 
mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
 
 


