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ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNID. PRECIO PRECIO PRECIO
CANTIDAD
TOTAL UNITARIO DEL ITEM TOTAL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 |LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO M2 86.000,00!
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS M2 86.000,00!
1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00
2 [MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
SECTOR EL PUEBLITO
2,1 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO M3 164,95
2,2 |EXCAVACION PARA VEREDA NUEVA (APERTURA DE CALLE) M3 36,57
2,3 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 9,12
2,4 |EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO M3 2,72
2,5 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE ASENTAMIENTO C/ RETIRO M3 87,96
SECTOR PARCELA 16-17.
2,6 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 9,95
SECTOR FABRITAM
2,7 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 2,76
SECTOR QUILMES
2,8 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA C/ RETIRO M3 162,45
2,9 [EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 43,80
SECTOR IGUAZU
2,10 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 10,65
2,11 |[EXCAVACIONES PARA BICISENDAS M3 111,54
SECTOR VILLA 21-24
2,12 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00
2,13 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00
2,14 |DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO (precio unitario) M3 1,00
2,15 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 824,85
2,16 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 4.409,51
2,17 |EXCAVACION PARA CALLE NUEVA M3 342,30
2,18 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 476,00
2,19 |EXCAVACION AREA VERDE M3 6.425,38
2,20 |EXCAVACION BICISENDAS M3 424,50
2,21 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 79,98
SECTOR LUNA MAGALDI (ASENTAMIENTO)
2,22 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO M3 223,22
2,23 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 10,65
2,24 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00
2,25 |RELLENO Y COMPACTACION (precio unitario) M3 1,00
2,26 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00
2,27 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 44,10
2,28 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 174,72
2,29 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 11
2,30 |EXCAVACION AREA VERDE M3 550,00
2,31 [EXCAVACION BICISENDAS M3 25,20
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA (VELEZ SARFIELD Y MAGALDI)
2,32 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00
2,33 |RELLENO Y COMPACTACION (precio unitario) M3 1,00
2,34 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00
2,35 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 260,45
2,36 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 1.302,08
2,37 |EXCAVACION PARA CALLE NUEVA M3 297,63
2,38 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 84/
2,39 |EXCAVACION AREA VERDE M3 1.739,90
2,40 |EXCAVACION BICISENDAS M3 232,95
2,41 |EXCAVACION EQUIPAMIENTO M3 1,45
2,42 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 30,36
SECTOR LIMAY (VELEZ SARFIELD Y LIMAY)
2,43 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 8,90/
2,44 |EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO M3 2,90]
SECTOR PERDRIEL (LIMAY Y PERDRIEL)
2,45 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 14,76
2,46 |EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO M3 2,55]
2,47 |EXCAVACIONES PARA PISOS NUEVOS M3 123,09
2,48 |EXCAVACION AREA VERDE M3 17,70
SECTOR VILLA 26
2,49 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00
2,50 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00
2,51 |DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO (precio unitario) M3 1,00
2,52 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 527,63
2,563 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 1.191,36
2,54 |EXCAVACION PARA CALLE NUEVA M3 206,88




2,55 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 114,00
2,56 |EXCAVACION AREA VERDE M3 1.705,36
2,57 |EXCAVACION BICISENDAS M3 102,96
2,58 [EXCAVACION EQUIPAMIENTO M3 0,19
2,59 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 24,30
2,60 [DEMOLICION PARA BOULEVARD EN CALLE DE H° M2 164,20
SECTOR LAVADERO
2,61 |[EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO (ASENTAMIENTO) ENTRE SIRGA Y LUJAN M3 94,60
3 |HORMIGON ARMADO
SECTOR EL PUEBLITO
3,1 |CORDON DE H° ML 68,70
3,2 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 2,72
3,3 |BASES BARANDA METALICA M3 18,24/
[SECTOR PARCELA 16-17
3,4 |BASES BARANDA METALICA M3 19,90
SECTOR FABRITAM
3,5 |BASES BARANDA METALICA M3 5,52
SECTOR QUILMES
3,6 |BASES BARANDA METALICA M3 87,60
SECTOR IGUAZU
3,7 |CORDON H° ML 338,00
3,8 |BASES BARANDA METALICA M3 21,30
SECTOR VILLA 21-24
3,9 |CORDON DE H° ML 8.424,74
3,10 |BASES BARANDA METALICA M3 159,96
SECTOR LUNA MAGALDI
3,11 |CORDON DE H°® ML 145,00
3,12 |BASES BARANDA METALICA M3 39,60
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
3,13 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 1,45
3,14 |CORDON DE H° ML 1.575,26
3,15 |BASES BARANDA METALICA M3 60,72
SECTOR LIMAY
3,16 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 2,90
3,17 |BASES BARANDA METALICA M3 17,81
SECTOR PERDRIEL
3,18 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 2,55]
3,19 |BASES BARANDA METALICA M3 29,52
SECTOR VILLA 26
3,20 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 0,19
3,21 |CORDON DE H°® ML 2.895,00
3,22 |BASES BARANDA METALICA M3 48,60
4 |PISOS Y PAVIMENTOS
[~ [SECTOREL PUEBLITO
4,1 |PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 121,90
4,2 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 24,38
4,3 |JUNTA DE DILATACION ML 162,00
4,4 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 299,91
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 299,91
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 59,98
4,5 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 43,98
-LOSADE H°A°15CM M2 219,91
- MANTO DE ARENA 7CM M3 15,39
- GRANITULLO 10CM M2 219,91
SECTOR QUILMES
4,6 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA
- PAVIMENTO DE H° H30 (22 CM) M2 285,00
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 285,00
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 57,00
SECTOR IGUAZU
4,7 | - BICISENDA DE H° 21 PEINADO M2 371,80
4,8 | -RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 74,36
SECTOR VILLA 21-24
4,9 [PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 5.499,00]
4,10 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 1.099,80
4,11 [JUNTA DE DILATACION ML 4.124,25]
4,12 [RAMPAS DE H° A° M2 14,40]
4,13 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 2.383,52
-LOSADE H°A°15CM M2 11.917,60
- MANTO DE ARENA 7CM M3 834,23
- GRANITULLO M2 11.917,60
4,14 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO M2 2.830,00]
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 566,00
4,15 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 1.141,00
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 1.141,00
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 228,20
SECTOR LUNA MAGALDI
4,16 |PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 147,00
4,17 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 29,40]
4,18 [JUNTA DE DILATACION ML 110,25
4,19 [RAMPAS DE H° A° M2 3,90
4,20 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 67,20




- LOSA DE H° A° 15 CM M2 336,00
- MANTO DE ARENA 7CM M3 23,52
- GRANITULLO M2 336,00
4,21 [SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE He 21 PEINADO M2 84,00
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 16,80
4,22 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 405,85
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 405,85
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 81,17
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
4,23 [PISO H'H21 VEREDA NUEVA M2 844,77
4,24 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 168,95
4,25 |JUNTA DE DILATACION ML 633,58
4,26 |RAMPAS DE Ho A° M2 23,40
4,27 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 500,80
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 2.504,00
- MANTO DE ARENA 7CM M3 175,28
- GRANITULLO M2 2.504,00
4,28 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE He 21 PEINADO M2 776,50
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 155,30
4,29 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 661,40
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 661,40
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 132,28
SECTOR PERDRIEL (PLAZA)
4,30 [BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 82,06
4,31 |PISO H*H21 TEXTURADO SECTOR MESAS M2 184,00
4,32 |PISO HoH21 LISO SECTOR MESAS M2 46,00
4,33 |SOLIA DE H° H21 SECTOR MESAS M2 14,40
4,34 |PISO H*H21 VEREDA NUEVA M2 121,90
4,35 |PISO MICROP. DE CEMENTO ALISADO M2 44,00
SECTOR VILLA 26
4,36 [PISO H'H21 VEREDA NUEVA M2 3.466,80
4,37 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 693,36
4,38 |JUNTA DE DILATACION ML 2.600,10
4,39 |RAMPAS DE Ho A° M2 50,70)
4,40 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 643,98
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 3.219,90
- MANTO DE ARENA 7CM M3 225,39
- GRANITULLO M2 3.219,90
4,41 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE He 21 PEINADO M2 686,40
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 137,28
4,42 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 689,60
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 689,60
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 137,92
SECTOR LAVADERO
4,43 [PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 172,00
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 172,00
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 34,40
5 |EQUIPAMIENTO
SECTOR EL PUEBLITO
51 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 152,00
52 |PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS u 17,00
53 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00
SECTOR PARCELAS 16-17
54 |[PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 165,80
55 |PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00
|SECTOR PLAZA PASEO RIACHUELO
5,6 |PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 2,00
SECTOR FABRITAM
5,7 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 46,00
58 |PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 4,00
SECTOR QUILMES
59 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 730,00
510 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 16,00
|SECTOR IGUAZU
5,11 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 177,00
512 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00
SECTOR VILLA 21-24
5,13 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 1.333,00
514 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 28,00
SECTOR LUNA MAGALDI
5,15 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 330,00
516 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 6,00
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
517 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 506,00
5,18 |PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDRES CON BANCOS u 4,00
519 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 10,00
SECTOR LIMAY
520 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 148,40
521 |PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDRES CON BANCOS u 8,00




5,22 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - U 3,00
SECTOR PERDRIEL

5,23 |PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 246,00
5,24 |PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDRES CON BANCOS U 6,00
5,25 |PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO U 6,00
ML
u

5,26 |PROVISION Y COLOCACION BANCO CURVO LINEAL 5,60

5,27 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - 5,00
SECTOR VILLA 26

5,28 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 405,00

5,29 |PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO u 3,00

5,30 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 9,00
SECTOR LAVADERO

5,31 [PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - U 4,00

6 |INSTALACION ELECTRICA

SECTOR EL PUEBLITO

6,1 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,2 [PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 7,00

6,3 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR FABRITAM

6,4 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,5 [PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 7,00

6,6 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR IGUAZU

6,7 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,8 [PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 3,00

6,9 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR VILLA 21-24

6,10 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,11 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 34,00

6,12 |[MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR LUNA MAGALDI

6,13 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,14 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 3,00

6,15 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

6,16 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,17 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 9,00

6,18 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR LIMAY

6,19 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,20 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 9,00

6,21 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR PERDRIEL

6,22 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,23 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 4,00

6,24 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00
SECTOR VILLA 26

6,25 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00

6,26 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 10,00

6,27 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00

7 PINTURA

SECTOR EL PUEBLITO

7,1 |PINTURA FRENTE DE VIVIENDAS M2 1,00

8 |PARQUIZACION

SECTOR VILLA 21-24
8,1 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL M3 5.992,20
8,2 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES M3 476,00
8,3 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD M3 433,18
8,4 |PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts u 225,00
8,5 |PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts u 65,00
8,6 |PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts u 60,00

u

u

U

8,7 |PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts 56,00
8,8 |PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts 70,00

8,9 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR 476,00
8,10 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA M2 32.458,66
8,11 [IMANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,00
SECTOR LUNA MAGALDI
8,12 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL M3 550,00
8,13 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES M3 11,00
8,14 |PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts u 3,00
8,15 |PROVISION Y COLOCACION DE AGUARIBAY h.1,80 mts env.20lts u 8,00
8,16 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR U 11,00
8,17 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA M2 2.750,00
8,18 IMANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,00
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
8,19 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL M3 1.739,90]
8,20 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES M3 84,00
8,21 |PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts U 27,00
8,22 |PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts V] 15,00
8,23 |PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts u 15,00
8,24 |PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts u 12,00
8,25 |PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts u 15,00
8,26 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR V] 84,00
8,27 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA M2 8.699,50
MES

8,28 IMANTENIMIENTO PARQUIZACION 6,00
SECTOR PERDRIEL
8,29 [PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA 17,70]

=
[




8,30 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA M2 59,00
SECTOR VILLA 26
8,31 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL M3 1.591,52
8,32 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES M3 114,00
8,33 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD M3 113,84
8,34 |PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts u 63,00
8,35 |PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts V] 20,00
8,36 |PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts u 8,00
8,37 |PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts u 8,00
8,38 |PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts u 10,00
8,39 |PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts u 5,00
8,40 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR u 114,00
8,41 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA M2 8.526,80
8,42 |MANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,00
9 |VARIOS
9,1 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA M2 860,00
9,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00

TOTAL PESOS




