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ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNID. PRECIO PRECIO PRECIO
CANTIDAD
TOTAL UNITARIO DEL ITEM TOTAL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 |LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO M2 86.000,00 18,48 1.589.555,20
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS M2 86.000,00 18,48 1.589.555,20
1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00/ 95.630,19 95.630,19
3.274.740,59
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
SECTOR EL PUEBLITO
2,1 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO M3 164,95 282,42 46.584,66
2,2 |EXCAVACION PARA VEREDA NUEVA (APERTURA DE CALLE) M3 36,57 282,42 10.327,95
2,3 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 9,12 434,69 3.964,35
2,4 |EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO M3 2,72 434,69 1.182,35
2,5 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE ASENTAMIENTO C/ RETIRO M3 87,96 282,42 24.842,44
SECTOR PARCELA 16-17
2,6 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 9,95 434,69 4.324,28
SECTOR FABRITAM
2,7 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 2,76 434,69 1.199,74
SECTOR QUILMES
2,8 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA C/ RETIRO M3 162,45 282,42 45.878,48
2,9 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 43,80 434,69 19.039,33
SECTOR IGUAZU
2,10 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 10,65 434,69 4.629,43
2,11 |[EXCAVACIONES PARA BICISENDAS M3 111,54 282,42 31.500,68
SECTOR VILLA 21-24
2,12 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00 152,64 152,64
2,13 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00 370,30 370,30
2,14 |DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO (precio unitario) M3 1,00 248,56 248,56
2,15 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 824,85 282,42 232.950,84
2,16 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 4.409,51 282,42| 1.245.316,74
2,17 |EXCAVACION PARA CALLE NUEVA M3 342,30 282,42 96.671,00
2,18 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 476,00 434,69 206.911,49
2,19 |EXCAVACION AREA VERDE M3 6.425,38 282,42| 1.814.630,12
2,20 |EXCAVACION BICISENDAS M3 424,50 282,42 119.885,59
2,21 |[EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 79,98 434,69 34.766,35
SECTOR LUNA MAGALDI (ASENTAMIENTO)
2,22 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO M3 223,22 282,42 63.040,19
2,23 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 10,65 434,69 4.629,43
2,24 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00 152,64 152,64
2,25 |RELLENO Y COMPACTACION (precio unitario) M3 1,00 282,61 282,61
2,26 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00 370,30 370,30
2,27 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 44,10 282,42 12.454,55
2,28 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 174,72 282,42 49.343,72
2,29 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 11 434,69 4.781,57
2,30 |EXCAVACION AREA VERDE M3 550,00 282,42 155.328,80
2,31 |[EXCAVACION BICISENDAS M3 25,20 282,42 7.116,88
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA (VELEZ SARFIELD Y MAGALDI)
2,32 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00 152,64 152,64
2,33 |RELLENO Y COMPACTACION (precio unitario) M3 1,00 282,61 282,61
2,34 INIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00 370,30 370,30
2,35 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 260,45 282,42 73.555,53
2,36 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 1.302,08 282,42 367.728,23
2,37 |EXCAVACION PARA CALLE NUEVA M3 297,63 282,42 84.055,47
2,38 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 84 434,69 36.513,79
2,39 |EXCAVACION AREA VERDE M3 1.739,90 282,42 491.375,60
2,40 |EXCAVACION BICISENDAS M3 232,95 282,42 65.788,81
2,41 |EXCAVACION EQUIPAMIENTO M3 1,45 434,69 629,43
2,42 |[EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 30,36 434,69 13.197,13
SECTOR LIMAY (VELEZ SARFIELD Y LIMAY)
2,43 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 8,90 434,69 3.870,46
2,44 |[EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO M3 2,90 434,69 1.258,86
SECTOR PERDRIEL (LIMAY Y PERDRIEL)
2,45 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 14,76 434,69 6.415,99
2,46 |EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO M3 2,55 434,69 1.107,15
2,47 |EXCAVACIONES PARA PISOS NUEVOS M3 123,09 282,42 34.762,59
2,48 |EXCAVACION AREA VERDE M3 17,70 282,42 4.998,76
SECTOR VILLA 26
2,49 |RETIRO DE ESCOMBROS (precio unitario) M3 1,00 152,64 152,64
2,50 |NIVELACION DE SUELO (precio unitario) M3 1,00 370,30 370,30
2,51 |DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO (precio unitario) M3 1,00 248,56 248,56
2,52 |EXCAVACION PARA VEREDA M3 527,63 282,42 149.009,74
2,53 |EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO M3 1.191,36 282,42 336.459,97
2,54 |EXCAVACION PARA CALLE NUEVA M3 206,88 282,42 58.426,22
2,55 |EXCAVACION PARA ARBOLES M3 114,00 434,69 49.554,43
2,56 |EXCAVACION AREA VERDE M3 1.705,36 282,42 481.620,95
2,57 |EXCAVACION BICISENDAS M3 102,96 282,42 29.077,55
2,58 |EXCAVACION EQUIPAMIENTO M3 0,19 434,69 81,50 |
2,59 |EXCAVACION BASES BARANDA METALICA M3 24,30 434,69 10.562,92 !
2,60 |DEMOLICION PARA BOULEVARD EN CALLE DE H° M2 164,20 168,35 27.643,40
SECTOR LAVADERO
2,61 |EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO (ASENTAMIENTO) ENTRE SIRGA Y LUJAN M3 94,60 282,42 26.716,55
6.598.866,11
3 |HORMIGON ARMADO
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SECTOR EL PUEBLITO
3,1 |CORDON DE H° ML 68,70 284,99 19.578,95
3,2 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 2,72 971,20 2.641,66
3,3 |BASES BARANDA METALICA M3 18,24 971,20 17.714,69
SECTOR PARCELA 16-17
3,4 |BASES BARANDA METALICA M3 19,90 971,20 19.323,00
SECTOR FABRITAM
3,5 |BASES BARANDA METALICA M3 5,52 971,20 5.361,02
SECTOR QUILMES
3,6 |BASES BARANDA METALICA M3 87,60 971,20 85.077,12
SECTOR IGUAZU
3,7 |CORDON He° ML 338,00 284,99 96.327,30
3,8 |BASES BARANDA METALICA M3 21,30 971,20 20.686,56
SECTOR VILLA 21-24
3,9 |CORDON DE H° ML 8.424,74 284,99| 2.400.983,50
3,10 |BASES BARANDA METALICA M3 159,96 971,20 155.353,15
SECTOR LUNA MAGALDI
3,11 |CORDON DE H° ML 145,00 284,99 41.323,84
3,12 |BASES BARANDA METALICA M3 39,60 971,20 38.459,52
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
3,13 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 1,45 971,20 1.406,30
3,14 |CORDON DE H° ML 1.575,26 284,99 448.936,50
3,15 |BASES BARANDA METALICA M3 60,72 971,20 58.971,26
SECTOR LIMAY
3,16 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 2,90 971,20 2.812,60
3,17 |BASES BARANDA METALICA M3 17,81 971,20 17.295,13
SECTOR PERDRIEL
3,18 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 2,55 971,20 2.473,65
3,19 |BASES BARANDA METALICA M3 29,52 971,20 28.669,82
SECTOR VILLA 26 |
3,20 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO M3 0,19 971,20 182,10
3,21 |CORDON DE H° ML 2.895,00 284,99 825.051,84
3,22 |BASES BARANDA METALICA M3 48,60 971,20 47.200,32
4.335.829,83
4  |PISOS Y PAVIMENTOS
SECTOR EL PUEBLITO
4,1 |PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 121,90 381,22 46.470,23
4,2 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 24,38 199,09 4.853,77
4,3 |JUNTA DE DILATACION ML 162,00 20,51 3.322,94
4,4 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 299,91 316,86 95.030,68
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 299,91 122,83 36.838,55
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 59,98 199,09 11.941,70
4,5 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 43,98 199,09 8.756,29
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 219,91 262,77 57.785,31
- MANTO DE ARENA 7CM M3 15,39 286,42 4.409,00
- GRANITULLO 10CM M2 219,91 347,36 76.387,94
SECTOR QUILMES
4,6 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA
- PAVIMENTO DE H° H30 (22 CM) M2 285,00 316,86 90.306,24
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 285,00 122,83 35.007,12
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 57,00 199,09 11.348,02
SECTOR IGUAZU
4,7 | - BICISENDA DE H° 21 PEINADO M2 371,80 381,22 141.736,11
4,8 | - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 74,36 199,09 14.804,18
SECTOR VILLA 21-24
4,9 |PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 5.499,00 381,22| 2.096.306,78
4,10 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 1.099,80 199,09 218.956,98
4,11 |JUNTA DE DILATACION ML 4.124,25 20,51 84.596,62
4,12 |RAMPAS DE H° A° M2 14,40 381,22 5.489,51
4,13 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 2.383,52 199,09 474.530,23
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 11.917,60 262,77| 3.131.563,92
- MANTO DE ARENA 7CM M3 834,23 286,42 238.937,39
- GRANITULLO M2 11.917,60 347,36| 4.139.697,54
4,14 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO M2 2.830,00 381,22| 1.078.841,28
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 566,00 199,09 112.683,81
4,15 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 1.141,00 316,86 361.541,82
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 1.141,00 122,83 140.151,31
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 228,20 199,09 45.431,88
SECTOR LUNA MAGALDI
4,16 |PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 147,00 381,22 56.038,75
4,17 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 29,40 199,09 5.853,19
4,18 |JUNTA DE DILATACION ML 110,25 20,51 2.261,45
4,19 |RAMPAS DE H° A° M2 3,90 381,22 1.486,74
4,20 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 67,20 199,09 13.378,71
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 336,00 262,77 88.290,05
- MANTO DE ARENA 7CM M3 23,52 286,42 6.736,50
- GRANITULLO M2 336,00 347,36 116.712,96
4,21 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO M2 84,00 381,22 32.022,14
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 16,80 199,09 3.344,68 |
4,22 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 405,85 316,86 128.599,25
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 405,85 122,83 49.851,37
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- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 81,17 199,09 16.159,97
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
4,23 [PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 844,77 381,22  322.039,84
4,24 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP. 0,20M M3 168,95 199,09 33.636,71
4,25 |JUNTA DE DILATACION ML 633,58 20,51 12.995,94
4,26 |RAMPAS DE Ho A M2 23,40 381,22 8.920,45
4,27 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 500,80 199,09 99.703,27
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 | 2.504,00 262,77|  657.971,07
- MANTO DE ARENA 7CM M3 175,28 286,42 50.203,00
- GRANITULLO M2 | 2.504,00 347,36|  869.789,44
4,28 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE He 21 PEINADO M2 776,50 381,22  296.014,22
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 155,30 199,09 30.918,37
4,29 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 661,40 316,86  209.573,85
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 661,40 122,83 81.241,08
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 132,28 199,09 26.335,36
SECTOR PERDRIEL (PLAZA)
4,30 [BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA HP H21 ESP. 0,20M M3 82,06 199,09 16.337,16
4,31 |PISO H°H21 TEXTURADO SECTOR MESAS M2 184,00 381,22 70.143,74
4,32 |PISO H°H21 LISO SECTOR MESAS M2 46,00 381,22 17.535,94
4,33 |SOLIA DE Ho H21 SECTOR MESAS M2 14,40 381,22 5.489,51
4,34 |PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 121,90 381,22 46.470,23
4,35 |PISO MICROP. DE CEMENTO ALISADO M2 44,00 312,43 13.747,01
SECTOR VILLA 26
4,36 [PISO H°H21 VEREDA NUEVA M2 | 3.466,80 381,22| 1.321.599,63
4,37 |BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA He H21 ESP. 0,20M M3 693,36 199,09|  138.039,66
4,38 |JUNTA DE DILATACION ML | 2.600,10 20,51 53.333,25
4,39 |RAMPAS DE Ho A M2 50,70 381,22 19.327,65
4,40 |PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO- APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 643,98 199,09  128.208,69
- LOSA DE H° A° 15 CM M2 | 3.219,90 262,77|  846.086,68
- MANTO DE ARENA 7CM M3 225,39 286,42 64.556,16
- GRANITULLO M2 | 3.219,90 347,36| 1.118.464,46
4,41 |SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE He 21 PEINADO M2 686,40 381,22|  261.666,66
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 137,28 199,09 27.330,80
4,42 |PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 689,60 316,86|  218.509,41
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 689,60 122,83 84.704,95
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 137,92 199,09 27.458,22
SECTOR LAVADERO ,
4,43 [PAVIMENTO APERTURA DE CALLE ’
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM) M2 172,00 310,46 53.399,81
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 172,00 122,83 21.127,10
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 34,40 199,09 6.848,63
20.548.190,89
5 |EQUIPAMIENTO
SECTOR EL PUEBLITO
51 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 152,00 714,14  108.549,89
52 |PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS u 17,00  1.040,00 17.680,00
53 [PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00  3.520,00 10.560,00
SECTOR PARCELAS 16-17
54 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 165,80 714,14  118.405,08
55 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00  3.520,00 10.560,00
SECTOR PLAZA PASEO RIACHUELO
56 [PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 2,00  3.520,00 7.040,00
SECTOR FABRITAM
57 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 46,00 714,14 32.850,62
58 [PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 4,00  3.520,00 14.080,00
SECTOR QUILMES
59 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 730,00 714,14  521.32512
5,10 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 16,00/  3.520,00 56.320,00
SECTOR IGUAZU
5,11 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 177,00 714,14  126.403,49
5,12 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00  3.520,00 10.560,00
SECTOR VILLA 21-24
5,13 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML | 1.333,00 714,14  951.953,95
5,14 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 28,00  3.520,00 98.560,00
SECTOR LUNA MAGALDI
5,15 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 330,00 714,14  235.667,52
5,16 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 6,00  3.520,00 21.120,00
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
5,17 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 506,00 714,14  361.356,86
5,18 |PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDRES CON BANCOS U 4,00| 358667 14.346,69
5,19 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 10,00  3.520,00 35.200,00
SECTOR LIMAY
5,20 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 148,40 714,14  105.978,97
5,21 |PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDRES CON BANCOS U 8,00  3.586,67 28.693,38
5,22 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 3,00  3.520,00 10.560,00
SECTOR PERDRIEL
5,23 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 246,00 714,14  175.679,42
5,24 |PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDRES CON BANCOS U 6,00  3.586,67 21.520,03
5,25 |PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO u 6,00 749,74 4.498,46
5,26 |PROVISION Y COLOCACION BANCO CURVO LINEAL ML 5,60 931,41 5.215,90
5,27 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - u 500  3.520,00 17.600,00
SECTOR VILLA 26 5
5,28 [PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ML 405,00 714,14  289.228,32
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5,29 |PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO u 3,00 749,74 2.249,23
5,30 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - U 9,00 3.520,00 31.680,00
SECTOR LAVADERO
5,31 |PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO - 1 cada 50 mts - U 4,00 3.520,00 14.080,00
3.459.522,94
6 |INSTALACION ELECTRICA
SECTOR EL PUEBLITO
6,1 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00/ 11.200,00 11.200,00
6,2 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. u 7,00 4.032,00 28.224,00
6,3 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 1.008,00 6.048,00
SECTOR FABRITAM
6,4 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00/ 11.200,00 11.200,00
6,5 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 7,00 4.032,00 28.224,00
6,6 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 1.008,00 6.048,00
SECTOR IGUAZU
6,7 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00 4.800,00 4.800,00
6,8 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 3,00 4.032,00 12.096,00
6,9 |[MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 432,00 2.592,00
SECTOR VILLA 21-24
6,10 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00| 54.400,00 54.400,00
6,11 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 34,00 4.032,00 137.088,00
6,12 IMANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 4.896,00 29.376,00
SECTOR LUNA MAGALDI
6,13 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00 4.800,00 4.800,00
6,14 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 3,00 4.032,00 12.096,00
6,15 IMANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 432,00 2.592,00
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
6,16 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00| 14.400,00 14.400,00
6,17 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 9,00 4.032,00 36.288,00
6,18 IMANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 1.296,00 7.776,00
SECTOR LIMAY
6,19 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00( 14.400,00 14.400,00
6,20 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 9,00 4.032,00 36.288,00
6,21 [MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 1.296,00 7.776,00
SECTOR PERDRIEL
6,22 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00 6.400,00 6.400,00
6,23 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 4,00 4.032,00 16.128,00
6,24 [MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 576,00 3.456,00
SECTOR VILLA 26
6,25 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00/ 16.000,00 16.000,00
6,26 |PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101 C/COLUMNA RECTA 9 M. U 10,00 4.032,00 40.320,00
6,27 [IMANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 1.440,00 8.640,00
558.656,00
7 |PINTURA
SECTOR EL PUEBLITO
7,1 |PINTURA FRENTE DE VIVIENDAS M2 1,00 170,00 170,00
170,00
8 |PARQUIZACION
SECTOR VILLA 21-24
8,1 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL M3 5.992,20 240,00 1.438.128,00
8,2 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES M3 476,00 456,00 217.056,00
8,3 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD M3 433,18 240,00 103.963,20

8,4 |PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts

8,5 |PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts

8,6 |PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts

8,7 |PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts

8,8 |PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts

8,9 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR

8,10 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

8,11 IMANTENIMIENTO PARQUIZACION

SECTOR LUNA MAGALDI

8,12 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL

8,13 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES

8,14 |PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts
8,15 |PROVISION Y COLOCACION DE AGUARIBAY h.1,80 mts env.20lts

8,16 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR

8,17 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

8,18 IMANTENIMIENTO PARQUIZACION

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

8,19 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL 1.739,90 240,00 417.576,00

U 225,00 132,80 29.880,00
U
U
U
U
U
M2
MES
M3
M3
U
U
U
M2
MES
M3
8,20 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES M3 84,00 456,00 38.304,00
U
U
U
U
U
U
M2
MES
M3
M2
M3
M3
M3
U
U
U
U

65,00 24,00 1.560,00
60,00 256,00 15.360,00
56,00 132,80 7.436,80
70,00 65,60 4.592,00
476,00 80,00 38.080,00
32.458,66 29,92 971.163,11
6,00| 41.600,00 249.600,00

550,00 240,00 132.000,00
11,00 456,00 5.016,00
3,00 224,00 672,00
8,00 132,80 1.062,40
11,00 80,00 880,00
2.750,00 29,92 82.280,00
6,00 3.520,00 21.120,00

8,21 |PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts 27,00 132,80 3.585,60
8,22 |PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts 15,00 312,00 4.680,00
8,23 |PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts 15,00 256,00 3.840,00
8,24 |PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts 12,00 132,80 1.593,60
8,25 |PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts 15,00 65,60 984,00
8,26 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR 84,00 80,00 6.720,00
8,27 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA 8.699,50 29,92 260.289,04
8,28 IMANTENIMIENTO PARQUIZACION 6,00| 11.200,00 67.200,00
SECTOR PERDRIEL

8,29 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA

8,30 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA
SECTOR VILLA 26

8,31 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL
8,32 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES

8,33 |PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD
8,34 |PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts

8,35 |PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts
8,36 |PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts

8,37 |PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts

17,70 240,00 4.248,00
59,00 29,92 1.765,28

1.591,52 240,00 381.964,80
114,00 456,00 51.984,00
113,84 240,00 27.321,60

63,00 132,80 8.366,40
20,00 312,00 6.240,00
8,00 256,00 2.048,00
8,00 132,80 1.062,40
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8,38 |PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts U 10,00 65,60 656,00
8,39 |PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts U 5,00 224,00 1.120,00
8,40 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR U 114,00 80,00 9.120,00
8,41 |PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA M2 8.526,80 29,92 255.121,86
8,42 |[MANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,00| 11.040,00 66.240,00
4.941.880,08
9 |VARIOS
9,1 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA M2 860,00 17,63 15.163,52
9,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA | GL 1,00 76.800,00 76.800,00
- 91.963,52

TOTAL PESOS

43.809.819,96




