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3.9 INSTALACION SANITARIA
3.9.1 Desagule para pared (drenajes equipos de A/A)

3.10 INSTALACION TERMOMECANICA

Provision e instalacion de equipos principales y terminales difusoras
3.10.1 (Incluye puesta en

marcha).

3.11 PISOS

3.11.1 Provisién y colocacion de piso técnico 60x60 cm

3112 Prqvisi@r_l y colocacion de alfombra alto transito con tratamiento de
T77 antiestética.

3.11.3 Provision y colocacion de zocalos prepintado 1,5x7 cm.

3.11.4 Fleje de aluminio

3.12 CARPINTERIA DE ALUMINIO
3.12.1 No cotiza

3.13 VARIOS - TRABAJOS FINALES

3.13.1 Provision y colocacion de cortinas tipo "Sun screen”

3132 Proyisi()n y colocacion sefalética de evacuacion (carteles foto-
7% luminiscentes)

3133 Provision y colocacién de sefalética de evacuacion (carteles luminosos de
T salida)

3.13.4 Limpieza periodica y final de Obra
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3.0. ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacién para la construccion y/o la ejecucién de las tareas que
integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacién y las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir de la Inspeccion de Obra para su correcta
ejecucion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y del
Pliego de Condiciones Particulares.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre
si y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la
totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y
la posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Con respecto a la mencién de productos y marcas de materiales o equipamiento que
figuran en Pliegos, Planos, Cémputo y Presupuesto, se aclara que dicha mencion es
meramente indicativa y trata de establecer en todos los casos, un minimo de exigencia,
pudiendo las empresas que liciten la obra, cotizar los productos y marcas que se aluden u
otras en la medida que queden asegurados estandares de calidad equivalentes.

3.1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego tiene por objeto la realizacion de la Obra “ REFACCIONES OFICINAS
AZOPARDO 455" consiste en la refaccién de las oficinas en el 1°, 2°y 3° piso para 238

puestos de trabajo dentro del edificio ubicado en la calle Azopardo 455, CABA, parcela
con ldentificacion Catastral 02-070-016.

La presente obra se ejecutara en el marco de la demolicion total del lote de Av. Paseo
Colon 1060, a realizase bajo los lineamientos establecidos por Decreto N° 1436/46, el

cual prevé el ensanche de dicha arteria entre la Av. San Juan y la calle Humberto 1° con
el fin de cumplimentar las necesidades del proyecto Metrobus Del Bajo.

IF-2017-02932809- -DGIT 4

pagina4 de 16



S

o
DN

<\
i)

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
“2016, Afo del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos

Debera ser realizada segun lo especificado en el presente Pliego, documentacion que lo
acompafa, y segun todo detalle presentado en la memoria por la Contratista y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

Todas las particularidades de este rubro hacen a la seguridad de las tareas, como asi
también a la preparacion y organizacion de las mismas.

También se indican las previsiones, a las que deberan ajustarse los Contratistas en lo
gue concierne a las caracteristicas y/o formas que deberan tenerse para la ejecucion
de las obras.

El Contratista debera presentar la Documentacion, Plan de Trabajo y Proyecto Ejecutivo
firmados, donde expresa la aplicacion de estos criterios a la Inspeccion de Obra para ser
aprobados, previo a la presentacion, por parte de la contratista, ante la autoridad
competente.

3.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

El edificio elegido para las nuevas oficinas fue proyectado y construido para
cumplir ese fin, las tareas que se desarrollaran en la presente licitacion tienen el
fin de acondicionar esos ambientes genéricos al uso particular del caso.

En primera instancia se deberd realizar la adecuacion de los tableros eléctricos e
incorporacion del que sea necesario producto del calculo de potencia. Luego se realizara el
tendido eléctrico, datos y telefonia correspondiente al proyecto, tomas por piso técnico, y
las bocas de iluminacién por bandeja suspendida a la vista.

Luego se procedera a realizar la instalacion del piso técnico el cual debera cumplimentar
con toda la normativa vigente, colocandose respetando todas las normas del fabricante
para que su colocacion sea perfecta, y el acabado final totalmente plano y nivelado.

Se realizara posteriormente la instalacion de acondicionamiento de aire utilizando los
lugares y elementos existentes en concordancia al balance térmico correspondiste
asegurando ambientes totalmente acondicionados de forma homogénea en toda su
superficie.

Como trabajos finales se colocaran cortinas tipo “roller sunscreen” como dispositivos de
oscurecimiento y control solar.

Se colocara la sefalética de emergencia e incendio conforme a las normas y
reglamentaciones vigentes.

IF-2017-02932809- -DGIT 5

pagina5 de 16



S

o
DN

<\
i)

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
“2016, Afo del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos

3.2.1 Generalidades

Ser4 por cuenta de La Empresa Contratista la ejecucion de todos los trabajos de
refaccién y reacondicionamiento, y de todo aquello que sea necesario por exigencias del
proyecto.

La Empresa Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira
con las Normativa y Reglamentaciones vigentes (ver item 3.3.2), y se haréa directamente
responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

La Empresa Contratista debera adoptar todos los recaudos necesarios para no afectar el
desarrollo normal de todas las actividades del edificio.

Previamente a toda tarea se deberd presentar a la Inspeccion de Obra el proyecto
ejecutivo, Memoria y esquemas en la que se debera detallar paso a paso los trabajos a
efectuar, los criterios de proteccion adicionales para la mitigacion de la propagacion de
polvo y ruidos, y cualquier otra informacion que la Inspeccion de Obra considere
necesario.

La Empresa Contratista debera tener en cuenta que cualquier dafo, deterioro o rotura
gue se produjera en los espacios comunes, 0 en bienes de terceros que se originen
como consecuencia del desarrollo de las obras, deberéa repararlo a su costa y a entera
satisfaccion del damnificado.

La Empresa Contratista ejecutara los trabajos de demolicibn empleando procedimientos
basicamente manuales, mediante el uso de herramientas livianas.

La Empresa Contratista debera ejecutar todos los calculos eléctricos, térmicos de
incendio, etc., que sean necesarios. Esta documentacion debera ser presentada junto
con el proyecto ejecutivo, al igual que la memoria técnica, y demas elementos que sean
necesarios para la ejecucion de la obra. Toda documentacion anexa en el presente
pliego sera tomada como anteproyecto la misma, no es apta para construir.

Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al Contratista
para el reclamo de pagos adicionales, quedando expresamente indicado que en este
rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo a la
finalidad de los trabajos.
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3.2.2 Normas vy Reglamentos a Cumplir:

Se deberan cumplir las siguientes normas y reglamentaciones:
En general:

Caodigo de Edificacion, Normas y Leyes vigentes de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires y Normas IRAM.

La Empresa Contratista manifestara conocer y asumir todo lo concerniente a la
Resolucion SRT 550/2011, y si fuera pertinente, debera cumplir con la ley 20.051 de
Residuos Peligrosos

3.3. TAREAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal tomara a su cargo la
provision de mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que
sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios
para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos
al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional, y resulte
necesario para la ejecucion de los mismos.

Basicamente se realizaran obras que comprenden

Trabajos Preliminares
Demoliciones
Movimiento de suelo
Hormigon Armado
Albadileria

Cubiertas

Aislaciones
Instalacién sanitaria
Instalacion de gas
Instalacion eléctrica
Carpinterias

Herreria

Pintura

Varios — Trabajos finales

S553-x——Sawoao o

Todas las particularidades de este rubro hacen a la seguridad de las tareas, pero también a

la preparacion y organizacion de las obras ulteriores.
IF-2017-02932809- -DGIT 7
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También se indican las previsiones, a las que deberan ajustarse los Contratistas en lo
gue concierne a las caracteristicas y/o formas que deberan tenerse para la ejecucion
de las obras.

Todas las tareas aqui descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para el
correcto desarrollo y finalizacion de lo requerido.

La Empresa Contratista debera presentar la Documentacion, Plan de Trabajo y Proyecto de
Demolicion firmados, donde expresa la aplicacion de estos criterios, a la Inspeccion de
Obra para ser aprobados, previo a la presentacion, por parte de La Empresa Contratista,
ante la autoridad competente.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. TRAMITACIONES Y PERMISOS.

El presente item comprende todos los tramites y permisos necesarios para la ejecucién de la Obra
en cuestion segun las normativas locales vigentes. Para lo cual se gestionara el aviso o permisos
de obra ante el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Asimismo debera presentar los planos correspondientes a las instalaciones, ya sean eléctricas,
sanitarias, gas y conexiones de los senicios y cualquier otra gestion que fuera necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos. Una vez finalizada la obra confeccionara y presentard planos
finales segun la obra, debiendo realizar todas las gestiones y afrontar los gastos necesarios para
lograr la aprobacion.

Si fuera necesario el Contratista deberd efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
las tramitaciones para solicitar ocupacién de aceras y/o calzadas con materiales, equipos,
obradores, etc. cuyo costo sera a su cargo.

1.2. DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO.

La totalidad de la documentacién anexa que forma parte del presente pliego debera tomarse como
anteproyecto.

Documentacién anexa:

00-PLANTA TIPO

Los planos ejecutivos de proyecto seran presentados a la Inspeccion de Obra para su aprobacion,
previo al inicio de la obra. La Empresa Contratista no podra realizar tareas de ejecucién salvo los
trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobacién de dicha documentacion. Los
planos definitivos, replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones deberan ser ejecutados
en su totalidad por la Empresa Contratista, segun el siguiente detalle:

Planos ejecutivos de obra:

. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.

. Cortes escala 1.50. Minimo dos.

. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar por la
Inspeccion de Obra.

. Plano de carpinterias 1:25

. Plano de instalacion eléctrica escala 1.50

. Plano de instalacion sanitaria escala 1.50

. Plano de instalacion de datos y telefonia escala 1.50
. Plano de instalacion termomecanica escala 1.50

. Plano de instalacion contra incendio escala 1.50

Planos conforme a obra:

.Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.
. Cortes escala 1.50. Minimo cuatro.

. Detalles escala 1.10/ 1.20

. Planta de instalacion eléctrica escala 1.50
. Planta de instalacién sanitaria escala 1.50

1.3. PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
La Empresa Contratista debera presentar un programa de Higiene y Seguridad desarrollado para
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la obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa
Contratista. Este documento estara suscrito por el mismo profesional que lo confecciond (con
matricula habilitante), por el empleador o la Empresa Contratista. EI documento estard aprobado
por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la Empresa Contratista.

En este documento estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de
prevenciéon de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la
legislacion vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587), el cual debera
ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Asi mismo el contratista tendr4d a su cargo la prestacion del senicio de Seguridad e Higiene
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.

2. DEMOLICIONES

2.1. CANALETEADO PARA DESAGOTE DE A/A

La Empresa Contratista debera canaletear las paredes existentes que fueran necesarias para
realizar el amure de la cafieria de desagote de los equipos de acondicionamiento de aire.
Dicha tarea se realizara manualmente teniendo cuido de no comprometer la integridad de la pared,
ni producir fisuras o dafios en los revestimientos colocados en alguna de sus caras.

3. ALBANILERIA

3.1. REPARACION DE REVOQUES POR CANALATEADO

La Empresa Contratista debera ejecutar revoques sobre el canaleteado realizado, los mismos
deberan quedar perfectamente lisos, libre de fisuras, y nivelados con la superficie existente. A fin
de obtener una superficie plana y homogénea en toda la superficie de la pared afectada.

4. INSTALACION ELECTRICA

4.1. CIRCUITO DE BOCAS DE ILUMINACION POR BANDEJA

La Empresa Contratista debera realizar el tendido del circuito de iluminacion sobre el sistema de
bandejas a la vista con su correspondiente cableado seglin normas vigentes, para la instalacion de
bocas de iluminacion.

Los artefactos iran colocados en cajas terminales especificas para el sistema por bandejas que se
adopte. En todos los cableados que se realicen se verificaran las bocas bajo los estandares de las
normas vigentes. La ubicacion de las mismas es tentativa, siendo la definitiva producto de la
documentacién ejecutiva a cargo de la Empresa Contratista.

Se debera presentar el calculo de dimensionado de los conductores para su aprobacién por parte
de la Inspeccion de Obra.

4.2. CIRCUITO DE TOMAS PARA USO GENERAL (TOMAS DOBLES)

La Empresa Contratista debera realizar el tendido de caferia con su correspondiente cableado
segln normas vigentes, para la instalacion de bocas de tomacorriente de uso general doble.

Los tomas iran montados en cajas terminales especificas de acuerdo a la modalidad de tendido
qgue se adopte (por €j., canal de piso, cafieria, zécalo técnico, etc.). En todos los cableados que se
realicen se \erificaran las bocas bajo los estandares de las normas vigentes. La ubicacion de los
mismos es tentativa, siendo la definitiva producto de la documentacién ejecutiva a cargo de la
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Empresa Contratista.
Se debera presentar el calculo de dimensionado de los conductores para su aprobacion por parte
de la Inspeccion de Obra.

43. CIRCUITO DE TOMAS PARA PUESTOS DE TRABAJO (TOMAS DOBLES
NORMALIZADOS)

La Empresa Contratista debera realizar el tendido de caferia con su correspondiente cableado
segln normas vigentes, para la instalacion de bocas de tomacorriente de uso general doble.

Los tomas iran montados en cada puesto de trabajo en cajas terminales especificas de acuerdo a
la modalidad de tendido que se adopte (por €j., canal de piso, cafieria, zécalo técnico, etc.). En
todos los cableados que se realicen se werificaran las bocas bajo los estandares de las normas
vigentes. La ubicacién de los mismos es tentativa, siendo la definitiva producto de la
documentacién ejecutiva a cargo de la Empresa Contratista.

Se debera presentar el calculo de dimensionado de los conductores para su aprobacion por parte
de la Inspeccion de Obra.

44. CIRCUITO DE TOMAS PARA PUESTOS DE TRABAJO (TOMAS DOBLES
ESTABILIZADOS)

La Empresa Contratista debera realizar el tendido de caferia con su correspondiente cableado
segln normas \gentes, para la instalacion de bocas de tomacorriente doble correctamente
estabilizado, para ser utilizados por equipos de informaética y afines.

Los tomas iran montados en cada puesto de trabajo con su respectiva tapa de sefializacion en
cajas terminales especificas de acuerdo a la modalidad de tendido que se adopte (por €j., canal de
piso, cafieria, z6calo técnico, etc.). En todos los cableados que se realicen se verificaran las bocas
bajo los estandares de las normas vigentes. La ubicaciéon de los mismos es tentativa, siendo la
definitiva producto de la documentacién ejecutiva a cargo de la Empresa Contratista.

Se debera presentar el calculo de dimensionado de los conductores para su aprobacion por parte
de la Inspeccion de Obra.

4.5. CIRCUITO DE TOMAS PARA USO ESPECIAL (EQUIPOS TERMINALES DE A/A)

La Empresa Contratista debera realizar el tendido de caferia con su correspondiente cableado
segln normas vigentes, para la instalacion de bocas de tomacorriente de uso especial.

Los tomas iran montados en cajas terminales especificas de acuerdo a la modalidad de tendido
gue se adopte (por €j., canal de piso, cafieria, zécalo técnico, etc.). En todos los cableados que se
realicen se verificaran las bocas bajo los estandares de las normas vigentes. La ubicacion de los
mismos es tentativa, siendo la definitiva producto de la documentacién ejecutiva a cargo de la
Empresa Contratista.

4.6. SISTEMA DE BANDEJA PORTACABLE

La Empresa Contratista debera realizar el tendido del circuito de iluminacion utilizando un sistema
de bandejas portable suspendidas a la vista.

La dimensién aproximada de la misma sera de 200x50 mm, siendo la definitiva producto del
proyecto eléctrico ejecutivo que la Empresa Contratista debera presentar previo al inicio de los
trabajos para su aprobacion por parte de la Inspeccion de obras.
La colocacion debera ser absolutamente prolija y las bandejas deberan estar perfectamente
niveladas en toda su extension.
La Inspeccién de Obra a su juicio podra ordenar el retiro y recolocacion de las bandejas y la
reparacién de los paramentos afectados a su sujecidn, cuyo costo debera absorber la Empresa
Contratista.
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4.6. PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO GABINETE

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar en el 1° Piso un tablero gabinete de 1,00 x 0,70
m, junto al armado interno correspondiente con sus conductores, llaves, protecciones y conexién a
sistema de puesta tierra.

La ubicacién y dimension del tablero, asi como también la seccion de los conductores, capacidad
de las llaves y protecciones, seran el resultado del proyecto eléctrico ejecutivo que la Empresa
Contratista debera presentar previo al inicio de los trabajos para su aprobaciéon por parte de la
Inspeccion de obras.

Se deberan presentar calculos de potencia y dimensionamiento firmados por un profesional
habilitado y matriculado a cargo de la Empresa Contratista

5. INSTALACION DATOS Y TELEFONIA

5.1 PROVISION Y COLOCACION DE DATOS DESDE SALA DE RACKS O CENTRAL
TELEFONICA HASTA PUESTOS DE TRABAJO

Incluye colocacion de cables canal en polleras, cableados, jacks y patchcords y/o distribucion por
piso ducto.

Se deberéa realizar un cableado de datos estructurado para todos los puestos de trabajo e
impresoras, los cuales deberan confiuir en el rack correspondiente, respetando las siguientes
recomendaciones técnicas.

Cableado Estructurado:

Se debera realizar un cableado de datos estructurados UTP CAT 6 certificado, para cumplir con la
norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoria 6 hasta 250MHz.

Se debera dejar una ganancia de cable UTP en el extremo del Rack de 3m, y en el extremo del
wallplate (boca de datos), de 1m.

Conectores:

Se deberan instalar en cada puesto de trabajo, un wallplate con dos bocas de datos, las cuales
deberan tener 2 (dos) Jack RJ45 CAT 6.

Se deberan instalar en cada puesto de impresion, un wallplate con dos bocas de datos, las cuales
deberan tener 2 (dos) Jack RJ45 CAT 6.

Canalizaciones:

El tendido de los cables de datos, debera salir desde el Rack propio del senicio que corresponda
hacia los puestos de trabajo, de acuerdo a la modalidad de tendido que se especifique en la
documentacion ejecutiva o lo que indique la Inspeccion de Obra.

Rotulado:

Todos los cables, conectores y pacheras se rotulardn en forma sistematica segun lo indique la
documentacion ejecutiva y la Inspeccion de Obra.-

Certificacion:

Todos los cables, deberan ser certificados desde la boca de datos del puesto de trabajo hasta
pacheras y deberan cumplir con la Norma: ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoria 6 hasta 250MHz e
ISO/IEC 11801.

La certificacion se debera realizar en presencia de un técnico designado por la empresa y luego de
certificar la instalacién, deberdn entregar una copia del archivo generado por el certificador
(formato: FLW y PDF).

Ademas se debera incluir copia del certificado de calibracion vigente, del equipo certificador.

6. INSTALACION SANITARIA
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6.1 DESAGUE PARA PARED (DRENAJES DE EQUIPOS DE A/A)

La Empresa Contratista debera realizar el desagiie de pared para cada uno de los equipos
terminales del sistema de acondicionamiento de aire, debiéndose colocar la boca inmediatamente
préxima a los mismo para que quede oculta.

La instalacion comprende la boca de desagilie para pared y su caferia en PVC @ 50 que se
deberd conectar a la instalacion de aguas senidas existente, y dependiendo de la conexién se
debera colocar el elemento sifon correspondiente.

La Empresa contratista debera presentar dentro de la documentacion ejecutiva planos de
instalacion sanitaria que comprendan dichos desagiies para su aprobacion por parte de la
Inspecciéon de Obra previo al inicio de las tareas.

7. INSTALACION TERMOMECANICA

7.1. PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS PRINCIPALES Y TERMINALES DIFUSORAS
(INCLUYE PUESTA EN MARCHA)

La Empresa Contratista proveer y montar 2 equipos baja silueta para conducto tipo CARRIER de
7,5 TR y 6 equipos baja silueta para conducto tipo CARRIER de 10 TR. Frio calor por Bomba.

El presente item incluye ademas la provisiébn y montaje de conductos, cafierias y rejillas o
difusores segun corresponda.

Se deberd presentar a la Inspeccion de Obras para su aprobacion el proyecto de
acondicionamiento de aire ejecutivo, donde debera figurar el tendido de los conductos de aires con
su seccion, la ubicacion de las terminales interiores y balance térmico, firmados por el profesional
habilitado y matriculado correspondiente a cargo de la empresa.

8. PISOS

8.1. PROVISION Y COLOCACION DE PISO TECNICO 60X60 CM

La Empresa Contratista debera proveer y colocar baldosas 60x60 cm de piso técnico de acero
protegido con pintura epoxi en las cuatro caras, conformadas estructuralmente por estampas
soldadas entre si, y rellenas con mortero cementicio liviano de alta resistencia.

Las mismas estaran colocadas sobre soportes regulables separadas del piso aproximadamente 13
cm. Las baldosas deberan estar perfectamente niveladas y apoyadas a fin de obtener una
superficie de piso totalmente plana y firme, donde las aristas de cada una de ellas coincidiran
perfectamente con las aristas de las baldosas adyacentes.

La Empresa Contratista debera presentar muestras a la inspeccién de obra para su aprobacion
previa al inicio de los trabajos.

8.2. PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA ALTO TRANSITO CON TRATAMIENTO
ANTIESTATICA

La Empresa Contratista debera proveer y colocar alfombra del tipo compactada con tratamiento
antiestatica compuesta 100% por fibras de polipropileno y resinas sintéticas, con disefio con
relieve tipo loop en toda la superficie, color a definir por la Inspeccion de Obra. No debera
propagar llama, formar moho, ni emitir gases toxicos. Se deberd presentar un plano de solados
junto al proyecto ejecutivo, donde se indicaran los sectores alfombrados en médulos 60x60 cm, y
los alfombrados por tiras continuas, esto sera en mutuo acuerdo con la Inspeccién de Obra.

La alfombra deberd ser de clasificacion A, de primera calidad, color uniforme y no presentara
variacion alguna de tono dentro de un mismo local. No presentara manchas, roturas o fallas. No se
admitiran uniones en su longitud dentro de un mismo ambiente. Las uniones se haran Unicamente
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entre pafios y las costuras deberan ser totalmente prolijas y parejas. Los anchos de los pafios
seran los mayores que se puedan proporcionar dentro de las calidades exigidas.

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un muestrario de tipos y
colores, y muestras ensayadas que deberan responder a las caracteristicas exigidas en la norma
IRAM o DIN. Las mismas no deberan ser inferiores en tamafio a 0,50 X 0,50m, y deberan
obligatoriamente constar las caracteristicas ignifugas, debidamente certificadas por el fabricante
La colocacion se hara de acuerdo a las mas rigurosas normas en la materia, utilizando
pagamentos de alta calidad y cosiendo las uniones minimas necesarias, para que no sean
visibles las juntas.

Se debera colocar bajo alfombra una base niveladora y amortiguante tipo espuma Isolant bicolor
de 6 mm de espesor, impermeable al agua y al vapor, con retardante de llamas, aislacién aculstica
a ruidos de impacto.

8.3. PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS PREPINTADOS 7 X 1,5 CM

La Empresa Contratista deberd proweer y colocar zécalos prepintados de 7x1.5cm, los cuales
seran atornillados y pegados para un mejor anclaje.

Deberan colocarse a plomo y perfectamente nivelados, a fin de conformar una linea recta, pareja,
nivelada y homogénea, absolutamente paralela al nivel de piso en toda su extension.

Se deberan presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra previo al
inicio de los trabajos.

8.3. FLEJESDE ALUMIO

La Empresa Contratista debera proveer y colocar flejes del tipo “terminacion plana con nenvio” en
aluminio anonizado natural de 8mm x 38mm x 2.5 m, los cuales seran atornillados y/o pegados
segun corresponda para un mejor anclaje. Se colocaran haciendo las veces de solia.

Se deberan presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra previo al
inicio de los trabajos.

9. CARPINTERIA DE ALUMINIO
No cotiza.

10. VARIOS — TRABAJOS FINALES

10.1. PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS TIPO “ROLLER SUNSCREEN”

La Empresa Contratista debera proveer y colocar cortinas tipo “Roller Sunsreen” a lo largo de las
zonas de aventanamientos en PB en todo el perimetro del patio interno y el 1° piso sobre el
contrafrente. En mddulos convenientes segln la disposicién de los puestos de trabajo en mutuo
acuerdo con la Inspeccién de Obra.

Las telas tipo “Roller Sunscreen” seran de primera calidad y su nivel de opacidad sera del 5%.
Deberan colocarse perfectamente a plomo y niveladas, correctamente ancladas segin las
especificaciones del fabricante.

La reparacién y/o reposicion de las mismas debido a cualquier tipo de rotura o falla de las mismas
producto de una incorrecta instalaciéon correra por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

10.2. PROVISION Y COLOCACION SENALETICA DE EVACUACION (CARTELES FOTO-
LUMINISCENTES)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar la sefialética foto luminiscente de salida de
emergencia con flecha direccionada segun plan de evacuacién y plano de incendio conforme a las
normas vigentes.
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Las mismas deberan ser colocadas con cinta doble faz de primera calidad tipo 3M.
Este item comprende todos los carteles luminiscentes; flechas, salida, escalera, etc. que sean
necesarios para cumplir con la normativa vigente.

10.3. PROVISION Y COLOCACION DE SENALETICA DE EVACUACION (CARTELES
LUMINOSOS DE SALIDA)

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar los carteles luminosos de salida de emergencia
segun plan de evacuacién y plano de incendio conforme a las normas \vigentes.

Los mismos deberan ser conectados al sistema de iluminacion de emergencia existente.

10.4. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos, la Empresa Contratista debera efectuarla limpieza y
preparacion de las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos:
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los trabajos, la Empresa
Contratista deber4d contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza en todos los sectores de la obra.

La Empresa Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrolladas por la misma, sean retirados periédicamente del area de
las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran
teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los
materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la vision de la obra, impedir el
paso, etc.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningin tipo dentro de los limites de la obra.
La Empresa Contratista debera asegurar la ventilacién temporaria de las areas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar acumulaciéon de polvo, humos,
vapores y gases.

Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de
colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos
y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evtar la obstruccion de desagies, colocando en las mismas mallas
metélicas o plasticas de proteccion.

Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en los pisos, etc., deberan ser retiradas en el
momento de realizarse la limpieza final.

Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, la Empresa Contratista retirara todos los
desperdicios y desechos del lugar y el entorno de la obra. Asi mismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia (a
escoba) o su equivalente.

La Inspeccion de obra estard facultada para exigir, si lo creyera conweniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
guedado sucio y requiera lavado, como \idrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro
elemento que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, debera procederse al retiro de las maquinas,
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta de la Empresa Contratista, quién debera
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proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una

correcta ejecucion de los mismos.

La Empresa Contratista limpiara y reparard los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de
obras temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo estas instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspecciéon de Obra.

La Inspeccion de Obra exigira el estricto cumplimiento de esta clausula, a su juicio, hasta que no
se haya dado debido cumplimiento a la presente disposicion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por cuenta
exclusiva de la Empresa Contratista.
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