GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ATRES

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

PRESUPUESTO OFICIAL
29/05/2015
OBRA: UG3-P2
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO
T TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 88.379,61
1,1 |Limpieza del terreno, Replanteo y Nivelacion GL 1,00 [$ 60.623,95 | $ 60.623,95
1,2 |Documentacion Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 100|$ 27.755,65 | $ 27.755,65
2 [MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 667.988,97
2,1 Excavacion con maquina_para subsuelo M3 1.73389 | $ 72,60 | $ 125.881,94
2,2 [Retiro de excedente M3 2.242,09 | $ 24179 | $ 542.107,03
3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 11.277.203,22
31 Pilotes M3 486,41 | $ 442562 | $ 2.152.683,30
3.2 Cabezales M3 14044 | $ 8.029.42 | $ 1.127.646,49
3,3 [Vigas de fundacién M3 1025 | $ 7.567,01 | $ 77.536,47
3.4 [Cantilevers M3 4521 |$ 942278 | $ 425.963,93
3,5 [Losas Macizas elevacion M3 417,72 | $ 6.666,26 | $ 2.784.625,96
3,6 |Vigas M3 150,78 | $ 1152948 | $ 1.738.390,45
3,7 Columnas M3 7195($ 12.05529 | $ 867.380,02
3,8 |Tabiques M3 68,78 | $ 12.326,59 | $ 847.771,84
3.9 [Muros de Subsuelo M3 47,20 | $ 1112252 | $ 525.021,13
3,10 [Pilotines de Traccion M3 2179 | $ 9.427,78 | $ 205.395,31
3,11 [Losas de Subpresion M3 88,00 | $ 5.963,46 | $ 524.788,33
7 [ESTRUCTURAS METALICAS 213.780,00
4,1 Escalera exterior de un tramo U 2,00 |$ 42.756,00 | $ 85.512,00
4,2 Escalera exterior de 4 tramos U 2,00 |$ 64.134,00 [ $ 128.268,00
5 MAMPOSTERIA'Y TABIQUES 2.104.177,66
5,1 Mamposteria
511 LHO8 M2 25176 [ $ 39263 | $ 98.848,08
512 LH12 M2 1.78387 | $ 51101 |$ 911.577,64
513 LH18 M2 153832 | $ 698,98 | $ 1.075.251,34
52 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA EN BALCONES M2 1325($ 73442 | $ 9.731,10
5,3 [BANCO DE LADRILLO COMUN EN PB M3 240|$ 3.653,96 [ $ 8.769,50
6 |AISCACIONES 482.037,07
6,1 |AISLACION VERTICAL EN SUBSUELO M2 21521 ($ 31189 |$ 67.121,47
6,2 |TERRAZAS M2 1.069,56 | $ 28471 | $ 304.513,25
6,3 |BARRERA DE VAPOR. PINTURA ASFALTICA M2 1.37250 | $ 80,44 |$ 110.402,34
7__|REVOQUES 2.351.266,55
7.1 REVOQUE IMPERMEABLE M2 983,90 [ $ 91,67 |$ 90.193,14
7.2 REVOQUE A LA CAL PROYECTABLE M2 413158 [ $ 13491 | $ 557.379,81
7,3 |REVOQUE GRUESO M2 511548 | $ 13832 | $ 707.554,59
7,4 |REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO + REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO VADEX M2 1.98825 | $ 43725 | $ 869.358,56
7,5 |GUNITADO EN SUBMURALES M3 1722 (8 7.363,76 [ $ 126.780,45
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 2.123.184,31
8,1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMIGENO S/LOSA esp. 8 cm M2 2.23022 | $ 433,62 | $ 967.067,92
8,2 CARPETA DE NIVELACION 1/4:1:4 ESP 2cm M2 1.806,61 | $ 23119 |$ 417.664,51
8,3 |CARPETA DE PROTECCION CON CAL REFORZADA M2 1.07849 | $ 64371 | $ 694.234,80
8,4 [JUNTA DE DILATACION EPS ML 1.108,66 | $ 39,23 (% 43.491,85
8,5 [JUNTA ASFALTICA ML 1980 ($ 36,63 |$ 725,23
£) SOLADOS 2.254.525,66
9,1 PISO DE HORMIGON PEINADO CON CORDON PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO M2 893 |$ 81500 | $ 7.277,92
9.2 PISO DE CERAMICA 34x34CM M2 1.236,80 | $ 73765|$ 912.327,21
9,3 [PISO CERAMICO 30x45CM M2 686,92 | $ 73765|$ 506.707,48
9,4 |PISO DE ALISADO DE CEMENTO M2 13556 | $ 19297 | $ 26.159,15
9,5 [PISO DE HORMIGON RODILLADO EN ESCALERAS M2 9507 [ $ 33279 |$ 31.637.99
9,6 [PAVIMENTO DE HORMIGON H30 C JUNTAS DE DILATAC. EN SUBSUELO INCLUYE PAQUI M2 500,00 [ $ 1.203,01 |$ 601.503,97
9.7 BALDOSON 40X40 PARA PATIO PLANTA BAJA M2 19850 | $ 61555 | $ 122.187,09
9.8 |PEDADA DE MADERA VIRARO DE 1Y1/2" + 2 MANOS BARNIZ. M2 56,76 | $ 82320 |$ 46.724,83
10 |ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIA 99.626,88
10,1 [SOLIA DE CEMENTO ALISADO ML 159,00 | $ 3859 |$ 6.136,48
10,2 [ZOCALO DE MADERA PINTADO ML 111290 | $ 8401|% 93.490,40
11 |REVESTIMIENTOS 460.887,15
11,1 [CERAMICO 34x34 CM M2 983,90 [ $ 433,62 | $ 426.638,68
11,2 |[TRATAMIENTO DE OQUEDADES EN HORMIGON VISTO M2 40168 | $ 8526 | $ 34.248,46
12 | CIELORRASOS 536.217,36
12,1 [CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO M2 101,84 |$ 30819 | $ 31.386,22
12,2 [CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE M2 180,15 | $ 34221 |$ 61.648,46
12,3 [CIELORRASO APLICADO DE YESO M2 112282 | $ 13742 | $ 154.302,42
12,4 [CIELORRASO DE HORMIGON VISTO SIN OQUEDADES M2 89043 [ $ 8526 | $ 75.920,78
12,5 [CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA M2 41834 [ $ 509,06 | $ 212.959,48
13 |CUBERTAS 1512.887,61
13,1 [CUBIERTA PLANA COMPLETA NO INCLUYE SOLADO M2 524,10 [ $ 1.297,19 | $ 679.854,80
13,2 [CUBIERTA PLANA COMPLETA CON MEMBRANA TERMINACION ALUMINIO M2 26,00 [ $ 158440 | $ 41.194,37
13,3 [PAQUETE EN BALCONES Y PASARELAS NO INCLUYE SOLADO SEGUN DETALLE M2 41850 [ $ 1.466,37 | $ 613.675,84
13,4 [CONTRAPISO-AISLACION TERMICA- BARRERA DE VAPOR- EN CUBIERTA VERDE M2 13320 | $ 121072 | $ 161.267,41
13,5 [CONTRAPISO- BARRERA DE VAPOR- EN CUBIERTA VERDE SOBRE SUBSUELO M2 45,00 | $ 37545 | $ 16.895,19
14 |CARPINTERIA 3.560.180,23
14,1 [CARPINTERIAS
Incendio
Pil U 9,00 | $ 10.812,15 [ $ 97.309,37
Pi2 U 1,00 (% 1297458 | $ 12.974,58
Pch01 U 22,00 [ $ 6.259,29 [ $ 137.704,43
P.Placa Madera
PP1 U 84,00 |$ 3.069,30 [ $ 257.820,83
P.Placa Chapa
Pch02 ) 6,00 | $ 4.848,80 | $ 29.092,78
Pch03 ) 2,00|$ 9.988,52 | $ 19.977,05
Ventanas Chapa
Vchl ) 1,00 1.424,64 1.424,64
Vch2 ) 8,00 5.375,19 43.001,55
Vch3 ) 9,00 1.773,95 15.965,55
Vchs ) 1,00 1.632,03 1.632,03
Ventanas Aluminio
) 53,00 [ $ 3.246,24 | $ 172.050,88
V20 ) 38,00 [ $ 16.306,17 | $ 619.634,48
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V24 U 20,00 | $ 4.64456 | $ 92.891,20
Pv4 U 44,00 | $ 19.99477 | $ 879.769,77
PV6 V) 200|$ 9.956,98 | $ 19.913,96
Carpinteria Integral
FI2L GL 1008 124.88553 | $ 124.885,53
FI2K GL 1008 64.486,81 | $ 64.486,81
FI2J GL 1008 40.62847 | $ 40.628,47
FI2H GL 1008 44.94878 | $ 44.948,78
14,2 [Barandas
Bla ML 1135($% 157977 ($ 17.930,37
Blb ML 2130 (% 121151 (% 25.805,17
B2 ML 2592 |$ 151089 |$ 39.162,19
B3 ML 19294 |$ 221551 [ $ 427.460,66
B4 ML 11,008 57124 |$ 6.283,62
143 [Herreria
H2 M2 877 S 464863 | $ 40.763,85
H3 M2 34,89 [ $ 2.30039 [ $ 80.252,36
H5 M2 2567 | $ 5.067,73 | $ 130.068,36
H6 GUARDAGANADO ML 28343 73741 (% 20.898,27
H8 CERRAMIENTO VENTILACION SUBSUELO M2 6,20 |$ 10.268,03 [ $ 63.661,81
H9 CERRAMIENTO FIJO DIVISOR TERRAZAS M2 1188 s 267516 | $ 31.780,89
15 INSTALACION SANITARIA'Y CONTRA INCENDIOS $ 3.810.504,95
15,1 [DESAGUES CLOACALES $ 556.047,71
Carieria de PP_D° 100 mm. Con i ML 31421 |$ 33306 | $ 104.651,39
Cafieria de PP_D° 100 mm. Con ios Ventilacion ML 7230 | $ 333,06 | $ 24.079,08
Cafieria de PP_D° 64 mm. Con Accesorios ML 80,64 |$ 201,09 | $ 16.215,81
Cafieria de PP_D° 64 mm. Con Accesorios Ventilacion ML 334($ 201,09 | $ 671,00
Cafieria de PP_D° 50 mm. Con Accesorios ML 26,14 | $ 178,05 | $ 4.653,89
Cafieria de PP_D° 50 mm. Con Accesorios Ventilacion ML 1335 | $ 178,05 | $ 2.376,45
Cafieria de PP_D° 40 mm. Con Accesorios ML 17518 | $ 14454 | $ 25.319,73
Boca de Acceso PP D° 63 mm. u 2800 | $ 163179 [ $ 45.690,11
Pileta de Piso Abierta PP D° 63 mm. u 72,00 | $ 165483 | $ 119.147,87
Pileta de Piso Abierta PP D° 100 mm. u 100|$ 3.033.86 | $ 3.033,86
Pileta de Piso Tapada PP D° 100 mm. u 100|$ 3.033,16 | $ 3.033,16
BDA 40 x 40 Con Marco y Reja de HF Y] 300|$ 6.10961 [ $ 18.328,83
BDT 30 x 30 Con Marco y Reja de HF Y] 1,00($% 5.268,23 | $ 5.268,23
Tapa de Inspeccion PP D° 100 U 1,00 [ $ 272314 | $ 2.723,14
Carieria de CHBr D° 75 mm. Impulsion Bombeo Cloacal U 6,00 | $ 1.772,14 | $ 10.632,82
Pozo de Bombeo Cloacal 1000 litros u 100|$ 3142085 | $ 31.420,85
Equipo de bombeo cloacal s/pliego (2 Bombas/ tablero electrico / izaje / conexionado) U 1,00 [ $ 52.368,09 | $ 52.368,09
Conexionado Artefactos u 100|$ 78.552,13 | $ 78.552,13
varios GL 1,00($% 7.88129 [ $ 7.881,29
15,2 [DESAGUES PLUVIALES $ 184.226,25
Carieriade PP D° 100 mm. C, m 278,06 | $ 33306 | $ 92.611,85
Embudo D° 100 u 21,00 (% 178051 | $ 37.390,81
Embudo D° 60 u 29,00 [ $ 541,14 | $ 15.692,97
BDA 30 x 60 Con Marco y Tapa de HF u 1,00 [ $ 9.27962 | $ 9.279,62
Varios gl 1,00($% 472877 | $ 4.728,77
Recupero de Agua de lluvia
Tanques de Plastico para Recupero de Lluvia sector azotea u 200 |$ 9.077,13 [ $ 18.154,27
Canillas de Servicio riego terrazas verdes u 500 |$ 79599 | $ 3.979,97
Canillas de Servicio riego y limpieza planta baja u 300 |$ 79599 | $ 2.387,98
15,3 [PROVISION DE AGUA FRIA $ 1.241.595,14
Flotante Mecanico c/VE Tanque u 1,00 [ $ 1047362 | $ 10.473,62
Flotante Automatico c/VE Tanque u 1,00 [ $ 1.66531 | $ 1.665,31
Colector de Tanque Al ion D° 100 mm. u 6,00 | $ 52.368,09 | $ 314.208,51
Cafieria de PP D° 50 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 66,74 [ $ 156581 | $ 104.494,12
Carieria de PP D° 38 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 91,76 [ $ 1.28825 | $ 118.211,16
Cafieria de PP D° 32 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 76,19 [ $ 1.057,84 | $ 80.595,60
Cafieria de PP D° 25 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 11401 | $ 80647 | $ 91.942,01
Cafieria de PP D° 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 289,19 | $ 61794 | $ 178.700,09
Caieria de PP D° 19 mm. p/ riego y limpieza m 4004 | $ 61794 | $ 24.743,09
Cafieria de PP D° 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 2503 [ $ 591,76 | $ 14.809,16
Valvula Esférica D° 100 mm. u 3.00|$ 5.597,10 [ $ 16.791,30
Valvula Esférica D° 50 mm. u 200($ 156581 | $ 3.131,61
Valvula Esférica D° 38 mm. u 300($ 128825 | $ 3.864,76
Valvula Esférica D° 32 mm. u 400($ 105784 | $ 4.231,34
Valvula Esférica D° 25 mm. u 8,00($ 806,47 | $ 6.451,75
Valvula Esférica D° 19 mm. u 100]$% 617,94 | $ 617,94
Llave de paso D° 19 mm. u 96,00 [ $ 61794 | $ 59.322,57
Llave de paso D° 13 mm. u 2,00 |$ 59176 | $ 1.183,52
Canilla de Servicio D° 13 mm. u 1100 | $ 79599 | $ 8.755,94
Tablero y conexionado) s/pliego u 1,00 [ $ 113.11506 | $ 113.115,06
Tangue de Acero Inoxidable en Subsuelo U 2,00 |$ 1111261 [ $ 22.225,23
Tangue de Acero Inoxidable en Azotéa U 3,00 |$ 18.58547 | $ 55.756,41
Varios gl 1,00 (% 6.305,03 | $ 6.305,03
154 [PROVISION DE AGUA CALIENTE $ 363.483,16
Cafieria de PP D° 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 25582 | $ 17805 | $ 45.548,72
Llave de paso D° 19 mm. u 96,00 [ $ 61794 | $ 59.322,57
Termotanque Eléctrico 125 Llts. u 13,00 [ $ 9.672,39 [ $ 125.741,01
Termotanque Eléctrico 85 Llts. u 15,00 [ $ 859535 [ $ 128.930,23
Varios gl 1,00 (% 3.94064 | $ 3.940,64
15,5 [INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO $ 502.507,66
Victaulic), incluso accesorios, protecciones, grapas de sujecion, pinturas de ion, etc ML 88,98 | $ 77156 | $ 68.653,14
Boca de Impulsion Simple D° 64 mm. Con Acc. U 1,00 [ $ 1117186 | $ 11.171,86
reglamentaria a Definir por Estudio U 16,00 [ $ 226928 | $ 36.308,54
chorro pleno / niebla, llave de ajuste,etc. (completa) U 16,00 [ $ 5.14953 [ $ 82.392,45
Valvula Teatro D° 45 mm u 16,00 | $ 137030 | $ 21.924,77
Matafuego ABC TriClase 5 kg. U 17,00 [ $ 1.379,03 | $ 23.443.45
Matafuego CO2 TriClase 3,5 kg. ) 3,00 6.790,40 20.371,19
en marcha. 2 ELECTROBOMBA PRINCIPALES Y UNA ELECTROBOMBA JOKEY s/pliego U 1,00 148.376,24 148.376,24
Tanque de Acero Inoxidable Subsuelo. ) 2,00 36.657,66 73.315,32
Protecciones y Sujeciones Mecanicas Para 1es Suspendidas y slpliego GL 1,00 11.033,80 11.033,80
Varios GL 1,00 5.516,90 5.516,90
15,6 |ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS $ 962.645,03
ARTEFACTOS CON COLOCACION
Inodoro con mochila ) 42,00 4.285,53 179.992,34
Asiento para inodoro U 42,00 477,73 20.064,77
Lavatorios ) 42,00 1.555,94 65.349,65
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Bidet V) 40,00 | $ 191449 |$ 76.579,59
Bariera V) 40,00 | $ 564439 [ $ 225.775,67
Piletas cocinas V) 23,00 (% 1.955,08 | $ 44.966,73
Plieta de lavadero ) $ 148599 | $ -
GRIFERIAS
Lavatorios u 42,00 | $ 2.04722 | $ 85.983,29
Bidet U 40,00 | $ 216838 [ $ 86.735,11
Bafiera U 40,00 | $ 227048 [ $ 90.819,15
Piletas cocinas u 2300 | $ 170804 | $ 39.284,96
Plieta de lavadero ) 0,00($ 1.590,00
ACCESORIOS
set Percheros Portarollos Jaboneras u 42,00 | $ 54988 | $ 23.094,84
Espejos para bafio U 42,00 | $ 57140 |$ 23.998,93
16 [INSTALACION ELECTRICA 3 3.454.600,40
16,1 |Sistemade Puesta a tierray Proteccion contra Descargas Atmosfericas $ 134.836,96
Cable Cu desnudo 95mm2 mts 8342 | $ 175,42 14.633,08
Placa de cobre p/equipotenciacion de 400x300x150 mm N° 100 ($ 2.990,84 2.990,84
Soldaduras Exotermicas N° 7,00 | $ 1.583,18 11.082,26
Camara de inspeccion de jabalina N° 2,00 |$ 1.547,96 3.095,91
Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable N° 2,00 |$ 1.550,83 3.101,65
Tomas de tierra para union hierro columna con electrodo anular 7,00 | $ 835,59 5.849,13
Pararrayos N° 2,00 |$ 46,14 92,29
Caja equipotenciadora N° 100 ($ 47.724,83 47.724,83
Varios Gl 1,00($ 46.266,97 46.266,97
16,2 |Tableros - $ 988.679,26
de energia correspondientes N° 29,00 |Incluido en item
de energia correspondientes Medicion Indirecta N° 1,00 [Incluido en item
TGBT N° 1,00($ 425.039,32 425.039,32
TSA-GE N° 1,00($ 3.972,33 3.972,33
TBE (Solo conexionado) N° 100 ($ 2.383,40 2.383,40
TBPC (Solo conexionado) N° 100 ($ 2.383,40 2.383,40
TBPL (Solo conexionado) N° 100 ($ 2.383,40 2.383,40
TBI (Solo conexionado) N° 100 ($ 2.383,40 2.383,40
TBJ (Solo conexionado) N° 100 ($ 2.383,40 2.383,40
TS-ESC N° 1,00($ 39.723,30 39.723,30
TS-SS N° 1,00($ 23.833,98 23.833,98
T-LAUNDRY N° 1,00($ 15.889,32 15.889,32
TS-LOC1 N° 1,00($ 7.944,66 7.944,66
TS-PB N° 1,00($ 15.889,32 15.889,32
TS-D1 N° 10,00 [ $ 8.798,20 87.981,96
TS-D2 N° 300 |$ 8.798,20 26.394,59
TS-D3 N° 10,00 [ $ 8.798,20 87.981,96
TSS-D3 N° 10,00 [ $ 8.798,20 87.981,96
TS-D4 N° 500 |$ 8.798,20 43.990,98
TSS-D4 N° 500 |$ 8.798,20 43.990,98
T-ASC1 N° 1,00($ 5.278,92 5.278,92
T-ASC2 N° 100($ 527892 [ $ 5.278,92
Varios Gl 100($ 55.589,78 | $ 55.589,78
16,3 |Ramales de Alimentacion - $ 1.010.374,92
Cable tipo Subt.Cu s/a de 2x6 mm2 mts 30031 | $ 6043 | $ 18.148,21
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x4 mm2 mts 134860 [ $ 67,14 | $ 90.549,99
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x6 mm2 mts 24748 | $ 86,81 | $ 2148411
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x10 mm2 mts 1.006,59 [ $ 11537 | $ 116.132,88
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x25/16 mm2 mts 5561 [$ 201,02 | $ 11.179,44
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x70/35 mm2 mts 2085 ($ 413,90 | $ 8.631,79
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x95/50 mm2 mts 2085 ($ 538,70 | $ 11.234,48
Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x120 mm2 mts 404,86 | $ 656,43 | $ 265.761,23
Cable bicolor verde amarillo de 35 mm2 mts 2085 | $ 4713 | $ 982,79
Cable bicolor verde amarillo de 25 mm2 mts 2085 |$ 3366 | $ 701,95
Cable bicolor verde amarillo de 10 mm2 mts 5561 |$ 24,04 | $ 1.337,04
Cable bicolor verde amarillo de 6 mm2 mts 1.006,59 | $ 1857 [ $ 18.687,71
Cable bicolor verde amarillo de 4 mm2 mts 1.89639 | $ 1309 [ $ 24.821,38
Bandeja portacables t/esc.galv. de 600 mm mts 208,55 | $ 1.27850 | $ 266.627,60
Curva vertical 90g-600 mm N° 18,00 [ $ 178341 | $ 32.101.45
Curva plana 90g-600 mm galvanizada N° 24,00 [ $ 1.942,08 [ $ 46.609,85
Union cruz 600 mm galvanizada N° 12,00 [ $ 301524 [ $ 36.182,88
Varios Gl 1,008 39.200,15 | $ 39.200,15
16,4 |lluminacion y tomacorrientes - iluminacién de emergencia con incendio -
Canalizaciones - $ 788.877,75
Cafio de 3/4" mts 3.93681 | $ 90,20 | $ 355.115,08
Cafio de 7/8" mts 8342 |$ 10559 | $ 8.807,79
Cajas MOP octogonal grande N° 271,00 | $ 137,80 | $ 37.344,02
Cajas MOP octogonal chica N° 76,00 | $ 11738 | $ 8.920,70
Cajas rectangulares 10x5 N° 658,00 | $ 11490 | $ 75.603,88
Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 34,00 | $ 182,12 | $ 6.191,96
Cable VN 1,5 mm2 mts 3.28336 | $ 7,383 24.241.41
Cable VN 2,5 mm2 mts 458915 | $ 1012 | $ 46.431,08
Cable VN 4 mm2 mts 48383 | $ 1627 | $ 7.871,98
Cable bicolor ver/amarillo de 2,5 mm2 mts 3.78555 | $ 1012 | $ 38.300,57
Llave de embutir de 1 punto N° 187,00 [ $ 9583 | $ 17.919,56
Llave de embutir de 2 puntos N° 16,00 | $ 150,28 [ $ 2.404,43
Llave de embutir de 1 combinacion N° 19,00 | $ 126,18 | $ 2.397,41
Tomacorriente simple 2x10A+t p/embutir N° 150,00 | $ 120,04 | $ 18.006,56
Tomacorriente doble 2x10A+t p/embutir N° 150,00 [ $ 202,64 | $ 30.396,33
Tomacorriente simple 2x16A+t p/embutir N° 130,00 | $ 122,45 $ 15.918,96
Sensores de movimiento N° 19,00 |Incluido en item
Fotocelulas N° 100]|$ 40559 | $ 405,59
Campanillas N° 31,00 |Incluido en item
Pulsadores p/campanilla N° 31,00 |Incluido en item
Pulsadores de palier N° 17,00 [ $ 12341 % 2.097,98
Equipos Autonomos N° 43,00 |Incluido en item
Carteles de Salida N° 18,00 |Incluido en item
Conectores 3/4" N° 2.132,00 |Incluido en item
Conectores 7/8" N° 56,00 |Incluido en item
Curvas 3/4" N° 953,00 [Incluido en item
Curvas 7/8" N° 76,00 |Incluido en item
Union 3/4" N° 1.312,00 |Incluido en item
Union 7/8" N° 1.078,00 |Incluido en item
Varios Gl 1008 90.502,46 | $ 90.502,46
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16,5 |Sistema de Baja Tension y Corrientes Debiles - 109.659,82
Bandeja t/zinc.grip. de 150 mm mts 47549 | $ 15235 | $ 7244127
Tapa p/bandeja 150 mm mts 47549 | $ 62,78 | $ 29.852,85
Banda divisoria ala 20 mts 158,50 | $ 4647 | $ 7.365,70
Varios Gl 1,00 |Incluido en item
16,6 [Sistema de Telefonia Urbana - 65.885,03
Canalizaciones -
Cafios PVC plingreso telefonico Gl 100|$ 14.193,02 | $ 14.193,02
Caja de cruzadas para ingreso telefonico N° 1,00 [ $ 448392 | $ 4.483,92
Cajas de conexion con fdo de madera u 2,00 |$ 1.039,02 [ $ 2.078,04
Cafio de 3/4" s/pliego mts 442,68 | $ 8191 |$% 36.261,18
Conectores 3/4" N° 885,00 |Incluido en item
Curvas 3/4" N° 85,00 |Incluido en item
Union 3/4" N° 147,00 |Incluido en item
Cajas rectangulares 10x5 N° 85,00 10434 | $ 8.868,87
Boca de salida con jack u 85,00 |Incluido en item
16,7 _[Sistema de Comunicaciones Internas - 22.198,03
Canalizaciones -
Caja para Fuente N° 1,00 |Incluido en item
Caja para Cerradura Electrica N° 1,00 [Incluido en item
Caja para Frente de portero N° 1,00 |Incluido en item
Cajas rectangulares 10x5 (para microtelefono) N° 32,00 | $ 11226 | $ 3.592,45
Cafio de 3/4" s/pliego mts 19965 | $ 8739 |$% 17.448,14
Conectores 3/4" N° 37,00 |Incluido en item
Curvas 3/4" N° 32,00 |Incluido en item
Union 3/4" N° 67,00 |Incluido en item
Varios [e]} 1,00($% 115744 | $ 1.157,44
16,8 [Sistema de Sefializacion Rampas - 12.484,19
Cario de 3/4" s/pliego mts 5561 [ $ 10369 | $ 5.766,36
Cajas MOP 10x10 N° 6,00 | $ 18126 | $ 1.087,57
Central de Rampa N° 1,00 |Incluido en item
Espira Inductiva N° 1,00 [Incluido en item
Semaforo doble faz interior N° 1,00 |Incluido en item
Semaforo doble faz exterior N° 1,00 |Incluido en item
Varios Gl 1,00($% 5.630,26 | $ 5.630,26
16,9 [Sistema de TV Por cable - 75.345,09
Cafio de PVC p/acometida [e]} 1,00 10.77951 | $ 10.779,51
Caja para i de Videocable mts 0,56 |Incluido en item
Cafio i de 7/8" mts 571,14 9587 | $ 54.757,66
Caja MOP 10x5 N° 94,00 [ $ 10434 | $ 9.807,93
Conectores 7/8" N° 1.142,00 |Incluido en item
Curvas 7/8" N° 94,00 |Incluido en item
Union 7/8" N° 190,00 |Incluido en item
Varios [e]} 1,00 |Incluido en item
16,10 |Ingenieria - 42.641,98
Calculos Gl 1,00($% 4264198 | $ 42.641,98
Planos Municipales de proyecto con gestion Gl 1,00 [Incluido en item
Planos Municipales de proyecto final de obra electricos con gestion Gl 1,00 [Incluido en item
Planos Municipales de proyecto final de obra licos con gestion Gl 1,00 [Incluido en item
Gestiones municipales / ENRE de proyecto y final de obra Gl 1,00 [Incluido en item
Certificaciones Tarifa 1 [e]} 1,00 |Incluido en item
Certificaciones Tarifa 2 [e]} 1,00 |Incluido en item
Planos Ejecutivos y Conformes a Obra Gl 1,00 [Incluido en item
Manuales, Instruccion al personal Gl 1,00 |Incluido en item
16,11 |Sistema de Ir 1 de Suministro en emergencia - 15.456,23
Interruptor "Golpe de Pufio” N° 1,00 15.456,23 | $ 15.456,23
Cableado mts. 55,61 |Incluido en item
Canalizacion mts. 55,61 |Incluido en item
16,12 y ensayos c/ Provision de Ir -
Medicion de ia de las tomas de Puesta a tierra [e]} 1,00 |Incluido en item
Medicion de ia de aislacion de los Conductores [e]} 1,00 |Incluido en item
16,13 |Montaje de artefactos de iluminacion - 85.286,07
Montaje de artefactos de iluminacion N° 133,00 | $ 512,72 | $ 68.191,15
Montaje de carteles indicadores de salida N° 1800 | $ 427,26 | $ 7.690,73
Varios [e]] 1,00 (% 9.404,19 [ $ 9.404,19
16,14 |ARTEFACTOS DE ILUMINACION - 102.875,08
Artefacto de Aplicar en pared exterior bidireccional - TC-EL 1x20w E27 IP44 Cuerpo en acero
galvanizado. Pintura termoconvertible Color Blanco. O Equivalente. U 14,00 [ $ 586,75 | $ 8.214,52
Luminaria aplique de pared exterior. Cuerpo construido en inyeccion de zamak. Difusor de vidrio
satinado. Junta de cierre siliconada. Tornilleria en acero inoxidable. Color Blanco. Bipin G9
1x40w. O Equivalente. U 500 |$ 449,36 | $ 2.246,80
Luminaria plafon orientable giroscopica cardanica para lampara dicro. Chasis y marco en acero
estampado. Sporte de lampara en inyeccion de aluminio de doble anillo. Con Eq y Lampara
Dicro Gx5,3 2x50w. O Equivalente. U 4,00 |$ 981,66 | $ 3.926,65
Luminaria plafon interior. Cuerpo y marco construido en acero estampado difusor en vidrio
satinado. Terminacion en pintura poliester epoxi. Color Blanca. C/Bal Elec y Lamp. TC-D G24d3
2x26w. O Equivalente. U 84,00 |$ 87715|$% 73.680,89
Plafon estanco para fluorescente lineal T8 G13 2x36w - C/Balasto Electronico IP65 - Color Gris -
Cuerpo Difusor de Policarbonato inyectado. O Equivalente 8] 2500 | $ 582,72 | $ 14.567,95
Luminaria Empotrable Fijo. Aro construido en inyeccion de zamak. Reflector interior en aluminio
anodizado. Difusor decorativo en vidrio esmerilado color blanco. Bipin GY6,35 1x50w. O
Equivalente. 8] 100]$% 238,26 | $ 238,26
17 |INSTALACION DE ASCENSORES 835.730,28
17,1 |Ascensores N°1
Sala de maguinas Global 1,00 19.404,00 19.404,00
Pasadizo Global 1,00 32.986,80 32.986,80
Guias, grampas y empates Global 1,00 33.957,00 33.957,00
Bastidor de cabina Global 1,00 23.284,80 23.284,80
Bastidor de contrapeso Global 1,00 23.284,80 23.284,80
Suspension Global 1,00 14.553,00 14.553,00
Sistemas de paracaidas Global 1,00 12.612,60 12.612,60
Cabina N° 1,00 38.808,00 38.808,00
Puertas de exteriores con marcos N° 9,00 12.612,60 113.513,40
Puertas de cabina N° 1,00 26.195,40 26.195,40
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Magquina de traccion y polea de desvio N° 1,00([$ 87.318,00 | $ 87.318,00
Botoneras exteriores y sefializacion N° 9,00 |$ 232848 [ $ 20.956,32
Botoneras de cabina N° 1008 1552320 | $ 15.523,20
Control de maniobras VVVF N° 1008 62.092,80 | $ 62.092,80
Instalacion eléctrica Global 1,00 [$ 19.404,00 | $ 19.404,00
Pintura y acabados Global 1,00 [$ 9.702,00 | $ 9.702,00
Mano de Obra Instalacién Mecénica Global 1,00 [$ 97.020,00 | $ 97.020,00
Mano de Obra Instalacion Eléctrica Global 1,00 [$ 48.510,00 | $ 48.510,00
Habilitacién y gestiones ante organismos de control Global 1,00 [ $ 34.927,20 [ $ 34.927,20
Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 MES 36,00 | $ 1.746,36 | $ 62.868,96
Acero inoxidable AISI 304 (cabina, puerta cabina y puertas exteriores) Global 1,00 [ $ 38.808,00 | $ 38.808,00
18 [PINTURAS $ 1.080.550,85
18,1 [LATEXINTERIOR M2 421997 | $ 158,40 668.456,85
18,2 [LATEX INTERIOR ANTIHONGOS EN CIELORRASOS M2 180,14 | $ 174,15 31.371,69
18,3 [LATEXINTERIOR EN CIELORRASOS M2 10185 | $ 166,82 16.990,16
18,4 |ESMALTE SINTETICO M2 550,72 | $ 235,75 129.833,40
18,5 [PINTURA SILICONADA M2 67,96 [ $ 160,24 10.889,83
18,6 [LATEX EXTERIOR CIELORRASOS M2 43159 | $ 508,12 219.298,16
18,7 [PINTURA DEMARCACION VIAL M2 1150 ($ 322,67 3.710,75
19 |PAISAJISMO $ 190.159,76
19,1 [PARQUIZACION PLANTA BAJA
PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACION EN LOSAS
Geotextil Mactex N30,2 + 20% de solapado M2 45,00 | $ 26,18 1.178,00
Geomembrana plastica Macline SDH 1mm + 20% de Solapado M2 45,00 | $ 94,83 4.267,24
Geocompuesto drentante flexible MacDrain 2L + 20 % de Solapado M2 45,00 | $ 228,92 10.301,48
Baldosa 60x40 M2 2911$ 514,08 1.495,96
PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,40 M
Tierra negra (20%) M3 3,60 $ 470,40 1.693,44
Compost (40%) M3 720| $ 1.190,11 8.568,81
Arena(20%) M3 3,60]| $ 2177,28 7.838,21
Perlita(10%) M3 180| $ 1.478,40 2.661,12
Turba(10%) M3 180| $ 2.339,90 4.211,83
Mano de Obra GL 1,00($ 10.638,45 10.638,45
19,2 [PARQUIZACION CUBIERTA VERDE
PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACION EN LOSAS
Geotextil Mactex N30,2 + 20% de solapado M2 136,10 | $ 26,18 3.562,79
Geomembrana pléstica Macline SDH 1mm + 20% de Solapado M2 136,10 | $ 94,83 12.906,04
Geocompuesto drentante flexible MacDrain 2L + 20 % de Solapado M2 136,10 | $ 228,92 31.156,26
PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,15 M
PIEDRA PARTIDA - Tipo granza mar del plata - Grar ia 10 mm - Prof. 0,02 m M3 2,72($ 1.212,54 3.300,53
Tierra negra (20%) M3 4,08 $ 470,40 1.920,64
Compost (40%) M3 817]|$ 1.190,11 9.718,45
Arena(20%) M3 4,08]| $ 2177,28 8.889,83
Perlita(10%) M3 204 $ 1.478,40 3.018,15
Turba(10%) M3 204 $ 2.339,90 4.776,91
Loseton 40x40 M2 768 |$ 490,71 3.768,65
Mano de Obra GL 1,00| $ 27.894,14 | $ 27.894,14
193 |PROVISION Y COLOCACION DE HERBACEAS
Aechmea fasciata [S) 68,00| $ 11088 | $ 7.539,84
Billbergia mutans U 102,00| $ 10080 | $ 10.281,60
CF U 55,00| $ 3024 |$ 1.663,20
Neomarica gracilis U 44,00| $ 8064 | $ 3.548,16
19,4 [RETIRO DE ARBOLADO EXISTENTE
Calliestemon imperialis H:2m U 2,00]|$ 1.680,00 | $ 3.360,00
20 [VARIOS $ 89.951,22
20,1 [Limpieza periodica y final de obra GL 1,00 [ $ 68.603,65 | $ 68.603,65
20,2 [Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00 [ $ 11.102,26 [ $ 11.102,26
20,3 [Provision y colocacién de topes para estacionamientos U 18,00 | $ 569,18 | $ 10.245,31
TOTAL 37.193.839,72
SUP.TOT 2.907,74

$IM2 12.791,34




