
PRESUPUESTO OFICIAL 29/05/2015

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNIDAD CANT PRECIO PRECIO TOTAL INC

 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO %

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 148.235,59$            0,24%

1,1 Limpieza del terreno, Replanteo y  Niv elación GL 1,00         94.259,98$             94.259,98$             

1,2 Documentación Graf ica, Proy ecto Ejecutiv o GL 1,00         53.975,61$             53.975,61$             

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 1.102.467,33$         1,76%

2,1 Excav ación con máquina  para subsuelo M3 2.861,34   72,60$                   207.735,42$            

2,2 Retiro de excedente M3 3.700,51   241,79$                  894.731,91$            

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 18.559.172,04$       29,66%

3,1 Pilotes M3 802,70     4.425,62$               3.552.444,08$         

3,2 Cabezales M3 231,76     8.029,42$               1.860.887,34$         

3,3 Vigas de f undación M3 16,91       7.567,01$               127.953,78$            

3,4 Cantilev ers M3 74,60       9.422,78$               702.942,71$            

3,5 Losas Macizas elev ación M3 672,80     6.666,26$               4.485.065,13$         

3,6 Vigas M3 250,65     11.529,48$             2.889.880,16$         

3,7 Columnas M3 119,61     12.055,29$             1.441.922,50$          

3,8 Tabiques M3 114,33     12.326,59$             1.409.326,08$         

3,9 Muros de Subsuelo M3 79,02       11.122,52$             878.890,00$            

3,10 Pilotines de Tracción M3 36,47       9.427,78$               343.833,55$            

3,11 Losas de Subpresion M3 145,22     5.963,46$               866.026,70$            

4 ESTRUCTURAS METALICAS 171.024,00$            0,27%

4,1 Escalera departamento de un tramo U 4,00         42.756,00$             171.024,00$            

5 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES 3.951.530,89$         6,31%

5,1 Mamposteria

5.1.1 LH08 M2 811,37     392,63$                  318.565,86$            

5.1.2 LH12 M2 2.802,32   511,01$                  1.432.018,85$         

5.1.3 LH18 M2 3.148,81   698,98$                  2.200.946,18$         

6 AISLACIONES 694.220,91$            1,11%

6,1 AISLACION VERTICAL EN SUBSUELO M2 189,66     311,89$                  59.152,54$             

6,2 AISLACION HIDROFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO,  BALCONES, PASARELAS Y TERRAZAS M2 1.575,05   284,71$                  448.430,60$            

6,3 BARRERA DE VAPOR. PINTURA ASFALTICA M2 2.320,24   80,44$                   186.637,77$            

7 REVOQUES 3.641.890,79$         5,82%

7,1 REVOQUE IMPERMEABLE M2 1.670,05   91,67$                   153.091,77$            

7,2 REVOQUE A LA CAL  PROYECTABLE M2 6.145,07   134,91$                  829.014,07$            

7,3 REVOQUE GRUESO M2 7.815,12   138,32$                  1.080.958,89$         

7,4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO + REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO VADEX M2 3.319,05   437,25$                  1.451.250,08$         

7,5 GUNITADO EN SUBMURALES M3 17,32       7.363,76$               127.575,98$            

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 2.915.019,94$         4,66%

8,1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 8 cm M2 2.641,36   433,62$                  1.145.344,36$         

8,2 CARPETA DE NIVELACIÓN 1/4:1:4 ESP 2cm M2 2.830,70   231,19$                  654.420,66$            

8,3 CARPETA DE PROTECCION CON CAL REFORZADA M2 1.606,19   643,71$                  1.033.920,37$         

8,4 JUNTA DE DILATACIÓN EPS ML 2.039,31   39,23$                   80.000,54$             

8,5 JUNTA ASFÁLTICA ML 36,42       36,63$                   1.334,01$               

9 SOLADOS 4.223.798,20$         6,75%

9,1 PISO DE HORMIGÓN PEINADO CON CORDÓN PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO M2 191,97     815,00$                  156.450,99$            

9,2 PISO DE CERÁMICA 34x34CM M2 1.996,81   737,65$                  1.472.950,47$         

9,3 PISO CERÁMICO 30x45CM M2 1.499,83   737,65$                  1.106.352,38$         

9,4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO M2 100,74     192,97$                  19.440,60$             

9,5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERAS M2 208,05     332,79$                  69.237,72$             

9,6 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 C JUNTAS DE DILATAC. EN SUBSUELO INCLUYE PAQUETE DE AISLACIÓNM2 965,23     1.203,01$               1.161.179,22$         

9,7 PISO DE HORMIGÓN H30 ANTIDESLIZANTE CON MALLA PARA RAMPA VEHICULAR M2 65,63       1.323,31$               86.843,57$             

9,8 BALDOSON 40X40 PARA PATIO PLANTA BAJA M2 226,31     615,55$                  139.305,94$            

9,9 PEDADA DE MADERA DE VIRARO+2 MANOS DE BARNIZ M2 14,62       823,20$                  12.037,30$             

10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS 215.809,40$            0,34%

10,1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO ML 201,91     38,59$                   7.792,49$               

10,2 ZÓCALO DE MADERA  PINTADO ML 2.113,96   84,01$                   177.585,17$            

10,3 ZÓCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO ML 157,75     192,91$                  30.431,73$             

11 REVESTIMIENTOS 887.117,51$            1,42%

11,1 CERAMICO 34x34 CM M2 1.724,96   433,62$                  747.977,11$            

11,2 REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE SOBRE BASTIDORES M2 93,00       1.496,14$               139.140,40$            

12  CIELORRASOS 696.440,33$            1,11%

12,1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO M2 246,42     308,19$                  75.944,40$             

12,2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE M2 404,35     342,21$                  138.370,79$            

12,3 CIELORRASO APLICADO DE YESO M2 1.805,88   137,42$                  248.170,63$            

12,4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO SIN OQUEDADES M2 1.859,09   85,26$                   158.511,89$            

12,5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA M2 148,20     509,06$                  75.442,61$             

13 CUBIERTAS 2.491.088,02$         3,98%

13,1 CUBIERTA PLANA COMPLETA NO INCLUYE SOLADO M2 440,57     1.297,19$               571.503,68$            

13,2 CUBIERTA PLANA COMPLETA CON MEMBRANA TERMINACIÓN ALUMINIO M2 87,64       1.584,40$               138.859,60$            

13,3 PAQUETE EN BALCONES Y PASARELAS NO INCLUYE SOLADO SEGÚN DETALLE M2 1.046,81   1.466,37$               1.535.013,86$         

13,4 CONTRAPISO-AISLACION TERMICA- BARRERA DE VAPOR- EN CUBIERTA VERDE M2 195,10     1.210,72$               236.210,94$            

13,5 CONTRAPISO- BARRERA DE VAPOR- EN CUBIERTA VERDE SOBRE SUBSUELO M2 25,30       375,45$                  9.499,94$               

14 CARPINTERIAS 7.427.385,44$         11,87%

14,1 CARPINTERÍAS

Incendio

Pi1 U 13,00       10.812,15$             140.557,99$            

Pi2 U 1,00         12.974,58$             12.974,58$             

Pch01 U 32,00       6.259,29$               200.297,36$            

P.Placa Madera

PP1 U 128,00     3.069,30$               392.869,83$            

P.Placa Chapa

Pch02 U 7,00         4.848,80$               33.941,57$             

Pch03 U 3,00         4.848,80$               14.546,39$             

Ventanas Chapa

Vch1 U 2,00         1.424,64$               2.849,28$               

Vch2 U 3,00         6.836,14$               20.508,42$             

Vch3 U 11,00       1.773,95$               19.513,45$             

Vch5 U 3,00         1.632,03$               4.896,10$               

Ventanas Aluminio

V5 (0,45 x 1,20) U 77,00       3.246,24$               249.960,72$            

V20 (1,2 x 2,12) U 80,00       16.306,17$             1.304.493,65$         

V23 (2,10 x 2,40) U 16,00       18.972,32$             303.557,16$            

V24 (1,20 x 1,20) U 37,00       4.644,56$               171.848,72$            

V25 (1,81 x 2,20) U 6,00         12.566,82$             75.400,92$             

PV4 (2,20 x 2,40) U 64,00       19.994,77$             1.279.665,12$         

PV6 (0,85 x 2,20) U 2,00         9.956,98$               19.913,96$             

Carpintería Integral

FI2F U 1,00         61.495,82$             61.495,82$             

FI2G U 1,00         33.981,14$             33.981,14$             

FI2H U 1,00         44.948,78$             44.948,78$             

FI2I U 2,00         47.192,01$             94.384,02$             

FI2J U 1,00         40.628,47$             40.628,47$             

FI2K U 1,00         64.486,81$             64.486,81$             

FI2L U 1,00         124.885,52$            124.885,52$            

14,2 Barandas

B1a ML 54,55       1.579,77$               86.176,34$             

B1b ML 134,85     1.211,51$               163.372,14$            

B3 ML 692,85     2.215,51$               1.535.016,68$         

B4b ML 4,60         1.965,33$               9.040,54$               

14,3 Herrería

H1 U 1,00         29.199,87$             29.199,87$             

H2 U 2,00         10.142,08$             20.284,15$             

H3 M2 77,29       2.300,39$               177.787,33$            

H4 ESCALERA U 4,00         16.300,31$             65.201,25$             

H5 M2 110,26     5.067,73$               558.788,21$            

H6 GUARDAGANADO ML 22,52       737,41$                  16.606,53$             

H7 ESCALERA GATO U 1,00         5.040,00$               5.040,00$               

H8 CERRAMIENTO VENTILACION SUBSUELO M2 3,20         10.268,03$             32.857,71$             

H9B M2 5,76         2.675,16$               15.408,92$             

15 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 5.809.981,35$         9,28%

15,1 DESAGÜES CLOACALES 812.391,46$            

Cañeria de PP  Dº 100 mm.  Con Accesorios ML 522,34     333,06$                  173.971,25$            

Cañeria de PP  Dº 100 mm.  Con Accesorios Ventilacion ML 120,18     333,06$                  40.028,78$             

Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Con Accesorios ML 134,05     201,09$                  26.956,97$             

Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Con Accesorios Ventilacion ML 5,55         201,09$                  1.115,46$               

Cañeria de PP  Dº 50 mm.  Con Accesorios ML 43,45       178,05$                  7.736,57$               

Cañeria de PP  Dº 50 mm.  Con Accesorios Ventilacion ML 22,19       178,05$                  3.950,59$               

Cañeria de PP  Dº 40 mm.  Con Accesorios ML 291,22     144,54$                  42.091,22$             

Boca de Acceso  PP D° 63 mm. U 47,00       1.631,79$               76.694,11$             

Pileta de Piso Abierta  PP D° 63 mm. U 120,00     1.654,83$               198.579,78$            

Pileta de Piso Abierta  PP D° 100 mm. U 1,00         3.033,86$               3.033,86$               

Pileta de Piso Tapada  PP D° 100 mm. U 1,00         3.033,16$               3.033,16$               

BDA 40 x 40 Con Marco y  Reja de HF U 5,00         6.109,61$               30.548,05$             

BDT 30 x 30 Con Marco y  Reja de HF U 2,00         5.268,23$               10.536,46$             

Tapa de Inspeccion PP Dº 100 U 1,00         2.723,14$               2.723,14$               

Cañeria de CHBr  Dº 75 mm.  Impulsion Bombeo Cloacal U 9,00         1.772,14$               15.949,22$             

Pozo de Bombeo Cloacal 1000 litros U 1,00         31.420,85$             31.420,85$             

Equipo de bombeo cloacal  s/pliego         (2 Bombas/ tablero electrico / izaje / conexionado) U 1,00         52.368,09$             52.368,09$             

Conexionado Artef actos U 1,00         78.552,13$             78.552,13$             

v arios GL 1,00         13.101,76$             13.101,76$             

15,2 DESAGÜES PLUVIALES 295.188,96$            

Cañería de  PP  Dº  100 mm. C/Accesorios m 462,25     333,06$                  153.956,86$            

Embudo Dº 100 u 34,00       1.780,51$               60.537,51$             

Embudo Dº 60 u 48,00       541,14$                  25.974,57$             

BDA 30 x 60 Con Marco y  Tapa de HF u 1,00         9.279,62$               9.279,62$               

Varios gl 1,00         7.861,06$               7.861,06$               

Recupero de Agua de lluvia

Tanques de Plástico para Recupero de Lluv ia sector azotea u 3,00         9.077,13$               27.231,40$             

Canillas de Serv icio riego terrazas v erdes u 8,00         795,99$                  6.367,96$               

Canillas de Serv icio riego y  limpieza planta baja u 5,00         795,99$                  3.979,97$               

15,3 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA 1.962.199,87$         

Flotante Mecánico c/VE Tanque u 1,00         10.473,62$             10.473,62$             

Flotante Automático c/VE Tanque u 2,00         1.665,31$               3.330,61$               

Colector de Tanque Alimentacion D° 100 mm. u 9,00         52.368,09$             471.312,77$            

Cañería de PP Dº 50 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 110,94     1.565,81$               173.709,82$            

Cañería de PP Dº 38 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 152,54     1.288,25$               196.512,86$            

Cañería de PP Dº 32 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 126,66     1.057,84$               133.981,20$            

Cañería de PP Dº 25 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 189,52     806,47$                  152.843,34$            

Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 480,74     617,94$                  297.068,96$            

Cañería de PP Dº 19 mm. p/ riego y  limpieza m 66,56       617,94$                  41.132,63$             

Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 41,60       591,76$                  24.618,57$             

Válv ula Esf érica D° 100 mm. u 5,00         5.597,10$               27.985,50$             

Válv ula Esf érica D° 50 mm. u 4,00         1.565,81$               6.263,22$               

Válv ula Esf érica D° 38 mm. u 5,00         1.288,25$               6.441,27$               

s u 6,00         1.057,84$               6.347,01$               

Válv ula Esf érica D° 25 mm. u 13,00       806,47$                  10.484,09$             

Válv ula Esf érica D° 19 mm. u 1,00         617,94$                  617,94$                  

Llav e de paso D° 19 mm. u 159,00     617,94$                  98.253,00$             

Llav e de paso D° 13 mm. u 4,00         591,76$                  2.367,04$               

Canilla de Serv icio D° 13 mm. u 18,00       795,99$                  14.327,91$             Bombas Centrif ugas  Elev adoras (Colector y  Puesta en Marcha del Equipo. Incluy e 2 Bombas, Tablero y  

conexionado) s/pliego u 1,00         113.115,06$            113.115,06$            

Tanque de Acero Inoxidable en Subsuelo U 2,00         18.473,48$             36.946,96$             

Tanque de Acero Inoxidable en Azotéa U 4,00         30.896,27$             123.585,08$            

Varios gl 1,00         10.481,41$             10.481,41$             

15,4 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 608.199,73$            

Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluy e Acc. y  Piezas m 425,27     178,05$                  75.719,66$             

Llav e de paso D° 19 mm. u 159,00     617,94$                  98.253,00$             

Termotanque Eléctrico 125 Llts. u 22,00       9.672,39$               212.792,48$            

Termotanque Eléctrico 85 Llts. u 25,00       8.595,35$               214.883,71$            

Varios gl 1,00         6.550,88$               6.550,88$               

15,5 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO 683.756,30$            Cañería de Acero ASTM a-53 Dº 64 mm, con extremos biselados para soldar (se admite unión Victaulic), 

incluso accesorios, protecciones, grapas de sujeción, pinturas de protección, etc  ML 147,92     771,56$                  114.128,19$            

Boca de Impulsion Simple Dº 64 mm. Con Acc. U 1,00         11.171,86$             11.171,86$             Gabinete de chapa de acero BWG 18 de 550 x 600 x 180 mm, incluso puerta v idriada reglamentaria a 

Def inir por Estudio U 26,00       2.269,28$               59.001,38$             Manguera de Ny lon Dº 45 mm x 25 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora chorro 

pleno / niebla, llav e de ajuste,etc. (completa) U 26,00       5.149,53$               133.887,74$            

Valv ula Teatro Dº 45 mm U 26,00       1.370,30$               35.627,75$             

Mataf uego ABC TriClase 5 kg. U 29,00       1.379,03$               39.991,76$             

Mataf uego CO2 TriClase 3,5 kg. U 6,00         6.790,40$               40.742,37$             Equipo de Bombas de Incendio. Incluy e colector, controles, accesorios, conexionado y  puesta en marcha.     

2  ELECTROBOMBA PRINCIPALES Y UNA ELECTROBOMBA JOKEY s/pliego U 1,00         148.376,24$            148.376,24$            

Tanque de Acero Inoxidable Subsuelo. U 2,00         36.657,66$             73.315,32$             

Protecciones y  Sujeciones Mecanicas Para Instalaciones Suspendidas y  enterradas s/pliego GL 1,00         18.342,46$             18.342,46$             

Varios GL 1,00         9.171,23$               9.171,23$               

15,6 ARTEFACTOS GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 1.448.245,03$         

ARTEFACTOS CON COLOCACION

Inodoro con mochila U 62,00       4.285,53$               265.702,98$            

Asiento para inodoro U 62,00       477,73$                  29.619,43$             

Lav atorios U 62,00       1.555,94$               96.468,53$             

Bidet U 60,00       1.914,49$               114.869,39$            

Bañera U 55,00       5.644,39$               310.441,54$            

Piletas cocinas U 40,00       1.955,08$               78.203,01$             

Recep. Ducha U 5,00         4.368,00$               21.840,00$             

GRIFERIAS

Lav atorios U 62,00 2.047,22$               126.927,71$            

Bidet U 60,00 2.168,38$               130.102,66$            

Bañera U 55,00       2.270,48$               124.876,33$            

Piletas cocinas U 40,00 1.708,04$               68.321,67$             

Recep. Ducha U 5,00 2.270,48$               11.352,39$             

ACCESORIOS

set Percheros Portarollos Jaboneras U 62,00 549,88$                  34.092,39$             

Espejos para baño U 62,00 571,40$                  35.426,99$             

16 INSTALACION ELECTRICA 5.724.616,93$         9,15%

16,1 Sistema de Puesta a tierra y Proteccion contra Descargas Atmosfericas 191.141,38$            

Cable Cu desnudo 95mm2 mts 138,67     175,42$                  24.325,86$             

Placa de cobre p/equipotenciacion de 400x300x150 mm N° 1,00         2.990,84$               2.990,84$               

Soldaduras Exotermicas N° 11,00       1.583,18$               17.414,98$             

Camara de inspeccion de jabalina N° 4,00         1.547,96$               6.191,82$               

Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable N° 4,00         1.550,83$               6.203,31$               

Tomas de tierra para union hierro columna con electrodo anular 11,00       835,59$                  9.191,48$               

Pararray os N° 4,00         46,14$                   184,58$                  

Caja equipotenciadora N° 1,00         47.724,83$             47.724,83$             

Varios Gl 1,00         76.913,68$             76.913,68$             

16,2 Tableros 1.649.925,05$         Gabinetes completos reglamentarios p/medidores T1 Trif asico c/ tablero de proteccion c/tomas de energia 

correspondientes N° 49,00       Incluido en itemGabinetes completos reglamentarios p/medidores T2 Trif asicos c/ tablero de proteccion c/tomas de energia 

correspondientes Medicion Indirecta N° 1,00         Incluido en item

TGBT N° 1,00         706.580,44$            706.580,44$            

TSA-GE N° 1,00         6.603,56$               6.603,56$               

TBE (Solo conexionado) N° 1,00         3.962,13$               3.962,13$               

TBPC (Solo conexionado) N° 1,00         3.962,13$               3.962,13$               

TBPL (Solo conexionado) N° 1,00         3.962,13$               3.962,13$               

TBI (Solo conexionado) N° 1,00         3.962,13$               3.962,13$               

TBJ (Solo conexionado) N° 1,00         3.962,13$               3.962,13$               

TS-ESC N° 1,00         66.035,56$             66.035,56$             

TS-SS N° 1,00         39.621,33$             39.621,33$             

T-LAUNDRY N° 1,00         26.414,22$             26.414,22$             

TS-LOC1 N° 1,00         13.207,11$             13.207,11$             

TS-PB N° 1,00         26.414,22$             26.414,22$             

TS-D1 N° 17,00       8.798,20$               149.569,33$            

TS-D2 N° 6,00         8.798,20$               52.789,18$             

TS-D3 N° 17,00       8.798,20$               149.569,33$            

TSS-D3 N° 17,00       8.798,20$               149.569,33$            

TS-D4 N° 8,00         8.798,20$               70.385,57$             

TSS-D4 N° 8,00         8.798,20$               70.385,57$             

T-ASC1 N° 1,00         5.278,92$               5.278,92$               

T-ASC2 N° 1,00         5.278,92$               5.278,92$               

Varios Gl 1,00         92.411,81$             92.411,81$             

16,3 Ramales de Alimentacion 1.683.852,61$         

Cable tipo Subt.Cu s/a de 2x6 mm2 mts 499,23     60,43$                   30.169,38$             

Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x4 mm2 mts 2.241,90   67,14$                   150.529,26$            

Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x6 mm2 mts 411,40     86,81$                   35.714,93$             

Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x10 mm2 mts 1.673,34   115,37$                  193.057,96$            

Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x25/16 mm2 mts 92,45       201,02$                  18.584,57$             

Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x70/35 mm2 mts 34,67       413,90$                  14.349,39$             

Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x95/50 mm2 mts 34,67       538,70$                  18.676,07$             

Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x120 mm2 mts 673,03     656,43$                  441.798,40$            

Cable bicolor v erde amarillo de 35 mm2 mts 34,67       47,13$                   1.633,77$               

Cable bicolor v erde amarillo de 25 mm2 mts 34,67       33,66$                   1.166,91$               

Cable bicolor v erde amarillo de 10 mm2 mts 92,45       24,04$                   2.222,68$               

Cable bicolor v erde amarillo de 6 mm2 mts 1.673,34   18,57$                   31.066,24$             

Cable bicolor v erde amarillo de 4 mm2 mts 3.152,53   13,09$                   41.262,77$             

Bandeja portacables t/esc.galv . de 600 mm mts 346,69     1.278,50$               443.238,63$            

Curv a v ertical 90g-600 mm galv anizada N° 31,00       1.783,41$               55.285,83$             

Curv a plana 90g-600 mm galv anizada N° 41,00       1.942,08$               79.625,16$             

Union cruz 600 mm galv anizada N° 20,00       3.015,24$               60.304,80$             

Varios GI 1,00         65.165,87$             65.165,87$             

16,4 Iluminacion y tomacorrientes - iluminación de emergencia con incendio

Canalizaciones 1.311.704,36$         

Caño de 3/4" mts 6.544,51   90,20$                   590.339,20$            

Caño de 7/8" mts 138,67     105,59$                  14.641,97$             

Cajas MOP octogonal grande N° 451,00     137,80$                  62.148,16$             

Cajas MOP octogonal chica N° 126,00     117,38$                  14.789,58$             

Cajas rectangulares 10x5 N° 1.094,00   114,90$                  125.700,07$            

Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 57,00       182,12$                  10.380,64$             

Cable VN 1,5 mm2 mts 5.458,23   7,38$                     40.298,64$             

Cable VN 2,5 mm2 mts 7.628,94   10,12$                   77.186,48$             

Cable VN 4 mm2 mts 804,31     16,27$                   13.086,29$             

Cable bicolor v er/amarillo de 2,5 mm2 mts 6.293,05   10,12$                   63.670,43$             

Llav e de embutir de 1 punto N° 311,00     95,83$                   29.802,04$             

Llav e de embutir de 2 puntos N° 26,00       150,28$                  3.907,20$               

Llav e de embutir de 1 combinacion N° 32,00       126,18$                  4.037,74$               

Tomacorriente simple 2x10A+t p/embutir N° 250,00     120,04$                  30.010,94$             

Tomacorriente doble 2x10A+t p/embutir N° 250,00     202,64$                  50.660,55$             

Tomacorriente simple 2x16A+t p/embutir N° 215,00     122,45$                  26.327,51$             

Sensores de mov imiento N° 32,00       Incluido en item

Fotocelulas N° 2,00         405,59$                  811,18$                  

Campanillas N° 52,00       Incluido en item

Pulsadores p/campanilla N° 52,00       Incluido en item

Pulsadores de palier N° 28,00       123,41$                  3.455,50$               

Equipos Autonomos N° 71,00       Incluido en item

Carteles de Salida N° 30,00       Incluido en item

Conectores 3/4" N° 3.545,00   Incluido en item

Conectores 7/8" N° 93,00       Incluido en item

Curv as 3/4" N° 1.585,00   Incluido en item

Curv as 7/8" N° 127,00     Incluido en item

Union 3/4" N° 2.182,00   Incluido en item

Union 7/8" N° 1.792,00   Incluido en item

Varios Gl 1,00         150.450,24$            150.450,24$            

16,5 Sistema de Baja Tension y  Corrientes Debiles 182.297,21$            

Bandeja portacables t/zinc.grip. de 150 mm mts 790,44     152,35$                  120.425,53$            

Tapa p/bandeja 150 mm mts 790,44     62,78$                   49.627,03$             

Banda div isoria ala 20 mts 263,48     46,47$                   12.244,65$             

Varios Gl 1,00         Incluido en item
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16,6 Sistema de Telef onia Urbana 107.226,37$            

Canalizaciones

Caños PVC p/ingreso telef onico Gl 1,00         23.594,31$             23.594,31$             

Caja de cruzadas para ingreso telef onico N° 1,00         4.483,92$               4.483,92$               

Cajas de conexión con f do de madera u 4,00         1.039,02$               4.156,09$               

Caño de 3/4" s/pliego mts 735,90     81,91$                   60.280,17$             

Conectores 3/4" N° 1.471,00   Incluido en item

Curv as 3/4" N° 141,00     Incluido en item

Union 3/4" N° 245,00     Incluido en item

Cajas rectangulares 10x5 N° 141,00     104,34$                  14.711,89$             

Boca de salida con jack americano u 141,00     Incluido en item

16,7 Sistema de Comunicaciones Internas 36.879,69$             

Canalizaciones

Caja para Fuente N° 1,00         Incluido en item

Caja para Cerradura Electrica N° 1,00         Incluido en item

Caja para Frente de portero N° 1,00         Incluido en item

Cajas rectangulares 10x5 (para microtelef ono) N° 53,00       112,26$                  5.950,00$               

Caño de 3/4" s/pliego mts 331,89     87,39$                   29.005,58$             

Conectores 3/4" N° 61,00       Incluido en item

Curv as 3/4" N° 53,00       Incluido en item

Union 3/4" N° 111,00     Incluido en item

Varios Gl 1,00         1.924,11$               1.924,11$               

16,8 Sistema de Señalizacion Rampas 20.576,97$             

Caño de 3/4" s/pliego mts 92,45       103,69$                  9.585,93$               

Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 9,00         181,26$                  1.631,36$               

Central de Rampa N° 1,00         Incluido en item

Espira Inductiv a N° 2,00         Incluido en item

Semaf oro doble f az interior N° 1,00         Incluido en item

Semaf oro doble f az exterior N° 1,00         Incluido en item

Varios GI 1,00         9.359,68$               9.359,68$               

16,9 Sistema de TV Por cable 125.225,20$            

Caño de PVC p/acometida Gl 1,00         17.919,73$             17.919,73$             

Caja para amplif icador de Videocable mts 0,92         Incluido en item

Caño semipesado de 7/8" mts 949,46     95,87$                   91.028,50$             

Caja MOP rectangular 10x5 N° 156,00     104,34$                  16.276,98$             

Conectores 7/8" N° 1.898,00   Incluido en item

Curv as 7/8" N° 156,00     Incluido en item

Union 7/8" N° 316,00     Incluido en item

Varios GI 1,00         Incluido en item

16,10 Ingenieria 70.887,53$             

Calculos GI 1,00         70.887,53$             70.887,53$             

Planos Municipales de proy ecto con gestion GI 1,00         Incluido en item

Planos Municipales de proy ecto f inal de obra electricos con gestion GI 1,00         Incluido en item

Planos Municipales de proy ecto f inal de obra electromecanicos con gestion GI 1,00         Incluido en item

Gestiones municipales / ENRE de proy ecto y  f inal de obra GI 1,00         Incluido en item

Certif icaciones Tarif a 1 GI 1,00         Incluido en item

Certif icaciones Tarif a 2 GI 1,00         Incluido en item

Planos Ejecutiv os y  Conf ormes a Obra GI 1,00         Incluido en item

Manuales, Instrucción al personal GI 1,00         Incluido en item

16,11 Sistema de Interrupcion de Suministro en emergencia 30.912,46$             

Interruptor "Golpe de Puño" Nº 2,00         15.456,23$             30.912,46$             

Cableado mts. 92,45       Incluido en item

Canalizacion mts. 92,45       Incluido en item

16,12 Mediciones y  ensay os c/ Prov ision de Instrumental

Medicion de Resistencia de las tomas de Puesta a tierra GI 1,00         Incluido en item

Medicion de Resistencia de aislacion de los Conductores GI 1,00         Incluido en item

16,13 Montaje de artef actos de iluminacion 142.274,12$            

Montaje de artef actos de iluminacion N° 222,00     512,72$                  113.822,81$            

Montaje de carteles indicadores de salida N° 30,00       427,26$                  12.817,88$             

Varios GI 1,00         15.633,42$             15.633,42$             

16,14 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 171.713,97$            

Artef acto de Aplicar en pared exterior bidireccional - TC-EL 1x20w E27 IP44 Cuerpo en acero galv anizado. 

Pintura termoconv ertible Color Blanco. O Equiv alente. U 23,00       586,75$                  13.495,28$             

Luminaria aplique de pared exterior. Cuerpo construido en iny eccion de zamak. Dif usor de v idrio satinado. 

Junta de cierre siliconada. Tornilleria en acero inoxidable. Color Blanco. Bipin G9 1x40w. O Equiv alente. U 8,00         449,36$                  3.594,89$               

Luminaria plaf on orientable giroscopica cardanica para lampara dicro. Chasis y  marco en acero estampado. 

Sporte de lampara en iny eccion de aluminio de doble anillo. Con Eq y  Lampara Dicro Gx5,3 2x50w. O 

Equiv alente. U 7,00         981,66$                  6.871,63$               Luminaria plaf on interior. Cuerpo y  marco construido en acero estampado dif usor en v idrio satinado. 

Terminacion en pintura poliester epoxi. Color Blanca. C/Bal Elec y  Lamp. TC-D G24d3 2x26w. O 

Equiv alente. U 140,00     877,15$                  122.801,49$            

Plaf on estanco para f luorescente lineal T8 G13 2x36w - C/Balasto Electronico IP65 - Color Gris - Cuerpo 

Dif usor de Policarbonato iny ectado. O Equiv alente U 42,00       582,72$                  24.474,16$             

Luminaria Empotrable Fijo. Aro construido en iny eccion de zamak. Ref lector interior en aluminio anodizado. 

Dif usor decorativ o en v idrio esmerilado color blanco. Bipin GY6,35 1x50w. O Equiv alente. U 2,00         238,26$                  476,52$                  

17 INSTALACION DE ASCENSORES 1.731.224,88$         2,77%

17,1 Ascensores N°1 y N°2

Sala de maquinas Global 2,00         19.404,00$             38.808,00$             

Pasadizo Global 2,00         32.986,80$             65.973,60$             

Guías, grampas y  empates Global 2,00         33.957,00$             67.914,00$             

Bastidor de cabina Global 2,00         23.284,80$             46.569,60$             

Bastidor de contrapeso Global 2,00         23.284,80$             46.569,60$             

Suspensión Global 2,00         14.553,00$             29.106,00$             

Sistemas de paracaídas Global 2,00         12.612,60$             25.225,20$             

Cabina N° 2,00         38.808,00$             77.616,00$             

Puertas de exteriores con marcos N° 22,00       12.612,60$             277.477,20$            

Puertas de cabina N° 2,00         26.195,40$             52.390,80$             

Maquina de tracción y  polea de desv io N° 2,00         87.318,00$             174.636,00$            

Botoneras exteriores y  señalización N° 22,00       2.328,48$               51.226,56$             

Botoneras de cabina N° 2,00         15.523,20$             31.046,40$             

Control de maniobras VVVF N° 2,00         62.092,80$             124.185,60$            

Instalación eléctrica Global 2,00         19.404,00$             38.808,00$             

Pintura y  acabados Global 2,00         9.702,00$               19.404,00$             

Mano de Obra Instalación Mecánica Global 2,00         97.020,00$             194.040,00$            

Mano de Obra Instalación Eléctrica Global 2,00         48.510,00$             97.020,00$             

Habilitación y  gestiones ante organismos de control Global 2,00         34.927,20$             69.854,40$             

Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 MES 36,00       3.492,72$               125.737,92$            

Acero inoxidable AISI 304 (cabina, puerta cabina y  puertas exteriores) Global 2,00         38.808,00$             77.616,00$             

18 PINTURA 1.686.900,54$         2,70%

18,1 LATEX INTERIOR M2 6.235,09   158,40$                  987.657,80$            

18,2 LATEX INTERIOR ANTIHONGOS EN CIELORRASOS M2 404,35     174,15$                  70.418,08$             

18,3 LATEX INTERIOR EN CIELORRASOS M2 2.052,30   166,82$                  342.354,61$            

18,4 ESMALTE SINTÉTICO M2 108,64     235,75$                  25.612,07$             

18,5 PINTURA SILICONADA M2 1.154,45   160,24$                  184.987,50$            

18,6 LATEX EXTERIOR CIELORRASOS M2 148,20     508,12$                  75.304,27$             

18,7 PINTURA DEMARCACION VIAL M2 1,75         322,67$                  566,20$                  

19 PAISAJISMO 311.849,86$            0,50%

19,1 PARQUIZACION PLANTA BAJA

PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS 

Geocompuesto drentante f lexible MacDrain 2L + 20 % de Solapado M2 82,00       26,18$                   2.146,58$               

Geotextil Mactex N30,2 + 20% de solapado M2 82,00       94,83$                   7.775,86$               

Geomembrana plástica Macline SDH 1mm + 20% de Solapado M2 82,00       228,92$                  18.771,59$             

Baldosa 60x40 M2 5,70 514,08$                  2.930,26$               

PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,40 M 

Tierra negra (20%) M3 6,56 470,40$                  3.085,82$               

Compost (40%) M3 13,12 1.190,11$               15.614,27$             

Arena(20%) M3 6,56 2.177,28$               14.282,96$             

Perlita(10%) M3 3,28 1.478,40$               4.849,15$               

Turba(10%) M3 3,28 2.339,90$               7.674,89$               

Mano de Obra GL 1,00         19.437,11$             19.437,11$             

19,2 PARQUIZACION CUBIERTA VERDE

PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS 

Geocompuesto drentante f lexible MacDrain 2L + 20 % de Solapado M2 201,80     26,18$                   5.282,67$               

Geotextil Mactex N30,2 + 20% de solapado M2 201,80     94,83$                   19.136,21$             

Geomembrana plástica Macline SDH 1mm + 20% de Solapado M2 201,80     228,92$                  46.196,43$             

PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,15 M 

PIEDRA PARTIDA - Tipo granza mar del plata - Granulometría 10 mm - Prof . 0,02 m M3 4,04 1.212,54$               4.893,81$               

Tierra negra (20%) M3 6,05 470,40$                  2.847,80$               

Compost (40%) M3 12,11 1.190,11$               14.409,88$             

Arena(20%) M3 6,05 2.177,28$               13.181,25$             

Perlita(10%) M3 3,03 1.478,40$               4.475,12$               

Turba(10%) M3 3,03 2.339,90$               7.082,89$               

Losetón 40x40 M2 8,80         490,71$                  4.318,24$               

Mano de Obra GL 1,00 39.482,04$             39.482,04$             

19,3 PROVISIÓN Y COLOCACION DE HERBACEAS

Aechmea f asciata U 176,00     110,88$                  19514,88

Billbergia mutans U 264,00     100,80$                  26611,2

Chlorophy tum comosum U 76,00       30,24$                   2298,24

Neomarica gracilis U 48,00       80,64$                   3870,72

19,4 RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES

Callistemon  imperialis . H:2 m U 1,00 1.680,00$               1.680,00$               

20 VARIOS 188.265,48$            0,30%

20,1 Limpieza periodica y  f inal de obra GL 1,00         133.411,52$            133.411,52$            

20,2 Tramites, Derechos y  Planos conf orme a Obra GL 1,00 25.256,39$             25.256,39$             

20,3 Prov isión y  colocación de topes para estacionamientos U 52,00       569,18$                  29.597,57$             

 TOTAL 62.578.039,39         100,00%

SUP. TOT 4.833,79                 

$/M2 12.945,97               


