GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

OBRA

-PROGRAMA PRIORIDAD PEATON-

CALLE SUIPACHA
- ENTRE: Av. SANTA FE Y Av, RIVADAVIA -

CALLE TACUARI

- ENTRE: Av, RIVADAVIA y Av. DE MAYO-

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

<



3.0.

3.0.1.

3.0.1.1.
3.0.1.2.
3.0.1.3.
3.0.1.4.
3.0.15.

3.0.2.

3.021
3.0.2.2
3.0.2.3
3.0.2.4
3.0.25
3.0.2.6
3.0.2.7

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INDICE

GENERALIDADES

MEMORIA DESCRIPTIVA
Localizacion

Objetivos

Caracteristicas de la propuesta
Beneficiarios

TERMINOLOGIA

CLAUSULAS GENERALES
Alcances del pliego
Obras comprendidas en esta documentacion
Reglamentos
Muestras
Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacion
Responsabilidad del Contratista
Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades
3.0.2.7.1. Cales

3.0.2.7.2. Cementos
3.0.2.7.3. Arenas
3.0.2.7.4. Cascote
3.0.2.7.5. Agua

3.0.2.7.6. Agregado grueso

3.0.2.8

Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades
3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas
3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccion

3.0.2.9

3.1

3.1.0.

3.1.0.1.
3.1.0.2.
3.1.0.3.
3.1.0.4.
3.1.0.5.
3.1.0.6.
3.1.0.7.
3.1.0.8.
3.1.0.9.

Informe final

TRABAJOS PRELIMINARES

GENERALIDADES

Proyecto definitivo

Agua para construir

lluminacion y fuerza motriz

Energia eléctrica

Caballetes de estacionamiento

Unién de obras nuevas con existentes
Obrador, depositos y sanitarios

Cartel de obra

Cerco de obra

3.1.0.10. Cartel de publicidad gcba

311
312
3.1.3

LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO



3.2

3.2.0.

3.2.0.1
3.2.0.2
3.2.0.3
3.2.04
3.2.05
3.2.0.6
3.2.0.7

321
322
3.2.3
3.24
3.25

3.3.

3.3.0.1
3.3.0.2
3.3.0.3
3.3.04
3.3.05
3.3.0.6

3.3.1
332
3.3.3

3.4.

3.4.0.

3401
3.4.0.2
3.4.0.3
3.4.04

34.1

3.5.

3.5.0.

3.5.01
3.5.0.2
3.5.0.3
3.5.04
3.5.05

351

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

GENERALIDADES

Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion
Excavaciones y Desmontes
Transporte

Rellenos y terraplenamientos
Sub-bases

Compactaciones especiales

Nivelacion final

DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVAS CAZOLETAS

EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS)
EXCAVACION CAZOLETAS

LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

RETIRO DE CORDON EXISTENTE

HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado
Disefio

Ejecucion

Hormigén visto

Suministro de hormigdn en obra.

Elementos premoldeados de hormigén armado

CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO
BASES EQUIPAMIENTO
CORDON DE HORMIGON

CONTRAPISOS
GENERALIDADES
Normas de ejecucion
Terminaciones

Juntas de dilatacién
Los desniveles

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8

PISOS Y PAVIMENTOS

GENERALIDADES

Muestras

Protecciones

Tapas de los servicios publicos y otros
Cordon vereda

Corte y reparacion de pavimentos

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES



352
353
354
355

3.5.6

357
3538

3.6.

3.6.0.
3.6.0.
3.6.0.
3.6.0.

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.7.

3.7.0.
3.7.0.

3.7.0

3.7.0.
3.7.0.

371
3.7.2
373

3.8

3.8.0.
3.8.0.
3.8.0.
3.8.0.

3.8.0

381
3.8.2
383
3.8.4
385
3.8.6
38.7
3.8.8

MNwipR

ANwiN R

1
2
3

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA
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09-Cesto Papelero
10- Tutor para arbol

Complementarios:
11-Planta Hidraulica Desagiies Pluviales
12-Planta demarcacién Estacionamiento Turistico y areas de Carga y Descarga
13-Sefialética
CARTEL DE OBRA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
3.4.-ESPECIFICACION TECNICA PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
3.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CABA
ANEXO 5: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 6: LEY N° 1747

3.0. GENERALIDADES

PROGRAMA PRIORIDAD PEATON: CALLE SUIPACHA - ENTRE: Av. SANTA FE Y Av. RIVADAVIA - Y
CALLE TACUARI - ENTRE: Av, RIVADAVIA 'y Av. DE MAYO-

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA:

Incluido dentro del programa “Prioridad Peatén”.

El proyecto consiste en incorporar la calle Suipacha al circuito de ciclovias, incluye el redisefio y la
refuncionalizacién del area.

La ciclovia tendra dos manos, se hara a nuevo las veredas que encuentren en mal estado y se repararan las
restantes.

Una banda a nivel de calzada, sobrante de carril vehicular y ciclovia; incluirqd forestacion, iluminacién y
equipamiento que podra ser aprovechado por los comercios para generar estares de expansion (de bares,
restaurantes etc.)

De esta manera se le otorga a la intervencion el caracter de paseo publico.

3.0.1.1 Localizacion
La localizacion de la obra es sobre la calle Suipacha entre Av. Santa. Fe y Av. Rivadavia, y calle Tacuari entre
Av. Rivadavia y Av.De Mayo.

3.0.1.2 Obijetivos
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El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacion del espacio publico y un desarrollo
paisajistico-funcional que posibilite actividades de esparcimiento y la recreacion.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacion de las areas centrales, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

Incorporar un medio de transporte ecolégico, no contaminante y sustentable, como es la bicicleta.

Fomentar el desplazamiento peatonal, desalentando el ingreso y uso del automovil, asi como la desafectacion
de la calle al recorrido actual de las ATTP; otorgando el caracter de “transito restringido” exclusivo a accesos
de garages (domiciliarios) y emergencias (ambulancias y bomberos).

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

Se materializan a nuevo las veredas que se encuentren en mal estado y se repararan las partes dafadas de
las que posean un buen estado en general.

La calle mantendra su perfil de calzada actual, la ciclovia se pintard sobre el asfalto existente.

Tendra 2 metros de ancho y sera de doble mano en toda su extension.

El carril para los vehiculos proyectado de 2,50 m, cambiara su sentido de circulacién en cada cuadra para
desalentar el transito pasante.

Se materializaran rampas de discapacitados en esquinas para cumplir con la Ley 962 “accesibilidad para
todos”.

Los lugares para Carga y Descarga, que hoy funcionan con prohibicién de 8 a 20, se reubicaran en igual
cantidad sobre las calles transversales; operables en su mayoria las 24hs.

Equipamiento y Forestacion: en el espacio sobrante de la calzada actual, se incorporard equipamiento,
iluminacién y arboles de pequefio porte.

Demarcacion y carteleria en general: se demarcaran en piso cruces de esquinas, sendas peatonales, accesos
a garaje, estacionamiento turistico y toda la demarcacion correspondiente en carriles de ciclovias.

3.0.1.4 Beneficiarios

La obra esta pensada para que convivan varios tipos de usuarios:

*Los pasantes, son ciclistas que circularan por la arteria, como parte del circuito de ciclovias de toda la
ciudad.

*Los peatones del area, que son turistas (muchos en la zona por la abundante oferta de restaurantes y
hoteles), y personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial, cultural y comunitaria en el
area central.

*Los vecinos y comerciantes de la zona.

El emprendimiento generara para todos ellos un lugar recreativo, de esparcimiento y descanso.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacién,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
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Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para su ejecucién que a continuacion se detallan. Se remite a la
interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran
originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente
dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos
en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra
no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (C.1.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).

¢) De ejecucién: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ediciéon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréaficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compaifiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A)

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de obstaculos”- debe colocarse antes del
comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
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podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podréa elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un
cambio de precio.

La seleccidn final de los materiales, especialmente los que no tengan indicaciéon de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la
Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado
por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funciéon de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
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oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nameros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta
del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspecciéon de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, deposito y/u oficina del Contratista, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o
de la marchay el estado de los trabajos realizados para si 0 a traveés de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.
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Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacidn que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobaciéon del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias
habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente
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prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seréan de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serdn sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"guemen" o0 "aneguen" la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado” la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se estd en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizar4 en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico serd de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.
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El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal.

3.0.2.7.2. Cementos

Se empleardn Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcion
o0 ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Direccién designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento coman.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3. Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccién, previa
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conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cma3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marron claro y marron oscuro: arena no utilizable.

3.0.2.7.4. Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra, la cual
rechazard todo cascote que no reuna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5. Agua
En la preparacién de mezclas se empleard agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6. Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
gque contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
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haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena
3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccién
Variacioén del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la
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Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliogréficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a
la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14.
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidn de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacién
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige
la presente obra. El costo de ambas operaciones deberd estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.
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3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo y no le sera reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estarq a cargo del Contratista y se considerard comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con
que debera contar, previamente a la ejecuciéon de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista provera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, los
carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA

El 4rea de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizaciéon esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier otro elemento
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necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas
deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en que se
liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningln
tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle,
deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

311 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelaciéon de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de &arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gque se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia serdn materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
gue haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

312 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
Asimismo, El Contratista deberé presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se
ejecutara la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la
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materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccién de Obra. Al término de los ensayos y estudio
del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que deberd cumplir con detalles y datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto
definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.
Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y
cotejados por la Inspeccién de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendrd a su cargo la verificacidon de niveles y tapadas
existentes.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo deberan ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra :

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cdédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.13 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 “"Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describird los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
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precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra — Nivelacion

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o
menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segin se indica en planos y planilla de
computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribuciéon en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecéanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, serdn de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucién de los trabajos,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno
0 bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencion
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
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depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de sotanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serdn de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los ultimos 15 cm antes del piso
de hormigdn, se rellenardn con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.
Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Ins-
peccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y
con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % de la
densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

3.2.0.5 Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% de la
densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco”
con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccién.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique la
Inspeccion de Obra.
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Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15
m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

321 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVAS CAZOLETAS

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, el Contratista presentara a
la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacion no podra dar inicio a las tareas.
Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser
solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estard obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o0 extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las
tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, seguin planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.22 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS)

El Contratista debera efectuar las excavaciones correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de
hormigon que posteriormente deberan ser alojados en los pozos resultantes.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Nivelacién ", 3.2.0.2
"Excavaciones”, 3.2.0.3. "Transporte” y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos
generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.23 EXCAVACION CAZOLETAS

A fin de materializar los maceteros de los éarboles, el Contratista debera efectuar las excavaciones
correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de hormigon que posteriormente deberan ser alojados
en los pozos resultantes.

En referencia al producido de dichas excavaciones, vale lo explicitado anteriormente.
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Nivelacion ", 3.2.0.2
"Excavaciones", 3.2.0.3. "Transporte” y lo referente a demoliciéon y retiro de escombros, segun planos
generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.24 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-La totalidad de los pisos, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitacion b)-La totalidad de
los contrapisos existentes en un 100 % donde se materialice nuevo solado, teniendo en cuenta que el
espesor nominal de contrapiso debera ser indefectiblemente de 12 cms. El Contratista procedera, en
consecuencia, a verificar espesores Yy los gdlibos y pendientes correspondientes.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo
y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades
del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos gue indique la Inspeccion de obra.

El Contratista presentara a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacion no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para
Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hard directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademéas estard obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc. y su costo
se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones 0 extensiones necesarias, previa
terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde la Direccion lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al
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término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que
deberd cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién
por la Inspeccion de Obra.

3.25 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

Los cordones existentes en el sector de intervencion, deberan ser removidos cuando se lo indique en
planos generales y de detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Si los cordones existentes fueran de granito, se debera realizar el levantamiento de los mismos, indicados en
al documentacion grafica, incluyendo el transporte de los mismos al lugar que establezca la Inspeccién de
Obras dentro del ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.3. HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigon armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.2 Disefio
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos o0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
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a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algin aditivo, que
modifiqgue positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberd remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de
fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal
estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacién -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50 m
para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 Ejecucién

Encofrados

Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
gue deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberéan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los
planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.
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Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclardn en proporcion necesaria
para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresién a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacién, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizardn de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente
previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccién no prevista en los planos debe contar con
la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspeccién de Obra podra ordenar la
demolicién y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.4 Hormigon visto

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los elementos asi
especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la
condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.0.5 Suministro de hormigén en obra.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacién cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya
sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
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Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacidon mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nGmero de muestras a extraer por tipo de hormigéon y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigon el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.

NUmero de pastones Nimero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

3 ab

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

P OR~WN

3.3.0.6 Elementos premoldeados de hormigén armado
GENERALIDADES




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
28 -

Los materiales, el hormigéon y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumplirdn todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
gue no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone
emplear para su fabricacion, transporte y colocacién en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una
vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacion escrita previa de aquella. También pondra
en su conocimiento la fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la
resistencia media del hormigdén ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas
operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares,
ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los elementos. Se
prohibe la acumulaciéon de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitara su manchado con o6xido y la aparicion de eflorescencias.

MOLDES

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del
hormigon.

En ninglin caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el nimero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la
fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metdlicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las
caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn seré rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utili-
zara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin man-
chas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma
de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.
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Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le dardn dos manos de siliston o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacién o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccidn de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

331 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.2 BASES EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.3 CORDON DE HORMIGON

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4. CONTRAPISOS
3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes
respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién de
Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.
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3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacién

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las
juntas de los solados. El costo de las juntas esté incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

341  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucidon de todas las tareas necesarias para la ejecucion y provision de
contrapisos de hormigon H8, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo losetas
graniticas, etc).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estard compuesto por una capa de hormigén de cascote de espesor promedio 0.12 m y se
utilizara Hormigdén para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de Hormigén H8
(Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desague de 2 %.

3.5. PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0. GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y
de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.
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En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale la
Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,
gue conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podré aprobarles o rechazarles , las
muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion,
y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segun se indique en los
planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordén vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordon y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Cortey reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del
area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
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Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

35.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo
Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo AR, sobre un contrapiso de
12 cm de espesor. Sera obligacion del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la
Inspeccion piezas de solado a fin de proceder a la eleccion de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricardn con cemento de 1ra.calidad.

Estaran compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexién del material ante el I.N.T.I.,
gue deberan ser presentados ante la Inspeccién de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados por la
Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la ubicacién de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado de
cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su reverso
con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentardn en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas Y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un ancho
de 6 mm. Su colocacion serd a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenandose las mismas
con mortero liquido de igual constitucién que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacion de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

3.5.2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino o
equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segin se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item anterior 3.5.1

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

353  PISODE H°H21 ARMADO CON MALLA Q118 PEINADO
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Se construira un piso de hormigén H21 armado con malla Q118, de terminacion antideslizante, textura peinada,
de espesor 8 cm, en su cotizacién se incluiran los bordes alisados, segun indicacion de la Inspeccion de Obra,
segun consta en planos generales y de detalle.

Una vez preparada convenientemente la superficie, se volcara el hormigén dentro, siendo el espesor minimo
de 8 cm.

Se consideraran ademas las especificaciones generales para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de Hormigon
Armado”.

Tipo de Hormigdn a utilizar.
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuacion debiendo presentar los resultados de ensayos a
compresion simple del hormigon propuesto, ajustdndose a especificaciones 5 dias antes del comienzo de los
trabajos.
Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigdn con las caracteristicas siguientes: T'bk =
250 kg/cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra
plastica incluida)
Agregado grueso: Cumplird con granulometria 53 a 4,75 segin CIRSOC 201.
Agregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las curvas A y B del
CIRSOC 201 y demés especificaciones del mismo.

Aditivos.
Fluidificantes: para mantener la relacion agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo
SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.
Fibras plasticas: el hormigon sera fibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multiflamento de nylon o
similar, debiendo cumplir : Espesor maximo de filamento = 42

Dosificacién sugerida = 1kg/m3.

Nota: la dosificacion de las fibras plasticas deberd ser optima para el reemplazo de la malla de acero
necesaria para soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del
Contratista la presentacion de documentacion especializada que avale la propuesta de la misma, quedando a
criterio de la Inspeccion de Obra la aceptacion o no de dichas condiciones.
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metalico CB-30Q o similar, cuyo color sera
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor serd de 3 kg/m2.
Curado del hormigén: se aplicara inmediatamente después de la ejecuciéon del solado y se utilizara una
membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM
1673 y ASTM 309.

Colocacion del hormigén.
Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizaran segin las combinaciones de piso proyectadas, en un caso
las fajas de hormigon texturado, especificados en los items anteriores y en otros las losetas especificadas
gue eviten pafios sin cortes de éste Ultimo material.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigén, siendo su espesor minimo de 10
cm.

Juntas.
Se construiran dos tipos de juntas a saber:
Juntas de dilatacion: Se materializaran e todos los encuentros con los cordones de hormigén petreo y en los
encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas.
Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o
aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y vibrado.
Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los
recaudos para una prolija terminacion.
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Juntas de contraccién: Son las que se producen en el interior de los pafios, siguiendo el disefio especificado
en el plano . El tamafio de los pafios no debera sobrepasar, para cada lado del pafio, los 44 espesores del
solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). asi mismo la relacién entre los lados de los pafios no debe ser
mayor a 1,50.

Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diagmantado, aprobado
por la Inspeccién de Obra.

El espesor y la profundidad de la junta serd segun planos, siendo el minimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado,
respectivamente.

La ejecucion de las juntas aserradas se hara cuando el hormigén esta lo suficientemente endurecido para
poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigén no deberd estar tan
endurecido para que se hayan formado fisuras erraticas de retraccién y el corte resulte demasiado costoso
por la edad del hormigén.

Una vez nivelado el hormigon y estando fresco, se aplicara el endurecedor no metalico incorporado a la masa
fresca, usando el minimo de 3 kg/m2.. Luego se aplicara la impronta antideslizante sobre la superficie del
hormigon. Por ultimo, una vez bien seco y limpio, se procedera a sellar la superficie con un polimero acrilico,
con consumo minimo de 5 m2 por litro .En las guardas de borde no se realizara la impronta antideslizante,
dejandose una superficie alisada.

354 RAMPAS PEATONALES DE H° H21

Segun documentacion adjunta, se realizaran rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel requerido en el
proyecto, las caracteristicas técnicas, las medidas y cantidades seran las indicadas en planos.

Se consideraran las mismas especificaciones que para el item 3.5.3

Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones de la
Inspeccion.

Se consideraran ademas las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de Hormigén Armado”.

3.55 REPARACION VEREDAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y BALDOSA TIPO
BLANGINO 64 PANES)

El presente item contempla las siguientes tareas a realizar ya especificadas en el presente pliego de

especificaciones técnicas:

A.- LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE — ver item 3.2.4

B.- CONTRAPISOS - ver item - ver item 3.4.1

C.- LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES - ver item 3.5.1

D.- JUNTAS DE DILATACION - ver item 3.5.7

E.- RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS - ver item 3.5.8

3.5.6 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del
area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5.7 JUNTAS DE DILATACION
Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccién de Obra juzgue necesa-
rias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.
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Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.4.0.3
(Contrapisos).

358 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
Se considera que en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelacion y recolocacién de
tapas de los diversos servicios publicos que pudiesen verse afectados con la presente intervencion.

3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0. GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direc-
cién técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las insta-
laciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las
indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del
precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Inspeccién de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.6.0.1 MUESTRAS

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccion de Obra.

3.6.0.2 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la elaboraciéon y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.
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Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ninglin otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitirdn nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de
25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera seré fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento
pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigird una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con
el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Y lijado con lija N° 220 en
el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacion a la

aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberdn cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizard cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccidn contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epdxi y terminacion en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autoblogueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.
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Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
El Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspecciéon de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3 MONTAJE
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Serd obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisiéon del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.6.1 PROV. Y COLOCACION DE CESTOS METALICOS
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y
generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.2 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los bolardos, de acuerdo a especificaciones en planos de
detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.3 PROV.Y COLOCACION DE CARTELERIA
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran carteles de indicaciones de transito, de acuerdo a
especificaciones en planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.64  PROV.Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran tachas reflectivas, de acuerdo a especificaciones en
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7. INSTALACION ELECTRICA

3.7.0. GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provisién de mano de obra, materiales, artefactos luminotécnicos
y SuUs accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma
eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su
conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO” (ANEXO 3)

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en cada uno de ellos
debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccién entre ambos, regira lo que mejor convenga segun
el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.
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Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién exacta por la Inspeccion de Obra, en
el transcurso de las tareas, previa presentacién de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los que deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del cableado,
colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y a artefactos, segun el
célculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicién
definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y
orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hard con cafio de hierro galvanizado o PVC de
acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo
longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros
obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tlnel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptacion final del
trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, cddigos y reglamentos locales. Se ajustaran las
instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalacién o sistema que no
cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones
oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas,
debiendo entregar copias de cada uno a la Inspeccion de Obra.

Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalacion deba
taparse debera pedirse su inspeccién para la aprobacién correspondiente por nota. El Contratista solicitara estas inspecciones
con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria
e Al pasar los conductores
e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 PRESENTACION DE MUESTRAS

Previo a la iniciaciéon de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccion de Obra, un muestreo

de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2
“Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se maodifiquen en el presente proyecto, quedaran en su
posicién original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los elementos faltantes
para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1  PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
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Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminaciéon a colocar. En base a esta
informacién, el Contratista debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacion, entregando a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de célculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de
Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o similar).

De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveeran y colocaran (con su respectivo tendido y
conexion) artefactos de iluminaciéon tipo Metronomis Cambridge o similar, para exterior construidas segun
planos de detalles, con su respectiva columna, (ver planos de detalle) con terminacién segun plano.

Se colocara una jabalina de cobre reglamentaria por cada artefacto. Esta sera de cobre tipo semi pesado de
1.50m de longitud minimo. El cafio camisa podra ser de fibrocemento de un didmetro de 76 mm. y su
terminacion en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable. Preferiblemente esta
perforacién no debera estar alejada del tablero mas de 1,50 mts. El conductor de cobre no debera ser menor
de 35 mm2 de seccidn, tipo desnudo.

El dimensionado de las bases de columnas sera verificado por el oferente, debiendo ser el coeficiente de
seguridad mayor de 1,5 y debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Los mismos reuniran las caracteristicas especificadas en planos adjuntos.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, la
Empresa adjudicataria debera verificar el calculo estructural de la farola y presentar planos constructivos
definitivos para la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista efectuard el mantenimiento de los artefactos de
iluminacién existentes, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del
presente capitulo 3.7 y del ANEXO 5.

EL Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (seis) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera
realizarse bajo la supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para lo cual se adjuntan las especificaciones de mantenimiento correspondientes (ANEXO 4:
PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS
PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS INCORPORADO POR 6 MESES).

3.8. PINTURA

3.8.0. GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las super-
ficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
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Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiqguen en cada caso, ho admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las indicaciones
del fabricante.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales, proliji-
dad de los trabajos, serda motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se deberd efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y reconstruccion de
la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corre-
gira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su
juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
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e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de
disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién de
lavandina que contendrd aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de
diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar
dicha soluciéon y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie
antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacidn para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.8.1  ANTIOXIDO EPOXI' Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcién: Producto bicomponente base. Sistema de proteccion — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-Ndmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no deberad someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).
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-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado méaximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 Y.

Aplicacién:

Se deberé repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los casos
deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcién: Pintura de terminacion bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, optima
elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido,
etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasién y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Dioxido de titanio y otros, segun color.

-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 45% (calculo teérico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcion
aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara muestras de color para la
aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado méaximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

Aplicacién:

Sobre la superficie donde se aplico el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.
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El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retoques);
en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

GENERALIDADES

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica
necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sin estar
especificados expresamente en los planos, son necesarios para el correcto uso.

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios entre si y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccién entre planos y/o
pliegos, regiré lo que mejor convenga segun el concepto e interpretacion de la Inspeccion de Obra.

La posicion de las demarcaciones horizontales indicadas en los planos es orientativa. La ubicacion exacta
debera ser convenida por el Contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones
que esta Ultima imparta, sin que ello represente un costo adicional, debiéndose, por lo tanto, incorporar a la
oferta esta eventualidad.

Sobre el pavimento de concreto asféltico se haran las demarcaciones horizontales segun planos de detalle y
generales.

ALCANCE

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
demarcaciones horizontales necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento
de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarias entre si, y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradicciéon entre planos y/o pliegos, se regira segin
lo que mejor convenga a criterio e interpretacion de la Inspeccién de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos del “Pliego Especificaciones
Técnicas para Demarcacion Horizontal de Pavimentos con Pintura Reflectiva y de Cordones con Pintura no
Reflectiva en Base de Solucién Acrilica de un Componente de Aplicacion a Temperatura Ambiente”, debiendo
ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos,
asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se
opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se
contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo
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MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas.
El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o
tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre
gue la Inspeccién de Obra lo considere aceptable. Se describiran en memorias acompafiadas de folletos y
prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por A.yS.A.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

Se efectuard una demarcacion con pintura especial, tipo acrilica de aplicacion en frio en 600 micrones de
espesor, pelicula humeda, color blanco, incluyendo sembrado en microesferas de vidrio, segin Normas Iram,
respetando las indicaciones dadas por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de
acuerdo a lo indicado en planos.

3.8.3 DEMARCACION LINEAS AMARILLAS

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

384 DEMARCACION CICLOVIA

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.85 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION

i{dem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.6 DEMARCACION GUIONES CICLOVIA

{dem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, seguin se indica en planos, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.8.7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.8 DEMARCACION DARSENAS DE DETENCION

idem item 3.8.2.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9. HIDRAULICA

3.9.0. GENERALIDADES
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, una
memoria descriptiva de tareas; se considerard ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
correspondiente a la Direccién General de Hidraulica.

Sera aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:

1.- "Normas de materiales aprobados y normas gréaficas para el calculo de instalaciones domiciliarias
e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas" (actual AySA S.A.).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.”
de la ex Direccion General de Hidraulica, de la Direcciéon Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 5)

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccion técnica
necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sean
necesarios para el correcto funcionamiento.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA S.A.. Forma parte del presente
pliego, y sera aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas
gréficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracién General de AySA
S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendrd a su cargo la realizacion de todos los
trdmites ante AySA S.A. para obtener aprobacion de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las
inspecciones necesarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas
Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA S.A., antes
de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aln tratandose
de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los
habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberd consultarse con la Inspeccion
de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significardn costo adicional alguno, aun
tratandose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habra tenido en cuenta
previamente a la formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se ejecutaran inmediatamente después
de terminada la conexion de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.9.0.1 ALCANCE

Los trabajos comprenden la provisién de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios
gue sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los
mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa deberd realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberd contar con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

3.9.0.2 CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA S.A.
debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y
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cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo.

3.9.0.3 PLANOS Y TRAMITACIONES

El Contratista deberd realizar la documentacion y los tramites necesarios para su aprobacion por la Empresa
AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas
reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas
S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime conve-
nientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcaré el
recorrido de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacién de la obra.
También marcara la instalacion en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la
Inspeccion de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.9.0.4 INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A,, el
Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que
la Inspeccion de Obras estime conveniente, aln en los casos en que se hubieran realizado con anterioridad.

3.9.0.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Zanjas y excavaciones.

La remocion de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacién de cafierias y/o
canalizaciones, construccion de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades necesarios para
alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores de
0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo
correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa freatica, asi como cualquier otra tarea
de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias e
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por su
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.9.0.6 TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGUE

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los
puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones
vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la
Inspeccion de Obra para ordenar su remociéon cuando los mismos no presenten 6ptimas condiciones de
colocacion.

3.9.0.7 CANALETAS

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres necesarios
para la materializacion de las canaletas de desague, cualesquiera sea su ubicacion, lugar o destino.
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En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigon armado con
aditivos hidréfugos.

En la ejecucién de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara en
las canaletas paralelas al cordén la pendiente constante hacia el punto de desagiie (sumideros existentes),
y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que
lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remociéon de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializara la
canaleta ( es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada ). Los mismos
seran recolocados donde lo indique la Inspeccién de Obra.

-Picado de carpeta asfaltica y remocioén de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el
sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desagiie.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacion de canaleta.

-Se dejaran unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre como
nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.

Presentard a la Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de
cualesquiera de los desagiies.

Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos adecuados a fin de
protegerlas de la corrosion y/o acciones mecanicas.

El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidréfuga
en proporcioén 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

3.9.0.8 CAMARAS DE ACCESO-DESAGUES DOMICILIARIOS EXTERNOS

Cuando se verifique la existencia de desagiies pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desagiie, El
Contratista debera materializar cAmaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40 de igual
material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente dispositivo de
acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones,
posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista presentar
los planos de detalle y calculo correspondiente, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra.

3.9.0.9 REJILLAS DE EVACUACION

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocaciéon en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuacién RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas elementos
constitutivos, independientemente de su ubicacion, destino o posicién en la Obra motivo del presente pliego.
MATERIALES

Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigon son de planchuela de 25 x 4 mm, con un marco
de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en un todo de acuerdo
con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningin caso seran de medida
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgira en
Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccion anticorrosiva y de terminacion,
especificado en pliego adjunto.

3.9.0.10 LINEAMIENTOS GENERALES
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De acuerdo con el asesoramiento de la ex Direccion General de Hidradlica, todas las partes de la red pluvial
(cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de disefio de 10
(diez) afios de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la férmula Im = A/ (B+td)
elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duracion de la lluvia medido
en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar que es necesario
realizar una nivelacion detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.

El proyecto de desagle pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccion de Obra
para su reparacion

3.9.0.11 CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS

El Contratista debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafierias en
obras de albafiileria y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura de albafiileria, tendran que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista
en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisién en tal
sentido y de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicién que indique la Inspeccion de
Obra.

3.9.0.12 MATERIALES

El material a emplear serd de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza
o tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y
siempre que la Inspeccion de Obra lo considere aceptable. Se describiran en memorias acompanadas de
folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por AySA S.A.

3.9.0.13 TRAZADO Y COLOCACION DE CANERIAS

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con
las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones
vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la
Inspeccion de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos no presenten optimas condiciones de
colocacion.

3.9.0.14 DESAGUES PLUVIALES

Los desagues pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA S.A. y
110 mm de diametro, segun se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.9.0.15 BOCAS DE DESAGUES
Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevardn marco con tapa oreja de hierro
reforzado segun se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
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organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

39.1 DEMOLICION DE CAMARAS Y SUMIDEROS A MODIFICAR

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, el Contratista presentara a
la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacién no podra dar inicio a las tareas.
Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser
solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las
tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo asi como las del capitulo correspondiente a
“DEMOLICIONES”, en lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.9.2  NUEVOS SUMIDEROS Y CAMARAS

Se realizaran los nuevos sumideros y camaras, segun proyecto, considerando las especificaciones del
presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de obra.

3.10. PLANTACION DE ARBOLES

En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente a las siguientes especificaciones:

A)Consideraciones generales.

B)Mano de obra.

C)Provision de arboles y/o arbustos de primera magnitud
D)Provisién de tierra.

E)Provision de materiales complementarios.
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A)CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentaciéon de sus
antecedentes, los que incluiran un listado de sus dltimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas
relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccion técnica de los trabajos y el
manejo de los aspectos agrondmicos y biolégicos de los mismos.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion especificado no
puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacién, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccién de Obra seran
a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el Contratista de
Parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

Durante el trabajo de Parquizacion, se deberan mantener limpias las areas pavimentadas y en forma
ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacién contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener
la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales
dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes,
tierra, escombros y equipos.

B)MANO DE OBRA.
1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacion se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.
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1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias y que
estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser extraidos con
las técnicas apropiadas de la arboricultura.

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion de algin
arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que sus ramas
interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal entrenado a fin de
dirigir las ramas para que no causen dafios.

Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser vallados.

En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se deberan
hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

No debera emplearse como obrador, acopio de materiales 0 tierra, preparacién de mezclas, estacionamiento,
fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de realizar un
corte vertical, para no arrancar raices.

Los zanjeos para el tendido de servicios subterrdneos de riego 6 electricidad deberan pasar por fuera de la
zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el tunelado por
debajo del arbol.

En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea de
proyeccion de la copa con el suelo.

Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan ser cortadas a nivel
de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al
responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en
la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el
suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista deberé extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol en un volumen de
1m. x Im. x 0.30 En el caso de arboles en veredas, uno de los lados de cada uno de estos hoyos (el paralelo
a la linea municipal y mas cercano a ella o a instalaciones subterraneas existentes) debera revestirse con
plastico negro de 100 micrones, dejando libres los restantes 3 lados.

Asimismo, el Contratista deberd extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada de cada arbol
existente, si los hubiera, en un espesor de 15 cm.; en este caso, deberan tomarse todas las precauciones
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para no dafiar las raices. El resto de la superficie destinada a canteros, debera ser punteada con una palada
de profundidad.
b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafios:

e  Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccion de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de
Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenar& con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo terminado. Con
posterioridad se desparramara arena (la que no excedera el 20% del volumen total del relleno), resaca y
enmienda organica, a razén de 15 dm?® por m?. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un
horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo
de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de posibles hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederd a la eliminacion total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Sanidad:

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccién de Obra, se deberan realizar todas las tareas
fitosanitarias que las especies requieran.

g)Cubre-suelos:

Todas la cazoletas seran cubiertas con un “mulchin” de chips o astillas de madera en toda su superficie y en
un espesor de 5 (cinco) centimetros.

3.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 360 dias, son
los siguientes:

a)Las plantas serdn regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo humedo, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b)Se debera realizar el retiro de malezas entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado
de la plantacion, debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren
prosperado.
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c)Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose
detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las
pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada.

e)Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos vy tipo
Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; so6lo se
usaran los de clases C y D (mediana y levemente t6xicos).

5. Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las éareas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el
trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccién y aceptacion de la
Inspeccion de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

C)PROVISION DE ARBOLES Y /O ARBUSTOS DE PRIMERA MAGNITUD

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de
material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados
para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en
la localizacion del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y
sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del
lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se deberé garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.
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Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicion no saludable
durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad suficiente para
abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la planta. Los panes
resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el &rea ocupada por las raices o el pan
de tierra en proporcion al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama més larga.
Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de
las raices o ramas.

Se deben proporcionar arboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificacion en
contrario indicada en el esquema de plantacion.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion de Obra.
Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se deben
plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega, los arboles
deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se deben mantener las
raices hiUmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Rotulacién:

Se rotulard al menos un arbol de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre boténico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura y
expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma.

Nombre botanico Nombre Altura Diam. |Envaseo [Cant. |Observaciones
comun tronco |terrén
TECOMA STANS 200 m. dels 5 ligjivos 107 | CAzoleta .
fuste Copa como arbolito

D)PROVISION DE TIERRA.

1)Tierra:

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito indicando la
ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraera, y los
cultivos sembrados durante los dos dltimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra
un camién de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento
del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos
pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de
subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de
gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus
esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el
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suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del
herbicida y el nimero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de
ésta a la Direccién de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH, anélisis mecénico.
- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro
de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacion.

E)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberd presentar informacién que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

1. Mejoradores del suelo:

a)Arena:

Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

b)Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos.

¢)Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos toxicos y residuos.
d)Perlita:

Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.

2.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

3.Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.10.1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUY. COMPOST.
Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de profundidad, en
cazoletas, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las
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necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccion de Obra.
Los hoyos de plantacién de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

3.102 PROVISION Y PLANTACION ARBOLES TECOMA STANS EN CAZOLETAS (incl. plantacion, tutor y
chips)

Se proveeran los especificados en planos adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por la

Inspeccion antes de la plantacion, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos

establecidos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos

generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11. VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos
dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista deberd entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion seré condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.

3.11.3 RETIRO DE PINTURA DE CORDONES EXISTENTES

En aquellos lugares donde los cordones existentes se encuentren pintados, el Contratista debera retirar la
pintura y realizar la limpieza necesaria de los mismos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, asi como los Anexos
correspondientes.

3114 RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (NIVELCION)

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista deberd descalzar y nivelar los cordones de granito
existentes, realizar su limpieza correctamente, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, asi como los Anexos correspondientes.

3.11.5 RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (INVERTIR)

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista deberd retirar los cordones de granito existentes,
realizar su limpieza correctamente y recolocarlos dejando a la vista la cara que actualmente se encuentra
oculta, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, asi como los Anexos correspondientes.
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