
PRESUPUESTO OFICIAL 08/08/2012
OBRA: PRIORIDAD PEATON - Calle Perón - Entre Av. R. S. Peña y Av. L. N. Alem 

CANT PRECIO PRECIO TOTAL

 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

 
1 TRABAJOS PRELIMINARES  

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00 8.000,00 8.000,00  
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 9.600,00 9.600,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 8.000,00 8.000,00

 25.600,00 0,23
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES  

2,1 DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 2.457,00 248,55 610.691,46
2,2 DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE SECTOR FLORIDA M2 210,00 248,55 52.195,85
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE (e:15cm) M2 4.430,00 222,41 985.267,44
2,4 EXCAVACION VEREDA PARA INCORP. DE SUELO CEMENTO (e:15cm) M3 368,55 129,78 47.828,65
2,5 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE M3 1.375,20 129,78 178.466,86
2,6 EXCAVACION PARA SUB-BASE SECTOR VEREDA NUEVA M3 5,25 129,78 681,32
2,7 EXCAVACION PARA SUB-BASE CRUCES M3 417,80 129,78 54.219,43
2,8 EXCAVACION PARA SUB-BASE SECTOR FLORIDA M3 84,00 129,78 10.901,12
2,9 RETIRO CORDON EXISTENTES ML 1.282,61 192,78 247.259,94
2,10 RETIRO CORDON PARA REEMPLAZO POR NUEVO ML 22,90 192,78 4.414,63
2,11 RETIRO DE EXCEDENTES M3 3.315,35 169,91 563.310,48
2,12 RETIRO Y/O DESPLAZAMIENTO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00 4.800,00 4.800,00

  2.760.037,17 24,27
3 DE HORMIGON ARMADO  

3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO ML 55,20 285,00 15.731,95
3,2 BASES BOLARDOS M3 27,99 971,20 27.183,98
3,3 CORDON CUNETA DE Hº Aº (70cm) ML 16,90 463,34 7.830,45
3,4 CUNETA DE Hº Aº (70cm) ML 6,00 407,84 2.447,04

   53.193,43 0,47
4 CONTRAPISOS  

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 M2 2.322,05 215,18 499.659,09
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 ARMADO GARAGE M2 50,00 233,05 11.652,61

  511.311,70 4,50
5 PISOS Y PAVIMENTOS  

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv. M2 2.237,60 329,11 736.414,49
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA-blangino o equiv. M2 85,26 334,14 28.489,01
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM VAINILLAS GUIADORAS -blangino o equiv. M2 49,19 357,26 17.573,82
5,4 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO BAJO VEREDA EXISTENTE (15CM) M2 3.407,49 145,73 496.566,70
5,5 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

 - PAVIMENTO DE Hº H30 (20 CM) M2 1.397,20 316,87 442.724,62
 - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 1.397,20 145,73 203.611,16
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 279,44 199,09 55.633,86

5,6 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA
 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA) M2 2.750,40 240,36 661.074,00
 - LOSA DEHº H30 CON MALLA Q92  (15CM) M2 2.750,40 262,77 722.717,11
 - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 2.750,40 145,73 400.810,29
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 550,08 199,09 109.515,72

5,7 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS M2 789,69 316,87 250.225,60
5,8 SOLIA DE Hº H30 -BORDE PAVIMENTO CRUCES M2 23,40 316,87 7.414,66
5,9 PISO HORMIGON H21 M2 150,00 381,22 57.182,40
5,10 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21 M2 10,80 381,22 4.117,13
5,11 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO M2 11,45 153,10 1.752,95
5,12 JUNTAS DE DILATACION ML 2.509,46 20,51 51.457,88
5 13 RETIRO NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1 00 3 200 00 3 200 00
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5,13 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00 3.200,00 3.200,00
5,14 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH U 10,00 1.133,09 11.330,88
5,15 REPARACION VEREDA CALLE FLORIDA M2 115,50 358,36 41.390,24

  4.303.202,51 37,85
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS GALVANIZADOS (Inc. Relleno de Hº H8 y fijaciones) U 311,00 1.120,00 348.320,00
  348.320,00 3,06

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00 76.800,00 76.800,00
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO GREEN VISION  C/COLUMNA PHILIPS O EQUIV U 48,00 9.395,20 450.969,60  
7,3 PROV. Y COLOC. ARTEFACTO CATENARIA ILUMINACION TIPO  MOD A3 (EMO) LED STRAND O EQUIV U 19,00 7.716,80 146.619,20
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 10.720,00 64.320,00

  738.708,80 6,50
8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1,00 6.400,00 6.400,00
8,2 DEMARCACION HORIZONTAL M2 333,16 210,88 70.256,78

  76.656,78 0,67
9 INSTALACION DESAGUE PLUVIAL

9,1 EXCAVACIONES M3 553,00 125,58 69.445,74
9,2 CANALETA DE Hº Aº 300X500 ML 614,00 1.251,00 768.114,00
9,3 CANALETA DE Hº Aº 300X300 ML 156,00 730,00 113.880,00
9,4 CANALETA DE Hº Aº 300X600 ML 210,00 1.251,00 262.710,00
9,5 REJAS ML 980,00 1.065,52 1.044.209,60
9,6 RELLENOS M3 284,09 182,25 51.775,40
9,7 SUMIDEROS NUEVOS U 1,00 6.323,11 6.323,11
9,8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMARA U 20,00 1.814,95 36.299,00
9,9 NEXO DE Hº Ø400 ML 28,00 549,98 15.399,44
9,10 CONDUCTALES EN VEREDA ML 109,20 125,00 13.650,00
9,11 BOCA DE INSPECCION CONDUCTALES U 52,00 150,00 7.800,00

   2.389.606,29 21,02
10 VARIOS

10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 9.600,00 9.600,00
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 8.000,00 8.000,00
10,3 INSTALACION DE  FIBRA OPTICA

a-Cámara subterranea (incl. Excavación, tabique-losa de hº,tapas) U 12,00 3.057,20 36.686,39
b-Canalización para conductos (incl. Excavación, caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos comunesde protección) ML 622,00 175,22 108.988,70

163.275,08 1,44

100,00

7.815,00
1.454,88
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$/M2
SUPERFICIE TOTAL

11.369.911,76


