MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

T DEMOLICIONES

1.1. [Demolicion de Pizarra de fachada M2 20,00 73,51 1.470,15
1.2. |Retiro de tejuelas en fachada principal. M2 30,00 57,17 1.715,18
1.3. [Retiro de Marmol de fachada M2 28,00 73,51 2.058,21
1.4. |Retiro de Puerta de acceso principal Gl 1,00 490,05 490,05
1.5. [Retiro de Puertas de acceso a Patios Gl 3,00 326,70 980,10
1.6. |Retiro de Instalaciones de provision de agua fria. Gl 1,00 326,70 326,70
1.7. |Picado de Revoques de Medianera Lateral M2 50,00 73,51 3.675,38
1.8. |Picado de Revoques de Medianera Fondo M2 35,00 73,51 2.572,76
1.9. |Picado de Revoques de Patios M2 120,00 73,51 8.820,90
1.10. |Retiro de ceramicas rojas de azotea M2 190,00 57,17| 10.862,78
1.11. |Retiro de carpeta existente en cubierta dejando membrana vista M2 190,00 98,01 18.621,90
1.12. [Retiro de membrana existente M2 190,00 110,00/ 20.900,00
72.494,10|
2. MAMPOSTERIAS
2.1. |De ladrillo hueco ceramico 10cm perimetral a T.R. M2 15,00 125,78 1.886,69
| | 1.886,69
3.  AISLACIONES
3.1. |HIDROFUGAS HORIZONTALES
3.1.1. |Colocacién de membrana con aluminio tipo Geoalum en Terraza M2 190,00 266,83 50.698,12
3.2. |HIDROFUGAS VERTICALES 0,00
3.2.1. |Revoque azotado impermeable en Medianeras M2 200,00 70,24 14.048,10
3.2.2. |Revoque azotado impermeable en Patios M2 120,00 70,24 8.428,86
3.3. [Térmica en azoteas (eps alta densidad, 20kg/m3, ondulado) M2 190,00 32,67 6.207,30
79.382,38
4. REVOQUES
4.1. |Revoque exterior, grueso y fino a la cal en Contrafrente M2 112,00 147,02| 16.465,68
4.2. |Revoque exterior, texturado tipo Tarquini color a definir en fachada M2 60,00 179,69 10.781,10
4.3. |Revoque exterior, grueso fratachado en patios M2 200,00 122,51| 24.502,50
4.4. |Revoque exterior, grueso fratachado en parapeto de T.R. M2 5,00 122,51 612,56
4.5. |Revoque impermeable en tanque de reserva actual M2 15,00 140,00 2.100,00
54.461,84
5. SOLADOS
5.1. |Pulido de piso granitico en escalera principal GL 1,00 1.960,20 1.960,20
5.2. |Baldosones calcareos apoyados en cubierta (tipo P6) M2 190,00 326,70 62.073,00
5.3. |de ceramica 33 x 33 tipo san lorenzo. en pasillo de acceso M2 15,00 171,52 2.572,76
5.4. |Solado de patios recuperado, reparado y pulido GL 1,00 2.450,25 2.450,25
69.056,21
6. UMBRALES Y SOLIAS
6.1. |Umbral de travertino existente recuperado Ml 2,00 163,35 326,70
| | 326,70
7. ZOCALOS
7.1. |De ceramica en pasillo de acceso simil piso colocado MI 20,00 81,68 1.633,50
| | 1.633,50
8. CARPETAS
8.1. |Carpeta sobre nueva membrana asfaltica en cubierta M2 190,00 81,68 15.518,25
8.2. |Carpeta de nivelacion en pasillo de acceso M2 15,00 81,68 1.225,13
16.743,38|
9. CARPINTERIAS
9.1. |CARPINTERIAS DE ALUMINIO TIPO MODENA 2
9.1.1. |Puerta ventana DE ABRIR EN PATIOS TIPO PV3 UN 3,00 4.083,75| 12.251,25
9.1.2. |Perfil de aluminio como revestimiento de fachada ML 140,00 200,00 28.000,00
40.251,25
10. _ VIDRIOS
Puerta de cristal templado 10mm - incluye herrajes y manijon de acero inoxidable, tipo p1 en acceso
10.1. (principal. Gl 1,00 13.068,00| 13.068,00
13.068,00|
11. PINTURA'Y EMPAPELADO
11.1. [Lé&tex para Muros Exteriores medianera holmberg M2 200,00 192,75| 38.550,60
11.2. [Léatex para Muros Exteriores medianera contrafrente M2 40,00 192,75 7.710,12
11.3. |Léatex para Muros Exteriores medianera lateral 2 M2 200,00 192,75| 38.550,60
11.4. [Latex para Muros Exteriores patios internos M2 200,00 192,75 38.550,60
11.5. |Léatex para cielorrasos interiores de obra nueva. M2 15,00 70,24 1.053,61
11.6. |Latex antihongos sobre cielorrasos M2 15,00 81,68 1.225,13
11.7. |Lé&tex para Muros Exteriores contrafrente M2 112,00 192,75| 21.588,34
147.228,99
12. INSTALACION ELECTRICA
12.1. |Tablero general Gl 1,00| 13.068,00 13.068,00
12.2. |Montantes nuevas por patios Gl 1,00 6.534,00 6.534,00
12.3. [lluminacion de emergencia Gl 5,00 245,03 1.225,13
20.827,13
13. INSTALACION SANITARIA
13.1. |DESAGUES CLOACALES
13.1.1. |Cafierias Horizontales en P.B. ML 15,00 980,10 14.701,50
13.1.2. |Cafierias columnas Verticales por Bafios ML 30,00 1.409,71| 42.291,32
13.1.3. |Conexién ared GL 1,00 2.613,60 2.613,60
13.2. |DESAGUES PLUVIALES
13.2.1. |Cafieria columnas Verticales ML 50,00 525,99 26.299,35
13.2.2. |Cafieria Horizontales ML 40,00 653,40 26.136,00
13.2.3. |Embudos Nuevos en Azotea GL 4,00 530,89 2.123,55
13.2.4. |Coneccion a red GL 1,00 2.613,60 2.613,60
13.3. |DISTRIBUCION AGUA FRIA - CALIENTE
13.3.1. |Alimentaciona T.T. ML 45,00 604,40 27.197,78
13.3.2. [Montantes por patio ML 50,00 759,58| 37.978,88
13.3.3. |Colector T.R. GL 1,00 2.776,95 2.776,95
13.3.4. [Conexién a red Gl 1,00 1.522,42 1.522,42
186.254,94]
14. INSTALACION DE GAS
14.1. |Tendido de redes , cafios , piezas y accesorios hasta medidor ML 15,00 653,40 9.801,00
14.2. |Armado de baterias de medidores Gl 1,00 8.167,50 8.167,50
17.968,50|
15.  INSTALACION EXTINCION CONTRA INCENDIO
15.1. |Matafuegos triclase ABC 5Kg UN 5,00 326,70 1.633,50
| | 1.633,50
16. VARIOS
16.1. |Nombre de calle y N° de domicilio UN 1,00 816,75 816,75
16.2. [ldentificacion de departamentos UN 7,00 130,68 914,76
16.3. [limpieza e impermeabilizacion de tanque de reserva UN 1,00 1.200,00 1.200,00
2.931,51
17. OBRA
17.1. |AYUDA DE GREMIOS
17.1.1. |ayuda de gremios a subcontratistas propios Gl 100 653,40 65.340,00
17.2. |Alquiler de andamios con balancin (1 mes aprox) GL 1| 29.403,00| 29.403,00
17,3 |Cartel de obra GL 1 1.200,00 1.200,00
17.4. |Limpieza periddica MES 5 5.942,67| 29.713,37
17.5. |Limpieza final de obra M2 650 24,50 15.926,63
141.582,99
TOTAL $ 867.731,60,







