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3.2.03 Trabajos de demolicion

3.2.1 RETIRO DE ALFOMBRA SOBRE PARAMENTO

3.2.2 TARIMA DE MADERA A DESMONTAR

3.2.3 RETIRO DE PISO DE GOMA

3.24 DEMOLICION MAMPOSTERIA

3.25 RETIRO DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS

3.2.6 RETIRO DE REVESTIMIENTOS DE MADERA (A REUTILIZAR)
3.2.7 RETIRO DE CARPINTERIA Y CERRAMIENTO DE PLACA DE ROCA DE YESO
3.2.8 RETIRO DE CARPINTERIA Y MODIFICACION VANO
3.2.9 PICADO DE REVOQUES

3.2.10 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES
3.2.11 DEMOLICION CONTRAPISOS PARA NIVELACION EN BANO EXISTENTE
3.2.12 RETIRO DE EXEDENTES CARRETILLA — VOLQUETE
3.3. MAMPOSTERIA

3.3.0 Generalidades

3.3.0.1 Mampuestos:

3.3.0.2 Cales

3.3.0.3 Cales hidratadas

3.3.04 Cemento comunes

3.3.05 Arenas

3.3.0.6 Agua

3.3.0.7 Mezclas-generalidades

3.3.0.8 Planilla de mezclas

3.3.09 Tabla de tolerancia de construccion

3.3.0.10 Albafiileria de ladrillos - generalidades

3.3.0.11 Submuracion

3.3.0.12 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos
3.3.0.13 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion
3.3.0.14 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

3.3.0.15 Toma de juntas

3.3.0.16 Refuerzos en tabiques y muros

3.3.0.17 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos portantes
3.3.1 MAMP. DE LADRILLOS HUECOS 8:18:33

3.3.2 PROV. Y COLOCACION IPN

3.4. REVOQUES

3.4.0 Generalidades

3.4.01 Terminaciones

3.4.0.2 Picado de revoques

3.4.03 Jaharro

3.4.04 Jaharro bajo revestimientos

3.4.0.5 Enlucido a la cal fina

3.4.0.6 Bufias y molduras

3.4.0.7 Guardacantos

3.4.0.8 Proteccion de cajas de luz en tabiques

3.4.09 Juntas de dilatacion en muros interiores

34.1 AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO

3.4.2 JAHARRO PEINADO BAJO REVESTIMIENTO
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Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Generalidades

Muestras

Protecciones

Tapas de los servicios publicos y otros
Cordon vereda

Carpetas

Generalidades
Terminaciones
Forma de colocacion

Generalidades

Muestras

Protecciones

Marmoles y granitos generalidades
Materiales

CARPETA IMPERMEABLE

PROV. Y COLOCACION PISO DE GOMA

PROV. Y COLOCACION PISO DE CERAMICA 30x30

PROV. Y COLOCACION REVESTIMIENTO CERAMICO
COLOCACION REVESTIMIENTO DE MADERA RECUPERADO
PROV. Y COLOCACION ZOCALO DE GOMA

CIELORRASOS

Generalidades

Hormigon visto sin oquedades
Aplicados

Jaharro y enlucido de yeso
Jaharro a la cal y enlucido de yeso
Jaharro y enlucido de cal

Jaharro a la cal

Suspendidos

Metal desplegado

De placa de roca de yeso

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO
CARPINTERIAS Y HERRERIA

Generalidades

Planos constructivos de taller
Mano de Obra

Inspecciones y controles
Protecciones

Colocacioén en obra

Balcones, barandas y defensas
Limpieza y ajuste
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3.7.0.2 Carpinteria de madera

3.7.0.2.1 Generalidades

3.7.0.2.2 Requisitos especiales

3.7.0.2.3 Terciados

3.7.0.24 Tableros de fibras de madera prensada

3.7.0.2.5 Puertas y Ventanas

3.7.0.2.6 Muebles

3.7.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
3.7.0.2.8 Recepcion y control de calidad

3.7.0.3 Carpinteria de chapa de acero y herreria
3.7.0.3.1 Generalidades

3.7.0.3.2 Recepcion y control de calidad

3.7.0.3.3 Método constructivo

3.7.0.34 Puertas y Ventanas

3.7.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales

3.7.04 Carpinteria de aluminio

3.7.04.1 Generalidades

3.7.04.2 Materiales

3.7.04.3 Puertas y Ventanas

3.7.04.4 Tratamientos y terminaciones superficiales

3.7.1 PROVISION Y COLOCACION PUERTA 0,90 MTS
3.7.2 PROVISION Y COLOCACION PUERTA 0,80 MTS
3.7.3 DESPLAZAMIENTO DE ESCALERA EXISTENTE Y ENTREPISO A COMPLETAR
3.8. INSTALACION SANITARIA

3.8.0.1 GENERALIDADES

3.8.0.1.1 Planos y calculos

3.8.0.1.2 Planos de montaje:

3.8.0.1.3 Planos reglamentarios

3.8.0.1.4 Planos conforme a obra

3.8.0.1.5 Célculos

3.8.0.1.6 Interferencia con otras instalaciones y otros rubros de obra
3.8.0.1.7 Cédigos, Reglamentaciones y Normas.

3.8.0.1.8 Inspecciones.

3.8.0.1.9 Pruebas.

A) Pruebas de tapon:
B) Pruebas hidraulicas

3.8.0.1.10 Tramitaciones.

3.8.0.1.11 Zanjas y excavaciones.

3.8.0.1.12 Proteccion de cafierias.

3.8.0.1.13 Fijacion de caferias

3.8.0.1.14 Recepcion provisoria.

3.8.0.1.15 Garantia

3.8.0.1.16 Recepcion definitiva

3.8.0.2 DESAGUES CLOACALES

3.8.0.2.1 Alcance

3.8.0.2.2 Materiales y componentes de la instalaciéon
3.8.0.2.3 Cainierias de hierro fundido centrifugado.
3.8.0.2.4 Canierias de plomo.

3.8.0.2.5 Cainierias de policloruro de vinilo (PVC).
3.8.0.2.6 Canierias de polipropileno.

3.8.0.2.7 Piletas de piso.

3.8.0.2.8 Bocas de acceso

3.8.0.2.9 Bocas de desagle
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3.8.0.2.10 Bocas o tapas de inspeccion.

3.8.0.2.11 Camaras de inspeccion

3.8.0.3 DESAGUES PLUVIALES

3.8.0.3.1 Alcance

3.8.0.3.2 Materiales y componente de la instalacion

A)Embudos para desague
B)Canaletas para desaglies de patios
C)Canaleta para desaglie de techo
D)Bocas de desagiie

E)Cafierias de hierro fundido
F)Cafierias de polipropileno.

3.8.0.4 INSTALACION PARA AGUA FRIA.
3.8.04.1 Alcance.
3.8.04.2 Materiales

A)Cafierias de laton.
B)Canierias de polipropileno.
C)Colectores sanitarios
D)Llaves de paso

E)Canillas de Servicio:
F)Tanques de agua
G)Bombas de elevacion
H)Tablero eléctrico

3.8.0.5 INSTALACION PARA AGUA CALIENTE.
3.8.0.5.1 Alcance.
3.8.0.5.2 Materiales

A)Cafierias de laton.
B)Canierias de polipropileno.
C)Llaves de paso
D)Termotanque eléctrico
E)Termotanques a gas

3.8.0.6 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIA
3.8.0.6.1 Uniones
3.8.0.6.2 Artefactos
A)lnodoros
B)Mingitorios
C)Piletones
D)Pileta de cocina
E)Lavatorios
F)Bachas
G)Receptaculo de ducha
H)Baiiera:
3.8.0.6.3 Espejos
381 PROVISION DE AGUA FRIA
3.8.2 DESAGUES CLOACALES
3.8.3 PROVISION Y COLOCACION BARRAL FIJO
3.84 PROVISION Y COLOCACION BARRAL REBATIBLE
3.85 PROVISION Y COLOCACION INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA
ASIENTO
3.8.6 PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION
3.8.7 GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados
3.8.8 PROVISION Y COLOCACION INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO
C/ MOCHILA
3.8.9 PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO

3.8.10 GRIFERIA PARA LAVORATORIO




yd 7
fr o
TN

\NDrZ
=

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445)
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.8.11 PROVISION Y COLOCACION ESPEJO REBATIBLE FERRUM 60 X 80

3.8.12 PROVISION Y COLOCACION ESPEJO 60 X 80

3.9. PINTURA

3.9.0.1 Generalidades

3.9.0.1.1 Normas de ejecucion

3.9.0.2 Pinturas para cielorrasos

3.9.0.2.1 Cielorrasos de yeso

3.9.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina

3.9.0.2.3 Cielorrasos de hormigén

3.9.0.3 Pintura para paramentos interiores

3.9.0.3.1 Paredes con terminacion de enlucido de yeso

3.9.0.3.2 Paredes con terminacion a la cal y a la cal fina al fieltro

3.9.04 Pinturas para paramentos exteriores

3.9.04.1 Paredes con terminacion a la cal

3.9.04.2 Paredes de ladrillos a la vista

3.9.0.5 Pinturas para carpinteria de madera

3.9.0.6 Pinturas para carpinteriay herreria de acero

3.9.1 PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA AL LATEX SOBRE MUROS

3.9.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE REVESTIMIENTOS DE MADERA

3.9.3 ESMALTE SINTETICO SOBRECARPINTERIAS Y ELEMENTOS METALICOS (ESCALERA;
ENTREPISO)

3.9.4 PINTURA SOBRE CIELORRASOS DE MADERA

3.10. VARIOS

3.10.1 CONEXION NUEVAS BOCAS DE ILUMINACION S/ PROYECTO

3.10.2 PROVISION Y COLOCACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FGR

3.10.3 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

LISTADO DE PLANOS

Al- Plano Relevamiento y demolocion
A2- Plano - Replanteo PB y entrepiso

ANEXO 1: SENALES EN LA VIA PUBLICA
ANEXO 2: LEY N° 1.747 MODIFICACION DEL ART. 2.1.2.7. DEL CODIGO DE EDIFICACION.

ANEXO 3: MANUAL DE SENALETICA ACCESIBLE - COPINE.
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3.0 GENERALIDADES

3.01 MEMORIA DESCRIPTIVA
Se procedera a remodelar un sector de la Planta Baja del Edificio del Plata y su entrepiso.

Listado de Tareas a realizar:
o Desmonte completo de sanitario existente, incluyendo el desnivel +0.13.

o Desplazamiento de la escalera existente para garantizar la altura de paso minimo en el nuevo local sanitario. Se
coloca un perfil IPN.

0 Retiro total del piso de goma existente

o Desmonte de la tarima de madera existente (+0.20) en Planta Baja, incluyendo la estructura de placa de roca de
yeso de los paneles corredizos

o Desmonte de la carpinteria interior en Planta Baja.
0  Retiro de alfombra en paramento.

o Modificaciéon de vano existente en acceso secundario. Se lo lleva a 90cm segun Ley de Accesibilidad 962,
convirtiéndolo en Acceso principal.

0 Seinterviene en el sector donde esta actualmente el bafio para ejecutar un nuevo bafio que cumpla con la Ley de
Accesibilidad 962.

0  Se ejecuta un segundo bafio.

o Se pintan los cielorrasos, las paredes revestidas en madera y las carpinterias, tanto en Planta Baja como en el
Entrepiso.

0  Se coloca en todo el sector Piso de Goma Liso.

0  Se colocaran 2 Equipos Split frio-calor 4500fh.

3.01.1 Localizacion
Ubicado en la planta baja del edificio Mercado del Plata, en la esquina de la calle Sarmiento y el Pje. Carabelas

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del Pliego
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El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicacién para la
construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones
del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es indicativo vy,
durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las
consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacién
del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecuciéon de la obra, y no dara lugar a reclamo de
ningun tipo en concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisidon y/o aprobacion que deba requerir a la
Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Terminologia

DGPUYyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano

DGOARQ, significa Direccion General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Ingenieria y Obras
Publicas.

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios

DGROC significa Direccion General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaria de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra,
plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion
Licitatoria sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al
servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario para la ejecuciéon de los
mismos.

3.0.24 Normas y Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas especificaciones, en
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para
la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de
dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de
proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir
sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
obras civiles (C.I.LR.S.0.C.)

b)Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y
302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direcciéon Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas S.A.

f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el
Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociacion
Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A.)

Asociacion Electrotécnica Argentina.
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h) Instalacién de Corrientes Débiles: Telefonia- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de
Servicio de Video Cable.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobacion de toda la
documentacidn de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de
Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoria y en un todo de acuerdo al
Cddigo de la Edificacion del GCBA. Del mismo modo deberéa contar con la aprobacién de los diferentes organismos
como ser AySA S.A,, Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom — Telefénica, etc.

3.0.25 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a
la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, con acuerdo de la DGOARQ.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias habiles a contar
de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcién hara pasible al Contratista de
una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad
a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaraciéon no fuese solicitada, en tiempo
y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara a opcién de la
Inspeccion de Obra con acuerdo de DGOARQ dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de
obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de
la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra,
con acuerdo de la DGOARQ dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Ministerio de Desarrollo Urbano.

3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretacion de la Obra

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacién de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que crea
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos solo se tendran en cuenta a través
de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se
expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta
que se presente en su propuesta licitatoria.

Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

Planos generales y de detalles: Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, siendo obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo y la documentacion técnica de detalle.
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Su revision y aprobacion sera realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.

a) la Inspeccion de Obra. Dicha aprobacion no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias
en los ambitos civil y profesional por el disefio, la ejecucion y el correcto funcionamiento de la construccién e instalaciones
de la obra. Se debera contar con la documentacion de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, previamente al
inicio de los trabajos.

El contratista elaborara todos los planos de detalle y las memorias de calculo que permitan ejecutar en forma inequivoca y
segura las diferentes partes de la obra segun los lineamientos y criterios del proyecto y documentacion de licitacion y con
los ajustes que imponga la verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construccion en un todo
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendran todos los
detalles necesarios para su correcta interpretacion y posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las adecuadas
para este objeto.

b) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también
toda la documentacién referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo a estas
especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

c) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la
totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion
técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se
deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y
estas sobre las apreciadas en escala.

d) Presentacién de Documentacidn: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la
documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las
leyes previsionales.

e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz -
cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos
con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del area de intervencion.

f) Cuidado de la Forestacion existente: El Contratista debera evitar todo corte de raices, dafio al tronco o al follaje, o
cualquier tarea que por si misma en el momento de la ejecucién, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dafar a las
especies arbdreas.

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las
obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la
posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar

la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

h) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
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subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, y con la
participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra.

i) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del
material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspecciéon de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

j) Reqgistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de
los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspecciéon de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe en
documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar

Copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

k) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para su aprobacion por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, los planos que a continuacion se detallan:

Fundacién: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.

Estructura: Memoria de Calculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura.
Arquitectura: Planos de demolicién-Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Carpinteria: Vistas y detalles

Equipamiento: Planos de detalle.

Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 150 planos generales.-

1: 150 planos de replanteo

1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra cuatro juegos de copias heliograficas de cada
plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacién de las
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para los casos que requieran la intervencion
de las distintas reparticiones oficiales, se exigira su aprobacién previa a la iniciacién de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no
podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, aprobados por los




yd 7
IR E

\NDrZ
=

e

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445)
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.

I) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, a partir de la fecha efectiva
de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

Estos seran:

Un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres copias heliograficas, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de:

- Estructura

- Arquitectura

- Electricidad, corrientes débiles y baja tension.

- Instalacion Sanitaria e Incendio

- Instalacion de Ascensores

- Instilacion Termomecanica

- Plantacion y jardineria

- Demolicion

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra, planos conforme a obra de todas las
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segun normas Municipales y Nacionales
vigentes, antes de la Recepcién Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacioén correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra la misma quedara
condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificacion ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.8 Materiales

3.0.2.8.0 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.28.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de
calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que en la planilla
de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el
calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares
cubiertos apropiados para estos fines. La extincién o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el procedimiento
mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen” la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se
apague. Las albercas en las cuales se practique la operaciéon de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o
mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra podra ordenar el cribado
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de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningun caso se empleara cal "apagada" antes de su completo
enfriamiento. Se considerard que se estd en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por ofra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de
anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra
en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico
sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fraglie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las
30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2 Cementos

Se emplearan unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm, como minimo,
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se apilaran
separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las distintas partidas.
Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en minimas proporciones.
En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y
quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la
conclusién de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Direccién designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio
de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera
el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de
la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y deberé ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.
Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.
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Cemento de fragile rapido

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar a la
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.8.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de acuerdo con los resultados del
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccidn, previa conformidad de la Inspeccién de Obra, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena,
se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.28.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal
efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspecciéon de Obra, la cual rechazara todo cascote que no
retina las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).
Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente
podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra
la aprobacién para su uso.

3.0.2.85 Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la
provisién de agua de construccion.

3.0.2.8.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15
cm.; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos
espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamafo
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de
revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos
con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra.
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3.0.29 Mezclas

3.0.2.9.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia,
ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.029.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacién de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacién de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.9.2 Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde3m, 5mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.10 Informe Final
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Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe
final, a la Inspecciéon de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente
capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas, todo ello en
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, la
siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al contrato inconcluso,
impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Autocad 14.
31 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

3.1.0 Generalidades

3.1.0.1 Proyecto definitivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del Contratista
la elaboracién de los planos de obra definitivos.

El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que la Inspeccion
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del organismo que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo
deberan ser presentados para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provisioén de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o
en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la
provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el
suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencioén y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacion de que trata el
inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados, considerandose
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
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3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
Estarad a cargo del Contratista la provision y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos afectados a
las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido sin excepciéon
en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de los
trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

3.1.0.7. Obrador, Dep6sitos y Sanitarios

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del PCG, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de
Trabajo, en cuanto a oficinas, depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como
para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento
que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podréa ser reemplazado por un obrador rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno (1)
exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por
el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las 24 horas del
dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, los carteles de
obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se realizaran en chapa de hierro
BWG N° 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacidon con colores segun
especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio
cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra.
Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y cuya cotizacion
esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos hayan quedado totalmente
terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o
sea hasta el momento en que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar
publicidad de ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda
la legislaciéon vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y
demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.
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ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.11 LIMPIEZA'Y REPLANTEO

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras, informando a la Inspeccién de
Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificaciéon de ejes y niveles
de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras correspondientes al predio,
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros y retiro de
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos
fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos
los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y
requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.2 DEMOLICIONES

3.2.0.1 Generalidades

1)EI contratista debera efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demas documentos licitatorios,
cumplimentando las exigencias del Cédigo de la Edificacion (CE) en su Capitulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas
de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborara con la adecuada antelacion el respectivo plano indicativo de
las demoliciones, que debera firmar el profesional responsable en representacion del Contratista y hara entrega del mismo
a la DGOARQ para la tramitacion del respectivo permiso de obra.

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, debera presentar ademas a aprobacion de la DGOARQ el Plano de Obra y
Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecucion previsto y los apuntalamientos y demas medidas de seguridad a
considerar y cumplimentar, segun corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores.

3) Debera presentar asimismo a la Inspeccion, las pdlizas de seguros de responsabilidad civil y de prevencién de
accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de
sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.

4) Todo el personal empleado debera contar con la vestimenta, equipos y protecciones que para cada tipo de labor
establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecucion de los
trabajos.

5) El Contratista tendra a su cargo los tramites necesarios ante las compafias proveedoras de servicios para obtener el
corte o adaptacion de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones.

6) Las demoliciones se efectuaran bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quien debera tomar las medidas
requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones.
7) El Contratista debera tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, cualquier dafio o
deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, debera repararlo a su costa
y a entera satisfaccion del damnificado.

8) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser columnas, vigas,
losas o cafierias de instalaciones, deberan protegerse de posibles humedades mediante la ejecucion de un adecuado
azotado hidréfugo y. seran posteriormente tapadas en forma conveniente.
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9) Toda cafieria existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, debera ser retirada para evitar humedades
futuras producidas por condensacion.

10) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolicién, se prevera la desconexion de las instalaciones
concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran.

Se debera encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, coordinandose con las
autoridades del establecimiento y con intervencion de la Inspeccion de Obra el orden y las previsiones para la realizacion
de estos trabajos.

11) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente auin cuando no se hubiera especificado, se deberan ejecutar
protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan
retirarse previamente para su resguardo. Se emplearan al efecto arpillera y yeso, placas fendlicas, cartén corrugado,
polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una efectiva y durable proteccién, a juicio de la
Inspeccion.

12) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de trabajo, se instalaran
paneles ciegos o “cortinados” de proteccion de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir
acabadamente su funcién.

13) Estara a cargo del Contratista la iluminacion provisoria en el sector afectado por las refacciones, hasta obtener el
funcionamiento de la iluminacién definitiva.

14) Toda aquella demolicién, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado
movimiento, debera ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado debera
entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

15) No se permitira quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningun lugar del terreno, ni en terrenos
aledarios.

16) Todo retiro escombros se ejecutara en los horarios que el transito en el lugar no se halle restringido, proporcionando
maxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en
perfecto estado de limpieza.

3.2.0.2 Propiedad de las demoliciones

1)Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista, quien tendra a su cargo el
pertinente retiro de los mismos de la obra a excepciéon del mobiliario, las estufas a gas que se extraigan y artefactos de
iluminacion que se entregaran bajo inventario y constitucién de acta, a la Direccién de la Escuela y/o Asociacion
Cooperadora para que dispongan de ellas.

El proponente debera considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolicién, los posibles valores de
recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer.

2) Cuando se especifiqgue en los documentos del contrato que algun material o elemento quede de propiedad de la
DGOARAQ o del Establecimiento, el Contratista debera realizar su extraccién y/o recuperacion con los cuidados necesarios
para evitar roturas o menoscabos. Debera dejar ademas en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la
elaboracion de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberan
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspeccién de Obra.

3) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, sera a cargo del Contratista su carga, transporte y
descarga al lugar determinado

4) Ningun material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo distinta determinacién o
autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccién de Obra.

5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algun material o elemento extraido para reposiciones o
completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del Contratista proceder a su correcta
recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o
elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

6) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspeccién, se podran
utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algun tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos
debera seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales
organicos, yeso, etc., ademas de proporcionarle posteriormente la granulometria adecuada.

3.2.0.3 Trabajos de demolicién
Se ejecutara el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aun no mencionadas,

pudieran requerirse para la completa y correcta ejecucion de las obras y trabajos proyectados.
Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicién que sean demandadas por requerimientos del proyecto.
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Podran estar mencionadas en los Planos de la documentaciéon mediante sefales graficas y/o en el Presupuesto en forma
de texto.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algun item o
trabajo, se entendera que el Contratista consideré en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerio o
complementarlo.

Segun corresponda a cada caso, podran requerirse:

Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc.

Demolicién Estructuras Hormigdn Armado (segun sefializacion grafica o detalle).
Demolicion y retiro bases H°A°

Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras).

Picado Superficies Hormigén Armado deterioradas.

Demolicion de Bovedillas.

Estructuras Metalicas, Desmontado s/ detalle.

Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.).

Retiro Cubierta de Chapas , Correas, Armaduras, etc..

Demoliciéon Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).
Demolicion Mamposterias (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos).
Apertura de Vanos en Mamposterias ( para Puertas ,Ventanas, Etc.)

Demolicion y/o Retiro Tabiquerias (Tipo).

Retiro pisos Madera

Demoliciéon de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Ceramicos ,etc.).

Demoliciéon de Solados, Carpetas, Contrapisos.

Demolicién Banquinas.

Retiro de Alfombras, Pisos Vinilicos, Goma, etc.

Retiro de zécalos. (Madera, Vinilicos, etc.).

Demolicidon Zécalos (Cemento, Graniticos, etc.).

Demolicién o Retiro de Marmoles, Granitos etc.

Demolicion de Huellas y Contrahuellas

Demolicion de Umbrales, Solias, etc.

Retiro Baldosones de Hormigon, Viguetas de sostén y pilares

Picado Total de Cargas y Babetas.

Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.)

Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.)

Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc)

Picado de revoques de medianeras lado interno

Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado

Retiro de cielorrasos livianos (Acusticos, Roca de Yeso, etc.)

Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.)

Demolicién de cielorrasos armados.

Retiro de Vidrios o Espejos

Retiro de carpinterias (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerias, Rejas, Barandas,
etc.)

Retiro de Herrajes y/o Accionamientos.

Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecanica etc.)
Retiro Artefactos Eléctricos (lluminacién, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.)
Retiro de Instalacion Eléctrica. (Tableros, Cafierias, etc.)

Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc)

Retiro de Instalacion de Gas (Medidores, Cafierias, Ventilaciones, etc)

Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depdsitos, Lavamanos, Mesadas, etc.)

Retiro Instalacion Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.)

Retiro Instalaciones Termomecanicas (Radiadores, Caferias, Intermediarios, Tanques, etc.)

NOTA: Se agregan a titulo informativo los Articulos 138, 139 y 140 del Decreto N° 911/1996 en lo concerniente a
Demoliciones:

Articulo 138°) Medidas preliminares:

Antes de iniciar una demolicion se debera obligatoriamente:
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a) Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de prevencion
correspondiente.

b) Afianzar las partes inestables de la construccion.

c) Examinar, previa y periédicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos.

d) Se interrumpira el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de
estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevencion necesarias de
acuerdo a los riesgos emergentes.

Articulo 139°) El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y restantes
precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la
tarea, que participara en la determinacion de dichas medidas, debera verificar su estricta observancia. El acceso a la zona
de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolicion.

Articulo 140°) En los trabajos de demolicion se deberan adoptar las siguientes precauciones minimas:

a) En caso de demolicién por traccion todos los trabajadores deberan encontrarse a una distancia de seguridad fijada por el
responsable de Higiene y Seguridad.

b) En caso de demolicion por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se debera mantener una zona de
seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyeccion probable de los materiales demolidos y a las
oscilaciones de la pesa o martillo.

c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetara lo establecido en el capitulo correspondiente.

d) Cuando la demolicidn se efectue en altura, sera obligatorio utilizar andamios de las caracteristicas descriptas en el
capitulo correspondiente, separados de la construcciéon a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por
razones térmicas, resultase impracticable la colocacion de andamios. el responsable habilitado arbitrara los medios
necesarios para evitar el riesgo de caida para los trabajadores.

e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecanicas, palas de derribo, cuchara de mandibula u otras maquinas
similares, se mantendra una zona de seguridad alrededor de las areas de trabajo, que sera establecida por el Responsable
de Higiene y Seguridad.

f) El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolicion.
g) Se realizaran los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos.

321 RETIRO DE ALFOMBRA SOBRE PARAMENTO
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

322 TARIMA DE MADERA A DESMONTAR
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

3.23 RETIRO DE PISO DE GOMA
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

324 DEMOLICION MAMPOSTERIA
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

3.25 RETIRO DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.6 RETIRO DE REVESTIMIENTOS DE MADERA (A REUTILIZAR)

Se retiraran los revestimientos de madera existentes en aquellos tabiques de mamposteria a demoler, con el cuidado
necesario, considerando que los mismos seran reutilizados en otra etapa de la obra.

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.7 RETIRO DE CARPINTERIA Y CERRAMIENTO DE PLACA DE ROCA DE YESO
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Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.8 RETIRO DE CARPINTERIA Y MODIFICACION VANO
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.29 PICADO DE REVOQUES
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.10 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.11 DEMOLICION CONTRAPISOS PARA NIVELACION EN BANO EXISTENTE
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.12 RETIRO DE EXEDENTES CARRETILLA — VOLQUETE
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 "DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.3 MAMPOSTERIA

3.3.0 Generalidades

Las mamposterias en general, seran de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas

Seran de ladrillos ceramicos huecos de 0.18 /0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15/ 0.10 respectivamente,
de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.3.01 Mampuestos

1.- LADRILLOS COMUNES

Tendran en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendran estructuras compactas,
estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni nucleos calizos, ni otros cuerpos extrafios; deberan ser sonoros al
golpe, rechazando la Inspeccién de Obra todo material que no retina estas condiciones.

Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en mas o en menos. Ensayados a la compresién en
probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, daran una resistencia media a la
rotura de 90 Kg/cm2.

2.- LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramicos, estaran constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin
estratificacion y que no contendra nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor
adhesién del mortero. Su color sera rojo vivo y uniforme. Tendran 2, 4, 6 o mas agujeros, pero siempre fabricados con
arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos. Se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, y seran de las mejores
obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

3.- LADRILLOS HUECOS PORTANTES
Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-
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Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se compensen: Tolerancia entre la
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados segun cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones
formales deberan verificarse de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metélica entre las aristas extremas, la desviacion de la arista al filo de la regla no
podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.-

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcion de la variacion relativa de las aristas que vinculan dichas caras,
tedricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podran tener un espesor inferior a 5 mm. Las
paredes externas tendran un espesor igual o superior a 8 mm.-

3.3.0.2 Cales

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de
calcio.

Seran de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidraulicas.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.

Su ingreso a la obra sera en bolsas.

a) CAL HIDRAULICA
Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos, elevacion de ladrillos comunes y de maquina, tabique de ladrillos huecos
ceramicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.

b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocacion de pisos, marmoles, solias, colocacion de revestimiento
interiores y exteriores.

Deberan estar por lo menos hidratadas en un 92 % .

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

3.3.03 Cales hidratadas

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra en
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico
sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en
las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en alguin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.04 Cemento comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad (Loma Negra, San
Martin o similar) y aceptada por la Inspecciéon de Obra. Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y
quedara constantemente sometido al examen de la Inspecciéon de Obra, desde su recepcidn o ingreso a la obra hasta la
conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.
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Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccion designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio
de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera
el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de
la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y deberd ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

3.3.05 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de acuerdo con los resultados del
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las normas IRAM correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena,
se efectuaran ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y albafileria en general,
a excepcion del enlucido de revoques.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.6 Agua

Tanto en la confeccion de mezclas para la albadileria, revoques, etc. como para el hormigén destinado a la ejecucién de
estructuras en hormigén armado, se empleard agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del
Contratista los gastos que demande la provision de agua para la construccion, salvo que se especifique explicitamente lo
contrario.

3.3.0.7 Mezclas-generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacioén previa de la Inspeccién de Obra.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya
empezado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con
excepcion del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimiran en el envase.

3.3.0.8 Planilla de mezclas
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1) Tabiques de ladrillos huecos ceramicos (0,10 ml)
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

2) Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

3) Capas aisladoras de concreto hidréfugas en muros y tabiques:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidraulicas:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg de hidréfugo batido con 10 litros de agua

5) Para contrapisos sobre terrenos naturales :
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas :
1/8 parte de cemento
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascotes de ladrillos

7) Para jaharro interior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena mediana

8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana
3 partes de polvo de ladrillo

9) Para enlucido interior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena fina

10) Para enlucido exterior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucido de concreto:
1 parte de cemento
2 partes de arena fina

12) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias :
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
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3 partes de arena mediana

13) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

14) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

15) Mamposteria en elevacién ladrillos comunes o de magquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.9 Tabla de tolerancia de construccién
1.- Desviacion de la vertical:
a) En las lineas y superficies.

oEn cualquier nivel - hasta 3m........ 5 mm
. hasta 6m. max... 8 mm
. hasta 12m. " ... 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles:
. en cualquier nivel, con un minimo de 6m................ 5mm
. Para 12m............. 0+10 mm

2.- Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde3m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.- Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicion relativa de las
paredes:

4.- Variacion de la ubicacion de aberturas y paredes:
. 5 mm

5.- Variacién de los escalones:

a) En un tramo de escalera:
eAlzada .... 3 mm
ePedada ... 6 mm

b) En escalones consecutivos:
eAlzada .... 2 mm
ePedada ... 3 mm

3.3.0.10 Albafiileria de ladrillos — generalidades
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Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su
colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla, apretandolos de manera que ésta rebalse por
las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las
juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a
1,5 cm. de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberan corresponderse
segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,5 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. La ereccién se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de la albafileria, que sera de
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, hormigén y albaiileria, etc., expuestos a la
intemperie, seran tratadas con masilla elastica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspeccion de Obra en
forma de asegurar una impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes la Empresa dejara las canaletas verticales necesarias para las caferias en general. Una vez
colocados los cafos, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de
hierros dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc., los ejecutara la Empresa como
parte integrante de la albafileria, sin derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los
precios unitarios estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos,
cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

3.3.0.11 Submuracién

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por tramos de no mas de 2 m. de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutard la mamposteria de submuracion con ladrillos de cal de
primera, bien elegidos asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales huecos deberan ser bien calafateados con
mortero.

La mamposteria perimetral del sétano debera ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuracion.

3.3.0.12 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos

Deberan emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos ladrillos deberan
estar bien embebidos de agua. No se permitira el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos.

Deberan asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los intersticios,
golpeandolos con fuerza. Las hiladas seran bien horizontales y verticales y no se aceptaran juntas que no estén trabadas.
Se asentara la mamposteria de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de
comenzar la cimentacion deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzara la mamposteria. Asimismo, se
debe conservar la verticalidad de los paramentos.

Si se tratara de muros de sé6tanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislacién, que de ocurrir debera ser hecha por la Empresa a su cargo.

De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albanileria en elevacion, deben preverse huecos
verticales para el paso de cafios, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el momento de efectuar
la mamposteria.

3.3.0.13 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacién

En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria se colocaran simultaneamente los marcos de hierro,
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacio de los marcos y en especial umbrales.
Cuando asi lo ordenare la Inspeccion de Obra por tratarse de pafios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones
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justificadas, se armara la mamposteria colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros
redondos de @ 8 mm.

3.3.0.14 Mamposteria de ladrillos cerdmicos huecos

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en cuenta las restantes
especificaciones hechas para la albafileria comun.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las especificaciones que se determinan para los
ladrillos comunes.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, seran cubiertos por la cara opuesta
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.

3.3.0.15 Toma de juntas

La preparacion del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de
adecuada granulometria y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros asperos y de baja trabajabilidad
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometria exigen mas cantidad de agua de mezclado,
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de
cemento a fin de mantener la relacion agua-cemento mas adecuada.

Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como maximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una
ligera compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.

Las juntas enrasadas formaran un sélo plano con las caras vistas de ladrillo.

3.3.0.16 Refuerzos en tabiques y muros

Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigdn segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o columnas de
hormigén, se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigéon agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigén de la estructura.

3.3.0.17 Mamposteria de ladrillos cerdamicos huecos portantes

Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.-

Se asentaran con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.-

Para la ejecucion de la capa aisladora horizontal, se llenaran previamente los orificios con arena. Luego se colocara la capa
aisladora correspondiente.-

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de 4 10mm.-

Sobre el mismo se colocaran dos fieltros asfalticos para realizar el apoyo de las losas.-

En correspondencia con las aberturas se ubicaran dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.-

Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.-

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albafileria de ladrillos - Generalidades".-

items a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.3.1 MAMP. DE LADRILLOS HUECOS 8:18:33

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3;

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervisiéon de la Inspeccion de Obra y de acuerdo a
planos generales y de detalles.

3.3.2 PROV.Y COLOCACION IPN

Se colocara un perfil de acero IPN 16 sobre el tabique de mamposteria a demoler del sanitario existente, como refuerzo
estructural

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3;

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra y de acuerdo a
planos generales y de detalles.
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3.4 REVOQUES

3.4.0 Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con
mezcla comun de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior o exterior.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del
arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de 1,5 cm.

Los enlucidos, que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.4.0.1 Terminaciones

Las aristas de interseccion de los paramentos entre si, seran vivas y rectilineas.

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura
y mas arriba revoque, este Ultimo debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccién de Obra requiera, hasta lograr su
aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el
paralelismo de las mochetas o aristas , etc..

En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga
prevista otra terminacion, se hara un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del
arte.

3.4.0.2 Picado de revoques

Se debera revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta
llegar al sustrato firme.

En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparacion de la mamposteria, debera limpiarse la
misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicaran dos manos de convertidor
de 6xido tipo marca Cintoplom o equivalente.

3.4.0.3 Jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicara el revoque
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas

A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procedera a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia entre
si, entre la que extendera el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de
las paredes de ladrillos o bloques.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar
previamente la aislacion hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el frague de aquel.

3.4.04 Jaharro bajo revestimientos

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicara el revoque
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendra un espesor de 15mm y se terminara
con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislacion
hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el fragiie de aquel.
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3.4.05 Enlucido ala cal fina

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal fina segun planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre
paramentos interiores o exteriores. No se podra realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se
utilizaran morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacién de impurezas y exceso de material grueso. Las
superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas y
angulos rectos.

3.4.0.6 Bufias y molduras

El Contratista debera tener en cuenta la realizacion de bufias en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminacion
proyectada y en las siguientes situaciones:

a) Donde lo indiquen los planos

b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material

Para la ejecuciéon de estas bufias se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las bufias se efectuaran sobre el
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio.
Para su ejecucion se fijaran guias provisorias de perfil metalico con la exacta direccion del trazado previo, verificando que
se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guia metalica se hara deslizar la maquina a efectos de que el corte responda
exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad
requerida se procedera al retoque de las aristas o borde de la bufia para la cual se utilizara como guia un perfil metalico de
medidas adecuadas que se colocara dentro de la bufia y permitira asegurar un acabado perfecto.

Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, asi como el pintado del perfil guia con pintura
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal.

Para la ejecucion de revoques en molduras, el Contratista debera emplear moldes y equipos adecuados de modo que la
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspeccién de Obra.

3.4.0.7 Guardacantos

En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros,
llevaran guardacantos constituidos por perfiles angulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas
empotradas. Idéntico criterio se seguira en los locales cuyos revestimientos sean azulejos.

3.4.0.8 Proteccién de cajas de luz en tabiques

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cafierias, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total, se cubrirdn sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques.

3.4.09 Juntas de dilatacién en muros interiores

No deben dejarse vacias para evitar que se introduzcan materiales rigidos que perturben el trabajo para las que fueron
destinadas.

Deberan llenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatacion.

iftems a cotizar: Los items del Coémputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

34.1 AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.4; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4.2 JAHARRO PEINADO BAJO REVESTIMIENTO

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.4; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
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Pisos

3.5.0.1 Generalidades

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demds caracteristicas de sus elementos componentes, se
encuentran consignados en el presente capitulo. Los lugares en que deberan ser colocados cada uno de los tipos, estan
indicados en los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion uniforme
sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados segun lo verifique la
Inspeccioén de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion de
Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetraran debajo de los zécalos, salvo expresa
indicacion en contrario.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las indicaciones de los
planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderan a lo especificado en las planillas de mezclas
consignadas.

3.5.0.2 Muestras

Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion de Obra,
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacion a la misma.

Asimismo, cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada
tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.5.0.3 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.5.04 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefonica de Argentina, Metrogas y otros servicios
que se encuentren en el area de intervencion, deberan recolocarse en su posicién, perfectamente y adecuarse
exactamente al nuevo nivel del solado.

3.5.05 Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preveran juntas de dilatacion preconformadas, salvo
indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.6 Carpetas
Se ejecutaran sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y hUmedos y bajo membrana
hidraulica en terrazas y azoteas.
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Estaran constituidos por un mortero hidraulico con hidréfugo, segun se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de
espesor. Las superficies quedaran perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos.

Zébcalos

3.5.0.7 Generalidades

Salvo indicacion en contrario, los zdcalos seran del mismo material que el solado.

Regiran para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente.

Cuando los planos no indiquen el perfil o forma, los zécalos deberan tener el borde superior recto. Los z6calos se
colocaran enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.5.0.8 Terminaciones

La terminaciéon de los zdcalos estara acorde con el tipo de piso que acompafan, sera recta y uniforme guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados a maquina con toda
limpieza y exactitud.

3.5.09 Forma de colocacién
Cuando los z6calos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberan coincidir con las juntas del solado en
todas las paredes del local; los encuentros en rincones y angulos salientes seran a inglete (45 grados).

Revestimientos

3.5.0.10 Generalidades

Los distintos tipos de revestimientos, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de los elementos
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberan ser colocados surgen de los
planos generales y de detalle. El Contratista tendré en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberan ajustarse
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

3.5.0.11 Muestras

Con la debida antelacion prevista en el Pliego, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, las
muestras de cada una de las piezas sefaladas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporacién en la misma. Seran a su entero costo los pafios
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano
y conducentes a una mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.5.0.12 Protecciones

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto
alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al
embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcion
provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicion y reconstruccion de los revestimientos, si llegare el caso.

3.5.0.13 Marmoles y granitos generalidades
Los marmoles y granitos seran de buen aspecto y obtenidos de las mas selectas canteras.
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Los tipos de marmoles y granitos a utilizar seran indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspeccion
de Obra, segun los planos generales y de detalle.

Deberan estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y rifiones, sin trozos rotos o afiadidos u otros
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada sera rechazada por la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar muestras para elegir. Asimismo considerara en el precio de los mismos:

a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y agujeros para griferia.

b) Ejecucion de agujeros y rebajes necesarios para colocacion de griferia de vastago corto, colocacion de mesadas,
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpinteria de W.C. y todo trabajo y provision de elementos necesarios
aunqgue no se mencionen en pliegos o planos.

c) Para su colocacién se utilizaran las mezclas indicadas en el item Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metalicos
que se utilicen seran no corroibles.

3.5.0.14 Materiales

Los marmoles y granitos a emplear en estos trabajos deberan presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.

Con tal motivo se considerara incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de seleccién o cualquier otro
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno.

Se exigira estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitiran composturas ni obturaciones
de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes.

Debera evitarse durante la colocaciéon de los marmoles el empleo de apuntalamiento de madera coloreada, sélo deberan
emplear maderas blancas que no manchen.

El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobacion a la Inspeccién de Obra.

iftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccion de Obra.

351 CARPETA IMPERMEABLE
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5, item 3.5.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.2 PROV. Y COLOCACION PISO DE GOMA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

353 PROV. Y COLOCACION PISO DE CERAMICA 30x30

Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un
perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas.

La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser homogénea, sin defecto de
cochura, rajaduras, etc.

Se proveeran en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca, tipo o modelo, calidad, color y nimero
de piezas. La Inspeccion se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no
reunieran las condiciones exigidas.

En locales comunes seran de calidad “transito pesado”.

En locales de vivienda seran de calidad “transito intenso”, de primera marca y 12 seleccién.

Se colocaran a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:

e Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloracion del piso resulte parejo.

e Para su colocacion se utilizard una mezcla adhesivo cementicio impermeable aplicada sobre un fondo limpio, libre de
polvo y partes flojas con cuchara de albafiil y posteriormente extendida con llana dentada de 8 mm.

e Las juntas, que deberan estar perfectamente alineadas y de no mas de 1,5 mm de ancho, se mojaran antes de
proceder a la colocacién de la pastina al tono, la que se extendera con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una
correcta penetracion de la mezcla. Los sobrantes de material se retiraran con trapos secos o apenas humedecidos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

354 PROV. Y COLOCACION REVESTIMIENTO CERAMICO
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Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared sera cerdmica esmaltada de 20 x 20 cm,
semimate tipo Allegra de San Lorenzo o similar.

Se pondra especial cuidado en los cortes de las piezas ceramicas y terminaciones en general.

En todos los casos la altura de revestimiento superara el nivel del cielorraso en un minimo de 5 cm.

Los puntos de arranque para la colocacién seran indicados por la Inspeccién de Obra para lo cual la Contratista solicitara
tales indicaciones con la suficiente antelacion.

Se tratara de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocaran guardacantos plasticos del color de las ceramicas en las
aristas vivas.

355 COLOCACION REVESTIMIENTO DE MADERA RECUPERADO

En los lugares indicados en los planos se recolocara el revestimiento de madera retirado y recuperado en la etapa de
demoliciones y retiros, considerando las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5; segun planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.6 PROV. Y COLOCACION ZOCALO DE GOMA
Se colocara un zé6calo de goma idem solado, considerando las especificaciones correspondientes del presente capitulo
3.5; seguin planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6 CIELORRASOS

3.6.0 Generalidades

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los planos
correspondientes.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan representar fielmente los detalles respectivos, debiendo éstos perfilarse
con la mayor prolijidad.

Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptandose la aparicion de
fisuras.

Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas seran también perfectamente
regulares, debiendo resultar, de la interseccién de las distintas superficies, aristas rectilineas o curvas.

3.6.0.1 Hormigén visto sin oquedades

Para ello la superficie de hormigén tiene que tener caracteristica de hormigén visto, sin resaltos, rebabas, oquedades, etc.,
exigiéndose para los encofrados la utilizacién de placas apropiadas. Se utilizara una emulsiéon desmoldante para usar sobre
encofrados metalicos y fendlicos en base acuosa.

Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregira hasta lograr una superficie lisa y homogénea.

3.6.0.2 Aplicados

3.6.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso

Se efectuara en dos etapas:

Jaharro de yeso, constituido por:

1parte de yeso

1parte de cal aérea

3partes de arena mediana

Enlucido de yeso, constituido por:

Una mezcla de terminacién de primera marca, para aplicacién manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.

La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a
2 mm. siempre y cuando se logre una terminacién espejo.

3.6.0.2.2 Jaharro ala cal y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:
Jaharro de cal, constituido por:

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
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. aditivo que garantice la adherencia
Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacién manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a
2 mm. siempre y cuando se logre una terminacién espejo.

3.6.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal
Se efectuara en dos etapas:
Jaharro de cal, constituido por:

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia
Enlucido de cal, constituido por:

Ya parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia

3.6.0.24 Jaharro alacal
Estara constituido por:

s parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia

3.6.0.3 Suspendidos

3.6.0.3.1 Metal desplegado

Estara constituido por:

- Armazon constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separacion maxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales
se clavaran listones de Pino Parana de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se fijara el metal desplegado
con clavos cada 0,05 mm..

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcién de la luz a cubrir, de acuerdo con lo especificado en
cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albafileria se pintaran con dos manos de pintura asfaltica.

- Metal desplegado de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se uniran entre si superponiendo
los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculandolas mediante una costura de alambre galvanizado N° 18,
debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.

- Jaharro de cal o de yeso segun corresponda de 1 cm. de espesor minimo, medido desde la cara inferior de los listones, y
se igualara perfectamente plana

- Enlucido de cal o de yeso segun corresponda.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas deben ser
disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspeccién, y terminadas como
se ha especificado para el cielorraso respectivo.

3.6.0.3.2 De placa de roca de yeso

Estara constituido por:

- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el ultimo fijados a la mamposteria.
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastraran a soleras de 70 mm. fijadas a la mamposteria.

- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como
viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta.

Los montantes, soleras y bufias perimetrales seran de chapa galvanizada N° 25.

- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes N° 2 cada 40
cm.
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El encuentro de las placas de roca de yeso con la mamposteria estara resuelto mediante un bufia perimetral y los
encuentros entre placas se resolveran con cinta de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de
ancho y con masilla, o malla plastica y yeso.

Todas las zonas con riesgo de fisuracion se trataran con malla plastica, yeso y enduido.

items a cotizar: Los items del Coémputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO

Se colocaran en los locales indicados en los planos generales y de detalle.

Previamente a su instalacion se tomara el nivel de cielorraso con manguera de agua y se sefialaran los puntos de
referencia para luego unirlos.

El cielorraso estara conformado por un entramado metalico de chapa galvanizada N° 24 (70 mm. de alma) , de montaje y
de soleras y placas de roca de yeso de 9.5 mm. de espesor, con junta tomada con masilla y cinta.

Los perfiles estaran suspendidos a través de tensores de alambre galvanizado N°18, que permitan la regulacién y
nivelacion del cielorraso; estos se fijaran a la losa con clavos disparados, brocas o tarugos, y/o a la estructura metalica, en
el caso de cubierta de chapas.

Se exigiran ensayos de placa comprobados por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI).

El Contratista debera considerar la iniciacion y terminaciéon del montaje que resulte mas conveniente, previendo las
terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacién y la absorcion de falsas escuadras, en forma
coherente con el sistema adoptado, y con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos de iluminaciéon se colocaran en las cantidades necesarias e indicadas en los planos que acompafan esta
documentacion, planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7 CARPINTERIAS Y HERRERIA

3.7.0.1 Generalidades

El total de los elementos que constituyen la carpinteria se ejecutara de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano
de carpinterias, el plano de herrerias, detalles y planillas del presente pliego.

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son soélo indicativas y seran definitivas cuando las haya verificado
en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.

La Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los
detalles de lo que propone utilizar, para su aprobacion o rechazo.

Cualquier variante que la inspeccion de obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos generales o de
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptaciéon de los planos de licitacion, no dara
derecho a la Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario.

Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion
de la Inspeccion.

No se aceptaran marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberan cubrir en el lado exterior hasta la
mitad del ancho del ladrillo comun y del alféizar.

Todas las molduras, chapas de terminaciéon y unién, herrajes, etc., como asi también cualquier otro elemento que forme
parte de las carpinterias, se ejecutaran con los materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o
planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras,
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion.

Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterias durante el plazo de garantia seran por
cuenta y cargo de la Contratista.

3.7.0.11 Planos constructivos de taller
El desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad de la
Contratista, para lo cual previo a la fabricacion en serie de las distintas carpinterias, debera:
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Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La presentacion debera
hacerse como minimo treinta (30) dias antes de la fecha en que deberan utilizarse en taller.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de todas carpinterias a realizar, incluyendo
espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo
de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra informacién
pertinente.

Presentar una muestra a la Inspeccién de cada tipo de carpinteria a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales
quedaran depositadas, utilizandose en la obra como ultimo tipo a instalar. Cada muestra indicara su peso total en Kg.
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearan en cada carpinteria y herreria,
fijados en dos tableros para su aprobacién por la Inspeccién y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de
los tableros quedara en la oficina de la Inspeccion hasta la recepcion definitiva.

En las puertas de acceso a los departamentos se colocara una letra o nimero para identificar la unidad y visor panoramico,
ambos de bronce platil.

Las cerraduras de pestillo partido seran de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trabex o Van-Dos.

No podran colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.

Se entregaran 2 llaves por cada puerta

3.7.0.1.2 Mano de Obra
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, como asi mismo
la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificacion del céalculo estructural del sistema a utilizar.

3.7.0.1.3 Inspecciones y controles

Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion
de la Obra, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los
materiales empleados, realizando un control:

De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible.
Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles la Inspeccién hara los tests, pruebas o ensayos que
sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Terminada la colocacién con los accesorios y herrajes completos, se efectuara otra revisacion verificando especialmente su
colocacién y funcionamiento.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la inspeccién de éstos en taller.

En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Inspeccién.
Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera devuelto a taller para su
correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccién de Obra podra exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de
carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo
establecidas en la Normas:

IRAM 11507-1 de julio del 2001

IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion, resistencia a la deformacion diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsion.

3.7.0.14 Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una protecciéon apropiada para evitar posibles deterioros durante su
traslado y permanencia en obra.
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Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie.
Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como asi también contacto con
otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos

3.7.0.1.5 Colocacion en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los que deberan ser
verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos.

Sera obligacién de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccién de la colocacién exacta
de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las carpinterias previendo
los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc.

3.7.0.1.6 Balcones, barandas y defensas

Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y seran capaces de soportar sin roturas,
deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo
opuesto a la linea de fijacion.

3.7.0.1.7 Limpiezay ajuste
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto estado de
funcionamiento y limpieza.

3.7.0.2 Carpinteria de madera

3.7.0.2.1 Generalidades

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricién, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y
alabeos.

Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505,
11.507.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de maquinas o marcas de
lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las hojas seran de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas.
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas.

Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.

Los marcos llevaran elementos fijados provisoriamente, faciimente desmontables en obra, para mantener la escuadra y el
paralelismo de las jambas.

Los marcos seran tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.

No se admitirda el uso de clavos en la construccion de las puertas y ventanas. Seran verificadas en su totalidad,
rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos

3.7.0.2.2 Requisitos especiales

Planeidad: en todos los elementos se verificara que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de
una cara no se encontrara a mas de 1,5 mm. del borde de la regla.

Nudos: la madera de los elementos con la excepcion indicada mas adelante podra presentar nudos firmes siempre que sus
diametros sean como maximo de 3 mm. Se admitira un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesafo cuando su
diametro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm..

Dimensiones: los elementos de fabricacion con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en
cualquier lado que se mida.

Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirdn en ninguna direccion valores superiores a mas de 0,5
mm..

3.7.0.2.3 Terciados
Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas.
Responderan en un todo a la Norma IRAM 9506.
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3.7.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada

Tendran una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la
madera natural, respecto a la humedad.

Responderan a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

3.7.0.25 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.2.6 Muebles
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.2.8 Recepcion y control de calidad

Antes de su colocacién en obra, se inspeccionaran desechando todas las piezas que no cumplan las especificaciones, que
presenten defectos en la madera, en la ejecucion o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, duracién y estética.
Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o debieran emplearse
para corregirlas clavos, masillas o partes afiadidas.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo de 2 mm.
Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas que se abren para su colocacion, sin debilitar las
maderas.

Toda pieza de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a:

Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. sera arreglada o cambiada.

Para las torceduras o desuniones, sera remplazada.

3.7.0.3 Carpinteria de chapa de acero y herreria

3.7.03.1 Generalidades

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.

El material que se emplee para la construccion de la carpinteria metalica sera siempre acero dulce de primera calidad, sin
uso anterior y con una resistencia de rotura a la traccion de .3700 kg/cm2.

Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecera grietas o
escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno.

No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por planchuelas y se cuidara especialmente que el
doble contacto sea continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios seran independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos.

Salvo indicacién en contrario para la construccion de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de acero DD del
calibre que se determine planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

3.7.0.3.2 Recepcién y control de calidad

Las dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en todos los frentes,
conservando un mismo plano en forma tal que no hara resalto en los ingletes y falsas escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafio atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y
evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no debera sobrepasar un metro y se colocaran en correspondencia con cada pomela.

Se ordenara la inmediata remocién y colocaciéon de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas a los
muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales
respecto al plano de los parametros

3.7.0.3.3 Método constructivo
1.Colocacion de pomelas: la colocacion de pomelas en los marcos metdlicos se hara practicando una ranura sobre el
marco y soldandola pomela eléctricamente, salvo indicacion en contrario.
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2.Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construccion de los marcos metalicos el Contratista
debera informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocaran
aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.

3.Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar las puntas a ingletes en forma muy prolija pues la
soldadura de todo el corte se hara desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en
aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior.

La soldadura de los ingletes se hara manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una escuadra

absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas.

4.Soldaduras: las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de uniones.

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijacién de pomela y bisagras al borde de las mismas o

en perfiles se empleara solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por

recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas o autdgenas seran completamente rellenas no debiendo faltar o haber exceso

de material como tampoco se admitiran sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte sera

rebajado con cortafrio y pulido con herramientas especiales.

5.Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigira un pequefio desplome de manera que sea siempre la parte
superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaucion se tomara en taller cuando se
suelden los perfiles.

6.Colocacion de marcos: antes de la colocacion de los marcos de chapa debera llenarse el umbral con mortero de cemento
1:3 y armadura. Posteriormente se macizaran con la misma mezcla las jambas y el dintel.

3.7.0.34 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.35 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.04 Carpinteria de aluminio

3.7.04.1 Generalidades

Se utilizaran los perfiles de los sistemas citados en planos. y seran de ALUAR Divisién Elaborados o equivalentes en
caracteristicas técnicas, prestacion.

No se admitiran desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberan responder en un todo al
modelo, peso, caracteristicas, etc. de la linea correspondiente. Podran admitirse perfiles que refuercen la calidad
estructural de los mismos.

IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobacion el Contratista, deberan
considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos terminados y los
detalles de unién o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales componentes de dinteles,
alféizares y mochetas de las distintas aberturas, mas que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser
estandarizados no requieren ser puntualizados.

Los detalles asi requeridos, se dibujaran a escala 1:1, segun sus materiales, espesores y disposiciones, de forma de
resultar utiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demas accesorios como rejas o protecciones y
los sellados que correspondan.

NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevaran siempre caja de agua.

Estas carpinterias deberan ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de Certificados por la Empresa”
productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista debera informar fehacientemente Nombre y Direccion del taller
seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobacion.

Los premarcos que se provean deberan ser muy sélidos y perfectamente escuadrados. El Contratista debera requerir del
proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocacion, ya que no seran admitidos ajustes posteriores con
perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa colocacion de los premarcos.

3.7.0.4.2 Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en el mercado.
Perfiles de Aluminio:
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Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades mecanicas:

Composicion quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de
entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

La Contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion
del calculo estructural.

Juntas y Sellados

El sellado entre aluminio y el marco de chapa debera realizarse con sellador de siliconas Sikasil E.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta
para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando
primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las
de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La calidad de
los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de Hermeticidad

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Herrajes y accesorios

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa disefiadora
del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma
disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera exclusivamente a la Contratista, quien debera
garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacion de los mismos.

Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde se
edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexion
que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple) y no debera exceder de 15 mm. El contratista
debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.
Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas,
etc. deberan ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Contacto de Aluminio con otros materiales

En ninguin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este
consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones
anteriores.

3.7.04.3 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.04.4 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

items a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccion de Obra.
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3.7.1 PROVISION Y COLOCACION PUERTA 0,90 MTS

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROVISION Y COLOCACION PUERTA 0,80 MTS

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de cémputo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.73 DESPLAZAMIENTO DE ESCALERA EXISTENTE Y ENTREPISO A COMPLETAR

La escalera metalica existente debera ser desplazada hacia adelante, segun se indica en planos, y se construira un tramo
de entrepiso de idénticas caracteristicas al existente para cubrir el vano producido por el mencionado desplazamiento.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8 INSTALACION SANITARIA
3.8.0.1 GENERALIDADES
3.8.0.1.1 Planos y céalculos

Las instalaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto que forman parte de este pliego; sera obligacion del
Contratista realizar los planos de Ingenieria de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del
proyecto.

En todos los casos el Contratista ejecutara, sobre la base de los planos de proyecto mencionados, los siguientes
documentos:

3.8.0.1.2 Planos de montaje:

Con anticipacion al comienzo de las tareas de cada sector, entregara a la Inspeccién de Obra, para su correspondiente
aprobacion, los planos de montaje y / o taller, asi como detalles que fueran necesarios para la correcta ejecucion de las
instalaciones.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra y entes competentes sera condicion necesaria para poder dar comienzo
a las tares involucradas, quedando a cargo del Contratista las modificaciones o cambios que pudieran ocurrir de no cumplir
este requisito.

Debera verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalacion al efectuar los planos.

3.8.0.1.3 Planos reglamentarios

El Contratista debera ejecutar, presentar y tramitar todos los planos y/o calculos exigidos por las autoridades
competentes, en tiempo y forma, debiendo en cada caso presentar a la Inspeccién de Obra los referidos elementos a los
efectos de su aprobacion, sin que ello quite responsabilidad al Contratista respecto del contenido de la documentacion
ejecutada.

Debera entregar a la Inspeccion de Obra copias de los planos presentados y/o aprobados.

3.8.0.1.4 Planos conforme a obra

Una vez terminadas las tareas y conjuntamente con la Recepcion provisoria e independiente de los planos que en este
caracter debe confeccionar para la aprobacion de las autoridades competentes, entregara a la Inspeccién de Obra un
juego de originales de las instalaciones conforme a lo realmente efectuado en la obra en papel transparente y tres juegos
de copias heliograficas en escala 1:100, ademas se debera adjuntar juego de archivos en Autocad.

3.8.0.1.5 Célculos
La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de los calculos que estime necesarios para fundamentar diversos
aspectos de toda documentacion que le sea entregada por el Contratista.

3.8.0.1.6 Interferencia con otras instalaciones y otros rubros de obra
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A los efectos de la ejecucion de planos de montaje y de los trabajos especificados, el Contratista se habra interiorizado
profundamente de la totalidad de la documentacién de obra.

En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para estas
instalaciones, la Inspeccién de obra determinara las desviaciones o arreglos que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significaran costo adicional alguno, aun
tratandose de modificaciones substanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el Contratista las habria
tenido en cuenta previamente en la formulacién de su propuesta.

Asimismo, el Contratista sera responsable de la correcta ubicacién respecto a estructuras, mamposterias y otros rubros,
debiendo revisar las indicadas en la documentacién de Proyecto y/o proveer nuevos en caso necesario.

El Contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas, sera responsable de toda omision en tal sentido y de
toda obra posterior necesaria para su reparacion.

Tomara todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo de otros gremios, se puedan producir
obstrucciones en las instalaciones aun no terminadas. A tal fin se sellaran provisoriamente con tapones de prueba, los
tramos de cafierias aun no concluidas, como asi también las piletas de piso, bocas de acceso, de desague, etc., las que se
sellaran con ladrillos y cal previo llenado de papel.

Las camaras de inspeccion, hasta la colocaciéon de las tapas definitivas, contaran con tapas de madera y sellado de
contratapas de papel prensado. Ademas se debera proveer y colocar un vallado preventivo con su debida sefalizacion.

3.8.0.1.7 Cdédigos, Reglamentaciones y Normas.

Todos los trabajos responderan a lo previsto en el proyecto con arreglo a su fin, a lo establecido en estas especificaciones
técnicas y se ajustaran a las leyes, a los codigos y a las reglamentaciones vigentes, debiendo ser ejecutados a completa
aprobacién de la Inspeccién de Obra y los entes competentes.

Cualquier ajuste o complementamiento por exigencias reglamentarias de reparticiones oficiales competentes, sera por
cuenta del contratista.

El contratista asume la obligacion de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes,
normas y codigos siguientes que aunque no estén especificamente mencionados sea de aplicacion:

-Ley de seguridad e higiene del trabajo.

-Cddigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

-De Aguas Argentinas S.A.

-De cualquier otro organismo o ente nacional que pueda tener jurisdiccién sobre este tipo de instalaciones.

-Normas: gréaficos de instalaciones sanitarias domiciliares de Ex “Obras Sanitarias de la Nacion” para materiales, s/
aprobaciones de IRAM.

-Normas del ETOSS.

3.8.0.1.8 Inspecciones.

El Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra, con la debida anticipacion de los trabajos, las siguientes inspecciones:
A la terminacion de los tramos horizontales de cafierias (enterrados, suspendidos y embutidos).

A la terminacion de los tramos verticales de cafierias.

A la ejecucion de las pruebas.

A la terminacion total de los trabajos.

3.8.0.1.9 Pruebas.
Se efectuaran todas las pruebas necesarias, debiendo preverse todas las conexiones temporarias, servicios e instrumentos
necesarios para la realizacion de las mismas.

A) Pruebas de tap6n
Se debera realizar pruebas de tapoén para las cafierias de desague de 0.100 y 0.060.

B) Pruebas hidraulicas
Para las cafierias de desague se ejecutaran con una presion de 2mts. de columna de agua sobre el intrados de la cafieria
en su extremo mas alto del tramo de prueba.
Para las cafierias de agua fria con las valvulas cerradas el sistema no acusara perdidas en periodos no menores de 2 (dos)
horas, debiendo ser la presién de prueba como minimo de una vez y media la presion de trabajo, siempre que no se
indique lo contrario.

3.8.0.1.10 Tramitaciones
Todas las tramitaciones correspondientes seran realizadas por el Contratista.




yd 7
IR E

\NDrZ
=

e

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445)
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

El Contratista tendra a su cargo la realizaciéon de todos los tramites para obtener la aprobacién y concesién de todos los
fluidos, sus conexiones y medidores, incluyendo el pago de todos los sellados y aranceles necesarios para tal fin.

Los planos reglamentarios deberan ser firmados por el Contratista, quien debera estar matriculado ante los organismos en
los que haya que realizar la presentacion.

El Contratista tendra a su cargo el tramite y pago de derechos correspondientes a todos los medidores necesarios para las
instalaciones descriptas.

Para el pedido de recepcion definitiva de la totalidad de los trabajos, el Contratista debera confeccionar la documentacion
necesaria para solicitar las inspecciones parciales y finales de funcionamiento o de habilitacion, segun corresponda.

3.8.0.1.11 Zanjas y excavaciones

La ejecucion de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias y construccién de bocas se realizara con los anchos y
profundidades necesarios para alcanzar los niveles previstos. Los fondos de ellas estaran perfectamente nivelados y
apisonados y se haran a cargo del Contratista.

El relleno de zanjas se hara con la misma tierra extraida de las excavaciones por capas de 0.30 mts de espesor, bien
humedecidas y apisonadas.

Las zanjas a realizar se ejecutaran exactamente hasta el nivel necesario; todo exceso de excavacion con respecto a la
profundidad y/o longitud necesaria, sera rellenada por cuenta del Contratista con hormigén pobre de cascote hasta alcanzar
el nivel adecuado. Asimismo, se prepararan cimientos artificiales para apoyo de las instalaciones, si el terreno fuera poco
resistente.

3.8.0.1.12 Proteccion de cafierias.

Las cafierias de bronce, latén y/o plomo llevaran las siguientes protecciones:

Para las que quedan embutidas en mamposteria o contrapiso: una mano de pintura asfaltica ASFASOL K y envoltura de
ASFALCREP realizada en forma tal que con cada nueva vuelta se cubra el 50% de la anterior y asegurando la perfecta
adherencia a las paredes de la cafieria. Las caferias para conduccion de agua caliente llevaran aislacion con velo de vidrio
y doble envoltura con papel crepé con ataduras cada 0.30 mts.

Para las cafierias de hierro negro que queden a la vista: dos manos de pintura antiéxido al cromato de zinc, previo
desengrasado de la misma.

Para las cafierias de hierro negro que queden embutidas: proteccién con papel ASFALCREP.

Las cafierias de polipropileno embutidas en mamposteria o contrapiso: una envoltura de papel crep realizada en forma tal
que con cada nueva vuelta se cubra el 50% de la anterior y asegurando la perfecta adherencia a las paredes de la cafieria.
Las cafierias para conduccién de agua caliente llevaran aislacion térmico flexible de espuma elastomérica.

Las piletas de piso y las bocas de desague, de inspeccion y de acceso de plomo, se pintaran exteriormente con 2 manos
de pintura asfaltica ASFASOL K que cubra toda la superficie exterior.

3.8.0.1.13 Fijacion de cafierias

Todas las cafierias que se cologuen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuelas de hierro de
3 x 35 mm de seccion, ajustadas a las abrazaderas de los cafios mediante bulones de bronce. Seran desarmables para
permitir el retiro de cafios que sujetan y colocados como minimo cada 2 mts, verificando en todos los casos que la flecha
bajo peso propio no supere 1/1000 de la luz.

En los tramos de cafierias de hierro fundido (H.F.) suspendidas horizontales, las grapas de sujecion se colocaran en
coincidencia con los enchufes de los mismos. Las grapas que vayan adosadas a la estructura resistente y queden a la vista
seran colocadas con elementos especiales que no dafien el hormigén.

El trabajo se efectuara de acuerdo a las mejores reglas del arte, cuidando especialmente el plomo de los tramos verticales
como asi también el paralelismo entre los tramos horizontales de las cafierias que queden a la vista.

Se respetaran pendientes maximas y minimas. Estas guardaran una separacién minima de 3 cm entre si y 5 cm respecto
de parametros, cielorrasos o columnas, pudiendo estas separaciones ser mayores cuando asi lo requieran las necesidades
de montaje, mantenimiento o reparaciones.

3.8.0.1.14 Recepcién provisoria.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspecciéon de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones
Técnicas, labrandose un acta en presencia del Contratista o representante autorizado, a menos que declare por escrito que
renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacion.

Previo al otorgamiento de la Recepcién Provisoria, el Contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos:

Planillas de aprobacién parcial y final de las instalaciones.

Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspeccién de Obra.
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Entrega de garantias, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.
Instruccion de manejo al personal dependiente de la Inspeccién de Obra que debera operar los equipos.

3.8.0.1.15 Garantia

El Contratista dara garantia por un afio a partir de la recepcion provisoria, que cubrira cualquier falla proveniente de toda
pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricaciéon o que no cumpla adecuadamente la funcién. La misma sera
reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalacion, estando a cargo del Contratista.

3.8.0.1.16 Recepcion definitiva

Transcurrido el plazo de Garantia (12 meses a partir de la Recepcion Provisoria), a solicitud del Contratista, tendra lugar la
Recepcion Definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria, a cuyo efecto se
realizara una nueva inspeccion del buen estado de las obras y verificacién de las instalaciones especiales (ensayos de
recepcion ).

Si en el momento de la inspeccién se observaran deficiencias, la Inspeccién de Obra otorgara un nuevo plazo a fin de que
aquellas sean subsanadas.

Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedara automaticamente
autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Contratista, sin que deba medir otro tramite ni intimacién
judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podra utilizar el fondo de reparo.

La Recepcion Definitiva de la obra no exime bajo ningun concepto al Contratista de la responsabilidad que le adjudica el
articulo 1646 del Cdadigo Civil.Plazo de ejecucion de obras

3.8.0.2 DESAGUES CLOACALES

3.8.0.2.1 Alcance

El alcance de esta instalacion comprendera los desagles primarios y secundarios de todos los locales sanitarios, la cocina,
los talleres y los necesarios por limpieza y derrame hasta su conexién con la colectora de la calle. Todo el recorrido de
cafierias y su conexién con la red cloacal publica, se encuentran esquematizadas en los planos adjuntos al pliego, siendo
que los mismos, son absolutamente indicativos de recorrido, sera obligacion de la contratista realizar los planos de
Ingenieria de detalle y presentarlos a esta direccion para su aprobacién y posterior ejecucion.

Asimismo la ingenieria a realizar, debera prever accesos necesarios para el futuro mantenimiento desde lugares
accesibles (como ser bocas de inspeccion, camaras de inspeccion, bocas de acceso etc.)

Se debera colocar los remates de ventilacion en los techos a la vista en P.P. dentro de una proteccién de mamposteria.
Todos los inodoros, salvo indicacién contraria en plano, funcionaran con valvulas embutidas en la pared, accionadas con
teclas, marca FV o equivalente.

3.8.0.2.2 Materiales y componentes de la instalacion
En general se instalaran los materiales de las mismas caracteristicas técnicas a los existentes pero al no encontrarse en
obra, se colocaran los siguientes:

3.8.0.2.3 Cafierias de hierro fundido centrifugado.

Seran con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de pared para las cafierias de 0.100 y 0.060 mts, con juntas
ejecutadas con colada de plomo vy filastica rubia, para caferias de descarga y ventilacion, cafieria principal y ramales
horizontales.

Los cafios o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto mas alto de la caferia. Después de terminado el
calafateado, se recortaran las rebabas.

Las cafierias y accesorios de hierro fundido seran marca Anavi o equivalente.

Como alternativa se podran colocar cafierias H.F espiga — espiga con junta elastomérica tipo abrazadera de A.l. para cafio
de @ 100 de 55 mm, con o’ring de neoprene y aro de AISI 304 con tornillos AlSI 305.

3.8.0.2.4 Cafierias de plomo.
Se emplearan exclusivamente para la descarga de artefactos y prolongaciones de piezas Pro-sa seran de la marca
Dutch Boy o equivalente, respondiendo a los siguientes espesores y pesos:
Para desagues:
0.051m  5.726 kg/m e: 3Mm
0.102m 14.985 kg/m e: 4mm
0.064m  7.104 kg/m e: 30
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0038m___3.600 kg/m e: 2.5mm

3.8.0.25 Cafierias de policloruro de vinilo (PVC).
Para la conduccion de liquidos cloacales y pluviales, se podran utilizar cafios de P.V.C. aprobados por el E.P.S. que
respondan a las dimensiones y caracteristicas dadas por las Normas IRAM 13.325 y 13.326.

Tubos:

Diametro exterior: 63-110-160 mm.
Espesor: 3,2 mm.

Largos: 1-2-3y4mts.
Tubos para ventilacion:

Diametro exterior: 50-63-110 mm.
Espesor: 1,1-1,9-3,2mm.
Largos: 1-2-3y4m.

1) Cafierias de P.V.C. con junta pegada y/o piezas de union:

en las superficies a unir para cafios de extremo expandido se aplicara una capa liviana de adhesivo elaborado con resina
de P.V.C. y solventes especiales en el extremo macho de la unién.-

El adhesivo debera responder a la Norma IRAM 13.385.-

En los casos de unién por piezas de conexioén:

espigas, enchufes y manguitos seran de P.V.C., moldeados por inyeccion y aprobados por el Ente Prestatario del servicio,
respondiendo a la Norma IRAM 13.331.-

No se permitira el conformado de enchufes en obra.-

Transicién entre cafierias: En empalmes de cafios, con hierro fundido 6éasbesto-cemento, se efectuara:

a) Mediante mastic asfaltico en frio.-

b) Mediante manguitos 6 enchufes de asbesto-cemento con aros de goma.-

Dilatacion: En virtud de los elevados coeficientes de dilatacién de los plasticos en general se deberan observar las
recomendaciones del fabricante en lo referente a:

a) Columnas de bajada cloacal: llevara cupla de dilatacién cada 4 mts.-

b) Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito deslizante, llevara cupla de dilatacién en cada nivel.-
c) En tramos horizontales atravesando muros se colocaran manguitos deslizantes.-

2) Cafierias de P.V.C. con junta elastica:

son de caracteristicas similares a las anteriores.

En estas caferias la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma sintética de seccion circular, que
proporciona el cierre hidraulico, presionando al tubo dentro del alojamiento del enchufe. Los anillos de estanqueidad
deberan cumplir con la Norma IRAM 113.047.

Deberan estar aprobados por el E.P.S. y seguir las indicaciones del fabricante en lo referente a: Transporte, manipuleo,
estibaje, tendido de cafierias en zanjas y uniones.

3.8.0.2.6 Cafierias de polipropileno.

Seran del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando unién tipo O*Ring MOL de triple
labio.

La union de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su conexion.

Para las cafierias instaladas en tierra se utilizaran cafios y acoples AWACOR TERRA o equivalente, con acoples O°ring de
triple labio.

Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafos, utilizando piezas de transicion para el cambio de
materiales.

Para la cafieria de impulsiéon del pozo de bombeo se utilizara polipropileno termofusion, con piezas del mismo material
marca Hidro 3 o Acqua System del diametro segin planos. Los desvios se realizaran con piezas y accesorios del mismo
material y marca que los cafios, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las caferias.

Se deberan utilizar las herramientas recomendadas por el fabricante y no las tradicionales ya que depende, el rendimiento
de la instalacién, de la buena colocacion de las piezas.

3.8.0.2.7 Piletas de piso.

Se colocaran piletas del material que corresponda de acuerdo a la instalacién proyectada.

Seran de hierro fundido con sobrepileta de mamposteria (en planta baja)

Seran de plomo de 4mm de espesor de pared marca Dutch Boy o equivalente, de 0.15 x 0.15 m x 0.22 m de profundidad,
con base de bronce soldado.
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Las uniones de las cafierias a la pileta se realizara con soldadura de estafio de 33%.

Las que van enterradas se protegeran segun lo indicado en el item “Proteccion de cafierias’.

Las suspendidas contaran con tapa de inspeccion en el sifon de hierro fundido, las mismas seran soldada por la parte
exterior.

Las rejillas seran de bronce cromado marca Dalefe o equivalente de 15X15 de 5 mm de espesor, soldado su marco la
extension de plomo, con estafio de 33%.

Seran de polipropileno

3.8.0.2.8 Bocas de acceso

Seran de caja de plomo de 0.20 x 0.20 de 4mm de espesor soldadas exteriormente. En el caso en el que no se utilicen
piezas Pro-sa, se colocaran tubos forrados de bronce, para poder soldar el marco para la tapa.

Las que van enterradas podran ser de 0.20 x 0.20 mts de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm de espesor, sobre
banquina de hormigdn simple de 10 cm de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de cemento.

Las tapas tendran doble cierre hermético y seran de chapa cromadas de 3.2 mm de espesor.

Seran de polipropileno

3.8.0.2.9 Bocas de desagiie

Las que van enterradas podran ser de, 0.30 x 0.30 y 0.40 x 0.40 de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm de
espesor, sobre banquina de hormigén simple de 10 cm de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de
cemento.

3.8.0.2.10 Bocas o tapas de inspeccién.

Seran de plomo de 4 mm de espesor. En todos los casos llevaran marco y tapa de bronce cromado doble cierre hermético
de 0.20 x 0.20 cm, marca “Dalefe” o equivalente.

Los tubos para empalme de cafierias de hierro fundido con plomo, seran de bronce laminado forrado con plomo de 33%
marca "Paris" o equivalente.

Seran de polipropileno

3.8.0.2.11 Céamaras de inspeccion

Seran construidas en albafiileria de ladrillo, terminada interiormente con alisado de cemento. En su fondo llevaran cojinete
constituido por medias cafias de diametro igual a las cafierias a las que sirvan. Para alcanzar el nivel del terreno natural se
colocaran aros de 0.60 x 0.60 de cemento prefabricado

Llevaran contratapa de hormigén simple sellada y marco y tapa de chapa de 3,2 mm de espesor, revestida en un todo de
acuerdo al solado en que se encuentran.

En las camaras existentes a modificar, se deberan cuidar los accesos a la misma, replanteando previamente la instalacion
y verificando la profundidad de la misma, para determinar el tamafio (0.60 x 0.60 o 1.06 x 0.60).

3.8.0.3 DESAGUES PLUVIALES

3.8.03.1 Alcance

El alcance de este pliego comprendera la ejecucion a nuevo de toda la instalacién de la planta baja, es decir las bocas de
desague y cafierias horizontales que reciben el agua de lluvia proveniente de los techos y de los patios de planta baja.
Todo el recorrido de cafierias y su conexion con la via publica se encuentran esquematizadas en los planos adjuntos al
pliego, siendo que los mismos son absolutamente indicativos de recorrido, sera obligaciéon de la Contratista realizar los
planos de Ingenieria de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del proyecto. Asimismo la
ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion debera prever los accesos necesarios para el futuro
mantenimiento desde lugares accesibles como ser cafio camara con tapas con bulones de bronce, en cada cambio de
direccion de los tramos verticales a horizontales, perfectamente selladas con masilla plastica, para posibilitar la inspeccion
y desobstrucciones, debiéndose tener en cuenta los indicados en los planos adjunto.

La instalacion se calculara a un régimen de lluvias de 0.033 Its por segundo, teniendo en cuenta los desniveles del predio.

3.8.0.3.2 Materiales y componente de la instalacion
A) Embudos para desagiie

Seran para azoteas inaccesibles de hierro fundido con marco y reja de HF de las medidas indicadas en plano. Contaran
con marco para solapar la aislacion.
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B) Canaletas para desagies de patios
Seran de mamposteria revocada con M.C.I., con reja segun detalles.

C) Canaleta para desagiie de techo
En el lugar indicado en los planos se instalara canaleta o cuneta a cielo abierto con sus correspondientes desagues

D) Bocas de desagiie
Las que van enterradas seran de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm de espesor, sobre banquina de hormigén
simple de 10 cm de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de cemento. Seran de las medidas indicadas
en planos

E) Cafierias de hierro fundido
Las cafierias embutidas y/o enterradas colocadas dentro del edificio y las salidas que desaguan al cordén se ejecutaran en
hierro fundido.
Seran con uniones a espiga a enchufe de 4mm de espesor de pared para las cafierias de 0.100 mts, con juntas ejecutadas
con colada de plomo vy filastica rubia, para cafierias de descarga y ventilacion, cafieria principal y ramales horizontales.
Los cafios o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto mas alto de la caferia. Después de terminado el
calafateado, se recortaran las rebabas.
Como alternativa se podran colocar cafierias de hierro fundido espiga-espiga con junta elastomérica tipo abrazadera de
acero inoxidable para cafio de [1 100 y (160 de ancho 55mm, con o’ring de neopreno y aro de AlSI 304 con tornillos de AlSI
305.Cafierias de polipropileno.
Seran del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando unién tipo O*Ring MOL de triple
labio.
La unién de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su conexion.
Para las cafierias instaladas en tierra se utilizaran cafios y acoples AWACOR TERRA o equivalente, con acoples O°ring de
triple labio.
Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafios, utilizando piezas de transicion para el cambio de
materiales.
Prohibido utilizar este material para conduccién de liquidos solventes o derivados del petréleo.

F) Cafierias de polipropileno.
Seran del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando union tipo O”Ring MOL de triple
labio.
La union de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su conexion.
Para las cafierias instaladas en tierra se utilizaran cafios y acoples AWACOR TERRA o equivalente, con acoples O°ring de
triple labio.
Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafios, utilizando piezas de transicion para el cambio de
materiales.

3.8.04 INSTALACION PARA AGUA FRIA.

3.8.04.1 Alcance.

Todo el recorrido de cafierias se encuentra esquematizada en los planos adjuntos al pliego, siendo que los mismos son
absolutamente indicativos, sera obligacion del Contratista realizar los planos de Ingenieria de Detalle y Calculos para
verificar lo existente y agregar lo faltante.

Asimismo la Ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion debera prever todas las llaves de paso necesarias
para una correcta operacion y mantenimiento, pudiéndose sectorizar cada grupo de artefactos del mismo piso del mismo
bafio, de tal manera de poder dejar sin servicio solo un sector del local en cuestion.

Todos los cafios de agua fria iran 10 cm por debajo de los de agua caliente.

3.8.04.2 Materiales
A) Cafierias de laton.

Seran de aleaciéon de 90% cobre y 10% cinc, marca "Decker" tipo "standard", los accesorios a utilizar seran de la misma
calidad sin estafar.
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La unién de las cafierias y accesorios se efectuara con soldadura de plata no permitiéndose uniones de otro tipo

Se evitaran las uniones o derivaciones ejecutadas bajo piso. Para los cambios de direccién y/o curvas se utilizaran
accesorios. El diametro minimo sera de 0.013 mts.

Todas las cafierias de este rubro ubicadas a la vista, fuera de los muros de mamposteria se adosaran a los tabiques, vigas
o columnas de hormigdn con grapas especiales con fijaciones tipo expansion aisladas para no contaminar las mismas. Las
cafierias embutidas y suspendidas iran protegidas segun item “Proteccion de caferias”

B) Cafierias de polipropileno
Son cafios de hommopolimero de polipropileno de alto peso molecular y garantizaran:
Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta.
Seran de espesor uniforme y superficies internas lisas.
Conexidn roscada:
Las roscas se tallaran en el tubo en la medida correcta garantizando evitar falsos ajustes.
Se utilizaran piezas y conexiones moldeadas por inyeccién y provistas por el mismo fabricante de la cafieria.-
Se ajustara la rosca con cinta de teflén hasta 1".
Esta prohibida la utilizacion de pinturas asfalticas o solventes que pueden cristalizarse con el tiempo.
Conexién por termofusién:
Son tubos de polipropileno con copolimero y que al termofusionarse forman una cafieria continua.
Las conexiones con la griferia u otro tipo de cafieria roscada, se realizaran con piezas de polipropileno con insertos
metalicos de rosca cilindrica.
Esta caferia para agua fria y caliente debera ser aprobada por el E.P.S.
La Contratista debera someter a aprobacion de la Inspecciéon de obra, los métodos de trabajo y tipo y frecuencia de los
anclajes segun indicacion del fabricante.

C) Colectores sanitarios
Se ejecutaran los colectores de reserva en laton estandar, con soldadura fuerte y con medio niples para las bajadas y/o
toma de bombas, en donde se colocaran las llaves de corte.
En los cafios que estén en contacto con los tanques de acero inoxidable se colocaran aislaciones en la bridas de ajuste,
para evitar el par galvanico o contaminar el acero inoxidable.
Las derivaciones se podran ejecutar con cafio de laton conectados al colector en forma de “boca de pescado”.

D) Llaves de paso
Todas las llaves de paso para alimentar las distintas bajadas seran del tipo esféricas marca Itap o equivalente de bronce
estampado, manija de acero con pintura epoxy, esfera de bronce cromada, vastago de bronce estampado y asiento de
teflon, rosca hembra hasta @ 0.100 Para diametros mayores seran tipo mariposa con bridas y bulones de acero inoxidable.
Las correspondientes a locales sanitarios, en general, seran con cuerpo de bronce fundido y cierre con valvula suelta, con
campana y volante tipo cruz cromado, marca FV o equivalente para laton con soldadura de plata o con rosca paso hierro,
para diametros 0.013 y 0.019.
Las correspondientes a locales sanitarios, en general, seran esféricas con cuerpo de bronce fundido y cierre esférico de
bronce cromado con asiento de teflén y campana y manija cromada, marca "ltap" modelo "Bell" ne 138 (importada) de 0.013
a 0.025 mm de diametro.

E) Canillas de Servicio:
Seran Marca FV cromadas de 13 mm. Con adaptador de pico para manguera.
Estaran colocadas en los muros en nichos con revoque interior hidréfugo. El nicho llevara un marco y una tapa de acero
inoxidable de 5 mm de espesor y un frente de 30 x 20 cm.

F) Tanques de agua
El de bombeo sera de acero inoxidable con tapas reglamentarias de 3.000 I, marca Affinity sin base o idénticas
caracteristicas técnicas.
Con el fin de evitar la oxidaciéon de los tanques de acero inoxidable se interpondra entre los perfiles de apoyo y estos,
bases de caucho reforzado logrando de esa manera desolidarizar las superficies.
Llevara cafio de ventilacion, flotante mecanico y flotante eléctrico para accionamiento de bombas.
Se proveeran e instalaran dos tanques de reserva de acero inoxidable de 5000 | de capacidad cada uno marca Affinity sin
base o idénticas caracteristicas técnicas. Con el fin de evitar la oxidacién de los tanques de acero inoxidable se
interpondra entre los perfiles de apoyo y estos, bases de caucho reforzado logrando de esa manera desolidarizar las
superficies.
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Llevaran flotante eléctrico para accionamiento de bombas y cafio de ventilacion.

En salida de colectores de tanques se intercalara una brida dieléctrica de bronce del diametro del mismo. En cada una de
las salidas de colector (bajadas) se intercalara una brida dieléctrica idem a la salida de tanques acero inoxidable. Seran
con junta para cortar los pares eléctricos entre acero inoxidable y bronce.

G) Bombas de elevacion
Se colocaran 2 bombas centrifugas horizontales marca Salmson o equivalente, con bocas de aspiracion e impulsion
bridadas, para las siguientes condiciones de servicio:
Caudal: 5m3/ h
Altura manométrica: 30 m.c.a
Potencia: 1,5 HP
Para evitar la transmisién de vibraciones a las cafierias se debera intercalar entre éstas y los equipos, amortiguadores de
vibraciones de acero inoxidable con bridas para empalmar con la cafieria. El equipo de bombeo debera asentarse sobre
planchas de caucho antivibratorias.
En correspondencia con cada bomba se debera instalar una valvula de cierre esférico de acero inoxidable en la impulsion y
la otra en la aspiracion y entre estas se instalara una valvula de retencion integramente de bronce colorado, reforzada; las
de tipo vertical tendran doble guia y asiento de teflon.
El oferente presentara junto con la propuesta planilla de calculo al Area INSTALACIONES

H) Tablero eléctrico
Se respetara el esquema funcional del plano de bombas. En el eventual caso que no exista dicho funcional se montara un
tablero eléctrico de comando tetrapolar, para dos bombas de 1,5 HP, cada una, con arranque directo, con un contactor
trifasico por bomba, proteccién contra cortocircuitos por interruptor termomagnético, proteccion contra sobreintensidad por
medio de relé térmico, llaves (arranque parada) sefales luminosas, llave selectora de 3 posiciones (manual — 0 —
automatico), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y no simultaneo, todo en gabinete metalico IP 54.

3.8.0.5 INSTALACION PARA AGUA CALIENTE.

3.8.05.1 Alcance.

El alcance de esta instalacion comprendera desde los termotanques hasta los artefactos indicados en plano.

El recorrido de cafierias se encuentra esquematizada en los planos adjuntos al pliego, siendo que el mismo es
absolutamente indicativo de recorrido, sera obligacién del Contratista realizar los planos de Ingenieria de Detalle y
Calculos. Asimismo la Ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion debera prever todas las llaves de paso
necesarias para una correcta operacion y mantenimiento.

3.8.0.5.2 Materiales

A) Cafierias de laton.
Seran de aleacion de 90% cobre y 10% cinc, marca "Decker" tipo "estandar”, los accesorios a utilizar seran de la misma
calidad sin estafar.
La union de las cafierias y accesorios se efectuara con soldadura de plata no permitiéndose uniones de otro tipo
Se evitaran las uniones o derivaciones ejecutadas bajo piso. Para los cambios de direccién y/o curvas se utilizaran
accesorios. El diametro minimo sera de 0.013 m.
Todas las cafierias de este rubro ubicadas a la vista, fuera de los muros de mamposteria se adosaran a los tabiques, vigas
o columnas de hormigén con grapas especiales con fijaciones tipo expansion aisladas para no contaminar las mismas.
Las cafierias embutidas y suspendidas iran protegidas segun item “Proteccién de cafierias”
El aislamiento de las cafierias se ejecutara de acuerdo al item mencionado anteriormente.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

B) Cafierias de polipropileno
Son cafios de hommopolimero de polipropileno de alto peso molecular y garantizaran:
Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta.
Seran de espesor uniforme y superficies internas lisas.
Conexién roscada:
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Las roscas se tallaran en el tubo en la medida correcta garantizando evitar falsos ajustes.

Se utilizaran piezas y conexiones moldeadas por inyeccion y provistas por el mismo fabricante de la caferia.-

Se ajustara la rosca con cinta de teflén hasta 1".

Esta prohibida la utilizacion de pinturas asfalticas o solventes que pueden cristalizarse con el tiempo.

Conexién por termofusién:

Son tubos de polipropileno con copolimero y que al termofusionarse forman una cafieria continua.

Las conexiones con la griferia u otro tipo de caferia roscada, se realizaran con piezas de polipropileno con insertos
metalicos de rosca cilindrica.

Esta cafieria para agua fria y caliente debera ser aprobada por el E.P.S.

La Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccién de obra, los métodos de trabajo y tipo y frecuencia de los
anclajes segun indicacion del fabricante.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

C) Llaves de paso
Las llaves de paso lineas de distribucion general y distribucién en locales sanitarios, seran integramente de acuerdo a lo
indicado para agua fria.

D) Termotanque eléctrico
Sera de marca Rheem o Saiar o equivalente de capacidad 60 | con conexiones rigidas, del mismo material que la
instalacion, no utilizando las del tipo flexibles, con uniones dobles para el retiro del artefacto.

E) Termotanques a gas
Seran de marca Eskabe o equivalente de capacidad 85/120 | con conexiones rigidas, del mismo material que la
instalacion, no utilizando las del tipo flexibles, con uniones dobles para el retiro del artefacto.

3.8.0.6 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIA

3.8.0.6.1 Uniones

La unién de los artefactos a las cafierias, se debera ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo una presién de 2
kg.lem2 y la necesaria rigidez mecanica.

Todas las uniones que queden a la vista se ejecutaran con piezas cromadas del tipo rigido a rosca.

3.8.0.6.2 Artefactos

A) Inodoros
Inodoro comun: de loza blanca, pedestal, Linea Florencia Mayo corto de “Ferrum” o equivalente.
Inodoro con mochila de apoyar: de loza blanca, pedestal, Linea Florencia Cosquin con depdsito DMEXF de “Ferrum” o
equivalente.
Inodoro para discapacitados con mochila: de loza blanca linea “Espacio” con depdsito de colgar de Ferrum o equivalente
Descarga con valvula automatica para inodoros tipo "Pressmatic" de FV o equivalente.
Conexién con la cafieria de desagiie por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.
Asientos de material plastico reforzado, blanco, cerrados, con tapas del mismo material, con gomas planas y herrajes de
bronce cromado reforzado marca Ariel o equvalente.

B) Mingitorios
Marca “Ferrum” modelo “Mural corto” de loza blanca, o equivalente.
Marca “Ferrum” modelo “Tria” de loza blanca, o equivalente.
Descarga con valvula automatica para mingitorios tipo "Pressmatic" de FV o equivalente.
Descarga con valvula automatica para mingitorios tipo "Pressmatic” linea antivandalica de FV o equivalente.

C) Piletones
De acero inoxidable AlISI 304 pulido semimate, ejecutados de acuerdo a los detalles de los planos. Llevaran desagie de
bronce platil y sopapa de bronce con aro de acero inoxidable.
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Canilla automatica de pared tipo "Pressmatic" de FV o equivalente.
Canilla automatica de pared tipo "Pressmatic" linea antivandalica de FV o equivalente.
Griferia del tipo esférica de 1/4 de vuelta de FV o equivalente.

D) Piletade cocina
Bacha doble: 34 x 57de acero inoxidable. Linea Cocina "Mi Pileta" o equiv.
Bacha simple: 34 x 27de acero inoxidable. Linea Cocina "Mi Pileta" o equiv.
Griferia monocomando de mesada tipo Swing de FV o equivalente.
Griferia para pileta de cocina de pared (cod 409/20P) o de mesada con pico mévil (cod 416/20P) linea FV 20 Plus o
equivalente.

E) Lavatorios
Lavatorio para discapacitados con sistema movil, linea “Espacio” de Ferrum o equivalente.
Griferia para lavatorio linea FV 20 Plus o equivalente.
Griferia monocomando para lavatorio tipo Unimix de FV o equivalente.
Canilla para lavatorio automatica para discapacitados( cod 361.03) tipo "Pressmatic" de FV o equivalente.

F) Bachas
Oval de 40x30 de acero inoxidable.
Griferia para lavatorio linea FV 20 Plus o equivalente.
Griferia monocomando para lavatorio tipo Unimix de FV o equivalente.

G) Receptaculo de ducha
Sera de acero porcelanizado color blanco de 0.70 x 0.70
Griferia para ducha sin transferencia de FV 20 o equivalente.
Griferia para ducha con transferencia de FV 20 o equivalente.

H) Bafiera:
Sera de acero porcelanizado de 1,50m. x 0.70m color blanco tipo Ferrum o equivalente.
Griferia para ducha sin transferencia de FV 20 o equivalente.
Griferia para ducha con transferencia de FV 20 o equivalente.

3.8.0.6.3 Espejos

Seran siempre fabricados con cristales float de la mejor calidad.

Los que se coloquen sin marco, tendran los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, salvo
indicacion contraria en los planos.

Estaran elaborados de acuerdo al siguiente proceso:

a) Preparado, desengrasado y limpieza del cristal.

b) Adecuacion de las superficies del cristal para el posterior tratamiento quimicos.

c) Deposicién de una capa de plata firme, brillante y de 6ptimo reflejo, con un espesor de acuerdo a las maximas
exigencias.

d) Lavado de la misma.

e) Secado y tratamiento previo para la aplicacion de una capa de laca.

f) Aplicacion de una cortina de laca especial para este sistema.

g) Fraguado y curado de la laca en horno continuo.

h) Lavado de frente del espejo.

i) Secado final y terminacion del proceso de espejado.

Recomendaciones: No se debera someter la superficie tratada a abrasivos mecanicos extensos, como asi a la accion
quimica de solventes y/o aceites, sirviendo de referencia la nomina de productos incompatibles con las pinturas
termoplasticas.

Corte: Se asegurara el correcto uso del corta vidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y con profundidad,
evitando asi que un quebrado violento pueda desprender la plata.

Pulido: Someter el borde de modo que el dorso pintado sea el de ataque de la piedra, cuidando un angulo no exagerado
con respecto a la rotacion de ella.

Precauciones: Luego del procesado, lavar y secar los vidrios para evitar el ablandamiento de la capa de pintura o en su
defecto, al apilarlos, dejar espacio de aireacion entre ellos.

Evitar el contacto con solventes aromaticos (aguarras, querosene, etc.) con la pintura.
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iftems a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.1 PROVISION DE AGUA FRIA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.4; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.2 DESAGUES CLOACALES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.2; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.3 PROVISION Y COLOCACION BARRAL FIJO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.84 PROVISION Y COLOCACION BARRAL REBATIBLE
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.85 PROVISION Y COLOCACION INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA
ASIENTO

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de

detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.6 PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION

3.8.7 GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.8 PROVISION Y COLOCACION INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO
C/ MOCHILA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de

detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.9 PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.10 GRIFERIA PARA LAVORATORIO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.11 PROVISION Y COLOCACION ESPEJO REBATIBLE FERRUM 60 X 80
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.12 PROVISION Y COLOCACION ESPEJO 60 X 80
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, item 3.8.0.6; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.9 PINTURA

3.9.0.1 Generalidades

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspeccion, de acuerdo con las
especificaciones contractuales.

Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se
podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise.

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado de conservacion de los
materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5,
1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109
B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109
B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideraciéon, ademas de lo exigido
en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacion: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posibles.

Secado: la pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible
segun la calidad del acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimentos este debera ser blando y facil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos y espesores, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad de manos
que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspeccion, se aplicara en sucesivas capas delgadas enduido y/o masilla
plastica.

La Contratista llevara un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicacion de cada mano
solicitara autorizacion a la Inspeccion.

Se deberan utilizar primeras marcas: Alba, Colorin, Sherwin Williams o Elastom.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.9.0.11 Normas de ejecucion

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas
de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecucién de los
trabajos en caso de ocurrir algun inconveniente, la Contratista procedera a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo,
con la conformidad de la Inspeccién.

La Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocaran
cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicaran
blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y
llegandose, cuando la Inspeccion lo estime correspondiente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicacién en
contrario de la Inspeccién.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de
pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccién exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes. Ademas si lo juzgara necesario
podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de
acabado la aplicacién del tono adoptado.

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zécalos, contramarcos, contra
vidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie
con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.
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Inspeccion de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las
superficies.
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

3.9.0.2 Pinturas para cielorrasos
3.9.0.2.1 Cielorrasos de yeso
Latex:

. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al agua.

. lijado

. dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

3.9.0.2.2 Cielorrasos ala cal fina
Latex:
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

3.9.0.2.3 Cielorrasos de hormigén
Latex:
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. enduido de toda la superficie con enduido al agua.
. lijado de toda la superficie
. repaso del enduido
. lijado

. dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Los cielorrasos de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintaran con latex acrilico para exteriores

3.9.0.3 Pintura para paramentos interiores

3.9.03.1 Paredes con terminacion de enlucido de yeso

Latex:

una mano de fijador al aguarras, dejando secar 24 horas.

se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras.

lijado de toda la superficie

repaso del enduido

ljado

dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Las paredes de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.9.0.3.2 Paredes con terminacion ala cal y a la cal fina al fieltro
Latex:
. cuando la Inspeccién lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucién de
acido clorhidrico al 20%.
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Las paredes de bafos y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.9.04 Pinturas para paramentos exteriores

3.9.04.1 Paredes con terminacion ala cal
Latex acrilico para exteriores:
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. cuando la Inspeccioén lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucién de
acido clorhidrico al 20%.
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. una mano de latex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
. dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Blanqueo a la cal:
. cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucién de
acido clorhidrico al 20%.
. dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con magquina pulverizadora, dejando secar 24 horas entre
manos.
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicacion de cualquier mano, debera aplicarse nuevamente.

3.9.04.2 Paredes de ladrillos a la vista
Acabado transparente:
. se limpiara a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspeccion.
. cuando la Inspeccioén lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucién de
acido clorhidrico al 20%.
. dos manos cruzadas de liquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastdmeros base solvente aplicadas
con maquina pulverizadora, sin secado entre manos

3.9.05 Pinturas para carpinteria de madera
Esmalte sintético:
. una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas.
. se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras o masilla plastica y se dara una mano de
fondo sintético sobre las partes reparadas.
. dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.
. entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Barnices a base de poliuretano:
. previo lijado en seco se aplicara una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado.
. luego se aplicaran tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar mas tiempo.
. entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Barniz sintético:
. se aplicara una mano de barniceta (2 volimenes de barniz y 1 de aguarras mineral) luego se daran a pincel o a
soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas.
. entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Todas las pinturas para carpinteria de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o planillas de
locales se especifique otro tipo.

3.9.0.6 Pinturas para carpinteriay herreria de acero
En fabrica:

. una mano de antiéxido por inmersion (base de cromato de zinc).
En obra:

. remocion total del antiéxido de fabrica.
fosfatizado de la superficie.
dos manos de antioxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor minimo 60 p.
se aplicara enduido a la piroxilina o masilla plastica en capas delgadas donde fuere necesario.
dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas
entre manos.
. Espesor minimo 40 p.
. se lijara la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.
Espesor total minimo de pintura (antiéxido mas esmalte) 100 p.
Todas las pinturas para carpinteria y herreria de acero son con acabado brillante.
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ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.1 PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA AL LATEX SOBRE MUROS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE REVESTIMIENTOS DE MADERA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.3 ESMALTE SINTETICO SOBRECARPINTERIAS Y ELEMENTOS METALICOS (ESCALERA;
ENTREPISO)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9; segun planos generales y de detalle, bajo

la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.94 PINTURA SOBRE CIELORRASOS DE MADERA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10 VARIOS

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.10.1 CONEXION NUEVAS BOCAS DE ILUMINACION S/ PROYECTO

En los lugares indicados en los planos se ejecutaran las bocas de iluminacién nuevas, las cuales seran conectadas al
tablero seccional existente.

Se consideraran las especificaciones correspondiente; segun planos generales y de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.10.2 PROVISION Y COLOCACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FGR

El contratista debera proveer, colocar e instalar, en los lugares indicados en los planos, dos equipos de aire acondicionado
tipo split de 4500 FGR cada uno.

Se consideraran las especificaciones correspondiente; segun planos generales y de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.10.3 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura sin embolsarla
y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las
mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.




