Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

CANALIZACIONES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO.

Se utilizaran las bandejas portacables de corrientes débiles existentes, para el tendido de los
cables de control desde cada una de las salas de maquinas de los ascensores hasta la central
de monitoreo ubicada en la esquina de Tucuman y Cerrito.

Para ello deberan ejecutarse las canalizaciones necesarias para la vinculacién desde la sala de
maquinas de cada uno de los 10 (diez) ascensores hasta la bandeja portacable mas préxima,
de manera de seguir el recorrido por la misma.

Se adjunta plano del 1° SS y Planta Baja con ubicacién de las bandejas portacables.

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

Para instalacion en bandejas porta cables y ramales en general se utilizardn cables segin
Normas IRAM 6266.

Seran no propagantes de incendio y no propagante de llamas, de baja emision de humos,
reducida emisién de gases téxicos y nulos de gases corrosivos.

Seran de cobre electrolitico de flexibilidad clase 5y /o clase 2 (Normas Iram NM-280.

El aislamiento sera de polietileno reticulado. (XLPE).La envoltura ser4 mezcla termoplastica
con caracteristicas de LSOH. Seran de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, o
superior calidad.

-Tomacorrientes:

Su ubicacién cantidad y tipo se verifican en planos o pliegos .Seran en general de 220 V -10 A-
de tres patas perno chato, marca Cambre modelo Siglo XXI y/o similar o superior calidad.

Los tomacorrientes del tipo industrial seran de 220V (2P+T) 0 380 V (3P+N+T) de 16 Ay 32 A
perno redondo, seran tipo Schuko de Steck y/o similar o superior calidad.

-Llaves de Efecto y Pulsadores

Las llaves de Efecto y los pulsadores seran a tecla marca Cambre linea Siglo XXI o
similar/superior calidad.
Las llaves se instalaran completas con el nimero de efectos indicados en planos o pliegos.

-Bandejas Porta cables

Se preverd la instalacion de bandejas portacables de chapa de acero de 2,1mm de espesor
galvanizada por inmersién en caliente, serdn del tipo escalerilla y de ala 90 para energia y
perforada o fondo lleno con ala 50 para TE/ Datos y Corrientes débiles. Si bien las
dimensiones se indican en planos las mismas son indicativas y se verificaran en la etapa de
ejecucion de la documentacion de obra en funcién de las cantidades y seccién de cables que la
ocupan, manteniendo en todos los casos un espacio de reserva minima de un 25%.

El tendido de las mismas podra ser suspendido de la estructura de techo y/o entretecho
mediante soportaria independiente de la estructura o bien acarteladas a la tabiqueria o muros
perimetrales. En todos los casos se proveeran los accesorios y elementos adecuados de
suspension y fijacion de cada bandeja y/o conjunto de las mismas, estos se dimensionaran y
verificaran en cada caso en funcion de la carga a soportar.

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

Las cafierias seran del tipo MOP (semipesado) seran esmaltados interior y exteriormente y de
calidad tal que permitan ser curvados en frio. Para medidas superiores a 2" se utilizaran cafios
de hierro galvanizado.

Las curvas de los cafios MOP no seran inferiores a seis veces su diametro.

Para curvas y/o derivaciones en instalaciones a la vista cafo se utilizaran piezas especiales del
tipo conduit marca Daysa.

La union entre los cafios se realizard con cupla roscada, la cual cumplirda con las mismas
especificaciones que el cafio.

La unién de cafios y cajas en cafieria MOP se efectuara con conectores, en canalizacion
galvanizada se realizara con tuercas y boquillas.

El trabajo a realizar en cafierias serd tal que presente continuidad eléctrica en todo su
recorrido.

En las canalizaciones” a la vista”, se mantendra la ortogonalidad en el tendido de las
cafierias, con una ejecucion prolija y ordenada.

-Cajas:

En las canalizaciones con cafieria MOP las cajas a utilizar seran del mismo tipo estandar, pre -
estampadas y contaran con tapa atornillada.

Para cafierias tipo a la vista se utilizaran piezas y accesorios tipo “conduit y cajas de
empalme y derivacion de fundicion de aluminio con tapa atornillada tipo Daysa.

En todos los casos las medidas de las mismas deberan estar en funciéon de la cantidad de
cafios que la acometen.

Conductores:

Los cables a utilizar para circuitos de iluminacién y tomacorrientes dispuestos en
canalizaciones responderan a Normas Iram 62267.

Seran no propagantes de incendio de llamas, de baja emision de humos, reducida emisién de
gases toxicos y nulos de gases corrosivos.

Seran de cobre electrolitico de flexibilidad clase 5 (Normas Iram NM-280E), con aislamiento de
mezcla termopldastico con caracteristicas de LSOH.

Seran de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar,0 superior calidad.

El tendido de los cables se har& con colores codificados.

Podran hacerse empalmes de los mismos solo en las cajas de pase y utilizando terminales a
compresién o soldados para secciones mayores de 6 mm2.

La union se aislara con cinta de PVC y/u otro e modo que presente una correcta aislacion.

Las derivaciones en cajas de empalme se efectuaran mediante borneras componibles de

seccion adecuada.
En ninglin caso el empalme podra presentar resistencias adicionales.
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Planos.

El Instalador entregara a los Directores de obra con suficiente antelacion para su aprobacion u
observacion los planos de Ingenieria Ejecutiva de Obra, ajustados a las posibles
modificaciones de una arquitectura final definida por el Comitente.

La ubicaciéon y posicionamiento de las bocas podra ser modificada, pero esto no se
considerara adicional, sino el excedente sobre lo indicado en planos de licitacion, la
documentacién ajustada a entregar constara de tres juegos de copias de planos ejecutivos de
la totalidad de las instalaciones en la escala que corresponda debidamente acotados como asi
también los planos de detalle constructivos necesarios o requeridos.

Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que para la
habilitacién de las obras deba realizar, entregard a los Directores de Obra, juegos de Planos
estrictamente Conforme a Obra. La misma consistira en tres (3) copias mas 1 (una) copia
magnética, con manuales y memoria técnica de las instalaciones a su cargo.

Permisos e Inspecciones

El instalador debera dar cumplimiento a todas las ordenanzas Municipales y/o leyes nacionales
sobre presentacion de planos pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia
responsable moral y materialmente de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error
en tales obligaciones sufran los Propietarios siendo de su cuenta el pago de todos los
derechos, impuestos, etc. ante las reparticiones publicas.

El Propietario no sera responsable por multas resultantes, de infringir el Instalador las
disposiciones en vigencia.

Una vez terminadas las Instalaciones obtendra la habilitacion de las mismas por las
autoridades que corresponda.

Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales a instalarse, seran nuevos y conforme a las normas IRAM.

Las instalaciones deberan cumplir con la Reglamentacién para Instalaciones Eléctricas de la
Municipalidad de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y las Reglamentaciones para la
ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la A.E.A

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez
terminado, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Pruebas y Ensayos

Todos los materiales y equipos deberan tener sus protocolos de ensayos de fabrica.
Una vez instalados se realizaran los ensayos seglin normas.

Descripcion de Materiales

Los elementos que se indican a continuacion estan comprendidos para su utilizacion en todos y
cada uno de los sistemas y en todos y cada uno de los sectores.-

Se presentaran muestras de los mismos ante la Direccion de Obra para su aprobaciéon antes de
la instalacion de los mismos.

-Cafierias:

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

INSTALACION ELECTRICAY CORRIENTES DEBILES

Generalidades

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y
direccidn técnica para dejar en correctas condiciones de funcionamiento los trabajos de
instalacion y sistemas que se detallan para los siguientes sectores:

Canalizacién para el sistema de Monitoreo

Se debera considerar que si bien los trabajos a desarrollar en los sectores indicados son
nuevos los mismos son complementarios de instalaciones existentes.

Ademas el Teatro deberd continuar funcionando en forma normal, por lo que muchas tareas
deberan realizarse en horas nocturnas de manera de no alterar dicho funcionamiento.

Las nuevas instalaciones, tendran conexién a Tableros, montantes y/o equipamiento de
sistemas existentes.

La verificacion de los sectores de obra a ejecutar, a excluir, a ser ejecutada por terceros, las
instalaciones existentes, los recorridos de canalizaciones y las vinculaciones de las mismas se
deberan verificar en el lugar, por este motivo se considera excluyente la visita a obra.

Estas especificaciones particulares y los planos que la acompafian son complementarios
entre si y con el pliego de clausulas generales, y lo indicado en cada uno de ellos debe
considerarse como exigido en todos. En caso de contradiccion entre los distintos elementos
de la documentacion regira lo que mejor convenga a los intereses de los Propietarios (el Teatro)
segun interpretacion de los Directores de Obra.

Cualquier aclaracion necesaria para la cotizaciéon se efectuara por escrito hasta 5 (cinco) dias
antes de la fecha fijada para la recepcion de los presupuestos y la respuesta se hara extensiva
a todos los proponentes y pasara a formar parte de la documentacion de la licitacion.

Garantia.

El instalador entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de 1 afio de entregadas las instalaciones.

Si fuera necesario poner en servicio parte de las instalaciones antes de la Recepcién Total, el
afo de garantia para esa parte sera contado desde la fecha de la puesta en servicio, salvo que
la puesta en servicio parcial sea debida a atraso del Instalador.
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Guardar configuracion: permitird una vez establecidas todas las opciones de pantalla para
cada ascensor, guardar dicha configuracion para cargarla posteriormente ya sea de modo
manual o automatico.

Informes:
Fallas: mostrara el informe histérico de fallas y permitira borrar dicho informe, si se quiere
reiniciar el archivo.
Maniobras: se presentara un informe organizado por registros almacenados en periodos pre-
configurados mostrando: fecha y hora del registro, arranques y pisos recorridos de cada
ascensor. Se mostrara una tabla que registra para cada parada de cada ascensor la cantidad
de llamados atendidos y el tiempo maximo y promedio de atencion de cada una.
Opcionalmente se podra borrar la tabla para reiniciar los registros.
Configuracién: abrira un formulario que permitira:

- Establecera el periodo de muestreo en minutos segun el cual se almacenaran los

registros que se mostraran en el informe.
- Definira por cuantos dias se conservaran los datos almacenados.

Herramientas:
Opciones: mostrara diversas configuraciones para el programa ordenadas en solapas:
- Comunicacioén: se configurara el nimero de puerto COM a utilizar. También se definira
las entradas que utilizan los controles para las funciones de Servicio independiente y
Fuera de servicio.

- Nomenclatura: se podra cambiar el nombre de cada ascensor segun preferencias.
- Contrasena: permitira establecer una clave de acceso al programa.

- Alarmas: tildar los errores en los que se desee una alarma sonora. Sera posible
cambiar el sonido de la alarma y la frecuencia de activacion.

Ascensores: permitira definir pisos estacién para cada ascensor y el tiempo que espera sin
llamados hasta que se active esta funcién. Si se configura como libre, el ascensor respetara la
configuracién programada en el control originalmente.

Eventos:
- Manual: si esta tildada esta opcién no se activaran los timers de eventos previamente
configurados. Cada vez que se inicie el programa se reestablecera la configuracién
original para todos los ascensores.

- Automatica: al activar esta opcidn se habilitara la activacion de timers. Cada vez que
se inicie el programa se recuperara la Ultima configuracion realizada.

- Configuracién de eventos: permitira definir fecha, hora y dia de la semana en que se
activara un evento. La activacion del evento consistird en descargar una configuracion
previamente guardada segun requerimientos especificos de cada situacién. Un archivo
especifico se utilizara para reestablecer la configuracion original.

Referencias:

Se pone como referencia de los sistemas solicitados las marcas: CF Control o
Automac.
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Se podra trabajar en modo manual o activar el modo automatico que permitira la activacién de
timers de eventos que descarguen en el sistema una configuracion de estado de los
ascensores preestablecida. Los timers de eventos seran configurables en hora y dias de la
semana.

Serd posible establecer una contrasefia para impedir el uso del software de control por
personal no autorizado.

Requerimientos de hardware:
Se debera proveer de una computadora PC compatible con procesador Pentium o superior y
sistema operativo Windows XP 6 superior, monitor LCD de 15" como minimo, con memoria y
disco rigido acorde con el sistema operativo instalado. Ademas debera proveerse de una
notebook compatible que permita visualizar desde la oficina de mantenimiento del teatro la red
de monitoreo de los ascensores.

Operacion del programa:

Pantalla principal:
Se visualizara cada pasadizo con su respectiva cabina y los llamados de cabina y de palier
correspondientes. Si se trata de ascensores en bateria, los llamados de palier se ubicaran a la
derecha de la pantalla. Se realizaran el monitoreo en tiempo real de la posicién, estado de
puertas, barrera infrarroja y registro de llamados para cada ascensor y para el sistema de
bateria.
Un cuadro de texto situado debajo de cada diagrama informara estados normales de maniobra
como ser funciones activadas, maniobra de inspeccion, arranque y aproximacién a piso,
tiempos de apertura, espera, espera y cierre de puertas, etc.
Un segundo cuadro inferior indicara si ha ocurrido una falla mediante la descripcion de la
misma.
Ante una falla este cuadro se tornara rojo y si se ha configurado, sonara una alarma. Para
reconocer o silenciar la alarma se debera hacer click con el botén izquierdo del mouse sobre
del cuadro.
Actuando con el botdén derecho del mouse sobre un botén de llamado se abrird un mend
emergente que permitird realizar el llamado como si se hubiera pulsado el botén fisico o
deshabilitar dicho llamado, es decir que el pulsador de piso no realizara llamado alguno.
Se colocaran casilleros de seleccion que permiten activar funciones como ser:

- Coche independiente: colocaran el ascensor con puertas abiertas a la espera de su

uso solo mediante llamados de cabina. No se atenderan piso estacion.

- Fuera de servicio: el ascensor esperara con puertas abiertas hasta que se libere esta
funcién.

- Anular despacho ascendente: los llamados ascendentes de palier no seran atendidos
por este ascensor.

- Anular despacho descendente: los llamados descendentes de palier no seran
atendidos por este ascensor.

Nota: serd posible anular ambos despachos. El ascensor se comportard como si estuviera
activado servicio independiente pero atenderd al piso estacion programado.

En la parte inferior de la pantalla se emitiran mensajes de estado del software y
recomendaciones ante ciertas situaciones, como ser una activacion de alarma.

En la parte superior se ubicard una barra de menu con las siguientes opciones:

Archivo:

Carga configuracién: carga de forma manual e instantdnea una configuracion de estado de
ascensores previamente guardada.
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ANEXO XVI Sistema de Monitoreo de Ascensores

Se incorpora a este PCP, a titulo informativo, el Pliego de especificaciones Técnicas referido
al Sistema de Monitoreo de Ascensores, a ser contratado por el Teatro, para la totalidad de
ascensores existentes y a colocar en el edificio.

Este sistema, si bien no esta incluido en esta Licitaciéon , deberd tenerse en cuenta en las
Oferta, ya que los ascensores a proponer deberdn ser compatibles con el Sistema de
Monitoreo a implementarse.

A continuacion se detallan las Especificaciones Técnicas del pliego mencionado.

Pliego de Especificaciones del Sistema de Monitoreo de Ascensores

La provision e instalacion de nuevos tableros de control para los 7 (siete) ascensores
existentes que se encuentran funcionando en el Teatro, y la provision e instalacion de un
sistema de monitoreo para los 3 (tres) ascensores nuevos a instalar y los ya existentes
(10 en total) en el puesto de control de planta baja ubicado en la esquina de Cerrito y
Tucuman.

Debera verificarse la posibilidad de mantener los tableros existentes con el sistema a colocar.
Caso contrario deberd cotizarse la adaptacion de dichos tableros al sistema de monitoreo a
instalar o la provision de los nuevos tableros de control.

Se proveera e instalara un sistema de monitoreo y control de los ascensores del teatro
mediante una PC ubicada en la sala de control de Tucuman y Cerrito. Debera tenerse en
cuenta el cableado necesario desde cada ascensor hasta dicha sala. Las caferias o bandejas
porta cables seran las existentes instaladas en el teatro las cuales permitiran la colocacion de
los cables necesarios desde los distintos ascensores hasta dicha sala de control. En caso de
ausencia de algun tramo de bandeja o cafieria el proveedor de ascensores deberd indicarlo en
su oferta, detallando el lugar y la extension faltante de manera gue sea colocado por un tercero
ajeno a los ascensores.

Debera ser un sistema que permita el control y monitoreo mediante PC de todos los
ascensores (10 en total) independientes que se hallen conectadas a una interfase.

Podran trabajar sobre distintos sistemas operativos (Windows XP recomendado).

Una pantalla mostrard un sinéptico de cada pasadizo de ascensor con su correspondiente
cabina y los pulsadores de llamados de piso. Se presentara la informacién de direccion,
posicidn, estado de puertas, estado de barrera infrarroja, etc.

Se podran visualizar las llamadas que posea cada cabina y permitir generar desde la PC
llamadas tanto de cabina como de palier.

Mediante una simple e intuitiva interfaz sera posible bloquear pulsadores de llamados, colocar
cada ascensor en modo fuera de servicio, servicio independiente o modificar el modo de
atencion colectiva entre ascendente, descendente y ascendente / descendente.

Ante la falla de un ascensor, se indicara de forma visual y auditiva en la pantalla. Se podra
silenciar la alarma de falla una vez reconocida la misma. Asi mismo sera posible seleccionar
que tipo de fallas deben activar alarma sonora y cual no, establecer un sonido de alarma
personalizado y la frecuencia de activacion.

Se mantendra un histérico de fallas con fecha, hora, falla ocurrida, cédigo de falla y ascensor
en el que ocurrié la misma.

Una base de datos mantendra datos relevantes para el estudio del trafico de los ascensores
como ser: cantidad de arranques ascendentes y descendentes, pisos recorridos, cantidad de
llamados atendidos por cada ascensor para cada piso, con sus respectivos tiempos de atencién
maximo y promedio. El periodo de registro en la base de datos sera configurable.

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

ANEXO XV. Planilla de Documentacién (LISTADO DE PLANOS)

OBRA: "ASCENSORES N°8, N°9 Y N°10 DEL TEATRO COLON"

Listado de Planos

n° de Plano Rubro Nombre Escala
A-A-01 Arquitectura Planta General ubicacion 1er.SS° 1/250
A-A-02 Arquitectura Ascensores 8y 9 1/50-
A-A-03 Arquitectura Ascensor 10 1/50-
A-ICI-02-R1 INCENDIO Ascensores 8y 9 1/50-
A-ICI-01-R1 INCENDIO Ascensor 10 1/50-
A-IE-Unifilar I.LELECTRICA Unifilar s/e
A-IT-01 ITERMOMECANICA | Planta General ubicacién ler.SS° 1/250
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P1..n=  Representa la participacion porcentual de cada uno de los miembros de
la Unién Transitoria de Empresas.

IUTE= Es el valor del indicador obtenido para la Union Transitoria de
Empresas.
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B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS

B Puntaje maximo asignable: 40
B1 indice de solvencia Puntaje maximo: Total
Mayor que 1,5 6
Entrel1y 1,5 3
Menor que 1 0
B2 indice de liquidez Puntaje maximo: Total
Mayor que 1,5 6
Entre1y 1,5 3
Menor que 1 0
B3 Patrimonio neto Puntaje maximo: Total
Superior al valor indicativo en formulario 4, cuadro 2 6
(20% del Presupuesto Oficial de la obra)
Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 0
B4 Certificacion en obra ( Ultimos 12 meses ) Puntaje maximo: Total
Superior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 6
(50% del Presupuesto Oficial de la obra)
Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 0
B5 Capital de trabajo Puntaje maximo: Total
Cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2 6
(Sup. a la Cert. Acumulada de los 3 meses de mayor inversion s/ el
Presupuesto Oficial y la Curva de Inversidn de c/ oferente.)
No cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2 0
B6 Afios de antigliedad de creacion de la empresa Puntaje maximo: Total
Mas de 5 afos 4
De 1 a5 afios 1
B7 Capacidad de contratacién Puntaje maximo: Total
Igual o mayor que el doble de lo solicitado en pliego 6
Igual que lo solicitado en pliego y menor que el doble 3
Menor que la solicitada en el pliego 0

Nota: Puntaje 0 (cero) en un item, descalifica la Oferta.

El puntaje de Aspectos Empresarios se asignara sobre la base de la informaciéon proporcionada
por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos.

El promedio de puntaje de los miembros, en todos los items (B1, B2, B3, B5, B6 y
B7), para el caso de Unidn Transitoria de Empresas, debera alcanzar un valor
mayor a 0 (cero).

Para calcular el puntaje final correspondiente a la Unién Transitoria de Empresas,
se hara a través de la siguiente formula polinémica:

[(IE1 x P1UTE.) + (IE2 x P2UTE) + (IEn x PNUTE)] = | UTE

IE1...n = Valor del indicador correspondiente a cada una de las empresas que
conforman la Unién Transitoria de Empresas.
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Mas de 8 obras 12
De 5 a 8 obras 10
Menos de 5 obras 7
Ninguna obra (0]
A4  |Monto promedio de obras similares realizadas en los ultimos Mdximo: 10 |Asignado Total
5- aios.
Mayor a $ 10.000.000.- 10
Igual o mayor a $ 5.000.000.- hasta $ 10.000.000.- 3
Igual o mayor a $ 2.000.000.- hasta $ 5.000.000.- 6
Menor a $ 2.000.000.- (0]
A5 |Antecedentes de los Subcontratistas nominados. Maximo:12 |Asignado Total

Para cada especialidad, se considerara el mejor calificado.
Esta planilla se llenara con el promedio de todas las especialidades.

Muy satisfactorios 12
Aceptables 10
Minimos 6
Sin antecedentes (0]

A6 |[Memoria descriptiva con la metodologia operativa y la organizacion|Maximo:10 |Asignado Total
que se propone utilizar para ejecutar la obra, con la calidad y plazos
previstos en Pliegos.
La misma debera incluir todas las tareas englobadas dentro de la
estructura de:

a. Plan de Trabajos dividido en:

a.1 Ingenieria,

a.2 Suministro

a.3 Construccion

b. Programa de Compras

c. Procedimiento de Control de Ingenieria

d. Procedimiento de Compras

e. Organigrama

f. Histograma de Mano de Obra

g. Planos de Obrador e Instalaciones Provisorias

h. Procedimientos de Seguridad e Higiene

i. Control de Accesos y Seguridad Patrimonial

j. Puesta en Marcha y Capacitacion

Resaltando en a. las tareas correspondientes al cumplimiento de
Hitos y al Camino Critico.

Cumple 10
Cumple parcialmente 5
No cumple

Nota: Puntaje 0 (cero) en un item, descalifica la Oferta.
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ANEXO XIll. Modelo de Analisis de Precios Unitarios

Ver Formulario N° 9

ANEXO XIV. Planillas de Evaluacién de Ofertas

Se establecen en este Anexo los criterios a ser aplicados en la evaluacion de ofertas.

REQUISITOS A CUMPLIR

A los fines de determinar su admisibilidad y conveniencia, las ofertas seran evaluadas
teniendo en cuenta los valores maximos y minimos que se especifican a continuacion:

A) Aspectos Técnicos: Puntaje (P. Tec): Maximo posible: 60 (sesenta)
puntos.
Minimo requerido: 40 (cuarenta) puntos.

B) Aspectos Empresarios: Puntaje (P. Emp): Méaximo posible: 40 (cuarenta)
puntos.

Minimo requerido: 28 (veinte y ocho)
puntos.

Para resultar calificada, la Oferta deberd obtener un minimo de 40 (cuarenta) puntos
en P. Tec y 28 (veinte y ocho) puntos en P. Emp., caso contrario la Oferta resulta
descalificada y el contenido de su Sobre N°2 no sera tenido en cuenta.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION
A) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS

A Puntaje maximo asignable: 60 Puntaje

de envergadura y complejidad similar a la licitada.

Al |Antecedentes del Representante Técnico en igual funcion, en obrasiMaximo:8 |Asignado  [Total

Muy satisfactorios

Aceptables
Minimos
Sin antecedentes

O[N[O0| 0o

igual funcién, en obras de envergadura y complejidad similar a la
licitada.

A2 |Antecedentes del Profesional especialista en Electromecdnica en|Maximo:8 |Asignado  [Total

Muy satisfactorios

Aceptables
Minimos
Sin antecedentes

O[N] oo

complejidad a las que se licitan (ultimos 5 anos).

A3  |Antecedentes de la empresa en obras de caracteristicas similares en[Maximo: 12 |Asignado  [Total
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ANEXO XIl. Planilla de Compromiso Bancario o Financiero
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que laempresa.............covevveie e vennnn.

CUItNC...oii e ,condomicilioenlacalle ...........cccoie i
mantiene en la casa central del banco la cuenta corriente N°............... encontrandose
la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hasta la sumade $............ccceeenne a largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° ................... Expediente N°............. denominada

Sin otro particular,
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los datos del Ingeniero en Seguridad e Higiene y sus matriculas correspondientes,
responsable del Area de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la misma,
independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de

un tercero.
Asimismo informara a la Direccién de Obra cada vez que se produzca un reemplazo

del profesional citado.
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Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos
especificamente autorizados por la Direcciéon de Obra.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 3° de la resolucion
231/96 el Contratista preparara y presentara a la Direccion de Obra .a partir del inicio
de la obra y tantas veces como esta Ultima lo considere necesario, a fin de verificar los
avances y cumplimientos en el area de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo
Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados.

Ademas de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad
del Contratista se completara con la siguiente documentacion:

a) Memoria descriptiva de la obra

b) Programa de Prevencién de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo
a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o
esquemas si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde
se asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
H) Programacioén de Seguridad

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucion 51/97 de la SRT el Contratista
presentara a la Direccion de Obra si asi corresponde por las caracteristicas de la obra
0 a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido sera en coincidencia
con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa debera contar con la aprobacién de la ART, del Contratista y del
Comitente a través de la Direccién de Obra., sera informado cada vez que la ART
realice una visita de verificacibn en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion
incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializar4 a través de la
recepcion de una copia del informe o constancia, la cual sera entregada a la Direccion
de Obra. por el Contratista dentro de las 48 horas de producida la visita de verificacion.

) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informara por escrito a la Direcciéon de
Obra.
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e Sise trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender

e Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma,
deslizarse por la escalera es peligroso y esta prohibido.

e Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres.
Los articulos pequefios deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los
articulos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas 0
aparejos desde lugares elevados.

e Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde
escaleras o cuando se las coloca o transporta.

e Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por
una persona u objeto colocar una valla alrededor.

e Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar
defectos.

- Equipos y elementos de seguridad

El Contratista estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de
seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirdn con lo
especificado por la Ley 19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96
especifico para la Industria de la Construccion y las normas IRAM que correspondan.
Los elementos de proteccién personal deberan cubrir las siguientes areas segun las
tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

- Cascos de Seguridad

- Proteccion Ocular

- Proteccion Auditiva

- Proteccion Respiratoria

- Proteccion de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

- Proteccion de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

- Proteccion de caidas (arnés de seguridad, etc.)

- Proteccion del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

- Arneses para trabajos de altura con sus correspondientes cabos de vida

La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra.
- Prevencion y Proteccion contra Incendios

Sera exclusiva responsabilidad del Contratista la provision, asi como el control
periddico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portétiles de
extincion que correspondan, en tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que
implique la obra.

Es responsabilidad del Contratista no sélo contar con los elementos adecuados para la
extincion de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas
para evitar que estos se produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones
que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso y disponibilidad en obra
de los mismos estara supeditado a la autorizacion de la Direccién de Obra.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.
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e Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o
bajadas utilizando cinturén portaherramientas o una soga.

e Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el
cable estén en buenas condiciones.

e Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el area de
trabajo.

e Antes de wusar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté
debidamente conectada a tierra.

e Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para
entrar en funcion.

e Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso
de protectores faciales completos.

e No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta
parado sobre un charco de agua o sobre piso hiumedo.

e Sise trabaja en lugar humedo se deben usar botas y guantes de goma.

e No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portatil de
mano.

e Al completar un trabajo con herramienta portatil accionada eléctricamente no
olvidar desenchufar inmediatamente.

e Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portatiles
cumplan su funcion y se encuentren en buenas condiciones

- Vallado de Seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca
debe dejarse al descubierto. El personal que los practicé o produjo pondra sumo
cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar
estuviera poco iluminado, dicho cerco ademas debera presentar una luz roja en
horario nocturno.

- Escaleras portatiles

e Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a
realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son
peligrosas y su uso esta prohibido.

e Examinar las escaleras antes de usarlas, si estan rotas, rajadas o defectuosas
en alguna forma, retirarlas para su reparacion.

e Usar escaleras gue estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la
escalera da la impresion de estar insegura, amarrar por medio de una soga la
parte superior a un soporte fijo.

o Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la
misma resbale, cambie su posicidén o sea llevada por delante.

e Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad
dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

e Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto
dara un angulo seguro para desarrollar su trabajo.
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Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas
estructurales.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada
jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin
carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulacion de estos
elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona
aledafia con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal
efectuando tareas de este tipo.

- Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que esta suspendido el
andamio, se lo inspeccionard cuidadosamente en cuanto a la construccion y
resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30 cm.) treinta
centimetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.
Todos los cables y sogas seran sometidos a una Inspeccién minuciosa previa a su
uso.

- Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se debera vallar o sefalizar la zona
de riesgo y antes de comenzar las tareas se debera contar con la autorizacion previa
de la Direccion de Obra y respetar lo establecido en el Plan de Contingencia.

Las operaciones de corte o soldadura se haran utlizando antiparras, visores,
protectores faciales, etc., segln corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado
disponible.

Nunca use aceite o grasas en valvulas y accesorios de cilindros de oxigeno.

Esta terminantemente prohibido el uso de oxigeno para la limpieza (en reemplazo de
aire) ni para soplar tuberias.

- Equipos y Herramientas

El Contratista esta obligado a mantener en buen estado mecanico sus herramientas y
equipos asi como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.

e Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea
necesario

e Las herramientas o cualquier otro material nunca debera ser arrojado desde
lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

e Al utilizar maza y cortafrio, se debe utilizar un aguantador de herramienta para
evitar lesionarse las manos y debera utilizarse proteccién ocular.

e Transportar las herramientas en un cajon adecuado

e Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.
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convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o
instalaciones tanto sean del Comitente como propias.

- Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad
a juicio del Comitente seran investigados por un comité conformado por personal
técnico y del area de Higiene y Seguridad del Contratista y de la Direccién de Obra.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencion de accidentes y
procedimientos seguros de aplicacion para quienes trabajan en una obra del MDU
teniendo como propdsito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a
personal del Contratista, personal del Comitente, o terceros, e incidentes que puedan
producir dafios a la propiedad 6 equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el
marco del decreto 911/96 y contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

- El Contratista es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento
de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

- Construcciones provisorias/remolques

Las construcciones precarias (pafioles de herramientas, obradores, etc.) que sean
levantadas por el contratista no podran ser calefaccionados por estufas de llama
abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

- Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de
las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de
apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el
terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando
los parantes: Se prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de
(3m) tres metros o mayores. Si fueran usadas para alturas menores, deben colocarse
a un angulo aproximado de 75° (setenta y cinco grados) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de ajustar bien los medios de unién.
Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se
deben adecuar al propdsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas
seran: cinco centimetros (5 cm.) de espesor y una plataforma de trabajo de sesenta
centimetros (60 cm.).
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- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El Contratista esta obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que
efectlia sus tareas. Cercara las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o
cuando la Direccion de Obra lo indique, por cuenta y riesgo del Contratista, en los
lugares apropiados bajo directivas de la Direccion de Obra .siendo condicién
indispensable para dar final de obra.

- Uso de Maquinas y herramientas del Comitente

A los Contratistas les esta vedado el uso de maquinas y herramientas del Comitente
salvo expresa autorizacion del mismo.

- Conexiones

Toda conexion (eléctrica, de gas, agua, cloacas, etc.) debe ser supervisada y
autorizada por la Direccion de Obra.

- Carteles Indicadores
Los carteles indicadores existentes en la Obra deben ser respetados.
- Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metdlicos deben ser los adecuados en calidad y tiempo de uso
para el tipo de carga y operacion.

- Accidente de Trabajo

Antes de las 48 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o “in
itinere” al personal del Contratista o algin tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del Contratista, éste debera brindar un informe
detallado del mismo, en caracter de PRELIMINAR a la Direccion de Obra .debiendo
estar firmado por el Ingeniero de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Representante
Técnico o el Profesional Representante Permanente en Obra del Contratista.

Dentro de las 96 horas debera presentar el informe FINAL del accidente.

En caso de accidente de personal del Contratista, serd de su exclusiva
responsabilidad realizar todo trdmite que fuera necesario ante su ART en concordancia
con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

- Incidente de trabajo

Asimismo sera responsabilidad del Contratista informar a la Direccion de Obra .dentro
de las 24 hs de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

El Contratista debe asegurar sus vehiculos y/o otros medios de locomocion en
Companiias Aseguradoras a satisfaccion del Comitente.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera
ocasionar al personal transportado asi como a terceros.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse actualizadas y vigentes para lo
cual el Comitente se reserva amplias facultades de control siendo obligacién del
Contratista presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas,
reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la vigencia. Los
vehiculos y/u otro medio de locomocién que no cumplan con lo exigido seran retirados
del mismo hasta tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del Contratista, sean
propios o subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conducir en
concordancia con el tipo de vehiculo que conduzcan, en plena vigencia, pudiendo ser
sometidos a pruebas de aptitud cuando la Direccion de Obra lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohélicas en ningun area de la obra.

Se prohibe fumar en toda el area de la obra.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo
circunscribiéndolo a los comedores o areas preacordadas entre el Contratista y la
Direccion de Obra.

El agua para Contratista beber sera provista en forma continua en la modalidad y
forma que acuerden el Contratista y la Direccion de Obra.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas,
corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas.
El cabello, en su caso debera ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean
colectivos, como individuales en areas de obra.

E) Responsabilidades del Contratista

El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra
persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para €l en la Obra.

También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por
cualquier Subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente
autorizado por la Direccién de Obra.

En caso que la obra requiriese la intervencion de Subcontratistas o de Contratistas
menores el Contratista Principal asumird la responsabilidad de implementar a través
de su propio servicio de Higiene y Seguridad la coordinacion de las acciones de
prevencion para todos los contratistas involucrados durante todo el tiempo que dure la
obra, en virtud de lo sefalado por el Art. 3° de la Resolucion 319/99 de la S.R.T.

En el &rea de la obra habra en forma permanente un representante del CONTRATISTA
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de
trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del Contratista hara conocer su domicilio particular y nimero de
teléfono a la Direccion de Obra .a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.
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La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultaran a la Direccion de Obra
para sancionar al Contratista con medidas que pueden llegar a la rescision unilateral
del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

En caso que personal de la Direccién de Obra verifique el incumplimiento de alguna
Norma/Legislacion, el mismo estara autorizado a paralizar la obra total o parcialmente
hasta que el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la
anomalia detectada, no siendo imputable el Comitente por los atrasos y costos
causados a la obra.

La Direccion de Obra podra prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal,
materiales 0 equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion correspondiente.

|8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacién que
corresponden, que pongan en peligro la integridad fisica de personal del Contratista,
personal de la UPE, de la Direccion de Obra o terceros, o puedan causar dafios en
forma inminente a bienes patrimoniales del Comitente, la UPE por medio de la
Direccién de Obra estara facultada para proveer los materiales, el personal, o ejecutar
las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales seran
transferidos y aceptados por el Contratista.

| 9-Disposiciones

A) Ingreso/egreso del Personal del Contratista.

El personal del Contratista ingresara a la OBRA y se retirara de la misma en la forma y
modo que indigue la Direccion de Obra, manteniendo su identificacion durante todo el
tiempo de permanencia en la misma.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales
que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal
superior o de conduccién.

Los elementos de Seguridad y Proteccidon Personal a proveer por el Contratista a su
personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en
particular por la Direccion de Obra segun el tipo de actividad a realizar.

Es obligacién del Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el
mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravencién y hasta tanto se
regularice la situacion. Asimismo sefializar la obligatoriedad de uso segin Norma
IRAM 10005

Sin perjuicio de lo expuesto la Direccién de Obra podra disponer la provision de los
elementos de Seguridad faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este.

C) Ingreso y circulacion de los vehiculos del Contratista.
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ANEXO XI. Plieqgo de Higiene y Seguridad

1-Objeto

Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA.,
las cuales integran las condiciones de licitacion y son de cumplimiento obligatorio

Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o de cualquier otra
naturaleza y/o servicio enmarcado en la Industria de la Construccion.

3- Ambito |

La Sede Central del MDU, las sedes donde se desarrollen las obras, y otras
dependientes o requeridas por las mismas (Laboratorios de Ensayos, talleres,
proveedores, etc.).

4-Legislacion |

Leyes Nacionales 19587 y 24557

Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones 231/96 y 51/97 de la SRT

Normas del GCBA que correspondan al lugar de ejecucién de la obra.

5-Correlato

Las normas que se exponen a continuacién se entenderan como reafirmatorias,
ampliatorias y complementarias, y bajo ningdn concepto substitutivas total o
parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.
que constituyen el item 4 de la presente reglamentacién, aclarandose que en el
supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre las
Normas y la Legislacion, prevalecera siempre esta ultima.

Las Normas que siguen asi como la Legislacién correspondiente seran aplicables
durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serén parte integrante
cesando su aplicacion solo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del
Comitente los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento |
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ANEXO X. Planilla de Estructura de Ponderacion

%
Segun la evolucion del
costo salarial de la
actividad de la .

Mano de Obra: construccion ** Cuadro 1.4 inc. a
Estructura Metélica 12 Cuadro 1.5inc. d)
Hormigén Armado 3 Cuadro 1.9inc. s)
Carpinteria Metdlica y
Herreria 4 Cuadro 1.5 inc. d)
Pintura 3 Cuadro 8.1.5. ICC
Instalacién contra Incendio
e Instalacion Sanitaria 20 Cuadro 8.1.5. ICC
Instalacién Eléctrica y de
lluminacién 3 Cuadro 1.5¢g
Gasto Financiero 4 B.N.A.
Gastos Generales 13 Cuadro 1.4 inc. p)

100

** Fuente Direccion General de Estadisticas y Censo
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ANEXO IX. Modelo de Contrata

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL
COMITENTE, representado en este acto por el Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio

en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT N° , con domicilio
legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
1] SRR con D.NLL N, , en su caracter de de la firma que
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la
Licitaciéon Publica N° , que tramité por Expediente N° , lamada para
ejecutar los trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en

los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en
los Pliegos de Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo
con los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--Pliego de
Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Especificaciones Técnicas.
c) Planos Generales y planillas.

d) Planos de detalle.

e) Oferta.

f) Contrata.

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada
a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.--------------

CLAUSULA CUARTA: EI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertard& un monto total de Oferta de Pesos

($ ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.--------
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos

contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.------------

CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o
competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, alos  dias del mes de del afio immmmm e
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REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL
ARTICULO 1° DE LA LEY N° 269 B.O. N° 852

Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la
siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia
y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro,
publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, girese copia a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccién General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de
Gobierno y de Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad.
Tal certificacién es requisito para su habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada
en el articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el
postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se
reciba la comunicacion judicial de cancelacién de la deuda. Similar requisito se exigira a los
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la
presente ley.

o
Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputaran a la
partida correspondiente al Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.

CARAM
Miguel O. Grillo
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ANEXO VIIl. Ley N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA CON
FUERZA DE LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de
Gobierno.

Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o
definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica,
publica o privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sdlo por orden judicial, ya sea de oficio
0 a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas
corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni
designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro.
Antes de tomar la decisidon respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que las
personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de
una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a
la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptlia de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor
para trabajar. En este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a
los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicién para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la
gue conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas
tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8% — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con
habilitacion acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores
Alimentarios la certificacién respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o
los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la
existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se
regularice la situacion.
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ANEXO VII. Modelo de Certificado de Acopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS ACOPIADO

ACUM. ANT. PRES. ACUM. ANT. PRES. ACUM. ANT. PRES.

Losetas Graniticas Blanca 64 panes

Adoquin granitico 10 x10 x 10 cm.

Junta de Dilatacion

Farola de iluminacién FO5 IEP con columna o equiv.
Bolardo

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO VI. Modelo de Certificado de Desacopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

iITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS DESACOPIADO

ACUM. ANT. PRES. ACUM. ANT. PRES. ACUM. ANT. PRES.

Losetas Graniticas Blanca 64 panes
Adoquin granitico 10 x10 x 10 cm.
Junta de Dilatacién

Farola de iluminacion FO5 IEP con
Columna o equiv.

Bolardo

CERTIFICADO DE DESACOPIO
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ANEXO V. Planilla de Materiales a Acopiar

(Segun item 2.18 — Régimen de Acopio)

A completar por el Preadjudicatario previo a la firma del contrato.
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ANEXO N° IV. Modelo de formula de la propuesta

Buenos Aires,......c..ccoeeeeenn...

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........c.ccccccevnnns en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/llos Sefor/es..........cccoccvvveeeeinnnnns presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “....... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,

incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado
de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los trdmites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........cccooviiiiiieiee e (S ). EI monto total
cotizado es de pPesos.........ccceeveeeeieiiiiinnn ($ieiin. ) Se acompafian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparfian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de
sus caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida (til remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 5)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.
(Formularios N° 6 y 7).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra, organigrama con indicacion
de los casilleros ocupados por cada uno.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales
y técnicas.

j) Representante Técnico y Representante Permanente en Obra, con acreditacién de
antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

k) Planilla de nébmina y antecedentes del equipo a ser afectado a la Obra.

[) Memoria descriptiva con la metodologia operativa y la organizacién que se propone
utilizar para ejecutar la obra con la calidad y plazos previstos en los pliegos, por rubro
e item.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como
de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se
declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obra y de la Recepcion
Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o Resolucion que convalida el
Acta).
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ANEXO N° Ill. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el Oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual vigente expedido por el Registro de
Constructores de Obras Publicas.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de

la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a
la de la emision del certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracion debera acompafiarse de una memoria de célculo, en la que
constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes,
las capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos cinco afos, en los que la
empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas,
con intervenciéon significativa en el mismo, indicando ubicacién, costo y tipo de
contrato. (Formulario N° 1) El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los
altimos cinco afos en los que la empresa haya sido contratista Unico o0 miembro de
una Unidn Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en el mismo,
indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecucién,
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la
mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El Oferente podra incluir
obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicion de manera fehaciente.

Los Subcontratistas nominados en la Oferta deberan presentar la aceptacién de su
nominacion y carpeta de antecedentes.
Serda obligatorio nominar dos (2) Subcontratistas y adjuntar la aceptacién por escrito de
dicha nominacién junto con sus antecedentes, por cada una de las siguientes
Especialidades:

- Instalaciones Electromecanicas.

- Instalaciones eléctricas, de corrientes débiles.

-Estructuras.
Estos profesionales deberan ser aprobados por el Comitente durante la evaluacion de
las Ofertas.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por
contrato, en ejecucion o a ejecutar en los préximos veinticuatro meses indicando su
grado de participacién y su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El
Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.
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tener por no presentada la documentacion de que se trate y de las consecuencias que
ello acarree a la oferta segun las previsiones de este PCP.
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ANEXO N° Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se
hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los
Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la
decision social de presentarse a la Licitacion Publica y la distribucion de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacion que acredite
idéntica decisibn emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o
mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Comitente al oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el
proceso licitatorio cuando se trate de un UTE, o en el supuesto que los firmantes no
sean las personas que figuran en los estatutos que se acomparan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su namero de teléfono/fax.
Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado c) precedente.

f) Documentacion que acredite su constitucion y modalidades de la Union Transitoria
de Empresas en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. (Teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo
registral competente la Unién Transitoria de Empresas o la Sociedad Anénima en
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de
Union Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un
plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion de las
obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
numero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya
copia legaliza. . Si a juicio del Comitente la documentacién precedentemente indicada
adoleciere de alguna deficiencia formal, el Comitente podra requerir al oferente para
gue proceda a subsanarla dentro del plazo que fije al efecto, bajo apercibimiento de
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El Comitente no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacion de
esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Comitente o0 a sus representantes autorizados toda la informacion que ese organismo
considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccidén en la misma se da por notificado que el Comitente
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Comitente a realizar la eliminacion de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculaciéon directa o indirecta con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, 0 que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/ Union Transitoria de
Empresas
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires, .......ccovveveennnns

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica  Argentina La (Empresa, ylo Unién Transitoria de
EMPreSas)......cviiiiiiiiiiiiiiiiicee e en adelante el  Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N “.....[........ i

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion Publica, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de la Licitacion Puablica.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es validay permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Patrticulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.
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K |IMPUESTOS % |

SUBTOTAL J $ |

TOTAL COSTO UNITARIO $
(J+K)

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de
la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la
Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo
establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacién de la Ley N
23.928).
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FORMULARIO N° 9. Analisis de costos

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a
modo de ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO

Rubro: Contrapiso

Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado

Unidad: $ / Modulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES
Costo

N° | Designacion Unidad | Cantidad Unitario Subtotal Total %
A | MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B | MANO DE OBRA
1 | Oficial Hs
2 | Ayudante Hs
SUBTOTAL B $ |
C |Cargas Sociales % \ \ | |
SUBTOTAL C $ |
D |EQuUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $ |
E TOTAL COSTO DIRECTO $
(A+B+C+D)
F | GASTOS GENERALES % 12 ‘
SUBTOTAL F $ |

G |SUBTOTAL COSTO (E+F)

H | BENEFICIO % 8
SUBTOTAL H $ |

| | GASTO FINANCIERO % | | | |
SUBTOTAL | $ |

J | SUBTOTAL COSTO (G+H+I) | $ | | | | |
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SENALETICA EN s - $ )
3.10.1 |LOCALES U 3,00
ARTEFACTOS DE s - s -
3.10.2 | ILUMINACION GL 1,00
Total VARIOS | $ -
3.11 AYUDA DE GREMIOS
13111 |AYUDADEGREMIOS | GL 100/ $ - s -]
Total AYUDA DE GREMIOS | $ -
LIMPIEZA PERIODICA Y
3.12 FINAL DE OBRA
LIMPIEZA PERIODICA Y s . s .
3.12.1 | FINAL GL 1,00

Total LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | $ -

$

Total Presupuesto -
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ASCENSOR 10 CENTRAL
HIDRAULICA'Y PISTON

GL

1,00

$

3.8.10.1

CONTROL DE
MANIOBRA
ASCENSORES 8Y 9

GL

1,00

3.8.10.2

CONTROL DE
MANIOBRA ASCENSOR
10

GL

1,00

3.8.11.1

INSTALACION ELECTRCA
ASCENSORES 8Y 9

GL

1,00

3.8.11.2

INSTALACION
ELECTRICA ASCENSOR
10

GL

1,00

3.8.12.1

PRUEBAS, ENSAYOS,
RECEPCIONES Y
GARANTIAS
ASCENSORES 8Y 9

GL

1,00

3.8.12.2

PRUEBAS, ENSAYOS,
RECEPCIONES Y
GARANTIAS ASCENSOR
10

GL

1,00

3.8.13.1

MANUALES DE
OPERACIONY
MANTENIMIENTO
ASCENSORES 8Y 9

GL

1,00

3.8.13.2

MANUALES DE
OPERACIONY
MANTENIMIENTO
ASCENSOR 10

GL

1,00

3.9

INSTALACION CONTRA
INCENDIO

3.9.1.1

DETECTORES DE HUMO

GL

1,00

3.9.1.2

MODULO DE CONTROL

GL

1,00

3.9.2.1

LUMINARIAS DE
EMERGENCIA

GL

1,00

3941

TUBERIAS RED
SPRINKLERS

GL

1,00

3.9.4.2

SPRINKLERS

GL

1,00

3.94.3

PRUEBAS

GL

1,00

Total INSTALACION CONTRA INCENDIO | $ -

3.10

VARIOS

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

Total INSTALACIONES ELECTRICAS | $ -

INSTALACION
3.7 TERMOMECANICA

VENTILACION SALA DE

MAQUINAS ASCENSOR $ -
3.7.1 NRO. 10 GL 1,00

Total INSTALACION TERMOMECANICA | $ -

3.8 ASCENSORES

PUERTAS DE PISO s
3.8.1.1 | ASCENSORES8Y 9 GL 1,00 i

PUERTAS DE PISO 3
3.8.1.2 | ASCENSOR 10 GL 1,00 i

PUERTAS DE CABINA 3
3.8.2.1 |ASCENSORES8Y9 GL 1,00 i

PUERTAS DE CABINA s
3.8.2.2 | ASCENSOR 10 GL 1,00 i

CABINA Y BASTIDORES 8 s
3.83.1 |[Y9 GL 1,00 i

CABINA Y BASTIDORES s
3.8.3.2 | ASCENSOR10 GL 1,00 i

CONTRAPESOS 3
3.8.4.1 |ASCENSORES8Y 9 GL 1,00 i

SUSPENSION 3
3.8.5.1 |ASCENSORES8Y9 GL 1,00 i

SUSPENSION ASCENSOR 3
3.85.2 |10 GL 1,00 i

PARACAIDAS s
3.8.6.1 |ASCENSORES8Y9 GL 1,00 i

PARACAIDAS ASCENSOR s
3.8.6.2 |10 GL 1,00 i

GUIAS, GRAMPAS Y

EMPATES ASCENSORES $ -
3.8.7.1 [8Y9 GL 1,00

GUIAS, GRAMPAS Y 3
3.8.7.2 | EMPATES ASCENSOR 10 | GL 1,00 i

BOTONERAS Y

SENALIZACIONES $ -
3.8.8.1 |ASCENSORES8Y9 GL 1,00

BOTONERAS Y

SENALIZACIONES $ -
3.8.8.2 | ASCENSOR 10 GL 1,00

MAQUINAS Y POLEAS $
3.8.9.1 |ASCENSORESS8Y9 GL 1,00 i
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PARA CIELORRASOS

3.411.4

ESMALTE SINTETICO
SOBRE CARPINTERIAS

M2

82,18

3.4.11.5

ESMALTE SINTETICO
SOBRE CANERIAS Y
CONDUCTOS

M2

82,18

3.5

ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO

3.5.1

REFUERZOS EN
PASADIZOS DE
ASCENSORES 8Y 9

KG

1755,94

3.5.2

ESTRUCTURA METALICA
CAJA ASCENSOR NRO.
10

GL

1,00

3.53

BASE DE HORMIGON
ARMADO EN ASCENSOR
10y BAJO RECORRIDO
ASCENSOR NRO. 10

GL

1,00

3.54

ESCALERA METALICAY
ENTREPISO EN 4TO.
PISO

GL

1,00

Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ARMADO

3.6

INSTALACIONES
ELECTRICAS

3.6.1.1

SISTEMA DE
ILUMINACION Y
TOMACORRIENTES

GL

1,00

3.6.1.2

SISTEMA DE FUERZA
MOTRIZ Y RAMALES
ALIMENTADORES

GL

1,00

3.6.1.3

TABLEROS

GL

1,00

3.6.14

MONTAJE DE
ARTEFACTO DE
ILUMINACION

GL

1,00

3.6.1.5

ALIMENTACION DE
VENTILADORES EN SALA
DE MAQUINAS

GL

1,00

3.6.1.6

SISTEMA DE TELEFONIA
Y DATOS

GL

1,00
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PISO DE HORMIGON
LLANEADO CON $ -
3.4.8.1.1 | ENDURECEDOR M2 45,00
SOLADO EXISTENTE A $
3.4.8.1.2 | REACONDICIONAR GL 1,00 i
3.4.8.2 |ZOCALOS
ZOCALO DE ACERO 3
3.4.8.2.1 | INOXIDABLES H.: 10 CM. | M 25,56 i
Z MA ZOCALO MARMOL
DE CARRARA IDEM $ -
3.4.8.2.2 | EXISTENTE M 7,50
Z GN ZOCALO GRANITO $
3.4.8.2.3 | NEGRO IDEM EXISTENTE | M 7,50 i
3.4.8.3 |SOLIAS
So02 SOLIA DE ACERO $
3.4.8.3.1 | INOXIDABLE M 29,64 i
Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS | $ -
3.4.9 CARPINTERIAS
TIPO Be01 EXISTENTE A $
3.4.9.1 |REACONDICIONAR GL 1,00 i
CAJA ASCENSOR NRO. 3
3.492 |10 GL 1,00 i
COLOCACION DE PI
PROVISTA POR $ -
3.4.9.3 | TERCEROS U 3,00
Total CARPINTERIAS | $ -
3.4.10 VIDRIOS Y ESPEJOS
VIDRIOS LAMINADOS 5
+5 MM. CAJIA $ -
3.4.10.1 | ASCENSOR NRO. 10 M2 52,26
Total VIDRIOS Y ESPEJOS | $ -
3.4.11 PINTURA
PINTURA AL LATEX $
3.4.11.1 | ACRILICO INTERIOR M2 327,44 i
PINTURA ACRILICA
PARA PISOS $ -
3.4.11.2 | CEMENTICIOS M2 45,00
3.4.11.3 | PINTURA AL LATEX M2 45,00 $ -
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Total AISLACIONES HIDROFUGAS | $ -

3.4.4

AISLAMIENTOS
ACUSTICOS

3.44.1

AISLACION ACUSTICA
EN PASES
INSTALACIONES

GL

1,00

3.44.2

AISLAMIENTO
ACUSTICO EN
ASCENSORES

GL

1,00

Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS | $ -

3.4.5

REVOQUES

3.45.1

REVOQUE GRUESO Y
FINO A LA CALAL
FIELTRO

M2

104,79

Total REVOQUES | $ -

3.4.6

CIELORRASOS

3.4.6.1

CIELORRASO DURLOCK
LOCAL ASCENSOR 10

M2

45,00

Total CIELORRASOS | $ -

3.4.7

CONTRAPISOS,
CARPETAS Y
BANQUINAS

3.4.7.1

CONTRAPISO DE
HORMIGON POBRE

M2

45,00

3.4.7.2

CARPETA SOBRE
CONTRAPISO

M2

45,00

3.4.7.3

BANQUINA DE
HORMIGON ARMADO
PARA EQUIPOS DE
ASCENSORES y AA2

M3

0,09

Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y
BANQUINAS

3.4.8

PISOS, UMBRALES Y
ZOCALOS

13.481 |Pisos
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3.3 ANDAMIOS
3.3.1 ANDAMIOS GL 1,00 $ - $ -
CAMINO TABLAS EN
TERRAZA, ANCHO : 2,00 $ - $ -
3.3.2 M. ML 114,00
Total ANDAMIOS | $ -
3.4 OBRA CIVIL
3.4.1 DEMOLICIONES
DEMOLICION DE 3 3
3.4.1.1 |PLATEA DE HeA? M3 6,75 i i
DEMOLICION PASES EN s s
3.4.1.2 |LOSAS GL 1,00 i i
DEMOLICION DE $ s
3.4.13 | MAMPOSTERIA M2 2,25 i i
DEMOLICION Y
DESMONTE DE $ - $ -
3.4.1.4 |SOLADOSY CARPETAS |M2 45,00
DEMOLICION DE 3 3
3.4.1.5 | CONTRAPISOS M2 45,00 i i
DEMOLICION DE s s
3.4.1.6 | CIELORRASOS M2 45,00 i i
RETIRO Y DESVIO DE s s
3.4.1.7 | INSTALACIONES GL 1,00 i i

3.4.2 ALBANILERIA

TIPO T1 MAMPOSTERIA
LADRILLOS COMUNES $ - $ -
3421 |15CM M2 44,57

REVESTIMIENTO
VENECIANO BLANCO $ - $ -
3.4.2.2 | MURVI O SIMILAR M2 26,18

AISLACIONES
3.4.3 HIDROFUGAS

AZOTADO 3 3
3.4.3.1 |HIODROFUGO M2 13,44 i i

AISLACION HIDROFUGA 3 3
3.4.3.2 | HORIZONTAL M2 45,00 i i
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FORMULARIO N° 8. Planilla de cotizacién

Codigo Descripcion Unidad | Cantidad | Precio I
mporte
3.1 TAREAS PRELIMINARES
OBRADOR - OFICINA s - $ )
3.1.1 TECNICA M2 30,00
3.1.2 CONEXIONES GL 1,00/ $ - $ -
3.1.3 CARTEL DE OBRA M2 600 $ - $ -
CERCOS, DEFENSAS,
CIERRES PROVISORIOS Y $ - $ -
3.1.4 SENALIZACIONES M 40,00
3.1.5 PROTECCIONES GL 1,000 $ - $ -
Total TAREAS PRELIMINARES | $ -
3.2 DOCUMENTACION
PLANOS Y TRAMITES s - $ )
3.2.1 MUNICIPALES Y LIBROS | GL 1,00
DOCUMENTACION
EJECUTIVA $ - $ -
3.2.2 ARQUITECTURA GL 1,00
DOCUMENTACION
EJECUTIVA $ - $ -
3.2.3 INSTALACIONES GL 1,00
3.2.4 PLAN DE OBRAS GL 1,00/ $ - $ -
DOCUMENTACION
CONFORME A OBRA E $ - $ -
3.2.5 INFORME FINAL GL 1,00
MANUALES DE
OPERACION Y $ - $ -
3.2.6 MANTENIMIENTO GL 1,00
PLANOS Y
TRAMITACIONES $ - $ ]
MUNICIPALES,LIBROS,
3.2.7 OBLEAS Y SELLADOS GL 1,00
Total DOCUMENTACION | $ -
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FORMULARIO N°7. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

Y (PRI (e e

70

ENVOLVENTE SUPERIOR
60 .

% AVANCE FISI

ENVOLVENTE INFERIOR
30
20

ET e —

o
L 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION
TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 6. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

item Descripcion del | Monto Parcial % Meses %
item

1 2 3 4 5 6 7

Monto Total
% de Avance Fisico Mensual
Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Nota. A todo efecto la interpolacion entre valores de certificacion de dos meses
consecutivos serd lineal en funcién del tiempo.
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FORMULARIO N° 5. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica
NO
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
m W
o »n %
Z
)

< 59
=) c (&)
N°e = o2 ) Lu o z 0
Q O a< = a w9
< o - = Q | < =
a x O ) < Z ) = X w
= o< N < o =) < 0
Z Y4 < 4 — o) ] O w
< W < [ w x hur =)
(3) Qo S>o 4 o < o

OBSERVACIONES

(1) Numero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente
de vida util.

(4) Se debera indicar con precision el andamio a utilizar, (dada la necesidad de
preservar, solados, paramentos, cielorrasos, carpinterias, estatuas, cuadros,
cortinados, etc. de altisimo valor patrimonial), indicando tipo, caracteristica, forma de
desplazamiento, folleteria y marca. No mediando observaciones del GCBA, ese
andamio no podré ser cambiado por otro distinto.
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- Las inversiones deberan valuarse dentro de su cotizaciéon al cierre. Sélo se
considerardn como corrientes los titulos y acciones negociables en bolsa. Las
participaciones en sociedades o UTEs deben ser consideradas como Activos no
Corrientes.

- Los créditos por ventas se deberan considerar netos del monto de intereses a
devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables.
Los créditos por venta no deben incluir certificados o facturas caucionadas o
descontadas, los que deberan ser considerados como parte del pasivo corriente.

- En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores
y/o accionistas, los que deberan cancelarse contra Patrimonio Neto.

- Los créditos impositivos s6lo seran computados como corrientes en el caso de que
puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio préximo
siguiente.

- El saldo de Bienes de Cambio debera ser considerado neto de mercaderias o
materiales obsoletos o dafiados.

Pasivo corriente:

- Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones
devengados al cierre de los Estados Contables.

- Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos
correspondientes a multas y punitorios.

Utilidades diferidas: Para el célculo de los indicadores deben ser consideradas como
regularizadoras de activo.

Patrimonio Neto: En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones
empresarias que implique la asignacion de activos por parte de la Oferente (honorarios
de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reducciéon de capital, rescate de
acciones propias, etc.).

A los efectos de confeccién de los indicadores econdmicos y de magnitud empresaria
(formulario 1cuadro 1 y 2 se tomara en cuenta los valores que surgen del dltimo
estado contable anual (cerrado) de la empresa.
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FORMULARIO N° 4. Indicadores Econémico Financieros y de

Magnitud Empresaria

Cuadro 1 — Indicadores Econémicos Financieros

indice
Liquidez

Liquidez Acida
Solvencia

Endeudamiento

Composicion

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Act. Cte.- Bs. de Cambio
Pasivo Corriente

Activo Total

Pasivo Total

Pasivo Total
Patrimonio Neto

Valor Normal

Del dltimo estado contable cerrado:
mayor o igual que 1

Del ultimo estado contable

cdo.: mayor o igual que 0,70

Del ultimo estado contable cerrado:
mayor o igual que 1,3

Del Ultimo estado contable cerrado:
menor a 1l

Cuadro 2 — Indicadores de magnitud empresaria

Indicador Composicién Valor Normal
: 0 -
Patrimonio Neto Activo total — Pasivo total Superior al 20% del presupuesto oficial
de la obra
Certificacién en Obra Detalladas segun Superior al 50% del presupuesto oficial
(dltimos 12 meses) lo solicitado de la obra

Superior a la Certificacibn acumulada de

Activo Corriente —

Capital de trabajo Pasivo Corriente

Inversion de cada oferente.

Nota 1: En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podra
computar en lugar del Activo Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio
Neto.

A efectos de la elaboracion de los Cuadros 1y 2 se deberd cumplir con los siguientes
criterios:

Certificacién: Deberdn contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional
de Ciencias Economicas de la Capital Federal los que seran elaborados segun las
pautas que se incluyen a continuacion, y a partir de los estados contables
presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinaciéon y el
origen detallados de las mismas.

Activo corriente:
- Sblo deberan considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan
efectivamente realizarse durante el periodo siguiente.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos
24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra : Licitacion Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

- (o]

o = =

—_ —_ 7o) =
> g < 3 X2 5 > | Se

= Q o o 4 = o o
> (o) 5(: e o =) o © :2(5 SG 28
w < o = o o9 w < oF
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4 o w = u <
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= - o <

g o (4

> o

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada,
sin fecha de inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la
organizacion, personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos

cinco anos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

1]
o

Y

OBRA

FECHA PLAZO (1)

TIPO DE
DESCRIPC.(2)
TAREA

REALIZADA (3)
GRADO
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

NOMBRE DE LA OBRA
MONTO CONTRATO

COMITENTE
LUGAR
INICIO
TERM.
CONT.

REAL

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el
realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica 0 en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.
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+

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el
realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccidn, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa uUnica o en Unidén Transitoria de Empresas y el
porcentaje del grado de participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o
contratista de la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco ainos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

FECHA PLAZO (1)

INICIO | TERML. CONT. | REAL

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR

MONTO CONTRATO

TIPO DE OBRA Y DESCRIPCION (2)

TAREA REALIZADA (3)

PARTICIPACION (4)

GRADO DE

OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

efectuarla a indicacién del Comitente y la Inspeccién y en el plazo mas corto
razonablemente posible, teniendo en cuenta la naturaleza de la falla que se presente,
siendo por su cuenta y cargo la mano de obra y reparacién y/o reemplazo de la/s
pieza/s o elemento/s que fueren necesarios para devolver el equipo a sus condiciones
normales de uso para las que fue adquirido. En caso de sustitucion del equipo también
sera a cargo del Contratista el costo del nuevo equipo y de la mano de obra, traslado y
demas gastos necesarios para su reinstalacion.

Durante dicho plazo se considerara suspendido el periodo de garantia del equipo que
fallg, hasta que el Contratista haya subsanado los inconvenientes, volviendo entonces
a reanudarse la cuenta del plazo de garantia del equipo en particular.

Si el Contratista no realizara en el plazo fijado los referidos trabajos o el levantamiento
de instalaciones y limpieza del lugar que hubiese ocupado durante la ejecucién del
contrato, o no cumpliese con lo estipulado en el acta de recepcién provisional, el
Comitente podra hacerlo por si o por terceros, con cargo al Contratista y con
suspension del periodo de garantia establecido.

2.25 Recepcion definitiva

Una vez cumplido el periodo de garantia, se efectuara la recepcién definitiva.

Antes de ésta, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de todas las
obligaciones pendientes, pago de obligaciones laborales y previsionales y cualquier
otra obligacién que sea consecuencia de la ejecucién del contrato.

En el acta de recepcion definitiva debera dejarse constancia de la manifestacion del
Contratista respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relacion
contractual con el Comitente.

En caso de silencio, se entendera que el Contratista renuncia a todo reclamo por
hechos o situaciones acaecidos hasta la fecha.

Todos los equipos seran provistos con todos los accesorios, componentes, medios de
comando, instrumental de control y los materiales necesarios para su instalacion en el
lugar previsto.

Una vez efectuada la recepcion definitiva el Contratista continuara con las tareas de
mantenimiento de las Obras y equipamiento de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones Generales, especificaciones Técnicas Particulares y Computo y
Presupuesto.
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2.23. Efectos de la presentacion de las Ofertas.

Se complementa el art. 1.3.2. del PCG con el siguiente texto: La sola presentacion de
la Oferta por parte del Oferente implica el pleno conocimiento y aceptacioén de todos y
cada uno de los documentos que conforman la documentacion licitatoria, no pudiendo
alegar ninguna causa basada en desconocimiento y/o disconformidad con el contenido
de la misma.

2.24. Recepcion Provisional

Se complementa el art. 1.15.2 del PCG en el sentido de que el Comitente estara
representado por la UPE a los efectos de la suscripcion del acta de recepcion
provisional. Esta a cargo de la Direccion de Obra proponer o recomendar a la UPE el
otorgamiento de la recepcion provisoria de la obra al Contratista.

Se complementa el art. 1.15.2 del PCG en el sentido de que el Comitente estara
representado por la UPE a los efectos de la suscripcion del acta de recepcién
provisional. Esta a cargo de la Direccion Técnica de Obra proponer o recomendar a la
UPE el otorgamiento de la recepcién provisoria de la obra al Contratista.

No se recibira provisionalmente ni se aceptara ningan equipo o elemento que, a juicio
de Inspeccion, no cumpla con los ensayos de calidad y de recepcion efectuados.

Si no hubiese objeciones, una vez concluidas las pruebas y ensayos, se procedera a
suscribir el acta de Recepcidn Provisional de los trabajos.

Si las observaciones de la Inspeccion no afectaran la utilidad de los trabajos o equipos
0 sus cualidades intrinsecas, o se tratase de simples observaciones accesorias, podra
suscribirse el acta fijandose un plazo para la reparacion o complementacion de las
partes observadas.

La evaluacion sera realizada por personal idéneo a satisfaccion del Comitente, y
comprendera no solo las caracteristicas fisicas del o los equipos y de la obra, sino
también su funcionamiento y cumplimiento de normas y especificaciones solicitadas, y
de todas aquellas que aunque no hayan sido explicitadas, hagan al buen
funcionamiento de la obra, a la seguridad y/o al cumplimiento de las leyes vigentes
respecto al tema.

2.24.1 Plazo de garantia

A partir de la fecha del acta de recepcidn provisional empezara a correr el periodo de
garantia.

Desde la fecha de recepcion provisional hasta la de recepcion definitiva, correran por

exclusiva cuenta y cargo del Contratista y/o Proveedor, el mantenimiento, asi como la
reparacién, reacondicionamiento o reconstruccion gue no se origine en uso indebido y
que sea necesario efectuar para poner los equipos en condiciones de acuerdo con los
documentos del contrato y las reglas del arte.

Comprobada la necesidad de alguna reparacion, reacondicionamiento, reconstruccion
o reemplazo de parte o de la totalidad de cada equipo, el Contratista estara obligado a
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b. Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.)
aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
c. Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco
meses respecto al mes de apertura de las ofertas, deberé presentarse un Estado de
Situacion Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el dltimo
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de
las ofertas, ademas deberd contar con un dictamen sobre su razonabilidad o
Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas,
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.
d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econémico —
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentacion:
* Ultima Declaracién Jurada del Impuesto a las Ganancias
* Estado de Situacion Patrimonial
* Certificacion Contable de la facturacion acumulada de los ultimos doce (12)
meses.
La documentacion detallada precedentemente no deberé diferir en mas de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico
matriculado y cuya firma debera ser legalizada por el Consejo Profesional que
corresponda.

2.20. Evaluacion de Empresas oferentes en UTE

En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que
la integran deber& presentar su propia informacién contable (balances, estados
contables intermedios) y en base a esa informacion se han de determinar los indices
pertinentes. En cuanto al patrimonio neto y capital de trabajo, quedara determinado
por la sumatoria de los valores correspondientes a cada uno de los integrantes.

Alos efectos de la evaluacién de caracter técnico de las UTE, se considerara la suma
de los antecedentes técnicos presentados, en lo referente a antecedentes del equipo
de disefio y proyecto, de obras, de equipamiento y de gestién operativa.

2.21. Redeterminacion de los Precios

Los precios de la presente Licitacibn Publica seran redeterminados conforme lo
dispuesto por la Ley 2.809 (BOCBA N° 2.994) y su normativa reglamentaria. En el
Anexo X del presente, se establece la Estructura de Ponderacion de los Insumos
Principales de la Obra que se licita.

2.22. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, tres (3) carteles de
Publicidad del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (UPE-Teatro Coldn), los cuales seran colocados en la obra de acuerdo a las
indicaciones de la Direccion de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:
- Medidas de 200 cm x 300 cm
- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.
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Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan
ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la
Direccion Técnica de Obra.

2.18.3.8.2 Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores
de materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y
aprobada por la Direccién Técnica de Obra.

2.18.3.8.3 Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el
Certificado de Acopio Basico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las
condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro del mismo plazo previsto para el
pago de los certificados de obra. Dicho plazo se computara a partir de la fecha de
conformacion por la Direccion Técnica de Obray la UPE.

2.18.4. Anticipo Financiero

2.18.4.1 A los fines de la certificacion del anticipo financiero previsto en el art.
2.3.2. del PCP, el Contratista debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero,
gue se tramitard& como sus similares de obra, conforme al art. 2.12.
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.4.2 Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un
aval bancario o pdliza de cauciéon por el monto a recibir como anticipo, a entera
satisfaccion de la Direccion Técnica de Obra y de la UPE, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusién. Dicha podliza o aval
debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones avaladas.

2.18.4.3 El pago de los Certificados de Anticipo Financiero se hara dentro del
mismo plazo previsto para el pago de los certificados de obra. Dicho plazo se
computara a partir de la fecha de conformacién por la UPE.

2.18.45 De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de
afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Direccion Técnica de Obra.

2.19. Documentos que deben integrar la Oferta

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacién: un
compromiso firme con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra, de una entidad bancaria o financiera por el 100% del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente
Licitacion.

Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los ultimos
doce meses. La presentaciéon de esta Certificacion Contable es obligatoria por
cuanto es también necesaria para la evaluacion conforme al Anexo XIV.

Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una
certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de
dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.”
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2.18.3.4.1. Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de
propiedad del Comitente, quedando el Contratista constituido en depositario con todas
las obligaciones y responsabilidades emergentes del Cédigo Civil en los articulos 2202
al 2219 y concordantes.

2.18.3.4.2. Cuando el acopio se efectie en taller, depdsito, fabrica o empresa de
materiales, se labrard un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad
y descripcién de los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o
Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los
materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion respaldatoria
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del GCABA.
2.18.3.4.3 La Direccion Técnica de Obra tendra acceso permanente a los
materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.18.3.5) Garantias Especiales

2.18.3.5.1 Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las
actas de acopio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o péliza
de caucién, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfaccion de la Direccion
Técnica de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de
divisibn o excusién, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice,
valor éste, que debera ser aceptado por la Direccion Técnica de Obra

2.18.3.6) Calidad de materiales a acopiar

2.18.3.6.1 Los materiales o elementos a acopiar deberdn responder a las
caracteristicas y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado la
Direccion Técnica de Obra para su rechazo. En tal caso, los materiales deberan ser
retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a entregar
en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine la Direccidn Técnica de
Obra, de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.3.6.2 Si el Contratista adujera que algun material que figura en el Anexo V, no
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, deberd por intermedio de la
Direccion Técnica de Obra, elevar a la UPE dicho faltante y la Direccién Técnica de
Obra en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se encuentra en
plaza o si el Contratista lo debera sustituir por otro que La Direccién Técnica de Obra
especifique al efecto.

2.18.3.7) Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.3.7.1 Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el
Contratista debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la
Direccion Técnica de Obra

2.18.3.8) Certificados de acopio

2.18.3.8.1 Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra,
conforme al articulo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacién, certificacion y pago de
acopios seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser
nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que
desee ensayar.

La aprobacién por parte de la Direccidon Técnica de Obra no relevara al Contratista de
su obligacion de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en
los documentos contractuales, y las que estipule o apruebe la Direccion Técnica de
Obra.

2.18.2. Obligaciones del Contratista

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros,
u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro
lugar autorizado por la Direccion Técnica de Obra.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados,
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por la Direccidn Técnica de Obra, dado que
por su condicién de depositario fiel, es Unico responsable por cualquier pérdida,
sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos,
sustraidos o deteriorados.

2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por la Direccion
Técnica de Obra, cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio

2.18.3.1) la Direccion Técnica de Obra descontara del importe de todos y cada uno
de los certificados las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de
acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacién a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producird el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobacion de la Direccion Técnica de
Obray de la UPE.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de
desacopio basico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporacion.

2.18.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica,
acopio y desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.18.3.3) Lugar de Acopio

2.18.3.3.1. El acopio deberéa efectuarse preferentemente en obra, como excepcion,
y cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material
u otro motivo justificado, se podrd autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la
aprobacion de la Direccion Técnica de Obra.

2.18.3.3.2. El Contratista se hard cargo de todos los gastos inherentes al traslado
del personal de la Direccion Técnica de Obra o que se afecte al control y supervision
de los materiales, y para la verificacion de los materiales, garantizando el libre acceso
al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendrd, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservacion de los elementos 0 materiales a acopiar.
2.18.3.4) Propiedad de materiales acopiados:
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beneficiario sea el COMITENTE, a satisfaccion de la Direccion Técnica de Obra, con
relacion al material acopiado. En el supuesto de acopio en taller o depésito del
proveedor la instrumentacion del constituto posesorio sera mediante escritura publica
a costa del Contratista y éste debera acreditar dentro del plazo de cinco (5) dias su
notificacion fehaciente al proveedor en cuyo taller o depdsito se efectla el acopio. El
Contratista procedera a emitir el certificado por acopio dentro de los diez (10) dias de
suscripto dicho documento”. Asimismo, sera de aplicacion lo previsto en el numeral
2.18.3.4.2. del PCP.”

2.18.1.6) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades
que surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del
Comitente.

2.18.1.7) Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion y teniendo en
cuenta los precios ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra.
Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al Plan
de Acopio aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas
de acopio que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcién de los
elementos acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o
poéliza de caucién a favor del GCBA, a entera satisfaccion de la Direccion Técnica de
Obra y de la UPE, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de
divisibn o excusién, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se
autorice, valor éste, que deberd ser aceptado por la Direccion Técnica de Obra y la
UPE..

2.18.1.10) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se
establecen, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la UPE y la
Direccion Técnica de Obra, como propietario del mismo, constituir4 al Contratista en
depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden de la
UPE vy la Direccion Técnica de Obra, no podra ser utilizado para otro destino que el
especifico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, estardn avalados segun
2.18.1.8.de forma que se garantice especificamente que en caso de rescisién, el
Comitente recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su
defecto su valor real en plaza.

2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado
hasta la obra seran por cuenta del Contratista.

2.18.1.13) Sera condicién previa a la autorizacién de acopios de materiales que los
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este
efecto, si la Direccion Técnica de Obra lo estima conveniente, podra realizar los
ensayos pertinentes que permitan determinar si el material redne las condiciones
satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su correccidn, si a su juicio la naturaleza
del material lo hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Direccion Técnica de Obra lo solicitase, el Contratista debera
suministrar cualquier informacion complementaria sobre equipos y materiales,
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- 10 biblioratos oficio;

- 5 cajas de DVD de 10 cada una

- 2 Cajas Etiquetas para CD Avery 8962 TM
- 5 Fibras Indelebles para CD

- 2 Resmas de papel fotogréfico

- 15 Rollos para plotter papel blanco

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Comitente y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s)
y/o Contratistas y/o Subcontratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion,
ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion
del mismo, serd sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con exclusion de
todo otro fuero o jurisdiccidn. Para el supuesto de notificaciones judiciales, en su caso,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberd ser notificado en el domicilio de
Uruguay 458, CABA, conforme Resolucion N°77-PG-2006.

2.18. Régimen de Acopio

2.18.1. Condiciones Generales

El acopio debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:
2.18.1.1) ElI Contratista presentard junto a su oferta una declaracién por la que se
comprometa a acopiar en obra hasta el 15% del monto de su oferta, segin Res.
276/MDUGC/2008, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan estar en
un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
documentacion contractual.

El Preadjuducatario presentara antes de la firma del contrato el Listado de Materiales a
Acopiar, segun Anexo V.

2.18.1.2) El Plan de Acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los
precios unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar, de acuerdo al listado
de materiales a indicar en el Anexo V que se adjunta, sera realizado y aprobado
conforme a lo requerido en 2.18.1.6. y de acuerdo a las indicaciones y requerimientos
de la Direccion Técnica de Obra.

2.18.1.3) No se reconoceran redeterminaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Suprimido

2.18.1.5) "El acopio podréa ser en el emplazamiento de obra o en taller o depdsito
del proveedor. En todos los casos la Direccién Técnica de Obra procedera a certificar
y a inventariar debida y fehacientemente el efectivo acopio de los materiales (cuya
descripcion taxativa obrara segin Anexo V del PCP) en el emplazamiento de la obra o
en taller o depdsito del proveedor segun sea el caso, y se labrara el instrumento
correspondiente entre la Direccién Técnica de Obra y el Contratista a los fines de dejar
documentado el constituto posesorio (art. 2462, inc. 2° del Cédigo Civil) y la guarda por
parte del Contratista a titulo de depositario irregular del material acopiado hasta su
efectiva utilizacion y/o incorporacion a la OBRA.

Asimismo el Contratista debera acreditar la constitucién de seguro contra dafio y/o
destruccién y/o averia y/o pérdida y/o hurto y/o robo, totales o parciales cuyo
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2.16.9. Movilidad para la Direccion Técnica de Obra

El Contratista proveera a su cargo, la necesaria para la concurrencia del personal de la
Direccion Técnica de Obra a los Laboratorios de Ensayos y talleres de Contratistas,
Subcontratistas y Proveedores dentro del territorio de la Rep. Argentina.

2.16.10. Higiene y Seguridad
El Contratista dispondra para la obra de los servicios de un Ingeniero en Seguridad e
Higiene matriculado, responsable de todo lo atinente, incluyendo capacitacién y
supervision.
Al respecto se atendra a lo dispuesto en el Anexo Xl “Pliego de Higiene y Seguridad”, y
al Plan General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y requisitos especificos de
Seguridad e Higiene El Contratista deberd presentar mensualmente las estadisticas de
accidentes.

2.16.11. Informe Peridodico de Suministros y Subcontrataciones Criticos
El Contratista preparara, actualizar4 periédicamente e informara a la Inspeccion del
estado de los suministros y subcontrataciones criticos, aportando:
*Ordenes de Compra vigentes y su estado de avance en % del total del suministro.
*Fechas originalmente programadas de entrega contractuales.
*Ultima prevision y fecha esperada de llegada a obra del suministro.
*Periodo de Instalacién y/o puesta en marcha del suministro.
Se utilizara el Formulario “FR-008 Compra de Insumos por Contratistas”..

2.16.12 Equipamiento para la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colén
El Contratista pondra a disposicién de la U.P.E.
¢ 1Una Notebook marca DELL Inspiron 17 R. o PC de iguales caracteristicas a
acordar con la DTO.
e 2 teléfonos celulares con handy con 400 minutos disponibles de telefonia al
mes.
¢ 1 Céamara de fotos digital
e 2 gabinetes con dos puertas con llave: altura 2,00m, ancho 1,20m, con cuatro
estantes intermedios con divisoria al medio, profundidad 0,40m, luz libre
minima entre estantes 0,40m.
1 planera de obra con veinte juegos de varillas con dos mariposas por juego
1 impresora A3.HP deskjet 9300
10 juegos de cartuchos ( negros y de color) para la impresora provista.
1 equipo portatil de Aire Acondicionado de 3000FR Frio Calor

Este equipamiento serd debidamente mantenido por el Contratista,

Dicho equipamiento sera devuelto al Contratista por la Inspeccién a la Recepcion
Definitiva de la Obras, en buen estado y con el desgaste propio del buen uso y
conservacion de los mismos.

El Contratista también suministrara los siguientes insumos:

- 20 resmas de hojas tamafio A3 90grs.,
- 25 resmas de hojas A4 90grs.,
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2.16.1. Teléfono
Esta situacion se regird por lo establecido en el Art. 1.16.1. del P.C.G..
En virtud de la peculiaridad de esta obra se deber& proveer a la Inspeccion de 2 (dos)
equipos de telefonia movil con sistema de radio con acceso a flota existente de 400
minutos de duracion cada uno por cada mes de obra, desde la fecha de Inicio de los
trabajos hasta la Recepcion Definitiva de los mismos, corriendo por su cuenta todos

los gastos originados por la gestién, implementacion y uso del citado servicio para las
llamadas locales.

2.16.2. Fotografias

El contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los cinco
(5) primeros dias, vistas fotograficas de los trabajos durante el curso de ejecucion de
las obras; 10 (diez) fotografias color por mes y a la terminacién de la obra 48 (cuarenta
y ocho) fotografias mas. La Inspeccion determinara en cada caso, cuales son las
vistas de conjunto o detalle a encuadrar.

Las fotografias serdn del tamafio 13 x 18 cm, con indicacién marginal de lo que
representan.

Se entregara soporte magnético o digital con resolucion de 8.0 pixeles y 1 (un) juego
en papel fotografico el negativo o pelicula y dos copias color de cada una de ellas.

El incumplimiento del presente punto hara pasible al contratista de las multas previstas
para érdenes de servicio.

2.16.3. Liberacion de derechos y gravamenes
Esta situacion se regird por lo establecido en el Art. 1.16.3. del P.C.G..

2.16.4. Tramites
Esta situacion se regird por lo establecido en el Art. 1.16.4. del P.C.G..

2.16.5. Seguros

El Contratista debera contratar los seguros tal como se indica en el art. 1.16.5.- del
P.C.G.yenel 2.10.2 del PCP..

2.16.6. Respeto debido a la Direcciéon Técnica de Obra
Esta situacion se regiré por lo establecido en el Art. 1.16.6. del P.C.G..

2.16.7. Libros de contabilidad
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.7. del P.C.G..

2.16.8. Manejo de las instalaciones
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.9. del P.C.G..
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2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. y por lo regido por la
Ley 13064.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Comitente fiscalizara la ejecucién de los trabajos de mantenimiento y a tal efecto, el
Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias hébiles
administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos
como faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos
materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberé rehacer en un todo o en
parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

Durante el periodo de garantia la contratista debera mantener en perfecto estado la
obra, debiendo elaborar en conjunto con la inspeccion un acta mensual, consignando
los problemas detectados. los mismos deberan subsanarse de inmediato librando la
direccién de obra el correspondiente certificado de correccién de las fallas detectadas.
las actas con sus correspondientes certificados de correccion expedidos por la
direccion de obra, deberdn presentarse para obtener la recepcion definitiva de la
obra.

2) Reparaciones por el Comitente:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Patrticulares, el Comitente dispondra su ejecucion
por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, serd cobrado al Contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de doce (12) meses,

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad
competente de la Recepcion Provisoria Total de la obra, hasta la Recepcion Definitiva
Total de la obra aprobada por la Autoridad Administrativa competente del Comitente.

4) Liquidacioén Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma
Legal que adjudicé los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidacion final.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicard lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G.
identificado con el titulo “VARIOS".
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Debiendo ser ambos precios, al momento de su analisis comparativo,
contemporaneos, y luego retrotraidos a precios de contrato.

2) Para las alteraciones que produzcan una variacion en el precio de los mismos,
calculadas segun el punto anterior, se deberan prever las siguientes consideraciones:

a) Para las variaciones de precios que no supere, en mas o en menos, el
VEINTE POR CIENTO (20%), el nuevo precio del item se obtendra aplicando al precio
contractual del mismo, el porcentaje de variacion calculado segun el punto 1).

b) Para las variaciones de precios que supere, en mas o en menos, el VEINTE
POR CIENTO (20%), las partes convendran un nuevo precio, que se aplicard solo a la
obra excedente (del 20%) en caso de aumento, y a la totalidad del item en caso de
disminucion.

3) En el caso de creacién de un nuevo item, las partes convendran los precios a
aplicar por analogia con los precios contractuales o por analisis de precios.

4) En el caso de supresion de un item, el CONTRATO SERA REAJUSTADO, para lo
cual debera determinarse el precio del item por andlisis, y de existir variaciones de
costo se llevara el precio a la fecha de los restantes precios contractuales. La
DIFERENCIA entre el precio contractual del item y el calculado por andlisis
determinard el reajuste del contrato en mas o en menos.

5) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los
mismos porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato
original.

6) En el caso de no llegarse a un acuerdo sobre los nuevos precios, los trabajos o
provisiones adicionales, asi como las modificaciones, deberan ser ejecutados
obligatoriamente por el Contratista. En este caso se le reconocera provisoriamente el
costo directo real obtenido mediante el control minucioso y justificado de lo invertido en
los trabajos de provisiones mas los porcentajes por gastos de distinto tipo y beneficio
que establezca el contrato.

2.13.7. Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que
impliguen un trabajo adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado vy
aprobado por la Direccion de Obra y la Inspeccion quienes elevaran su recomendacion
en un informe escrito a la UPE para su aprobacion final si asi correspondiere.

El Contratista no podra dar inicio a la realizaciéon de trabajo adicional alguno sin la
previa aprobacién expresa de la UPE la cual se basar4 para su decision en el
dictamen técnico-administrativo elevado por la Inspeccion

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, debera presentarlo en
forma justificada para su estudio a la Inspeccion, quien luego de su analisis lo pondra
a consideracion de la UPE.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional, la UPE debera expedirse en relacion al
crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.
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No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho item.

En los casos de supresion total de uno o varios items, no correspondera
indemnizacién ni pago alguno en funcion de lo establecido en la Ley 13064.

2.13.3. Alteracion de la naturaleza del item
Pueden presentarse dos alternativas:

1) La alteracion implica una modificacion sustancial de la estructura con la intervencién
de nuevos materiales, gremios y técnicas distintas.

Cuando no exista el nuevo precio retraido a la fecha de la licitacion, el precio
actualizado y su basico para futuros reajustes, serd establecido mediante un analisis
en el que se incluiran como maximo doce por ciento (12%) para gastos generales y
ocho por ciento (8%) para beneficios.

2) La alteracion consiste en el cambio de naturaleza de algunos elementos
componentes de la estructura.

Para determinar el nuevo precio del item bastara introducir el mayor o menor gasto,
por comparacion de cambios.

2.13.4. Falta de acuerdo

Aln en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
deberd proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 13064.

2.13.5. Ejecucién de un tercero o por administraciéon

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente el Comitente podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente por terceros, o por
administracion o por nuevo contrato.

2.13.6. Régimen para fijaciéon de precios nuevos

En el Sistema de AJUSTE ALZADO, la planilla de cotizacién original es al simple
efecto de la Certificacion, entendiéndose que la obra se realiza por un Unico precio
global.

SIEMPRE se procederd al analisis del precio del item suprimido, agregado o
modificado.

1) Para determinar el porcentaje de aumento o disminucién de cada item que se
modifique, y con prescindencia del precio asignado al item en la documentacién
contractual, se debera comparar el “precio original” con el “precio modificado:

a) Se tomara como “precio original” al resultante del andlisis efectuado
basandose en los “cémputos tomados sobre los planos y especificaciones del proyecto
original”, segun la cual se ejecuta la obra contratada.

b) Se tomard como “precio modificado” el que resulte del andlisis aplicado al
proyecto modificado.
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planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas todas ellas
por la Inspeccion y por el Representante Técnico.

2.12.13. Presentacion de Facturas
La confeccion y presentacion de facturas, se regira por lo normado, por el Decreto N°
1.276-GCBA-06 (BOCBA N° 2.513), modificado por el Decreto N° 1338-GCBA-08.

Los contratistas presentaran la documentacion pertinente en la Mesa de Entradas de
la Direccion General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano (Carlos Pellegrini 291 9° Piso).

2.13. Modificacién de Obra y Precios Nuevos

2.13.0. Generalidades

Las economias o demasias de items contractuales o la aprobacion de nuevos items se
ajustaran a las normas de los Art. 30 y 38 de la Ley 13.064.

2.13.1 Modificaciones de obra

El Art. 1.13.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las modificaciones y/o alteraciones cuantitativas o cualitativas del contrato dispuestas
por el Comitente, serdn de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se
ajusten a las siguientes condiciones:

En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones y/o alteraciones no deben
superar el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto total del
contrato.

Toda modificacién de obra y/o fijacion de precios nuevos y/o economias o demasias
deberd ser previamente fiscalizado y controlado por la Direccion de Obra y la
Inspecciéon quien asimismo emitirA su recomendacion a la UPE a fin de su
consideracion y eventual aprobacién por el Comitente. Si la propuesta de economia o
demasia fuera a solicitud de la Contratista, ésta debera presentarlo en forma
justificada para su analisis por la Inspeccion, quien lo pondra en consideracion de la
Direccion de Obra y de UPE para su eventual aprobacion por parte del Comitente, si
asi correspondiere. Previo a la aprobacién del trabajo adicional la UPE debera
expedirse en relacién al crédito disponible para ejecutar dicho trabajo adicional y el
Contratista no podré dar inicio a la realizaciéon de trabajo adicional alguno sin la previa
aprobacién de la UPE.

2.13.2. Precios Nuevos

El Art.1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
similares a los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente
Pliego.

Para todos los andlisis de precios se mantendran los gastos generales y beneficios
establecidos en el contrato original.

Cuando correspondiere la fijacion de precios nuevos, éstos se estimaran mediante
analisis sobre la base de precios de adquisicidn al por mayor de los materiales que se
requieran, del desperdicio y de la mano de obra a valores estandares de mercado.
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Se deducirdn también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma
liquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado
en cualquier clase de retenciébn que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Comitente
tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no solo
en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la
ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del
Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N°
13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra
de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de
cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el
Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47°
primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma
perentoria, el Comitente le deducird el importe de las comisiones bancarias que
resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que eventualmente deriven de la ejecucion de la
obra seran abonados por el Contratista, incluso, si fuera necesario, los derechos
correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seradn confeccionados por el Contratista en original y cuatro
(4) copias y seran presentados ante la Inspeccién para su conformacién y posterior
tramitacion. El Certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la
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aprobacion por parte del Organismo encargado que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora, el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del PCG. ,
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere
conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de la conformacién por parte de la UPE. .

El pago de los certificados de acopio se hard dentro de los treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de su conformacion por parte de la UPE.

Los pagos se realizardn a través de la Direccibn General de Tesoreria segun el
sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

Del importe de cada Certificado de obra se retendrd un 5% (cinco por ciento) en
concepto de fondo de reparos, el que serd devuelto, una vez producida la Recepcion
Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion de la Direccién Técnica de Obra y de la UPE.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista deberé obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N°
34/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Comitente se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses segun la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener
una prérroga de plazo en la ejecucién de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Comitente hasta la oportunidad prevista en
el Art. 1.12.2 del P.C.G,, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para
hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no
ejecutare cuando le fuere ordenado.
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La observacién o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad
en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las
observaciones en la oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u
obras susceptibles de modificacién por accién del tiempo o del uso, y las mismas no
fuesen incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su
inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicion que en otro
momento practique el Comitente. En las mediciones parciales o finales, provisorias o
definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por
escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la
operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
las verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion
ElArt. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion y el Contratista, éste preparara de acuerdo
a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Cbémputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del Certificado anterior.

AUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la
medicion y liquidacién final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de | a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar a LA INSPECCION, dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de
los certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspeccion y posterior
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Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional, la misma se hara
extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion, se
procedera a la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera
a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

El sistema de aplicacion de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de
plazos parciales y totales, conforme se indica en el P.C.G. Art. 1.11.4, tiene en cuenta
que las multas deben ser progresivas y acumulativas proporcionales a las demoras
producidas y el monto del contrato.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de obra. Se entendera por trabajos
ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan
ser aprobados por la Inspeccion.

El Contratista 0 su Representante Permanente en Obra estan obligados a asistir a
todas las mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las
mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad
del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en
las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin
cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior.
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2.10.8. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del namero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Novedades que se hubieran producido durante la jornada.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por
el Contratista, previa aprobacion por la Inspeccion de su formato y texto.

2.10.9. Libro de Mediciones

Constara de hojas numeradas, por triplicado, donde se anotardn las mediciones de
obras que servirdn de base para la elaboracién del certificado mensual.

Serd firmado por la Inspeccién y por el Representante del Contratista.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Comitente, a través de la UPE y por recomendacién de la Inspeccién, podra
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante
Permanente en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales.

2.11.2. Forma de Aplicacion
Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.:
"La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra
no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala
ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones
Sera de aplicacion el Art. 1.11.6 del P.C.G.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art.
2.2.1 del presente Pliego, la sancidon que eventualmente pueda serles aplicada sera
afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los
Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.
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Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo
cual se dejara constancia por Orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios
de la presente obra.

Asimismo la Contratista deberé probar el hecho que origind responsabilidad por parte
de la Administracion Pablica debido al caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor,
deberd acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro
contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza
mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Inspeccion, que seran recibidas y firmadas por el
Profesional Representante Técnico o Representante Permanente en Obra del
Contratista como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotardn en él los resultados de los ensayos de materiales que se
efectlien, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su
Representante Técnico o por el Representante Permanente en Obra.

La Inspeccién procedera a su aceptacion o rechazo, mediante el Libro de Ordenes de
Servicio, indicando las causas del mismo y firmando al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7. Planilla de Relevamiento

Serdn en hojas numeradas y se confeccionardn por cuadruplicado. Contendra el
nombre del Organismo contratante, el del Contratista, denominacién de la obra, fecha
de relevamiento, items de la licitacién, su unidad de medida y ubicaciones y magnitud
de las deficiencias, de acuerdo al modelo que se facilitara para su confeccién y
provision durante el periodo de obra.

Las planillas seran firmadas por la Inspeccién y el Representante autorizado del
Contratista, con sello aclaratorio. Se entregard al Contratista una copia de la planilla
asi confeccionada.
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El monto de Responsabilidad Civil debe ser como minimo de $1.000.000.-
(pesos un millon con 00/100).

Mediante una redaccioén adecuada de la “Clausula de Responsabilidad Civil
Cruzada”, la indemnizacion prevista por el Seguro en cuestion sera aplicable a cada
una de las partes incluidas bajo la denominacion de Asegurado, tal como si se hubiera
emitido una péliza separada para cada una de ellas, siempre y cuando la
responsabilidad total del asegurador no exceda el limite de responsabilidad
establecido en la pdliza.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberd establecer
especificamente que sera mantenido vigente durante todo el periodo de construccién y
también durante el Periodo de Garantia y el plazo de mantenimiento, establecidos en
la pdliza y subsecuentemente endosados a la misma, debiendo los aseguradores
renunciar expresamente a su derecho de cancelacion.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil debera incluir: “Dafios a los
Bienes del Comitente al cuidado del Contratista”, con una suma asegurada minima de
$ 1.000.000,00 (pesos un millon con 00/100).

2.10.3. Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de casos de fuerza mayor o
caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o
de fuerza mayor:

- Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no
previstos en los pliegos de la Licitacion Publica.

- Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales
que impidan al contratista la adopciéon de las medidas necesarias para prevenir
sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista
debera hacer la reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones
que determina el presente PCP.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado ante la Inspeccion de la obra dentro de
las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que
motivo el mismo.

Las condiciones para su presentacién seran:

La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.
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y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo
de construccion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra.
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, s6lo se liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de
las siguientes exclusiones aceptables:
) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades,
invasion 6 cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion,
insurreccion, asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion, requisicion de
hecho 6 de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial 6 municipal de hecho 6 de derecho.
1)) Pérdida 6 dafios como consecuencia de reacciéon nuclear, radiacion
nuclear o contaminacién radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberé ser contratado por el Contratista en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el G.C.B.A. lo disponga.

El Seguro de Obra establecer4d especificamente que la cobertura otorgada
permanecera vigente durante todo el periodo de construccion y también durante el
Periodo de Garantia, establecidos en la pdéliza o subsecuentemente endosados a la
misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe
comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al area de la Obra ¢ al
comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o dafos
que ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la
ampliacion pactada para cubrir determinados bienes.

Asimismo deberda cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada.

La suma asegurada sera igual al valor total del contrato con mas los adicionales o
eventuales ajustes.

Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un
Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil que tenga como asegurados a el
G.C.B.A, la Direccion de obra , la Inspeccion ,el Contratista y/o cualquier subcontratista
contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pueda sobrevenir a cualquier propiedad 6
a cualquier persona a causa de la ejecucion de la Obra 6 como consecuencia del
cumplimiento del Contrato. Este seguro podra estar integrado al seguro todo riesgo de
construccion, descripto en la clausula anterior.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil debera ademas establecer
gue, con respecto a cualquier reclamo o compensacion indemnizable por la pdliza, los
aseguradores indemnizaran también al asegurado:

e Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
e Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el
consentimiento escrito del asegurador.

Todo ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto a
tales costos y gastos se halle comprendida dentro del limite de indemnizacion fijado
para el Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil.
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El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que
pudieran sufrir sus dependientes, deberd cubrir a todo su personal: profesional,
técnico, administrativo, obrero, etc.

A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de Seguro con una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo, que cubra todas las obligaciones emergentes de
las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las
Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacién (B.0.4/10/95), Decretos vy
Normas Adicionales.

Debera incluir clausula de no repeticién a favor de la Inspeccién y del GCBA.
2) Seguros Personales de Accidentes Ambito Laboral

El Contratista debera contratar Polizas de seguros de Accidentes Personales Ambito
Laboral por $ 250.000,- (pesos doscientos cincuenta mil) cada una, para proteger a
dos (2) personas del personal afectado a la Inspeccion de Obra, supervisores,
directores técnicos de obra y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano, de la
UPE y/o técnicos que se indiquen.

La cobertura solicitada es de muerte e incapacidad parcial y/o total, permanente, con
una suma asegurada por persona de $ 250.000,- (pesos doscientos cincuenta mil).
Incluird Asistencia Médica Farmacéutica con una suma por persona de $ 15.000,-
(pesos quince mil).

Para tal fin debera presentar:

- Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente,
donde conste como beneficiario la Direccion técnica y operativa de la obra.

- Recibo de pago total.

- Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de pago de la alicuota
mensual acompafiado de la declaracion jurada nominativa del personal
correspondiente, del mes anterior.

Toda persona que ingrese a obra en caracter de Contratista, Subcontratista, Proveedor
y/o Visitas, debera contar con una cobertura de A.R.T. segun indicado en 1), o en caso
de personas independientes y/o autbnomas, deberdn presentar para su ingreso, un
certificado de Cobertura de Seguro Personal de Accidentes conforme a las
condiciones indicadas en 2).

3) Seguro Todo Riesgo de Construccion (Seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y
todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a
la misma con motivo de la ejecucion del Contrato, con una péliza denominada "todo
riesgo de construccién". Estos seguros deberan considerar asegurados a el G.C.B.A.,
la Direccidn de la obra y sus colaboradores el Contratista y/o todos los subcontratistas
0 proveedores que participen de la construccion de la Obra 6 de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos 6 intereses, y deberdn cubrirlos contra toda pérdida o
dafo total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al
servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como
exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente, la Inspeccion y el Contratista
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Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 c0sas en caso
de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y
hasta la Recepcion Definitiva, con una aseguradora autorizada a total satisfaccién de
la Inspeccion y el Comitente, e incluiran al Comitente y a la Inspeccion como co-titular
y/o beneficiario segun corresponda.

El Contratista debera presentar con las Pélizas los recibos por el pago total.

La franquicia, descubierto o cubierto y/o excluido ser4d a exclusivo cargo del
Contratista.

De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista
deberda afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestién, debiendo
dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera
obligacion del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o
evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las
polizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier
indole originados 6 resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y
las consecuencias econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

En caso de falta de pago del premio por el Tomador del Seguro, la Aseguradora
debera mantener la cobertura, debiendo comunicar al Comitente el incumplimiento.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa
de prérroga del programa de trabajo.

La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita e
implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimaciébn previa o
requerimiento de cumplimiento por el Comitente, sirva como causal de excepcion.

Los Seguros que se presenten, independientemente del cumplimiento de los
requerimientos indicados, deberan ser a total satisfaccion de la Inspeccién para que
esta los apruebe.

La franquicia maxima admitida para dafios a las obras sera de $ 25.000,-(pesos
veinticinco mil).

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Accidentes de Trabajo:
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del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el Comitente por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al
Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

2.9. Subcontrataciones
Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

2.9.1. Subcontratos
Ser& de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el titulo “RELACIONES”.

El Contratista debera exigir la constitucién de los seguros a sus subcontratistas, siendo
obligacion del Contratista verificar el estricto cumplimiento de esta disposicion por
parte de sus subcontratistas.

2.9.2. Sustitucion de personal del contratista y subcontratistas

La Inspeccion se reserva el derecho de objetar o solicitar la sustitucion del personal
del contratista o de sus subcontratistas que aun habiendo sido aprobado en evaluacion
de ofertas, no tenga un desempefio satisfactorio.

La sustitucion debera realizarse en un plazo de 72 hs. de notificado por Obra de
Servicio, si el Contratista no diera respuesta se hara posible de la multa prevista en el
numeral 2.11.5. del presente P.C.P.

2.10. Desarrollo de las Obras

El Contratista debera tener presente que otros contratistas desarrollaran sus trabajos
en las inmediaciones, por tal razon deber4d poner de manifiesto la méaxima
colaboracién con el fin de no interferir con ellos, ni afectar las tareas que ejecuten. En
el caso de superponerse en una misma area, la Inspeccién dispondra a su solo juicio
la secuencia en que se efectuaran las tareas, sin que ello dé lugar a compensaciones
0 reconocimiento econémicos de ningun tipo a favor del Contratista

2.10.1. Perjuicio por incendio — Plan de Contingencia

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las
obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

A tal efecto debera dejar constancia escrita de haber tomado conocimiento del Plan de
Contingencia vigente para la obra total y dentro de los diez (10) dias corridos del inicio
de la obra, someter a la aprobacion de la Inspeccién un Plan de Contingencias
propio para la obra, incluyendo las medidas de prevencion que en consonancia con el
mismo, se propone implementar durante la realizacion de sus tareas y para cada uno
de los distintos frentes de trabajo.

La aprobaciéon de dichas medidas por la Inspeccién no implica por parte de esta el
asumir ningun tipo de responsabilidad sobre el tema. El Contratista serd responsable
total y Unico.
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Todo personal de la Contratista debera poseer dicha Credencial ldentificatoria, en
lugar visible, para poder circular por la obra. Preferentemente ademas, la Empresa
entregara a su personal ropa de trabajo con identificacion impresa en la espalda.

El Contratista debera suministrar los listados de personal en formato electrénico,
segun formato a definir por la Inspeccién para control de accesos

Los cascos de seguridad tendran el numero de legajo del operario/personal.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccién, el
Contratista debera enviar muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para
todos aquellos elementos o materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la
obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en
los casos no previstos en aquél.

La Inspeccién comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo
técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en
las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el
laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como
muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar
la provisién o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la
Inspeccion extraera periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las
Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisidn, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos, y la realizacion de los mismos, seran por cuenta y cargo
del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la Inspeccién podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
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El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y
dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo
ademads, por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o
extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Comitente
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le
depende; como asi también del incumplimiento de las obligaciones que le
correspondan, quedando el Comitente liberada de toda responsabilidad referida a las
situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al GCBA y a la Inspeccion de toda responsabilidad y/o
intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, debera dejarse asentado los horarios en que se
ejecutaran los trabajos. Dadas las actividades diarias del teatro, el cual se encuentra
en total funcionamiento, los trabajos relativos a las obras se estableceran acorde a las
actividades del Teatro Colon. Deberd dejarse constancia del horario en que se
desarrollaran las tareas en Obra y cualquier modificaciéon a dicho horario debera ser
solicitada a la Inspeccion, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las
razones y demas argumentos que crea convenientes.

La Direccion Técnica de Obra podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad
de explicaciéon alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su
decision.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo debera quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista deber& prever la
eventual realizacién de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar
lo menos posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios
de dichos trabajos deberan ser aprobados por la Direccion Técnica de Obra, y esto no
daréa derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo.

2.7.3. Credencial identificatoria

El Contratista deberd proveerle a su personal de una credencial identificatoria y
contendra los siguientes datos:

Datos de la Empresa: Nombre de la Empresa, domicilio y Teléfono;
Datos del Personal: Nombre y Apellido, Tipo y Niumero de Documento.

Fotografia tipo carnet.
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La Inspeccién examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales
presentada por el Contratista y se expedird sobre el tema dentro de los DIEZ (10)
dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Comitente, el Contratista debera
expedirse en el término de DIEZ (10) dias corridos de haber sido notificado de la
misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la

expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre
las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacién valida para dirimir discrepancias - Orden de
Prelacién

ElArt. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Si el orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Comitente resolvera la
interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada
reciprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias,
ellas seran aclaradas y resueltas por el Comitente.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacion, sera
resuelto, en cuanto sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y
decretos complementarios.

b) La Ley N° 2095/06 y su decreto reglamentario 754-GCBA-08.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 —
GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre la Inspeccion y la Contratista se
realizan mediante Ordenes de Servicio y toda orden de servicio no observada dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar
parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en
contrario.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Condiciones Particulares para Obras Publicas

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier
instalacion provisoria o definitiva, las que deberdn ser gestionadas por el Contratista
con la debida anticipacién, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcién provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas
empresas de servicios.

2.6.10. Representante Permanente en Obra
El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella el
Representante Permanente en Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la
misma.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante Permanente en
Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante Permanente
en Obra, se hard por escrito ante la Inspeccion, la cual podra aceptar o rechazar las
causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante Permanente en Obra que no
obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion
de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Comitente, por intermedio de la Inspeccion designada, la direccion
técnica y operativa de los trabajos (Inspeccion de Obra), asi como el seguimiento y
control en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo.

La mencionada Inspeccidn, tendra también a su cargo el control de la calidad de los
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién deberd hallarse
permanentemente en obra el Representante Permanente en Obra del Contratista.

La Inspeccion tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depodsitos del
Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacién o aplicacion de Clausulas Contractuales
o Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion
mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de cinco (5) dias habiles administrativos
de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.
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El Contratista debera cumplir con la normativa vigente, en cuanto a sefialamiento y
demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de
vehiculos de emergencia.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Comitente previa
intimacién, podrd ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no
solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi
ejecutadas, se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Comitente al equipo que proponga el Contratista en su
Oferta 0 a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Comitente si
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado;
porque se entiende que una de las condiciones béasicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podré retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorizacién expresa de la Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estardn afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién, los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha
de comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta
quince (15) dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran tres (3) letreros de obra de 3.00 mts. de
largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion;
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Comitente.

2.6.8. Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecuciéon de la obra. Su obtencién y su consumo, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara, de ser necesario, el pago de todos
los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.
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Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspeccion causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido
no efectuara el Replanteo, se procedera a aplicar las penalidades que
correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningin sector que no hayan
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que
conste haberlo efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccién y el Contratista o su
Profesional responsable.

Cualquier observaciéon que deseare formular el Contratista relacionado con el
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningan reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se
tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del
Contrato y el inicio de obra, el Contratista debera efectuar su propio relevamiento
planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la Inspeccién, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente obra. Sélo se
podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica
presentada por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra serad comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro
de Ordenes de Servicio, por la Inspecciéon. Todas las comunicaciones entre la
Contratista y el Comitente se realizaran a través de la Inspeccion.

2.6.4. Luces de peligro y senalamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a
implementos, equipos Yy/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que persona alguna pueda
transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos, riesgo de caida de
herramientas, equipos y materiales, 0 etapas constructivas no terminadas, que
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas
y/o techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles,
caballetes, leyenda y conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra
deberan hallarse en buen estado de conservacién, que haga posible su correcto
emplazamiento y lectura.
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deberan protegerse los pisos tal como se indica en el PET. Asi mismo, todos estos
movimientos deberan ser coordinados oportunamente con la Direccion de Obras,
asi como también con las autoridades del Teatro Colon.

2.6.2. Plan de Trabajos
El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dentro de los cinco (5) dias corridos contados a partir de la firma del contrato, el
Contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo.

El Plan de Trabajo Definitivo serd acompafiado por un Plan de Inversiones y por un
Histograma donde se detalle mes a mes, la cantidad de personal por frente de obra 'y
por especialidad.

El Plan de Trabajos Definitivo debera ser presentado en versién Microsoft Project
2003, o superior redactado en espafiol neutro. El mismo debera incluir todas las
tareas englobadas dentro de la estructura de: Ingenieria, Compras, Fabricacion,
Remocién, Montaje, Puesta en Marcha y Capacitacién, resaltando las tareas
correspondientes al Camino Critico.

El Contratista preparara, actualizara periédicamente e informard a la Inspeccion el
estado de los suministros y subcontrataciones criticos, correspondientes a las tareas
del Camino Critico, y a las de cumplimiento de Hitos, conforme a lo establecido en
2.16.11.

Dicho Plan de Trabajos Definitivo y Plan de Inversiones definitivos seran aprobados o
rechazados por la UPE previa revision por la Inspeccion dentro de las setenta y dos
(72) horas habiles de presentado. En caso de ser aprobados pasaran a formar parte
de la documentacion contractual.

En caso de ser rechazados, el Adjudicatario debera proceder al ajuste de los mismos
de acuerdo con las observaciones que efectie la Inspeccion sin alterar el plazo vy el
importe total, dentro del tiempo que la Inspeccion determine.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo Definitivo haya sido elevado por el
Adjudicatario, la Inspeccion lo efectuara de oficio y tendra caracter definitivo una vez
aprobado por la UPE.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:
El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la

Inspeccion y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha
inspeccion de obras.

La defectuosa ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable lo establecido en el
Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijar4 una nueva fecha dentro de los
DOS (2) dias subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion.
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La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Comitente fijard dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de notificado de la
integracién de la garantia de la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Comitente podra
anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a
tales efectos.

Si el Comitente no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la
Adjudicacién por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra
solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia
de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para
contratar y su publicacién y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.6. Organizacioén de la Obra

2.6.1. Orden de Inicio
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La Inspecciéon dentro de los cinco (5) dias de la firma de la Contrata, impartira al
Contratista la Orden de Inicio a cuyo fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin
de establecer la fecha cierta de inicio del computo de los plazos contractuales,
firmada por la Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista, considerandose
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. El
Contratista serd citado fehacientemente por la Inspeccion a la suscripcion del Acta de
Comienzo.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara los planos
del Obrador, segun lo indicado en la documentacion licitatoria.

La ubicacién del Obrador ser& sefialada por la Inspeccién designada, y sera construida
por el Contratista, al igual que el cerco que lo delimite segun lo especificado en el
PET.-

Se deja constancia que para el ingreso de materiales podra utilizarse la Plataforma
N° 1, ubicada en la vereda de Cerrito, teniendo acceso directo al ler. SS° en
sectores cercanos a los ascensores 8 y 9. Para circular por el interior del Teatro
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El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas si
asi lo considerase conveniente.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.C.G. se complementa con las
siguientes disposiciones:

2.41. Impugnaciones

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones a la
preadjudicacién efectuadas por los oferentes, la constitucién previa de un depésito de
garantia, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 1.013-08 (BOCBA N° 2.997), por el
valor correspondiente al 3% del Presupuesto Oficial, mediante depdsito en efectivo o
de cheque certificado librado contra entidad bancaria sobre la plaza de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, Republica Argentina en cuenta corriente del Comitente; el
cual sera reintegrado al impugnante sélo en el caso de ser procedentes dichas
impugnaciones en su totalidad. Esta garantia de impugnacién solamente podra
constituirse en pesos.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes,
deberan ser presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar
desde la natificacién del resultado de la preadjudicaciéon. Durante ese plazo y a los
efectos de que puedan interponer impugnaciones si lo consideran pertinente, cada
Oferente podra tomar vista de las actuaciones licitatorias

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de
preadjudicacién que elaborara la Comision Evaluadora mencionada en el art.2.3.7 del
PCP, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7
inc. d) Dto. 1510-GCBA-97 y la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850 del 05-01-04).

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:
Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de

validez de la oferta, el Comitente notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha,
hora y lugar en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion serd del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total adjudicado.

Si el Comitente ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto
contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el
CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los CINCO (5)
dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccion.

En caso de gestionarse y aprobarse redeterminaciones de precios, el Contratista
también debera ampliar la Garantia de Adjudicacion.
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El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimard la
propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Comitente, previamente a la adjudicacion, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la
obra.

2.3.10. Garantia de Oferta

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta serd del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto
Oficial.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta sefialado en el Art. 1.3.7 del P.C.G,, se fija en
noventa (90) dias corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las
Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdésito,
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el
plazo de validez de su oferta por un plazo idéntico al inicial, es decir por 90 dias
corridos. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.12. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a Licitacién Publica, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.13. Vista de las Ofertas

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta, a las Ofertas recibidas. El plazo
de vista sera de tres dias habiles y se computard desde el acto de apertura de
propuestas, sin limitaciones de ninguna naturaleza. A tal fin, una copia de las mismas
estara a disposicion de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se
efectuo el Acto de Apertura.

2.3.14. Evaluacién de ofertas

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara:

- aquellas que no posean a satisfaccion del Comitente la totalidad de la
informacién requerida en los incisos establecidos como inexcusables en el art. 2.3.5.

- aquellas en que la verificacion de la legitimidad o de la calidad de la
informacién contenida en dichos elementos resultara insatisfactoria al solo criterio del
Comitente,

- aguellas que no cumplieran lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G,, referido
a Capacidad de Contratacion.
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1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
3) Se abriran los Sobres Exteriores y el Sobre N° 1, y se verificara si cada uno de

ellos contiene la garantia de oferta. En ningun caso se permitird introducir
modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

4) A continuacién se abriran los Sobres N° 2

5) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los
oferentes, importe de cada garantia, certificado de capacidad de contratacién y los
montos de las cotizaciones.

Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso
contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos
los presentes que asi lo deseen.

2.3.8. Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o
en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas
establecidas en éste pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta,
y/o que no fuere posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.9. Ampliacién de la informacion
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Comitente podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra
que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se
sefale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar
la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Comitente podra considerar que existe una retractacion tacita del
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del
depdsito de garantia de oferta.
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El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.
Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre Externo se ubicard el Sobre N°1 conteniendo la
documentacion especificada en 2.3.5 y el sobre N° 2, que contendra la oferta
econdmica y demdas documentacion correspondiente. El sobre N° 2 debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.

3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este
dato.

Las ofertas deberan presentarse en original mas dos copias, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
oferentes. Todas las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con
los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” Y “TRIPLICADO” en todas sus hojas, en
carpetas separadas, en idioma castellano En caso de discrepancia entre los tres
ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como “ORIGINAL".

Los Pliegos y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el ORIGINAL de la
Oferta.

La documentacion deberéa ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en
el Art. 2.3.5 del P.C.P.

Sera causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su
Oferta.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se
determinara con precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas
secciones y cada uno de los documentos que la integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA (SOBRE N° 1 (externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA,
INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO. EL NO
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR
AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.3.7. Apertura de las ofertas:
ElArt. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados vy en presencia de los interesados que concurran, se
procederd en la Reparticién designada al efecto a la apertura de las Ofertas de la
siguiente forma:
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En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentacion requerida por el
inciso 26, su original debera ser presentado previo a la preadjudicacién de la obra.
B) Sobre N° 2 que debera contener la siguiente documentacion;
1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacién, (presupuesto desagregado) debe utilizarse como modelo la
planilla de computo y presupuesto (Formulario N° 8).

3) Andlisis de Precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias (segun modelo Formulario N° 8)

4) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5° de la ley 2809, y el indice de
referencia (cuadro/cddigo) a utilizar para la eventual redeterminacion de precio de
cada uno de esos insumos, conforme a la informacién suministrada en el Anexo
“Informacion para la actualizacion de los precios de contratos de obras publicas”, de la
publicacion mensual “INDEC Informa”.

4) Plan de Trabajos e Inversiones y Curva de Certificacion con montos: Si el Plan de
trabajos e Inversiones y la Curva de Certificacién no respondieran de manera racional
y acorde con un normal desarrollo de la obra, el Comitente, podra a su exclusivo juicio
exigir su modificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si persistieren idénticos defectos, en relaciéon al Plan de Trabajo e Inversiones y a la
Curva de Certificacion (Formularios N° 5 y 6), se procederd a la desestimacion de la
oferta con pérdidas del depdsito de garantia.

La falta de presentacion de la documentacidon conforme art. 2.3.5. Sobre N° 2
incisos 1, 2, 3, 4 seran inexcusables; siendo su falta causal de desestimacion
de la oferta.

2.3.5.2 Criterios de Seleccion de la Oferta

Se deja expresa constancia que no obstante la estructuracion del llamado en Etapa
Unica, la recomendacion de preadjudicacion por la Comision de Evaluacion solo
podra recaer entre aquellos Oferentes cuya oferta cumpla con los requisitos
establecidos en el Anexo XIV del PCP.

2.3.6. Forma de presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se
indiquen, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El Sobre Exterior y el Sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcién o
membrete que identifique al oferente, llevaran como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Namero de Licitacion Publica y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.
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18) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segiin Anexo N° Il f (Formulario
N° 4).

19) Plan de Trabajo y Curva de Inversién, sin montos, segin Anexo N° Ill g.
(Formularios N° 6 y 7) y articulos 1.6.4 del PCG y 2.6.2 del PCP.

20) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° Il h,
organigrama con indicacion de los casilleros ocupados por cada uno.

21) Nomina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° IIl i.

Acreditacion del “Representante Técnico” y del “Representante Permanente en Obra”
segun Anexo N° Il j.

22) Constancia de visita a Obra.

23) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la legislacién en vigencia.

24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion
al momento de la adjudicacion de la oferta.

25) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.

26) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.

27) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales;
con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

Ademds en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo,
base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”.

28) Adjuntar Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segun se indica en el
Art. 2.19 del P.C.P.

29) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

30) indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa.

31) Sobre N° 2

La falta de presentacion de la documentacion conforme Art. 2.3.5. Sobre N° 1
Externo incisos 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11 (articulo 2.19 item a, b, y d), 13, 14,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31; sera inexcusable; siendo su falta causal de
desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 13 y 26 del Sobre N° 1 Externo del item
2.3.5 debera estar autenticada por escribano publico.
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3) Los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion Gréafica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion se debera integrar en
“original” al ejemplar ORIGINAL de la oferta.

4) Estatuto Social segin Anexo N° Il a.

5) Acta de Directorio 0 documento similar segiin Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segun Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segiin Anexo N° 1l d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias
de Empresas segun Anexo N° Il e.

9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo
Ne Il f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union Transitoria de Empresas segun
Anexo N° I g.

11) La documentacién requerida en el Art. 2.19 del P.C.P.

12) Referencias sobre la empresa y/o Unidn Transitoria de Empresas: el Oferente
deberd acompafiar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y
antecedentes que les merece el oferente.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera
presentar entre las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria
y/o financiera).

13) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional
de Obras Publicas o Registro Industrial de la Nacion (RIN) segin Anexo N° 11l a.

14) Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il b.

15) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo
N° Il c. (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

16) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios
segun Anexo Ne Il d. (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

Cada uno de los Subcontratistas nominados en la Oferta deberd presentar su
aceptacion a ser nominados y su carpeta de antecedentes.

17) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun
Anexo N° |lIl e. (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera
fehaciente.
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recibido, emitida por una Compafia de Seguros local que cuente con calificacion “A” o
superior, otorgada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

El pago del anticipo se ajustara a lo indicado en 2.18.4.

El régimen de redeterminacion de precios seré aplicable al monto a recibir en concepto
de Anticipo Financiero hasta la fecha de firma del contrato, en caso que legalmente
correspondiere.

El importe en concepto de Anticipo Financiero sera pagado al contratista dentro de los
30 (treinta) dias de celebrado el contrato y de presentada por el contratista la
documentacion correspondiente en debida forma.

El monto correspondiente al Anticipo Financiero se descontara proporcionalmente al
avance de obra, en cada certificado de obra, desde el primer certificado de avance de
obra.

2.3.3. Valores Finales de cada item

En la cotizacibn se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra,
materiales, herramientas y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar
a cabo todos los trabajos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del item.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del
Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no
este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin
previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente.

2.3.4. Modalidad de presentacion de la Oferta

Se complementa lo dispuesto en el PCG (art. 1.3.8.) estableciéndose que la modalidad
de presentacion de ofertas seré la de etapa Unica.

2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante
de la oferta estara contenida en un sobre Unico y sera presentada de la siguiente
manera:

2.3.5.1 Sobres de la Oferta

Dentro del Sobre Unico, se incluirdan a su vez dos sobres y sera presentada de la
siguiente manera:

A) Sobre N° 1 que deberéa contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° I.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del
P.C.G.
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La planilla de computo y cotizacion esta dividida en items, quedando entendido
gue esa division esta hecha al solo efecto de facilitar la mediciéon de los trabajos y su
posterior pago.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en las Planillas de
cémputo y cotizacion como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la
incidencia directa de los gastos que representen la provisidon, ejecucién y puesta en
marcha del item, y la capacitacion al personal para su uso, sino también la incidencia
de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y que no
estén especificamente detallados como item en las planillas de cémputo y cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que
integran la planilla de cémputo y cotizacién.

El Comitente podra requerir analisis de precios adicionales (impresos y en disquete
etiquetado) si asi lo juzgase necesario.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Comitente requerira
su aclaracion, reservandose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese ratificado con fundamentacién satisfactoria.

La obra, debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Las obras que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de
ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 8 que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades
de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los
cdmputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera,
entendiéndose que corresponden a la totalidad de los trabajos encomendados.

La presentacion de los pliegos firmados, prevista en el punto 2.3.5.3 del PCP, implica
la aceptacion de los mismos por parte del oferente. En caso de detectarse alguna
diferencia entre el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y los planos y/o
cualquier otra objecion técnica, el oferente deberd manifestarlo en el periodo de
consulta, es decir 5 (cinco) dias habiles antes de la apertura.

El Oferente debera prever en su Oferta y el Contratista deberé proveer la totalidad de
la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal técnico y de conduccion
gque sea necesario para la ejecucion de las obras. En atencién a la modalidad de
Ajuste Alzado mediante la cual se lleva a cabo este llamado, el Oferente debera incluir
y/o tener en cuenta en su Oferta todos los costos y/o gastos de cualquier tipo y
naturaleza en que deba o pudiere incurrir a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones que resulten del Contrato.

2.3.2. Anticipo Financiero

De conformidad con lo establecido por la Resolucion N° 276/MDUGC/2008, se
otorgara al Contratista un Anticipo Financiero del 10 % del valor del contrato contra
entrega de una Pdliza de Seguro de Caucién, por un monto igual al del anticipo
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Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la
ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante Permanente en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Permanente
en Obra, ya sea por decision del Contratista o del Comitente, se deberd proponer
reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la vacante. La
Inspeccion podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro. En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el
Representante Permanente en Obra tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estard autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse
de las ordenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante
Permanente en Obra obliga al Contratista ante el Comitente.

2.2.10. Profesional Especialista en Electromecanica

Por tratarse de una Obra con gran incidencia en el Rubro Electromecénico, la
Empresa debera contar ademés con un Profesional con acreditada experiencia en
Electromecanica, cuyo curriculum ser4 postulado conjuntamente con el del
Representante Permanente en Obra.

Este profesional debera tener participacion conjunta y permanente con el
Representante Permanente en Obra en todas las acciones que se implementen.

Su aprobacién quedara a consideracion de la Direccion de Obra.

2.2.11. Constitucion de Domicilios.
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:

- En el domicilio que hubieran declarado al retirar la documentacion
gréfica en la sede del Comitente prevista a tal fin en este PCP, para el caso de
los oferentes.

- En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta,
para el caso de adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Comitente y
surtira efecto una vez transcurridos 48 horas de su notificacion.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Ejecucion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de ejecucidn de los trabajos
sera por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos se define la obra como
de Arquitectura.

Para establecer la cotizacién de cada item el oferente debera tener en cuenta el
alcance y los detalles del sistema de medicion y pago establecido en el Art. 2.12 y
siguientes del presente Pliego.
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consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico
no concurriese.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacion,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia
reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocién del
Representante Técnico. En caso de producirse la caducidad de la designacion del
Representante Técnico, ya sea por decision del Contratista o del Comitente, se debera
proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la vacante. La
Inspeccion podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

2.2.7. SUPRIMIDO

2.2.8. Visita de obra

Esta visita es de caracter obligatoria, la UPE comunicara fechas y hora de la visita.

La persona que concurra a la visita a obra, debe tener conocimiento del presente PCP,
del PET, poseer la capacitacion técnica y profesional necesaria para apreciar
correctamente la magnitud y naturaleza de los trabajos.

El objeto de la vista es que el Oferente tome conocimiento del edificio y sus
instalaciones sobre las que se ejecutara la presente obra.

2.2.9. Representante Permanente en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, Ingeniero Civil,
en Construcciones o Arquitecto, cuya presentacion se hara con la documentaciéon de la
propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y
facultado para representarlo, sus funciones seran las que correspondan al Jefe de
Obra. El mismo deber4d ser nominado en la Oferta (Sobre 1) en la que se
acompafiaran su curriculum vitae y referencias que puedan ser verificables, su
evaluacion tendrd lugar durante el estudio de la oferta, en caso de ser rechazado, el
oferente contara con 48 horas habiles para proponer su reemplazo, caso contrario se
producira el rechazo de la oferta.

El mencionado Profesional serd el responsable en los términos que establece la
documentacién contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al
Contratista se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que
estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor
marcha de la tarea.

Ademds de permanecer en la obra durante el horario de realizacion de los trabajos,
debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos (frentes de
trabajo), asi como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los
cuales se consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante
Permanente en Obra o el Representante Técnico no concurriesen.
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Anual emitido por el “Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas” o el
“Registro Industrial de la Nacion”

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. ser&a
determinado a partir de la certificacion presentada en el modelo Anexo IIl b. Dicho
saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de la formula que méas
adelante se indica. Dicho certificado deberé estar vigente a la fecha de apertura de las
Ofertas.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de
Empresas (UTE), el saldo de capacidad de contratacion anual exigido serd integrado
por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual de cada una de las
empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas ..

La capacidad de contratacion requerida sera la que surja de la siguiente férmula:
Para obras cuyo plazo de ejecucién sea de hasta 1 (un) afio:

C.C.A.2PO + 0.5 x [(PO/12) x (12-PE) / (PE/12)]

Para obras cuyo plazo de ejecucién sea de mas de 1 (un) afio:
C.C.A.2POx12/PE

PO = Monto del Presupuesto Oficial.

PE = Plazo de Ejecucion de la obra (en meses).

C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.

PO: Presupuesto Oficial.

PE: Plazo de ejecucidn de la Obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma
del contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la
propuesta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.6. Representante Técnico

El Representante Técnico, cuya presentacion hara el oferente con la documentacion
de la propuesta en el Sobre N°1, Profesional Ingeniero Civil, en Construcciones o
Arquitecto, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
con suficiente antecedentes que se adjuntaran a la oferta, como para asegurar la
normal marcha de los trabajos. El mencionado Profesional sera el responsable en los
términos que establezca la documentacién contractual, de la perfecta ejecucién de los
trabajos en lo que al Contratista se refiere. Serd ademas el encargado de suministrar
todos los datos que estén establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean
requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se
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Se debera adjuntar a la Oferta la aceptacion por escrito de cada uno de los
subcontratistas a ser nominados para participar en la obra.

Sera obligatorio para aquellas especialidades, que a continuacidén se listan, que
se prevea subcontratar, nominar dos (2) Subcontratistas por cada una de ellas.

- Estructuras
-Instalaciones eléctricas, de corrientes débiles.
-Instalaciones Electromecanicas.

Estos profesionales deberan ser aprobados por el Comitente durante la evaluacion de
las Ofertas.

El Comitente podra aprobar los dos (2), uno (1) o ninguno, en este Ultimo caso el
predjudicatario dispondra de 48 horas habiles, después de ser notificado, para
proponer el reemplazo; de no hacerlo se desechara la Oferta.

Si los aprobados por especialidad son dos, quedarid a criterio del Contratista la
eleccion.

Los Subcontratistas aprobados no podran ser cambiados posteriormente a la firma del
contrato, salvo expresa aprobacién por parte de la Inspeccion.

La Inspeccion podra visitar las obras de la nomina del Oferente y de los
subcontratistas propuestos, y dictaminar, a su exclusivo juicio, si se ajustan a los
requerimientos de calidad exigidos en el presente pliego.

Estos antecedentes seran de fundamental importancia en la calificacion del oferente.

2.2.4. Capacidad financiera

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del
Ministerio de Desarrollo Urbano, de los que aporten los mismos proponentes y de
informacién que sea suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de
reconocido prestigio en plaza.

2.2.5. Capacidad de Contratacion

ElArt. 1.2.2 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

A los efectos de la presente Licitacion solo seran admitidas las empresas que
presenten capacidades superiores a las determinadas en este articulo en la seccion:
Arquitectura.

Sera condicion sine qua non para ser evaluada la oferta el presentar juntamente con
la oferta, dentro del Sobre N° 1, el Certificado vigente de Capacidad de Contratacion
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Su aprobacién quedara a consideracion de la Direccion de Obra.

4) La Empresa oferente, la Unidn Transitoria de Empresas y las Empresas que la
integren, no deben tener vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras
que el Comitente haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él. No
deben ser deudoras del Comitente, declaradas como tales por sentencia firme.

5) La Empresa que integre una UTE a efectos de esta licitacion, no podré participar
ademas de la misma en forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria de
Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas oferentes o Uniones
Transitorias de Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Comitente haya contratado
para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Comitente.

LA FIRMA DEL OFERENTE QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION
INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER
DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL
CARACTER INVOCADO, EN EL SOBRE 1.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, SERA
CAUSA DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.

2.2.3. Capacidad Técnica

Para acreditar la capacidad técnica los oferentes deberan presentar junto con su
oferta la siguiente documentacion:

1°) Listado de obras ejecutadas en los ultimos (5) afios, segun Anexo Il y Planilla de
Antecedentes de Aspectos Técnicos. (Formulario N°1)

2°) Listado de obras similares, ejecutadas en los ultimos cinco (5) afios, con
intervencion significativa en las mismas que acrediten su experiencia, segun Anexo Il
y Planilla de Antecedentes de Aspectos Técnicos (Formulario N° 2), en los que la
empresa haya sido contratista tnico o0 miembro de una Unién Transitoria de Empresas,
con intervencién significativa en el mismo, indicando ubicacién, grado de avance ,el
monto del contrato, el plazo de ejecucion, hombre y datos del comitente y cualquier
otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. El
Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

Para cada uno de los Subcontratistas nominados en la Oferta debera presentar una
carpeta de antecedentes que incluya las obras por ellos realizadas durante los ultimos
cinco anos, de similares caracteristicas a la licitada.
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El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
Inspeccion.

Los permisos necesarios a requerir ante el Comitente y empresas de servicios
publicos, en cuanto fueran pertinentes, seran gestionados por el Contratista, y se hara
cargo asimismo del pago de los derechos y tasas que los mismos devenguen.

Los Oferentes deberan estar inscriptos y dar estricto cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento del Registro Industrial de la Nacion (RIN),

Asimismo, los Oferentes deberan presentar Subcontratistas de Obra Civil, con
antecedentes en este tipo de obras.

2.2.2. Admision a la Presente Licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) En el caso de Unién Transitoria de Empresas (UTE.) todos y cada uno de sus
integrantes, deberdn asumir ante el Comitente una responsabilidad solidaria y
mancomunada.

El Oferente asi constituido debera acompariar a su Oferta un ejemplar del instrumento
por el cual asumen irrevocablemente el compromiso de constituir la U.T.E de resultar
adjudicatario, conforme con lo establecido en el numeral 1.2.4 del PCG, con las firmas
de los otorgantes certificadas por escribano publico, pudiendo solamente diferir su
inscripcién registral a las resultas de la adjudicacién. En dicho instrumento de
compromiso de constitucion de la U.T.E. todos y cada uno de sus otorgantes deberan
expresar que en el instrumento constitutivo de la UTE asumiran ante el Comitente
responsabilidad mancomunadamente solidaria por todas las obligaciones resultantes
de la adjudicacién y el Contrato. Debera acreditar el inicio del tramite de inscripcion
registral del contrato constitutivo de la UTE dentro de los tres (3) dias habiles de
notificada la adjudicacion.

2) Tanto el Oferente individual como aquellos que constituyan una UTE, las Empresas
oferentes y cada uno de los miembros que conforman la UTE deberdn estar
constituidos y organizados bajo forma societaria, con capacidad legal para obligarse y
satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UTE con un representante
con plenas facultades para tomar decisiones en su hombre y para representarlo ante el
Comitente durante la licitacion y ejecucién de la obra.

3) La Empresa oferente y/o la Empresa Lider de la Union Transitoria de Empresas, y/o
alguna de las empresas integrantes de la misma, deberan acreditar en forma
fehaciente, tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad
de personal idéneo, equipos y maquinarias en su caso, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos. En caso que la experiencia en Obras similares la aporte un
Subcontratista nominado y cuya conformidad conste en la Oferta, se debera acreditar
la misma en forma fehaciente.
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2.1.9. Régimen de Redeterminacion de precios

Ser& de aplicacion a la obra el régimen de Redeterminacién de Precios del contrato
(Ley 2809 y su reglamentacion aprobada por Decreto N° 1312/GCABA/08 y demas
normas reglamentaras y aclaratorias).

De conformidad con lo establecido por el art. 9° de la ley 2809 se incluye en el PCP la
siguiente provision:

El Oferente deberd presentar en su Oferta la documentacibn que se indica a
continuacion, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de andlisis de
precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda;

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

¢) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5° de la ley 2809, y el
indice de referencia (cuadro/cédigo) a utilizar para la eventual redeterminacion
de precio de cada uno de esos insumos, conforme a la informacién
suministrada en el Anexo “Informacién para la actualizacién de los precios de
contratos de obras publicas”, de la publicacion mensual “INDEC Informa”.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente,
implicara la descalificacion de la oferta correspondiente.

2.1.10. Horas Extraordinarias

Si el oferente considerase necesario a los fines de cumplir con el plazo contractual de
obra que su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal
modalidad de trabajo seran incluidos a todos los efectos en el precio ofertado y el
contratista no podra exigir compensacién alguna si durante el transcurso de la
ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a juicio de la Direccion Técnica de
Obra de la UPE Teatro Colén, de ampliar o extender la jornada laboral del personal
del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.

2.2. Oferentes

2.2.1. Condiciones generales

El presente pliego y demés documentos de la Licitacion, estardn a disposicion de los
interesados, podran consultarse segun lo indicado en 2.1.6. -

Los Oferentes deberan constituir domicilio legal en la Ciudad Autébnoma de Buenos
Aires, Republica Argentina segun lo indicado en 1.2.3 del PCG.

La Inspeccion de los trabajos se haréa efectiva por intermedio de la UPE COLON del
Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.A.B.A. a través de quien designe a tal efecto,
la que actuard en su nombre y controlard el estricto cumplimiento de las obligaciones
del Contratista, a la que el Contratista facilitara la revision y contralor de las obras.
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Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
comunicadas a los requirentes en la pagina Web del Gobierno de la Ciudad Autébnoma
de Buenos Aires.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberdn constatar en la sede del
Comitente, hasta tres (3) dias habiles antes del Acto de Apertura, todas las Circulares
que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién y vigencia los
Oferentes que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares

2.1.4. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial correspondiente a los trabajos solicitados para esta Obra es de
Pesos $ 2.111.065,47 (son pesos dos Millones ciento once mil sesenta y cinco
pesos, con cuarenta y siete centavos), precios base Junio 2011. Es de aplicacion
a la presente licitaciéon la Ley N° 25.561 — Emergencia Publica y Reforma del Régimen
Cambiario, normas complementarias y modificatorias

2.1.5. Plazo de Ejecucion

El Plazo que incluye la ejecucion de la totalidad de la obra y puesta en marcha
de las instalaciones es de: Trescientos treinta (330) trescientos treinta dias corridos,
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en la Orden de Inicio
prevista en el numeral 2.6.1. del P.C.P.

La programacion final de la obra quedard sujeta a la aprobacion de la
Direccion de Obra.

2.1.6. Obtencién de pliegos

Estaran disponibles en la pagina Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas, asi como la documentacion Gréfica.

Todo Interesado podréa retirar la version de la documentacion licitatoria en soporte
magnético en el lugar de presentacién de las ofertas.

2.1.7. Lugary fecha de recepcion de las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, Area de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires, Republica Argentina, hasta el momento de la apertura.

2.1.8. Acto de apertura

Se llevara a cabo el dia indicado en el ayiso de llamado, en el Ministerio de Desarrollo
Urbano, 9° Piso, Carlos Pellegrini 211, Area de Compras y Contrataciones, Ciudad de
Buenos Aires, Republica Argentina.
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Direccion Técnica de Obra: Sera ejercida por la UPE COLON del Ministerio de
Desarrollo Urbano del G.C.A.B.A a fin de controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a
los planos y documentacién técnica que forman parte del Contrato

Interesado: Es toda persona juridica regularmente constituida o Union Transitoria de
Empresas (U.T.E.) conformada por personas juridicas regularmente constituidas,
interesada en presentar una oferta.

Oferente: es toda persona juridica regularmente constituida o Unién Transitoria de
Empresas (U.T.E.) conformada por personas juridicas regularmente constituidas que
presenta una oferta.

Preadjudicatario: es el oferente que ha realizado la oferta mas conveniente.

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su
favor, hasta la firma de la contrata.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con
el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del
contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas y especificas, como del resto de la documentacion:
circulares, respuestas, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en
el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o
indirectamente.

Representante Técnico: Profesional inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, nominado en la Oferta y aprobado por el Comitente, con experiencia
verificable en obras similares para asumir la responsabilidad técnica total para la
ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Representante Permanente en Obra: Profesional, inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, nominado en la Oferta y aprobado por el Comitente, con experiencia
verificable en obras similares, que se desempefiard como Jefe de Obra.

Profesional en Restauracion: Profesional, inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, nominado en la Oferta y aprobado por el Comitente, con experiencia
verificable en obras similares, que se desempefiara como responsable de esta
especialidad acompafiando al Jefe de Obra.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales. “P.C.P.”: Pliego de Condiciones
Particulares. “P.E.T.”. Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo de licitaciéon y hasta cinco (5) dias habiles antes de la Apertura de
las Ofertas, el Comitente podra emitir Circulares para aclarar cualquier duda o
interpretacion o para introducir modificaciones al disefio de la obra o a lo establecido
en los documentos contractuales.

Los oferentes y/o interesados podran formular via Internet en el sitio oficial del GCBA
www.gcba.gov.ar,(conf.ResolucionN°779/MDU/08y  Disposicion N°  117/DGTAL/MDU/08),
consultas y/o pedidos de aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y
Condiciones hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha de apertura de las propuestas.
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2.1.1. Memoria Descriptiva

Esta obra comprende la ejecucion completa y provisién de materiales y mano de obra
especializada para realizar los trabajos que se detallan a continuacion:

1° - La provision e instalacion completa de dos ascensores sin sala de maquinas que
seran denominados con los N° 8 y 9 ubicados en las areas laterales uno sobre la calle
Tucuman y el otro sobre el pasaje Toscanini, de modo que cumplan con los
requerimientos establecidos en las normas especificas para elevadores, segun Planos
y PET.

2° - La provision e instalacion completa de un ascensor hidraulico, panoramico que
serd denominado con el N° 10 ubicado en el sector CETC en el hueco entre escaleras
existentes, de modo que cumpla con los requerimientos establecidos en las normas
especificas para elevadores, segun Planos y PET.

Una descripcion mas detallada se puede consultar en el Art. 3.0 del P.E.T., Alcance de
los Trabajos.

Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo a lo indicado en el presente PCP, en el
PET, en los planos y especificaciones técnicas, en las Circulares emitidas por el
Comitente, como asi también debe considerarse las tareas y servicios necesarios para
la completa ejecucién de la misma acuerdo a las reglas del arte y conforme a su fin,
asi como a las especificaciones técnicas y directivas que vaya impartiendo la
Inspeccidn designada para la obra.

Las Obras se entregaran con todos los servicios funcionando, conexiones a
redes externas, otros productos esperados y aprobacion de todos los organismos del
G.C.B.A. 0 empresas prestatarias de servicio que fueren necesarios.

La Contratista debera hacerse cargo de la realizacion de la documentacion
ejecutiva segun lo determinado en PET.
3° - Dado que el Teatro Colon contratara un Sistema de Monitoreo para la
totalidad de los Ascensores en el Teatro, que sumaran un total de 10 (diez), con
la incorporacion de los 3 (tres) Ascensores nuevos (N ° 8,9 y 10) solicitados en
esta Licitacién, los Tableros de Control de los Ascensores nuevos N ° 8,9 y 10,
asi como todos sus componentes deberan ser totalmente compatibles con este
Sistema.

La descripcion del Sistema de Monitoreo se detalla en el Anexo N° XVI del presente
pliego.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia:

Comitente: Es el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano.

UPE: Unidad de Proyecto Especial Teatro Col6n, organismo dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano, creado por Decreto N° 589/GCBA/2008.

Supervisién: Sera ejercida por la UPE COLON del Ministerio de Desarrollo Urbano
del G.C.A.B.A. a través de quien designe a tal efecto, la que actuard en su nombre y
controlara el estricto cumplimiento de las obligaciones del Contratista. La misma
dependera de la Direccion técnica de Obra.
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2. - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objeto y Alcance

OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto
complementar lo establecido por el Pliego de Condiciones Generales aprobado por
Decreto 1254/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 3047), para el llamado a Licitacion Publica
Nacional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Comitente, de
firmas nacionales para contratar las obras denominadas “ASCENSORES 8,9 Y 10”.

Las Obras se emplazaran en el predio ubicado en la calle Cerrito 618 de la
Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina. El adjudicatario presentara
oportunamente su plan de trabajo definitivo en un todo de acuerdo al Art. 2.3.7 del
presente Pliego.

El Teatro Col6n, declarado Monumento Histérico Nacional, constituye una pieza
clave del equipamiento cultural nacional e internacional. Dado que las Obras se
ejecutaran en el interior del Teatro Colon de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera ser totalmente consciente del altisimo valor patrimonial e histérico del Teatro,
debiendo asignar todos los recursos necesarios, ya sean humanos, técnicos, etc., a fin
de preservar en todo momento los lugares de trabajo y todas aquellas zonas por las
que deban circular sus operarios, materiales, maquinarias, herramientas, etc. bajo su
exclusivo riesgo y a su costa, para desarrollar las tareas objeto de la presente
Licitacion.

El Contratista debera seleccionar debidamente al personal asignado a la Obra,
de manera de no provocar dafios en absoluto al patrimonio arquitectonico, y cultural
del mismo. Se debera tener especial cuidado en no afectar el normal funcionamiento
del Teatro, ni las tareas habituales del personal del mismo, durante la ejecuciéon de los
trabajos. Para ello deberd coordinar con la Inspeccion, los horarios de trabajo, la
secuencia de los mismos, y el traslado de los distintos elementos a utilizar en la Obra,
de manera de no afectar la programacién de trabajos y funciones previstos por el
Teatro.

Asimismo, dado que el Teatro permanecera en funciones durante la ejecucion
de los trabajos, se extremaran las medidas necesarias para mitigar los ruidos de obra,
garantizar el orden, la seguridad, la limpieza, y todo aquello que fuera necesario para
asegurar el funcionamiento normal del mismo.

Durante todo el plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debera instruir a
su personal para no utilizar ninguna instalaciéon perteneciente al Teatro, como ser
bafios, vestuarios, depdésitos, etc. debiendo disponer Unicamente de las instalaciones
provistas por él mismo en el Obrador, deberdn tener especial cuidado durante el
traslado de materiales, maquinarias, herramientas 6 cualquier otro elemento a las
zonas de trabajo, asegurando la integridad de las instalaciones existentes, mobiliario,
solados, revestimientos, cielorrasos, pintura etc., siendo Unico responsable por los
dafios que se pudieran ocasionar
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2.16.3. Liberacidn de derechos y gravamenes

2.16.4. Tramites

2.16.5. Seguros

2.16.6. Respeto debido a la Direccion Técnica de Obra
2.16.7. Libros de contabilidad

2.16.8. Manejo de las instalaciones

2.16.9. Movilidad para la Direccion Técnica de Obra

2.17. Tribunales Competentes
2.18. Régimen de Acopio
2.18.1. Condiciones Generales
2.18.2. Obligaciones del Contratista
2.18.3. Método de Desacopio
2.18.4. Anticipo Financiero
2.19. Documentos que deben integrar la Oferta

2.20. Evaluacion de Empresas oferentes en UTE

2.21. Redeterminacioén de los Precios

2.22. Publicidad y Carteleria

2.23. Efectos de la presentacion de las Ofertas.

2.24. Recepcion Provisional

2.24.1 Plazo de garantia

2.25. Recepcion definitiva

FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco aios
FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco anos
FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los préximos 24 meses
FORMULARIO N° 4. Indicadores Econémico Financieros y de Magnitud Empresaria
FORMULARIO N° 5. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra
FORMULARIO N° 6. Plan de trabajo e inversiones

FORMULARIO N°7. Curva de inversioén y avance fisico
FORMULARIO N° 8. Planilla de cotizacion

FORMULARIO N° 9. Andlisis de costos

ANEXO N° I. Modelo de Carta de Presentacion

ANEXO N° II. Aspectos Legales

ANEXO N° lll. Aspectos técnicos

ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

ANEXO V. Planilla de Materiales a Acopiar

ANEXO VI. Modelo de Certificado de Desacopio

ANEXO VII. Modelo de Certificado de Acopio

ANEXO VIII. Ley N° 269

ANEXO IX. Modelo de Contrata

ANEXO X. Planilla de Estructura de Ponderacién

ANEXO XI. Pliego de Higiene y Seguridad

ANEXO XII. Planilla de Compromiso Bancario o Financiero
ANEXO XIIl. Modelo de Analisis de Precios Unitarios

ANEXO XIV. Planillas de Evaluacién de Ofertas

ANEXO XV. Planilla de Documentacion (LISTADO DE PLANOS)
ANEXO XVI. Sistema de Monitoreo-Especificaciones Técnicas
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2.6.13. Divergencias
2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas
2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion
2.6.16. Notificaciones al Contratista
2.7. Personal
2.7.1. Salarios.
2.7.2. Horario de Trabajo
2.7.3. Credencial identificatoria
2.8. Materiales y Trabajo
2.8.1. Calidad de los materiales
2.9. Subcontrataciones
2.9.1. Subcontratos
2.9.2. Sustitucion de personal del contratista y subcontratistas
2.10. Desarrollo de las Obras

. Perjuicio por incendio — Plan de Contingencia

. Seguros

. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor
. Libro de Ordenes de Servicio

. Libro de notas de pedido

. Bibliorato de Certificados

. Planilla de Relevamiento

. Libro de Partes Diarios

. Libro de Mediciones

2 11 Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
2.11.2. Forma de Aplicacion
2.11.3. Aplicacion de sanciones
2.11
2.11

© ©
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4. Penalidades a Empresas Asociadas
.5. Multas

2.12. Certificacién, Pagos y Garantias

.12.1. Medicion de las Obras

.12.2. Certificacion

.12.3. Aprobacion de los Certificados

.12.4. Pago de los Certificados

.12.5. Demora en los pagos

.12.6. Retenciones sobre los certificados

.12.7. Fondo de Reparos

.12.8. Retenciones sobre los pagos

.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparos
.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados
.12.11. Gastos y derechos

.12.12. Presentacion de los certificados

2.13. Presentacion de Facturas

2 13. Modificacion de Obra y Precios Nuevos

.0. Generalidades

.1 Modificaciones de obra

.2. Precios Nuevos

.3. Alteracién de la naturaleza del item
4. Falta de acuerdo
.5.
.6.
7.
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Ejecucion de un tercero o por administracion

Régimen para fijacion de precios nuevos

Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.
2 14. Rescision del Contrato

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcién de la Obra
2.16. Disposiciones Complementarias

2.16.1. Teléfono
2.16.2. Fotografias
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2. - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1. Objeto y Alcance

Memoria Descriptiva

Terminologia

Consultas y Aclaraciones - Circulares
Presupuesto Oficial

Plazo de Ejecucién

Obtencién de pliegos

Lugar y fecha de recepcion de las ofertas
Acto de apertura

Régimen de Redeterminacion de precios
0. Horas Extraordinarias

2 2 Oferentes

Condiciones generales

Admision a la Presente Licitacion
Capacidad Técnica

Capacidad financiera

Capacidad de Contratacion
Representante Técnico
SUPRIMIDO

Visita de obra

Representante Permanente en Obra
.10.  Profesional Especialista en Electromecanica
1. Constituciéon de Domicilios.
2 3 Ofertas

Sistema de Ejecucion y Forma de Cotizar
Anticipo Financiero

Valores Finales de cada item

Modalidad de presentacion de la Oferta
Documentos que deben integrar la oferta
Forma de presentacion de la Oferta
Apertura de las ofertas:

Vicios Excluyentes

Ampliacion de la informacion

10. Garantia de Oferta

.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

.12. Efectos de la presentacién de la Oferta
A3

4
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Vista de las Ofertas
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. Evaluacion de ofertas
2 4 Adjudicacién de la Obra
2.4.1. Impugnaciones
2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta
2.4.3.  Garantia de Adjudicacion
2.5. Contrato y Contrata
2.5.1. Firma de la Contrata
2.6. Organizacion de la Obra
1 Orden de Inicio
2 Plan de Trabajos
3 Replanteo de las obras
4 Luces de peligro y sefialamiento
5. Equipos a utilizar por el Contratista
6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo
7 Letreros de Obra
8 Agua de construccién
9 Conexiones, desconexiones y traslados
10. Representante Permanente en Obra
11. Inasistencia del Contratista o Representante Permanente en Obra
12. Inspeccion de Obra
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6.
6.
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2-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: “ASCENSORES N°8, N°9 Y N°10 DEL TEATRO COLON”

LICITACION PUBLICA
Expediente N °© 1011722/ 2011

UNIDAD PROYECTO ESPECIAL - NUEVAS OBRAS - TEATRO COLON

CERRITO 618
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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