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3.0 GENERALIDADES

Memoria Descriptiva del Proyecto

Esta obra comprende la ejecucién completa y provision de materiales y mano de obra especializada para
realizar los trabajos que se detallan en estas especificaciones y planos complementarios asi como los
trabajos que, sin estar especificamente detallados en esta documentacién, sean necesarios para la
terminacién de las obras de acuerdo a su fin y cumpliendo en un todo las normas indicadas, en tal forma
que permitan que los ascensores sean librados al uso publico inmediatamente después de su recepciéon
provisional

El presente concurso de precios consiste en:

1° - La provision e instalacién completa de dos ascensores sin sala de maquinas que seran
denominados con los N° 8 y 9 ubicados en las areas laterales uno sobre la calle Tucuman y el otro
sobre el pasaje Toscanini, de modo que cumplan con los requerimientos establecidos en las
normas especificas para elevadores aqui citadas

2° - La provision e instalacién completa de un ascensor hidraulico, panoramico que sera
denominado con el N° 10 ubicado en el sector CETC en el hueco entre escaleras existentes, de
modo que cumpla con los requerimientos establecidos en las normas especificas para elevadores
aqui citadas

Procedimientos y cumplimientos especificos

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Obras Publicas (Ley N° 13064) los Reglamentos y las
Normativas que a continuacion se detallan regiran para la presente documentacion y la ejecucién de las
obras. Se remite a la interpretaciéon de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las
Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las
normas de ejecucién propiamente dichas, en caso de divergencia entre las normas a aplicar la Direccién de
Obra sera quien determine cual sera el criterio a aplicar

Caracteristicas de los Materiales

Instituto Argentino de Normalizacién de Materiales. Asociacion Electrotécnica Argentina. Reglamentacion
para la ejecucién de Instalaciones eléctricas en inmuebles. Disposiciones vigentes de empresa prestataria
del servicio eléctrico para Instalaciones Electromecanicas Reglamento para la Ejecucién de Instalaciones
Eléctricas del Ente Nacional de Regulacion Eléctrica y Cadigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con las actualizaciones vigentes al dia de la firma del contrato. NM 207:1999 - Ascensores
eléctricos para pasajeros - Seguridad para la construccion e instalacion. UNE-EN-81-58:2003 Normas de
seguridad para la fabricacion e instalacion de ascensores — Parte 58: Puertas de piso de ascensores —
Ensayos de resistencia al fuego.

Garantia

El Contratista garantizara todos los trabajos realizados, asi como materiales, suministros y elementos
instalados y/o todo lo que esté relacionado con el funcionamiento de los 3 equipos, por el término de cinco
(5) afios.

Esta garantia es de caracter integral, o sea, que ante la falla, rotura, anomalia, desperfecto y/o vicio oculto
que se detecte o manifieste durante el periodo de garantia estara a su cargo la reparacioén y/o prevision de
lo necesario para dejar el componente en las condiciones en que estaba al momento de la recepcién
definitiva. Queda establecido que a cargo del Contratista esta tanto el costo de los materiales como de la
mano de obra necesaria para satisfacer con lo que este capitulo establece. El Contratista acepta que para
un mejor control del cumplimiento de la garantia periédicamente sera controlado por personal de
Inspeccion de Obra y/o personal designado para este propdsito, teniendo que realizar los ajustes, trabajos
y/o tareas de reparacion que se le indiquen. Estaran exceptuado de la garantia aquellos dafios que
ocasionen terceros en el normal uso de los equipos y/o por vandalismo, el desgaste normal de los
componentes también sera cubierto por esta garantia.

Planos conforme a obra especificos
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Adjudicados los trabajos, el Contratista debera presentar los planos de proyecto de la instalacion de
acuerdo con: Reglamentaciones de Orden Nacional, Provincial y del GCBA vigentes, y segun normas y
directivas de la Inspeccién de Obra y acondicionados a las caracteristicas de las tareas a realizar. Los
planos a presentar por el adjudicatario, luego de los correspondientes replanteos y luego de analizar los
planos de proyecto en los 3 ascensores, para su aprobacién, seran los siguientes: Planos de pasadizo con
cabina, guias y puertas en planta y corte vertical, indicando la totalidad de las dimensiones exigidas y
detalles constructivos. Escala: 1:10/1:20/1:50 Planos de sala de maquinas, en planta y cortes indicando:
Ubicacion de cada uno de los componentes existentes a reacondicionar y/o nuevos a proveer e instalar,
vistas de cabina y frentes de palier, con todos los detalles constructivos. Escalas 1:10/1:20/1:50 Diagrama
basico de conexiones de todos los aparatos provistos, con sus respectivos conductores. En dichos planos
figurara la designacion de cada uno de los interruptores. Diagrama unifilar de FM, plano funcional de
control, plano esquema de control y cuadros indicadores y plano funcional de sistema de seguridad.

El contratista no podra comenzar con la fabricacion de los equipos, ni iniciar ninguna tarea sin tener la
aprobacion previa por escrito por parte de la Direccién de Obra, contando con los plazos especificados en
el PCP, para presentar la documentacion mas arriba indicada y obtener su aprobacion. Vencido ese plazo y
de no haberse aprobado la documentacion correspondiente al proyecto, comenzaran a correr igualmente
los plazos de obra previstos en el Pliego de Condiciones, sin dar derecho al Contratista a reclamar por
ampliaciones de plazo o prérroga alguna. Los planos de proyecto realizados por el Contratista deberan
llevar la firma del profesional que ocupe el cargo de Representante Técnico y del Titular de la Firma
Adjudicataria de los trabajos a los efectos de dejar claro las responsabilidades que asumen en la presente
obra. EI Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de planos parciales
de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluacion de los
trabajos. Los planos de proyecto y toda la ingenieria provista se presentaran en CD, para todo el proyecto
en archivos de extension .DWG (AutoCad 2000 como minimo), ademas de un juego de originales en papel
vegetal, mas dos copias heliograficas, en un todo de acuerdo con lo especificado en el PCP. Dentro de la
documentacion requerida se debe incorporar un relevamiento fotografico digital inicial, de todos aquellos
elementos que merezcan quedar documentados a juicio de la Inspeccién de Obra, para poder ser
comparados con el estado final de los mismos a la entrega de la obra.

Tramites ante el G.C.B.A.

Serd por cuenta del Contratista todos los tramites y gestiones necesarios para la obtencién de la
habilitacién final de los 3 equipos, debiendo ser iniciado como proyecto; también estard incluida la
obtencion del libro de inspeccion rubricado y las obleas de control de seguridad y control de conservacion
asi como todos los gastos de derechos, timbrados y sellados que esto genere.

Plantel y Equipo

El Contratista es el Unico responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estara
acorde con las caracteristicas de la obra. La DTO podra ordenar si lo considera necesario su refuerzo o
cambio. Cabe aclarar en éste punto, que dado el valor patrimonial del Teatro Coldn, el Contratista arbitrara
todas las medidas necesarias a los efectos de realizar los trabajos con personal idéneo y acorde con el
bien a intervenir.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.1 Obrador — Oficina Técnica.

El contratista presentara los planos del Obrador. Debera utilizarse un sector comprendido dentro de la
manzana delimitada por las calles Viamonte, Tucuman, Cerrito y Libertad. La ubicacién del Obrador sera
sefialada por la DTO en algun sector de esta, y se construira al igual que el cerco de obra, en placas de
multilaminado fendlico, con una altura minima de 3,00m. Los materiales seran ubicados dentro del Obrador
por su tipo, cantidad y caracteristicas; estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma
separada unos de otros. Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estaran protegidos en
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locales con cubiertas y paredes impermeables y sobre tarimas de madera separadas 20 cm del piso. Los
materiales originales del edificio se depositaran por separado de los nuevos a incorporar en obra,
clasificados y protegidos segun indique la DTO Las maquinas se colocaran en forma ordenada con relacién
a la zona de elaboraciéon. Tendran sus tableros de proteccion y comando firmemente colocados y
debidamente protegidos. Las canalizaciones y cableados deberan ser prolijos y seguros. El Contratista
instalara traillers para que funcionen los locales para oficina de representante técnico, comedor de
personal, vestuarios y bafios de personal (dos bafios quimicos), depdsitos para subContratistas y botiquin
de primeros auxilios. El lugar debera mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza y de
acuerdo a las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo.

3.1.2 Conexiones

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o provisorias, ya
sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa conformidad y autorizacion de la DTO, con
quién definira los puntos de acometida. Electricidad La Empresa Contratista proveera electricidad en todo el
ambito de las tareas donde fuere necesario o bien donde se lo indique la DTO, alumbrando lo suficiente
para permitir una buena visualizacion para el desenvolvimiento de los trabajos. Las instalaciones eléctricas
de obra, seran protegidas contra eventuales contactos, reuniendo las condiciones de seguridad apropiadas
y nunca se obstaculizaran pasos o circulaciones. Asimismo se deberd instalar un tablero con todas las
protecciones térmicas necesarias, diferentes de los existentes, desde el cual se abastecera todo el
consumo para las obras. Se debera contar con un sistema de iluminacién de emergencia con faros
direccionables en todas las areas afectadas por obras El Teatro le facilitara un punto de toma de 3 x 380 +
neutro 40 amperes por fase y el Contratista debera conectar un medidor trifasico siendo los costos de luz
absorbidos por el Contratista de acuerdo al valor Kw en plaza.- Agua de construccién Sera la obligacion del
Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del Servicio, asi como el pago de los
derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria para la construccién. La Empresa
Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o provisorias de agua, con previa
conformidad y autorizacién de la DTO, con quien definira los puntos de acometida.

3.1.3 Cartel de Obra

El Contratista colocara, proveera y conservara en los edificios, dos (2) carteles de obra de 3.00m. de largo
por 2.00m. de alto de acuerdo con las indicaciones y normas del modelo de cartel que se adjunta. Los
mismos estaran iluminados. Dicho cartel, en el cual también constara la fecha de finalizacion de la obra, se
instalara con diez (10) dias corridos de anticipacion a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendra
como minimo por igual periodo de dias una vez terminados los mismos. Seran a cargo del Contratista las
reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. El
cartel de obra se fijara a la fachada u otro lugar que indique la DTO, mediante grapas especiales para
clavar, de hierro cadmiado de seccién cuadrada de 12,5 mm x 12,5 mm con largo adecuado de tal forma
que asegure al correcto sostén del mismo. El cartel de Obra quedara en poder del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

3.1.4 Cercos, Defensas, Cierres y Sefializaciones Generalidades

El oferente debera considerar adecuadamente en su oferta la interferencia de la obra, con otras obras en
proceso de ejecucién. Esta condicion implica la proteccion hasta la recepcion provisoria de todos
elementos provistos e instalados por otras empresas contratistas. El Contratista debera proveer, montar y
desmontar todos los dispositivos que fuesen necesarios para realizar los trabajos descriptos en el presente
pliego con total seguridad para su personal y de terceros. El Contratista tendra la obligacion de asegurar
que no ingrese, a cada sector donde se estén realizando las tareas, personal que no esté afectado a la
obra, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitara él, 6 los accesos con cercos de manera
sélida y segura. La DTO podra requerir las correcciones y/o mejoras que a su juicio considere necesarias
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para la proteccion del patrimonio. La proteccion estructural y patrimonial del edificio durante la ejecucion de
las obras es de exclusiva responsabilidad del Contratista. El Contratista debera adjuntar a la oferta el
detalle y la caracteristica de todas las protecciones protecciones. Una vez concluidas las tareas, se debera
realizar el desmonte o desarme y retiro de todos estos elementos.

Cierres provisorios Durante el desarrollo de los trabajos y en funcion de las distintas terminaciones
parciales por areas el Contratista debera limitar los sectores de circulacidon de personal, materiales y/o
equipos, debiendo proponer modelo de cierres con placas de multilaminado fendlico o tabiqueria de roca
de yeso, en los lugares donde no pudiera utilizar el cerramiento propio del recinto. Asi mismo, debera
proteger los revestimientos, solados e instalaciones de los recintos parcialemente acabados mediante el
empleo de carton corrugado y film de polietileno negro a los efectos de que no sufran deterioros o
afectaciones de ninguna naturaleza. Debera considerar también la utilizacién de elementos
amortiguadores de golpes para revestimientos o piezas que al sufrir golpes manifiesten rayaduras o
abolladuras Las protecciones mencionadas deberan fijarse entre si y como conjunto a los efectos de que
no sufran deformaciones y/o desplazamiento cuando se transite sobre ellas.

El contratista debera proveer defensas de altura minima de 1,20 metros, para proteccion de entradas a
pasadizo, mientras dura la obra, asi como también defensas en los fosos de 2 metros de altura entre
pasadizos contiguos.

Cierre de Vanos vy Proteccién de Carpinterias En todos los casos en que se retire una carpinteria exterior,
la Contratista procedera a realizar el cierre provisional de los vanos en el mismo momento en que retire los
panos. Asi mismo con los vanos a ejecutarse hacia los patios del tercer subsuelo. Dicho cierre se hara con
un tablero fendlico de un espesor minimo de 18 mm. que se sujetara al marco mediante un tubo de chapa
doblada que hara las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. El tablero y el
tubo tendran suficiente rigidez para impedir su deformacion o que pueda retirarse desde el exterior. La
vinculacion entre tablero y tubo se hara mediante bulén, arandela y tuerca, todo de acero zincado o
inoxidable. Los bulones seran de cabeza redonda y ésta se colocara hacia el exterior de forma tal que el
cierre provisional unicamente pueda removerse desde el interior. Toda las carpinterias exteriores de acero
inoxidables ya provistas e instaladas en la obra Renovacion de Carpinterias de Subsuelo, y las carpinterias
originales restauradas en , deberan ser protegidas con placas de fenolico, film de polietileno negro u otro
tipo de proteccion de acuerdo al tipo de obra que se realice en el recinto inmediato. El contratista
considerara el mismo ciudado a las carpinterias interiores no incluidas en la licitacion.

Cierres Privsorios para delimitacion de sectores de Obra Antes del Inicio de las Obras la contratista
acordara con la DTO los cierres provisorios a ejecutar para delimitar los secotres de Obra.

Sefalizaciones Todos los cierres deberan estar perfectamente sefializados, indicando los medios de
evacuacion y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra.

Plan de Contingencia El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas
vigentes y que contemple la evaluacién de todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los
trabajos, en relacién con el ambito donde se van ha ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los
mismos. Este PLAN sera compatibilizado con los similares que indique la DTO y sera sometido a la
aprobacion de esta. El contratista debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de proteccion y
prevencion que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA. El contratista presentara ala DTO para
su aprobacion el Plan de Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y
Descriptivas, Planes de Operaciones y demas documentaciones que lo conformen, en copia papel y
archivo magnético. No se podrd iniciar trabajo alguno en el interior del Teatro Colén sin contar con la
aprobacion formal de este Plan de Contingencias de Obra. El contratista definira los distintos tipos de
Riesgos considerados desde el inicio hasta la recepcion de los trabajos de la obra ADECUACION DEL
PLANO CORTAFUEGO DEL TEATRO COLON. Precisara el alcance de estos Riesgos en los distintos
sectores de la obra y considerara las distintas situaciones que se puedan prever para cada sector de
acuerdo a las actividades que se desarrollen en el Teatro Coldn durante el periodo de obra. Las Normas a
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considerar para el caso de Riesgo de Incendio, seran las N.F.P.A ( National Fire Protection Association),
para otros riesgos se debera contemplar las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Cadigo de Edificacion Ciudad de Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires (
electricidad, gas, etc. .

El alcance basico de este Plan de Contingencias de Obra seran:

. Riesgo de Incendio.

. Riesgo Eléctrico.

. Fuga de Gases.

. Inundacion.

. Trabajos en Caliente.

. Movimiento de Personal y Equipos.

El contratista prevera los medios necesarios para separar Riesgos entre distintos sectores de obra Para
los Riesgos de Incendio se debera considerar como minimo los siguientes Sistemas y Equipamiento: -
Sistema de Deteccion de Incendios compuesto por Sensores de humo, Avisadores Manuales, Sirenas con
Strobes y Panel de Control. -El soporte eléctrico de los dispositivos podra ser “ no conduit “y con soportes
transitorios. -Los sensores y avisadores deberan identificar como minimo cada nivel de trabajo y el Panel
de Control debera estar ubicado en un sector de control con supervision 24hs. -Extintores Manuales y
Carros Rodantes sefalizados. -Bocas de Incendio Equipadas, con valvulas, mangueras y lanzas de
@45mm, radian cobertura de 20 metros. Montantes de alimentacion. Reserva de agua exclusiva y equipos
de bombeo que aseguren 1kg/cm2 y 150 |.p.m a la salida de dos lanzas de B.I.E. ubicadas en los puntos
hidraulicos mas desfavorables, operando simultdneamente y durante 30 minutos. lluminacion de
Emergencia para circulaciones y equipos de emergencia con autonomia minima de 60 minutos y recarga a
las 24 hs.

3.1.5 Protecciones.

Proteccién de Luminarias, Bronceria y otros Elementos Exentos. El Contratista debera realizar la cobertura
integral de todos los elementos que a juicio de la DTOs deban protegerse. Deberan hacerlo con elementos
impermeables y con elementos amortiguadores de golpes para evitar rayaduras o abolladuras.

Proteccion de Barandas de Vidrio existentes Todas las barandas existentes en el sector donde se ubica el
Ascensor n°10, deberan ser protegidas de modo tal que se garantice su integridad. En caso de dafios, la
reparacion de los mismos corre por cuenta del contratista.

Proteccién de Artefactos de lluminacién de Piso existentes en Local del Ascensor 10 Todos los artefactos
de iluminacién de piso existentes en el sector donde se ubica el Ascensor n°10, deberan ser protegidos
durante la ejecucion de la Obra. La reparacién de cualquier dafo o desperfecto ocasionado en los mismos
corre por cuenta de la Contratista.

Proteccién de Solados y Escaleras Todos los solados existentes, deberan ser protegidos en la etapa
inmediata posterior al inicio de las obras. Estas protecciones consistiran en una lamina impermeable, sobre
los mismos, iran listones apoyados en lamina elastica, y finalmente un entablonado total para la circulacién.
Las escaleras deberan presentar las misma proteccion. En las barandas se colocara lamina impermeable y
sobre la misma alguna pieza textil para amortiguar golpes y evitar rayaduras.

3.2 DOCUMENTACION

Generalidades
El Contratista debera entregar a la DTO, dentro de los 7(siete) dias contados a partir de la fecha de la
orden de iniciacion de los trabajos, un listado completo de la documentacion a presentar. La misma
comprendera planos, planillas, memorias de calculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos
(protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar. La DTO podra modificar en cualquier
momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentacion
necesaria.
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Los planos seran elaborados por el Contratista y luego seran aprobados por el Comitente. Los mismos se
entregaran en archivos digitales formato.DWG de Autocad version 2000, planillas en Excel, Programacion
en Project y textos escritos en Word y un juego de originales ploteados en papel vegetal, mas 4 (cuatro)
copias ploteadas por cada entrega parcial de documentacion.

El Adjudicatario debera llevar un registro fotografico de la obra que copiara semanalmente a la Direccion de
obra en formato digital de 5.1 megapixeles como minimo. Debera incluir el estado inicial del area de los
trabajos y registrar cada avance de obra. Las fotos estaran fechadas y se indicara la posicién de cada una
de ellas en planos de planta. La Direcciéon de Obra podra modificar en cualquier momento el listado en
cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentacién necesaria.

3.2.1 Planos y Tramites Municipales

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobacion ante las
Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Cdad.de Buenos Aires. Se incluye la tramitacién de
las aprobaciones y sus tasas, por parte de la contratista.

3.2.2 Documentacién Ejecutiva Arquitectura

El contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procedera a desarrollar el
Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la informacién emanada del Comitente en los
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una de las
partes componentes de la obra. Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacion,
planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de calculo estructurales y cuanto documento sea
necesario, previa conformidad de la DTO, y los sometera a la aprobacion de las Empresas que
correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. , hasta obtener las aprobaciones parciales y
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista debera adecuar
el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. Durante el transcurso de la obra se
mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la
revision, fecha y concepto de cada modificacién, debiendo lograr la aprobacion de cada revision para su
construccion. El Contratista debera indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos
superficiales o incluidos en el sustrato de el area de trabajo a medida que avancen las tareas de demolicion
y retiro. Estos planos detallaran todos los elementos encontrados como construcciones, caferias,cables y
detalles de estructura y seran la base sobre la cual el Contratista proyectara los detalles definitivos y
enviara los mismos a la DTO para su aprobacion.Los detalles definitivos deberan cumplir con lo
especificado en los detalles de esta licitacion,que a este efecto seran considerados como de condiciones
minimas a cumplir. Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las
modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correccion que resulte del estudio y
aprobacion de dichos planos por parte de la DTO y las instituciones correspondientes, ejecutando las
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de Obra. El
Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de Planos Parciales de
Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluacion de los
trabajos. El Contratista debera entregar a la DTO para su aprobacion, por lo menos 10 dias previos al inicio
de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto. Los mismos deberan rotularse con la leyenda “Planos
de Proyecto” y deberan ser firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran
aprobados una vez verificados por la DTO lo que sera comunicado oportunamente a la Empresa
Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.

Como minimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

-Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea dividida la
obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 -Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 -
Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en funcién de una mejor interpretacion de la documentacion.
-Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas,Cortes y Detalles
constructivos)

Roétulos y presentacion de los planos: EI Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en
todos los planos de contrato. Los datos que figuraran en la caratula seran:
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Comitente de la Obra

Nombre de la Obra.

Direccion

Area responsable de la encomienda

Responsables de proyecto, dibujo y aprobacion

-Fecha

Escala

Numero de plano

Revision de plano

Designacién del plano o titulo del documento técnico. Anexo a esta caratula, el Contratista agregara en la
parte superior de la primera y manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos:

Empresa adjudicataria

Direccion - teléfono

Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

Titulo del plano o documento técnico. Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras
revisiones y otro espacio para las calificaciones. Se presentaran dos juegos completos de planos (original y
copia) para cada presentacion. Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con
version 14, planillas en Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD, y la cantidad de copias
opacas que le solicite la DTO para la aprobacion. Una de dichas copias se devolvera con alguna de las
siguientes calificaciones:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la DTO). Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccién colocado por DTO y seréa de la ultima version
existente.

-Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

+ Devuelto para su correccion: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con tareas de
compra o0 acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en la neuva
version.

* Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion. El Contratista no iniciara ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o
Documentacién Técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

- Plazos de entrega de las presentaciones. El Contratista entregara los planos de proyecto al Comitente
para su revision y calificacion, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero
como minimo quince (15) dias antes de la adquisicién de los materiales para la colocacion de cada parte
en la Obra. Los plazos quedan establecidos en las CP.-

3.2.3 Documentacién Ejecutiva Instalaciones

El contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procedera a desarrollar el
Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la informacion emanada del Comitente en los
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicién de cada una de las
partes componentes de la obra. Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacion,
planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de calculo estructurales y cuanto documento sea
necesario, previa conformidad de la DTO, y los sometera a la aprobacién de las Empresas que
correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. , hasta obtener las aprobaciones parciales y
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista debera adecuar
el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. Durante el transcurso de la obra se
mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la
revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr la aprobacién de cada revision para su
construccion. El Contratista debera indicar en planos todos aquellos elementos existentes,ya sean estos
superficiales o incluidos en el sustrato de el area de trabajo a medida que avancen las tareas de demolicion
y retiro. Estos planos detallaran todos los elementos encontrados como construcciones,carerias,cables y
detalles de estructura y seran la base sobre la cual el Contratista proyectara los detalles definitivos y
enviara los mismos a la DTO para su aprobacion.Los detalles definitivos deberan cumplir con lo
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especificado en los detalles de esta licitacion,que a este efecto seran considerados como de condiciones
minimas a cumplir. Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las
modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correccion que resulte del estudio y
aprobacion de dichos planos por parte de la DTO vy las instituciones correspondientes, ejecutando las
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de Obra. El
Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecuciéon de Planos Parciales de
Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluacién de los
trabajos. El Contratista debera entregar a la DTO para su aprobacion, por lo menos 10 dias previos al inicio
de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto. Los mismos deberan rotularse con la leyenda “Planos
de Proyecto” y deberan ser firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran
aprobados una vez verificados por la DTO lo que sera comunicado oportunamente a la Empresa
Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.

Como minimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 -Planos de detalle en escala 1:20/1:5 Y
1:1, en funcién de una mejor interpretacion de la documentacion.  -Planos generales y de detalle de todas
las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas,Cortes y Detalles constructivos)

- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea dividida la
obra, en escala 1:250, 1:100Y 1:50

Roétulos y presentacion de los planos: El Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en
todos los planos de contrato. Los datos que figuraran en la caratula seran:

- Comitente de la Obra
- Nombre de la Obra

. Direccién

. Area responsable de la encomienda

. Responsables de proyecto, dibujo y aprobacion

-Fecha

. Escala

. Ndamero de plano

. Revisiéon de plano

. Designacién del plano o titulo del documento técnico. Anexo a esta caratula, el Contratista
agregara en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos:
. Empresa adjudicataria

. Direccion - teléfono

. Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

. Titulo del plano o documento técnico. Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para

futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones. Se presentaran dos juegos completos de planos
(original y copia) para cada presentacion. Toda la documentacién debera ser realizada en Autocad
compatible con version 14, planillas en Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD, y la cantidad
de copias opacas que le solicite la DTO para la aprobacién. Una de dichas copias se devolvera con alguna
de las siguientes calificaciones:

. Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la DTO). Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccion colocado por DTO y sera de la ultima version
existente.

-Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

- Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion. El Contratista no iniciara ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o
Documentacion Técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

Se revisaran los Planos de Proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de que los mismos se
adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los documentos del
contrato. La aprobacion de los planos por parte de la DTO no exime al Contratista de su responsabilidad
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por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las
Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales
desviaciones, ni de su obligacion de coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando los trabajos
superpuestos y/o incompletos. Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo
a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion,
debiendo lograr la aprobacién de cada revisidon para su construccion. Sera por su exclusiva cuenta y sin
derecho a reclamo alguno la introduccion de las modificaciones y la adecuacion a las obras de toda
observacion y/o correccién que resulten del estudio y aprobacion de dichos planos por parte de la DTO y
las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para

e Memoria descriptiva
Caracteristicas mecanicas y resistentes de los materiales
Normativa y bibliografia de aplicacion
Estados de cargas considerados, y valores adoptados con las justificaciones correspondientes
Combinaciones de estados de carga consideradas, en situacion de servicio y accidentales
¢ Modelo de calculo

mantener actualizada la Documentacion de Obra.

- Plazos de entrega de las presentaciones. El Contratista entregara los planos de proyecto al
Comitente para su revision y calificacion, dentro de los plazos previstos en el Programa de las
obras aprobado pero como minimo quince (15) dias antes de la adquisicién de los materiales para
la colocacién de cada parte en la Obra. Los plazos quedan establecidos en las CP.-

En particular, y sin perjuicio de lo indicado para cada instalacién en particular, el adjudicatario debera

presentar los siguientes documentos:

Planos de Estructuras

Las tareas de ingenieria estructural deberan desarrollarse en un todo de acuerdo con los reglamentos y
recomendaciones que se establecen en el articulo 3.5.0 del presente Pliego, y con las restantes
especificaciones incluidas en esta documentacion de licitacion. En general y como minimo la
documentacion ejecutiva de estructuras debera incluir: Memoria de calculo estructural, que debera
contener:

Memoria descriptiva

Caracteristicas mecanicas y resistentes de los materiales

Normativa y bibliografia de aplicacion

Estados de cargas considerados, y valores adoptados con las justificaciones correspondientes
Combinaciones de estados de carga consideradas, en situacion de servicio y accidentales
Modelo de calculo

Calculo de solicitaciones, deformaciones y reacciones

Dimensionamiento y/o verificacion de cada elemento segun la combinacién de esfuerzos mas
Desfavorables

La DTO se reserva el derecho de solicitar verificaciones estructurales adicionales de cualquiera de
los elementos nuevos o pre-existentes involucrados en los trabajos, en los casos que estime
necesario a su solo juicio, y sin que el cumplimiento de este pedido origine costo adicional alguno
para el comitente.
Planos constructivos estructurales que deberan contener todos los detalles necesarios para posibilitar la
ejecucion, en la escala de representacion que en cada caso resulte mas adecuada para la correcta
visualizacion en copias impresas. Los planos a ser elaborados por el contratista incluiran:

¢ Planos generales, incluyendo replanteo de elementos existentes y secuencia constructiva Planos
de encofrado,
e Planos de detalles de estructuras de hormigén armado, incluyendo insertos y planillas de
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Esta documentacién debera ser sometida a la aprobacion de la DTO, cualquier tarea realizada sin contar
con la expresa aprobacion de la ingenieria correspondiente sera a exclusivo riesgo del Contratista.

Las tareas de ingenieria deberan desarrollarse en un todo de acuerdo con los codigos, normas y
reglamentos que se establecen en el presente Pliego, y con las especificaciones de la documentacién de
licitacion.
Esta documentacion debera ser sometida a la aprobacion de la DTO, cualquier tarea realizada sin contar
con la expresa aprobacion de la ingenieria correspondiente seré a exclusivo riesgo del Contratista.
materiales para insertos

e Planos de armadura con indicacion de posiciones y planilla de corte y doblado de barras adjunta,

¢ Planos unifilares de estructuras metalicas,

e Planos de uniones y detalles de estructuras metalicas,

e Planos de taller de estructuras metalicas
Los planos correspondientes a cada uno de los trabajos se presentaran acompafiados de la memoria de
calculo correspondiente, no aceptandose la presentacion en forma diferida.

Instalaciones electricas

Esquemas unificares, trifilares, topografcios y planilla de bornera piloto de cada celda o tablero
Planos de planta independiente para iluminacion, tomacorrientes, fuerza motriz y corrientes débiles

Detalles de montaje

Planos de Tableros

Planillas de cables y de interconexion de borneras de comando.

Planillas de ensayo de tipo y de recepcion.

Planos independiente de iluminacién,tomas, fuerza motriz.

La escala de representacion sera la adecuada para su correcta visualizacién en los planos impresos.
Todos los planos se presentaran acompanados de la memoria de calculo respectiva, no aceptandose la
presentacion en forma diferida. planillas de ensayo de tipo y de recepcion.
La DTO se reserva el derecho de solicitar la verificacion de aquellos elementos o valores
calculados, en todos los casos que estime necesario y sin costo adicional alguno .
Esta documentacién debera ser sometida a la DTO, cualquier tarea realizada sin contar con la expresa
aprobacion de la ingenieria correspondiente sera exclusivo riesgo de la contratista.

Las tareas de ingenieria deberan desarrollarse en un todo de acuerdo con los cédigos, normas y
reglamentos que se establecen en el presente Pliego, y con las especificaciones de la documentacion de
licitacion.

3.2.4 Plan de Obras

El Contratista debera presentar a los 10 (diez) dias anteriores a la fecha de inicio del contrato, el Plan de
Trabajos definitivo, en forma de grafico de Gantt confeccionado por el método de Camino Critico.El mismo
debera ajustarse a las fechas de calendario de iniciaciéon y terminacion contractual.El documento
mencionado debera concordar cone | presentado en la oferta. Debera ser actualizado y entregado en cada
entrega parcial, y ante cualquier modificacion producida por imprevistos.

El plan de trabajos incluira el personal afectado a cada una de las tareas asi como la verificacion
simuiltanea de la curva de inversién en relacién al avance de las tareas.

3.2.5 Documentaciéon conforme a obra e informe final

El Contratista presentara para aprobacién por parte de la DTO, la Documentacién Conforme a Obra que
incluira los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta
en funcionamiento. El conjunto de Documentacién Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto
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aprobada que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, debera
rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Esta
Documentacion sera ejecutada por el Contratista y luego sera aprobada por el Comitente,y presentada ante
el GCBA, en el area correspondiente, una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas
y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregaran en archivos digitales formato. DWG de
Autocad 2000 ademas de tres juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo con lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. Antes que se realice la recepcién definitiva de las
obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera entregar un informe final como
resumen de las tareas realizadas. El Contratista presentara a la DTO un informe encuadernado en tapas
duras, e interior de papel fotografico, con la siguiente documentacion:

Memoria descriptiva del trabajo realizado.

Fotografias y planos situacion original antes de la Intervencion.
Fotografias del proceso de la obra,

Planos conforme a obra generales y de detalle.

Fotografias del trabajo finalizado.

Plan de obras y Curva de inversiones

El Contratista debera acordar con la DTO el modelo de presentacién de dicha documentaciéon que debera
ser aprobada para la realizaciéon de la recepcion definitiva.

3.2.6 Manuales de operacién y mantenimiento

El Contratista preparara en el Manual de Operacién y Mantenimiento, los correspondientes capitulos con
todas las instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su
labor al personal del Comitente encargado de la operaciéon y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho
manual contendra una seccion separada con la descripcion de los procedimientos de operaciéon normal y
de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente Contrato, e
incluira diagramas faciles de interpretar para mejor comprensién de la informacion descripta.

Se describira e ilustrara el procedimiento de montaje, ajuste, operacion y desarmado de cada componente
y sistema. Asi mismo en caso de que algun revestimiento o sistema requiera algun tipo de consideracion
especial en su mantenimiento debera indicarse en el capitulo pertinente. El manual incluira:

Introduccion:

Indice y alcance del manual.
Descripcion de los Sistemas
Alcance y Limitaciones de los Sistemas
Sistemas:
Descripcién de cada Sistema componente.
Planos de ubicacion de los componentes, de las alimentaciones y vinculos.
Planillas de marcas modelos y datos técnicos de cada componente.

Opéraciones:

Descripcion detallada secuencial y completa de todas las fases de operacion de los Sistemas ( en
Castellano ).
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Mantenimiento
Diagrama de mantenimiento preventivo. (tiempos y tareas recomendados , cantidad y
Recomendaciones del fabricante
nstrucciones de pruebas
Listado de repuestos recomendados

Complementarios:
Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados
Catalogos de los componentes
Datos de Garantia.

Con una antelacion no menor de 90 dias antes de la puesta en funcionamiento de algun equipo se
presentaran ala DTO 3 ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su
aprobacion. Si como resultado de la informacién reunida durante el montaje y la operacion inicial se
advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducira las correcciones necesarias, que
deberan ser aprobadas por al DTO y suministrara tres ejemplares con las correcciones realizadas.

A los 30 dias a mas tardar de su aprobacién se entregaran ala DTO 4 ejemplares del Manual en su versién
final.

Esta presentacion sera previa a la solicitud para la emision del Certificado de Recepcion Definitiva de las
Obras., e incluira copias reducidas de los pri9ncipales Planos Conforme a Obra del conjunto.

El Contratista esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y un
ejemplar del borrador del Manual.

El Contratista debera capacitar ala personal que el Teatro designe, en el uso y mantenimiento de los
equipos instalados, previo acuerdo con al DTO sobre la fecha a realizar el mismo.

3.2.7 Planos y Tramitaciones Municipales.Libros,Obleas y Sellados

Se deberan realizar todos los tramites y gestiones necesarios ante el GCBA para la habilitacion final de los
3 (tres ) ascensores, debiendo ser iniciados como proyectos. Se deberan obtener los Libros de Inspeccion
rubricados de cada uno de ellos, asi como las Obleas de Control de seguridad y control de conservacion.
Deberan pagarse todos los gastos de derechos, timbrados y sellados que esto genere.

3.3 Andamios

Para la realizacion de las tareas se procedera a colocar, en cada etapa, para cada area de trabajo,
andamios integrales totales o parciales, con absolutamente todos los sistemas de seguridad, segun las
normas vigentes, y accesorios de armado recomendados por el respectivo fabricante, exigibles o no, pero
que a solo juicio de la DTO sean necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes. Los andamios deberan
ser metalicos y su disposicion debera permitir un acceso facil y seguro a cualquier parte del edificio que
deba ser intervenido, contaran con escalera incorporada, de estructura similar a estos, para circulacion
vertical, vinculando las diferentes plantas baja.

El Contratista se vera obligado a facilitar el acceso aseguro a los sectores donde se desarrollan,
desarrollaron o se desarrollaran tareas a la DTO, con el fin de verificar trabajos realizados o a realizar a
pesar de que ya se hayan retirado del sector los andamios previamente instalados.

El Contratista debera proveer en todos los casos de medios que aseguren el transporte vertical de
mercaderias materiales equipos accesorios andamios, escombros, etc.

Deberan contra con una adecuada iluminacion que permita trabajar correctamente.

El Contratista debera presentar planos del disefio de las estructuras para su aprobacion por la DTO.
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El piso de apoyo sera protegido segun item 3.14, alo que debera sumarse en cada apoyo los
amortiguadores que la DTO indique.

Las escaleras portatiles seran resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se
las atara donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocara en la cantidad necesaria
para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra. El movimiento de ascenso y descenso de
personas y materiales dentro de la obra debera realizarse por escaleras y medios de elevacion dispuestos
de modo de no causar dafios y preservar las areas afectadas.

3.3.1 Andamios

Sobre la Plaza Vaticano, en la Fachada de Viamonte se montara una escalera de Andamio para acceso a
las Cubiertas Planas (lugar por el cual se generara una circulaciéon de trabajo en Obra propia de esta
licitacion) se montara una escalera con sus protecciones y medidas de seguridad. La posicion exacta y
caracteristicas de la misma sera acordada oportunamente por la DTO. Por otra parte, quedan
contemplados en este item todos los andamios necesarios para la realizacion de las Obras.

3.3.2 Camino de Tablas en Azotea, 2,00 mts

Sobre la cubierta plana del Teatro, paralelo a la Calle Cerrito, se montara un camino de tablas que
comunicara las escaleras 8 y por el exterior. Dicho camino, servira para proteger la azotea del teatro,
sebera estar delimitado y sus caracteristicas se acordara con la DTO.

3.4 OBRA CIVIL

3.4.1 Demoliciones

Generalidaddes
Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los planos y
las que surjan del analisis comparativo entre la documentacion de existencia y la de proyecto. Deberan
ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o
que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de Tareas. Esta circunstancia no le da
derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este
rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los
trabajos. Ademas esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podran emplearse
bajo ningun concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos este contemplada su
reutilizacion o bajo expresa indicacion de la DTO Antes de desmontar un equipo en funcionamiento, debera
verificarse que el mismo esté inventariado, acordando con la DTO el procedimiento a seguir. Deberan
presentarse los protocolos de procedimientos de apuntalamientos, puestas en fuera de servicio de
instalaciones existentes, sin afectar el normal funcionamiento de los sectores habilitados del Edificio.
También deberan verificarse con la DTO el procedimiento de desmonte de los elementos de valor
patrimonial. Debera considerarse el procedimiento a realizarse en circulaciones existentes y locales
ciertos locales revestidos en mosaicos venecianos, donde se conservan los revestimientos de los
paramentos verticales, descripto en item 3.4.2.2 Revestimientos.

a) Caracteristicas de los equipos y herramientas
Junto con la cotizacién, el oferente debera acompaniar el listado de equipos y herramientas menores que
sera afectado al desarrollo de los trabajos. Todos los equipos y herramientas utilizados para la ejecucion de
estas tareas deberan encontrarse en 6ptimas condiciones de uso y mantenimiento, teniendo la capacidad
la DTO de Obra de solicitar la reposicion de las que estén en malas condiciones. En el mismo se deberan
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lugares de la presente obra por los que deba desplazarse personal de otros Contratistas, deberan ser
protegidos superior y lateralmente de la caida de elementos y de esquirlas que puedan originar las
remociones. Dichas protecciones deberan contar con la aprobacion de la DTO, La proteccion estructural y
patrimonial del edificio durante la ejecucién de las obras es de exclusiva responsabilidad del Contratista.
Una vez concluidas las tareas, se debera realizar el desmonte o desarme y retirar todos estos elementos,
salvo los mencionados explicitamente que quedaran como propiedad del Teatro. Las carretillas o zorras
para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria
incluir las caracteristicas técnicas de los mismos, quedando totalmente prohibido el uso de martillos
neumaticos, tomando como opciéon mas viable los equipos eléctricos. El listado de equipos y su uso debe
ser autorizado por la DTO de Obra. La utilizacion de los equipos no debera afectar las estructuras
existentes. El peso de los equipos a utilizar debera ser compatible con la capacidad de carga de los
entrepisos sobre los que se transitard, ya sea vacios como “en carga” (capacidad de carga maxima= 250
kg/m2). En caso de disponer de motor a explosion deberan contar con dispositivo antichispa en su escape.
Las puntas a utilizar deberan ser del tipo que permita la eliminacién con precision de los espesores
requeridos. Las herramientas de mano (Masas) no podran superar los 8 Kg. de peso, para evitar dafios a la
estructura existente. Todo de acuerdo a la normativa de seguridad e higiene vigente.

b) Realizacion de los trabajos

El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Cadigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires ya sea en el orden administrativo
como en el técnico. El analisis detallado y el relevamiento de la totalidad de los trabajos seran efectuados
por el Representante Técnico 0, en su defecto, por el Responsable Permanente en Obra de la Contratista,
bajo la supervision de la DTO de Obra. Sobre la base del estado de situacion actualizada y teniendo en
cuenta las especificaciones del pliego la Contratista propondra el procedimiento a usar para las tareas a
realizar en cada caso en particular. Dicha propuesta sera elevada a la DTO de Obra para su verificacion y
aprobacion, antes de dar comienzo a los trabajos. La Contratista sera la encargada de proponer la
secuencia de las tareas la que requerira de la aprobacion por parte de la DTO de Obra. Enla
programacion de la secuencia referida, la Contratista tendra en cuenta las prioridades de entrega que
oportunamente le sera indicada por la citada DTO de Obra. La Contratista elevara la secuencia de trabajos
propuesta (Plan de Trabajos) ala DTO de Obra, para su aprobacion. Solo cuando el plan haya sido
aprobado podra proceder a la ejecucion de las tareas, siempre de acuerdo a su contenido. La Contratista
llevara a cabo el registro de la marcha de las obras, los trabajos realizados, y la informacién que se
obtenga como consecuencia de los mismos. Debera entregar copia de la documentacion correspondiente
(notas, croquis, videos, planillas, fotografias, etc.) a la DTO de Obra con la periodicidad que esta indique.
La DTO de Obra queda habilitada para solicitar anticipadamente copia de esa informacion y/o para pedir a
la Contratista que intensifique o mejore la calidad de los registros durante el desarrollo de los trabajos.

c)Proteccién de elementos de valor patrimonial

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran los elementos de valor patrimonial o fragiles que
puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas
mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de
evitar su caida o desplazamiento.

La Contratista debera proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen necesarios para
realizar los trabajos con total seguridad para su personal y de terceros. La Contratista debera realizar la
cobertura integral de todos los elementos que se encuentran indicados en los planos (solados, paramentos,
carpinterias, escalones, solias, zdcalos, rejas y barandales, etc.) y lo que a juicio de la DTO de Obra deba
protegerse. Deberan hacerlo con elementos impermeables y con dispositivos amortiguadores de golpes
para evitar rayones, abolladuras y roturas. La DTO de Obra podra requerir las correcciones y/o mejoras que
a su juicio considere necesarias para la proteccion del patrimonio.

Los lugares de la presente obra por los que deba desplazarse personal de otros Contratistas, deberan ser
protegidos superior y lateralmente de la caida de elementos y de esquirlas que puedan originar las



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

remociones. Dichas protecciones deberan contar con la aprobacion de la DTO, La proteccién estructural y
patrimonial del edificio durante la ejecucién de las obras es de exclusiva responsabilidad del Contratista.
Una vez concluidas las tareas, se debera realizar el desmonte o desarme y retirar todos estos elementos,
salvo los mencionados explicitamente que quedaran como propiedad del Teatro. Las carretillas o zorras
para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que4 deba
ser desplazado sobre ellos.

d)Proteccion de solados a conservar Todos los solados que puedan ser dafiados, deberan ser protegidos
antes del inicio de las obras. Estas protecciones consistirdn en una lamina impermeable (film de polietileno
negro), sobre ella cartén corrugado y finalmente una tabla de fendlico de por lo menos 9 milimetros.

Las mismas deben estar unidas entre si de manera de evitar el deslizamiento de las mismas.

e) Limpieza de espacios publicos

Si la produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicién causa molestias a los espacios
publicos en uso, el Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario
durante la ejecucion de los trabajos.

f)Peligro de Tréansito

En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito se usaran todos los recursos técnicos
aconsejables para evitarlo colocando sefiales visibles de precaucién y al inicio de los frentes de trabajo de
la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes. Esto aplica tanto para el interior como para el
exterior del Edificio.

g) Mamparas protectoras
Cuando correspondiere se debera dar cumplimiento al articulo correspondiente del Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires

h)Obras de Defensa

El Contratista debera tomar las medidas de proteccién necesarias que a juicio de la DTO aseguren la
continuidad de uso normal de todo predio adyacente. Extremara la precaucion en caso de existir claraboyas
cubiertas de cerdmica, pizarra, vidrio u otro material analogo, desagties de techos, conductos, etc.

i)Retiro de Materiales y Limpieza
Durante el transcurso de la obra y a su terminacion el Contratista retirara los materiales que hayan caido y
ejecutara las limpiezas que correspondan

i)Medidas deProteccién

Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la construccion el
Contratista propondra y ejecutara los apuntalamientos que previamente aprobara la DTO a través de la
presentacion de un protocolo firmado por el Representante Técnico de la Contratista.

k)Ejecucion General de los Trabajos

El Contratista pondra especial cuidado en que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros provenientes
de la demolicién deberan volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas
superiores a (2.00m) dos metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la DTO se utilizaran conductos
de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar el levantamiento de
polvo.

I)Retiro de Escombros

Todos los materiales provenientes de la demolicidn se retiraran de la obra en el horario que establezcan al
respecto las ordenanzas municipales. Los vehiculos a utilizar para la remocion y traslado de los escombros
materiales a depésitos del Teatro, dentro del radio de la Capital Federal, deberan contar con Seguro y/o
Verificacion Técnica Vehicular vigentes.Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones a
fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de
los mismos a fin de cumplir la reglamentacion especial de la zona de ubicacion de la Obra. Los materiales
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cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte. Se
debera presentar los respaldos correspondientes de la disposicion final en sitios habilitados por el G.C.B.
La DTO debera aprobar los recorridos que la contratista realizara con los escombros de desecho, ya que
por tratarse de un Edificio de Valor Patrimonial en funcionamiento, estas tareas pueden afectar tanto el uso
como la estructura edilicia.

m) Remocién de materiales ambientalmente peligrosos

El Contratista debera tratar las cafierias aisladas con asbestos u otros materiales peligrosos conforme a
las disposiciones legales hasta su disposicién final. EI Contratista debera entregar mediante Nota de
Pedido los correspondientes Certificados de Disposicién Final de residuos peligrosos a la DTO de Obra.

n)Control de Emisién de polvo.

Dado que las fachadas estan ya restauradas o en proceso de restauracion, no se podran abrir las
carpinterias exteriores para ventilar y/o permitir que el polvo se elimine de los ambientes hacia el exterior;
ya que esto arruinaria trabajos ya ejecutados. Por ello, y para mantener la calidad del ambiente de trabajo,
debera reducirse la formacién de polvo mediante el mojado de los revoques o paredes a demoler, o
mediante la micro aspersion en el interior de los locales que precipite el polvo producido. La carpinteria
exterior del Teatro debera seguir lo establecido en el Criterio de preservacion, incluyendo su sellado.

0) Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y normas

Ademas de la Edificacion de la ciudad en donde este sita la obra, el Contratista debera cumplir con la ley
19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo debera cumplir con las normas vigentes en materia
de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario.

3.4.1.1 Demolicién de Platea de H°A° en Local de Ascensor n°10

En el 1er SS?, en el Local donde se instalara el Ascensor N°10, se procedera a demoler la platea existente
para luego realizar las fundaciones correspondientes a dicho ascensor. Antes de proceder a la demolicion
de los elementos de hormigdén armado, cuya demolicion de acuerdo a la documentacién entregada, pueda
suponer alguna influencia en el comportamiento estructural del conjunto, el Contratista debera presentar
como minimo 14 dias antes de comenzar las tareas la siguiente informacion:

Método propuesto parala demolicion
Secuencia de los trabajos Medidas de proteccion para el resto de la estructura Metodologia para preservar
las armaduras pertenecientes a estructuras no demolidas.

Metodologia para el retiro de escombros
El método de demolicién no se podran utilizar micro explosivos en ninguna de las tareas de demolicion.

El método utilizado no debera dafiar el resto de la estructura no demolida, en caso de producirse algun
dafo el Contratista debera reparar el mismo a entera satisfaccion de la DTO, sin que esto represente costo
adicional alguno. Ademas se deberan conducir las tareas de tal manera de no dafar los elementos no
estructurales existentes que no deban ser demolidos.

3.4.1.2 Pases en Losa

Se ejecutaran los pases necesarios para instalaciones. Los pases de Cafierias se ubicaran al centro de la
separacion de la armadura existente, para lo cual se debera, en primer lugar, proceder a su relevamiento y
deteccion mediante métodos no destructivos. En el caso de ser necesario cortar armaduras el contratista
debera presentar propuesta para la realizacion de la tarea con 10 dias de antelacion a su realizacién. La
cantidad de los mismos se indica en planos y se ajustara a la real separacién de la armadura existente
Debera ser coordinada con la DTO y se ejecutard mediante un adintelado previo y la posterior
demolicién de la mamposteria ,siguiendo las indicaciones aqui descriptas.
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3.4.1.3 Demolicién de Mamposteria

En el 4to Piso, tanto en lado Viamonte como en lado Tucuman, debera realizarse una apertura en el muro
de bloques de H° existente, para materializar un vano que permita la inspeccién de las maquinas de los
ascensores N°8 y N°9, seguin se muestra en los planos adjuntos.

Por otra parte, se realizaran todas aquellas demoliciones y ejecuciones de vanos que oportunamente
indicase la DTO. Las mismas se ejecutaran con las herramientas adecuadas para tal fin, considerando
como peso maximo para las mazas de 4 Kg.

Antes de iniciar las tareas debera contarse con la documentacion ejecutiva correspondiente, aprobada por
la DTO En la referida documentaciéon quedaran inequivocamente determinadas las caracteristicas de los
elementos estructurales y dados de apoyo necesarios para conformar el dintel, las que habran sido
dimensionadas considerando todas las variables intervinientes, incluyendo las caracteristicas del muro en
los niveles superiores e inferiores al de la intervencion y todas las cargas permanentes y sobrecargas
actuantes sobre el mismo, adicionalmente al peso propio de la mamposteria.

Se debera relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores
afectados con las indicadas en los planos de proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos aun aquellas
dimensiones que no pueden observarse. El relevamiento incluira también a aquellos elementos que,
viéndose o no afectados por la intervencion, hayan sido considerados como carga sobre el futuro dintel.
También se investigara cuidadosamente el estado de conservacion y se confirmara la capacidad portante
de los elementos existentes involucrados para |) resistir las solicitaciones generadas durante las etapas
constructivas y Il) cumplir su funcién resistente en servicio, una vez materializada la abertura.

Luego de proceder a la reparacién o consolidacion previa de aquellos sectores que eventualmente lo
requieran, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobacion de la DTO, los trabajos
necesarios para materializar los nuevos dinteles se ejecutaran con sumo cuidado y en etapas, evitando
dejar porciones de los muros en condiciones precarias de estabilidad. Estas tareas se completaran
asegurando el adecuado contacto entre la cara superior de los dinteles y los elementos que deben
sustentar, mediante el acufiado, relleno con materiales tixotropicos de contraccion controlada u otro
procedimiento adecuado que haya sido especificado en la documentacion ejecutiva aprobada por la DTO.

Luego de completar los trabajos de adintelamiento, se procedera a generar la abertura bajo el dintel,
demoliendo la mamposteria necesaria. Esta demolicién se efectuara con cuidado, eliminando trozos
pequefios y comenzando por la parte superior, ubicada inmediatamente por debajo de los perfiles que
conforman el nuevo dintel.

El montaje para el adintelamiento y las demoliciones se efectuaran con procedimientos tales que
minimicen los riesgos de producir dafios sobre los elementos del edificio que de acuerdo al proyecto no
sufren modificaciones. En todos los casos quedara por cuenta del contratista la reparacién de los dafios
que se hubieran ocasionado a cualquiera de esos elementos remanentes.

Demolicion de Mamposteria en el Edificio Histérico

La realizacién de demoliciones en muros del edificio historico, ya sean para introducir o ampliar aberturas
en muros existentes, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de arquitectura, se ejecutaran
mediante un adintelado previo con perfiles metélicos y la posterior demolicién de la mamposteria. Estas
especificaciones son aplicables tanto a la ampliacion de las dimensiones de aberturas existentes como a la
abertura de pases nuevos en los muros. Asi mismo este item incluye la demolicion para pases de
instalaciones, debiendo tomarse los mismos recaudos que para la apertura de vanos, en aquellos pases de
mayores dimensiones. Se ejecutara en los lugares indicados en planos.

Procedimiento
Antes de iniciar las tareas, debera contarse con la documentacion ejecutiva correspondiente aprobada por
la DTO En la referida documentacion quedaran inequivocamente determinadas las caracteristicas de los
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perfiles y dados de apoyo necesarios para conformar el dintel, las que habran sido dimensionadas
considerando todas las variables intervinientes, incluyendo las caracteristicas del muro en los niveles
superiores e inferiores al de la intervencion y todas las cargas permanentes y sobrecargas actuantes sobre
el mismo, adicionalmente al peso propio de la mamposteria.

Los trabajos se ejecutaran con sumo cuidado y en dos etapas, evitando dejar porciones de los muros en
condiciones precarias de estabilidad. Para ello, cada una de las etapas consistira en el canaleteo parcial
del muro en un ancho que no podra exceder el tercio del espesor de la pared y la colocacion de uno o mas
perfiles de acero para tomar la parte de carga correspondiente.

El proceso a seguir consistira en:

Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores afectados con las
indicadas en los planos de proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos aun aquellas dimensiones que
no pueden observarse , tipo Grip Locked- 4040 , barra resistente 32x2mm y barra de cruce 15x2mm como
maciza en la documentacioén. El relevamiento incluira también a aquellos elementos que, viéndose o no
afectados por la intervencién, hayan sido considerados como carga sobre el futuro dintel.

Relevar cuidadosamente el estado de conservacion y confirmar la capacidad portante de los elementos
existentes involucrados para |) resistir las solicitaciones generadas durante las etapas constructivas y Il)
cumplir su funcién resistente en servicio, una vez materializada la abertura.

Proceder a la reparacion o consolidacion previa de aquellos sectores que eventualmente lo requieran, de
acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobacion de la DTO

Abrir una canaleta en correspondencia con el dintel a colocar, de una profundidad igual al ancho del ala de
uno de los perfiles necesarios, excluyendo el revoque o terminacion futura.

Hormigonar los dados de apoyo en los extremos de la canaleta para distribuir la reaccién de los dinteles
sobre las futuras jambas de mamposteria el o los perfiles en la canaleta (previamente limpiados y pintados
con dos manos de pintura pasivadora de corrosion) apoyando sus extremos en los dados de hormigén .

Preparar un mortero tixotrépico (de contraccion controlada) con la cantidad de agua estrictamente
necesaria para que resulte moldeable comprimiendo una porcién de la masa con las manos. Mojar la
superficie de mamposteria del interior de la canaleta donde se procedera a colocar el mortero, dejandola
completamente saturada a superficie seca. Colocar el mortero seco en el espacio que queda por encima
del ala superior del perfil, llenandolo completamente y compactandolo enérgicamente con golpes de masa
aplicados a través de un pisén de madera dura. Se debera permitir el fraguado de este mortero durante un
periodo minimo de 3 dias, antes de proseguir con la etapa siguiente.

Repetir el procedimiento de apertura de canaleta, colocacion de dados y perfil, y relleno con mortero, del
otro lado del muro. Se debera permitir el fraguado de este mortero durante un periodo minimo de 3 dias,
antes de proseguir con la etapa siguiente.

Luego de completar las dos etapas del trabajo de adintelamiento, una de cada lado, se procedera a
generar la abertura bajo el dintel, demoliendo la mamposteria necesaria. Esta demolicién se efectuara con
cuidado, eliminando trozos pequefios y comenzando por la parte superior, ubicada inmediatamente por
debajo de los perfiles que conforman el nuevo dintel. En los casos en los que el estado y la forma de traba
de la mamposteria lo hagan necesario, se debera vincular transversalmente con planchuelas de acero las
alas inferiores de los perfiles de ambos lados del muro, de manera de contener el tercio central de
mamposteria. Este procedimiento no es aplicable a muros de gran espesor, en los que la zona central,
luego de colocar los perfiles de ambos lados, excede ampliamente el tercio del espesor del muro. En estos
casos, antes de proceder a la demolicion, deberan efectuarse perforaciones en todo el espesor de la
mamposteria para colocar tramos de perfiles secundarios transversales al muro, con la separacién
adecuada y apoyados en las alas superiores de los perfiles principales.
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Las demoliciones y los montajes se efectuaran con procedimientos tales que minimicen los riesgos de
producir dafos sobre los elementos del edificio que de acuerdo al proyecto no sufren modificaciones. En
todos los casos quedara por cuenta del contratista la reparacion de los dafios que se hubieran ocasionado
a cualquiera de dichos elementos remanentes.

Materiales y Herramientas

Este trabajo requiere el uso de cemento portland normal, arena preferentemente gruesa, aditivos para
control de la retraccion o morteros tixotrépicos ad-hoc, perfiles de acero laminado rectos y en buen estado y
pintura inhibidora de corrosion.

Para la apertura de las canaletas, para configurar los espacios de los dados de apoyo y para demoler la
abertura deberan usarse herramientas de mano, evitando recurrir a herramientas eléctricas o neumaticas.

3.4.1.4 Desmonte y Demolicion de Solados y Carpetas

En el Local que se ubica el Ascensor n°10, se procedera a demoler los solados existentes para su nueva
ejecucién. Debera brindarse especial cuidado en el retiro del solado donde existan zécalos a conservar.

3.4.1.5 Demolicion de Contrapisos

En el Local que se ubica el Ascensor n°10, se demoleran los contrapisos existentes segun indicaciones de
la DTO..

Cuando sea necesario efectuar zanjas en los contrapisos, los mismos deberan ser consolidados
nuevamente, para poder realizar carpetas y colocar solados.

3.4.1.6 Demolicién de Cielorrasos

En el Local que se ubica el Ascensor n°10, se procedera a demoler la totalidad del cielorraso pretensado
de tela vinilica existente, para realizar un nuevo cielorraso de Durlock.

3.4.1.7 Retiro y Desvio de Instalaciones

Comprende el desmonte en forma sectorizada y previa autorizacion de la DTO, de los tendidos de
instalaciones (eléctrica, sanitaria, de incendio, etc.) obsoletos, o que supongan interferencias para la
realizacion de la obra. No se podra dejar sin suministro ningun sector del edificio, si por alguna cuestion
secuencial esto sucediese, se debera proveer y colocar un tendido provisorio de alimentacién. Cualquier
trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitacién no podra interrumpir la continuidad de los
servicios en el resto de los locales que estén en uso.

Particularmente , en el local que comprende la ubicacion del Ascensor 10, deberan verificarse las
interferencias de instalaciones con el nuevo Ascensor y realizar nuevos tendidos, siguiendo la metodologia
anteriormente descripta. Debera realizarse el desvio de todas las instalaciones existentes que intrusen los
pasadizos de las cajas de los Ascensores 8, 9y 10.

El Contratista sera Unico responsable por los dafios y perjuicios derivados de la interrupcion y/o
alteracién que por su accionar produzca en el funcionamiento de los sistemas mientras dure la
obra.

Todas estas tareas deberan realizarse con personal especializado y competente en el rubro y preservando
los elementos patrimoniales e historicos que no serdn removidos y que se preservaran.
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3.4.2 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion de muros
interiores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados,
como colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos, etc. Asimismo, estén o no
especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las
mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los
precios unitarios de la mamposteria la elevacion de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc.,
necesarios para efectuar las tareas.

Caracteristica de los materiales

Todos los materiales que se empleen deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse
a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que las
identifiquen se refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza. Las marcas y tipos que se mencionan en la
documentacion contractual tienen por finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los
materiales, dispositivos, etc. El Contratista podra suministrarlas de las marcas y tipos especiales o de otros
equivalentes quedando en este ultimo caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y
librado al solo juicio de la DTO aceptarla o no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la DTO con
la anticipacion necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a
los efectos de su aprobacion. En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones
normales, a fin de evitar la incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.
Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua

No debera contener sustancias nocivas que ataquen deterioren o degraden las propiedades de los
materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de su
empleo en la construccién. En particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metalicas
O a los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua
corriente con preferencia a cualquier otra.

Arenas

Las arenas seran de procedencia natural, silicea o con la granulometria que en cada caso sea aconsejable.
Podra aceptarse arenas producto de trituracién artificial cuando a juicio de la DTO se justifique. Las arenas
cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. Los analisis
granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13. La presente especificacion
corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales. Para hormigones estructurales
deberé responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas del rubro hormigén armado.
Seran de constitucion cuarzosa; seran limpias, desprovistas de detritus, terrosos u organicos y no podran
proceder de terrenos salitrosos. Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la
planilla de mezcla.

Arcilla expandida (Lecca) Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos. Su uso y
granulometria estara de acuerdo a las especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobacion por
parte de la DTO

Cal hidraulica Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del
proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de calizas con adecuada proporcion de
silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.
No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en los
ensayos respectivos. Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran unicamente
materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las normas IRAM 1508 — 1516
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Cal aérea Es el producto de la disgregacién de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a temperaturas
de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbdnico
y 6xido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustion quedando como residuo final el
6xido de calcio, conocido como cal viva. Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que
deberan ajustarse a las normas IRAM 1626

Cemento Comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de primerisima calidad. Se los
abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la
fabrica de procedencia. El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado,
sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte
de la DTO Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que
por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. Los cementos
responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de mamposteria

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccion de paredes de bloques de
cemento, revoques y trabajos de albanileria en general EI cemento de mamposteria se recibira en obra
envasado en envase original de fabrica y respondera a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragiie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la DTO Como los cementos comunes deberan
proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar a la obra en envases
originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas
indicadas para el cemento comun (art. 7.2.6.). La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del
minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascote

Los cascotes para utilizarse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo
ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafo variara entre 2 a 5 cm aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Direccion de la Obra.

Mamposteria

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con una
traba nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15 mm de espesor y se degollara en 10 mm de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo. La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultdneamente, con
una adecuada y uniforme trabazén con los tabiques.

Ladrillos Comunes: Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26 cm de largo, 12,5 cm de
ancho y 5,50 cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a
la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2 para paredes y tabiques de
cerramiento.

La contratista debera Ejecutar las paredes de los frentes de los ascensores en mampuestos de Ladrillos
comunes de 15cm. con una terminacion superficial de las paredes similares al entorno del hall de los
ascensores. Estos muros deberan ser de una resistencia al fuego de F60 como minimo, y ejecutadas
inmediatamente después de la colocacion de los marcos de pisos de los ascensores.

Realizacion de los trabajos

Normas generales

Los tabiques de bloques de cemento se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de acuerdo a
las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los bloques.
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Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal (Comun o Milagro) en polvo o cemento o cementos de
albafileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien
homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de
agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen. Se fabricara solamente la
mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma
media jornada de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a
ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer. Sellado de Pases en Muros MRF.
Se sellaran todos los pases y juntas en Muros Resistentes al Fuego (M.R.F.) con productos y aplicaciones
Resistentes al Fuego de mayor o igual resistencia al fuego que la especificada para el M.R.F.
correspondiente, seran estables y estancos al fuego, no emitiran gases inflamables y contemplaran el
comportamiento de cada tipo de muro M.R.F. frente al fuego. Ubicacion :

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces. En el caso de unirlos con
columnas de H°A° existentes se colocaran barras fijadas con anclajes quimicos.

Los muros se levantaran con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente su posicion
vertical .

No se autorizara el empleo de medios bloques salvo los imprescindibles para realizar la traba y
terminantemente prohibido el empleo de cascotes.

La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberd ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el
espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5 del paramento cuando con posterioridad lleve
junta tomada, o enrasada cuando sea revocado.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya especificado
expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde debera presentar a la DTO para su
aprobacion, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario
realizar de acuerdo a las normas a aplicar. Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas,
sobre el fondo de la excavacion se ejecutara una capa de hormigon de 10 cm. de espesor salvo indicacion
contraria de planos. El hormigdn de estas banquinas se ejecutara en mezcla tipo AA. El hormigonado se
ejecutara en dos capas, bien apisonados, con poca agua y se terminara su superficie perfectamente
horizontal

Deberan cumplirse estrictamente con los parametros fijados para atenuacién de ruidos y de
vibraciones, seguln las exigencias de AcuUstica del TEATRO COLON.

Cada aplicacion y tipo de sellado en particular, debera ser desarrollada en la Documentaciéon de Obra 'y
Detalles de Pases, indicandose la planimetria con las dimensiones del pase, de las penetraciones, de las
juntas y de los encuentros, las caracteristicas del tipo de sellado propuesto, la metodologia de aplicacion
indicada por el fabricante para la resistencia al fuego requerida, la documentacién de respaldo del producto,

Morteros y hormigones Los morteros y los hormigones seran elaborados mecanicamente con batidoras y
hormigoneras de perfecto funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboraciéon a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la DTO

.El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos.

Cada uno de los materiales se colocara rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u hormigonera.
Se mantendra todo el paston en remocién durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no
sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

La mezcladora y hormigonera tendra un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. Cuando los
morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la DTO
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Cuando en la preparacién de la mezcla se use cal (Comun o Milagro) en polvo o cemento o cementos de
albafileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien
homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de
agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen. Se fabricara solamente la
mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma
media jornada de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a
ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se desechard sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer. Sellado de Pases en Muros MRF.
Se sellaran todos los pases y juntas en Muros Resistentes al Fuego (M.R.F.) con productos y aplicaciones
Resistentes al Fuego de mayor o igual resistencia al fuego que la especificada para el M.R.F.
correspondiente, seran estables y estancos al fuego, no emitiran gases inflamables y contemplaran el
comportamiento de cada tipo de muro M.R.F. frente al fuego. Ubicacion :

En cada pase, penetracion y/o junta de Muro Resistente al Fuego (M.R.F.). Estos muros se indican en
planos de Sistemas Contra Incendio.

Aplicacién :

a) Pases de cafierias de instalaciones, a través de M.R.F.

b) Pases de bandejas porta cables y/o penetraciones de cables, a través de M.R.F.
c) Pases de ductos de aire acondicionado, a través de M.R.F.

d) Juntas y encuentros entre tramos de un M.R.F. y/o entre distintos M.R.F.

e) Juntas entre M.R.F. y carpinterias.

Deberan cumplirse estrictamente con los parametros fijados para atenuacién de ruidos y de
vibraciones, seguln las exigencias de Acustica del TEATRO COLON.

Cada aplicacion y tipo de sellado en particular, debera ser desarrollada en la Documentaciéon de Obra 'y
Detalles de Pases, indicandose la planimetria con las dimensiones del pase, de las penetraciones, de las
juntas y de los encuentros, las caracteristicas del tipo de sellado propuesto, la metodologia de aplicacién
indicada por el fabricante para la resistencia al fuego requerida, la documentacién de respaldo del producto,
comportamiento frente al contacto con el agua, Normas a las que responden, Certificaciones y Sellos de
Calidad. En caso de corresponder, el tiempo de durabilidad de las cualidades Resistentes al Fuego. Esta
Documentacion debera presentarse para la aprobacion de la DTO, previo a la ejecucién del sellado y antes
de que este pueda quedar oculto por alguna condicién constructiva.

Tipos de Sellados Mortero ligero listo para usar, base de aridos ligeros de alta resistencia al fuego, resinas
termoplasticas, aditivos especiales y pigmentos retardadores de fuego.

Resistencia al Fuego F-90.

Tabique de planchas de fibra mineral comprimidas, con rellenos antihigroscopicos y recubrimiento elastico.
Combinado con pasta de lana mineral y masilla intumescente para relleno de huecos y grietas. Caras
expuestas del tabique, con revestimiento resistente al fuego

Resistencia al Fuego F-90.

Masilla acrilica intumescente apta para sellado de aberturas menores a 35 mm. Penetraciones de cables y
tuberias

Resistencia al Fuego F-90

Resistencia termoplastica con pigmentos retardadores. Impermeable, no disolvente, no toxico. Aplicacion
sobre panel de lana mineral y sobre cables. Capacidad de expansién de tres veces su volumen.

Resistencia al Fuego F-60, F-90 y/o F-120.
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Selladores de Juntas, adhesivos con base de silicatos alcalinos pastosos, pasta de juntas y cintas de
celulosa con polimeros de alta resistencia.

Collarines, almohadillas intumescentes y termo expansivas. Certificaciones y Sellos de Calidad Sello U.L.
(Underwriters Laboratories) M (Factory Mutual). Certificaciones segun Normas : ASTM E — 814 , E - 119
DIN 4102. British Standard BS 476 — Loss Prevention Council. UNE — 23 — 721 (Espafa).

3.4.2.1 Tipo T1 - Mamposteria de Ladrillos Comunes espesor 15cm

Se ejecutaran en los frentes de los Ascensores 8 y 9, donde haya faltantes, en la Sala de Maquinas del
Ascensor 10, asi como también en los lugares indicados en planos. La mezcla que podran utilizarse para la
mamposteria de ladrillos podra ser a la cal 1/4:1:4, 6 con mezcla de cemento de albaiileria 1:5.

3.4.2.2 Revestimientos Venecianos Blanco Murvi o Similar c/cantonera de A.cero Inoxidable
2cmx2cm.

Se ejecutaran en los frentes de los Ascensores 8 y 9, donde haya faltantes, asi como también en los
lugares indicados en planos o por la DTO, siguiendo las indicaciones aqui descriptas. La colocacion del
material de completamiento o revestimientos nuevos, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared el revoque grueso correspondiente, en un todo de acuerdo a lo especificado en el capitulo de
Revoques, solicitando partida espacial para obtener caracteristicas equivalentes a la original. De esta
forma la pared queda preparada para recibir la colocacion del revestimiento veneciano con mortero. La
superficie del revoque grueso debera quedar perfectamente fratazada. La colocacién se hara partiendo con
elementos enteros desde una de las aristas de terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. Se
tratara de colocar el revestimiento sin cortes, para lo cual se debera ser riguroso en el replanteo de paredes
y revoques con el fin de cumplir con este requisito Llegado el caso de necesitarse corte en proximidad a un
quiebre del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente
paralelas a la linea de quiebre, no se permitird ningun tipo de corte en aristas, siendo responsabilidad del
contratista cumplir con esta exigencia, la DTO en caso de no aprobar la colocacion podra exigir la
demolicién del trabajo y reconstruccion del mismo por cuenta del contratista. Se tendra en cuenta en todos
los sectores revestidos, las siguientes normas: a) El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el
z6calo, estaran sobre una misma linea vertical. b) Los angulos salientes se protegeran con angulos de
acero inoxidable de %" en toda la altura de revestimientos. c) Los recortes del revestimiento, alrededor de
cafios, se cubriran con arandelas de acero inoxidable. Una vez terminada la colocacién debera
empastinarse todo el conjunto con una pastina, tono a indicar por la DTO Debera tenerse especial cuidado
en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, etc. La DTO ordenara la reposicion de todos los
elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas. La DTO
entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento,
indicando el criterio de colocacién del mismo y la posicién con respecto a éste que deberan observar para
su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos ellos vayan
ubicados en los ejes de juntas. Se debera proveer al Teatro un 5% del total de este material para su
reposicion.

Protecciones

Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcion de la obra. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios
conducentes al logro de tales propésitos, apelando a todos los medios de proteccion que fueran
necesarios, siendo responsable por la colocacién y el mantenimiento de todos los revestimientos.

Listel

Cuando los parios revestidos no lleguen hasta el cielorraso o no vayan de pared a pared, si no se
especifica otra cosa, debera tenerse en cuenta la ejecucion de listeles de 2 cm x 2cm, de acero inoxidable
ANSI 304, pulido mate. En todas las circulaciones del 1° al 3° piso se colocara como terminacion sobre el
revestimiento de venecita, tanto en el existente como en el nuevo a colocar, un listel de seccion cuadrada
de 2cm x 2cm de acero inoxidable satinado ,en todo su perimetro. En todos los cantos salientes se
colocaran cantoneras en angulo "L” de 2cm x 2cm de ancho de acero inoxidable.
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Piezas especiales

Si en los planos de detalle no se especifica lo contrario, se colocaran piezas especiales, tipo esquineros en
las aristas salientes verticales. Las piezas seran de chapa de acero inoxidable calibre BWG N°16 tipo L de
%" e iran amuradas con sus correspondientes grampas. No se admitira el pegado de estos perfiles con
ningun tipo de adhesivo. La superficie de los lados de perfil de acero estara perfectamente enrasada con la
superficie del revestimiento

Limpieza

Se procedera a la limpieza profunda de todos los paramentos revestidos con veneciano respetando el
siguiente procedimiento: Desprender todo tipo de elemento pegado a las paredes. Se lavaran las
superficies con una solucion de acido clorhidrico al 10% y luego se lavaran las superficies con abundante
agua. En caso de producirse algun dafio o desprendimiento del revestimiento, el contratista reparara y/o
repondra el mismo, dejando el paramento en perfectas condiciones de terminacion.

3.4.3 AISLACIONES HIDROFUGAS

Generalidades

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales en los contrapisos
apoyados sobre terreno natural , la aislacion vertical en paramentos laterales, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las
mismas prescripciones. Se debera asegurar el crubrimiento 100% (cien por ciento) de la superficie de
aislacion horizontal sobre terreno natural, por lo cual debera prepararse carpeta hidréfuga en todos los
sectores donde se intervengan los contrapisos. Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar
las continuidades de todas las aislaciones en forma absoluta. Los tratamientos deberan aplicarse sobre
superficies hUmedas. Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. Cuando se
utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

Azotado Hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. de hidréfugo quimico inorganico batido con 10 litros de agua

El mortero hidréfugo aplicado verticalmente debera unirse a las carpetas hidréfugas horizontales
garantizando la continuidad del manto de aislamiento. Se entiende que el Contratista debera asegurar las
continuidades de todas las aislaciones en forma absoluta.
El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, debera ser siempre en forma de
cuarto de cafa con un radio no menor de 5¢cm.
El hidréfugo sera de tipo quimico inorganico de larga vida y debera cumplir las siguientes condiciones:
Suspension coloidal liquida, viscosa, de color amarillo, con densidad aproximada a 1,00 kg/It. on las
siguientes propiedades:
- reacciona con la cal libre del cemento en hidratacién, formando compuestos insolubles, que

obturan los poros y capilares del mortero.

-Es de naturaleza inorganica y no se degrada por la accién bacteriana con el tiempo.
-No afecta el tiempo de fragtie.
-La adhesion de una capa a otra, con la adicién de SIKA 1 no es alterada.

-Los morteros con su agregado seran impermeable, no se cuartearan y permitiran el pasaje del
vapor de agua.

-Cumple con la Norma IRAM 1572. Aislacién Hidrofuga Horizontal Sectores de colocacién -Sobre
contrapiso sobre terreno natural, cuando se haya interrumpido la continuidad de la carpeta de
aislacion existente, por demolicién de contrapisos o desmonte de instalaciones.

-Sobre contrapiso bajo locales humedos
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Se compone de un mortero hidréfugo con un espesor minimo de dos centimetros. Las superficies
de colocacién deberan encontrarse perfectamente limpias segun lo especificado en el mismo
apartado.

Carpeta Hidréfuga
Se compone de un mortero hidréfugo segun lo descrito en 3.6.1 con un espesor minimo de 25mm. Las
superficies de colocacién deberan encontrarse perfectamente limpias segun lo especificado en el mismo
apartado, se aplicara previamente un puente de adherencia, marca de referencia: SIKALATEX o calidad
equivalente. Debera asegurarse la continuidad de la aislacion con los paramentos verticales. Sobre la
membrana hidroéfuga se colocara una membrana impermeable preelaborada a base de PVC, marca de
referencia SIKA PLAN S14 o calidad equivalente, protegiendo la misma con una membrana geotextil,
marca de referencia, SIKA U 14 de 300g/m2. Se colocara en todos los bajso recorridos de los ascensores,
sobre la carpeta de aislacion horizontal. La fijacion mecéanica se haréa con fleje de aluminio de 3cm, esp.
3mm.
El contratista tendra a su cargo la perfecta impermeabilizacion de los bajorrecorridos luego del anclaje de la
partes del ascensor.

3.4.3.1 Azotado Hidréfugo

0 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. de hidréfugo quimico inorganico batido con 10 litros de agua mortero hidréfugo

El mortero hidréfugo aplicado verticalmente debera unirse a las carpetas hidréfugas horizontales
garantizando la continuidad del manto de aislamiento.

Se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma
absoluta.

El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, debera ser siempre en forma
de cuarto de cafa con un radio no menor de 5cm.

El hidréfugo sera de tipo quimico inorganico de larga vida y debera cumplir las siguientes condiciones:
Suspension coloidal liquida, viscosa, de color amarillo, con densidad aproximada a 1,00 kg/It. con las
siguientes propiedades:

-reacciona con la cal libre de cemento en hidratacién, formando compuestos insolubles, que obturan los
poros y capilares del mortero.

- es de naturaleza inorganica y nos se degrada por la accién bacteriana con el tiempo.

- no afecta el tiempo de frague

-la adhesién de una capa a otra, con la adiciéon de SIKA 1 no es alterada.

-los morteros con su agregado sean impermeables, no se cuartearan y permitiran el pasaje del vapor
de agua.

-cumple con la Norma IRAM 1572

3.4.3.2 Aislaciones Hidrofugas Horizontales

Sectores de colocacion

-Sobre contrapiso sobre terreno natural, cuando se haya interrumpido la continuidad de la carpeta de
aislacioén existente, por demolicién de contrapisos o desmonte de instalaciones.

-Sobre contrapiso bajo locales humedos Se compone de un mortero hidréfugo segun lo descripto en
3.5.1.4. con un espesor minimo de dos centimetros. Las superficies de colocacidén deberan encontrarse
perfectamente limpias segun lo especificado en el mismo apartado
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3.4.4 AISLACIONES ACUSTICAS

Generalidades
Debera asegurar la aislacion en pases asi como la aislacion correspondiente en las Salas de
Maquinas.

3.4.3.3.1 Aislamiento Acustico en pases de Instalaciones.

Se debe asegurar que el ruido generado en una no trascienda y produzca inconvenientes en el
desarrollo de actividades llevadas a cabo simultdneamente en salas y/o talleres contiguos. En el caso
de las instalaciones, la posibilidad que se generen ruidos puede ocurrir por: 1-nuevos elementos
internos que sean instalados. 2-deterioro del aislamiento debido a pases o perforaciones
inadecuadas que se realicen y que induzcan a que ruidos externos penetren. El proyecto de
instalaciones, no debe en ningun caso, en condiciones normales de operacion, superar al perfil
normalizado de ruido NC-25. Se considera que entre la fijacidon al muro y la cafieria se interponga un
material resilente tal como neopreno.

Pases en muros de cafios o cables.

Estos pases pueden ser divididos de la siguiente forma: Pases que deben atravesar muros o tabiques
macizos, losas o pisos de cualquier tipo, de una sola capa.

Muros o tabiques dobles. Los muros portantes, tabiques o pisos al ser atravesados por canos o
cables deberan hacerlo dentro de una vaina metdlica provista de una junta elastica conformada por un
material fibroso por ejemplo, lana mineral (Ver Figura 1y Figura 2).

Se deberan sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la estanqueidad
con masilla sellando los extremos entre la vaina y el cafio correspondiente.

En el caso de cables se deberan proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos, cafios o
mangueras metalicas flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la pared, interrumpiendo la
bandeja porta-cables. (Ver figura 3)

En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles se tratara de evitar cualquier solidarizacion
entre los lados que la componen, por ello la vaina metalica podra dividirse, interponiendo para ello un
material elastico tal como puede observarse en la figura 3.

Los calafateados y sellados seran cuidados. Se efectuaran con mortero 6 yeso. Se complementara la
estanqueidad con masilla.

En todos los casos el contratista debera presentar los detalles, ubicacion y dimensiones de los pases
en pisos, muros o tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta ser aprobados porla DTO
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3.4. 4.2 Aislamiento Acustico en Ascensores.
VIBRACION Y RUIDOS DE LOS ASCENSORES

En lo que se refiere a los ascensores a instalarse en el edificio, deben evitarse que las vibraciones
sensibles para el cuerpo humano se extiendan al edificio, de acuerdo con la norma ISO 2631- 2 equivalente
a la norma IRAM 4078- Parte 2. Ademas el ruido distinguible como producido por el ascensor no se debe
escuchar en el edificio. El rango de frecuencia de las vibraciones considerado abarca los limites entre 0 y
500 Hz. El ruido se expresa en decibeles compensados “A”. Los valores recomendados como limites que
no deben ser superados son los siguientes:

. En los ambientes vecinos de las salas de maquinas 0.02 m/seg?2
. Niveles de ruido en cada Sala de Maquinas 65 dB (A)-80 dB(A).

. Niveles en las zonas contiguas a la Sala de Maquinas 55 dB(A).

. Niveles en pisos y cabinas 45 dB(A).

Vibraciones en el piso de las Salas de Maquinas  0.05 m /seg2.
Se medira de la siguiente forma:
a) En la cabina: a 1,20 m por sobre el nivel del piso, en el centro de la cabina con el medidor en forma
horizontal hacia la puerta de la cabina.
b) En los palier: a 1,20 m por sobre el nivel del piso del palier a 1 m de la puerta del ascensor con el

medidor en forma horizontal hacia la puerta del ascensor.

Caracteristicas de las nuevas maquinas y de las maquinas existentes y su reinstalacion.
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Para no superar esos valores debera tenerse en cuenta:

. Apoyo sobre bases elasticas adecuadas que permitan en el mantener en el tiempo sus cualidades
y prestaciones.

. Caracteristicas de muros y losas de las Salas de Maquinas.

. Tratamiento acustico interior de las mismas.

Por lo tanto las caracteristicas de las maquinas, en cuanto a su comportamiento acustico, como asi mismo
el proyecto de la fundacion de la maquina y los requerimientos sobre los ruidos producidos por el
funcionamiento del ascensor, deberan formar parte de la oferta y en el caso de la adjudicacion someterlos a
la aprobacion del director de obra.

Pruebas y ensayos

Quedara a cargo del contratista la realizacion de todas las pruebas y ensayos que establece el pliego y
aquellas que sean necesarias para demostrar que se cumple con lo establecido en el presente pliego y con
las normas que se detallaron como exigibles. También quedara a cargo del contratista el suministro de los
equipos, instrumentos y demas elementos necesarios para llevar a cabo las pruebas y ensayos.

3.4.5 REVOQUES

Generalidades

Las paredes que deban revocarse y enlucirse se prepararan y limpiaran esmeradamente, raspando la
mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas que se mojaran abundantemente con agua.
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de 1,5
cm. en total; Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente tendran una
vez terminados un espesor que podra variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. Tendran las aristas rectas o curva, libres
de depresiones o bombeos. Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas
de interseccion de los paramentos entre si y de estos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. En los
revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido
para obtener superficies completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido
se tamizara y se seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o texturado se hara de
acuerdo con las reglas del arte, con muestras aprobadas por la DTO y de acuerdo con las especificaciones
de los fabricantes. En las uniones de mamposteria con hormigén se proveera y colocara una lamina de
metal desplegado con el siguiente resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en sentido perpendicular
a las posibles fisuras. En los locales sanitarios 0 humedos se ejecutara un azotado hidréfugo bajo el jaharro
segun lo especificado en Aislaciones.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las alineaciones
de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los
revestimientos venecianos y en general, para todos aquellos constituidos con piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el Jaharro
que corresponda. Las colocaciones se realizaran de acuerdo con los planos de detalles particulares a
desarrollar por el Contratista y aprobados por la DTO, cualquier cambio o sugerencia que altere la
colocacién prevista debera ser consultada con la DTO y aprobada por esta. Salvo que en los planos de
detalle se indique otra cosa, se tendran en cuenta las siguientes normas: No se utilizaran cuartas canas ni
piezas de acomodamiento. Los angulos salientes se protegeran con angulos de acero inoxidable ANSI 304
de 2x2 cm en toda la altura del revestimiento. Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos se
cubriran con arandelas de acero inoxidable ANSI 304.

Se debera considerar la reparacién de los revoques grueso y fino, luego de la linea de terminacion del
revestimiento, en los locales revestidos actualmente en mosaicos venecianos. Tanto los muros como
cielorrasos que actualmente estan cubiertos por un cielorraso desmontable, quedaran vistos con
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terminacion en pintura latex, por lo tanto deberan quedar perfectamente lisos para la aplicacion.

Revoque Grueso

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construiran el revoque grueso o jaharro reforzado con el
mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el revoque tenga una superficie plana y no
alabeada se procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la
tolerancia de medidas. Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con un
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal
desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm durante el proceso de construccion. Se
revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con aislantes térmicos debidamente
asegurados para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién
por el exceso de temperatura. El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislacién hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que
comience su fragle.

Dosificaciéon

1/2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena gruesa

3.4.5.1 R-FC, Revoque Fino ala Cal

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a
lo indicado en los planos en terminaciones a la cal. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un
espesorde 3a5mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera terminarse con
enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de la DTO.

Para la construccién de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal
se alisara perfectamente con fratas de madera. Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se
eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Dosificacién

Ya parte de cemento

1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

3.4.6 CIELORRASOS

Generalidades

Se ejecutara la reparacién de todos los cielorrasos existentes o el recambio de los mismos segun lo
especificado en Planos. Todas las superficies de cada cielorraso deberan quedar perfectamente
terminadas, segun las reglas del arte, asegurando que todas las superficies resultaran perfectamente
planas y uniforme, ya sean cielorrasos nuevos o reparacion de existentes.

Los cielorrasos suspendidos a colocarse en locales cuyos entrepisos sean de bovedillas, deberan
suspenderse de de los perfiles de las mismas, mediante grampas abulondas o clips, segun las
indicaciones de planos, no admitiéndose soldaduras a los mismos.
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ejecutara el sistema completo de cielorraso compuesto por placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor,
con buna perimetral, tipo Knauf o equivalente. El montaje se realizara sobre estructura metalica galvanizada
segun recomendacion de fabricante Knauf, siguiendo las indicaciones de planos. Terminacion pintura al latex
para cielorrasos, marca de referencia Alba, color a definir por la DTO Incluye tapas de acceso 60x60 marca
de referencia Knauf o equivalente en todos los sectores que se requieran segun indicacion de la DTO.

3.4.6.1 Cielorraso Ascensor n°10

En el Local donde se ubica el Ascensor n°10 se realizara un Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
Suspendido esp=12,5mm.

Se ejecutara el sistema completo de cielorraso compuesto por placas de roca de yeso de 12,5 mm de
espesor, con bufa perimetral, tipo Knauf o equivalente. El montaje se realizara sobre estructura metalica
galvanizada segun recomendacion de fabricante Knauf, siguiendo las indicaciones de planos. Terminacion
pintura al latex para cielorrasos, marca de referencia Alba, color a definir por la DTO Incluye tapas de
acceso 60x60 marca de referencia Knauf o equivalente en todos los sectores que se requieran segun
indicacion de la DTO.

3.4.7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS

Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos, carpetas y banquinas
indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados. Independientemente de ello, el
Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Realizacién de los trabajos

Los materiales a usarse en la ejecucion de contrapisos se encuentran especificados en el Capitulo 3.6
Albariileria Tal el caso del Agua, Arena, Arcilla expandida, Cal hidraulica, Cal aérea, Cemento comun,
Cemento de mamposteria, Cascote. Las carpetas en general se construiran con hormigones y morteros de
acuerdo a lo que se establezca y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de ellos en el capitulo correspondiente. En general se reconstruira la
totalidad de las carpetas, debiendo conservarse la mayor cantidad de contrapiso existente posible. Se
cotizara el contrapiso a rehacer en lugares donde deba demolerse para pases o retiro de instalaciones o
estructuras, nueva losa de sala de maquinas, o cualquier lugar no indicado pero cuya terminacién requiera
de esta tarea.

3.4.7.1 Contrapiso Hormig6n Pobre

Se ejecutara nuevo contrapiso en el local correspondiente al Ascensor n°10. La mezcla para la ejecucion
de los contrapisos sobre terreno natural sera de la siguiente proporcion: 1/8:1:4:8. Los cascotes triturados
provendran de ladrillos cuyos fragmentos estén comprendidos entre 2 a 5 cm., estaran libres de revoques,
tierra y de impurezas. En todos los casos de contrapisos asentados sobre tierra, el terreno se nivelara y
apisonara, debiéndose prever el espacio necesarios para recibir el contrapiso que corresponda. Las
paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura de los pisos con mezcla en concreto

1:3. En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberan estar concluidas y probadas. Luego de la
ejecucion del contrapiso ninguna cafieria quedara expuesta.

Contrapisos en general

1/8 parte de cemento Banquinas

1 parte de cal hidraulica Asiento de cimientos
4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo
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3.4.7.2 Carpeta sobre Contrapiso

Se ejecutara una nueva carpeta sobre contrapiso en el local correspondiente al Ascensor n°10. Sobre el
contrapiso especificado y antes que fraglie, se extendera una carpeta con mezcla de cemento 1:3 de 2 cm.
de espesor. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el
contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie,
nivelada convenientemente. Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento
puro, a cuchardn o se le pasara rodillo metalico.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa o en su defecto durante el dia de su ejecucion, se le regara
abundantemente y se la recubrira con una capa de arena para conservar la humedad en caso de dias de
alta temperatura. Antes de ejecutar esta Ultima carpeta se debera requerir la conformidad de la DTO .

3.4.7.3 Banquinas de H°A° para Equipos de Ascensores y AA°

. Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. de espesor, sin la utilizacién de cal.
. Malla del Sima de & 6 de cuadricula de 15 x 15 cm.
. Acabado en Cemento alisado.

3.4.8 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS

Generalidades
Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucion y/o montaje de todos los
solados y zécalos indicados en las planillas de locales y planos respectivos, generales y de detalle. El
Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas de los
solados y zécalos asi como terminaciones, cortes, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o
cualquier otro concepto referido a montaje, amure o ajuste, terminaciones sin lugar a reclamo de adicional
alguno, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego. Tal el caso de cortes a
magquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.
Debera considerarse que los zécalos existentes que se encuentren en buen estado no seran repuestos, por
lo que debera tenerse especial cuidado en el desmonte del solado para no partir ni marcar ninguna pieza.
Solo se repondra en los locales y circulaciones nuevos, o en lugares donde no existieran o se encontrasen
en muy mal estado.

Caracteristica de los materiales
Los materiales usados en los solados como cementos y arenas se encuentran especificados en el capitulo
3.6 Albaiileria .

Realizacién de los trabajos

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que
la DTO senalara en cada caso. Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada
responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos,
debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la DTO lo juzgue necesario. A los fines de
su aprobacion, la superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y planillas.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, el Contratista debera solicitar a la DTO, por escrito, las
instrucciones para la distribuciéon de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellas. La DTO entregara planos de despiece de los solados en los casos necesarios. En los
locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se construiran de exprofeso
de tamano igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas. En los bafios donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con
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dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida
la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser
colocadas en perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrara los medios de proteccion
necesarios, tales como el embolsado de las piezas.

El Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales especificados,
los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto uniforme de color y textura. En general, los
solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la DTO
En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo
expresa indicacion en contrario. Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se
ajustaran a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la DTO y del presente
Pliego. En el caso de los zécalos y solias graniticas, éstos seran del tipo, calidad y textura idem al piso
respectivo confeccionados comercialmente o realizados mediante el corte de solados con la altura indicada
en los planos y planillas, cumplirdn las prescripciones y normas del piso granitico respectivo. Para resolver
el encuentro entre los pisos de distintas caracteristicas 6 resolver encuentros por cambio de nivel, se
proveeran y colocaran solias segun planos de detalle, debiendo quedar las mismas al mismo nivel que los
solados que separen. Los distintos zécalos y solias seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales. Su terminacién sera recta y uniforme, guardando
las alineaciones de sus juntas en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud. Todas
las piezas de los zocalos se colocaran enteras y sin escalladuras. A este fin el Contratista arbitrara los
medios necesarios para lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario
y posteriormente a su colocacion protegiendo los z6calos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros
adecuados hasta la entrega de la obra. En oportunidad de la recepcion de la obra, la DTO podré
rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad
exclusiva del Contratista su reposicién parcial o total al solo juicio de la DTO.

3.4.8.1 PISOS

3.4.8.1.1 Piso de Hormigon Llaneado Mecanico ¢/ endurecedor

En el local donde se ubica el Ascensor n°10 se realizara un nuevo piso de de hormigén segun las
caracteristicas debajo descriptas. El color del mismo debe ser de iguales carateristicas al existente en la
Sala del CETC, para lo cual la contratista presentard muestras a la DTO antes de su ejecucién para que las
mismas sean aprobadas. A continuacion se n las caracteristicas técnicas del piso:

Piso 3 Quartz Top marca de referencia +con sellador Cure Hard 24

Ejecucién Provision y ejecucion de piso de Hormigon llaneado mecanicamente, ubicacion y espesores,
indicados en planos. Se prestara especial atencion para que no existan desniveles entre una y otra losa
en coincidencia con las juntas de construccion mayor de 1 mm. Deberia tener por debajo una barrera de
vapor de poliestireno de 400 micrones cruzados en 200 micrones cada una, que garantiza continuidad e
impermeabilidad frente al vapor de agua y/o agua que eventualmente ascienda por inundacion o
capilaridad. El hormigén a utilizar en la losa del piso, debera tener una resistencia caracteristica a la
compresion a los 28 dias superior a los doscientos cincuenta kilogramos por metro cuadrado (sbk=250
kg/m2). El asentamiento en el momento de su colocacion serd como maximo igual a 10 centimetros, y el
contenido de aire no superara el 3%. Se podra aumentar el asentamiento Unicamente con el agregado, en
obra, de aditivos quimicos fluidificantes Sika o equivalentes. La relacidon agua —cemento no sera mayor a
0,5 y no se admitira el agregado de agua en el mixer de hormigén. Debera colocarse malla Q 92 (hierro 4.2
15 cm x 15 cm). Posteriormente, se colocara el endurecedor superficial con una maquina mecanica de
espolvoreo que asegura una reparticion homogénea del producto asi como un control de dosificacion de
endurecedor por m2 de losa. El endurecedor sera tipo Sikafloor 3 Quartz Top de SIKA SAIC color Gris
Artico U Ocre, o equivalente, y la cantidad de endurecedor sera de 6 Kg por m2. Después de la operacion
de espolvoreo, mecanico referentemente, se pasara un frataz de mango largo de forma tal que el
endurecedor quede incorporado a la capa superior de la losa de hormigdn. Se producira el primer llaneado
llaneado mecanico con endurecedor para completar la superficie.
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La operacion de alisado superficial se realizara mediante maquinas del mayor tamafio posible a los fines de
asegurar una nivelacion optima del piso. El tipo de palas, la inclinaciéon de las mismas y la potencia de la
llana mecanica a utilizar en cada caso, seran determinados por el Contratista, quien utilizara siempre el
equipo mas apto para cada una de las tareas antes descriptas. Se aconseja el uso de Palas Plasticas o de
Teflon con el fin de lograr el menor rozamiento sobre el piso, y por ende el oscurecimiento del mismo.

Curado Debera tenerse especial cuidado en el curado, que debera hacerse como minimo durante 10 (diez)
dias, cubriendo el piso con arpillera humeda o film de polietileno, asegurando el contacto constante de la
superficie con una pelicula de agua.

Juntas: Se realizaran jutas de espesor 3mm, pudiendo materializarse 0 mediante planchuelas colocadas
con anterioridad al revestimiento pintadas con material que facilite el desmolde o bien mediante corte con
amoladora (tipo SOFT-CUT o similar). Deberan sellarse con sellador de juntas a base de poliuretano de
curado rapido tipo SIKAFLEX PRO 3 WF de SIKA o equivalente, colocando previamente imprimacion que
soporte este alto grado de humedad, tipo SikaPrimer 3N o equivalente, y un fondo de junta de diametro
mayor al ancho de la junto para evitar la penetracion de liquidos durante la vida util del piso, tipo Sika Rod o
equivalente. Se colocaran juntas de terminacion con flejes metélicos de Acero Inoxidable ANSI 304
Sellado El sellado del piso se llevara a cabo una vez que el piso esté curado, debiéndose esperar un
tiempo minimo de 7 a 10 dias. Una vez curado el piso, se removera el curador existente (si hubiese
formado pelicula), con hidrolavadora a alta presiéon. Una vez seco el piso se aplicara el producto
SIKAFLOOR CURE HARD 24, o equivalente en tres aplicaciones, siguiendo la instruccion de uso del
fabricante. La culminacién sera con un pafo rotativo a fin de que el piso tome brillo.

3.4.8.1.2 Solado Existente a reacondicionar

Se ejecutaran las reparaciones en los solados existenes, en los lugares afectados por la Obra e indicados
por la DTO, a fin de obtener las superficies perfectamente terminadas, realizando las integraciones con
material igual al existente, segun cada caso en particular. Asi mismo, todos los solados que resulten
dafiados por la realizacion de las Obras, seran repuestos segun indicaciones de la DTO.

3.4.8.2 ZOCALOS

Generalidades Los zécalos seran ejecutados con el mismo procedimiento y material que el especificado
para los pisos de todo el ambito. Seran ejecutados perfectamente a escuadra y nivel y seguiran el
perimetro de toda la sala ubicandose en el fajon existente actualmente.

3.4.8.2.1 De Acero Inoxidable idem existente

En el local que corresponde al Ascensor n°10, debran colocarse Zécalos de iguales caracteristicas a los
existentes luego de haberse realizado el piso de H° Llaneado. No deberan notarse ni uniones ni cambios d
e material. Esta indicacion corresponde a todo e local, lo cual incluye 1ss°, PB y escalera.

3.4.8.2.2 Z-MA Z6calo Marmol de Carrara, idem existente.

En los laterales de las puertas de piso de los ascensores 8 y 9, en los que se visualicen faltantes, se
colocaran como elemento de terminacion, zécalos de Marmol de Carrara; cuando en los sectores aledanos
lo zécalos sean de dicho material. Estos deberan acompaniar en una linea el muro y las juntas de las piezas
del piso. En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas. Los zécalos a utilizar serdn de una misma fabrica y partida de
color y medidas uniformes y deberan ser terminados con angulo biselado. Se presentaran muestras a la
DTO, la cual realizara la aprobacion correspondiente.
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3.4.8.2.3 Z-GN, Z6calos de Granito negro Uruguayo, idem existente.

En los laterales de las puertas de piso de los ascensores 8 y 9, en los que se visualicen faltantes, se
colocaran como elemento de terminacion, zoécalos Granito Negro Uruguayo, con mezcla %4:1:4; cuando en
los sectores aledafios lo zécalos sean de dicho material. Estos deberan acompafiar en una linea el muroy
las juntas de las piezas del piso. En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran
esmeradamente de modo que las intersecciones entre piezas sean rectilineas. Los z6calos a utilizar seran
de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes y deberan ser terminados con angulo
biselado. Se presentaran muestras a la DTO, la cual realizara la aprobacién correspondiente.

3.4.8.3 SOLIAS
3.4.8.3.1 So02, Solias de Acero Inoxidable (tipo So2)

Se proveeran y colocaran solias metalicas de chapa doblada de acero inoxidable de 1,6mm de espesor de

calidad ANSI 304 pulidas, fijadas mediante grampas soldadas de igual material. Las solias seran ubicadas

coincidentes con la luz de marco y en todo cambio de piso o nivel, asi como también en las puertas de piso
de los 3 Ascensores.Se presentaran muestras de material y de colocacion a la DTO para su aprobacion.

3.4.9 CARPINTERIAS

Generalidades

Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la reparacion, fabricacién, provision y colocacion de todas las carpinterias,
barandas, rejas, escaleras metalicas, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos y planillas de Carpinteria. Se consideran comprendidos dentro de
esta contratacion todos los elementos especificamente indicados o no conducentes a la perfecta
funcionalidad de los distintos cerramientos; por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto,
elementos de anclaje, cenefas de revestimiento y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de
ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajeria, tornilleria, grampas, etc. Sera obligacién del Contratista, la
verificacion de dimensiones en obra, para la ejecucién de los planos finales de fabricacion. Se considerara
comprendida dentro de la contratacion la entrega a pie de obra de los distintos cerramientos. Las
carpinterias deberan cotizarse con los vidrios y herrajes, segun planillas de carpinterias.

Asi mismo el contratista tendra a su cargo el amure de marcos de puertas, umbrales, cajas de botoneras y
de elementos de sefializacion de cada uno de los ascensores provistos, para entregar una obra terminada y
perfecta.

3.4.9.1 Be-01

Barandas existentes a reacondicionar. Las barandas exitentes en las escalera n°17, deberan ser
reacondicionadas para permitrir las entrada en planta baja al Ascensor n°10. Las mismas seran retiradas,
modificadas en Taller acorde a planos ejecutivos y recolocadas. Ver Plano A-A-03. La contratsita
presentara los detalles ejecutivos de dicha modificacion para ser aprobados por la DTO previo a la
realizacion de las tareas.

3.4.9.2 Carpinteria Metalica de Ascensor n°10

En la Caja de Perfiles Metalicos del ascensor n°10, debera realizarse una carpinteris de perfileria metalica,
con contravidrios removibles para alojar los cerramientos de vidrio laminado vertical, que dan cierre a la
misma.

La contratista presentara el plano de proyecto ejecutivo de la misma, la cual debera ser aprobada por la
DTO. Ver Plano A-A-03.
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3.4.9.3 Colocacién de PI-Provista por terceros

En la Sala de Maquinas del Ascensor n°10, se colocara con puerta de incendios porvista por terceros, tal
como se indica en el plano A-A-03.

3.4.10 VIDRIOS

Generalidades

Estos trabajos comprenden la provisién y colocacion de la totalidad de los vidrios de las obras, cuyas
dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los respectivos planos generales. Se deja claramente
establecido que las medidas consignadas planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo. Todos los
vidrios a proveer, deberan ser entregados cortados en sus exactas medidas, con las tolerancias que
posteriormente se especifican. Defectos: los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su
aspecto.

La Contratista sera responsable de las roturas causadas en los vidrios nuevos y existentes en el sector de
las obras, obligandose a reponer las piezas afectadas, independientemente de hacerse pasible a las multas
que puedan corresponderle. Se proveeran y colocaran vidrios fabricados con cristales de la mejor calidad.

3.4.10.1 Laminados 5+5 en Caja de Ascensor n°10

La caja metalica que conforma el pasadizo del ascensor n°10, (Ver plano A-A-03), esta compuesta por una
estructura de Perfiles metalicos, y una carpinteria que aloja un cerramiento laminado de vidrio 5+5mm.
Deberan proveerse dichos cristales, ademas de los necesarios para la modificacion de la Baranda del
mismo local, asi como también la reposicion de cristales rotos producidos por tareas en los sectores de
Obra.

3.4.11 PINTURAS

Generalidades

En los paramentos interiores de los muros existentes, se haran todas las tareas necesarias de preparado
de superficies, de modo de lograr una pintura con terminacién final de igual calidad y caracteristicas a la de
los paramentos de los nuevos tabiques interiores del local correspondiente.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma
parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las
puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. El Contratista debera notificar a la
DTO cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran
dandoles distinto tono del mismo color (salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo
posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano de
pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan
un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia
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en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por la DTO, el Contratista tomara las previsiones del caso, dara las manos
necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la DTO .

Muestras de Colores En todos los casos el Contratista presentara a la DTO catalogo y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. Cuando la
especificacion en Pliego de un tipo difiera con la del catalogo de la marca adoptada, el Contratista notificara
a la Direccion para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catélogos no
satisfagan a la Direccién, el Contratista debera presentar muestras de color que se le indique.

Materiales Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la DTO, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados. La DTO podra solicitar al Contratista a su cargo, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento
de las especificaciones se efectuaran en un laboratorio oficial, a elecciéon de la DTO El Contratista,
efectuara posteriormente el repintado total de la pieza que demande la extraccién de la probeta. Se deja
especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas
a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico responsable sera el Contratista, no pudiendo
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos
necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En
estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que
presenten tales defectos.

Muestras realizadas en Obra El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la
DTO solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Direccion tonalidades y colores por
nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Direccion, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento
total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Direccion y
quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se
haran repintar las estructuras a solo juicio de la DTO.

Pintura al latex acrilico interior Pintura de Paredes Revocadas a la Cal se lijaran, cepillaran y repasaran con
un trozo de piedra 6 esmeril de grano adecuado y se aplicaran tres manos de Latex para interiores color a
eleccion.

3.4.11.1 Pintura al latex acrilico interior

Las paredes revocadas se lijaran, cepillaran y repasaran con un trozo de piedra 6 esmeril de grano
adecuado y se aplicaran tres manos de Latex para interiores color a eleccion.

Proceso de aplicacion: 1 Preparacién de la superficie. 2 Repaso con mortero igual al existente donde fuera
necesario. 3 Aplicacién de imprimacién fijadora. 4 Aplicacién de pintura al Latex. en tres manos como
minimo

Columnas, tabiques, losas y todos aquellos elementos estructurales que quedan a la vista.

Preparacion: La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin. Si hay depésitos
de aceite o0 compuestos usados para el desencofrado del hormigén, se eliminaran totalmente. Si hubiera
defectos u oquedades, se realizara un bolseado de cemento con ligante. Sobre la superficie bien limpia y
seca se aplicaran 3 manos de latex de terminacion.

Acabado: Debera dejarse un intervalo minimo de 24 Hs, para cada una de las manos, con un minimo de
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200 cm3 por m2 de superficie a pintar. El color sera a eleccion de la DTO.

3.4.11.2 Pintura acrilica para pisos cementicios

Sobre los pisos de cemento alisado y o rodillado indicados en planos se aplicara pintura acrilica de base
acrilica en solventes, de aplicacion superficial, marca de referencia: SIKAFLOOR COLORSEAL o calidad
equivalente. Para su aplicacion debera seguirse las indicaciones recomendadas por el fabricante. El color
sera a eleccion de la DTO.

3.4.11.3 Pintura al Latex para Cielorrasos

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, y tres (3) manos de latex especial para cielorrasos. Pintura
a base de una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, de primera marca. No
debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad
de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado. Enduidos, imprimaciones, fijadores: En todos los
casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente segun el fabricante, para cada
uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

Proceso de aplicacion: a) - Lijado con papel de lija grano medio. b) - Una mano de fijador al agua. c) -
Aplicacién de enduido donde sea necesario. d) - Una mano de fijador al agua. e) - Tres manos de pintura al
latex especial para cielorrasos.

Todos los cielorrasos se lijaran, cepillaran y repasaran con un trozo de piedra 6 esmeril de grano adecuado
y se aplicaran tres manos de Latex especial para cielorrasos.

Preparacion: La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin. Si hay depésitos
de aceite o compuestos usados para el desencofrado del hormigoén, se eliminaran totalmente. Si hubiera
defectos u oquedades, se realizara un bolseado de cemento con ligante.

Acabado: Debera dejarse un intervalo minimo de 24 hs, para cada una de las manos, con un minimo de
200 cm3 por m2 de superficie a pintar. El color sera a elecciéon de la DTO .

3.4.11.4 Esmalte sintético sobre carpinterias

Pintura de Carpinteria Metalica, Herreria y Estructura Metalica.

Procesos de aplicacién de pintura: 1 Preparacion de la superficie. 2 Aplicacion de convertidor con 25
micrones de espesor de pelicula seca. 3 Repaso con masilla segun corresponda. 4 Repaso con
convertidor en zonas masilladas. 5 Aplicacién de esmalte sintético con 80 micrones de pelicula seca como
minimo

Acabado al esmalte sintético Se aplicara convertidor de 6xido con pincel con un espesor minimo de 25
micrones en pelicula seca. Se masillara con masilla al aguarras en capas delgadas las partes dafiadas,
soldaduras, uniones, etc. Luego se terminara con esmalte sintético satinado o brillante, segun indicacion,
debiendo tener en total un espesor minimo de 80 micrones en pelicula seca.

3.4.11.5 Esmalte sintético sobre cafierias y conductos.

Se pintaran con esmalte sintético todas las carierias de instalaciones que queden a la vista y designe la
DTO. y segun normativas vigentes.



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“Afio 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

3.5 ESTRUCTURAS

GENERALIDADES

Estas especificaciones se refieren al desarrollo de la documentacion de detalle, a los trabajos de
elaboracion, provision, transporte y colocacion de materiales, a la mano de obra necesaria, a las
herramientas y los equipos a ser utilizados, y a toda otra tarea o provisién no explicitada que resulte
indispensable para la completa terminacién de las obras estructurales definidas en los planos adjuntos, los
que se complementan con las exigencias detalladas a continuaciéon. El Oferente asume al cotizar, en el
caso de resultar contratado, la obligacion de ejecutar los trabajos estructurales en un todo de acuerdo con:

a) Los Reglamentos del Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles (CIRSOC)
b) Cualquiera otra ley, cédigo o reglamentacién no especificamente mencionada, que resulte de

aplicacién obligatoria, segun la tipologia de la obra, su emplazamiento, y los requerimientos de las
autoridades de la jurisdiccion.

El Oferente debera analizar cuidadosamente las caracteristicas de los trabajos que se solicitan y se
entendera, por la sola presentacion de su oferta, que acepta el proyecto de licitacion desde el punto de
vista estructural y que a partir del mismo desarrollara el proyecto ejecutivo de las intervenciones
estructurales en el caso de resultar contratado para la ejecucion de las obras. El Contratista no podra
alegar ignorancia respecto de los detalles del proyecto de licitacion ligados a la intervencion estructural, y
en el caso de detectar errores en planos, 6 pliegos, tendra la obligacién de formular el correspondiente
pedido de aclaracion a la Direccién de Obra, antes de efectuar trabajos adicionales o incurrir en gastos no
previstos relacionados con los mismos.

1. REGLAMENTOS DE APLICACION

Las estructuras se disefiaran y se construiran de acuerdo con lo especificado en las ediciones vigentes de
los siguientes Reglamentos y Recomendaciones del Centro de Investigacion de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC).

Area 100 - Acciones sobre las estructuras

REGLAMENTO CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de Estructuras de
Edificios

REGLAMENTO CIRSOC 102: Accién del Viento sobre las Construcciones

RECOMENDACION CIRSOC 102-1: Accion dinamica del viento sobre las construcciones
REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103: Normas Argentinas para las Construcciones
Sismorresistentes Tomo |: Construcciones en General Tomo II: Construcciones de Hormigén Armado y
Hormigén Pretensado Tomo Ill: Construcciones de Mamposteria

REGLAMENTO CIRSOC 104: Accién de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones
RECOMENDACION CIRSOC 105: Superposicion de Acciones (Combinacién de Estados de Carga)
RECOMENDACION CIRSOC 106: Dimensionamiento del Coeficiente de Seguridad
RECOMENDACION CIRSOC 107: Accién Térmica Climatica sobre las construcciones

Area 200 - Estructuras de hormigén<c® REGLAMENTO CIRSOC 201: Proyecto, Calculo y Ejecucion de
Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado @@ REGLAMENTO CIRSOC 202: Hormigoén Liviano de
Estructura Compacta. Dimensionamiento, Elaboracion y Control

Area 300 - Estructuras de acero

REGLAMENTO CIRSOC 301: Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Acero para Edificios
RECOMENDACION CIRSOC 301-2: Métodos Simplificados Admitidos para el Calculo de las

Estructuras Métalicas

REGLAMENTO CIRSOC 302: Fundamentos de Calculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en
las Estructuras de Acero

RECOMENDACION CIRSOC 302-1: Métodos de Calculo para los Problemas de Estabilidad del
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RECOMENDACION CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero REGLAMENTO CIRSOC 304:
Estructuras de Acero Soldadas

Independientemente de la normativa aqui especificada, el Oferente asume la obligacion de ejecutar los
trabajos relacionados con las estructuras resistentes en un todo de acuerdo con las leyes,
reglamentaciones, normas y codigos de edificacion que resulten de aplicacion, segun el emplazamiento de
la obra y los requerimientos de las autoridades de la jurisdiccion. Cualquier cambio respecto a lo indicado
en planos, planillas y en estas especificaciones, que resulte necesario para cumplir con este requisito, no
dara lugar a reclamos de adicionales por parte del Contratista.

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

El proyecto y dimensionamiento, la elaboracion, encofrado, colocacién de armaduras, el colado, toma de
muestras, desencofrado y curado del hormigén armado se ajustaran a lo prescripto en los capitulos
correspondientes del Reglamento CIRSOC 201, Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén
Armado y Pretensado. Los materiales a proveer por el Contratista seran de primera calidad y aptos para
los fines previstos. La Direccién de Obra rechazara aquellos materiales que no cumplan con lo exigido en la
normativa aplicable 6 en estas especificaciones.

HORMIGON EI hormigén a utilizar, tanto para fundaciones como para estructuras en elevacién sera como
minimo H-21 s/CIRSOC 201.

Cemento: Se empleara cemento de tipo Portland normal, de marca aprobada. En una misma pieza o
elemento estructural no se permitira el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. En el momento de
su empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulverulento. Las distintas partidas se
almacenaran separadamente y por orden cronoldgico de llegada. El empleo de las mismas se realizara en
ese mismo orden. El contenido minimo de cemento sera de 300 kg por m3 de hormigén, salvo para
fundaciones, donde el hormigén contendra por lo menos 350 kg/m3.

Agregados: La granulometria y demas caracteristicas de los aridos empleados en el hormigén responderan
a lo establecido en el CIRSOC 201.

Agua: Quedara a criterio de la Direccién de Obra la aprobacién del agua para amasado sin la realizacion de
ensayos especificos. De resultar necesarios, se realizaran los ensayos previstos por CIRSOC 201con el fin
de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboracion del hormigén.

Las proporciones de los materiales componentes del hormigdon seran determinadas experimentalmente,
teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el CIRSOC 201 La consistencia del hormigén sera
la necesaria y suficiente para que el hormigén colado se deforme plasticamente en forma rapida,
permitiendo el llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion
de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras de acero y el hormigdn. No debera
producirse segregacion de los materiales solidos, ni acumulacion de agua ni de lechada sobre la superficie
libre del hormigdn. La compactacion se realizara mediante vibracion interna de alta frecuencia,
complementada cuando sea necesario con compactacién manual. La consistencia de las mezclas sera
determinada por medio del ensayo de asentamiento. Para operaciones generales de colocacion, el
asentamiento del hormigdn no excedera de 15 cm. Durante el desarrollo de la obra se realizaran los
ensayos de control obligatorios para verificar si las caracteristicas que definen la calidad del hormigén
obtenidas en obra responden a las previstas en la documentacion de proyecto. En particular, las
caracteristicas resistentes del hormigdn colocado se determinaran realizando ensayos sobre probetas
cilindricas normalizadas extraidas del lugar de colocacién en obra y segun las indicaciones del CIRSOC
201. El numero de ensayos sera el establecido por el CIRSOC 201 y cualquier otra reglamentacién
aplicable, de acuerdo a las dimensiones y tipo de obra. La Direccion podra exigir la realizacién de un
numero razonable de ensayos adicionales al minimo reglamentario, si lo estima necesario ante situaciones
especiales de incertidumbre respecto de los resultados.

ACERQO Todas las barras o mallas de armadura a utilizar en las estructuras de hormigén armado seran de
acero ADN-420 s/ CIRSOC 201. Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones
establecidas en las planillas correspondientes y se colocaran en las posiciones indicadas en los planos. En
todos los casos se emplearan separadores de material apto, con las dimensiones y en las cantidades
necesarias para garantizar los recubrimientos previstos para todas las barras de la armadura.
ENCOFRADOS Podran ser de madera, metalicos o de otro material adecuado. Tendran la resistencia,
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estabilidad y rigidez necesarias para soportar las cargas y las presiones que se produciran durante la
operacion de llenado y hasta que el hormigon fragie, y seran arriostrados convenientemente tanto en
direccion longitudinal como transversal. Deberan permitir que el desencofrado se realice gradualmente y en
forma simple, sin golpes, vibraciones ni sacudidas. Se debe prever el tratamiento adecuado de los
encofrados con un elemento facilitante del desencofrado de marca y eficacia reconocida.

3. ESTRUCTURAS METALICAS
El proyecto y dimensionamiento, los materiales, los medios de union, los apoyos y articulaciones, la
fabricacion, el montaje y las protecciones de las estructuras metalicas se ajustaran a lo prescripto en los
capitulos correspondientes del REGLAMENTO CIRSOC 301, Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras
de Acero para Edificios, junto con los demas Reglamentos y Recomendaciones en vigencia de la Serie 300
(Estructuras Metalicas) del cuerpo reglamentario CIRSOC. Se aceptaran como Reglamentos supletorios
para el disefo y ejecucion de estas estructuras, en tanto no contradigan a estas especificaciones, la
normativa publicada por instituciones de reconocido prestigio internacional, a saber AISC, AWS, DIN y
ASTM. Los materiales a proveer por el Contratista seran de primera calidad y aptos para los fines
previstos. La Direccion de Obra rechazara aquellos materiales que no cumplan con lo exigido en la
normativa aplicable 6 en estas especificaciones. El Contratista desarrollara el proyecto de detalle y la
documentacion ejecutiva de las estructuras metdlicas, incluyendo todos los planos de fabricacion (taller),
los planos de detalle que resulten necesarios, y los planos de montaje. Toda esta documentacion sera
sometida a la aprobacion de la Direccion de Obra, antes de la iniciacion de los trabajos de fabricacion. En
los casos que lo ameriten, a juicio exclusivo de la Direccion de Obra, el Contratista debera presentar
también un Plan de Trabajos, con una memoria descriptiva de las tareas que realizara, la secuencia a
seguir y los equipos a utilizar en el montaje.

Antes de la fabricacién, el Contratista debera relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las
verdaderas dimensiones de los locales y sectores afectados por las obras con las indicadas en los planos
de proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos aln aquellas dimensiones que no pueden observarse
directamente, tales como el verdadero espesor de muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la
mamposteria considerada como maciza en la documentacion.. El Contratista se hara responsable de la
falta de coincidencia de los elementos a fabricar, de eventuales faltas de alineacion o de nivelacion con
otros elementos resistentes como muros portantes o estructuras de hormigén armado, u otros problemas
similares que pudieran aparecer durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales seran
corregidos sin costo adicional alguno para el comitente. Aunque en los planos del proyecto de licitacion se
indiquen solamente los perfiles y secciones principales, en la oferta se consideraran incluidos todos los
materiales y trabajos necesarios para la fabricacion y montaje de las estructuras metalicas, aun los no
especificamente indicados en esta documentacion. El Contratista podra proponer soluciones alternativas en
la documentacién ejecutiva que elevara para aprobacion de la Direccion de Obra, siempre y cuando
respete la geometria basica y resulten funcionalidades, resistencias, rigideces y durabilidades iguales o
superiores a las correspondientes a las estructuras especificadas en los planos adjuntos. La Direccion de
Obra tendra libre acceso al taller de fabricacion de la estructura metalica durante los horarios normales de
trabajo con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, y controlar el avance de los
trabajos. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos
deficientes, el Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costo adicional
alguno para el Comitente. Las manipulaciones necesarias para el armado, carga, descarga, transporte,
almacenamiento al pie de obra y montaje se realizaran con el cuidado suficiente como para no provocar
solicitaciones excesivas en ningin elemento estructural existente ni dafar las piezas fabricadas, ni su
terminacién superficial.

4. FUNDACIONES

El proyecto ejecutivo, la elaboracién del hormigén, el encofrado, la colocacion de armaduras, el colado,
la toma de muestras, el desencofrado y el curado del hormigén armado de las fundaciones se ajustaran
a lo prescripto en los capitulos correspondientes del Reglamento CIRSOC 201, Proyecto, Calculo y
Ejecucion de Estructuras de Hormigdén Armado y Pretensado.y sus Anexos. La calidad minima del
hormigén para fundaciones sera H-21 s/CIRSOC 201. Todas las barras o mallas de armadura a utilizar
en las estructuras de hormigén armado seran de acero ADN-420 s/ CIRSOC 201.
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El Contratista desarrollara el proyecto de detalle y la documentacion ejecutiva de las estructuras de
fundacion que se requieran. En la documentacion de cada una de las obras que debera elevar para la
aprobacion de la Direccion de Obra, se debera incluir el informe con los resultados del estudio de
suelos correspondiente a ese sector, redactado y firmado por un especialista habilitado. Dicho informe
avalara los valores de los pardametros geotécnicos que hayan sido adoptados en el disefio de las bases
para modelar el comportamiento resistente y mecanico del terreno.

El Contratista realizara las excavaciones necesarias hasta la cota de fundacion y el hormigonado de las
fundaciones directas (plateas 6 zapatas aisladas) y vigas de fundacién que se indiquen en los planos
de proyecto ejecutivo aprobados, de acuerdo con un plan que debera ser presentado por el Contratista
y aprobado por la Direccién de Obra antes de comenzar con los trabajos.

Antes de hormigonar cualquiera de los elementos de fundacion, en todos los casos se ejecutara un
“contrapiso de limpieza” de 5 cm de espesor como minimo, con hormigén H-8 segun CIRSOC 201. El
recubrimiento minimo de las armaduras en fundaciones sera de 50 mm, y quedara asegurado con la
colocacién de separadores plasticos. No se podran hormigonar las bases si no se encuentra
previamente aprobado el dimensionamiento de los anclajes de estructuras metalicas o el de las
armaduras de espera de estructuras de hormigdén que apoyen sobre dichas fundaciones.

5. DEMOLICIONES

Las demoliciones se efectuaran con procedimientos tales que minimicen los riesgos de producir dafios
sobre los elementos del edificio que de acuerdo al proyecto no sufren modificaciones. En todos los
casos quedara por cuenta del contratista la reparacién de los dafios que se hubieran ocasionado a
cualquiera de dichos elementos remanentes. Los trabajos se ejecutaran con sumo cuidado y en etapas,
evitando dejar sectores en condiciones precarias de estabilidad. Antes de iniciar las tareas de
demolicién propiamente dicha, se debera:

a) Contar con la documentacién ejecutiva correspondiente aprobada por la Direccién de Obra. En
dicha documentacion quedaran inequivocamente determinadas los elementos a demoler y la secuencia de
operaciones necesarias para materializarlo en condiciones de seguridad estructural aceptables e inocuas
para los elementos estructurales y no estructurales circundantes.

b) Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores afectados
con las indicadas en los planos de proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos aun aquellas
dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el verdadero espesor de muros, o la
eventual existencia de sectores huecos en la mamposteria considerada como maciza en la documentacion.

c) Relevar cuidadosamente el estado de conservacion y confirmar la capacidad portante de los
elementos existentes involucrados para resistir las solicitaciones generadas durante la demolicion

d) Proceder a la reparacion o consolidacion previa de aquellos sectores que eventualmente lo
requieran para soportar las tareas de demolicion, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con
la aprobacion de la Direccion de Obra

En el caso de demoliciones de sectores o elementos de hormigdén armado que deban ser vinculados a
posteriori con piezas a hormigonar, las barras de acero existentes no se cortaran ni doblaran, en la medida
de lo posible, para que puedan utilizarse como armaduras de empalme. El retiro de escombros se realizara
en forma continua, la Direccion de Obra no permitird la acumulacion de material de demolicién en ningun
sector de entrepisos o terrazas.

6. INTERVENCION SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Antes y durante los trabajos en los que se intervenga sobre estructuras existentes (muros de mamposteria
portantes, perfiles, bovedillas, hormigén armado, muros de bloques de hormigén) la Contratista procedera a
relevar los elementos estructurales afectados directa 6 indirectamente, y a obtener toda la informacion
necesaria para la mejor ejecucion de las tareas proyectadas.
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La Direccidon de Obra pondra a disposicion de la Contratista toda la documentacién disponible relacionada
con dichas estructuras existentes. La informacién que no pueda ser obtenida de dicha documentacion,
debera ser relevada in-situ. Para ello, la Contratista propondra un plan de relevamiento y cateo que
sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra. En dicho plan deberan considerarse como sectores
diferentes aquellos en los que se advierte de-visu que cambia la etapa constructiva, el material, la tipologia
estructural o las dimensiones de los elementos resistentes. Para cada uno de estos sectores se definira la
cantidad de muestras o mediciones de cada uno de los parametros que resulte necesario obtener para
disponer de informacion estadisticamente significativa. Antes de iniciar las tareas de intervencion
propiamente dicha (reparacion, refuerzo, modificacion, y similares), se debera:

a) Contar con la documentacion ejecutiva correspondiente aprobada por la Direcciéon de Obra. En dicha
documentacion quedaran inequivocamente determinadas los elementos afectados, las tareas que
conforman la intervencioén y la secuencia de operaciones necesarias para materializarlas en condiciones
de seguridad estructural aceptables.

b) Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores
afectados con las indicadas en los planos de proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos
aun aquellas dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el verdadero
espesor de muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la mamposteria
considerada como maciza en la documentacion. El relevamiento incluird también a aquellos
elementos que, viéndose o no afectados por la intervencion, hayan sido considerados como
cargas sobre las obras terminadas.

c) Relevar cuidadosamente el estado de conservacién y confirmar la capacidad portante de los
elementos existentes involucrados para |) resistir las solicitaciones generadas durante las
etapas constructivas y Il) cumplir su funcién resistente en servicio, una vez materializada la
obra.

En las tareas de investigacion de los elementos estructurales existentes se procedera en lo posible
evitando los métodos destructivos de cateo o ensayo. En cualquier caso, las tareas que involucren
intervencion fisica sobre los elementos estructurales deberan contar con la aprobacion expresa de la
Direccién de Obra. En el caso de intervenciones tales como picado y retiro de espesores de recubrimiento
de elementos de hormigén armado, extraccion de testigos 6 muestras de materiales, u otras similares, la
Contratista procedera a las reparaciones del caso para devolver al elemento estructural a la situacién
previa a la intervencién, con la premura necesaria y a su exclusivo cargo.

d) Proceder a la reparacion o consolidacion previa de aquellos sectores que eventualmente lo
requieran, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobacion de la Direccién de Obra.

3.5.1 Refuerzos en pasadizos de ascensores N°8 y N°9

Los ascensores N° 8 y N°9 a instalar, son ascensores de traccion tradicionales, con la maquina ubicada en
el sobre-recorrido, sobre vigas de perfiles apoyadas en el extremo superior de los tabiques del pasadizo,
amortiguador ubicado en el bajo recorrido alineado con el centro de la cabina.

En el lateral del pasadizo existente contiguo a la caja de escaleras, deberan colocarse perfiles metalicos
coincidentes con los niveles de vigas que se han previsto al ejecutar los muros de bloques de hormigén
(bloques U rellenos con hormigén in-situ y armadura horizontal), de manera de conformar un marco en
cada nivel requerido. Los perfiles se fijaran lateralmente a la mamposteria portante de la caja de escaleras
mediante anclajes quimicos del diametro y profundidad adecuados, y en sus extremos se vincularan con
las vigas incluidas en el muro del pasadizo.
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El Contratista debera dimensionar estos refuerzos y las fijaciones necesarias, considerando las acciones
especificadas por el fabricante del ascensor, tanto para las condiciones de servicio como las accidentales y
someter este disefo (planos, memoria descriptiva y memoria de calculo) a la aprobacion de la Direccion de
obra.

Lo especificado en los planos adjuntos en relacidon con las secciones transversales, separaciones, y demas
definiciones de indole estructural es meramente indicativo, y debera ser ajustado en el disefio a cargo del
Contratista a las caracteristicas de los elementos electromecanicos a instalar, en particular:

a) Carga vertical de frenado sobre las guias de la cabina

b) Carga vertical de disefo para las guias del contrapeso

c) Carga vertical de disefio del amortiguador

d) Carga vertical de contrapeso y altura de caida libre accidental
e) Distancia maxima entre fijaciones de guias

f) Cargas horizontales sobre las guias en ambas direcciones

Adicionalmente, el Contratista debera verificar que las caracteristicas geométricas, los materiales, y la
capacidad portante del bajo recorrido existente son adecuados para las caracteristicas de los ascensores a
proveer, tanto en situaciones de servicio como en situaciones accidentales. Para ello que debera elaborar
un informe ad-hoc que sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra antes de proceder a la instalacion
de cualquier elemento en dicho foso. De requerirse adaptaciones, modificaciones o refuerzos, los trabajos
correspondientes correran por cuenta del Contratista, que antes de materializarlos presentara la
documentacion técnica correspondiente a la Direccion de Obra .

3.5.2 Estructura metalica caja ascensor n°10

El ascensor N°10 a instalar, es un ascensor de doble entrada con pistén hidraulico lateral que soporta las
cargas verticales, mientras que las acciones horizontales son tomadas por las guias, convenientemente
fijadas con pequefa separacion a la estructura del pasadizo.

La instalacién del ascensor N°10 en la zona de la escalera de acceso al CETC requiere la ejecucion de una
torre de estructura de perfiles laminados de acero que enmarquen el recorrido de la cabina, soporten el
cerramiento previsto y las acciones verticales y horizontales producidas por el mecanismo del elevador.

El Contratista deberd dimensionar los elementos verticales y horizontales de la estructura metélica que
configura el pasadizo del ascensor, considerando las acciones especificadas por el fabricante de los
equipos tanto para las condiciones de servicio como las accidentales, y someter estos disefios (planos,
memoria descriptiva y memoria de calculo) a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Lo especificado en los planos adjuntos en relacién con las secciones transversales, separaciones,
espesores y demas definiciones de indole estructural es meramente indicativo, y debera ser ajustado en el
disefio a cargo del Contratista a las caracteristicas definitivas de los elementos electromecanicos a instalar,
en particular:

a) Carga estatica sobre el piston

b) Carga en caso de frenado sobre el pistdn y sobre las guias

c¢) Ubicacion del eje del pistén y de las guias respecto del filo del pasadizo
d) Distancia maxima entre fijaciones de guias

e) Cargas horizontales sobre las guias en ambas direcciones

3.5.3 Base de hormigon armado ascensor n°10 y bajo recorrido ascensor n°10
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La instalacion del ascensor N°10 en la zona de la escalera de acceso al CETC requiere la ejecucion de una
estructura de hormigdén armado que configure el foso de bajo-recorrido y funcione a su vez como fundacion.

El Contratista debera dimensionar los espesores y armaduras de los tabiques y la platea de fundacién del
bajo recorrido, considerando las acciones especificadas por el fabricante de los equipos tanto para las
condiciones de servicio como las accidentales, y someter estos disefios (planos, memoria descriptiva y
memoria de calculo) a la aprobacién de la Direccion de Obra.

Lo especificado en los planos adjuntos en relacién con las secciones transversales, separaciones,
espesores y demas definiciones de indole estructural es meramente indicativo, y debera ser ajustado en el
disefio a cargo del Contratista a las caracteristicas definitivas de los elementos electromecanicos a instalar,
en particular:

a)Carga estatica sobre el piston

b)Carga en caso de frenado sobre el pistén y sobre las guias

c¢) Ubicacion del eje del pistén y de las guias respecto del filo del pasadizo
d) Distancia maxima entre fijaciones de guias

e) Cargas horizontales sobre las guias en ambas direcciones

3.5.4 Escalera metalica y entrepiso en 4° piso para ascensores n°8y n°9

Los ascensores N° 8 y N°9 a instalar, son ascensores de traccion tradicionales, con la maquina ubicada en
el sobre-recorrido.

Por sobre el nivel +17.66 (piso del 4°piso) cada uno de estos ascensores requieren un entrepiso que
funcione como pasarela de mantenimiento y la escalera necesaria para acceder a la misma. Ambas
estructuras (entrepiso y escalera) se materializaran con estructuras de perfiles laminados de acero. El
Contratista debera dimensionar estos elementos, sus uniones y las fijaciones necesarias a los elementos
existentes y someter este disefio (planos, memoria descriptiva y memoria de célculo) a la aprobacion de la
Direccién de obra.

Tanto el entrepiso como la escalera se dimensionaran para una sobrecarga de uso minima de 500 kg/m2 .

Lo especificado en los planos adjuntos en relacién con secciones transversales, separaciones, y demas
definiciones de indole geométrica y estructural, es meramente indicativo y debera ser ajustado en el disefio
a cargo del Contratista a las caracteristicas de los elementos electromecanicos a inspeccionar y mantener.

Adicionalmente, el Contratista debera verificar las caracteristicas geométricas, el estado de conservacion
de los materiales, y la capacidad portante de los elementos existentes que recibiran las cargas
permanentes y sobrecargas del entrepiso y la escalera. De requerirse adaptaciones, modificaciones o
refuerzos, los trabajos correspondientes correran por cuenta del Contratista, que antes de materializarlos
presentara la documentacion técnica correspondiente a la Direccidn de Obra.

3.6 INSTALACION ELECTRICA y CORRIENTES DEBILES

Generalidades

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y direccién técnica
para dejar en correctas condiciones de funcionamiento los trabajos de instalacion y sistemas que se
detallan para los siguientes sectores:

e Ascensor 8y 9
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e Ascensor 10

Se debera considerar que si bien los trabajos a desarrollar en los sectores indicados son nuevos los
mismos son complementarios de instalaciones existentes. Ademas, el Teatro debera continuar funcionando
en forma normal, por lo que muchas tareas deberan realizarse en horas nocturnas de manera de no alterar
dicho funcionamiento.

Las nuevas instalaciones, tendran conexion a Tableros, montantes y/o equipamiento de sistemas
existentes, y otros nuevos.

La verificacion de los sectores de obra a ejecutar, a excluir, a ser ejecutada por terceros, las instalaciones
existentes, los recorridos de canalizaciones y las vinculaciones de las mismas se deberan verificar en el
lugar, por esto se considera excluyente la visita a obra.

Estas especificaciones particulares y planos que la acompanan son complementarios entre si 'y con el
pliego de clausulas generales lo indicado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.
En caso de contradiccion entre los distintos elementos de la documentacion regira lo que mejor convenga a
los intereses de los Propietarios segun interpretacion de los Directores de Obra.

Cualquier aclaraciéon necesaria para la cotizacion se efectuara por escrito hasta 5 (cinco) dias antes de la
fecha fijada para la recepcion de los presupuestos y la respuesta se hara extensiva a todos los proponentes
y pasara a formar parte de la documentacién de la licitacion.

Garantia.

El instalador entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin cargo todo
trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del termino de 1 afio de
entregadas las instalaciones. Sifuera necesaria poner en servicio parte de las instalaciones antes de la
recepcion total, el afio de garantia para esa parte sera contado desde la fecha de la puesta en servicio,
salvo que la puesta en servicio parcial sea debida a atraso del Instalador.

Planos. El Instalador entregara a los Directores de obra con suficiente antelacion para su aprobacion u
observacion los planos de Ingenieria Ejecutiva de Obra , ajustados a las posibles modificaciones de una
arquitectura final definida por el Comitente.

La ubicacion y posicionamiento de las bocas podra ser modificada pero esto no se considerara adicional,
sino el excedente sobre lo indicado en planos de licitacidn, la documentacion ajustada a entregar constara
de tres juegos de copias de planos ejecutivos de la totalidad de las instalaciones en la escala que
corresponda debidamente acotados como asi también los planos de detalle constructivos necesarios o
requeridos. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que para la
habilitaciéon de las obras deba realizar, entregara a los Directores de Obra, un juego de planos
estrictamente conforme a obra, la misma consistira en tres copias mas copia magnética, con manuales y
memoria técnica de las instalaciones a su cargo.

Permisos e Inspecciones

El instalador debera dar cumplimiento a todas las ordenanzas Municipales y/o leyes nacionales sobre
presentacion de planos pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable moral y
materialmente de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufran los
Propietarios siendo de su cuenta el pago de todos los derechos, impuestos, etc. ante las reparticiones
publicas.

El Propietario no sera responsable por multas resultantes, de infringir el Instalador las disposiciones en
vigencia. Una vez terminadas las Instalaciones obtendra la habilitaciéon de las mismas por las autoridades
que corresponda.

Normas para materiales y mano de obra.
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Todos los materiales a instalarse, seran nuevos y conforme a las normas IRAM. Las instalaciones deberan
cumplir con la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, y las Reglamentaciones para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la
A.E.A Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez
terminado, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Pruebas y Ensayos
Todos los materiales y equipos deberan tener sus protocolos de ensayos de fabrica. Una vez instalados se
realizaran los ensayos segun normas.

Descripciéon de Materiales

Los elementos que se indican a continuacién estan comprendidos para su utilizacién en todos y cada uno
de los sistemas y en todas y cada una de los sectores.- Se presentaran muestras de los mismos ante la
Direccién de Obra para su aprobacion antes de la instalacion de los mismos.

-Cafierias:

Las cafierias seran del tipo MOP (semipesado) seran esmaltados interior y exteriormente y de calidad tal
que permitan ser curvados en frio. Para medidas superiores a 2" se utilizaran cafios de hierro galvanizado.
Las curvas de los cainos MOP no seran inferiores a seis veces su diametro. Para curvas y/o derivaciones
en instalaciones a la vista cafio se utilizaran piezas especiales del tipo conduit marca Daysa. La union entre
los cafos se realizara con cupla roscada, la cual cumplira con las mismas especificaciones que el cafio. La
unién de cafios y cajas en cafieria MOP se efectuara con conectores ,en canalizacion galvanizada se
realizara con tuercas y boquillas. El trabajo a realizar en cafierias sera tal que presente continuidad
eléctrica en todo su recorrido. En las canalizaciones” a la vista”, se mantendra la ortogonalidad en el
tendido de las caferias, con una ejecucion prolija y ordenada.

-Cajas:

En las canalizaciones con caferia MOP las cajas a utilizar seran del mismo tipo estandar, pre -estampadas
y contaran con tapa atornillada. Para cafierias tipo a la vista se utilizaran piezas y accesorios tipo “conduit y
cajas de empalme y derivacién de fundicién de aluminio con tapa atornillada tipo Daysa. En todos los casos
las medidas de las mismas deberan estar en funcién de la cantidad de cafios que la acometen.

Conductores:

Los cables a utilizar para circuitos de iluminacién y tomacorrientes dispuestos en canalizaciones
responderan a Normas Iram 62267. Seran no propagantes de incendio de llamas, de baja emisién de
humos , reducida emisién de gases toxicos y nulos de gases corrosivos. Seran de cobre electrolitico de
flexibilidad clase 5 ( Normas Iram NM-280E), con aislamiento de mezcla termoplastico con caracteriticas de
LSOH. Seran de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, superior calidad. El tendido de los cables
se hara con colores codificados. Podran hacerse empalmes de los mismos solo en las cajas de pase y
utilizando terminales a compresion o soldados para secciones mayores de 6 mmz2 . La unién se aislara con
cinta de PVC y/u otro e modo que presente una correcta aislacion. Las derivaciones en cajas de empalme
se efectuaran mediante borneras componibles de secciéon adecuada. En ningun caso el empalme podra
presentar resistencias adicionales. Para instalacion en bandejas porta cables y ramales en general se
utilizaran cables segun Normas IRAM 6266. Seran no propagantes de incendio y no propagante de llamas,
de baja emision de humos, reducida emision de gases toxicos y nulos de gases corrosivos. Seran de cobre
electrolitico de flexibilidad clase 5y /o clase 2 (Normas Iram NM-280. El aislamiento sera de polietileno
reticulado. (XLPE).La envoltura sera mezcla termoplastica con caracteristicas de LSOH. Seran de marca
Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, superior calidad.

-Tomacorrientes:

Su ubicacion cantidad y tipo se verifican en planos o pliegos .Seran en general de 220 V -10 A- de tres
patas perno chato, marca Cambre modelo Siglo XXI y/o similar o superior calidad. Los tomacorrientes del
tipo industrial seran de 220V (2P+T) o 380 V (3P+N+T) de 16 A y 32 A perno redondo, seran tipo Schuko
de Steck y/o similar o superior calidad.
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. Ascensor8y 9

-Llaves de Efecto v Pulsadores
Las llaves de Efecto y los pulsadores seran a tecla marca Cambre linea Siglo XXI o similar/superior calidad.
Las llaves se instalaran completas con el numero de efectos indicados en planos o pliegos.

-Bandejas Porta cables

Se prevera la instalacion de bandejas portacables de chapa de acero de 2,1mm de espesor galvanizada
por inmersioén en caliente, seran del tipo escalerilla y de ala 90 para energia y perforada o fondo lleno con
ala 50 para TE/ Datos y Corrientes débiles. Si bien las dimensiones se indican en planos las mismas son
indicativas y se verificaran en la etapa de ejecucion de la documentacion de obra en funcion de las
cantidades y seccion de cables que la ocupan, manteniendo en todos los casos un espacio de reserva
minima de un 25%. El tendido de las mismas podra ser suspendido de la estructura de techo y/o
entretecho mediante soportaria independiente de la estructura o bien acarteladas a la tabiqueria o muros
perimetrales. En todos los casos se proveeran los accesorios y elementos adecuados de suspension y
fijacion de cada bandeja y/o conjunto de las mismas, estos se dimensionaran y verificaran en cada caso en
funcioén de la carga a soportar.

3.6.1 Instalacion Eléctrica en Sectores (220/380 V)

Se deberan ejecutar las tareas descriptas a continuacion en los sectores que se detallan:
Ascensor 8y 9
Ascensor 10

Para la ejecucién de los trabajos en todos los sectores detallados, se mantendran las consideraciones
generales, descripciones y normativas de materiales y mano de obra enunciadas en el presente pliego y las
descripciones de las tareas que a continuacion se detallan:

3.6.1.1 Sistema de lluminacion y tomacorrientes

Corresponde a este item la ejecucion de las canalizaciones, cableado, provision y montaje del
equipamiento de llaves de efectos y tomacorrientes.

Las canalizaciones seran a la vista y se efectuaran con cafio de hierro galvanizado con seccion minima de
3/4” sujeto a la estructura mediante perfil y grampas adecuadas, cajas de aluminio fundido con tapa 'y
acometida a los artefactos mediante prensa cable y cable del tipo auto protegido con bornera de conexion
de tres bornes (F+N+T) en ambas puntas. La totalidad de la cafieria metalica, soportes, gabinetes y en
general toda estructura conductora que por accidente pueda elevar su potencial respecto de tierra debera
ser conectada al sistema de puesta a tierra del edificio. El cableado de los circuitos de iluminacién y
tomacorrientes seran bifilares, distribuyéndose los circuitos sobre las tres fases con neutro comun. La
seccion minima para los circuitos sera de 2.5 mm2 y los colores seran normalizados. Se deberan preveer
los huecos de ascensores con iluminacion eléctrica de instalacion fija que permita asegurar una iluminacion
minima de 20 Ix durante las operaciones de reparacion o de instalacién, aun cuando todas las puertas
estén cerradas. Esta iluminacién debe lograrse con ldmparas situadas a 0,5 m, como maximo, de los
puntos mas altos y mas bajos del hueco y la distancia entre ellas no sera mayor que 7 m. La contratista
presentara los planos a la DTO para ser aprobados, antes de la ejecucion de cualquier tarea. El comando
de la iluminacion se efectuara utilizando llaves de combinacion dentro de los huecos de ascensores para el
encendido desde cualquiera de sus extremos. Ademas se instalaran dos tomacorrientes en cada hueco de
ascensor, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del mismo. La iluminaciéon eléctrica de los
cuartos de maquinas debe asegurar 200 Ix a nivel de suelo y todas las salas deberan tener por lo menos un
tomacorriente. Se proveera un interruptor situado en el interior del local préximo al acceso y a una altura
apropiada para permitir la iluminacion del local desde que se entra en él. Se debe disponer de luz de
emergencia independiente y automética, con una autonomia minima de 1 h, y debe asegurar una
iluminacién minima de 10 Ix sobre la maquina y sobre el control, para que garantice poder realizar las
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maniobras de rescate. Toda boca de iluminacion o tomacorrientes presentara para su conexion un
conductor de tierra, los conductores seran de cobre envainado en PVC con color diferenciado verde /
amarillo y con una seccion minimo de 2.5mm2. Los tomacorrientes se ubicaran en cajas de 10x5 a la vista
segun corresponda.

Se debera proveer e instalar la alimentacién de la iluminacién de cabina en el tablero de fuerza motriz de
ascensores, desde el tablero distribuidor mas cercano del 1er subsuelo.

3.6.1.2 Sistema de fuerza motriz y ramales alimentadores

Corresponde a este item el tendido de los ramales alimentadores EXISTENTES de los ascensores N° 8 y
N° 9y N°10.

Los ramales correspondientes a los ascensores 8 y 9 se encuentran tendidos en el cielorraso del 4to piso
frente en las montantes respectivas. EIl ramal correspondiente al ascensor 10, se encuentra tendido dentro
de la sala del mismo. Se debera ejecutar las canalizaciones necesarias para el tendido de los ramales
desde los puntos donde se encuentran alojados hoy hasta la ubicacién del tablero de fuerza motriz de cada
ascensor. Estas canalizaciones seran en cafo de hierro galvanizado sujeto a la estructura mediante perfil y
grampas Yy la seccién de la misma debera ser adecuada para alojar los ramales correspondientes.

A continuacion se indica la seccion de los cables.

Ascensor N°8, ramal N° 195 : 4x10+t
Ascensor N° 9, ramal N° 196: 4x10+t
Ascensor N° 10, ramal N° 224: 4x10+t

Los Tableros de fuerza motriz de los ascensores N° 8 y N° 9 se encuentran ubicados en el sobrerecorrido
(5to piso) de cada hueco de ascensor. El Tablero de fuerza motriz del ascensor N°10 se encuentra dentro
de la sala de maquinas del mismo en el 1er subsuelo. Se debera efectuar el conexionado de los ramales
en cada uno de los tableros de Fuerza motriz.

3.6.1.3 Tableros

Se considerara la provision y montaje de los Tableros de Fuerza Motriz indicados en planos para cada uno
de los ascensores y las modificaciones en el Tablero General y los tableros seccionales que a continuacién
se detallan.

Se debera proveer, instalar, montar y conexionar los siguientes Tableros de fuerza motrizz. TFM Asc N°8,
TFM Asc N°9, y TFM Asc N°10.

Los esquemas unifilares se detallan en los planos y los tableros deberan cumplir con las siguientes
condiciones generales. Deberan construir siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 2200, 2181,
2389, 2002 y 2053 e IEC 298 Seran del tipo auto portante, de concepcion modular, construidos con perfiles
de chapa DD N°12 6 14, complementadas con cafo de hierro estructural de 40x40x2,1mm, con
cerramientos laterales, de fondo y techo de chapa DD N°16 y puertas abisagradas de chapa DD N°14,
montados sobre bases de PNU8 que abarquen desde 1 a 3 mddulos como maximo, contando asimismo
con cancamos de izaje cuyo uso no de lugar a deformaciones estructurales. El disefio de los mddulos sera
tal que permita la adecuada ventilacién de los mismos en forma natural o forzada de acuerdo a lo
especificado en las normas para este tipo de tablero. El cierre de las puertas se hara mediante manijas o
cierres de media vuelta sin llave con pestillo para puertas de hasta 1m de altura y con manijas sin llave y
falleba con traba en tres puntos para puertas mayores de 1m de altura. Los sistemas de medicion,
proteccidon y comando se alojaran en cubicles cerrados por cinco caras, con acceso desde el frente
mediante puertas abisagradas. El tratamiento de pintura se realizar4 mediante desengrase, desoxidado,
fosfatizado, aplicacién de anti 6xido al cromato de zinc, y acabado con esmalte sintético, laca nitro
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celulésica o polvo epoxidico al horno con un espesor de 70 +/- 15 micrones. En las superficies que tengan
posibilidad de condensacion de humedad, se utilizara pintura anti condensante. Los tableros contaran con
borneras separadas de comando y de mediciéon. Ambas deberan estar ubicadas de modo de tener facil
acceso para las tareas de mantenimiento, control y contraste de instrumentos y deben responder a los
requerimientos de las normas VDE 0608 y 0609. Seran del tipo componible, para montaje sobre riel DIN
46277/1 6 DIN 46277/3. El cuerpo de los bornes sera aislante de material irrompible y auto extinguible. El
conductor se fijara mediante un morceto de cobre, bronce o laton. La capacidad de los bornes sera funcién
de la corriente admisible para el cable que se conectara. No se admitira mas de un cable por morceto. Los
puentes entre los bornes se haran con accesorios de la misma marca del borne utilizado, no admitiéndose
las guirnaldas con cable. La buloneria utilizada sera milimétrica, cadmiada o bicromatizada, respondiendo a
las normas IRAM. El Cableado de potencia se hara con cable antillama tipo Ecoplus con aislacion para
1000V. Todo el cableado correra por conductos de PVC ranurado de dimensiones amplias para alojarlos
con comodidad, mas un espacio de reserva del 20%. Se identificaran mediante colores, que en el caso de
corriente alterna seran los mismos que los indicados para las barras, mientras que para corriente continua
se elegiran colores distintos, los que se mantendran a lo largo de toda la linea de tableros del mismo
fabricante. Los tableros se entregaran con sus circuitos auxiliares completos. Este se hara con cable tipo
Ecoplus con aislaciéon para 1000V. Se identificaran con anillos que llevaran los nimeros que se indiquen en
los esquemas de comando y medicion. Tanto el equipamiento como el gabinete perteneceran a modelos de
una misma marca, los mismos podran ser de linea ABB, Siemens, Merling Gerin o igual o superior calidad,
ajustandose segun aprobacion de la direccidn de obra a los ya instalados en la totalidad de la obra y/o en el
sector de la misma a ampliar o modificar

Se debera verificar el conexionado de los ramales en el Tablero General de manera de dejar estos en
perfecto estado de funcionamiento.

Los ascensores N° 8 y 10 seran alimentados desde la barra normal del modulo del transformador N° 5.
Para ello deberan utilizarse los interruptores N° Q5.7 y 5.4 ubicados en dicho modulo para conectar los
ramales alimentadores de los ascensores N°8 y N°10 respectivamente.

El ascensor N° 9 debera alimentarse desde el médulo 2 de la barra de hiper emergencia. Para ello se
debera trasladar el interruptor N° Q5.8 y sus correspondiente amperimetro, conmutadora, cartel indicador y
transformadores de intensidad a la nueva posicién. Se deberan realizar los calados y colocar las tapas
ciegas en aquellos lugares donde se han quitado los elementos mencionados. Se debera tener especial
cuidado en los calados y el tipo de conexion del interruptor de manera de ajustarse a los ya instalados en el
mismo tablero. Para los huecos de ascensores, salas de maquinas y cabina de ascensores cuyos circuitos
de iluminacion, tomacorrientes y fuerza motriz correspondan a Tableros Seccionales existentes, se debera
preveer en cada uno de ellos el equipamiento de las protecciones termomagnéticas y diferenciales y el
conexionado de los circuitos en cuestion. Los circuitos de iluminacién y tomacorrientes ubicados dentro del
hueco de ascensor N°8 y su respectiva cabina, deberan alimentarse desde el tablero de distribucion TD11
— Alas laterales lado Tucuman. Los circuitos de iluminacion y tomacorrientes ubicados dentro del hueco de
Ascensor N° 9 y su respectiva cabina, deberan alimentarse desde tablero de distribucion TD10 — Alas
laterales lado Viamonte. Los circuitos de iluminacién y tomacorrientes ubicados dentro del hueco de
Ascensor N° 10 y su respectiva cabina, deberan alimentarse desde el tablero de distribucion TD10 — Alas
laterales lado Viamonte.

3.6.1.4 Colocacién de artefactos de iluminacioén.

Se debera efectuar el montaje y colocacion de los artefactos dentro de las salas de maquinas y en huecos
de ascensores, asi como también los de los sectores que comprenden la Obra.

3.6.1.5 Alimentacién de ventiladores en sala de maquinas

Comprende la alimentacion eléctrica a los ventiladores en las salas de maquinas.
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3.7 INSTALACION TERMOMECANICA

3.7.1 Ventilacién Sala de Maquinas Ascensor 10

Se instalara un sistema de Ventilacion forzada integrado basicamente por un Ventilador de inyeccion de
aire exterior, conductos de chapa galvanizada y reja de inyeccién de chapa. El aire sera tomado desde el
“pleno” existente en el Acceso al Pasaje de los Carruajes.

El sistema de inyeccion arrancara automaticamente cuando un termostato ubicado a 1,00 m de distancia de
la maquina motriz detecten una temperatura ambiente de 30°C.

La extraccion se efectuara mediante reja de chapa y conducto de chapa galvanizada, conectado al sistema
de extraccion existente SC-7.

El caudal total del aire en movimiento provocara como minimo 20 (veinte) renovaciones por hora del
volumen del local.

Asimismo, se instalaran un sistema de refrigeracién del tipo “separado frio solo” comandado por un
termostato de ambiente. El sistema arrancara automaticamente cuando el termostato detecte una
temperatura ambiente de 35°C, y detendra el funcionamiento del Ventilador de inyeccion del sistema de
ventilacion. La Unidad Condensadora se instalara en la Azotea del edificio.

El sistema de refrigeracion podra ser del tipo “Split” o “VRV”, de forma tal que verifique su capacidad para
una diferencia de altura entre Evaporadora y Condensadora de aproximadamente 25 m.

El Oferente debera verificar, en la “visita a obra” antes de cotizar, el recorrido de conductos y caferias
refrigerantes.

El Contratista de Termomecanica recibira energia eléctrica de 3 x 380 V., 50 Hz mas tierra mecanica al pie
de la Unidad Condensadora en la Azotea, y energia monofasica en la Sala de Maquinas del Ascensor. A
partir de dichos puntos las instalaciones eléctricas, incluyendo Tableros sera de exclusiva responsabilidad.
Debera instalar una llave de corte para seguridad en mantenimiento en la alimentacion a la Unidad
condensadora.

Todas las instalaciones eléctricas a ser ejecutadas por el Contratista de Termomecanica deben cumplir con
lo indicado en la Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de ADEA,
ultima edicion, y particularmente lo indicado en AEA 90364-7-771, Ed. 2006.

Es obligacion del Oferente conocer las Especificaciones Técnicas y planos del Rubro Electricidad a fin de
compatibilizar la calidad de las provisiones, distribucion de canalizaciones, evitando superposicion de
prestaciones o falta de las mismas.

3.8 ASCENSORES

Generalidades

Esta obra comprende la ejecucién completa y provision de materiales y mano de obra especializada para
realizar los trabajos que se detallan en estas especificaciones y planos complementarios asi como los
trabajos que, sin estar especificamente detallados en esta documentacién, sean necesarios para la
terminacion de las obras de acuerdo a su fin y cumpliendo en un todo las normas indicadas, en tal forma
que permitan que los ascensores sean librados al uso publico inmediatamente después de su recepcion
provisional.

El presente concurso de precios consiste en:

1° - La provision e instalacién completa de dos ascensores sin sala de maquinas que seran
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denominados con los N° 8 y 9 ubicados en las areas laterales uno sobre la calle Tucuman y el otro
sobre el pasaje Toscanini, de modo que cumplan con los requerimientos establecidos en las
normas especificas para elevadores aqui citadas.

2° - La provision e instalacién completa de un ascensor hidraulico, panoramico que sera
denominado con el N° 10 ubicado en el sector CETC en el hueco entre escaleras existentes, de
modo que cumpla con los requerimientos establecidos en las normas especificas para elevadores
aqui citadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ASCENSORES.

1°- Ascensores N° 8 Y 9

Cantidad:

Numero de paradas:
Numero de entradas
Paradas:

Velocidad:

Carga util:

Recorrido aproximado:

Dimensiones del pasadizo:

Sobre recorrido:

Bajo recorrido:

Tipo de ascensor:
Tension:

Caracteristicas del motor
Maniobra:

Moédulos operacionales

Maquina de traccion:

Bancada / polea de desvio

Bastidor de cabina

Contrapeso

Suspension

Amortiguacion:

Regulador de velocidad:

Dos (2).
Seis (6)
Seis (6) Por un mismo frente
1S-PB-1°-2°-3°-4° Piso
60 m/ min.

10 personas - 750 kg.
22.200 mm
2.400 mm x 1.800 mm para cada ascensor
4.000 mm.
1.600 mm.
Electronico, sin sala de maquina, MRL.
3 x 380 v 50 Hz.- Neutro y puesta a tierra rigida.
VVVF - 6.2 kw.
Selectiva ascendente descendente
Pesador de carga.
Sintetizador de voz.

Servicio de bomberos Fase |
Luz de emergencia
Conexioén a grupo electrégeno

GEARLESS
Polea de 320 mm de diametro

Cables: 6 de 8 mm de diametro

Bancada con antivibradores sin polea de desvio
con 2 puntos fijos para sistema 2:1 sin sala de maquinas

con guiadores deslizantes autoalineables
Entreguia = 1.650 mm

Con 2 poleas de reenvio de diametro 320 mm
Sistema paracaidas de acufiamiento instantaneo.

Bastidor de contrapeso con guiadores deslizantes con
lingotes de 1200mm x 150mm x 50mm

Entreguia: 1.250 mm
Con 1 polea de reenvio de diametro 400 mm
Con descarga a tierra firme

Mediante 12 tensores para suspension de cabina y
contrapeso tipo cufia para

6 cables de acero de 8 mm

2 resorte amortiguador de cabina y 2 de contrapeso con
pedestal regulable.

1 regulador de velocidad con tensor y contacto de
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seguridad y cable regulador de 6 mm.

Balanza Electrénica: Balanza de sobrepeso y 80% de carga maxima.
Control de maniobras: 1 tipo electrénico, maniobra selectivo descendente con
variador Yaskawa.

Protector falta de fase, renivelacion a puerta abierta
Servicio incendio fase I.
Servicio pesador sobrecarga y bypass al 80% de la carga
maxima.

Botonera de cabina: 1 botonera modelo Integral y 1 secundaria en acero
inoxidable AISI 304 pulido peinado y que contaran con

los siguientes botones:

Botoneras en pisos: 6 Botones con registro de llamada 1 indicador IPD altura 31 mm
Placas Braile independientes del boton 1 luz de emergencia 1
intercomunicador de 3 vias con sala de control en PB Tucuman y
Cerrito 6 pulsadores modelo dobles en acero inoxidable AlSI 304
pulido peinado con 6 indicadores IPD altura 20 mm

Puertas de cabina: Apertura central de 2 hojas, paso libre 850 mm, altura libre 2000
mm, hojas en chapa DD revestida en acero inoxidable AISI 304
con pulido peinado, umbral reforzado en aluminio, chapa cubre pie
en chapa estandar, con operador de cabina con motor de
frecuencia variable

Barrera Multihaz: Conjunto de barreras detectoras de rayos infrarrojos
entrecruzados, alcance 6 metros, alimentacion 24 VCC.
Puerta de piso : . 6 de apertura central de 2 hojas, paso libre 850 mm, altura libre

2000 mm, hojas y marco de puerta estandar en chapa DD
revestida en acero inoxidable AISI 304 pulido peinado, con umbral
reforzado en aluminio, chapa cubre pie en chapa. Seran contra
incendio tipo F60 con certificaciéon de la resistencia al fuego. De
1500 mm de ancho por 1500 mm de profundidad por 2300 mm de
altura a techo.

Cabina: Panel frente: Acero inoxidable AISI 304 pulido peinado, panel
izquierdo en acero inoxidable AISI 304 pulido peinado calado para
botonera secundaria, pasamanos inoxidable AlISI 304 pulido
peinado, sec.circ. @ 40 mm Panel fondo: Acero inoxidable AISI 304
pulido peinado, pasamanos inoxidable AlSI 304 pulido peinado,
sec.circ. @40 mm. Paneles laterales en acero inoxidable, calado
para botonera integral en el lado derecho, pasamanos inoxidable
AISI 304 pulido peinado, sec.circ. @ 40 mm, zécalo de acero
inoxidable AlSI 304 pulido peinado. Techo: Tubos fluorescente con
acrilico-inoxidable, extractor con proteccion.

Piso: Preparado para placa de granito negro impala provisto y colocado
por instalador de ascensores.
Guias de coche: 12 guias de 5 mts T-89 = 89 x 62 x 16, con empalmes y buloneria,

con soportes de guia para montaje con brocas regulables, con una
distancia maxima entre soportes de 285 cm.

Guias de contrapeso: 12 guias de 5 mts T-50 = 50 x 50 x 5, con empalmes y buloneria
con soporte de guia cajon y una distancia maxima entre soportes
de 285 cm.

2° - Ascensor N° 10:

Cantidad: Uno (1).
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Numero de paradas:

Numero de entradas:
Desde:

Velocidad:
Capacidad:

Recorrido aproximado:

Dimensiones del pasadizo:
Sobre recorrido:

Bajo recorrido:

Tipo de ascensor:

Tension:

Caracteristicas del motor:
Maniobra:

Modulos operacionales:
Sintetizador de voz.

Servicio de bomberos Fase |I.
Luz de emergencia.
Conexion a grupo electrégeno.
Central hidraulica:

Alimentacion 3x380 VCA 50 hz.
Tanque 373 Its.

Piston Indirecto

Tramos 1.

Embolo 120x5x2410 mm.
Cilindro (O) 159 mm.

Presion maxima 41 bar

Presiéon minima 25 bar.

Valvula paracaidas:
Cafieria flexible:
Terminal M 171/2.
Cafieria rigida:
Bastidor de cabina:

Sistema soportado mediante 4
tensores para 4 cables de %".
Paracaidas:

Amortiguacion:

Enfriador:

Preséstato de baja hist.
Resistencia de calentamiento de

Dos (2).
Dos (2) Por frentes opuestos.
1S-PB.

36.00 m/m. 12
personas - 900 kg

4.420 mm.

2.420 mm de ancho x 2.320 mm de profundidad.
3.600 mm.

1.500 mm.

Hidraulico piston indirecto lateral simple.

3 x 380 v - 50 Hz Neutro y puesta a tierra rigida.
22 kw.

Selectiva descendente.

Pesador de carga.

Valvula distribuidora con bomba 210 Its/min. Tipo de arranque soft
start, con protecciones para deteccion de fallas, cambio en la
secuencia de fases o0 sobretemperatura de motor o bomba.

Lateral Simple: Accién 2:1.

El apoyo de la base del piston se tendra que resolver sobre la losa

del fondo del pasadizo.

Incluir. Diametro 171/2.
Terminal H 171/2.

Cafio 1”1/2 13 mts.
Bastidor de cabina en mensula con guiadores deslizantes
autoalineables.

Sistema paracaidas de acufiamiento instantaneo.
Resorte amortiguador de cabina con pedestal regulable, 2
amortiguadores.

Se debe incluir de modo tal que al entrar en funcionamiento,
mediante la sefal de un termostato, disipa el calor del aceite a
razén de 7000 kcal/h, permitiendo un régimen de 161 arranques
por hora.

Para control de cargas, tipo normal abierto.

Para mantener constante la temperatura del aceite a
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500W:
Tablero de control:
Control de maniobras:

Botonera de cabina:

Botoneras en piso:

Operador de puertas:

Barrera Multihaz:

Puerta de piso:

Cabina:

Panel frente:
Panel izquierdo:

Panel fondo:

Panel derecho:

Techo:

Piso:

Guias de bastidor:

Caracteristicas de los materiales

25°C.

Para alojar el cuadro de maniobras y central hidraulica.

Tipo electrénico, maniobra selectivo descendente.

Protector falta de fase, retorno automatico por bateria de gel,
renivelacion a puerta abierta.

Fuente 12V 2A para gong.

Servicio Incendio.
Servicio pesador sobrecarga.

1 botonera modelo Integral y 1 secundaria en acero inoxidable AlSI
304 pulido peinado ubicada una a cada lateral de cabina y que
contaran con los siguientes botones: 2 Botones con registro de
llamada. 1 indicador IPD altura 31 mm. Placas Braille
independientes del boton.

2 Pulsadores modelo Simple c/boton de tipo micromovimiento,
embutidas en marco de piso. 2 Indicadores IPD altura 31 mm.
Llave Incendio. Botonera Braille.

Apertura central de 2 hojas, paso libre 850 mm, altura libre 2000
mm, hojas con marco para vidriar con vidrio laminado 5+5 en
chapa DD revestida en acero inoxidable AISI 304, umbral estandar
en aluminio, chapa cubre pie en chapa estandar, motor de
frecuencia variable (V3F) 750W, patin retractil estandar. Seran
contra incendio tipo F60.

2 conjuntos de barreras detectoras de rayos infrarrojos
entrecruzados, Alcance 6 metros, alimentacion 24 VCC.

Apertura central de 2 hojas, paso libre 850 mm, altura libre 2000
mm, hojas con marco para vidriar con vidrio laminado 5+5 y marco
de puerta estandar en chapa DD revestida en acero inoxidable AlSI
304 preparado para recibir botonera de piso, umbral estandar en
aluminio, chapa cubre pie en chapa estandar.

Panoramica, con detalles en acero inoxidable AISI 304.
Dimensiones: 1500 mm de ancho x 1800 mm de profundidad x
2200 mm de altura libre.

Acero inoxidable, preparado para puerta automatica.

Panoramico en acero inoxidable, con marco para vidriar con cirdrio
laminado 5+5. Panel central en acero inoxidable para recibir
botonera integral. Pasamanos inox. Sec.circ.040 mm.
Panoramico en acero inoxidable, preparado para puerta
automatica.

Panoramico en acero inoxidable, con marco para vidriar con cirdrio
laminado 5+5. Panel central en acero inoxidable para recibir
botonera integral. Pasamanos inox. Sec.circ.040 mm.

Tubos fluorescente. Con acrilico, suspendido en acero inoxidable,
Extractor con proteccion.

Preparado para placa de granito negro impala provisto 2 cm de
espesor. Esta Licitacion incluye la provisién y colocacion del
mismo.  Cupula superior e inferior en acero inoxidable.

4 guias T-89 = 89 x 62 x 16, con empalmes y buloneria con
soporte de guia cajon y una distancia maxima entre soportes de
700 mm.

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderan a las especificaciones
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técnicas incluidas en cada uno de los items correspondientes y consecuentemente con las normas exigidas
para cada uno y con las de exigencia general, en el caso de materiales con certificacion segun norma, se
debera entregar copia de dichas certificaciones. Para aquellas que estén extendidas en un idioma distinto
al espanol se deberan traducir por traductor debidamente acreditado quien extendera un certificado de
traduccion certificado en el colegio profesional correspondiente. Instituto Argentino de Normalizacion de
Materiales. Asociacién Electrotécnica Argentina. Reglamentacién para la ejecucion de Instalaciones
eléctricas en inmuebles. Disposiciones vigentes de empresa prestataria del servicio eléctrico para
Instalaciones Electromecanicas Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional
de Regulacién Eléctrica y Cddigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las
actualizaciones vigentes al dia de la firma del contrato. NM 207:1999 - Ascensores eléctricos para
pasajeros - Seguridad para la construccion e instalacién. UNE-EN-81-58:2003 Normas de seguridad para la
fabricacion e instalacién de ascensores — Parte 58: Puertas de piso de ascensores — Ensayos de
resistencia al fuego.

Salas de Maquinas:

* Acceso

Las puertas de acceso a los cuartos de maquinas deben ser de material incombustible y asegurar una
resistencia al fuego de acuerdo a lo establecido en el pliego correspondiente. Las puertas de acceso deben
abrir hacia afuera, deben estar provistas de cerradura con llave, con cerramiento y enclave auténomo.
Cuando la puerta se encuentre cerrada, la apertura de la misma, desde adentro, debe ser posible sin el uso
de una llave.

* Ventilaciéon de salas

Las salas de maquina deberan contar con sistemas de ventilacion de aire forzado los cuales deberan
mantener la temperatura y 20 renovacion horarias del aire durante las operaciones del servicio normal. Se
colocara un termostato a un metro por sobre la maquina a fin de que accione el forzador de aire cuando la
temperatura supera la indicada. La temperatura de funcionamiento debera ser mantenida entre +5°C y
+35°C.

* [luminaciéon y tomacorrientes

La iluminacion eléctrica de los cuartos de maquinas debe asegurar 200 Ix a nivel de suelo. Un interruptor,
situado en el interior del local préximo al acceso y a una altura apropiada, debe permitir la iluminacion del
local desde que se entra en él. Debe ser previsto como minimo un tomacorriente. Se debe disponer de luz
de emergencia independiente y automatica, con una autonomia minima de 1 h, y debe asegurar una
iluminacién minima de 10 Ix sobre la maquina y sobre el control, para que garantice poder realizar las
maniobras de rescate.

3.8.1 Puertas de piso

Generalidades:

Suministro y colocacioén

En todos los casos el material de las puertas sera acero inoxidable AlSI 304 pulido y peinado. Las
aperturas en el hueco, que sirven de acceso a las cabinas de los ascensores 8 y 9, deberan ser provistas
de puertas de superficie llena, que cierren en toda su apertura, unilaterales o centrales de deslizamiento
horizontal y de accionamiento automatico. En el caso del ascensor 10 las puertas son tambien de acero
inoxidable AISI 304, pulido y peinado pero seran panoramicas vidriadas con vidrio laminado de 5+5 mm de
espesor. En la posicién de cierre, los huelgos entre las hojas y entre las hojas de puerta y el marco, sus
largueros verticales, dintel y umbral de estas puertas, deben ser lo mas reducidos posibles con el fin de
poder ser consideradas como barreras al paso de humo.

Para evitar el riesgo de cizallamiento durante el funcionamiento, la cara exterior de las puertas automaticas
deslizantes no tendran hendiduras o salientes de mas de 3 mm. Las aristas de éstas deben estar
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achaflanadas en el sentido de movimiento. Se exceptuan de estas exigencias los accesos al
desenclavamiento de cerraduras. Deberan cumplir en un todo con lo establecido en la Norma UNE-EN-81-
58:2003 Normas de seguridad para la fabricacién e instalacién de ascensores — Parte 58: Puertas de piso
de ascensores — Ensayos de resistencia al fuego.

Resistencia de las puertas y sus bastidores
Las puertas y sus bastidores deben ser construidas de manera que su indeformabilidad sea garantizada a
lo largo del tiempo.

Comportamiento ante el fuego

Las puertas de piso tendran una resistencia al fuego de al menos 1 hora y disminuiran lo mas que sea
posible el paso de humo hacia y desde el pasadizo, a excepcién del ascensor N° 10 , que seran vidriadas y
no deberan cumplir este requerimiento. La instalacion eléctrica que posean estas puertas deberan ser
realizada con conductores y componentes que posean una resistencia al fuego igual a las puertas.

Resistencia mecanica

Las puertas con sus cerraduras, deben tener una resistencia mecanica tal que, en posicién enclavada y
como consecuencia de la aplicacion de una fuerza de 300 N, perpendicular al panel, aplicada en cualquier
lugar de una u otra cara, siendo esta fuerza repartida uniformemente sobre una superficie de 5 cm2 de
forma redonda o cuadrada, las citadas puertas deben:

a) resistir sin deformacion permanente;
b) resistir sin deformacion elastica mayor que 15 mm;
c) funcionar satisfactoriamente después de la prueba.

Bajo la aplicacion de una fuerza manual (sin el uso de una herramienta) de 150 N en la direccion de
apertura de el o los paneles tractores, de las puertas de deslizamiento horizontal, y las puertas plegables,
en el punto mas desfavorable no pueden exceder 30 mm

Alturay ancho de las puertas
Las puertas de acceso en pisos deben tener una altura libre de 2.000 mm como minimo y un ancho libre de
850 mm para los ascensores N° 8 y 9 y de 900 mm para el ascensor N° 10, de apertura central.

Umbrales
Cada apertura de piso debe tener un umbral de aluminio capaz de resistir el paso de las cargas que
puedan introducirse en la cabina. Deberan ser en todos los casos del tipo reforzado.

Guias

Las puertas de acceso en pisos deben ser concebidas para evitar acufiamiento, descarrilamiento o
rebasamiento de los extremos de recorrido, durante su funcionamiento normal. Las puertas de piso deben
estar guiadas en sus partes superior e inferior.

Proteccion cuando funcionan las puertas
Las puertas y su entorno deben estar concebidas de manera que sean reducidas al minimo la
consecuencias de los dafos por el atrapado de una parte del cuerpo, del vestido o de un objeto. A este
efecto deben ser respetados los siguientes requisitos:
a) El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe superar 150 N. Esta
medida no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la puerta. b) La energia
cinética de la puerta de piso y de sus elementos rigidamente conectados, calculada o
medida a la velocidad media de cierre debe ser no mayor que 10 J.
b) Un dispositivo sensible de proteccion debe mandar automaticamente la reapertura de la
puerta, cuando un pasajero franquea la puerta durante el movimiento de cierre, pudiendo
ser este dispositivo el instalado en la puerta de cabina.
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Enclavamiento y control de cierre de puertas de acceso

Proteccidén contra los riesgos de caida No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de
acceso en piso o cualquiera de sus hojas, a menos que la cabina esté parada o a punto de detenerse en la
zona de desenclavamiento de esta puerta. La zona de desenclavamiento debe ser, en el caso de puertas
de piso y cabina automaticas, de accionamiento simultaneo, como maximo, de 350 mm arriba y abajo del
nivel de piso servido. No es permitido uso de patin fijo para el enclavamiento de puertas de piso.

Proteccidén contra el cizallamiento No debe ser posible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en
funcionamiento, si una puerta de piso 0 una cualquiera de sus hojas esta abierta.

Enclavamiento y desenclavamiento de emergencia

Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo de enclavamiento. Este dispositivo debe estar
protegido contra manipulacién abusiva.

Enclavamiento El enclavamiento efectivo de la puerta de piso, en su posicidn de cierre, debe preceder al
desplazamiento de la cabina. Sin embargo puede efectuarse operaciones preliminares que preparen el
desplazamiento de la misma. Este enclavamiento debe estar controlado por un dispositivo eléctrico de
seguridad. La partida de la cabina, no sera posible mas que cuando los elementos de enclavamiento estén
encajados al menos 7 mm. La unién entre los elementos del contacto, que aseguran la ruptura del circuito,
y el érgano que garantiza el enclavamiento, debe ser directa e indesregulable pero, puede ser ajustable.

d) Los elementos de enclavamiento y su fijacidn, deben ser resistentes a los choques y ser
metalicos o reforzados con metal.
e) El enganche de los érganos de enclavamiento debe ser realizado de manera que un

esfuerzo, en el sentido de apertura de la puerta no disminuya la eficacia del enclavamiento. f) El
enclavamiento debe resistir, sin deformacion permanente a una fuerza minima aplicada a nivel del
enclavamiento y en el sentido de apertura de la puerta, de 100 N.

f) El enclavamiento debe resistir, sin deformacion permanente a una fuerza minima
aplicada a nivel del enclavamiento y en el sentido de apertura de la puerta, de 100 N.
a) El enclavamiento debe ser encajado y mantenido por accién de la gravedad, imanes

permanentes, o resortes que deben actuar a compresion, estar guiados y de dimensiones tales
que, en el momento de desenclavar, no tengan las espiras juntas.

h) En los casos donde el iman permanente (o el resorte), no puedan cumplir su funcién, no
debe haber desenclavamiento por accion de la gravedad.

i) Si el elemento de enclavamiento se mantiene en posicion por la accién de un iman
permanente, no debe ser posible reducir su eficacia por medios simples (por ejemplo,
calentamiento o choque).

j) El dispositivo de enclavamiento debe estar protegido de la suciedad o polvo que pueda

perjudicar su buen funcionamiento.
k) La inspeccion de las piezas activas debe ser facil, por ejemplo por medio de una mirilla
transparente.
I) En caso de que los contactos de enclavamiento se encuentren dentro de cajas, los tornillos de
las tapas deben ser del tipo imperdible de manera que queden en los agujeros de la caja o de la
tapa cuando ésta se abre.

Desenclavamiento de emergencia Cada puerta de piso debe poder ser desenclavada desde el exterior por
medio de una llave. El dispositivo de enclavamiento no debe quedar en la posiciéon de desenclavado
cuando la puerta sea cerrada después de un desenclavamiento de emergencia, salvo que se esté actuando
para conseguirlo.

Dispositivo eléctrico de control de cierre en puertas de piso
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Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo eléctrico de control de cierre, que permita
satisfacer los requerimientos aqui impuestos.

Requerimientos comunes a los dispositivos de control de enclavamiento y de cierre de la puerta
No debe ser posible hacer funcionar el ascensor con la puerta abierta o no enclavada, desde los lugares
normalmente accesibles a los usuarios, a continuacion de una sola maniobra que no forme parte del
funcionamiento normal. Los medios usados para verificar la posicién del elemento de enclavamiento deben
tener un funcionamiento positivo.

3.8.1.1 Puertas de piso ascensores 8y 9

Se realizaran segun las generalidades del item 3.8.1 Comportamiento ante el Fuego: Para Puertas de Piso
Ascensores 8 y 9, ver especificaciones técnicas punto 3.9 Instalaciones Contra Incendio.

3.8.1.2 Puertas de piso ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.1

3.8.2 Puertas de cabina

Generalidades:

. Suministro y colocacion
Las puertas de cabina de todos los ascensores seran de iguales caracteristicas y materiales que las
puertas de piso, esto es, acero inoxidable AlSI 304 pulido peinado para los ascensores N° 8, 9 y acero
inoxidable AISI 304 pulido y peinado y vidro para el ascensor N° 10. Estaran constituido por operadores
electromecanicos automaticos para cada puerta de cabina tipo VVVF. Contaran con un sistema de
amortiguacion asegurando un funcionamiento preciso y veloz. Los colgantes de las puertas estaran
montados sobre rulemanes para obtener un desplazamiento suave y silencioso.
. Umbrales
Los umbrales seran de aluminio duro y reforzados de acuerdo a lo establecido en plataformas y pisos de
cabinas.
. Guias
Las puertas de acceso a cabina deben ser concebidas para evitar acuiiamiento, descarrilamiento o
superacion de los extremos de recorrido, durante su funcionamiento normal. Las puertas de cabina de
deslizamiento horizontal deben estar guiadas en sus partes superior € inferior.
. Proteccion durante el funcionamiento de las puertas
Las puertas deben estar disefiadas para reducir al minimo los danos que pueda sufrir una persona al ser
golpeada por una hoja en el caso de ser automaticas. A este fin, deberan cumplirse los siguientes
requisitos:
a) El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe ser mayor que 150 N.
b) Esta medida debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la puerta.
c) La energia cinética de la puerta de cabina y de los elementos mecanicos rigidamente fijados a ella,
calculada o medida a la velocidad media de cierre, debe ser no mayor que 10 J.
d) Un dispositivo sensible de proteccion de tipo multirayos en toda la altura de la entrada debe mandar la
reapertura de la puerta en el caso de que un pasajero sea golpeado por la puerta (o esté apunto de serlo),
cuando franquea el umbral durante el movimiento de cierre.

1) la accién del dispositivo puede ser neutralizada durante los ultimos 50 mm del recorrido de
cada hoja de la puerta;

2) la energia cinética, definida anteriormente, no debe ser superior a 4 J, durante el movimiento de
cierre, si se utiliza un sistema que hace inoperante la proteccion sensible de la puerta, después de una
temporizacion fijada, para evitar las obstrucciones prolongadas durante el movimiento de cierre.

. Dispositivo eléctrico de control de confirmacidn de puertas de cabina cerradas
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No debe ser posible, en operacion normal, hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en funcionamiento, si
una puerta de cabina (0 una hoja, si la puerta tiene varias) esta abierta. Sin embargo, pueden efectuarse
maniobras preparatorias para el desplazamiento de la cabina. Se admite el desplazamiento del ascensor
con puertas de cabina abiertas, en las zonas de desenclavamiento para permitir la nivelacion al nivel de
piso correspondiente. Cada hoja de cada puerta de cabina, debe estar provista de un dispositivo eléctrico
de seguridad. Este dispositivo debe ser instalado en un lugar tal que, no pueda ser alcanzado desde el
interior de la cabina y su funcionamiento debe estar sujeto a medios mecanicos fijados a la hoja
correspondiente.

. Unién entre hojas de puerta

Enlace mecanico directo Cuando una puerta tiene varias hojas unidas entre ellas por enlace mecanico
directo, se admite:

a) colocar el dispositivo de control de cierre, sobre una sola hoja (la hoja rapida en el caso de puertas
telescopicas).

b) situar el dispositivo de control de cierre, sobre un érgano de accionamiento de puertas, si el enlace
mecanico entre este érgano y las hojas es directo.

¢) no enclavar mas que una sola hoja, a condicion de que este enclavamiento Unico impida la apertura de
las otras hojas (por enganche de las hojas en la posicién de cierre en el caso de puertas telescopicas).

Enlace mecanico indirecto Cuando las hojas estan ligadas entre ellas por un enlace indirecto (por ejemplo:
por cable, correa o cadena) este enlace debe estar concebido para resistir los esfuerzos, normalmente
previsibles, realizado con un cuidado especial y verificado periddicamente. Se admite situar el dispositivo
de control de cierre, sobre una sola hoja, a condicion de que:

a) sea sobre una hoja arrastrada, y
b) b) la hoja mandada lo sea por un enlace mecanico directo.

Apertura de la puerta de cabina

La apertura automatica de las puertas de cabina debe ocurrir solamente en la zona de nivelacion, limitada
para este fin en 0,20 m por encima y 0,20 m por debajo del nivel del piso. Para permitir la salida de los
pasajeros, en el caso de parada imprevista en la zona de desenclavamiento, estando la cabina detenida y
desconectada la alimentacion del operador de puerta, debe ser posible:

a) abrir o entreabrir manualmente la puerta de cabina desde el acceso en el piso;
b) abrir o entreabrir manualmente, desde el interior de la cabina, la puerta de cabina y la del piso que
esta acoplada.

. Tiempo de aperturay cierre
El tiempo minimo (T) desde que se anuncia la llegada de la cabina al nivel de piso en el rellano hasta que
la o las puertas comienzan a cerrarse esta dado por la formula:

T=D/V

Donde: T (segundos): tiempo desde que se anuncia la llegada de la cabina hasta que la o las puertas
comienzan a cerrarse. D (m): distancia entre el punto (N) ubicado frente a la botoneraa d = <1.50 m
maximo, y el punto medio de la puerta del ascensor mas alejado. V = 0.5m/s velocidad de marcha
promedio de la persona.

El valor minimo de T sera de 4 segundos, segun C.E. Anexo 8.10.2.11.- El tiempo minimo durante el cual
las puertas permanecen abiertas sera de 3 segundos. Este lapso se puede acortar o prolongar si se
accionan los correspondientes botones de comandos de puertas desde la cabina.

Se proveera y colocara en todas las cabinas puertas de accionamiento automatico.
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3.8.2.1 Puertas de cabina ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.2

3.8.2.2 Puertas de cabina ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.2

3.8.3 Cabinas y bastidores

Generalidades:

Bastidores, guiadores y colizas

En los ascensores, N° 8, 9, y 10, las cabinas iran montadas sobre bastidores de hierro perfilados soldados
o abulonados. Las montantes laterales estaran unidas en forma rigida a los travesanos inferior y superior.
Los perfiles empleados estaran dimensionados para resistir los esfuerzos originados por el uso normal del
ascensor, por el funcionamiento del paracaidas y por la reaccién de los paragolpes.

El acero sera del tipo SAE 1010 y con un factor de seguridad no menor de 7,5.

Las plataformas de cabinas contaran con una estructura metalica de base y estaran asentadas sobre
apoyos de goma para aislarla de la estructura del bastidor, teniendo en cuenta que deben permitir el
funcionamiento de los pesadores de carga.

Se debera instalar en la parte inferior y superior del bastidor de cada coche el toma corrientes
reglamentario y ademas una luz de trabajo debidamente protegida, con su interruptor.

Plataformas y pisos

En todos los ascensores se colocaran plataformas en perfilaria de acero con piso de chapa plegada,
debiendo soportar el doble de la carga establecida sin sufrir deformaciones permanentes, sobre el cual se
colocara un piso de placas de granito negro impala de espesor minimo de 20 mm., quedando a eleccién de
la Direccién de Obra el pulido y diagramado del mismo. La plataforma descansara sobre tacos de goma,
soportados por un marco de acero perfilado, sujeto al bastidor del coche, obteniéndose de ese modo una
amortiguacion aislante entre coche y bastidor. A la plancha de granito se le realizara un curado y encerado
luego de los pulidos y antes de su colocacién con productos especiales para este fin. La parte vertical del
guardapiés debera proteger todo el ancho cabina y se prolongara hacia abajo un minimo de 0,50 mts.
terminando en un chaflan cuyo angulo con el plano horizontal debe ser igual o mayor que 60°.

Paneles

Tanto los paneles de cabina, como las puertas y zocalos seran de acero inoxidable AISI 304 pulido
peinado. En el caso del ascensor panoramico N° 10 sera de acero con vidrio templado de 10mm en sus
dos laterales desde el pasamanos hacia arriba, hasta la altura del cielorraso suspendido.

En todos los ascensores se procedera a realizar un cielorraso que garantice una altura interior de 2200mm,
cuyo disefio serd el indicado en el plano de detalle que el contratista debera entregar para su aprobacion.
Se construira sobre el techo de la cabina el zécalo y baranda de seguridad segun Norma IRAM NM 207:99
El Contratista debera presentar a la Direccidon de obra para su aprobacion, el disefio de la cabina y planos
de detalles correspondientes.

Cielorrasos

Los cielorrasos seran en marco de acero inoxidable AlSI 304 pulido peinado, quedando la eleccion del
mismo a cargo de la Direccion de Obra, previa entrega de plano de detalle de distintos disefios por parte
del Contratista, asi como la iluminacién que se utilizara, la cual estara compuesta de al menos de 6 tubos
fluorescente de 40 Watt cada uno, 4 de ellos conectados al sistema de iluminacion fija y los 2 restantes a
una llave en botonera de cabina. Estara prevista la iluminacion de emergencia abajo citada.
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lluminacién

Las cabinas deben estar provistas de iluminacion eléctrica permanente que asegure, en el pisoy en la
proximidad de los 6rganos de mando, una iluminacion de 50 Ix como minimo. Debe existir una fuente de
alimentaciéon de emergencia de conexion automatica, que sea capaz de alimentar por lo menos a dos de
los artefactos de iluminacién (o cualquier otro medio emisor de luz) por lo menos durante 1 hora, de forma
de asegurar una iluminaciéon minima de 5 Ix medida en cualquier punto de la botonera de la cabina. Estos
artefactos deben ser activados inmediata y automaticamente ante la falta del suministro normal. La fuente
de emergencia prevista anteriormente se utilizara también para alimentar el dispositivo de alarma de
emergencia y el extractor por el mismo lapso de tiempo.

Ventilacién

Se instalara para la ventilacion de cabina un extractor de gran caudal y muy silencioso, el cual ira montado
sobre el bastidor y debidamente conectado a la cabina mediante manga en material incombustible, el
mismo sera indicado en planos de detalle y se entregara folletos del mismo.

Equipo sobre techo de cabina

En el techo de las cabinas debe ser instalado:

a) un dispositivo de maniobra, facilmente accesible con el fin de simplificar las operaciones de inspeccion y
mantenimiento. La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por un interruptor el que debe ser
biestable y protegido contra toda accién involuntaria. Debiendo ser cumplidas simultaneamente las
siguientes condiciones:

1) La conexion de la maniobra de inspeccién debe eliminar el efecto de los comandos normales,
incluido el funcionamiento de las puertas y la maniobra de bomberos. La puesta del ascensor en
funcionamiento normal no debe ser realizada mas que por una nueva actuacion sobre el conmutador de
inspeccion. Si los dispositivos de conmutacién, utilizados para eliminar estas maniobras, no son contactos
de seguridad solidarios a la conexién del conmutador en inspeccion, deben ser tomadas precauciones para
impedir cualquier desplazamiento involuntario de la cabina cuando aparezca en el circuito una de las fallas;

2) El movimiento de la cabina debe estar subordinado al accionamiento sobre tres botones, uno de
subida, uno de bajada (estando el sentido de la marcha claramente indicado), y un botdn de presién
permanente, protegido contra toda accion involuntaria. EI movimiento de la cabina se logra con la actuacion
simultanea sobre uno de los botones de direccion y sobre el botén de presion constante;

3) El dispositivo de comando debe tener un dispositivo de parada que produzca la parada y
mantenga fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas;

4) El desplazamiento de la cabina no puede ser realizado a una velocidad mayor que 0,63 m/s;

5) las posiciones extremas de la cabina, en funcionamiento normal, no deben ser excedidas;

6) El funcionamiento del ascensor debe quedar bajo el control de los dispositivos de seguridad. El
dispositivo de maniobra de inspeccién puede tener también interruptores especiales, protegidos contra toda
accion involuntaria, que permitan el comando del mecanismo accionamiento de puertas desde el techo de
la cabina.

b) Un dispositivo de parada sobre el techo de la cabina, en una posicion facilmente accesible, como
maximo a 1m del acceso del personal de inspeccion o de mantenimiento. Este dispositivo puede estar
cerca del comando de la maniobra de inspeccion, si éste no esta colocado a mas de 1m del acceso. Deben
ser biestables y tales que su nueva puesta en servicio no pueda resultar consecuencia de una accién
involuntaria. Deben ser del tipo “golpe de pufio”.

¢) Un tomacorriente para 220 V.

d) Artefacto de iluminacién de 60 Watts con proteccion mecanica. Accionado por medio de un
interruptor.

e) Un extractor de aire instalado en el bastidor y que se conectara a la cabina por medio de una
manga de lona incombustible.

f) Una barandilla de proteccion permanente.

Pesador de carga
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Se suministrara e instalara sobre el bastidor de las cabinas un dispositivo electrénico pesador de carga
regulable, el cual trabajara por deformacion del bastidor, y podra permitir regular la carga maxima y dara la
indicacidn de cabina completa para que el control de maniobras opere en consecuencia para anular
llamadas exteriores por coche completo al 80 % de su carga nominal, quedando retenidas en la memoria
para su posterior atencion. Cuando la carga alcance el 110 %, el coche no arrancara, mantendra las
puertas abiertas y lo advertira mediante una sefial acustica y luminosa con leyenda de sobrecarga en el
panel de las cabinas. En el caso del ascensor hidraulico n® 10 el limitador de carga sera por medio de
presostato de baja histéresis.

3.8.3.1 Cabinas y bastidores ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.3

3.8.3.2 Cabinas y bastidores ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.3

3.8.4 Contrapesos

3.8.4.1 Contrapesos ascensores 8y 9

Suministro y colocacion

Los ascensores N° 8 y 9 tendran un contrapeso constituido por un marco de hierro perfilado provisto de
lingotes de hierro fundido y sus respectivos guiadores. El peso del mismo permitird equilibrar el peso del
coche con su revestimiento de cabina mas 45 % al 50%, de la carga util.

Todos los bastidores deberan resistir los esfuerzos provocados por la accion del sistema de paracaidas,
como asimismo soportar el choque eventual contra el paragolpes, estos perfiles seran abulonados y
soldados debiendo asegurar su permanente escuadra. Los lingotes de contrapeso seran construidos en
fundicién gris, y sus dimensiones seran las que se establezcan en el proyecto respectivo, su peso sera el
necesario para lograr la carga de balanceo ideal para el funcionamiento del equipo y dispondran de un
dispositivo que fije los panes al bastidor.

3.8.5 Suspensién

Generalidades:

Cables de acero de traccion

En ambos casos seran con puntos fijos en la parte superior de una relacién 2:1. Se colocaran por cada
ascensor un minimo de 6 cables para los ascensores N° 8 y 9 y de 4 para el ascensor N° 10, de acero
extraflexible tipo SEALE para ascensores los cuales deben cumplir las condiciones siguientes:

a) el diametro nominal debe ser de 8 mm.para los ascensores N° 8 y 9 y de 12 mm para el ascensor
N° 10. )
b) la resistencia de sus alambres debe ser 1570 N/mm
c) las otras caracteristicas (composicidn, alargamiento, ovalidad, flexibilidad, ensayos) deben, al menos,
corresponder a las que estén definidas en normas internacionales que les conciernen.

Amarres

Los extremos de los cables deben ser fijados a los extremos por medio de tensores conicos con amarres
tipo cufa (auto fijante), con grilletes ajustables de modo de permitir igualar las tensiones en todos los
cables y dispondran de tuerca contratuerca y chavetas. Cada extremo se fijara con grilletes para evitar que
los cables giren. Los prensacables instalados llevaran tuercas y contratuercas. En los amarres tipo cufia
debe ser colocado como minimo tres grampas prensacables para evitar que la cufia salga de su posicion
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ante un eventual aflojamiento de los cables. La resistencia de los amarres de cable, debe ser al menos el
80% de la carga minima de rotura de los cables. Se debera entregar copia del certificado de ensayo de
fabricante.

3.8.5.1 Suspension ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.5

3.8.5.2 Suspension ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.5

3.8.6 Paracaidas

Generalidades.

Limitadores de velocidad

Los paracaidas de cabina de los ascensores n° 8, y 9 se accionaran por medio de los limitadores de
velocidad. Los limitadores de velocidad seran nuevos, calibrados y precintados para garantizar a que
velocidad de disparo se lo ha regulado. Debera responder a las exigencias del reglamento para
ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Arts. 8.10.2.15) vigente.

Dispositivos de clavada

Se instalara un dispositivo eléctrico por cada limitador de velocidad, el cual en caso de actuacién del
sistema de paracaidas de cabina, mandara la parada del motor, antes o en el momento de frenado, del
paracaidas. Si, después del desbloqueo del paracaidas, no queda el limitador de velocidad en posicion de
funcionamiento, este dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del ascensor. En
caso de la rotura o estiramiento excesivo del cable del limitador de velocidad este dispositivo debera
mandar la parada de la maquina.

Cables de acero
Se colocaran por cada limitador de velocidad un cable de acero, el cual debe cumplir las condiciones
siguientes: a) el diametro nominal debe ser no menozr que 6 mm para los ascensores N° 8 y 9 b) la

resistencia de sus alambres debe ser de 1570 N/mm c) las otras caracteristicas (composicion,
alargamiento, ovalidad, flexibilidad, ensayos.) deben, al menos, corresponder a las que estén definidas en
normas internacionales que les conciernen.

3.8.6.1 Paracaidas ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.6

3.8.6.2 Paracaidas ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.6

3.8.7 Guias, grampas, empates

Generalidades

En el caso de los ascensores N° 8 y 9 las guias a proveer seran del tipo T89 para la cabina 'y T50 para
contrapeso con una distancia entre fijaciones de 2.85 mt como maximo. El ascensor N° 10 llevara guias de
bastidor las que seran del tipo T89 con una distancia maxima entre soportes de 700 mm. La unién de los
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tramos de guias en todos los casos se hara a caja y espiga, con platabandas con ancho igual al del patin
de la guia, de espesor minimo de 20 mm. y de largo tal que permita colocar 8 bulones, cuatro en cada
extremo, segun se indica en la Norma IRAM 11527.

El montaje de las guias se efectuara de tal forma que no coincidan los empates de guias entre las mismas
especialmente para los coches.

La tolerancia entre caras paralelas del hongo del perfil sera de 0,25 mm. en cada tramo de guias de 5 m.
Se fijaran a sus apoyos respectivos por medio de grapas metalicas para obtener una correcta nivelacién y
apoyo. Estas grapas se colocaran en la forma, cantidad y tamafo necesario para evitar flexiones en las
guias e imposibilitar todo peligro que se aflojen o desplacen. Cuando el ascensor funcione en las
condiciones normales, en ningun punto de las guias debera producirse desplazamientos o desviaciones
mayores que 6 mm. La distancia maxima entre empotramientos o apoyos sera garantizada por la firma
instaladora, de modo de asegurar un correcto coeficiente de seguridad, de acuerdo a la tabla | parte Il de la
Norma IRAM arriba indicada.

Las guias de los contrapesos seran de iguales caracteristicas que las de los coches, debiendo observarse
las mismas prescripciones para su colocacion; los soportes deberan cumplir con el articulo 8.10.2.6 del
Cddigo de la Ciudad de Buenos Aires.

La colocacion de los soportes de guias seran en todos los casos ejecutados por el Contratista de
ascensores mediante brocas al hormigén o saldadas a los perfiles metalicos divisorios.

Tanto las guias de coches como las de contrapesos, llevaran en su parte inferior orificios con bulones, para
permitir la conexién del cable de puesta a tierra, a la malla de puesta a tierra general del edificio.

En todos los casos deberan proveerse las guias, grampas y empalmes necesarios los que seran
colocados, alineados y aplomados por el contratista de ascensores.

3.8.7.1 Guias, grampas, empates ascensores 8y 9.

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.7

3.8.7.2 Guias, grampas, empates ascensor 10 .

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.7

3.8.8 Botoneras y sefializaciones

Todas las botoneras y sefializacion cumpliran con lo dispuesto en la Ley 962 (Accesibilidad para todos).
Las botoneras a utilizarse para los ascensores cumpliran con las normas establecidas en el Codigo de
Edificacion y con lo detallado a continuacion. Debera ser entregado por parte del Contratista, a la Direccién
de Obra junto con los planos de proyecto el disefio de las botoneras de cabina y muestras de los elementos
utilizar, para que los mismos sean aprobados antes de su fabricacion. El material a usar en las placas de
botoneras sera AlSI 304 pulido y peinado.

Botoneras de cabina.

Ubicacion de botonera de cabina

Todas las cabinas estaran previstas para uso de personas con capacidades diferentes y tendran el panel
de botonera ubicado a la derecha del ingreso a la cabina, el cual se ubicara en una zona comprendida
entre 800 mm a 1300 mm de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 500 mm de las
esquinas. (C.E. Anexo 8.10.2.21.-f), (1).

Sefalizacién para ciegos y disminuidos visuales
A la izquierda de los pulsadores se colocara una sefalizacion suplementaria de los nimeros de piso y
demas indicaciones: a) En simbolos Braille en el tamafio normalizado de la célula basica; b) En color
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contrastante y relieve con una altura minima de 10 mm y maxima de 15 mm para los ciegos y disminuidos
visuales que no leen Braille. (C.E. Anexo 8.10.2.21.- f), (2)) Los paneles de botoneras contendran:

. Indicador de posicién digital y flecha direccional direccionales.

. Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso.

. Boton para apertura de puertas.

. Botén para cierre de puertas.

. Botdén de alarma.

. Senfal de sobrecarga, acustica y luminosa.

. Intercomunicador de manos libres a sala de maquinas y control central.
. Sefal auditiva y luminosa al activarse la Fase | de Bomberos.

. Senfal auditiva y luminosa de deteccién de sismo.

. Cableado CCTV. La camara de video sera provista por el Comitente.
. Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir.

. Llevara un gabinete con tapa bajo llave conteniendo:

. Interruptor de servicio independiente para los ascensores duplex.

. Interruptor de servicio con ascensorista.

. Interruptor para puesta fuera de servicio.

. Interruptor de luz de cabina.

. Interruptor de ventilador.

Los dispositivos de control deben ser claramente identificados con referencia a sus funciones. Con ese
proposito se recomienda usar: a) para los botones de llamadas las marcaciones -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, etc.; b)
para el boton de reapertura de puertas, debe utilizarse el simbolo < i.

Prohibiciones
Se prohibe el uso de colores rojo y amarillo para otros botones que no sean los aqui indicados.

Indicadores de Posicion

Se instalaran indicadores de posicidn alfanumérico de nimeros grandes y visibles en las botoneras de
cabina. El mismo indicador poseera ademas, sefializacion de direccion de marcha de la misma y sistemas
visualizables que indiquen puerta abierta o deteccién de falla o incorrecto uso del ascensor — por invasion
del sector de puerta o exceso de carga nominal.

Indicador Audible
Se colocara en el interior de la cabina un sistema audible que provea a persona con discapacidad visual de
la informacion detallada en C.E. 8.10.2.11.

Botoneras de palier

El contratista proveera e instalara todas las botoneras de llamada de palier, necesarias para el correcto
funcionamiento de los ascensores. Las botoneras de los ascensores N ° 8 y 9 poseeran ademas del
correspondiente botdn de llamada un indicador de posicion alfanumeérica e indicacion sonora. Estara
incluido dentro del marco de los pisos del ascensor N° 10 la botonera de piso. El pulsador se colocara a
una altura de 800 mm = 100 mm del nivel del solado. Los pulsadores de llamada tendran una sefal
luminosa y sonora, indicando independiente del avisador de llegada que la llamada se ha registrado.

3.8.8.1 Botoneras y sefalizaciones ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.8
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3.8.8.2 Botoneras y sefalizaciones ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.8

3.8.9 Maquinas y poleas / central hidraulica y piston.

3.8.9.1 Maquinas y poleas ascensores 8y 9

Ascensor N°8y 9

Las maquinas seran del tipo gearless e irdn colocadas sobre apoyos especiales de modo de evitar la
transmision de vibraciones y ruidos a la estructura del edificio, para lo cual se montaran sobre elementos
elasticos de goma, de modo de cumplir con la Norma IRAM 4063 (I a VIII) “Transmisién de ruidos en
edificios”.

Seran accionadas por un motor de induccidn de corriente alterna (tension y frecuencia variable) con una
“potencia minima de 6.2 kw.

El oferente debera entregar catalogos y especificaciones de las maquinas y motores propuestos en su
cotizacion.

La maquina motriz debera tener un dispositivo para su accionamiento manual. Desde éste debera verse la
sefal que indica el sentido del movimiento del ascensor.

Las gargantas seran torneadas conformadas, de modo de asegurar la correcta adherencia de los cables sin
producir deformaciones y consecuente desgaste prematuro de los mismos. La dureza de las zonas de
friccién estara comprendida entre 220 y 250 Brinell.

El freno sera electromagnético de corriente continua. Actuara con maquina detenida y dispondra de manija
de accionamiento manual.

3.8.9.2 Central hidraulica y piston ascensor 10

Ascensor Hidraulico N° 10:

Este ascensor accionara hidraulicamente mediante un piston lateral indirecto simple de una etapa con
émbolo de 120 mm de diametro con un espesor de 5 mm y un largo de 2410 mm. El cilindro sera de un
diametro de 159 mm. Debera funcionar con una presion variable entre los 25 y 40 bar. Debera efectuarse a
fijacion del mismo en el fondo del pasadizo en el bajo recorrido y mediante fijacién de grampas cada 700
mm en toda su altura. Contara en la sala de maquinas con una central hidraulica con bomba de 210 Its/
min. El arranque sera del tipo soft start. El motor de la central tendra que ser como minimo de una potencia
de 22 kw. Contara con un presostato para el contropl de la carga maxima. Debera preveerse la colocacion
de enfriador, que al entrar en funcionamiento mediante la sefial de un termostato disipe el calor del aceite a
razon de 3500 kcl/h, permitiendo un regimen de 161 arranque por hora. Ademas para el caso de
enfriamiento del aceite contara con una resistencia de calentamiento de 500 w a fin de mantener la
temperatura del aceite a 25°c de modo que este operable constantemente.

3.8.10 Control de maniobra

Generalidades.

Se proveeran y colocaran para cada ascensor, en sala de maquinas, un nuevo Control de maniobras
electrénico, para él funcionamiento individual de los equipos. Los sistemas de control seran fabricados por
CF CONTROL o similares.

Los equipos deben cumplir con la norma de EMC EN 55011, en lo referente a la emisién de
radiofrecuencia, tendra filtros de armonicas incorporados.

La maniobra debera ser electronica con microprocesadores digitales de estado sélido, con alto rango de
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operacion para evitar perturbaciones en su funcionamiento frente a las variaciones de temperatura,
fluctuaciones de tension y frecuencia en la alimentacion de linea.

El control de velocidad sera mediante la variacion de voltaje y la frecuencia a través de la técnica PWM
(Pulse Width Modulation) vectorial. La Iégica del control, proteccion y accionamiento sera a través de la
modulacién del ancho de pulso (PWM) de los transistores de potencia IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistor), componente de alta ganancia para utilizacion de alta performance. Por tratarse de un sistema
retroalimentado (Feed Back Control), son comparadas la velocidad real del ascensor con la velocidad
nominal actuando sobre los IGBT del circuito principal de movimiento, comandando de esta forma las
rotaciones del motor de traccién a medida que el ascensor desarrolla sus partidas y paradas con absoluta
precisién, garantizando una aceleracion y desaceleracion mas rapida, suave y confortable, con paradas
precisas (+/- 2 mm), independientemente del sentido de viaje (subida o bajada) y de la carga transportada.

El frenado sera realizado en forma electrodinamica a través del motor de traccion con control de la unidad
electrénica. El comando sera realizado mediante un controlador l6gico programable con memoria de
programa Software, responsable por la légica operacional y de seguridad del ascensor, integrado en un
sistema modular con arquitectura distribuida y re-configurable. Entre sus principales funciones se
encontraran el manejo de motor de traccion, atencién de las demandas de cabina y pisos y registro de las
mismas, lectura de la posicién real del ascensor; control de aceleracion, velocidad, desaceleracion,
nivelacion y parada; sistemas periféricos de sefializacion; control de puertas; control de seguridades.

Control de Accionamiento

La regulacion electrénica de la velocidad, debera actuar de modo de que el motor funcione de acuerdo a
las curvas patron de velocidad. Estas curvas de aceleracion y de desaceleracion seran 6ptimas, para
disminuir los tiempos entre paradas sin afectar la suavidad de marcha y permitira obtener precisién en las
nivelaciones de llegada a pisos independientemente de la carga que transporten las cabinas. La velocidad
y el funcionamiento del motor de accionamiento debera ser controlada por encoder.

Contara con los medios necesarios para compensar las fluctuaciones propias de la red y las distorsiones
que el propio sistema pudiera introducir aguas arriba en la linea de fuerza motriz de alimentacion.

Los controles tendran gabinetes metalicos cerrados por tapa con llave normalizada, de conexionado frontal
para montaje sobre pared.

Contaré con las siguientes protecciones como minimo:

Termo magnéticas en circuitos de seguridad, freno, patin retractil, finales de operador de puertas.
Proteccion total del motor a través del sistema de control drive (cortocircuito, pérdida de aislamiento y sobre
temperatura) Los resultados a obtener con el sistema deben ser los siguientes: a) Minimos intervalos del
tiempo de espera en planta principal. b) Rapida atencién y minima probabilidad de una espera prolongada
(superior al minuto) en los pisos c) y sobre todo en aquellas donde se manifieste la demanda de pico
ascendente o descendente. Prediccion de la llegada de un ascensor

La maniobra debera poseer un sistema electronico que realice y monitoree las siguientes funciones
principales:

a) Control de accionamiento.

b) Calculo de la curva de viaje.

c) Regulador de velocidad y torque del motor, variando la frecuencia y amplitud de la tensién suministrada.
d) Posicionamiento, a través de controlador electrénico de posicion.
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e) Control de botonera y sefializacion.
f) Control de maniobra, para optimizar el servicio de llamadas de piso.

En caso de poco tréfico, las cabinas deberan estacionar en planta baja. El control de maniobra tendra la
capacidad de admitir las caracteristicas técnicas para dar cumplimiento a los articulos de la ley 22431 y
24314, . 914/97 referidos a Ascensores para discapacitados y con los indicados en otros titulos, pero
relacionado con lo mismo como por ejemplo la Ley 962 del G.C.B.A.

Sistema de nivelacion

Se instalara un sistema de lectura directa permanente en el pasadizo y censores biestables en cabina, que
transmitira al control en forma precisa la ubicacién instantanea de la cabina. Gracias a éste sistema, la
llegada a piso debera ser directa sin micro o renivelaciones, con una precision de parada de +/- 2mm.

Maniobra de nivelacién con puertas abiertas

En la maniobra de nivelacién se admite el desplazamiento de la cabina, con las puertas de piso y de cabina
abiertas, para las operaciones de nivelacion siempre que este desplazamiento esta limitado a la zona de
desenclavamiento. Todo movimiento fuera de la zona de desenclavamiento debe ser impedido al menos
por un dispositivo de corte en el circuito serie de los dispositivos de seguridad de las puertas y de los
enclavamientos;

Dispositivo de control de la carga

En los ascensores debe ser instalado un dispositivo que evite el arranque normal, excluyendo renivelacion,
en los casos de eventuales sobrecargas en la cabina. Se considera sobrecarga cuando la carga nominal se
excede en un 10%, con un minimo de 75 Kg. Este dispositivo también debera censar el peso de cabina
completa de ascensor y dar la indicacién al control de maniobras para que este actué en consecuencia,
esta indicacion estara dada por una carga igual al de su capacidad de transporte menos 75 Kg. En los
casos de eventuales sobrecargas: a) los pasajeros deben ser informados mediante una senal audible y/o
visible dentro de la cabina; b) las puertas deben permanecer completamente abiertas; ¢) cualquier
operacion preliminar debe ser anulada.

Maniobra de incendio

En caso de deteccion de humo por parte del Panel de Control de Alarmas de Incendio, el mismo enviara
una senal por medio de un Modulo de Control (con contactos NC/NA) al control del 6 los Ascensores, el
cual ante esta sefal debera:

. Si la deteccién es en sala de maquina o hueco, el ascensor debera ser detenido inmediatamente en
el lugar donde se encuentre y cortado el suministro de energia a la maquina.
. Si la deteccidn es en pasillos servidos por el ascensor el mismo debera borrar todas las llamadas

que posea e ir directamente a PB, donde abrira las puerta y quedara a la espera de que se restablezca la
normalidad y desaparezca la sefial de alarma. Lo antes descripto puede considerarse como Fase |.

° Se aclara que la instalacion de los ascensores N° 8, 9 y 10 no cumpliran con el sistema bomberos
establecido por la Norma ASME A17.1 de FASE II.

FASE |

Servicio de bomberos Fase | es indicado por una sefial al grupo al coche predeterminado para realizar el
servicio de bomberos.

Después de reconocer el servicio de bomberos, el coche debera retornar sin paradas al piso de retorno
determinado para estacionar con las puertas totalmente abiertas. Opcionalmente, las puertas pueden
cerrarse nuevamente después de 15 segundos.

El piso de retorno determinado puede alterarse por la emisién de la sefial de “Piso de Servicio Alternativo”
donde el coche debera retornar para un piso de retorno determinado alternativo.

Un ascensor que viaja en direccién opuesta al piso designado debera invertir la direccion en el proximo piso
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disponible, sin abrir las puertas, y retornar al piso designado, sin parar. Cuando las puertas comienzan a
abrirse, concluyen esta operacioén, cerrandose después.

El ascensor que esta en los pisos que no son designados para retorno, debera cerrar las puertas vy dirigirse
al piso de retorno determinado, sin paradas. Si existe botén de emergencia, este se vuelve inoperante.

Botones de abrir puertas, dispositivos de proteccion de puerta, llamadas de coche, linternas y flechas de
direccion se volveran inoperantes durante la FASE |

Los ascensores en inspeccion tendran una sefal audible y visual de la condicién de servicio de bomberos.
Estos coches permaneceran bajo el control del Inspector.

Operacion con Planta Eléctrica de Emergencia

El nimero de coches que podran operar simultaneamente por medio de la planta eléctrica de emergencia,
sera establecido bajo Contrato; la planta eléctrica sera compatible en tamafo y capacidad.

Esta operacion envia automaticamente a cada coche a un piso designado, cuando la operacion es
activada. Uno o mas coches pueden ser operados simultaneamente dependiendo de la capacidad del
grupo electréogeno. Se da preferencia a los coches mas cargados sobre los vacios, con el fin de reducir el
tiempo de espera de los pasajeros. Un coche debe iniciar su viaje hacia su piso designado, en un intervalo
de 10 segundos. Si el coche no responde dentro de dicho intervalo se considerara “no disponible® y el
sistema iniciara la seleccion de otro coche.

Si el coche no llega al piso designado en el primer intento, se realizara un segundo intento y si tampoco en
este se logra, el coche se pondra en “no disponible* y dicho coche solo podra ser movido por medios
manuales. Una vez que cada coche a llegado a su piso designado, las puertas permaneceran abiertas por
un tiempo determinado.

Cuando todos los coches lleguen a su piso asignado 6 hayan pasado los dos intentos por moverlos,
automaticamente se inicia la selecciéon de coches que seran puestos en operacion normal. La prioridad de
seleccion sera la siguiente:

1)- Coches en Servicio de Emergencia de Bomberos.
2)- Coches designados por Contrato.
3)- Primer coche disponible independiente.

Si por cualquier razén un coche puesto en operacién normal presenta un retraso de 30 segundos, sera
puesto en “no disponible” y el sistema seleccionara otro coche para ponerlo en operacién normal, basado
en las prioridades listadas.

La activacién automatica de la operaciéon con planta de emergencia, se realiza mediante la activacion en el
tablero de control de cada coche. Un coche seleccionado, debe poder viajar tanto en una operaciéon de
retorno a un piso predefinido asi como en una operacion normal. Si la seleccion del coche se realiza
cuando el coche no ha llegado a su piso asignado, esto provocara que el coche entre inmediatamente a la
operacion normal bajo operacién con planta de emergencia.

Al reestablecerse la alimentacién de la compania de electricidad, el sistema debera volver en forma
automatica al funcionamiento normal de los ascensores.

3.8.10.1 Control de maniobra ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.10
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3.8.10.2 Control de maniobra ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.10

3.8.11 Instalacién eléctrica

Generalidades:

Provisién e Instalacion

Los requisitos relativos a la instalacién y a los elementos constitutivos de los aparatos eléctricos se aplican:
a) al interruptor principal del circuito de potencia y a los circuitos derivados de él; b) al interruptor de
iluminacién de la cabina y circuitos relacionados con esa iluminacion. El ascensor es considerado como un
conjunto, de la misma forma que la maquina con su equipamiento eléctrico incorporado. Todos los
materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las normas ANSI (American National Standard), para
aquellos materiales y equipos que tales normas cubran; en su defecto seran validas las normas IRAM y IEC
(Comité Electrotécnico Internacional) -, en este orden. Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas
del arte y presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Proteccion de los motores

Los motores conectados directamente a la red deben estar protegidos contra cortocircuitos. La proteccion
contra sobrecargas de los motores alimentados directamente por la red, debe estar asegurada por
dispositivos de desconexion automatica y rearme manual que deben cortar todos los conductores activos
de la alimentacién al motor. Si la temperatura disefiada de un equipamiento eléctrico provisto de un
dispositivo de monitoreo de la temperatura es excedida, y el ascensor no debe continuar funcionando, se
debe detener a nivel de piso para permitir que los pasajeros puedan descender del mismo. Una reposicion
automatica al funcionamiento normal del ascensor en sentido ascendente, sélo debe ocurrir luego de un
enfriamiento suficiente.

Interruptores principales

Los cuartos de maquinas deben tener, para cada ascensor un interruptor capaz de desconectar la
alimentacion del ascensor en todos los conductores activos. Este interruptor debe estar previsto para la
intensidad mas elevada admisible en las condiciones de uso normal del ascensor. Este interruptor no debe
desconectar los circuitos que alimentan: a) la iluminacion de la cabina y su ventilacion b) el tomacorriente
sobre el techo de la cabina; c) la iluminacién de los cuartos de maquinas y de poleas; d) el tomacorriente
en el cuarto de maquinas; e) la iluminacién del interior del hueco; f) el dispositivo de alarma de emergencia.
El interruptor principal y los seccionales seran de poder de corte acorde a la potencia instalada y tendran,
como minimo, proteccion contra cortocircuitos por fusibles. Los interruptores seccionales deben tener
bloqueo mecanico con porta candado. Debe ser instalado ademas, por cada ascensor, un interruptor
diferencial con proteccion maxima de 30 mA, que proteja los circuitos de iluminacién de cabina, alarma y
tomacorriente para 220 V con conexion a tierra.. Deberan ser contenidos por tableros con un grado minimo
de proteccion IP2X. El o los interruptores de cada ascensor, con sus protecciones, deben estar emplazados
en el cuarto de maquinas y ubicados en el lado opuesto a los goznes o bisagras de la puerta de entrada y
distante de ésta en no mas de 1 m.

Cada maquina y su correspondiente interruptor debe llevar numeros de identificaciéon claramente visibles.
Los condensadores para corregir el factor de potencia, deben estar conectados antes del interruptor
principal en el circuito de potencia.

Conductos

Los conductos seran de canos de acero pesado, esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que
permitan ser curvados en frio sin excesiva deformacién de su seccién. Para medidas superiores a 2" se
debera utilizar cafio de hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no seran inferiores a 6 (seis) veces su
didmetro.
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Las derivaciones se efectuaran en cafierias de acero y se permitira utilizar en su ultimo tramo, caneria
metalica flexible de acero recubierta en PVC. Los conductos del cuarto de maquinas se fijaran rigidamente
por medio de grapas, todas las uniones se haran por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas
metalicas, segun corresponda a los efectos de brindar continuidad mecanica y eléctrica. Las cafierias del
hueco se fijaran rigidamente a la cara mas conveniente del hueco por medio de grapas que colocara el
adjudicatario, todas las uniones se haran por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas
metélicas, segun corresponda a los efectos de brindar continuidad mecanica y eléctrica. La totalidad de los
conductos que se encuentren en el hueco estaran protegidos de la correccion, por medio de antioxido y
estaran pintados con pintura sintética.

Conductores eléctricos

En los cuartos de maquinas, de poleas y en los huecos de los ascensores, los conductores y cables seran
aislados con PVC y elegidos entre los aprobados por IRAM. Seran aptos para 1.000 V. y el elemento
conductor sera cobre de alta pureza. El tendido de los cables se realizara con colores codificados, los
cuales se especificaran en los planos. Podran hacerse empalmes de los mismos sélo en cajas de pase. El
mismo se realizara con manguitos a compresién o soldados. Las uniones se recubriran con cinta aisladora
plastica para asegurar una correcta continuidad de la aislaciéon. En ningun caso el empalme presentara
resistencia adicional.

Seccién de los conductores de seguridad de puertas
Con el objetivo de proveer resistencia mecanica, la seccién de los conductores de los circuitos eléctricos de
seguridad de las puertas no debe ser menor que 0,75 mm2 y con resistencia contra fuego de 1 hora.

Modo de Instalacion

La instalacion eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprension.
Las conexiones, bornes, conectores, deben encontrarse en tableros, cajas o bastidores previstos a este
efecto. Cuando, después de la apertura del o de los interruptores principales del ascensor, queden bornes
de conexion bajo tension, deben éstos estar claramente separados de los que no estan bajo tension, y si
esta tension es mayor que 50 V, deberan estar convenientemente sefialados. Los bornes de conexion cuya
interconexién fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del ascensor, deben estar
claramente separados salvo que su construccion no permita ese riesgo. Para asegurar la continuidad de la
proteccidon mecanica, los revestimientos protectores de los conductores y cables deben penetrar en las
cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus extremos. NOTA - Los
bastidores cerrados de las puertas de piso y de las cabinas son considerados como cajas de aparatos. Sin
embargo, si existe riesgo de deterioro mecanico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la
aspereza del bastidor, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar
protegidos mecanicamente. Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos estan bajo
tensiones diferentes, todos los conductores o cables deben tener previsto el aislamiento para la tension
mas elevada. Los circuitos de potencia para la alimentacién de los ascensores, desde el tablero de entrada,
hasta el control principal del cuarto de maquinas, deben ser individuales a través de conductos propios,
separados o comunes, a través de cables o a través de barras. En el caso de conducto comun, junto al
tablero principal del cuarto de maquinas deben ser realizadas derivaciones para los seccionadores de cada
ascensor.

Conectores

Los aparatos enchufables y los conectores colocados en circuitos de dispositivos de seguridad deben estar
concebidos y realizados de manera que sea imposible conectarlos de forma incorrecta.

Puesta a tierra

Todas las partes metalicas del ascensor (no sometidas a tension) emplazadas en el cuarto de maquinas
como en el hueco, tendran conexién de puesta a tierra de secciones adecuadas a las tensiones que
pueden recibir.

lluminacién y tomacorrientes
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Las alimentaciones de la iluminacién eléctrica de la cabina, del hueco y de los cuartos de maquinas y de
poleas, deben ser independientes de la alimentacién de la maquina, a través de otro circuito o a través de
la conexion para el circuito de alimentacién de la maquina en el lado de la alimentacion del interruptor
principal. Deben ser previstos tomacorrientes en la parte superior e inferior de la cabina, en poso y salas de
magquinas, los cuales estaran ubicados en lugares visibles y accesibles. Estos tomacorrientes deben ser
del tipo dos polos mas tierra, 220 V, alimentados directamente.

Interrupcién de los circuitos de iluminaciéon y tomacorrientes

Un interruptor debe permitir desconectar la alimentacion del circuito de la cabina. Este interruptor debe
estar colocado al lado del interruptor principal de potencia correspondiente. Estos circuitos deben ademas
estar protegidos por un interruptor diferencial con proteccion maxima de 30 mA. Un interruptor debe permitir
desconectar la alimentacién del circuito del cuarto de maquinas. Este interruptor debe estar situado en el
cuarto de maquinas y proximo a su acceso. Los interruptores de iluminacién del hueco deben ser ubicados
en el cuarto de maquinas y en el pozo, para que la iluminacién pueda comandarse desde ambos lugares.

Cables de comando

Los cables colgantes en el pasadizo deberan ser planos, tener conductores flexibles de cobre, de seccién
variable, con alma de acero y protegidos por una vaina exterior resistente al roce, la humedad y retardadora
de la llama. La cantidad de conductores flexibles permitira una reserva del 20% en total. Cada cable
colgante colocado debe permitir una reserva del 10% y minimo un cable extra por colgante, sin desmedro
de lo antes indicado.

Interruptor de parada

Debe instalarse un interruptor de parada en cada pozo, que permita parar y mantener parado el ascensor
junto con las puertas. Deben ser biestables y tales que su nueva puesta en servicio no pueda resultar
consecuencia de una accion involuntaria y del tipo de “golpe de pufio”. Sobre o junto al interruptor de
parada, debe marcarse la palabra “STOP”, colocada de modo que no exista riesgo de error sobre la
posicion de parada.

3.8.11.1 Instalacidn eléctrica ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.11

3.8.11.2 Instalacidn eléctrica ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.11

3.8.12 Pruebas y ensayos, recepciones y garantias

Generalidades:

Una vez terminada la instalacion de los ascensores, se procedera a la “Recepcién Provisoria de la
Instalacion”. Las observaciones que resulten de la inspeccién pertinente se consignaran en el Acta
respectiva. Ninguna observacién que afecte a la seguridad de los usuarios quedara pendiente antes de la
firma de conformidad de esta Recepcion. Las otras observaciones, seran cumplimentadas por la firma
Instaladora antes de procederse a la Recepcion Definitiva de los trabajos, condicién indispensable para su
aprobacion, la que se realizard a los 90 dias de la Recepcion Provisoria de cada ascensor entregado. El
Contratista coordinara con la Direccion de Obra, con diez (10) dias de anticipacion, la fecha en que se
efectuaran las pruebas de los elevadores, exigidas para la Recepcién Provisoria, que seran:

Ensayos arealizar.
a) Comprobaciéon que toda la canalizacion, asi como las bases de maquinas de traccion y que
totalidad de Iaszpartes metalicas de la instalacion estén conectadas a tierra, por medio de un conductor de

cobre de 4 mm de seccion minima, instalado para ese fin por el Contratista
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b) Verificacion de la aislacion entre fases, entre conductores y tierra, la que deberé ser como
minimo 1000 Ohms por cada Volt de la tension de servicio. La aislacion se verificara por medio de un
megdhmetro de alta tension, de acuerdo a las Normas IRAM.

¢) Prueba de los dispositivos de proteccién eléctrica.

. Ampollas térmicas.
. Relés de sobrecarga.
. Relés de secuencia de fase vy falta de fase.
d) Prueba de los dispositivos de seguridad. De acuerdo a la Inspeccion Municipal.
. Reguladores de velocidad y paracaidas.
. Trabadores y contactos eléctricos de puertas
. Interruptores limites de maniobra y de fuerza motriz en los extremos de los recorridos.
. Dispositivo de paracaidas por rotura o aflojamiento de cables.
. Interruptores de emergencia y alarmas.
. Ensayo de funcionamiento de la maniobra.

e) Ensayo de marcha, en vacio, equilibrio y plena carga.

f) Registro de temperatura de los arrollamientos del motor y de los reductores, las cuales no
deberan superar los valores de Normas.

g) Verificacion de transmision de vibraciones y ruidos desde la sala de maquinas a los locales
adyacentes.

El instalador debera disponer en obra de personal idoneo y de todos los instrumentos y elementos
necesarios para efectuar los correspondientes ensayos en presencia del Representante de la Direccion de
Obra, todas las veces que a juicio del mismo lo requiera. El Contratista dispondra de personal para el
acarreo en obra del instrumental de medicion que se utilice durante las pruebas y ensayos de los
elevadores.

La aprobacién de los ensayos realizados por la Direccion de Obra no liberara al Contratista de su
responsabilidad contractual por el buen funcionamiento de la instalacion.

Antes de efectuar las pruebas, el Contratista entregara a la Direccion de Obra planos de la instalacion,
comprobante de la tramitacién ante la municipalidad y copia del librado a uso publico de los elevadores.

Los ascensores contaran con una garantia total por el término de 5 afios a partir de la recepcion definitiva.
Esta garantia contemplara la totalidad de los materiales, incluido los que sufran desgaste natural como
colizas de guiadores, patines de puerta, aceites, etc.

Esta garantia no contemplara los hechos de vandalismo, mal trato, mal uso, o cualquier hecho casual o
fortuito que difiera del uso normal de los mismos, los que estaran a cargo del Comitente.

Durante el periodo que dure esta garantia la empresa de ascensores debera realizar el mantenimiento
preventivo y eventualmente correctivo de la totalidad de los ascensores, estando bajo su responsabilidad
directa los repuestos que fueran necesarios para el correcto funcionamiento de todos los ascensores del
teatro.

Para ello se cotizara junto con la oferta de los ascensores un valor mensual de mantenimiento integral a
aplicar por 1 afio con clausula de renovacion automatica. Dado lo descrito, el propietario no tendra a su
cargo ningun otro concepto por mantenimiento o reparacion, salvo lo mencionado anteriormente.

Junto con el contrato de provision e instalacion de los equipos se firmara el contrato de mantenimiento que
ligue a la empresa contratista por el término de 1 afio a partir de la recepcién definitiva.

Los ascensores no podran estar detenidos por falta de repuestos o accesorios, siendo responsabilidad
directa del contratista de ascensores la provision inmediata de los mismos.

El oferente en su oferta detallara las caracteristicas del mantenimiento y la forma en que sera realizado a
fin de garantizar el correcto funcionamiento permanente de los ascensores.

Ademas luego de la recepcion provisoria de todos los ascensores y antes de la firma de

la recepciodn definitiva, el contratista debera capacitar y entrenar a personal de
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mantenimiento del teatro con instrucciones para el manejo adecuado y seguro de los equipos y sus
secuencias de operacion, las rutinas para asistir a pasajeros que pudieran quedar encerrados en las
cabinas, y en el uso de las distintas funciones que cuentan los ascensores y su interrelacion con el resto
del hotel. La respuesta a las llamadas de reclamos deberan ser cumplidas dentro de las dos (2) horas de
efectuadas para asistir a pasajeros que pudieran quedar encerrados en las cabinas, y en el uso de las
distintas.. Los trabajos de reparacién se deberan llevar a cabo dentro de las 24 horas de solicitado el
servicio

3.8.12.1 Pruebas y ensayos, recepciones y garantias ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.12

3.8.12.2 Pruebas y ensayos, recepciones y garantias ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.12

3.8.13 Manuales de operacién y mantenimiento

Debera entregarse a la recepcion provisoria tres (3) manuales de operacién, mantenimiento y reparacion de
los equipos instalados.

Sera requisito indispensable para la firma de la recepcién provisoria contar con los permisos municipales
pertinentes, estando a cargo del instalador de ascensores su gestion.

A. El Adjudicatario preparara un Manual de Operacion y Mantenimiento con todas las instrucciones que
fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del
Comitente encargado de la operacion y el mantenimiento de las instalaciones. y el manual de
mantenimiento de restauracién.Dicho manual contendra un indice general y una seccién separada con la
descripcién de los procedimientos de operacién normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos
que integren el suministro del presente Contrato, e incluira diagramas faciles de interpretar para mejor
comprension de la informacién descripta. Se describira e ilustrara el procedimiento de montaje, ajuste,
operacion y desarmado de cada componente y sistema.

B. En el manual figurara la lista completa de los planos preparados por el Adjudicatario y una lista de
piezas y de repuestos. El manual incluird copias reducidas de los planos principales de conjunto, como asi
mismo catalogos y prospectos técnicos de componentes provistos por terceros.

C. Con una antelacion no menor de 30 (treinta) dias antes de la fecha de puesta en funcionamiento de
algun equipo se presentaran a la Direccion de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del manual,
en castellano, para su aprobacién. Si como resultado de la informacion reunida durante el montaje y la
operacion inicial se de revisar el manual, el Adjudicatario introducira las correcciones necesarias, que
deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra y suministrara tres ejemplares de las secciones
corregidas.

D. A los 15 (quince) dias a mas tardar de su aprobacién se entregaran a la Direccién de Obra cuatro
ejemplares del Manual en su version final. Esta presentacién sera previa a la solicitud para la emision del
Certificado de Recepcion Definitiva de las Obras, e incluira copias reducidas de los principales Planos
Conformes a Obra de conjunto.

E. El Adjudicatario esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y un
ejemplar del borrador del Manual en la obra.

F. El manual incluira separado por secciones el material correspondiente a todas las instalaciones segun lo
detallado en cada especialidad.
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Los manuales no podran ser en ningun caso meras copias de catalogos de equipos. Deberan ser
disenados y editados especialmente a los fines anteriormente citados

3.8.13.1 Manuales de operacidon y mantenimiento ascensores 8y 9

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.13

3.8.13.2 Manuales de operacién y mantenimiento ascensor 10

Se realizara segun las generalidades del item 3.8.13

3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

3.9.0 GENERALIDADES — DESCRIPCION TRABAJOS

Estas especificaciones comprenden los alcances de las prestaciones y normas que deberan
cumplir los Oferentes para la cotizacion del Rubro ASCENSORES 8,9 Y 10 —- TEATRO COLON. Las tareas
especificadas en esta documentacion comprende la provision, montaje y puesta en marcha de las
instalaciones detalladas, llave en mano.

La obra consiste en la provisién, montaje y puesta en marcha de los Sistemas Contra Incendio en
las areas de ASCENSORES 8, 9Y 10, a ser mejorados y puestos en valor de acuerdo al Programa de
Proyectos Especiales TEATRO COLON del Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

El presente pliego describe los aspectos relevantes de las instalaciones. Sin embargo se entiende
que en la eventualidad de que no se indicara algun elemento constructivo especifico , el mismo se realizara
de acuerdo a las reglas del buen arte usuales en este tipo de instalaciones.

Los Sistemas Contra Incendio han sido proyectados para ASCENSORES 8, 9y 10 del TEATRO COLON,
con los servicios y construcciones existentes en este. La completa descripcion de las construcciones del
sector se encuentra en las Memorias Descriptivas y en la Documentacion de Arquitectura de la obra.

Se deberan incorporar a los alimentadores , acometidas y lazos correspondientes , todos los
tramos de instalaciones de Sprinklers, Deteccién y Sistemas de lluminacion de Emergencia que formen
parte de otras obras previas del Teatro , que sean aledanas a los Sectores incluidos en esta obra y que
requieran vincularse con los Sistemas Centrales del Teatro Colén. El Sistema de Deteccion de Incendio y
Audio Evacuacion se operara y vinculara con el Panel Control Alarmas de Incendio ubicado en la Sala de
Control de Emergencias del Teatro Colon , el contratista debera ampliar y reprogramar este Panel segun
las exigencias para la incorporacion de los dispositivos correspondientes a los sectores ASCENSORES 8, 9
Y 10. Los Sistemas Contra Incendio se ajustaran a la ubicacion de los distintos componentes , trazado
general , diametros internos de caferia , lazos de deteccion y circuitos de audio evacuacion , indicados en
planos , a las especificaciones técnicas particulares , a las Normas National Fire Protection Association
(N.F.P.A.), ala Ley 19.587 con su Decreto Reglamentario , al Cddigo de Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires , exigencias de la Direccion de Bomberos de la Policia Federal Argentina , a las otras Normas
citadas en la documentacion de obra y a las directivas e instrucciones de la Direccion de Obra.

El contratista tendra a su cargo todos los tramites , planos , memorias de calculo y otras
documentaciones que sea necesario presentar en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Direccion de
Bomberos , Aguas Argentinas y cualquier otra reparticion competente , hasta obtener los permisos de obra
y certificados final de obra.

Rigen todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones
Particulares.

DOCUMENTACION EJECUTIVA
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El contratista confeccionara los planos reglamentarios , que previa conformidad de la Direccién de Obra
sometera a la aprobacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otra reparticion
competente , asi como los planos de modificacion exigidos para obtener la aprobacion de estos Entes y los
correspondientes permisos de obra. El contratista recibe una documentacion de proyecto , debido entre
otros supuestos a los replanteos de arquitectura y de estructuras , debera realizar las modificaciones que
surjan ( recorrido de tuberias , de cafierias , posiciones de equipamientos , etc. ), corrigiendo los planos
correspondientes. Sobre copias de replanteo de arquitectura se superpondran todos los Sistemas,
compatibilizandolos con el resto de las instalaciones y terminaciones. Los sometera a la aprobacion de la
Direccion de Obra.

Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho de reclamo alguno , la introduccién de las modificaciones , la
adecuacion de las obras a las observaciones y correcciones que resulten del estudio y aprobacion de
dichos planos por parte de la Direccién de Obra y de las instituciones competentes.

Antes de comenzar algun trabajo o proveer materiales en el lugar de obra de este proyecto, el contratista
sometera a la Direccion de Obra para su aprobacion , copias de catalogos descriptivos referente a los
materiales y equipos que va a proveer e instalar.

El contratista preparara planos constructivos ( de taller ) y de detalles , de cada uno de los Sistemas que
muestren la disposicion de los componentes , alimentaciones , acometidas y detalles necesarios para la
realizacion del trabajo. Los sometera a la Direccion de Obra para su aprobacion. Los planos de taller
incluiran , no limitativamente , lo indicado en cada item , en las escalas y formatos exigidos por la Direccion
de Obra.

El contratista procedera a desarrollar la documentacion ejecutiva , complementando acabadamente la
informacion emanada del Comitente en los presentes documentos , que forman parte del Pliego Licitatorio,
incluyendo la definicion de cada una de las partes componentes de la obra.

El contratista no podra iniciar ninguna tarea sin tener la aprobacion previa por escrito por parte de la
Direccién de Obra , contando con los plazos especificados en el Pliego de Condiciones Particulares , para
presentar la documentacioén indicada y obtener su aprobacion. Vencido ese plazo y de no haberse
aprobado la documentacion ejecutiva correspondiente , comenzaran a correr igualmente los plazos de obra
previstos en el Pliego de Condiciones, sin dar derecho al contratista a reclamar por ampliaciones de plazo o
prorroga alguna. El contratista debera hacer presentaciones cada cinco ( 5 ) dias habiles como maximo
por medio de Notas de Pedido de la documentacion que realice a efectos de permitir el seguimiento del
avance y correcciones por parte de la Direccion de Obra. La documentacién ejecutiva seguira un orden de
elaboracién segun las indicaciones de la Direccion de Obra , dicho orden no podra ser modificado bajo
ninguna circunstancia salvo con la aprobacién escrita de la Direccion de Obra. El resultado de cada entrega
parcial se asentara en las Ordenes de Servicio a cargo de la Direccién de Obra.

Los planos realizados por el contratista deberan llevar un rétulo donde se indique “ PLANOS EJECUTIVOS
” , ademas de la firma del profesional que ocupe el cargo de Representante Técnico y del Titular de la
Firma Adjudicataria de los trabajos a los efectos de dejar claro las responsabilidades que asumen en la
presente obra.

El Comitente podra solicitar , sin que ello implique adicional de precio , la ejecucién de planos
complementarios y de detalles parciales , sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros
para la correcta evaluacion de los trabajos.

El contratista confeccionara la documentacion conforme a obra que previa conformidad de la Direccion de
Obra presentara ante los Entes que correspondan para obtener los certificados final de obra de las
instalaciones ejecutadas.

Los planos ejecutivos y toda la ingenieria provista se presentaran en CD, para todo el proyecto en archivos
de extension .DWG (AutoCad 2000 6 2007), ademas de tres juegos de copias en papel , en un todo de
acuerdo con lo especificado en el en el Pliego de Condiciones Particulares . Dentro de la documentacion
requerida se debe incorporar un relevamiento fotografico digital inicial, de todos aquellos elementos que
merezcan quedar documentados a juicio de la Direccion de Obra, para poder ser comparados con el estado
final de los mismos a la entrega de la obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA acuerdo a las Normas vigentes y que
contemple la evaluacién de todos los riesgo que se prevean durante el desarrollo de los trabajos, en
relacidon con el ambito donde se van ha ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los mismos. Este
PLAN sera compatibilizado con los similares que indique la Direccion de Obra y sera sometido a la
aprobacion de esta. El contratista debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de proteccion y
prevencion que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA (Deteccion, Equipos Manuales de
Extincion, Pantallas, lluminacién de Emergencia, Senalética, Tableros y Tendidos Eléctricos, etc.). No se
podra iniciar ningun trabajo en el interior del TEATRO COLON sin esta documentacion aprobada y sin los
Sistemas y/o Equipos indicados en el Plan de Contingencias de Obra.

El contratista debe proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de los Sistemas, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los
mMismos O sean necesarios para su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento y para el cumplimiento de las Normas solicitadas en este pliego.
Estaran también a su cargo todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas,
inspecciones y demas erogaciones.

El contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar los
Sistemas Contra Incendio, salvo los que estén expresamente excluidos en el contrato, de acuerdo con las
mejores practicas de su profesion. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen el
propdsito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de las cafierias, conducciones y equipos, no
necesariamente muestran todos los detalles, accesorios y equipos a ser conectados.

Todo el trabajo sera cuidadosamente coordinado con otras areas y especialidades para evitar conflictos y
para obtener una instalacion prolija y profesional que permita el maximo de accesibilidad para el trabajo y
mantenimiento.

Los Sistemas que se indican o que esta implicito que deben ejecutarse en cualquier documento
contractual, sera incluido en el contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance de trabajo, tales items
deberan someterse a consideracion de la Direccion de Obra antes de la firma del contrato. Si dicha
clarificacion no fuera solicitada, el contratista llevara a cabo todo el trabajo como se indica sin costo
adicional. Todas las ubicaciones definitivas de los distintos componentes de los Sistemas, seran
coordinadas con la Direccion de Obra antes de la instalacién. Los planos de licitaciéon no tienen el propdsito
de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los
requerimientos de Codigos o cualquier ordenanza de aplicacién o con las recomendaciones de cualquiera
de los fabricantes de los equipos provistos, sera responsabilidad del contratista resolver al efecto, con la
conformidad de la Direccién de Obra.

CALIDAD DE MATERIALES Y GARANTIAS

Todos los materiales y equipos a utilizar en los Sistemas Contra Incendio seran de la mejor calidad.
Cualquier elemento, maquina, material y en general cualquier concepto en el que pueda ser definible una
calidad , seré el indicado en el pliego , por una especificacion concreta o en su defecto determinado por
una marca comercial. Si no estuviese definida una calidad, la Direccion de Obra podra elegir la que
corresponda en el mercado a niveles de primera calidad.

En todos los casos que en este pliego se citen modelos o0 marcas comerciales, es al solo efecto de fijar un
standard minimo aceptable o formas de construccion aceptables, pero no implica obligacion de adoptar
dichas marcas.

Si el contratista propusiese una calidad similar debera indicarlo expresamente como ALTERNATIVA,
exclusivamente la Direcciéon de Obra definira si es o no similar y debera ser aprobado por escrito para su
instalacién, pudiendo ser rechazado en caso de que no se haya cumplido este requisito.

Contaran con sellos de calidad de IRAM o de otros Entes reconocidos internacionalmente, que sean
aceptados por la Direccion de Obra. El listado de Underwriters Laboratories ( U.L. ) y/o de Factory Mutual
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(F.M. ) sera exigido en todos los items donde sean citados.

Sera rechazado por la Direccidon de Obra todo material o artefacto que no estuviera en condiciones de
perfecta construccion y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro del
material rechazado sera por cuenta del contratista.

Todos los materiales y sistemas en su conjunto, seran garantizados por un periodo no menor de 12 meses
a partir de la recepcion definitiva de la obra. En casos especificos sera garantia oficial del fabricante.

Esta garantia cubrira fallas de operacion provenientes del disefio y/o la manufactura de los Sistemas.
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones
estipulados, seran reemplazados sin costo alguno y en forma inmediata atento al caracter critico que tienen
estos Sistemas de Seguridad para el TEATRO COLON.

MUESTRAS

El material empleado sera de la mas alta calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas el
contratista debera presentar muestras y/o prototipos de todos los elementos a emplearse antes del
comienzo de los trabajos. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Direccién de Obra lo
estime conveniente, se describiran en memorias acompafadas por folleteria ilustrativa. Estas muestras
quedaran en poder de la Direccion de Obra hasta la provision de todos los elementos como prueba de
calidad.

CANALETAS, ZANJAS, PASES Y SOPORTES

Sera por cuenta del contratista la ejecucidn de las canaletas, zanjas , pases y soportes para cafierias y
equipos , siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

El contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias en obra respecto al sellado de los
pases y las caracteristicas de resistencia al fuego especificadas para los mismos.

Todas las intervenciones en muros y/o entrepisos existentes se ejecutaran con las restricciones y
precauciones que requiere el extraordinario valor patrimonial y segun las indicaciones de la
Documentacion Ejecutiva, aprobada por la Direcciéon de Obra.

También deberé ajustarse a las exigencias respecto a la atenuacion de ruidos, vibraciones y
puentes acusticos especificadas para las instalaciones en el Teatro Coldn.

Debera el contratista, previo a la ejecucion de estos trabajos, solicitar y esperar la autorizacion de la
Direccion de Obra.

COORDINACION DE TRABAJOS

El contratista comparara los planos de los Sistemas Contra Incendio con los de otras areas de la obra e
informara a la Direccién de Obra cualquier discrepancia entre los mismos y debera obtener las
instrucciones escritas por los cambios que sean necesarios. El trabajo sera ejecutado en cooperacion con
las otras areas que ejecuten trabajos relacionados. Antes de la instalacion, el contratista hara todas las
previsiones adecuadas para evitar interferencias y en forma aprobada por la Direccion de Obra. Todos los
cambios requeridos en el trabajo del contratista, causados por su negligencia seran efectuados por el
mismo a su propia costa.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el contratista y se
asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicacion o instalacién
inadecuada de soportes sera a costa del contratista.

La ubicacion de tuberias, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y
producidas. El contratista determinara la ruta exacta y ubicaciéon de cada tuberia y conductos antes de la
instalacion. Las lineas con declive tendran derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas
cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccion en las tuberias y cafierias seran
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hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que
esté o no indicado en los planos.

El contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sea necesarios por
estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademas de las inspecciones y pruebas que deban ejecutarse para las Reparticiones o Entes competentes,
el contratista debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la
Direccién de Obra estime conveniente, aun en el caso de que se hubieren realizado con anterioridad. Esas
pruebas no lo eximen al contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. El contratista proveera todos los aparatos, trabajo temporario o cualquier otro requerimiento
necesario para dichos ensayos.

El contratista tomara todas las precauciones para evitar dafio al edificio o a su contenido, que pueda
originarse en dichos ensayos y sera responsable de reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier dafio,
a satisfaccion de la Direccion de Obra.

El contratista, a su propia costa, probara durante el avance de la obra todos los Sistemas de acuerdo a lo
requerido para permitir que prosiga el trabajo general de construccion.

Los ensayos seran realizados en presencia de la Direccion de Obra, ademas de cualquier otra autoridad
que tenga jurisdicciéon. Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, sera
reparado de inmediato y se repetiran los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para
la Direccion de Obra.

Las pruebas y ensayos para recepcion de los Sistemas se efectuaran segun Protocolos y Planillas
autorizadas por la Direcciéon de Obra. Toda prueba hidraulica se realizara inicamente con autorizacion
previa de la Direccién de Obra.

OBSERVACIONES

El contratista debera prestar especial atencion a las areas, sistemas y / o equipamientos indicados en los
planos con una nube , dado que se trata de algin tema que posiblemente requiera informacién
complementaria y por lo tanto se debera efectuar las consultas correspondientes a la Direccién de Obra.
En los puntos de la documentacién donde se utilicen términos en inglés, se debe a su especificacién en la
norma de origen o a su designacion comercial en plaza.
El contratista debera solicitar a la Direccion de Obra y verificar toda la informacion necesaria sobre el
GRUPO DE BOMBEO DE INCENDIO y sobre el PANEL CONTROL ALARMAS DE INCENDIO Y AUDIO
EVACUACION, a los efectos de poder ejecutar los puntos de acometida requeridos y en condiciones para
vincularse con las alimentaciones correspondientes. También debera tener en cuenta esta informacion,
para los calculos y verificaciones que sean necesarias.
Asimismo el contratista solicitara a la Direccién de Obra toda la informacion sobre PROHIBICIONES Y/O
RESTRICCIONES EN LAS AREAS A INTERVENIR CON VALOR PATRIMONIAL, EXIGENCIAS
ACUSTICAS y PROTECCIONES PASIVAS que puedan relacionarse con los Sistemas a ejecutar, tales
como pases en muros, caladuras , sellados , vinculos con mecanismos de puertas , exutorios , etc.

COTIZACION

Se cotizara el precio de la obra, de acuerdo a lo indicado en los Pliegos de Condiciones Generales y de
Condiciones Particulares y segun las Planillas Oficiales de Cotizacion para los Sistemas Contra Incendio
que se adjuntan en los ANEXOS de este Pliego.

ALCANCE SISTEMAS CONTRA INCENDIO

. DETECCION INCENDIOS
. SENALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA
. PUERTAS CONTRA INCENDIO
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. AMPLIACION Y ADECUACION RED SPRINKLERS

3.9.1 ADECUACION SISTEMA DETECCION

3.9.1.0 DESCRIPCION GENERAL:

. Instalacion segun Normas N.F.P.A. n°® 72. El contratista tiene la responsabilidad absoluta de hacer
sus propios calculos para el disefio del Sistema y someterlos a la aprobacién de la Autoridad y / o Entes de
fiscalizacion competentes y ejecutarlo. Estos calculos cumplirdn con todos los requerimientos de N.F.P.A.
No podra reclamarse adicional alguno en caso de diferir con los valores minimos indicados en planos de
licitacién. Toda esta documentacién, debidamente detallada con su memoria de calculo, sera presentada
previa y posteriormente a su Aprobacion por parte de los entes fiscalizadores, a la Direccion de Obra.

. Al finalizar la obra el contratista entregara un Certificado indicando que toda la instalacion responde
a las Normas N.F.P.A.

° Sistema de deteccion, aviso y control de incendios con dispositivos y componentes indicados en
planos, segun Normas N.F.P.A. n°70y n°®72.

. Sistema inteligente de tecnologia analdgica, digital y multiplexada 100% compatible con el Panel
de Control de Alarmas de Incendio y Audio Evacuacion del Teatro Colén, ubicado en la Sala de Control de
Emergencia.

. Los planos de licitacion indican posiciones de dispositivos, requerimientos de lazos y circuitos. El
contratista debera verificarlos y adecuarlos a las exigencias de obra sin cambiar los criterios de disefio. En
caso de requerirse modificaciones deberan ser aprobadas por la Direccién de Obra. El contratista proveera
todos los elementos necesarios para el normal funcionamiento del Sistema, estén o no indicados en pliegos
y planos.

. El contratista sera responsable de la reprogramacién del Sistema existente teniendo en cuenta los
parametros y exigencias de este para aceptar y operar los dispositivos que se incorporan. Esta
reprogramacion inicial sera segun las pautas y exigencias de la Direccion de Obra y garantizara la
factibilidad de la reprogramacién en cada ampliacion del hardware o cambio de distribuciéon de elementos.
Proveera todo el software necesario para la reprogramacion del Sistema.

. El Sistema luego de la incorporacion de estos dispositivos mantendra la capacidad de ampliarse un
30% sobre su configuracion final.

. Sistema con capacidad de vincularse con los lazos y circuitos previamente configurados en el
Panel Control Alarmas de Incendio para el resto de los sectores del Teatro Colén.

. Sistema supervisara via Médulos de Control y / o Monitoreo : Sistema de Presurizadores,
Exutorios y Extractores de Humo. Sistemas de Control de Puertas y Ascensores de Emergencia.

. Sistema vinculado con el Control de Aire Acondicionado, les transfiere informacion de eventos y

acciones programadas para ordenar cortes individuales de aire acondicionado ( por cada Sector
independiente ) , parada general de aire acondicionado y cierre de dampers.

. Instalacion segun Normas N.F.P.A. n® 72. El contratista tiene la responsabilidad absoluta de hacer
sus propios calculos para el disefio del Sistema y someterlos a la aprobacion de la Autoridad y / o Entes de
fiscalizacion competentes y ejecutarlo. Estos calculos cumpliran con todos los requerimientos de N.F.P.A. No
podra reclamarse adicional alguno en caso de diferir con los valores minimos indicados en planos de
licitacion. Toda esta documentacion, debidamente detallada con su memoria de calculo, sera presentada
previa y posteriormente a su Aprobacion por parte de los entes fiscalizadores, a la Direccion de Obra.

. Al finalizar la obra el contratista entregara un Certificado indicando que toda la instalacion responde
alas Normas N.F.P.A.

. Lazos de vinculacion Dispositivos con Central, estilo N.F.P.A. 7 y 4 , segun indicacion de Direccion
de Obra.

. Las Normas a cumplir por el Sistema seran:  National Fire Protection Association ( N.F.P.A.).
National Electrical Code ( NEC ).
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. Todos los componentes contaran con los siguientes Sellos de Calidad : Underwriter Laboratories (
U.L ). Factory Mutual ( FM).
. Todos los componentes tendran Garantia minima de un ( 1) afio. El contratista debera acreditar

por parte del fabricante del Sistema la Garantia para este Sistema y asegurar por escrito la provision de
repuestos por un periodo minimo de cinco ( 5 ) afios.

SOPORTE ELECTRICO - VINCULOS

GENERALIDADES
Relacion entre el Panel Control Alarmas de Incendios - Audio Evacuacion y dispositivos de iniciacion y /o
accion.
Previo a la ejecucion de los trabajos el contratista, efectuara todas las consultas necesarias respecto al
recorrido de caferias, circuitos , ramales , etc. y prevera los posibles cambios de ubicacién o recorridos que
por razones de obra o disposiciones vigentes pudieran originarse.
Todo el cableado empleado en la instalacion debera estar identificado en ambos extremos con cédigos que
permitan su facil interpretacion, con respecto a la funciéon que desempefan dentro del sistema y
sefalizados de acuerdo a los planos de la Documentacion Ejecutiva.
No existiran cruces de las instalaciones de incendio con instalaciones que contengan sefiales eléctricas
fuertes. El cable debera separarse de cualquier otro conductor abierto de energia eléctrica o circuitos de
Clase 1 y no debera colocarse en ningun cano, caja de distribucién o canal para cables que contengan
estos conductores, de acuerdo con el Codigo NEC Articulo 760-90.
Todos los cableados se ejecutaran bajo caneria. Seran independientes las canalizaciones de los circuitos
de Deteccion y los de Audio Evacuacién. Solo se admitiran cableados fuera de cafierias en sectores
particulares que por indicacion de la Direccién de Obra no permitan el paso de cafierias. En estos
casos se utilizaran cables especiales con certificacién U.L. para instalaciones no conduit.
Las caladuras de muros y de entrepisos existentes , para pases , recorridos de tuberias o para
ubicaciones de gabinetes y cualquier otro trabajo que afecte a las construcciones existentes en el
Teatro Colon , se ejecutaran solo en las posiciones y con las técnicas a aprobar en la
Documentacién Ejecutiva por la Direccién de Obray segun el item Ayuda de Gremio.

Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a las Reglamentaciones y Normas para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de Buenos Aires , segun el Cédigo NEC , segun Normas IRAM ,
Norma N.F.P.A n® 72 , exigencias de la Asociacion Electrotécnica Argentina y Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.
Todos los dispositivos de deteccion se montaran en cajas. En caso de que la posicién asignada al
dispositivo sea distinta de la posicion de la caja, se podra agregar una caja adicional de montaje vinculada
con un cafo de hierro flexible con vaina de PVC y conectores en cada caja. Los conductores eléctricos
ocuparan una superficie igual o menor a la tercera parte ( 1/3 ) de la superficie interior del cafio.

Toda curva debera realizarse conformando el cafio de hierro sin “arrugar” la cara interior del mismo. No se
admiten las curvas prefabricadas. El radio de curvatura sera como minimo de seis ( 6 ) veces su diametro.
Las uniones de cafierias seran con uniones roscadas de hierro, realizando a tal efecto el roscado de la
cafieria con terraja con peines de paso eléctrico. No se admiten “uniones para cafio de hierro”. Cuando se
empleen cuplas para unir cafos, los mismos seran enroscados dentro de la cupla hasta que ambos hagan
tope entre si.
El cafio en su acometida a una caja de pase, sera roscado y fijado a la misma con boquilla y contratuerca ,
ajustado a tope.

A cada caja de pase no deberan llegar mas de cuatro ( 4 ) cafios.

Se instalara, como minimo , una caja de pase cada nueve ( 9 ) metros de cafieria recta o a un ( 1 ) metro
después de cada curva.

Cada caja de pase y empalme poseera una tapa adecuadamente ajustada con 4 tornillos 3/16”.

El contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias en obra respecto al sellado de los
pases y las caracteristicas de resistencia al fuego especificadas paralos mismos. También debera
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ajustarse a las exigencias respecto a la atenuacion de ruidos, vibraciones y puentes acusticos
especificadas para las instalaciones en el Teatro Colon.

Estas especificaciones deben complementarse con las correspondientes exigencias para Instalaciones
Electromecanicas en el TEATRO COLON.

* INSTALACIONES INTERIORES ( embutidas, bajo pisos o sobre cielorrasos cerrados)

-Cafierias de hierro semipesado tipo MOP, esmaltado interior y exteriormente. Segun Normas IEC
423 e IEC-614.

-Cajas de chapa esmaltadas, tipo semipesadas.

-Octogonal grande / chica ( detectores , dispositivos ).

-Rectangular ( estaciones manuales , strobes, teléfonos de emergencia ).

-Cuadrada 100 x 100 x 70 mm ( mddulos control , pases ).

-Cuadrada 100 x 100 x 100 mm ( acometidas , pases , paneles de audio ).

-Conexiones con uniones roscadas ( minimo 20 mm ).

* INSTALACIONES A LA VISTA

-Cafierias de H° G° con costura borrada, apta para instalaciones eléctricas.
-Cajas de aluminio fundido con junta estanca, tapa de fijacion roscada.
-Octogonal grande / chica ( detectores , dispositivos ).

-Rectangular ( estaciones manuales , strobes , teléfonos de emergencia ).
-Cuadrada 100 x 100 x 70 mm ( modulos control , pases ).

-Cuadrada 100 x 100 x 100 mm ( acometidas , pases , paneles de audio ).
-Conexiones con uniones roscadas ( minimo 20 mm ).

+ SOPORTES CANERIAS

Sistema de riel fijo y grapa movil. Chapa BWG N° 16 galvanizada o grapas Omega sobre separadores de
hierro o aluminio plegado.

Las fijaciones que se realicen sobre superficies metdlicas se haran empleando solamente grapas Omega.
Queda excluido el empleo de grapas media Omega de cualquier tipo. La fijacion de las cajas de pases y
empalmes, se realizara siempre sobre mamposteria o partes fijas de la estructura metalica, como minimo
con dos tornillos o remaches de aluminio de 5mm segun corresponda. No se aceptara la sujecién de cajas
suspendidas de las caferias que hagan su acometida en ellas. La tornilleria sera tipo Parker, galvanizada
de cabeza tanque.

. CONDUCTORES

- Alimentacion de elementos Analdgicos Digitales y de Audio ( detectores , avisadores , modulos
parlantes ) : Par trenzado 16 AWG ( 2 x 1,35 mm2 , aislados con PVC antillama ), vaina exterior PVC y con
blindaje y desnudo estafiado segun Sistema.

- Alimentacion elementos convencionales ( sistemas y elementos comando ) : Cuerda cobre con
recubrimiento de PVC antillana, norma IRAM 2.183 , IEC-227 y / 0 IEC-332 , seccion a calcular por el
contratista ( verificar 5% de caida de tension maxima entre cualquier elemento y su fuente

- Cada circuito se identificara con 1 color codificado y sera especificado en planos conforme a obra.
. UNIONES , DERIVACIONES Y EMPALMES

Vinculos del Panel Control Alarmas de Incendios con dispositivos y de dispositivos entre si , seran con
tramos sin empalmes. Empalmes inevitables, seran en caja de pase estanca, con bornera de conexion a
tornillo y terminal ojal ( soldado con estafio 60/40 al conductor ), o soldados ( cobre con cobre torsionado y
soldadura con estafio 60/40 ) y aislados con material termocontraible.
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Los conductores que acometan en una bornera de presion, deberan torsionarse sobre si mismos y luego
estanarlos.

La vaina del conductor eléctrico llegara hasta el borne metalico. A un borne no podran llegar mas de dos (
2 ) conductores.

. BOCAS ACCESO

Todos los dispositivos ocultos (Ej. : Detectores sobre cielorrasos ) deberan ser accesibles para su control y
mantenimiento. Las dimensiones seran segun la posicion relativa del dispositivo y la plataforma de trabajo.
Se debe contemplar que un operario alcance y actue en el dispositivo con sus dos manos.

3.9.1.1 Detectores de humo

* Ubicacién segun planos en cielorrasos y sobre cielorrasos.

+ Sensores inteligentes digitales analdgicos, direccionables, 100% compatibles con el Panel Control
Alarmas de Incendio ubicado en la Sala de Control de Emergencia del Teatro Colén.

» Detectores activos, control del estado de la electrénica, de la camara, autoverificacion y
compensacion de sensibilidad.

» Identificacion individual de la ubicacién del punto de deteccion.

+ Alta tolerancia a cambios bruscos de condiciones ambientales.

*  Cuerpo compacto no corrosivo.

+ Cabeza desmontable con electrénica incorporada.

» Base universal apta para distintos tipos de sensores.

+ Dos (2) Leds indicadores de estado normal o alarma. Visibilidad 360°.

+ Pantalla anti - insectos, desmontable para mantenimiento.

» Dispositivo para prueba local por accién magnética.

» Disefio bajo perfil.

» Carcasa y/o cubre base de Sensores a ubicar en los ambitos con valor patrimonial, seran de color a
indicar por la Direccién de Obra.

» Tipos segun indicacion en planos :

»  Detector Humo Fotoeléctrico. Marca NOTIFIER Modelo FSP 851.

3.9.1.2 Médulo de control

*  Supervision, identificacion analdgica y capacidad de habilitacion de Retenes Electromagnéticos,
solenoides, dampers y demas dispositivos vinculados con el Sistema de Control de Incendios, que
quieran acciones segun programacion del Panel Control Alarmas de Incendio.

* 100% compatibles con el Panel Control Alarmas de Incendio ubicado en la Sala de Control de
Emergencias del Teatro Coldn.

* Led indicador de estado.

+ Marca Notifier Modelo FCM-1 / FRM-1.

3.9.2 SENALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA
3.9.2.0.) GENERALIDADES

* Ubicacién segun indicacion en planos.

* Montaje en muros o cielorrasos segun indicacion de Direccién de Obra.

+ Las instalaciones cumpliran con los niveles minimos exigidos por el Decreto Reglamentario 351/79
(Ley Higiene y Seguridad), Norma IRAM / AADL 12027 / AADL J 2027, Normativas Europeas CEl
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EN 605982-22 , EN 1838 , CEIl 34-50 EN 609241 y Cddigos locales.

+ Se senalizan e iluminan los medios de evacuacién y los equipos de extincion.

+ Sistemas en baja tension (6, 12, 24 vcc ), con arranque automatico e instantaneo ante el corte de
energia normal. Autonomia minima de 2 hs. Capacidad recarga 100% a las 24 hs.

+ Alimentacion eléctrica a cada Mddulo de Emergencia y Equipos Base, por circuitos especificos con
linea no interrumpible desde térmicas independientes (sefializada) , ubicadas en tableros
secundarios a indicar por la Direccion de Obra y segun las especificaciones del item 3.7
Instalaciones Eléctricas.

SOPORTE ELECTRICO - GENERALIDADES

. Relacién entre Centrales de Luz de Emergencia y Luminarias Centralizadas.

. Previo a la ejecucion de los trabajos el Contratista, efectuara todas las consultas necesarias
respecto al recorrido de caferias, circuitos, etc. y prevera los posibles cambios de ubicacién o recorridos,
que por razones de obra o disposiciones vigentes pudieran originarse.

. Todo el cableado empleado en la instalacion de lluminacién de Emergencia , debera estar
identificado en ambos extremos con cédigos que permitan su facil interpretacién , con la funcion que
desempefian dentro del sistema y sefializados de acuerdo a los planos de ingenieria de instalacion.

. Todos los cableados se ejecutaran bajo caneria, canales y/o bandejas para cables.

. Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a las Reglamentaciones y Normas para la
ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Eléctrotécnica Argentina , segun el Cédigo NEC ,
demas normas y reglamentaciones indicadas en Instalaciones Eléctricas.

. Las caladuras de muros y de entrepisos existentes , para pases , recorridos de tuberias o
para ubicaciones de gabinetes y cualquier otro trabajo que afecte a las construcciones existentes
en el Teatro Coldn , se ejecutaran solo en las posiciones y con las técnicas a aprobar en la
Documentacion Ejecutiva por la Direccién de Obray segun el item Ayuda de Gremio.

. El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias en obrarespecto al sellado
de los pases y las caracteristicas de resistencia al fuego especificadas paralos mismos. También
debera ajustarse a las exigencias respecto a la atenuacion de ruidos, vibraciones y puentes
acusticos especificadas para las instalaciones en general.

. Estas especificaciones deben complementarse con las de Instalaciones Eléctricas.

. La cotizacion de este soporte eléctrico corresponde al de Instalaciones Eléctricas.

3.9.2.1 Luminaria emergencia

Tipo : Permanente Auténomo y no Permanente Centralizado.

Luminaria : Segun Documentacion Instalaciones Eléctricas.

Difusor : Segun modelo a adoptar para cada ubicacion.

Componentes : Bateria hermética , recargable , libre mantenimiento de niquel cadmio (para Auténomos).
Led indicador de tension normal.

Dimensiones : Segun modelo a adoptar.

Montaje : Pendiente de cielorraso.

Modelo : WAMCO o similar equivalente. A proponer a la Direccién de Obra para cada ubicacion en
particular.

3.9.3 PUERTAS CONTRA INCENDIO
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3.9.3.0 GENERALIDADES

Las puertas y los componentes de estas carpinterias seran modelos a proponer a la Direcciéon de Obra para
cada ubicacion en particular y que generen el menor impacto acorde al valor patrimonial a intervenir, se
considerara especialmente no afectar la resistencia estructural con los agregados y su operacion. Se
describen a continuacion y para cada tipo de puerta los requerimientos relacionados con los Sistemas
Contra Incendio, los se complementan con el resto de las exigencias indicadas en la Documentacién de
Carpinteria.

La Cotizacion de este tipo de Puertas corresponde al item Ascensores.

PUERTAS DE PISO: Pi/11 Ascensor 8y 9 ( designacion Documentacién Sistemas Contra Incendio )

Cantidad: Ubicacidn : Segun indicacion Documentacion Sistemas Contra Incendio .

Marcos: Junta retencion de humos frios y junta intumescente. Junta de retencion de humos intumescente.
Segun Documentacion de Carpinteria y Ascensores.

Hojas:

Conjunto Resistente al Fuego F - 60.

Chapa doble BWG n° 16 / Acero inoxidable.

Relleno interior con aislante térmico no combustible.
Espesor minimo del conjunto 38 mm.

Junta retencién de humos intumescente.
Terminacion segun Documentacién de Carpinteria.

Herrajes:
Metalicos, punto fusion superior a 800° C.

Cierre automatico.

Certificacion:
. Sello U.L. (Underwriters Laboratories)
. Certificacion F.M. (Factory Mutual)
. Homologacién segun Norma UNI 9723
. Certificacion British Standard B.S.476-22

Sefializacién:
. No se requiere

3.9.4 ADECUACION RED SPRINKLERS

3.9.4.0.) GENERALIDADES

. Instalacién segun Normas N.F.P.A. n° 13, basadas en caracteristicas de flujo por sprinklers y
presion minima de descarga indicados por los fabricantes de los equipos considerados en el proyecto y las
Normas de disefio.

» El Contratista tiene la responsabilidad absoluta de efectuar sus propios calculos hidraulicos para la
verificacion del Sistema y someterlo a la aprobacion de la Autoridad y / o Entes de fiscalizacion
competentes y ejecutarlo. Estos calculos cumpliran con todos los requerimientos de N.F.P.A. n°® 13.
No podra reclamarse adicional alguno en caso de diferir con los diametros minimos indicados en
planos de licitacion. Toda esta documentacion, debidamente detallada con su memoria de calculo,
sera presentada, previa y posteriormente a su aprobaciéon por los entes de fiscalizacion, a la
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Direccion de Obra.

« Debera desmantelarse y segarse las cafierias existentes de la instalacién de sprinklers historica
ubicada en el sector de cubierta del ascensor 10.

» Alfinalizar la obra el Contratista entregara a la Direccion de Obra un Certificado indicando que toda
la instalacion responde a las Normas consideradas.

3.9.4.1 Tuberias Red Sprinklers

. TRAZADO

Las tuberias se instalaran segun indicacion de planos, alineadas, con ordenamiento y disposicién estético
adecuado y un seguro montaje. Se deberan cumplir estrictamente con los pardmetros fijados para
evitar puentes acusticos, ruidos y vibraciones, segun las exigencias de AcuUstica del TEATRO
COLON. Se deberan prevenir tensiones indebidas, vibraciones o movimientos y evitar las interferencias
con otras instalaciones. En coincidencia con las juntas constructivas del edificio se montaran juntas
elasticas para los alimentadores principales.

. MATERIALES

Tuberia Acero al Carbono ASTM A-53-Sch 40 con / sin costura.

Tuberias de Acero segun N.F.P.A. n° 13 vers. 2002 o superior.

Accesorios Acero forjado para soldar segun ANSI B16-9.

Accesorios Acero forjado para roscar ( solo & 50,8 mm. y menores ) segun ANSI B16-11.
Uniones bridadas segun ANSI 16.5.

* EJECUCION Las uniones soldadas solo serdn admisibles si son ejecutadas en taller y fuera del
perimetro del edificio del TEATRO COLON, los procedimientos de soldadura como la calificacion de los
soldadores sera en un todo de acuerdo a las Normas A.W.S.D10-9 y especificas de N.F.P.A n° 13.

Las uniones por acople ( Grooved Piping ) solo seran aceptados en total acuerdo a especificaciones y
limitaciones que se fijan en las Normas N.F.P.A. El material sera listado U.L. (Underwiters Laboratories).
Las uniones roscadas solo seran permitidas en tuberias de didmetros 50,8 mm y menores. Seran de
acuerdo a las Normas ASA B-32.1 y especificas de N.F.P.A. n° 13. Seran conexiones totales ( no mas de
un filete expuesto ), longitud y conicidad de rosca y cantidad de filetes suficientes para asegurar la perfecta
union de tramos . Extremos repasados libres de rebabas o virutas dentro y fuera. Rosca macho recubierta
con compuestos aprobados aptos para estanqueizar la unién. Las uniones bridadas seran abulonadas
segun Normas ASME para tuberias a presion y con juntas. Las disminuciones de diametros se ejecutaran
con reducciones de copa y las derivaciones desde cafierias principales con piezas de acople y/o
accesorios. Los cambios de direccion se ejecutaran con accesorios (curvas, tee, etc.).

Las tuberias y accesorios se desengrasaran, se pintaran con dos ( 2 ) manos de pintura antiéxido al
cromato de zinc y dos ( 2 ) manos de pintura esmalte sintético color bermellén.

Las tuberias enterradas o empotradas en mamposteria tendran proteccién anticorrosiva con doble
mano de pintura asfaltica aprobada y envoltura con fieltros saturados niumero 12, o con envoltura con cinta
tipo Poliguard o con polietileno extruido tricapa. El solapado de las envolturas sera minimo el 30 %. Todas
las tuberias enterradas tendran proteccion galvanica.

Los pases de tuberias por muros, los pases por pisos y bajo pisos seran con cafios camisas de acero
galvanizado SCH-10. En caso de no estar afectado por cargas, seran en chapa galvanizada BWG 20 con
uniones selladas. Se sellaréa el espacio camisa —tuberia con material flexible Resistente al Fuego. Ver
Sellado de Pases en Muros MRF.

. LIMPIEZA Y VACIADO

Previo a la conexion, las tuberias del Sistema de Sprinklers deberan purgarse y se efectuaran los
procedimientos de limpieza interior segun N.F.P.A n° 13. Luego de que las tuberias se hayan completado y
presurizado y antes de su puesta en servicio, se vaciara el Sistema para quitar las substancias extrafias.
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Esto continuara hasta que el agua sea clara, se dejara constancia escrita de los procedimientos.

. SOPORTES

Toda la instalacién se sostendra por medio de soportes y anclajes del tipo aprobado por N.F.P.A. n° 13.

Se dimensionaran y ejecutaran para soportar las tuberias llenas de agua con un factor de seguridad de 3
veces la resistencia a la rotura. Los soportes seran segun N.F.P.A. n°® 13. Deben ser disefiados para no
transmitir ruidos y no configurar puentes acusticos, segun las exigencias especificas de Acustica

paralas obras del TEATRO COLON. Se deberan presentar croquis, detalles de sus componentes y
muestra del sistema propuesto para la conformidad de la Direccién de Obra , previo a su ejecucion. Los
soportes colgantes seran del tipo altura variable. Todos los bulones y varillas roscadas seran con doble
tuerca y arandela. No se aceptan soportes de alambre o flejes. No se suspenderan las caferias desde
techos suspendidos, desde sistemas de suspension de cielorrasos , ni desde otras caferias, conductos ,
artefactos o equipos.

Las grapas, anclajes o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion metalicas.
La resistencia de estos puntos sera como minimo un 20 % superior a la capacidad calculada para cada
soportes en particular.

Los soportes seran de manera que las tuberias no sufran pandeos ni movimientos indebidos. La separacion
minima entre soportes sera segun N.F.P.A. n° 13. Minimo uno ( 1 ) por tramo.

Todos los elementos de soporte se pintaran igual que las cafierias.

3.9.4.2 Sprinklers

» Ubicacién general segun planos, distribucién y area de cobertura de acuerdo a la especificacion del
fabricante para los modelos considerados y segun N.F.P.A.n° 13.

» Aprobaciones: Sellos U.L. ( Underwriters Laboratories ) y F.M. ( Factory Mutual ).

* Se ha considerado para el proyecto, equipamiento indicado en el Anexo A , a fin de fijar un
standard minimo aceptable sobre el alcance de las prestaciones tecnoldgicas.

Caracteristicas | Rango Coeficient | Terminacié | Posicion | Tipo /Modelo
Fisicas temperat | e n
. Descarga

Orificio ¥2" NPT | 155°F K= 5,6 Bronce / De pie Standard con

VZa Cromado Protector

Orificio 2" NPT | 155° F K= 5,6 Bronce / Pendiente | Standard con

7' Cromado capuchon (color a
definir por Direccion
de Obra)

Orificio ¥2" NPT | 155°F K= 5,6 Bronce / De Muro Standard con

%' Cromado capuchon (color a
definir por Direccion
de Obra)

3.9.4.3 Pruebas

e Todas las tuberias y equipos seran ensayados segun los requerimientos de Normas N.F.P.A. n® 13
, N.F.P.A. n° 24 y N.F.P.A. n° 25.

* Pruebas hidrostaticas a 14 kg /cm2 durante 2 horas.
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» Lavado interior de tuberias por flujo de agua segun N.F.P.A.n° 13.
+ El Contratista sera responsable de cualquier dafio causado por pérdidas de agua en el Sistema
de Sprinklers durante los periodos de instalacion y pruebas.

3.10 VARIOS

3.10.1 Carteleria Indicativa de Designacion de Locales

Carteleria Indicativa mediante el uso de Texto, en Salas de Maquinas de Ascensores. Medidas 115 x 215
mm en medidas externas y 104 x 205 mm en medidas internas

Se entregara un lista con los nombres de los Locales a identificar, los mismos deberan ser claros y legibles,
pudiendo la Direccién de obra indicar modificaciones en el tamafo del soporte en caso de considerarlo
oportunamente necesario.

Cartelera aplicada de manera frontal sobre las puerta de acceso al local a la altura indicada por la DTO, la
sujecion de la misma se realizara con cinta bi faz de calidad aprobada por la DTO, de manera que no dafe
la terminacion de la puerta.

Marca de referencia APCO modelo Signmatch, o similar.

Soportes: Marco Perimetral en termoplastico inyectado de alta resistencia, esquinas rectas, bordes rectos
de color a definir. Area Gréfica en placa plena en aluminio en colora definir sin bufia perimetral, el soporte
de la informacién de textos, extraible mediante succionador patentado, montaje sobre el marco por medio
de tetones "press lock" APCO patentados.

La Gréfica: Tanto los textos como los pictogramas deberan estar aplicados en serigrafiados, en color a
definir por la DTO. Los carteles deberan ser de caracteristicas idénticas a los de los locales contiguos,
existentes en el Teatro.

3.10.2 Artefactos de lluminacién

En el Sector que comprende la ubicacion del Ascensor 10, se realizaran dos gargantas perimetrales de
iluminacién, una bordeando el muro perimetral existente y otra bordeando la caja metalica del ascensor.
Dischas gargantas estaran compuestas por artefactos tipo GAR, continuos. Para realizar estas garantas se
retiraran los artefactos existentes en el cielorraso existente, y los médulos de iluminacion de Emergencia
WAMCO, los cuales seran entregados a la DTO.

ITEM GAR

Modelo de referencia: Sistema Quadrolight (Hunter Douglas) o equivalente.

Linea continua de luz iluminando rasante el muro, formada por médulos con lamparas fluorescentes
lineales Lumilux T8 @26mm 36W/ 827, con balastos electrénicos profesionales regulables 2x36W (1 cada 2
lamparas) o 1x36W, de alimentacién 230-240V, frecuencia de red 0,50 a 60Hz, medidas 423mm x 30mm X
30mm.

Base de luminaria en Aluzinc de 6mm con pintura poliéster blanca, con cierre difusor de acrilico PMMA
(Poli-metil-metacrilato) opal 2mm.

Las gargantas se armaran con 2 tipologias de modulos: KIT PAR 2388mm, KIT IMPAR 3504mm.
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Componentes
generales

Quadrolight:

1-Perfil Grid Principal 15/16”

2-Perfil Grid Secundario 15/16”

3-Perfil Gris L

4-Base Luminaria con sus partes eléctricas

5-Barra estabilizadora 7%’

6-Distanciador 1/2°

7-Acrilico difusor 2mm poli metil metacrilato opal.

Componentes asociados a la base de la luminaria:

1-Juego de zd6calos BJB para tubos T8.

2-Tubos T8 Lumilux 36W /827.

3-Balasto electrénico regulable

KIT PAR armado con 1 balasto 2x 36W.

KIT IMPAR armado con 1 balasto 2x 36W y 1 balasto 1x 36W.

Componentes generales Sistema Quadrolight:
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CAMOR ALLZING 08 mim PERFILERIA GRID 15/16”

(Contiene Sistema de lluminacidn) (Comercial)

\

FLUORESCENTES T8

lluminacién existente en local correspondiente al Ascensor n°10

Los circuitos de lluminacion existentes en el local del Ascensor n°10, deberan ser reacondicionados para
configurar una nueva instalacion. Se retiraran con esmero los tubos y modulos de emergencia Wamco
existentes, los cuales se reutilizaran en una nueva configuracién segun proyecto. De no estar todos en
condiciones la Contratista proveera los que sean necesarios segun proyecto.

3.11 AYUDA A GREMIOS

Se entiende por ayuda de gremios por parte del Adjudicatario a la ayuda a prestar por parte del mismo, de
acuerdo a la lista de trabajos y prestaciones a brindar a los demas subadjudicatarios de la obra para todas
las tareas incluidas en el presente pliego. La ayuda de gremios del Adjudicatario a sus subadjudicatarios

estara incluida en sus costos.
En general debera prestar los siguientes servicios a sus Subadjudicatarios, -Area de vestuario y comedor. -

Asistencia en la carga o descarga de materiales,
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-Sector independiente del obrador cerrado e iluminado para estibar materiales y/o equipos, -Luz de obra
adecuada a cada tarea y fuerza motriz a no mas de 20 mts del lugar de los trabajos. -Estructuras de
andamio, escaleras y protecciones necesarias -La apertura de canaletas y todo tipo de canalizaciones y
fijaciones necesarias para alojar instalaciones o trabajos que deban quedar amurados. -Provisién y
colocacion de fijaciones a losas y mamposteria de, cafios, conductos, artefactos de iluminacion, etc. -La
limpieza diaria del sector afectado a los trabajos con retiro de residuos en forma diaria -Facilitar los medios
necesarios de acceso para el izaje de los equipos. El izaje y/o traslado de los equipos hasta los espacios
de maquinas, estara a cargo del Contratista de ascensores.

3.12 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL Y AYUDA DE GREMIOS Limpieza diaria y periddica

El Contratista se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza adecuada a juicio de la DTO,
retirando diariamente la basura y escombros que se fueren acumulando durante la marcha de los trabajos a
su cargo, en cada sector. El Contratista mantendra en perfecto estado de orden y limpieza cada uno de
estos sectores. Asi mismo, la DTO podra exigir el cumplimiento estricto de todas las obligaciones asumidas
y a recabar eventualmente, durante la ejecucién de las obras, aquellas medidas complementarias que la
envergadura de las mismas y los riesgos consiguientes tornen aconsejables, a su exclusivo criterio.

Limpieza Final
Debera efectuar antes de la recepcion provisoria, la limpieza final con la eliminacion y retiro de todos los
materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizé en la ejecucién de los trabajos.



