GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FORMULARIO 7 PLANILLADE COTIZACION RED DE CAPTACION IV

Redeterminacion

PRECIOS UNITARIOS Cantidad | Und. |/AGO 2012 - enero Enz(r)(;r/'glam
2013 (3.6%)
1 [TRABAJOS GENERALES
1,1] Carteleria de Obra y Sefializacion para Informacion 1,0 Global
Obrador, Movilizaciéon Y Desmovilizaciéon De Obra Y Facilidades
1,2] Para La Inspeccion 1,0 Global
2 ROTURA DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
2,11 Rotura de Pavimentos 3991,4 m2
2,2] Rotura de Veredas 210,1 m2
MOVIMIENTO DE SUELOS EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO Y PROFUNDIDAD PARA LA EJECUCION DEL
3 |CONDUCTO ALIVIADOR, CAMARAS DE TODO TIPO, BOCAS
DE REGISTRO, NEXOS Y SUMIDEROS, INCLUYENDO EN EL
MISMO LAS DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
3,1] Con entibado y con depresion de napa 3226,3 m3
3,2] Con entibado y sin depresion de napa 3517,8 m3
3,3] Sin entibado y sin depresién de napa m3
PROVISION, RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO
4 |NATURAL, CON SUELO SELEC-CIONADO O SUELO-CEMENTO
PLASTICO 10448,2
4,1] Relleno con suelo seleccionado compactado 2089,6 m3
4,2] Relleno con suelo-cemento plastico 1044,8 m3
4,3] Relleno con suelo natural de excavacion 7313,8 m3
4,4] Hormigo6n de Limpieza Espesor 0.1 m 4201,5 m2
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS PARA NEXOS ,
5 INCLUYE]\IDO PERFILADO DEL FONDOLLECHO DE ARENA,
PROVISION Y ASENTAMIENTO DEL CANO, PRUEBA
HIDRAULICA Y TOMADO DE JUNTAS. CANERIA DE @ 400 MM 608,4 m
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS COLECTORAS
INCLUYENDO PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA,
6 PROVISION Y ASENTAMIENTO DEL CANO, TOMADO DE
JUNTAS Y PRUEBA HIDRAULICA
6,1] 20.45m 38,0 m
6,2] ©0.50m 157,2 m
6,3] ©0.60m 617,0 m
6,4] 20.70m 93,3
6,5] F0.75m 237,6 m
6,6] ©0.80m
6,7] ©0.90m 491,9 m
6,8] $1.00m 193,0 m
6,9] 1.20m 187,2 m
6.10] @1.30m
6.11] @1.40m m
6.12] @1.50m m
6.13] @1.60m m
6.14] ©1.80m m
7 BOCAS DE REGISTRO
7,1] Boca de Registro p/ cond circ. < 1.00 52,0 u
7,2] Boca de Registro p/ cond > 1.00m 4,0 u
7,3] Boca de Registro p/ cond.rectangulares 4,0 u
8 HORMIGON ARMADO PARA CONDUCTOS DE SECCION
RECTANGULAR 120,6 m3
9 |HORMIGON ARMADO P/ CAMARAS ESPECIALES m3
10 CAMARA DE SUMIDEROS (Incluye escavacién, hormigonado,
relleno y terminacién)
10,1 Sumideros 1 reja 51,0 u
10,2 Sumideros 2 rejas 19,0 u
10,3 Sumideros 3 rejas 3,0 u
10,4 Sumideros 4 rejas u
11 MARCOS Y TAPAS DE FUNDICION
11,11 Marco y tapa de Boca de Registro 60,0 u
11,2] Marco y tapa de Sumidero C/reja 73,0 u
12 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
12,1] Reconstruccién de Pavimentos Flexibles 479,0 m2
12,2] Reconstruccién de Pavimentos de Hormigén 2993,6 m
12,3] Reconstruccién de Pavimentos de Adoquin 518,9 m
12,41 Reconstruccién de Veredas 210,1 m
13 | TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE
13,1] Demolicién de Sumideros Existentes 1,0 m
13,2] Demoliciéon de Nexos Existentes 1,0 m
14 | INTERFERENCIAS
14,1] interferencias de alto impacto 1,0 Global
14,2] Interferencias generalizadas 1,0 Global
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