
Cantidad Und.
Redeterminación 
/AGO 2012 - enero 

2013  (3.6%)

TOTAL 
Enero/2013

1 TRABAJOS GENERALES

1,1 Carteleria de Obra y Señalización para Información 1,0 Global

1,2
Obrador, Movilización Y Desmovilización De Obra Y Facilidades 
Para La Inspección 1,0 Global

2 ROTURA DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
2,1 Rotura de Pavimentos 3991,4 m2
2,2 Rotura de Veredas 210,1 m2

3

MOVIMIENTO DE SUELOS EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO Y PROFUNDIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONDUCTO ALIVIADOR, CÁMARAS DE TODO TIPO, BOCAS 
DE REGISTRO, NEXOS Y SUMIDEROS, INCLUYENDO EN EL 
MISMO LAS DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

3,1 Con entibado y con depresión de napa 3226,3 m3
3,2 Con entibado y sin depresión de napa 3517,8 m3
3,3 Sin entibado y sin depresión de napa m3

4

PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO 
NATURAL, CON SUELO SELEC-CIONADO O SUELO-CEMENTO 
PLASTICO 10448,2

4,1 Relleno con suelo seleccionado compactado 2089,6 m3
4,2 Relleno con suelo-cemento plástico 1044,8 m3
4,3 Relleno con suelo natural de excavación 7313,8 m3
4,4 Hormigón de Limpieza Espesor  0.1 m 4201,5 m2

5

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS PARA NEXOS , 
INCLUYENDO PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA, 
PROVISIÓN Y ASENTAMIENTO DEL CAÑO, PRUEBA 
HIDRÁULICA Y TOMADO DE JUNTAS. CAÑERÍA DE Ø 400 MM 608,4 m

6

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS COLECTORAS 
INCLUYENDO PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA, 
PROVISIÓN Y ASENTAMIENTO DEL CAÑO, TOMADO DE 
JUNTAS Y PRUEBA HIDRÁULICA

6,1 Ø 0.45 m 38,0 m
6,2 Ø 0.50 m 157,2 m
6,3 Ø 0.60 m 617,0 m
6,4 Ø 0.70 m 93,3
6,5 Ø 0.75 m 237,6 m
6,6 Ø 0.80 m
6,7 Ø 0.90 m 491,9 m
6,8 Ø 1.00 m 193,0 m
6,9 Ø 1.20 m 187,2 m

6.1 0 Ø 1.30 m
6.1 1 Ø 1.40 m m
6.1 2 Ø 1.50 m m
6.1 3 Ø 1.60 m m
6.1 4 Ø 1.80 m m

7 BOCAS DE REGISTRO 
7,1  Boca de Registro p/ cond circ. <  1.00 52,0 u
7,2  Boca de Registro p/ cond > 1.00m 4,0 u
7,3  Boca de Registro p/ cond.rectangulares 4,0 u

8
HORMIGÓN ARMADO PARA CONDUCTOS DE SECCION 
RECTANGULAR 120,6 m3

9 HORMIGON ARMADO P/ CAMARAS ESPECIALES m3

10
CAMARA DE SUMIDEROS (Incluye escavación, hormigonado, 
relleno y terminación)

10,1 Sumideros 1 reja 51,0 u
10,2 Sumideros 2 rejas 19,0 u
10,3 Sumideros 3 rejas 3,0 u
10,4 Sumideros 4 rejas u
11 MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN
11,1 Marco y tapa de Boca de Registro 60,0 u
11,2 Marco y tapa de Sumidero C/reja 73,0 u
12 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
12,1  Reconstrucción de Pavimentos Flexibles 479,0 m2
12,2  Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón 2993,6 m
12,3  Reconstrucción de Pavimentos de Adoquin 518,9 m
12,4  Reconstrucción de Veredas 210,1 m
13 TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE
13,1 Demolición de Sumideros Existentes 1,0 m
13,2 Demolición de Nexos Existentes 1,0 m
14 INTERFERENCIAS
14,1 interferencias de alto impacto 1,0 Global
14,2 Interferencias generalizadas 1,0 Global

PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO 7    PLANILLADE COTIZACION RED DE CAPTACION IV


