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0. GENERALIDADES 
 

TERMINOLOGÍA 
GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
PETG Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
PETP Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 
SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y 
Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
 

0.0   CLAUSULAS GENERALES 
ALCANCES DE LOS PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a 
realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego De 
Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Públicas. y el Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos de los Pliegos de Especificaciones Técnicas es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido 
y/o modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta 
y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto 
de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las 
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instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para 
su correcta ejecución. 
CALIDAD DE LA OBRA 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y 
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más 
estrictas reglas del arte.  
Para ello, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y 
adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los 
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más 
apropiados para esas finalidades.  
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención 
de lo establecido en preséntelos Pliegos.  
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de 
acuerdo a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados 
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del 
Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con 
el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, 
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que 
integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados 
en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los 
trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los 
trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que 
se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
El Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de 
obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular 
vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento 
favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la 
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo 
con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente 
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licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de 
la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá 
ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de 
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) 
más apropiados a cada efecto. 
. 
TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS 
CARGOS 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes 
dependientes del GCABA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones 
que provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, 
reubicación y protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con 
el tránsito vehicular, el Contratista gestionará los permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las 
reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, 
solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta 
tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas 
correspondientes y por el GCABA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma 
fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se 
presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente: 
 Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
 ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
 Norma CIRSOC 201 
 NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
 ANSI – American National Standards Institute (USA). 
 Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el GCABA y toda norma en vigencia que manifieste características 
sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 
 Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
 Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 
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 Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación 
sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no 
estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y 
disposiciones, con los Planos Proyectados, con las Especificaciones, y con la completa 
satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más 
disposiciones se adoptarán las más exigentes 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de 
Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras 
Estructuras”; CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las 
Construcciones”; CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para 
las Estructuras durante su Construcción”. 
Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de 
Estudios Geotécnicos” 
Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de 
Estructuras de Hormigón” 
Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Acero para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos 
Estructurales de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento 
Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; 
CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; 
CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta 
Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para 
Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 
Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras 
de Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de 
Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 
Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras 
de Aluminio”  
De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría 
de Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
Edilicias: Código Urbanistico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 
Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y 
perforaciones del GCABA, Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el 
cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de 
AySA. Normas y Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 
Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de 
Normas IRAM de la R.A. Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de 
Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y 
Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – 
EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina. 
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g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el 
Código de Tránsito y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la 
eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los 
dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y 
especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la 
aprobación de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales 
correspondientes, esto es: la DGROC del GCABA, planos de Estructura y 
Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo 
de acuerdo al Código de la Edificación del GCABA. Del mismo modo deberá contar 
con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, 
Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 
 
COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los 
mismos a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y 
autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán 
ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una 
forma aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, 
serán efectuados por el mismo a su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de 
acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, 
completará todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. 
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y 
equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como 
se indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con 
la Inspección de Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser 
rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los 
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto, previa aprobación de la Inspección de 
Obra. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que 
resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y 
ubicación de cada tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive 
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tendrán derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no 
pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones 
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las tuberías 
y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y 
grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos. 
El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que 
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES 
La ubicación exacta del tendido deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por 
la Inspección de Obra conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista 
deberá haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que 
alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir 
con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a 
la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta 
correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto. 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en los ítems Documentación. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible 
sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de 
cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo 
cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a la prestadora de servicios 
públicos, además de realizar los cateos necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las 
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la 
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar 
origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego 
de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y 
retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes 
del comitente, los mismos deberán realizarse bajo la supervisión coordinada de la 
Inspección de Obra, y un representante del Contratista, para que su accionar no 
entorpezca el normal desarrollo de la obra. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán 
el acceso a la Inspección de Obras de sus talleres como así del lugar donde se realice el 
acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los 
trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra.  
 
Para la realización de todas las ingenierías, el Contratista deberá considerar los 
ajustados tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente comenzadas las 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 
 

10 
 
 

obras, los planos de proyecto ejecutivo y documentación complementaria para 
aprobación de la Inspección de Obra.  
 
AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente 
todos los trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución 
de las especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 
observar los materiales, equipos o trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento 
esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime 
convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con 
anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área 
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el 
resultado, y la firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspección de 
Obra. Se firmará un protocolo por duplicado y el mismo formará parte de la 
documentación Conforme a Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, 
se procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a 
definir por la Inspección de Obra. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación 
y serán provistos por el Contratista. 
 
MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, 
provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de 
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran 
suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones técnicas 
establecidas en los Pliegos. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta 
del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. Todos los resultados deberán informarse por Libros de 
Comunicaciones 
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será 
reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados 
satisfactorios para la Inspección de Obra.  
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Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en 
cada instalación. 
 
MUESTRAS  
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de 
Obra. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de 
muestras. Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de 
los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación 
a los efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en 
forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones establecidas, 
deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su 
consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de 
Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de 
marcas, quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección 
de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a 
calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el 
Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la Oferta. El Contratista será el único 
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, en planos de detalle, PETG, y/o PETP deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra. 
 
PLANILLA DE MEZCLAS 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)  Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 
 
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
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       4   partes de arena gruesa 
 
4)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
 
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
5) Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 1/4 parte de cemento 
1   parte de cal grasa hidratada 
4   partes de arena mediana 
 
5) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 1/4 parte de cal hidráulica 
3   parte de arena mediana 
3   partes de polvo de ladrillo 
 
7) Para enlucido interior a la cal: 1/8 parte de cemento 
1   parte de cal grasa hidratada 
3   partes de arena fina 
 
8) Para enlucido exterior a la cal: 1/8 parte de cemento 
1  parte de cal aérea 
3  partes de arena fina 
 
9) Para enlucido de concreto: 
1 parte de cemento 
2 partes de arena fina 
 
 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. 
 
TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
En paños de 3 m, 5 mm. 
En paños de 6 m, 8 mm. 
Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
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REGISTRO DE LOS TRABAJOS 
Se deberá cumplimentar lo especificado en el PBCP art. 2.13.1.9) Registro de los 
Trabajos. 
 
DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. 
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones 
finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son 
propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto 
funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra.  
El Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás 
estudios que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la 
obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con 
los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el 
avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en 
los presentes Pliegos. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para 
este objeto.  
El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano 
en papel y en formato digital, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación 
de las tareas previstas y lo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que 
requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que el 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes 
planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales 
correspondientes y la Inspección de Obra.  
 
 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES  

1.0  GENERALIDADES 
 
AGUA PARA CONSTRUIR 
Se considerará lo especificado en el PBCP.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá 
por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos 
de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la 
iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.  
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de 
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que 
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se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte 
de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 
suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
 
CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO  
Se considerará lo especificado en el PBCP.  

UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se 
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los 
desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las 
construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones 
licitadas con las existentes. 

OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, 
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como 
para el de la Inspección de Obra.  
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores 
del tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o 
rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines 
de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las 
obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.    
Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, provisión de conexión 
a internet, instalación cloacal, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento de 
los mismos.   
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por 
cada cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los 
que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. 
Reg.779-95, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos 
VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PBCP. 
 

CARTEL DE OBRA 
En sectores a definir por la Inspección de Obra, el Contratista deberá colocar la cartelería 
institucional. 
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El Contratista deberá presentar muestra de cartelería y especificación de la forma de 
fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según 
normas CIRSOC, para ser aprobada por la Inspección de Obra. 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de 
terminación con colores según especificación. La ubicación definitiva será acordada con 
la Inspección de Obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
CARTELES DE OBRA: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado 

para tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, 
formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para 
aplicar sobre bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, 
formato .AI o .JPG a 720 dpi 

CUBRE VALLAS:  
Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas 
reforzadas para tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 
720 dpi 
 

CUBRE OBRADORES: 

Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, 
previa aprobación de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado 
para tensado sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del 
obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para 
aplicar sobre bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del 
obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 
8.12 del PBCG y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser 
liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo 
criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas 
y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los 
peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
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seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su 
finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o 
vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas 
peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, 
deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y 
deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. VER ANEXO VALLADO 
 

CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo 
publicitario del GCABA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el 
PBCP, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 

2. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS 

2.0    GENERALIDADES 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de 
resultar estos necesarios: 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. 
El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de 
acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los 
trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una 
Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 
precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo 
de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del GCABA. 
 
 
Desmonte y retiro de tierra – Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios 
para mantener las cotas de proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos 
del terreno, pozos o zanjas, que deberá hacerse con material apto y apisonado hasta 
obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos 
existentes, según se indica en Planos y Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial. 
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en 
toda el área de solados nuevos. 
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La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior 
redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros 
tipos. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra 
de referencia, en toda su superficie de acuerdo a planos y acordado con la Inspección de 
Obra. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y la tierra proveniente de la misma será 
retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. La disposición final 
del material de desmonte será determinado por la inspección de obra en base a los 
resultados de los análisis de suelo de cada sector de obra y confirme lo dispuesto por la 
Autoridad Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El desmonte se deberá realizar previo a la ejecución de los trabajos  
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad Civil y demás implementos necesarios 
para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
Excavaciones y Desmontes 
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se 
ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor 
intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para 
impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 
resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la 
Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme 
de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad 
de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual 
proyectará todos los apuntalamientos metálicos y telescópicos necesarios, los que serán 
recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre 
su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se 
ocasionen por desprendimiento. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones 
o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su 
cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser 
usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las 
excavaciones fuera del recinto de la obra. La disposición final del material de desmonte o 
excavación que se retire de la obra será determinado por la Inspección de Obra en base 
a los resultados de los análisis de suelo de cada sector de obra y confirme lo dispuesto 
por la Autoridad Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que 
no haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los 
pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del 
Contratista. 
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El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes 
de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos 
los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal 
cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique. 
 
Rellenos y terraplenamientos   
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 
cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y 
cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo 
seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de 
acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm.  
Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de 
densidad máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad 
especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando 
elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran 
el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán 
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra 
vegetal o negra para el recubrimiento último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán 
deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el 
Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra. 
Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de 
nivel necesario. 
La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y 
compactará el 95 % de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. 
 
Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el 
FORO 059-00, incluido como Anexo. 
 
Sub-bases 
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Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 
seleccionados "Tosca" según artículo anterior. 
La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. 
Compactará el 95% de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. 
 
 Compactaciones especiales 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 
hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico 
aparente de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo 
seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a 
juicio de la Inspección de Obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre 
el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
Nivelación final     
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas 
afectadas en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo "Rellenos y 
terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
 
 
Demolición de solados    
El Contratista procederá a levantar: 
a)-Los pisos de la superficie afectada a la presente licitación en proyecto ejecutivo, según 
lo indicado por la Inspección de Obra.     
b)-La totalidad de la carpeta asfáltica y/o pavimento de hormigón, en el sector donde se 
materializará la nueva traza (curvas según plano a verificar en obra). 
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. 
d)-Se tendrá en cuenta que el espesor de contrapisos según proyecto ejecutivo. El 
Contratista procederá, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfáltica y/o 
pavimento de hormigón, y los gálibos y pendientes correspondientes. 
e)-Los cordones existentes en el sector de intervención solo deberán ser removidos y 
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y 
de detalle.  
Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así lo indique la IO. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de 
todos aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  
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Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten 
a las necesidades del proyecto.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y 
extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban 
retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos 
aquellos que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin 
cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente 
Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública al organismo correspondiente. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las 
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará 
directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la 
ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a 
efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las 
instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si 
corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas 
proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes 
de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos 
los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal 
cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra lo indique.  
 
Demolición de pavimento asfaltico 
El Contratista procederá a levantar: 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de 
todos aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.   
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten 
a las necesidades del proyecto.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y 
extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban 
retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos 
aquellos que indique la Inspección de obra. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin 
cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente 
Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública a la repartición correspondiente. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las 
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ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará 
directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la 
ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a 
efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las 
instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si 
corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas 
proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes 
de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos 
los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal 
cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde la Inspección de Obra lo indique. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y 
retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
Demolición de elementos de hormigón armado 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y 
retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
Demolición de elementos de mampostería 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y 
retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
Demolición de construcciones completas 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y 
retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
Demolición cordón 
Los cordones existentes en el sector de intervención, deberán ser removidos cuando se 
lo indique en planos generales y de detalle. 
Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así quede expresado en los 
planos. 
Si los cordones existentes fueran de granito, se deberá realizar el levantamiento de los 
mismos, indicados en a la documentación gráfica, incluyendo el transporte de los mismos 
al lugar que establezca la Inspección de Obra dentro del ámbito de la CABA. 
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Desmonte de elementos metálicos (incluye cercos, estructuras independientes, etc) 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente 
a demolición y retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3. SOLADOS Y PAVIMENTOS 

3.0    GENERALIDADES    
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de 
sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y  
estarán indicados en los planos generales y de detalle de proyecto ejecutivo. El Oferente 
deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en 
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los 
solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno 
en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale la Inspección de Obra. Se obliga a realizar una compra 
única del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas 
del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y 
deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. En general se colocarán 
alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 m 
lineales aproximadamente 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los 
dosajes indicados en el capítulo Cláusulas Generales, artículo correspondiente de 
“Planilla de Mezclas”. 
 
 
MUESTRAS 
Con el mínimo de antelación establecido, el Contratista presentará a la Inspección de 
Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá 
aprobarles o rechazarles, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas 
para esta obra.  
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación 
a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, 
cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a 
fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no 
previstos. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del artículo Cláusulas Generales, especialmente artículo ”Muestras”. 
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PROTECCIONES 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros 
adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo 
de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta 
disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
TAPAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur/Edenor, Aguas Argentinas, Telefónica 
de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, 
deberán restaurarse según se indique en los planos, recolocarse en su posición y 
nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado. 
 
CORDÓN VEREDA      
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de 
dilatación preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
                   
CORTE Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros 
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos 
de hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda 
otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose 
el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
 
SOLADOS ESPECIALES, INTERTRABADO, PAVIMENTOS 
Se realizará lo especificado en el PETP anexos y demás generalidades indicadas, bajo la 
supervisión y aprobación de la Inspección de obra. 
En el caso de realizarse modificaciones, la Inspección podrá requerirlos y los mismos se 
realizarán a cargo de el Contratista. 
 
 
VER ANEXO RESOL-2019-312-GCABA-SSVP 
 

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 

4.0     GENERALIDADES.  
 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por 
objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de 
Hormigón Armado 
 
Alcance 
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Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los 
materiales y métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
El Contratista deberá realizar a su cargo los estudios mecánicos del suelo para el 
dimensionamiento de las bases de H° y de los paquetes estructurales (Calzada, 
veredas, bicisendas,ect) 
Deberá presentar las memorias de cálculo firmadas por un profesional matriculado. 
 
Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las 
buenas reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, 
con todos sus Anexos y las normas allí indicadas. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del artículo “Cláusulas Generales”, especialmente artículo” Muestras”. 
 
Diseño 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones 
descriptas en los siguientes artículos: 
Calidad de los materiales Cemento 
Cemento 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. 
No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se 
usará un único cemento. 
 
 Agua 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de 
provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra.  
 
Agregados Finos 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 
excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua 
limpia. 

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido 

en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 
 
Agregados Gruesos 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
Aditivos 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado 
algún aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En 
cualquier caso, el uso de dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
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Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a 
las recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 
Capítulo 6.4. 
 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), 
deberá remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no 
será menor a 500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando 
rugosidad tipo IV. 
 
Características del suelo para fundar 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza 
para determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones 
admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones 
definitivas. 
 
Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, 
hasta el desencofrado. Los apuntalamientos se materializarán con puntales metálicos 
telescópicos 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y 
dimensiones indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 
Colocación de Armaduras 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento 
CIRSOC 201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la 
buena y total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su 
correcta posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto 
con los encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
 
Hormigones 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en 
proporción necesaria para obtener un hormigón de la resistencia característica cilíndrica a 
compresión a los 28 días indicada en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a 
cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
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Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. 
 
Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán 
de acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los 
lugares especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción 
no prevista en los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las 
condiciones especificadas, la Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y 
reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del Contratista. 
 
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o 
caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 
11. 
 
Hormigón visto Condiciones Generales 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos 
los elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los 
hormigones de la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y 
durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su 
apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 
 
 
Suministro de hormigón en obra.  
Los hormigones a usarse en obra deberán cumplir con esta especificación y lo 
establecido por el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí 
indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se 
elaborarán para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta 
externa. 
 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
 
TIPOS 
 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 

Hormigón H-21 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
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Asentamiento máximo 6 cm. 
 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en 
otros usos. 

 
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 

Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para 
compactación manual. 

D. RDC para base de pavimentos 
 
TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con 
vehículos de transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). 
Deberá tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 
9.3.2.3.d. 
 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en 
los encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como 
mínimo, los que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo 
de transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es 
fabricado en obra por cada equipo mezclador  
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 
28 días y una para ser ensayada a siete días. 
Para el seguimiento y control del hormigonado se deberá realizar mediante la 
implementación del FORO 058-00, incluido como Anexo 
 

Número de pastones 

Por clase  de hormigón y por 
día de trabajo 

Número de muestras Observaciones 

1 

2 a 3 

3  a 6 

7 a 10 

Por cada 5 pastones 
adicionales o fracción 

2 

3 

4 

5 

1 

 

Ver CIRSOC 201 
6.6.3.11.1.3.d 

Tabla num 12 
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Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos estará a 
cargo del Contratista. 
 
 
Elementos premoldeados de hormigón armado  
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los 
elementos premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en los Pliegos, 
que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con 
suficiente anticipación, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, 
los métodos y procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y 
colocación en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los 
mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. También pondrá 
en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni 
trasladados hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas 
curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón ha 
alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de 
los puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en 
los elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia 
extraña en contacto con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de 
eflorescencias. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos estará a 
cargo del Contratista. 
 
MOLDES 
Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos 
como para poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni 
deformaciones. 
 
MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto 
llenado de los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta 
posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón. 
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En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud 
de ésta. 
 
INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca 
del fabricante del mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el 
registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y las particularidades de los 
materiales empleados para su elaboración. 
 
ELEMENTOS PREMOLDEADOS    
Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies 
bien lisas para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto 
bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán suficientemente vibrados con 
elementos apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del 
agregado será de arcilla expandida de granulometría adecuada, a los efectos de reducir 
su peso (peso específico 1.600 kg/m3) se utilizará exclusivamente arena gruesa de la 
mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas. 
Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días 
protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los 
primeros 7 días. 
Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas 
según el destino y forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la 
cara exterior no menor de 2,5 cm. 
Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas 
producidas por oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual 
los moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el 
llenado, y luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y 
transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo 
material. Las rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con 
piedra apropiada y empastinado. Finalmente se le darán dos manos de silistón o 
equivalente, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las 
piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricación o manipuleo, serán 
descartadas. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de 
anclaje, etc, en escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de 
Obra antes de proceder a su producción. 
 
VER ANEXO RESOL-2019-312-GCABA-SSVP 
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5. CONTRAPISOS    

5.0    GENERALIDADES 
NORMAS DE EJECUCIÓN 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los 
mismos con los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados 
consignados en los planos y sus pendientes respectivas. 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de 
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles 
excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los 
sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de 
niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos 
sectores donde sea imprescindible, a fin de  alcanzar el nivel de piso requerido e  
indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los 
trabajos de subbase de suelo seleccionado, por lo tanto, la ejecución de los contrapisos 
mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
TERMINACIONES 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los 
contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones 
requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante 
o con las pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo 
Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, 
salvo indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de 
dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está 
incluido en el costo del contrapiso. 
 
LOS DESNIVELES  
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en 
cuenta que el espesor promedio es el indicado en las especificaciones técnicas y la 
planilla de cotización correspondiente. 
 
VER ANEXO RESOL-2019-312-GCABA-SSVP 
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6. INSTALACIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS 

6.0 GENERALIDADES 
Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones 
vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica.  
 
Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones de 
los ANEXOS CORRESPONDIENTES y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición 
de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica 
(EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo 
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante 
cualquier contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la 
interpretación de la Inspección de Obra. 
 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a 
red eléctrica, desde el punto de conexión que establezca la empresa prestataría del 
servicio eléctrico 
 
En relación a la red de media y/o baja tensión, el Contratista deberá solicitar la 
aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa prestataría del servicio 
eléctrico, antes de cubrir cualquier cañería. 
 
Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su 
posición exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa 
presentación de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberán 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
 
 
NOTA: El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra, en un todo de acuerdo con el proyecto 
suministrado por la empresa prestataria del servicio eléctrico y Pliegos técnicos de 
ALUMBRADO PUBLICO. 
 
Se deberán realizar las mediciones protocolarizadas de las PAT de las columnas 
del alumbrado público según lo solicite la Inspección de Obra y/o el Área del 
GCABA a cargo del futuro mantenimiento. Las mismas deberán estar firmadas por 
un profesional matriculado aprobado con la correspondiente encomienda 
profesional del COPIME .  
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  
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La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado 
(Subterráneo, tipo “Sintenax” o equivalente) con conexiones a alimentación y a artefactos, 
según el cálculo lumínico que el Contratista elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa 
de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección 
de Obra para cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica 
incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto 
funcionamiento.  
La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño 
de hierro galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá 
realizarse a una profundidad mínima de 70 cm. bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en 
veredas se efectuará con una protección de ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de 
árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un túnel 
próximo o bajo los mismos.  
 
ENSAYOS Y AJUSTES 
El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. 
Previo a la aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las 
especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de 
manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Los ensayos de materiales 
correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 
aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de Obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados 
obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las 
personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados 
obtenidos. En todos los casos los costos de los ensayos serán a cargo del Contratista. 
 
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, 
deberán corregirse sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los 
ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  
Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de 
las partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación 
correspondiente por nota. El Contratista solicitará estas inspecciones con la debida 
antelación y para los siguientes casos: 
 

● Cuando se haya instalado la cañería 
● Al pasar los conductores 
● Al instalarse las luminarias 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la 
Inspección de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de 
acuerdo al detalle que aquella solicite.  
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Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del artículo “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 
”Muestras”. 
 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES 
Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el 
presente proyecto, quedarán en su posición original. 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, 
repararados y/o repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento 
de esas luminarias en el sector. Se deberá proceder en los mismos al reemplazo de las 
luminarias por LED, con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

 

7.  INSTALACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS 

7.0  GENERALIDADES  - DESAGUES PLUVIALES 
Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario 
para ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo 
además aquellos elementos o accesorios que, sin estar expresamente especificados en 
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo 
adicional para el Comitente.  
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra; se considerará además el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. Será aplicable en forma supletoria el  Pliego de Especificaciones Técnicas 
“Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la ex Dirección General 
de Hidráulica. 
El proyecto de desagüe pluvial definitivo lo realizará el Contratista como parte del 
Proyecto Ejecutivo y lo presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. 
De acuerdo con la ex Dirección General de Hidráulica, todas las partes de la red pluvial 
(cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberán dimensionarse para una lluvia 
de diseño de 10 (diez) años de recurrencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
misma responde a la fórmula lm  = A / (B+td) elevado a la c., donde lm es la intensidad 
media medida en mm/h, td el tiempo de duración de la lluvia medido en min y A, B y C 
coeficiente iguales a 1546,17; 8,39 y 0,76 respectivamente cabe destacar que es 
necesario realizar una nivelación detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo. 
Las profundidades calculadas serán las del paso libre del agua descontando la 
interferencia del solado. 
 
En caso de Canaletas de H° se debe presentar además del cálculo hidráulico, el cálculo 
del H°A°. 
La ubicación definitiva de las instalaciones deberá ser propuesta por el Contratista y 
deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme a las 
instrucciones que esta última imparta. Las instalaciones se ajustarán al trazado general 
en sectores indicados por la Inspección de Obra, hasta empalmar en los puntos previstos, 
con ajuste a las especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones 
vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además 
facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no 
presenten óptimas condiciones de colocación. 
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Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significarán costo adicional 
alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de 
ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la 
formulación de la propuesta. 
Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberá 
consultarse con la Inspección de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no 
significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, ya 
que se entiende que el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la 
formulación de su propuesta.  
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las inspecciones y pruebas que la 
Inspección de Obra estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran realizado 
con anterioridad. Las pruebas hidráulicas se ejecutarán inmediatamente después de 
terminada la conexión de las canalizaciones a las bocas de tormenta. 
Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se 
ajustarán a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en este capítulo del Pliego y PETP, ni se contradigan o sean reemplazadas 
con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del artículo “Cláusulas Generales”, especialmente artículo ”Muestras”. 
 
ZANJAS Y EXCAVACIONES. 
 
La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la 
colocación de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc, se realizará con 
los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos 
de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. 
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por 
capas no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del 
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o 
ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y 
excavaciones. 
El Contratista será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las 
obras, cañerías e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la 
excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos 
necesarios para subsanarlos. 
 
CANALETAS 
 
Quedan incluidos en el presente artículo la totalidad de los trabajos, material, equipos y 
enseres necesarios para la materialización de las canaletas de desagüe, cualquiera sea 
su ubicación, lugar o destino. 
En los sectores indicados por la Inspección de Obra y Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, se ejecutarán canaletas de hormigón armado con aditivos hidrófugos. 
En la ejecución de estas canaletas se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus 
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caras y se buscará en las canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el 
punto de desagüe (sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las 
aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de 
evitar acumulaciones o estancamientos de agua. 
En su parte superior las canaletas albergarán las rejillas modulares de evacuación. 
 
Tareas a ejecutar: 
-Remoción de la totalidad de los cordones existentes en los sectores donde se 
materializará la canaleta (es decir, exclusivamente en áreas adyacentes a enrases de 
vereda con calzada). Los mismos serán recolocados donde lo indique la Inspección de 
Obra. 
-Picado de carpeta asfáltica y remoción de la totalidad del suelo cemento e impurezas 
que existiesen en el sector de cuneta donde se materializarán las canaletas de desagüe. 
-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelación. 
-Materialización de canaleta. 
-Se dejarán unos hierros de anclaje a contrapiso  cada 15 cm. 
 
El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, 
teniendo siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los 
sumideros existentes. 
Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la 
materialización de cualesquiera de los desagües. 
 
Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elementos 
adecuados a fin de protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas. 
El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora 
cementicia hidrófuga en proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. 
 
CÁMARAS DE ACCESO-DESAGÜES DOMICILIARIOS EXTERNOS 
 
Cuando se verifique la existencia de desagües pluviales domiciliarios a las canalizaciones 
de desagüe, El Contratista deberá materializar cámaras de acceso provistas de su 
correspondiente tapa de 40 x 40 de igual material al del piso colocado, coincidentemente 
modulado, provistas del correspondiente dispositivo de acceso, 
Estas cámaras tienen como fin de generar el desvío de las aguas provenientes de las 
edificaciones, posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En 
consecuencia, deberá el Contratista presentar los planos de detalle y cálculo 
correspondiente, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
 
REJILLAS DE EVACUACIÓN 
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Se consideran incluidos en el presente artículo la materialización y colocación en obra de 
la totalidad de las rejillas de evacuación RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles ángulo 
de apoyo y demás elementos constitutivos, independientemente de su ubicación, destino 
o posición en la obra motivo del presente pliego. 
Todas las rejillas de evacuación para canaleta de hormigón son de planchuela de 25 x 4 
mm, con un marco de hierro ángulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de 
diámetro de 12 mm. 
Las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso 
serán de medida distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los 
extremos, cuya medida definitiva surgirá en obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva 
y de terminación. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista.  
Cuando la desembocadura de los desagües pluviales sea a una rejilla de evacuación, o a 
cordón cuneta cuya pendiente supere 7:1000, deberá materializarse a un ángulo de 45° 
en sentido horario respecto del sentido de escurrimiento del agua de la canaleta o cordón 
cuneta, dependiendo del caso. 
 
 
CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
 
El Contratista deberá ocuparse de la provisión y/o apertura de canaletas y orificios para 
pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Los pases de grandes 
dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura de albañilería, tendrán que 
ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad 
de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisión en 
tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 
Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijarán adecuadamente por 
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares. 
Las grapas horizontales se colocarán a razón de una cada 4 ml, en la posición que 
indique la Inspección de Obra. 
El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas. 
El Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos 
que por su naturaleza o tamaño no pudieran ser incluidos, deberán enviarse por 
separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspección de Obra lo 
considere aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos.  
 
BOCAS DE DESAGÜES 
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Será aplicable el  Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la 
Ciudad de Buenos Aires.” de la ex Dirección General de Hidráulica. 
Serán de hormigón armado o de mampostería de 0,30 m. con revoque alisado de 
cemento y llevarán marco con tapa oreja de hierro reforzado según se especifica. 
 
REJAS Y TAPAS 
Será aplicable el  Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la 
Ciudad de Buenos Aires.” de la ex Dirección General de Hidráulica. 
Las rejas utilizadas para espacio público serán de planchuelas, y las mismas deberán ser 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
Las cámaras de inspección y bocas de desagüe pluvial tapadas en espacios públicos, 
llevarán marco y contramarco de acero galvanizado reforzado, aptas para recibir 
mosaicos graníticos. 
Las cámaras de inspección y bocas de desagüe pluvial tapadas en césped, llevarán 
además de la contratapa de hormigón, marco de perfilería y tapa ciega de hormigón 
armado. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras 
de cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y 
sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será responsable por el 
mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas 
del material que considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más 
apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y 
sanas hasta la terminación total de los trabajos. 
 

7.0.1 GENERALIDADES  - INSTALACION CLOACAL 
Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario 
para ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo 
además aquellos elementos o accesorios que, sin estar expresamente especificados en 
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo 
adicional para el Comitente. Serán aplicables las  "Normas de materiales aprobados y 
normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la 
Administración General de Aguas Argentinas" (actual AySA S.A.). 
Todas las cañerías, piezas especiales y accesorios que se incorporen a la obra deberán 
ser las incluídas en el “LISTADO DE MATERIALES APROBADOS” por AySA, vigente a la 
fecha del Contrato. 
Aquellos materiales no incluídos en dicho listado pero citados en las especificaciones 
técnicas, podrán ser ofertados, pero el oferente deberá prever que el tiempo necesario 
para el análisis y aprobación de los mismos por parte de AySA deberá considerarse 
incluido dentro del plazo de obra previsto no pudiendo el Contratista solicitar por esta 
causa extensión del plazo de obra. 
 
Presentaciones 
El Contratista deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, 
piezas y elementos auxiliares. 
 
Certificación 
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El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 
productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con los 
estándares de calidad requeridos. 
 
Inspección 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con 
las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos 
en las especificaciones. El Contratista notificará a la Inspección de Obra por escrito la 
fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de 
cualquier etapa de fabricación del caño.  
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las 
áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones 
que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 
 
Ensayos 
Salvo las modificaciones indicadas en las especificaciones, todo material empleado para 
fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas 
referenciadas, según corresponda. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección 
de Obra podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obra podrá solicitar 
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la 
realización de ensayos por parte de AySA. 
 

8. EQUIPAMIENTO URBANO 

8.0    GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente artículo la provisión de la mano de obra, materiales, 
equipo y maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios 
para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican 
en los Pliegos. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a las 
especificaciones técnicas y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de 
todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también 
se considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el 
Contratista antes de la ejecución de estas estructuras. 
Se deberá presentar el cálculo para la  ejecución de las bases y/o muertos de 
anclaje que cada equipamiento requiera, para la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
 
RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATISTA:  
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 
su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos 
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del Contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos 
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por 
parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad 
técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la 
Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del artículo “Cláusulas Generales”, especialmente el artículo 
”Muestras”. 
 
MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar 
a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos 
que oportunamente determine la Inspección de Obra. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y 
exigencias a que serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  
modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales 
intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en los Pliegos que 
complementen a los indicados en este capítulo. 
 
MADERAS 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la 
humedad. No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes 
afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color 
y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos 
de rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos 
redondeados con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.  
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y 
libre de astillas.  
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una 
impregnación por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los 
organismos destructores de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo 
este último elemento pentóxido de arsénico inorgánico.  
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Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar 
en contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3  de 
madera. En las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta 
retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.  
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que 
cumpla con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección 
ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de 
las maderas).  
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación 
de la madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser 
utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.  
Este tiempo no podrá ser menor de 30 años.   
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta 
protección para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado 
con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre 
superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en 
dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el 
sentido de la veta luego de la 1° mano. 
 
HERRAJES 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la 
debida anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
METALES 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, 
tanto fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de 
tratamiento anticorrosivo y terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción 
elegido, ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este 
proceso se realizará cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que 
se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:  
Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer 
una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
GALVANIZADO EN CALIENTE: 
Según lo especificado en PETP. 
 
BULONES. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 
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TIRAFONDOS-TORNILLOS. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección 
anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro 
de los elementos de sujeción de las piezas a fijar.  
 
PREMOLDEADOS  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de 
anclaje, etc., en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de 
Obra antes de proceder a su ejecución. 
 
MONTAJE 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las 
piezas de equipamiento. 
 

9. HERRERIA 

9.0       GENERALIDADES     
El total de los elementos que constituyen la herrería se ejecutará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, el plano de herrerías, detalles y planillas. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán 
definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo el Contratista. 
El Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo 
en este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o 
rechazo. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerará conveniente o necesario 
introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y 
que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al 
Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y 
manuable, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Todas chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro 
elemento que forme parte de las herrerías, se ejecutarán con los materiales que en cada 
caso se indiquen en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se 
haya incluido en el precio establecido. 
El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en 
las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los 
planos pero nunca serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia 
requerida por cálculo según su función.  
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Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las 
uniones sean por remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las 
uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas 
de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección de Obra todas las herrerías que presenten en sus 
partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas 
de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas 
que presenten un exceso de masillado, efectuado con intención de ocultar este tipo de 
imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de 
partes de las herrerías, para obtener la aprobación de soluciones, materiales, soldaduras, 
detalles constructivos, etc.  
El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, 
arandelas, tornillos, etc., necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 
 
PLANOS CONSTRUCTIVOS DE TALLER 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a 
emplear es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de 
las distintas herrerías, deberá: 
Presentar para su aprobación a la Inspección de Obra, el proyecto desarrollado completo. 
La presentación deberá hacerse con 15 días de antelación para dar cumplimiento al Plan 
Maestro de Trabajo.  
Los detalles serán ejecutados en escala que permita una correcta interpretación, 
incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, herrajes, métodos de uniones, 
detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado 
de superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Inspección de Obra de cada tipo de herrería a colocar (de 
acuerdo a la documentación aprobada), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en 
la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán 
en cada herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Una vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Inspección de Obra 
hasta la recepción definitiva. 
 
 MANO DE OBRA 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Contratista la calidad y eficiencia de las 
tareas de armado, como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta 
verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 
 
INSPECCIONES Y CONTROLES 
Control en el Taller 
El Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales 
empleados, realizando un control: 
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De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y 
con envoltorio termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección de 
Obra hará los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo del 
Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra 
revisación verificando especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la 
Inspección de Obra de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, el Contratista debe hacerse cargo de los 
gastos de traslado de la Inspección de Obra. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y 
aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir al Contratista el 
ensayo de un ejemplar de herrería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las 
pautas y normas de ensayo establecidas en la Normas: 
IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas 
deslizantes, resistencia a la torsión. 
 
PROTECCIONES 
En todos los casos, las herrerías deberán tener una protección apropiada para evitar 
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al 
abrigo de la intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o 
estibado, como así también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, 
mancharlos o deteriorarlos 
 
COLOCACIÓN EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
abertura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución 
de las herrerías. 
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Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien 
comprobada en esta clase de trabajos. 
Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la 
Inspección de la colocación exacta de las herrerías y de la terminación del montaje. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la 
estanqueidad de las herrerías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes 
de los cambios de temperatura vientos, etc. 
 
LIMPIEZA Y AJUSTE 
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
herrerías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
 
BARANDAS Y DEFENSAS 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán 
capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una 
fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea de 
fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece 
considerar un esfuerzo horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por 
metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 
16 mm. de diámetro y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo 
redondeado y con roseta de 50 mm. Cuando se empotren a una pared, deberán dejar 
libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el pasamanos. Se amurarán en la 
pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las 
indicaciones del Código de la Edificación.  
 
PARANTES DE BARANDAS:  
Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las 
planchuelas en su extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de 
la altura desde el pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una 
“roseta” de terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con 
planchuela de 6.3 mm de espesor sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles 
que formen el parante. 
 
 REJAS 
El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos cumplimentar los 
siguientes requerimientos: 

1). La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o 
soportes, no deberán impedir o dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o 
ventanas donde se instalen. 
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2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán sobresalir de los paramentos 
más de ocho (8) cm., en el caso de ventanas, por debajo de los 2,00 m. respecto del piso, 
para evitar accidentes. 

3). Soporte:  
Las grapas de amurado a las mochetas, serán preferentemente de hierro redondo de 12 
mm y deberán empotrarse no menos de 10 cm en las mamposterías. El extremo de las 
grapas será abierto, formando cola de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques 
gruesos y antes de terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el 
posterior acabado de las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de 
separadores y brocas, las que convenientemente colocadas y plantilladas, admitan 
culminar aquellos acabados, antes de su definitiva incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever 
anticipadamente el empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios 
que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, 
mediante la incorporación de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las 
cargas y exigencias a que estén sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez 
(10) cm. deberá quedar separado de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de 
mamposterías terminadas, o de otras piezas de hierro, por una distancia no menor a la 
mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar el necesario pintado y 
posterior mantenimiento de ambas superficies.  

 

REJAS Y PROTECCIONES EJECUTADAS CON TUBOS DE HIERRO: 
Cuando sea imperioso recurrir a su empleo, por tratarse de herrerías a ubicar en 
interiores protegidos o cuando deban cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo 
y/o retiro, se diseñarán siguiendo los lineamientos de la documentación licitatoria y 
respetando en todos los casos las siguientes especificaciones: 

Bastidores de tubos: Los bastidores que deban formarse con tubos de chapa, sean estos 
de sección redonda, cuadrada o rectangular y cuando sean de iguales dimensiones, se 
deberán unir a inglete en las esquinas de encuentro. En los demás casos se unirán a 
tope. 
Es condición a cumplimentar para este tipo de material que los extremos de las partes a 
soldar sean biselados, con el objeto de aumentar el contacto de la soldadura. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean 
perfectamente continuas para impedir condensación de agua en las paredes interiores de 
los tubos, razón por la cual en corto tiempo se oxidan las esquinas inferiores de los 
bastidores y los apoyos de los parantes.  
En las uniones a tope también deberán cumplirse estas condiciones de continuidad de las 
soldaduras, proporcionando además a aquellos tubos que puedan quedar abiertos en sus 
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extremos libres, tapas adecuadas de chapa o planchuela bien ajustadas y soldadas de 
modo continuo. 
Se insiste muy especialmente en la condición que deberá cumplir todo tubo cerrado, de 
no tener discontinuidades de soldadura, agujeros o perforaciones de ningún tipo, que 
consiguieran destruir su estanqueidad. 
Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberán soldarse también 
de modo continuo, de manera de no juntar agua en sus contactos. 

Este tipo de rejas y protecciones construidas con tubos cerrados no son aptas para ser 
protegidas por galvanizados en caliente. Por consiguiente, se deberán tratar con 
antióxidos aprobados y con los esmaltes de calidades y colores que se especifiquen en 
los planos o planillas respectivas. 
Cuando exigencias muy particulares demanden el galvanizado de piezas tubulares, el 
Contratista solicitará a la empresa galvanizadora, instrucciones sobre previsión y tamaño 
de orificios para ventilar y/o drenar el interior de estas estructuras, los cuales 
posteriormente deberán cerrarse adecuadamente. 

REJAS Y PROTECCIONES DE METAL DESPLEGADO, MALLA ELECTROSOLDADA O 
ALAMBRE ARTÍSTICO 
Los bastidores, el tipo de malla y el sistema de amurado, responderá a lo que se enuncie 
en los documentos licitatorios y se perfeccione en los Planos del Proyecto Ejecutivo 
aprobado.  
Las medidas de sus lados deberán determinarse a partir de las dimensiones previstas en 
el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más 
accesibles para su soldado y pulido, de modo de proporcionar uniones correctamente 
rellenas, prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminarán repasadas a lima. 

No será permitida en ningún caso la fijación de mallas o metal desplegado, 
recurriendo a ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), 
que retengan agua o que imposibiliten el total y correcto pintado de todas las 
partes metálicas.  

 

METALES DESPLEGADOS:  
Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de los 
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su soldado con 
los bastidores. Estas posibilidades de corte, determinarán en consecuencia, las 
dimensiones internas de los bastidores y los juegos con las mochetas y/o distintos paños 
componentes.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de 
¼” (6,3 mm.) de espesor, con anchos apropiados al vano y a su distancia de amurado, 
dispuestas perpendicularmente al paramento del frente (o sea paralelas a las mochetas 
del vano). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para 
construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentarán alguna deformación o curvatura 
derivada de su transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una 
mesa metálica, controlándolos con reglas derechas, en ambos sentidos.  
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El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al 
frente, para que el bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea 
necesario, ubicar por detrás planchuelas verticales de refuerzo menores en tal medida al 
ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de 
Obra rechazará las protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos 
licitatorios, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente 
accesibles: 
Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 
Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 
Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas de 
alambre, también deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas 
para las de metal desplegado, en lo concerniente a tamaños y paños. 
Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con 
pitones cerrados, soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método 
empleado para cercos de alambre artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con 
los bastidores, sin formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en 
todos sus lados, dejando puntas de alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres 
con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de 
una planchuela de 3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 
10 cm.), proporcione un mayor apoyo a las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de 
los Detalles Constructivos a escala 1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de 
esquina de la protección, con una dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la 
fabricación en taller.  
 

 

10. PARQUIZACIÓN 

10.0 GENERALIDADES 
Ver Anexos Riego y PETP.  
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11. MAMPOSTERIAS 

11.0 GENERALIDADES 
 
LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendrán 
estructuras compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni 
otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo 
material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. 
Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una 
pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
LADRILLOS CERAMICOS 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendrán 
estructuras compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni 
otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo 
material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 18 X 18 X 33 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. 
Se considerarán todas las especificaciones de cementos, cales, arenas y agua descriptas en el 
anterior Ítem del presente Pliego. 
Las tareas incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección 
técnica, transporte y depósitos eventuales necesarios para realizar las tareas. 
 

CALES 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, 
constituidas por carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas. 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes. 
Su ingreso a la obra será en bolsas. 

 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, 
tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior. 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, 
colocación de revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido aprobadas 
en los ensayos respectivos. 
 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de 
la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 
dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de 
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo 
de la intemperie, evitando humedades, etc. 
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El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un 
defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal.  
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista y se realizarán según lo especificado 
en el PETG. 

 
CEMENTOS COMUNES 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima 
calidad (Loma Negra, San Martín o equivalente) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán 
cumplir con las características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas 
CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los 
cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá 
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra 
designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis 
mecánicos, físicos y químicos pertinentes.  
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista y se realizaran según lo especificado 
en el PETG. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la 
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 

ARENAS 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; 
no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar 
en cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo 
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa 
corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del 
quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la 
granulometría, responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, 
sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 
24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo 
a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y 
albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
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Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista y se realizarán según lo especificado 
en el PETG. 
 

AGUA 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón 
destinado a la ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con 
preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión 
de agua para la construcción, salvo que se especifique explícitamente lo contrario. 
Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento 
Portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal 
hidráulica que haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. 
Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas, que se encuentra definida en el PETG, se 
entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento Portland y 
las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase. 
Las tareas incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección 
técnica, transporte y depósitos eventuales necesarios para realizar las tareas. 

 
 

12. PINTURA 

12.0 GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y 
preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de 
proceder a pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a 
aplicar cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por 
escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después 
que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, 
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista 
entregará muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su 
costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en los Pliegos de 
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Especificaciones Técnicas  y en especial en lo que se refiere a notificación a la 
Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, 
prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general 
de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los 
diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos 
terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y 
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de 
Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un 
cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la 
Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o 
juntas antes de proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones 
indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo 
evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por 
completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un 
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al 
Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo 
juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras 
manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de 
acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del artículo “Cláusulas Generales”, especialmente artículo “Muestras”. 
 
MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección 
de Obra y deberán responder a las normas IRAM.  
 
CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 
tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 
rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá 
ser blando y fácil de disipar. 
 
HONGOS 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 
 

52 
 
 

La totalidad de la vegetación que se encuentre en la superficie a tratar, será eliminada. 
Los helechos serán retirados con cuidado evitando arrastrar las partes sobre las que se 
encuentran. Las plantas cuyas raíces hayan penetrado en la mampostería y demás 
sustratos, no serán arrancados. Se aplicará un herbicida de amplio espectro (Togar o 
equivalente). Se seguirá el método de aplicación, dosificación y los cuidados y 
protecciones personales, siguiendo las instrucciones de la hoja técnica del producto 
(barbijos, guantes, antiparras, etc.) junto con lo acordado previamente con la Inspección 
de Obra. De ser necesario y con el fin de matar las raíces, se realizarán varias 
aplicaciones del herbicida empleando una jeringa. En todas las aplicaciones se 
considerará y respetará el plazo que estos productos requieren para hacer efecto. El 
Contratista programará debidamente la aplicación en relación al resto de las tareas 
previstas en el sector.  
 
Pátina biológica 
Se aplicará este procedimiento para eliminar hongos, líquenes y demás colonias 
orgánicas depositadas sobre todas las superficies necesarias a tratar. Se rociarán las 
superficies contaminadas con una solución de cloruro de benzalconio al 5% (cinco por 
ciento) en agua corriente. Para ello se emplearán aspersores manuales. 
 
Finalmente se enjuagará con rociadores manuales hasta retirar el total de la sustancia 
limpiadora. Está absolutamente prohibido la utilización de “lavandina” en cualquier 
concentración.  
 
Siempre que el Contratista proponga la utilización de biocidas específicos, deberán 
presentarse a la Inspección de Obra una muestra acompañada de la correspondiente 
ficha técnica y recomendaciones del fabricante, una vez evaluada la información, la 
Inspección de Obra decidirá a su solo juicio el producto biocida a utilizar. De persistir 
dudas sobre futuras reapariciones de estas colonias orgánicas, se aplicará sobre el 
recubrimiento, posterior a la limpieza y previo a los trabajos de consolidación y/o 
terminación, un biocida con acción residual. 
 
Para la desinfección de las colonias de musgo se podrá utilizar hipoclorito de litio en 
solución acuosa al 2%, rápidamente se clarificará la zona aplicando una solución 
detersiva no iónica neutra apta para restauración, tipo Tween 80 o equivalente, al 8%  y 
por último se ejecutará un tratamiento a base de triazina. 
 
No se podrán emplear productos que contengan sales de cobre por introducir sulfatos 
peligrosos ni compuestos fenólicos por los riesgos de teñido que representan. 
Si bien por la polución ambiental existente es poco probable, de comprobarse la 
existencia de líquenes (contaminación producto de la simbiosis entre algas y hongos) se 
podrá proceder a su desinfección empleando la técnica y los materiales indicados para la 
remoción de musgos. 
Para la eliminación de colonias de algas se podrá utilizar cloruro de benzalconio al 80% 
en dilución 1:10 en agua por pulverización, se lo dejará actuar por un período entre 24 a 
las 48hs, por medio de cepillos blandos se cepillará, humectando de ser necesario. Luego 
se enjuagará la zona con bastante agua limpia de red y se repetirá la acción con el 
agente químico.  
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El personal encargado de estas tareas, deberá estar debidamente entrenado en el 
manejo de la misma, comprender los objetivos y cuidados y deberá estar 
convenientemente protegido con los elementos complementarios de protección.  
 
Salvo las expresas recomendaciones de las hojas técnicas de los productos a utilizar, Se 
dejará actuar al biocida al menos por 48 horas. Para el lavado posterior, se emplearán 
cepillos de filamentos plásticos. Para el caso de las superficies externas o expuestas, las 
aplicaciones no se ejecutarán si hay pronóstico de lluvia dentro de ese lapso, si esto 
ocurriera, deberá repetirse la aplicación. La operación se repetirá las veces necesarias 
hasta remover completamente la pátina biológica. El personal encargado de estas tareas, 
deberá estar debidamente entrenado en el manejo de la misma, comprender los objetivos 
y cuidados y deberá estar convenientemente protegido con los elementos 
complementarios de protección (guantes y botas de goma, antiparras, mascarillas, etc)     
En los sectores con revoques desprendidos y/o colapsados, pulverulentos o de dudosa 
cohesión, y los altamente degradados por humedades, producto de filtraciones ya 
subsanadas y de necesaria remoción para permitir el saneamiento de la mampostería 
soporte, la acción descontaminante se ejecutará sólo una vez retirados estos los 
revoques comprometidos.  
 
SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES 
Al látex acrílico: 
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo. Si la Inspección de Obra lo 
considera necesario, se ejecutarán trabajos complementarios de remoción empleando 
geles decapantes al agua de primera marca como Vitecso o de calidad equivalente, y 
espátulas luego se enjuagará perfectamente la superficie empleando spray manuales con 
agua limpia y paños húmedos.  
 
En los muros exteriores, se podrá utilizar hidrolavado tanto para las tareas de limpieza 
como para las de remoción de pinturas desprendidas o semi-desprendidas, con distancia 
y presión controlada. Están vedadas las técnicas y procedimientos muy agresivos como 
los arenados, hidroarenados, discos abrasivos, el empleo de pistolas de calor y la 
utilización de ácidos o cualquier sustancia químicas corrosiva. Como premisa de 
intervención, las tareas de remoción de pinturas se encararán de menor a mayor, lo que 
implica que se comenzará por los procedimientos más inocuos para ir escalando hacia 
los más invasivos y/o agresivos. Las pruebas serán supervisadas por la Inspección de 
Obra, quien obrará a su solo juicio. 
 
 
Hidrolavado: 
Se partirá mojando la superficie con agua a muy baja presión con el objetivo de ablandar 
la suciedad. Para evitar daños innecesarios que luego requerirán de reparaciones, se 
priorizará la limpieza con agua a menor presión durante un lapso de tiempo mayor. La 
presión de trabajo de la hidrolavadora y la distancia del pico de la lanza al paramento, se 
regularán de forma tal de evitar la generación de daños por el lavado. Solo se admitirá el 
trabajo con chorro en forma de espátula o abanico. El chorro de agua deberá barrer en 
forma uniforme la totalidad de la superficie para obtener un resultado parejo. Esta tarea 
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se deberá ejecutar por personal idóneo y entrenado, de no ser así, la Inspección de Obra 
podrá exigir, a su solo juicio, el reemplazo de la mano de obra afectada. 
 Las tareas de hidrolavado estarán vedadas en las partes disgregadas o desprendidas de 
mampuestos y revoques, así como en aquellos componentes que por su posición o 
estado precario de conservación pudieran generar filtraciones hacia el interior del edificio 
o potenciar el daño preexistente del elemento. En estos casos, según convenga, se 
trabajará con nebulización y cepillos.  
Se empleará agua limpia de red, sin el agregado de productos químicos y a temperatura 
ambiente. Eventualmente la Inspección de Obra podrá autorizar la utilización 
complementaria de geles decapantes en base acuosa tipo Vitecso o equivalente.  
El tiempo de exposición dependerá de la resistencia que oponga la suciedad y/o pintura 
degradada a retirar. En los casos en que sea imprescindible, solo se autorizará la 
utilización de detersivos no iónicos diluidos al 5 % (cinco por ciento). Se aplicarán con 
aspersores manuales y posterior enjuague garantizando la completa eliminación del 
producto. 
 
Durante las tareas de hidrolavado, El Contratista tomará las medidas del caso a efectos 
de evitar filtraciones hacia el interior y/o la acumulación de agua en sectores de la vereda.  
 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro 
horas entre mano y mano. 
 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO 
GENERALIDADES 
La presente especificación regirá para los trabajos de demarcación horizontal de 
pavimentos con material termoplástico reflectante. 
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, 
la aplicación de una capa de pintura termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas 
de vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los 
pavimentos señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de 
peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento 
del tránsito peatonal y vehicular. 
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las 
líneas divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en 
caliente. 
 
MATERIALES 
Consideraciones generales 
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a 
una temperatura no menor a 140 ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin 
que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su 
color y resistencia. 
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se 
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
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El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá 
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento 
a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al 
desgaste. 
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
 
El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto 
combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe 
ensuciarse más. 
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado 
con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor 
calidad. 
 
Muestras a presentar y toma de muestras 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección de 
Obra lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y 
de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr 
respectivamente. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio 
propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de 
Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a 
cargo del Contratista. 
 
Requerimientos 
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
I- Ligante: 
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión 
de plastificantes. II- Pigmentos: 
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor. 
III- Extendedor: 
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. IV- 
Esferas de Vidrio: 
Durante el proceso de fabricación se incorporarán esferas de vidrio. 
El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 
 

56 
 
 

Composición del material plástico: 
Material Ligante % en peso 

Pigmento % en peso 

Extendedor % en peso 

Esferas de vidrio % en peso 

 
 

18 24 

10 -- 
hasta completar 25 

 
 

A D 

 

C 

Granulometría del material libre   

de ligante:   

Pasa tamiz Nº. 16 % 100 --  

(IRAM 1,2 mm.)   

Pasa tamiz Nº. 50 % 40 70 B 

(IRAM 0,297 mm.)   

Pasa tamiz Nº. 200 % 15 5  

(IRAM 0,074 mm.)0,297   

Punto de ablandamiento ºC 65 130 E 

calentamiento a  60º C % -- 2 F 

Absorción de agua % - 0,3 G 

Resistencia al agua 
destilada 

No se presentará ablandamiento, 
cuarteado, agrietado, ampollado, ni 
cambio acentuado de color 

G 

Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H 

Estabilidad térmica No se observará desprendimiento de 
humos ni cambios acentuados de color 

I 

Color y aspecto Será de color similar al de la muestra 
entregada y tendrá aspecto homogéneo y 
uniforme. 

J 

Adherencia No se producirán desprendimientos al 
intentar separar el termoplástico con 
espátula 

K 

Resistencia a la baja 
temperatura: 
-5 ºC en 24 hs. 

No se observará cuarteado de la superficie 
Solo se admitirá un leve cambio de color 

l 

Resistencia a la luz 
ultravioleta 

Sólo se admitirá un leve cambio de color  

Aplicabilidad: 
El material se calentará a la temperatura de aplicación, permitiendo en esas 
condiciones su fácil apli- cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando 
molde especial. 
La superficie obtenida como se  indica anteriormente, deberá presentarse uniforme, 
libre de burbujas y grietas, sin alteraciones de color. 
El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito en un tiempo no mayor de 3 
minutos 
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- ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO 

Granulometría    

Pasa tamiz Nro. 20 % 100   

( IRAM 840 u )    

Pasa tamiz Nro. 30 % 90 100 M 

( IRAM 420 u)    

Pasa tamiz Nro. 80 % -- 10  

( IRAM 177 u )    

Índice de refracción a 25 *C 1,5 -- n 

Contenido de esferas perfectas % 
(redondas e incoloras) 

70 -- C Ó O 

 
- ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Pasa tamiz Nro. 30 % 100    

( IRAM 590 u )     

Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100  m 

( IRAM 297 u)     

Pasa tamiz Nro. 70 % -- 10   

( IRAM 210 u)     

Índice de refracción a 25 oC - 1,5  - N 

Contenido de esferas perfectas % ( 
redondas e incoloras) 

70 --  O 

Cantidad de esferas a sembrar
 gr./m2 

500 --   

 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
Replanteo. 
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material 
termoplástico reflectante. 
 
Aplicación por Extrusión 
La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada 
convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de 
proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico: 

  
Granulometría: 

 

METODO MMUNIREQUISI
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Seca 
Libre de grasas, aceites, etc. 
Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
Sin demarcaciones anteriores 
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la 
superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura 
adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm 
(2,5 cm a cada lado) superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo 
a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. 
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico 
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos. 
La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá 
asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento. 
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién 
construido. 
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o 
a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto 
impedir la reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que 
atentaría contra la adherencia del material termoplástico a la calzada. 
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde 
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo. 
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta 
adherencia al pavimento. 
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el 
pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 
(treinta) minutos. 
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y 
demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, 
bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de 
centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que se indique en planos. 
El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas 
conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según 
especificaciones, a su absoluto cargo. 
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie 
de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera 
que se logre una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se 
controlará de la siguiente manera: Una vez que el termoplástico con las esferas 
sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo 
de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan 
mas esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer 
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. 
Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de 
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la 
línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección de Obra y que será en 
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función del tiempo que el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin 
deformaciones. 
 
Aplicación por Pulverización en caliente 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como 
restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se 
efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se 
empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que 
permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata. 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación 
debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja 
demarcada. 
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico 
con el pavimento. El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y 
presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de 
obtener buena uniformidad en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las 
franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos 
previamente imprimados. 
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente 
aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La 
aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 
pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 
 
Secuencias Operativas 
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en 
primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, 
de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo 
del siguiente al cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá 
terminar en la línea de frenado. 
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las 
transversales. 
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se 
mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos 
sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de 
las sendas peatonales. 
 
EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la 
obra en el periodo establecido 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones: 
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a. Aplicación por Extrusión 
o La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones 

visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil. 
o La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o 

en menos, sobre la longitud de cada bastón. 
o La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y 

flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y 
de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el 
eje divisorio de manos. 

o Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá 
en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los 
indicados en los planos. 

o No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 

demarcación deberá ser removido por el Contratista. 
o La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr 

una buena adherencia con el material termoplástico. 
 

b. Aplicación por Pulverización en Caliente 
o La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm 

aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la 
Inspección de Obra indique. 

o El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en mas o 
menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán 
en forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las 
esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud. 

o La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico. 

o Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 

o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos 
uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil. 

o Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la 
longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca 
deberá presentar cambios bruscos. 

o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán 
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 
100 m, la variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco 
a fin de que no se noten a simple vista. 

o El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de 
carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi 
ancho de la calzada, por km. 

o Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias 
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por 
cuenta exclusiva del Contratista. 
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o Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los 
trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de 
garantía. 
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