
PRESUPUESTO OFICIAL

15/09/2016

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS $ 64.000,00
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00             $ 19.200,00 $ 19.200,00
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00             $ 12.800,00 $ 12.800,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00             $ 32.000,00 $ 32.000,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES $ 178.551,88
2,1 DEMOLICION  MAMPOSTERIA M3 13,79           $ 953,53 $ 13.151,05
2,2 DEMOLICION DE CONTRAPISO Y SOLADO M3 29,31           $ 174,12 $ 5.102,96
2,3 RETIRO DE MARCOS Y CARPINTERIAS GL 1,00             $ 4.569,60 $ 4.569,60
2,4 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA M2 93,12           $ 617,49 $ 57.500,90
2,5 EXCAVACIONES VARIAS M3 13,11           $ 762,82 $ 10.002,89
2,6 RETIRO DE EXCEDENTES M3 84,15           $ 1.048,44 $ 88.224,49

3 HORMIGON ARMADO/ ESTRUCTURA METÁLICA $ 92.874,28
3,1 BASE DE HORMIGON Ø  20*100 M3 1,00             $ 8.075,00 $ 8.075,00
3,2 COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 100*180*3,2 U 3,00             $ 1.989,12 $ 5.967,36
3,3 COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 100*100*3,2 U 2,00             $ 1.723,97 $ 3.447,94
3,4 DINTEL PARA UPN ML 15,41           $ 1.227,69 $ 18.918,67
3,5 UPN 140 ML 33,27           $ 1.697,18 $ 56.465,31

4 CUBIERTA $ 121.139,93
4,1 CUBIERTA INCLINADA (chapa sinusoidal, lana de vidrio, malla de sosten,correa metalica, platabanda, babeta chapa galvanizada) GL 1,00             $ 116.942,86 $ 116.942,86
4,2 CENEFA CHAPA GALVANIZADA M2 5,32             $ 788,92 $ 4.197,07

5 CIELORRASOS $ 67.324,48
5,1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO M2 135,39         $ 405,37 $ 54.883,29
5,2 SUSPENDIDO PLACA CEMENTICIA M2 8,91             $ 510,40 $ 4.547,66
5,3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE M2 17,61           $ 448,24 $ 7.893,53

6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $ 294.183,57
6,1 MAMPOSTERIA EXISTENTE A ACONDICIONAR M3 5,00             $ 6.277,26 $ 31.386,28
6,2 T2 TABIQUE INTERIOR M2 37,96           $ 1.233,82 $ 46.835,89
6,3 T2 TABIQUE INTERIOR PLACA VERDE M2 52,47           $ 1.377,65 $ 72.282,44
6,4 T3 TABIQUE MEDIO INTERIOR PLACA VERDE M2 163,23         $ 880,22 $ 143.678,96

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 43.153,12
7,1 CONTRAPISOS M2 57,92           $ 431,39 $ 24.986,24
7,2 CARPETA M2 57,92           $ 313,65 $ 18.166,88

8 SOLADOS, ZOCALOS  Y SOLIAS $ 142.627,32
8,1 PORCELLANATO GRIS PULIDO 54 X 54 M2 123,59         $ 788,15 $ 97.407,18
8,2 CERÁMICO GRIS 37 x 37 M2 24,30           $ 536,95 $ 13.047,98
8,3 BALDOSA TACTIL DE PREVENCION 40X40 M2 1,20             $ 1.279,95 $ 1.535,94
8,4 ALISADO DE CEMENTO TEXTURADO M2 35,87           $ 499,37 $ 17.912,40
8,5 PIEDRA PARTIDA GRANITICA M3 1,30             $ 2.343,67 $ 3.046,78
8,6 ZOCALO DE MDF PINTADO ML 87,88           $ 84,76 $ 7.448,76
8,7 SOLIAS TIPO ATRIM O EQUIVALENTE ML 6,96             $ 240,00 $ 1.670,40
8,8 SOLIAS DE CEMENTO ALISADO ML 10,70           $ 52,14 $ 557,89

9  REVESTIMIENTOS $ 51.368,04
9,1 CERÁMICO BLANCO 37 x 37 M2 83,71           $ 613,63 $ 51.368,04

10 CARPINTERIAS Y HERRERIAS $ 846.162,18
10,1 PROV Y COLOCACION DE CARPINTERIAS Y HERRERIAS

CORTINA METALICA DE TABLILLA MICROPERFORADA U 1,00             $ 74.054,16 $ 74.054,16
DOBLE BARANDA GL 1,00             $ 31.200,00 $ 31.200,00

P1 U 1,00             $ 12.556,64 $ 12.556,64
P2 U 3,00             $ 8.940,64 $ 26.821,92
P3 U 1,00             $ 24.442,77 $ 24.442,77
P4 U 1,00             $ 10.315,20 $ 10.315,20
P5 U 1,00             $ 9.413,55 $ 9.413,55
P6 U 1,00             $ 6.624,00 $ 6.624,00
P7 U 1,00             $ 27.116,24 $ 27.116,24
PEXT1 EXISTENTE A RESTAURAR U 1,00             $ 2.698,95 $ 2.698,95
PEXT2 EXISTENTE A RESTAURAR U 1,00             $ 2.317,54 $ 2.317,54
PA1 U 1,00             $ 95.539,60 $ 95.539,60
PA2 U 1,00             $ 71.232,00 $ 71.232,00
PA3 U 1,00             $ 40.051,20 $ 40.051,20
PA4 U 1,00             $ 35.481,60 $ 35.481,60
PA5 U 1,00             $ 49.795,20 $ 49.795,20
V1 U 4,00             $ 6.068,02 $ 24.272,06
V2 U 2,00             $ 61.533,55 $ 123.067,10
V3 U 1,00             $ 13.750,29 $ 13.750,29
FV1 U 1,00             $ 165.412,16 $ 165.412,16

11 INSTALACIONES SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO $ 303.276,87
11,1 INSTALACION SANITARIA

 PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO 50LTS U 1,00             $ 4.524,64 $ 4.524,64
ALIMENTACION AGUA FRIA-CALIENTE GL 1,00             $ 41.823,67 $ 41.823,67

11,2 INSTALACION PLUVIAL
CANALETA CHAPA GALVANIZADA ML 12,57           $ 400,00 $ 5.028,00
CANALETA DE HORMIGON ML 3,83             $ 1.109,83 $ 4.250,64
REJILLA PLUVIAL H03 ML 3,83             $ 3.934,69 $ 15.069,86
DESCARGA A PPA EXISTENTE ML 5,06             $ 2.124,80 $ 10.751,49

11,3 INSTALACION CLOACAL
CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO GL 1,00             $ 55.790,80 $ 55.790,80
PROVISION Y COLOCACION TAPA CAMARA DE INSPECCION U 2,00             $ 1.611,30 $ 3.222,60

11,4 INSTALACION CONTRA INCENDIO
PROVISION Y COLOCACION DE EXTINTORES 5KF ABC TC U 2,00             $ 2.160,00 $ 4.320,00

11,5  ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
MESADAS

MESADA DE GRANITO GRIS MARA E:2 CM CON ZÓCALO H:5 CM U 1,00             $ 7.296,00 $ 7.296,00
 ESPEJOS
ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6 MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE 60 X 150 CM (EXTERIOR) U 1,00             $ 4.319,87 $ 4.319,87
ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6 MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE 60 X 100 CM (EXTERIOR) U 2,00             $ 3.226,78 $ 6.453,57
ESPEJO BASCULANTE 60 X 80 CM LÍNEA ESPACIO FERRUM U 1,00             $ 6.156,24 $ 6.156,24

ACCESORIOS
DISPENSER JABON LIQUIDO U 3,00             $ 4.740,81 $ 14.222,42
DISPENSER TOALLAS DE PAPEL U 3,00             $ 924,25 $ 2.772,75
PORTARROLLO DE PEGAR , LINEA CLASICA DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00             $ 199,67 $ 399,34
PERCHERO SIMPLE DE PEGAR, LINEA CLASICA O EQUIVALENTE U 6,00             $ 274,03 $ 1.644,18
BARRAL REBATIBLE DE 80CM CON ACCIONAMIENTO DE DESCARGA DEPOSITO INODORO A DISTANCIA Y PORTARROLLO U 1,00             $ 6.882,28 $ 6.882,28
BARRAL FIJO 60CM COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00             $ 8.827,88 $ 17.655,76
BARRAL FIJO 80CM COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 1,00             $ 6.443,88 $ 6.443,88

ARTEFACTOS
INODORO LARGO 6 LTS DE LOZA BLANCA, ASIENTO Y TAPA PLASTICA COLOR BLANCO. LINEA BARI DE FERRUM O EQUIVALE U 2,00             $ 6.786,42 $ 13.572,85
INODORO ALTO PARA DISCAPACITADOS CON MOCHILA, ASIENTO Y TAPA PLASTICA COLOR BLANCO. LINEA ESPACIO DE FE U 1,00             $ 6.279,98 $ 6.279,98
LAVATORIO DE 1 AGUJERO CON SOPORTE FIJO COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 1,00             $ 9.752,68 $ 9.752,68
LAVATORIO DE 1 AGUJERO CON COLUMNA COLOR BLANCO LINEA BARI DE FERRUM U 1,00             $ 3.517,67 $ 3.517,67
RECEPTÁCULO DE DUCHA DE ACERO PORCENALIZADO 80 X 80 CM TIPO FERRUM U 1,00             $ 4.193,79 $ 4.193,79
PILETA DE ACERO INOXIDABLE 54 X 36 CM U 1,00             $ 2.472,84 $ 2.472,84

GRIFERIAS
GRIFERIA AUTOMATICA TIPO  PRESSMATIC DE FV O EQUIVALENTE U 2,00             $ 4.291,75 $ 8.583,49
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LLAVE AUTOMATICA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATORIOS DISCAPACITADOS  DE FV O EQUIVALENTE U 1,00             $ 4.882,99 $ 4.882,99
JUEGO DE DOS LLAVES CON DUCHA, LINEA 15 ALLEGRO DE FV O EQUIVALENTE U 1,00             $ 2.675,99 $ 2.675,99
GRIFERIA MONOCOMANDO UNIMIX C/ PICO MOVIL FV ARIZONA EQUIV U 1,00             $ 2.162,00 $ 2.162,00

EQUIPAMIENTO
BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ASIENTO DE MADERA MACIZA TIPO DECK DE 2.00 x 0.35 MTS. TIPO LOCKERSMET U 1,00             $ 3.440,00 $ 3.440,00
MUEBLE BAJO MESADA 2.00 X 0.60 MTS DE MDF ENCHAPADO EN MELAMINA BLANCA CON CANTOS DE ABS, PROVISO DE 3 P U 1,00             $ 8.444,16 $ 8.444,16
BANCO DE HORMIGON ARMADO IN SITU PATIO U 1,00             $ 9.757,57 $ 9.757,57
BANCO DE HORMIGON ARMADO IN SITU ACCESO U 1,00             $ 4.512,88 $ 4.512,88

12 INSTALACION ELECTRICA $ 610.293,05
12,1 PROV Y COLOCACION DE TENDIDO DE CAÑERIA NUEVA

BOCAS ((inc. módulos, térmicas y disyuntores, proporcional tablero principal, montantes verticales, proporcional alimentación exterior) boca 57,00           $ 8.000,00 $ 456.000,00
DATOS U 12,00           $ 6.400,00 $ 76.800,00
TIMBRE U 1,00             $ 5.040,00 $ 5.040,00

12,2 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
 ARTELUM DE EMPOTRAR ARES O EQUIV U 11 $ 2.494,53 $ 27.439,79
ARTELUM PLAFON CORE 3*36W O EQUIV U 13,00           $ 2.834,26 $ 36.845,33
ARTELUM ESTANCO ACUATIC 2*36W O EQUIV U 2,00             $ 1.385,01 $ 2.770,02
ARTELUM TAG 3 O EQUIV U 5,00             $ 1.079,58 $ 5.397,92

13 PINTURA $ 320.566,52
13,1 PINTURA IMPERMEALBILIZANTE M2 325,82         $ 411,85 $ 134.190,66
13,2 PINTURA PARA CIELORRASOS M2 161,91         $ 221,21 $ 35.816,35
13,3 PINTURA PARA ELEMENTOS METALICOS M2 52,00           $ 367,96 $ 19.133,93
13,4 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO M2 311,10         $ 213,73 $ 66.490,84
13,5 PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR M2 274,01         $ 236,98 $ 64.934,74

14 PARQUIZACION $ 53.986,40
14,1 PROV. Y COLOCACIÓN DE VEGETACION

Strelitzia nicolai 15L U 9 $ 1.108,80 $ 9.979,20

Aspidistra elatior variegata 4L U 67 $ 113,28 $ 7.589,76

Lonicera japonica 4L U 4 $ 158,40 $ 633,60
14,2 PROV. Y COLOCACIÓN DE SUSTRATOS

HERBACEAS 
50% TIERRA NEGRA M3 2,85 $ 880,44 $ 2.509,25

40% COMPOST M3 2,28 $ 2.024,00 $ 4.614,72

10% PERLITA M3 0,57 $ 2.523,01 $ 1.438,11
TREPADORAS
50% TIERRA NEGRA M3 0,3 $ 880,44 $ 224,51

40% COMPOST M3 0,2 $ 2.024,00 $ 412,90

10% PERLITA M3 0,1 $ 2.523,01 $ 128,67

14,3 PROV. DE ARIDOS, GEOTEXTIL Y FLEJES

PIEDRA PARTIDA M3 1,3 $ 1.545,60 $ 2.009,28

NO TEJIDO MACCAFERRI MACTEX N, O EQUIVALENTE M2 28,6 $ 179,20 $ 5.125,11

Flejes  PVC, 13 cm de altura y 2mm espesor. ML 12,8 $ 290,61 $ 3.705,23

Cable de acero galvanizado 1x7 diam5mm ML 127,8 $ 118,46 $ 15.139,11

Planchuela metalica amurada 1 1/4 x 1/4 M 2 $ 238,47 $ 476,93

15 VARIOS $ 745.606,37
15,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00             $ 30.512,64 $ 30.512,64
15,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00             $ 48.000,00 $ 48.000,00

15,3
EQUIPO 10TR, FRIO CALOR MARCA SURREY 640 CR 120 O EQUIVALENTE (conductos-rejillas inyeccion extraccion-aislaciones-
desagues) GL

1,00             
$ 310.082,64 $ 310.082,64

15,4 SPLIT FRIO CALOR 6000 FRIGORIAS (desagues) GL 1,00             $ 31.733,55 $ 31.733,55
15,5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO

EQ1 U 18,00           $ 3.379,20 $ 60.825,60
EQ2 U 1,00             $ 9.757,57 $ 9.757,57
EQ3 U 1,00             $ 37.440,00 $ 37.440,00
EQ4 U 11,00           $ 2.400,00 $ 26.400,00
EQ5 U 3,00             $ 12.480,00 $ 37.440,00
EQ6 U 1,00             $ 41.184,00 $ 41.184,00
EQ7 U 10,00           $ 2.160,00 $ 21.600,00
EQ8 U 1,00             $ 3.126,77 $ 3.126,77
EQ9 U 1,00             $ 5.856,00 $ 5.856,00
EQ10 U 1,00             $ 4.488,48 $ 4.488,48

15,6 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE GL 1,00             $ 77.159,10 $ 77.159,10

$ 3.935.114,03

237,85                   
$ 16.544,52
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