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LISTADO DE PLANOS  
 

  RUBRO DENOM. CONTENIDO ESC. Cant. 
Mín. 

A REPLANTEO 
ARQUITECTURA 

    

    RA-01 Planta 1er piso 1:50  
    RA-02 Planta 2do 3ero 5to 1:50  
    RA-03 Planta 4to 1:50  
    RA-04 Planta 6to 1:50  
    RA-05 CORTE LONGITUDINAL AA 1:50  
    RA-06 Vista Frente  1:50  
    RA-07 Vista Contrafrente 1:50  
         7 
B INSTALACION 

ELECTRICA/DATOS/ 
TELEFONIA 
Y TV 

    

    IE-01 Planta 1er piso 1:100  
    IE-02 Planta 2do 3ero 5to 1:100  
    IE-03 Planta 4to 1:100  
    IE-04 Planta 6to 1:100  
    IE-05 CORTE LONGITUDINAL AA 1:100  
    IE-06 INST. Baja Tensión Planta tipo (vivendas) 1:100  
        
    IE-07 UNIFILARES S/E  
          7 
C INSTALACION 

SANITARIA 
IS-01 Planta 1er piso 1:100  

    IS-02 Planta 2do 3ero 5to 1:100  
    IS-03 Planta 4to 1:100  
    IS-04 Planta 6to 1:100  
    IS-05 CORTE LONGITUDINAL AA 1:100  
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          5 
D INSTALACION DE 

GAS 
IG-01 Planta 1er piso 1:100  

    IG-02 Planta 2do 3ero 5to 1:100  
    IG-03 Planta 4to 1:100  
  IG-04 Planta 6to 1:100  
      
          4 
E INSTALACION DE 

AA 
AA-01 Planta 1er piso 1:100  

    AA-02 Planta 2do 3ero 5to 1:100  
    AA-03 Planta 4to 1:100  
  AA-04 Planta 6to 1:100  
    AA-05 CORTE LONGITUDINAL AA 1:100  
        
 F  DETALLES DE 

LOCALES 
DET-01 DETALLE DE BAÑOS 1:50  

  DET-02 DETALLE DE COCINAS 1:50  
      
        
G DETALLE DE 

CARPINTERIAS 
CARP-
01 

PLANILLA DE CARPINTERIAS 1:50  

        
      
H PLANO DE 

SOLADOS 
SL-01 Planta 1er piso 1:100  

  SL-02 Planta 2do 3ero 5to 1:100  
  SL-03 Planta 4to 1:100  
  SL-04 Planta 6to 1:100  
      
H PLANO DE 

CIELORRASOS 
CI-01 Planta 1er piso 1:100  

  CI-02 Planta 2do 3ero 5to 1:100  
  CI-03 Planta 4to 1:100  
  CI-04 Planta 6to 1:100  
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  
3.0.1.1 Localización 
El presente pliego tiene por objeto establecer las  pautas  de  intervención,  para la adecuación del edificio  
ubicado  en  la  Donado 2249 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo las pautas  de  la Ley 3396, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas y las 
Especificaciones Particulares a ese mismo Pliego. 

 
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 
 
La obra tiene como objetivo, la adecuacion de viviendas unifamiliares legisladas por la ley 3.3.96.  

 
3.0.1.3 Beneficiarios 
 
La Solución social, tiene como finalidad localizar a los beneficiarios de la ley Nº 3.396 que optaron por 
permanecer en el área de la traza, para ello, es menester realizar un desarrollo de edificios con unidades 
adecuadas a las necesidades de los beneficiarios. 

 
3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de 
la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia 
de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aproba-
ción que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a 
su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su 
Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se 
remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las 
normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas 
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se 
presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los 
trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 
101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
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d) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de 
la R.A.Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda 
la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª 
categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá 
contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – 
Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la Dirección General 
correspondiente.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días 
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de 
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta 
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que 
desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a 
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras  
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan 
por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el 
organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  
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3.0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por 
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no 
se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los 
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en 
base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de 
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a 
cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems 
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se 
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, 
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que 
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta 
licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra 
se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por el Contratista. 
 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y 
por intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las 
responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el 
correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra. Se deberá contar con la 
documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en 
forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto 
y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  

 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por 
lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni 
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera 
tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los 
detalles necesarios. 

 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
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interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de 
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, 
sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las 
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas 
posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con 
la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de 
anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la 
delimitación exacta del área de intervención. 

f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o 
al follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias 
posteriores, pudiera dañar a las especies arbóreas. 

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio 
y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra. 
Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas 
de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y 
presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra 
de la DGIURB dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, 
evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la 
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la 
Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por el organismo   a cargo de la Inspección de Obra.  

i) Aprobación de los Trabajos:  
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Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará 
el estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección 
de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda Dirección en taller, depósito y/u oficina del 
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y 
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de 
empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de Dirección general. Asimismo, durante 
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la Dirección final de los trabajos y su 
aprobación. 

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, 
el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el 
que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido 
con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  
entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 

k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 
 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. - 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos 
que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra 
tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo 
las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos 
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a 
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partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción 
Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del 
G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. - 
La Empresa deberá presentar un original en el material que cada repartición exija y tres copias, los que 
serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el 
punto i). 
Estos serán: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra 
de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según normas 
Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la 
constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la 
misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del 
GCBA, cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su 
cuenta y cargo.- 

3.0.2.7 Materiales 

3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva 
el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

3.0.2.7.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo 
que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, 
además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se 
realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros 
expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
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terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y 
mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección 
de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se 
empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones 
de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará 
en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. 
Su peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media 
de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres 
partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso 
proceso de fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el 
indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos 
correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.7.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un 
local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 
cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de 
marcas diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, 
aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en 
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del 
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sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terre-
no natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y 
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos 
pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro 
de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier  causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad 
e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 
30 minutos. 

3.0.2.7.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto 
a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las 
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 
200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 
horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
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correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.7.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la 
cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos 
de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual 
deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos 
que demande la provisión de agua de construcción. 

3.0.2.7.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 
20 mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por 
trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez 
iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, 
salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.8 Mezclas 

3.0.2.8.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla 
de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de 
las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda 
mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de 
Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las 
cales que se comprimirán en el envase. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
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       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
      1   parte de cal grasa hidratada 
      4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.8.2 Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
 En paños de 3 m,  5 mm. 
 En paños de 6 m, 8 mm. 
 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

3.0.2.9 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB dependiente 
de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Se considerarán las 
especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo 
ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a 
la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará 
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
AutoCAD 2014 o versión más reciente. 



 

 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  
 

20 
 

 
 

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
3.1.0. Generalidades 
 
El Contratista  tomará  a  su  cargo  las  tareas  que  se  enumeran  más  adelante, proveyendo el  
equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la Inspección la 
que podrá  exigir  el reemplazo  de los elementos  que  a su juicio no resulten  aceptables. 
El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos  a la 
intemperie,  adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya  ejecutados. 
 
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 
necesarios,  los que serán efectuados  por cuenta  y cargo del Contratista. 
 
En estos casos, y para mejor proveer, el Contratista presentará a la Inspección de Obra (en croquis y 
detalle) para su aprobación, la propuesta de protecciones que sean necesarias, con la antelación 
suficiente a para resguardar la obra de cualquier peligro. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
            
3.1.1 OBRADOR 
El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato las instalaciones de un obrador,  
de  acuerdo  con  las  disposiciones  del  CEGCBA   y  el Decreto   Nº  911/96   Ley  19.587 de  Higiene  y  
Seguridad  de  Trabajo,  en  cuanto  a  oficinas,  depósitos,  vestuarios,  locales  sanitarios,  etc.,  tanto  
para  el  personal  de  la Contratista como para el de Inspección de Obras. 

Camino de acceso al obrador 
El Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución de 
caminos de acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm. de cascote compactado, previo  
saneamiento  de  tierra  vegetal)  y  deberá mantenerlos  en  condiciones adecuadas  de transitabilidad  
durante  la ejecución  de la  obra. Los mismos deberán contar con la correspondiente señalización y 
protección lateral. 

Locales Sanitarios 
Los locales sanitarios a disponer serán acordados con la Inspeccion de Obra. De instalarse baños 
químicos, se proveerán, montaran, mantendrán y retiraran 3 (tres) núcleos de baños químicos, uno para 
uso de la oficina de Obras y otros los dos para uso de la empresa Contratista. Estos serán de la Línea 
Obras o equivalente con Lavatorio y Mingitorio de Ecosan o equivalente. Se incluirá en la Oferta el 
mantenimiento semanal. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación un croquis de ubicación y detalle de 
estos espacios, cuidando sus  instalaciones y manteniéndolas en perfecto estado de limpieza durante 
todo el desarrollo de la obra. 
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Estas instalaciones serán demolidas y retiradas de la obra por la Contratista, en el período  comprendido 
entre la  Recepción  Provisoria y  la  Definitiva, según  lo  indique  el Inspección. 

Asimismo, la Contratista deberá mantener la vía pública en perfectas condiciones de libre circulación y 
aseo. 

3.1.2 CARTEL DE OBRA  
La  Contratista  proveerá y colocará el cartel de obra, cuya ubicación será establecida in situ por la 
Inspección. 

La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación  en  un  buen  estado  de conservación  durante 
todo el desarrollo de la obra. Se realizará en chapa BWG Nº 24; sobre un bastidor de tirantes  de madera 
o metálico; se pintará con tres manos de antióxido, una mano de fondo y  dos manos de esmalte sintético 
brillante. 

La Inspección de obra se reserva el derecho del cambio de los textos, tipografías y colores tanto de los 
mismos como del fondo. Además, el cartel de Obra tendrá una o varias imágenes del Proyecto a realizar. 
3.1.3 CERCO PERIMETRAL 
El Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector, personal que no esté afectado a 
la obra, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de 
manera sólida y segura. Su cotización está incluida en el monto de la  oferta. 

La ubicación de  los  portones  queda  a  criterio  y  conveniencia  de  la  Contratista,  de  común  acuerdo 
con  la  Inspección.  Los  mismos  deberán  ser  manuables  y  con dispositivo  de seguridad.  Se colocará 
un timbre con campanilla en el local del sereno. La Contratista  deberá  mantener  los  cercos 
perimetrales  en  buen  estado  de conservación  durante  toda  la  obra.  Sobre  la  línea municipal  debe  
colocarse  cerco reglamentario. 

La Contratista deberá retirar el cerco perimetral en el plazo indicado en el Art. Correspondiente del 
presente Pliego. 

 3.1.4 PROTECCIÓN DE OBRA  
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en las las 
disposiciones del CE-GCBA. y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo. 

Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá presentar un Plan de Higiene y Seguridad para la obra, 
debidamente avalado por un profesional especialista en la materia, detallando todos los requerimientos 
de la normativa vigente que se deberán aplicar en la obra, tanto sobre el personal, maquinarias, equipos, 
y el desarrollo de la obra propiamente dicho. 

Vigilancia  e iluminación 
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y  deterioros  
de  materiales  o  estructuras  propias  o  ajenas.  Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de 
iluminación que permitan  una efectiva vigilancia.  Hará  colocar  luces  indicando  el peligro y tomará  
otras  medidas  de precaución  en  aquellas  partes  que  por  su  naturaleza  o situación  hagan  posible  
que ocurran accidentes  durante el transcurso  de la obra. 

Previo al inicio de las tareas el Contratista deberá presentar ante la Inspección de la Obra para su 
aprobación, croquis y detalle de iluminación de obra. 

Fiscalización 
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La  inspección  fiscalizará  periódicamente  el  cumplimiento  de  las   medidas   de seguridad  y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en 
resguardo de las personas,  seguridad  en  la  vía  pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad de 
la Contratista  cualquier accidente que pudiera  producirse. 

A su vez, la oferta deberá incluir, a exclusivo cargo del Contratista, un relevamiento mensual del 
profesional especialista de Higiene y Seguridad contratado por la Contratista, quien constatará el 
cumplimiento del Plan de Higiene y Seguridad aprobado y entregará su informe a la Inspección de Obra. 

  Andamios 
Para los trabajos en altura que pudieran causar accidentes (desprendimientos o caída de materiales) se 
deberán colocar protecciones horizontales o lo que fuera necesario, cumpliendo con las normas de 
seguridad e higiene vigentes y el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los 
trabajos y el tiempo que la Inspección determine luego de concluidos los mismos. 

Como criterio general, deberá cumplimentarse lo especificado en la Ley 19587 y el Decreto 911-96 
reglamentario de la misma.  

Los trabajos en altura serán realizados con andamios fijos, los que deberán permitir un acceso fácil y 
seguro a cualquier parte de los sectores de la obra. Solo se admitirán andamios de tipo tubular (pre-
armados, de caño y nudo o sistema multi-direccional), y se prestará especial cuidado en el montaje de los 
mismos. 

El piso operativo de los mismos será de tablones de madera, o de chapa doblada, de una resistencia 
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos durante el 
desarrollo de los trabajos. El ancho del piso será el exigido por las normas de seguridad vigentes, según 
las cuales también se deberán colocar el rodapié y la doble baranda en todos los niveles. El piso se 
mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 
imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura del andamiaje estará proyectada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en 
el transcurso de los trabajos. Los parantes descansarán sobre tablones de madera, de rigidez suficiente 
como para asegurar una adecuada repartición de las cargas. Bajo ningún concepto se admitirá que 
apoyen sobre los solados. 

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras serán los que correspondan al sistema 
elegido. No se admitirán sujeciones precarias realizadas, p.e.j.: mediante ataduras de alambre. 

Todos los elementos metálicos que ingresen a la obra deberán estar protegidos mediante los 
recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte sintético), para evitar cualquier proceso de 
oxidación durante su permanencia en ella. 

Los andamios estarán dotados de escaleras de servicios de peldaños con sus correspondientes 
barandas. Los módulos que contendrán las escaleras deben estar colocados por fuera de los módulos de 
trabajo, es decir aquellos que estarán en relación directa con los sectores a intervenir. 

Los andamios contarán con una cobertura vertical completa realizada con tela media sombra al 80 %. La 
cobertura se tomará al andamio mediante precintos plásticos colocados de modo tal que se garantice la 
integridad de los amarres.  

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendrán libres de escombros, desechos, envases, 
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 
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Previo a la construcción de dichos andamios, la Contratista presentará un esquema de armado que 
contenga el diseño, la información sobre los materiales y la conformación estructural de los mismos. 
Planos y detalles constructivos de los mismos serán presentados para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. 

La Contratista estará obligada, durante todo el desarrollo de la obra, a realizar los ajustes y/o 
acercamientos que correspondan al momento de utilizar el andamio con el objetivo de permitir un trabajo 
cómodo y seguro por parte de sus técnicos, operarios y/o el personal de la Inspección de Obra.  

Conforme lo especificado en la normativa vigente, los andamios como conjunto y cada uno de sus 
elementos componentes deberán estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad 
de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las 
plataformas. 

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6m.) de altura, a excepción de los colgantes o 
suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos, y debidamente avalados por profesional 
responsable. 

Energía Eléctrica de Obra 

El Contratista  arbitrará  los  medios  para  el  abastecimiento  de  la  luz  y  fuerza  motriz provenientes de  
las  redes  de  servicios  públicos,  observando  las  reglamentaciones vigentes, haciéndose cargo del 
pago de los derechos y el consumo  correspondiente. Cuando no fuera factible este procedimiento,  
deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su  
cuenta y cargo. 

Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo  del  Contrato  con  la Recepción  Provisoria  
de  las  mismas,  y  continuación  para  el  obrador  propiamente  dicho. 

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente 
tendidos desprolijos, iluminación defectuosa, y/o todo otro vicio incompatible con las reglas del arte al sólo 
juicio de la Inspección de Obra. 

Agua de construcción 

Para la construcción: Será obligación del Contratista efectuar, tanto las gestiones pertinentes ante el EPS, 
como el pago de los derechos respectivos,  para asegurar el suministro de agua  necesaria  para  la  
construcción.  Cuando no fuera posible utilizar agua de la red, el contratista deberá efectuar las 
perforaciones necesarias para la obtención del fluido, y posteriormente su cegado, previo a la Recepción 
Definitiva de las obras, de acuerdo a las normas del el EPS, la Inspección exigirá la realización de análisis 
sobre el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo del contratista, el pago de  todos los  gastos 
emergentes  de dichas pruebas. 

Potables: La Contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para consumo,  
debiéndose  realizar  los  análisis   de   potabilidad  correspondientes   en   caso   de ejecutarse  
perforaciones.  Previo a la Recepción Definitiva  de las obras, deberá  proceder  al cegado de las mismas 
y/o cierre de las conexiones  de acuerdo a Normas de la EPS. 

 Evacuación de aguas servidas 
El Contratista adoptará a su cargo todas las  medidas necesarias para la evacuación de las aguas 
servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, y realizará, también a su cargo, todas 
las obras que sean necesarias, a fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No se 
permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas. 
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Para la ejecución  del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el  EPS. 

3.1.5. PROYECTO EJECUTIVO 
 

La Contratista tomará como base el listado que obra a continuación, en el cual consta el listado mínimo 
de planos que deberá presentar previo al comienzo de la obra, para aprobación de la Inspección. 

 
Planos de obra  

 
La contratista  deberá cumplimentar  lo requerido en los  artículos: 

Planos,  CONTRATO  Y CONTRATA, P.C.P.  
Planos,  INSTALACIONES  SANITARIAS, P.E.T. 
Planos,  INSTALACIONES  ELECTRICAS, P.E.T. 
Planos,  INSTALACION  DE GAS, P.E.T. 

 
Documentación de obra 

 
La contratista  deberá cumplimentar  lo requerido en los  artículos: 

Documentación  de obra, ORGANIZACION  DE LA OBRA,  P.C.P. 
Planos,  INSTALACIONES  SANITARIAS, P.E.T. 
Planos,  INSTALACIONES  ELECTRICAS, P.E.T. 
Planos,  INSTALACION  DE GAS, P.E.T. 

 
. Planos conforme a obra 
 
La Contratista  deberá cumplimentar  lo requerido  en los artículos: 

Planos y documentación a presentar, APROBACION Y RECEPCION DE LA 
OBRA, P.C.P. 
Planos,  INSTALACIONES  SANITARIAS, P.E.T. 
Planos,  INSTALACIONES  ELECTRICAS, P.E.T. 
Planos,  INSTALACION  DE GAS, P.E.T. 

 
 Responsabilidad de la contratista 

 

La totalidad de lo requerido en el artículo 3.1. GENERALIDADES, será por  cuenta  y  cargo  del Oferente  
y/o Contratista. 

 
 
3.2. DEMOLICIONES 
3.2.1 Demolicion de contrapisos en baños y cocinas. 

3.2.2 Demolicion de solados y carpetas en baños y cocinas. 

3.2.3 Picado de revestimientos. 
Se retirará la totalidad de revestimientos (cerámicos) existente en baños y cocinas. 
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3.2.4 Retiro de banquinas. 

3.2.5 Retiro de carpinterías existentes a reemplazar según planilla. 

3.2.6 Retiro de mesadas y mueble de cocina. 

3.2.7 Retiro de artefactos, accesorios e instalaciones sanitarias. 

3.2.8 Limpieza y retiros. 
El Contratista efectuará las demoliciones correspondientes, cumplimentando todas las disposiciones 
municipales, ya sean de orden administrativo otécnico. La demolición se efectuará bajo la responsabilidad 
y garantía de la Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la seguridad pública y la de 
sus obreros. 
La demolición se realizará en forma progresiva Las roturas y demoliciones se realizarán en forma gradual 
no debiendo exceder los trozos el peso de treinta kilos, retirando los escombros a medida que se 
originan. Se operará de modo que se retiren porciones pequeñas de material evitándose 
desprendimientos de grandes masas. Estará a cargo del Contratista la reconstrucción de todas las partes 
afectadas y la reparación de los daños o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los 
trabajos realizados. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o 
extracciones sin estar expresamente indicadas en esta documentación, los gastos que demanden los 
trabajos requeridos al respecto estarán a cargo de la Contratista, incluidos en su propuesta, no dando 
lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual. 
Estará a cargo del contratista el retiro de escombros. La cotización debe incluir el acarreo y transporte 
fuera de los límites del edificio, cumpliendo en todos los términos con la Normativa vigente. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal y de terceros, 
comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas y cualquier otro elemento necesario que la 
Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a demoler 
deberán ser previamente anuladas, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para no interrumpir el 
suministro de los servicios a los sectores donde no se ejecuten obras. 
En caso de indicarse demolición total de paños de pared, la misma deberá realizarse hasta el nivel de 
losa o viga superior. Se deberá verificar antes de la demolición, la situación estructural del sector y de ser 
necesario se realizarán los refuerzos y adintelamientos que se requieran según indique la inspección de 
obra. 
Lo mismo en la apertura de vanos en paredes portantes se procederá a apuntalar previamente el sector 
de entrepiso que apoye en dicha pared, luego se calará la cara de pared para alojar el perfil dintel previo 
la realización de los dados de apoyo. Ya posicionado el perfil, se completará el sector de pared demolido. 
Una vez fraguado el material, se hará lo mismo en la otra cara de la pared. 
 

 
3.3. MAMPOSTERIA 
3.3.0. Generalidades 
Conforme a las muestras que oportunamente haya presentado la Contratista, la Inspección podrá aprobar  
o rechazar  las partidas  de ladrillos  antes  de su ingreso  a   obra. 

Se  deberá ejecutar un paño de muestra para su aprobación por parte de la Inspección. 

Los mampuestos deberán ser colocados con junta trabada, bien alineados en los dos   sentidos. 

Los ladrillos se colocarán saturados y se  los  harán  resbalar  sobre  la  mezcla, apretándolos  de manera 
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que esta rebase por las juntas. 

Las hiladas  serán  bien horizontales  alineadas  y las juntas tendrán  un espesor  de 1 a 1,5  cm. 

La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos",  de hierro común  � 6 mm. o aletado  � 4,2 mm. de 30 a  40 
cm de largo, dejados ex profeso en las columnas y/o tabiques, con una separación máxima de 10 hiladas. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos  o  cascotes  y  no  se  tolerarán  respecto 
al plano vertical del paramento, resaltos o depresiones mayores de 1 cm. cuando  el  paramento  deba 
revocarse  y de 0,5 cm si el ladrillo  deberá  quedar  a la vista. 

El recubrimiento mínimo de la  estructura  de  hormigón  armado  con  la  pared  exterior nunca  podrá ser 
menor a 0.10 m. aunque la aplicación de las normas  IRAM:  11601 Aislamiento  térmico  de  edificios / 
Métodos de cálculo, 11603 Acondicionamiento térmico en edificios / Condiciones de habitabilidad, 11605 
Modificación  Nº  1,  11625 Aislamiento térmico en edificios, 11630 Condensación en puntos singulares 
de muros exteriores,  pisos y techos, determinen  un espesor  menor. 

Para evitar filtraciones de agua en los encuentros con las carpinterías, el amurado de éstas debe hacerse 
con concreto hidrófugo macizando la unión entre paredes y carpintería con igual material, ver artículo 
Capas aisladoras hidrófugas del presente  pliego. 

3.3.0.1. Morteros 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras  u hormigoneras). 

La adición de  agua  a  la  mezcla  se  realizará  paulatinamente  y  no  será  en  general superior  al 20%  
del  volumen  de la mezcla,  debiendo  la Contratista  realizar  el pastón de prueba. 

Se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica de áridos del 
Reglamento  técnico del G.C.B.A. 

 

3.3.0.2. Submuración 
El tabique de panderete y la capa  aisladora  vertical  deberán  ejecutarse  por  tramos  de no más  de dos 
metros de ancho. 

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutará la mampostería de submuración con  ladrillos 
de cal de primera bien elegidos, asentados  con  mezcla. 

No  deberá  dejarse  luz  entre  la  mampostería  de  submuración  y  la  superior,   tales  huecos  deberán 
ser calafateados  con mortero. 

La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la  
submuración. 

 

3.3.0.3. Albañilería  de cimiento 
Se entiende por tal, toda mampostería, muros tabiques,  pilares, muretes  etc. desde el nivel  superior  de 
la viga de fundación hasta 5 cm. más arriba  de  nivel  del  piso terminado  y su ejecución  se  realizará  
siempre con ladrillos comunes. 
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               Todos los tabiques cimentarán sobre una viga de fundación. La Contratista deberá efectuar y presentar    
los cálculos correspondientes, haciéndose enteramente responsable de los mismos y de su ejecución. 

En caso que los muros divisorios de patios cimienten sobre una viga de fundación, esta deberá ser 
independiente de las vigas de fundación del edificio y  poseer  la correspondiente  junta  de dilatación. 

Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en toda la obra. Los 
encuentros con otros muros o tabiques, así como los ángulos, llevarán 2 pares de varillas de hierro 
redondo  de � 8 mm. por cada metro de  encuentro. 

 

3.3.0.4 Albañilería de elevación 
Se entiende por tal, toda mampostería que se levante por sobre el nivel de la albañilería de cimiento. 
Toda la mampostería deberá ejecutarse con los marcos correspondientes en posición, no admitiéndose  
la ejecución de vanos provisorios. 
Todos los vanos que  no  hayan  sido  adintelados  por  la  estructura  resistente,  deben llevar dinteles 
de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente, apoyado sobre la albañilería en una  
longitud no inferior a 0,30 m.  Las  dimensiones  mínimas serán a = ancho pared x 2 x 0.60 m. y h =  
0,20 m. 
Los dinteles se colocarán dejando una luz de 0,02 m. sobre los   marcos. 
 
3.3.0.5 En carpinterías 
En todo el perímetro se asegurará la perfecta estanqueidad de los  puntos  de  unión  entre  la 
carpintería y la mampostería, mediante un mortero de cemento impermeable, idéntico al de la capa 
aisladora vertical, y con la que deberá tener perfecta continuidad, con especiales recaudos de 
cumplimentar  lo indicado  para  su ejecución en el presente  Pliego. 
El alféizar correspondiente a cada antepecho se ejecutará de acuerdo a lo  indicado  en  el  ítem 
Paredes Exteriores  correspondiente  al proyecto del presente  Pliego. 
Entre el filo exterior del marco y el borde  terminado  del  dintel, jambas y alféizar  se garantizará en 
todo su perímetro  una distancia  mínima de 15 mm. 
 

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del 
actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión 
del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  
 

3.3.1 M1 LH08 
Estará constituido  por ladrillos cerámicos  huecos de 0,08 m. de  espesor. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica  y 4 partes de arena. 
 

3.3.2. M2 LH12 
Para tabiques divisorios entre unidades funcionales, y entre estas, superficies comunes, baños y 
cocinas en contacto con  instalaciones. 
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Estará constituido  por ladrillos cerámicos  huecos de 0,12 m. de  espesor. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica  
y 4 partes de arena.  
 

3.3.3. M3 LH18 
Estará   constituido   por  ladrillos   cerámicos   huecos no  portantes de  0,18  m.   de espesor. La 
primera  hilada  sobre una carpeta  horizontal  hidrófuga  especificada  en el presente 
Pliego. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica  
y 4 partes de arena. 
 
Previo a la capa aisladora  hidrófuga exterior deberán haberse   realizado: 
• las canalizaciones  de las instalaciones  (que se desarrollen  en el muro exterior). 
• las  ventilaciones  correspondientes  a  artefactos  de  gas,   con   una   pendiente adecuada 
hacia el exterior. 
• las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así  lo  requieran,  las  rejillas 
(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento o plástico). 
• previo al amure de los conductos en el muro exterior deberá impermeabilizarse la sección 
correspondiente  con  la  mezcla  especificada   en  el  artículo   Capas aisladoras  hidrófugas del 
presente pliego. 
Cuando se trate del último nivel de vivienda sin estructura independiente la pared se construirá con 
ladrillos  cerámicos  huecos portantes. 
Las paredes se reforzarán: 
• en forma vertical cada cuatro m. y/o en los ángulos mediante  3 varillas    de acero 
� 8 mm con una varilla de acero  de �  4.2 mm colocada  en forma  de espiral. Estará vinculada  con  los 
encadenados  sobre planta baja y sobre piso  1º. 
• en   forma   horizontal   mediante   encadenados   sobre   el   último   nivel.   El dimensionado 
será según cálculo 
 

3.3.4. M4 LADRILLO COMÚN 
Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien  planas,  aristas  vivas  y  sin rajaduras,  en 
tonos rojos parejos. 
Las   salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y 
terminarse siempre con ladrillos  enteros. 
Las juntas se  enrasarán  con  el  plano  de  ladrillos  cuidando  que  el  mortero  no  se esparza sobre  
los mismos. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica  y 4 partes de arena. 
Cuando la pared corresponda a un cerco divisorio se deberá construir  con  pilares  del espesor  del 
muro cada 3 m, de hormigón de dosificación 1:3:3, armado  con  4  hierros  de  diámetro  6  mm  y  
espiral a modo de estribo de hierro de � 4.2mm con paso de 15 cm. Tanto los pilares como el 
mencionado muro deberán vincularse a una viga de encadenado de hormigón  armado,  con una  
sección mínima de 0.15m x 0.30m  y cuyo nivel inferior estará como mínimo  0.50m. por debajo  del  
nivel de suelo terminado más próximo. 
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En el encuentro  del muro  con  el pilar  de hormigón  se interpondrá  una  buña  vertical demarcatoria  
de la unión. 
 
De ladrillos comunes en medianeras 
Estará constituido  por mampostería  de ladrillo común. Los mampuestos se asentarán con un mortero 
compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica  y 4 partes de arena. 
 
3.3.5. M5 PLACA DE ROCA DE YESO 
  
Generalidades 
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de 
provisión hasta proceder a su uso. 
 
El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 
observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 
 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 
 
Tabiquería liviana de dos caras 
 
Marca de referencia: Durlock o equivalente 
 
La estructura se ejecutara con perfiles estructurales de 70 mm, separados 48 cm. Los travesaños se 
separarán 40 cm  y se tomarán a los perfiles estructurales con tornillos Parker inferior y superiormente 
se colocará una solera que se tomará al piso y a la base de la cercha mediante los anclajes 
correspondientes. Posteriormente se forrarán con una placa de 12.5 mm por cara.  
 
Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura separados 20 cm y 
en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autoroscantes y 
las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla 
especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la 
propia junta 
 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
y de acuerdo a planos generales y de detalles. 

 
3.4 AISLACIONES 
 
3.4.0. Generalidades:  
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales en los contrapisos 
apoyados sobre terreno natural, la aislación vertical en paramentos laterales, la aislación horizontal 
bajo locales húmedos, y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en 
esta especificación y/o en planos sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto 
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observarán las mismas prescripciones. Se deberá asegurar el cubrimiento 100% (cien por ciento) de 
la superficie de aislación horizontal sobre terreno natural, por lo cual deberá prepararse estanto se 
entiende que el Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma 
absoluta. 
 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas. Las superficies sobre las cuáles se 
aplicarán los tratamientos deberán estar perfectamente limpias eliminándose todo vestigio de polvo, 
grasas, restos de pinturas, etc. 
 
Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminarán las manchas de salitre con agua y cepillo de 
acero. 
 
3.4.0.1 Verticales 
Sobre los paramentos que lo requieran (exteriores, locales húmedos, en contacto con el terreno, 
etc.), se colocará la aislación hidrófuga  vertical constituida por: 
a) mortero de cemento,  constituido por: 
1         parte de cemento 
3         partes de arena mediana 
 hidrófugo  químico  líquido  e  inorgánico  que  cumpla  con  Norma  IRAM 1572, diluido 
1:10 en  el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el agregado de un aditivo 
que garantice  adherencia   y curado. 
Este ligante se incorporará  en la  proporción  indicada  por  su  fabricante  y se mezclará  con el agua  
de amasado. 
b) la capa tendrá un espesor  mínimo  de  10  mm.  Al  ejecutar  la  capa  hidrófuga  deberá  
verificarse que el paramento de ladrillos esté limpio y exento de  polvo  o  cualquier  materia  que 
dificulte la adherencia. Luego de mojar abundantemente la superficie del muro se debe aplicar  y 
terminar con cuchara hasta obtener el espesor mínimo   requerido. 
c) sobre la capa hidrófuga deberá realizarse  en  forma  inmediata  un  azotado  de 
protección  con una mezcla constituida  por: 
¼        parte de cemento 
1         partes de cal 
3         partes de arena mediana 
Dicho azotado será a fin de proteger y permitir una posterior    adherencia. 
d) al concluir el trabajo del día la capa aisladora debe terminarse tanto horizontal como  
verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse los trabajos la zona a  unirse  debe  recibir  
previamente un tratamiento de cemento, agua y adhesivo. La contratista deberá adoptar recaudos 
adicionales para garantizar  el curado  y la  adherencia  de  la  capa  aisladora  vertical  protegiéndose 
de la exposición al calor y el viento durante las 48 hs siguientes a su ejecución, mediante sombra, 
paravientos,  y mojado cada 4 hs. 
e) se aplicarán 2 manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a  los 
requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma cruzada y con una 
proporción  de 2 litros por m². 
f) Cuando se trate del aislamiento de vapor de la Pared Doble especificada en este pliego, 
conjuntamente con la primer mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra de vidrio o 
geotextil  equivalente  de 50 gr. / m² de 20 cm. de ancho  en  coincidencia  (y  solapando  10  cm.  a  
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cada  lado)  con  las  uniones   de  losas,   vigas,   columnas,   conductos   de   ventilación   y 
carpinterías    con   la mampostería interior. 
cuando se trate de una pared doble la diferencia de ejecución  entre  la pintura asfáltica  y el  tabique 
exterior nunca podrá superar los 3 metros de    altura. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
3.4.1.  CAPA AISLADORA HORIZONTAL (CAJÓN) 

  En paredes  y tabiques 
La capa aisladora  horizontal  con la especificación  indicada  para la capa vertical  del presente pliego    y 
con el agregado de dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los 
requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma cruzada y con una 
proporción de 2 litros por m²., será doble y se colocará sobre los cimientos de paredes, tabiques y pilares. 
La inferior de las capas será ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior  y la superior  una hilada  
sobre  el nivel  de piso  terminado  interior,  tendrán  un espesor de 
20 mm. cada una y serán aplicadas en forma prolija, uniforme, sin interrupción y perfectamente niveladas. 
Ambas capas aisladoras serán unidas entre sí por dos capas verticales, una de las cuales deberá 
vincularse  perfectamente  con la aislación  vertical del muro exterior. 
No  se  continuará  la  albañilería  hasta  transcurridas   24  horas  de  aplicada  la  capa  aisladora. 
 
Bajo pisos en contacto con tierra 
Se ejecutará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm., con una composición según lo 
especificado   para  carpeta  de  asiento  de  cemento  de  este pliego. 
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando    una continuidad.  
 

 
 
 
3.4.2 FILM POLIETILENO 200 MICRONES BAJO CONTRAPISO  
 
Donde lo indiquen los planos, se realizará una capa aisladora que ascienda hasta aislación de la pared, 
consistente en una capa de polietileno de 200 micrones, bajo el contrapiso. Las uniones entre fajas se 
solaparán 10 cm y se pegarán con cinta impermeable. Sobre el film se extenderá una capa de cal, y 
sobre ésta un empastado (con un mínimo de agua) siguiendo las proporciones indicadas en el capítulo 
correspondiente 

 
3.4.2  AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL EN BAÑOS TOILETTES Y COCINAS 
En baños, bajo sector de ducha y / ó bañera y cocinas, se realizaráFormando una continuidad con la 
carpeta hidrófuga vertical colocada bajo revestimiento, se colocará una carpeta  hidrófuga  de un espesor  
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mínimo  de  20 mm.  y con  una  composición  según lo especificado  para  carpeta  de asiento  de 
cemento  de este  pliego. 
Esta carpeta hidrófuga deberá envolver  el  murete  que  conforma  el  espacio  de  ducha o  el  área bajo 
bañera, según correspondiera. Luego se aplicarán 2 manos de membrana impermeable emulsionada que 
se ajuste a  los  requerimientos  de  las normas  ASTM  D-1227  e  IRAM  6817 aplicada en forma 
cruzada  y con una proporción de 2 litros por   m². 
El artefacto bañera será asentado en un mortero de cemento (1 cemento, 5 arena mediana), sin agregado 
de cal, debiendo tener en coincidencia del radio de  empalme  del  fondo  una  altura  no menor a la mitad 
del  mismo. 
 
3.4.3 AILACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE LOSA EN EXPANSIONES  
Sobre  el  contrapiso ,  se  ejecutará   una   carpeta   de   cemento impermeable, idéntica a la de la capa 
vertical especificada en el  presente  Pliego  y con  el agregado  de dos  (2) manos de membrana 
impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas  ASTM D-1227  e IRAM 6817  
aplicada  sobre el hormigón,  en forma cruzada  y con una proporción  de  2 litros por m².  
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una continuidad. 

 
3.5 REVOQUES 
3.5.0. Generalidades 

 
No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente. 
Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse las siguientes tareas: 
a)  Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie  de los ladrillos.  
b)  Abrebado de la pared con agua. 
c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.  
d) Ejecución de puntos y fajas de  guías. 
e) Se verificará el perfecto  aplomado  de los marcos,  ventanas,  etc., el paralelismo de las 

mochetas o aristas y la horizontalidad  del  cielorraso. 
 

Serán perfectamente homogéneos en grano  y  color,  libre  de  manchas,  granos, rugosidades, 
rebabas, uniones  defectuosas  y cualquier  otro defecto. 
Sus aristas serán vivas y rectilíneas en todos los ambientes y no presentarán alabeos.  También se 
cuidará especialmente la ejecución del revoque en su encuentro con el solado, para que su unión 
quede perfectamente  realizada. 
El agua de amasado de todo tipo de revoque contendrá un aditivo de marca reconocida capaz  de 
garantizar buena adherencia y curado, en la proporción establecida  por   los   fabricantes. Se  tomarán  
además  los  recaudos  descriptos para capas aisladoras del presente pliego. 
Los distintos tipos de revoque serán los que se especifican en cada caso en las planillas  de  locales 
y/o en los  planos. 
 
Todas   las   instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes remiendos, 
deberán ejecutarse  antes de la aplicación  de: 

 la capa  aisladora  hidrófuga  vertical  en muros  exteriores  y en  tabiques  de  locales 
húmedos. 

 el jaharro de los revoques  en muros interiores  y tabiques de locales  secos. 
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La    Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación. Los  jaharros   
no   se   ejecutarán   hasta   que   la   mampostería   no   haya   asentado perfectamente y tendrán  
como mínimo 1,5 cm. de  espesor. 
 
Los enlucidos no se ejecutarán hasta que  el jaharro  haya  fraguado  y tendrán  como máximo 0,5 
cm. de espesor. 
 
Para los enlucidos de yeso,  las  superficies  deberán  quedar  perfectamente  lisas  y planas.  Se  
utilizará yeso blanco de  primera  calidad,  de  reciente  fabricación,  bien cocido, limpio no aventado,  
bien batido, untoso al tacto y sin  grumos. 
 
Para cualquier tipo de revoque la  Contratista  preparará  las  muestras  que  la Inspección  requiera  
hasta lograr su aprobación.  

 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 
3.5.1. JAHARRO IMPERMEABLE EXTERIOR 
 

Jaharro a la cal constituido  por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
 

3.5.2 REVOQUE PLÁSTICO  
 

Se deberá utilizar revoque plástico similar al existente para reparaciones de trabajos realizados 
en fachadas 

 
3.5.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO 
 

Jaharro  fratasado  constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
 

3.5.4. REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIOR 
 

Se efectuará  en dos etapas: 
a) Jaharro a la cal constituido  por: 
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¼        parte de cemento 
1         parte de cal aérea 
3         partes de arena mediana 
b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido   por: 
⅛ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina  zarandeada 
 

3.6. CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 

3.6.0. Generalidades 
Los contrapisos a ejecutar sobre terreno natural serán de HºPobre de 0.12m de espesor, en toda su 
extensión. 
Sobre losas serán alivianados de 0.05m de  espesor.  La  mezcla  para  los  contrapisos  en  este  caso 
será de 1:4:8 (1 parte de cemento de albañilería,  4 de arena gruesa  y 8 de   leca). 
 
En los casos de contrapiso sobre terreno natural, este último se nivelará y apisonará previendo el 
espacio necesario  para  recibir  el  contrapiso  correspondiente.  Las  paredes  que  los  encuadran   se 
revocarán  hasta   la  altura   de  piso   con   mezcla   de   una   parte   de  cemento,    dos  de  arena   e 
hidrófugo en muros exteriores. En locales donde pasan cañerías en general en  PB,  el contrapiso  
tendrá un espesor  tal que permitirá  cubrir los tendidos. 
 
En pisos superiores las cañerías  de  desagüe  de  baños  irán  suspendidas,  entre  losa  y cielorraso, 
por lo que el contrapiso será del mismo espesor  que  los  otros  ambientes.  La  mezcla  para  
contrapiso alivianado  será 1:3:7 (1 parte de cemento,  3 de arena y 7 de arcilla  expandida). 
 
Entre la ejecución del contrapiso y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 10 (diez) 
días. Si por causas de fuerza mayor debidamente avaladas, fuera superado este plazo, la Contratista 
deberá emplear puente de adherencia previo a la ejecución de la carpeta. Para tal fin se utilizará Sika 
Latex o equivalente, en las proporciones indicadas por el fabricante. 
 
3.6.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a 
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
3.6.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
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indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del 
contrapiso. 
 
3.6.0.3 Desniveles 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 
3.6.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 
ESP.12CM 
Se ejecutará nuevo contrapiso en los sectores indicados en planos. La mezcla para la ejecución de los 
contrapisos será de la siguiente proporción: 1/8:1:4:8. En los sectores donde pasen instalaciones por 
piso, deberán estar concluidas y probadas. Luego de la ejecución del contrapiso ninguna cañería 
quedará expuesta. 
 
Será de un espesor de 12 cm. 
 

3.6.2. CONTRAPISO LIVIANO S/LOSA esp. 20cm 
Serán realizados en hormigón de cascotes de 0.08 m. de espesor según se indique en planos 
generales y de detalle. 
Para ello se procederá a la limpieza de la superficie de la losa, y luego se ejecutará el contrapiso. 
En los locales sanitarios o húmedos, donde estén previstos desagües para escurrimiento de las aguas 
sobre el piso, se colocará sobre el contrapiso una carpeta de mortero con hidrófugo de 3 cm. de 
espesor. La carpeta se prolongará por las paredes hasta la altura de los zócalos, empalmando con el 
azotado impermeable de las paredes. 
 
Será de un espesor de 5 cm 
 

3.6.3. CARPETA DE NIVELACIÓN 1/4:1:4 ESP 2cm 
Sobre el contrapiso especificado y antes que fragüe, se extenderá una carpeta con mezcla de cemento 
1:3 de 2 cm. de espesor. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente. 
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le 
regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso 
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de días de alta temperatura. 
Antes de ejecutar esta última carpeta se deberá requerir la conformidad de la Inspección de Obra. 
 

3.6.4. CARPETA DE PROTECCION CON CAL REFORZADA 
Cuando se indique en los planos correspondientes, se ejecutará este tipò de carpeta con la siguiente 
dosificación: 1:1:3 
 

3.6.5. BANQUINAS BAJO MUEBLE (h:8cm) 
Se realizará una banquina de hormigón 8 cm de espesor en todos los sectores de cocina, donde 
posteriormente se colocarán los muebles bajo mesada. 
 

3.6.6. JUNTA DE DILATACIÓN EPS 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados.         

 

3.7 SOLADOS 
 3.7.0. Generalidades 
Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes, alineaciones y niveles que 
se desprendan de los planos ejecutivos correspondientes confeccionados por la Contratista y aprobados 
por la Inspección de Obra. Serán de las dimensiones y color que se indiquen en el presente pliego, los 
planos y planillas respectivas, debiendo la Contratista ejecutar  muestras  de  los  mismos cuando la 
Inspección  lo juzgue necesario,  a los fines de su aprobación. 

Se ejecutarán los zócalos que se indiquen en el presente pliego, los planos, las planillas respectivas  será 
de aplicación  lo especificado  para pisos. 

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser 
colocados cada uno de los tipos, serán indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá 
tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. Con tal 
motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. 

En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarándebajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario. La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se 
ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso 
y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
3.7.0.1. Muestras:  
Con antelación  el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de todas y 
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cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y 
servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo 
y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que 
no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 

 
3.7.0.2. Protecciones:  
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y 
sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las 
protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de 
las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado 
por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados 
si llegara el caso.  

 
3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros (en vereda): 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y 
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, 
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado.  

 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 

3.7.1 S1 CERÁMICA 34X34 CM 
Deberán acusar absoluta regularidad  de  forma,  tanto  en  su  cara  vista  como  en  sus aristas,  las que  
deben  permitir  un  perfecto  acople  entre  las  piezas,  sin  huellas  ni  rebabas. 

La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser homogénea,  sin 
defecto de cochura, rajaduras,  etc. 

Se proveerán en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca, tipo o modelo, calidad, 
color y número de piezas. La Inspección se reserva el derecho de observar  parcial  o  totalmente  las 
remesas  que lleguen  a obra, si ellas no reunieran las condiciones  exigidas.  

En locales comunes serán de calidad “tránsito pesado”. En  locales  de  vivienda  serán  de  calidad 
“tránsito  intenso”, de primera marca y 1ª selección, color a elección la Inspección. Marca de referencia 
Alberdi Cementi o equivalente 

Se colocarán  a junta cerrada y trabada, siguiendo  las siguientes  indicaciones: 

 Se deberá mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloración del piso 
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resulte parejo  

 Para su colocación se utilizará una mezcla adhesivo cementicio impermeable aplicada 
sobre un fondo limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de albañil y 
posteriormente extendida  con llana dentada de 8 mm. 

 Las juntas, que deberán estar perfectamente alineadas y de no más de 1,5 mm de 
ancho, se mojarán antes de proceder a la colocación de la pastina al tono, la que se 
extenderá con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una correcta penetración 
de la mezcla. Los sobrantes  de  material  se  retirarán  con trapos secos o apenas 
humedecidos. 

     3.7.2 S2 PISO DE PARQUET 
 
Los pisos de madera, su tipo, tamaño y forma de colocación responderán a lo establecido en pliegos de 
especificaciones, planos aprobados y/o planillas de locales. Las maderas a emplear serán de primera 
calidad y bien estacionadas utilizando materiales similares a los ya existentes. Las hojuelas serán de 
espesor uniforme, fabricadas en máquinas parqueteras con sus 4 cantos machihembrados, sin nudos ni 
rajas en sus encastres. Antes de comenzar la colocación de pisos de madera, deberán estar totalmente 
terminados los trabajos de albañilería, pisos de mosaicos, solias, umbrales, vidrios, etc. Para su 
colocación se cuidará que la carpeta esté perfectamente limpia y bien seca, con un tenor de humedad 
verificado nunca superior a 2.5 %. Una vez cumplida esta condición se dará una mano de imprimación 
con pintura asfáltica diluida en solvente y, una vez seca, se asentarán las piezas empleando pegamento 
asfáltico especial de marca reconocida y aprobada. Se ejecutarán las juntas de dilatación indicadas en 
planos y en el ítem correspondiente a este rubro. Todos los pisos de madera serán lijados a máquina con 
lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Como acabado mínimo si no se hubiera determinado 
otro, se procederá a aplicar 2 manos de cera; realizada la limpieza final de obra, los pisos se entregarán 
lustrados con una tercera mano de cera. Cuando particularmente se especifique plastificado, se lijarán los 
pisos, se aplicará una mano de plastificante poliuretánico y luego una segunda mano del producto, 
siguiendo las indicaciones del fabricante. Los pisos se protegerán adecuadamente mientras se realizan 
otras tareas de obra y antes de su terminación final. Todos los materiales y trabajos deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra y estar incluidos dentro del precio unitario del piso." 
 

3.8  ZOCALOS Y SOLIAS 
3.8.0 Generalidades 
Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. Regirán para ellos las 
mismas normas que para el piso correspondiente. Cuando los planos no indiquen el perfil o forma, los 
zócalos deberán tener el borde superior recto. Los zócalos se colocarán enrasados con el paramento o 
revestimiento terminado del local. La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que 
acompañan, será recta y uniforme guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario 
efectuar cortes, los mismos serán ejecutados a máquina con toda limpieza y exactitud. Cuando los 
zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán coincidir con las juntas del 
solado en todas las paredes del local; los encuentros en rincones y ángulos salientes serán a inglete (45 
grados).  
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
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3.8.1. ZÓCALO CERAMICO (H. 11 cm) 
Los zócalos cerámicos se colocarán donde así lo indiquen los planos generales y de detalles, a junta 
recta, de 10 cm de altura, perfectamente a plomo, sin resaltos entre piezas y apoyando en el solado. En 
aquellos casos en los que se indica mosaico cerámico, los zócalos serán de este material  indicados en 
los planos generales y de detalle de las mismas características que las especificadas para pisos de 
mosaicos cerámicos, siendo válido por lo tanto lo allí indicado. Bajo ningún concepto se aceptarán 
mosaicos cortados. Las juntas verticales coincidirán con las del solado, el acabado será perfectamente 
plano o paralelo a la pared que lo recibe, serán pulidos y a plomo. 

 
 
3.9. REVESTIMIENTOS 
3.9.0 Generalidades 
Para la aplicación de los revestimientos,  el Contratista  tendrá en cuenta las siguientes  indicaciones: 

 no se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén 
perfectamente   aplomados   respecto   del   tipo   del revestimiento terminado. El Contratista 
deberá verificar,  previamente,  la  correcta  colocación de dichos elementos. 

 la Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de 
texturas, que el Contratista  ejecutará  por su exclusiva  cuenta y cargo. 

 en los revestimientos de locales de  servicio  (compactador,  sala  de  máquinas,  etc.)  
se tendrán en cuenta las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A.  y de  la Empresa  Prestataria 
del Servicio. 

 todas las piezas de los revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva 
cementicia, habiéndose  ejecutado   previamente   revoque   correspondiente indicado  en el 
presente pliego. 

 la colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo 
presentar los revestimientos    superficies    planas,   parejas   y   de   tonalidad uniforme. 

 en correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones los recortes deberán 
ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes,  o defectos provocados  por el corte. 

 los  encuentros  con  revoques  serán  rectos  y  los  cortes  se  realizarán   con  
cuidado,  evitando ondulaciones 

 la disposición  de juntas de los paños responderá  a los planos de detalle   visados 
previamente  por Inspección. 

 las juntas de los revestimientos  tendrán una perfecta nivelación  y  verticalidad. 
 no se admitirán  piezas empalmadas. 
 ninguna pieza de cerámica  deberá sonar a hueco una vez   colocada. 
 las juntas se sellarán con pastinas al tono de primera   marca. 

 
Si  la  Inspección  constatara   el  incumplimiento   de  alguno  de  los  requisitos  citados podrá ordenar  
la demolición  y nueva ejecución  de las zonas observadas,  por cuenta y cargo del Contratista. 
La elección de los colores, grabados, diseños, etc. está, estará a cargo de Inspección. 

 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
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3.9.1. CERÁMICO 34X34CM 
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 34 x 34 
cm, Alberdi, Cerro Negro, san Lorenzo o equivalente. Se pondrá especial cuidado en los cortes de las 
piezas y las terminaciones en general. En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel 
del cielorraso en un mínimo de 5 cm. Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por 
la Inspección de Obra para lo cual la Contratista presentará un esquema con la suficiente antelación 
para su análisis y aprobación. Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán 
guardacantos plásticos de primera calidad del color de las cerámicas en las aristas vivas. La 
contratista deberá presentar las muestras correspondientes, tanto de las piezas cerámicas como de 
los guardacantos, previo al inicio de la tarea a los fines de su aprobación. 

 
3.10. CIELORRASOS 
3.10.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o 
indicaciones  de los planos correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente  los  detalles respectivos, 
debiendo  éstos perfilarse  con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente  planos,  sin  irregularidades,  no 
aceptándose  la aparición de fisuras. 
 
Las superficies planas no podrán  presentar  alabeos,  bombeos,  depresiones;  las curvas  serán 
también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, 
aristas rectilíneas  o curvas. 

 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 

3.10.1. C1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO. 
Estará constituido por: 

a) Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el 
último fijados a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la 
mampostería. 
b) Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal 
al entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la 
estructura resistente  de la cubierta. 
Los  montantes,  soleras  y buñas  perimetrales  serán  de chapa  galvanizada  Nº  25. 
c) Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante 



 

 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  
 

41 
 

tornillos autorroscantes  Nº 2 cada 40 cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un 
buña perimetral y los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico 
fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica  y   
yeso. 
Todas  las  zonas  con  riesgo  de  fisuración  se  tratarán  con  malla  plástica,  yeso  y   
enduído. 

 
3.10.2. C2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE YESO VERDE. 

En los locales húmedos, se deberán utilizar las placas verdes especialmente formuladas para espacios 
sanitarios. La empresa deberá presentar una muestra y un  esquema de ubicación y detalle de 
terminación previo a la realización de los trabajos, para aprobación de la Inspección 

 
3.10.3. C3 CIELORRASO APLICADO DE YESO 

Se efectuará  en dos etapas: 
a) Jaharro de cal, constituido  por: 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

 aditivo que garantice  la adherencia 
b) Enlucido de yeso, constituido  por: 
Una  mezcla  de  terminación  de  primera  marca,  para   aplicación   manual, elaborado  en 
base yeso y aditivos  químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá 
ejecutar con  un  espesor  de  1 mm.  a 2 mm.  siempre  y cuando  se  logre una terminación 
espejo. 
 

3.10.4 TAPAS DE INSPECCIÓN  
 
En los locales húmedos, se deberán prever tapas de inspección para mantenimiento de las instalaciones, 
mínimo dos por departamento a criterio de la Inspección de Obra. La empresa deberá presentar un 
esquema de ubicación y detalle de terminación previo a la realización de los trabajos. 
 

 
 

3.11 CARPINTERIAS 
 

3.11.0. Generalidades 
El total de los elementos que constituyen la carpintería, se ejecutará de acuerdo  con  las 
especificaciones técnicas, el plano de carpinterías, el plano  de accesorios de herrería,  detalles  y  
planillas a ejecutar por la contratista, y que deberá ser entregado a la Inspección de Obra previo al 
inicio de las tareas para su aprobación. 

 
Deberán incluirse en la documentación todas las aberturas, cerramientos, barandas de protección, 
pasamanos, etc. La documentación debe contener además, especificación de materiales, dimensiones, 
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calidad y todos los detalles constructivos necesarios para su correcta interpretación.  
 

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo  indicativas  y  serán  definitivas 
cuando las haya verificado  en obra por su cuenta y riesgo la   Contratista. 

 
La  Contratista  podrá  ofrecer  variantes  o  modificaciones  de  los  tipos   a  emplear, debiendo  en  
este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, a fin de que el INSPECCIÓN resuelva su 
aprobación  o rechazo. 

 
Cualquier    variante    que la   INSPECCIÓN    considerara    conveniente    o   necesario introducir   a 
los  planos  generales  o  de  detalles  antes  de  iniciarse  los  trabajos respectivos  y  que  sólo   
importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar 
modificación  de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán  de manera  que giren  o se  muevan  suavemente  y sin tropiezos,  
con el juego mínimo  necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos  como  desmontables  serán  de  desarme práctico  y  
manuable,  a entera satisfacción  de la Inspección. 
Todas las carpinterías tendrán que poseer los mínimos estándares de calidad . 
No  se  aceptarán  marcos  exteriores  abraza  mocheta   y  en  caso  de  pared  doble deberán  cubrir  
en el lado  exterior  hasta  la mitad  del  ancho  del  ladrillo  común  y del  alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro 
elemento que forme  parte  de  las carpinterías,  se ejecutarán  con los materiales  que  en  cada  caso  
se indiquen en el presente pliego,  en  los  planos  o  planillas respectivas,  entendiéndose  que  ese 
costo se halla incluido en el precio  establecido. 
La  Contratista  deberá  proveer   y   prever   todas   las   piezas   especiales   que   deben incluirse  en 
las losas  o estructuras,  ejecutando  los planos  de detalles  necesarios  de su  disposición. 
Todas  las  reparaciones,  sustituciones  y/o  gastos  que  ocasionaran  las   carpinterías durante  el 
plazo de garantía serán por cuenta  y cargo de la   Contratista. 

 
3.11.0.1 Planos  constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas 
carpinterías, deberá: 

 Presentar para su visado,  el  proyecto  desarrollado  completo.  La  presentación  deberá 
hacerse como mínimo treinta (30) días antes de  la  fecha  en  que deberán  utilizarse  en  
taller. 

Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, 
métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, 
acabado de superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 

 Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo  al  
plano visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a 
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instalar. Cada muestra indicará su peso total en   Kg. 
 Presentar un juego completo de todos los herrajes  de primera  marca  que se emplearán en  

cada carpintería y herrería, fijados en dos  tableros  para  su aprobación  por  la  Inspección. 
Una vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Inspección hasta la 
recepción  definitiva. 

Las cerraduras de  pestillo  partido  serán  de  alguna  de  las  siguientes  marcas:  Acytra,  Kallay, 
Trábex o Van-Dos. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. Se 
entregarán las siguientes llaves: 
 
 puerta interior de vivienda 2 llaves por cada puerta. 
 puerta de acceso a vivienda 2  llaves. 

 
 

3.11.0.2 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de 
armado, como así mismo la exclusiva responsabilidad  por  la  previa  y  correcta  verificación  del cálculo 
estructural  del sistema  a utilizar. 
 
          3.11.0.3 Inspecciones y controles 

a) Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. 
Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente  hará  inspecciones  en  taller,  sin 
previo  aviso,  para  constatar  la calidad de los materiales  empleados,  realizando   un control: 

 De la protección del  material  que  se proveerá  en  taller  en paquetes interfoliado  de papel y 
con  envoltorio termocontraíble. 

 Del  peso  de  los  perfiles,  según  catálogo  con  una  tolerancia  de +/- 10%. 
 De la terminación  superficial,  mediante  un muestreo. 
 De la mano de obra  empleada. 
 De los trabajos,  si se ejecutan  de acuerdo  a lo contratado. 

En  caso  de  duda  sobre  la  calidad  de  ejecución  de  partes  no   visibles   la Inspección  hará los 
tests, pruebas o ensayos que sean necesarios,  a cuenta y cargo de la   Contratista. 
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación 
verificando especialmente  su colocación y  funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados,  se  solicitará  anticipadamente  la  inspección  de 
éstos en taller. 
En caso que  el  fabricante  no  fuera  de  la  zona,  la  Contratista  debe  hacerse cargo de los gastos  
de traslado  de la Inspección. 

b) Control en Obra 
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Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado  será  
devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado  y aceptado  en  taller. 

c) Ensayos 
En  caso  de  considerarlo    necesario  Inspección podrá  exigir  a  la  Contratista   el  ensayo  de 
un ejemplar  de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme  a  las  pautas  y  
normas de ensayo establecidas  en la  Normas: 

 IRAM 11507-1 de julio del  2001 
 IRAM 11523 infiltración  de aire 
 IRAM 11591 estanqueidad  al agua de  lluvia 
 IRAM 11590 resistencia  a las cargas efectuadas  por el  viento 
 IRAM 11592 resistencia  al alabeo 
 IRAM 11593 resistencia  a la deformación  diagonal 
 IRAM   11573   resistencia   al   arrancamiento   de   los   elementos   de fijación por giro 
 IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas 

deslizantes,  resistencia  a la torsión. 
 
 3.11.0.4 Protecciones 

 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles 
deterioros  durante su traslado  y permanencia  en obra. 
 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas  o  roturas  como  consecuencia  del  traslado  y/o estibado, como  
así también contacto con otros materiales,  que puedan atacarlos, mancharlos  o  deteriorarlos. 
 
3.11.0.5. Colocación  en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes  a la abertura  en  
obra,  los  que  deberán  ser  verificados  por  la  Contratista  antes  de   la  ejecución  de  las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta 
clase de trabajos. 
Será obligación  de la Contratista  pedir cada vez que corresponda  la verificación  por la Inspección  de 
la  colocación   exacta  de  las  carpinterías   y  de  la  terminación   del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de  los  cambios  de 
temperatura  vientos, etc. 
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3.11.0.6 Recepción  y control  de calidad 
Antes de su colocación  en obra,  se  inspeccionarán  desechando  todas  las  piezas  que no  cumplan 
las especificaciones, que presenten defectos en la madera,  en  la ejecución  o que  ofrezcan  torceduras,  
de sus uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en  caso  de  que  no  se perjudique  la 
solidez, duración  y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas  las  piezas  en  las  cuales  se  hubieran  
empleado  o  debieran  emplearse  para  corregirlas  clavos,  masillas  o  partes añadidas. 
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego 
máximo  de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su 
colocación,  sin debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería  que durante el plazo de garantía  llegara  a: 

 Alabearse,  hincharse,  resecarse  o apolillarse,  etc. será arreglada o cambiada. 
 Para las torceduras  o desuniones,  será remplazada. 

 
3.11.0.7 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste  final  de  la  abertura  al  terminar  la  obra,  entregando  las 
carpinterías  en perfecto  estado de funcionamiento  y limpieza. 
 
3.11.0.8  Vidrios 

3.11.0.8.1   Generalidades 
Características 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los  planos  y  planillas, estarán bien  cortados 
con aristas vivas y espesor   regular. 
Estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras,  burbujas, medallas u otra 
imperfección. 
Previo a su  colocación  en  obra  la  Contratista  presentará  muestras  de  los  vidrios  a emplear  para su 
aprobación  por parte de la Inspección 
La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones, siendo la 
Contratista la única responsable por las tareas de provisión, corte y colocación. 
Cada vidrio en su perímetro tendrá un huelgo mínimo de 2 mm. y este dependerá del tamaño de los 
vidrios,  fijado según  lo especificado  en el Manual  de Colocación  de la Cámara del Vidrio  Plano. 
Para la  determinación de su espesor se deberá considerar la  presión  de  viento, dimensiones  del paño 
y ubicación  en altura en la obra. 

 
Colocación 
No se permitirá la colocación de vidrios sobre estructuras  que no estén pintadas por lo menos con dos 
manos de pintura. 
Se colocarán con burletes, contramarcos, u otro elemento  aprobado previamente, no admitiéndose el uso 
de masillas viejas ablandadas  con aceite. 
Los contravidrios se aplicarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura, 
cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos. 
Será por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de   
la Recepción  Provisional  de la Obra. 
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Float y cristal float 
Cumplirán las Normas IRAM 12540 y 12558.- 
Serán fabricados por el procedimiento tipo "Float", flotado de caras paralelas superficies brillantes, 
pulidas a fuego y que no presenten distorsiones. 
Los espesores Standard son los siguientes: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 10mm. Serán del espesor 
y tipo indicado en los planos. 
Serán de caras perfectas, paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no 
admitiéndose ninguno de los defectos enumerados precedentemente ni deformaciones en la imagen o 
desviación de los rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. 
Los cristales de los tipos polarizados o actínicos deberán cumplir con las características y exigencias 
propias a juicio de la Inspección de Obra. 
Cuando se especifique cristal float templado blindex, se tendrá en cuenta que en ningún caso tendrá un 
espesor menor a 10 mm. En ese caso, con anterioridad al templado se deberán realizar todos los 
recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. de este tipo de cristal y se 
seguirán las instrucciones generales del fabricante. 

 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 

 
     3.11.1.1. P.Placa Madera 

La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición,  nudos  flojos,  albura, apolillado o taladrado,  
grietas, rajaduras  y alabeos. 
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo  concerniente  a  las  Normas IRAM 
11.508,11.541,  11.506,11.505,  11.507. 
Las secciones serán  trabajadas a máquina y posteriormente  lijadas, no debiendo quedar huellas de 
máquinas  o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola  
pieza. 
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen  
las piezas unidas. 
 
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas  y   encoladas. Los encuentros  de contravidrios  
y contramarcos  estarán efectuados  a inglete. 
 
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para 
mantener la escuadra y el paralelismo  de las  jambas. Los marcos serán tratados por lo menos con una 
mano de aceite de linaza cocido. 
 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
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totalidad, rechazándose  aquellas que no cumplan con los requisitos  establecidos. 
 

Requisitos especiales 
• Planeidad: en  todos  los  elementos  se  verificará  que  la  planeidad  sea  tal  que, con respecto 
a una regla, cualquier  punto  de  una  cara  no  se encontrará  a más de 1,5 mm. del borde de la regla.  
• Nudos: la madera de los  elementos  con  la  excepción  indicada  más  adelante  podrá  
presentar nudos firmes siempre que sus diámetros sean como máximo  de  3  mm.  Se  admitirá un nudo 
firme por jamba, cabezal larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido  entre 3 mm. y 10 
mm.. 
• Dimensiones: los elementos de fabricación con  las  medidas  que  se  indiquen admitiéndose  
una tolerancia  de + 1,5 mm. en cualquier lado que se   mida. 
• Escuadras: para las escuadras de los elementos  no  se  admitirán  en  ninguna  dirección  
valores superiores  a más de 0,5 mm.. 
 
Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán  en un todo a la Norma IRAM  9506. 
 
PP1Puerta placa de cedro de 0.80x2.00 
Se proveerán y colocarán de acuerdo a las especificaciones del presente pliego, conforme lo indicado en 
los planos y planillas correspondientes. Previo su colocación deberá presentar una muestra para 
aprobación de la inspección nde obra. 
 
     3.11.1.3. P.Placa Chapa 
 
PP2 DE ACCESO A UF. Lisa ciega con marco, premarco.hoja en chapa 20. 0,90x2,00m 
Serán lisas y ciegas con marco y premarco.La hoja será de chapa 20, de 0,90 x 2,00m. Contarán con 
visor. La Contratista deberá presentar una muestra para aprobación de la inspección previo a su 
colocación. 
 
3.11.1.4 VENTANAS DE ALUMINIO 
Serán de ALUAR División Elaborados  o  equivalentes  en  características  técnicas,  prestación  y con la 
planilla de carpinterías que realice la inspección de  Obra. 
No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en 
un todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse  perfiles que 
refuercen  la calidad estructural  de los mismos. 
 
Se prestará especial cuidado en la colocación y correcto sellado de las carpinterías exteriores, a los fines 
de evitar ingresos de agua y/o humedad.  
 
Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
a) Perfiles  de Aluminio: 
Se utilizará la aleación  de  aluminio  con  la  siguiente  composición  química  y  propiedades  mecánicas: 
• Composición  química: Aleación 6063 según normas IRAM   681 
• Temple: T6 Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 
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en su estado de entrega (temple)   T6: 
• Resistencia  a la Tracción  Mínima: 205 Mpa 
• Límite elástico mínimo: 170  Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, 
funcionamiento  y verificación  del cálculo estructural. 
b) Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E. Todos 
los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de  cura  acética  de excelente 
adherencia, apta para efectuar  uniones  mecánicas, resistente  a la intemperie  y con una  vida útil no 
inferior a los 20  años. 
Las superficies  a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad.  Esta  tarea  se  
realizará  pasando  primero  un  paño  embebido  en solvente,  seguido  por otro  seco  y limpio,  antes de 
que el solvente  evapore.  Los  solventes  recomendados  dependen  de  la  superficie  a limpiar. Para las 
de aluminio anodizado  utilizar  xileno,  tolueno  o  MEK.  Para  las  de  aluminio  pintado y vidrios emplear  
alcohol isopropílico. 
c) Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad  de  color  negro,  de  forma  y  dimensiones  según 
su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en  la  norma  IRAM 113001, BA 
6070, B 13, C  12. 
d) Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán  las  de  base  tejida  de  polipropileno  rígido  con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
e) Herrajes  y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la 
empresa  diseñadora  del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado 
por la firma diseñadora  del  sistema  de  carpintería, entendiéndose  que  el  costo  de estos herrajes ya  
está  incluido  en  el  costo  unitario  establecido  para  la  cual  forman  parte integrante 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la 
Contratista,   quien  deberá   garantizar   la  inalterabilidad, duración y aplicación  de los  mismos. 
f) Refuerzo  de parantes 
Para la ejecución de las  aberturas  se  tendrá  en  cuenta  la  presión  que  ejercen  los  vientos  máximos 
de la zona donde se  edifica  y  la  altura  del  edificio s/CIRSOC  102.  En ningún  caso  el  perfil sometido 
a la acción del viento tendrá una deflexión que supere 1/200  de  la  luz  libre  entre apoyos (para paños 
con vidrio simple)  y  no  deberá  exceder  de  15  mm.  El  contratista  deberá  prever  en  su   propuesta   
todos   los   elementos   no   admitiéndose   reclamos   o    pagos  adicionales  a este efecto. 
g) Elementos  de fijación 
Todos los elementos de fijación como  grapas  de  amurar,  grapas  regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista  y son  considerados  como parte 
integrante  del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio,  acero  inoxidable  no  magnético  o acero  protegido  por una  
capa  de  cadmio  electrolítico  en  un  todo  de  acuerdo con las especificaciones  ASTM A 165-66  y A 
164-65. 
h) Contacto de Aluminio con otros  materiales 
En ningún caso  se  pondrá  en  contacto  una  superficie  de  aluminio  con  otra superficie  de  hierro  sin 
tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de  pintura  al  cromato  de  zinc,  previo  fosfatizado. 
Este tratamiento  podrá  obviarse  en  caso  de  utilizar  acero  inoxidable  o  acero  cadmiado  de acuerdo 
a las especificaciones  anteriores. 
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V1 Linea Modena (1.60 x 2.05). Aluminio blanco 
Se proveerán y colocarán según indicación de planos y planillas correspondientes, teniendo en cuenta lo 
especificado en 3.13.1.4 del presente pliego. La contratista deberá presentar una muestra de la 
carpintería previo a su colocación en obra y deberá además, presentar un croquis de colocación. Ambos 
requisitos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
 
V2 Linea Modena (1,10 x 1,00). Aluminio blanco 
Se proveerán y colocarán según indicación de planos y planillas correspondientes, teniendo en cuenta lo 
especificado en 3.13.1.4 del presente pliego. La contratista deberá presentar una muestra de la 
carpintería previo a su colocación en obra y deberá además, presentar un croquis de colocación. Ambos 
requisitos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
 
V3 Linea Modena (1,40 x 2,05). Aluminio blanco 
Se proveerán y colocarán según indicación de planos y planillas correspondientes, teniendo en cuenta lo 
especificado en 3.13.1.4 del presente pliego. La contratista deberá presentar una muestra de la 
carpintería previo a su colocación en obra y deberá además, presentar un croquis de colocación. Ambos 
requisitos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
 
V3 Linea Modena (0,50 x 0,40). Aluminio blanco 
Se proveerán y colocarán según indicación de planos y planillas correspondientes, teniendo en cuenta lo 
especificado en 3.13.1.4 del presente pliego. La contratista deberá presentar una muestra de la 
carpintería previo a su colocación en obra y deberá además, presentar un croquis de colocación. Ambos 
requisitos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
 
V4 Linea Modena (0,80 x 0,40). Aluminio blanco 
Se proveerán y colocarán según indicación de planos y planillas correspondientes, teniendo en cuenta lo 
especificado en 3.13.1.4 del presente pliego. La contratista deberá presentar una muestra de la 
carpintería previo a su colocación en obra y deberá además, presentar un croquis de colocación. Ambos 
requisitos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
 
V5 Linea Modena (0,70 x 1,00). Aluminio blanco 
Se proveerán y colocarán según indicación de planos y planillas correspondientes, teniendo en cuenta lo 
especificado en 3.13.1.4 del presente pliego. La contratista deberá presentar una muestra de la 
carpintería previo a su colocación en obra y deberá además, presentar un croquis de colocación. Ambos 
requisitos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
 

 
3.11.4. AMOBLAMIENTOS 
Mueble de Cocina de melamina en MDF 18mm. Color Blanco 
La Contratista proveerá y colocará los muebles bajo mesada en las cocinas de las Unidades 
Funcionales, según ubicación de los planos de licitación. Los muebles deberá ser de melamina en MDF 
18mm. Color Blanco. Previo al inicio de las tareas el Contratista deberá presentar, para aprobación de 
la Inspección de Obra, una muestra del material a utilizar y un detalle constructivo de los muebles, 
indicando replanteo y colocación de los mismos.  

 
Los herrajes y accesorios serán de primera calidad y deberán contar con la aprobación de la Inspección 
de obra, para lo cual se deberá presentar la correspondiente muestra. 
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3.12. MARMOLERÍA 
3.12.0. Generalidades 
El granito utilizado será de buen aspecto y obtenido de las más selectas canteras. Los tipos de 
mármoles y granitos a utilizar serán indicados, en los planos generales y de detalle. Deberán estar 
exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o añadidos u otros 
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir.  
Asimismo considerará en el precio de los mismos:  
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y agujeros para grifería.  
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes, y todo trabajo y provisión de elementos necesarios para la perfecta 
terminación de la mesada, aunque no se mencionen en pliegos o planos.  
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas. Los pernos y elementos metálicos que se 
utilicen serán no corroíbles.  Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar 
tonalidades fundamentalmente uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por 
estratificaciones naturales. Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia 
de costos de selección o cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán 
composturas ni obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 

 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
     3.12.1. MESADA DE GRANITO GRIS MARA ESP.2CM 
Las mesadas serán de granito Gris Mara, en una  sola  pieza.  Su  espesor  será  0,025  m.  Se 
apoyarán   en ménsulas  de perfiles  T de 1/4".  Llevará  una pileta  de acero  inoxidable  de 34   x 37 x 
15 cm. y las correspondientes  perforaciones para colocación  de  grifería. Para mejor terminación, se 
colocará en la unión de la mesada con la pared un zócalo del mismo material de 7cm de altura como 
mínimo 
 
Previo al inicio de las tareas el Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, 
una muestra del material a utilizar y un detalle constructivo de la colocación de los mismos. 
 
Los herrajes y accesorios serán de primera calidad y deberán contar con la aprobación de la Inspección 
de obra, para lo cual se deberá presentar la correspondiente muestra. 
 

3.13 INSTALACION SANITARIA  
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Cláusulas 
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Especiales. 
. 
Trámites y Pago de Derechos 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que 
correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobación 
de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de 
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea 
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada 
instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
 

Conexiones 
Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas y pagadas por el Contratista, en caso de 
requerirse. 
 

TRABAJOS RELACIONADOS 
Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 
Normas y Cumplimientos 
Fuerza Motriz y Agua de Obra 
Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.  
Replanteo y Nivelación 
Instalacion Electrica 
 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos 
objeto de la presente sección. Asimismo tiene la obligación de realizar la correspondiente 
coordinación. 
 

GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 
Sistema de la Calidad respectivo. 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 
El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará los planos de Ingeniería de 
Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. 
 

Planos Reglamentarios 
El Contratista deberá ejecutar, los planos reglamentarios que deberá presentar para su visado por 
la Inspeccion de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. 
Asimismo preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a 
obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle: 
 i) Los planos originales,  con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por la 
empresa AYSA. 
Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no será 
considerado de ninguna manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada 
a la Inspección acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los 
originales (sin costo adicional) por el Contratista entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada  
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uno de los planos visados. 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada 
sector ante la Inspección de Obra para su aprobación. Deberá verificar las medidas y cantidades 
de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de que la ejecución 
documentada sea conforme a su fin. 
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del 
presente Pliego, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, siendo sus escalas y rótulos 
conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los planos de 
montaje y taller. 
iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto 
aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados 
en calco acompañando a los mismos cuatro (4) copias  heliográficas de cada uno y sin costo 
adicional al Comitente. 
iv)  Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su 
aprobación por la Inspección. 
v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la 
Inspección de Obra, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en 
colores reglamentarios y carátula según AYSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Planos de Ejecución y Replanteo 
El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de 
la Inspección de Obra. Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los 
planos conforme a obra. Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible; 
film y soporte digital.  

 
MUESTRAS Y ENSAYOS 

El Contratista tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo 
adicional para el Comitente.  
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en 
los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se 
trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser 
prolijamente limpiados.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual 
de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" 
en forma práctica.  
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta subsanarse las 
fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de 
Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
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CONDICIONES DE DISEÑO 
 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones 
de la Empresa AYSA, el Código de Edificación del GCBA, que comprende las Normas y Gráficos 
de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nación. 
Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le 
ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64; las Normas IRAM y con los planos 
integrantes del Proyecto, estas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la Inspeccion 
de Obra. Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en 
consecuencia, según lo aquí solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, 
bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la cotización los cambios sugeridos y con costos 
detallados. 
 

PRECAUCIONES 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar 
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto 
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la 
provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y 
especificados en el presente Pliego. 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos 
verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones 
de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo 
detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, 
respondiendo a las siguientes especificaciones: 
a) Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. 
con bulones de bronce de 25 x 8 mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá 
responder a las siguientes especificaciones: 
Ø Cañería  Rienda  Abrazadera  Bulones 
13   y  19  mm  10 x 3 mm 19 x 3 mm  6  mm 
25   a  38  mm   25x 3 mm 25 x 3 mm  9  mm 
51   a  76  mm  25x 6 mm 25 x 4 mm  13 mm 
100 a 125 mm  32 x 6 mm 32 x 4 mm  15 mm 
150 mm    38 x 10 mm 38 x 5 mm  19 mm 
200 mm    50 x 10 mm  50 x 6 mm  19 mm 
 
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la 
grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la 
transmisión de movimientos vibratorios. 
 

MATERIALES 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. 
En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su 
aprobación. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los 
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materiales a emplearse.  
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, 
análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las 
exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas 
en su Catálogo, aprobación por parte de DPA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las 
especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras 
normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 
Desagües Cloacales y Pluviales 
 

Esta instalación comprende:  
Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos, 
de los locales sanitarios de las unidades funcionales y su conexionado a las cañerías de descarga 
y ventilación y cañería principal del edificio. Previa verificación del estado de las cañerías a 
acometer, para esto se realizaran pruebas tanto hidráulicas como toda aquella necesaria para 
verificar su estado. 
El contratista deberá verificar los materiales de las cañerías del edificio para prever los elementos 
de unión éntrelas cañerías nuevas y las existentes. 
 
Para las distintas partes de la instalación se utilizarán los siguientes materiales: 

    
 Para los desagües cloacales primarios y pluviales hasta las conexiones se 

emplearán cañerías y piezas de cañerías de polipropileno sanitario del tipo 
Awaduct marca Saladillo  o equivalente aprobado AYSA (ex - OSN) de primera 
marca y reconocida calidad.- Con accesorios del  mismo material y marca. Los 
accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección que permitan una fácil 
desobstrucción de todos los tramos.- 

Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en 
lugares de fácil acceso y a la vista. Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para 
solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, 
aunque no figuren en los planos.  
Los desagües de artefactos secundarios con sus piezas y accesorios serán encauzados en 
cañerías del mismo material. 
 Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de 
bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del 
revestimiento. En todos los casos la Inspección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si 
fuera necesario a su entender. 
 Las bocas de desagüe enterradas se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 
0,15m. de espesor, con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. 
Las cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. 
que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente. 
Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de latón, según lo indique el 
plano correspondiente. 
 Las Cámaras de inspección se ejecutarán en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada 
sobre base de hormigón  de 0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. Serán 
revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su fondo se 
ejecutarán con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos. 
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 El proyecto contempla el conexionado de todos los desagües requeridos por los equipos de la 
Instalación Termomecánica, resolviéndose los mismos con idéntico material que para las cañerías 
de agua fría (CPP). Los mismos serán canalizados a la PPA más cercana en los núcleos sanitarios 
por nivel. 
 

Rejas y Tapas 
a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas 
de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce 
cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación 
de 1/4 Allen cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán 
marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. 
c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Tapadas, llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado según plano típico de detalle 
adjunto a esta documentación y de las dimensiones indicadas en planos 
 

 
 

Provisión de Agua Fría y Caliente  
 

Comprende la distribución de agua fría y caliente dentro de las unidades funcionales hasta cada 
uno de los artefactos a abastecer. El sistema de calentamiento de agua sanitaria será por 
termotanques de alta recuperación en cada unidad funcional. Previa verificación del estado de las 
cañerías a acometer, para esto se realizaran pruebas tanto hidráulicas como toda aquella que sea 
necesaria para verificar su estado. 
El contratista deberá verificar los materiales de las cañerías del edificio para prever los elementos 
de unión éntrelas cañerías nuevas y las existentes. 

 
 
Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de 
paso, serán indicadas en planos, o por defecto definidos por la Inspeccion de Obra. Las cañerías 
agua caliente se aislarán con espuma de poliuretano preformada de densidad adecuada, las 
distribuciones en locales sanitarios se aislarán con doble envoltura de cartón acanalado sunchado 
cada 30cm con alambre galvanizado. Para las distintas partes de la instalación, según se indica en 
planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
 Para las bajadas y distribución de Agua Fría se emplearán cañerías de copolímero Random 
Acqua System  tipo PN 10 línea azul o similar termofusionadas  y de agua Caliente se emplearán 
cañerías de copolímero Random Acqua System  tipo PN 20 línea roja o similar termofusionadas, 
Para el agua caliente se colocará con aislación térmica. Se deberá tener especial cuidado en 
permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 
 Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen 
en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce.  
 Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños, 
office, o locales públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la Inspeccion de Obra. 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán 
de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 
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20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
 Válvulas de retención. Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos 
roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se 
deberán presentar muestras de diámetro 51mm y mayores para su aprobación. 
 Válvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas 
de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las 
correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con 
marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.  
Todas los locales sanitarios o artefactos aislados, contarán con llave de paso independiente, a la 
altura correspondiente que indique la Inspeccion de Obra. 
 Canillas de servicio. 
a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de servicios, de primera marca y 
reconocida calidad. 
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, de primera marca 
y reconocida calidad. 
c) Bronce cromado de 19 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, 
para nicho o cámara de mampostería, en exteriores. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los 
planos. 

 
 
Artefactos y Broncerías 

El Contratista tiene a cargo la provisión de los artefactos y griferías. Tendrá además a su cargo la 
descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos 
de proyecto y los indicados en planillas de locales. 
El Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, 
flexibles para conexiones, conexiones rígidas, sifones y demás accesorios para dejar colocados y 
en funcionamiento todos los artefactos. 
 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Alcances 
Además de los trabajos descriptos en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  
Las pruebas de instalaciones existentes en el edificio para poder acometerse a las mismas, con las 
piezas de adaptación correspondientes y la verificación de su funcionamiento previo al reeemplazo 
de elementos que se encuentren en correcto funcionamiento dentro de las unidades funcionales.  
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones 
perimetrales, el Contratista entregará a la Inspeccion de Obraplanos para su revisión y su 
ejecución. 
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de 
hormigón armado para paso de cañerías. 
Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, 
etc., incluso sus marcos, tapas y rejas. 
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios 
y su broncería, equipos, etc. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman 
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parte de las instalaciones. 
Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más arriba. 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente 
indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las 
instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte. 
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, 
etc., se realizaran con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente 
nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las 
excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los 
lugares que indique la Inspeccion de Obra. La carga, descarga y desparramo del material sobrante, 
será por cuenta del Contratista, como así también el transporte de los mismos dentro del predio de 
la  obra. 
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de 
cañerías en el hormigón previo consentimiento por escrito de la Inspeccion de Obra. 
El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran 
existentes) para localizar su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, 
si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran existentes, correrá por cuenta del Contratista. 
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o 
cualquier otro trabajo de  protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas 
operaciones, así como el relleno de zanjas, con apisonamiento  y su reposición dejando los 
pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de la zanja o 
excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la 
Inspeccion de Obra. 
 
 

Desagües Cloacales y Pluviales 
 

Los desagües que se deban reemplazar, estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en 
todo cambio de dirección y a no más de 15,00 m de separación entre accesos de cámaras, de lo 
contrario se instalarán los caños cámara necesarios. Todas las columnas de descarga tanto cloacal 
primarias como secundarias y pluviales contarán con su correspondiente caño cámara vertical, de 
no verificarse lo mismo, deberán colocarse. 

 

Agua Fría y Caliente 
 

Se verificara el funcionamiento de la instalación desde la conexión de la red pública a Tanque de 
bombeo y de allí a Tanque de reserva ubicado en azotea, que alimenta a las bajadas de agua 
hacia los artefactos de los niveles inferiores.  
Se deberá reemplazar la instalación existente de distribución de agua dentro de las unidades 
funcionales y se reparara lo necesario de toda la instalación para su correcto funcionamiento. 

 
 

SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 
 

El proyecto contempla abastecer de agua caliente a los distintos departamentos, se proveerán 
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termotanques Rheem a gas de 80 lts/h ó 100lts/h para las unidades funcionales de acuerdo a las 
necesidades de consumo de las mismas. 
 

ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
 
Los artefactos y broncerías, responderán a las especificaciones indicadas en las Planillas de 
Cotizacion. 
 

CANILLAS EN TERRAZAS, AZOTEAS y VEREDAS PARA LIMPIEZA Y RIEGO 
 
Serán de diámetro 0.019m y tendrán pico o “Racor” para manguera, de acople rápido.  
 

REQUERIMIENTOS ACÚSTICOS 
 
El Contratista deberá prever en la instalación su buen funcionamiento acústico, prestando especial 
atención a evitar lo siguiente: 
1-Ruidos y vibraciones generados en las bombas. 
2-Ruidos propagados y producidos en las cañerías. 
3-Ruidos y vibraciones originados por el funcionamiento de los artefactos (inodoros, canillas ó 
grifos, válvulas de descarga, etc.)  
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MATERIALES MARCAS MODELOS 

DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS   

Caños de PVC 3,2mm de espesor RAMAT 3.2 – NICOLL 
ETERPLAST 

 

Caños de PPS 2.8mm de espesor AWADUCT - DURATOP  
Caños laton  HIDROBRONZ DECKER - 

FV  
 

Caños hierro fundido LA BASKONIA -´ASNAVI  

ACCESORIOS   
Piezas de PVC 3,2mm de espesor RAMAT 3.2 – NICOLL 

ETERPLAST 
 

Piezas de PPS 2.8mm de espesor AWADUCT - DURATOP  
Piezas laton  HIDROBRONZ DECKER - 

FV  
 

Piezas hierro fundido LA BASKONIA -´ASNAVI  

Bombas   
Bombas sumergibles para pozos GRUNDFOS - PEDROLLO  

VALVULAS   
Valvulas esféricas FV  
Llaves de paso FV  
Valvulas esfericas  rosca o fusion FV  
Valvulas de retencion DINATECNICA  
Juntas elasticas DINATECNICA  

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE   
Caños de PP con alimunio – A Cal ACQUA SYSTEM 

MAGNUN – HIDRO3 
ALUM 

 

Caños de PP A Cal ACQUA SYSTEM- 
HIDRO3 

 

Caños laton  HIDROBRONZ DECKER - 
FV  

 

Piezas de PPS fusión rosca ACQUA SYSTEM- 
HIDRO3 

 

Bombas   
Bombas sumergibles para pozos GRUNDFOS - 

PEDROLLO 
 

Bombas elevadoras GRUNDFOS - ROWA  
Bombas presurizadoras ROWA  

Tanques   
Tanques de agua de acero inoxidable AFFINITY  
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Tanques de agua plásticos tricapa ROTOPLAS  

VALVULAS   
Válvulas esféricas FV  
Llaves de paso FV  
Válvulas esfericas  rosca o fusion FV  
Válvulas de retencion FV  

GAS    
Caños de acero galvanizado con protección epoxi DEMA -ACINDAR  
Accesorios DEMA -ACINDAR  

VALVULAS   

Llaves de paso FV  
 

 
3.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la 
ejecución de la instalación eléctrica de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente 
Pliego de Condiciones. 
Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el 
particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo. 

 
 
 
 
NORMAS, MATERIALES Y DOCUMENTACION 
 
 GENERALIDADES 
 
Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico servirán de normas generales para el proyecto, 
provisión de los elementos, materiales y la ejecución de las instalaciones eléctricas para: 
 

 Iluminación. 

 Tomacorrientes. 

 Fuerza Motriz. 

 Canalizaciones para corrientes de MBT  



 

 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  
 

61 
 

Deberán considerarse incluídos en este detalle técnico los trabajos previstos y las provisiones necesarias 
para efectuar la instalación eléctrica proyectada en los planos comprendiendo en general los siguientes 
trabajos y provisiones a realizar: 
a) Apertura de canaletas en muros, losas, bovedillas, entrepisos, contrapisos, cubiertas de techos, etc. 

Ejecución de huecos para el alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y 
demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, tacos, cajas y demás mano de 
obra inherente a estos trabajos. 

b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tuercas y boquillas, prensacables, cajas de 
conexión internas y externas, bandejas portacables, conductos bajo piso, cañeros, etc., y en general 
de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas. 

c) La provisión y colocación, efectuando el conexionado de los conductores, elementos de conexión, 
interceptores, interruptores, tomas de corriente, llaves de efecto, tablero general, tableros 
seccionales, motores, equipamiento especial, etc. En general, todos los accesorios que se mencionan 
en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas mencionadas y los que 
resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas. 

d) Todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las 
instalaciones completas, bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

e) Toda la mano de obra y equipamiento que demanden las instalaciones 

- Gastos de transporte y viáticos del personal obrero o directivo 

- Instrucción del personal que se haga cargo de las instalaciones 

- Ensayos y pruebas a equipamiento 

- Fletes, acarreos, andamios, volquetes, escaleras, carga y descarga de todos los aparatos y 
materiales integrantes de las instalaciones.  

- Bases y soportaría para equipamiento, motores y tableros. 

f) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuario, a comedor y 
sanitarios, quedando a cargo del subcontratista toda otra obligación legal o convencional. Local 
cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 

g) Estas especificaciones técnicas y los planos que conformaran la documentación, son 
complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En 
caso de contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Inspeccion de Obra(I.O.). 

h) Diariamente se deberá realizar la limpieza de obra demandada por sus trabajos y el retiro de los 
desechos. 
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REGLAMENTACIONES, PERMISOS E INSPECCIONES 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido por la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nro. 
19.578, Decreto 351/79 y 911/96; Resolución 92/98, Secretaria de Industria, Comercio y Minería. En 
cuanto a ejecución y materiales, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes 
organismos: 
 
- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 

- Comité Electrotécnico Internacional (IEC). 

- Verband Deutchen Electrotechiniken (VDE). 

- American National Standard (ANSI) 

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 

- Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) 

- Instituto de Habilitación y Acreditación (IHA) 

- Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Energía Eléctrica. 

- Códigos de Edificación y Ordenanzas Municipales según corresponda. 

- Reglamento de Empresas de Telecomunicaciones según corresponda.  

- Dirección de Bomberos de Bs. As. y Defensa Civil. 

- Cámara Argentina de Aseguradoras.  

- Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Agua. 

- Reglamento de la empresa proveedora de Gas. 

- C.I.R.S.O.C - Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras 
Civiles (del sistema INTI). 

- Toda otra norma que sea de aplicación obligatoria a los trabajos a efectuarse. 

 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados 
un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en esta documentación técnica, el oferente 
deberá comunicarlo de inmediato por intermedio de la I.O., a efectos de salvar las dificultades que 
pudieran presentarse, ya que posteriormente el Comitente no aceptará excusas por omisiones o 
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ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de las instalaciones, 
puesto que queda establecido: 
a) Que para presentar la propuesta ha procedido a documentarse fehacientemente sobre las referidas 

disposiciones o reglamentaciones vigentes, relacionadas con el trabajo a realizar. Si dichas 
exigencias fueran distintas a las estipuladas en la documentación técnica respectiva, previo a la 
presentación de su oferta, el oferente deberá puntualizar las diferencias sometiéndolas a estudio de 
la Inspeccion de Obra. Bajo ningún concepto se admitirán trabajos de inferior calidad a los 
proyectados, y estipulados en estos pliegos. 

b) La posición física de las instalaciones indicadas en los planos, es estimativa y la ubicación exacta 
deberá ser consultada por el Contratista con la I.O. procediendo conforme a las instrucciones que 
esta última imparta. En el caso de que las demás instalaciones existentes y a realizar, impidan 
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, la I.O. determinará 
las desviaciones o ajustes que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente 
resulten necesarios no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones 
substanciales, pues queda entendido que de ser estas necesarias, el Contratista las habrá tenido en 
cuenta previamente a la formulación de su propuesta. 

c) La Inspeccion de Obrase reserva el derecho de realizar modificaciones sobre los efectos de 
encendido con la finalidad de optimizar su rendimiento lumínico y arquitectónico.  

d) El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que, aun cuando no se especifiquen especialmente 
en el presente detalle técnico ni en el resto de los documentos contractuales, resulten necesarios 
ejecutar para su correcta terminación a juicio de la Inspeccion de Obra, debiendo entregar las 
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y utilización. 

e) El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales o 
mensuales promovidas y presididas por la I.O., a los efectos de obtener la coordinación de los 
trabajos, suministrar aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar todo 
tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. El 
Contratista deberá designar un único interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto del 
presente Pliego. 

 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la I.O., el Contratista deberá solicitar con 
la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 
 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las 

muestras aprobadas. 

b) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas sobre 
posición o recorrido de cajas y/o conductos. 

c) A la construcción de los distintos tableros en talleres. 
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d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y 
consumo. 

e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en la presente documentación. 

 
 CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES. 
 
El oferente deberá haber inspeccionado el sitio y área de la construcción y comparar conclusiones con los 
Planos y Especificaciones para quedar informado y satisfecho en todo lo que el considere necesario para 
llevar a cabo su oferta de contrato, incluyendo las condiciones generales del trabajo, requerimientos de 
mano de obra, accesos, obstrucciones, horarios de trabajo, etc. 
Deberá conocer las características del predio, de las estructuras existentes del predio o adyacentes a él y 
el alcance de las operaciones por parte del Comitente y otros Contratistas en el área de Proyecto y en 
relación al mismo teniendo en cuenta todos estos aspectos cuando someta su propuesta. 
Una vez presentada la propuesta, y aceptada por el Comitente, no se hará ninguna concesión o 
modificación en el precio por no haber hecho el Contratista sus comparaciones, previsiones e 
inspecciones, incluyendo las interferencias que puedan surgir por actividades desarrolladas por el 
Comitente u otros Contratistas o debido a errores u omisiones por parte del Contratista. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberán tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en 
las canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y demás elementos de las instalaciones eléctricas que se 
ejecutan, como consecuencia de la intervención e otros gremios en la obra, pues la I.O. no recibirá en 
ningún caso los trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas y en perfecto estado 
de conservación, funcionamiento y aspecto en el momento de procederse a su recepción. 
 
ENSAYOS Y AJUSTES. 
 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayará la instalación completa. Todas las pruebas y 
ensayos a efectuar en la instalación eléctrica deberán ser ejecutados por la Contratista en presencia de la 
Inspeccion de Obra. Por lo tanto, los Oferentes deberán contar con Instrumental adecuado (clase 0,5 
como mínimo) y personal técnico capacitado y matriculado.- 
Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos para demostrar 
la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepción Provisoria de la Obra y a efectos de determinar la 
calidad final de la instalación efectuada; será obligatoria la realización de las siguientes pruebas: 

a) Medición de aislación entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de todo tipo. En todos 
los casos, se aceptarán como válidos, valores de aislación igual o superiores a 10 Megohms, 
medidos con inductor de 1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales. 

b) Medición de aislación entre barras y conductores de tableros, incluidos interruptores de 
protección y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos los casos, se aceptarán 
valores de aislación iguales o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en 
condiciones de humedad y temperatura ambientales. 

c) Medición de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberán verificar valores 
iguales o menores a 1 OHM. 

d) Medición de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptarán valores de un lux medidos en 
el nivel de piso terminado mediante luxómetro. 
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De resultar correctos los valores obtenidos se procederá a asentarlos mediante Acta a sus efectos, ó por 
Orden de Servicio. Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán 
corregirse sin costo adicional. 
Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, la I.O 
indicará las etapas que deberán notificarse para su inspección o ensayo. Independientemente de estas 
inspecciones, la I.O podrá visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del 
horario y días habituales de labor sin previo aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso será 
removido, reemplazado y nuevamente ensayado por el Contratista sin costo alguno, hasta que la I.O lo 
apruebe. 
 
 MARCAS  
 
5.1 – Marcas y Modelos de Materiales 
Los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos serán de la mejor calidad dentro de las marcas y 
modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, 
se entiendan también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales IEC (International 
Electrotechnical Comisión), pudiendo la Inspeccion de Obradisponer de inmediato el rechazo de los 
mismos y aún de los trabajos realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondan a la calidad 
exigida y sello correspondiente. Salvo que medie expresa indicación en contrario, todos los materiales 
indicados en el Presente Pliego serán provistos y colocados por la Contratista.- 
Cuando se indican marcas y/o modelos de referencia, se hace al solo efecto de determinar tanto 
características técnicas, como un grado de calidad mínima aceptable, a la vez que brindar a los Oferentes 
parámetros concretos al efectuar su cotización. Los mismos, podrán ofrecer elementos de calidad 
equivalente o superior, quedando la I.O. capacitada para determinar a su solo juicio el grado de 
equivalencia de los mismos. Cuando se deban efectuar ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o 
todos los materiales propuestos (a efectos de determinar a ciencia cierta su calidad), los gastos que los 
mismos generen serán por cuenta y cargo del Oferente.- 

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y 
la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la 
calidad y características técnicas establecidas o implícitas en pliego y planos. La calidad de similar y 
equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la I.O. y en caso de que el Contratista en su 
propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la I.O.. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en 
fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, 
no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de 
otorgarse la licencia. 

 
 Memoria descriptiva de materiales 
 

MATERIALES MARCAS MODELOS 
CAÑERÍAS Y BANDEJAS   
Caño de PVC 3,2mm de espesor RAMAT 3.2 – ZALADILLO  
Caño de PVC rígido plegable en frío (gris)  EMI Pesado 

150Kg/dm 
Caño flexible metálico envainado en P.V.C. ARGEFLEX - ZOLODA  

CAÑOFLEX - 
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CONEXTUBE  
Caños MOP AYAN o ESPERANZA. Semipesado 
Caños Galvanizados (H°G°)   
Caños flexibles antiexplosivos, juntas de expansión y 
dilatación 

CONEXTUBE  

Pisoducto metálico, cajas de pase, accesorios y periscopios. INDICO-ELECTROCANAL  
Bandejas portacables, tapas, uniones, reducciones, 
articulaciones, curvas, desvíos y accesorios  

SAMET, BASICA Escalera, 
Perforada 

Perfil “C”, soportes, elementos de sujeción, grapas y 
accesorios 

SAMET, BASICA Zincadas 

Sellador para pares de losas y paredes 3M – SIKA  
ACCESORIOS   
Boquillas, tuercas y contratuercas ARMETAL - DELGA - 

GEVELUZ DAISA 
Zincados 

Conectores de aluminio con aro de ajuste de neoprene con 
virola metálica. 

ARGEFLEX - ZOLODA  - 
TETEM CAÑOFLEX - 
CONEXTUBE  

Metálicos 

Conectores prensa-cables ARGEFLEX - ZOLODA  - 
TETEM CAÑOFLEX - 
CONEXTUBE 

Metálicos y 
Plásticos 

Grapas y riel. OLMAR ZINCADAS 
Hierro Galvanizado ACINDAR  
Terminales y precintos AMP, LCT ó KURT REBS Compresión 
Cable canal ranurado ZOLODA  
Borneras, unipolares, bipolares, tetrapolares, etc. MERLÍN GERIN – 

ZOLODA WAGO 
 

Brocas. P.E.F.  
CAJAS Y TABLEROS   
Cajas de chapa MOP (cuadradas, octogonales, rectangulares 
y mignón), ganchos para centros, curvas, abrazaderas, 
uniones, cuplas, etc. 

PASTORIZA -  AYAN 
FORLI - G/ENE – 9 DE 
JULIO 

Semipesadas 

Cajas de fundición de aluminio. DELGA - GEVELUX - 
DAISA CONEXTUBE  

 

Gabinetes metálicos con puerta y contratapa abisagradas, 
placa de montaje y accesorios.  

TIPEM - RISTAL - 
GISKAR 
G/ENE - PRISMA - GEN-
ROD 

Monobloc 

Armarios metálicos modulares, estructura, marcos, paneles, 
puertas, contratapas, placas de montaje y accesorios 

TIPEM - TAUNUZ - HIMEL 
– PRISMA – RITTAL - 
GISKAR  

 

CONDUCTORES   
Conductores  de Baja Tensión: unipolares, subterráneos, tipo 
taller, de comando, mallados, etc. 

PIRELLI - INDELQUI 
CIMET - I.M.S.A 

VN 2000, 
Sintenax TPR 

LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS   
Componentes de encendido y alimentación eléctrica en cajas 
rectangulares. 
Marco portabastidor, tapa, llaves de efectos, tomacorrientes 3 

CAMBRE Siglo XXI 
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patas y shucko, RJ11, RJ45 UHF/VHF, Dimers, Detectores de 
movimiento, variador de velocidad etc.). 
Bases rectangulares o piramidales para zocaloducto LEGRAND - 

ACKERMANN ASSANO – 
STECK 

 

Periscopio para pisoducto metálico ELECTROCANAL – 
FAISER 

 

Caja porta mecanismo para piso técnico y accesorios. 
Tomacorrientes, RJ11, RJ45, etc. 

LEGRAND, ACKERMANN 
HELERMAN 

 

Tomacorrientes capsulados industriales de embutir y 
exteriores 16-32-125 A 

MERLÍN GERIN - STECK 
LEGRAND – GEWISS 

S/Plano 

Cajas y gabinetes plásticos con tomas capsulados 
combinados con llaves de corte y protección 

MERLÍN GERIN - STECK 
LEGRAND – GEWISS 

S/Plano 

INTERRUPTORES Y  PROTECCIONES    
Interruptores Termomagnéticos, Diferenciales, Relojes 
horarios, Int. a distancia, automáticos de escalera, etc. 

MERLIN GERIN - 
SIEMENS  – MOELLER 

Línea DIN / IEC 
947 
 

Interruptores Automáticos con relevo térmico y magnético. MERLIN GERIN - 
SIEMENS  – MOELLER 

Línea Compacta 
 

Interruptores de potencia Automáticos abiertos con unidad de 
protección eléctrica, unidades de disparo, auxiliares y 
accesorios. 

MERLIN GERIN - 
SIEMENS  – MOELLER 

MASTERPAC 

Seccionadores bajo carga rotativos 40 a 2500 A MERLIN GERIN -  
MOELLER 

IN – INS 

Conmutadoras By - Pass 125 a 1600 A  SOCOMEC SIRCOVER 
Conmutadoras By - Pass 16 a 63 A  VEFBEN - ZOLODA S/UNIFILAR 
Conmutadoras y selectores de fase 16 a 100 A  VEFBEN - ZOLODA  
Bases portafusibles NH 125 a 1250 A SEMIKRON  
Contactores y rele térmicos TELEMECANIQUE – 

MOELLER 
LC - LR 

Guardamotores MERLIN GERIN –
MOELLER 

GV 

BASES Y FUSIBLES   
Portafusibles seccionales modulares a maneta para montaje 
en riel DIN 

SEMIKRON - 
TELEMECANIQUE  

PSM 

Base portafusible y tapón cerámico roscado, Diazed para 
montaje en riel DIN 

SEMIKRON - 
TELEMECANIQUE  

 

Fusibles cilíndricos, Diazed, NH y HH SEMIKRON - 
TELEMECANIQUE  

 

SEÑALIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE MEDICION   
Lámparas de señalización, pulsadores, selectores, etc. TELEMECANIQUE S/Plano 
Instrumental electrónico digital multifunción: V, A, W, etc. LOVATO - CIRCUTOR S/Plano 
Medidor de energía eléctrica electrónico digital LOVATO - CIRCUTOR  
Transformador de intensidad LOVATO - CIRCUTOR S/Plano 
AUTOMATISMO   
Corrector de factor de potencia, Banco de Capacitares y 
sistema automático de regulación 

MERLIN GERIN  
CIRCUTOR LOVATO 
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Fotocontroles (sensor crepuscular) SICA  
Relés electromecánicos TELEMECANIQUE - AEA  
Relés de control para automatización. Control de potencia, 
temporizadores, control de proceso 

MERLÍN GERIN - AEA  
RHOMBERG BRASLER 

 

Sensores y detectores MERLIN GERIN – AEA  
Sistema de transferencia automática de redes LOVATO - ELCOS - 

CIRCUTOR 
 

Controladores Programables “PLC” MODICON  
ILUMINACIÓN   
VER PLANILLA DE ILUMINACION PHILIPS   
PUESTA A TIERRA   
Jabalina para hincar, tomacable, morseto de sujeción y caja de 
registro de fundición de hierro. 

FACBSA COPPERWELD JA 18 X 1500 
(3/4”) 

Alambre y cables desnudos de acero-cobre FACBSA COPPERWELD 7 hilos 
Molde, soldaduras y uniones cuproaluminortermica FACBSA COPPERWELD  
Descargadores de sobre tensión y corrientes de rayos  MERLIN GERIN 

OBO BETTERMANN  
 

 
Muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista 
someterá a la aprobación de la I.O., muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las 
que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los 
trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean 
conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su 
inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la I.O.. 
En los casos en que esto no sea posible y la I.O. lo estime conveniente, las muestras a presentar se 
describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro 
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
I.O., no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos 
establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 
 
DOCUMENTACION PARA EJECUCIÓN Y CONFORME A OBRA 

 
El Contratista deberá ser un profesional habilitado por el Ente Regulador de Energía (ENRE). Una vez 
finalizadas las tareas deberá entregar a la I.O. el “Certificado de ejecución de Instalación eléctrica en 
Inmuebles” - “Declaración de conformidad”, debidamente firmado y sellado. 
Con la constancia de las instalaciones aprobadas en las reparticiones correspondientes, juntamente con 
el pedido de recepción provisoria, el Contratista deberá hacer entrega de 3 (tres) juegos de 
documentación conteniendo la totalidad de las Instalaciones Eléctricas conforme a obra, con las 
características, medidas y detalles coincidentes con las obras realmente ejecutadas. 
Los envíos deberán estar acompañados de un remito donde conste el detalle y fecha del envío, una copia 
del mismo será recibida y firmada por persona perteneciente al estudio de arquitectura. 
Las copias en soporte magnético serán utilizadas como respaldo únicamente y no tienen valor 
documental durante el proceso. 
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El Contratista nominará al personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones y 
notificaciones relativas a cualquier aspecto de la ejecución de la ingeniería y la obra, así como también 
tomar las decisiones necesarias para corregir las situaciones que se refieran a faltas de cumplimiento. 
Para los planos correspondientes a las redes de colocación de conductores enterrados en el piso se 
deberán indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, así como la 
ubicación exacta de las cajas de pase y/o cámaras de inspección intercaladas en los recorridos. 
Se deberá entregar planillas de cargas, unifilares y funcionales de tableros (si los mismos fueran 
existentes o provistos por el Comitente se indicarán las modificaciones de los circuitos, o uso de reservas, 
que se efectúen en obra) y valor de aislación medida para cada circuito. 
Se entregarán planos de funcionamiento de las instalaciones, equipos provistos y se instruirá al 
Comitente o personal que el designe, en el correcto uso de las instalaciones. 
Por otra parte también previo a la recepción provisoria y entrega de las instalaciones, el Contratista 
confeccionará un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el 
que se detallarán: marcas, modelos y características técnicas de los elementos y equipos de la 
instalación, indicando por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demás datos 
que faciliten las tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. 
 
Formato a utilizar 
Toda la documentación gráfica será en Autocad R.14 ó 2000 para entorno Windows. Los planos 
confeccionados deberán conservar las disposiciones de carátula, tipos de letras y detalles consignados 
en las normas para la ejecución de planos Municipales. Todos los planos serán de igual formato (A3-A2-
A1-A0 según escala) en papel 90gr calidad fina Bond (documentación de trabajo), tinta color negra y 
planos engrampados por el margen izquierdo. Adicionalmente se entregará una copia en soporte 
magnético (CD o Disquetes). 
Toda la documentación escrita deberá realizarse con el programa Microsoft Word-2000, en hoja formato 
A4, encarpetado o anillado. Todas las planillas deberán ejecutarse con el programa Microsoft Excel-2000, 
hojas formato A4, encarpetadas o anilladas. 
 
Nomenclaturas, grafismos, convenciones 
Con relación a la nomenclatura, grafismos y convención de layers, etc. Se seguirá lo indicado por la I.O. 
En términos generales cada plano debe tener exclusivamente la información necesaria de la especialidad 
que se trate y cualquier referencia que se haga deberá indicar de que plano proviene o en que plano se 
encuentra el origen de la información en cuestión. 
Cuando se requiera indicar alguna modificación se emitirá una nueva revisión describiendo el tipo de 
cambio realizado e indicando con una nube y un número él o las áreas afectadas. En caso de emitirse 
una nueva revisión se eliminará la nube del cambio precedente dejando solamente el número que hace 
referencia a la revisión en la zona, el mismo estará enmarcado en un triángulo y coincidirá con el Nº de la 
revisión. 
Todos los planos, incluidos los de detalles, tendrán ejes secundarios de referencia cada 5 m en una grilla 
ortogonal, para poder referenciar los dibujos entre sí. 
Toda documentación deberá incluir una señalización que indique a que etapa corresponde, deberá llevar 
un código identificatorio (nomenclatura), fecha de emisión y número de revisión. 
El Contratista deberá contar con la aprobación escrita de la I.O. para poder pasar de una etapa a otra.  
 
Planos  

El contratista deberá presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de conforme a 
obra para su posterior análisis, los mismos se podrán separar de la siguiente manera, a saber: 
 
IE01 ILUMINACION NORMAL-EMERGENCIA  
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IE02 BANDEJAS PORTACABLES, TOMACORRIENTEY FUERZA MOTRIZ 
IE03 INSTALACIONES DENTRO DE SALA DE TABLEROS 
IE04 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  
IE05 ESQUEMAS UNIFILARES Y FUNCIONALES DE TABLEROS ELECTRICOS 
IE06 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DEBILES. 
IE07 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
ALIMENTACION ELECTRICA 
  
Las instalaciones se realizarán para un suministro de energía eléctrica en corriente alterna, 3x380/220 
Volt; 3 fases (RST) y neutro (N); frecuencia 50 Hz. El contratista eléctrico deberá proveer, montar y 
conectar todas las instalaciones y protecciones eléctricas necesarias para el abastecimiento eléctrico del 
edificio de acuerdo a los lineamientos que la presente documentación describen. 
  
 CANALIZACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL 
 
– Cañerías  
 
Toda instalación de cañería ejecutada en MOP, FLEX, PVC y H°G° se realizará de acuerdo a lo que 
especifica en las reglamentaciones vigentes, a saber: 

 
 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

 Asociación Electrotecnia Argentina. 

 Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.  

 
De estas últimas se contemplará lo siguiente: 
 
- Medida mínima de cañería  RS19 semipesado (3/4" - 15,4 mm diam. interior). 

- Relación del diámetro de la cañería con cantidad de conductores alojados en la misma. 

- Cantidad de curvas entre cajas de pase. 

- Radios mínimos de curvatura de la cañería. 

- Colocación y cantidad de cajas de paso. 

- Alturas y distancias mínimas para fijación de cajas y canalizaciones  

- Etc. 

 
Caño MOP 
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Para instalaciones convencionales los caños serán de acero soldados, roscados y esmaltados 
exteriormente, del tipo semipesado, tanto para su colocación embutida, a la vista o suspendidos sobre 
cielorrasos, conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46.8 mm diámetro interior). Para mayores 
dimensiones, cuando especialmente se indique en planos, se utilizará caño pesado, que responderá a 
norma IRAM 2100. 
Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados 
no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas. Las curvas y 
desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que 
deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores 
se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales 
extraños durante la construcción. 
Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o engrampadas sobre pared, 
serán del tipo MOP. (RS/RL - IRAM). Las suspendidas serán soportadas cada 1,5m. Y se proveerán 
todos accesorios, cajas de pase, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para tal motivo. 
Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas o bien de PVC de alto impacto, se proveerán 
todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metálicos necesarios para tal motivo. 
En el caso de cañería suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unión cañería-caja será 
mediante tuerca y boquilla mientras que en el caso de cañería embutida la unión cañería-caja será 
mediante conector metálico acorde al diámetro que corresponda.  
Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma independiente de 
las cañerías y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las cajas serán sin agujeros 
estampados (ciegas) y cajas de aluminio fundido (en el caso de instalaciones a la intemperie). Por otra 
parte deberá tener en cuenta que no se podrá realizar canaletas de ningún tipo en la paredes que limitan 
al edificio. 
 
Caño H°G° 
En instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, o en contrapiso de 
locales húmedos, o donde se indique expresamente H°G° los caños serán del tipo Schedule 20 
galvanizado, con medida mínima de 1/2" (alimentación a equipos de Aire Acondicionado, bombas de 
agua, automático de tanque, etc.). El montaje y fijación será de igual forma que el establecido para la 
cañería MOP.  
 
Caño Flex. Metálico 
El presente caño será apto para instalaciones eléctricas en general y en lo particular donde el cableado 
requiera protección contra líquidos, vapores y polvos en el ambiente. 
Estará formado por un interior metálico a partir de un fleje de acero laminado en frío y galvanizado en 
ambos lados, simple agrafado con empaquetadura de algodón para flexibles hasta 1 ½” y doble agrafado 
en los flexibles de mayor diámetro. En todos los casos, su superficie estará libre de marcas de fabricación 
o irregularidades que puedan permitir el ataque de la corrosión. 
La cubierta exterior será de material PVC extruido a presión en forma directa sobre el exterior metálico, 
dando como resultado una superficie uniforme y calibrada. 
El montaje y fijación será de igual forma que el establecido para la cañería MOP.  
 
Cañería en PVC y PPL 
Serán de caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una 
presión de 10 kg/cm² y responderán a las Normas IRAM 13350/1/2. 
La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de con cemento solvente 
especial del mismo fabricante. 
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Cañería en PVC  
 Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la cañería será de 
Cloruro de Polivinilo extrareforzado 3,2mm de espesor, con uniones realizadas con cupla y con cemento 
solvente especial, según Norma IRAM 2206 parte III. Se realizara la provisión y montaje de la totalidad de 
los tendidos enterrados necesarios con un 20% de reserva como así también, las interconexiones entre 
cámaras de inspección, columnas de alumbrado y cajas de pases o terminales en paredes. 
La profundidad de mínima de implantación será de 0.20m. de nivel de piso terminado (medidas a 
confirmar y coordinar con la I.O.) y deberán tener una pendiente hacia uno de sus dos extremos a los 
efectos de eliminar cualquier tipo de filtración de líquido. Como protección mecánica sobre los cañeros, se 
realizara una carga de material arena-cemento. 

 
Cámaras de inspección 
Las cámaras de inspección se ejecutaran en mampostería (15cm) con revoque interior, el fondo en este 
caso será descubierto. La tapa de la misma será de hormigón armado montada sobre una perfilaría en 
hierro tipo "L" amurada en la mampostería de la cámara. La parte superior de dicha tapa debe quedar a 
NPT debiendo contener también manija metálica (bronce) para la remoción de la misma. La abertura de 
la cámara dependerá de la cantidad de cañeros que acometan a la misma, la medida mínima será de 
0.4x0.4m. y la profundidad será de 0.4m mínimo de NPT (medidas a confirmar y coordinar con la I.O.)  y 
su fondo será recubierto de piedra partida absorbente. Una o dos de las cámaras planteadas en el 
sistema de cañeros bajo piso cumplirá la función de sumidero para lo cual dichas cámaras de inspección 
deberán ser interconectadas con el sistema pluvial mediante caño de PVC 40 mm a efectos de eliminar 
cualquier líquido que ingrese al sistema de cañeros.  
 
Accesorios para cañerías  
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o caños galvanizados suspendidos por pared o 
cielorraso, se emplearán tuercas y boquillas de hierro zincado y aluminio fundido respectivamente. 
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, se emplearán 
conectores metálicos acorde al diámetro que corresponda. 
Para la unión de cajas con caños alojados en contrapisos se utilizarán conectores de hierro zincado o 
galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cañerías serán, en todos los casos, mediante 
accesos roscados. 
Para la unión de cajas con caños del tipo Flex se emplearán conectores estancos. Los mismos serán de 
acero galvanizado o fundición modular y provistos de anillo-sello (plástico) de doble cono para evitar error 
de montaje. Según el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se utilizara el modelo que 
corresponda (recto, a 90°, etc.) evitando así el esfuerzo mecánico del caño Flex. 
Las cañerías se soportarán utilizando únicamente:  
- Riel tipo Olmar 44x28 zincado. 
- Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de caños exija refuerzos en los soportes.  
- Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de  caños con losas. 
- Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas. 
- Grampas marca Samet, tipo OLMAR, con seguro a tornillo, zincadas para fijación de cañerías a 
soportes.  
- En ningún caso se aceptarán uniones tipo enchufe. Las uniones entre caños siempre y en todos los 
casos deberán ser roscadas.  
La I.O. podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el contratista 
responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes. 
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Los ganchos para centros serán de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos roscados y cada 
uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el diámetro mínimo de la barra será de 6 mm. 
Todos los accesorios deberán cumplir con la Norma IRAM 2005. 
 
Cajas de paso 
Se preverán y colocarán todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas dimensiones 
se definirán en función a la cantidad de caños que a ellas acometan. No se deberán dejar cajas ocultas 
en aquellos cielorrasos que no sean desmontables.  De ser así, y de ser necesario, se ubicarán en 
sectores donde se realicen tapas de inspección. 
En los planos se indicaran (con la precisión que acuerda la escala respectiva) la ubicación de los centros, 
llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demás elementos que comprenden las 
canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente. 
Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la I.O., ésta podrá alterar la ubicación y disponer el 
cambio no dando origen a alteración alguna en el precio contratado si el cambio no produce 
modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones. 
Todos los accesos y salidas de cables tipo TPR ó STX serán mediante prensacables de aluminio. En 
general, todos los accesorios deberán cumplir con la norma IRAM 2005. 
 
Cajas MOP 
Serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo semipesadas. 
Serán de tipo que corresponda al diámetro de la cañería que se usa en la instalación con un espesor 
mínimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, cantidad y 
diámetro de las cañerías que a ellas concurren o según lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas 
en general, serán en chapa de hierro de un espesor no menor de 1,5 mm e irán fijadas a ellas por medio 
de tornillos. Las cajas de chapa que deban quedar en forma exterior deberán ser del tipo ciegas, 
mecanizadas con los agujeros necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en 
que no se requieran condiciones de estanqueidad, deberán ser de chapa BWG 18, sin preestampar. 
Para la colocación de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearán cajas 
rectangulares. Cuando a dichas cajas llegan más de dos caños de 7/8” de diámetro se emplearán 
también cajas de 100x100 con accesorios correspondientes. 
Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose a la distancia que 
determine la 15 cm del marco de la abertura y a 1,2 m desde el NPT hasta la parte inferior de la caja. 
Para las salidas de tomas de corriente, si las cajas se colocan en posición horizontal, se ubicarán a 300 
mm sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Cabe destacar que estas últimas indicaciones 
quedan supeditadas a confirmar por la I.O.. 
Las cajas embutidas en mamposterías o en material Durlock, no deberán quedar con sus bordes retirados 
a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza 
mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en 
forma sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 
 
Cajas de Aluminio 
Serán cajas de fundición de aluminio con junta de goma y tornillería de bronce, pintadas con pintura 
nitrosintética color gris. Sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, cantidad y diámetro 
de las cañerías que a ellas concurren mediante rosca eléctrica y a lo indicado en los planos. 
En general, todos los accesorios deberán cumplir con la norma IRAM 2005 en los casos de utilización 
interior y con la norma IEC 529 en los casos de instalación interior o exterior, en forma estanca. 
 
Bornes en Cajas 
En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características. 
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Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a otros, sin 
trabarse entre sí y que se montan individualmente sobre un riel soporte. 
El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero que resulte 
dificultosa su extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del riel.  
Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del aislante cuando se 
utilice para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6). 
La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se desprenda del 
mismo con facilidad. 
El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, elástico, no rígido, apto para 100ºC 
en forma continua, autoextinguible y no propagar la llama, soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con 
humedad ambiente normal incorporada. 
El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La parte mecánica de 
amarre del conductor al borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien 
en latón niquelado, para el caso de que la morsa de amarre cumpla también la función de transmitir corriente. 
Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo que soporte 
ensayo en cámara de niebla salina durante 72 Hs. 
El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero zincado y 
bicromatizado. 
Cada bloc de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte con sendos 
tornillos. 
 
Nota Cajas: Todas las cajas sin excepción llevaran un borne de PAT, de acuerdo a AEA. 
 
Bandejas portacables 
Se deberán realizar todos los tendidos de bandejas portacables que se indiquen en planos. 
Las bandejas a utilizar serán del tipo chapa perforada o escalera según plano y notas. El espesor de 
chapa mínimo de utilización será BWG No.18, con ala no inferior a 50 mm para todos los casos.   
En montajes interiores y sin humedad se utilizaran bandejas portacables con tratamiento cincado 
electrolítico, tipo zingrip, en montajes exteriores serán utilizadas bandejas con tratamiento de 
galvanizado, cincado en por inmersión en caliente al igual que las tapas y accesorios. La Inspeccion de 
Obrapodrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el contratista 
responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes. 
Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensión se realizará mediante varilla roscada de 5/16 y 
brocas por expansión tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia máxima. En el extremo inferior de la 
varilla se colocarán perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 ó 44x28, zincado) para sujetar las 
bandejas y, además, permitir el futuro agregado de cañerías suspendidas mediante grampas tipo G03.  
En los puntos de sujeción al riel se deberán montar los correspondientes bulones de 1/4"x 1/2", zincados, 
con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitirá la suspensión de bandeja 
directamente desde la varilla roscada.  
Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro portante lo 
permita, se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las ménsulas se 
soportarán al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4". Cuando la superficie del muro 
portante sea despareja y no permita la perfecta alineación de la bandeja portacable, se utilizarán apoyos 
fabricados en obra con hierro ángulo de 1 1/2" de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las 
ménsulas fabricadas en obra deberán tener una terminación prolija a la vista, pintadas con dos manos de 
antióxido y dos manos de pintura color aluminio. Este tipo de apoyo deberá también considerarse en 
lugares en los cuales no haya fácil acceso a la bandeja para futuros recableados o mantenimiento. De 
esta manera, el montaje debe resultar de tal rigidez que permita caminar sobre la bandeja para 
recableados o mantenimiento de las instalaciones. Si se presentara en obra la necesidad de algún 
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tendido de bandejas con estas características, el montaje correrá por cuenta del contratista eléctrico, no 
se aceptarán adicionales ni pedidos de ayuda de gremio. 
El contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para concretar las 
necesidades de montajes especiales que pudieran surgir. 
Todos los cambios de dirección en los tendidos se deberán realizar utilizando los accesorios adecuados 
(unión Tee, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningún caso se admitirá el corte y solapamiento 
de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los conductores que ocupen las 
bandejas (actuales y futuros) deberán preverse la cantidad necesaria de eslabones y accesorios. 
El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en 
obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
a) En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mínima libre entre viga y bandeja 

debe ser de 150 mm. 

b) En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea posible la bandeja debe 
pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 100mm. 

c) Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalación que transporte 
líquidos. 

d) Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente tapa, sujeta con los 
accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrás de muebles y a la vista - bajadas a tableros 
generales y seccionales - bajadas a equipos de A°A°, etc.) 

e) Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 mts. sobre el NPT también 
deberán llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepción, en todos los tramos de la sala de 
máquinas, bajadas de distribución para  equipos de A°A°, etc.). 

Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a ¼ del 
diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se sujetan a los 
transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de dos metros. 
En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25 % de reserva, una vez considerado el 
espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberán vincularse rígidamente a tierra mediante conductor 
del tipo VN. La posición de todos los cables se mantendrán mediante precintos de Nylon, cada 2 metros 
como máximo. 
En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto de tiraje de chimenea, en las montantes de 
bandejas verticales de Fuerza Motriz, se deberá sellar en cada piso, con resina termoplástica con 
pigmentos retardadores de fuego, impermeable al agua y aceite.  
 
Perfil "C" 
De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberán ser de medidas mínimas 44x44mm de chapa 
acero zincada por inmersión en caliente y 1,6mm mínimo de espesor.  
El contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para concretar las 
necesidades de montajes especiales que pudieran surgir. 
El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminación se deberá realizar utilizando todos los 
accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, unión T, curvas L, grampas de sujeción, grampas de 
suspensión, torretas con tomas, etc.) en ningún caso se admitirá la unión o solapamiento de perfil 
"C" sin su acople correspondiente o bien soldadura con aporte continuo de material.  
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La estructura deberá tener una perfecta nivelación a los efectos de obtener una cuadricula uniforme. 
 
Pisoducto 
Se empotraran en contrapiso según los recorridos que se indiquen en los planos, la profundidad de 
implantación será de 8 cm medidos desde la base hasta NPT. Se proveerán e instalaran conductos bajo 
piso de dos, tres y cuatro vías independientes, con todas las cajas de paso, uniones y accesorios. Se 
instalarán también los caños necesarios de acometida a los mismos. El pisoducto deberá contener la 
cantidad de vías indicadas en plano y con 20% de reserva en cada una de ellas manteniendo la 
exclusividad para cada servicio: electricidad, datos, telefonía o corrientes débiles.  
No se permitirá ningún tipo de acople casero, deberá tener una perfecta continuidad de su instalación con 
la totalidad de sus accesorios, cuerpo, ángulos, tapas, uniones y anclajes necesarios que correspondan a 
la marca seleccionada.  
 
Construcción 
 a) Conducto: El conducto bajo piso estará construido en chapa de acero de 1,60 mm. de espesor con 
tratamiento desoxidante y desengrasante previo al pintado, de medidas exteriores mínimas de 30 x 70 
mm. por cada conducto, con salidas a distancias de 0,60 para los futuros receptáculos, colocando en 
cada final de tramo y a las salidas de las cajas de conexión y pase tornillos marcadores testigos de 
bronce. El conducto será extrachato provisto con todos sus accesorios complementarios. 
 b) Caja de inspección: Las cajas de pase y conexión estarán construidas en aleación de hierro fundido 
y tendrán alojamiento para cada uno de los conductos en cada una de las 4 caras. En las esquinas 
llevarán entradas para caños. Poseerán divisiones internas para individualización de los futuros 
cableados y tornillos para efectuar la conexión de los caños que arriben a las cajas. En las esquinas 
poseerán tornillos para la nivelación exacta. La abertura sobre la caja cerrará con una tapa de latón 
repujado con un sistema que asegure la perfecta estanqueidad de la caja, permitiéndose alojar en la tapa 
el revestimiento del piso de tal forma que sólo quede a la vista un aro de bronce perfectamente plano y 
pegado al suelo, estos platos se proveerán con la profundidad adecuada al material que se ha de utilizar 
el cual será indicado por la I.O. 
En todas las cajas de pase, tanto las tapas externas como internas, llevarán aros perimetrales de goma o 
Neoprene para asegurar la perfecta estanqueidad del Sistema. En cada final de tramo y en las salidas de 
las cajas de conexión y de pase se colocarán tornillos marcadores testigos de bronce. 
En los extremos de los conductos que finalizan, embutidos en pared y/o revestimientos, se colocarán 
cajas de chapa adecuadas para el mismo con divisores por vías, elevándolos 15 (quince) centímetros del 
nivel de piso por medio de los accesorios adecuados según el caso (curvas, etc.). Todos los 
componentes serán de la misma marca que el conducto. 
 
Nota Importante:  
Las instalaciones de Iluminación, Fuerza Motriz, Telefonía, Datos, Corrientes Débiles, y tomacorrientes, 
se ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones 
completamente separadas. 
 
 
 
CONDUCTORES 

 
Los conductores utilizados serán: 
a) Dentro de cañerías rígidas o flexibles, cables de cobre electrolítico recocido con aislación de 

Policloruro de vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo antillama. 
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b) Cuando los ramales alimentadores deban colocarse en forma subterránea, intemperie o sobre 
bandejas portacables se utilizarán conductores de cobre con aislación de P.V.C., relleno extruido no 
higroscópico y vaina de protección,  antillama del tipo Sintenax o equivalente. 

c) Para conexión de artefactos de iluminación y equipos móviles, cables de cobre electrolítico recocido 
con aislación de Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama y vaina de protección color negro. 

Los citados conductores eléctricos deberán responder a las exigencias anunciadas en las 
reglamentaciones vigentes, a saber:  
 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

 Asociación Electrotecnia Argentina. 

 Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.  

De estas últimas se contemplará lo siguiente: 
- Condiciones generales 
- Corrientes admisibles 
- Material conductor 
- Características aislantes 
- Rigidez dieléctrica 
- Formación del cableado de los alambres 
- Etc. 
Las secciones y tipos de cables serán indicados en los planos y esquemas unifilares de la presente 
documentación.  
Toda transferencia de conductor del tipo STX a VN o viceversa, deberá efectuarse por medio de bornes 
componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la 
cantidad de conductores a interconectar más un 20% de reserva. 
Las uniones y empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que deberán 
ser practicadas en las cajas de salida, inspección o derivación. Dichas uniones se ejecutarán por medio 
de conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca 3M, colocadas a presión 
mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar conectores para 4 mm² en conductores de 2,5 
mm². 
Los extremos de los conductores para su conexión a las barras colectoras, interruptores, interceptores, 
etc. irán dotados de terminales de cobre del tipo a compresión, dejándose los extremos de los 
conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. 
Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cañería, se emplearán cables de 
diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las 
instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:  

a) Circuito de corriente continua o alterna monofásico: 

- Conductor activo, color de la fase que le corresponda. 
- Conductor neutro - color celeste. 

b) Circuito de corriente alterna trifásico: 

- Polo activo Fase R- color castaño. 
- Polo activo Fase S- color negro. 
- Polo activo Fase T- color rojo. 



 

 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  
 

78 
 

- Polo neutro N - color celeste. 
En la obra, los cables serán debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva tracción y prolongado 
calor o humedad. 
Los conductores se pasarán por los caños recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos 
de cañería, estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la 
cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación. El manipuleo y colocación serán 
efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la I.O. que se reponga todo cable que presente signos de 
maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo 
esfuerzo al pasarlos dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o 
conectores del tipo aprobados, colocadas a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un 
efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o 
tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán 
únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren un buen 
contacto eléctrico. 
Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se ejecutarán siempre en 
cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente separadas. 
 
3.1 - Cables prohibidos 
Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos (un solo 
alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberán utilizarse en líneas de instalaciones eléctricas. 
 
3.2 - Conductor de protección.  
Por todas las cañerías se tendrá un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de sección mínima 
2.5 mm² color verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicará simplemente “T” o PAT, el cual 
conectará a tierra todos los artefactos y equipos a montar en las presentes instalaciones. 
 
3.3 - Identificación de los Cables 
Se deberá identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas portacable, por el 
sistema Grafoplast de Hoyos (siete dígitos) o calidad equivalente, cada 5 metros y en ambas puntas de 
cada ramal, en el que se indicará el número del circuito o número de cable.  
 
TABLEROS ELECTRICOS 
 

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en el presente, planos y esquemas 
unifilares. Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, planos de 
circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, indicando distribución interna de cables, 
detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato necesario para su posterior análisis. 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
 a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc. 
 c. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
 d. Esquemas de cableado. 

e. Planos de herrería. 

f. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos. 
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A continuación se establecen los criterios base para la protección, la construcción y los métodos de 
conexionado para los Tablero Eléctricos. 
 

– Tableros eléctricos del tipo gabinete metálico. 
 
Gabinete 
Estructura 

- Los presentes tableros deberán ser gabinetes metálicos de construcción monobloc con laterales y 
fondo construidos en chapa de acero calibre BWG Nº 16 como mínimo, la estructura estará formada 
por una sola pieza perfilada, doblada y soldada con soldadura por arco con aporte continúo. 

- La placa de montaje será confeccionada en chapa de acero de 2,5mm de espesor en color naranja 
(RAL 2000). La bandeja se fijará al fondo del gabinete sobre bulones roscados con tuerca, 
permitiendo una operación fácil para su movimiento y regulación. 

- Las tapas estarán provistas de burletes y plegado para protección contra polvo, cerradura tipo Yale 
con lengüeta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y contratapas serán abisagradas con posibilidad de 
inversión sin herramientas especiales. 

- El grado de protección mínimo para los tableros que serán ubicados dentro del edificio deberá ser 
IP44 e IP 55 para los tableros exteriores. 

- El acceso al interior de los tableros deberá poder realizarse sin cortar la llave general. 

Pintura 

- Todo el conjunto estará protegido contra la corrosión mediante desgrasado, decapado, fosfatizado y 
neutralizado de la superficie para posterior aplicación de pintura, aplicada electrostáticamente en 
polvo a base de resina poliester-epoxi color gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente 
como interiormente, espesor mínimo 40micrones. 

 

Provisiones y trabajos a ejecutarse en los tableros  
Acometidas 

- La alimentación y salidas de conductores en el tablero será ejecutada mediante prensacables 
individuales por cada conductor en el caso de bipolares, tripolares y tetrapolares del tipo STX 
(unipolares ver esp. Particulares) y conectores metálicos en caso de cañería.  

- Para la entrada o salida de cañería del tipo Mop se utilizara tuerca y boquilla, para cañería del tipo 
Flex metálico, se utilizara conector metálico estanco provistos de anillo-sello (plástico) de doble cono 
para evitar error de montaje. 

Conexiones  
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- Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes con separadores para montaje 
riel DIN ubicados en lugares perfectamente accesibles y la distribución de cables se realizara 
mediante cablecanales ranurados. 

- A efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la superficie de contacto 
entre barra y chapa (debe estar despintada) se tratará la misma con grasa inhibidora de corrosión. 

- Todos los conductores se conectarán mediante terminales a compresión de diámetro adecuado y se 
utilizará tornillería cadmiada, interponiendo arandela estrella de presión. En el caso específico de los 
conductores conectados a las llaves termomagnéticas y demás elementos, se emplearán terminales 
tipo PIN o se estañará la parte de los mismos a tomar por el prensacable del interruptor. Siempre y en 
todos los casos se utilizarán terminales para toda conexión de un cable con un elemento donde 
intervenga un tornillo de ajuste. 

- Las barras conductoras para distribución estarán formados por planchuelas de cobre electrolítico de 
alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo 
escalera de cuatro escalones según corresponda. Las barras estarán identificadas según Norma 
IRAM 2181. Desde las mismas se alimentarán todos los elementos de comando y protección, 
mediante conductores de sección adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras deberán 
ser protegidas contra contactos accidentales mediante el empleo de una placa de acrílico 
transparente. 

- Las fases se individualizarán con los colores establecidos por las normas. Cada conductor llevará 
anillos de identificación de PVC con números (para indicación del circuito) y letra (para indicación de 
la fase o neutro). 

- Todos los cableados a llaves termomagneticas desde barras se realizarán en forma independiente, 
un cableado por llave. En ningún caso se aceptarán más de dos guirnaldas entre llaves. En caso de 
utilizar sistema de peine distribuidor, el mismo podrá alimentar la cantidad de termomagneticas fijada 
por la corriente nominal de dicho distribuidor. 

- Los circuitos seccionales serán conectados, en los tableros, de tal forma de lograr que las cargas 
queden  correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica. 

- Las conexiones serán en conductor flexible con aislamiento de 1kV, con las siguientes secciones 
mínimas 4 mm² para los transformadores de corriente, 2,5 mm² para los circuitos de mando, 1,5 mm² 
para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. Cada conductor contará con anillo 
numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. Deberán estar 
identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, 
circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización,) utilizando conductores con 
cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. 

Puesta a tierra  

- Las barras de tierra estarán formados por planchuelas de cobre electrolítico de alta pureza (uso 
eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo cono. 
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- Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se vincularan entre sí 
mediante conductor del tipo VN o bien mediante malla de cobre estañado, en ambos casos de 
sección será de 6mm² como mínimo. No se admitirá  ningún elemento móvil como medio de 
conducción de tierra. 

- El gabinete estará rígidamente tomado a la barra denominad tierra de protección. 

Montaje 

- Los elementos serán montados sólidamente sobre placas de montaje según especificaciones de cada 
tipo de interruptor o elemento, quedando el montaje final de los mismos en forma embutidos; 
proveyéndose e instalándose un subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de palancas 
de llaves y el frente de los interruptores y seccionadores bajo carga, según corresponda. 

- Se montaran en puerta o contratapa según corresponda, todo elementos de señalización, comando y 
medición los cuales deberán ser distribuidos en forma equidistantes respecto de las dimensiones en 
juego. Por otra parte la terminación de las caladuras deberán ajustarse acorde al elemento o 
instrumento a colocarse. Cabe destacar que de efectuarse los trabajos antes mencionados en forma 
incorrecta o desprolija (juntas de goma o ajustes metálicos), la Inspeccion de Obrapodrá ordenar el 
cambio de puerta o contratapa a los efectos de que la misma tenga su estructura y contextura 
original, para luego realizar las nuevas caladuras correspondientes.  

- Cada una de las protecciones y señalizaciones serán identificados mediante placa de luxite grabada 
con la leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco con letras negras para las alimentadas desde 
compañía y fondo rojo con letras blancas para las alimentadas desde grupo electrógeno. Dichos 
carteles serán legibles y fijados mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas. 

Accesorios 

- Las reservas no equipadas deberán contar con las tapas plásticas correspondientes en la contratapa. 

- A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregará junto con el tablero un esquema 
conforme del mismo, el cual será colocado en un porta tarjeta que se fijara en la parte posterior de la 
puerta principal del tablero eléctrico correspondiente. 

- Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecánicas como 
eléctricas. 

 
Tableros eléctricos del tipo armario metálico. 
 
Armario 
Estructura 

- Los tableros serán aptos para instalación al interior y/o exterior según ETP, serán un sistema de 
armarios modulares metálicos auto-acoplables, formados individualmente por una estructura de 
armazones laterales y frontales construidos en chapa de acero calibre BWG Nº 14 como mínimo. 
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- La estructura de cada columna será íntegramente soldada con soldadura por arco con aporte 
continuo de material; sólo se permitirá el abulonado de piezas que no cumplan funciones 
estructurales. Los cierres de la estructura se realizaran por medio de chapas y puertas construidas 
con chapa de acero calibre BWG Nº 14. Las puertas serán abisagradas proporcionando una apertura 
de 180°, además de posibilitar la inversión, sin herramientas especiales. El acceso posterior de cada 
columna será mediante puerta fijada con burlonería adecuada y bisagra removibles en uno de sus 
perímetros; cada una de las puertas posteriores contará con manija para su fácil maniobra o 
remoción. 

- Interiormente el tablero estará dividido en dos zonas, una posterior donde se encuentran barras, 
acometidas de cables alimentadores, terminales y transformadores de corrientes y la anterior en la 
cual serán ubicados sobre la placa de montaje los interruptores, elementos de comando y 
transferencia. El grado de protección de dicho tablero deberá ser mínimo IP44 para interior, IP 55 
exterior. 

- La placa de montaje por columna será confeccionada en chapa de acero de 3mm de espesor  en 
color naranja (RAL 2000), con sistema de fijación por intermedio de rieles guías y anclajes rápidos, 
permitiendo una operación fácil para su movimiento. 

- El total de la bulonería será cincada y no se permitirá el uso de tornillos autorroscantes. 

- Cada columna poseerá cáncamos de izaje, los mismos podrán ser directamente soldados a la 
estructura o bien abulonados a la misma por medio de tuerca de 1/2" soldada mediante planchuela a 
los parantes. 

- En la parte superior o inferior de cada columna se dispondrá un canal que permita la interconexión de 
la misma con el resto.  

- Zócalo metálico, construido con perfil "U" de 3mm de espesor, formados también con partes 
removibles en los cuatro lados para entrada de cables o vinculación de columnas. 

- Todas las puertas de acceso frontal se dotarán con cierres estándar doble barra y accionamiento tipo 
1/4 de vuelta con cerradura tipo Yale. 

- Entreplacas de montaje, que serán de idénticas características a las mencionadas. 

- Estructuras transversales de idénticas características a las mencionadas, para montaje de 
interruptores de gran capacidad. 

 
 
 
Provisiones y trabajos a ejecutarse en los tableros  
- El tablero contará con una  puesta a tierra. 
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- Los conductores serán  realizados en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 
1kV. Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado será en cada caso realizado con fleje 
flexible. 

- Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecánicas como 
eléctricas 

 

 

 

 
Características eléctricas: 

1 -  Tensión Nominal  hasta 1000 V 
2 -  Tensión de aislamiento  hasta 1000  V 
3 -  Corriente de corta duración admisible hasta 85 KA eff – 1 s 
4 -  Corriente de cresta admisible hasta 187 KA 
5 -  Frecuencia nominal 50 Hz 
 
 

Todos los tableros eléctricos deberán ser diseñados y ensayado conforme a las  normas IEC 439-1, IEC 
529, IEC 144 e IRAM  2181. 
 
Materiales constitutivos e inspección de tableros 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el 
Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos 
elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la I.O. pedir ensayo de cualquier material o 
aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en 
fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, 
no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de 
otorgarse la licencia. 
El Contratista deberá solicitar inspección a la I.O., para cada uno de los tableros, en las siguientes 
etapas: 
1. Al completarse la estructura. 
2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 
3. Al completarse el cableado. 
4. Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 

a) Inspección Visual (IRAM 2200) 

b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 

c) Ensayo de Aislación. 

d) Funcionamiento Mecánico. 
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e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y 
calibrado de los mismos. 

 
NOTA IMPORTANTE:  
Las dimensiones de los tableros en cuestión serán determinadas de acuerdo a la cantidad de elementos 
constitutivos en los esquemas unifilares de la presente documentación y teniendo en cuenta que los 
componentes de los tableros en cada caso, no podrán superar el 70 % de la capacidad total de la caja o 
gabinete. 
Estará a cargo del Contratista el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos los materiales 
necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones. Deberá realizar el montaje de 
todo el equipamiento con suma precaución para evitar su deterioro. Todos los movimientos de los 
equipos se realizarán por medio de los cáncamos provistos a tal efecto. 

 
PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS 
 
Protecciones Automáticas 
Para la protección de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearán protectores 
automáticos con bobina de máxima para el accionamiento del dispositivo de desenganche por corriente 
de corto circuito y bimetálicos para la protección por sobreintensidades. 
El accionamiento manual será por medio de una palanca y la interrupción con escape libre será 
independiente de la presión mecánica que pueda ejercerse sobre las palancas. 
Los protectores automáticos serán aptos para las intensidades que en cada caso se determine en los 
planos respectivos. Las cajas serán de material aislante con contactos ampliamente dimensionales y 
dispositivos internos de protección contra arcos y chispas en el momento de la conexión o interrupción. 
Todas las características responderán a la norma IEC 947.2 
Los interruptores termomagnéticos a utilizar serán de las siguientes características según su destino: 
- Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN. 

- Para capacidades mayores de 63 Amp, serán Interruptores Automáticos Compactos. 

- Para capacidades mayores de 1000 Amp, serán Interruptores Automáticos tipo Masterpac. Todos los 
interruptores contarán con contactos auxiliares cableados a borneras para la implementación. 

La capacidad de ruptura de los mismos deberá ser seleccionada de acuerdo con la corriente de 
cortocircuito del punto donde se deban instalar.  
Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de tablero eléctrico deberá ser tetrapolar con 
las características que ello implica. 

 
Disyuntores Diferenciales 
Para la protección de los circuitos de iluminación y tomacorrientes, se deberán instalar Disyuntores 
diferenciales bipolares o tetrapolares, según corresponda y aptos para montaje sobre riel DIN. La 
selectividad, regulación y tipo de actuación ante una corriente de defecto a tierra será fijada en los 
esquemas unifilares. El mismo deberá contar también, con botón de prueba de funcionamiento 
Para alimentación de equipos electrónicos (rack, PC, etc.), se solicitan interruptores generales con relay 
diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibración de acuerdo a las distorsiones producidas 
por las fuentes switching de estos equipos. 
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Para interruptores termomagneticos compactos la protección diferencial serán del tipo relay Vigi ajustable. 
 
Relés y Contactores 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial 
garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones 
(mínima) por hora. 
 Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos térmicos en 
número y amperaje según indicaciones del fabricante.  
La tensión de bobina podrá ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso particular, según 
necesidades o exigencias particulares en planos. 
Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberán ser cableados a borneras para la 
interconexión con controles inteligentes o manuales según exigencias particulares en planos. 
 
Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios. 
Para protección de elementos de medición, comando y señalización en el TGBT se utilizaran fusibles 
Diazed. Dicho sistema estará provisto de cartucho cerámico, base para fijación en riel DIN, tapa con visor 
(porcelana), tapa cubrebase unipolar con porta identificación. 
Para protección de elementos de medición, comando y señalización en tableros seccionales se utilizaran 
fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estará provisto de cartucho de porcelana, base para 
fijación en riel DIN, con porta identificación. 
Los tamaños y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran especificados en 
los esquemas unifilares de la presente documentación no obstante la firma Contratista deberá verificar 
estos últimos, acorde a los elementos definitivos a montar e instalar. 

 
Interruptores, conmutadoras, By-Pass y selectoras de fases 
Las conmutadoras de potencia serán aparatos de apertura y cierre ultrarrápidos independientes de la 
velocidad del operador asegurando el excelente corte bajo prestaciones. Características constructivas: 
- Elevada respuesta térmica y dinámica en la categoría de empleo AC-22 (distribución). 
- Doble ruptura de contacto 
- Tensión de empleo 415V CA 
- Neutro avanzado en cuatro polos primero en conectar y último en desconectar 
- Manija de operación completa con bloqueo para candado en todas sus posiciones 
Las conmutadoras de hasta 100A serán rotativas con accionamiento a levas, contactos de plata de doble 
ruptura. Fijación posterior y acoplamiento en puerta. Características constructivas: 
- Tensión de empleo 415V CA 
- Rigidez dieléctrica 100kW/cm para 1mm 
- Tensión de prueba 2kV 1min 
 
Selectores, pulsadores y lámparas de señalización 
Los pulsadores y lámparas de señalización (ojos de buey) se emplearán en unidades de mando y 
señalización de diámetro 22 mm, marca y modelo según esquema unifilar, o la que se solicite en cada 
caso particular, según necesidades o exigencias particulares. 
Los selectores manual-automático permitirán anular, cuando se lo desee, el funcionamiento automático 
de los distintos sistemas (bombas, iluminación, etc.). Serán de tres posiciones (2-0-1), de accionamiento 
mediante cerradura, con llave extraíble en las posiciones 0 y 1, marca y modelo según esquema unifilar. 

 
Borneras de distribución 
 Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, de 
amperaje adecuado a la sección del cable. Características eléctricas y mecánicas: 
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- Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase V0 (UL94) 

- Partes conductoras fabricadas en cobre estañado 

- Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15 

- Tensión y corriente según normas VDE0611/IEC947-7-1 

- Posibilidad de señalización. Numeración de ambos lados del borne 

 
Transformadores de medición y protección 
Los transformadores de intensidad serán del tipo ventana (barra pasante). Las características eléctricas 
estarán determinadas en el esquema unifilar correspondiente (prestación, relación de transformación, 
clase de precisión, etc.). Se deberá tener especial cuidado en la elección del índice de sobreintensidad en 
relación con la prestación. 
 
Canales de cables 
Deberán ser dimensionados ampliamente de manera que no haya más de dos capas de cables, caso 
contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa 
condición.  
 
Interruptores horarios y de escaleras 
Los interruptores de escalera serán para montaje sobre riel DIN, circuito del tipo electrónico y alto poder 
de desconexión, para una tensión de accionamiento de 220 V. y un calibre de 16A, temporización de 1 a 
7 minutos y dos posiciones de funcionamiento. 
Los interruptores horarios serán aptos para montaje sobre riel DIN con mando de apertura y cierre según 
programación horaria. Deberá tener un calibre de contacto mínimo 16A (cos=1), tanto el número de 
sitios de memoria y la cantidad de canales dependerá de las necesidades del proyecto. La señalización 
será clara mediante visor digital. 
 
Instrumentos de medición digitales: 
Cuando se soliciten instrumentos de medición digital, éstos serán clase 1, con display  luminoso y  
tamaño de dígitos suficientemente visible. Pueden ser de cuerpos separados, pero el display deberá 
quedar en posición vertical a una altura no superior a 1,80 mts sobre el nivel de piso terminado. Deberán 
reflejar las magnitudes de “verdadero valor eficaz”. La cantidad de parámetros a medir se indicara en 
cada plano particular. 
Los medidores multiparámetros, como mínimo deberán indicar: corriente, tensión, frecuencia, potencia 
activa, reactiva, aparente y coseno de phi. 
Cuando se especifique, deberá medir contenido de armónicos, corriente de neutro indicación de valores 
máximos registrados, y  energía activa y reactiva. 
Los instrumentos deberán llevar en todos los casos conexión externa para PC. 

 
Termostatos 
Serán de acuerdo a lo informado en planos y planillas. 
 
Flotantes  
Se deberá proveer e instalar los controles de nivel, los cuales serán totalmente electrónicos del tipo RL-22. 
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Fotocélulas 
Serán de las siguientes características constructivas y funcionales: 
Base de conexión de material termorigido y orientable 
Cubierta moldeada en termoplástico estabilizado a los rayos ultravioletas. 
Resistible a variación e temperatura –30 a 70°C 
Descargador incorporado contra sobretensiones. 
Las partes metálicas estarán protegidas contra corrosión ambiental 
Características: Tensión 220V - Nivel de encendido 10Lux +/-30% - Nivel de apagado 50Lux – Retardo 
10/90seg. 
 
 
 
 
LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS 
 
- Llaves de efecto, tomas eléctricos y tomas de corriente de MBTF 
Se utilizaran las siguientes modelos según su destino:  
a) Las llaves de efecto serán del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efecto a las de 1, 2 y 3 puntos 

de combinación, su mecanismo se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido con contactos 
sólidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes, módulos y tapas serán marca 
según planilla. 

b) Las llaves de automático de escalera o palieres serán con tecla o botón luminoso rojo 220V-400W  

c) Los tomas del tipo a embutir serán módulos para una tensión de 220V, serán bipolar con toma a tierra 
2P+T - 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos 
se separarán por medio de un tapón ciego de color igual al módulo toma. Los soportes, módulos y 
tapas serán marca según planilla. NO se aceptara el sistema DUAL para los tomacorrientes. 

d) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, serán del tipo capsulados 
de amperaje y numero de polos según lo especificado en los planos. La protección mínima requerida 
para dichos tomas será IP45. Cabe destacar que de solicitarse cajas y tomas combinados, el 
conjunto también deberá responder a la protección mencionada. Se deberá respetar de acuerdo a la 
tensión de cada tomacorriente, la posición horaria del contacto a tierra y el color especifico de su 
carcasa según lo que especifica la norma. 

Las tapas y los soportes bastidores serán standard de óptima calidad y deberán responder a las 
exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM 2007, sobre 
exigencias generales y a la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y características eléctricas. 
 
6.2 - Periscopios y Cajas de Tomacorriente terminal para puestos de trabajo 
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Estará a cargo del Contratista la provisión, montaje y conexión de la totalidad de los periscopios, 
receptáculos y cajas de toma para zocaloducto, pisoducto y piso técnico si existiese. 
La ubicación de dichos elementos se describe en forma esquemática en los planos de la presente 
documentación, la ubicación definitiva será determinada por la I.O. en la misma. Los periscopios y cajas a 
utilizar según su destino se encuentran descriptos también en los planos e instalaciones particulares.  

 
PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD   
 
Estará a cargo del Contratista eléctrico la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para  
protección de las personas y las instalaciones del edificio.  
 
- Resistencia de PAT 
El contratista eléctrico deberá evaluar la resistividad del terreno en cuestión antes de iniciar las obras 
para determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de resistencia menor a " 1 Ohm 
". No se utilizaran tratamientos artificiales del suelo para disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino 
que esta disminución se obtendrá aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la 
profundidad. En todo caso se deberá informar anticipadamente a la Inspeccion de Obrapara la aprobación 
de esta modificación.  

Además de lo mencionado, se deberá responder y cumplimentar lo indicado en las normas IRAM 2281-
Parte IV, VDE 100/107 y  141. 
 
Conductor de protección y PAT de equipos 
Los conductores de protección a utilizar en las instalación presentes serán del tipo cobre electrolítico 
aislado en PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de sección acorde lo indicado en los planos 
de planta de la presente documentación.  
La totalidad de la cañería metálica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general toda estructura 
conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra mediante 
el tipo de conductor antes descripto. En todos los tableros eléctricos el conductor PAT se conectará a una 
barra de conexión perfectamente individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de 
cortocircuito existente en el mismo. Toda la morseteria a emplear será la adecuada para cada caso de 
conexión. 
El conductor de PAT no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos 
que pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser bandejas portacables o cañeros. 
 

Uniones y soldaduras 
Debe evitarse la utilización de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que provoquen la 
formación de cuplas galvánicas. De existir estos, se deberán poner a tierra (conexión a malla), mediante 
vinculaciones, soldaduras según materiales involucrados (norma IRAM 2281). En caso de unión entre 
metales Cobre, serán ejecutadas mediante soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o 
equivalente, debiendo adoptar el tipo de unión que corresponda para cada caso asegurando la perfecta 
continuidad y baja resistencia eléctrica, como así también una rigidez mecánica. 

 
Puesta a tierra (PAT) 
La PAT será ejecutada de acuerdo a lo especificado en plano y en las ETP de la presente 
documentación. 
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NOTA:  Antes de la ejecución de los trabajos de PAT el Contratista deberá presentar a la I.O. los valores 
de la resistividad del suelo y el esquema del sistema requerido de acuerdo a los lineamientos planteados: 
bloquetes de conexión, puntos de perforación, placas de cobre, etc. 
 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lámparas que serán montados en las bocas de 
iluminación detalladas en los planos. Para la instalación de los artefactos y sus lámparas, el contratista 
deberá considerar lo siguiente: 

a) La colocación de artefactos será inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o accesorios 
que fueran necesarias para dar una correcta terminación, con perfectas terminaciones estéticas y 
de solidez. En el sistema de conexión se emplearán fichas macho-hembra con puesta a tierra 
(polarizadas) para las luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan 
equipos autónomos. No se permitirá la colocación de placas aislantes entre el gancho sostén y el 
artefacto a fin de permitir una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar 
directamente a cajas se emplearán tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y 
arandelas de presión. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA 
FIJACION DE LOS ARTEFACTOS. 

b) Para la conexión del conductor de puesta a tierra se emplearán terminales a compresión del tipo 
AMPLIVERSAL e irán tomados con arandela estrella de presión a la chapa del artefacto, en el 
tornillo destinado por el fabricante a tal efecto. Se deja expresamente aclarado que el largo del 
“chicote de conexión” deberá ser tal que permita la fácil remoción del artefacto y como mínimo 
será de 50 cm. Se utilizarán terminales tipo pala para el conexionado de capacitores y tipo “u” 
para balastos reactores. 

c) Todo artefacto que no sea para lámpara incandescente deberá llevar el correspondiente capacitor 
para corrección del factor de potencia. De no existir el mismo en el artefacto provisto, se deberá 
proveeré, colocar y conectar uno de capacidad acorde a la potencia de la lámpara respectiva. 

d) Las conexiones a lámparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, HQI, NAV, dicroicas y/o 
bipines) se efectuarán con cable para alta temperatura (siliconado). 

e) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen altas temperatura 
(parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes mencionado (punto e). 

 
Iluminación de emergencia y escape 
De indicar en la documentación la provisión, montaje y conexión de un sistema para iluminación de 
emergencia y escape, los mismos deberán ser de acuerdo a lo especificado en plano y en las ETP de la 
presente documentación. 
El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia será que en todo punto del 
nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux mínimo. Todos los equipos serán 
adecuados a las potencias de los tubos que deban instalarse, según se indica en los planos respectivos. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA. 
 
Energía Eléctrica 
Los gastos que originen la gestión, conexión e instalación para la obtención de la energía eléctrica para 
uso de obra, serán por cuenta y cargo del Contratista.  

El Contratista proveerá y construirá los tableros general, seccionales y las líneas interna necesarias para 
trasladar la energía hasta los lugares de su utilización.  

Si fuera necesaria la provisión de un generador eléctrico para el uso en ejecución de su trabajo en los 
casos de cortes producidos por la compañía proveedora de energía, el Comitente se reserva el derecho 
de solicitar la provisión de un generador cuando lo considere conveniente y el Contratista realizara la 
provisión y conexión del mismo, de acuerdo a las indicaciones de la I.O.. Los gastos que esto genere 
serán a cuenta del Comitente. 

La instalación y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hará en coordinación con la I.O. Estas 
se instalarán de acuerdo a las normas de las autoridades competentes y no serán retiradas hasta la 
terminación total de las obras. 

 

Tableros eléctricos de obra “tipo” 
Las características constructivas y funcionales de los tableros de obra pueden ser las descriptas en el 
presente pliego, o bien proveer tableros preconfeccionados del tipo sistema cuadro para obra de Gewiss 
o equivalente aprobado por la I.O. conteniendo lo siguiente: 
- Un interruptor termomagnetico tetrapolar de corte general. 
- Un Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A. 
- Tres Interruptor Diferencial bipolar de 40 A. 
- Tres Interruptores Termomagneticos bipolares de 25 A 
- Un Interruptor Termomagneticos tripolar de 32 A 
- Cinco (5) tomacorrientes 2x220+T-30A. 
- Dos (2) tomacorrientes 3x380+T-30A.  
Las capacidades de los tomacorrientes serán acorde a las necesidades y tipos de cargas que tomen 
energía de los mismos. Amperaje mínimo 32A. 

Todos los dispositivos de protección y seguridad que se requieran para los servicios provisorios, así como 
el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estarán a cargo del Contratista. 

 

Instalaciones 
Estará a cargo de la Firma Contratista la provisión, montaje y conexión de todos los tendidos e 
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribución de energía eléctrica de 
obra, para utilización propia como para utilización del resto de los gremios de la obra. 

El contratista deberá garantizar una PAT para protección de la instalación eléctrica provisoria de Obra, 
para lo cual deberá presentar ante la I.O. valores de PAT obtenidos de instalación existente o bien de una 
nueva. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
INSTALACIONES A EJECUTARSE 
 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el proyecto de ingeniería, mano de obra, 
materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las 
siguientes instalaciones: 

a) Relevamiento, ejecución y provisión de documentación definitiva para ejecución de la obra. 

b) Prueba de instalaciones existentes, verificaciones de continuidad y potencia previo  a la 
realización de trabajos en el edificio. 

c) Tramitación y provisión de instalaciones de distribución de energía eléctrica de desde tablero 
principal a tableros seccionales, circuitos iluminación y tomas. 

d) Desconexión, desmonte y traslado de instalaciones existentes obsoletas. 

e) Instalaciones eléctricas para Iluminación interior y exterior dentro de cada unidad funcional y en 
caso de ser necesario la realización de montantes eléctricas desde medidores a unidades 
funcionales. 

f) Armado y montaje de todos los artefactos de iluminación y sus lámparas. 

g) Instalación eléctrica para iluminación de emergencia y escape.  

h) Instalaciones eléctricas para tomacorrientes y fuerza motriz.  

i) Provisión y montaje de cañería, bandejas portacables, pisoductos, cañeros, cajas y gabinetes de 
pase e inspección, cámaras de inspección. 

j) Provisión, montaje y conexión de tableros eléctricos: General, Seccionales y auxiliares de 
servicios. Verificación de tableros existentes. 

k) Provisión y montaje de canalizaciones y alimentadores de potencia y mando para servicios 
provistos por terceros.  

l) Provisión, montaje y conexión de los sistemas de puestas a tierra y equipotencialidad (PAT). 

m) Conexionado de potencia y mando para equipamiento especial (Grupo electrógeno y UPS). 

n) Ensayos de las instalaciones en general, conductores eléctricos, tableros y equipamiento 
especial. 

o) Provisión y montaje de canalizaciones para corrientes de muy baja tensión funcional MBTF. 
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p) Puesta en servicio de todos los puntos que anteceden. 

q) Tramitación, ejecución y provisión de documentación y planos conforme a obra.  

 
ALIMENTACIÓN ELECTRICA 
 
El contratista eléctrico deberá tener compromiso y conocimiento del sistema eléctrico de cada edificio, 
para lo cual la Firma deberá proveer, montar y conectar todas las instalaciones y protecciones eléctricas 
necesarias para el abastecimiento eléctrico de cada sector. A los efectos de una mejor comprensión y 
alcance de las instalaciones, se describe en planos de la presente documentación y más adelante un 
esquema de la distribución. 
El Contratista será único y absoluto responsable en tiempo y forma de las gestiones y trámites que sean 
necesarias ante la empresa proveedora de energía eléctrica que corresponda, para obtener un nuevo 
suministro y solicitar ampliación de potencia. 
El Contratista será único y absoluto responsable en tiempo y forma de las gestiones y trámites que sean 
necesarias ante la Inspeccion de Obra, para obtener el suministro, realizar cortes de energía, solicitar 
ampliación de potencia o bien solicitar modificaciones. 
 
 Alimentación normal: 
La misma partirá desde la toma principal de suministro ubicada dentro de la nueva SET (a cargo de la 
empresa prestataria de suministro eléctrico) y se trasladara por bandeja portacable desde la misma hasta 
el TG, ubicado según plano. A partir de la toma primaria, el contratista eléctrico deberá proveer, montar y 
conectar todas las instalaciones y protecciones eléctrica necesarias para el abastecimiento del edificio de 
acuerdo a los lineamientos, especificaciones técnicas de la empresa proveedora de energía eléctrica y las 
indicaciones que la presente documentación describen. 
El contratista deberá corroborar con la empresa de suministro el tipo y sección de conductor el ramal de 
alimentación principal G01 indicado en plano. 
 
 Alimentación de emergencia: 
La alimentación eléctrica de emergencia partirá desde el lugar a designar  hasta el tablero donde se 
encuentren los circuitos a alimentar. Sera un sistema de baterías  a ser provisto por el Comitente. A partir 
de éste el contratista eléctrico deberá proveer, montar y conectar todas las instalaciones de potencia y 
mando, enclavamientos, protecciones mecánicas y eléctrica necesarias para el abastecimiento de 
energía eléctrica alternativa en forma Manual/Automático de acuerdo a los lineamientos que la presente 
documentación describen. 
 
 
CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 
La ejecución de las mismas responderá a lo indicado en las ETG  
Cañerías 
1) La cañería embutida en techo y paredes construidos en hormigón, podrá ser del tipo liviana RL: Acero 
liviano. La conexión con cajas de pase o terminales será mediante conector de chapa de hierro formado 
por dos piezas que roscan entre sí. 

2) La cañería embutida en pared construidas en mampostería, podrán ser del tipo liviana RL: Acero 
liviano. La conexión con cajas de pase o terminales será mediante conector de chapa de hierro formado 
por dos piezas que roscan entre sí. 
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3) La cañería a la vista será del tipo semipesada RS: Acero liviano y la conexión a caja será mediante 
tuerca y boquilla o conector con rosca macho. No se permite ni se recomienda la conexión mediante 
conector de chapa de hierro formado por dos piezas que roscan entre sí.  
 
Cajas 
Las cajas con tomas a ser provistas y conectadas en las aulas de planta baja serán montadas a una 
altura no inferior a los 1,2m del nivel de piso terminado. La ubicación definitiva será determinada por la 
I.O. en la misma. 
 
Pisoducto 
El pisoducto deberá contener la cantidad de vías suficientes y con 20% de reserva en cada una de ellas 
manteniendo la exclusividad en cada caso con: 
- una o dos vías exclusivas para 220V, se utilizaran las mismas con el siguiente criterio: una vía para 

cada fase (R-S-T). En el caso del pasaje de un ramal alimentador trifásico se deberá prever la 
existencia de una vía exclusiva para dicho ramal. 

- una y dos vías exclusivas para Datos. 

La cantidad de vías es la indicada en los planos. Cabe destacar que en ningún caso se tendrá contacto 
entre vías, para lo cual se utilizaran todos los accesorios para tal fin. 
 
Cañeros y cámaras de inspección en piso 
La ejecución de las mismas responderá a lo indicado en las ETG y planos de la presente documentación. 
 
4 – TABLEROS ELECTRICOS Y GABINETES 
 

El contratista deberá verificar la ubicación y la cantidad de elementos constitutivos de los tableros 
eléctricos, de acuerdo a la inspección realizada en obra. 

Las características de construcción y elementos constitutivos responderán a lo indicado en las ETG y 
planos. 
 

Corrector de Factor de Potencia 
El Contratista incluirá en su oferta, la provisión, el montaje, el conexionado y puesta en servicio de un sistema 
automático de corrección de energía reactiva formado por baterías de condensadores, del tipo seco, sin 
Impregnación, sobredimensionados en tensión a 440 V. y asociadas con inductancias anti-armónicos, 
comandados en etapas, por medio de contactores equipados con contactos de paso adelantados al cierre de 
los contactos principales y con resistencias de preinserción, limitadores de la corriente en la conexión. 
Clase de aislamiento: 0.6 kV. 
Clase de Temperatura: 25 ºC +50ºC 
La potencia total de la Batería será de 250 KVAr. 
El Contratista deberá ajustar la regulación de las protecciones (fusibles del tipo NH) y la capacidad de los 
elementos a las cargas definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad 
y filiación correspondiente. La tensión de comando y señalización de los elementos, salvo indicación expresa, 
será de 220 V CA. 
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Todo el conjunto (Capacitores, comando y protecciones), será montado en un panel adyacente al TGBT de 
idénticas características constructiva a este último. Una vez terminada la obra se tomara lectura real del 
consumo de energía reactiva y se proveerá el banco necesario. 
 

 
 
PUESTA A TIERRA 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para  protección de las 
personas y las instalaciones del edificio. El sistema de PAT responderá a lo indicado en las ETG, a los 
planos de la presente y a la ETP siguiente. 
 
- Malla de PAT  de Protección  
Estará a cargo del Contratista la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para  protección de las 
personas y las instalaciones del edificio. Se deberá realizar la ejecución de una la malla de puesta a tierra 
consistente en una retícula que se gráfica esquemáticamente en plano de la presente documentación, la 
misma estará constituida por conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 y formación de 7 hilos 
(Norma IRAM 2466 y 2467). Dicha malla deberá ser enterrada a una profundidad de no menor a 0,60 m. 
por debajo de la platea y estructura de hormigón.  
Todas las vinculaciones de la retícula se realizarán con soldaduras cuproaluminotermicas del tipo 
Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo de unión que corresponda para cada caso asegurando la 
perfecta continuidad y baja resistencia eléctrica, como así también una rigidez mecánica.  

La malla se complementará con el hincado de jabalinas, de acero-cobre estañada de diámetro 3/4” y 3 
mts. de longitud (acoplable) en 2 tramos con su correspondiente morseto de sujeción, alojadas en caja de 
inspección embutidas en piso (ubicadas esquemáticamente según plano), cuerpo y tapa de fundición de 
hierro 20x20mm. Según norma IRAM 2309. 

Toda la morsetería a emplear será la adecuada para cada caso de conexión. En las uniones entre cobre y 
hierro se utilizaran elementos bimetálicos, los que deberán ser estañados. 

 
TOMAS Y PERISCOPIOS 
 
La provisión y conexión de las mismos responderán a lo indicado en las ETG y planos de la presente. 
 
Tomas y periscopios 
Se proveerán, montaran y conectaran los tomas y periscopios según el siguiente criterio: 
a) Sobre caja en piso o vía de pisoducto 

- Periscopios, bases metálicas piramidales con base y armadura para fijación de tomas y fichas. 

b) Piso técnico y tarimas 

Caja portamecanismo: 
- Tapa (terminación a ras de piso) abatible con placa metálica de 4mm de espesor en su interior para 

mayor resistencia. Dos salidas de cables con disposiciones (abierta-cerrada) y espuma de protección. 
Estas incluirán también anillos metálicos para facilitar la abertura de la unidad portamecanismo. 
Material polyamida 
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- Base (caja), a ubicar en contrapiso, con troqueles para ingreso de cañerías. Material plástico de alto 
impacto. 

- Dos soportes para montaje de tomas de energía y fichas de datos y comunicaciones. Material chapa 
con pintado horneado. 

- Los tomacorriente serán de marca ídem a la caja portamecanismo  

 
 
En lo particular: 
- NO se aceptara el sistema DUAL para los tomacorrientes. 

- Se deberá instalar en cada tomacorriente un cartel en el que se indicará el número del circuito que 
alimenta el mismo. 

 
 
 
 
TRABAJOS PARTICULARES 
 
Instalación para equipamiento provisto por terceros.  
Se debe considerar la provisión y montaje de toda la cañería y cableado para alimentación y mando de 
equipos y tableros eléctricos que serán provistos y conectados por el Subcontratista correspondiente de 
cada servicio particular. 
Quedan indicados en los planos y esquemas unifilares las canalizaciones y tendidos eléctricos necesarios 
para la alimentación de los equipos y tableros eléctricos, a saber: 
- Instalaciones sanitarias: Bombas Incendio, Pluviales, Agua Potable, Cloacales. Se debe considerar la 

provisión, montaje y conexión de toda la cañería y cableado de potencia, mando y censado para 
bombas, motores y automáticos para accionamiento de los distintos servicios. 

 
 
 
 
 
DATOS/TELEFONIA/TV 
 
Con el fin de permitir el ingreso y distribución de las líneas telefónicas y datos, el contratista siguiendo el 
recorrido indicado en los planos, efectuará el tendido de la instalación conformada por bandejas 
portacables, cañería, pisoducto y cajas, en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 
El contratista deberá ejecutar  la provisión y colocación de una boca de TV, una boca de Telefonia y un 
Portero eléctrico por Unidad funcional. 
 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio y se entregará 
con el pasaje de alambre testigo por todas las canalizaciones. 
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Las canalizaciones serán vacías, en el caso de las BPC, serán recorridas por un conductor de PAT del 
tipo VN 1x35mm² y las canalizaciones cerradas (cañerías) serán recorridas por alambre testigo. La 
entrada de conductores principales y de enlace con el edificio anexo será por medio de bandeja 
portacable desde la planta 1er Piso indicado esquemáticamente en plano y la distribución será por la 
montante exclusiva también indicada en plano. 
Estará a cargo del contratista eléctrico, la provisión e instalación de los tomas RJ45 y cable de 
datos/telefonía. Por otra parte, sí se deberán proveer y colocar los marcos porta bastidor en las cajas 
portamecanismo, periscopios de piso y cajas para los tomas correspondientes. 
Las cajas de distribución serán de dimensiones adecuadas, con una reserva del 25%. Las canalizaciones 
serán en un todo igual a las descriptas para instalaciones eléctricas. 
 
 
 

3.15 INSTALACIÓN DE GAS 
 

 
 

  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Cláusulas 
Especiales . 
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones 
técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de a realizarse en el edificio.  
La instalación comprende la distribución de gas dentro de cada unidad funcional a cada uno de los 
artefactos indicados en planos.  

 
 TRABAJOS RELACIONADOS 

 
Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 
 
Normas y Cumplimientos 
Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.  
Replanteo y Nivelación 
Aislaciones contra el fuego 
Restauración de cielorrasos de yeso o cal 
Restauración de pisos de madera 
Restauración de pisos de gres cerámico 
Restauración de revestimientos y pisos pétreos 
Pinturas 
Restauración de revoques y cielorrasos  
 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos 
objeto de la presente sección. Asimismo tiene la obligación de realizar la correspondiente 
coordinación 
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GARANTÍA DE CALIDAD 
 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 
Sistema de la Calidad respectivo. 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 
El Contratista conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará los planos de Ingeniería de 
Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección.   
 

Presentaciones a la Inspeccion de Obra 
 
Una vez terminados totalmente los trabajos de las instalaciones de gas, el Contratista, deberá 
presentar a la Inspeccion de Obra: 
a) Copias de planos conforme a Obra en dos ejemplares, uno de ellos reproducible, además de 
incorporar toda la documentación que solicite la Inspeccion de Obraen soporte digital ídem a lo 
requerido para la instalación sanitaria. 
b) Manuales de instrucciones para la operación y mantenimiento de la instalación (original y dos 
copias). 
c) Certificados de trabajo de las válvulas de seguridad, presiones de apertura venteo y caudales 
para las válvulas reguladoras, dados por el fabricante de las mismas. 
d) Toda otra documentación exigida por la Empresa suministradora del servicio de gas natural. 
e) Pago de todo derecho y sellado o multa necesaria, para llegar a obtener el final de obra y 
consecuentemente, el medidor. El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes 
comprobantes de pago.  
 

Tramitaciones e Inspecciones 
 
El Contratista, deberá realizar y gestionar todos los planos de las Instalaciones y toda 
documentación exigida para la aprobación de las obras. Todos los planos y demás documentación 
sometidos a aprobación deberán tener el previo visto bueno de la Inspeccion de Obra. 
El Contratista, una vez ejecutadas las instalaciones, deberá solicitar todas las inspecciones 
necesarias, (parciales y finales) y confeccionar los planos Conforme a Obra, en film transparente, 
gestionando su aprobación ante el ente que corresponda, de ser necesario, solicitar la habilitación 
de todos los artefactos que o requieren, confeccionando las necesarias memorias descriptivas y/o 
esquemas constructivos y obtener la habilitación de las instalaciones y la puesta en funcionamiento 
de las mismas.   
Serán efectivizados por cuenta y a cargo de Contratista todos los gastos originados por estudio y 
preparación de modificación de planos ejecutivos, de detalles, modificación de cálculos; así cómo 
los que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y derechos.  
Será responsable por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las 
instalaciones por él ejecutadas, originados por defectos o deficiencias de los trabajos, de cualquier 
clase y grado que fuesen.   
El Contratista deberá gestionar con la debida anticipación las inspecciones necesarias para evitar 
la demora en efectuar las inspecciones, sin perturbar la marcha normal de las obras.  
El Contratista presentará a la Inspeccion de Obra, un muestrario completo de los materiales que 
empleará, junto con una lista de materiales, para ser sometidos a su aprobación. 
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Este trámite de aprobación de materiales, se hará antes de su adquisición y acopiamiento en obra. 
Los trabajos serán supervisados en forma permanente, durante su ejecución por personal con 
matrícula otorgada por la empresa de Gas Interviniente.  
Presentará para su aprobación ante dicha Dirección, los Planos Generales y de detalles en escalas 
y tamaños convenientes y con la antelación necesarias para no interferir la marcha de la obra. 
 

Control y Recepción 
 
Dentro de los (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el 
Contratista solicitará a la Inspeccion de Obra, la Recepción Provisional de las instalaciones. En 
caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicarán las 
fallas, defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su 
naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Inspeccion de Obra. 
En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para 
subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las 
mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas 
instalaciones. En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las 
instalaciones, el Contratista procederá al reemplazo de las partes, a su total cargo y de todo 
deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno 
inmediato. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
 

Muestras 
 
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspeccion de Obra, un ejemplar 
de cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que 
aquella indique.  
 

Ensayos 
 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspeccion de 
Obrasolicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad.  
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de 
servicio por parte de la Empresa Suministradora, deberán someterse a una prueba de 
estanqueidad, debiendo su resultado ser satisfactorias, es decir, no debe detectarse fuga alguna. 
 

Terminación de Obra 
Las obras de provisión de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas y aprobadas la 
totalidad de las instalaciones y los Planos por la Empresa de Gas interviniente, requisito 
indispensable para la recepción definitiva. 
 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
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Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
 

CONDICIONES DE DISEÑO 
 
Normas  

 
Todos los materiales a instalar serán nuevos y colocados por personal matriculado en la Empresa 
de Gas Interviniente. Regirán las siguientes normas: 
a) Disposiciones y normas de ENARGAS para ejecución de instalaciones domiciliarias de gas y su 
anexo de instalaciones industriales. 
b) Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Normas  IRAM. 
 

Memorias de Cálculo 
 
El Contratista presentará memorias de cálculo de las cañerías y elementos o dispositivos de la 
instalación. 
 
Deberá verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en 
obra. Los datos volcados en los Planos de Licitación son estimados a los efectos de la presente 
cotización. 
 

PRECAUCIONES 
 
Trabajos previos a la ejecución de los trabajos 
 
 El contratista deberá realizar pruebas de estanqueidad de las instalaciones existentes para evaluar 

la utilización o no de dichos tendidos, verificando que no haya fuga alguna, las mismas deberán 
ejecutarse de acuerdo a las nomas de la empresa proveedora del servicio para poder ser 
utilizadas. 

 
Protección de Cañerías 

 
La protección anticorrosiva, para cañerías enterradas, en contrapisos o distribución en paredes, 
consistirá en una capa de pintura epoxi aplicada en fábrica y aprobada por ENARGAS. Cuando se 
deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos, accesorios, etc. se 
cubrirán con cinta especial aprobada previa imprimación.  

 
Cañerías Enterradas 

 
Las cañerías de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte 
de la protección de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fábrica deberán ser 
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada  y respetar las tapadas mínimas 
reglamentarias.  

 
Fijación De Cañerías 
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En general, las cañerías que se instalen vistas serán firmemente engrampadas a muros o 
estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspeccion de Obra, y a 
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad. 
 

MATERIALES 
 
Cañerías y Materiales 

 
La cañería de gas a baja presión será sin costura realizadas con caños y accesorios de hierro 
negro con revestimiento epoxi, en un todo a las normas IRAM 2502.  

 
Accesorios 

 
Todas las piezas de conexión deben ser del mismo sistema adoptado. Para efectuar los distintos 
cambios de dirección se pueden emplear curvas o codos indistintamente.  

 
Llaves de Paso 

 
Tendrán terminación cromada con campana. Podrán ser también de bronce pulido para calderas o 
artefactos de tipo industrial.  

 
Reguladores de Presión 

 
Los reguladores serán para la capacidad indicada en planos, con aprobación de la Empresa de 
Gas interviniente, de primera calidad y reconocida marca. El montaje de los reguladores se 
complementará con los accesorios de acuerdo a la reglamentación vigente de ENARGAS. 
 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cumplimiento de las normas y reglamentaciones para gas natural. 
 

El contratista deberá realizar la instalación de gas, que incluye la colocación y provision  de todos 
los elementos necesarios para la distribución de cañerías hasta artefactos en cada unidad 
funcional. 

 
Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a su ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas especificaciones y planos. 

 Reglamentaciones y tramitaciones 
 

El Contratista deberá efectuar las tramitaciones ante la Empresa proveedora de gas, realizando de 
acuerdo a la reglamentación vigente las instalaciones y solventando los gastos que éstas originen. 
 
Las disposiciones contenidas en dicha reglamentación, deberán cumplirse estrictamente, 
efectuando las pruebas reglamentarias y solicitando las inspecciones en el momento oportuno, 
antes de proceder a su protección definitiva. 

 
 

VENTILACIONES 
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Ventilaciones de Artefactos 

 
Las mismas serán provistas por el Contratista de acuerdo a normativa de la Cia de Gas. 

 
Ventilaciones de Ambientes 

 
En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se deberá prever rejas de 
renovación de aire y de eliminación de gases de combustión.  
 

 
3.16 INSTALACIONES TERMOMECANICAS 

 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 

Los trabajos incluirán la provisión y montaje de los elementos y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para  las instalaciones de aire acondicionado  
 

          Descripción de los trabajos: 
Se trata de provisión e instalación equipos del tipo Split para aire acondicionado para los locales 
ESTAR-COMEDOR de las unidades funcionales del edificio. 

          Especificaciones y planos de proyecto: 
La Contratista antes de someter su propuesta, deberá solicitar todas las aclaraciones sobre 
diferencias en las especificaciones, contradicciones en trabajos u omisiones. 
Una vez realizadas las aclaraciones solicitadas, se considerará que el Contratista conoce en 
todos los términos las condiciones para la ejecución de los trabajos, no teniendo ningún derecho 
posterior a reclamo alguno. 

          Alcance de las ofertas: 
El oferente cotizara la totalidad de las cañerías de interconexión y cables de interconexión de 
unidades evaporadoras y condensadoras de equipos de aire acondicionado, las cuales partirán 
de cajas de preinstalación a proveer por el oferente en el interior de los locales y cajas del tipo 
Rocker en el exterior. 
En los rubros del presupuesto correspondiente a las instalaciones solicitadas se incluyen, además 
de la provisión, movimientos, izajes en altura y colocación de todos los elementos de las 
instalaciones proyectadas en los lugares previstos y/o sobre las bases destinadas a tal fín, los 
gastos de transporte, carga y descarga, depósito en obra y movimiento desde y hasta los lugares 
de montaje. 
Los precios cotizados deben incluir también todos los medios o gastos necesarios para ejecutar lo 
previsto en el Pliego, sean éstos originados por permisos o gestiones para efectuar los 
movimientos e izajes ante los organismos públicos o privados que correspondiere, y los 
correspondientes a las pruebas y ajustes de los equipos e instalaciones hasta su recepción final, 
incluyendo los consumibles necesarios para esto. 
 
Trabajos relacionados 
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Los trabajos de la presente sección están relacionados con los siguientes: 
a) Albañilería: apertura y cierre de pases en losas tabiques, vigas, amurado de grapas, bases 
para equipos, ventiladores o demás elementos, según el detalle que oportunamente suministrara 
al contratista principal. Demarcación de filos de terminaciones de revoques y/o revestimientos y 
pisos, fijación de niveles de referencia. Provisión de bases para unidades exteriores. 
b) Terminaciones: trabajos de carpintería, herrería pintura o decoración. 
c) Provisión de ramales de fuerza motriz 3 x 380 V + D +N, 50Hz desde los tableros de los 
distintos equipos hasta las Unidades Exteriores correspondientes con cañería, cableado y 
conexionado de controles, anteponiendo una llave de corte termo magnética. 
d) Provisión de ramales 220V / 50 Hz para todas las Unidades Interiores de un mismo circuito 
frigorífico con cañería, cableado y conexionado de controles, anteponiendo una llave de corte 
termomagnética. 
e) Desagües de condensado conectados a red no pluvial, al pie de todas las unidades interiores y 
exteriores. 
f) Provisión de Agua Sanitaria hasta las Unidades Interiores que poseen humidificadores. 
El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 
otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los 
trabajos objeto de la presente sección. 
Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación con los distintos 
gremios. 

         Capacidades Garantizadas: 
La garantía que otorgarán los Contratistas sobre las condiciones a mantener y las capacidades 
de los elementos y equipos que se especifican en este Pliego, debe ser dada teniendo en cuenta 
como mínimo las bases de cálculo que en él se indican. Las capacidades anotadas serán las 
mínimas admisibles; los Contratistas podrán variar en más las dimensiones y capacidades, de 
creerlo así necesario, debiéndolo indicar en su propuesta y proceder a efectuar sus propios 
cálculos y verificaciones. 
Las propuestas deben detallar las marcas y características de los materiales principales, el 
rendimiento y acompañar su descripción con folletos o catálogos. 

          Modificaciones y Adicionales: 
Teniendo en cuenta que los Contratistas tienen la obligación de estudiar las presentes 
especificaciones y considerar las distintas previsiones que deberán ser tomadas en cuenta para 
la naturaleza de los trabajos requeridos, no se aceptarán modificaciones y/o adicionales al valor 
cotizado ni ampliación de los plazos de ejecución establecidos, por las circunstancias particulares 
que puedan presentarse en el desarrollo de la instalación. 

          Interferencias con otras instalaciones: 
La Contratista deberá verificar las posibles interferencias con otras instalaciones y/o estructuras 
con motivo de las instalaciones a ejecutar, y tomar las previsiones del caso para subsanarlas. 
En el caso que no obstante lo anterior, se produjeran interferencias, la I.O determinará las 
desviaciones y/o arreglos que correspondan. 

           Capacidad del Oferente: 
A continuación se detallan las condiciones mínimas que deberá reunir el Oferente: 
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 Deberá haber realizado trabajos similares al cotizado. Se deberán entregar copias de 
órdenes de compra o listados de trabajos realizados donde debe figurar: institución, empresa 
o particular donde se realizó el trabajo; además se debe indicar nombre y apellido, teléfono y 
dirección del responsable encargado de brindar referencias. 

 
 Deberá contar con taller propio instalado (indicando su dirección), capacitado para absorber y 

realizar los trabajos requeridos. La I.O se reserva el derecho de visitar e inspeccionar en el 
momento que estime conveniente las instalaciones de los señores Oferentes. 

            Responsabilidades de la Contratista: 
 
 La Contratista se compromete a realizar (según los plazos fijados a cada tarea) los trabajos 

especificados. 
 El Contratista deberá adoptar las providencias necesarias para que la prestación de los 

servicios a su cargo no ocasionen molestias a las actividades de las Dependencias, ni al 
Consorcio del edificio, debiendo proveer y aportar los elementos para proteger 
adecuadamente las personas, mobiliario, útiles, papelería, máquinas; además, deberá 
mantener en perfecto estado de limpieza los lugares donde trabaje. 

 El Contratista deberá igualmente adoptar las providencias necesarias, de manera tal que al 
prestar los servicios especificados en el presente Pliego no se dañen los edificios, e 
instalaciones existentes, y/o ya que provoque algún accidente sobre las personas será por su 
exclusiva cuenta la reparación de cualquier daño o desperfecto que ocasionare al ejecutar 
esas tareas. 

 Deberá cumplimentar todos los servicios especificados en el presente Pliego y también 
realizará aquellas actividades complementarias destinadas a conseguir su perfecta prestación 
de acuerdo con su finalidad; aún cuando por error u omisión no se las hubiera detallado 
expresamente, pero que surja como consecuencia de sus necesidades o sean conducentes a 
lograr su adecuada prestación a la habilitación y/o uso de las instalaciones bajo contrato de 
acuerdo con su naturaleza y finalidad. 

 Todos los conceptos de ayuda de gremios estarán a cargo del Contratista, debiendo prever 
que todos los elementos que resulten afectados por los servicios (revoques, pinturas, 
solados, cielorrasos) sean reparados y dejados en perfecto estado de terminación 
empleándose para ello materiales de igual clase, tipo, calidad y terminación que los 
existentes que se reemplazan. 

 Todos los trabajos y provisiones necesarias para la prestación de los servicios, tanto 
principales como accesorios, estarán a cargo del Contratista. 

 Queda expresamente establecido que el Contratista tendrá a su cargo todos los movimientos 
de muebles, estanterías, maquinarias, que fueren necesarios para permitir la correcta 
prestación de los trabajos. 

 El Contratista proveerá todos los instrumentos de medición necesarios para determinar el 
estado de funcionamiento y rendimiento adecuado de las instalaciones. 

 Dejase aclarado que no se reconocerá el pago de horas extras, ni adicionales por trabajar en 
horarios nocturnos y feriados. No obstante lo indicado precedentemente, el Contratista 
deberá ajustarse a lo dispuesto en las leyes laborales vigentes y convención colectiva de 
trabajo, en lo que hace a régimen de labor, jornadas de trabajo, horarios extraordinarios, 
descansos, viáticos. 

 Deberá entregar además de planos y especificaciones de los equipos, el correspondiente 
manual de operaciones y mantenimiento correspondiente. 
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            Requisitos que deberá tener en cuenta el Oferente: 
 
Es obligatorio que cada Oferente realice una inspección de obra previo a la emisión de su 
propuesta en donde deberá ver la instalación para luego determinar los trabajos a realizar y su 
cotización correspondiente. A tal fin utilizará la Planilla de Visita adjunta; la misma debidamente 
completada y con las firmas y sellos correspondientes deberá ser incorporada a la propuesta. 
 
El Oferente debe firmar y sellar cada una de las hojas del Pliego, como así también la planilla de 
visita, la cual debe tener la firma y sello de Obras. 
 
Por lo expuesto precedentemente, se considerará que cada Oferente al formular su Oferta, lo 
hace con perfecto conocimiento de causa y que ha constatado en el/los sitio/s donde se prestarán 
los Servicios, el estado de conservación y características generales de la instalación, como así 
también, las condiciones y características del lugar, formas de acceso, condiciones de provisión 
de energía eléctrica, etc., exigencias de orden nacional, provincial, municipal, policiales, etc., así 
como las Disposiciones de control vigentes, en particular las referentes a la aceptación de 
personal, su entrada y salida, movimientos y depósito de materiales, etc. 
 
En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo que a estado 
de conservación y funcionamiento de la instalación y a condiciones de prestación de los Servicios 
se refiera, y no se considerarán adicionales aquellos trabajos, provisiones y/o prestaciones que 
tiendan a satisfacer su correcta ejecución, de acuerdo con su fin, si no se los hubiera especificado 
así expresamente, aún cuando ello se debiera a error u omisión. 
 
La Contratista recibirá la instalación para realizar los trabajos en el estado en que se encuentren.    
 
Nota importante: Se deja constancia que si el Oferente no responde o no cumple con cada uno 
de los requisitos solicitados, su aprobación quedará a exclusiva consideración del Comitente. 
 

         Plazo de entrega de los trabajos: 
De acuerdo a plazos que rigen para toda la Obra. (según plan de Obras). 
dirección de la I.O o agente que este designe, debiendo el Contratista suministrar todos los 
materiales, obra de mano y aparatos que fuesen necesarios o bien, si así se lo requiriese, 
contratar los servicios de un Laboratorio de Ensayos aprobados por la I.O para llevar a cabo los 
ensayos. Cualquier trabajo que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el Contratista sin cargo alguno, hasta que la I.O lo apruebe y verifique la correcta 
prestación requerida por pliego. El costo de todos los ensayos incluidos en las Condiciones 
Generales y/o Especificaciones Particulares, correrá a cargo del Contratista. 

        Ingeniería: 
 
 Generalidades: 
Se emplean los términos Ingeniería de Detalle o Ingeniería Ejecutiva para designar el producto 
elaborado a partir del Proyecto contenido en estas Especificaciones Técnicas y planos de 
ingeniería básica. 
El resultado de la referida Ingeniería Ejecutiva consiste en el conjunto de planillas de cálculo, 
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planos, láminas, dibujos de detalle e instructivos a partir de los cuales se desarrollará la obra. 
Una vez logradas las correspondientes aprobaciones por parte de la Inspección de Obra dicha 
documentación será remitida por la Contratista al personal de obra para la implementación de la 
instalación.  
 
 Antes del comienzo de los trabajos, la Contratista presentará un plan general de numeración de 
planos y elaborados de ingeniería a los cuales deberá ceñirse estrictamente. 
Cuando se presenten revisiones de planos, se deberá indicar claramente el alcance de la 
revisión, identificando las partes revisadas y/o mediante una descripción de la modificación 
introducida en la revisión. 
 
 Forma parte de la Ingeniería la coordinación de las presentes instalaciones con los distintos 
gremios intervinientes en la presente Obra. 
 
 Con antelación suficiente, previo al inicio de obras en cada sector, la Contratista entregará los 
planos correspondientes confeccionados en sistema AUTOCAD 2008. 
 
Previo a efectuar cualquier modificación en obra respecto de lo aprobado previamente, la 
Contratista solicitará, con la debida antelación, la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

 
  Conformación de la Ingeniería de Detalle e Ingeniería Ejecutiva: 
 
Dicha Ingeniería será constituida, como mínimo, por la siguiente documentación: 
 
a) MEMORIAS DE CÁLCULO: 
 
 Balance Térmico Invierno-Verano. 
 Selección de los equipos split con indicación de marca y modelo y consumo eléctrico. 
 Cálculo del Piping de cañerías, indicando longitudes de circuitos, tipo y cantidad de 

accesorios y cálculo de diámetros. 
 
 
b) PLANOS DE INGENIERÍA GENERAL: 
 
PLANO 1: Red de Cañerías de freon con posición de equipos,  instalación de soportes y 

dilatadores y elementos accesorios y sus características. (Plantas y Cortes). 
PLANO 2: Red de Instalación Eléctrica con posición de equipos, cañerías, cajas y ramales de 

alimentación de fuerza, comando, controles y posición de Tableros y elementos 
accesorios y sus características. (Plantas y Cortes). 

        Normas y habilitaciones: 
El diseño e implementación del Sistema de Calefacción, aire Acondicionado y Ventilación (HVAC) 
se realizarán siguiendo procedimientos aceptados internacionalmente, con el propósito de lograr 
un producto final de primer nivel de calidad, fácil mantenimiento, alto nivel de confiabilidad y 
reducido costo operativo. 
 
 La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 
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 Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local, todos los 
diseños, materiales y montajes se regirán, según se establece en pliegos, por lo establecido en 
las normas emitidas por organismos y asociaciones internacionales entre las que destacamos: 
 
Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán 
las siguientes: 
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.- ASHRAE. 
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. – SMACNA. 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM. 
American National Standards Institute - ANSI. 
La presente especificación. 
Planos Adjuntos. 
Especificaciones técnicas. 
En el caso de contradicción entre dos ó más disposiciones se adoptará la más exigente. 
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos ó especificaciones para cumplir con 
este requisito no dará lugar a adicionales. 
 
 
Condiciones de diseño y cálculo: 
 
Balance Térmico: 
 
1. Temperatura exteriores de diseño:  Verano: BS 35 ºC /  BH 23,9 ºC 
         Invierno: BS 0 ºC  
 
2  Condiciones de diseño interiores:  Verano: 25 ºC ± 1 ºC y 50 % HR 
                                                                    Invierno: 20 ºC.  
 
3. Cargas internas de personas: 
     Pasillos circulatorios:  15 m2/pers. 

 Oficinas y locales:   25 m2/pers 
 
4. Cargas internas por iluminación: 

12 Watt/m², tubos fluorescentes T5, arrancador y trafo dentro del artefacto. 
 
5. Otras cargas internas: 
 

Aire exterior: Caudal de renovación de aire exterior (TAE): Se deberá considerar un mínimo de 
4 l/seg por persona, de acuerdo a recomendación de ASHRAE 62. 

 
Computadoras: Se considerará una carga de 0,15 kW por cada P.C equipada con monitor. 

Criterios de selección de equipos: 
La aprobación de equipos y materiales será siempre provisoria sujeta a comprobaciones durante 
las pruebas de funcionamiento pero imprescindible para comenzar todos los trabajos en obra. 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte de la Contratista del planteo general y 
de los valores indicados. 
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Los distintos equipamientos tienen los parámetros de diseño para su selección indicados en las  
planillas de requerimiento de equipos. 

        
 
 

        Instalación Eléctrica de Termomecánica: 
El proveedor de instalación eléctrica general, dejara al pie de cada equipo separado, de cada 
unidad exterior condensadora (si la Inspección de obra así lo determina), un ramal alimentador 
con llave de corte y fusible. Será responsabilidad del instalador termomecánico, coordinar la 
ubicación de estas llaves de corte y el posterior conexionado de eléctrico hasta cada elemento a 
alimentar. 
Toda la cañería y comando desde las unidades condensadoras hasta las unidades evaporadoras 
será provista y ejecutada por contratista de termomecánica.                                                      

 

Cañerías de refrigerante 
 
Todas las cañerías de los circuitos frigoríficos serán dimensionadas para cumplir con las 
siguientes condicionantes. 
 
1. Cañería de gas: pérdida de carga correspondiente a 1 ºC. 
2. Cañería de líquido: pérdida de carga correspondiente a 0,5 ºC. 
Para el dimensionamiento de las cañerías de los distintos circuitos se considerarán aquellos 
recomendados por el fabricante de los equipos para tener un funcionamiento con mayor eficiencia 
y alta seguridad. 

    Criterios para el planteo de ubicación de equipos: 
 
Se deberán disponer los equipos de manera tal que se facilite el acceso a los mismos y a sus 
partes para propósitos de mantenimiento periódico, reparaciones, ajustes, regulaciones y 
eventual substitución del equipo completo. 
 
Se respetarán todas las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las áreas de servicio 
necesarias. 
Igualmente se deberán prever los medios y facilidades para el acceso a otros sistemas, equipos y 
sus partes que siendo ajenos al Sistema de Acondicionamiento Térmico se hallan afectados por 
este por razones de emplazamiento. 
Será responsabilidad de la Contratista verificar que los equipos cotizados se ajusten a las 
distintas condiciones locativas y las presentes Especificaciones. 
 

    Recepción Provisoria: 
 
Como condición para la recepción Provisoria de deberán efectuar: 
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  Pruebas y Ensayos de funcionamiento:  
Se verificará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, cumpliendo con las 
previsiones detalladas y aprobadas de las Ingenierías de Detalle y Ejecutiva, de acuerdo  al 
protocolo que la Gerencia de Obras y Mantenimiento ponga a disposición del Contratista a ése 
efecto; en caso de que de los ensayos y pruebas surgiere incumplimiento del mismo o sus 
valores de referencia, o de los valores previamente aprobados, la prueba se repetirá hasta que la 
parte observada sea reparada por el Contratista a su total costo. 
Los valores de rendimiento térmico, velocidades y/o caudales realmente inyectados a los 
ambientes no diferirá en más / menos de un 5% de los valores estipulados en planillas de diseño 
definitivo confortantes de la Ingeniería de Detalle y/o Ejecutiva. 

Presentación de Documentación Final: 
La Contratista deberá, al finalizar la obra: 
 

1. Entregar los folletos, manuales, etc.  de todos los equipos y materiales    instalados. 
2. Entregar las "Planillas de Características y Datos Garantizados" de todos los  equipos 

y máquinas, indicando: marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, agua y 
otros suministros, según corresponda. 

3. Suministrar la lista de repuestos recomendados para un período de 1 (un) año. 
4. Entregar las garantías de equipos, máquinas y elementos. 
5. Entregar el manual de uso y mantenimiento. 
6. Haber instruido al personal designado por el Banco para el manejo de la Instalación. 

 

Revisión final en presencia de la Inspección de Obra: 
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisará cuidadosamente la 
instalación y la terminará en todos sus detalles. En especial tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

1. Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles. 
2. Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las 

mediciones necesarias. 
3. Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas. 
4. Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios. 

 
La lista no excluye cualquier otro trabajo que la Contratista tenga que efectuar para poner la 
instalación en condiciones de terminación completa. 
 

Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento: 
La Contratista confeccionará los planos conforme a obra definitivos “según lo construído”,  los 
cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y serán 
entregados antes del momento de la recepción provisoria, previa aprobación de la Inspección de 
Obra. 
 

Entrega y Puesta en Marcha: 
Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfacción de la Inspección de Obra,  la 
Contratista efectuará la puesta en marcha, regulación y la entrega de la instalación en 
funcionamiento normal para su recepción provisoria. Antes de tal evento entregará debidamente 
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encarpetados, a la Inspección de Obra, tres juegos de: 
 

1. Catálogos y planos de los equipamientos instalados. 
2. Planos Conforme a Obra, de las plantas en esc. 1:50, con las ubicaciones de los 

equipamientos, recorridos reales de conductos y cañerías. Con cortes y detalles que 
faciliten la interpretación de los sistemas instalados de: aire, agua, eléctrico y control. 

      

Recepción Final: 
 
  Estacionalidad: 
La Recepción final ocurrirá cuando se haya probado suficientemente la instalación en 
funcionamiento normal tanto en época estibal como invernal. 
 
  En caso de detectarse defectos,  deterioros,  o variaciones en la capacidad y rendimiento de 
cada equipo,  dentro del plazo de garantía, la  Contratista, deberá subsanarlas en la mayor 
brevedad posible, disponiendo de 48 hs., a partir de la notificación para comenzar con los 
trabajos, a su entero costo. De no ocurrir así la Inspección de obra podrá encarar la ejecución de 
dichas tareas por terceros con cargo a la Contratista. 
 
 Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria, en caso de haberse constatado el correcto 
funcionamiento de las instalaciones, se procederá a la Recepción Definitiva. 

 

GARANTÍA 
El Contratista garantizará la instalación por el término de un año a partir de la recepción 
provisoria. 
Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista, será resuelto 
por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su exclusivo 
cargo, siendo de su responsabilidad también la provisión de los repuestos. 
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       CONDICIONES PARTICULARES: 
 

INSTALACION DE CAÑERIAS EQUIPOS SPLITS 
 
            Se deberán efectuar las siguientes tareas: 

 
Se proveerá  e instalará el siguiente equipamiento de climatización, incluyendo cañerías 
asociadas e instalaciones de fuerza electromotriz y control, y  los accesorios y complementos que 
correspondieren: 

1. Equipos Split 

           Características de los equipos de climatización y accesorios: 
           Marcas: 

Todas las máquinas, equipos y accesorios de las instalaciones de igual función o 
complementarias deberán ser de la misma marca a fin de lograr la total compatibilidad de 
tecnología entre las mismas, unificar los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas. Las 
marcas indicadas en estas Especificaciones son con el fin de definir el nivel de calidad requerido.  
 
Marcas aceptables: 

Carrier 
Midea 
Bluestar 

 
Cualquier otra marca aún siendo fabricadas por las mencionadas, serán analizadas por el 
Comitente, quedando a criterio del mismo considerarlas aceptables o no desde el punto de vista 
técnico. Los rendimientos se deberán verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
No se admitirá ningún equipamiento o componente del mismo, nacional o importado, que 
provenga de fábrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ. 
 
 

 
1. EQUIPOS SPLIT 

 
 Los trabajos consistirán en la provisión e instalación de las cañerías para los  equipos Split frío 

calor de la capacidad indicada en planos, contemplando todas las conexiones eléctricas y de gas 
refrigerante, como así también el desagüe de condensado, el cual se conectará a la red cloacal.  

 
 Los sistemas proyectados son del tipo SPLIT de pared, con gas R410 ecologico, de las frigorías 

indicadas para cada caso, las ubicaciones de los futuros equipos están indicadas en planos. En 
donde se indique la unidad evaporadora se colocara una caja de preinstalación y donde se 
indique la condensadora una caja roker. 

 
 

 
 
Cajas de preinstalación 
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Las interiores serán del tipo plásticas, con tapa atornillable, color blancas, con descarga, 
orientación de la misma a definir, medidas   434mm de ancho y 70mm de profundidad. 
Las exteriores serán del tipo de paso eléctrico, marca Roker de 162 mm de ancho y 285 mm de 
alto,  
Ambas se colocaran según plano y las indicaciones de la Inspección de obra. 
 
Cañerías de gas refrigerante para equipos de expansión directa : 
 
Las cañerías de líquido y succión serán ejecutadas con tubos de cobre electrolítico, con 
terminación interior espejo de 0.8 mm de espesor, con accesorios especiales y soldaduras de 
plata industrial. Todas ellas deberán estar aisladas con tubos de elastómero de celda cerrada 
marca Vidoflex, de un mínimo de 9 mm de espesor; manteniendo constante la barrera de vapor y 
evitando condensación. Ambas cañerías serán aisladas  dado que se trata de equipos con 
inversión de ciclos.  
 
En todos los casos, los tendidos deberán realizarse con material nuevo de 1º calidad y los 
soportes deberán diseñarse contemplando lo requerido para aislación antivibratoria, utilizando 
para ello elementos elásticos que correspondan. 
 
La cañería que circula a la intemperie se dispondrán para su protección sobre bandejas 
portacables con tapa provistas de los accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, 
curvas y uniones.  
 
Debido a la longitud de las cañerías deberá considerarse completar la carga de gas y aceite de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
 
Deberán considerarse el siguiente procedimiento durante la instalación de las cañerías: 
 
Barrido con nitrógeno seco: 

 

 Conectar los tubos al condensador. 
 Tapar los extremos libres de los tubos.  
 Conectar un botellón de nitrógeno seco al empalme Schrader de ¼” SAE del condensador. 
 Presurizar los tubos con Nitrógeno seco. 
 Destapar los tubos instantáneamente. 
 Repetir el proceso desde el tapado de extremos por lo menos tres veces. 

 

Prueba de hermeticidad: 
 

 Como la prueba será a una presión superior de 175 PSIG, el evaporador debe permanecer 
desconectado del sistema. 

 La prueba de estanqueidad deberá realizarse a una presión efectiva 25% superior a la 
presión máxima de servicio, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de 
escala y precisión adecuados. No deberán superarse en ningún caso las 500 PSIG. 

 Tapar los extremos libres de los tubos y presurizar a 350 PSIG con Nitrógeno seco. 
 La prueba se dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión, 

transcurrido un período de tiempo no inferior a 24 horas desde el momento en que se 
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efectuó la primera lectura.  
 Terminada la prueba de estanqueidad de tuberías, evacuar el Nitrógeno del circuito y 

conectar los tubos al evaporador. 
 

Secado, vaciado y prellenado del sistema: 
 

 Colocar una conexión con el botellón de refrigerante a través de un filtro deshidratador 
antes de empezar a crear el vacío. 

 Abrir todas las válvulas de servicio existentes en el circuito. 
 Conectar un medidor confiable de alto vacío para registrar las presiones en micrones. 
 La evacuación del sistema nunca debe hacerse con el compresor de refrigeración. Esto 

anula la garantía del equipo. 
 Conectar una bomba fabricada específicamente para trabajo de vacío, con capacidad para 

producir vacíos de 50 micrones o menos a las válvulas de evacuación en el lado de alta y 
en el de baja, comprobando que las tres vías estén abiertas, al grifo de tres vías del 
recibidor de líquido. 

 Crear vacío en la instalación hasta llegar a una presión residual de 0,7 mbar absolutos, 
después de continuar durante otros 30 minutos. 

 Romper el vacío cerrando la válvula de la bomba de vacío y abrir la válvula del botellón de 
refrigerante (se mantiene vertical para que entre en forma de gas) hasta que se igualen las 
presiones del botellón y las del sistema. 

 Cerrar grifo del botellón y la vía de conexión en las válvulas de tres vías. 
 Desconectar el botellón y la bomba de vacío. 
 Chequear pérdidas en las válvulas de tres vías.  

 

Llenado: 
 Precalentar el carter de los compresores durante 4 horas como mínimo. 
 Realizar la puesta en marcha del equipo y forzar la función refrigeración mediante el 

adecuado set point (arranque de compresores). 
 Conectar el botellón de refrigerante y cargar hasta que hayan desaparecido las burbujas en 

el testigo de flujo. (La temperatura de condensación deberá estar entre 42 y 45 °C). 
 
En lo que respecta a las cañerías de drenajes, éstos serán de polipropileno, plástico rígido 
reforzado, de un diámetro mínimo de ¾”, o el diámetro de acuerdo a la potencia y por ende 
condensación de los equipos. Estas se extenderán debidamente engrapadas a la mampostería 
hasta el desagüe más próximo, al cual se le deberá hacer una correcta descarga fija. En los 
ambientes que se desplace el mismo y que sea necesario irán aislados con tubo esponjoso 
eslastomérico Armaflex de 6 mm. de espesor. 

 
           Cañerías de drenaje, válido para todos los equipos: 

 
En lo que respecta a las cañerías de drenajes, éstos serán de polipropileno, plástico rígido 
reforzado, de un diámetro mínimo de 1½”, o el diámetro de acuerdo a la potencia y por ende 
condensación de los equipos. Estas se extenderán debidamente engrapado a la mampostería 
hasta el desagüe más próximo, al cual se le deberá hacer una correcta descarga fija. 
En los casos donde no se pueda mantener la pendiente natural para del drenaje de los equipos, 
se deberá proveer e instalar una bomba de desagüe a los efectos de asegurar el correcto drenaje 
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de los mismos. 

 

Inspección y pruebas: 
 
Todos los elementos componentes de las instalaciones, podrán ser examinados por la Inspección 
de obra, para determinar su conformidad con esta Especificación y sus adjuntos respecto del 
material, calidad de ejecución, dimensiones y cualquier otro requisito de esta Especificación, no 
cubierto por pruebas especificas. 
El Comitente o su Representante podrán proceder a la inspección parcial del montaje y el 
conexionado durante la construcción de la instalación, esta inspección podrá cubrir cualquiera de 
los rubros que forman parte de los suministros, pero sin implicar aprobación definitiva, la que será 
otorgada sólo al haberse completado todo el montaje, puesta en marcha y transcurrido el período 
de garantía.  
 
Estas inspecciones podrán efectuarse: 

 Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del 
Contratista. 

 Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías de cobre de interconexión de los 
equipos “Split” preparadas para efectuarse las pruebas de hermeticidad. 

 Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de 
funcionamiento. 

 
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las pruebas 
mencionadas a continuación: 

 Todas las cañerías y elementos que conduzcan freón serán sometidos a una prueba de 
hermeticidad mediante su presurización con gas nitrógeno durante un mínimo de 24 
horas, antes de proceder a su conexionado definitivo con las unidades evaporadoras y 
condensadoras. 

 Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un periodo de tres 
(3) días durante 8 horas diarias. 

 
Durante este periodo podrán efectuarse las siguientes mediciones: 
 

 Caudales de Aire: Se medirán los caudales de aire del equipo acondicionador. 
 Temperaturas: Se medirán las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las entradas y 

salidas del equipo acondicionador y de cada uno de los locales. 
 El Contratista deberá, al término de su trabajo de montaje, efectuar la prueba de la 

instalación en un todo de acuerdo con lo indicado y ajustar a satisfacción del Comprador 
o su Representante todos los requisitos para obtener las condiciones indicadas en la 
presente. 

 
 

3.17 PINTURAS 
3.17.0. Generalidades  
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, 
barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
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proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el 
empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista tomará todas las 
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de 
estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto 
completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura 
se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No 
permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. El 
Contratista deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color (salvo en las pinturas que 
precisen un proceso continuo). En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de 
aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros 
gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos. Será condición indispensable 
para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten 
señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa 
no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección Técnica de 
Obra, el Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. El Contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como 
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el 
caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la 
Inspección Técnica de Obra.  
 
3.17.0.1. Muestras de Colores 
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra catálogo y muestras de 
colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. Cuando la 
especificación en Pliego de un tipo difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el Contratista 
notificará a la Dirección para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de 
catálogos no satisfagan a la Dirección, el Contratista deberá presentar muestras de color que se le 
indique. 
 
3.17.0.2. Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 
marca aceptada por la Inspección Técnica de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados. La Inspección Técnica de Obra podrá solicitar al Contratista a su cargo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y 
espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en un laboratorio oficial, 
a elección de la Inspección Técnica de Obra. 
 
El Contratista, efectuará posteriormente el repintado total de la pieza que demande la extracción de la 
probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el 
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio 
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las 
cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado 
de las estructuras que presenten tales defectos. 
 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, 
además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes    cualidades: 
� Pintabilidad: condición  de extenderse  sin resistencia  al deslizamiento  del pincel o rodillo. 
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� Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer  a poco de  aplicadas. 
� Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles. 
� Secado: la película de pintura no debe  presentar  viscocidades  al tacto  y debe adquirir dureza,  
en el menor tiempo posible según la calidad del   acabado. 
� Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y 
fácil de dispersar. 
Cuando se indique  número  de manos  y espesores,  será a título  ilustrativo  y mínimo debiéndose  dar 
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la  Inspección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se  aplicará  en  sucesivas  capas delgadas  
enduido y/o masilla plástica. 
 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a  la aplicación  
de cada mano solicitará autorización  a la Inspección. Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, 
Sherwin Williams o Elastom.  
 
3.17.0.3. Muestras realizadas en Obra. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada 
una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la Inspección Técnica de Obra 
solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Dirección tonalidades y colores por 
nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Dirección, ir ejecutando las necesarias para 
satisfacer color, valor y tono que se exigieran. 
Cañerías de instalaciones, las que estén ocultas en cielorrasos se pintarán con sus colores 
reglamentarios, las que se encuentren a la vista el color será definido por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA en cada caso. 
 
3.17.0.4. Normas generales de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos terminados u otras 
estructuras, durante la ejecución  de  los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista 
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán  cuidadosamente  una vez concluido  el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de  preservar  las obras del polvo, lluvia, 
etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que  su pintura haya 
secado por completo. No  se  aplicarán  blanqueo, ni  pintura  sobre  superficies  mojadas  o  sucias de 
polvo o grasas,  debiendo  ser raspadas  profundamente  y  llegándose,  cuando  la  Inspección   lo  
estime correspondiente,  al picado y reconstrucción  de la superficie  observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros  gremios  hayan  finalizado sus trabajos,  salvo 
indicación  en contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un  acabado  perfecto,  
sin huellas de pinceladas,  pelos, etc. 
La Inspección  exigirá del Contratista  la ejecución  de las muestras que estime convenientes.  Además si 
lo juzgara necesario podrá ordenar  la  aplicación  de  la primera  capa  de  pintura,  de  un  tono distinto  
al definitivo,  reservando  para  las  capas de acabado  la aplicación  del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio,  prolijo  y  perfecto  de  varilla,  herrajes,  zócalos, 
contramarcos,  contravidrios, etc. 
Los trabajos preliminares  a cumplir por la Contratista  son: 
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� Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el  
polvillo  de  toda  la  superficie  con  un  cepillo  de  paja,  cerda  o  viruta mediana. 
� Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad  
existente  para emparejar  las superficies. 
� Barrer los locales antes de dar cualquier mano de  pintura. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de 
Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 

3.17.1   LATEX PARA MUROS INTERIORES.COLOR BLANCO 
 
Sobre Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril de 
grano adecuado y se aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta dejar una superficie 
totalmente lisa. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. 
 
La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel y rodillo 
de pintura al látex satinado, marca de referencia según 3.19.0. 
 
Proceso de aplicación: 
• Preparación de la superficie. 
• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
• Dos manos de enduído plástico. 
• Aplicación de imprimación fijadora. 
• Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 
 

3.17.2. LATEX PARA CIELORRASOS INTERIORES. COLOR BLANCO 
Sobre los cielorrasos ya preparados, se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril de 
grano adecuado y se aplicarán tres manos de Látex para cielorrasos color blanco. En caso de que la 
Inspección de Obra lo solicite se aplicará a soplete. 
 
Proceso de aplicación: 
• Preparación de la superficie. 
• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
• Aplicación de imprimación fijadora. 
• Aplicación de pintura al látex para cielorrasos, en tres manos como mínimo. 
En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicarán las manos de enduído 
necesarias según especificación del fabricante para cada tipo de cielorraso. Se colocará pintura para 
cielorrasos marca de referencia según 3.19.0 
 

3.17.3. LATEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS INTERIORES. COLOR BLANCO 
Sobre los cielorrasos ya preparados, en los sectores húmedos, se utilizará pintura hidrorrepelente. El 
producto utilizado deberá garantizar su capacidad antihongos y moho, y ser analterable ante la presencia 
de humedad.  
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Previo su aplicación, los cielorrasos se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril de 
grano adecuado y se aplicarán tres manos de Látex antihongos  color blanco. En caso de que la 
Inspección de Obra lo solicite se aplicará a soplete. 
Proceso de aplicación: 
• Preparación de la superficie. 
• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
• Aplicación de imprimación fijadora. 
• Aplicación de pintura antihongos para cielorrasos, en tres manos como mínimo. 
En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicarán las manos de enduído 
necesarias según especificación del fabricante para cada tipo de cielorraso. Se colocará pintura para 
cielorrasos marca de referencia según 3.19.0 
 

3.17.4. LATEX PARA CIELORRASOS EXTERIORES. 
Sobre los cielorrasos ya preparados, en los cielorrasos exteriores, se utilizará pintura acrílica, resistente a 
la humedad y  de alto poder fungicida. 
 
Sobre los cielorrasos ya preparados, se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril de 
grano adecuado y se aplicarán tres manos de pintura especial para cielorrasos exteriorescolor blanco. En 
caso de que la Inspección de Obra lo solicite se aplicará a soplete. 
 
Proceso de aplicación: 
• Preparación de la superficie. 
• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
• Aplicación de imprimación fijadora. 
• Aplicación de pintura al látex para cielorrasos, en tres manos como mínimo. 
En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicarán las manos de enduído 
necesarias según especificación del fabricante para cada tipo de cielorraso. Se colocará pintura para 
cielorrasos marca de referencia según 3.19.0 
 
     3.17.5. ESMALTE SINTÉTICO MATE PARA CARPINTERIAS DE MADERA. COLOR BLANCO 
Las carpinterías de madera serán pintadas con esmalte sintético color blanco, según el siguiente proceso:  
 
• Preparación de la superficie. 
• Aplicación de convertidor con 25 micrones de espesor de película seca. 
• Repaso con masilla según corresponda. 
• Repaso con convertidor en zonas masilladas. 
• Aplicación de esmalte sintético con 80 micrones de película seca como mínimo 
 
Marca de referencia, según lo especificado en el  3.19.0. 
 
Proceso de aplicación 
• una mano de fondo blanco para madera, dejando  secar  24   horas. 
• se  efectuarán  las  reparaciones  necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica  y se 
dará una mano de fondo sintético sobre las partes   reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado  a  pincel  y/o rodillo,  dejando  secar 
10/12 horas entre  manos. 
• entre  manos  se  lijará  la superficie  pintada  con  lija al agua  grano  360  /400. 
� Barnices  a base de poliuretano: 
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• Previo  lijado  en seco  se aplicará  una  mano  de barniz  diluido  (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego  se  aplicarán  tres  manos  de  barniz  cada  6  hs.  no  dejando  pasar más tiempo. 
• entre  manos  se  lijará  la  superficie  pintada  con  lija al agua  grano  360 /400. 
� Barniz sintético: 
• se  aplicará  una  mano  de  barniceta  (2  volúmenes   de  barniz  y  1  de aguarrás  mineral)  
luego se  darán  a pincel  o a soplete  dos  o tres  manos de barniz con intervalo de 10/12  horas. 
• entre  manos  se  lijará  la superficie  pintada  con  lija al agua  grano  360  /400. 
Todas  las pinturas  para carpintería  de madera  son con acabado  brillante  salvo  que en el P.E.T.P.  y/o 
planillas de locales se especifique  otro  tipo. 
 
 
 
3.18 VARIOS 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del 
actual Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión 
del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  
 

3.18.1. LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA 
La contratista estará  obligada  a  mantener todos los lugares de trabajo (obrador, depósitos, oficina de 
inspección, etc.), tanto de la empresa como de la Inspección de Obra, y la obra en construcción en sí, en 
adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y 
desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su 
ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la  Inspección.  
 

   3.18.2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
a) Exterior 

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y 
libres de maleza, arbustos,  residuos, etc. Asimismo deberá procederse al cegado de los pozos negros y 
perforaciones para suministro de agua, que hayan sido ejecutados durante los trabajos, en un todo de 
acuerdo con las normas del Ente Prestatario del Servicio. Deberá procederse al retiro de todas las 
maquinarias utilizadas por el Contratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, 
bases  de maquinarias, etc) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles  
definitivos  del  terreno. A profundidades mayores de 30  cm. la Inspección determinará sobre la  
necesidad  de  remover  o  no  los elementos citados. 
 

b) Interior 
Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando  los detalles, de modo 
de dejar los trabajos ejecutados prolijos y en perfectas condiciones de terminación. 
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Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar 
elementos o productos apropiados y específicos, evitando el deterioro de otras partes de la   
construcción. 
 
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier material extraño  
al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones  del fabricante  del  
revestimiento. 
 
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado y en caso  inevitable  con ácido 
muriático diluido al 10% de agua. Las manchas de pintura, se eliminarán  sin  rayar  las superficies. 
 
A su vez, previo a la recepción provisoria de la obra, se verificará la perfecta limpieza y desobstrucción de 
todo el sistema de desagüe tanto cloacal como pluvial. 
 
Manual de Mantenimiento y Capacitaciones 
Al finalizar la obra, antes de su recepción provisoria la Contratista deberá entregar un Manual de 
Mantenimiento, con los productos a utilizar - de limpieza y preservación -, tiempos y recomendaciones 
generales y particulares para el mantenimiento futuro de todos los rubros como las carpinterías, herrerías, 
pisos, cielorrasos, revoques, mármoles, parquización, etc., tanto de su estructura como de las superficies. 
 
Este manual comprenderá en sus recomendaciones generales y particulares los rubros electricidad 
(tableros y tendido), artefactos de iluminación, sanitarios, desagües pluviales, bombas, y todo otro equipo 
que se instale o rubro que se intervenga aunque no esté listado en el presente. 
 
Asimismo, se solicitara a la Contratista realizar una charla conjunta con la persona designada por la 
Inspeccion de Obra a fin de capacitarla sobre el mantenimiento y buen uso del edificio.  
 
 

3.18.3  TRÁMITES, DERECHOS Y HABILITACIONES DE TODOS LOS SERVICIOS. 
La contratista, deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz -cloacas - 
cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder 
coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así 
mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios 
en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con ladelimitación exacta 
del área de intervención. 
 

3.18.4  SERENOS 
La Contratista deberá contemplar la permanente vigilancia de la obra, durante todo el desarrollo de la 
misma.  
  

3.18.5 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
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Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes 
dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo 
el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de 
las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios 
privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.  
 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado 
plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 
 
·         0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
 
·         11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
 
·         21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
 
·         Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
 
La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 
008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual 
será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, 
serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos 
los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales 
antes detallados. 
Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
 
·         0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
 
·         11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
 
·         21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
 
·         Mayor al 31% deducción del 100% 
 
En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá incluirse la 
variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO 
AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto 
contractual, a fin de que este ítem mantenga su proporción del  0.5% respecto del monto total de la Obra. 
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Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
 
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA y 
de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP inc. 2.6.19. 
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