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ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
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3.12. DOCUMENTACION GRAFICA

01- Ubicacion.

02- Planta Relevamiento Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Santa Maria del Buen Aire.
03- Planta Relevamiento Calle RIO CUARTO entre Santa Maria del Buen Aire y Santa Elena

04- Planta Relevamiento Calle RIO CUARTO entre Santa Elena.y Pedriel

05- Planta Propuesta Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Pedriel.

06- Planta Replanteo Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Santa Maria del Buen Aire.

07- Planta Replanteo Calle RIO CUARTO entre Santa Maria del Buen Aire y Santa Elena.
08- Planta Replanteo Calle RIO CUARTO entre Santa Elena y Pedriel

09- Detalle Cordén Cuneta.

10- Detalle Bolardo.

11- Detalle Cesto Papelero.

12- Detalle Cazoleta.

13- Detalle Tutor para Arbol.

14- Detalle Baranda Escalera y Terraza.

15- Artefacto Iluminacién Publica.
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16- Detalle Rampa Discapacitados.
17- Detalle Cruces.
18- Corte Tipo.
19-Planta lluminacién General Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Pedriel .
20- Planta lluminacion Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Santa Maria del Buen Aire.
21- Planta lluminacion Calle RIO CUARTO entre Santa Maria del Buen Aire y Santa Elena.
22- Planta lluminacion Calle RIO CUARTO entre Santa Elena.y Pedriel
23- Planta Hidraulica General Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Pedriel .
24- Planta Hidraulica Calle RIO CUARTO entre Santa Magdalena y Santa Maria del Buen Aire

25- Planta Hidraulica Calle RIO CUARTO entre Santa Maria del Buen Aire y Santa Elena.

26- Planta Hidraulica Calle RIO CUARTO entre Santa Elena y Pedriel

3.0. GENERALIDADES

MEMORIA DESCRIPTIVA — CALLE RIO CUARTO
El objetivo general de la intervencion es la mejora de la calidad ambiental, la priorizando la circulacién
peatonal y la resolucion del acceso a las propiedades que se encuentra sobre nivel vereda.

3.0.1.1 Localizacién
Corresponde al area delimitada como “Limite de Intervencién” en los PLANOS: CALLE RIO CUARTO entre Santa
Magdalena y Pedriel.

3.0.1.1. Objetivos

Se propone la reduccién de la calzada a 7.50 metros, con el objeto de incrementar el ancho de vereda,
de esta manera la acera pasa a tener un ancho aproximado de 3.20 metros, la cual se divide en dos
bandas a lo largo de toda la cuadra, la primera junto al cordon tiene un ancho constante garantizando la
circulacion peatonal de forma interrumpida y la segunda resuelve los desniveles conformando terrazas
continuas en los frentes edificados que se encuentran sobre nivel. Se propone también la construccion
de rampas peatonales en todos los cruces.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

La obra se materializa con la nueva ubicacién del cordon cuneta de hormigon armado y nuevas veredas
ejecutadas en baldosa granitica de 40 cm x 40 cm, las rampas se ejecutaran en hormigén peinado, con
el fin de brindar un mayor agarre antideslizante en su uso. Se mejorard el alumbrado publico y la
forestacion.
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3.0.1.4 Beneficiarios

Los beneficiarios son los vecinos y peatones de la zona.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUyA, significa Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1  Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicacion
para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las
indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es indicativo
y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las
consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara
lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion
y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir
a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomaré a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente detallados en la
Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que
permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario
para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos
cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacién
de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la
aplicacion de la documentaciéon técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los
trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).
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b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cédigo de Edificacion de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo de instalaciones
industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociacion
Argentina de Electronica y ultima edicion de Telecom y Telefonica de Argentina.

Compainiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A)

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito y
Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO SEGUNDO,
Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacidon de obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las
obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones
minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentaciéon de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobaciéon por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, con acuerdo de la
DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles a
contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion haré pasible al
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, podrd empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza
mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad a
la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracién no fuese solicitada, en
tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion de la
Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la Inspeccién de Obra
pueda tomar, en cualguier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, seréan obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los
precios de la oferta. El Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido
de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su
oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento
de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto,
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aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que crea
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a
través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos
gue se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como
también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacidon de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y
la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por
parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de
Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los
aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas
- luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder
coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez
que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del &rea de intervencion.

e) Plan_de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en
la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en
el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando
su alteracion o deterioro.
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Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones gque crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion
de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los
efectos de obtener la necesaria coordinacidon entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado
del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva
de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le
sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la
documentacioén correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacién
de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra los planos que a
continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra cuatro juegos de copias heliograficas de
cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva
iniciacién de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado. Para las instalaciones que requieran la intervencion
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de las distintas Reparticiones oficiales, se exigir4 su aprobacion previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tomara como maximo para su conocimiento el plazo
indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar
en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con
conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, a partir de la fecha
efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a
Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliogréaficas,
los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el
punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de todas las
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y
nacionales vigentes, antes de la Recepcidn Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado
el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, la misma
guedard condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier
modificacidn ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de
rechazar agquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato
de calcio.

Seréan de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cdérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que en la
planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire, humedad o
el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en
lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el
procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.
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Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que
se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la cal, seran impermeables, de
madera 0 mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestiran
con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra podra ordenar el
cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal "apagada” antes de su
completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas
del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizard en la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de
anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en
la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fbrica de procedencia.

Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso
especifico serd4 de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de
arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algiin momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacién
de este tipo de cal.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Gnicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco.
Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm, como
minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se
apilaran separadamente.

El almacenaje deberéa realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las distintas
partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en
minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulento y
con color uniforme.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la
fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno
natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcion o ingreso a la
obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista
gue haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la naturaleza y buena calidad del cemento,
por medio de los ensayos o0 analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.
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Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48
horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa
se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragie rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar
a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear serd en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado
por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira
esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de acuerdo con los
resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccién, previa conformidad de la Inspeccion
de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o baséltica. El andlisis granulométrico, asi
como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la
arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marron claro y marrdn oscuro: arena no utilizable.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafo variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de
cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo
cascote que no redna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material
(salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5 Agua
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En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande
la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores
de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aqguellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas
cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamafio
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de
revestimientos adherentes, segln especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los
trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion
expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que
contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda
usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin ahadir
agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen
de materia secay suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos
2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana
3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana

Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
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1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccién

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde 3 m, 5mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementard en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se
entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las
especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas, todo ello
en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a la Inspeccion
de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al contrato
inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion final de la obra.
d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1 Proyecto definitivo
Toda la documentaciéon que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del
Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacién de cada parte

Arg. Adelmafinés Messore
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de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidon de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién
comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de Obra,
como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su
aprobacion ante la Inspeccion de Obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerdndose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacidn necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en
horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su
personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la
provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios
para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion de que
trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias
con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
Estard a cargo del Contratista la provision y gestiéon de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido sin
excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia
de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

3.1.0.7. Obrador, Depésitos Y Sanitarios

El Contratista tendra obligacion de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de
Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el
personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con que
debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser reemplazado
por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seréan por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.
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Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y
uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y
seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las 24
horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de Obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, los
carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se realizaran en
chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores segln
especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacién, previendo para la estructura y el
propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera acordada con la
Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de Obra

El &rea de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG vy cuya
cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos hayan quedado
totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y colocar las defensas,
pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via
publica, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas
hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda
estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para
permitir el movimiento peatonal de la calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de
Edificacion y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberéa contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con
toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a
sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCABA
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaréan los carteles con logo publicitario del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-

3.11 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras, informando a la Inspeccion
de Obra el momento en que dichas tareas se llevaradn a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes
y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras correspondientes al
predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros y
retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccion
de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas.

Arg. Adelmafinés Messore
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Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del
trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con
una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya
guedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periodicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera presentar un
Relevamiento Planialtimetrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los cateos necesarios a
través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la documentacion
grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacién técnica aportada por las empresas detalladas en
el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la
Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera
presentarse con la debida anticipacién para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como ser
obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los
planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su
retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5 Conocimiento de
la obra e interpretacion de la documentacién, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

31 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.20 GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacién se detallan, de resultar estos necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes
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e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la
Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobacion
ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante
la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un
todo de acuerdo con las prescripciones del Cddigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacién del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas
necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno debera
hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al del terreno adyacente.
El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o menos
3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segin se indica en planos y planilla de computo y
presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el &rea de solados
nuevos.

La tierra vegetal extraida ser4 depositada apropiadamente para su posterior redistribuciéon en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hard con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la
misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacién de los trabajos de demolicién.

Los equipos, personal, seguros, Resp Civil y deméas implementos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a los
planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento
de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno o bien
por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos necesarios
para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidard especialmente la estabilidad de cortes verticales,
taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos necesarios, los que
seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad,
guedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran
las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria,
tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte
Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para
el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direcciéon General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“ANO 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demoliciéon a su
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la
Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la
Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de so6tanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de caracteristicas
similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno serd depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los Gltimos 15 cm antes del piso de
hormigon, se rellenardn con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial
(sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima densidad.

Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del terreno.
El material de relleno ser4 humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seradn efectuados utilizando elementos mecéanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se irdn seleccionando distintas tierras para
las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento Ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberdn deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de
Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el
espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liqguido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas de la
densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun item
anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas de la
densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistird en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo ser4d compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco" con
relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de
contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.
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3.2.0.7 Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique la
Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuird en capas de 0,15 m de
espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-

321 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los solados indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente licitacion.

b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

c)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12 cm.. El Contratista
procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de los existentes, y los gélibos y pendientes correspondientes.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del
proyecto.

Se aclara gue estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepcién, incluyendo
las construcciones e instalaciones que deban retirarse, repararse o reubicarse de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccion de obra.

El Contratista debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera
ser solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales
como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion
de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u
otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran
las excavaciones en general, cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerara
incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si
corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminaciéon a su cargo,
coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demoliciéon a su
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la
Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la
Ciudad de Buenos Aires, donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Nota: El Contratista tendré a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.
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3.2.2 DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE PARA NUEVA VEREDA

La Contratista debera efectuar las demoliciones correspondientes, En referencia al producido de dichas excavaciones,
vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando
lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.2.3 DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVA CORDON CUNETA

La Contratista debera efectuar las demoliciones correspondientes, En referencia al producido de dichas excavaciones,
vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando
lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.2.4 DEMOLICION TABIQUES EXISTENTES

La Contratista debera efectuar las demoliciones correspondientes, En referencia al producido de dichas excavaciones,
vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando
lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.2.5 FRESADO PAVIMENTO PARA NUEVAS PLATAFORMAS

La remocién del pavimento bituminoso existente se ejecutard mediante fresado a temperatura ambiente y
tiene por finalidad la demolicién del espesor necesario para alcanzar los niveles de proyecto, detallandose a
continuacién generalidades del proceso.

A) Descripcion

Este trabajo consistira en la remocién, con o sin acciéon simultanea de reperfilado, de una o mas capas de pavimento
bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas tipo concreto asfaltico y / o arena asfalto, en los anchos y
en el espesor maximo de 5 cm. indicados en los perfiles tipos a determinar.

El material extraido serd de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo manipularse, con los
recaudos necesarios para evitar su perdida, contaminacion y/o deterioro. La carga, transporte, descarga y acopio, se
llevaran a cabo en los lugares que la inspeccién indique, dentro de los limites de la Ciudad de Buenos Aires,
debiendo incluirse sus costos en el item a licitar.

Las superficies de calzada que quedan expuestas al transito después de la accion de remocién del pavimento,
debera ser liberada de materiales sueltos, mediante barrido o métodos similares.

B) Equipos

El equipo requerido para remocion de las capas asfélticas consistird en una maquina fresadora autopropulsada y con
potencia propia, traccion y estabilidad suficiente para mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente
transversal previstos.

Debera disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automaticamente el espesor de corte a
ambos extremos de la maquina con la tolerancia indicada, tomando referencia del pavimento existente por medio de
un sistema de patines o zapatos, o bien mediante controles de indole independiente, permitiéndole asi una correcta
lisura longitudinal y pendiente transversal. Deberd contar ademas con un elemento que cargue el material fresado
durante el avance de la maquina (autocargador).

El Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia y capacidad productiva
asegure la ejecucion de los trabajos, dentro de las exigencias del cronograma previsto. De no ser asi se debera
aumentar el nimero de las unidades de equipos. Asi mismo debera contar desde el inicio de actividades con la
cantidad de elementos que el equipo requiera para su manejo y continuo funcionamiento, tal como son los elementos
de corte de la fresadora.

En todos los casos, deben incorporase al médulo productivo un equipo barredor de capacidad adecuada.

Arg. Adelmafinés Messore
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C) Método constructivos

La remocién del pavimento bituminoso deberd ejecutarse a la temperatura ambiente, por la accion de fresado con
equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el nimero de pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de
minimizar las perturbaciones que se ocasionen a los usuarios de esa calle 6 avenida.

La accion de fresado no debera implicar el impacto de martillos, usos de solventes, altas temperaturas 6
ablandadores que pueden afectar la granulometria de los agregados pétreos y las propiedades del asfalto existente,
en todo caso deberd evitarse la contaminacion del material removido con agentes extrafios al mismo.

Cuando el pavimento asfaltico a remover se encuentre ubicado proximo a cordones, guardarruedas de puentes,
tapas de bocas de tormentas, etc., y no puede ser extraido con la maquina de fresado, debera removerse utilizando
otros métodos aprobados por la Inspecciéon, debiendo quedar la superficie del pavimento y del cordén libre de
material suelto y con la superficie de acuerdo a las condiciones indicadas en los perfiles tipos adoptados.

A fin de evitar la acumulacién de agua en las calzadas, el Contratista debera realizar los trabajos necesarios para
facilitar el escurrimiento de las aguas mientras que la superficie de la calzada, por efecto del fresado, quede por
debajo del nivel de las cunetas.

Si el material asfaltico extraido fuera reutilizado, la remocién debera realizarse en las etapas necesarias que
aseguren una minima degradacion granulométrica de los agregados pétreos contenidos en el mencionado material.
La Ultima etapa debera dejar la superficie descubierta con el ancho segun proyecto u ordenado por la Inspeccion y
una superficie bien nivelada. ElI material de la mezcla asféltica recuperada deberd transportarse hasta el
emplazamiento de la planta asfaltica o trasladarse y acopiarse hasta el lugar que indique la Inspeccién.

En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al transito sino que deba ser cubierta por
una capa de pavimento a construir, la calzada sera correctamente barrida y aspirada a fin de asegurar una perfecta
adherencia entre dichas capas.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse, se procedera a eliminar por barrido, 6 método
equivalente, todos los elementos desprendidos, debilitados o que no evidencien comportamiento monolitico con
respecto a aquel pavimento remanente.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucion de los trabajos no han de superar en ningin momento los
valores limites definidos para la preservacion de la estructura del pavimento, instalaciones de servicios publicos,
fundaciones y estructuras de edificios adyacentes 6 cercados. Asi mismo esta vedado el impacto de martillos y el
uso de motores de alta velocidad (Superior a las 500 RPM) y debera evitarse ademas el derrame de aceites,
combustibles, etc., todo ello en resguardo de la integridad y/o caracteristicas del pavimento remanente.

El Contratista, se constituye en el Unico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa 6 indirectamente se
produzcan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El Contratista podra, en razon de las propias caracteristicas de su equipo, proponer modificaciones en el orden y/o
modalidades de ejecucion de los trabajos, pero su aprobacién quedara a juicio de la Inspeccién. Sin embargo, aquel
sera responsable de los efectos y/o perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar.

D) Precision geométrica.

La remocion del pavimento podra ser realizada en varias etapas de fresado, la Gltima de ellas debera dejar una
superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por defecto del fresado, con una tolerancia de méas 6
menos medio centimetro (+/- 0,5 cm.) respecto de la cota técnicamente fijada para cada punto 6 respecto de la
superficie de la capa existente.

E) Seguridad para estructuras y usuarios.

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo no deberia producir
dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras ¢ instalaciones que se encuentren préximos a la zona donde acciona
el equipo.

Tampoco debera afectar las estructuras del pavimento adyacente que quedan en servicio ni a las obras aledafias.
Debera sefializarse las &reas en operacion y las secciones que queden afectadas por la realizacién parcial 6 total de
este item. La transitabilidad en dichas areas, debera mantenerse, en por lo menos una mano y en sentido alternado.
Queda facultada la Inspeccion para exigir la modificacion y/o incremento de las sefiales y/o medidas adoptadas.
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En los casos en los cuales al final de la jornada laborable no se haya completado el fresado de la misma capa en
todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a los tres
centimetros (3 cm.), deberan ser suavizados hasta que no signifiqguen peligro para el transito durante los periodos de
obra inactiva. En forma similar se suavizaran los bordes transversales.

F) Recepcién de los trabajos.

La aceptacion de los trabajos, estara vinculada al objetivo final del tratamiento.

En el caso que se trate solo de regularizar la superficie de un pavimento asféltico (perfilado) se tendra por cumplido
el objetivo del mismo cuando, eliminadas las crestas de ondulaciones 6 deformaciones, se haya logrado para la
superficie remanente la textura adecuada 6 suficientemente aproximada a los perfiles deseados. Se podran admitir la
presencia de areas deprimidas preexistentes y no significativas compatibilizando en estos casos, la consecuencia de
tolerar tales anomalias frente a una disminucion mayor del espesor del pavimento remanente.

3.2.6 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

La Contratista debera realizar el retiro del cordon existente, En referencia al producido de dichas excavaciones, vale lo
explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo
referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.2.7 EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS

La Contratista debera efectuar las excavaciones para cestos papeleros correspondientes, En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo,
3.2.0.2, considerando lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.8 EXCAVACION BASES BOLARDOS

La Contratista debera efectuar las excavaciones para bases bolardos correspondientes, En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo,
3.2.0.2, considerando o referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

La Contratista deberd efectuar el retiro de todo elemento ajeno al proyecto. .En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.10 EXCAVACACIONES BASES TABIQUE ESCALERAS

La Contratista debera efectuar las excavaciones para bases bolardos correspondientes, En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo,
3.2.0.2, considerando lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.11 RELLENO FUNDACION TABIQUES

La Contratista debera efectuar los rellenos correspondientes. En referencia al producido de dichas excavaciones, vale lo
explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo
referente a demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.3 HORMIGON ARMADO

Arg. Adelmafinés Messore
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3.3.0.1 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y codigos a aplicarse
Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y al
conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4” Muestras”.

3.3.0.2 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reunirdn las condiciones descriptas en los siguientes
items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizard cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitird la mezcla
de distintos tipos o0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el tratamiento del
agua para hormigon deberan contar con la aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirdn con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que modifique
positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contard con la
aprobacion correspondiente.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros

Arg. Adelmafinés Messore
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Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al CIRSOC
101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de
fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio
se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién -2.50 m para
pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los oferentes en un
pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a economias o
demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberéan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas que
deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los
planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 13y 18.
Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del
hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion dentro del
hormigon terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser metdlicos ni
materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de aplicacion
lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporciéon necesaria para
obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresién a los 28 dias como se
indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado
La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo especificado
en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direcciéon General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“ANO 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente
previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccién no prevista en los planos debe contar con la
aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el comitente podrd ordenar la demolicion y
reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de acuerdo
a las précticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.04 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construirdn todos los elementos asi
especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la
condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su
apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.05 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC 201 en su
ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya sea
en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigdn H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigon simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecénica y 6 cm para compactaciéon manual.
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TRANSPORTE

El hormigon elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte provistos de
dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberé tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en
el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los encofrados. Debera
tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, serdn, como minimo, los que indica el
cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigon el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es provisto
de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para ser
ensayada a siete dias.

NUmero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

1

2a3

4 ab

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

PO~ WOWN

3.3.0.6 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos premoldeados,
cumplirdn todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las
contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone
emplear para su fabricacién, transporte y colocacion en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez
aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra en su
conocimiento la fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la
resistencia media del hormigén alcanzé el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grias y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares,
ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.
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Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los elementos. Se prohibe la
acumulacion de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se evitara su manchado
con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

MOLDES

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder soportar
los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos. La
aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del hormigén.
En ninguin caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del mismo,
asi como el numero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de
fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracién.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metdlicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las caras
exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que no
provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigén sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utilizara
exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de variaciones
fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma de
cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben asentarse
sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas condiciones al
ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Finalmente se le
daran dos manos de siliston o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las
piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacion o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala apropiada,
y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-
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3.3.1 CAZOLETAS NUEVAS DE 0,80 X 1,20

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.2 CAZOLETAS NUEVAS DE 1,20 X 1,20

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.3 PLATAFORMAS DE H°A° H30 s/ proyecto EN CRUCES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.4 NUEVO CORDON CUNETA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.5 NUEVO CORDON EN CRUCES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.6 BASES CESTOS PAPELEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.7 BASES BOLARDOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.8 TABIQUE H°A° A LA VISTA EN VEREDAS ELEVADAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.3.9 ESCALERAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.4. CONTRAPISOS

Arg. Adelmafinés Messore
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3.4.0. GENERALIDADES
3.4.0.1. Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes
respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y acera,
corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y
exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su cargo la verificacion
de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre
terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los
contrapisos mantendréa las normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2. Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una superficie
rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3. Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformard siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del contrapiso coincida con las juntas
de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4. Los desniveles

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio
es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra.-

34.1 CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.4.2 CONTRAPISO DE H° H21 ARMADO C/MALLA ESP.:0,12M

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.4.3 CONTRAPISO BAJO LOSETAS

Arg. Adelmafinés Messore
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.4.4 BASE TOSCA COMPACTADA PARA ELEVACION DE VEREDAS

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar. El Contratista
debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta
la Inspeccion de Obra. Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo 3.2., especialmente el
item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos” y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item 3.2.1.

35 PISOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demdas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y de
detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se
ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion uniforme sin partes diferenciadas.
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados segun lo verifique
la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale la Inspeccion
de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las indicaciones
de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de
Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada
8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados en el
capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelaciéon que fija el presente Pliego, el Contratista presentard a la Inspeccion de Obra, que
conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles las muestras de
todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de decidir en
la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su
incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la
realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y resolver
detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran con
lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del
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Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta
disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y otros
servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segun se indique en los planos,
recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordoén vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion preconformadas,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Cortey reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros
de los componentes de calzada (carpeta asféltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de
correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada,
incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra.-

351 LOSETAS GRANITICAS 40X40 C098AR BLANGINO O EQUIV.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo recto
de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor. Sera
obligacion del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspeccion piezas de solado a fin de
proceder a la eleccién de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricardn con cemento de 1ra.calidad.

Estaran compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el I.N.T.I., que
deberan ser presentados ante la Inspeccién de Obra. Deberd indicarse que fueron solicitados por la Empresa como
ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicacion de la
Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas
rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

La colocacién se hard “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederd a un espolvoreado de
cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintardn en su reverso con una
lechada de cemento puro.
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Las losetas se asentaran en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en
polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de
espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un ancho de 6
mm. Su colocacion serd a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellendndose las mismas con mortero
liquido de igual constitucién que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacion de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado no
los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural.

El cuidado de estos solados estard a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer
toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

352 LOSETAS SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIVALENTE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.53 RAMPAS DE H°A° H21

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.4 RAMPAS DE HCA° H30 EN CRUCES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.5 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue necesarias, con
el objeto de evitar futuros inconvenientes. Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo
indicado en el item 3.4.0.3 (Contrapisos).

3.5.6 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
Se considera que en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelacion y recolocacion de tapas
de los diversos servicios publicos que pudiesen verse afectados con la presente intervencion.

3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0. GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccion
técnica, transporte y depositos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las
indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspecciéon de
Obra.

Arg. Adelmafinés Messore
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Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias
metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del precio de
cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion
de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos
y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato,
aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho
a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de
comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la Inspeccion de Obra. De manera alguna
podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones
de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.6.0.1. Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la Inspeccion de
Obra.

3.6.0.2. Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento deberan ser de primera
calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las medidas,
espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacién y construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos premoldeados
de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que complementen a los indicados en
este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan contener
samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni
ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo virar6.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No se
admitirdn nudos sueltos en ninglin caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de 25
mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por el sistema de
vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento pentoxido
de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el suelo
una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para funciones sin
contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.
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El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las regulaciones
establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la
maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion
de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con el
suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para maderas, con
base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color
a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo, por medio de soplete
en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego
de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacion a la

aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como moviles,
deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni marcas de matriz.
Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las especificaciones de
dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan poseer
una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epdxi y terminacion en esmalte
poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autoblogueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de sujecion
de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacién de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala apropiada,
y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3. Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Serd obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacién exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
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indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-

36.1 PROVISION Y COLOCACION CESTO PAPELERO

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran bolardos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.3 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS RAMPAS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran las barandas, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.70 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales, artefactos
luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en
servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las
reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del “PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO”.

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en cada uno
de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre ambos, regird lo que mejor
convenga segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta por la Inspeccion de
Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del Contratista, planos
que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segln los requerimientos de esta documentacion, los que deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del
cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y a

Arg. Adelmafinés Messore
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artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada
en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente
ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hard con cafio de hierro galvanizado o PVC de
acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El
tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y
otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tlnel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptacion final
del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, cédigos y reglamentos locales. Se
ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalacion o
sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con
las reglamentaciones oficiales, deberdn corregirse sin costo adicional. El Contratista conservara un informe de todos
los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspeccion de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalacion deba
taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por nota. El Contratista solicitara estas
inspecciones con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentacion de Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccion de Obra, un
muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacién existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto, quedaran en
Su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los elementos
faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.

Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a esta informacion, el
Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion (se incluyen las luminarias perimetrales
circulo, aungque no se provean ni cologuen en esta etapa), entregando a la Inspeccion de Obra para su aprobacion y
previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacién:
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Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200
e Memoria y planillas de célculo.
e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.

Los circuitos seran conectados a la red de distribucién bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de
Alumbrado Publico. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y
de detalle y del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO”
(ANEXO 3), bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES

Se procedera al retiro de las luminarias segun plano de proyecto. Previo al mismo, se debera presentar ante la
Inspeccion de Obra de toda aquella documentacién técnica, que a juicio de la Inspeccion de Obra, sea necesaria
para su estudio y posterior aprobacion, si correspondiese.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.3 RETIRO DE CATENARIAS EXISTENTES

Se procederd al retiro de las catenarias existentes segun plano de proyecto. Previo al mismo, se deber& presentar
ante la Inspeccién de Obra de toda aquella documentacion técnica, que a juicio de la Inspeccién de Obra, sea
necesaria para su estudio y posterior aprobacion, si correspondiese.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.4 LUMINARIAS EXISTENTES A DESPLAZAR

Se procedera al desplazamiento de las catenarias existentes segun plano de proyecto. Previo al mismo, se debera
presentar ante la Inspeccion de Obra de toda aquella documentacién técnica, que a juicio de la Inspeccién de Obra,
sea necesaria para su estudio y posterior aprobacion, si correspondiese.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la
planilla de cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.5 PROVISION Y COLOCACION NUEVAS LUMINARIAS SEGUN DETALLE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.7.6 MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un periodo de 6
(MESES) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera realizarse bajo la
supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.8 INSTALACION HIDRAULICA

3.8.0. GENERALIDADES

Arg. Adelmafinés Messore
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, una
memoria descriptiva de tareas; se considerard ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
correspondiente a la Direccién General de Hidraulica.

Seré aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:
1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e
industriales de la Administracién General de Aguas Argentinas" (actual AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Mejoras y Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos
Aires.” de la Direccién General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 2)

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccion técnica necesaria
para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sean necesarios para el
correcto funcionamiento.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA. Forma parte del presente pliego, y sera
aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el
céalculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracion General de AySA (ex-Obras Sanitarias ex
Aguas Argentinas). También tendrd a su cargo la realizacién de todos los tramites ante AySA S.A. para obtener
aprobacion de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestion sea
necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacién escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA, antes de cubrir
cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de
modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habra
tenido en cuenta previamente a la formulacion de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberé consultarse con la Inspeccion de Obra
los cambios o0 desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aln tratandose de
modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habra tenido en cuenta previamente a la
formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se ejecutaran inmediatamente después de terminada la conexion
de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2.
“Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.8.0.1 ALCANCE

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que sin
estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin
costo adicional para el Comitente.

La Empresa deberé realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberd contar con la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

3.8.0.2. CONDICIONES GENERALES
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Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA S.A. debiendo
ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos,
asi como las exigencias constructivas o de ejecucién, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se
opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se
contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

3.8.0.3. PLANOS Y TRAMITACIONES

El Contratista debera realizar la documentacion y los tramites necesarios para su aprobacion por la Empresa AySA
S.A., como asi solicitar conexiones de agua Yy cloaca, practicar las inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta
gestidn sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al Contratista de
su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccidn de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra, someterd a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcara el recorrido
de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacién de la obra.

También marcara la instalacién en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la Inspeccién de
Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.8.0.4. INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A., el
Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que la
Inspeccion de Obras estime conveniente, aln en los casos en que se hubieran realizado con anterioridad.

3.8.0.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Zanjas y excavaciones.

La remociéon de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacién de cafierias y/o
canalizaciones, construccion de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar
los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 cm
de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apunta-
lamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correra por su
cuenta el achigue por inundaciéon o ascenso de la napa freatica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de
zanjasy excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias e
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por su exclusiva
cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.8.0.6. TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGUE

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los puntos
previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo
el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la Inspeccion de Obra para
ordenar su remocidn cuando los mismos no presenten optimas condiciones de colocacion.

3.8.0.7. CANALETAS
TRABAJOS INCLUIDOS
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Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres necesarios para la
materializacion de las canaletas de desagiie, cualesquiera sea su ubicacion, lugar o destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigéon armado con aditivos
hidréfugos.

En la ejecucidon de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara en las
canaletas paralelas al cordén la pendiente constante hacia el punto de desaglie (sumideros existentes), y/o
favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha
canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocion de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializara la canaleta (es
decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos seran recolocados donde
lo indique la Inspeccion de Obra.

-Picado de carpeta asfaltica y remocion de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el sector de
cuneta donde se materializaran las canaletas de desagiie.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacion de canaleta.

-Se dejaran unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre como nivel
de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.
Presentard a la Inspeccion de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de cualesquiera de

los desagiies.

3.8.0.8 AISLACIONES

a) Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran protecciéon con elementos adecuados a fin de
protegerlas de la corrosion y/o acciones mecanicas.

b) El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidréfuga en
proporcién 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

3.8.0.9 CAMARAS DE ACCESO-DESAGUES DOMICILIARIOS EXTERNOS

Cuando se verifique la existencia de desagues pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desagtie, El Contratista
debera materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40 de igual material al del piso
colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente dispositivo de acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones, posibilitando el
normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista presentar los planos de detalle y
calculo correspondiente, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra.

3.8.0.10 REJILLAS DE EVACUACION

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocacion en obra de la totalidad de las rejillas de
evacuacion RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas elementos constitutivos,
independientemente de su ubicacién, destino o posicion en la Obra motivo del presente pliego.

MATERIALES
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Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigén son de planchuela de 25 x 4 mm, con un marco de
hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en un todo de acuerdo con el
plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningln caso seran de medida distinta a al
especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgira en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccion anticorrosiva y de terminacion,
especificado en pliego adjunto.

3.8.0.11 LINEAMIENTOS GENERALES

De acuerdo con el asesoramiento de la Direccion General de Hidraulica, todas las partes de la red pluvial (cordones
cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de disefio de 10 (diez) afios de
recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la formula Im = A / (B+td) elevado a la c., donde Im
es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duracién de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente
iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar que es necesario realizar una nivelacion detallada del
suelo para realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.

El proyecto de desagtie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspecciéon de Obra para su
reparacion

3.8.0.12 CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS

El Contratista debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafierias en obras
de albafileria y hormigon. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura de
albafiileria, tendran que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de
realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisién en tal sentido y de toda obra
posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales,
colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicién que indique la Inspeccion de Obra.

3.8.0.13 MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o
tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que
la Inspeccién de Obra lo considere aceptable. Se describirdn en memorias acompafiadas de folletos y prospectos
ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por AySA S.A.

3.8.0.14 TRAZADO Y COLOCACION DE CANERIAS

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con las redes
exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo
el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la Inspeccién de Obra para
ordenar su remocién cuando los mismos no presenten optimas condiciones de colocacion.

3.8.0.15 DESAGUES PLUVIALES

Los desagiies pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA y 110 mm de
diametro, segun se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.8.0.16 BOCAS DE DESAGUES
Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevardn marco con tapa oreja de hierro reforzado
segun se especifica.

Arg. Adelmafinés Messore
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra.-

3.8.1 NUEVOS DESAGUES DOMICILIARIOS
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.8.2 EXCAVACIONES

El Contratista procedera a ejecutar la totalidad de las excavaciones en los sectores donde se materializara la canaleta de
desagiie pluvial de hormigén armado, cafios, sumideros, camaras. El producido sobrante de dicha excavacion debera
ser trasladado fuera del predio a su coste.

En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente pliego y a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra,
el material podra ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra del area afectada a la presente licitacion. Se
consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de obra.

3.8.3 CONDUCTO DE HCA° DIAM. 600
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.8.4 RELLENOS
Se debera efectuar los rellenos necesarios segun lo indicado en los planote generales y de detalle del proyecto
hidraulico, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.5 BOCAS DE REGISTRO NUEVAS, TODO INLCUIDO
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.8.6 SUMIDEROS NUEVOS
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.8.7 SUMIDEROS TRASLADADOS
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.8.8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR (modificacion de camara)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.8.9 NEXO DE H° DIAM 400

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.8, segun lo indicado en planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.9 PINTURA

3.9.0 GENERALIDADES

Arg. Adelmafinés Messore
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Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes de recibir
las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificard a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra
valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion,
hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la
Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién deberd respetar las indicaciones del
fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion. El
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la
Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, sera
motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se deber& efectuar un recorrido general de las superficies salvando
toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditarda a la conveniencia de
evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y reconstruccion de la superficie
observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indigue el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El Contratista corregira los defectos que
presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas
y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Seré condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas
de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucién de muestras que a su juicio considere
oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las primeras
manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono
adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.9.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.9.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
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c¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor
tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

3.9.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion de lavandina
gue contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, 0 una solucién de diez (10) por ciento de
fosfato trisodico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se
enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado
definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo
los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como asi también el
procedimiento de aplicacion para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

3.9.04 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcidn necesaria para que una vez
seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-

3.9.1 ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccion — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido,
etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (calculo te6rico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia quimica).
-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado méaximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

Arg. Adelmafinés Messore
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-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.
-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 %.

Aplicacion:

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo presente
la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los casos deberan
respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:
Descripcion: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 6ptima
elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al 4cido, etc.) a
los agentes atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Diéxido de titanio y otros, segun color.

-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sdlidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcién aproximada
90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentard muestras de color para la aprobacion definitiva).
-Brillo: Muy brillante.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia quimica).
-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

Aplicacién:

Sobre la superficie donde se aplico el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo presente
la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retoques); en
todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método adoptado.
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El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.9.2 PINTURA PARA DEMARCACION SENDAS PEATONALES

GENERALIDADES

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccion técnica necesaria
para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sin estar especificados
expresamente en los planos, son necesarios para el correcto uso.

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, regira lo que
mejor convenga segun el concepto e interpretacion de la Inspeccién de Obra.

La posicion de las demarcaciones horizontales indicadas en los planos es orientativa. La ubicacion exacta debera ser
convenida por el Contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima
imparta, sin que ello represente un costo adicional, debiéndose, por lo tanto, incorporar a la oferta esta eventualidad.
Sobre el pavimento de concreto asfaltico se haran las demarcaciones horizontales segin planos de detalle y
generales.

ALCANCE

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las demarcaciones
horizontales necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que sin estar
expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo
adicional para el Comitente.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarias entre si, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, se regird segun lo que mejor
convenga a criterio e interpretacion de la Inspeccion de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo establecido
en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos del “Pliego Especificaciones Técnicas para
Demarcacion Horizontal de Pavimentos con Pintura Reflectiva y de Cordones con Pintura no Reflectiva en Base de
Solucion Acrilica de un Componente de Aplicacién a Temperatura Ambiente”, debiendo ser ejecutadas a completa
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi
como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo

MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamafio
no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspeccién
de Obra lo considere aceptable. Se describirdn en memorias acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos
ellos seran de tipo aprobado por AlyS.A S.A..

El color designado serd perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccién General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.9.3 PINTURA EN PLATAFORMAS
GENERALIDADES




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direcciéon General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“ANO 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccion técnica necesaria
para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sin estar especificados
expresamente en los planos, son necesarios para el correcto uso.

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, regira lo que
mejor convenga segun el concepto e interpretacion de la Inspeccién de Obra.

La posicion de las demarcaciones horizontales indicadas en los planos es orientativa. La ubicacion exacta debera ser
convenida por el Contratista con la Inspecciéon de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima
imparta, sin que ello represente un costo adicional, debiéndose, por lo tanto, incorporar a la oferta esta eventualidad.
Sobre el pavimento de concreto asféltico se haran las demarcaciones horizontales segun planos de detalle y
generales.

ALCANCE

Los trabajos comprenden la provisiéon de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las demarcaciones
horizontales necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o0 accesorios que sin estar
expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo
adicional para el Comitente.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarias entre si, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, se regird segun lo que mejor
convenga a criterio e interpretacion de la Inspeccién de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo establecido
en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos del “Pliego Especificaciones Técnicas para
Demarcacion Horizontal de Pavimentos con Pintura Reflectiva y de Cordones con Pintura no Reflectiva en Base de
Solucién Acrilica de un Componente de Aplicacion a Temperatura Ambiente”, debiendo ser ejecutadas a completa
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi
como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan 0 sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo

MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su haturaleza o tamafio
no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspeccién
de Obra lo considere aceptable. Se describiran en memorias acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos
ellos seran de tipo aprobado por A.yS.A S.A..

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.9 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes especificaciones:

A)Consideraciones generales.

B)Mano de obra.
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C)Provision de arboles.
D)Provision de arbustos
E)Provision de tierra y césped

F)Provisién de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente
pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion de sus
antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas
relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo
de los aspectos agrondémicos y bioldégicos de los mismos.:Ing. Agrénomo, Arg. Paisajista, Licenciado en
Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion especificado no puede
obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacién, junto con la propuesta
para la utilizacion de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccién de Obra seran a cuenta del
contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del
trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista de parquizacion.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales,
la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)MANO DE OBRA

1.Introduccion.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente
pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacion se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.
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Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias y que
estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser extraidos con las
técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion de
algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o0 en malas condiciones mecéanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que sus
ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal entrenado a fin de
dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccién de &rboles (*), individuales o grupos, deberan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se deberan
hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o0 maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales 0 tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de realizar un
corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por fuera de la
zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el tunelado por debajo del
arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea de
proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan ser cortadas a
nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto deberd intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la
obra sobre los ejemplares arboéreos.
Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al
responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en la
misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.
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(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas
para prevenir 0 minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y
cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista deber& extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un volumen de 1m. x
Im.x1m..

b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacién de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar
posibles dafios, teniendo en cuenta:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, debera
reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio,
condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de Obra para
gue imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nuevo nivel de suelo terminado
(aproximadamente 60 cm) en la totalidad del terreno a parquizar. Previamente la superficie a tratar sera roturada con
medios mecéanicos 0 a mano.Con posterioridad se desparramara arena Sla gue no excedera el 20% del volumen
total del relleno), resaca y enmienda organica, a razén de 15 dm?® por m“. Se entiende por tierra negra la de ese
color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas),
y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes al tipo fluido y
granulado. Se procederd a la eliminacion total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y
tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f) Trasplantes de arbustos:

Los arbustos indicados para su trasplante seran tratados con los métodos indicados para el buen resultado:
confeccién de un correcto pan, envoltorio en geotextil, confeccion de hoyo de plantacion de tamafio mayor al pan
obtenido, riego abundante, colocacion de hormonas de enraizar, etc.

Q) Poda del arbolado existente:
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Se realizar4 una poda de limpieza y formacién en los arboles existentes si fuera necesario e indicado por la
Inspeccion de Obra

3. Plantacién de arboles:

a)lnspeccion:

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a
la Inspeccion de Obra de cualquier condicion no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan
corregido dichas condiciones.

b) Periodo de plantacion:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo
del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las
operaciones de plantacion. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y
bajo el control de un supervisor competente.

¢) Plantacion:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el suelo de
plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevacién que los
niveles finales adyacentes. Se retirard la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes,
conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del
pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar el resto del
relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regarda nuevamente después de terminar con la
capa final del relleno. No se permitird ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se
retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la integridad
de la planta.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y 30 para los
chicos) y permitir su filtracién antes de la plantacién. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se
debe notificar a la Inspeccion de Obra.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara el terreno
circundante en una superficie de un metro cuadrado.

d)Colocacién de tutores:
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Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos tutores de cafia
tacuara de 2" de diametro como minimo y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de
80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafarlo. En la
parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado
forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por la Inspeccion
de Obra.

4.Plantacién de arbustos y herbaceas

a)lnspeccion:

Se deberdn examinar las areas de plantacién propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de
inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacion
hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

b)Periodos de plantacién:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo periodo
de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse
antes de las operaciones de plantacién. Se debe contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan rociarse
antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y
bajo el control de un supervisor competente.

Se deberan replantear las ubicaciones de las zonas de arbustos y herbaceas, asegurando la aceptacion de La
Inspeccion de Obra ante de iniciar la plantacion.

¢) Excavacion:

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un
drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbusto, en un volumen de 60 x
60 x 60 cm.

Para los arbustos con panes de tierra y arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo ancho sea un 20%
mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una
capa de material de relleno.

Se llenaran los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtracion antes de la plantacion.
Si no se produce un drenaje adecuado se debera notificar a la Inspeccion de Obra.

d)Plantacién de arbustos
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Se colocaran las plantas con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra refinada con un PH de 6,5 a 7, para el
suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevacion
que los niveles finales adyacentes. Se retirara la paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando
la del fondo. Una vez colocada, se agregard material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. A medida que se vayan
completando areas de 50 m2, se regara la excavacion completamente. Se repetira el riego hasta que no se absorba
mas agua. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y paja. Se retiraran
las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.

Inmediatamente después de la plantacion, se colocar4 abono en los pozos, zanjas y/o areas plantadas en una
proporcién 15 dm3 por m2. Se regara abundantemente, rastrillando para proporcionar una superficie terminada
uniforme.

De considerarse necesario por la Inspeccion de Obra, en los casos de plantacién aislada se confeccionaran
palanganas de riego de forma circular con centro en la planta y con un didmetro proporcional a su tamafio, y de 0,10
de altura quedando el cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante.

5.Colocacidn de césped.

a)Preparacion:

Se removera la superficie a entepar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro
material extrafio, perjudicial o toxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y
uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las ondulaciones y llenar las
depresiones seglin sea necesario para ajustarse a niveles finales. Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que
serén entepadas inmediatamente después de la nivelacién. La nivelacion final requerird inspecciones y aprobacién
por escrito de la Inspeccion de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipacion
una visita de inspeccion al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a fin de no demorar la misma. Se debe
asegurar un drenaje adecuado en todas las areas.

b)Implantacion:

La colocacion del césped se hara inmediatamente después de la preparacion del suelo para entepar o en cualquier
otro periodo aceptable por la Inspeccion de Obra.

Una vez colocados los panes seran mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las areas sembradas,
hasta su aceptacion final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser corregidas.

6.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran inmediatamente
después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180 dias, son los siguientes:

a)Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo hiimedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.
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b)Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el césped libre de
malezas.

c)Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con
serrucho, a partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada el area de
trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los dafios provocados a causa de los trabajos
de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de
plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de
plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f)Proteccion sanitaria:
Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y tipo
Agromicina o similar para bacterias. Deberéa presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el
método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran los de clases Cy
D (mediana y levemente toxicos).

g)Atutoramiento:

En cada uno de los arboles nuevos plantados y atutorados se verificaré periédicamente el buen estado y posicion de
los tutores.

7. Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una inspeccion para
determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento.
De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcién parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el trabajo
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la Inspeccion de
Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

C) PROVISION DE ARBOLES

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados antes de
la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de material
equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados para el
trabajo de parquizacion.
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Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en la
localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de
los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el
derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo
del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién no saludable durante el
periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspeccion
de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera ser
inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de méas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar una corteza
vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las
raices o ramas.

Rotulacién:

Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando
de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura y
expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacién. Todas las
plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

D)PROVISION DE ARBUSTOS

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con respecto al
Cdmputo, este ultimo tendrd preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados antes de
la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar
pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de material
equivalente.
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Se deben proporcionar arbustos y herbaceas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben tener una forma plenamente desarrolladas sin espacios vacios o abiertos.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en la
localizacion del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arbustos en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de
los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el
derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo
del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicidon no saludable durante el
periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad suficiente para abarcar el
sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos
no seran aceptables.

Ninguna planta podré estar suelta en el contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspeccion
de Obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las raices o el pan de
tierra en proporcion al tamafio de la planta.

Los arbustos y las plantas pequefias se ajustaran a los requisitos de expansion y altura indicados en la lista de
plantas.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama mas larga.
No se aceptaran plantas delgadas o de un solo tallo.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las
raices o ramas.

Se deben proporcionar arbustos y otras plantas del tamafio, género, especie y variedad indicada y proyectada para
el trabajo de paisajismo.
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Se deben proporcionar arbustos de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificacion en contrario
indicada en el esquema de plantacién.

Las plantas no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspecciéon de Obra. No se
deben torcer ni atar los arbustos de tal manera que se pueda dafiar la corteza, quebrar las ramas o alterar la forma
natural. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se
salgan de sus envases.

Las plantas deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se deben plantar de
inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega, los arbustos deben ser colocados
a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se deben mantener las raices himedas cubriéndolas
con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacion.

Se deben suministrar plantas cubre-suelos fuertes y bien arraigadas en contenedores extraibles o en macetas de
turba integral.

Rotulacién:

Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando
de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arbustos y/o herbaceas, seleccionar plantas de

altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nUmero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma.

E) PROVISION DE TIERRA Y CESPED

1) Provisién de tierra:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes del
proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantacion se
rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe escrito indicando la
ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraerd, y los cultivos
sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregard a pie de obra un camién de
tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento del
proyecto. Se debe obtener solo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o
bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de
subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2" de medida, malezas entre las que se
incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin
(cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el
suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y
el nUmero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.
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Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de esta (a
cargo del Contratista), en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH, analisis mecanico.

- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de
nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacion.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un andlisis de ésta a
la Direccion de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los siguientes datos:

2) provisién de césped:
Se proveeran panes de césped de GRAMILLON CULTIVADO en panes de 60x40 cm.
F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del fabricante o
su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que demuestre que los
materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo y/o plantas:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:
a)Arena:
Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.
b)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos.

¢)Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.
d) Hormonas de enraizar

2.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-

3.10.1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, segun se indique en los planos y en las especificaciones
de este capitulo, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en
forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacion de arboles se rellenaran con tierra negra provista
por el Contratista.

Arg. Adelmafinés Messore
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3.10.2 RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.10.3 PROVISION Y COLOCACION DE FHOTINIA FRASERI - envase 20 Its - alt.1,6
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segin lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.4 PODA LIMPIEZA Y FORMACION DE ARBOLES VARIOS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.10.5 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segin lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.6 MANTENIMIENTO PARQUIZACION
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente el item correspondiente
a "Garantia”, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.11 _VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra.-

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrd acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de
terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, en original, todos
los planos Conforme a Obra en papel y formato digital y segun item 3.0.2.9. Su aprobacion sera condicion previa a
la Recepcioén Definitiva de las obras.

Arg. Adelmafinés Messore



