
 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR  SIN CONSULTA Nº 1 
 
 
Expediente Electrónico N° 2016-25688941-MGEYA-DGIURB 
LICITACION PUBLICA - OBRA: “Puesta en valor de Infraestructuras Deportivas 
del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018 - Parque Olímpico - Pabellón C” 
 
 
1. Se emite la presente circular a efectos de fijar la visita a obra para el día 30 de 
enero y 06 de febrero de 2017 a las 11:00 hs., siendo el lugar de encuentro la Av. Cnel. 
Roca 3490 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por el 
Arq. Luis Ángel Ficco. Los posibles oferentes deberán optar por realizar la visita en una de 
las fechas programas precedentemente. 
 
2. Se informa a los oferentes, que se encuentra a su disposición un CD con la 
documentación de la presente obra, que se deberá pasar a retirar en la Av. Martín García 
346, 5º Piso Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte de 10:00 a 16:00 hs. 
 
3 Se hace saber la existencia de un Acta Acuerdo de fecha 05 de Mayo de 2016, 
entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
SECCIONAL CAPITAL FEDERAL, junto con las empresas contratistas en el Marco de las 
Obras de Villa Olímpica, homologada por RESOL: 2016-334-SSTIYC, adjunta a la 
presente. 
 
4. Los Oferentes deberán enviar al responsable de planificación a una jornada de 
capacitación en CCPM (Critical Chain Project Management o Cadena Crítica) a dictarse 
en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, el día 27 de enero de 
2017 a las 10:00 hs, sito en Av. Martín García 350 piso 5°. Se entregarán certificados de 
asistencia y los mismos deberán constar en la oferta. 

 
5. Se adjuntan a la presente el Estudio de Suelos y el Formulario 7 en Excel. 
 
6. El numeral 2.3.1 del PCP último párrafo establece que los oferentes podrán cotizar en 
una o más licitaciones referidas al Parque Olímpico, pero que sólo podrán ser 
adjudicatarios en dos de ellas. Al respecto, se prevé una hipótesis de excepción para 
aquellos casos en que, quien haya resultado adjudicatario de dos licitaciones, pueda serlo 
de otra, si en ésta su oferta resultara ser la única admisible y conveniente. 
 
7. En el apartado 2.5.7 del PCP: 
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DONDE DICE:  
“Deberá presentar lo siguiente: 
 

• Propuesta de subcontratistas: Se debe hacer referencia a los subcontratistas que 
se van a desempeñar en la obra, a los fines que el GCBA proceda a aprobar o no 
su desempeño. 

• Contratos con subcontratistas que fueran aprobados durante el procedimientos o 
de evaluación de las ofertas con Subcontratista/s.” 

 
DEBE DECIR:  
“El Contratista deberá presentar lo siguiente: 
 

• Propuesta de subcontratistas: Se debe hacer referencia a los subcontratistas que 
se van a desempeñar en la obra, a los fines que el GCBA proceda a aprobar o no 
su desempeño. 

• Contratos con subcontratistas que fueran aprobados durante el procedimiento  de 
evaluación de las ofertas.” 

8. PET ANEXO “ESTRUCTURAS DE HORMIGON” 
El artículo 1.3 queda redactado de la siguiente manera: 
 

“Diseño y verificación de la mezcla de hormigón   
El Contratista contratará por su cuenta y cargo los servicios de un Laboratorio de 
Ensayos para realizar todas las verificaciones del hormigón que se especifican. El 
laboratorio deberá ser aprobado por la Inspección de Obra y en caso de hormigón 
elaborado no podrá pertenecer a la misma compañía proveedora.  
El hormigón será tipo H-30.  
Se efectuarán pruebas sobre el hormigón fresco durante la producción y el colocado 
del mismo, y se requerirá del laboratorio de ensayos la realización de los siguientes 
servicios: 
 · Se efectuarán en las condiciones y cantidad especificada en el reglamento CIRSOC 
201.  
· Se efectuarán los ensayos sobre el hormigón fresco en oportunidad de cada colada 
de acuerdo al citado reglamento. En los casos en que el hormigón utilizado no cumpla 
con los requisitos mecánicos exigidos en el CIRSOC 201 y el presente pliego de 
especificaciones técnicas, se procederá a demoler la estructura en la zona que no 
cumple las condiciones específicas, retirándose de la obra el producto de la 
demolición.  
Luego, se procederá a la reconstrucción de dicha zona. Se deja constancia que todos 
los costos relacionados con estos estudios complementarios y las eventuales tareas 
de demolición y reconstrucción corren por cuenta y cargo del Contratista.  
Asimismo, el Contratista no podrá reclamar prórroga de plazos invocando esta causa. 
El laboratorio de ensayos tomará muestras para las pruebas de resistencia a la 
compresión durante la colocación del hormigón.   
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Se deberán probar por lo menos dos (2) probetas cilíndricas a los siete (7) días, y por 
lo menos dos (2) probetas cilíndricas a los 28 días. La Inspección de Obra podrá 
solicitar pruebas de asentamiento adicionales, si al momento de colocar el hormigón 
existieran motivos para sospechar que el asentamiento del hormigón no estuviese de 
acuerdo con los requerimientos de estas especificaciones.  

Los resultados de las probetas cilíndricas se enviarán a la Inspección de Obra por Nota de 
Pedido.” 
 
9. PET ANEXO “ESTRUCTURAS METALICAS” 
 

• El artículo 1.2 A) queda redactado de la siguiente manera: 
 
“El Contratista deberá entregar toda la documentación, planos de taller, planos de 
montaje, memorias de cálculo, detalles y lo que  le sea requerido y necesario para la 
ejecución de los trabajos.” 
 

• El artículo 2.2 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Fabricación 
 

A. Fabricar miembros de acero estructural de acuerdo con especificación AISC/IRAM 
según corresponda. 

 
B. Uniones: Diseñadas por el fabricante  para resistir las fuerzas indicadas en 

memoria de cálculo y mostradas en detalle en los dibujos de taller, aprobados. 
 

C. El fabricante será responsable de los errores de detalle, fabricación y de realizar 
las correspondientes correcciones de los elementos de acero estructural. 

 
D. No empalmar miembros de acero estructural sin previa aprobación de la 

Inspección de Obra. Miembros con empalme no indicado ni detallado en dibujos 
de taller, serán rechazados. 
 

E. La fabricación deberá ser realizada en o los Talleres de la subcontratista 
aprobados por la Inspección de Obra. No se permite la fabricación de partes en 
talleres externos contratados por la Subcontratista que no cuenten con la debida 
aprobación de la inspección de obra.  
 

F. Soldadores: El Subcontratista presentará a la Inspección de Obra, en forma de 
declaración Jurada, la nómina de los soldadores intervinientes, antigüedad en el 
ramo y certificado de calificación del soldador. La inspección de Obra podrá pedir 
en su recorrida por el Taller los certificados de los soldadores aplicados a la 
fabricación de la estructura de acuerdo a lo enunciado en el PCP.” 
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10. PET ANEXO “PILOTES HINCADOS” 
 
El artículo 6.3 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“ENSAYO DE INTEGRIDAD POR MÉTODOS SÓNICOS: 
 
Se ensayarán por este método  20% de los pilotes y su costo se encuentra comprendido 
dentro del ítem “Ensayo de carga de pilotes” 
En el caso de que presenten anomalías que hagan sospechar de su integridad, el 
Laboratorio propondrá qué tipo de ensayo complementario sería conveniente realizar 
a los efectos de conocer con precisión la situación y poder realizar una evaluación de 
la misma, para lo cual en el informe deberá consignar: el método de ensayo 
recomendado, el tipo y cantidad de pilotes a ensayar, las cargas de servicio asignadas 
y de ensayo máxima previstas, la capacidad de carga de diseño, el factor de 
seguridad previsto, etc.” 
 
11. Pliego de Especificaciones Técnicas 
 

• El artículo 3.1.0.3 queda redactado de la siguiente manera: 

“Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la 
iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de 
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que 
se propongan ejecutar, con visado del Responsable en Higiene y Seguridad. En caso de 
no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el 
Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.” 
 

• El artículo 3.2.7 queda redactado de la siguiente manera: 

“DEPRESIÓN DE NAPAS 

Depresión de Napa 

Se deberá contar con un sistema de perforaciones a la zona a deprimir con el objeto de 
bajar el nivel freático por debajo de las excavaciones a ejecutar, perforando con el 
diámetro adecuado con camisas de PVC. 
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Se puede optar por un sistema Wellpoint, Wellpoint por Inyección o Método de Pozo 
Profundo según corresponda a cada edificio. 
Toda la documentación deberá ser presentada para aprobación de la Inspección de Obra 
con visado del Responsable en Higiene y Seguridad, especialmente lo relacionado con los 
tendidos eléctricos, tendido de tuberías, medidas de seguridad y plan de contingencia 

Descripción técnica de las perforaciones 

·         Replanteo y ubicación de las perforaciones repartidas según diámetro de proyecto 
entre las mismas. Indicar posición y características de las mismas 

·         Estudio previo, para conocer el nivel y potencia del acuífero. 
·         Colocación del encamisado junto con la parte filtrante. 
·         Instalación de la bomba y el tablero correspondiente 
·         Conexión eléctrica de las bombas. 
·         Conexión de las bombas a una fuente alternativa ( grupo electrógeno) 
·         Conexión a red de descarga de agua. (Cildañes) 
·         Monitoreo periódico del sistema. 
·         Colocación de Freatimetros. 
Recomendaciones: 
·         Estudiar las características geotécnicas y naturaleza del terreno. 
·         Determinar las características hidrogeológicas de la o las capas freáticas afectadas. 
·         Contemplar la red de conexión eléctrica trifásica 380 Volt. al momento de comenzar 

la obra. 
·         Diseñar la tubería de descarga hasta un sumidero existente teniendo en cuenta la 

gran cantidad de agua que se verterá las 24 horas del día. 
·         La tubería de descarga serán proyectada de antemano, teniendo en cuenta las 

áreas de trabajo posteriores, del personal así como el movimiento de máquinas 
viales. 

·         Enmarcar la ejecución del trabajo según ordenanzas locales para napas freáticas. 
·         Medidas de seguridad y plan de contingencia.” 
 
 
 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 -OBRA: “Puesta en valor de Infraestructuras Deportivas
del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico - Pabellón
C”
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