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PARTE I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Se presenta el proyecto de la red pluvial de captacion y conduccién de los excedentes pluviales de la zona de
implantacion de los Edificios de Vivienda de la Comuna 8 que se presenta en la proxima figura. La red
proyectada se conectara en distintos puntos al Ramal Escalada.

ng VILLA SOLDATI

Hipermercado °

‘s JUMBO.ESCALADA g /;3

/

Descripcion de los elementos de captacién

Los excedentes pluviales que caen sobre la zona de implantacién del proyecto seran recogidos por un sistema
denominado mixto.

La premisa de disefio de la red es retener el agua que cae antes de que ingrese a la red de manera tal de
minorar los caudales pico que llegan a los conductos principales. Para lograr esto, en las parcelas de los
edificios se colocaron terrazas verdes y para la recoleccion del agua que cae en el espacio publico canteros
absorbentes.

Las terrazas verdes estdn ubicadas en las parcela y tienen como funcidon recoger e infiltrar el volumen
precipitado sobre ellos. Esta agua luego serd recogida por conductos que derivan en la red conjuntamente con
el agua recogida en los parques y la bombeada desde el subsuelo. Estos conductos tienen una salida Unica
hacia la red mediante un cafio que descarga directamente a la red principal.

Los canteros absorbentes captaran el agua que cae entre lineas municipales de los edificios siendo la
pendiente transversal de las calles hacia estos. Los canteros contaran con un sistema de drenaje que se
presenta en la siguiente figura. El agua infiltrara por el suelo seleccionado para el cantero hacia el manto de
piedra ubicado por debajo del cantero el cual cuenta con un dren que impide el paso de los finos hacia el
manto.
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Estos canteros como se observa, estan por debajo del nivel de calzada para lograr que, al saturarse el suelo
del cantero, tengan un volumen de acumulacion de los excedentes. Cuando el nivel de agua por encima del
nivel de tierra perfilada del cantero llegue a los 20cm rebalsard por las orificios con rejas practicados en las
camaras de rebalse ubicadas en los extremos de los canteros.

Como elemento de captacion complementario se proyectaron sumideros en todas las esquinas del area de
intervencion. Se realiz6 como medida alternativa en eventos extremos donde los drenes o conductos de los
canteros puedan colmatarse actuando como tapén impidiendo el escurrimiento hidraulico.

Descripcion de los elementos de conduccion y camaras

Se proyectaron tres tipos de camaras distintas, las de rebalse nombradas anteriormente, las bocas de registro
tipo de la ciudad y camaras de conexion al Ramal Escalada.

Las camaras de rebalse de los bulevares recibiran los aportes de los drenes del manto de piedra de los
canteros y de las rejillas de los orificios practicados en los canteros. Las camaras de los canteros recibiran
también los aportes de los nexos de sumideros y de los pluviales que van recolectando los excedentes
domiciliarios.

Las bocas de registro tipo no presentan particularidad alguna y las de conexion al Escalada son camaras que
conectan a un conducto de hormigdén armado de seccion rectangular.

Los conductos dimensionados son de PEAD y los diametros nominales utilizados son de 450, 600 y 750. Se
utilizé como parametro de disefio una pendiente longitudinal mi%ﬁ%@%ﬁﬁﬁ?%ﬁza gQ@h la auto-
limpieza de los mismos.
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Interferencia de Servicios

El desarrollo de las obras podra producir interferencias en las infraestructuras de los servicios publicos que el
Contratista debera resolver en acuerdo con el organismo o0 empresa de servicios publicos involucrada.

Al respecto se deben prever las interferencias a los servicios de:

Provision de agua potable
Desagilies cloacales
Desagiies pluviales

Red de gas.

Redes de energia eléctrica.
Redes telefdnicas.

Redes de fibra 6ptica
Redes de TV por cable.
Lineas ferroviarias

Previo y durante la ejecucion del Proyecto de Detalle, el Contratista de las Obras debera realizar los andlisis

correspondientes de las interferencias y tramitar ante los respectivos organismos responsables la aprobacion
de las soluciones propuestas.

Principales Interferencias de la traza

Interferencias de alto impacto
Teniendo en cuenta las dificultades que pueden presentar la resolucion de las interferencias y que tienen que
ver con el tipo de servicio y las dimensiones de los conductos se ha realizado la siguiente. Tabla donde se

indican: Interferencias con conductos cloacales importantes, con conductos de agua superiores a 300 mm, o
gue corran por calzada, con conductos de gas de alta presion y con tendido de cables de alta tension.

Principales Interferencias de la traza

Con tareas de relevamiento en el terreno de las cotas de intradés o solera de los conductos interceptados se
verificaran y proporcionaran los datos necesarios para saber si se registran interferencias.

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

2.1 CRITERIOS GENERALES DE DISENO

Las caracteristicas dimensionales de estas estructuras responden a requerimientos hidraulicos.
El disefio de las estructuras enterradas se definira sobre las bases de dos conceptos:

e Estabilidad global
e Comportamiento resistente y de servicio

En relacion a la estabilidad global, sera necesario evaluar la posibilidad de flotacion. Con esta finalidad:

e A partir de las dimensiones generales de cada estructura, su nivel de fundacién, sus niveles hidraulicos de
operacion, nivel exterior de la capa freéatica, sobrecargas de servicio, etc., se efectuara el célculo de la
resultante total, en funcion de los espesores elegidos. Se calcularan volimenes, pesos propios, pesos de agua
contenida y valor total de la subpresion.

e Se evaluaran los estados combinatorios determinantes del calculo en su combinacién apropiada, sobre la
base de las siguientes hipotesis:

H1: Para evaluar tensiones maximas en el suelo
-Peso propio + Peso de suelo gravante + Conducto lleno de agua - Peso de suelo reemplazado por el conducto

Esta hipétesis sera considerada en forma particular segun lo que se expresa a continuacion

a) Para los conductos cuya cota de invertido sea mayor que eE@VEIRIBERREsRI0-peinElata o del
Riachuelo segun corresponda, la superposicion de sobrecarga y conducto lleno es un caso extraordinario y de
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corta duracién y por lo tanto la tension admisible de suelo con la que se verificara no debera ser reducida por
criterios de control de asentamientos (resistencia de suelo con minimo coeficiente de seguridad). En este caso,
no se considerara el efecto de la subpresion a menos que exista certeza de la ubicacion y estabilidad en el
tiempo de la capa freética.

b) Para los conductos cuya cota de intrados sea inferior al nivel normal del Rio de la Plata o del Riachuelo
segln corresponda, la superposicién de sobrecarga y conducto lleno es un caso normal y por lo tanto debera
tomarse en cuenta en el calculo la influencia de asentamientos ya sea adoptando una resistencia de suelo
minorada (coeficiente de seguridad maximo) o realizando un analisis de consolidacion.

H2: Para evaluar tensiones normales en el suelo

-Peso propio + Peso de suelo gravante - Peso de suelo reemplazado por el conducto
Esta hipétesis corresponde a los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel normal del Riachuelo
y por lo tanto el conducto vacio es la condicién normal, razén por la cual sera necesario tomar en cuenta el as-
pecto de las deformaciones mediante algunos de los criterios expresados en la hipotesis anterior punto b). En
este caso, no se considerara el efecto de la subpresion a menos que exista certeza de la ubicacion y
estabilidad en el tiempo de la capa freatica.

H3: Para verificar la seguridad a la flotacion

-Peso propio + Peso de suelo gravante

Se considerara para esta hipétesis la posicion de la capa freatica en el nivel maximo, verificando que la
relacion cargas/subpresion sea mayor que 1,5.

H4: Para el dimensionamiento de los elementos de hormigén

-Peso propio +Peso del suelo gravante + Sobrecarga + Efecto de agua freatica
El espesor de las paredes y fondo de las estructuras, sera la variable para optimizar una adecuada relacién
entre la dimension requerida por calculo resistente y el peso de las mismas que resulte necesario segun las
hipotesis 1, 2 y 3.
Las armaduras aseguraran tanto la capacidad portante como la de servicio.

Las terminaciones de encofrado (Fi), y las superficies horizontales sin encofrar (Ui), seran indicadas en planos.

La calidad del hormigon estructural minima a adoptar serd H-25, salvo indicacion diferente en los planos, y el
acero ADN-420 en todos los casos.

Todas las estructuras con fundacion directa se asentaran sobre un hormigén simple de limpieza y nivelacion de
10 cm minimo de calidad H-13.

Los recubrimientos minimos seran 4,5 cm para los paramentos en contacto con el suelo, y de 2,5 cm para los
restantes.

Se preveran juntas de contraccion separadas como 15 m como maximo.

Con respecto a Camaras de Acometida, Bocas de Registro y Punider2a]1¥- teb8x1 62-la-@iNRedad de
estructuras que se necesitan para los distintos casos especificos, en esta etapa de proyecto de licitacion se
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han tipificado en una menor cantidad, pero representativa del conjunto. En la etapa de Proyecto de Detalle se
debera desarrollar la totalidad de las mismas. El disefio estructural de estas estructuras, todas de fundacion
directa, seguiran los criterios generales ya expuestos.

2.1.1 Modelos de calculo

Los colectores pluviales, cuyas dimensiones internas son resultantes de las necesidades hidraulicas, se
dimensionaran acorde a las premisas basicas siguientes:

¢ En el analisis transversal, se utilizard como modelo representativo el de marco cerrado sobre apoyo elastico,
atendiendo que la fundacion directa no exceda, para la situaciéon de servicio, las presiones admisibles estable-
cidas para el suelo. Podran proyectarse extensiones de la solera (zarpas), para lograr una mejor distribucion de
las cargas sobre el suelo cuando sea necesario.

e Atencién especial recibirdn los colectores que pasen por bajo el tendido ferroviario.

2.1.2 Céamaras, Bocas de Registros y Sumideros
Debido a la gran variedad de estructuras que se necesitan para los distintos casos especificos, en esta etapa
de proyecto de licitacion se han tipificado en una menor cantidad, pero representativa del conjunto. En la etapa

de Proyecto de Detalle se debera desarrollar la totalidad de las mismas.

El disefio estructural de estas estructuras, todas de fundacion directa, seguiran los criterios generales ya
expuestos.

PARTE Il - METODOLOGIA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. OBRAS
1.1 GENERALIDADES

En la metodologia se tuvo en cuenta la seguridad de las obras debido a las condiciones de los suelos
subyacentes y la presencia de la capa freatica.

De esta manera se han distinguido: i) Excavaciones sin entibado; ii) Excavaciones con entibado sin depresion
de napa vy iii) Excavaciones con entibado y con depresion de napa.

Por lo tanto las excavaciones para los conductos de H° A°, las camaras y los sumideros se realizaran conforme
a las tipologias definidas. Respecto a las excavaciones con entibado con depresion de napa, se han previsto
en general, con proteccion de tablestacas, las que deben ser contenidas por estructuras de sostenimiento. Se
deberé trabajar con bombas de achique, a fin de controlar la presencia de agua, sea por nivel de capa freatica,
infiltraciones de distinto origen, lluvia, etc., a fin de asegurar que el fondo de la zanja este en seco.

Se destaca que el Contratista sera exclusivo responsable del manipuleo, del transporte, tratamiento y de la dis-
posicion final de los suelos extraidos que, por sus caracteristicas, no puedan a criterio de la Inspeccién ser
reutilizados en las Obras. Sera también responsable exclusivo del manipuleo de los suelos que se reutilicen.

Al programar las obras, se ha tratado de minimizar obstrucciones o alteraciones al comercio, industria, turismo
u otras actividades de la zona. El Contratista a su vez tomara todas las medidas necesarias a fin de evitar y/o
minimizar alteraciones a las actividades existentes.

De la misma forma, el Contratista debera garantizar la continuidad de los servicios publicos cuyas
infraestructuras presenten interferencias con las obras.

2. CRONOGRAMA DE TAREAS PROPUESTO

Las obras motivo del presente se desarrollaran en DOCE (12) meses, con las fechas claves que el contratista
deberd indicar de acuerdo a lo solicitado por el numeral 2.6.2 del PCP.

PLIEG-2014-16682162- -DGINFU
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Ano 2013 En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

3. EQUIPAMIENTO MINIMO

Se incluye a continuacién el listado de equipos minimos que se consideran necesarios para la
construccion de la obra.

N° DESCRIPCION CANTIDAD | POTENCIA HP
1 Motoniveladora CAT 140 G VHP 1 165
2 Cargadora Frontal CAT 950 1 180
3 Retroexcavadora CAT 320 1 130
4 Retroexcavadora CAT 325 1 170
5 Camién Volcador SCANIA 140 HP segun necesidad 140
6 Camion Regador 140 HP 1 140
7 Grda Mévil 20 Tn 1 130
8 Compactador 1 125
9 Compactador Manual 6 0
10 Compresor 2 140
11 Martillo Picador 6 0
12 Bombas Flygt 7 Kw 3 9,5
13 Bomba Hormigén 30 m3/hs 1 100
14 Resbaladera y Martillo Delmag D22 1 120
15 Camién Mixer 7 m3 segun necesidad 180
16 Camién con Hidrogria 1 155

PLIEG-2014-16682162- -DGINFU
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4. METODOLOGIA CONSTRUCTIVA
4.1 GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que en general la posicion de la capa freatica se encuentra entre 1,00 my 3,00 m
del N.T.N., frecuentemente sobre el nivel del fondo de las excavaciones por un lado, y que parte de los
suelos atravesados por la traza presentan baja capacidad portante por el otro, se considera necesario
proteger parcialmente las excavaciones con tablestacado y perfileria para apuntalamiento.

A lo largo de la traza se encontraran dos tipos de formaciones de suelos - depdsitos limo arcillosos
recientes blandos y otros compactos de la denominada “Formacion Pampeano” - con algunos sectores
de transicion y sectores redepositados consistentes en rellenos de excavaciones de servicios u obras.
Aquellas excavaciones a realizar en suelos blandos, con profundidades mayores a los 2 m deberan ser
apuntaladas. En los casos de transiciones o rellenos sueltos el Contratista con acuerdo de la Inspeccién
decidira la utilizacion de apuntalamiento.

El célculo del apuntalamiento debera ser presentado a la Inspeccion para su aprobacioén. La longitud de
la ficha del tablestacado debe ser tal que asegure una profundidad suficiente a fin de evitar fallas por
levantamiento del fondo. Para el calculo del tablestacado deberan considerarse los diagramas de
empuje recomendados por el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Se preveé una separacion entre el tablestacado y el conducto y/o su apoyo de 0,70 m a cada lado de las
estructuras. Se deberan usar bombas de achique, para deprimir la capa freatica si es requerida por su
presencia y/o eliminar el agua por infiltraciones o lluvias, dejando pendientes a lo largo de las zanjas y
los correspondientes sumideros para las bombas en cantidad adecuada a la longitud del tramo en
construccién y su pendiente. El Contratista debera prever, para condiciones extremas de estabilidad de
las paredes de excavacion, el uso de sistema de depresion del nivel freatico por aplicacion de vacio del
tipo denominado “well point” ubicado fuera del revestimiento.

Concluida la excavacion, se procedera a la colocacién de los cafios o a la construccion de los
hormigones de los conductos de seccién rectangular, debiéndose tener en cuenta en cada caso el
hormigon de nivelacion y limpieza.

Luego de las pruebas hidraulicas se procedera al relleno entre el tablestacado y las estructuras y entre
tablestacado y terreno excavado. Recién entonces se realizara la extraccion de las tablestacas.

PLIEG-2014-16682162- -DGINFU
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Ano 2013 En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

5. RESTRICCIONES PARA LA APERTURA DE FRENTES DE TRABAJO
5.1 GENERALIDADES

Con el objeto de minimizar el impacto que este tipo de obras ocasiona a las distintas actividades como
ser el comercio, la industria, turismo, sociales, vecinales, etc., se establecen limites a los frentes de
trabajo, entendiéndose por tales los espacios comprendidos entre sector excavado, sector en colocacion
0 construccién de conductos y camaras y sector en etapa de tapado y pavimentacion. Este limite,
respetando las condiciones impuestas en el punto 5.2, no deberd superar los 500 m. En funcién de la
longitud de cada uno de ellos y las interferencias el Contratista deber& establecer su ritmo de avance.

5.2 RESTRICCIONES EN EL AVANCE

Se establecen, para cada frente de trabajo como maximo las siguientes longitudes de avance, para los
trabajos de ejecucién de conductos indicados a continuacioén:

e Excavacion sin base de asiento 100 m
e Excavacién con base de asiento y sin conducto colocado o construido 100 m
e Conducto en construccién, colocado o construido. 200 m
e Reparacion de calzadas 200 m

PLIEG-2014-16682162- -DGINFU
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PARTE Ill - INFRAESTRUCTURA, ESTUDIOS, MATERIALES Y
PROYECTO

1. OBRAS Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
1.1 GENERALIDADES
1.1.1. Objeto

El Contratista sera responsable del disefio, construccién y montaje, equipamiento, operacion y
mantenimiento hasta la fecha de Recepcién Definitiva de todas las “Obras y Servicios de
Infraestructura”, entendiéndose como tales todas aquellas instalaciones, construcciones, tareas y
servicios, de indole transitoria 0 permanente, necesarios para la ejecucion de las Obras.

1.1.2 Ubicacioén y disposicion general

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de firma del Contrato, el Contratista elevara
a aprobacion de la Inspeccién la ubicacién del area e instalaciones destinadas a las Obras y Servicios de
Infraestructura que obligatoriamente deberan realizarse conforme a las presentes especificaciones.

A tal fin, el Contratista acompafiara a dicha presentacion:

- plano general de ubicacién, en que se aprecie claramente la disposicion general
propuesta y su relacion con las Obras licitadas,

- planos a escala adecuada, no menor de 1:500; de cada area a ocupar, con indicacion de
sus limites, dimensiones, superficies, accesos, etc., como asi también localizacion
precisa dentro de las mismas de las distintas instalaciones alli previstas.

En la seleccion del area para obras de infraestructura se debera cuidar especialmente la facilidad de
acceso y la menor interferencia posible con el area circundante, su funcionalidad con relacion a las
Obras considerando el destino especifico de cada area, la independencia de sectores de acuerdo a su
finalidad y la facilidad de comunicacidn entre sectores interrelacionados por sus funciones.

Debera asimismo ponerse especial atencion en que dichas instalaciones no se vean afectadas por
problemas de inundaciones.

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificacién o ampliacion que pudiere ser necesaria
durante el desarrollo de las Obras debera ser sometida nuevamente a consideracion de la Inspeccion.

El Contratista podré incorporar, para su uso y segun su propio plan de montaje, todas las instalaciones
como asi también todas las construcciones y servicios destinados a su personal que considere
necesarias y que no sean exigidas por las presentes especificaciones. No obstante, dicho plan de
montaje debera armonizar con el plan general de avance de las obras y el Contratista no podra efectuar
ningun tipo de instalacién o construccion dentro del emplazamiento o dentro de su obrador sin la previa y
expresa aprobacion por parte de la Inspeccion, para lo cual debera presentar documentaciéon completa
de los trabajos que se propone realizar con una antelacién no menor de quince (15) dias corridos
respecto a la fecha en que se propone iniciar los trabajos correspondientes.

1.1.3. Ejecucion de las obras de infraestructura

El Contratista debera proveer todos los materiales, equipos, herramientas y personal necesarios para la
ejecucién de estas obras.

Todos los materiales a emplear en las mismas deberan ser del tipo habitualmente utilizado para esta
clase de construcciones y deberan contar con la previa aprobacién de la Inspeccién.
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Las obras de infraestructura deberan ser adecuadamente identificadas mediante letreros a ser colocados
en forma visible y cuyas dimensiones y leyendas se ajustaran a lo oportunamente indicado por la
Inspeccion.

Ademas de la mencionada identificacion, sera también responsabilidad del Contratista el adecuado
cerramiento de las areas en cuestién, su sefializacion, iluminacién y vigilancia.

1.1.4 Desmontaje y retiro de obras y servicios de infraestructura

El Contratista serd asimismo responsable del desmontaje, demolicién y retiro fuera del Emplazamiento de las
Obras de la totalidad de las obras y servicios de infraestructura aqui considerados y que no formen parte de las
obras definitivas. Estas actividades deberan ser realizadas por el Contratista en funcién de las instrucciones que
recibira en tal sentido por parte de la Inspeccion de Obra y en las fechas y plazos que la misma establezca a
ese efecto.

1.2 LABORATORIO

1.2.1 Laboratorio

El Contratista propondra el o los laboratorios de reconocida experiencia, donde se realizaran los ensayos
fisico-mecanicos, quimicos, analisis de calidad de suelo, agresividad de suelos y agua, grado de
compactacion de rellenos, de hormigon, acero y otros requeridos en las E.T.P. cuya aprobacién queda a
criterio de la Inspeccion.

El Contratista arbitrard las medidas necesarias para que la Inspeccion tenga acceso a dicho/s
laboratorio/s a fin de ejercer los controles inherentes a la supervisiéon de los analisis y/o ensayos, toda
vez que ello sea requerido.

Asimismo el Contratista debera facilitar a la Inspeccion, sin cargo alguno, el acceso y uso de las instalaciones de
dicho/s laboratorio/s y el personal especializado afectado a los mismos. Asimismo se hard cargo de la
extraccion_de probetas y/o muestras, su cuidado y traslado.

Los ensayos de rotura de hormigén, y los ensayos especiales de suelo, en casos necesarios, podran ser

efectuados en otros laboratorios de reconocida experiencia, previa aprobacién o a solicitud de la
Inspeccion.

2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO, REPLANTEO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE OBRAS

2.1 GENERALIDADES

Comprende los trabajos de reconocimiento del terreno, de replanteo y trazado necesarios para localizar
en el terreno la ubicacién precisa de las Obras licitadas - de acuerdo con los planos de proyecto
licitatorio y de limpieza de las areas correspondientes.

2.2 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y DE EQUIPOS

El Contratista debera afectar todo el personal especializado (profesional, técnico y obrero) requerido

para ejecutar las tareas.
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Debera proveer, en cantidad y calidad adecuadas para cumplimentar en tiempo y forma dichas tareas,
todos los materiales, herramientas, instrumentos y equipos de topografia, vehiculos, camiones, equipos
pesados y cualquier otro elemento que resulte necesario para su ejecucion, los que deberan contar con
la aprobacion de la Inspeccién.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar el retiro y/o reemplazo de toda
herramienta o equipo que muestre deficiencias o mal funcionamiento. El reemplazo debera ser
efectuado por otra herramienta o equipo similar, de igual o mayor capacidad y en buenas condiciones de
uso, dentro del plazo fijado al efecto por la Inspeccion,

El Contratista deber4d mantener durante la ejecucién de la Obra, tanto el nimero y calificacion del
personal previsto para desarrollar estas tareas, como la cantidad y caracteristicas del equipamiento a ser
utilizado, segun los cronogramas respectivos aprobados en el Contrato.

2.3 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, preparatoria de las siguientes, el Contratista debera proceder al reconocimiento
detallado del area afectada por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura
existentes.

El Contratista efectuara:

¢ Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del
area de obras y en sus vecindades, ya sean del I.G.M. u otros, detectando ménsulas,
mojones, etc., y determinando sus correspondientes coordenadas y cotas, a efectos de
su utilizacion posterior como puntos de vinculacién y apoyo para las correspondientes
tareas de replanteo.

e Reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestién, identificandose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que
puedan interferir la libre ejecucién de las Obras licitadas. Se debera en esa oportunidad
ratificar tanto la existencia como la propiedad de dichas instalaciones.

e Reconocimiento y verificacion de la ubicacién de instalaciones subterraneas existentes
pertenecientes a los distintos servicios de infraestructura (agua, cloacas, gas,
electricidad, teléfonos, etc.), mediante sondeos y/o técnicas confiables a satisfaccion de
la Inspeccidn, previo a la ejecucién del Proyecto de Detalle.

Serd responsabilidad exclusiva del Oferente primero y del Contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las
instalaciones existentes.

El Contratista debera efectuar nuevamente los sondeos correspondientes a fin de ubicar en forma
precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de las cafierias esté
perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de zanjas y/o de excava-
ciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no
hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de la documentacion analizada y el
reconocimiento del area que debid haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y
magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a su
identificacion y relevamiento.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la informacion mas actualizada
disponible: cartografia, aerofotografia, planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos
(electricidad, agua corriente, cloacas, gas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de vias
férreas, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma previa el correspondiente
estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificacion sobre el terreno.

PLIEG-2014-16682162- -DGINFU

pagina 16 de 38



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Ano 2013 En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

El Contratista debera informar a la Inspeccién con una antelacién de cinco (5) dias habiles la fecha de
inicio de esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista debera comunicar formalmente los resultados del
mismo a la Inspeccién.

2.4 REPLANTEO

Previo a la iniciaciébn de cualquier construccion, el Contratista debera haber efectuado el replanteo
planialtimétrico definitivo de la misma y obtenido la expresa aprobacién de dicho_replanteo por parte de
la_Inspeccion. El Contratista no podra iniciar la construccion de ninguna obra sin cumplimentar
plenamente lo arriba sefialado.

El inicio de la tarea de replanteo debera ser comunicado formalmente a la Inspeccién con una antelacion
minima de cinco (5) dias hébiles.

2.4.1. Tareas a ejecutar
A continuacién se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el Contratista.

e Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del Proyecto, materializando
y/o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en la ejecucion de
las Obras. En el caso de camaras, etc., se transportaran las coordenadas y las cotas a los
terrenos en que éstas se construyan.

¢ Replanteo de instalaciones diversas (vias férreas, servicios publicos, etc.), como asi también
de singularidades (badenes, areas anegadas, etc.) y de todo otro obstaculo que pueda
afectar la construccion de las Obras.

e Se pondra especial atencion en la localizacién y sefializacion de instalaciones subterraneas,
tales como cafierias de gas, electricidad y de agua, instalaciones telefénicas, conductos
pluviales y cloacales, alcantarillas y toda otra obra que pueda dar lugar a interferencias.

¢ Replanteo de cada una de las bocas de registro, camaras de inspeccion, cAmaras especiales
y otras obras para cruce de calles, vias férreas, como asi también de obras de arte, para su
reubicacion en lugares apropiados, de ser esto Ultimo necesario.

e Replanteo y demarcaciéon de la traza de las conducciones por frente de trabajo, entre
camaras en forma de linea recta. Ejecucion de perfiles transversales en los casos necesarios.
La Inspeccion podra exigir destapes o sondeos con independencia del avance sobre la traza
o donde lo considere necesario a fin de verificar su factibilidad o conveniencia.

¢ Replanteo planialtimétrico de la posicion definitiva de las Obras, en caso de ser necesario
efectuar adecuaciones al proyecto original.

La poligonal de replanteo se deberd materializar con pilares de hormigdbn munidos de chapas
identificatorias de acero inoxidable (con identificacion del pilar e indicacién de coordenadas y nivel
correspondientes) y punto de nivel de bronce. Dichos pilares deberan erigirse en lugares protegidos de
libre acceso y convenientemente sefializados.

Una vez establecidos los puntos de apoyo para la construccion, el Contratista se hard cargo de su
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El replanteo sera realizado por el Contratista mediante instrumentos topograficos y con estricta sujecion
a las dimensiones de los planos correspondientes. Para las tareas topograficas de replanteo se aplicaran
las tolerancias y metodologias indicadas en el Punto 4.4.2 - Parte lll de las E.T.P.

2.4.2. Procedimiento a seguir con interferencias

En caso de que la interferencia detectada corresponda a un servicio publico, el Contratista tratara de no
interrumpir el servicio prestado por dicha instalacion y dard inmediato aviso de ello a la Inspeccién.

El Contratista no podra iniciar tareas constructivas en ese lugar hasta tanto la interferencia haya sido
satisfactoriamente solucionada.

A dicho efecto, el Contratista debera analizar las soluciones posibles para que puedan ejecutarse las
tareas necesarias sin necesidad de modificar la situacién existente y sin costo adicional alguno. Las
soluciones propuestas deberan ser presentadas a consideracion y aprobacion de la Inspeccion.

Consecuentemente con lo antedicho, a la fecha de iniciacién de las tareas que se establezcan en el Plan
de Trabajos el Contratista debera haber adoptado todos los recaudos necesarios para evitar que su
labor pueda verse demorada por la presencia de interferencias o pueda ocasionar deterioros a las
mencionadas instalaciones, razén por la cual cualquier demora en la ejecucion de las tareas no dara
lugar a ampliaciones del plazo de obra y cualquier eventual reparacién de dafios causados a las citadas
instalaciones correrd por su exclusivo cargo.

2.4.3. Responsabilidades del Contratista

El replanteo serd supervisado por la Inspeccién, pero en ningun caso ello liberar4 al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo a su cargo y a los errores que
pudiera cometer durante la ejecucion de las mismas, como asi también de las consecuencias que de ello
se desprendan.

Asimismo, seran de exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista la remocion de los obstaculos que
pudieran encontrarse durante la ejecucién de las Obras, como asi también la reparacion de los
deterioros que se les ocasionasen, por no haber cumplido acabadamente con las prescripciones
anteriores o no haber ejecutado las tareas inherentes con el suficiente cuidado y responsabilidad.

Las operaciones de replanteo deberan ejecutarse con la anticipacion necesaria para no causar atrasos
en el desarrollo normal de las Obras, conforme a lo establecido en el Plan de Trabajos aprobado.

Dichas operaciones constaran en actas, que seran firmadas por la Inspeccion y el Representante
Técnico del Contratista, debiendo este Gltimo confeccionar el plano correspondiente, que sera elevado a
aprobacion de la Inspeccion.

2.5. LIMPIEZA Y REMOCION DE OBSTACULOS DEL AREA DE OBRAS

Comprende la necesaria remocion y eliminacién o relocalizacién de todos los obstaculos y la posterior
limpieza del terreno dentro de los limites correspondientes a cada una de las obras antes del inicio de su
construccion, como asi también el retiro de la zona de obras de todos los residuos resultantes de las
citadas tareas.

Las areas a limpiar, en el caso de la traza de los conductos principales, deberan ser claramente
indicadas en los planos correspondientes y su inicio y duracion indicados en el cronograma de obra.

Las tareas en cuestion implican:

e La remocién, traslado y reposicion de alambrados, postes de alumbrado, de lineas
aéreas eléctricas, telefonicas y/o telegréficas.
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e La demolicion y el desmantelado de instalaciones de diversa indole que deban ser
removidas del &rea.

e La limpieza del area, debiendo quedar la superficie del terreno apta para iniciar los
trabajos de construccion, en los anchos o superficies demarcados para cada una de las
Obras licitadas, segun se indica en Pliegos.

e El retiro del area de Obras de los residuos generados por las tareas de limpieza en
cuestion.

La remocion de arboles en la franja afectada por la construccion de los conductos principales. El
Contratista deberd contar con la aprobacién de la Inspeccién y deberd ademas tramitar y contar en
forma previa con la correspondiente autorizacion del organismo competente. La Inspeccién dispondra
cuales arboles, plantas o grupos de éstos deberan quedar en su sitio, siendo por cuenta del Contratista
su cuidado y conservacion hasta la Recepcion Definitiva de las Obras.

El Contratista deber& desarrollar las tareas de remocion de obstaculos y de limpieza con todo cuidado,
evitando destruir los puntos de apoyo replanteados a ser utilizados de referencia en la construccion de
las Obras. Todo mojon, estaca 0 demarcacion que sea accidentalmente afectado por las tareas de
limpieza o deba ser removido como consecuencia de las mismas, sera repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los residuos que resulten de los trabajos de limpieza considerados, deberan ser retirados por el
Contratista del area de las Obras, siendo de su responsabilidad la disposicion final de los mismos. Al
respecto, debera observar estrictamente las disposiciones vigentes en cuanto al manejo de materiales
contaminados.

El Contratista seré responsable exclusivo de todo dafio a terceros que pudiera ocasionar por la ejecucién
de las citadas tareas de limpieza.

En todo momento y hasta la Recepcidn Definitiva, la Inspeccién podra disponer la remocién, extraccion y
retiro de la zona de Obras de todo material, elemento, objeto, construccion o instalacién que por sus

condiciones, estado y/o posicidn, constituyan o puedan constituir, a su solo juicio, un peligro para el
personal, para la obra en general y/o para terceros.
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3. ESTUDIO GEOTECNICO

Durante la ejecucién del proyecto licitatorio se llevaron a cabo trabajos de investigacién geotécnica que
permitieron fijar las pautas béasicas de disefio. La informacién proveniente de la campafia de
investigacion se incluye como documentacion informativa El Oferente deberd verificar la informacion y/o
complementarla en el caso que considere necesario en la etapa licitatoria o como Contratista durante el
proceso de revision de proyecto. Dichos trabajos no recibirdn pago especifico alguno.

Estudio de contaminacién de suelos

Consistiran en la toma de muestras compuestas de suelo distribuidas a lo largo de la traza de cada uno
de los lugares que indique la Inspeccion, coincidentes con la traza de los colectores, donde luego de una
primera serie de ensayos se detecten suelos contaminados. Ello permitird verificar sus condiciones de
calidad para determinar su eventual reutilizacion en las obras y/o la aceptacion de los suelos excedentes
por parte de CEAMSE o la necesidad de someterlos a tratamiento y disposicion final acordes a dicha
calidad.

En los lugares acordados con la Inspeccion, se extraeran las muestras compuestas de suelo en la traza
de los colectores a los efectos de determinar la calidad de los mismos. Dicha extraccién debera
realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de Condiciones para la Disposicion de
Barros en Rellenos Sanitarios Habilitados para la Recepcion de Residuos Sdlidos Operados por
CEAMSE (E.C.D.B.). Los parametros a determinar seran los de los Grupos A y B indicados en las
Especificaciones CEAMSE antes mencionadas.

3.1 ENSAYOS FiSICOS-MECANICOS

- Humedad natural

- Limites liquido, plastico e indice de plasticidad

- Peso de la unidad de volumen en estado natural y reducida a seca.

- Granulometria por via himeda en la serie de tamices N° 4, 10, 40, 100 y 200.
- Descripcion tacto visual de textura y color de los distintos tipos de suelos.

- Ensayos triaxiales rapidos no drenados, sobre muestras cohesivas.

- Ensayos de consolidacion.

- Clasificacion de suelos por el Sistema Unificado.

3.2 ENSAYOS QUIMICOS

- Suelos: de todas las muestras extraidas en campafa, separadas por cuarteo, se obtendra una
parte suficiente y representativa a efectos de determinar su agresividad al hormigén y al hierro.
Las determinaciones seran realizadas de acuerdo con las Normas IRAM, y comprenderan sales
totales, pH, cloruros y sulfatos.

En los lugares acordados con la Inspeccion, se extraeran las muestras compuestas de suelo en
cada una de las trazas de los conductos principales a los efectos de determinar la calidad de los
mismos. Dicha extraccion debera realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de
Condiciones para la Disposicidn de Barros en Rellenos Sanitarios Habilitados para la Recepcién de
Residuos Sélidos Operados por CEAMSE (E.C.D.B.). Los pardmetros a determinar seran los de los
Grupos Ay B indicados en las Especificaciones CEAMSE antes mencionadas.

- Aguas: de cada muestra extraida en campafia, envasada y acondicionada en envases plasticos,
se destinard una parte para efectuar los ensayos quimicos, conservandose convenientemente
cerrados los recipientes con el resto del agua para poder repetir ensayos en caso de ser
necesarios. Las determinaciones son las mismas que para suelos y se rigen por las Normas
IRAM.
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3.3 NIVELES FREATIMETRICOS

En la investigacion geotécnica se muestran los niveles freaticos a lo largo de las trazas. El Contratista
deberé verificar los mismos para la época de los trabajos a efectos de definir con la inspeccion los
niveles de pago de excavacion bajo el nivel freatico.

3.4 INFORMES

En funcion de los resultados informados por el laboratorio de calidad de suelos, se deberan proponer a
la Inspeccion los eventuales métodos de tratamiento y disposicion final a aplicar en aquellos suelos
excedentes que pudieran estar contaminados. De no existir en el pais establecimientos que se
encarguen de llevar a cabo los métodos de tratamiento y disposicion final identificados para los suelos
contaminados de que se trate, deberan proponerse a la Inspeccién los métodos de almacenamiento mas
adecuados a tal fin.
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4. TOPOGRAFIA

4.1 GENERALIDADES

En los 200 m adyacentes de los conductos principales y en las &reas de las subcuencas chicas lindantes
se realizara una nivelacion geométrica a lo largo de las calles, tomando como minimo un punto por
bocacalle, y uno intermedio cuando las condiciones del terreno lo requieran, de manera tal de poder
determinar las direcciones del escurrimiento superficial.

A tal efecto se materializardn puntos fijos de nivelacidn, ademas de los eventualmente existentes, con el
objeto de asegurar que se disponga, como minimo, con un punto fijo cada 500 m.

Los puntos fijos seran vinculados altimétricamente mediante una nivelacidbn geométrica que garantice
una precisién compatible con las tolerancias que exigen las necesidades del disefio.

Asimismo, se realizara el levantamiento planialtimétrico de las obras existentes relacionadas con los
desaguiies pluviales (camaras, conductos, sumideros, cunetas, etc.) y se verificard sus caracteristicas
geométricas, conexiones entre si, estado de uso, funcionamiento y direccién de escurrimiento.

4.2 TOLERANCIA Y METODOLOGIA

La informacién recogida en el curso de las tareas descriptas sera volcada en planimetrias que se
confeccionen a tal efecto.

En las tareas topograficas indicadas se respetaran las siguientes tolerancias:

- De cierre lineal: T=0,02 (0,3 L+ 0,0005 L?*
- De cierre angular: T=20"(n)"
- De nivelacion: T=0,025m (L) ”

donde “L” es la longitud de las poligonales en km y “n” el nimero de angulos.

Para lograr precisiones compatibles con la tolerancia exigida con poligonales de itinerarios se debe
prevenir cuidadosamente los errores de direccion, de gran influencia en el error angular, para lo cual se
aplicara exclusivamente la siguiente metodologia.

o Efectuar exclusivamente la biseccién con sefales de centracion forzosa (para disminuir
al maximo el error de direccion).

e Medicion de la direccion angular con 4 reiteraciones completas a efectos de aumentar la
precision del resultado, al adoptarse el valor mas probable.

e Efectuarse en forma reciproca.

e La compensacion debe hacerse por el método de minimos cuadrados.

¢ Construir antes de realizarse la medicion los vértices de la poligonal en forma estable y
sefializarlos en forma puntual.

Instrumentos a utilizar:
e Dos miras de centracion forzosa.
e Teodolitos de 1” lectura directa con 30 X de aumento y 20” de sensibilidad del nivel
tubular.

¢ Distanciometro electro-ptico con error absoluto; 5 mm £ 5 ppm.
e Estacion total

El Contratista presentara para su aprobacion un plan de tareas topogréficas, referente a:
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Precisiones para perfiles transversales

Precisiones de planimetria

Coordenadas de puntos fijos

Mojones

Ejes de replanteo precision (ejecucion)

Ejes de los conductos principales/precision (ejecucion)
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5. EXCAVACIONES

5.1 GENERALIDADES

El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar los distintos tipos de
excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el personal y para terceros.

Luego del analisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicard el sistema de ejecucion,
excavacion, depresién de capa y entibado adoptados.

Debera indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el destino del agua
extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafios a personas y/o propiedades, y cumplir las
normativas vigentes.

Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto, inadecuado o
inconveniente, el Contratista deberd hacer a su cargo las modificaciones y/o reemplazo del sistema, sin
pago adicional alguno.

La Inspeccién no admitir4 ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos.

5.2 PRECAUCIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacion o cualquier
construccion existente o hubiera peligro inmediato 0 remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el
Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad
pueda peligrar u adoptar soluciones que eviten tales dafios, incluso por asentamiento producto de la depresion
de capa freatica.

Si la Inspeccién juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el derrumbe de las
excavaciones y/o dafios a propiedades, el Contratista estar4 obligado a efectuar apuntalamientos,
entibaciones o tablestacado, u otros trabajos o implementos de proteccién durante la ejecucién de las
obras sin costo adicional. No se reconoceran pagos por tablestacado u otros materiales o implementos
de proteccién durante la ejecucion de las obras que el Contratista no pudiera extraer.

Si no hubiera previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y
tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafios a las propiedades o vecinos, ocupantes, al
publico, etc., sera de su exclusiva cuenta y responsabilidad la reparacion de todos los dafios a terceros
en general y perjuicios que se produjeran.

5.3 PUENTES, PLANCHADAS Y PASARELAS

Cuando con las obras se pase adelante de garajes privados o publicos, galpones, depésitos, fabricas,
talleres, etc., se colocardn puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de
vehiculos.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideran incluidos en los precios unitarios de las
excavaciones.

5.4 ROTURA DE PAVIMENTOS EXISTENTES RIGIDOS O FLEXIBLES

En caso que los conductos o camaras deban ser instalados bajo pavimentos rigidos o flexibles, deberan
utilizarse para su remocién, cortadoras de pavimento debiendo efectuarse el corte hasta 1/3 del espesor

del pavimento como minimo. Para completar la tarea podran utilizarse otros medios para tal fin.

5.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEREDAS
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El Contratista debera cubrir con maderas o chapas adecuadas los pozos abiertos en las veredas y sera
el Unico responsable por los posibles accidentes o dafios a personas o bienes de terceros. Los pozos no
deberan quedar con niveles de agua que impliquen riesgos adicionales a las personas.

Asimismo, se efectuara y mantendrd el balizamiento de dichos obstaculos de acuerdo a las érdenes
impartidas por la Inspeccion.

5.6 FRENTES DE OBRA
Los frentes de obra también deberan estar atendidos durante el periodo que medie entre la finalizacion
de la jornada de labor y la iniciacién de la siguiente, por personal del Contratista, una de cuyas tarea

seré la de mantener en ese lugar funcionando las sefiales de seguridad.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente Articulo también deberan ser considerados por el
Contratista dentro de sus Gastos Generales.

5.7 UBICACION PLANIALTIMETRICA DE LAS CANERIAS, CAMARAS,
BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS

Se ubicaran de acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Detalle.

En caso de interferencia de alguna instalacion o construccion existente en la traza adoptada, el
Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios.

En todos los casos, el cambio de traza de los conductos principales, ubicacion de cdmaras, bocas de
registro y sumideros no significard adicional alguno a reconocer al Contratista.

5.8 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Comprenden las estructuras a demoler, anular y/o readecuar indicadas en el proyecto como asimismo,
cuando en la traza de las conducciones o camaras aparezcan estructuras que afecten la posicién de la
misma y no puedan evitarse. El Contratista debera de ser posible, efectuar la demolicién de acuerdo al
sistema que para cada caso proponga y previa aprobacion de la Inspeccion.

Cuando se trate de estructuras de mamposteria u hormigén simple o armado o de cualquier otro material
que deba demolerse o extraerse para realizar otra estructura, se hara del modo mas econémico posible
y tratando de demoler solo lo que moleste o perjudique para las futuras obras.

El Contratista previo a la ejecucion de la tarea, debera presentar una memoria en que describa la forma
en que se realizaran los trabajos, siempre de acuerdo con lo establecido en el punto 2.1.1 del P.C.P

En todos los casos el Contratista debera prever los empalmes con la nueva estructura y/o la terminacion
de la parte de estructura existente que no sera demolida. Estara a su exclusivo cargo todos los dafios
que se produjeran en la misma por motivo de la demolicién.

5.9 RESTAURACION DE CANERIAS Y/O SERVICIOS EXISTENTES

El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, debera tomar precauciones para evitar el

deterioro de construcciones, cafierias y/o servicios; la reparacion de elementos que se hubieren dafiado
sera de exclusivo cargo del Contratista.
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5.10 EXCAVACION PARA COLOCACION DE CANERIAS, CAMARAS DE TODO TIPO, BOCAS DE
REGISTRO Y SUMIDEROS

Comprende los siguientes trabajos: rotura de pavimentos y/o veredas, limpieza y excavacion en
cualquier clase de terreno (arena, fango, arcilla, tosca, ripio, etc., y piedras o bochones que puedan ser
extraidos sin necesidad de voladura) estén 0 no contaminados; excavacion en desmonte; remocion de
cafieria existente, construccion, profundizacién y rectificacion de cunetas, zanjas y drenajes en el estado
en que se encuentren, con las dimensiones y la manera indicada en estas E.T.P.; la ordenada
disposicién y retiro del material excavado conforme a las E.T.P.; la depresién de la capa freéatica y
eliminacién de agua de cualquier origen necesaria para mantener el fondo de la zanja en seco, con la
eliminacién del agua por bombeo directo o achique; los entibamientos que fueran necesarios para
asegurar la estabilidad de las paredes de las zanjas; pasarelas, puentes para peatones y vehiculos,
sefializaciones y obras de prevencion y seguridad en un todo de acuerdo con las Ordenanzas y normas
vigentes que sean de aplicacién; conservacién y eventual reparacion de instalaciones subterraneas
existentes, hayan o no sido detectadas o previstas con anterioridad; cambio de suelos no aptos por
suelos adecuados para mejorar las condiciones de fundacién de cafierias o consolidacién de terrenos
blandos, para asegurar la estabilidad de cafierias y/o estructuras que se asienten sobre estos; relleno y
compactacion de las zanjas y de los sobreanchos de pozos, etc.

5.11 DEPOSITO TEMPORARIO Y TRANSPORTE DE LOS EXCEDENTES

El Contratista realizar4 las gestiones y solicitara los permisos necesarios del GCBA, y de entidades
nacionales y/o privadas en cuya jurisdiccion se realicen los depdsitos temporarios, trasporte de los
excedentes y disposicion final.

La tierra o material extraido de las excavaciones que pueda emplearse en ulteriores rellenos, se
depositara provisoriamente en los sitios mas préximos a ellos en que sea posible hacerlo y siempre que
con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito, o se dificulte el escurrimiento de las
aguas superficiales, o se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion
pudiera y/o debiera evitarse.

Cuando sea procedente se procedera a contener los materiales con vallas formadas por tablones de 2”
de espesor por 12” de ancho y un largo aproximado de 5 m, colocadas de tal manera que alcancen una
altura maxima de 0,90 m. Como alternativa podran utilizarse, previa aprobacion de la Inspeccién de una
muestra a lo largo de 100 metros, sacos de fibra sintética tejida.

El Contratista serd responsable del tratamiento y de la disposicion final de todos los excedentes de
materiales de la excavacion. Al respecto deberd observar estrictamente las normativas vigentes en
cuanto al manejo de materiales contaminados.

5.12 Medicién y forma de pago

e La excavacion sera medida y pagada por m3.

e La medicion correspondera al volumen neto in situ obtenido de la diferencia entre las lineas,
niveles y perfiles del suelo establecidos con la Inspeccion antes del comienzo de la excavacion y
las lineas, niveles y perfiles finales indicados en los Planos, o que puedan ser ordenados por la
Inspeccion como necesarios para las Obras.

e Cuando los planos no indiquen los perfiles de excavacion, éstos se presumiran igual a la
superficie neta de planta de la fundacion indicada en los Planos, tomando las caras laterales de
la excavacion como verticales, de no existir una orden en otro sentido de la Inspeccion, y las
mediciones se efectuaran en base a tales limites. Para los conductos circulares la proyeccion
horizontal sera la del diametro externo del cuerpo del conducto, sin considerar el sobreancho del
cabezal.

e Los precios incluiran la excavacion y preparacion de las fundaciones segun lo especificado, el
suelo-cemento base de asiento en los nexos y sumideros y todas las Obras Temporarias
necesarias como asi también cualquier espacio adicional de trabajo que sea necesario y el
relleno del mismo y cualquier excavacion adicional a fin de corregir lineas, niveles y perfiles
segln lo especificado, retoque de excavacion para corregir lineas, niveles y perfiles, relleno,
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eliminacién de materiales y traslado del excedente a depdsitos de desechos, todo segun lo
especificado..

El traslado y la disposicion final del producto de las excavaciones serd de exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista y su costo debera estar contemplado dentro de los
precios cotizados.
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6. RELLENOS

6.1 GENERALIDADES

El relleno de las excavaciones se hara con suelos seleccionados compactados en capas o con suelo
cemento plastico pudiendo reutilizarse el suelo de las excavaciones realizadas en el sector solo si
resulta apto para tal fin.

En todos los casos, el dltimo metro bajo el pavimento se realizara con suelos seleccionados
compactados segun punto 6.2, Parte Il de estas ETP.

Como tarea previa a los rellenos, el Contratista debera retirar todas las malezas, desperdicios y suelos
que contengan materia orgénica, y compactar los suelos que serviran de apoyo.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerse los
rellenos se deterioren las obras realizadas, pues sera el Unico responsable de tales hechos.

Los hundimientos de los pavimentos, derivados de la mala ejecucion de los rellenos, deberdn ser
reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspeccion y si se tratara de
pavimentos con contrato de conservacion, el Contratista abonara los importes de los trabajos de repara-
cion a la entidad que corresponde

Cuando los rellenos no se hallen en condiciones de recibir las fundaciones por haberse producido
asentamientos, la Inspeccion fijar4 en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos.

En la ejecucion de los rellenos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
vigentes, tanto en la forma de ejecucién de los trabajos como en los plazos que puedan fijar para la
realizacion de los mismos.

El relleno de la excavacion efectuada excediendo las lineas especificadas en los planos y documentos
para la medicion, sera ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y sera realizado
a costas del Contratista.

En todos los casos el Contratista debera, previo a la ejecucion de los rellenos, tener perfectamente
definidas las caracteristicas de los suelos a utilizar.

6.2 RELLENOS COMPACTADOS CON SUELO SELECCIONADO
Los suelos que se utilicen para la ejecucion de los rellenos compactados tendran un limite liquido menor

del 40%, un indice de plasticidad menor del 12 % y estaran exentos de materia organica. Ademas
cumpliran las siguientes exigencias:

Tamafio maximo: 17

Pasa tamiz N° 200: mayor de 50%
Limite liquido: menor de 40%
indice de Plasticidad: menor de 12%
Contenido de sales solubles totales: menor de 2%
Contenido de materia organica: menor de 1%

Los suelos existentes bajo el pavimento actual eventualmente podrian ser aptos para este uso, dado que
en general se trata de suelos de relleno. Si dichos suelos cumplen las caracteristicas indicadas el
Contratista debera reutilizarlos sin que exista cargo por ello.

El Contratista al que se adjudique la obra, debera efectuar determinaciones referentes a la calidad del
suelo a su exclusiva costa.
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En todos los casos de rellenos se aplicara la Norma IRAM 10511 - Método Normal - relativa al valor
porcentual de la densidad seca del suelo compactado, comparada con la densidad seca del suelo
compactado con humedad 6ptima en ensayos de laboratorio, y en lo sucesivo se los denominara
porcentaje de compactacion. La densidad seca minima a alcanzar en los rellenos debera superar el 95
% de la densidad seca maxima del ensayo de compactacién especificado en el 90 % de las
determinaciones, no aceptandose en ninguln caso valores inferiores al 92 %.

Los espesores de las capas compactadas terminadas no seran mayores de 0,25 m para el caso de
trabajar con equipos mecanicos ni de 0.15 m en aquellos sectores que se compacte con equipo manual.

El material de relleno a agregar sobre relleno ya compactado debera colocarse tan pronto como se haya
completado dicha compactacién, con la condicién que este relleno pueda ser diferido en los lugares
indicados por la Inspeccidén para la obtencién de muestras del relleno compactado, a fin de verificar si
éste cumple con las condiciones establecidas. Si las pruebas indican una densidad insuficiente del
relleno compactado, el Contratista debera recomenzar la operacién de compactaciéon de la capa a su
costa.

La adecuacion de la humedad del material, si fuere necesaria, se debera realizar en las areas de
préstamos.

Para el ajuste de la misma, no se permitira agregar mas de dos por ciento de agua después que el
material se hubiere colocado en el relleno antes de su compactacion.

El relleno debera compactarse hasta una altura minima de 0,75 m sobre el intradds del cafio antes de
permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos compactadores que se desplacen sobre la cafieria o
fuera de ella.

6.3 RELLENOS CON RDC - RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA

Para su ejecucion se utilizara una mezcla con un contenido de cemento de 120 Kg/m3, lo que debera
dar como resultado una resistencia adecuada al fin propuesto.

El cemento a utilizar en la elaboracién de las mezclas debera cumplir con lo indicado para los cementos
a utilizar en las Obras, segun se indica en el punto 7.1.1.2 Parte Ill de estas E.T.P.

El agua necesaria para la preparacion de las mezclas debera cumplir las mismas condiciones que el
agua para hormigones con la sola excepcion del requisito de pH, que debera estar entre 7 y 8.

6.3.1. Colocacién del RDC

Una vez conformada por la Inspeccion la solicitud para el relleno de las zanjas se procedera a colar el
RDC, hasta que alcance el limite superior fijado. Posteriormente se adecuara la cara superior, para
permitir realizar una vinculacion estrecha con los rellenos compactados con suelo seleccionado.

6.4 Medicion y forma de pago

e El relleno de las excavaciones se medira y pagara por m® de volumen neto colocado terminado
comprendido dentro de las secciones que figuran en los Planos y sobreanchos reconocidos de
excavacion con la aprobacion de la Inspeccién. No se efectuara ningdn reconocimiento en concepto de
material adicional para compensar los efectos del asentamiento.

e Para el relleno con suelo seleccionado compactado el precio cotizado incluira el movimiento del
material desde el sector de acopio, el tamizado, manipuleo, depdsito en su correspondiente

lugar, compactacién segun lo establecido en el punto anterior de esta Seccién y en el punto 6.2
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de la Parte 1ll, de las E.T.P. y retoque de las pendientes de acuerdo a los perfiles indicados en
los Planos, todo ello a satisfaccion de la Inspeccion.

Para el relleno con RDC, el precio incluird la mano de obra y los equipos necesarios para
realizar las mezclas, bombas, etc. y todos los materiales a agregar como ser el cemento,
aditivos, agua y todo otro componente.

Los precios cotizados consideraran también los efectos de expansién y contraccién y la
reposicion de todo material de relleno perdido después de su colocacién, por la accion erosiva
del agua o perdido por otras causas.
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7. HORMIGON ARMADO

7.1 GENERALIDADES

Todo lo concerniente a la realizacion de las estructuras de hormigdn armado involucradas en el presente
proyecto, ser4 normado de acuerdo al apartado 3.1.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, que forma parte del
Pliego de Especificaciones Técnicas Red Vial Edificios de Viviendas Comuna 8, que integra la presente
licitacion.
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8. DESAGUES Y DRENAJES

8.1 CANERIAS DE PEAD Y PRFV PREMOLDEADAS
8.1.1 CANERIAS DE PEAD PREMOLDEADAS

8.1.1.1 Normas

El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 13486 “Tubos y accesorios de Polietileno de afta
densidad para desagues pluviales”, referencia Norma ISO 8772.

8.1.1.2 Ensayos

Serén exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13486.
8.1.1.3 Prueba de mandrilado

Se realizar4 una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja,
pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para determinar pérdidas.
Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance cénica, cuyo
didmetro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte
cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del
cafio en cualquier punto, debera retirarse y reemplazarse el cafio.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras
adicionales de cualquier material, incluso muestras para la realizacion de ensayos por parte del G.C.B.A.

8.1.1.3 Pruebade luz

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar
una fuente luminica en un extremo de la caferia a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la
misma la circunferencia del cafo. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando
gue para esta desviacion no se afectard la circulacion del liquido pluvial.

8.1.1.4 Producto
8.1.1.4.1 Marcado

Todos los cafios suministrado de acuerdo a esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por las
Normas ASTM F 894-94 e IRAM 13486.

8.1.1.4.2 Manipulacién y Almacenamiento

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien
los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el revestimiento o la
parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberdn contar con elementos de apoyo
adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. Los cafios no deberan ser expuestos
a la luz del sol.

En apilados individuales no se superara la altura de 1,00 m. Para empaquetados la altura podra alcanzar
los 3,00 m. como maximo.

8.1.1.4.3 Acabados
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Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre de
fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

8.1.1.4.4 Cafnos

Los cafios y accesorios estaran hechos de polietileno de alta densidad y con alto peso molecular, segin
Norma IRAM 13486. Se utilizara como material polietileno de alta densidad, segun la clasificacion de la
Norma IRAM 13486.

Todo material de reinstalacién limpio que proviene de la produccién propia de cafios y accesorios del
fabricante podra ser utilizado por el mismo fabricante siempre que los cafios y accesorios producidos
cumplan con los requisitos de esta especificacion.

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser
suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato y todas
las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del proyecto.

8.1.1.4.5 Juntas de Cafo

Podran utilizar juntas tipo espiga-enchufe, uniones soldadas por electrofusion o bien por termofusion,
En las juntas por espiga y enchufe la formacion del enchufe se har4 mediante calibrado interior, los aros
de goma responderan a la Norma IRAM 113047-1974 o a la Norma 1SO 4633-1983.

8.1.1.4.6 Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la misma Norma de
fabricacion de los tubos.

Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podran ser de cualquiera de estos dos materiales
Y Su unién sera por electrofusién segun las recomendaciones y requerimientos del fabricante.

8.1.1.5 Verificacién estructural

El Contratista debera presentar la verificacion estructural del conjunto cafieria-zanja de acuerdo con el
Manual AWWA M55.

8.1.2 CANERIAS DE PRFV PREMOLDEADAS

8.1.2.1 Normas

El Contratista proveera la cafieria de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para conducciones
sin presion interna, completa, de conformidad con la Norma ASTM D 3262/87 “Especificacion para cafios
de PRFV para Desagties” y la documentacién contractual.

8.1.2.2 Ensayos

Salvo las maodificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para fabricar el
cafio sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, segun corresponda.

El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para G.C.B.A. La Inspeccion de Obras
podra presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista siempre que el programa de trabajo

del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencﬁq%@_m%igggﬂ%gbr_ﬁ(;ﬁ%Fﬂr})baré
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el cafio para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y
estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM D 3262. Se presentara un
informe de estos resultados.

8.1.2.3 Prueba de mandrilado

Se realizar4 una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja,
pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para determinar pérdidas.
Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo
didmetro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte
cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del
cafio en cualquier punto, debera retirarse y reemplazarse el cafio.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras
adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realizacion de ensayos por
parte de G.C.B.A. Dichas muestras adicionales se proveeran sin costo adicional para G.C.B.A.

8.1.2.3 Pruebade luz

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar
una fuente luminica en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la
misma la circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando
gue para esta desviacion no se afectard la circulacion del liquido pluvial.

8.1.2.4 Producto

8.1.2.4.1 Marcado

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por la
Norma ASTM D 3262.

8.1.2.4.2 Manipulacién y Almacenamiento

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien
los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafiar el revestimiento o la
parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberdn contar con elementos de apoyo
adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

8.1.2.4.3 Acabados

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar libres de
fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

8.1.2.4.4 Clasificacién Celular

Los cabos y las piezas especiales responderan a la norma ASTM D-3262 Tipo 1 6 2, acabado 1,2 6 3,
grado 16 2.

8.1.2.4.5 Cafnos

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser
suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas
las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El diametro
nominal sera el didmetro interno.
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La rigidez minima de los cafios sera de 2500 N/m2. EI fabricante tendra a su cargo el disefio del
espesor real de la pared de acuerdo con la Norma AWWA Manual M-45. Para la determinacién de la
resistencia del anillo a flexion a largo plazo se empleara el procedimiento de la Norma ASTM D-3681
usando una solucién de H, SO,4 1N.

La presién minima de los cafios sera de 2,5 bar.

Los extremos de todo cafio cortado del cafio deberan recubrirse y sellarse con resina, en la forma
recomendada por el fabricante de los cafios.

8.1.2.4.6 Juntas de Cafio

Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto se usara junta tipo espiga-
enchufe tipo manguito. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM 113047-1974 o a la Norma ISO
4633-1983.

8.1.2.4.7 Piezas Especiales y Accesorios

Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ASTM D 3262.

8.1.2.5 Verificaciéon estructural

El Contratista debera presentar la verificacion estructural del conjunto cafieria-zanja de acuerdo con el
Manual AWWA M45,

8.1.3 Medicion y forma de pago

Todas las cafierias colectoras se mediran y pagaran una vez colocadas y empalmadas, por metro de
cafieria neta.

8.2. BOCAS, CAMARAS Y SUMIDEROS

8.2.1. Generalidades

Se aplicaran las especificaciones indicadas en el presente Capitulo, debiendo el Contratista considerar
en su secuencia constructiva la optimizacién en la terminacion de los diferentes tramos de forma de
liberarlos en el menor plazo posible.

8.2.2. Bocas de registro

Las bocas de registro seran de hormigén segun planos y deberan construirse con moldes metalicos, no
exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notasen, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfaccién
de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se
considerara incluido en los precios unitarios.

8.2.3. Camaras de acceso, ventilacion e interconexion

Las cAmaras de acceso, ventilacion e interconexion seran también de hormigon armado segun planos.
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Las terminaciones interiores que queden expuestas serdn F2 6 U2, y las que sean recubiertas por los
cojinetes seran F1 6 Ul segun se indica en planos.

El contratista deberd incluir a su cargo la construccion de las camaras de conexion pluvial
correspondientes a cada edificio y la respectiva conexion a la red, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion.

8.2.4. Grapas de hierro cincadas para escalones

Se construirdn con barra de hierro de 20 mm de diametro, dobladas en forma que presenten un ancho
total de 28 cm y sobresalgan 18 cm con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los muros
seran bifurcadas y tendran 23 cm de longitud total.

Una vez preparadas las grapas, se las protegera mediante un cincado en caliente. La densidad del
cincado no serd menor que 0,06 g/cm2 y debera estar uniformemente distribuido en la superficie de las
grapas.

8.2.5. Marcos y Tapas de Bocas de Registro y Camaras

Las tapas seran de tipo rejilla circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo de
bloqueo de seguridad en posicién abierta.

La tapa rejilla dispondra de un didmetro minimo de 0,65 m y estaran provistas de una junta elastomérica
antirruido y antibasculamiento, apta para instalacién en calzadas con transito de todo tipo de vehiculos,
con una carga de rotura superior a los 400 KN y una superficie tragante del 35 % de la superficie de la
tapa. El marco dispondra de una altura no menor a 90 mm, con cuna apertura libre minima de 0,60 m de
diametro.

El material podra ser de fundiciébn de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza que sea 'y
presentara en su factura un grano gris compacto y regular o de fundiciéon ductil (fundicién nodular /
esferoidal) segiin Norma ISO 1083.

8.25.1 Medicion y forma de pago

La cotizacién de los marcos y tapas de hierro fundido estaran incluidos en la correspondiente Planilla de
Cdémputo y Cotizacién

8.2.6 Rejas Verticales y Horizontales de Sumideros

Los sumideros que deben instalarse se construirdn conforme al Plano adjunto.

Las rejas horizontales deberan disponer de bloqueo de seguridad, extraibles en posicion vertical.

El material podra ser de fundicion de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza que sea 'y

presentara en su factura un grano gris compacto y regular o de fundicion ductil (fundicion nodular /
esferoidal) segin Norma ISO 1083, con una carga de rotura superior a los 250 KN

8.2.7 Medicion y forma de pago
8.2.7.1 Sumideros

e Los nuevos sumideros serdn medidos por unidad, en funcién del N° de mddulos que los
conformen.
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e El avance de certificacién se efectuara mediante el nimero de Sumideros ejecutados en forma
completa. No se efectuaran pagos por separado o parciales.

e Los precios incluiran la totalidad de los materiales (cementos, aridos, aditivos, aceros, rejas
horizontales e imbornales), encofrados y apuntalamientos, mano de obra y equipos necesarios
para la preparacion y colocacién del hormigdén armado para la construccién de los Sumideros.

¢ No se efectuardn pagos adicionales por ninglin concepto.

Esta tarea se cotizara y certificara de acuerdo a la correspondiente Planilla de Cémputos y Cotizacion.
La certificacion se realizara por cAmara 6 sumidero hormigonado completo.

8.2.7.2 Encofrados Tipo F1, Encofrados Tipo F2

La cotizacion del presente item se encuentra contemplada en la correspondiente Planilla de Computo y
Caotizacion, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.1.1. del presente PETP

8.2.7.3 Acero para Armaduras

La cotizacion del presente item se encuentra contemplada en la correspondiente Planilla de Computo y
Cotizacion, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.1.1. del presente PETP

8.2.7.4 Camaras de interconexiéon

e Las Camaras de Interconexion seran medidas por unidad.

e El avance de certificacion se efectuard mediante el nimero de Camaras de Interconexion
ejecutadas en forma completa. No se efectuaran pagos por separado o parciales por
tongadas.

e Los precios incluiran la totalidad de los materiales (cementos, aridos, aditivos, aceros, cintas
elasticas Water Stop, bocas de registro y acceso, etc), encofrados y apuntalamientos, mano
de obra y equipos necesarios para la preparacién y colocacién del hormigén armado para la
construccion de las Camaras de Interconexién.

e No se efectuaran pagos adicionales por ninglin concepto.

8.3. HIDROLOGIA
8.3.1. Generalidades

Para el célculo hidroldgico, se tomara la lluvia de recurrencia de 10 afios y el Tc (tiempo de
concentracion) se calculara con la formula de Kirpich. Se aclara que si el Tc resulta menor a 5min se
debera usar 5min, y nunca mas de 10 min para una misma manzana.

En el Anexo | se adjuntan las Curvas IDF de Bs. As.

9 PREVISION POR POSIBLE REMOCION DE INTERFERENCIAS

9.1 Generalidades

El presupuesto prevé una suma fija e inamovible de $2.000.000 (pesos dos millones), para ser aplicada
en el caso en el que resulte necesaria la remocion de alguna interferencia con una red perteneciente a
una empresa prestataria de servicios. En tal caso, el Contratista debera dar aviso del evento a la
Inspeccion, y realizar todas las tramitaciones necesarias con la empresa prestataria correspondiente, a
fin de la materializacion de las obras pertinentes.
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9.2 Formade Pago
El pago de los gastos incurridos por la remocién de cada interferencia se efectuara contra la
presentacion de la respectiva factura emitida por la empresa prestataria valorando los trabajos

realizados, adicionandose el coeficiente de pase entre el precio de costo y el precio de venta de la oferta
del Contratista.

10 TRABAJOS GENERALES

9.1 Generalidades

El presupuesto prevé el reconocimiento de las erogaciones del Contratista en concepto de Obrador,
Movilizacion y Desmovilizacion de Obra y facilidades para la Inspeccion.

9.2 Formade Pago

El item antes mencionado sera pagado en forma proporcional al avance del mismo, segun conste en la
planilla de medicién mensual y el certificado correspondiente.
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