
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón

“2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

OBRA: MEJORAS EN SUBSUELOS DEL CUERPO B DEL TEATRO COLON

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Importe

3.1 TAREAS PRELIMINARES           
3.1.1 PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS M2        45,00 -$                   -$                       
3.1.2 CONEXIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3.1.3 PYC. CARTEL DE OBRA M2        6,00 -$                   -$                       
3.1.4 CERCOS, DEFENSAS, CERRES PROVISORIOS Y SEÑALIZACIONES M         55,00 -$                   -$                       

3.1.5 PROTECCION DE SOLADOS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERIAS, 
ORNAMENTACIONES ETC GL        1,00 -$                   -$                       ORNAMENTACIONES, ETC.

Total TAREAS PRELIMINARES -$                       

3.2 DOCUMENTACION           
3.2.1 PLANOS MUNICIPALES GL        1,00 -$                   -$                       
3.2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA ARQUITECTURA GL        1,00 -$                   -$                       
3.2.3 DOCUMENTACION EJECUTIVA INSTALACIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3.2.4 PLAN DE OBRAS GL        1,00 -$                   -$                       
3.2.5 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL        1,00 -$                   -$                       
3.2.6 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL        1,00 -$                   -$                       

Total DOCUMENTACION -$                       

3.3 ANDAMIOS Y CUBIERTA           
3.3.1 ANDAMIOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.3.2 CUBIERTA SOBRE APERTURA DE SECTORES M2 690,00 -$                   -$                       

Total ANDAMIOS Y CUBIERTA -$                       

3.4.1 DEMOLICIONES           
3 4 1 1 DEMOLICION PAVIMENTO Y BASE ( INCLUYE RETIRO ) M2 683 97 $ $3.4.1.1 DEMOLICION PAVIMENTO Y BASE ( INCLUYE RETIRO ) M2        683,97 -$                   -$                       
3.4.1.2 EXCAVACION DEL RELLENO EXISTENTE M3        559,64 -$                   -$                       
3.4.1.3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE LUCERNARIOS EXISTENTES M3        39,76 -$                   -$                       
3.4.1.4 DEMOLICION PARA APERTURA DE EXUTORIOS M3        7,95 -$                   -$                       
3.4.1.5 DEMOLICION PASES EN LOSAS Y MUROS GL        1,00 -$                   -$                       
3.4.1.6 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,10 M. M2        119,04 -$                   -$                       
3.4.1.7 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,15 M. M2        195,62 -$                   -$                       
3.4.1.8 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES M3        2,82 -$                   -$                       
3.4.1.9 DEMOLICION TABIQUES DURLOCK M2        97,22 -$                   -$                       
3.4.1.10 RETIRO DE SOLADOS DE MADERA A REUTILIZAR M2        669,26 -$                   -$                       
3.4.1.11 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS M2        114,90 -$                   -$                       
3.4.1.12 DEMOLICION DE CONTRAPISOS M2        114,90 -$                   -$                       
3.4.1.13 DEMOLICION DE CIELORRASOS M2        133,91 -$                   -$                       
3.4.1.14 DEMOLICION Y RETIRO DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO GL        1,00 -$                   -$                       
3.4.1.15 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS M2        194,25 -$                   -$                       
3.4.1.16 DEMOLICION DE REVOQUES M2        194,25 -$                   -$                       
3.4.1.17 DEMOLICION DE ENTREPISO GL        1,00 -$                   -$                       
3.4.1.18 DESMONTE Y RETIERO DE ABERTURAS U         20,00 -$                   -$                       
3.4.1.19 DESMONTE Y RETIRO DE ESCALERAS U         2,00 -$                   -$                       

3.4.1.20 DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION 
FUERA DE SERVICIO M2        2620,82 -$                   -$                       

3.4.1.21 DESMONTE DE INSTALACIONES POR PISO M2 114,90 -$ -$3.4.1.21 DESMONTE DE INSTALACIONES POR PISO M2        114,90 $                   $                       

Total DEMOLICIONES -$                       

3.4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO           
3.4.2.1 LOSAS PARA CEGAR LUCERNARIOS, ESP.: 10 CM. M3        14,57 -$                   -$                       
3.4.2.2 TABIQUES DE "PERISCOPIOS" ESP.: 15 CM. M3        28,94 -$                   -$                       
3.4.2.3 VIGAS PARA CONFINAR "EXUTORIOS" M3        16,23 -$                   -$                       

3.4.2.4 VIGAS PARA REFUERZO EN PASES DE LOSAS CRUZADAS DE 
EXUTORIOS M3        13,86 -$                   -$                       

3.4.2.5 ENSANCHE DE ESCALERA DE TALLER DE ESCENOGRAFIA M3        4,00 -$                   -$                       

Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO -$                       
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3.4.3 ALBAÑILERIA           
3.4.3.1 TABIQUES           
3.4.3.1.1 TIPO T1  MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 15 CM M2        36,46 -$                   -$                       
3.4.3.1.2 TIPO T5 TABIQUES DE BLOQUE DE HORMIGON LISO 19 X 9 39 CM. M2        140,92 -$                   -$                       
3.4.3.1.3 TIPO T7 TABIQUE DE DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO M2        23,77 -$                   -$                       
3.4.3.1.4 TIPO T2 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33 M2        10,60 -$                   -$                       
3.4.3.1.5 TIPO T4 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33 M2        22,46 -$                   -$                       
3.4.3.2 CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS GL        1,00 -$                   -$                       
3 4 3 3 SELLADO DE PASES EN MUROS MRF GL 1 00 $ $3.4.3.3 SELLADO DE PASES EN MUROS MRF GL        1,00 -$                   -$                       
3.4.3.4 PILETAS DE HORMIGON ARMADO "IN SITU" M3        0,77 -$                   -$                       

Total ALBAÑILERIA -$                       

3.4.4 AISLACIONES HIDROFUGAS           
3.4.4.1 AZOTADO HIODROFUGO M2        256,94 -$                   -$                       
3.4.4.2 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL M2        55,37 -$                   -$                       
3.4.4.3 CARPETA HIDROFUGA M2        87,33 -$                   -$                       

Total AISLACIONES HIDROFUGAS -$Total AISLACIONES HIDROFUGAS $                       

3.4.5 AISLAMIENTOS ACUSTICOS           
3.4.5.1 AISLACION ACUSTICA EN PASES INSTALACIONES GL        1,00 -$                   -$                       

Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS -$                       

3.4.6 REVOQUES           
3.4.6.1 REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO M2        227,55 -$                   -$                       
3.4.6.2 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2        201,49 -$                   -$                       
3.4.6.3 R ER REPARACION DE REVOQUE GRUESO Y FINO M2        1332,33 -$                   -$                       

Total REVOQUES -$                       

3.4.7 REVESTIMIENTOS           

3.4.7.1 RV REVESTIMIENTO VENECIANO MURVI O SIMILAR CON CANTONERA 
ACERO INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2        19,42 -$                   -$                       

3.4.7.2 R C20 CERAMICO 20 X 20 CM. BLANCO MATE CON CANTONERA ACERO 
INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2        208,13 -$                   -$                       

Total REVESTIMIENTOS -$                       

3.4.8 CIELORRASOS          
3.4.8.1 C AY CIELORRASO APLICADO DE YESO M2        386,95 -$                   -$                       
3.4.8.2 C PYV CIELORRASO SUSP DURLOCK VERDE JUNTA TOMADA M2        47,45 -$                   -$                       

Total CIELORRASOS -$                       

3.4.9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS           
3.4.9.1 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M2        58,31 -$                   -$                       
3.4.9.2 NUEVAS CARPETAS M2        32,69 -$                   -$                       
3.4.9.3 BANQUINA PARA BAJO MESADA M2        5,82 -$                   -$                       

Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS -$                       

3.4.10 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS           
3.4.10.1 PISOS           

3.4.10.1.1 S MG MOSAICO GRANITICO VERDE ALPE 30 MM. ESPESOR 40 X 40 CM. M2        103,33 -$                   -$                       

3.4.10.1.2 PULIDO Y CURADO DE PISO GRANITICO M2        103,33 -$                   -$                       

3.4.10.1.3 S MR MADERA EXISTENTE A REACONDICIONAR, INCLUSO 
REPARACION Y COMPLETAMIENTO. M2        814,69 -$                   -$                       

3.4.10.1.4 S D NUEVO DECK DE MADERA M2        10,86 -$                   -$                       

3 4 10 1 5 S R1 REPARACION SUPERFICIAL DE PISO DE CEMENTO EXISTENTE M2 1202 77 $ $3.4.10.1.5 S R1 REPARACION SUPERFICIAL DE PISO DE CEMENTO EXISTENTE M2        1202,77 -$                   -$                       

3.4.10.1.6 S HLL PISO DE HORMIGON LLANEADO CON ENDURECEDOR M2        903,57 -$                   -$                       
3.4.10.1.7 PISO CERAMICO 40X40 CM. ANTDESLIZANTE EN DUCHAS M2        3,91 -$                   -$                       
3.4.10.2 ZOCALOS           
3.4.10.2.1 Z GN ZOCALO GRANITO NEGRO URUGUAYO H.: 10 CM. M         110,82 -$                   -$                       

3.4.10.2.2 Z M ZOCALO DE MADERA EN PISOS REACONDICIONADOS H.: 10 CM. M         118,54 -$                   -$                       

3.4.10.2.3 Z C ZOCALO DE CEMENTO ALISADO H.: 10 CM. M         446,92 -$                   -$                       
3.4.10.3 SOLIAS           
3.4.10.3.1 So1 SOLIA DE GRANITO NEGRO URUGUAYO M         3,95 -$                   -$                       
3.4.10.3.2 So2 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M         11,60 -$                   -$                       
3.4.10.3.3 So3 SOLIA DE MADERA M         4,00 -$                   -$                       

Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS -$                       
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3.4.11 MARMOLES Y GRANITOS           
3.4.11.1 M GM MESADA DE GRANITO GRIS MARA ESP.: 2 CM. M2        6,69 -$                   -$                       

Total MARMOLES Y GRANITOS -$                       

3.4.12 CARPINTERIAS           
3.4.12.1 CARPINTERIA DE MADERA           
3.4.12.1.1 TIPO PL01 PLACARD OFICINA 2° SS U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.2 MARCO DE CHAPA Y HOJAS METALICAS          
3.4.12.2.1 TIPO PO1 U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.2.2 TIPO POV1 U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.2.3 TIPO PO2 U         2,00 -$                   -$                       
3.4.12.2.4 TIPO PO3 U         2,00 -$                   -$                       
3.4.12.2.5 TIPO PO4 U         2,00 -$                   -$                       
3.4.12.3 CARPINTERIAS EXISTENTES A REACONDICIONAR           
3.4.12.3.1 TIPO Pe1 U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.3.2 TIPO Pe2 U         2,00 -$                   -$                       
3.4.12.3.3 TIPO Pe3 U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.4 CARPINTERIA CONTRA INCENDIO3.4.12.4 CARPINTERIA CONTRA INCENDIO          
3.4.12.4.1 TIPO Pi2 U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.4.2 TIPO Pi13 U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.5 BARANDAS           
3.4.12.5.1 TIPO Be EXISTENTE A REACONDICIONAR ML        100,03 -$                   -$                       
3.4.12.5.2 TIPO Bn01 ENSANCHE ESCALERA HORMIGON ARMADO U         1,00 -$                   -$                       
3.4.12.6 VARIOS           
3.4.12.6.1 AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS GL        1,00 -$                   -$                       
3.4.12.6.2 MUEBLE BAJO M         6,96 -$                   -$                       
3.4.12.6.3 ALACENA M         6,96 -$                   -$                       
3.4.12.6.4 PANTALLA DE BAÑO TOP BOX DE KARIKAL ML        11,99 -$                   -$                       
3.4.12.6.5 PANALLA DE MINGITORIO TOP BOX DE KARIKAL ML        0,80 -$                   -$                       

Total CARPINTERIAS -$                       

3.4.13 VIDRIOS Y ESPEJOS           
3.4.13.1 ESPEJO FLOAT 6 MM M2        4,45 -$                   -$                       

Total VIDRIOS Y ESPEJOS -$                       

3.4.14 PINTURA           
PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR PAREDES REVOCADAS Y3.4.14.1 PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR, PAREDES REVOCADAS Y 
ESTRUCTURA HV M2        3535,51 -$                   -$                       

3.4.14.2 PINTURA AL LATEX PARA CIELORRASOS APLICADOS Y SUSPENDIDOS M2        3214,52 -$                   -$                       

3.4.14.3 PINTURA ACRILICA PARA PISOS CEMENTICIOS M2        2106,34 -$                   -$                       
3.4.14.4 PINTURA ACRILICA INCOLORA SOBRE BLOQUES DE HORMIGON M2        41,84 -$                   -$                       
3.4.14.5 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2        428,75 -$                   -$                       
3.4.14.6 ESMALTE SINTETICO SOBRE CAÑERIAS Y CONDUCTOS GL        1,00 -$                   -$                       

Total PINTURA -$                       

3 4 15 ARTEFACTOS SANITARIOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS3.4.15 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS          
3.4.15.1 ARTEFACTOS SANITARIOS           

3.4.15.1.1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 MI PILETA MOD. 443E O 
EQUIVALENTE U         3,00 -$                   -$                       

3.4.15.1.2 BACHA OVAL ACERO INOXIDABLE CALIDAD 34 MI PILETA MOD. 34 O 
EQUIVALENTE U         6,00 -$                   -$                       

3.4.15.1.3 INODORO CORTO FERRUM MOD. BARI COLOR BLANCO U         4,00 -$                   -$                       
3.4.15.1.4 MINGITORIO MURAL FERRUM COLOR BLANCO U         3,00 -$                   -$                       
3.4.15.2 GRIFERIAS

3.4.15.2.1 JUEGO GRIFERIA PARA MESADAS FV PRESSMATIC 0361.02 O 
EQUIVALENTE U         3,00 -$                   -$                       

3.4.15.2.2 CANILLA PARA PARED FV LINEA ALLEGRO 0420/15 O SIMILAR U         4,00 -$                   -$                       
3 4 1 2 3 CANILLA AUTOMATICA ANTIVANDALICA PARA PARED FV 0342 U 6 00 $ $3.4.15.2.3 CANILLA AUTOMATICA ANTIVANDALICA PARA PARED FV 0342 U         6,00 -$                   -$                       
3.4.15.2.4 DUCHA ANTIVANDALICA FV 0343 U         4,00 -$                   -$                       
3.4.15.2.5 VALVULA PARA MINGITORIO FV PRESSMATIC U         3,00 -$                   -$                       
3.4.15.2.6 VALVULA PARA INODORO FV U         4,00 -$                   -$                       
3.4.15.3 ACCESORIOS SANITARIOS

3.4.15.3.1 ASIENTO DE MADERA PARA INODORO FERRUM CORTO BARI COLOR 
BLANCO U         4,00 -$                   -$                       

3.4.15.3.2 PORTARROLLO DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO U         4,00 -$                   -$                       

3.4.15.3.3 PERCHA SIMPLE DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO U         4,00 -$                   -$                       

3 4 15 3 4 JABONERA CHICA DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR U 4 00 -$ -$3.4.15.3.4 BLANCO U         4,00 $                   $                       

3.4.15.3.5 JABONERA GRANDE DE EMBUTIR SIN AGARRADERA FERRUM LINEA 
CLASICA COLOR BLANCO U         4,00 -$                   -$                       

Total ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS -$                       
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3.4.16 PROTECCIONES MECANICAS           
3.4.16.1 PROTECCIONES MECANICAS ML        15,00 -$                   -$                       

Total PROTECCIONES MECANICAS -$                       

3.5 INSTALACION SANITARIA           
3.5.1 DESAGUES CLOACALES

Ñ $ $3.5.1.1 CAÑO HIERRO FUNDIDO DIAM. : 4" INCLUSO ACCESORIOS ML        84,17 -$                   -$                       
3.5.1.2 CAÑO VENTILACION CPVC DIAM.: 0.110 M. INCLUSO ACCESORIOS ML        119,50 -$                   -$                       
3.5.1.3 CAÑO VENTILACION CPVC DIAM.: 0,063 M. INCLUSO ACCESORIOS ML        48,95 -$                   -$                       

3.5.1.4 CAÑO DESAGUES SECUNDARIOS CPVC DIAM.: 0.063 M. INCLUSO 
ACCESORIOS. ML        16,32 -$                   -$                       

3.5.1.5 CANALETA IMPERMEABLE CON REJA GUARDAGANADO ML        5,00 -$                   -$                       
3.5.1.6 INTERCEPTOR DE PINTURA CAP. 325 LT. U         1,00 -$                   -$                       
3.5.1.7 INTERCEPTOR DE YESO CAP. 150 LT. U         1,00 -$                   -$                       
3.5.1.8 PILETA DE PATIO ABIERTA DIAM.: 0.063 M. U         12,00 -$                   -$                       
3.5.1.9 PILETA DE PATIO TAPADA DIAM.: 0.110  M. U         4,00 -$                   -$                       
3.5.1.10 TAPA DE INSPECCION DIAM.: 0.102 M. U         4,00 -$                   -$                       
3.5.1.11 CAMARA DE INSPECCION 45 X 45 CM. U         1,00 -$                   -$                       
3.5.1.12 BOCA DE ACCESO 20 X 20 CM. U         1,00 -$                   -$                       
3.5.1.13 CAÑO ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 DIAM.: 0.050 M. ML        6,10 -$                   -$                       
3.5.2 AGUA FRIA

3.5.2.1 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        19,50 -$                   -$                       

3.5.2.2 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN19 DIAM.: 0.019 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        46,33 -$                   -$                       

3.5.2.3 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN60 DIAM.: 0.060 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        31,65 -$                   -$                       

3.5.3 AGUA CALIENTE

3 5 3 1 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN32 DIAM.: 0.032 M. INCLUSO ML 19 50 $ $3.5.3.1 ACCESORIOS ML        19,50 -$                   -$                       

3.5.3.2 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        46,33 -$                   -$                       

3.5.4 COLOCACIONES
3.5.4.1 COLOCACION PILETONES U         2,00 -$                   -$                       
3.5.4.2 COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS U         16,00 -$                   -$                       
3.5.4.3 COLOCACION GRIFERIAS U         24,00 -$                   -$                       
3.5.4.4 COLOCACION ACCESORIOS SANITARIOS U         20,00 -$                   -$                       

Total INSTALACION SANITARIA -$                       

3.6 PLAZOLETA SAN LUIS           
3.6.1 PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.2 RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.3 REPLANTEO Y NIVELES GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.4 PLANOS DE PROYECTO Y DOCUMENTACION EJECUTIVA GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.5 PLANOS CONFORME A OBRA GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.6 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.7 PROGRAMACION DE OBRAS GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.8 EJECUCION DE NUEVOS ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO M3        0,60 -$                   -$                       
3.6.9 TRATAMIENTO TABIQUE EXISTENTE GL        1,00 -$                   -$                       
3 6 10 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERRAMIENTOS ESCALERAS 1 Y 3 GL 1 00 $ $3.6.10 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERRAMIENTOS ESCALERAS 1 Y 3 GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.11 SISTEMA DE CERRAMIENTO ESCALERAS 1 Y 3 GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.12 CERRAMIENTO HORIZONTAL EN PATIOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.13 BARANDAS PERIMETRALES GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.14 RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO CERRITO GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.15 PINTURA EN PUERTA Pi02 Y RAMPA METALICA M2        30,00 -$                   -$                       
3.6.16 PINTURA EN MURETE DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE M2        465,00 -$                   -$                       
3.6.17 TIPO Pi01 U         2,00 -$                   -$                       
3.6.18 TIPO Pi02 U         2,00 -$                   -$                       
3.6.19 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES GL        1,00 -$                   -$                       
3.6.20 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL GL        1,00 -$                   -$                       , $ $
3.6.21 AYUDA DE GREMIOS GL        1,00 -$                   -$                       

Total PLAZOLETA SAN LUIS -$                       

3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES           
3.7.1 SISTEMA DE ILUMINACION           
3.7.1.1 CANALIZACIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.1.2 CABLEADO GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.1.3 EQUIPOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.2 SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA POR BATERIAS           
3.7.2.1 CANALIZACIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.2.2 CABLEADO GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.2.3 EQUIPOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.3 SISTEMA TOMACORRIENTES Y FUERZA MOTRIZ GL        
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3.7.3.1 CANALIZACIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.3.2 CABLEADO GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.3.3 EQUIPOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.4 TABLEROS           
3.7.4.1 TS7 / ETS7 GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.4.2 TS9 / ETS9 GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.5 SISTEMA DE TELEFONIA Y DATOS           
3.7.5.1 CANALIZACIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3 2 CABLEADO GL 1 00 $ $3.7.5.2 CABLEADO GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.5.3 EQUIPOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.5.4 ROTULACION GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.5.5 CERTIFICACION Y MEDICIONES GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.6 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA           
3.7.6.1 CANALIZACIONES VACIAS GL        1,00 -$                   -$                       
3.7.7 SISTEMA CATV, AUDIO, VIDEO E INTERFONIA           
3.7.7.1 CANALIZACIONES VACIAS GL        1,00 -$                   -$                       

Total INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES -$                       

3.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION           
3.8.1 TIPO ET2 U         4,00 -$                   -$                       
3.8.2 TIPO XT U         10,00 -$                   -$                       
3.8.3 TIPO XT2 U         6,00 -$                   -$                       
3.8.4 TIPO XTL1 U         3,00 -$                   -$                       
3.8.5 TIPO AEA2 U         51,00 -$                   -$                       
3.8.6 TIPO CM1 U         64,00 -$                   -$                       
3.8.7 TIPO CMR1 U         14,00 -$                   -$                       
3.8.8 TIPO CMR2 U         117,00 -$                   -$                       
3.8.9 TIPO EC U         8,00 -$                   -$                       

Total ARTEFACTOS DE ILUMINACION -$                       

3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIO           
3.9.1 SISTEMA DE EXTINCION Y AUDIO EVACUACION           
3.9.1.1 AMPLIACION PANEL CONTROL ALARMAS DE INCENDIO GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.1.2 DETECTOR DE HUMO IONICO INTELIGENTE U         23,00 -$                   -$                       
3.9.1.3 MODULO AISLACION U         4,00 -$                   -$                       
3.9.1.4 MODULOS DE MANDO Y MONITOREO P/PERSIANAS GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.1.5 SOPORTE ELECTRICO GL        1,00 -$                   -$                       
3 9 2 SEÑALETICA3.9.2 SEÑALETICA          
3.9.2.1 CARTELERIA U         10,00 -$                   -$                       
3.9.2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.3 SEÑALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA           
3.9.3.1 SEÑALIZADOR PERMANENTE U         11,00 -$                   -$                       
3.9.3.2 CENTRAL CON FAROS U         18,00 -$                   -$                       
3.9.3.3 LUMINARIA EMERGENCIA U         8,00 -$                   -$                       
3.9.3.4 CENTRAL EMERGENCIA U         1,00 -$                   -$                       
3.9.4 RED SPRINKLERS           
3.9.4.1 CAÑERIA DIAM.: 76.2 MM. ML        7,60 -$                   -$                       
3.9.4.2 CAÑERIA DIAM.: 50.8 MM. ML        3,60 -$                   -$                       
3.9.4.3 CAÑERIA DIAM.: 38.1 MM. ML        3,60 -$                   -$                       
3.9.4.4 CAÑERIA DIAM.: 32 MM. ML        2,00 -$                   -$                       
3.9.4.5 CAÑERIA DIAM.: 25.4 MM. ML        84,63 -$                   -$                       
3.9.4.6 PIEZAS Y ACCESORIOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.4.7 SPRINKLER : CABEZA UPRIGHT CON PROTECTOR U         60,00 -$                   -$                       
3.9.4.8 SPRINKLER : CABEZA SIDEWALL CON PROTECTOR U         4,00 -$                   -$                       
3.9.4.9 VALVULAS DE DRENAJE Y PRUEBA GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.4.10 VALVULAS Y ACCESORIOS GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.4.11 PRUEBAS GL        1,00 -$                   -$                       
3.9.4.12 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GL        1,00 -$                   -$                       

Total INSTALACION CONTRA INCENDIO -$                       

3.10 INSTALACION TERMOMECANICA           
3.10.1 CONDUCTOS DE RETORNO KG        756,12 -$                   -$                       
3.10.2 CONDUCTOS DE ALIMENTACION KG        735,46 -$                   -$                       
3.10.3 AISLACION CONDUCTOS M2        147,01 -$                   -$                       
3.10.4 REJAS DE ALIMENTACION GL        1,00 -$                   -$                       
3.10.5 REJAS DE RETORNO GL        1,00 -$                   -$                       
3.10.6 PERSIANAS CORTA-FUEGO GL        1,00 -$                   -$                       
3.10.7 PERSIANAS Y DAMPER DE REGULACION GL        1,00 -$                   -$                       , $ $
3.10.8 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL        1,00 -$                   -$                       

Total INSTALACION TERMOMECANICA -$                       
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3.11 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO           
3.11.1 RED DISTRIBUCION

3.11.1.1 CAÑERIA 25MM - 6M U 45,00 -$                   -$                       
3.11.1.2 UNION DOBLE 25 MM U 40,00 -$                   -$                       
3.11.1.3 VAL ESFERICA 25 MM C/PURGA U 4,00 -$                   -$                       
3.11.1.4 CODO 25 MM U 8,00 -$                   -$                       
3.11.1.5 BRIDA 25MM - 17 MM U 32,00 -$                   -$                       
3.11.1.6 CAÑERIA 17 MM - 3M U 11,00 -$                   -$                       

TOMA MURAL 1/2" P/17 MM $ $3.11.1.7 TOMA MURAL 1/2" P/17 MM U 32,00 -$                   -$                       
3.11.1.8 CLIP FIJACION P/CAÑERIA 25 MM U 174,00 -$                   -$                       
3.11.1.9 NIPLE R1/2-R1/2 U 32,00 -$                   -$                       
3.11.1.10 FR+L QBS4 1/2 10 BAR - 50M U 32,00 -$                   -$                       
3.11.1.11 VAL COLIZANTE 1/2 U 32,00 -$                   -$                       
3.11.1.12 TUBO FLEXIBLE DI/DE 24/38 MM - 2M U 1,00 -$                   -$                       
3.11.1.13 T 25 MM U 3,00 -$                   -$                       
3.11.2 EQUIPO COMPRESOR

3.11.2.1 COMPRESOR 2,20 M3/MIN - 8 BAR - 20HP U 1,00 -$                   -$                       
3.11.2.2 SECADOR AIRE 2,6 M3/MIN - 7 BAR U 1,00 -$                   -$                       
3.11.2.3 TANQUE AIRE - 500 L C/ACC SEGURIDAD - DRENADOR U 1,00 -$ -$3.11.2.3 U 1,00 $                   $                       

Total INSTALACION AIRE COMPRIMIDO -$                       

3.11 VARIOS           
3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL GL        1,00 -$                   -$                       
3.11.2 AYUDA DE GREMIOS GL        1,00 -$                   -$                       

Total VARIOS -$                       

Total Presupuesto -$                       


