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OBRA: MEJORAS EN SUBSUELOS DEL CUERPO B DEL TEATRO COLON

Caodigo Descripcion Unidad |Cantidad | Precio Importe
3.1 TAREAS PRELIMINARES
3.1.1 PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS M2 45,00 $ 569,29 $ 25.618,05
3.1.2 CONEXIONES GL 1,00 $ 717431 $ 7.174,31
3.1.3 PYC. CARTEL DE OBRA M2 6,00 $ 360,38 $ 2.162,28
3.1.4 CERCOS, DEFENSAS, CERRES PROVISORIOS Y SENALIZACIONES M 55,00 $ 306,89 $ 16.878,95
PROTECCION DE SOLADOS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERIAS,
3.1.5 ORNAMENTACIONES, ETC. GL 1,00 $ 16.547,42 $ 16.547,42
Total TAREAS PRELIMINARES $ 68.381,01
3.2 DOCUMENTACION
3.2.1 PLANOS MUNICIPALES GL 1,00 $ 10.367,50 $ 10.367,50
3.22 DOCUMENTACION EJECUTIVA ARQUITECTURA GL 1,00 $ 19.140,00 $ 19.140,00
3.23 DOCUMENTACION EJECUTIVA INSTALACIONES GL 1,00 $ 35.090,00 $ 35.090,00
324 PLAN DE OBRAS GL 1,00 $ 12.760,00 $ 12.760,00
3.25 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL 1,00 $ 35.090,00 $ 35.090,00
3.26 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL 1,00 $ 8.772,50 $ 8.772,50
Total DOCUMENTACION $ 121.220,00
3.3 ANDAMIOS Y CUBIERTA
3.31 ANDAMIOS GL 1,00 $ 46.255,00 $ 46.255,00
3.3.2 CUBIERTA SOBRE APERTURA DE SECTORES M2 690,00 $ 175,45 $ 121.060,50
Total ANDAMIOS Y CUBIERTA $ 167.315,50
3.4.1 DEMOLICIONES
34141 DEMOLICION PAVIMENTO Y BASE ( INCLUYE RETIRO ) M2 683,97 $ 40,05 $ 27.393,00
34.1.2 EXCAVACION DEL RELLENO EXISTENTE M3 559,64 $ 176,10 $ 98.552,60
34.1.3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE LUCERNARIOS EXISTENTES M3 39,76 $ 981,09 $ 39.008,14
3414 DEMOLICION PARA APERTURA DE EXUTORIOS M3 7,95 $ 981,09 $ 7.799,67
34.15 DEMOLICION PASES EN LOSAS Y MUROS GL 1,00 $ 3.059,03 $ 3.059,03
3.4.1.6 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,10 M. M2 119,04 $ 40,86 $ 4.863,97
3417 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,15 M. M2 195,62 $ 54,48 $ 10.657,38
34.1.8 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES M3 2,82 $ 517,71 $ 1.459,94
3419 DEMOLICION TABIQUES DURLOCK M2 97,22 $ 28,28 $ 2.749,38
3.4.1.10 RETIRO DE SOLADOS DE MADERA A REUTILIZAR M2 669,26 $ 27,28 $ 18.257,41
3.4.1.11 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS M2 114,90 $ 40,05 $ 4.601,75
3.4.1.12 DEMOLICION DE CONTRAPISOS M2 114,90 $ 82,79 § 9.512,57
34.1.13 DEMOLICION DE CIELORRASOS M2 133,91 $ 124,40 $ 16.658,40
34.1.14 DEMOLICION Y RETIRO DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO GL 1,00 $ 21.248,27 $ 21.248,27
3.4.1.15 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS M2 194,25 $ 38,63 $ 7.503,88
3.4.1.16 DEMOLICION DE REVOQUES M2 194,25 $ 40,53 $ 7.872,95
3.4.1.17 DEMOLICION DE ENTREPISO GL 1,00 $ 1.056,19 $ 1.056,19
3.4.1.18 DESMONTE Y RETIERO DE ABERTURAS u 20,00 $ 240,86 $ 4.817,20
3.4.1.19 DESMONTE Y RETIRO DE ESCALERAS U 2,00 $ 1.056,19 $ 2.112,38
3.4.1.20 DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION FUERA M2 2620,82 s 1262 § 33.074.75
DE SERVICIO
34.1.21 DESMONTE DE INSTALACIONES POR PISO M2 114,90 $ 151,40 $ 17.395,86
Total DEMOLICIONES $ 339.654,72
3.4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
34241 LOSAS PARA CEGAR LUCERNARIOS, ESP.: 10 CM. M3 14,57 $ 3.260,91 $ 47.511,46
3422 TABIQUES DE "PERISCOPIOS" ESP.: 15 CM. M3 28,94 $ 3.381,89 $ 97.871,90
3423 VIGAS PARA CONFINAR "EXUTORIOS" M3 16,23 $ 4567,23 $ 74.126,14
VIGAS PARA REFUERZO EN PASES DE LOSAS CRUZADAS DE
3424 EXUTORIOS M3 13,86 $ 4.567,23 $ 63.301,81
3425 ENSANCHE DE ESCALERA DE TALLER DE ESCENOGRAFIA M3 4,00 $ 5783,69 $ 23.134,76
Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO $ 305.946,07
3.4.3 ALBANILERIA
3.4.31 TABIQUES
34311 TIPO T1 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 15 CM M2 36,46 $ 169,23 $ 6.170,13
34312 TIPO T5 TABIQUES DE BLOQUE DE HORMIGON LISO 19 X 9 39 CM. M2 140,92 $ 21528 $ 30.337,26
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34313 TIPO T7 TABIQUE DE DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO M2 23,77 $ 253,71 $ 6.030,69
34314 TIPO T2 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33 M2 10,60 $ 75,65 $ 801,89
34315 TIPO T4 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33 M2 22,46 $ 81,66 $ 1.834,08
3432 CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS GL 1,00 $ 20.314,56 $ 20.314,56
3.4.3.3 SELLADO DE PASES EN MUROS MRF GL 1,00 $ 13.489,87 §$ 13.489,87
3434 PILETAS DE HORMIGON ARMADO "IN SITU" M3 0,77 $ 3.556,16 $ 2.741,80
Total ALBANILERIA $ 81.720,27
3.4.4 AISLACIONES HIDROFUGAS
3.4.41 AZOTADO HIODROFUGO M2 256,94 $ 21,70 $ 5.575,60
3.4.42 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL M2 55,37 $ 63,62 $ 3.522,64
3443 CARPETA HIDROFUGA M2 87,33 $ 50,80 $ 4.436,36
Total AISLACIONES HIDROFUGAS $ 13.534,60
3.4.5 AISLAMIENTOS ACUSTICOS
3451 AISLACION ACUSTICA EN PASES INSTALACIONES GL 1,00 $ 3.671,13 $ 3.671,13
Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS $ 3.671,13
3.4.6 REVOQUES
3.4.6.1 REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO M2 227,55 $ 58,44 $ 13.298,02
3.4.6.2 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2 201,49 $ 92,62 $ 18.662,00
3.4.6.3 R ER REPARACION DE REVOQUE GRUESO Y FINO M2 1332,33 $ 18,53 § 24.688,07
Total REVOQUES $ 56.648,10
3.4.7 REVESTIMIENTOS
RV REVESTIMIENTO VENECIANO MURVI O SIMILAR CON CANTONERA
3471 ACERO INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2 19,42 $ 380,07 $ 7.380,96
R C20 CERAMICO 20 X 20 CM. BLANCO MATE CON CANTONERA ACERO
3.4.7.2 INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2 208,13 $ 156,65 $ 32.603,56
Total REVESTIMIENTOS $ 39.984,52
3.4.8 CIELORRASOS
3.4.81 C AY CIELORRASO APLICADO DE YESO M2 386,95 $ 90,16 $ 34.887,41
3.4.8.2 C PYV CIELORRASO SUSP DURLOCK VERDE JUNTA TOMADA M2 47,45 $ 108,18 $ 5.133,14
Total CIELORRASOS $ 40.020,55
3.4.9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
3.4.9.1 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M2 58,31 $ 126,91 $ 7.400,12
3492 NUEVAS CARPETAS M2 32,69 $ 62,16 $ 2.032,01
3493 BANQUINA PARA BAJO MESADA M2 5,82 $ 79,90 $ 465,02
Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS $ 9.897,15
3.4.10 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS
3.4.10.1 PISOS
3.4.10.11 S MG MOSAICO GRANITICO VERDE ALPE 30 MM. ESPESOR 40 X 40 CM. M2 103,33 $ 181,95 $ 18.800,89
3.4.10.1.2 PULIDO Y CURADO DE PISO GRANITICO M2 103,33 $ 4369 $ 4.514,49
S MR MADERA EXISTENTE A REACONDICIONAR, INCLUSO REPARACION
3.4.10.1.3 Y COMPLETAMIENTO. M2 814,69 $ 212,30 $ 172.958,69
3.4.10.1.4 S D NUEVO DECK DE MADERA M2 10,86 $ 44854 $ 4.871,14
3.4.10.1.5 S R1 REPARACION SUPERFICIAL DE PISO DE CEMENTO EXISTENTE M2 1202,77 $ 29,61 $ 35.614,02
3.4.10.1.6 S HLL PISO DE HORMIGON LLANEADO CON ENDURECEDOR M2 903,57 $ 19473 $ 175.952,19
3.4.10.1.7 PISO CERAMICO 40X40 CM. ANTDESLIZANTE EN DUCHAS M2 3,91 $ 158,87 $ 621,18
3.4.10.2 ZOCALOS
3.4.10.21 Z GN ZOCALO GRANITO NEGRO URUGUAYO H.: 10 CM. M 110,82 $ 161,06 $ 17.848,67
3.4.10.2.2 Z M ZOCALO DE MADERA EN PISOS REACONDICIONADOS H.: 10 CM. M 118,54 $ 51,17 § 6.065,69
3.4.10.2.3 Z C ZOCALO DE CEMENTO ALISADO H.: 10 CM. M 446,92 $ 27,74 § 12.397,56
3.4.10.3 SOLIAS
3.4.10.3.1 So1 SOLIA DE GRANITO NEGRO URUGUAYO M 3,95 $ 122,85 § 485,26
3.4.10.3.2 So2 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M 11,60 $ 101,08 $ 1.172,53
3.4.10.3.3 So3 SOLIA DE MADERA M 4,00 $ 62,56 $ 250,24
Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS $ 451.552,55
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3.4.11 MARMOLES Y GRANITOS
34111 M GM MESADA DE GRANITO GRIS MARA ESP.: 2 CM. M2 6,69 $ 1.062,34 $ 7.107,05
Total MARMOLES Y GRANITOS $ 7.107,05
3.4.12 CARPINTERIAS
3.4.12.1 CARPINTERIA DE MADERA
3.4.12.11 TIPO PLO1 PLACARD OFICINA 2° SS U 1,00 $ 6.699,00 $ 6.699,00
3.4.12.2 MARCO DE CHAPA Y HOJAS METALICAS
3.4.12.21 TIPO PO1 U 1,00 $ 2.871,00 $ 2.871,00
341222 TIPO POV1 U 1,00 $ 29.667,00 $ 29.667,00
341223 TIPO PO2 U 2,00 $ 129993 § 2.599,86
341224 TIPO PO3 U 2,00 $ 1.778,43 $ 3.556,86
341225 TIPO PO4 U 2,00 $ 261580 $ 5.231,60
3.4.12.3 CARPINTERIAS EXISTENTES A REACONDICIONAR
3.4.12.31 TIPO Pe1 U 1,00 $ 1.036,75 $ 1.036,75
3.4.12.3.2 TIPO Pe2 U 2,00 $ 193793 §$ 3.875,86
3.4.12.3.3 TIPO Pe3 U 1,00 $ 193793 §$ 1.937,93
3.4.12.4 CARPINTERIA CONTRA INCENDIO
3.4.12.41 TIPO Pi2 U 1,00 $ 12.122,00 $ 12.122,00
3.4.12.4.2 TIPO Pi13 U 1,00 $ 4.147,00 $ 4.147,00
3.4.12.5 BARANDAS
3.4.12.51 TIPO Be EXISTENTE A REACONDICIONAR ML 100,03 $ 231,28 § 23.134,94
3.4.12.5.2 TIPO Bn01 ENSANCHE ESCALERA HORMIGON ARMADO U 1,00 $ 2.256,93 $ 2.256,93
3.4.12.6 VARIOS
3.4.12.6.1 AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS GL 1,00 $ 8.95593 $ 8.955,93
3.4.12.6.2 MUEBLE BAJO M 6,96 $ 939,23 § 6.537,04
3.4.12.6.3 ALACENA M 6,96 $ 721,85 § 5.024,08
3.4.126.4 PANTALLA DE BANO TOP BOX DE KARIKAL ML 11,99 $ 3.349,50 $ 40.160,51
3.4.12.6.5 PANALLA DE MINGITORIO TOP BOX DE KARIKAL ML 0,80 $ 1.276,00 $ 1.020,80
Total CARPINTERIAS $ 160.835,08
3.4.13 VIDRIOS Y ESPEJOS
3.4.13.1 ESPEJO FLOAT 6 MM M2 4,45 $ 394,57 § 1.755,84
Total VIDRIOS Y ESPEJOS $ 1.755,84
3.4.14 PINTURA
PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR, PAREDES REVOCADAS Y
3.4.141 ESTRUCTURA HV M2 3535,51 $ 4725 $ 167.052,85
3.4.14.2 PINTURA AL LATEX PARA CIELORRASOS APLICADOS Y SUSPENDIDOS M2 3214,52 $ 40,00 $ 128.580,80
3.4.143 PINTURA ACRILICA PARA PISOS CEMENTICIOS M2 2106,34 $ 50,41 $ 106.180,60
3.4.14.4 PINTURA ACRILICA INCOLORA SOBRE BLOQUES DE HORMIGON M2 41,84 $ 33,09 $ 1.384,49
3.4.145 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2 428,75 $ 93,07 $ 39.903,76
3.4.14.6 ESMALTE SINTETICO SOBRE CANERIAS Y CONDUCTOS GL 1,00 $ 16.279,47 $ 16.279,47
Total PINTURA $ 459.381,97
3.4.15 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS
3.4.15.1 ARTEFACTOS SANITARIOS
PILETA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 MI PILETA MOD. 443E O
3.4.15.1.1 EQUIVALENTE U 3,00 $ 670,49 $ 2.011,47
BACHA OVAL ACERO INOXIDABLE CALIDAD 34 MI PILETA MOD. 34 O
3.4.15.1.2 EQUIVALENTE 6,00 $ 326,98 $ 1.961,88
3.4.151.3 INODORO CORTO FERRUM MOD. BARI COLOR BLANCO U 4,00 $ 502,43 $ 2.009,72
34.15.1.4 MINGITORIO MURAL FERRUM COLOR BLANCO U 3,00 $ 1.754,50 $ 5.263,50
3.4.15.2 GRIFERIAS
JUEGO GRIFERIA PARA MESADAS FV PRESSMATIC 0361.02 O
3.4.15.21 EQUIVALENTE U 3,00 $ 675,61 $ 2.026,83
3.4.15.2.2 CANILLA PARA PARED FV LINEA ALLEGRO 0420/15 O SIMILAR U 4,00 $ 438,92 $ 1.755,68
3.4.15.2.3 CANILLA AUTOMATICA ANTIVANDALICA PARA PARED FV 0342 U 6,00 $ 410,51 $ 2.463,06
3.4.15.24 DUCHA ANTIVANDALICA FV 0343 U 4,00 $ 661,93 $ 2.647,72
3.4.156.25 VALVULA PARA MINGITORIO FV PRESSMATIC U 3,00 $ 578,54 § 1.735,62
3.4.15.2.6 VALVULA PARA INODORO FV U 4,00 $ 1.027,78 $ 4.111,12
3.4.153 ACCESORIOS SANITARIOS
341531 ASIENTO DE MADERA PARA INODORO FERRUM CORTO BARI COLOR u 4,00 $ 236,06 $ 044,24
BLANCO
3.4.15.3.2 PORTARROLLO DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO U 4,00 $ 40,82 $ 163,28
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34.1533  PERCHA SIMPLE DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO U 4,00 $ 935 $ 37,40
341534 JBﬁ('i(N;gRA CHICA DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR U 400 $ 1938 $ 7752
JABONERA GRANDE DE EMBUTIR SIN AGARRADERA FERRUM LINEA
341535 ' <Ioh COLOR BLANGO u 4,00 $ 54,50 $ 218,00
Total ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS  $ 27.427,04
3.4.16 PROTECCIONES MECANICAS
3.4.16.1 PROTECCIONES MECANICAS ML 15,00 $ 199,38 §$ 2.990,70
Total PROTECCIONES MECANICAS $ 2.990,70
3.5 INSTALACION SANITARIA
3.5.1 DESAGUES CLOACALES
35.1.1 CARO HIERRO FUNDIDO DIAM. : 4" INCLUSO ACCESORIOS ML 84,17 $ 320,99 $ 27.775,26
35.1.2 CANO VENTILACION CPVC DIAM.: 0.110 M. INCLUSO ACCESORIOS ML 119,50 $ 146,81 § 17.543,80
35.1.3 CANO VENTILACION CPVC DIAM.: 0,063 M. INCLUSO ACCESORIOS ML 48,95 $ 141,68 §$ 6.935,24
CANO DESAGUES SECUNDARIOS CPVC DIAM.: 0.063 M. INCLUSO
3.5.1.4 ACCESORIOS. ML 16,32 $ 114,58 § 1.869,95
3515 CANALETA IMPERMEABLE CON REJA GUARDAGANADO ML 5,00 $ 616,26 $ 3.081,30
35.1.6 INTERCEPTOR DE PINTURA CAP. 325 LT. u 1,00 $ 1184264 § 11.842,64
35.1.7 INTERCEPTOR DE YESO CAP. 150 LT. u 1,00 $ 697294 § 6.972,94
35.1.8 PILETA DE PATIO ABIERTA DIAM.: 0.063 M. u 12,00 $ 340,44 $ 4.085,28
35.1.9 PILETA DE PATIO TAPADA DIAM.: 0.110 M. u 4,00 $ 698,80 $ 2.795,20
35.1.10 TAPA DE INSPECCION DIAM.: 0.102 M. u 4,00 $ 496,19 § 1.984,76
3.5.1.11 CAMARA DE INSPECCION 45 X 45 CM. u 1,00 $ 261822 § 2.618,22
3.5.1.12 BOCA DE ACCESO 20 X 20 CM. u 1,00 $ 532,87 $ 532,87
35.1.13 CARNO ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 DIAM.: 0.050 M. ML 6,10 $ 622,99 $ 3.800,24
35.2 AGUA FRIA
CANO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO
35.2.1 ACCESORIOS ML 19,50 $ 107,97 § 2.105,42
CANO POLIPROPILENO FUSION PN19 DIAM.: 0.019 M. INCLUSO
35.2.2 ACCESORIOS ML 46,33 $ 79,63 $ 3.689,26
CARNO POLIPROPILENO FUSION PN60 DIAM.: 0.060 M. INCLUSO
35.2.3 ACCESORIOS ML 31,65 $ 301,13 $ 9.530,76
353 AGUA CALIENTE
CANO POLIPROPILENO FUSION PN32 DIAM.: 0.032 M. INCLUSO
35.3.1 ACCESORIOS ML 19,50 $ 128,80 § 2.511,60
CANO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO
35.3.2 ACCESORIOS ML 46,33 $ 107,97 § 5.002,25
354 COLOCACIONES
35.4.1 COLOCACION PILETONES u 2,00 $ 308,49 $ 616,98
354.2 COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS u 16,00 $ 262,33 $ 4.197,28
354.3 COLOCACION GRIFERIAS u 24,00 $ 22464 $ 5.391,36
3.5.4.4 COLOCACION ACCESORIOS SANITARIOS u 20,00 $ 57,15 $ 1.143,00
Total INSTALACION SANITARIA $ 126.025,59
3.6 PLAZOLETA SAN LUIS
3.6.1 PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS GL 1,00 $ 2530713 § 25.307,13
36.2 RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA GL 1,00 $ 312489 § 3.124,89
363 REPLANTEO Y NIVELES GL 1,00 $ 528983 § 5.289,83
364 PLANOS DE PROYECTO Y DOCUMENTACION EJECUTIVA GL 1,00 $ 3039836 § 30.398,36
36.5 PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 $ 609789 § 6.097,89
3.6.6 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO GL 1,00 $ 1096563 §$ 10.965,63
36.7 PROGRAMACION DE OBRAS GL 1,00 $ 431932 § 4.319,32
36.8 EJECUCION DE NUEVOS ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO M3 0,60 $ 333355 § 2.000,13
3.6.9 TRATAMIENTO TABIQUE EXISTENTE GL 1,00 $ 2937033 § 29.370,33
3.6.10 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERRAMIENTOS ESCALERAS 1Y 3 GL 1,00 $ 10562090 §$ 105.620,90
3.6.11 SISTEMA DE CERRAMIENTO ESCALERAS 1Y 3 GL 1,00 $ 51263332 § 512.633,32
36.12 CERRAMIENTO HORIZONTAL EN PATIOS GL 1,00 $ 31931900 § 319.319,00
36.13 BARANDAS PERIMETRALES GL 1,00 $ 12983300 §$ 129.833,00
36.14 RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO CERRITO GL 1,00 $ 5702125 § 57.021,25
36.15 PINTURA EN PUERTA Pi02 Y RAMPA METALICA M2 30,00 $ 38599 $ 11.579,70
36.16 PINTURA EN MURETE DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE M2 465,00 $ 108,78 § 50.582,70
36.17 TIPO Pi01 u 2,00 $ 1731692 § 34.633,84
36.18 TIPO Pi02 u 2,00 $ 543895 § 10.877,90
36.19 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES GL 1,00 $ 622848 § 6.228,48
36.20 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL GL 1,00 $ 1594490 § 15.944,90
3.6.21 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00 $ 622,85 $ 622,85
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Total PLAZOLETASAN LUIS $ 1.371.771,35
3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
3.7.1 SISTEMA DE ILUMINACION
3.7.11 CANALIZACIONES GL 1,00 $ 109.130,06 $ 109.130,06
3.7.1.2 CABLEADO GL 1,00 $ 45.470,87 $ 45.470,87
3.7.13 EQUIPOS GL 1,00 $ 27.282,51 § 27.282,51
3.7.2 SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA POR BATERIAS
3.7.21 CANALIZACIONES GL 1,00 $ 6.002,16 $ 6.002,16
3722 CABLEADO GL 1,00 $ 4.001,44 $ 4.001,44
3.7.23 EQUIPOS GL 1,00 $ 10.003,58 $ 10.003,58
3.7.3 SISTEMA TOMACORRIENTES Y FUERZA MOTRIZ GL
3.7.31 CANALIZACIONES GL 1,00 $ 147.136,31 § 147.136,31
3.73.2 CABLEADO GL 1,00 $ 61.306,81 $ 61.306,81
3.7.3.3 EQUIPOS GL 1,00 $ 36.784,08 $ 36.784,08
3.7.4 TABLEROS
3.7.41 TS7/ETS7 GL 1,00 $ 95.581,36 $ 95.581,36
3.74.2 TS9/ETS9 GL 1,00 25.342,29 $ 25.342,29
3.7.5 SISTEMA DE TELEFONIA'Y DATOS
3.7.51 CANALIZACIONES GL 1,00 $ 40.594,98 $ 40.594,98
3.7.5.2 CABLEADO GL 1,00 $ 67.658,31 $ 67.658,31
3.753 EQUIPOS GL 1,00 $ 13531659 $ 135.316,59
3754 ROTULACION GL 1,00 $ 541266 $ 5.412,66
3.755 CERTIFICACION Y MEDICIONES GL 1,00 $ 21.650,66 $ 21.650,66
3.76 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
3.76.1 CANALIZACIONES VACIAS GL 1,00 $ 12.206,41 $ 12.206,41
3.7.7 SISTEMA CATV, AUDIO, VIDEO E INTERFONIA
3.7.71 CANALIZACIONES VACIAS GL 1,00 $ 9.765,12 $ 9.765,12
Total INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES $ 860.646,20
3.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
3.8.1 TIPOET2 U 4,00 $ 514,39 § 2.057,56
3.8.2 TIPO XT U 10,00 $ 263,18 $ 2.631,80
3.8.3 TIPO XT2 U 6,00 $ 717,75 $ 4.306,50
3.84 TIPO XTL1 U 3,00 $ 610,37 $ 1.831,11
3.8.5 TIPO AEA2 U 51,00 $ 503,03 $ 25.654,53
3.8.6 TIPO CM1 U 64,00 $ 1.236,13 $ 79.112,00
3.8.7 TIPO CMR1 U 14,00 $ 289,09 $ 4.047,26
3.8.8 TIPO CMR2 U 117,00 $ 955,01 $ 111.736,17
3.8.9 TIPO EC U 8,00 $ 582,41 § 4.659,28
Total ARTEFACTOS DE ILUMINACION $ 236.036,21
3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIO
3.9.1 SISTEMA DE EXTINCION Y AUDIO EVACUACION
3.9.11 AMPLIACION PANEL CONTROL ALARMAS DE INCENDIO GL 1,00 $ 5.059,34 $ 5.059,34
3.9.1.2 DETECTOR DE HUMO IONICO INTELIGENTE U 23,00 $ 409,21 $ 9.411,83
3.9.1.3 MODULO AISLACION U 4,00 $ 44331 §$ 1.773,24
39.14 MODULOS DE MANDO Y MONITOREO P/PERSIANAS GL 1,00 $ 2.216,57 $ 2.216,57
3.9.15 SOPORTE ELECTRICO GL 1,00 $ 19.459,00 $ 19.459,00
3.9.2 SENALETICA
3.9.21 CARTELERIA U 10,00 $ 282,25 $ 2.822,50
3.9.22 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL 1,00 $ 175131 § 1.751,31
3.9.3 SENALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA
3.9.31 SENALIZADOR PERMANENTE U 11,00 $ 1.071,19 $ 11.783,09
3.9.3.2 CENTRAL CON FAROS U 18,00 $ 2.046,07 $ 36.829,26
3.9.3.3 LUMINARIA EMERGENCIA U 8,00 $ 311,34 § 2.490,72
3.9.34 CENTRAL EMERGENCIA U 1,00 $ 1.500,46 $ 1.500,46
3.9.4 RED SPRINKLERS
3.9.41 CANERIA DIAM.: 76.2 MM. ML 7,60 $ 24553 § 1.866,03
3.94.2 CANERIA DIAM.: 50.8 MM. ML 3,60 $ 170,51 $ 613,84
3.943 CANERIA DIAM.: 38.1 MM. ML 3,60 $ 11596 $ 417,46
3944 CANERIA DIAM.: 32 MM. ML 2,00 $ 109,13 $ 218,26
3.9.45 CANERIA DIAM.: 25.4 MM. ML 84,63 $ 102,32 $ 8.659,34
3.9.4.6 PIEZAS Y ACCESORIOS GL 1,00 $ 12.453,76 $ 12.453,76
3.94.7 SPRINKLER : CABEZA UPRIGHT CON PROTECTOR U 60,00 $ 81,86 $ 4.911,60
3.9.4.8 SPRINKLER : CABEZA SIDEWALL CON PROTECTOR U 4,00 $ 122,77 $ 491,08
3.9.4.9 VALVULAS DE DRENAJE Y PRUEBA GL 1,00 $ 447557 $ 4.475,57
3.9.4.10 VALVULAS Y ACCESORIOS GL 1,00 $ 3.891,80 $ 3.891,80
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3.9.4.11 PRUEBAS GL 1,00 $ 5.837,70 $ 5.837,70
3.9.4.12 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GL 1,00 $ 1.167,54 $ 1.167,54
Total INSTALACION CONTRA INCENDIO $ 140.101,29
3.10 INSTALACION TERMOMECANICA
3.10.1 CONDUCTOS DE RETORNO KG 756,12 $ 52,81 $ 39.930,70
3.10.2 CONDUCTOS DE ALIMENTACION KG 735,46 $ 52,81 $ 38.839,64
3.10.3 AISLACION CONDUCTOS M2 147,01 $ 36,22 $ 5.324,70
3.10.4 REJAS DE ALIMENTACION GL 1,00 $ 13.756,88 $ 13.756,88
3.10.5 REJAS DE RETORNO GL 1,00 $ 12.560,63 $ 12.560,63
3.10.6 PERSIANAS CORTA-FUEGO GL 1,00 $ 3.828,00 $ 3.828,00
3.10.7 PERSIANAS Y DAMPER DE REGULACION GL 1,00 $ 2273832 § 22.738,32
3.10.8 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL 1,00 $ 5.778,69 $ 5.778,69
Total INSTALACION TERMOMECANICA $ 142.757,56
3.11 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
3.11.1 RED DISTRIBUCION
3.11.1.1 CANERIA 25MM - 6M U 45,00 $ 489,41 $ 22.023,45
3.11.1.2 UNION DOBLE 25 MM U 40,00 $ 187,10 $ 7.484,00
3.11.1.3 VAL ESFERICA 25 MM C/PURGA U 4,00 $ 542,53 $ 2.170,12
3.11.14 CODO 25 MM U 8,00 $ 210,48 $ 1.683,84
3.11.15 BRIDA 25MM - 17 MM U 32,00 $ 213,86 $ 6.843,52
3.11.1.6 CANERIA 17 MM - 3M U 11,00 $ 183,97 $ 2.023,67
3.11.1.7 TOMA MURAL 1/2" P/17 MM U 32,00 $ 179,04 $ 5.729,28
3.11.1.8 CLIP FIJACION P/CANERIA 25 MM U 174,00 $ 20,56 $ 3.577,44
3.11.1.9 NIPLE R1/2-R1/2 U 32,00 $ 38,29 § 1.225,28
3.11.1.10 FR+L QBS4 1/2 10 BAR - 50M U 32,00 $ 487,17 $ 15.589,44
3.11.1.11 VAL COLIZANTE 1/2 U 32,00 $ 17543 $ 5.613,76
3.11.1.12 TUBO FLEXIBLE DI/DE 24/38 MM - 2M U 1,00 $ 783,13 $ 783,13
3.11.1.13 T25MM U 3,00 $ 280,66 $ 841,98
3.11.2 EQUIPO COMPRESOR
3.11.21 COMPRESOR 2,20 M3/MIN - 8 BAR - 20HP U 1,00 $ 54.730,83 $54.730,83
3.11.2.2 SECADOR AIRE 2,6 M3/MIN -7 BAR U 1,00 $ 15.337,36 $ 15.337,36
3.11.2.3 TANQUE AIRE - 500 L C/ACC SEGURIDAD - DRENADOR U 1,00 $ 11.455,29 $11.455,29
Total INSTALACION AIRE COMPRIMIDO $157.112,39
3.11 VARIOS
3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL GL 1,00 $ 35.090,00 $ 35.090,00
3.11.2 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00 $ 19.538,75 § 19.538,75
Total VARIOS $ 54.628,75
Total Presupuesto $ 5.448.123,20




