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OBRA: MEJORAS EN SUBSUELOS DEL CUERPO B DEL TEATRO COLON

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Importe

3.1 TAREAS PRELIMINARES           
3.1.1 PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS M2        45,00 569,29$             25.618,05$             
3.1.2 CONEXIONES GL        1,00 7.174,31$          7.174,31$               
3.1.3 PYC. CARTEL DE OBRA M2        6,00 360,38$             2.162,28$               
3 1 4 CERCOS DEFENSAS CERRES PROVISORIOS Y SEÑALIZACIONES M 55 00 306 89$ 16 878 95$3.1.4 CERCOS, DEFENSAS, CERRES PROVISORIOS Y SEÑALIZACIONES M         55,00 306,89$             16.878,95$            

3.1.5 PROTECCION DE SOLADOS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERIAS, 
ORNAMENTACIONES, ETC. GL        1,00 16.547,42$        16.547,42$             

Total TAREAS PRELIMINARES 68.381,01$             

3.2 DOCUMENTACION           
3.2.1 PLANOS MUNICIPALES GL        1,00 10.367,50$        10.367,50$             
3.2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA ARQUITECTURA GL        1,00 19.140,00$        19.140,00$             
3.2.3 DOCUMENTACION EJECUTIVA INSTALACIONES GL        1,00 35.090,00$        35.090,00$             
3.2.4 PLAN DE OBRAS GL        1,00 12.760,00$        12.760,00$            
3.2.5 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL        1,00 35.090,00$        35.090,00$             
3.2.6 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL        1,00 8.772,50$          8.772,50$               

Total DOCUMENTACION 121.220,00$           

3.3 ANDAMIOS Y CUBIERTA           
3.3.1 ANDAMIOS GL        1,00 46.255,00$        46.255,00$             
3.3.2 CUBIERTA SOBRE APERTURA DE SECTORES M2 690,00 $ 175,45 $ 121.060,50

Total ANDAMIOS Y CUBIERTA 167.315,50$           

3.4.1 DEMOLICIONES           
3.4.1.1 DEMOLICION PAVIMENTO Y BASE ( INCLUYE RETIRO ) M2        683,97 40,05$               27.393,00$             
3.4.1.2 EXCAVACION DEL RELLENO EXISTENTE M3        559,64 176,10$             98.552,60$             
3.4.1.3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE LUCERNARIOS EXISTENTES M3        39,76 981,09$             39.008,14$             
3.4.1.4 DEMOLICION PARA APERTURA DE EXUTORIOS M3        7,95 981,09$             7.799,67$               
3.4.1.5 DEMOLICION PASES EN LOSAS Y MUROS GL        1,00 3.059,03$          3.059,03$               
3.4.1.6 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,10 M. M2        119,04 40,86$               4.863,97$               
3.4.1.7 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,15 M. M2        195,62 54,48$               10.657,38$             
3.4.1.8 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES M3        2,82 517,71$             1.459,94$               
3.4.1.9 DEMOLICION TABIQUES DURLOCK M2        97,22 28,28$               2.749,38$               
3.4.1.10 RETIRO DE SOLADOS DE MADERA A REUTILIZAR M2        669,26 27,28$               18.257,41$             
3.4.1.11 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS M2        114,90 40,05$               4.601,75$               
3.4.1.12 DEMOLICION DE CONTRAPISOS M2        114,90 82,79$               9.512,57$               
3.4.1.13 DEMOLICION DE CIELORRASOS M2        133,91 124,40$             16.658,40$             
3.4.1.14 DEMOLICION Y RETIRO DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO GL        1,00 21.248,27$        21.248,27$             
3.4.1.15 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS M2        194,25 38,63$               7.503,88$               
3 4 1 16 DEMOLICION DE REVOQUES M2 194 25 40 53$ 7 872 95$3.4.1.16 DEMOLICION DE REVOQUES M2        194,25 40,53$               7.872,95$              
3.4.1.17 DEMOLICION DE ENTREPISO GL        1,00 1.056,19$          1.056,19$               
3.4.1.18 DESMONTE Y RETIERO DE ABERTURAS U         20,00 240,86$             4.817,20$               
3.4.1.19 DESMONTE Y RETIRO DE ESCALERAS U         2,00 1.056,19$          2.112,38$               

3.4.1.20 DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION FUERA 
DE SERVICIO M2        2620,82 12,62$               33.074,75$             

3.4.1.21 DESMONTE DE INSTALACIONES POR PISO M2        114,90 151,40$             17.395,86$             

Total DEMOLICIONES 339.654,72$           

3 4 2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO3.4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO          
3.4.2.1 LOSAS PARA CEGAR LUCERNARIOS, ESP.: 10 CM. M3        14,57 3.260,91$          47.511,46$             
3.4.2.2 TABIQUES DE "PERISCOPIOS" ESP.: 15 CM. M3        28,94 3.381,89$          97.871,90$             
3.4.2.3 VIGAS PARA CONFINAR "EXUTORIOS" M3        16,23 4.567,23$          74.126,14$             

3.4.2.4 VIGAS PARA REFUERZO EN PASES DE LOSAS CRUZADAS DE 
EXUTORIOS M3        13,86 4.567,23$          63.301,81$             

3.4.2.5 ENSANCHE DE ESCALERA DE TALLER DE ESCENOGRAFIA M3        4,00 5.783,69$          23.134,76$             

Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 305.946,07$           

Ñ3.4.3 ALBAÑILERIA          
3.4.3.1 TABIQUES           
3.4.3.1.1 TIPO T1  MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 15 CM M2        36,46 169,23$             6.170,13$               
3.4.3.1.2 TIPO T5 TABIQUES DE BLOQUE DE HORMIGON LISO 19 X 9 39 CM. M2        140,92 215,28$             30.337,26$             
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3.4.3.1.3 TIPO T7 TABIQUE DE DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO M2        23,77 253,71$             6.030,69$               
3.4.3.1.4 TIPO T2 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33 M2        10,60 75,65$               801,89$                  
3.4.3.1.5 TIPO T4 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33 M2        22,46 81,66$               1.834,08$               
3.4.3.2 CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS GL        1,00 20.314,56$        20.314,56$             
3.4.3.3 SELLADO DE PASES EN MUROS MRF GL        1,00 13.489,87$        13.489,87$             
3.4.3.4 PILETAS DE HORMIGON ARMADO "IN SITU" M3        0,77 3.556,16$          2.741,80$               

Total ALBAÑILERIA 81.720,27$             

3 4 4 AISLACIONES HIDROFUGAS3.4.4 AISLACIONES HIDROFUGAS          
3.4.4.1 AZOTADO HIODROFUGO M2        256,94 21,70$               5.575,60$               
3.4.4.2 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL M2        55,37 63,62$               3.522,64$               
3.4.4.3 CARPETA HIDROFUGA M2        87,33 50,80$               4.436,36$               

Total AISLACIONES HIDROFUGAS 13.534,60$             

3.4.5 AISLAMIENTOS ACUSTICOS           
3.4.5.1 AISLACION ACUSTICA EN PASES INSTALACIONES GL        1,00 3.671,13$          3.671,13$               

Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS 3.671,13$               

3.4.6 REVOQUES           
3.4.6.1 REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO M2        227,55 58,44$               13.298,02$             
3.4.6.2 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2        201,49 92,62$               18.662,00$             
3.4.6.3 R ER REPARACION DE REVOQUE GRUESO Y FINO M2        1332,33 18,53$               24.688,07$             

Total REVOQUES 56.648,10$             

S OS3.4.7 REVESTIMIENTOS          

3.4.7.1 RV REVESTIMIENTO VENECIANO MURVI O SIMILAR CON CANTONERA 
ACERO INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2        19,42 380,07$             7.380,96$               

3.4.7.2 R C20 CERAMICO 20 X 20 CM. BLANCO MATE CON CANTONERA ACERO 
INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2        208,13 156,65$             32.603,56$             

Total REVESTIMIENTOS 39.984,52$             

3.4.8 CIELORRASOS           
3.4.8.1 C AY CIELORRASO APLICADO DE YESO M2        386,95 90,16$               34.887,41$             
3 4 8 2 C PYV CIELORRASO SUSP DURLOCK VERDE JUNTA TOMADA M2 47 45 108 18$ 5 133 14$3.4.8.2 C PYV CIELORRASO SUSP DURLOCK VERDE JUNTA TOMADA M2        47,45 108,18$             5.133,14$              

Total CIELORRASOS 40.020,55$             

3.4.9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS           
3.4.9.1 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M2        58,31 126,91$             7.400,12$               
3.4.9.2 NUEVAS CARPETAS M2        32,69 62,16$               2.032,01$               
3.4.9.3 BANQUINA PARA BAJO MESADA M2        5,82 79,90$               465,02$                  

Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS 9.897,15$               

3.4.10 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS           
3.4.10.1 PISOS           

3.4.10.1.1 S MG MOSAICO GRANITICO VERDE ALPE 30 MM. ESPESOR 40 X 40 CM. M2        103,33 181,95$             18.800,89$             

3.4.10.1.2 PULIDO Y CURADO DE PISO GRANITICO M2        103,33 43,69$               4.514,49$               

3.4.10.1.3 S MR MADERA EXISTENTE A REACONDICIONAR, INCLUSO REPARACION 
Y COMPLETAMIENTO. M2        814,69 212,30$             172.958,69$           

3.4.10.1.4 S D NUEVO DECK DE MADERA M2        10,86 448,54$             4.871,14$               

3.4.10.1.5 S R1 REPARACION SUPERFICIAL DE PISO DE CEMENTO EXISTENTE M2        1202,77 29,61$               35.614,02$             

3.4.10.1.6 S HLL PISO DE HORMIGON LLANEADO CON ENDURECEDOR M2        903,57 194,73$             175.952,19$           
3.4.10.1.7 PISO CERAMICO 40X40 CM. ANTDESLIZANTE EN DUCHAS M2        3,91 158,87$             621,18$                  
3.4.10.2 ZOCALOS           
3.4.10.2.1 Z GN ZOCALO GRANITO NEGRO URUGUAYO H.: 10 CM. M         110,82 161,06$             17.848,67$             

3.4.10.2.2 Z M ZOCALO DE MADERA EN PISOS REACONDICIONADOS H.: 10 CM. M         118,54 51,17$               6.065,69$               

3.4.10.2.3 Z C ZOCALO DE CEMENTO ALISADO H.: 10 CM. M         446,92 27,74$               12.397,56$             
3.4.10.3 SOLIAS           
3.4.10.3.1 So1 SOLIA DE GRANITO NEGRO URUGUAYO M         3,95 122,85$             485,26$                  
3 4 10 3 2 So2 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M 11 60 101 08$ 1 172 53$3.4.10.3.2 So2 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M         11,60 101,08$             1.172,53$              
3.4.10.3.3 So3 SOLIA DE MADERA M         4,00 62,56$               250,24$                  

Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS 451.552,55$           
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3.4.11 MARMOLES Y GRANITOS           
3.4.11.1 M GM MESADA DE GRANITO GRIS MARA ESP.: 2 CM. M2        6,69 1.062,34$          7.107,05$               

Total MARMOLES Y GRANITOS 7.107,05$               

3.4.12 CARPINTERIAS           
3.4.12.1 CARPINTERIA DE MADERA           
3.4.12.1.1 TIPO PL01 PLACARD OFICINA 2° SS U         1,00 6.699,00$          6.699,00$               
3 4 12 2 MARCO DE CHAPA Y HOJAS METALICAS3.4.12.2 MARCO DE CHAPA Y HOJAS METALICAS          
3.4.12.2.1 TIPO PO1 U         1,00 2.871,00$          2.871,00$               
3.4.12.2.2 TIPO POV1 U         1,00 29.667,00$        29.667,00$             
3.4.12.2.3 TIPO PO2 U         2,00 1.299,93$          2.599,86$               
3.4.12.2.4 TIPO PO3 U         2,00 1.778,43$          3.556,86$               
3.4.12.2.5 TIPO PO4 U         2,00 2.615,80$          5.231,60$               
3.4.12.3 CARPINTERIAS EXISTENTES A REACONDICIONAR           
3.4.12.3.1 TIPO Pe1 U         1,00 1.036,75$          1.036,75$               
3.4.12.3.2 TIPO Pe2 U         2,00 1.937,93$          3.875,86$               
3.4.12.3.3 TIPO Pe3 U         1,00 1.937,93$          1.937,93$               
3.4.12.4 CARPINTERIA CONTRA INCENDIO           
3.4.12.4.1 TIPO Pi2 U         1,00 12.122,00$        12.122,00$             
3.4.12.4.2 TIPO Pi13 U         1,00 4.147,00$          4.147,00$               
3.4.12.5 BARANDAS           
3.4.12.5.1 TIPO Be EXISTENTE A REACONDICIONAR ML        100,03 231,28$             23.134,94$             
3.4.12.5.2 TIPO Bn01 ENSANCHE ESCALERA HORMIGON ARMADO U         1,00 2.256,93$          2.256,93$               
3.4.12.6 VARIOS           
3.4.12.6.1 AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS GL        1,00 8.955,93$          8.955,93$               
3.4.12.6.2 MUEBLE BAJO M         6,96 939,23$             6.537,04$               
3 4 12 6 3 ALACENA M 6 96 721 85$ 5 024 08$3.4.12.6.3 ALACENA M         6,96 721,85$             5.024,08$              
3.4.12.6.4 PANTALLA DE BAÑO TOP BOX DE KARIKAL ML        11,99 3.349,50$          40.160,51$             
3.4.12.6.5 PANALLA DE MINGITORIO TOP BOX DE KARIKAL ML        0,80 1.276,00$          1.020,80$               

Total CARPINTERIAS 160.835,08$           

3.4.13 VIDRIOS Y ESPEJOS           
3.4.13.1 ESPEJO FLOAT 6 MM M2        4,45 394,57$             1.755,84$               

Total VIDRIOS Y ESPEJOS 1.755,84$              

3.4.14 PINTURA           

3.4.14.1 PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR, PAREDES REVOCADAS Y 
ESTRUCTURA HV M2        3535,51 47,25$               167.052,85$           

3.4.14.2 PINTURA AL LATEX PARA CIELORRASOS APLICADOS Y SUSPENDIDOS M2        3214,52 40,00$               128.580,80$           

3.4.14.3 PINTURA ACRILICA PARA PISOS CEMENTICIOS M2        2106,34 50,41$               106.180,60$           
3.4.14.4 PINTURA ACRILICA INCOLORA SOBRE BLOQUES DE HORMIGON M2        41,84 33,09$               1.384,49$               
3.4.14.5 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2        428,75 93,07$               39.903,76$             
3.4.14.6 ESMALTE SINTETICO SOBRE CAÑERIAS Y CONDUCTOS GL        1,00 16.279,47$        16.279,47$             

Total PINTURA 459.381,97$           

3.4.15 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS           
3.4.15.1 ARTEFACTOS SANITARIOS           

3.4.15.1.1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 MI PILETA MOD. 443E O 
EQUIVALENTE U         3,00 670,49$             2.011,47$               

3.4.15.1.2 BACHA OVAL ACERO INOXIDABLE CALIDAD 34 MI PILETA MOD. 34 O 
EQUIVALENTE U         6,00 326,98$             1.961,88$               

3.4.15.1.3 INODORO CORTO FERRUM MOD. BARI COLOR BLANCO U         4,00 502,43$             2.009,72$               
3 4 15 1 4 MINGITORIO MURAL FERRUM COLOR BLANCO U 3 00 1 754 50$ 5 263 50$3.4.15.1.4 MINGITORIO MURAL FERRUM COLOR BLANCO U         3,00 1.754,50$          5.263,50$              
3.4.15.2 GRIFERIAS

3.4.15.2.1 JUEGO GRIFERIA PARA MESADAS FV PRESSMATIC 0361.02 O 
EQUIVALENTE U         3,00 675,61$             2.026,83$               

3.4.15.2.2 CANILLA PARA PARED FV LINEA ALLEGRO 0420/15 O SIMILAR U         4,00 438,92$             1.755,68$               
3.4.15.2.3 CANILLA AUTOMATICA ANTIVANDALICA PARA PARED FV 0342 U         6,00 410,51$             2.463,06$               
3.4.15.2.4 DUCHA ANTIVANDALICA FV 0343 U         4,00 661,93$             2.647,72$               
3.4.15.2.5 VALVULA PARA MINGITORIO FV PRESSMATIC U         3,00 578,54$             1.735,62$               
3.4.15.2.6 VALVULA PARA INODORO FV U         4,00 1.027,78$          4.111,12$               
3.4.15.3 ACCESORIOS SANITARIOS

ASIENTO DE MADERA PARA INODORO FERRUM CORTO BARI COLOR3.4.15.3.1 ASIENTO DE MADERA PARA INODORO FERRUM CORTO BARI COLOR 
BLANCO U         4,00 236,06$             944,24$                  

3.4.15.3.2 PORTARROLLO DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO U         4,00 40,82$               163,28$                  
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3.4.15.3.3 PERCHA SIMPLE DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO U         4,00 9,35$                 37,40$                    

3.4.15.3.4 JABONERA CHICA DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR 
BLANCO U         4,00 19,38$               77,52$                    

3.4.15.3.5 JABONERA GRANDE DE EMBUTIR SIN AGARRADERA FERRUM LINEA 
CLASICA COLOR BLANCO U         4,00 54,50$               218,00$                  

Total ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 27.427,04$             

3.4.16 PROTECCIONES MECANICAS           
3 4 16 1 PROTECCIONES MECANICAS ML 15 00 199 38$ 2 990 70$3.4.16.1 PROTECCIONES MECANICAS ML        15,00 199,38$             2.990,70$              

Total PROTECCIONES MECANICAS 2.990,70$               

3.5 INSTALACION SANITARIA           
3.5.1 DESAGUES CLOACALES
3.5.1.1 CAÑO HIERRO FUNDIDO DIAM. : 4" INCLUSO ACCESORIOS ML        84,17 329,99$             27.775,26$             
3.5.1.2 CAÑO VENTILACION CPVC DIAM.: 0.110 M. INCLUSO ACCESORIOS ML        119,50 146,81$             17.543,80$             
3.5.1.3 CAÑO VENTILACION CPVC DIAM.: 0,063 M. INCLUSO ACCESORIOS ML        48,95 141,68$             6.935,24$               

3.5.1.4 CAÑO DESAGUES SECUNDARIOS CPVC DIAM.: 0.063 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        16,32 114,58$             1.869,95$              ACCESORIOS. , ,$ ,$

3.5.1.5 CANALETA IMPERMEABLE CON REJA GUARDAGANADO ML        5,00 616,26$             3.081,30$               
3.5.1.6 INTERCEPTOR DE PINTURA CAP. 325 LT. U         1,00 11.842,64$        11.842,64$             
3.5.1.7 INTERCEPTOR DE YESO CAP. 150 LT. U         1,00 6.972,94$          6.972,94$               
3.5.1.8 PILETA DE PATIO ABIERTA DIAM.: 0.063 M. U         12,00 340,44$             4.085,28$               
3.5.1.9 PILETA DE PATIO TAPADA DIAM.: 0.110  M. U         4,00 698,80$             2.795,20$               
3.5.1.10 TAPA DE INSPECCION DIAM.: 0.102 M. U         4,00 496,19$             1.984,76$               
3.5.1.11 CAMARA DE INSPECCION 45 X 45 CM. U         1,00 2.618,22$          2.618,22$               
3.5.1.12 BOCA DE ACCESO 20 X 20 CM. U         1,00 532,87$             532,87$                  
3.5.1.13 CAÑO ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 DIAM.: 0.050 M. ML        6,10 622,99$             3.800,24$               
3.5.2 AGUA FRIA

3.5.2.1 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        19,50 107,97$             2.105,42$               

3.5.2.2 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN19 DIAM.: 0.019 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        46,33 79,63$               3.689,26$               

3.5.2.3 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN60 DIAM.: 0.060 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        31,65 301,13$             9.530,76$               

3.5.3 AGUA CALIENTE

3.5.3.1 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN32 DIAM.: 0.032 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        19,50 128,80$             2.511,60$               

3.5.3.2 CAÑO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO 
ACCESORIOS ML        46,33 107,97$             5.002,25$              ACCESORIOS , ,$ ,$

3.5.4 COLOCACIONES
3.5.4.1 COLOCACION PILETONES U         2,00 308,49$             616,98$                  
3.5.4.2 COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS U         16,00 262,33$             4.197,28$               
3.5.4.3 COLOCACION GRIFERIAS U         24,00 224,64$             5.391,36$               
3.5.4.4 COLOCACION ACCESORIOS SANITARIOS U         20,00 57,15$               1.143,00$               

Total INSTALACION SANITARIA 126.025,59$           

3.6 PLAZOLETA SAN LUIS           
3.6.1 PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS GL        1,00 25.307,13$        25.307,13$             
3.6.2 RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA GL        1,00 3.124,89$          3.124,89$               
3.6.3 REPLANTEO Y NIVELES GL        1,00 5.289,83$          5.289,83$               
3.6.4 PLANOS DE PROYECTO Y DOCUMENTACION EJECUTIVA GL        1,00 30.398,36$        30.398,36$             
3.6.5 PLANOS CONFORME A OBRA GL        1,00 6.097,89$          6.097,89$               
3.6.6 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO GL        1,00 10.965,63$        10.965,63$             
3.6.7 PROGRAMACION DE OBRAS GL        1,00 4.319,32$          4.319,32$               
3.6.8 EJECUCION DE NUEVOS ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO M3        0,60 3.333,55$          2.000,13$               
3.6.9 TRATAMIENTO TABIQUE EXISTENTE GL        1,00 29.370,33$        29.370,33$             
3 6 10 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERRAMIENTOS ESCALERAS 1 Y 3 GL 1 00 105 620 90$ 105 620 90$3.6.10 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERRAMIENTOS ESCALERAS 1 Y 3 GL        1,00 105.620,90$      105.620,90$          
3.6.11 SISTEMA DE CERRAMIENTO ESCALERAS 1 Y 3 GL        1,00 512.633,32$      512.633,32$           
3.6.12 CERRAMIENTO HORIZONTAL EN PATIOS GL        1,00 319.319,00$      319.319,00$           
3.6.13 BARANDAS PERIMETRALES GL        1,00 129.833,00$      129.833,00$           
3.6.14 RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO CERRITO GL        1,00 57.021,25$        57.021,25$             
3.6.15 PINTURA EN PUERTA Pi02 Y RAMPA METALICA M2        30,00 385,99$             11.579,70$             
3.6.16 PINTURA EN MURETE DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE M2        465,00 108,78$             50.582,70$             
3.6.17 TIPO Pi01 U         2,00 17.316,92$        34.633,84$             
3.6.18 TIPO Pi02 U         2,00 5.438,95$          10.877,90$             
3.6.19 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES GL        1,00 6.228,48$          6.228,48$               
3.6.20 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL GL        1,00 15.944,90$        15.944,90$             
3.6.21 AYUDA DE GREMIOS GL        1,00 622,85$             622,85$                  
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Total PLAZOLETA SAN LUIS 1.371.771,35$        

3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES           
3.7.1 SISTEMA DE ILUMINACION           
3.7.1.1 CANALIZACIONES GL        1,00 109.130,06$      109.130,06$           
3.7.1.2 CABLEADO GL        1,00 45.470,87$        45.470,87$             
3.7.1.3 EQUIPOS GL        1,00 27.282,51$        27.282,51$             
3.7.2 SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA POR BATERIAS           
3.7.2.1 CANALIZACIONES GL        1,00 6.002,16$          6.002,16$               
3 7 2 2 CABLEADO GL 1 00 4 001 44$ 4 001 44$3.7.2.2 CABLEADO GL        1,00 4.001,44$          4.001,44$              
3.7.2.3 EQUIPOS GL        1,00 10.003,58$        10.003,58$             
3.7.3 SISTEMA TOMACORRIENTES Y FUERZA MOTRIZ GL        
3.7.3.1 CANALIZACIONES GL        1,00 147.136,31$      147.136,31$           
3.7.3.2 CABLEADO GL        1,00 61.306,81$        61.306,81$             
3.7.3.3 EQUIPOS GL        1,00 36.784,08$        36.784,08$             
3.7.4 TABLEROS           
3.7.4.1 TS7 / ETS7 GL        1,00 95.581,36$        95.581,36$             
3.7.4.2 TS9 / ETS9 GL        1,00 25.342,29$        25.342,29$             
3.7.5 SISTEMA DE TELEFONIA Y DATOS           
3.7.5.1 CANALIZACIONES GL        1,00 40.594,98$        40.594,98$             
3.7.5.2 CABLEADO GL        1,00 67.658,31$        67.658,31$             
3.7.5.3 EQUIPOS GL        1,00 135.316,59$      135.316,59$           
3.7.5.4 ROTULACION GL        1,00 5.412,66$          5.412,66$               
3.7.5.5 CERTIFICACION Y MEDICIONES GL        1,00 21.650,66$        21.650,66$             
3.7.6 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA           
3.7.6.1 CANALIZACIONES VACIAS GL        1,00 12.206,41$        12.206,41$             
3.7.7 SISTEMA CATV, AUDIO, VIDEO E INTERFONIA           
3.7.7.1 CANALIZACIONES VACIAS GL        1,00 9.765,12$          9.765,12$               

Total INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES 860.646,20$           

3.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION           
3.8.1 TIPO ET2 U         4,00 514,39$             2.057,56$               
3.8.2 TIPO XT U         10,00 263,18$             2.631,80$               
3.8.3 TIPO XT2 U         6,00 717,75$             4.306,50$               
3.8.4 TIPO XTL1 U         3,00 610,37$             1.831,11$               
3.8.5 TIPO AEA2 U         51,00 503,03$             25.654,53$             
3.8.6 TIPO CM1 U         64,00 1.236,13$          79.112,00$             
3.8.7 TIPO CMR1 U         14,00 289,09$             4.047,26$               
3.8.8 TIPO CMR2 U         117,00 955,01$             111.736,17$           
3.8.9 TIPO EC U         8,00 582,41$             4.659,28$               

Total ARTEFACTOS DE ILUMINACION 236.036,21$           

3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIO           
3.9.1 SISTEMA DE EXTINCION Y AUDIO EVACUACION           
3.9.1.1 AMPLIACION PANEL CONTROL ALARMAS DE INCENDIO GL        1,00 5.059,34$          5.059,34$               
3 9 1 2 DETECTOR DE HUMO IONICO INTELIGENTE U 23 00 409 21$ 9 411 83$3.9.1.2 DETECTOR DE HUMO IONICO INTELIGENTE U         23,00 409,21$             9.411,83$              
3.9.1.3 MODULO AISLACION U         4,00 443,31$             1.773,24$               
3.9.1.4 MODULOS DE MANDO Y MONITOREO P/PERSIANAS GL        1,00 2.216,57$          2.216,57$               
3.9.1.5 SOPORTE ELECTRICO GL        1,00 19.459,00$        19.459,00$             
3.9.2 SEÑALETICA           
3.9.2.1 CARTELERIA U         10,00 282,25$             2.822,50$               
3.9.2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL        1,00 1.751,31$          1.751,31$               
3.9.3 SEÑALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA           
3.9.3.1 SEÑALIZADOR PERMANENTE U         11,00 1.071,19$          11.783,09$             
3.9.3.2 CENTRAL CON FAROS U         18,00 2.046,07$          36.829,26$            
3.9.3.3 LUMINARIA EMERGENCIA U         8,00 311,34$             2.490,72$               
3.9.3.4 CENTRAL EMERGENCIA U         1,00 1.500,46$          1.500,46$               
3.9.4 RED SPRINKLERS           
3.9.4.1 CAÑERIA DIAM.: 76.2 MM. ML        7,60 245,53$             1.866,03$               
3.9.4.2 CAÑERIA DIAM.: 50.8 MM. ML        3,60 170,51$             613,84$                  
3.9.4.3 CAÑERIA DIAM.: 38.1 MM. ML        3,60 115,96$             417,46$                  
3.9.4.4 CAÑERIA DIAM.: 32 MM. ML        2,00 109,13$             218,26$                  
3.9.4.5 CAÑERIA DIAM.: 25.4 MM. ML        84,63 102,32$             8.659,34$               
3.9.4.6 PIEZAS Y ACCESORIOS GL        1,00 12.453,76$        12.453,76$             
3 9 4 7 SPRINKLER CABEZA UPRIGHT CON PROTECTOR U 60 00 81 86$ 4 911 60$3.9.4.7 SPRINKLER : CABEZA UPRIGHT CON PROTECTOR U         60,00 81,86$               4.911,60$              
3.9.4.8 SPRINKLER : CABEZA SIDEWALL CON PROTECTOR U         4,00 122,77$             491,08$                  
3.9.4.9 VALVULAS DE DRENAJE Y PRUEBA GL        1,00 4.475,57$          4.475,57$               
3.9.4.10 VALVULAS Y ACCESORIOS GL        1,00 3.891,80$          3.891,80$               
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3.9.4.11 PRUEBAS GL        1,00 5.837,70$          5.837,70$               
3.9.4.12 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GL        1,00 1.167,54$          1.167,54$               

Total INSTALACION CONTRA INCENDIO 140.101,29$           

3.10 INSTALACION TERMOMECANICA           
3.10.1 CONDUCTOS DE RETORNO KG        756,12 52,81$               39.930,70$             
3.10.2 CONDUCTOS DE ALIMENTACION KG        735,46 52,81$               38.839,64$             
3.10.3 AISLACION CONDUCTOS M2        147,01 36,22$               5.324,70$               
3 10 4 REJAS DE ALIMENTACION GL 1 00 13 756 88$ 13 756 88$3.10.4 REJAS DE ALIMENTACION GL        1,00 13.756,88$        13.756,88$            
3.10.5 REJAS DE RETORNO GL        1,00 12.560,63$        12.560,63$             
3.10.6 PERSIANAS CORTA-FUEGO GL        1,00 3.828,00$          3.828,00$               
3.10.7 PERSIANAS Y DAMPER DE REGULACION GL        1,00 22.738,32$        22.738,32$             
3.10.8 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL        1,00 5.778,69$          5.778,69$               

Total INSTALACION TERMOMECANICA 142.757,56$           

3.11 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO           
3.11.1 RED DISTRIBUCION

3.11.1.1 CAÑERIA 25MM - 6M U 45,00 489,41$             22.023,45$             
3.11.1.2 UNION DOBLE 25 MM U 40,00 187,10$             7.484,00$               
3.11.1.3 VAL ESFERICA 25 MM C/PURGA U 4,00 542,53$             2.170,12$               
3.11.1.4 CODO 25 MM U 8,00 210,48$             1.683,84$               
3.11.1.5 BRIDA 25MM - 17 MM U 32,00 213,86$             6.843,52$               
3.11.1.6 CAÑERIA 17 MM - 3M U 11,00 183,97$             2.023,67$               
3.11.1.7 TOMA MURAL 1/2" P/17 MM U 32,00 179,04$             5.729,28$               
3.11.1.8 CLIP FIJACION P/CAÑERIA 25 MM U 174,00 20,56$               3.577,44$               
3.11.1.9 NIPLE R1/2-R1/2 U 32,00 38,29$               1.225,28$               
3 11 1 10 FR+L QBS4 1/2 10 BAR 50M U 32 00 487 17$ 15 589 44$3.11.1.10 FR+L QBS4 1/2 10 BAR - 50M U 32,00 487,17$             15.589,44$            
3.11.1.11 VAL COLIZANTE 1/2 U 32,00 175,43$             5.613,76$               
3.11.1.12 TUBO FLEXIBLE DI/DE 24/38 MM - 2M U 1,00 783,13$             783,13$                  
3.11.1.13 T 25 MM U 3,00 280,66$             841,98$                  
3.11.2 EQUIPO COMPRESOR

3.11.2.1 COMPRESOR 2,20 M3/MIN - 8 BAR - 20HP U 1,00 54.730,83$        $ 54.730,83
3.11.2.2 SECADOR AIRE 2,6 M3/MIN - 7 BAR U 1,00 15.337,36$        $ 15.337,36
3.11.2.3 TANQUE AIRE - 500 L C/ACC SEGURIDAD - DRENADOR U 1,00 11.455,29$        $ 11.455,29

Total INSTALACION AIRE COMPRIMIDO $ 157.112,39

3.11 VARIOS           
3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL GL        1,00 35.090,00$        35.090,00$             
3.11.2 AYUDA DE GREMIOS GL        1,00 19.538,75$        19.538,75$             

Total VARIOS 54.628,75$             

Total Presupuesto 5.448.123,20$        
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