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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colon

#2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo™

OBRA: MEJORAS EN SUBSUELOS DEL CUERPO B DEL TEATRO COLON

Codigo Descripcion Unidad [Cantidad | Precio | Importe

3.1 TAREAS PRELIMINARES

3.1.1 PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS M2 45,00 $ - $ -
3.1.2 CONEXIONES GL 1,00 $ - $ -
3.1.3 PYC. CARTEL DE OBRA M2 6,00 $ - $ -
3.14 CERCOS, DEFENSAS, CERRES PROVISORIOS Y SENALIZACIONES M 55,00 $ - $ -
315 PROTECCION DE SOLADOS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERIAS, GL 1.00 s _ $ R

ORNAMENTACIONES, ETC. |

Total TAREAS PRELIMINARES | $ -

3.2 DOCUMENTACION
3.2.1 PLANOS MUNICIPALES GL 1,00 $ - |8 -
322 DOCUMENTACION EJECUTIVA ARQUITECTURA GL 1,00 $ - |8 -
323 DOCUMENTACION EJECUTIVA INSTALACIONES GL 1,00 $ - s -
3.2.4 PLAN DE OBRAS GL 1,00 $ - s -
325 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL 1,00 $ - |8 -
3.2.6 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL 1,00 $ - |8 -
Total DOCUMENTACION | $ -
3.3 ANDAMIOS Y CUBIERTA
3.3.1 ANDAMIOS GL 1,00 $ - |8 -
3.3.2 CUBIERTA SOBRE APERTURA DE SECTORES M2 690,00 $ - |8 B
Total ANDAMIOS Y CUBIERTA | § -
3.4.1 DEMOLICIONES
3.4.1.1 DEMOLICION PAVIMENTO Y BASE ( INCLUYE RETIRO ) M2 683,97 $ - |8 -
3.4.1.2 EXCAVACION DEL RELLENO EXISTENTE M3 559,64 $ - |8 -
3.4.1.3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE LUCERNARIOS EXISTENTES M3 39,76 $ - |8 -
3.4.1.4 DEMOLICION PARA APERTURA DE EXUTORIOS M3 7,95 $ - |8 -
3.4.15 DEMOLICION PASES EN LOSAS Y MUROS GL 1,00 $ - |8 -
3.4.1.6 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,10 M. M2 119,04 $ - s -
3.4.1.7 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,15 M. M2 195,62 $ - |8 -
3.4.1.8 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES M3 2,82 $ - |8 -
3.4.1.9 DEMOLICION TABIQUES DURLOCK M2 97,22 $ - |8 -
3.4.1.10 RETIRO DE SOLADOS DE MADERA A REUTILIZAR M2 669,26 $ - |8 -
3.4.1.11 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS M2 114,90 $ - |8 -
3.4.1.12 DEMOLICION DE CONTRAPISOS M2 114,90 $ - |8 -
3.4.1.13 DEMOLICION DE CIELORRASOS M2 133,91 $ - |8 -
3.4.1.14 DEMOLICION Y RETIRO DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO GL 1,00 $ - |8 -
3.4.1.15 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS M2 194,25 $ - |8 -
3.4.1.16 DEMOLICION DE REVOQUES M2 194,25 $ - |8 -
3.4.1.17 DEMOLICION DE ENTREPISO GL 1,00 $ - |8 -
3.4.1.18 DESMONTE Y RETIERO DE ABERTURAS U 20,00 $ - |8 -
3.4.1.19 DESMONTE Y RETIRO DE ESCALERAS U 2,00 $ - |8 -
34120 EE;I:\{/IAOIEI’EESIEE\I/II\ISEALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION M2 2620,82 $ s ]
3.4.1.21 DESMONTE DE INSTALACIONES POR PISO M2 114,90 $ - |8 -
Total DEMOLICIONES | $ -
3.4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.4.2.1 LOSAS PARA CEGAR LUCERNARIOS, ESP.: 10 CM. M3 14,57 $ - |$ -
3.4.22 TABIQUES DE "PERISCOPIOS" ESP.: 15 CM. M3 28,94 $ - s -
3.4.23 VIGAS PARA CONFINAR "EXUTORIOS" M3 16,23 $ - |8 -
3424 \En)g;UATsOPR/I\gSA REFUERZO EN PASES DE LOSAS CRUZADAS DE M3 13,86 $ s ]
3.4.25 ENSANCHE DE ESCALERA DE TALLER DE ESCENOGRAFIA M3 4,00 $ - |8 .

Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | $ -
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3.4.3 ALBANILERIA
3.4.3.1 TABIQUES
3.4.31.1 TIPO T1 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 15 CM M2 36,46 $ - s -
34312  |TIPO T5 TABIQUES DE BLOQUE DE HORMIGON LISO 19 X 9 39 CM. M2 140,92 $ - [s -
34313  [TIPO T7 TABIQUE DE DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO M2 23,77 $ - |s -
34314  |TIPO T2 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33 M2 10,60 $ - |s -
34315  |TIPO T4 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33  |M2 22,46 $ - s -
3.4.3.2 CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS GL 1,00 $ - s -
3433 SELLADO DE PASES EN MUROS MRF GL 1,00 $ - |s -
3.4.34 PILETAS DE HORMIGON ARMADO "IN SITU" M3 0,77 $ - s -
Total ALBANILERIA [ $ -
3.4.4 AISLACIONES HIDROFUGAS
3.4.4.1 AZOTADO HIODROFUGO M2 256,94 $ - [s -
3.4.4.2 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL M2 55,37 $ - [s -
3.4.4.3 CARPETA HIDROFUGA M2 87,33 $ B -
Total AISLACIONES HIDROFUGAS | $ -
3.4.5 AISLAMIENTOS ACUSTICOS
3.4.5.1 AISLACION ACUSTICA EN PASES INSTALACIONES GL 1,00 [s - |s -
Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS § -
3.4.6 REVOQUES
3.4.6.1 REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO M2 227,55 $ - |s -
3.4.6.2 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2 201,49 $ - |s -
3.4.6.3 R ER REPARACION DE REVOQUE GRUESO Y FINO M2 1332,33 $ - |s -
Total REVOQUES | $ -
3.4.7 REVESTIMIENTOS
RV REVESTIMIENTO VENECIANO MURVI O SIMILAR CON CANTONERA
34.7.1 ACERO INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2 1842 $ A i
R C20 CERAMICO 20 X 20 CM. BLANCO MATE CON CANTONERA ACERO
34.7.2 INOXIDABLE 2 X 2 CM. M2 208,13 $ A .
Total REVESTIMIENTOS | § -
3.4.8 CIELORRASOS
3.4.8.1 C AY CIELORRASO APLICADO DE YESO M2 386,95 $ - s -
3.4.8.2 C PYV CIELORRASO SUSP DURLOCK VERDE JUNTA TOMADA M2 47,45 $ - |s -
Total CIELORRASOS | § -
3.4.9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
3.4.9.1 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M2 58,31 $ - |s -
3492 NUEVAS CARPETAS M2 32,69 $ - |s -
3493 BANQUINA PARA BAJO MESADA M2 5,82 $ - |8 -
Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS | § -
3.4.10 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS
3.4.10.1 PISOS
3.4.10.1.1  |S MG MOSAICO GRANITICO VERDE ALPE 30 MM. ESPESOR 40 X 40 CM. |M2 103,33 $ - s -
34.10.1.2  [PULIDO Y CURADO DE PISO GRANITICO M2 103,33 $ - s -
S MR MADERA EXISTENTE A REACONDICIONAR, INCLUSO
34.10.13 | REPARACION Y COMPLETAMIENTO. M2 814.69 $ -8 .
341014  |S D NUEVO DECK DE MADERA M2 10,86 $ - |s -
341015  |SR1REPARACION SUPERFICIAL DE PISO DE CEMENTO EXISTENTE  |M2 1202,77 $ - |$ -
3.4.101.6  |S HLL PISO DE HORMIGON LLANEADO CON ENDURECEDOR M2 903,57 $ - |3 -
3.4.101.7 |PISO CERAMICO 40X40 CM. ANTDESLIZANTE EN DUCHAS M2 3,91 $ - s -
3.4.10.2 ZOCALOS
341021  |Z GNZOCALO GRANITO NEGRO URUGUAYO H.: 10 CM. 110,82 $ - s -
341022  |ZMZOCALO DE MADERA EN PISOS REACONDICIONADOS H.: 10 CM. 118,54 $ - |8 -
3.4.10.2.3  |Z CZOCALO DE CEMENTO ALISADO H.: 10 CM. 446,92 $ - [s -
3.4.10.3 SOLIAS
3.4.10.31  [So1 SOLIA DE GRANITO NEGRO URUGUAYO M 3,95 $ B -
3.4.10.32  [So2 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M 11,60 $ - s -
3.4.10.3.3  [So3 SOLIA DE MADERA M 4,00 $ - |s -

Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS | $ -
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3.4.11 MARMOLES Y GRANITOS
3.4.11.1 M GM MESADA DE GRANITO GRIS MARA ESP.: 2 CM. M2 6,69 [s - Is -
Total MARMOLES Y GRANITOS | $ -
3.4.12 CARPINTERIAS
3.4.12.1 CARPINTERIA DE MADERA
3.4.121.1  [TIPO PLO1 PLACARD OFICINA 2° SS U 1,00 [s - Is -
3.4.12.2 MARCO DE CHAPA Y HOJAS METALICAS
34,1221  |TIPO PO1 U 1,00 $ - |8 -
34,1222  [TIPO POV1 U 1,00 $ - s -
34,1223  |TIPO PO2 U 2,00 $ - |8 -
3.4.12.2.4  |TIPO PO3 U 2,00 $ - |8 -
34,1225 |TIPO PO4 U 2,00 $ - |8 -
3.4.12.3 CARPINTERIAS EXISTENTES A REACONDICIONAR
3.4.12.31  |TIPO Pe1 U 1,00 $ - |8 -
34,1232 |TIPO Pe2 U 2,00 $ - |8 -
34.12.33  |TIPO Pe3 U 1,00 $ - |8 -
3.4.12.4 CARPINTERIA CONTRA INCENDIO
3.4.124.1  |TIPO Pi2 U 1,00 $ - |8 -
3.4.124.2  |TIPO Pi13 U 1,00 $ - |8 -
3.4.12.5 BARANDAS
3.4.1251  |TIPO Be EXISTENTE A REACONDICIONAR ML 100,03 $ - -
34,1252  |TIPO Bn01 ENSANCHE ESCALERA HORMIGON ARMADO 1] 1,00 $ - |$ -
3.4.12.6 VARIOS
3.4.126.1 |AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS GL 1,00 $ - |8 -
34,1262 |MUEBLE BAJO M 6,96 $ - |8 -
3.4.126.3 |ALACENA M 6,96 $ - |8 -
3.4.12.6.4 |PANTALLA DE BANO TOP BOX DE KARIKAL ML 11,99 $ - s -
3.4.126.5 |PANALLA DE MINGITORIO TOP BOX DE KARIKAL ML 0,80 $ - s -
Total CARPINTERIAS | $ -
3.4.13 VIDRIOS Y ESPEJOS
3.4.13.1 ESPEJO FLOAT 6 MM M2 4,45 [s - s -
Total VIDRIOS Y ESPEJOS | $ -
3.4.14 PINTURA
PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR, PAREDES REVOCADAS Y
3.4.14.1 ESTRUGTURA HV M2 3535,51 $ - s -
3.4.14.2 PINTURA AL LATEX PARA CIELORRASOS APLICADOS Y SUSPENDIDOS |M2 3214,52 $ - | -
3.4.14.3 PINTURA ACRILICA PARA PISOS CEMENTICIOS M2 2106,34 $ - s -
3.4.14.4 PINTURA ACRILICA INCOLORA SOBRE BLOQUES DE HORMIGON M2 41,84 $ - s -
3.4.14.5 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2 428,75 $ - | -
3.4.14.6 ESMALTE SINTETICO SOBRE CANERIAS Y CONDUCTOS GL 1,00 $ - s -
Total PINTURA | $ -
3.4.15 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS
3.4.15.1 ARTEFACTOS SANITARIOS
PILETA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 M| PILETA MOD. 443E O
341511 | QUIVALENTE u 3,00 $ - |8 -
BACHA OVAL ACERO INOXIDABLE CALIDAD 34 MI PILETA MOD. 34 O
3.4.15.1.2 EQUIVALENTE u 6,00 $ - s -
3.4.151.3 |[INODORO CORTO FERRUM MOD. BARI COLOR BLANCO u 4,00 $ - s -
3.4.151.4  |MINGITORIO MURAL FERRUM COLOR BLANCO u 3,00 $ - |8 -
3.4.15.2 GRIFERIAS
JUEGO GRIFERIA PARA MESADAS FV PRESSMATIC 0361.02 O
3.4.15.2.1 EQUIVALENTE u 3,00 $ - |8 -
3.4.152.2  |CANILLA PARA PARED FV LINEA ALLEGRO 0420/15 O SIMILAR u 4,00 $ Rk -
3.4.152.3  |CANILLA AUTOMATICA ANTIVANDALICA PARA PARED FV 0342 U 6,00 $ - s -
3.4.15.2.4  |[DUCHA ANTIVANDALICA FV 0343 u 4,00 $ - |8 -
3.4.152.5 |VALVULA PARA MINGITORIO FV PRESSMATIC u 3,00 $ - |s -
3.4.152.6  [VALVULA PARA INODORO FV U 4,00 $ - |8 -
3.4.15.3 ACCESORIOS SANITARIOS
341534 |ASIENTO DE MADERA PARA INODORO FERRUM CORTO BARICOLOR | 4,00 s s _
BLANCO
3.4.1532 |PORTARROLLO DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO |U 4,00 $ - |8 -
3.4.1533  |PERCHA SIMPLE DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR BLANCO |U 4,00 $ - s -
341534 JB/Ix_iggE)RA CHICA DE EMBUTIR FERRUM LINEA CLASICA COLOR U 4,00 $ s i
JABONERA GRANDE DE EMBUTIR SIN AGARRADERA FERRUM LINEA
341535 " |c| ASICA COLOR BLANCO v 4,00 8 - )

Total ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | $ -
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3.4.16 PROTECCIONES MECANICAS
3.4.16.1 PROTECCIONES MECANICAS ML 15,00 [s - Is -
Total PROTECCIONES MECANICAS | $ -
3.5 INSTALACION SANITARIA
35.1 DESAGUES CLOACALES
3.5.1.1 CANO HIERRO FUNDIDO DIAM. : 4" INCLUSO ACCESORIOS ML 84,17 $ - |8 -
35.1.2 CANO VENTILACION CPVC DIAM.: 0.110 M. INCLUSO ACCESORIOS ML 119,50 $ - |8 -
35.1.3 CANO VENTILACION CPVC DIAM.: 0,063 M. INCLUSO ACCESORIOS ML 48,95 $ - |8 -
3514 iégl(z)s%E;é(;UES SECUNDARIOS CPVC DIAM.: 0.063 M. INCLUSO ML 16,32 $ I ]
3515 CANALETA IMPERMEABLE CON REJA GUARDAGANADO ML 5,00 $ - |8 -
3.5.1.6 INTERCEPTOR DE PINTURA CAP. 325 LT. U 1,00 $ - |8 -
351.7 INTERCEPTOR DE YESO CAP. 150 LT. U 1,00 $ - |8 -
35.1.8 PILETA DE PATIO ABIERTA DIAM.: 0.063 M. U 12,00 $ - |8 -
3.5.1.9 PILETA DE PATIO TAPADA DIAM.: 0.110 M. U 4,00 $ - |8 -
3.5.1.10 TAPA DE INSPECCION DIAM.: 0.102 M. u 4,00 $ - |8 -
3.5.1.11 CAMARA DE INSPECCION 45 X 45 CM. U 1,00 $ - |8 -
3.5.1.12 BOCA DE ACCESO 20 X 20 CM. U 1,00 $ - |8 -
3.5.1.13 CANO ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 DIAM.: 0.050 M. ML 6,10 $ - [$ -
35.2 AGUA FRIA
CARO POLIPROPILENO FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO
3.5.2.1 ACCESORIOS ML 19,50 $ - |8 -
CANO POLIPROPILENO FUSION PN19 DIAM.: 0.019 M. INCLUSO
3522 ACCESORIOS ML 46,33 $ - s -
3523 géggS%oF;gSROPmENo FUSION PN60 DIAM.: 0.060 M. INCLUSO ML 31,65 s s ]
353 AGUA CALIENTE
3531 iég(E)S%oFi_lgSROPmENo FUSION PN32 DIAM.: 0.032 M. INCLUSO ML 19.50 s s j
3532 iég(E)S%oFi_lgsROPmENo FUSION PN25 DIAM.: 0.025 M. INCLUSO ML 46,33 $ I ]
354 COLOCACIONES
3.5.4.1 COLOCACION PILETONES U 2,00 $ - |8 -
3.5.4.2 COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS U 16,00 $ - |8 -
35.4.3 COLOCACION GRIFERIAS U 24,00 $ - |8 -
35.4.4 COLOCACION ACCESORIOS SANITARIOS U 20,00 $ - |8 -
Total INSTALACION SANITARIA | $ -
3.6 PLAZOLETA SAN LUIS
3.6.1 PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS GL 1,00 $ - |s -
3.6.2 RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA GL 1,00 $ - |8 -
3.6.3 REPLANTEO Y NIVELES GL 1,00 $ - |s -
3.6.4 PLANOS DE PROYECTO Y DOCUMENTACION EJECUTIVA GL 1,00 $ - |8 -
3.6.5 PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 $ - |s -
3.6.6 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO GL 1,00 $ - |$ -
36.7 PROGRAMACION DE OBRAS GL 1,00 $ - |$ -
3.6.8 EJECUCION DE NUEVOS ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO M3 0,60 $ - |$ -
3.6.9 TRATAMIENTO TABIQUE EXISTENTE GL 1,00 $ - |8 -
3.6.10 ESTRUCTURA SECUNDARIA CERRAMIENTOS ESCALERAS 1Y 3 GL 1,00 $ - |8 -
3.6.11 SISTEMA DE CERRAMIENTO ESCALERAS 1Y 3 GL 1,00 $ - |8 -
3.6.12 CERRAMIENTO HORIZONTAL EN PATIOS GL 1,00 $ - |8 -
3.6.13 BARANDAS PERIMETRALES GL 1,00 $ - |8 -
3.6.14 RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO CERRITO GL 1,00 $ - |s -
3.6.15 PINTURA EN PUERTA Pi02 Y RAMPA METALICA M2 30,00 $ - |8 -
3.6.16 PINTURA EN MURETE DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE M2 465,00 $ - |s -
3.6.17 TIPO Pi01 u 2,00 $ - |8 -
3.6.18 TIPO Pi02 u 2,00 $ - |8 -
3.6.19 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES GL 1,00 $ - |s -
3.6.20 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL GL 1,00 $ - |s -
3.6.21 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00 $ - |8 -
Total PLAZOLETA SAN LUIS | $ -
3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
3.7.1 SISTEMA DE ILUMINACION
3.7.1.1 CANALIZACIONES GL 1,00 $ - |8 -
37.1.2 CABLEADO GL 1,00 $ - |8 -
3713 EQUIPOS GL 1,00 $ - |8 -
3.7.2 SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA POR BATERIAS
3.7.2.1 CANALIZACIONES GL 1,00 $ - |8 -
37.22 CABLEADO GL 1,00 $ - |8 -
3723 EQUIPOS GL 1,00 $ - |8 -
373 SISTEMA TOMACORRIENTES Y FUERZA MOTRIZ GL
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3.7.31 CANALIZACIONES GL 1,00 $ - |8 -
37.32 CABLEADO GL 1,00 $ - |8 -
37.33 EQUIPOS GL 1,00 $ - |8 -
374 TABLEROS

3.7.4.1 TS7/ETS7 GL 1,00 $ - |8 -
3.7.4.2 TS9/ETS9 GL 1,00 $ - |8 -
375 SISTEMA DE TELEFONIA Y DATOS

3.7.5.1 CANALIZACIONES GL 1,00 $ - s -
3752 CABLEADO GL 1,00 $ - |s -
3753 EQUIPOS GL 1,00 $ - s -
3754 ROTULACION GL 1,00 $ - s -
3.7.55 CERTIFICACION Y MEDICIONES GL 1,00 $ B -
376 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA

3.7.6.1 |CANALIZACIONES VACIAS [oL [1,00 [s - s -
3.7.7 SISTEMA CATV, AUDIO, VIDEO E INTERFONIA

3.7.7.1 |CANALIZACIONES VACIAS [oL [1,00 [s - s -

Total INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES | $ -

3.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
3.8.1 TIPO ET2 U 4,00 $ - |s -
3.82 TIPO XT U 10,00 $ - |s -
383 TIPO XT2 U 6,00 $ - |s -
3.8.4 TIPO XTL1 U 3,00 $ - |s -
3.85 TIPO AEA2 U 51,00 $ - |s -
3.86 TIPO CM1 U 64,00 $ - |s -
387 TIPO CMR1 U 14,00 $ - |s -
388 TIPO CMR2 U 117,00 $ - |s -
3.8.9 TIPO EC U 8,00 $ - |s -
Total ARTEFACTOS DE ILUMINACION | $ -
3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIO
3.9.1 SISTEMA DE EXTINCION Y AUDIO EVACUACION
3.9.1.1 AMPLIACION PANEL CONTROL ALARMAS DE INCENDIO GL 1,00 $ - |8 -
3.9.1.2 DETECTOR DE HUMO IONICO INTELIGENTE U 23,00 $ - |8 -
3.9.13 MODULO AISLACION U 4,00 $ - |8 -
3.9.14 MODULOS DE MANDO Y MONITOREO P/PERSIANAS GL 1,00 $ - |8 -
3915 SOPORTE ELECTRICO GL 1,00 $ - |8 -
392 SENALETICA
3.9.2.1 CARTELERIA u 10,00 $ - |8 -
3922 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL 1,00 $ - |8 -
3.9.3 SENALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA
3.9.3.1 SENALIZADOR PERMANENTE U 11,00 $ - s -
3.9.3.2 CENTRAL CON FAROS u 18,00 $ - |8 -
3.9.3.3 LUMINARIA EMERGENCIA U 8,00 $ - |8 -
3.9.34 CENTRAL EMERGENCIA U 1,00 $ - |8 -
3.9.4 RED SPRINKLERS
3.9.4.1 CANERIA DIAM.: 76.2 MM. ML 7,60 $ - |8 -
3.9.4.2 CANERIA DIAM.: 50.8 MM. ML 3,60 $ - s -
3943 CANERIA DIAM.: 38.1 MM. ML 3,60 $ - [$ .
3.94.4 CANERIA DIAM.: 32 MM. ML 2,00 $ - |$ .
3945 CANERIA DIAM.: 25.4 MM. ML 84,63 $ - [$ .
3.9.4.6 PIEZAS Y ACCESORIOS GL 1,00 $ - |8 -
3947 SPRINKLER : CABEZA UPRIGHT CON PROTECTOR U 60,00 $ - |3 -
39438 SPRINKLER : CABEZA SIDEWALL CON PROTECTOR u 4,00 $ - |8 -
3.9.4.9 VALVULAS DE DRENAJE Y PRUEBA GL 1,00 $ - |8 -
3.9.4.10 VALVULAS Y ACCESORIOS GL 1,00 $ - |8 -
3.9.4.11 PRUEBAS GL 1,00 $ - |8 -
3.9.4.12 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GL 1,00 $ - |8 -
Total INSTALACION CONTRA INCENDIO | $ -
3.10 INSTALACION TERMOMECANICA
3.10.1 CONDUCTOS DE RETORNO KG 756,12 $ - s -
3.10.2 CONDUCTOS DE ALIMENTACION KG 735,46 $ - |8 -
3.10.3 AISLACION CONDUCTOS M2 147,01 $ - s -
3.10.4 REJAS DE ALIMENTACION GL 1,00 $ - | -
3.10.5 REJAS DE RETORNO GL 1,00 $ - |8 -
3.10.6 PERSIANAS CORTA-FUEGO GL 1,00 $ - |8 -
3.10.7 PERSIANAS Y DAMPER DE REGULACION GL 1,00 $ - |8 -
3.10.8 DOCUMENTACION EJECUTIVA GL 1,00 $ - |8 -

Total INSTALACION TERMOMECANICA | $ -
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3.11 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
3.11.1 RED DISTRIBUCION
31114 |CANERIA 25MM - 6M u 45,00 $ - s -
31112 _ |UNION DOBLE 25 MM u 40,00 $ - s -
31113 |VAL ESFERICA 25 MM C/PURGA u 4,00 $ BE -
31114 |CODO 25 MM u 8,00 $ - s -
31115 _ |BRIDA 25MM- 17 MM u 32,00 $ - s -
31116 |CANERIA 17 MM-3M u 11,00 $ - s -
311147 |TOMAMURAL 1/2' P/17 MM u 32,00 5 - s -
31118 |CLIP FIJACION PICANERIA 25 MM u 174,00 5 - s -
31119  |NIPLE R12R1/2 u 32,00 5 - s -
311110  |FR+L QBS4 1/2 10 BAR - 50M u 32,00 5 - s -
31114141 |VAL COLIZANTE 112 u 32,00 5 - s -
341112 |TUBO FLEXIBLE DI/DE 24/38 MM - 2M u 1,00 5 - [s -
311113 |T25 MM U 3,00 5 - s -
3112 EQUIPO COMPRESOR
31121 |COMPRESOR 2,20 M3/MIN - 8 BAR - 20HP u 1,00 $ - [s -
31122 _ |SECADOR AIRE 2,6 M3/MIN - 7 BAR u 1,00 5 - [s -
31123 |TANQUE AIRE - 500 L C/ACC SEGURIDAD - DRENADOR u 1,00 $ - [s -
Total INSTALACION AIRE COMPRIMIDO[S - |
3 VARIOS
3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL GL 1,00 5 T Is 3
3112 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00 5 s 3

Total VARIOS | $ -

Total Presupuesto  $ -




