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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

1.1 OBJETO 
Es objeto del presente pliego determinar las condiciones a aplicar para el llamado a 

Licitación Privada o adjudicación directa de obras menores, hasta el monto establecido por 
las normas vigentes en la materia. 

 

1.2 NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones será resuelto 

de acuerdo con las disposiciones de: 
1º) El Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas (sustitutivo del Decreto 

Municipal Nº 1.800/69 y modificatorios), 
2º) La Ley Nº 13.064, Ley Nacional de Obras Públicas y modificatorios; 
3º) La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 y su 

Decreto Reglamentario N° 754/08. 
4º) Los principios generales del Decrecho Administrativo; 
5º) La Ley Nº 2.809, promulgada mediante Decreto Nº 987/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 

2.994), la metodología de Redeterminación de Precios, aprobada mediante Decreto 
N° 1312/2008 (B.O.C.B.A N° 3056), cuyos textos se reproducen fielmente como 
Anexo al presente Pliego de Condiciones Generales. 

 

1.3 DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
La documentación de la Licitación y/o Contratación estará constituida por el presente 

pliego, y por los planos, las especificaciones técnicas, los cómputos métricos, el 
presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de consulta que se le agregue 
inherentes a las obras que se liciten según lo consignado en las Cláusulas Particulares. 

 

1.4 OFERENTES 

1.4.1 CAPACIDAD LEGAL - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
El oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el Registro de 

Empresas de la Repartición Licitante. Aún cuando el último requisito no esté cumplido se 
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podrá presentar la oferta, dándose a esta última, simultáneamente, el carácter de solicitud 
de inscripción, en cuyo caso el oferente deberá cumplir la tramitación respectiva en el plazo 
que se le fije, bajo apercibimiento de la pérdida de la Garantía de la Oferta. 
 

1.4.2 DOMICILIO 
El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Si ello se omitiera, 

se tendrá como domicilio constituido y en el orden que se indica a continuación. 

a) El declarado en el registro de Empresas del Organismo licitante; 

b) El consignado en la invitación que se le cursare para cotizar 
 

1.4.3 PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE 
Cuando el oferente no posea título habilitante adecuado a la obra licitada, deberá 

presentar, agregada a la oferta, la conformidad escrita y firmada de un profesional para 
prestar sus servicios como Representante Técnico. 

Si solamente se licitaran instalaciones especiales, por ejemplo.: sanitarios o gas, dicha 
conformidad podrá ser presentada por un matriculado ante el Organismo que acredite su 
idoneidad en la materia. 

 

1.5 OFERTAS 

1.5.1 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

Las obras podrán contratarse por los siguientes regímenes: 

a) “Ajuste Alzado”: Ello implica que se haga por un monto global siendo el 
precio cotizado invariable, cualquiera sean los errores u omisiones en que se 
hubiere incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que 
serán ejecutados completos y de acuerdo a su fin; 

b) “Unidad de Medida” 

c) Combinación de los indicados en a) y b) 
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El régimen que se adopte para cada Licitación y/o Contratación se estipulará en el Pliego de 
Especificaciones Particulares. 

 

1.5.2 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en la repartición licitante, por duplicado, escritas a 

máquina o manuscritas con tinta, firmadas en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o 
raspaduras que no estén salvadas al pie, en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará a) 
Designación de la Obra. b) Número de la Licitación. c) Día y hora fijados para la apertura en 
las Condiciones Particulares del Llamado a Licitación. 

El texto de la presentación se ajustará al siguiente modelo: 
 
“A”.................................................Fecha.............................................................................. 
       (Organismo licitante) 
El que suscribe, con domicilio en la calle.............................Nº ..................................... 

Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento y aceptación de los trabajos de: 
................................................................................................................................................. 

y de la respectiva documentación, aprobada, obrante en la actuación respectiva y que 
sirve de base al llamado a ………………………………………………..(carácter del lamado 
según Cláusulas Particulares), y ofrece ejecutar los mismos en la suma de 
pesos................................................(en letras) ($........................................)….(en 
números) 

Adjunto: a) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem. 
 b) Conformidad del ( profesional o matriculado), responsable, según 1.4.3 

 
........................................ ................................................. 
 (Firma) (Aclaración de firma) 

 

1.5.3 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
Será de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la licitación y/o 

contratación, con pena de pérdida de la garantía de oferta, si ésta hubiese sido constituida, 
en caso de desistimiento dentro del término citado. Vencido el plazo indicado, se lo 
considerará automáticamente prorrogado por otro período de treinta (30) días, salvo que el 
oferente comunique fehacientemente la caducidad de la oferta. 
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1.5.4 GARANTIA DE OFERTA 
El monto de la garantía de oferta ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto 

Oficial, y será constituida mediante un pagaré, cumpliéndose, para formalizarla, con los 
requisitos establecidos en 1.6.2 para la garantía de adjudicación. No será obligatorio 
constituirla junto con a oferta, pero el solo hecho de cotizar determinará el compromiso de 
presentarla, a simple requerimiento del organismo licitante. Si ello se solicitara y no fuera 
satisfecho, será causal para desestimar la oferta y aplicar las sanciones correspondientes en 
el Registro de Empresas de la repartición licitante. El retiro de la propuesta o el desistimiento 
de ejecución de las obras antes del vencimiento de la garantía de oferta implicará la 
adopción de las sanciones antes indicadas. 

 

1.5.5 DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LAS OFERTAS 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de desestimar o 

rechazar todas o cada uno de las ofertas que se formulen, sin derecho a reclamación o 
indemnización alguna. 

 

1.5.6 DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTAS 
Las garantías de oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios, o después 

de vencido el plazo de validez de la oferta. 
 

1.6 ADJUDICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA 

1.6.1 NOTIFICACIÓN DE LA ADJUCICACIÓN 
El adjudicatario será notificado de la adjudicación una vez aprobado el acto licitatorio, 

mediante cédula debidamente diligenciada. 
 

1.6.2 GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el contratista deberá 

integrar la garantía de adjudicación por el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta 
aceptada, mediante un pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Este documento será firmado en la repartición licitante por quienes tengan uso de la 
razón social o actuaren con poderes suficientes. 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 

 

7 

El adjudicatario podrá optar por constituir esta garantía mediante deposito en efectivo, 
titulo o bono, fianza bancaria o póliza de seguro de caución, con las condiciones aceptadas 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las obras públicas. 

 

1.6.3 ORDEN DE EJECUCIÓN 
La orden de ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante el 

instrumento que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato en todos sus 
aspectos técnicos y legales, documento que perfecciona en todos sus aspectos el convenio. 
El original de este instrumento será sellado por adjudicatario en la proporción que 
corresponda, y será agregado al expediente respectivo. 

El duplicado quedará en poder del contratista. La repartición  contratante podrá dispones, 
por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podrá 
extenderse por término no mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de 
recepción de la orden de comienzo. 

La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del 
contratista y solo se reconocerá las variaciones de costo provistas en el presente pliego. 

 

1.6.4 REPRESENTANTE DE OBRA 
El Contratista mantendrá permanentemente un representante en obra. La designación 

será comunicada a la Repartición Técnica por Nota o asentada en el Libro de 
Comunicaciones y el servicio podrá ser prestado por quien asuma la responsabilidad 
técnica, según 1.4.3 o por otro profesional técnico idóneo, de acuerdo a la naturaleza de la 
obra, y que sea aprobado por la Inspección. 

 

1.6.5 LIBRO DE COMUNICACIONES 
El Contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar 

comunicaciones recíprocas, atinentes a los trabajos. 
 

1.6.6 RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DAÑOS 
Será responsabilidad exclusiva del Contratista, todo accidente daño, robo o perjuicio a 

personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo. 
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1.6.7 CUMPLIMIENTO DE REGÍMENES LEGALES 
Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá cumplir estrictamente los 

regímenes legales de aplicación durante el lapso de la relación contractual, inclusive los de 
carácter laboral. 

 

1.6.8 SEGURO DE PERSONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJOS 
El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo personal obrero 

destacado en la obra, seguro que deberá ser contratado en compañías argentinas con 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

1.6.9 RECEPCIÓN DE LA OBRA. PROVISORIA DEFINITIVA 
Terminadas las obras, la Inspección labrará en duplicado la “Recepción Provisoria”, la 

que será refrendada por la repartición contratante. El original acompañara el último 
certificado para su liquidación y pago y el duplicado será entregado al contratista. 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, las mismas autoridades indicadas labrarán la 
“Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución del 
Fondo de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista. 

 

1.6.10 MULTAS O SANCIONES 
Se incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminación 

de la obra y prórroga acordada. Ello dará lugar a la aplicación de las multas que se prevean 
en las Cláusulas Particulares. Asimismo, en estas últimas se indicarán las multas o 
sanciones a ser aplicadas en forma aislada o concurrente, tanto sea por haberse producido 
mora o por otros tipos de incumplimiento de las obligaciones de las obligaciones contraídas. 

 

1.6.11 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS – RESCISIÓN 
Para la obra incurrida en mora el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

reserva el derecho de rescindir el contrato o de fijar un plazo de terminación. La rescisión 
por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la parte no 
cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder 
por los mayores costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicio de las 
demás sanciones que correspondieran. 
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Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que 
la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el contratista 
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se practique. 

 

1.6.12 PRÓRROGA DE PLAZOS 
A pedido de la adjudicataria y por causas debidamente justificadas podrán acordarse 

prórrogas de plazo. El pedido deberá ser presentado dentro de los diez (10) días de 
producido el hecho que se funda. 

 

1.6.13 TRANSFERENCIA DE LA “ORDEN DE EJECUCIÓN” 
La Orden de Ejecución no podrá ser cedida o transferida en ningún caso sin la previa 

autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

1.6.14 PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA  
A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de 

garantía que se establezca para las mismas en las Cláusulas Particulares, durante el cual el 
adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la 
ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, o en caso 
contrario se procederá a ejecutar la garantía de fondo de reparos. 

 

1.7 CERTIFICACIÓN – PAGOS – FONDO DE REPAROS 
Mensualmente se harán las mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los 

certificados respectivos, en cuadriplicado, los que serán conformados por la Repartición 
Contratante, dentro de los diez (10) días hábiles, siempre que no den lugar a observaciones. 

En este caso la cuenta del plazo comenzará desde el momento en que el Contratista 
presente documentación con las correcciones. 

El pago de los certificados se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de conformación por la Repartición Técnica. Si el pago se demorara más de esos 
treinta (30) días que se establecen, por razones no imputables al contratista, éste tendrá 
derecho a reclamar intereses a la tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para 
operaciones de plazo fijo a treinta 30 días (Articulo 14 inciso d, Decreto Nº 225/96, B.O. Nº 
43). 

Para tramitar los certificados, será requisito indispensable el presentar la fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento 
del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 -PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Obra: Provisión, Transporte y colocación de cordones 

premoldeados para separación física de ciclovía en 
calzada. 

Bar Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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                   3.2.1. Cordones premoldeados 
                  3.2.2. Anclajes químicos 
        3.2.3. Mortero asiento, nivelación y sellado 
        3.2.4. Colocación 
 3.3. GARANTIA DE LOS MATERIALES 
 3.4. CONTROL DE CALIDAD 
        3.4.1. Toma de muestras 
        3.4.2. Materiales que forman parte del acto licitatorio 
 3.5. EQUIPO MINIMO DE OBRA 
 3.6. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
 3.7. PRUEBA DE CAPACIDAD 
 3.8. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
        3.8.1. Replanteo de la Obra 
        3.8.2. Requerimientos de seguridad para trabajos en la vía pública 
        3.8.3. Letreros de Obra 
 
 
ANEXO I   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA   
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      AN. 3.3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
      AN. 3.3. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 
      AN. 3.2. UBICACIÓN DE LOS CORDONES PREMOLDEADOS 
ANEXO II PLANOS 

PLANOS DE CORDONES PREMOLDEADOS-ANEXO 2 a 
CORDON REBAJADO DE TERMINACION 1 – ANEXO 2 b 
CORDON REBAJADO DE TERMINACION 1 – ANEXO 2 c 
CORDON DOBLEMONTANTE           –             ANEXO 2 d  
CORDON PREMOLDEADO COLOCACION -   ANEXO 2 e  

  
ANEXO III INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
        ANEXO 3 INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS  
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2 PLIEGO Nº 2: CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 GENERALIDADES 
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y 

perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto 
8828/1978 (B.O. 15951)para las obras pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto. 

 

2.1.1 Objeto de la Licitación 

Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, el MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO, sito en Carlos Pellegrini 211 9º piso, llama a licitación por obra menor para la 
realización de los trabajos de Provisión, Transporte y Colocación de Cordones 
Premoldeados para ciclovías. 

Los trabajos que se pretenden son aquellos efectuados de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas. 

La Subsecretaría de Transporte notificará, por medio del Boletín Oficial, el llamado a 
Licitación Privada por el régimen de Obra Menor. 

 
La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
El presente Pliego se encuentra publicado en el sitio WEB del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. (www.buenosaires.gov.ar). 
  

2.1.1.1 Terminología 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

 
• GCBA: por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
• Circular con consulta: a las contestaciones del Gobierno de la Ciudad de los 
pedidos de aclaración que se indican en el primer párrafo de 2.1.1.2. 
 
• Circular sin consulta: a las aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 
formulará de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo de 2.1.1.2. 
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• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar 
los trabajos en ejecución. 
 
• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
 
• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
 
• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su 
favor, hasta la firma de la contrata. 
 
• Contrato: convenio que rige las relaciones entre  el Gobierno de la Ciudad y el 
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y   
legales que integran y complementan la contrata. 
 
• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del 
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del 
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. 
 
• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus 
complementos. 
 
• al /el /por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 
 
• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 
 
• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración  del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
• día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y 
los  comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
 
• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 
 
• mes: mismo día del mes siguiente. 
 
• año: período de doce meses. 
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• documentación: todos los elementos del contrato detallados en 2.3.2. 
 
• precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la 
fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones 
Particulares indicará el origen de los precios ó índices, utilizando prioritariamente 
fuentes oficiales de información. 
 
• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
 
• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al contratista materiales a utilizar 
en la obra. 
 
• P.C.G.: pliego de condiciones generales. 

 
• P.C.P.: pliego de condiciones particulares. 

 
• P.E.T.: pliego de especificaciones técnicas. 
 
• B.M.: Boletín Municipal. 
 
• B.O.: Boletín Oficial. 
 
• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas. 
 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene 
el significado dado por el uso y la costumbre. 
 
2.1.1.2 Consultas y Aclaraciones 

Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta cinco (5) días antes del fijado 
para la apertura de aquéllas, los interesados podrán formular, por escrito consultas relativas 
a la documentación; la aclaración correspondiente será remitida por el Gobierno de la 
Ciudad, dentro de los tres (3) días de recibida la consulta, a todos los interesados que hayan 
obtenido la documentación. 
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2.1.1.3 Formulario de Obtención de Pliegos 

 
Para ser oferentes en la presente contratación el proponente deberá completar y 

presentar el formulario de obtención de Pliegos, el que será incorporado al Expediente por el 
que tramita el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, domicilio 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y aclaración del que retira el 
formulario. 
 

2.1.2 Plazo de Ejecución 

Se establece como plazo de ejecución Ciento Cincuenta (150) días corridos, contados a 
partir de la Orden de Ejecución, según lo especificado en 1.6.3 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
 

2.1.3 Presupuesto Oficial 

Como monto máximo de contratación se establece un presupuesto oficial para la obra 
descripta en 2.1.1 de Pesos Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Veinte ($ 
477.820,00). 
 

2.1.4 Forma de Contratación 

La contratación de los trabajos se hará por el sistema de UNIDAD de MEDIDA, y a todos 
los efectos, se define la Obra como de "INGENIERÍA”. 

El valor del Contrato total ($ 477.820,00.-) será determinado por computo exacto, por 
medición de lo hecho y aplicando los precios unitarios correspondientes. 

 

2.1.4.1 Documentos que deben integrar la oferta  

1) Carta de presentación según Art. 1.5.2 del PCG. 
 
2) Garantía de Oferta según Art. 1.5.4. del PCG. 
 
3) Pliego de Bases y condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos 

sus folios por el representante legal. 
 
4) Domicilio según Art. 1.4.2 del PCG. 
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5) Constancia de Inscripción en la DGR y presentación de los comprobantes de los 

últimos seis (6) pagos a los Ingresos Brutos vencidos a la fecha de apertura. Últimos 
seis (6) pagos de Aportes Previsionales. 

 
6) Constancia de Inscripción en la AFIP, y presentación de la última DDJJ de IVA 

vencida a la fecha de apertura.  
 
7) Obras Similares realizadas en los últimos cinco (5) años. 
 
8) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno e 

identificación del responsable de la supervisión en la obra. 
 
9) Declaración jurada de juicios pendientes según Art. 2.12 del PCP. 
 
10) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 

ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08).  

 
11) Certificado de Capacidad de Contratación, según 2.16.4 del PCP. 
 
12) Presentación de los dos (2) últimos balances, certificados por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas. 
 
13) Plan de Trabajo y Curva de Inversión. Planilla de Presentación según Listado de 

Tareas. El no cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la 
oferta. 

 
14) Carta - compromiso de la Empresa Oferente con un Laboratorio de Ensayos de 

Materiales Oficial o Privado, para realizar los ensayos de materiales. Los gastos de 
los mismos, que sean necesarios realizar correrán por cuenta de la Empresa. 

 
15) Planilla de cotización según Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada en el 

ANEXO 2. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados. El no 
cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la oferta. 

 
16) Certificado del registro de deudores /as, alimentarios, morosos/as, según numeral 

2.15. 
 
17) Certificado fiscal para contratar AFIP según art. 2.14.1 
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18) En caso de tratarse de oferentes constituidos en forma de sociedades, Contrato 

Social y Estatutos. En caso de varias empresas, compromiso de conformación 
transitoria de empresas, si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley 
de Sociedades. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la 
Inspección General de Justicia y poderes de representación vigentes, certificadas por 
escribano público. El Acta de Asamblea en que se han designado autoridades y el 
Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las 
actuales autoridades. 

 
19) Índices económicos – financieros para su valuación según anexo III. 
 
20) Capacidad financiera: el Oferente deberá presentar para avalar la capacidad de 

financiación un compromiso firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no 
inferior al plazo de la obra – de una entidad bancaria o financiera por el treinta y siete 
por ciento (100%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de 
la obra objeto de la presente Licitación. Como alternativa a ésta, el oferente podrá 
presentar una certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada 
por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la 
facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea 
mayor a dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del 
promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente 
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir 
el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.  

 
2.1.4.2 Presentación de las ofertas 

Las ofertas serán presentadas hasta el día y hora fijados para el acto de Apertura. Deberán 
presentarse en original y duplicado. Las ofertas deberán formularse en pesos, con IVA 
incluído. Deberán estar debidamente foliadas y firmadas, en todas sus fojas, por el oferente 
o su representante autorizado. La firma debe estar aclarada, indicando el carácter invocado. 
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR 
AL DESCARTE DE LA MISMA. 
Se entenderá que las ofertas deberán encontrarse firmadas en la totalidad de sus fojas, 
incluyendo aquellas que expresamente requiere el Pliego de Bases y condiciones, más la 
documentación adicional que acredite el carácter o condición solicitado (Estatutos, acta 
constitutiva, designación de autoridades, designación de representantes legales y/o que 
acredite la condición del firmante de la oferta y toda aquella adicional, incluyendo folletos o 
todo tipo de publicidad que el oferente adjunte). 
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LA FALTA DE LA FIRMA DE ALGUNA FOJA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA 
EN EL SOBRE, DARÁ LUGAR A LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. 
 
El monto de la Garantía de Oferta ascenderá al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, 
y será constituida de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 15.4. del PCG. El retiro 
de la propuesta o desistimiento de la ejecución de las obras antes del vencimiento de la 
Garantía de Oferta determinarán la aplicación de las sanciones correspondientes 
 
2.1.4.3 RECHAZO DE LAS OFERTAS 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar 
variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a 
reclamo por parte de los oferentes. 
Será objeto de desestimación las ofertas: 

a) que no estén firmadas por el oferente; 
b) que estén escritas con lápiz; 
c) que carecieran de la garantía exigida; 
d) que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales “precio”, 

“cantidades”, o alguna otra que haga a la esencia del contrato y no hayan sido 
debidamente salvadas; 

e) que no hubieran presentado la documentación exigida en el Art. 2.1.4.1. del P.C.P.. 
 

2.1.4.4.  DEFECTOS DE FORMA 

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones 
que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

2.1.4.5 ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA 
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un 
importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) 
del importe correcto. 

El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes. 

 

2.1.5.  ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN 

La Preadjudicación será notificada a todos lo oferentes y anunciada por el término 
correspondiente, en la cartelera ubicada en el Área de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Desarrollo Urbano sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9° de esta Ciudad. 
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2.1.6.  IMPUGNACIONES 

Los oferentes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres 
(3) días a contar desde la notificación fehaciente. 
Las impugnaciones serán resueltas previa intervención de la Procuración General, por la 
autoridad competente para aprobar la contratación, en decisión que no será posterior a la de 
la adjudicación. 

2.2 ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente 
teniendo en cuenta, el monto total de lo ofertado. 
Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, 
perderá la garantía de oferta, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá proceder a 
la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las 
ofertas, o a un nuevo llamado. 
La Administración tendrá especialmente en cuenta para la precalificación de las ofertas, los 
antecedentes de los mismos, performance en obras anteriores y órdenes de servicio 
emitidas por incumplimientos en general. 
Si el Comitente no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación por 
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, este podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta, sin que 
ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
 
 

2.2.1. Garantía de Adjudicación (complementario del  art. 1.6.2 del P.C.G.) 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
integrar el cinco (5%) del importe total de la adjudicación, formalizándola según opciones 
establecidas en el P.C.G. La misma constituye la “Garantía de Adjudicación”. Si el 
adjudicatario no integrara en el plazo debido la Garantía de Adjudicación, el Gobierno podrá 
dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente perderá la Garantía de Oferta. Es facultad 
del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo 
adicional para integrar la Garantía de Adjudicación 
Si el adjudicatario no integrara la “Garantía de Adjudicación” dentro de los cinco (5) días de 
notificada la adjudicación, perderá la “Garantía de Oferta”, y el G.C.B.A. podrá proceder a la 
adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las 
ofertas, o a realizar un nuevo llamado. 
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2.3 CONTRATO Y CONTRATA 

2.3.1 Firma de la Contrata  

Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la garantía de adjudicación, el adjudicatario 
deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario 
perderá la garantía entregada. 
El modelo de la contrata a firmar deberá ajustarse al indicado en el ANEXO I del Pliego2. 
 

2.3.2 Documentos Integrales del Contrato:  

Integrarán el Contrato, la contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmarán en 
dos ejemplares, uno para cada uno de las partes; toda la documentación de licitación, las 
aclaraciones, las ofertas, detalle de los principales elementos de trabajo, y la resolución de 
adjudicación. Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista y el Profesional Responsable cuando 
haya correspondido su designación. El Gobierno de la Ciudad entregará sin cargo al 
Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla en obra. 

 

2.4  ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.4.1 Orden de comienzo 

La orden de comienzo se impartirá dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la fecha de la 
firma del contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas. La fecha de iniciación 
quedará documentada con el acta de comienzo de obra. Si a los 3 (tres) días hábiles de la 
fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos, el Gobierno podrá 
aplicar como sanción la resolución del Contrato por culpa de la contratista, la que en dicho 
caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios 
consiguientes. Asimismo se informará, de la rescisión culposa, a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones. 
      La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la 
fecha de comienzo de las obras, la cual  podrá extenderse por un término no mayor de 
noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. 
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del 
contratista. 
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2.4.2 Replanteo de las Obras 

El replanteo de los trabajos será efectuado por la Inspección de Obra y el Contratista en 
forma conjunta. 
Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extenderá por “duplicado” un 
acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado firmada por el inspector y el 
Contratista o su Profesional Responsable. La recepción de dicha acta, por parte del 
Contratista, implicara el inicio de la obra y no podrán comenzarse las obras en ningún sector 
que no haya sido previamente replanteado. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, que 
pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta, en forma de reserva, sin cuyo 
requisito no se considerara valido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionados con las reservas efectuadas en el acta de replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de la misma, 
vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se considerara no 
efectuada la reserva.” 

 

2.4.3 Inasistencia del Contratista o Representante de Obra 

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se hará por 
escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante 
su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia quedará siempre en 
obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su 
mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho 
sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo 
del Contratista o de su Representante en Obra. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones 
justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual al 
incumplimiento de una orden de servicio. 
 

2.4.4 Inspección 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, realizando la 
inspección y controles pertinentes a través de un profesional  de la Dirección General de  
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, que se denominará "Inspección 
de Obra".  
A los efectos de atender las observaciones de la inspección deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Técnico, que la empresa elija como 
representante de la Contratista, el cual deberá ser un técnico en la materia como un Maestro 
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Mayor de Obras, Ingeniero, o Arquitecto. Toda justificación de inasistencia del 
Representante o del Contratista en Obra se hará por escrito ante la Inspección de Obra la 
que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de 
Comunicaciones. En su ausencia quedará siempre en obra  un técnico capacitado para 
reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo novel en forma que no 
resienta la marcha de la obra. Dicha  inspección dependerá exclusivamente del Gobierno de 
la Ciudad. Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual 
al incumplimiento de una orden de servicio. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de  la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista. 

 

2.4.5 Bonificación de horas extras cumplidas por el personal de Inspección 

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberá tener en cuenta que el 
establecido por el G.C.B.A. para su personal es de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 
En consecuencia la tarea que realice el personal del G.C.B.A., fuera de esos días y horarios, 
será considerada como “horas extras” y su pago estará a cargo del Contratista. 
La retribución por horas en días hábiles, será sin bonificación alguna, excepto para el 
horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que será del 100%, lo mismo para los días sábados, 
domingos, feriados y no laborables. 
 

2.4.6 Pago de los importes correspondientes a horas extras del personal de 
Inspección 

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas, serán calculados 
mensualmente por la Dirección General de Transporte, en base a los valores horarios 
establecidos por la Dirección de Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección 
General de Recursos Humanos, para cada agente que desempeñe tareas de Inspección de 
Obras. 
Los importes serán descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales en 
ningún caso podrán superar el 1% del monto total del certificado mensual. 
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2.4.7 Telefonía al personal de Inspección 

No se requerirá para esta obra la provisión de telefonía celular móvil. 
 

2.4.8 Seguridad y Señalamiento 

En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las medidas de 
seguridad y señalamiento que prescribe la Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo l, Capítulo 
VIII, “Sistema de señalización vial uniforme”. 
Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que las 
normas vigentes requieren, tal el caso de las prendas de “alta visibilidad”. 
Asimismo, se deberán tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la 
Construcción”  contempladas en la Resolución 1069/91-M.T.S.S. y sus complementarias.  
La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, debiéndose 
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados. 
 
 

2.5 PERSONAL 

2.5.1 Salarios 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 
el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna. Además, 
responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las 
normas laborables aplicables. 
 

2.5.2 Horario de Trabajo 

Al librarse el Acta de Iniciación se dejará constancia en la misma el horario en que 
desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo 
por intermedio del Libro exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente. 
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La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo del tránsito y 
las actividades comerciales de la zona de obra. Por lo anteriormente expuesto el Contratista 
deberá considerar en su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana 
y los costos que representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su oferta, sin 
tener derecho a reclamación alguna ni mayores costos para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal demanda sin necesidad 
de explicación alguna en cualquiera de los casos. 
 

2.6 MATERIALES Y TRABAJO 

2.6.1 Calidad de los materiales y trabajo 

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del Gobierno de la 
Ciudad o aquél que el Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo 
análisis no pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el Contratista 
presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en aquél. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos serán por cuenta de la Contratista. 
Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) 
en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose la Repartición por pérdidas, 
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación de la Inspección de Obra para cada etapa de 
obra y no podrá avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito. 
El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas 
contratadas no alcanzara el nivel de exigencia requerido en las Especificaciones Técnicas, 
será suficiente causa para su reconstrucción a cuenta y  cargo del Contratista. 
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Se considera además que las obras incluyen, salvo indicación en sentido contrario, todos los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervisión, etc. 
necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están incluidas en el costo de la obra 
todas las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son necesarias para obtener el 
producto final, completo y terminado. 
 

2.7 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

2.7.1 Plazo para la ejecución  

El plazo de terminación de la obra será el establecido en el Art. 2.1.2. del PCP. 
La fecha de iniciación quedará documentada con el acta de comienzo de obra. 
 

2.7.2 Plazo de garantía 

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de 
garantía que, será de seis (6) meses, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo 
alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por 
mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos. 
 

2.7.3 Ritmo de inversión 

Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con los precios 
cotizados, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá exigir aumento de 
actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista. 
Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la 
prevista, el Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. 
Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista en más 
del diez por ciento (10%), el Gobierno podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de 
inversión aprobado. 

 

2.7.4 Recaudos para los trabajos 

No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública, especialmente arena, todos 
los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus 
envases originales. 
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La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública (aceras 
o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de chapa. En 
caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse sobre una 
chapa o algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la calzada o acera. 
En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito 
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra 
determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes. 
Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar, materiales excedentes ni 
escombros, el área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de restos de 
materiales y escombros y perfectamente señalizada. 
No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública. 
 

2.7.5 Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  
Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad y/a 
terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista, probar, para eximirse de 
responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas 
ajenas al personal y a la obra. 

 

2.7.6 Seguros 

 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
 
a) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 
relación de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. El Contratista 
deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero, administrativo y 
técnico destacado en obra.- 
 
b) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento 
afectado al servicio. 
 
c) Hurto y robo: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
afectados al servicio. 
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d) Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos 
como consecuencia de la ejecución de los trabajos ocasionados por $ 300.000 por evento. 
 
e) Inspección de obra: Las necesarias para proteger al personal afectado a la 
Inspección, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. 
 
Dichos seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, con una 
aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno de la Ciudad como co-titular y/o beneficiaria 
según corresponda. 
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Gobierno. Por otra 
parte n se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas 
de los seguros mencionados en este artículo 

2.7.7 Indemnización  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 
imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los 
empleados de la Administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
Administración Publica (Ley 13.064 Cap. V Art.39). 
Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá hacer el 
reclamo dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de producidos los hechos, 
pasado dicho plazo el Contratista perderá derecho a todo reclamo. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello 
sea posible, con los precios del Contrato. 
 

2.7.8 Libro de Órdenes de Servicio 

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio 
impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obras y por el 
profesional responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, 
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 

2.7.9 Bibliorato de Certificados 

En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
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2.7.10 Libro de Mediciones 

En hojas numeradas por triplicado se anotarán las mediciones de obras que servirán de 
base para la elaboración del certificado mensual.  
Será firmado por la Inspección de Obra y por el Representante de la empresa o profesional 
responsable. 
Los libros de Ordenes de Servicio y de Mediciones serán provistos por el Contratista. 

2.8 SANCIONES 

2.8.1 Tipo de Sanciones 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá 
imponer sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su representante en obra 
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes penalidades: 
 

1º) Al Contratista 
 
a) Multas 
 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 
 
c) Reconstrucción de las obras 
 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional 
 

2º) Al profesional responsable y/o representante en obra 
 
a) Llamado de atención 
 
b) Apercibimiento 
 
c) Suspensión 
 
d) Sustitución 
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2.8.2 Forma de Aplicación 

La aplicación de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no releva 
al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de 
trabajos o mala calidad de los materiales. 
 

2.8.3 Aplicación de sanciones  

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1. de este pliego serán aplicables en los 
siguientes casos: 
 
 
1) AL CONTRATISTA 
 
a) La de multa 
 
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 
 
En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje, materiales 
exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no será 
necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de 
disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de 
producir. 
 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas 
y sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión será 
inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
 
c) La de reconstrucción de las obras 
 
I.-Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con 
el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de 
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo 
especificado, etc.) 
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II.-Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional 
 
I.-Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en 
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
II.- En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista. 
 
III.-Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables  al 
Contratista y el mismoContratista no se allane a cumplir las resoluciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 
IV.-Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato. 
 
V.-Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
2) AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O PROFESIONAL RESPONSABLE 
 
a) La de llamado de atención 
 
I.-Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
 
II.-Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
b) La de apercibimiento 
 
I.-Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
 
c) La de suspensión 
 
I.-Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
 
II.-La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 
 
d) La de sustitución 
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I.-Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
 
II.-Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción que 
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 
 

2.8.4 Multas 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio 
 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, 
incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por ciento 
20% o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
 
Incumplimiento de plazos parciales y final 
 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones. 
 
 

2.9 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.9.1 Medición de Obras 

Las obras ejecutadas, aprobadas por la Inspección, se computarán mensualmente mediante 
hojas de medición, adjuntando además un croquis de localización con indicación de las 
medidas de los trabajos realizados, que servirán de base para la confección del certificado 
de obra. 
Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados a 
los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la 
obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo a lo estipulado en el 
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. El resultado de las 
mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
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El Contratista o su Representante está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas, así como las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas 
mediciones deben constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de 
que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra 
deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y 
precisa.  Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La observación o falta 
de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos 
cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el 
uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá 
ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No 
tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el párrafo 
precedente. 
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondiente a obras 
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen 
incluidas en la primera medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la 
foja de medición. Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición 
que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las 
mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a 
presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le 
tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las 
verificaciones de las mismas que la Repartición considere necesario realizar, serán por 
cuenta exclusiva del Contratista. 
 

2.9.2 Certificación 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario 
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y 
Presupuestos aprobados. 
El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última 
medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado 
anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 
el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
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haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los 
certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
liquidación final y ésta sea aprobada por la Dirección General de Transporte. 
El Contratista deberá elevar a la Dirección General de Transporte, dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certificado por 
él confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificársele de oficio por la Inspección de Obras 
sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente, deduciéndose en concepto de 
multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que 
se certifique. 
 

2.9.3 Presentación de los certificados 

 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y 
serán presentados ante la Dirección General de Transporte – Mesa de Entrada, para su 
conformidad y posterior tramitación. 
 

2.9.4 Aprobación de los certificados 

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación los certificados 
de obra, a efectos de que la Inspección de Obras les preste su conformidad.  
Si el certificado fuere observado, la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en 
que el Contratista lo presente corregido. 
La Dirección General de Transporte deberá aprobar y girar los certificados dentro de los 
cinco (5) días hábiles de la conformidad prestada por la misma. 
 

2.9.5 Retenciones sobre los certificados 

Del certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) para 
constituir el denominado Fondo de Reparo. 
 

2.9.6 Fondo de Reparo 

El Fondo de Reparo quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la 
oportunidad prevista en la garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer 
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frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare 
cuando le fuere ordenado.  
Se deducirán también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados (Art. 
2.8.3.1.b.) que se pongan de manifiesto. 
 

2.9.7 Sustitución del Fondo de Garantía y Reparo 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no admite en esta obra la sustitución del fondo de 
garantía y reparo por alguna otra forma de aval establecido procediéndose conforme a lo 
indicado en el articulo 2.9.6., afectándose el mismo en caso de corresponder a descuentos 
por vicios o defectos en la ejecución de las obras, o cuando se rescinda el contrato por culpa 
del contratista a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064 
o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos 
comprendidos en el Art. 47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.) 
 

2.9.8 Pago de los certificados 

Los certificados, una vez recepcionados por la Mesa de Entrada de la Dirección General de 
Transporte realizada la conformidad técnica de la Inspección de Obra, serán pagados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de treinta (30) días hábiles a contar de 
la fecha de aprobación por parte de la Dirección General de Transporte. 
 

2.9.9  Documentación que deberá acompañar a las facturas y certificados 

Las facturas que acompañan el certificado aprobado deberán ser confeccionadas por 
cuadruplicado debiendo dar cumplimiento al respecto con las disposiciones de los Decretos 
números 1276/GCBA/2006; 1338/GCBA/2008 y Resolución Nº 220/MDU/09 y presentadas 
en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Administración de Contratos) del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. La falta de cualquiera de los comprobantes requeridos por 
las normas anteriormente mencionadas o su adulteración, impedirá la aceptación para el 
estudio del certificado correspondiente. Además de la documentación descripta, se 
adjuntarán las pólizas de caución originales, si las hubiere, de los fondos de reparo y copia 
del certificado conformado. 
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2.9.10 Demora en los pagos 

Si el pago se demorara más de los treinta (30) días que se establecen, por razones no 
imputables al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del 
Banco de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días (artículo 14, inciso d, 
Decreto Nº 225/96, B.O. Nº 43). En ningún caso la demora en los pagos acordará al 
Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 

2.9.11 Retenciones sobre los pagos 

En el certificado de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líquida 
a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del 
certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, 
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de 
retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 

2.9.12 Comisiones bancarias para el pago de certificados 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de 
quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el 
pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la Repartición le deducirá el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 

2.9.13 Gastos y derechos 

Todos los pagos, gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados 
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 

2.10 PRECIOS NUEVOS 
Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos 
contratados y, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del plan 
de trabajo y del de inversiones. 
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No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por el mismo, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. de 
imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
 

2.11 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
a) Fiscalización durante el período de garantía 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) 
días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La 
falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos 
de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de 
distintos materiales, sea  por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un 
todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 
 
b) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica 
en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, 
cuando se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiera. 
 
c) Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y Reparo 
 
Dentro de los treinta (30) días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva  y de la 
Liquidación Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de 
Desarrollo Urbano procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparo. 
 

2.12 JUICIOS PENDIENTES 
Tal lo requerido en el Art. 1.10 del P.C.G., todo Oferente deberá presentar Declaración 
jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08). 
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2.13 COMPETENCIA JUDICIAL 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 

2.14 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR AFIP 
El oferente deberá acompañar con su oferta el Certificado Fiscal para Contratar emitido por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos o la presentación de la constancia de 
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación de la oferta. 
 

2.15 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS 
MOROSOS/AS 

Asimismo deberá acompañar con su oferta el Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos expedido por le Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

2.16 ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA 

2.16.1 Objeto de la Licitación: Memoria descriptiva 

La obra del presente concurso de precios tiene como objeto primordial la provisión, 
transporte, acarreo y colocación de cordones premoldeados para separación física en 
calzada de ciclovía, a ser ejecutada según planos de proyecto a ser suministrados por el 
Comitente, en las arterias que se indican en el artículo siguiente; 
 

2.16.2 Localización  

Los cordones se instalaran dentro de los siguientes Barrios: 
 
1. Almagro; 
2. Balvanera; 
3. Caballito; 
4. Villa Crespo; y 
5. Eventualmente, podrán ejecutarse tramos de pequeña envergadura en otros Barrios 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Las ubicaciones exactas serán detalladas una vez adjudicada la obra para todas las áreas. 
  

2.16.3 Antecedentes de la empresa 

Las empresas oferentes deberán acreditar para su consideración en el trámite de 
adjudicación: 
 
A.  Antecedentes en obras similares 
B.  Estado de equipos e instalaciones afectadas a la obra. 
C. Capacidad Anual de Contratación y todo lo indicado en el art. 2.1.4.1 del presente pliego. 
 
Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes 
cualquier información complementaria que considere necesaria y que no implique una 
modificación de la Oferta. 
 

2.16.4 Capacidad de contratación 

 Todas las empresas que se presentaran deberán cumplir con el requisito de inscripción en 
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas para obtener el certificado de 
capacidad de Contratación anual. La capacidad mínima requerida para obras con plazo de 
menos de un año surge de la fórmula: 
 

( )PE
Po

PoCCM −×+= 12
12  

 
Donde: 
 
CCM = capacidad de contratación mínima 
Po = monto presupuesto oficial = $ 477.820.- 
PE = plazo ejecución (expresado en meses)= 5 
 
Aplicando la fórmula: 
 
CCM= $756.548,33.-  
 
La Capacidad de Contratación que surge de la aplicación de la formula anterior, que da 
como resultado un monto de Pesos Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos 
Cuarenta y Ocho con 33/100 ($ 756.548,33.-) corresponde al valor mínimo, por lo tanto los 
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Oferentes deberán presentar el Certificado de Contratación Libre, por un monto igual o 
superior al indicado. 
 

2.16.5 Planilla de presupuestos de precios unitarios 

A cotizar en precios unitarios y totales para cada uno de los ítems y precio total de la obra, 
de acuerdo al modelo del Anexo 2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
 

Item Descripción Cant. 
Precio 

unitario 
Precio 
Parcial 

1 

Provisión cordón recto de 35 cm. de ancho por 60 cm. de longitud 
y 17 cm. de altura máxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura 
menor, o cordón rebajado de terminación para inicios y fines de 
cuadras, así como interrupciones por accesos vehiculares, de 
acuerdo a plano detalle y su correspondiente simétrico, o cordón 
recto doble montante de 35 cm de ancho por 60 cm de longitud y 6 
cm. de altura máxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura menor; 
o cordón rebajado de terminación doble montante para inicios y 
fines de cuadras. Se adjunta plano de detalle como ANEXO I y 
ANEXO II (incluye IVA, transporte, acarreo). 

2500 $  95,00.- $237.500,00.- 

2 Provisión y colocación de anclaje químico de 12,7mm sobre 
pavimento de hormigón o asfáltico 

2850 $ 24,00.- $ 68.400,00.- 

3 Colocación Tipo I (sobre pavimento de hormigón): 
 

280 $ 59,00.-  $ 16.520,00.- 

6 Colocación Tipo II (sobre pavimento asfáltico): 
 2220 $ 70,00.- $155.400,00.- 

   TOTAL $477.820,00- 

 
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Setenta y Siete Ochocientos Veinte. 
($ 477.820,00.-) 
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2.16.6 Presentación de las propuestas 

El oferente deberá inexcusablemente cotizar la totalidad de los ítems, siendo la omisión de 
cualquiera de ellos causa fundada de eliminación de la Oferta. 
De los precios unitarios calculados por el oferente y las cantidades indicadas a suministrar 
en la planilla de cotización, surgirá el monto de su propuesta la que se volcara en la planilla 
que a tal efecto se adjunta en el ANEXO 2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
De esta forma la oferta que a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires, resulte 
más conveniente por precio, calidad y antecedentes será la adjudicataria de la totalidad de 
los ítems requeridos. 
 

2.16.7 Desarrollo de la obra 

La obra se desarrollará en forma continua y consecutiva, durante el “Plazo de Obra” 
establecido, en el punto 2.1.2. del Pliego de Condiciones Particulares. 
 

2.16.8 Recepción de los trabajos 

A la terminación de los trabajos se realizará un acta de recepción provisoria, en la que 
constarán todas las observaciones que la inspección de obra considere oportuno realizar y 
el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones.  Una vez concluidas y 
aceptadas las mismas por la inspección, se dará comienzo al periodo de garantía hasta la 
Recepción Definitiva. 

 

2.16.9 Muestras: 

Antes de la colocación se deberán entregar un ejemplar de cordón premoldeado de cada 
tipo y un ejemplar de cada una de las distintas fijaciones a ser utilizadas para las dos 
tipologías (hormigón y asfalto) según se indica en el Art 3.4.2 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, para su aprobación por parte de la supervisión. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS DE CONTRATA 
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AN.1. ANEXO Nº 1: MODELOS DE CONTRATA 

CONTRATA 
 
Entre el Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por el Señor Subsecretario de Transporte, con 
domicilio en Carlos Pellegrini 211 Piso 8º, Capital Federal, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….………… con domicilio legal en........................, de la Ciudad de Buenos Aires 
representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes: 
 
1.   En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, por 
Resolución........................ la Licitación Pública (de Obra Menor) llamada para ejecutar los 
trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 
 
2.   EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de......................................................... 
 
3.   Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de  todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrata. 

 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la expresada 
en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
 
4.   El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de esta Contrata, y cuyo 
monto total de obra asciende a $ .....................................................(                                 ). 
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5   El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ........ meses/días, siendo responsable 
de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de...... meses. 
 
6.   Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su 
autonomía, con renuncia a cualquier otra jurisdicción. 
 
   Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la Ciudad de Buenos Aires, a los........................días del mes de........................de dos mil nueve. 
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“DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA 
OBRA” 
 
Por medio de la presente, el Oferente ..........................................., representada en este acto 

por el Señor.......(Nombre, Apellido y Nº de Documento)........, en su carácter de 

Representante y por el Señor ........ (Nombre, Apellido, Nº de Documento y Nº de 

Matrícula)......., de profesión Ingeniero, en su carácter de Profesional Responsable, declaran 

bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno 

conocimiento del lugar y condiciones en que se llevará a cabo las obras que se licitan y que 

integran la obra denominada “Provisión, Transporte  y Colocación de cordones cunetas 

premoldeadas para Ciclovías”. Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque 

Chacabuco.” 

 
 
Lugar y Fecha, 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Representante   Firma y sello del Profesional Responsable 
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACIÓN DE DOMICILIO LEGAL” 
 
 
....(Nombre del Oferente individual o Asociación de EmpresasB)...., representada en este 

acto por....(Nombre del Representante y tipo y Nº de documento)..., quien acredita su 

personería con la documentación que se integra a la propuesta en el Sobre Nº 1, declara 

que el Oferente, a los fines de la presente licitación pública, fija Domicilio legal en la 

calle................., Nº........, piso ........, de la Ciudad de Buenos Aires.- 

 

Lugar y Fecha,  

 

 

 

 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 
Responsable 

 

                                                
B Se indicará claramente el nombre y razón social del oferente u oferentes. 
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“DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LOS JUZGADOS EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES” 
 
Por medio de la presente, el Oferente........................................., Representada en este acto 

por el Señor..........(Nombre, Apellido y Nº de Documento)...., en su carácter de 

Representante según la personería que acredita con los documentos integrantes del Sobre 

Nº 1, declara bajo juramento , que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo 

diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitación Publica o de la 

ejecución de la obra en caso de resultar adjudicatario , una vez agotada la instancia 

Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renunciando a todo 

otro fuero.- 

 

 
Lugar y Fecha, 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 
Responsable 
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“DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE JUICIOS CONTRA LA EX - 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA COMISION MUNICIPAL DE 
LA VIVIENDA” 
 
Por medio de la Presente, el Oferente......................................., Representada en este acto 

por el Señor...... (Nombre, Apellido y Nº de Documento)....., en su carácter de 

Representante, personería que acredita mediante la documentación incorporada al Sobre Nº 

1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGÚN CORRESPONDA) 

JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN CON LA EX-MUNICIPALIDAD o CON EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA COMISIÓN MUNICIPAL 

DE LA VIVIENDA (SEGÚN CORRESPONDA).- 

 

Los juicios entablados son los que se consignan a continuación, indicándose para cada caso 

el Juzgado en que están radicados, el Número de Causa, Motivo del Juicio, Monto de la 

Reclamación, Letrado interviniste y estado del juicio: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 
Lugar y Fecha,  
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 
Responsable 
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“CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” 
 

 

Señor Subsecretario  
Subsecretaría de Transporte- 
S                     /                     D. 
 
......(denominación de la Empresa o Empresas), con domicilio en la calle .................. Nº ....... , piso ..... 
, de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor .....(Nombre, Apellido, tipo y 
Nº de documento)... , en su carácter de Representante y por el Señor ...(Nombre, Apellido, tipo y Nº 
de Documento, Nº de matrícula profesional)... , en su carácter de Profesional Responsable ; se 
presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara :   
 
a) Que se halla en pleno conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado a 

licitación pública  de obras menores sobre “Provisión, Transporte  y Colocación de cordones cunetas 

premoldeadas para Ciclovías. Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque 

Chacabuco.” y que acepta todas y cada una de las cláusulas y condiciones en ellos establecidas.- 

 
b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecución de 

obras en la vía pública.- 
 
c) Que al formular la presente presentación, deja constancia que no tiene objeciones que realizar 

sobre el presente llamado a licitación pública.- 
 
d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitación por la suma total de pesos 

….. (en letras)…. ($ …{en números}…), lo que representa respecto del presupuesto oficial el 
…..(en letras)… por ciento (…{en números}…%) de aumento o disminución ( según corresponda). 

 
Por lo tanto, somete a consideración de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotización para la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la “Provisión, Transporte  y Colocación de cordones 
cunetas premoldeadas para Ciclovías. Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque 
Chacabuco.”, con las condiciones de financiamiento establecidas en la documentación licitatoria.- 
 
Acompaña esta presentación el cómputo y presupuesto y demás documentos solicitados en el Pliego 
de Bases y Condiciones.- 
 

Lugar y Fecha, 
 

Firma, sello aclaratorio 
Numero y tipo de Documento 

Del Representante 

Firma, sello aclaratorio 
Numero y tipo de Documento y 

Matricula del Profesional Responsable 
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AUTORIZACIÓN PARA ACREDITA PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 
 
Buenos Aires,     de                              de 
 
Señor: 
Tesorero General 
Dirección General de Tesorería 
S.                 /                      D. 
 
El (los) que suscribe (n) (1)..................................... en mi (nuestro) carácter de (2) 
........................................ de (3)...................................... DNI/CI/LE/LC Nº .............................., 
CUIT Nº ......................................., Ingresos Brutos Nº ......................................., con domicilio 
legal/real/comercial (4) en la calle ..................................... Nº .................... piso .............. 
Dto./Oficina/Local Nº .............. de la localidad de ............................. Provincia de ................., 
autoriza(mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi 
(nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 
 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
Cuenta corriente o caja de ahorros (5) Nº: 
Titularidad: 
Denominación: 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Sucursal: 
Domicilio: 
 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la 
DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo 
validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere 
en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General Tesorería General. 
 
.............................................................. 
 
................................................................. (6) 
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(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depósito; (2) Carácter por el cual 
firman (Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razón social o denominación; (4) y (5) 
Tachar lo que no corresponda; (6) Firma(s) t aclaración(es) del (de los) beneficiario(s). 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE COTIZACION 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 

 

55 

AN.2. ANEXO Nº 2: PLANILLA DE OBRA 
 

Item Descripción Cant. 
Precio 

unitario 
Precio 
Parcial 

1 

Provisión cordón recto de 35 cm. de ancho por 60 cm. de longitud 
y 17 cm. de altura máxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura 
menor, o cordón rebajado de terminación para inicios y fines de 
cuadras, así como interrupciones por accesos vehiculares, de 
acuerdo a plano detalle y su correspondiente simétrico, o cordón 
recto doble montante de 35 cm de ancho por 60 cm de longitud y 6 
cm. de altura máxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura menor; 
o cordón rebajado de terminación doble montante para inicios y 
fines de cuadras. Se adjunta plano de detalle como ANEXO I y 
ANEXO II (incluye IVA, transporte, acarreo). 

2500   

2 Provisión y colocación de anclaje químico de 12,7mm sobre 
pavimento de hormigón o asfáltico 2850   

3 Colocación Tipo I (sobre pavimento de hormigón): 
 280    

4 Colocación Tipo II (sobre pavimento asfáltico): 
 2220   

   TOTAL  

 
Presupuesto Oficial:  
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 

…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 

 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 
Artículo 95 – PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 

Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren 
comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se 
entiende que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al 
momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que 
el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la 
Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se 
tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en 
forma previa a la preselección.  

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según 
el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
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Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos 
de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los 
datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.  

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del 
oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el 
plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano Rector determinará el 
tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la 
Ley.  

 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

........................................................................ 
Carácter  

........................................................................ 
 
Ciudad de Buenos Aires,  
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ANEXO IV 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 

  LEY N° 2809  
 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A COTRATOS DE OBRA PÚBLICA - LEY 
NACIONAL 13064 

Buenos Aires, 24/07/2008 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

sanciona con fuerza de Ley  

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública 
regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con los alcances y 
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios 
públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un 
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen 
establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los 
contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos.  

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, 
identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios 
superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación 
según corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación.  

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los 
factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite 
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de 
Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado 
en la presente ley.  

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia 
en el precio total de la prestación:  

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.  

b) El costo de la mano de obra.  

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.  
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Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos 
públicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período.  

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las 
siguientes pautas:  

a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderación de 
insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.  

b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de los 
precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 2° de la presente 
ley. La Variación promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada 
factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la 
última redeterminación según corresponda.  

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios de 
Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación 
desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) 
días.  

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la relación 
de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por la contratista y 
aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo contractual.  

Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación establecida en los 
pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) 
del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, 
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda 
con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la 
reglamentación de la presente.  

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se certificarán las 
diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas 
cuando exista una redeterminación en trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del 
Artículo 6° de la presente.  

Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en 
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, 
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.  

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la 
documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y metodología de 
análisis de precios establecidos por el Comitente:  

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o 
su incidencia en el precio total, cuando corresponda.  
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b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas 
cargas sociales y tributarias.  

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la 
inmediata descalificación de la oferta correspondiente.  

Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la presente ley, 
implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 
gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del 
acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios.  

Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a lo 
establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el 
plazo indicado precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad  

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse 
la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley.  

Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, 
sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio 
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el 
plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes 
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.  

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de 
redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea 
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de 
organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones 
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.  

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.  

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y 
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre 
dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del 
régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo 
desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando 
hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR 
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual 
estaba establecido en la normativa anterior.  

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o 
contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá notificar 
fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. 
Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, 
desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según 
corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:  



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 

 

61 

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o 
desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003.  

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los 
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.  

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. 
N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la 
entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios 
ocurrida en este último período.  

D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley.  

E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 
2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la 
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la 
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  

Art. 15.- Comuníquese, etc.  
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3 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Obra: Provisión, Transporte y colocación de cordones 

premoldeados para separación física de ciclovía en 
calzada. 

Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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3 . PLIEGO Nº 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CORDONES 
PREMOLDEADOS 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Objeto 

El objeto del presente pliego comprende las normas de la provisión, transporte, acarreo y 
colocación de cordones premoldeados para separación física en calzada de ciclovía y su 
mantenimiento durante el período de garantía. 
Hace además referencia a los materiales a emplear estableciendo cuales son sus 
características e indicará cuales serán los ensayos a los que se someterán los materiales 
antedichos y que periodicidad deberá observarse como mínimo para la toma de muestras. 
Por último, hace referencia a los equipos mínimos que deberán emplearse durante el 
transcurso de la obra, y en caso de ser necesario, el método por el cual se procederá a su 
verificación o prueba de capacidad. 
 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 Cordones premoldeados. 

Se utilizarán cuatro tipologías de cordones: 
 

A. Cordón recto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de altura máxima, 
con rebaje hasta los 2cm en su altura menor, de acuerdo a plano de detalle que 
se adjunta como ANEXO Nº 2 a; 

 
B. Cordón rebajado de terminación para inicios y fines de cuadras, así como para 

interrupciones por accesos vehiculares o cortes por hidráulica, de acuerdo a 
plano de detalle y su correspondiente simétrico, de 35cm de ancho por 60cm de 
longitud y 17cm de altura máxima, con rebaje hasta los 2cm en su altura menor 
con rebaje en la punta con un desarrollo en proyección horizontal de 23cm. Se 
adjuntan planos de detalle como ANEXO Nº 2 b y ANEXO Nº 2 c. 

 
C. Cordón recto de doble montante de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 8 

cm de altura máxima, con rebaje hasta los 2cm en su altura menor, de acuerdo a 
plano de detalle que se adjunta como ANEXO Nº 2 d; 
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D. Cordón rebajado de terminación doble montante para inicios y fines de 
cuadras, así como para interrupciones por accesos vehiculares o corte por 
hidráulica, de acuerdo a plano de detalle y su correspondiente simétrico, de 35cm 
de ancho por 60 cm de longitud y 8 cm de altura máxima, con rebaje hasta los 2 
cm en su altura menor con rebaje en la punta con un desarrollo en proyección 
horizontal de 11cm. Se adjuntan planos de detalle como ANEXO Nº2 d. 

 
 
Los cordones premoldeados se fabricarán “volcados” (no colados) en hormigón H40 con 
armadura inferior de malla Φ 4,2 con separación de 15cm. por 15cm., con una perforaciones 
Φ 14mm  previstas para la colocación de fijaciones químicas sobre la calzada y con dos 
perforaciones para los cordones rebajados de terminación tanto del doble montante como el 
rebajado, se tendrá en cuenta además el aumento en la parte superior de la perforación 
para la introducción de la herramienta de ajuste. Se podrá solicitar el coloreado integral del 
hormigón en color amarillo con una dosificación de 2% sobre el peso del cemento utilizado 
en la dosificación. 
 
Eventualmente, a criterio del Contratista, se podrán prever ganchos en la parte superior en 
sus extremos para la manipulación de las piezas, los que deberán ser cortados una vez 
finalizada la colocación. 
 
Se estima que el peso de cada pieza será de aproximadamente 50kg tipo a y b y de  
17 kg. Tipo c y d. 

 

3.2.2 ANCLAJES QUÍMICOS 

 
Como elemento de fijación sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se utiliizarán 
anclajes químicos compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o similar, y varillas 
HAS-E estándar ISO 898 clase 5.8, o similar, de Φ 12,7mm con una longitud adaptada al 
espesor del asfalto remanente luego del fresado del mismo, y del hormigón. En el caso de 
pavimento asfáltico, la supervisión establecerá la justificación de la colocación del anclaje 
según el mencionado espesor remanente, estimándose que en el   60% de los casos no se 
dispondrá del espesor mínimo necesario para su fijación. Este porcentaje podrá variar según 
el tipo de sub-base y sus espesores, que se detecten en obra al sondearse en cada 
localización al ejecutarse las tareas. 
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3.2.3 MORTERO ASIENTO, NIVELACIÓN Y SELLADO 

 
El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con 
una relación 1:2,5. 

  

3.2.4 COLOCACION 

 
Colocación Tipo 1 (sobre pavimento de hormigón): 
Los cordones se colocarán alineados y nivelados sobre el mortero de asiento y nivelación 
que tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor asegurándose que no queden espacios 
vacíos en el mortero. Luego se terminará de asegurar la fijación a la losa de hormigón 
existente mediante fijaciones químicas.  
 
Colocación Tipo 2 (sobre pavimento asfáltico): 
Una vez realizado el fresado de aproximadamente 3,5cm, cuya ejecución estará a cargo del 
comitente, se procederá a la colocación de los cordones embutidos los 2cm inferiores de la 
pieza premoldeada, asegurando la alineación y nivelación, sobre el mortero de asiento y 
nivelación que tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor asegurándose que no queden 
espacios vacíos en el mortero y sellando al mismo tiempo el borde perimetral del cordón 
para obtener una terminación prolija entre éste y la calzada. Luego se terminará de asegurar 
la fijación a la carpeta asfáltica mediante anclaje químico Φ 12,7mm en los casos que el 
espesor del remanente de carpeta asfáltica lo justifique a criterio de la Supervisión. 
 
En el caso de carpetas asfálticas de escaso espesor (del orden de los 5cm), ejecutadas 
sobre granito o granitullo, se deberá esperar el fragüe del mortero de asiento, con el fin de 
colocar el anclaje químico de la mayor longitud posible, de forma de fijar la misma al 
remanente de carpeta asfáltica y el mortero de asiento.  
 
En el caso de días de lluvia, en dónde se verifique que los orificios o perforaciones se 
encuentren con agua, se deberá proceder a la extracción total y definitiva  y la limpieza 
correcta de los mismos a través del sopleteado de dichas perforaciones, previo a la 
colocación del anclaje químico, de manera de no ver reducida la capacidad de fijación del 
anclaje. 
 
En todos los casos, se sellarán los orificios previstos para las fijaciones con mortero 
cementicio. 
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Respecto al fresado, será obligación del Contratista realizar las consultas a las empresas de 
servicios públicos con el fin de identificar las redes que se localicen en la zona de las obras. 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista la reparación de cualquier daño emergente 
de las tareas a realizar. 
 
 
Se adjunta como Anexo Nº 2 - e  “CORDON PREMOLDEADO – DETALLE DE 
COLOCACIÓN” los detalles de colocación para los distintos casos posibles según los 
diferentes materiales de apoyo. 
 
 

3.3 GARANTÍA DE LOS MATERIALES 
Los materiales constitutivos de los cordones, como así también su colocación deberán estar 
garantizados por el Contratista contra fallas debidas a una fabricación o instalación 
deficientes por un término de doce (12) meses. 
 

 

3.4 CONTROL DE LA CALIDAD  

3.4.1 Toma de muestras 

A criterio de la Dirección General de Transporte, se procederá a tomar muestras con el 
objeto de realizar los ensayos, correspondientes a la totalidad de los materiales a emplear 
en la obra. 
Dichas muestras podrán ser tomadas a libre elección de la Inspección en cualquiera de las 
etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento de los 
proveedores del Contratista en el momento de la compra de los insumos, durante  su 
depósito en fábrica, en el transcurso de su elaboración o instalación. 
Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podrán tomar  muestras 
denominadas de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las 
mismas estará sujeta a las necesidades de la obra. 
Durante la obra se podrá requerir la repetición de ensayos o informes complementarios a las 
exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad exigida. 
Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realización de nuevos ensayos  
durante el periodo de garantía del material instalado, la Inspección dispondrá el estudio  o 
ensayo correspondiente sin reclamo por parte del Contratista. 
La extracción de la muestra y los gastos que ellas demanden, como así también el costo de 
los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en 
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todos los casos a acatar las ordenes impartidas por la Inspección sin derecho a reclamo o 
compensación alguna por parte de este Gobierno.  
Las muestras extraídas serán analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, según 
el tipo de ensayo a realizar, los cuales le serán indicados por la Inspección al Contratista con 
la debida antelación.  
El incumplimiento por parte del Contratista de estas disposiciones contractuales  será causa 
suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo  continuar con la 
realización de la obra hasta dar plena satisfacción de los requerimientos que exija la 
Inspección.  
 

3.4.2 Materiales que forman parte del acto licitatorio 

Los materiales a controlar y el tipo de muestras a presentar en el acto licitatorio constará de: 
 
anclaje químico (1) juego 
un juego de cordones A, B, C y D del Punto 3.2.1.  
 
Las muestras entregadas por los Oferentes, serán ensayadas a criterio de la Dirección 
General de Tránsporte y no serán reintegradas aun en el caso de no resultar adjudicatarios 
de la obra, quedando de propiedad de este Gobierno. 
 

3.5 EQUIPO MÍNIMO DE OBRA 
El equipo mínimo de obra para la ejecución de los trabajos constará de: 
 
a) Equipo para fresado de capa asfáltica en un ancho de 40cm. 

 
b) Equipos de Instalación 
 
El Oferente deberá indicar los vehículos y equipos que utilizara para instalar los cordones, 
describiendo además el método de trabajo. 
 

3.6 VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
A exclusivo juicio de la Dirección General de Transporte y con antelación a la adjudicación 
de las obras, se podrá requerir la verificación, estado y funcionamiento general del 
equipamiento que la empresa contratista utilizará para la ejecución de esta obra. 
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Cuando la ubicación de los equipos se encuentre a más de 60 Km. de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Oferente se hará cargo de los gastos de transporte y si fuera necesario de la 
estadía del personal de Inspección que lleve a cabo dicha tarea.  
Los resultados de dicha evaluación serán consignados en la misma y de no resultar 
satisfactorios podrá dar lugar al rechazo de la oferta. 
 

3.7 PRUEBA DE CAPACIDAD  
Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a acabo las tareas licitadas, la 
Dirección General de Transporte, podrá requerir antes de la adjudicación una prueba de 
capacidad de trabajo. 
La misma consistirá en la ejecución completa de un tramo consistente en un cordón recto de 
dos piezas con dos sus respectivas punteras. 
La totalidad de los materiales y gastos que demande dicha prueba correrán por cuenta 
exclusiva del Oferente. 
El lugar de ejecución de los trabajos será el previsto para el desarrollo de las tareas en el 
caso de que resulte adjudicatario, debiéndose emplear el equipamiento propuesto en el 
numeral 3.6. del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

3.8 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

3.8.1 Replanteo de la Obra 

La obra dará comienzo en la fecha en que se lleve a cabo la primer Orden de Trabajo, 
indicándose tal situación. 
En la misma fecha se comenzará con el replanteo de la obra, indicándose los lugares en 
que se deberán instalar los cordones. 
Del mismo modo y antes de comenzar con la fabricación de los cordones, se procederá a 
tomar muestras del material para su análisis, el cual será trasladado al laboratorio oficial o 
privado indicado por la Inspección.  
Los cargos de traslado y análisis de los mismos serán por exclusiva cuenta del Contratista. 
 
 

3.8.2 Requerimientos de seguridad para trabajos en la vía pública 

El Contratista deberá disponer de los elementos de elevación e instalación de señales 
adecuados, como así también los de seguridad y de desvío de obra establecidos en la Ord. 
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33.999 y de los demás que sean necesarios para la protección del área de trabajo 
requeridos en la Ley Nacional Nº 24.449 y demás reglamentarias. 
Este señalamiento provisional, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, 
vehículos y personal y equipos empleados en la obra incluyendo la Inspección, siendo de 
responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo unicamente en el caso en 
que los cordones premoldeados estén pintados de color amarillo y los delineadores 
reflectivos retráctiles colocados. 
 
 La Inspección, podrá de juzgarlo conveniente requerir la agregación de medidas de 
seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, 
la implementación de las mismas deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá 
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta 
Repartición, adecuándose a los requerimientos de días y horarios y demás condiciones que 
se le impongan a su costo. 
 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del 
Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a 
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así 
ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 

3.8.3  Letreros de Obra 

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los 
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de 
comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince 
(15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo 
por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la 
leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

 
 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 

 

70 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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AN.1.4. ANEXO N° 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

AN.3.3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

AN.3.2. Objeto de la Licitación: memoria descriptiva 

La obra del presente concurso de precios tiene como objeto primordial la provisión, 
transporte, acarreo  y colocación de cordones premoldeados para separación física en 
calzada de cilcovía y su mantenimiento durante el período de garantía. 
 
Consideraciones respecto al diseño de la Ciclovía 
 
Si bien el proyecto será definido por el equipo técnico del Comitente y entregado 
oportunamente, este apartado desarrolla algunos criterios generales acerca de la ejecución 
de la obra que se consideran pertinentes a los efectos de la cotización de las tareas en la 
vía pública. 
 
 

 

AN.3.3. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

AN.3.3.  
En general, las ciclovías se ejecutarán sobre la calzada adyacente al cordón izquierdo en el 
sentido de circulación vehicular con un ancho de entre 2 y 2,5 metros. Los cordones se 
colocarán a lo largo de la cuadra entre las sendas peatonales aunque eventualmente en 
algunas intersecciones podrá colocarse en tramos pequeños de la arteria transversal, 
especialmente, en los casos de intersecciones con ejes de calzadas no alineadas. 
La continuidad de los cordones deberá ser interrumpida entre 9 y 15 metros dejando un 
espacio de 1,25 metros; dicha continuidad será, asimismo,  interrumpida en coincidencia con 
los accesos vehiculares a los predios frentistas y para permitir el paso de las aguas de lluvia. 
 
A continuación se acompaña un corte esquemático de la ciclovía. 
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Previsiones en la vía pública: 
Se deberá considerar todas las tareas para garantizar la seguridad del personal y de 
terceros en la vía pública durante la ejecución de las tareas encomendadas. 
 
Limpieza de obra al finalizar las tareas: 
El contratista deberá contemplar la limpieza de la obra, y el retiro de cordones sobrantes o 
defectuosos de la vía pública,  previendo que inmediatamente luego de la colocación de los 
cordones premoldeados se efectuarán las tareas de demarcación de la calzada. 
Se deberá prestar especial atención a la no obstrucción de los sumideros con los materiales 
remanentes de la obra. 
 
Consideraciones respecto a la Cotización: 
En las cantidades indicadas se ha previsto aproximadamente un 2% de piezas para 
imprevistos, ajustes menores y/o reemplazos futuros, por lo tanto, un porcentaje de piezas 
del orden de magnitud indicado podrá ser colocado o remitido al depósito que indique la 
supervisión del Contratista. 
 
Asimismo, se ha previsto que el costo unitario de de las distintas tipologías (recta, puntera 
de terminación) será indistinto, teniendo en cuenta que los costos de los diversos moldes 
serán amortizados por la magnitud de las distintas cantidades requeridas. 
 
Respecto al tipo de fijación (sobre pavimento de hormigón o asfáltico), la asignación de 
estas proporciones podrá modificarse según la asignación definitiva de las tareas. 
  
 

AN.3.2. UBICACIÓN DE LOS CORDONES PREMOLDEADOS 

Los cordones se  instalarán según los planos de proyecto suministrados por la Supervisión 
con los ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Cabe 
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aclarar que primero se realizará un replanteo del lugar para determinar cuáles son todas las 
ubicaciones y de que manera se diagramará la ejecución de las tareas a realizarse. Se 
deberá tener en cuenta que al localizarse en la vía pública los trabajos se deberán realizar 
previendo la continuidad de acceso de los frentistas a sus respectivas parcelas. 
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PLANOS 
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AN.2.4. ANEXO Nº 2: PLANOS DE CORDONES PREMOLDEADOS     
  

ANEXO Nº 2 a : CORDON RECTO 
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ANEXO Nº 2 d 
CORDONES DOBLEMONTANTE 
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ANEXO II – e: DETALLE DE COLOCACIÓN 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS 
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ANEXO Nº 3: INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS  
 

ÍNDICE VALORES 
INTERPRETACIÓN 
NORMALES 
 
 

AN.3.3.  

AN.3.3. Prueba Liquidez Ácida (Activo Cte – Bs de Cambio) > ó = a 0,70 

AN.3.3. Evalúa la capacidad de la Empresa Pasivo Corriente para cumplir en 
término con los compromisos a corto plazo, computando solamente los 
activos corrientes de más rápida realización 

AN.3.2.  

Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1 
Evalúa la capacidad de la Empresa Pasivo Corriente para cumplir en término con sus 

compromisos a corto plazo. 
 

AN.3.3.  
 

Solvencia Activo Total > a 1,3 
Evalúa la capacidad de la Empresa Pasivo Total para cumplir en término con los 

compromisos totales, con prescindencia del corto y largo plazo 

AN.3.4.  

Endeudamiento Pasivo Total < a 1 
Mide las respectivas participaciones Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en 

inversión total de la empresa. 
 
 

 


