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3.0 CONDICIONES GENERALES

Alcance de los trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle, la provision de
materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de item que sea
necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecucién de todas las tareas para la ejecucion
de los trabajos citados, llave en mano.

El presente pliego y el juego de planos que lo acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

Memoria Descriptiva

El presente llamado a Licitacion tiene como objeto:

La obra comprende la provision y montaje de equipos y materiales de las Instalaciones del Nuevo

Sistema de Condensacion de refrigerante para la Planta Térmica Central del Teatro, que en su Etapa

final estard integrada por 3 (tres) Unidades Enfriadoras de Agua de 370 TR (Toneladas de

Refrigeracion) cada una.

En forma general comprende:
o Provisién y colocacion de 4 (cuatro) Torres de Enfriamiento con bateas unificadas en
local de 1° SS bajo vereda, para una capacidad total de disipacion de calor de 4.158.000 Kcal/h
) Provision de 2 (dos) Maquinas Enfriadoras de Agua de 370 TR
. Provision y colocacién de los colectores de alimentacién y retorno
. Provision y colocacién de las cafierias de alimentacién de agua de condensacién de las
maquinas enfriadoras ( 3 cafierias de 8”) desde la Sala de maquinas del 1°SS hasta colector en
Sala de Torres y la cafieria de retorno ( 1 cafieria de 16") a local de bombas de torres por
cielorraso de 2°SS

Provision y colocacion del Tablero Eléctrico

Instalacién de los equipos.

Instalacion sanitaria correspondiente.

Nueva estructura de H°A° de plenos de toma de aire

Adecuacién arquitecténica de la sala, colocacion y provision de nuevas persianas fijas de

extraccion e inyeccidn, nuevos revoques, banquinas y pisos de la sala.

Como tarea preliminar se prevé el desguase y retiro de la torre de enfriamiento existente con sus
estructuras de soporte. Asi mismo se demoleran las mamposterias de cierre y proteccion de la torre
existente en nivel vereda y los plenos existentes a fin de construir los nuevos plenos de toma de aire y
de descarga vertical de torres de H° A°. Se demoleran los contrapisos sobre losa de 1° SS y sobre
losa de 2°SS, debera preverse una cubierta provisoria en el sector y equipo de bombeo permanente
afin de evitar inundacion en niveles inferiores.

Nota:

No estan incluidos en ésta licitacién el reacondicionamiento de las Cabinas de Tratamiento de
Aire de los sistemas de climatizacion n°1 y n°2 (Sala Benavente y Administracién) incluidos en
la Obra de Mejoras en Talleres. Tampoco estan incluidos otros rubros de instalacion eléctrica
ademas de los especificados. La iluminacién y la instalacion contra incendio del sector, estan
previstos en la Obra de Mejoras en Talleres.

Obligaciones del contratista

Calidad de la Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte. Para ello, el
Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién de la mano de
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obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas
gue se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

Concepto de obra completa
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencion de lo establecido en
la documentacion presente.

El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, deberan ser de
tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a
exclusivo juicio de la Inspeccidn de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
proteccién adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos
que, aungque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos 0 sean necesarios
para su correcta terminacion.

Debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o
maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas Especificaciones vy
para ello podran variar en mas las dimensiones Yy capacidades de los elementos especificados
cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacion, visitas al predio, relevamiento de
obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al transito vehicular vigentes, estado del
area de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser
tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Debera también realizar todas las consultas necesarias a la Direccién de Obra, para que su oferta sea
completa.

Errores u omisiones

El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacién técnica, y tendra la obligacién
de sefialarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra
y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la ejecucion y conservacion de la
misma, hasta la recepcion definitiva.
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Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera comunicarlo al
Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo

Reglamentaciones, Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos.

Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que

cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de contradicciéon entre dos 0 mas

disposiciones se adoptara la mas exigente:

¢ Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Normativas particulares expresadas en los apartados especificos de cada instalacion o

especialidad:

ASTM — American Society for Testing Material (USA).

Norma CIRSOC 201

NFPA — National Fire Protection Association (USA).

ANSI — American National Standards Institute (USA).

Normas I.R.A.M. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (2005) y Especificaciones

Técnicas del LN.T.l., homologaciones de los componentes ante el G.C.B.A. Edilicios,

Construcciones e Instalaciones

e Asociacién Electrotécnica Argentina. Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones eléctricas
en inmuebles.

e Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion sobre

Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera 0 no estuviera en

vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.

Disposiciones y reglamentos de la Compafiia de Agua y Bomberos local.

CTl - COOLING TONER INSTITUTE.

ADC — Air Diffusion Council (USA).

ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (USA).

SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).

Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities (USA).

HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics (ASHRAE - 2003).

I.S.0. para balanceo y analisis de vibraciones.

Céamara de Aseguradores.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los
Planos Proyectados con estas Especificaciones, y con la completa satisfaccion de la Direccion de
Obra.En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

El Contratista debera gestionar antes las empresas de servicios publicos o los Entes dependientes del
GCBA, la solicitud no so6lo de la reparacién de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el
sector, sino también de las tareas de modificacién, reubicacion y proteccién de todos los
componentes de la misma. En caso de interferir con el transito vehicular, la Contratista gestionara los
permisos necesarios.

Tendra también a su cargo la realizaciéon de todos los tramites ante las reparticiones mencionadas
ylu otras, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar
inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales
expedidos por las Empresas correspondientes y por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

El pago de derechos por presentacion y aprobacion de planos sera abonado por el Propietario.

Coordinacion del trabajo
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El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a la
Direccién de Obra y obtendra de las mismas instrucciones escritas y autorizaciéon para los cambios
necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran ejecutados en cooperacion con otras areas
que realicen tareas relacionadas.

El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada
por la Direccion de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, seran
efectuados por el mismo a su propia costa.

El contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar
todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesién, de acuerdo con lo requerido
por las normas, como se especifica e indica en los planos, completara todo el trabajo a satisfaccion
de la Direccion de Obra, sin costo adicional para el Propietario. Los planos contractuales son
solamente diagramaticos y tienen el propdsito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente
muestran todos los detalles y accesorios y equipos.

El trabajo que se indica o esta implicito que debe efectuarse en cualquier documento contractual sera
incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales
items deben someterse a la atencion de la Direccion de Obra antes de la firma del Contrato.

Si dicha clarificacién no fuera solicitada, el Contratista llevara a cabo todo el trabajo como se indica
sin costo adicional para el Propietario. Todas las tareas seran coordinadas con la Direccion de Obra
antes de la realizacion. Los planos no tienen el propdésito de ser rigidos en detalles especificos.
Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier
ordenanza de aplicacién, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los
productos provistos, sera responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el Contratista y se
asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicacion o
instalacion inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.

La ubicacion de tuberias, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a interferencias
anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacion de cada tuberia y
conductos antes de la instalacion. Las lineas con declive tendran derecho de paso sobre aquellas
que no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre
las lineas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccién
en las tuberias y cafierias seran hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados
espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sea
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

Areas no incluidas en la cotizacion (NIC),

En la documentacion licitatoria se indican sectores del Teatro que a efectos de la presente licitacién
no se encuentran incluidos.

No obstante, si deberan considerarse incluidas las instalaciones y pases de las mismas por dichos
sectores asi como las ayudas de gremio, y las tareas de terminacion necesarias a fin de habilitar al
uso los locales afectados para vincular las distintas instalaciones con sus centros de comando y
control y las obras de empalme adecuadas con instalaciones troncales del edificio.

Proyecto de Instalaciones

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la
ubicacién exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Direccién de Obra
conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberd haber consultado todos los
planos de la presente Licitacion. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la
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Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicacién indicada debiendo modificar el proyecto,
confeccionara una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la
consulta correspondiente a la Direccion de Obra que resolvera al respecto

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los elementos
de campo, indicando ademas los recorridos completos de toda la instalacion.

Se cotizara en el item 3.2 Documentacion.

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervencion, de cualquier tipo y destino que
puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y
consultas pertinentes ante la Direccion de Obra y/o prestadora de servicios publicos, segun
corresponda, ademas de realizar los cateos necesarios.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el
conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

El Comitente no reconocera suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de
los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los
cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo el dafio o desperfecto que su accionar origine.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia,
cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los
trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente
todos los materiales y desechos resultantes.

En caso de que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean realizados por las
empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos
deberan ser realizarse bajo la supervision coordinada de la Direccién de obra, y un representante de
la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitard el acceso y la
inspeccion de sus talleres como asi del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificacion
de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la
Direccién de Obra

Inspecciones y pruebas

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

e Cuando los materiales llegan a la obra.

Con el avance de las tareas de hormigonado en sus distintas etapas.

Con la provisién y montaje de las instalaciones

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento acorde al avance en la ejecucioén de las instalaciones.
Cuando las impermeabilizaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de
estanqueidad.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o
entes competentes, el Contratista debera realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas, u otras que la Direccion de Obra estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el
caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

De cada prueba o ensayo se presentara una planilla en la que figurara el area aprobada, en que nivel
o sector de la obra se realizd, que tipo de prueba se realizé, el resultado, y la firma del Contratista, el
representante del producto y de la Direccion de Obra.

Igual procedimiento se utilizara para la extraccién de probetas y ensayos sobre la estructura
resistente
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Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procedera
a la ejecucion de una prueba general.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran de Ultima generacion y seran
provistos por el Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior el Contratista debera cumplimentar los siguientes ensayos y pruebas
minimas, las cuales seran completadas por los ensayos y pruebas especificas exigidas en estructuras
y en cada instalacion.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, sera reparado de
inmediato y se repetirdn los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la
Direccién de Obra.

Estructura resistente:

Las nuevas estructuras correspondientes a la Toma Exterior del nuevo sistema de condensado se
apoyan sobre estructuras existentes, de las cuales se dispone de documentacion ejecutiva de la
época de la construccion, la cual sera facilitada al Contratista. Estaran a su cargo los cateos
necesarios para corroborar la veracidad de la misma y realizar las verificaciones correspondientes.

La eventual necesidad de refuerzos sera acordada con la DO.

El proyecto y la ejecucién de las estructuras resistentes se ajustardn a lo establecido por los
Reglamentos CIRSOC de aplicacion y a lo especificado en el capitulo correspondiente de este Pliego.
Estructura de Hormigon Armado.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de exigir al Contratista la presentacion de certificados que
acrediten la calidad del material, extendidos por el fabricante de acuerdo con las normas IRAM o
similar y de efectuar ensayos en laboratorios de instituciones especializadas o habilitadas, con objeto
de comprobar si dichos materiales estan de acuerdo con las especificaciones de los folletos,
descripciones y muestras aprobadas

Los gastos que demande proporcionar las muestras, su transporte, los ensayos y analisis, seran por
cuenta del Contratista.

Si el resultado de estos ensayos fuera negativo, el Contratista debera cambiar el material y/o montaje
efectuado en su totalidad, exclusivamente a su cargo, incluyendo también el costo del nuevo ensayo,
aunque este resultara satisfactorio.

Si la Direccion objetara el empleo de algin material y durante la realizacion de los ensayos de
comprobacion fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por la eventual demora en el
plazo de ejecucién correspondera en todos los casos al Contratista.

Instalacion Termomecanica:

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes:

-Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista.
-Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuarse las pruebas de
hermeticidad.

-Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de
funcionamiento.

Pruebas minimas a las que deberan ser sometidas:
a - Pruebas hidraulicas
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Todas las cafierias y elementos que conduzcan agua serdn sometidos a una prueba hidraulica de 3
kg/cm2. medida en el punto mas alto de la instalacién, valor que deberd mantenerse sin variacion
durante una hora. Esta prueba sera realizada antes de aislar térmicamente o proteger de alguna
manera a los elementos sometidos a prueba.
b -Prueba Mecanica
Realizada la instalacion, se la mantendra en funcionamiento durante un periodo de cinco (5) dias
corridos durante 8 horas diarias.
Estas pruebas se realizaran al solo efecto de verificar el buen rendimiento mecanico de la instalacién,
no interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes.
¢ -Pruebas de funcionamiento:
Realizadas las pruebas mecanicas se efectuaran las pruebas completas de las instalaciones, las
cuales deberan abarcar un lapso de tiempo no inferior a tres (3) dias y durante un minimo de 8 horas
diarias, con la presencia permanente de un mecanico con conocimiento integral del sistema.
Las pruebas se efectuaran con por lo menos 1 (una) Unidad Enfriadora de Agua operando.
- Caudales de Agua: A través de las Unidades Enfriadores de Agua habilitadas.
- Caudales de Aire: Se mediran los caudales de aire de cada una de las Torres de
Enfriamiento.
-Temperaturas: Durante la prueba se verificara, hora a hora, la temperatura de Bulbo Himedo
exterior y la temperatura del agua en la batea de la Torre, la cual deberd mantenerse dentro
de los limites especificados.

Estas pruebas se efectuaran con la Planta térmica operativa, correspondiente a otro contrato en
vigencia.

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la
provision de la energia eléctrica), el que también debera facilitar todo los aparatos necesarios para
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

Instalacion Sanitaria:

No se permitird acopiar ningin material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas
previamente por la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

-Cuando los materiales llegan a la obra.

-Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas para las pruebas de
hermeticidad.

-Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de
funcionamiento.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones competentes, el Contratista debera realizar en cualquier momento esas mismas
inspecciones y pruebas u otras que la Inspeccion de Obra estime convenientes, aun en el caso que
se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias pluviales seran sometidas a la prueba de tapén para comprobar la uniformidad
interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica (2m. de columna de agua durante 24hs.).
Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo durante 3 dias
continuos como minimo antes de taparlas, y a una presiéon igual a una vez y media la de trabajo
durante un lapso minimo de 20 minutos, verificAndose que dicha presion no varié en este lapso y
que no se hayan producido perdidas en el recorrido de las caferias. Se procedera a la ejecucion
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de una prueba general de funcionamiento, en esta los artefactos sanitarios, etc., deberan ser
prolijamente limpiados y las broncearias lustradas. Las camaras, piletas de patio, bocas de desagie,
camaras varias, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y
demés partes de las obras, construidas con hierro deberan presentarse pintadas segun la
terminacion que solicite la Inspeccién de Obra. La instalaciéon se pondra en funcionamiento en
pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.

Plan de Contingencia

El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas vigentes y que
contemple la evaluacién de todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los trabajos, en
relacion con el ambito donde se van ha ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los mismos.
Este PLAN sera compatibilizado con los similares que indique la Direccién de Obra y sera sometido a
la aprobacion de esta. El contratista debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de
proteccion y prevenciéon que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA. No se podra iniciar
ningun trabajo en el interior del TEATRO COLON sin esta documentacion aprobada.

3.1 TAREAS PRELIMINARES

3.1.1 Obrador

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara los planos del Obrador. No
podra utilizarse como obrador ninguna superficie cubierta existente.

La ubicacion del Obrador seré sefialada por la Inspeccidon de Obra en algun sector de la manzana
comprendida entre Cerrito, Libertad, Viamonte y Tucuman, y se construira al igual que el cerco de
obra, en placas de multilaminado fendlico, con una altura minima de 3,00m. Los materiales seran
ubicados dentro del Obrador por su tipo, cantidad y caracteristicas; estaran perfectamente estibados,
ordenados y ubicados en forma separada unos de otros.

Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estaran protegidos en locales con cubiertas y
paredes impermeables y sobre tarimas de madera separadas 20 cm. del piso.

Los materiales originales del edificio se depositaran por separado de los nuevos a incorporar en obra,
clasificados y protegidos segun indique la Inspeccién de Obra.

Las maquinas se colocaran en forma ordenada con relacion a la zona de elaboracién. Tendran sus
tableros de proteccién y comando firmemente colocados y debidamente protegidos.

Las canalizaciones y cableados deberan ser prolijos y seguros.

El Contratista instalara traillers para que funcionen los locales para oficina de representante técnico,
comedor de personal, vestuarios y bafios de personal (dos bafios quimicos), depositos para
subcontratistas y botiquin de primeros auxilios. El lugar debera mantenerse permanentemente en
perfecto estado de limpieza.

3.1.2 Conexiones

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o provisorias,
ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa conformidad y autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra, con quién definira los puntos de acometida.

Electricidad

La Empresa Contratista proveera electricidad en todo el ambito de las tareas donde fuere necesario o
bien donde se lo indique la Inspeccion de Obra, alumbrando lo suficiente para permitir una buena
visualizacion para el desenvolvimiento de los trabajos.

Las instalaciones eléctricas de obra, seran protegidas contra eventuales contactos, reuniendo las
condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizaran pasos o circulaciones. Asimismo se
debera instalar un tablero con todas las protecciones térmicas necesarias, diferentes de los
existentes, desde el cual se abastecera todo el consumo para las obras.



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n
2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

El Teatro le facilitara un punto de toma de 3 x 380 + neutro 40 amperes por fase y el Contratista
debera conectar un medidor trifasico siendo los costos de luz absorbidos por el adjudicatario de
acuerdo al valor Kw en plaza.

Agua de construccién

Sera la obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del
Servicio, asi como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria
para la construccién. La Empresa Contratista deberd realizar a su cargo las conexiones pertinentes
finales y/o provisorias de agua, con la previa conformidad y autorizacién de la Direccién de Obra, con
quién definira los puntos de acometida.

3.1.3 Replanteo y niveles

El Contratista debera realizar la mensura planialtimétrica de las areas incluidas en este pliego,
reflejando en la misma la totalidad de los elementos existentes, cambios de nivel y angulos en el area
antes del inicio de los trabajos. Partiendo de esta mensura el Contratista procedera a replantear los
trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operacion seran provistos por él.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con desajustes de
pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible o en caso
contrario demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del Contratista.

Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del presente pliego,
presentan cotas y dimensiones de caracter orientativo, debiendo materializarse los replanteos de
acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el Contratista, con la correspondiente aprobacién de la
Direccion de Obra.

El replanteo y las verificaciones de pendientes seran realizados por el Contratista y supervisados y
aprobados por la Direccion de Obra, antes de continuar con los trabajos. Los ejes de replanteo se
materializaran con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre
el nivel del suelo.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de niveles el Contratista debera ejecutar en
un lugar poco frecuentado de la obra la materializacion de dicho plano, sobre un elemento que
permanezca inalterable durante todo el transcurso de la misma.

El contratista verificara y corregira, si fuese necesario, las pendientes de escurrimiento en cada una
de las situaciones y zonas de trabajo.

El Contratista debera mantener en obra en todo momento un nivel dptico y tripode correspondiente
para la verificacion de niveles, y seréa solicitado su uso en cualquier circunstancia en que la Direccion
de Obra lo considere necesario. En todo momento debera encontrase en obra personal capacitado
para el uso de los instrumentos de medicion.

3.1.4 Cercos, protecciones, sefializaciones y cubierta provisoria

El Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese, a cada sector donde se estén
realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica,
para lo cual limitara él, é los accesos con un cerco de manera sélida y segura.

El adjudicatario debera proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen necesarios
para realizar los trabajos descriptos en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecucion de los
trabajos y el tiempo que la inspeccidon determine luego de concluidos los mismos todos los
dispositivos utilizados.

El Contratista debera realizar la cobertura integral de todos los elementos que a juicio de la
Inspeccion de Obras deban protegerse.
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Cubierta Provisoria:
Se ejecutard una cubierta provisoria que garantizara la absoluta estanqueidad de la zona de obra
durante todo el periodo que dure la misma; la cubierta reunird las siguientes caracteristicas:
- Ser absolutamente estanca frente a la accion de la lluvia.
- Tener la estabilidad adecuada a una construccion definitiva frente a la accién del viento.
- Proveer un espacio interior que permita trabajar de pié y con condiciones razonables de
ventilacion para el personal que trabajara en su interior, y el personal encargado de la
Direccion de Obra.
- Disponer de una adecuada iluminacion, en lo posible natural, dado que las tareas que se
ejecutaran en su interior requieren una buena vision de los elementos.
- No transmitir cargas adicionales a la estructura existente que puedan afectar su
comportamiento o impermeabilidad.
- No deteriorar la superficie del area de trabajo existente, tanto desde el punto de vista de
su impermeabilidad como sus caracteristicas formales y estéticas.
- Ser completamente desarmable para su retiro, sin dejar secuelas en el area.

Esta cubierta debera ser proyectada y calculada por el Adjudicatario y sera sometida a la verificacién
y aprobacién por parte de la Direccion de Obra. El Adjudicatario podra optar por ejecutar esta cubierta
en forma parcial o total, para acompafiar un cronograma de obra por él propuesto, que debera ser
acordado con la Direccion de Obra. No se autorizara la realizaciébn de ningun trabajo sobre el area
hasta que no se haya aprobado fehacientemente la cubierta provisoria ejecutada.

Las construcciones e instalaciones provisorias especificadas, una vez terminada la obra y recibida
ésta definitivamente, deberan ser retiradas por el Contratista, procediendo asimismo al sellado de
conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisorias.

3.15 Cartel de obra

El Contratista colocara, proveera y conservara en los edificios, dos (2) carteles de obra de 3.00m. de
largo por 2.00m. de alto de acuerdo con las indicaciones y normas del modelo de cartel que se
adjunta. Los mismos estaran iluminados.

Dicho cartel, en el cual también constaré la fecha de finalizacién de la obra, se instalara con diez (10)
dias corridos de anticipacion a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendra como minimo por
igual periodo de dias una vez terminados los mismos. Seran a cargo del Contratista las reparaciones
motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad.

El cartel de obra se fijara a la fachada u otro lugar que indique la Inspeccion de Obra, mediante
grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de seccién cuadrada de 12,5 mm x 12,5 mm con
largo adecuado de tal forma que asegure al correcto sostén del mismo.

El cartel de Obra quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

3.2 DOCUMENTACION

3.2.0 Generalidades

El Contratista debera entregar a la Direccién de Obra, dentro de los 7(siete) dias contados a partir de
la fecha de la orden de iniciacién de los trabajos, un listado completo de la documentacién a
presentar. La misma comprendera planos, planillas, memorias de calculo y descriptivas, manuales, el
programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.

La Direccidon de Obra podra modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los
efectos de asegurar el contenido de la documentacién necesaria.
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Los planos seran elaborados por el Contratista y luego seran aprobados por el Comitente. Los
mismos se entregaran en archivos digitales formato. DWG de Autocad version 2000, planillas en
Excel, Programacion en Project y textos escritos en Word y un juego de originales ploteados en
papel vegetal, mas 3 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentacion,

3.2.1 Planos Municipales

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobacion ante las
Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.2 Documentacién Ejecutiva

El contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procedera a desarrollar
el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la informacion emanada del Comitente en los
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicién de cada una de
las partes componentes de la obra.

Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacién, planos conforme a obra,
memorias técnicas, memorias de calculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa
conformidad de la Direccion de Obra, y los someterd a la aprobacion de las Empresas que
correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. , hasta obtener las aprobaciones parciales y
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista debera
adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo
lograr la aprobacién de cada revision para su construccion.

El Contratista deberad indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos
superficiales o incluidos en el sustrato del area de trabajo a medida que avancen las tareas de
demolicién vy retiro. Estos planos detallaran todos los elementos encontrados como construcciones,
cafierias, cables y detalles de estructura y seran la base sobre la cual el Contratista proyectara los
detalles definitivos y enviara los mismos a la Direccién de Obra para su aprobacion. Los detalles
definitivos deberan cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitacién, que a este efecto
seran considerados como de condiciones minimas a cumplir.

Serd por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las modificaciones y
la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correccion que resulte del estudio y aprobacién de
dichos planos por parte de la Direccién de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de Obra.

El Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de Planos
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta
evaluacion de los trabajos.

El Contratista debera entregar a la Direccién de Obra para su aprobacion, por lo menos 10 dias
previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.

Los mismos deberan rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberan ser firmados por el
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran aprobados una vez verificados por la
Direccién de Obra lo que sera comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder
una vez notificada al inicio de los trabajos.

Como minimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

- Plano de proyecto y replanteo de las plantas en escala 1:50

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:50

-Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en funcion de una mejor interpretacion de la
documentacion.

-Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5_(Plantas, Cortes y Detalles
constructivos)
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Rotulos y presentacion de los planos

El Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en todos los planos de contrato. Los
datos que figuraran en la caratula seran:

- Comitente de la Obra

- Nombre de la Obra.

- Direccion

- Area responsable de la encomienda

- Responsables de proyecto, dibujo y aprobacion

- Fecha

- Escala

- Nimero de plano

- Revision de plano

- Designacion del plano o titulo del documento técnico.

Anexo a esta caratula, el Contratista agregara en la parte superior de la primera y manteniendo las
mismas dimensiones, los siguientes datos:

- Empresa adjudicataria

- Direccién - teléfono

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

- Titulo del plano o documento técnico.

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las
calificaciones.

Se presentaran dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentacion.

Toda la documentacién debera ser realizada en Autocad version 2000, planillas en Excel y textos
escritos en Word.

Los entregard en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Direccion de Obra para la
aprobacion.

Una de dichas copias se devolvera con alguna de las siguientes calificaciones:

- Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la Direccion de Obra).

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para
construccion colocado por Direccion de Obra y sera de la Ultima version existente.

- Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinaciéon entre gremios.

- Devuelto para su correccion

- Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion.

El Contratista no iniciard ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o
Documentacién Técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

Se revisaran los Planos de Proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de que los mismos
se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los documentos
del contrato.

La aprobacion de los planos por parte de la Direccion de Obra no exime al Contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo,
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de
terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligacion de coordinar sus trabajos con
los demas gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo
lograr la aprobacién de cada revision para su construccion.
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Ser& por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las modificaciones y
la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correccion que resulten del estudio y aprobacion
de dichos planos por parte de la Direccién de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando
las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de
Obra.

- Plazos de entrega de las presentaciones.

El Contratista entregara los planos de proyecto al Comitente para su revision y calificacion, dentro de
los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como minimo quince (15) dias antes
de la adquisicion de los materiales para la colocacion de cada parte en la Obra. Los plazos quedan
establecidos en las CP.-

3.2.2.1 Arquitectura

Como minimo los planos deben estar formados por:

e Plano de desmonte y demoliciones, en escala 1:50, indicando mamposteria, interferencia de
instalaciones, pases, etc.

e Plano de proyecto y replanteo de las plantas y cortes de toda la obra, en escala 1:50

e Plano de proyecto y replanteo en planta y cortes en escala 1:20 del tendido de las cafierias en la
Sala de Torres y en la Sala de bombas.

e Planos de detalle en escala 1.5 y 1:1, en funcibn de una mejor interpretacion de la
documentacion a juicio de la Direccion de Obra.

3.2.2.2 Instalaciones Termomecanicas

En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparara sus planos de
fabricacion y asumira la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccién, de obtener las
condiciones requeridas y presentar a la Inspeccién de Obra cualquier objecion, garantizando las
condiciones a cumplir segln estas especificaciones, pudiendo para ello variar en mas las
dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando asi lo crean necesario, debiendo
en cada caso indicarlo en sus propuestas.

Asimismo, el Contratista presentara: calculos completos de las instalaciones y/o los necesarios
folletos, descripciones, catalogos, manuales de mantenimiento, etc. que se requiera.

3.2.2.3 Instalaciones Sanitarias

Como minimo los planos deben estar formados por:

¢ Disposicién hidraulica de cafierias completa

e Soportes ( disefio, separaciones, calculo)

e Planos de taller adicionales de acuerdo a lo requerido por la Direccién de Obra.

3.2.2.4 Estructuras

Esta tarea serd llevada a cabo por un profesional especialista en ingenieria estructural.
Como minimo la documentacion estaréa integrada por los siguientes documentos:

¢ Memoria de calculo

Planos de encofrado

Planos de armadura

Planillas de doblado de hierro

Todo otro documento necesario para la correcta interpretacion de los trabajos a realizar.

En general y cdmo minimo la documentacion debera reunir las siguientes caracteristicas :
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Memoria de célculo

Debera incluir:

- Nomina de las hipoétesis y estados de cargas adoptados y las justificaciones correspondientes,
sobre la base de las cuales se definiran las mas desfavorables.

- Calculo de todas las solicitaciones posibles (traccién, compresion simple, pandeo, flexion simple y
compuesta, etc.) sobre la base de las mismas.

- Dimensionamiento de cada pieza segun los esfuerzos mas desfavorables obtenidos en el estudio
anterior.

- Las férmulas empleadas deberan ser aclaradas en lo referente a significado de términos.

- La secuencia del célculo deberé ser clara, completa y coherente.

- Se debera indicar y eventualmente justificar el origen de todo coeficiente y/o féormula que se
introduzca en los calculos relativos al proyecto.

- Cuando se empleen programas computacionales para el célculo, se debera presentar un esquema
con el estado de cargas elegido y ademas los diagramas de caracteristicas que resulten de las
planillas de calculo.

Planos constructivos

Los planos de encofrado y armadura se confeccionaran por separado y deberan contener todos los
detalles necesarios que posibiliten su construccién, sin dar lugar a interpretaciones erréneas.

La escala de representacién sera la adecuada para su correcta visualizacion en los planos impresos.
Todos los planos se presentaran acompafiados de la memoria de céalculo respectiva, no aceptandose
la presentacion en forma diferida.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la verificacion de aquellos elementos o valores
calculados, en todos los casos que estime necesario y sin costo adicional alguno

Esta documentacion debera ser sometida a la aprobacion de la Direccion de Obra. Cualquier tarea
realizada sin contar con la expresa aprobacion de la ingenieria correspondiente sera a exclusivo
riesgo del Contratista.

Las tareas de ingenieria deberan desarrollarse en un todo de acuerdo con los cédigos, normas y
reglamentos que se establecen en el presente Pliego, y con las especificaciones de la documentacion
de licitacion.

Para el proyecto, célculo y ejecucién de las estructuras de hormigén armado se utilizaran las Normas,
Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC de aplicacion y en particular el Reglamento CIRSOC 101
“ Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de las Estructuras de Edificios” y el Reglamento
CIRSOC 201" Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado”, y las
del presente Pliego, prevaleciendo este ultimo.

Como criterio general las dimensiones de los elementos estructurales no podran ser menores a los
indicados en los planos de licitacion.

3.2.3 Plan de Obras

El Contratista debera presentar a los DIEZ (10) dias anteriores de la fecha de inicio del Contrato, el
Plan de Trabajos definitivo, en forma de grafico Gantt confeccionado por el método de Camino Critico.
El mismo deberd ajustarse a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual. El
documento mencionado debera concordar con el presentado en la oferta. Debera ser actualizado y
entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier modificacién producida por imprevistos.

3.2.4 Documentacion Conforme a Obra e Informe Final

El Contratista presentara para aprobacion por parte de la Direccion de Obra, la Documentacion
Conforme a Obra que incluira los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal
cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.
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El conjunto de Documentacién Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que no
han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, debera rotularse con la
leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Esta
Documentacién sera ejecutada por el Contratista y luego sera aprobada por el Comitente, una vez
verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al
Contratista. Se entregaran en archivos digitales formato. DWG de Autocad 2000 ademas de tres
juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Antes que se realice la recepcién definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas.

El Contratista presentara a la Direccién de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e interior
de papel fotografico, con la siguiente documentacion:

Memoria descriptiva del trabajo realizado.

Fotografias y planos situacién original antes de la Intervencion.
Fotografias del proceso de la obra,

Planos conforme a obra

Fotografias del trabajo finalizado

Plan de obras y Curva de inversiones

El contratista deberd acordar con la direccibn de obra el modelo de presentacion de dicha
documentacion que debera ser aprobada para la realizacién de la recepcion definitiva.

3.2.5 Manuales de operacidon y mantenimiento
A. El Contratista preparara un Manual de Operacion y Mantenimiento en espafiol con todas las
instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor
al personal del Comitente encargado de la operacion y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho
manual contendra una seccion separada con la descripcion de los procedimientos de operacion
normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente
Contrato, e incluira diagramas faciles de interpretar para mejor comprension de la informacién
descripta. Se describira e ilustrara el procedimiento de montaje, ajuste, operacién y desarmado de
cada componente y sistema.
B. El manual incluiré:
Introduccion:

. indice y alcance del Manual

. Descripcion de los Sistemas

. Alcance y limitaciones de los Sistemas
Sistemas:

. Descripcién de cada Sistema componente

. Planos de ubicacion de los componentes, de las alimentaciones y vinculos.

. Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente
Operaciones:

. Descripcidn detallada secuencial y completa de todas las fases de operacion de

los Sistemas ( en Castellano).

Mantenimiento:

. Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y

partes a reemplazar).

. Recomendaciones del fabricante.

. Instrucciones de pruebas

. Listado de repuestos recomendados para un periodo de un afio
Complementarios:
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. Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados.
. Catélogos de los componentes.
. Datos de Garantia.

C. Con una antelacién no menor de 90 (noventa) dias antes de la fecha de puesta en funcionamiento
de algun equipo se presentaran a la Direccion de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del
manual, en castellano, para su aprobacién. Si como resultado de la informacién reunida durante el
montaje y la operacioén inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducira
las correcciones necesarias, que deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra y suministrara tres
ejemplares de las secciones corregidas.

D. A los 30 (treinta) dias a mas tardar de su aprobacion se entregaran a la Direccion de Obra cuatro
ejemplares del Manual en su version final. Esta presentacion seréa previa a la solicitud para la emision
del Certificado de Recepcion Definitiva de las Obras, e incluira copias reducidas de los principales
Planos Conformes a Obra de conjunto.

E. El Contratista esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y
un ejemplar del borrador del Manual en la obra.

F. El Contratista debera capacitar al personal que el teatro designe, en el uso y mantenimiento de los
equipos instalados, previo acuerdo con la direccién e obra sobre la fecha a realizar esta tarea.

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.3.0 Generalidades

Los trabajos comprenderan la provision de toda la mano de obra, materiales y equipos y la ejecucion
de todos los trabajos necesarios para el movimiento de tierras, el retiro de basuras y materiales
sobrantes, como resulta de los planos y de acuerdo con estas especificaciones, incluyendo todas las
tareas de desmonte, relleno, compactacion y demas tareas necesarias para la correcta ejecucion de
los trabajos. El desmonte, donde corresponda, se hara segin indican los planos y los taludes deberan
ser consolidados de modo tal que una lluvia repentina no origine zonas inundadas.

Transporte
Estard a cargo del Contratista el transporte de suelo producto del desmonte y que no haya sido

utilizado para el relleno posterior. Este transporte asi como el lugar en que se realice el depdésito
estara a cargo del Contratista. El Contratista estara obligado a depositar los sobrantes de suelo fuera
de los limites del terreno hasta un depésito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier
lugar y distancia; s6lo a requerimiento de la Direccién de Obra, depositara los sobrantes en el lugar
que ésta le indique.

Instalaciones existentes:

Los trabajos se realizaran adoptando todas las precauciones necesarias para evitar dafios a las
instalaciones de servicios publicos como cableados eléctricos, fibra Optica, instalaciones de drenaje,
agua potable, gas, etc. que pudieran encontrarse en el area de los trabajos.

Toda la informacién referente a las instalaciones de servicios publicos, asi como las autorizaciones
requeridas o la coordinacién con los entes propietarios de las instalaciones y las tareas que deban
realizarse sobre estos elementos, seran responsabilidad del Contratista.

Prevencién de inundacion de las obras

El Contratista debera tomar las precauciones y recaudos necesarios para evitar el anegamiento de
las zonas de trabajo, y de las obras ya ejecutadas.

Los trabajos deberan conducirse de tal manera que aseguren la maxima proteccidon contra
inundaciones, para lo cual se debera disponer en forma permanente en el obrador y a satisfaccion de
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la DO, los materiales y equipos de bombeo necesarios y suficientes para casos de emergencia por
precipitaciones intensas o roturas de cafierias.

Medicion

Todos los desmontes se medirdn en metros cubicos. En el precio esta incluido el manipuleo del
material desmontado hasta su carga en camion en obra, su transporte y la descarga al lugar que fije
la DO. También incluye el apuntalamiento, el drenaje y eliminacién de filtraciones, de agua freatica,
de agua pluvial y pérdida por rotura de cafierias y todo otro trabajo para que el rubro quede terminado
de acuerdo a su fin.

La profundidad del desmonte queda definida por la cota inferior de contrapiso que integra la
documentacion contractual.

Lateralmente el ancho queda definido por el que fijan los planos de proyecto, no se reconocera
ningun sobre ancho ni excavacion por debajo de la cota fijada en planos.

Queda entendido que el Contratista ha estudiado todos los inconvenientes posibles incluyéndolos en
los precios, siendo aplicable para los excesos en los anchos y profundidades sean necesarios
ejecutar para los trabajos con sus equipos y operarios.

3.3.1 Retiro detierray rellenos

Comprende el retiro de tierra y relleno del sector desde nivel vereda hasta estructura de hormigén
sobre 1° Subsuelo, indicado en los planos. Seran de aplicacién complementaria las normas detalladas
en 3.4.0 Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y normas.

3.4 RETIROS Y DEMOLICIONES

3.4.0 Generalidades

El presente punto comprende la totalidad de los trabajos de demolicion y remocion de construcciones,
instalaciones y sistemas existentes, requeridos para concretar la obra de referencia.

Para la ejecucion de estas tareas, el Contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad
necesarias, tendientes a dar cumplimiento a la Ley de Seguridad e Higiene antes mencionada,
ademas de lo que al respecto determine el Cdodigo de Edificaciéon del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y priorizando las indicaciones que resuelva la Direccién de Obra.

Los dafios no deseados por efecto de estos trabajos, correrdn por cuenta del Contratista.

Todos los materiales retirados o demolidos, son propiedad del comitente, salvo aquellos con los que
la Direccién de Obra determine lo contrario, debiendo el Contratista retirar todos los elementos en
tiempo y forma.

Aquellos que deban retirarse del edificio, deberan clasificarse, de modo tal de ser perfectamente
identificables; dicho retiro solo sera efectivo con la correspondiente presentacion de las notas y
planillas y la autorizacion de la Direccion de Obra.

El Contratista debera incluir la cotizacion del retiro de todo lo producido de las demoliciones, fuera del
predio afectado;

Objeto de los trabajos:

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los
planos.

Ademas de estas indicaciones que no son taxativas deberan ejecutarse todas las demoliciones y/o
cualquier otro movimiento de instalaciones existentes que deban seguir en funcionamiento que no
estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o que estén indicadas en los planos y no
se enumeren en el Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el
reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Ademas
estéa incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podran emplearse bajo ningin
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concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos este contemplada su
reutilizacion.

Caracteristicas de los equipos y herramientas:

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la
demolicién por lo que sera imprescindible la verificacién de los trabajos a realizar.

Realizacion de los trabajos

El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Cédigo de la Edificaciéon de la Ciudad en donde esta sita la Obra ya sea en el orden
administrativo como en el técnico y en su defecto se aplicara el Codigo de Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires.

Dispositivos de Seguridad:

No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad gas cloaca agua corriente, red de
incendio o cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada
caso y sin autorizacion expresa de la Direccion de Obra. La continuidad de los servicios al teatro
debera quedar garantizada, cualquiera sea la etapa de las obras.

Limpieza de espacios publicos:

Si la produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicién causa molestias a los espacios
publicos en uso el Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea
necesario durante la ejecucion de los trabajos.

Peligro para el transito:

En caso de que la demolicién, o las tareas de retiro y limpieza, ofrezca peligro para el transito se
usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefales visibles de
precauciéon y ademas a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes.

Mamparas protectoras:

Se debera dar cumplimiento al articulo correspondiente del cddigo de la Edificacion de la Ciudad en
donde este sita la Obra o en su defecto se aplicara el Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires.

Obras de Defensa:

El Contratista de la demolicién debera tomar las mediadas de proteccidn necesarias que a juicio de la
Direccién de Obra aseguren la continuidad de uso normal de todo predio adyacente. Extremara la
precaucién en caso de existir claraboyas cubiertas de ceramica pizarra vidrio u otro material analogo,
desagues de techos, conductos etc.

Retiro de materiales y limpieza:
Durante el transcurso de la obra y a su terminacién el contratista retirara los materiales que hayan
caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.

Puntales de Seqguridad:
Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la construccién el
Contratista propondra y ejecutara el apuntalamiento que previamente aprobara la Direccién de Obra.

Ejecucion general de los trabajos:
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El Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros
provenientes de la demolicion deberan volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier
material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Direccion
de Obra se utilizaran conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio
a fin de evitar el levantamiento de polvo.

Retiro de Escombros:

Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de la obra en el horario que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se
debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentacion especial de la
zona de ubicacion de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse
completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de
polvo durante su transporte.

Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas:

Ademas del Codigo de la Edificacién de la ciudad en donde esté sita la obra el Contratista debera
cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo deberd cumplir con las
normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79
reglamentario.

3.4.1 Retiro de carpinterias
Se debera proceder al desamurado y retiro de aberturas, persianas, escaleras tipo gato, barandas y
compuertas metalicas indicadas en planos y/6 por la Inspeccion de Obra.

3.4.2 Demolicion de Mamposteria

Se demoleran muros de mamposteria comudn segin lo indicado en planos. Esto se realizara en
aquellos lugares que se han retirado las carpinterias, tanto las ventanas como asi también las
puertas. Se realizaran todas aquellas demoliciones y ejecuciones de vano que oportunamente
indicase la Inspeccién de Obra.

3.4.3 Demolicion de Solados y contrapisos existentes
Se procedera a demoler los solados y contrapisos existentes donde se requiera para su nivelacion y
nueva ejecucion 06 bien hasta llegar a la estructura existente.

3.4.4 Picado de Revoques Existentes
Se debera ejecutar el picado de los revoques hasta el ladrillo, indicados en planos.

3.4.5 Demolicién de estructuras de hormigén armado y entrepiso de viguetas

Se realizara la demolicién segun lo especificado en planos SC-E-01/02/03/04.

Comprende la demolicién de estructuras de hormigén, entrepiso de viguetas y cualquier otro elemento
estructural existente, segun planos. Incluye la ejecucién de pases en losas.

Antes de proceder a la demolicion de los elementos estructurales de hormigén armado que puedan
afectar la construccion, el Contratista debera presentar como minimo 14 dias antes de comenzar las
tareas la siguiente informacion:

— Método propuesto para la demolicion
— Secuencia de los trabajos
— Medidas de proteccion para el resto de la estructura
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— Metodologia para preservar las armaduras pertenecientes a estructuras no demolidas.
— Metodologia para el retiro de escombros.

Como método de demolicién no se podran utilizar micro explosivos en ninguna de las tareas de
demolicién.

El método utilizado no debera dafiar el resto de la estructura no demolida, en caso de producirse
algin dafio el Contratista debera reparar el mismo a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra, sin
que esto represente costo adicional alguno.

Ademas se deberan conducir las tareas de tal manera de no dafiar los elementos no estructurales
existentes que no deban ser demolidos.

3.4.6 Desmantelamiento de Instalaciones Existentes

Se deberan anular y retirar la totalidad de las instalaciones existentes en todo el ambito de la obra.
Cualquier trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitacion no podra interrumpir la
continuidad de los servicios en el resto de los locales que estén en uso. El Contratista sera Unico
responsable por los dafios y perjuicios derivados de la interrupcion y/o alteracion que por su accionar
produzca en el funcionamiento de los sistemas mientras dure la obra.

3.4.6.1 Desmantelamiento de Instalaciones Termomecéanica
Se deberan anular y retirar la totalidad de las instalaciones existentes en todo el ambito de la obra.
Ademas, se debera incluir en la oferta el retiro de todos los artefactos.
Comprende:
— Retiro de cafierias y accesorios de instalaciones en desuso.
— Desguase y desconexion de la torre de enfriamiento existente.
— Desmonte y retiro de los tendidos de cafierias de instalaciones termomecanicas, indicados en
plano SC-E-02. Las cafierias que suben a Planta baja y corren bajo vereda seran selladas a
nivel de la losa sobre 1°SS.

3.4.6.2 Desmantelamiento de Instalaciones sanitarias y pluviales
Se retiraran todas las cafierias sanitarias y pluviales obsoletas, incluyendo accesorios y todas
aquellas que signifiquen interferencia con el trazado de la nueva instalacion.

3.4.6.3 Desmantelamiento de Instalaciones Eléctricas

Se desmantela toda la instalacién existente, tanto de fuerza motriz como de iluminacion. Se retiraran
todas las cajas embutidas de los paramentos que se revocan Yy revisten y todas las canalizaciones a
la vista ubicadas en los locales afectados a ésta obra: local de Torres, circulacion y sala de tableros.

3.4.6.4 Desmantelamiento de instalacion contra incendio
Se retiraran las cafierias que signifiquen interferencia con el trazado de la nueva instalacion,
previa autorizacion DDO, de acuerdo a nuevo proyecto de incendio de la Obra “ Mejoras en Talleres”.

3.5 ESTRUCTURA

3.5.0 Generalidades

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas particulares a
tener en cuenta en el proyecto y ejecucién de las estructuras correspondientes a la Toma Exterior del
nuevo sistema de condensado.
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3.5.1 Tabiques de Hormigén Armado

Los tabiques que constituyen las paredes de la Toma Exterior se ejecutaran en hormigén armado
tradicional colado in situ y se vinculara a la estructura existente mediante conectores de corte
anclados a la misma mediante adhesivo epoxi.

La terminacién superficial sera “a la vista’ que debera resultar luego del desencofrado. Los defectos
que puedan afectar la resistencia, durabilidad y aspecto de la estructura deberan ser adecuadamente
reparados. No se podran realizar tareas de reparacion, sin la previa autorizacion de la DO.

El hormigdn a utilizar cumplira las siguientes condiciones particulares :
e Calidad H21

e Minimo contenido de cemento = 320 kg/m?3

e Maxima relacién agua-cemento = 0.50

¢ Maéaximo tamafio agregado = 19 mm

Las armaduras utilizadas no podran ser de un didmetro inferior a los indicados en los planos.
Queda prohibido el uso del @ 4.2 como armadura estructural

El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 20 mm..El Contratista procedera a la colocacién
de separadores plasticos entre armaduras y encofrados que aseguren el recubrimiento minimo
indicado. Sélo se admitira la utilizacion separadores plasticos.

3.5.2 Losas de Hormigén Armado
Las losas que constituyen la cubierta de los canales de toma de aire se ejecutaran en hormigon
armado tradicional colado in situ.

Para su célculo y dimensionado se considerara una sobrecarga minima de 500 kg/mz2.

La terminacién superficial sera “a la vista’ que debera resultar luego del desencofrado. Los defectos
que puedan afectar la resistencia, durabilidad y aspecto de la estructura deberan ser adecuadamente
reparados. No se podran realizar tareas de reparacion, sin la previa autorizacion de la DO.

El hormigon a utilizar cumplira las siguientes condiciones particulares :
e Calidad H21

e Minimo contenido de cemento = 320 kg/m?3

e Maxima relacién agua-cemento = 0.50

¢ Maéaximo tamafio agregado = 19 mm

Las armaduras utilizadas no podran ser de un didmetro inferior a los indicados en los planos.
Queda prohibido el uso del @ 4.2 como armadura estructural

El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 20 mm..El Contratista procedera a la colocacién de
separadores plasticos entre armaduras y encofrados que aseguren el recubrimiento minimo indicado.
Soélo se admitira la utilizacién separadores plasticos.

3.5.3 Parapeto de H° A°

El parapeto a construir sobre la viga borde del patio conservara la junta existente.Se ejecutara en
hormigébn armado tradicional colado in situ y se vinculard a la estructura existente mediante
conectores de corte anclados a la misma mediante adhesivo epoxi.
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La terminacion superficial sera “a la vista” que debera resultar luego del desencofrado. Los defectos
gue puedan afectar la resistencia, durabilidad y aspecto de la estructura deberan ser adecuadamente
reparados. No se podran realizar tareas de reparacion, sin la previa autorizacién de la DO.

El hormigén a utilizar cumplira las siguientes condiciones particulares :
e Calidad H21

e Minimo contenido de cemento = 320 kg/m3

e Maxima relacion agua-cemento = 0.50

e Maximo tamafo agregado = 19 mm

Las armaduras utilizadas no podran ser de un diametro inferior a los indicados en los planos.
Queda prohibido el uso del @ 4.2 como armadura estructural

El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 20 mm. El Contratista procedera a la colocacion
de separadores plasticos entre armaduras y encofrados que aseguren el recubrimiento minimo
indicado. Sélo se admitird la utilizacién separadores plasticos.

3.5.4 Perfiles UPN18
Los perfiles UPN18 constituyen el marco perimetral para recibir la reja de cierre superior y las vigas
transversales.

Los perfiles seran nuevos, calidad F24 y galvanizados en caliente. Se vincularan a los tabiques de
hormig6n armado mediante brocas quimicas abulonadas a su alma.

3.5.5 Perfiles IPN18
Los perfiles IPN18 constituyen las vigas transversales sobre las que apoyan los pafios de reja de
cierre superior.

Los perfiles seran nuevos, calidad F24 y galvanizados en caliente. Se vincularan mediante una unién
abulonada al marco perimetral, el cual tendra previsto clips de union soldados previamente al
galvanizado en caliente, permitiendo su desmontaje posterior.

Las rejas deberan fijarse a la estructura mediante uniones que permitan su desmontaje posterior y a
su vez que cumplan condiciones antivandalos.

Para el céalculo y dimensionamiento de la reja de cierre superior y las vigas de apoyo se utilizara una
sobrecarga de 300kg/m2 y una flecha admisible de L/200.

3.6 AISLACIONES HIDROFUGAS

3.6.0 Generalidades

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la aislacion vertical en paramentos, la aislacién
horizontal en sala de Torres, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y
toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en
planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones
en forma absoluta. Deberda preverse el solape de la aislacién existente y nueva aislacion en el area de
intervencion a nivel de vereda.

3.6.1 Azotado Hidréfugo
Sectores de colocacion
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- Sobre todos los muros dénde se ejecuten nuevos revoques o bajo revestimiento

Dosificacion y caracteristicas del mortero hidrofugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. de hidréfugo quimico inorganico batido con 10 litros de agua

El mortero hidréfugo aplicado verticalmente deberd unirse a las carpetas hidréfugas horizontales
garantizando la continuidad del manto de aislamiento.

Se entiende que el Contratista deberd asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma
absoluta.

El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, debera ser siempre en forma
de cuarto de cafia con un radio no menor de 5cm.

El hidréfugo sera de tipo quimico inorganico de larga vida y debera cumplir las siguientes condiciones:
Suspension coloidal liquida, viscosa, de color amarillo, con densidad aproximada a 1,00 kg/It. Con las
siguientes propiedades:

- reacciona con la cal libre del cemento en hidratacién, formando compuestos insolubles, que obturan
los poros y capilares del mortero.

-Es de naturaleza inorganica y no se degrada por la accion bacteriana con el tiempo.

-No afecta el tiempo de frague.

-La adhesion de una capa a otra, con la adicién de SIKA 1 no es alterada.

-Los morteros con su agregado seran impermeable, no se cuartearan y permitiran el pasaje del vapor
de agua.

-Cumple con la Norma IRAM 1572,

3.6.2 Carpeta de Aislacion Horizontal

Sectores de colocacion

- en plenos de toma de aire de Torres

- en local de Torres, en local de tableros y circulacién

-sobre losa nivel -1.00, bajo membrana asfaltica

Se compone de un mortero hidr6fugo segun lo descrito en 3.6.1 con un espesor minimo de 25mm.
Las superficies de colocacion deberan encontrarse perfectamente limpias segun lo especificado en el
mismo apartado, se aplicara previamente un puente de adherencia, marca de referencia: SIKALATEX
o calidad equivalente. Debera asegurarse la continuidad de la aislacion con los paramentos
verticales.

3.6.3 Membranas de Aislacién Horizontal

Sectores de colocacion

- Membrana asfaltica, sobre losa nivel — 1.00

-membrana PVC, bajo contrapiso con pendiente en local de Torres

3.6.3.1 Membrana de PVC

Se colocard una membrana impermeable preelaborada a base de PVC, marca de referencia SIKA
PLAN S14 o calidad equivalente, protegiendo la misma con una membrana geotextil, marca de
referencia, SIKA U 14 de 300g/m2.

En el local de la Sala de Torres la fijacion mecanica se hara con fleje de aluminio de 3cm, esp. 3mm.

3.6.3.2 Membrana asféltica

Sobre losa nivel — 1.00, a fin de evitar filtraciones en los subsuelos hasta tanto se realice la
impermeabilizacién definitiva de la Plazoleta San Luis, incluida en la Obra de Plaza de Vaticano, se
colocard una membrana en forma perimetral formando babeta sobre la nueva estructura de H° A°.
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Esta membrana ser4 empalmada y soldada con un ancho minimo de 1 metro con la membrana
existente.
Especificacion material: Membrana asféltica de 4 mm espesor de primera marca.

3.6.4 Impermeabilizante Cementicio
Sectores de colocacion
-Sobre paramento interior de los nuevos tabiques de H°A° de cierre de los plenos de toma de aire.

Impermeabilizante cementicio monocomponente para presion de agua positiva y negativa.
Marca de referencia SIKA MONOTOP 107 o calidad equivalente.

Aplicacién a la llana en dos manos cruzadas de un milimetro de espesor cada una

Se aplicaran 4kg/m2 de producto por cada capa de un milimetro.

Especificaciones del producto

Mortero cementiceo impermeabilizante monocomponente, listo para usar.
Posee las siguientes propiedades:

- Soporta presion de agua positiva y negativa

- Buenas resistencias mecanicas.

- Buena adherencia sobre sustrato hiumedo.

- Adhiere sobre hormigon, fibrocemento, etc.

- Sumergible en agua

3.7 ALBANILERIA

3.7.0 Generalidades

Objeto de los trabajos

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucion de
muros interiores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o0 no
especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos de union, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la ereccion de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Caracteristica de los materiales

Todos los materiales que se empleen deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo
ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
las identifiquen se refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza.

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar
las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podra
suministrarlas de las marcas y tipos especiales o de otros equivalentes quedando en este Ultimo caso
por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la Direccién de
Obra aceparla o no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra con la
anticipacion necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a
los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accion del viento, lluvia, humedad, etc.
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Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los
materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de
su empleo en la construccion. En particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes
metalicas 0 a los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el
empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

Arena

Las arenas seran de procedencia natural, silicea o con la granulometria que en cada caso sea
aconsejable.

Podra aceptarse arenas producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Direccion de Obra se
justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales.
Para hormigones estructurales debera responder a los requisitos establecidos en las clausulas
respectivas del rubro hormigén armado.

Seran de constitucidn cuartosa; seran limpias, desprovistas de detritus, terrosos u organicos y no
podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de mezcla.

Arcilla expandida (Lecca)

Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos. Su uso y granulometria estara
de acuerdo a las especificaciones del fabricante y serd sometida a aprobacion por parte de la
Direccién de Obra

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del proceso de
hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacién de calizas con adecuada proporcién de silicatos y
aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en
los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran Unicamente materiales envasados en
fabrica y en el envase original Las cales hidraulicas se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a temperaturas de
aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del carbonato de calcio en anhidrido
carbonico y 6xido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustién quedando como
residuo final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las normas IRAM
1626.

Cemento comudn

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de primerisima calidad.
Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos
del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados
y aislados del terreno natural

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Direccion de Obra. Igual
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temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisibn de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.
Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de mamposteria

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccién de paredes de bloques
de cemento, revoques y trabajos de albafileria en general

El cemento de mamposteria se recibird en obra envasado en envase original de fabrica y respondera
a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragiie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Direccion de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun (art. 7.2.6.).

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a
los 30 minutos.

Cascote

Los cascotes para utilizarse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los mismos)
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal A tal efecto debera solicitarse previa aprobacién por parte de
la Direccion de la Obra.

Morteros y hormigones

Los morteros y los hormigones seran elaborados mecanicamente con batidoras y hormigoneras de
perfecto funcionamiento.

En determinados trabajos podra emplearse la elaboracibn a mano, pero debera solicitarse
previamente la expresa autorizacion de la Direccién de Obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos.

Cada uno de los materiales se colocara rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u
hormigonera.

Se mantendra todo el paston en remocion durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el
cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

La mezcladora y hormigonera tendra un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.

Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Direccion de Obra

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal (Comun o Milagro) en polvo o cemento o cementos
de albanileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien
homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente.

La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya
a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin
afadir agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento que haya empezado a endurecer.

3.7.1 Mamposteria Ladrillo comun
Los tabiques de ladrillos macizos se ejecutardn en los lugares indicados en los planos SC-A-
03/04/05, de acuerdo a las reglas del arte.
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Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultineamente y a nivel para regularizar
su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

En el caso de unirlos con columnas de HCA° existentes se colocaran barras fijadas con anclajes
guimicos.

Los muros se levantaran con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente su
posicién vertical

La cantidad de mortero que se coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se
mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede enrasada cuando sea revocado.

Sera de aplicacion lo descrito en item 3.7.0

3.7.2 Pases en Muros MRF (muros resistentes al fuego)

Todos los pases de Muros Resistentes al Fuego ( M.R.F.) indicados en plano SC-A-02, se sellaran
con Juntas Resistentes al Fuego de igual o mayor rango que el muro en cuestion.

Cada aplicacion y tipo de sellado en particular, debera ser desarrollados en la Documentacion de
Obra y Detalles de Pases, indicandose la planimetria con las dimensiones del pase y de las tuberias,
las caracteristicas del tipo de sellado propuesto, la metodologia de aplicaciéon indicada por el
fabricante para la resistencia al fuego requerida y la documentacion de respaldo del producto. Esta
Documentacion debera presentarse para la aprobaciéon de la Direccion de Obra, previo a la ejecucién
del sellado y antes de que este pueda quedar oculto por alguna condicion constructiva.

Deberan cumplirse estrictamente con los parametros fijados para atenuacion de ruidos y de
vibraciones , segun las exigencias de Acustica del TEATRO COLON.

Tipos de Sellos

— Mortero ligero listo para usar, base de resinas termoplasticas, con pigmentos retardadores
de fuego. Resistencia al Fuego F-90.

— Tabique de planchas de fibra mineral comprimidas, con rellenos antihigroscopicos y
recubrimiento elastico. Combinado con pasta de lana mineral y masilla intumescente para
relleno de huecos y grietas. Caras expuestas del tabique, con revestimiento resistente al
fuego. Resistencia al Fuego F-90.

— Masilla acrilica intumescente apta para sellado de aberturas menores a 35 mm. Resistencia
al Fuego F-90.

Certificaciones y Sellos de Calidad

Sello U.L. (Underwriters Laboratories), F.M ( Factory Mutual ).
Certificaciones segin Normas:

DIN 4102.

British Standard BS 476 — Loss Prevention Council.

UNE ( Espafia ).

3.7.3 Revoques y Revestimientos
3.7.3.0 Generalidades

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de
1,5 cm. en total. Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente
tendran una vez terminados un espesor que podra variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.

Tendran las aristas rectas o curva, libres de depresiones o bombeos. Las superficies curvas se
revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccién de los paramentos entre si y de
estos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. En los revoques a la cal, el enlucido se alisara
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perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido para obtener superficies
completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido se tamizara y se
seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o texturado se hara de acuerdo con las
reglas del arte, con muestras aprobadas por la Inspeccion de Obra y de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes.

En las uniones de mamposteria con hormigbn se proveera y colocara una lamina de metal
desplegado con el siguiente resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en sentido perpendicular
a las posibles fisuras.

3.7.3.1 Revoque Grueso bajo revestimiento

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construiran el revoque grueso o jaharro reforzado
con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada, se aplicara en forma previa un puente de
adherencia SIKALATEX o equivalente. Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada
se procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la
tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria
se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con un sobreancho de
por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los
efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigén como
en la mamposteria pelos de menos de 8 mm durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como
consecuencia de la dilatacién por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminar4 con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento
veneciano. Cuando se deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de
que comience su fragle.

Dosificacion

1/2 parte de cemento

1 parte de cal aérea
partes de arena gruesa.

3.7.3.2 Revoque grueso y fino ala cal

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de
acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal, se aplicara en forma previa un puente
de adherencia SIKALATEX o equivalente. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de
3a5mm

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera terminarse con
enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de la Direccién de Obra.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la
cal se alisara perfectamente con fratas de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Dosificacidn revoque grueso:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
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4 partes de arena gruesa.

Dosificacion enlucido:
1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea

4 partes arena fina

3.7.3.3 Reparacién de cielorrasos de H°A® existentes

Se repararan los cielorrasos de H° visto existentes afectados por el retiro de instalaciones en desuso,
y todos aquellos que se encuentren dafiados .Se aplicara puente de adherencia especifico y morteros
especificos de reparacion.

3.7.3.4 Revestimiento veneciano

Se ejecutaran los revestimientos de mosaicos venecianos del tipo Murvi, o calidad equivalente, 20X20
mm, color a definir por la Direccidn de Obra, en los locales indicados en los planos SC-A-04/5/6.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de terminacion hasta
el proximo quiebre de la pared. Se tratara de colocar los revestimientos sin cortes, para lo cual se
debera ser riguroso en el replanteo de paredes y revoques con el fin de cumplir con este requisito
Llegado el caso de necesitarse corte en proximidad a un quiebre del paramento a revestir se cortaran
las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre, no se
permitird ningan tipo de corte en aristas, siendo responsabilidad del contratista cumplir con esta
exigencia, la Inspeccion de Obra en caso de no aprobar la colocacion podréa exigir la demoliciéon del
trabajo y reconstruccién del mismo por cuenta del contratista.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

a) El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una misma linea
vertical.

b)Llevara bufa superior con perfil “U” de acero inoxidable de 15mmx 15mm

¢) Los angulos salientes se protegeran con angulos de acero inoxidable de tipo "L", de 20mm x 20mm
empotrados en toda la altura del revestimiento.

d) Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de acero inoxidable.
e) Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento del local,
si no hay indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacién deberd empastinarse todo el conjunto con una pastina, tono a
indicar por la Inspeccién de Obra.

3.7.4 Contrapisos

3.7.4.0 Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en
planos SC-A-04/05/06.

Independientemente de ello, el Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas de obra, y las pendientes
indicadas en plano.

3.7.4.1 Contrapiso Alivianado

Se ejecutara con la siguiente mezcla:
1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana

5 partes de arcilla expandida.
espesor minimo 5 cm.

Se ejecutara contrapiso con pendiente (pend. minima 1.5%)hacia desagties en:
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— los plenos horizontales de toma de aire de los ventiladores n® 3 y n°4.
— En el 1° subsuelo hacia reja de guardaganado perimetral

3.7.4.2 Contrapiso de H° Pobre sobre losa nivel -1.00

Sobre la losa nivel -1.00 y a modo de contencién del talud de relleno y proteccion s/ geotextil en
membrana provisoria, se ejecutara un contrapiso de H° Pobre de 10 cm de espesor.

Composicién H° pobre:

1 parte de cemento

4 de arena mediana

8 de cascotes de ladrillo

3.7.4.3 Bases de H°A°

Se ejecutaran las bases para las torres y los ventiladores indicadas en planos con las siguientes
caracteristicas:

e Contrapiso de H° de cascotes de 12 cm. de espesor, sin la utilizacion de cal.

e Malla del Sima de @ 6 de cuadricula de 15 x 15 cm.

e Acabado en Cemento alisado especificado en item 3.7.5.2 Solados de Cemento Alisado

3.7.5 Solados y Zécalos

3.7.5.1 Solados de Cemento Alisado

En Sala de Torres, Sala de Tableros y la circulacién se ejecutard un piso de cemento alisado con
endurecedor no metalico 3 Kg/m2.

Sobre el contrapiso, se cubrird con una lechada de arena, cemento y un producto mejorador de
adherencia para revestimientos, terminaciones y morteros en partes iguales con agua, para lograr una
mejor adherencia del piso a construirse, marca de referencia SIKALATEX o calidad equivalente.
Posteriormente se extendera un mortero de concreto (1:3 cemento arena mediana) con un espesor
promedio de 3 cm.

Se terminard, finalmente, con un pasado al rodillo, comprimiendo levemente el mortero, hasta que
aparezca una ligera capa superficial de agua.

Tendra una junta de dilatacién perimetral y juntas transversales.

Las juntas seran rellenadas con sellador poliuretanico tipo SIKAFLEX 1 A o calidad equivalente.

3.7.5.2 Zo6calos de Cemento Alisado

Se ejecutara zocalo de mortero de concreto (1:3) enrasado de tres centimetros de espesor y altura
indicada en planos (20 y 15cm) sobre nivel de piso terminado, en todos los paramentos. Terminacion
a la llana metalica.

3.8 CARPINTERIAS y HERRERIA

3.8.0 Generalidades

Este item abarca la colocacién de las carpinterias y herrajes. El Contratista ejecutara planos
constructivos y de detalle de todos lo tipos en escalas 1:10/1: 5/1:1 los cuales deberan ser aprobados
por la direccién de obra.

Control en taller

La contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.
Ademas, la Inspeccién de Obra, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo
aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada vy si los trabajos se ejecutan de acuerdo
a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los
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tests, pruebas o ensayos que sean necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se
solicitard anticipadamente la inspeccion de éstos en taller.

Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera
devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

En la obra se controlara la calidad y terminacién superficial de los elementos que vayan recibiendo,
corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones.

Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran
entregadas con la anticipacién estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos
previstos, evitando una permanencia en obra dilatada.

3.8.1 Persianas Fijas

3.8.1.1 Persiana Ce 01
Este item incluye solo la colocacion de la persiana para toma de aire de ventiladores de Torre n°® 1y
Torre n° 2 en acero inoxidable. Esta persiana es provista por terceros.

3.8.1.2 Persiana Cn 01

Nueva persiana fija de ventilacion para pleno de inyeccion existente Sistema de Climatizacion n° 1.
Especificaciones y detalles segun Planilla de Carpinterias.

Ver plano SC-04 y SC-07.

3.8.1.3 Persiana Cn 02

Nueva persiana fija de ventilacion para pleno de extraccién existente Sistema de Climatizacion n° 1.
Especificaciones y detalles segun Planilla de Carpinterias.

Ver plano SC-04 y SC-07.

3.8.1.4 Persiana Cn 03

Nueva persiana fija de ventilacion para pleno de toma de aire existente Sistema de Climatizacién n° 2.
Especificaciones y detalles segun Planilla de Carpinterias.

Ver plano SC-04 y SC-07.

3.8.1.5 Persiana Cn 04

Persiana fija para toma de aire de ventiladores de Torre n® 3y Torre n° 4.,
Especificaciones y detalles segun Planilla de Carpinterias.

Ver plano SC-A-07 y SC-A-04

3.8.2 Rejas

3.8.2.1 Reja Tipo R1 — Guardaganado

Se ejecutara la fabricacion y colocacion de Reja Tipo R1, segun caracteristicas indicadas en planillas
de carpinterias.

3.8.2.2 Reja Tipo R2 —Sobrepiso técnico
Se ejecutara la fabricacién y colocacion de Reja Tipo R2, seguin caracteristicas indicadas en planillas
de carpinterias.
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3.8.3.3 Reja Tipo R3 -cierre superior expulsion de Torres
Se ejecutara la fabricacién y colocacion de Reja Tipo R3, segun caracteristicas indicadas en planillas
de carpinterias.

3.9 PINTURAS

3.9.0 Generalidades

Consideraciones generales

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista
tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al
efecto, en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de
pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya
secado completamente. El Contratista debera notificar a la Direccién cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo). En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente. La dltima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros
gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicién
indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o
cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Direccién de Obra, el Contratista tomard las previsiones del caso, dara las manos necesarias,
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los
mismos a solo juicio de la Direccién de Obra.

Muestras de Colores

En todos los casos el Contratista presentara a la Direccién de Obra catalogo y muestras de colores de
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. Cuando la
especificacion en Pliego de un tipo difiera con la del catadlogo de la marca adoptada, el Contratista
notificara a la Direccion para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores
de catalogos no satisfagan a la Direccion, el Contratista debera presentar muestras de color que se le
indique.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca aceptada por la Direccibn de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados. La Direccién de Obra podra solicitar al Contratista a su cargo, todos los ensayos
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores
para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en un laboratorio oficial, a
eleccion de la Direccion de Obra.

El Contratista, efectuara posteriormente el repintado total de la pieza que demande la extraccién de
la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n
2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras realizadas en Obra

El Contratista debera realizar previamente a la ejecuciéon de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la Direccién de Obra
solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Direccién tonalidades y colores por
nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Direccion, ir ejecutando las necesarias
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de
la Direccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. De no responder la pintura a la
muestra aprobada, se hara repintar las estructuras a solo juicio de la Direccién de Obra.

Sectores a pintar

-Sala de Torres y Sala de Tableros

-Carpinteria metalica y herreria

-Las cafierias de instalaciones se pintaran con sus colores reglamentarios.

3.9.1 Pinturaal latex

Se aplicara sobre los paramentos interiores revocados y sobre todos los elementos estructurales que
queden a la vista.

Proceso de aplicacion sobre paramentos interiores:

Preparacion de la superficie.

Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario.

Aplicacién de imprimacion fijadora.

Aplicacién de pintura al Latex. en tres manos como minimo

A WN P

Proceso de aplicacion sobre Hormigén:

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin. Si hay depésitos de
aceite o compuestos usados para el desencofrado del hormigén, se eliminaran totalmente.

Si hubiera defectos u hoquedades, se realizard un bolseado de cemento con ligante.

Sobre la superficie bien limpia y seca se aplicaran 3 manos de latex de terminacion.

Acabado: debera dejarse un intervalo minimo de 24 hs, para cada una de las manos, con un minimo
de 200 cm3 por m2 de superficie a pintar. El color sera a eleccion de la Direccion de Obra.

3.9.2 Pintura Acrilica sobre Cemento Alisado

Sobre los pisos de cemento alisado se aplicara pintura acrilica de base acrilica en solventes, de
aplicacion superficial, marca de referencia: SIKAFLOOR COLORSEAL o calidad equivalente. Para su
aplicacion debera seguirse las indicaciones recomendadas por el fabricante. El color seré a eleccion
de la Direccion de Obra.

3.9.3 Esmalte sintético

Se aplicara sobre Carpinteria Metalica y Herreria

Preparacion:

Se limpiaran con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura antioxidante original limpiada
con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con autorizacion de la Direccion de Obra, de
acuerdo al tipo de éste, organico (no inflamable) 6 inorganico (inflamable), debera limpiarse



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n
2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

perfectamente la superficie con aguarrds o agua respectivamente para eliminar todo el resto de
removedor.

Se dejard secar perfectamente la superficie; se eliminara el oxido flojo y polvo de Oxido. Si la
carpinteria se encuentra dafiada por el 6xido debera aplicarse liquido desoxidante a pincel. Una vez
terminado el tratamiento, la superficie debera secarse rapidamente, con preferencia mediante una
corriente de aire o con trapos que no dejen pelusa. Si se notara que la superficie queda algo
pegajosa, conviene limpiarla con agua y secarla rapidamente. La primera mano de fondo antiéxido
debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de aplicada la segunda mano,
no debera dejar transcurrir mas de 48 hs. para aplicar el esmalte sintético de terminacion

Procesos de aplicacion de pintura:

Preparacion de la superficie.

Aplicacién de convertidor con 25 micrones de espesor de pelicula seca.
Repaso con masilla segiin corresponda.

Repaso con convertidor en zonas masilladas.

Aplicacién de esmalte sintético con 80 micrones de pelicula seca como minimo

abhwNBE

3.9.5 Pintura Acrilica sobre Hormigén visto
Sobre los tabiques y losas exteriores de H° Visto se aplicard un hidrorepelente incoloro a base de
siloxanos de alta penetracion. Marca de referencia: SIKAGUARD 700 S

3.10 INSTALACION TERMOMECANICA

3.10.0 Generalidades

Alcances de la Instalacion:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos, y todo otro item que sea necesario aunque no se especifique, para la completa ejecucion
puesta en marcha y regulacion de las instalaciones, incluyendo el movimiento en obra hasta su lugar
de emplazamiento de Torres de Enfriamiento, cafierias, valvulas, etc., y la provision al pie de la Obra
de 2 (dos) Unidades Enfriadoras de Agua.

El Contratista recibird Fuerza motriz en los bornes de entrada del Tablero Eléctrico a ser emplazado
donde se indica en los planos, efectuara desde el mismo la alimentacion a los Motores de las Torres
de Enfriamiento y las conexiones correspondientes instalando en ese punto una Llave de corte para
seguridad en Mantenimiento.

Se incluye también la confeccién de planos y la provision de otros elementos de informacion. Los
trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las
“reglas del arte”, del rubro.

El Contratista preparara los calculos para el disefio del sistema y sera el Unico responsable por dichos
célculos y no podra reclamar adicional alguno si el resultado de los mismos madifica las capacidades
de equipos y/o dimensiones de las instalaciones indicadas en los planos contractuales, salvo que las
mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores a la fecha de Contrato. Toda esta
documentacién, debidamente detallada en una Memoria de Calculo, sera presentada, previa y
posteriormente, a su aprobacion por los entes fiscalizadores, a la Inspeccién de Obra.

Al finalizar la obra el Contratista entregara un Certificado indicando que toda la instalacién responde a
las Normas en vigencia, y se hara responsable de la validez de tal Certificado.

Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalacion de las cafierias,
maquinas, y equipos, seran provistos por el Contratista, quien también se asegurara que los mismos
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sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la reubicacion o instalacion
inadecuada de soportes, sera a cargo del Contratista.

La ubicacion de cafierias serd ajustada para adecuar los trabajos a posibles interferencias con otras
instalaciones. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacion de cada cafieria, conducto y
equipo antes de la ejecucién y/o tendido de alguno de estos elementos.

No se permitir4, salvo que fuera aprobado por la Inspeccién de Obra, tomarse de ningin miembro
estructural de acero. Se preveran e instalaran medios de sostenes seguros y robustos para todas las
partes del sistema.

Los soportes estaran ubicados previendo que los mismos y las cafierias queden perfectamente
alineados y separados de otras cafierias, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas
de suspension de cielorrasos y otras obstrucciones. No se suspenderan cafierias u otro elemento de
la instalacién de cielorrasos suspendidos. Las grapas 0 soportes que se tomen a la estructura
resistente de Hormigon lo haran por medio de brocas de expansién de bronce.

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir con las
normas y reglamentaciones del Titulo 3.0. , no dard lugar a adicionales.

El Contratista dara garantia de un afio (1) sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de mano de obra o
materiales, sean o no de fabricacion propia del Contratista.

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la
provision de la energia eléctrica), el que también debera facilitar todo los aparatos necesarios para
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

Marcas:

Todas las maquinas, equipos y elementos de las instalaciones de igual funciéon (p.e. Torres de
Enfriamiento, etc.), deberan ser de la misma marca a fin de unificar los repuestos y facilitar el
mantenimiento de las mismas.

Las marcas comerciales de equipos o0 elementos componentes de las instalaciones termomecénicas
que se indican en el presente Pliego o en los planos, son al solo efecto de establecer el nivel de
calidad minimo requerido.

El Oferente podra sustituir las marcas indicadas quedando a juicio exclusivo del Comitente, la
decision sobre la condicion de “equivalente” eventualmente ofrecida.

Trabajos v provisiones incluidos

Torres de Enfriamiento

El Contratista debera incluir en su precio el movimiento de las maquinas y equipos en la obra hasta
su lugar de emplazamiento, como asi también la provision de las bases y todos los elementos
antivibratorios, los cuales cumpliran las siguientes caracteristicas:

Seran emplazadas en el sector de la Avda. 9 de Julio estan situadas sobre una Sala de Ensayos.

Montadas en un soporte metalico, y no debera superarlas siguientes dimensiones y peso el largo es
5480 mm., el ancho 2400 mm, el peso operativo es de 4310 Kg y la potencia del motor del ventilador
es de 37 KW . Este ventilador gira a 518 RPM.
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Se montara sobre una banquina de hormigén armado, del tamafio del soporte metalico.

La maquina se montard sobre 10 (diez) resortes de 3,5 Hz, es decir cada resorte recibira una carga
de 539 Kg. suponiendo esta carga repartida. Como esta carga no esta repartida en forma uniforme y
no se conoce el peso del motor, se opta por que estos resortes estén uno en cada punta del soporte
metalico y los dos resortes intermedios de cada lado, se ubiquen segun la distribucién de cargas.

Los resortes deben tener una limitacion vertical para evitar que al disminuir la carga, (caso de la torre
sin agua) la torre de enfriamiento quede fuera de sus guias.

En funcion de lo anterior los diez resortes podran ser del tipo Avibra 1136 indice 25 6 similar, cuyo
rango de carga estd situado entre 420 Kg. a 620 Kg. por unidad. Este resorte sera tomado al bastidor
metalico con una “L” invertida de chapa de espesor adecuado a la carga. Este resorte tiene un
diametro de 78 mm., una altura con carga de 132 mm. y su altura libre sin carga es de 152 mm. y la
base de apoyo sobre la losa o sobre la banquina es de 153 mm. por 123 mm.

Circuito Hidraulico

El recorrido de las cafierias es el indicado en los planos. Se efectuara la interconexién de las Bateas
a fin de que los 4 médulos se comporten como una sola Torre. El limite de suministro de la cafieria
sera ingresando a la Sala de Maquinas Principal con una longitud de 50 cm, rematando en una Brida
con Contrabrida “ciega”.

El Contratista de termomecénica colocara la vaina para el sensor de temperatura de retorno a las
Unidades Enfriadoras, el cual sera instalado en el colector que unifica las bateas.

Tablero eléctrico

Incluira:

— Arrancadores para los Ventiladores de las Torres de Enfriamiento del tipo “Arranque suave
por Variacion de Frecuencia con control de cupla motora”.

— Arrancador para Ventilador Centrifugo de inyeccion de la Cabina de Tratamiento de Aire de la
ex Sala Benavente (15,00 HP).

— Arrancador para Ventilador Centrifugo de retorno de la Cabina de Tratamiento de Aire de la
ex Sala Benavente (12,50 HP).

— Arrancador para Ventilador Centrifugo de inyeccién de la Cabina de Tratamiento de Aire de
Administracion (7,50 HP).

— Arrancador para Ventilador Centrifugo de retorno de la Cabina de Tratamiento de Aire de
Administracion (3,00 HP).

Dafios a Instalaciones en Obra

En el caso de que el Contratista provocare cualquier tipo de dafio o rotura a instalaciones existentes,
a instalaciones efectuadas por el o por otros contratistas, sera el responsable de la reposicion y/o
reparacion de todos los dafios por el ocasionados. Esto sera valido tanto para los dafios o roturas
provocadas por accidentes como por accion de los trabajos que le hayan sido encomendados.

La reparacion de dafios y/o reposicién de materiales que efectie el Contratista no lo exime de las
responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su presencia en obra.
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3.10.1 Torres de Enfriamiento

Seran del tipo forzado “baja silueta”, integradas por Ventiladores Centrifugos DADE (Doble Ancho
Doble Entrada), de bajo nivel de ruido, montado sobre un eje comin, con accionamiento por correas y
poleas por motor eléctrico normalizado, 100% blindado, ubicado en forma exterior al flujo de aire. El
conjunto estara alojado en un bastidor construido en chapa de acero galvanizado por inmersién en
caliente, reforzada, plegada, y acabado exterior con cromato de zinc aluminizado.

El relleno estara construido con PVC autoextinguible, con un grado de propagacion de llama de 25,
conforme a la Norma ASTM E-84.

El sistema de distribucion de agua estara formado por un distribuidor principal y ramales, ejecutados
en PVC, con toberas autodrenantes de PVC.

Tendran eliminadores de gota de 3 (tres) cambios de direccion como minimo, ejecutados en chapa de
acero galvanizado por inmersion en caliente con acabado mediante pintura al cromato de zinc
aluminizado. Sera de facil remocion para acceder al sistema de distribucién de agua.

Todos los componentes estaran alojados en un gabinete realizado en chapa galvanizada por
inmersién en caliente con acabado interior y exterior mediante pintura al cromato de zinc aluminizado.

La descarga vertical de las Torres sera conducida hasta el hormigébn como se indica en planos,
mediante conducto ejecutado en chapa galvanizada acabado interior con cromato de zinc
aluminidizado.

- Cantidad: 4 (cuatro) Torres

- Capacidad de cada Torre: 1.039.500 Kcal/h.

- Temperatura de entrada del agua: 35°C

- Temperatura de salida del agua: 29,5°C

- Temperatura de Bulbo Himedo del aire exterior: 25,5°C

Marca sugerida:
SEMCO-BAC, modelo VTL-272-P o similar equivalente

Juntas amortiguadoras de vibracion

A la entrada y salida de cada bomba se colocard junto a ésta una junta elastica para evitar la
transmision de movimientos vibratorios a las cafierias.

Los elementos antivibratorios seran los adecuados y aptos para la presion de trabajo.

Los elementos se adecuaran al catalogo del fabricante como a las demas normas de su montaje. En
todos los casos los elementos antivibratorios se uniran al resto mediante bridas normalizadas.

Los conductos de aire tendran juntas elasticas de lona plastica impermeable en las conexiones a
todos los equipos y cualquier otra parte donde fuera necesario.

Cierre Perimetral de chapa galvanizada
Las cuatros Torres llevan un cierre perimetral superior de chapa galvanizada DWG 16, indicados en
planos de arquitectura SC-A-04/05.

3.10.2 Circuitos Hidraulicos

Cafierias y Accesorios
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Salvo indicacién expresa, todas las caferias y colectores, seran ejecutadas con cafios de hierro
negro con o sin costura, segun Norma ASTM A 53, de espesor conforme al Schedule 40.

Las uniones entre cafos se efectuaran mediante soldaduras a tope, previo biselado en los cafos y
accesorios. Se proveeran uniones desmontables en todos aquellos lugares donde sea necesario,
para poder efectuar el desmontaje de maquina y elementos por razones de reparacion y servicio; para
diametros de 38 mm. se realizaran mediante bridas de acero soldados a los cafios, unidas entre si
con bulones tuercas.

Todas las cafierias deberan tener un drenaje en el punto mas bajo y grifo de desaire en el punto mas
alto, ambos con conexiones para mangueras.

Las bridas seran segin norma ANSI B-16.5 serie 150.

Todas las cafierias seran fijadas a las paredes o estructuras mediante soportes o rodillos o patines
que permitan la libre dilatacién.

En los lugares requeridos se instalaran compensadores axiales de dilatacién con fuelle y cano guia
de acero inoxidable.

En todo lugar donde las cafierias atraviesen losas o paredes, se instalaran cafios camisas
debidamente selladas.

Soportes de cafieria

Los anclajes y soportes se instalaran fijandolos a estructuras de hormigén, hierro o mamposteria
pero no a hormigén premoldeado, cubiertas metdlicas, cielorrasos, cafierias u otras instalaciones,
salvo autorizacion de la Inspeccién de Obra.

La instalacion debera ser hecha de tal forma que no restrinja la expansion y contraccién de la cafieria,
a tal fin los soportes llevaran rodillos giratorios, y las cafierias cufias para proteccion de la instalacion,
patines de hierro, etc.

La fijacion de los anclajes se hara teniendo en cuenta lo que se especifique en el articulo
correspondiente a prevenciones antivibratorias.

La separacién entre soportes dependera de las caracteristicas del haz de cafios, debiendo ser
presentada en planos su ubicacién para aprobacion de la Inspeccion de Obra. Se usara como guia la
siguiente tabla:

Diametro cafio Separacion soportes Diametro varilla
Méaxima
25 mm. 2.10 m. 9.5 mm.
25-32 mm. 2.40 m. 9.5 mm.
38 mm. 2.70 m. 9.5 mm.
51 mm. 3.00 m. 9.5 mm.
63 mm. 3.30 m. 12.7 mm.
76 mm. 3.60 m. 12.7 mm.
102 mm. 4.20 m. 15.8 mm.
126 mm. 500 m. 15.8 mm.
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151 mm. 5.30 m. 19.0 mm.
202 mm. 5.80 m. 22.2 mm.
253 mm. 6.60 m. 22.2 mm.
304 mm. 7.00 m. 22.2 mm.
Valvulas

Las valvulas a instalar para servicios de cierre serdn del tipo esféricas hasta diametro de 2" o
mariposa para didmetros mayores. Para servicios de regulacion seran Unicamente del tipo esféricas.
Para drenajes se instalaran también valvulas esféricas, con conexion para manguera.

Seran roscadas hasta diametro 2 1/2". Las véalvulas de didmetros mayores seran bridadas.
Hasta diametro 2 1/2” seran con cuerpo de Bronce, esfera de acero inoxidable, y asiento de Teflon.

Para diametros mayores seran con cuerpo de acero fundido ASTM A-216 WCB, esfera de acero
inoxidable, y asiento de Teflon, conectadas mediante bridas segin ANSI B 16.10.

Su fabricacion respondera segun Norma ASTM para las solicitaciones de presion y temperatura a las
que se veran sometidas.

3.10.3 Limpieza de Cafieriay Tratamiento Quimico del Agua

Previo a las pruebas de presion de todo el sistema hidraulico, y antes de la limpieza quimica, se
efectuara una limpieza interior de las cafierias mediante circulacion de agua a presion, aislando por
medio del cierre de las valvulas de servicio a las Bombas y Unidades Enfriadoras.

En una segunda etapa, con los circuitos llenos, se recirculard el agua con las Bombas de los
sistemas, protegiendo a las mismas mediante la instalacion de filtros temporales, y adicionando al
agua un limpiador dispersante de detergente liquido no espumante, para la remocién de aceites y
sustancias extrafias en las cafierias y equipos, provocando el drenaje en el punto mas bajo de los
circuitos, hasta dejar los sistemas totalmente vacios.

Luego se procedera al llenado con agua nueva provocando el lavado por circulacion hasta que se
obtenga agua limpia detectada por la verificacion en un filtro de un micrén, el que seréa instalado
temporalmente en el drenaje méas bajo del sistema.

Los productos quimicos a usar no seran poluentes ni lesivos al personal, ni a los elementos
componentes del sistema hidraulico (cafierias, empaquetaduras, valvulas, etc.).

Luego de efectuada la limpieza, y previo andlisis del agua que se usara en el edificio, se efectuara el
llenado definitivo, dosificando los circuitos con una formulacién especial inhibidora de oxidacién, cuya
composicién quimica sera presentada previamente para aprobacion por la Inspeccién de Obra.

Previo a las pruebas de presion de todo el sistema hidraulico, y antes de la limpieza quimica, se
efectuara una limpieza interior de las cafierias mediante circulacién de agua a presion, aislando por
medio del cierre de las valvulas de servicio a las Bombas y Unidades Enfriadoras.

En una segunda etapa, con los circuitos llenos, se recirculara el agua con las Bombas de los
sistemas, protegiendo a las mismas mediante la instalacion de filtros temporales, y adicionando al
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agua un limpiador dispersante de detergente liquido no espumante, para la remocion de aceites y
sustancias extrafias en las cafierias y equipos, provocando el drenaje en el punto mas bajo de los
circuitos, hasta dejar los sistemas totalmente vacios.

Luego se procedera al llenado con agua nueva provocando el lavado por circulacién hasta que se
obtenga agua limpia detectada por la verificacion en un filtro de un micrén, el que sera instalado
temporalmente en el drenaje mas bajo del sistema.

Los productos quimicos a usar no seran poluentes ni lesivos al personal, ni a los elementos
componentes del sistema hidraulico (cafierias, empaquetaduras, valvulas, etc.).

Luego de efectuada la limpieza, y previo andlisis del agua que se usara en el edificio, se efectuara el
llenado definitivo, dosificando los circuitos con una formulacion especial inhibidora de oxidacién, cuya
composicién quimica sera presentada previamente para aprobacion por la Inspeccion de Obra.

3.10.4 Tablero e Instalaciones Eléctricas

La instalacion eléctrica para el comando, regulacién automatica y proteccion de todas las maquinas,
y/o equipos que componen la Instalacién Termomecanica seguira los presentes lineamientos:

Caracteristicas Generales de los Circuitos.

a) Circuito de alimentacion de fuerza motriz 3/380 v 50 Hz, mas tierra mecénica y neutro,
desde los arrancadores o protectores hasta cada uno de los motores o maquinas que componen la
instalacion.

b) Circuito de control de bobinas de los aparatos de maniobra en 220 V, 50 Hz.
c) Circuito de baja tensién para sefializacion luminosa de funcionamiento.
d) Circuito de enclavamiento entre la bomba de agua fria y las torres de enfriamiento.

e) Se instalaran interruptores para corte de fuerza motriz en gabinetes estancos ubicados en
las proximidades de ventiladores, bombas o maquinas, emplazadas fuera de la Sala de Maquinas.

f) El sistema se comandaran con arranque directo para los motores de ventiladores menores
de 10 HP y para las bombas menores de 12,5 HP de potencia. Para los motores de ventiladores de
10 HP inclusive y mayores se utilizaran el arranque suave por variacion de frecuencia y control de la
cupla motora.

3.104.1 Tablero eléctrico

La presente especificacion establece los criterios base para la proteccion, la construccion y los
métodos de conexionado para los Tableros de Fuerza Motriz.

Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros indicados en planos. Se deberan presentar
planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de distribucion, soportes
de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de vista de calentamiento
como de esfuerzo dindmico para la capacidad de ruptura indicada en los esquemas y el que surja del
célculo de cortocircuito para los restantes Tableros Seccionales.
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El Contratista debera presentar asi mismo, previo a la construccién de todos los tableros:
Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri / tetrafilar con indicacion de seccion de cables, borneras, etc.
Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefales de alarma, etc.

Esquemas de cableado.

Planos de herreria.

Memorias de célculo.

~ooo0oTw

El tablero CCM contara con una bornera frontera para el acceso los cables de comando del
controlador y de los elementos de regulacion, comando, control y sefializacién.

Normativa

Los Tableros comprendidos en ella y sus componentes seran proyectados, construidos vy
conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 6043,9.1CEl 439.1
Todos los componentes en material plastico deberdn responder a los requisitos de auto
extinguibilidad a 960C en conformidad a la norma CEIl 695.2.1

Datos generales

La frecuencia nominal sera de 50 Hz 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el
Tablero sera la calculada sobre el esquema relativo, siendo su duracién de 1 segundo.

Dispositivos de maniobra y proteccion

Serd objeto de preferencia por parte de la Direccion de Obra, los conjuntos que incorporen
dispositivos del mismo constructor.

Debera ser garantizada una facil individualizacion de las maniobras y debera por tanto estar
concentrada en la parte frontal del compartimiento respectivo. En el interior debera ser posible una
inspeccioén rapida y un facil mantenimiento.

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metdlicas deberan impedir que
interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averias notables puedan afectar el
equipamiento eléctrico montado en compartimentos adjuntos.

Todos los componentes eléctricos y electrénicos deberan tener una leyenda de identificacion que se
corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico.

Construccion

Los gabinetes seran estandarizados y protocolizados con materiales de la misma procedencia.

Los gabinetes seran marcas Merlin Gerin, modelo Prisma G o P, igual o superior calidad, ajustandose
segun aprobacién de la direccion de obra a los ya instalados en la totalidad de la obra y/o en el sector
de la misma a ampliar o modificar.

La estructura de los Tableros seran realizados con montantes en perfil de acero y paneles de cierre
en lamina metalica de espesor no inferiora 1,5 mm 6 1 mm.

Los Tableros deberan ser ampliables, los paneles perimetrales deberan ser extraibles por medio de
tornillos. Estos tornillos seran de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc.

Los paneles posteriores deberan ser pivotantes con bisagras.

Las puertas frontales estaran provistas de cierre con llave y el revestimiento frontal estara constituido
de vidrio templado.

Para prevision de la posibilidad de inspeccién del resto del Tablero, todos los componentes eléctricos
seran facilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras.

En el panel anterior estaran previstos agujeros debidamente protegidos en sus bordes, para el paso
de los érganos de mando. La parte posterior del Tablero contara también con puertas abisagradas
con llaves maestradas para inspeccion y mantenimiento de los distintos componentes.

Todo el equipamiento sera fijado sobre guias o sobre paneles fijados sobre travesafios especificos de
sujecion.
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Los instrumentos y las lamparas de sefializacion seran montados sobre paneles, frontales.
La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las ampliaciones futuras.

El grado de proteccidn adaptable sobre la misma estructura, de un IP20 a IP54; o IP55.
Tendran un espacio vacio del 20% para la incorporacion de futuros dispositivos.

Barnizado

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosion, la estructura y los paneles deberan estar
oportunamente tratados y barnizados.

El tratamiento base deberd prever el lavado, la fosfatizacion mas pasivacién por cromo o la
electrozincacion de las laminas.

Las laminas estaran barnizadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con
resina poliéster, color final beige liso y semilucido con espesor minimo de 40 micrones.

Conexionado auxiliar:

Sera en conductor flexible con aislamiento de 3 kv., con las siguientes secciones minimas:

4 MM2 para los transformadores de corriente.

2,5 MM2 para los circuitos de mando.

1,5 MM2 para los circuitos de sefializacién y transformadores de tension.

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la regleta y sobre el
esquema funcional.

Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna,
corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacién,) utilizando
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados.

Conexionado de potencia

Las barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y
dinamicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de
cortocircuito.

Las barras deberan estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diametro) o para
juegos de barras de distribucién vertical hasta 1600 A, seran perfiles de cobre, (todas las conexiones
de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y seran fijadas a la estructura mediante
soportes aislantes. Estos soportes seran dimensionados y calculados de modo tal que soporten los
esfuerzos electrodinamicos debidos a las corrientes de cortocircuito.

Por otra parte los soportes estaran preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de espesor 5 mm
y deberan ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones
futuras.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 3
kV.

Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor

Para corriente nominal superior a 160 A, el conexionado sera en cada caso realizado con fleje
flexible.

Los interruptores estardn normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias
de la instalacién; en tal caso podran ser estudiadas diversas soluciones.

Las barras deberan estar identificadas con sefiales autoadhesivas segun la fase, asi como los cables
gue seran equipados con anillos terminales de colores (neutro en azul).

Accesorios de cableado:

Tendran caracter preferencial accesorios para la alimentacién de conjuntos modulares del constructor
del mismo.

Esquema
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Cada Tablero, incluso el mas simple, debera tener un porta-esquemas, en el que se encontraran los
disefios del esquema de potencia y funcional.

Instrumentos de medida

Estaran preparados para colocarse en riel DIN o para situarse en superficie (puertas o tapas) con
dimensiones 72x72 mm; seran del tipo digital timo Power Meter.

Inspecciones

El Contratista deberd solicitar inspeccion a la D.O., para cada uno de los tableros, en las siguientes
etapas:

1. Al completamiento de la estructura.
2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.
3. Al completarse el cableado.
4. Para la realizacion de pruebas y ensayos que seran:

a) Inspeccion Visual (IRAM 2200)

b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tension nominal - 50 Hz. durante un
minuto.

c) Ensayo de Aislacion.

d) Funcionamiento Mecanico

e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de
proteccion y calibrado de los mismos.

f) Verificacion de la Puesta a Tierra del Tablero.

Materiales Constitutivos

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general, debiendo
el Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de caracteristicas mecéanicas y eléctricas de los
distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la D.O. pedir ensayo de cualquier
material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados.

Los equipos fabricados en el pais, bajo licencia o aquellos cuya realizacién no es habitual o factible
en fabrica, deberan presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el pais, y en fecha
reciente, no siendo validos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en
ocasion de otorgarse la licencia.

Interruptores automéaticos

Los interruptores automaticos en tableros seccionales hasta 50 A bipolares o tripolares seran de la
serie Multi-9 de Merlin Gerin para riel DIN y capacidad de ruptura adecuada minimo modelo C60N o
calidad equivalente.

Salvo indicacion en contrario todos los interruptores termo magnéticos seran de 16A bipolares.

Los interruptores de mayor amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, seran
marca MERLIN GERIN, Compact NS de capacidad de ruptura adecuada, o equivalentes en calidad y
capacidad de ruptura y demas indicaciones en planos.

Los Interruptores Principales de todos los Tableros deben ser Tetrapolares, esto es, con
seccionamiento del Neutro.

Disyuntores diferenciales

Seran para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los interruptores
termo magnéticos del tablero.

Actuardn ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberan tener botén de prueba de
funcionamiento y en caso de ser necesario deberan ser super inmunizados.
Para circuitos que contengan motores la sensibilidad de los mismo seran de 300mA.
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Seran marca Merlin Gerin, tipo Multi-9, serie ID o calidad equivalente.

Relés y contactores

Seran de amperaje, nimero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial
garantizado para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones
(minima) por hora.

Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares se colocaran combinados con relevos en
namero y amperaje segun indicaciones del fabricante. Seran marca Merlin Gerin Tipo LC1 o calidad
equivalente.

Todos los contactores llevaran contactos auxiliares cableados a borneras para la implementacion del
Control Inteligente.

Interruptores manuales
Seran de la linea INS de Merlin Gerin o calidad equivalente, y del calibre adecuado.

Interruptores de Escalera
Seran para montaje sobre riel DIN, circuito del tipo electrénico y alto poder de desconexion, para una
tension de accionamiento de 220 V. - 6 Amp. Seran MIN de Merlin Gerin o calidad equivalente.

Interruptores selectores
Seran interruptores para montaje en riel DIN unipolares de 20Amp. como minimo. Seran linea | de
Merlin Gerin, o calidad equivalente.

Interruptores Horarios

Seran del tipo electrénico. Mandara el cierre o apertura de uno o varios circuitos independientes
segun una programacion preestablecida, del tipo diario, semanal o anual segun requerimientos.
Seran IHP de Merlin Gerin o calidad equivalente.

Fusibles

Seran marca Siemens, modelo Diazed o NH, segln amperaje e indicaciones en planos, tanto para
circuitos como para la proteccion de instrumentos o circuitos de comando.

Borneras

Seran del tipo componibles, aptas para la colocacion de puentes fijos 0 seccionables entre ellos, de
amperaje adecuado a la seccién del cable, tipo Zoloda modelo SK110, o medidas superiores, o0
calidad equivalente.

Conexiones

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores seran de
cobre puro electrolitico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de
acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizaran mediante de cobre
electrolitico flexible aislado en material LSOH (tipo Afumex).de color negro de seccién minima 2,5
mm2, debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plastico y canales portacables Hoyos
o calidad equivalentes.

En todos los casos los cables se identificaran en dos extremos conforme a un plano de cableado.
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Los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad seran cableados con una seccién de 4
mm?2.

Lamparas indicadoras
Todas las lamparas indicadoras de funcionamiento y las lamparas indicadoras de fase en todos los
tableros seran tipo Telemecanique con lampara LED y tensién de 220V corriente alterna.

Carteles Indicadores

Cada salida, pulsador o ldmparas de sefializacion, seran identificados mediante un cartel indicador
realizado en acrilico grabado segun muestra que debera ser aprobada por la D.O., estando
expresamente prohibida la cinta platica adhesiva de cualquier tipo.

Soporte de barras
Seran de resina epoxi 0 similares normalizados y se deberan presentar datos garantizados del
fabricante a su esfuerzo resistente.

Canales de cables

Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables, caso
contrario se debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los cables para esa
condicion.

Seran marca Hoyos o similares equivalentes.
3.10.4.2 Ramales Eléctricos

a) Canferias y conductores: para la instalacion eléctrica se utilizaran dos (2) tipos de cafierias,
de hierro galvanizado.

Los cafios de hierro galvanizado seran del tipo con costura, especiales para trabajos eléctricos.

Todas las cafierias metélicas seran conectadas, por medio de cuplas de acero roscadas de primera
calidad, cuidando el labrado de las roscas (se rechazaran aquellas que no presenten los filetes
completos). En aquellos casos en que los cafios deber ser instalados en contrapiso o piso, se sellaran
las cuplas con compuestos conductor de cinta de velo de vidrio (ancho 10 cm.) y tres manos de
pintura asféltica espesa.

b) Los cables seran del tipo auto protegido seran de baja emisién de humos, reducida emision de
gases toxicos y nula de gases corrosivos, seran de cobre electrolitico, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE). Seran de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, superior calidad.

Los conductores deberan ser depositados al pie de la obra en sus envases de origen.

c) Cajas: todas las cajas para accesorios a utilizar en la obra seran aluminio fundido de
primera calidad. Debe completar el Contratista el uso de cajas octogonales con 6 (seis) entradas en
los lugares donde su uso elimina curvas cerradas.

Las cajas de derivacion tendra forma y dimensiones segin necesidades de la obra, debiéndose tener
en cuenta que se instalaran a 9 m. como maximo una a otra. Todas estas cajas seran semipesadas
segun norma IRAM y conectadas a tierra.
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La unién de los cafios a las cajas se realizara con tuerca y boquilla metdlica, no se admitira el uso de
conectores a enchufe.

3.10.4.3 Controlador General
Los controles de sensores de temperatura, valvulas del sistema y sefializaciéon, comando y alarma de
los arrancadores de los ventiladores deberan cablearse hasta la bornera frontera ubicada en el

Tablero CCM para la conexion por terceros del sistema de B.M.S.

Las valvulas del sistema deberan ser completas incluyendo actuador motorizado con sefial de
comando 0-10V y/o 4-20mA. La alimentacion de la valvula sera de 24V corriente continua.

3.10.5 Unidades Enfriadoras de Agua

Generalidades.

Refrigerante:HFC- 134 a

Tendran una capacidad de 1308 Kw. (371TR) enfriando agua de una temperatura de 12 °C a 7,0 °C,
con un factor de incrustacion de 0,000044 m2. K/W en el condensador, el que trabajara con una
temperatura de entrada de agua de 29,5 °C

Sera alimentado con energia eléctrica de 3 x 380 V, 50 Hz.

Se debera acomparfiar una planilla de seleccidn y datos garantizados de capacidad y rendimientos a
cargas parciales, los que deberan ser calculados de acuerdo con el procedimiento establecido en la

Norma 550-92 de ARI (Air-conditioning and Refrigeration Institute, USA).

El oferente aceptara realizar una prueba en fabrica en presencia del Propietario o la(s) personas (s)
por él designada (s), indicando por separado en su cotizacién el costo de tal prueba.

La construccion debera realizarse de acuerdo con la Ultima revisién de la Norma de Seguridad para
Plantas de Refrigeracibn Mecanica - ANSI/ASHRAE 15 (American National Standards
Institute/American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, USA).

El enfriador saldra de fabrica totalmente armado en una pieza y con el cableado eléctrico completo,
estando en condiciones de entrar en funcionamiento al ser cargado con refrigerante, conectado a los
circuitos de agua fria y de condensacion, y recibir la energia eléctrica apropiada.

El equipo estard integrado por los siguientes componentes basicos: Compresor Tornillo, Motor
eléctrico, Sistema de lubricacion, Evaporador, Condensador, y Sistema de control.

El fabricante suministrara con el enfriador los Arrancadores totalmente cableados, dentro de una caja
metalica NEMA 1, montado en la unidad.

Compresores

Seran del tipo semi hermético, seleccionado para producir la capacidad especificada en su punto de
Optima eficiencia y maxima estabilidad de operacién para las condiciones de trabajo.
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El Oferente indicara la capacidad minima a la que puede operar en forma estable considerando que
la temperatura de suministro del agua de condensacion se reduce en 1,4 °C por cada 10% de
reduccién en la carga de refrigeracion, manteniéndose invariable la temperatura del agua enfriada y

los caudales de disefio.

El motor eléctrico de accionamiento sera enfriado por el mismo fluido refrigerante, acoplado al
compresor en forma directa.

.-Evaporador - Condensador

Seran del tipo casco y tubo, fabricados de acuerdo a los requerimientos prescritos en la Norma ASME
(American Society of Mecanical Engineers) Seccion VIII, Divisién 1.

Las cajas de agua y conexiones estaran disefiadas para una presion de trabajo de 1034 kPa (150
psig) en el Evaporador y en el Condensador, del lado agua.

Los tubos de ambos intercambiadores seran de cobre, pudiéndose reemplazar individualmente por
cualquiera de sus extremos.

-Controles

El enfriador saldra de fabrica con todos los controles necesarios para su funcionamiento seguro,
eficiente, y auténomo.

Consistird basicamente en: fuente de poder, microprocesador digital, modulo de entrada y salida de
sefiales, relés, sensores, sefial de alarmas, y botoneras de arranque y parada. Mediante una pantalla
ubicada en la caja de controles se podra visualizar las condiciones de operacion del enfriador, con
valores en unidades métricas o inglesas, a eleccion del operador.

El Oferente indicara detalladamente en su propuesta las operaciones del sistema de control.

Su Tablero tendrd un Port por medio del cual transmitira el 100% de la informacién en lenguaje
compatible con el sistema de Control Central del Edificio.

-Garantia

El Oferente y el fabricante garantizaran la operacion del enfriador por un periodo no menor a un afio
desde la fecha de arranque, comprometiéndose a sustituir sin costo cualquier pieza que falle bajo uso
normal durante el periodo de garantia.

-Puesta en Marcha

El Precio cotizado incluira la Puesta en Marcha de las unidades.

- Marca sugerida: CARRIER.

En virtud de que el Teatro posee una Unidad Enfriadora nueva de similares caracteristicas y que los

tres equipos deberan funcionar de manera conjunta y controlados por un Unico sistema de control
inteligente ( BMS) se sugiere dicha marca para los dos nuevos equipos incluidos en ésta licitacion.
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3.11 INSTALACION SANITARIA

3.11.1 Instalacion de Desagles

3.11.1.0 Generalidades

Cafierias y Accesorios

Materiales

Cafios y accesorios de Hierro fundido de 0,102 y 0,064 metros de diametro y de 6 y 4 (seis y cuatro)
milimetros de espesor respectivamente para los drenajes.

Uniones vy Soldaduras

Las juntas para los cafios y accesorios de hierro fundido se hardn con juntas mecdnicas
elastoméricas con abrazaderas de acero inoxidable.

Los tubos para el empalme de cafierias de hierro con plomo seran de bronce laminado de la mejor
calidad, no permitiéndose tubos forrados, aun cuando sean aprobados por la Empresa de obras
sanitarias que corresponda.

Grapas
Todas las cafierias deberan quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilaria metalicas

galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberdn ser sometidos a la aprobacion de la
Direccién de Obra.

La fijaciéon de las grapas en general se hara por medio de brocas de expansion, teniendo especial
cuidado de no dafiar las estructuras y los muros donde se coloquen.

Cafierias a la vista:
Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Direccién de Obra.
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o
realizara muestras de montaje a pedido de la Direccion de Obra.
Todas las cafierias que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de
los muros, o a la vista, deberan ser colocadas con grapas de perfilaria metalicas galvanizadas. Las
verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos.
Las grapas para sostén de las cafierias de hierro fundido seran:
1) Grapas con patas para caferias suspendidas, de planchuela de 25 x 4,75 milimetros. con
bulones de 25 x 8 milimetros.
2) Abrazaderas para cafierias de 0,152; 0,102 y 0,064 metros de didmetro de hierro maleable de
25 x 3,17 milimetros. con bulones.

Bocas de desaqgile/Tapas de inspeccion

Las bocas de desaglie, de acceso y tapas de inspeccién que se coloquen en contrapiso o
suspendidas se haran con cajas de plomo confeccionadas integramente con chapa de plomo
laminado de 4 (cuatro) milimetros de espesor. Los fondos de estas cajas seran de plomo,
sobresaliendo 1 (un) centimetro y estaran soldadas por la parte exterior.

No se permitiran cajas de plomo fundidas, aun cuando estas fueran aprobadas por la Empresa de
obras sanitarias que corresponda.

Seran de las dimensiones establecidas en los planos.

Piletas de patio
Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas (hasta 0,35 metros de

profundidad) se haran con cajas de plomo confeccionadas integramente con chapa de plomo
laminado de 4 (cuatro) milimetros de espesor. Los fondos de estas cajas serdn de plomo,
sobresaliendo 1 (un) centimetro y estaran soldadas por la parte exterior.

Seran de 0,15 metros de lado y tendran tapitas de inspecciéon de bronce de 0,032 metros de
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diametro a rosca.
Las piletas que vayan suspendidas (mayores a 0,35 metros de profundidad) tendran las mismas
caracteristicas y llevaran sifon de hierro fundido con tapa de inspeccion.

Tapas y rejas

Las bocas de desagiies tapadas, de acceso y tapas de inspeccion tendran tapas de bronce fundido
pulidas con doble cierre hermético y 5 milimetros de espesor minimo o de hierro fundido, ambas
de las medidas que figuran en los planos.

Las bocas de desagle abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor minimo o
de hierro fundido, ambas de las medidas que figuran en los planos.

Las piletas de patio abiertas tendran rejas del tipo a bastén paralelo de bronce cromado de 11 x 11
centimetros, de 5 milimetros de espesor.

Las piletas de patio tapadas tendran tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5
milimetros de espesor minimo.

3.11.1.1 Cafieria H°F° (6 mm.) @ 4"
Provision y colocacién segun lo indicado en planos, incluye accesorios.

3.11.1.2 Pileta de Patio H°F° @ 4".
Provisién y colocacién segun lo indicado en planos, incluye marco y reja plana hierro fundido de
20x20.

3.11.1.3 Canaleta impermeable.
Segun lo indicado en planos.

3.11.2 Alimentacién Agua Potable

3.11.2.0 Generalidades
Caiierias y Accesorios
Materiales

Las cafierias y accesorios a emplearse seran de acero inoxidable.

Los tramos enterrados o empotrados en mamposteria irdn protegidos con cintas con adhesivo de
bitumen modificado con caucho sintético laminado sobre poli cloruro de vinilo o polietileno marca
“Polyguard”.

Los tramos a la vista iran pintados con dos manos de convertidor de oxido y dos manos de pintura
esmalte.

En ninguna cafieria se permitirdn curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos
los cambios de direccion.

Uniones y Soldaduras

Las soldaduras seran por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo a la norma AWS
D10.12M/D10.12: 2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe.

Tanto las caferias como los accesorios tendran extremos chaflanados para soldar de acuerdo a la
norma ANSI A 16.5.

Grapas
Todas las cafierias deberan quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilaria metalicas

galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberan ser sometidos a la aprobacion de la
Direccion de Obra.

La fijaciéon de las grapas en general se hard por medio de brocas de expansion, teniendo especial
cuidado de no dafar las estructuras y los muros donde se coloquen.
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Caifierias a la vista:

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Direccién de Obra.

A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o
realizara muestras de montaje a pedido de la Direccién de Obra.

Todas las cafierias que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de
los muros, o a la vista, deberan ser colocadas con grapas de perfilaria metalicas galvanizadas. Las
verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos.

Vélvulas

De retencidn: Seran marca "Comatti" con cuerpo de acero al carbono y asientos de bronce, con
uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como minimo, a la norma
ANSI 150.

Esféricas: Seran del tipo paso total, marca "Valmec", con cuerpo de bronce, esfera de acero
inoxidable AISI 304 y asientos de teflébn. Las uniones seran bridadas, debiendo responder dichas
bridas con sus contrabridas, como minimo, a la norma ANSI 150.

Mariposa: Serdn marca "Siwo" con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y mariposa de acero
inoxidable, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como
minimo, a la norma ANSI 150.

3.11.2.1 Cafieria de acero inoxidable AISI @ 38mm inc.acc.
Provision y colocacion segun lo indicado en planos, incluye accesorios.

3.11.2.2 Valvula Esférica @ 38mm
Provision y colocacién de una valvula de corte en cada cafieria de alimentacion segun lo indicado en
planos y antes de la entrada a torre.

3.12 AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por ayuda de gremios por parte del Adjudicatario a la ayuda a prestar por parte del
mismo, de acuerdo a la lista de trabajos y prestaciones a brindar a los demas subadjudicatarios de la
obra para todas las tareas incluidas en el presente pliego.

La ayuda de gremios del Adjudicatario a sus subadjudicatarios estara incluida en sus costos.

En general debera prestar los siguientes servicios a sus Subadjudicatarios,

-Area de vestuario y comedor.

-Asistencia en la carga o descarga de materiales,

-Sector independiente del obrador cerrado e iluminado para estibar materiales y/o equipos,

-Luz de obra adecuada a cada tarea y fuerza motriz a no mas de 20 mts del lugar de los trabajos.
-Estructuras de andamio, escaleras y protecciones necesarias

-La apertura de caletas y todo tipo de canalizaciones y fijaciones necesarias para alojar instalaciones
o trabajos que deban quedar amurados.

-Provision y colocacion de fijaciones a losas y mamposteria de, cafios, conductos, artefactos de
iluminacién, etc.

-La limpieza diaria del sector afectado a los trabajos con retiro de residuos en forma diaria

3.13 LIMPIEZA DIARIA'Y FINAL
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El Adjudicatario se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza adecuada a juicio de
la Direccion de Obra, retirando diariamente la basura y escombros que se fueren acumulando durante
la marcha de los trabajos a su cargo, en cada sector. El Adjudicatario mantendra en perfecto estado
de orden y limpieza cada uno de estos sectores.

Asimismo, la Direccién de Obra podra exigir el cumplimiento estricto de todas las obligaciones
asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecucién de las obras, aquellas medidas
complementarias que la envergadura de las mismas y los riesgos consiguientes tornen aconsejables,
a su exclusivo criterio.

Debera efectuar antes de la recepcidn provisoria, la limpieza final con la eliminacién y retiro de todos
los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizé en la ejecucion de los trabajos.



