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MOVIMIENTO DE SUELO

EXCAVACION PARA BASES

EXCAVACION PARA VIGAS DE ARIOSTRE
EXCAVACION TERRENO NATURAL
RELLENO YCOMPACACION A MAQUINA
EXCAVACION PARATABIQUE DE H2 A
EXCAVACION PARA LOSA DE SUBPRESION

HORMIGON ARMADO

BASES DE HORMIGON ARMADO
VIGAS DE ARRIOSTRE

VIGAS DE ENCADENADO

VIGAS EN EDFICIO EXISTENTE
COLUMNAS

ESCALERAEN EDIFICACION NUEVA
ESCALERAEN EDIFICACION EXISTENTE
DINTELES DEH® A®

TABIQUE DE H®

LOSA DE SUBPRESION

ALBANILERIA

MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO MACIZO VISTO EN FACHADA
MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO HUECO 8 CM EN FACHADA
CAPAHIDROFUGA DOBLE EN MUROS CAJON

TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLOHUECO 12CM
CONTRAPISO H° POBRE SOBRE TERRENO NATURAL

CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA

CARPETA DE NIVELACION

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUNA PERIMETRAL
REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO EXTERIOR

REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR

AISLACION HORIZONTAL CEMENTICIA SOBRE CONTRAPISOS

AZOTADO Y REVOQUE HIDROFUGO INTERIOR EN BANOS Y LOCALES HUMEDOS

FILM HIDROFUGO HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL
PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA EN CUBIERTAS

BABETA PERIMETRAL EN TERRAZA

REPARACIONES DE REVOQUE COMPLETO

RECOLOCACION Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERIAS EXISTENTES

LOSAS VIGAS PRETENSADAS Y LADRILLO CERAMICO + CARPETA DE COMPRESION
REPARACION DE CUBIERTA EN SUM DOBLE ALTURA

PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES 60X60
PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL

ESCALINATA A PATIO SEMICUBIERTO

RAMPA A PATIO SEMICUBIERTO

TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 10CM

REVOQUE GRUESO

CONDUCTOS DE VENTILACION
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REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A DEFINIR
REVESTIMIENTO CERAMICO 60X60 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A DEFINIR

PISOS

ALISADO CEMENTICIO SALA DE MAQUINAS Y DEPOSITO (INCLUIDO ZOCALO)
CERAMICOS 60X60 CM COLOR A DEFINIR (INCLUIDO ZOCALO)

CERAMICO 40X40 EN BANOS Y OFFICE (INCLUIDO ZOCALO)

GRANITICO 40X40 EN PATIO (INCLUIDO ZOCALO)
SOLADO AVISADOR TACTIL

INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE ARTEFACTOS) TELEFONIA Y RED DE DATOS
INSTALACION SANITARIA

INSTALACION CONTRA INCENDIO

INSTALACION DE GAS

INSTALACION TERMOMECANICA
RECOLOCACION Y PUESTA EN VALOR DE SPLIT

CARPINTERIA

CN1 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (170 X 230CM)

CN2 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 2 HOJAS, 2 FIJOS (170X 230 CM)
CN3 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 1 HOJAS (60X 40 CM)

CN4 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (156 X 230 CM)

CN5 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (109 X 230CM)

CN6 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (120 X 230CM)

CN7 VENTANA + PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 3 HOJAS VANDEROLA, 1HOJA DE ABRIR (95
X395 CM)

CN8 VENTANA + PUERTADOBLE, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 3 HOJAS VANDEROLA, 2 HOJAS DE
ABRIR (180 X 395 CM)

CN9 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (95 X 230 CM)
CN10 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (180X 230 CM)
CN11 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 12 HOJAS (420X 234 CM)
CN12 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (170X 230 CM)
PR1 PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (120 X 230 CM)

PR2 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 1 HOJADE ABRIR Y MEDIA (125 X 210 CM)

PR3 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS DE ABRIR +PANO FIJO (200X 240 CM)

PR4 PUERTAPLACA, 1 HOJA (90 X 210 CM)

PR5 PUERTAPLACA, 1 HOJA (70 X 210 CM)

PR6 PUERTA, CHAPA INYECTADA, 1 HOJA (90 X 210 CM)

PR7 PUERTA, CHAPA INYECTADA, 1 HOJA (110X 339CM)

PR8 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS + PANO FIJO (155 X 210 CM)

CR1 VENTANA, VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA (125X 40 CM)

IF-2017-19373360- -DGIT

pagina4 de 43



13.22
13.23

13.24

13.25
13.26
13.27
13.28

14.0
14.1
14.2
14.4
14.5
14.6
14.7

15.0
15.1
15.2
15.3
15.4

16.0
16.1

17.0
17.1
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14

18.0
18.1
18.2
18.3

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

CR2 VENTANA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS CORREDIZAS +1 BANDEROLA (240 X 180 CM)

PN1 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PARO FIJO (180X 250 CM)
PN2 PUERTA, CHAPA INYECTADA CON 0JOS DE BUEY, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PARO FIJO (170X
250 CM)

PN3 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS +PARO FIJO (200X 210 CM)

PN4 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS +PANO FIJO (170X 250 CM)
PN5 PUERTA CORTA FUEGOS, RF60, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS +PANO FIJO (110 X 210CM)
PN6 PUERTA,HERRAJE DE ACCESIBILIDAD, 1 HOJA (110 X 210 CM)

HERRERIA

PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANQOS DOBLE EN ESCALERAS

PROVISION Y COLOCACION BARANDAS EN PATIO

PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO EN METAL DESPLEGADO PARA PROTECCION DE ABERTURAS
PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN METAL DESPLEGADO PARA FACHADA

REFUERZO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA METALICA EXISTENTE

CERRAMIENTO EN TUBO ESTRUCTURAL Y METAL DESPLEGADO

PINTURA

LATEX INTERIOR

LATEX ACRILICO EXTERIOR

LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO INCOLORO PARA LADRILLOS

ASCENSOR HIDRAULICO
PROVICION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO

EQUIPAMIENTO

PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO (INCLUYE ADAPTACION DE MESADAS EXISTENTES)
PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA
ESPEJOS 4 MM DE ESPESOR

PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE ALACENA

PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE GUARDADO H=2,00
MESADA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 200 X 200 CM
LOCKERS 16 PUERTAS

ESTANTERIA METALICA REFORZADA 45X90X200

ESTANTERIA BIBLIOTECA EN MELAMINA 35 CM H=2,00 M
JUEGO DE MESA 150X80CMY 4 SILLAS REFORZADO

BANCO LARGO 35 x160 CM

VARIOS - TRABAJOS FINALES

MUDANZA DE MOBILIARIO INCLUYE DEPOSITO TEMPORAL, TRASLADOS Y MONTAJE FINAL
PLATAFORMA ELEVADORA PARA MISNUSVALIDO

LIMPIEZA PERIODICAY FINAL
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4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

4.1.1 TRAMITACIONES Y PERMISOS

El presente item comprende la gestién de todos los trAmites y permisos necesarios para la
ejecucién de la Obra en cuestion segun las normativas locales vigentes. Para lo cual se
gestionara el aviso o permisos de obra ante el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires segun corresponda.

La Empresa Contratista debera garantizar el corte de suministros de energia eléctrica, agua y
gas previo al inicio de las tareas de demolicion.

Documentacion que debe ser gestionada previo al inicio del trdmite por demolicion total o

parcial:

. CERTIFICADO DE CORTE DE GAS.

. CERTIFICADO DE CORTE DE LUZ.

. CERTIFICADO DE DESRATIZACION.

. CERTIFICADO DE NOMENCLATURA PARCELARIA.

. CERTIFICADO DE USO CONFORME

. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEMOLEDORES.

Ademas del profesional responsable de la demoliciéon y/o excavacion, debe presentarse un
responsable inscripto en el Registro de Demoledores y Excavadores, de acuerdo a la Res. No
22-SSCC-2007.

» POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (hacia fincas linderas).

« DDJJ Y RECIBO DE PAGO IMPUESTO A LA GENERACION DE RESIDUOS ARIDOS Y
AFINES NO REUTILIZABLES (ESCOMBROS)

Antes de comenzar y una vez terminada la obra, la Empresa Contratista debera confeccionar y
firmar toda la documentacion grafica, formal y legal necesaria para presentar ante el G.C.B.A.
y/u organismos que lo requieran, realizando todas las gestiones y tramitaciones que
correspondan hasta lograr los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi como
también los planos Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones \igentes. Todos los
tramites antes indicados deberan quedar concluidos dentro de los plazos establecidos y todas
las documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a dichos tramites;
registrados y aprobados, deberan ser entregadas a la Inspeccion de Obra una wez
cumplimentados.

El incumplimiento por parte de la Empresa Contratista en los tiempos y formas indicadas de los
tramites descriptos dara lugar a que la Inspeccién de Obra, a su sélo juicio, pueda implementar
por terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo de la Empresa Contratista los gastos
resultantes. Esta decisibn no eximir4d al Contratista de sus responsabilidades y de las
penalidades por incumplimientos establecidas.

Si fuera necesario la Empresa Contratista deberd efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupacién de aceras y/o calzadas con materiales,
equipos, obradores, etc. cuyo costo sera a su cargo.

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista la tramitacion de los permisos necesarios en lo
referente al wlcamiento de los escombros y deshechos producto de la demolicion.
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La Empresa Contratista tendra a su cargo todas las gestiones necesarias para la aprobacion de
los trabajos por los organismos que correspondan, incluyendo el pago de las tasas y/o
derechos, aun los que debiere pagar el propietario del edificio.

El presente ftem también incluye la gestién y provision de conexiones provisorias de agua y luz
de obra.

La provision de agua para la construccion estara a cargo exclusivamente de la Empresa
Contratista, quien arbitrard los medios para su obtencién, cualquiera sea su forma. La
potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser
objeto de un examen atento, asi como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello.
Su obtencion y consumo sera costeado por la Empresa Contratista, a cuyo cargo estara el
pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta de la
Empresa Contratista.

La Empresa Contratista realizara también los trabajos para la obtencién de energia eléctrica
para iluminacién y fuerza motriz, desde el tablero general o donde sea mas conwveniente,
respetando todas las disposiciones vigentes y normas de seguridad. Su tendido sera
preferentemente aéreo, salvwo disposicion contraria de la Inspeccién de Obra, contando con
casilla para medidor y tablero de entrada que incluya tomas monofasicas y trifasicas, con
disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. Serd del tipo intemperie, y estara
debidamente protegida y sefializada. Serd a su exclusivo cargo el costo de la energia eléctrica
gue consuma.

4.1.2 CERCO DE OBRA

La Empresa Contratista debera proveer y ejecutar un cerco en todo el perimetro de la Obra
respetando lo establecido en el Cddigo de Edificaciéon de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
y/o las medidas de proteccién necesarias que, a juicio de la Inspeccion de Obra, aseguren la
continuidad del uso normal de todo predio adyacente y/o via publica.

Las vallas no se situardn a una distancia inferior a un metro y medio del paramento a demoler.
Cuando se dificulte el paso, se dispondra de un camino seguro, conforme a lo establecido en el
Cédigo de Edificacion.

Previo a la ejecucion del Cerco de Obra La Empresa Contratista presentara planos, detalles,
memoria técnica y de calculo, para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

La Empresa Contratista proveera y ejecutara el cerco de obra de acuerdo con las disposiciones
oficiales vigentes de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de
posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeuntes, el cerramiento de obra define el
perimetro de obra, estando estrictamente prohibidas las instalaciones por fuera de dicho
perimetro, ya sean fijas o temporales, en espacio publico o privado.

El cerco asegurara una correcta prestacion durante todo el plazo de obra y se entregara en las
mismas condiciones a la recepcion provisoria de la obra. Una vez finalizados los trabajos el
cerco de obra quedara colocado en el predio, por lo cual la Empresa Contratista debera antes
de retirarse, revisar y reforzar los anclajes y la integridad de todo el cerco de Obra a fin de
entregarlo en excelentes condiciones para que pueda mantenerse en el tiempo.

La Empresa Contratista efectuara el cierre del predio en todo su perimetro de modo que se
eviten dafios o incomodidad a los transelntes, se impida el acceso de personas ajenas a la
obra y la salida o escurrimiento de materiales fuera de la misma.

Los paramentos se pintaran con esmalte sintético, color a eleccion de la mismay la apertura de
las puertas de acceso de personas y de camiones y materiales no invadira la via publica.

Seran a cargo de la Empresa Contratista todos los dafios que se originen por falta, roturas o
mal estado del cerco.

Ademas, debera ubicar un portéon a los fines de que el ingreso de wehiculos personas y/o
materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra.
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Se montara -de acuerdo a las necesidades- por lo menos un portén de acceso apto para
camiones, el que deberd abrir hacia el interior del perimetro de obra, y que permanecera
cerrado obligatoriamente durante los horarios en que no se desarrollen trabajos en obra.

El porton deberd contar con sefalizacion visual y auditiva temporizada que advierta a los
peatones de la salida de \ehiculos de la obra. Independientemente de este requerimiento,
debera contar con sefializacion fija, doble faz, de medida minima 420 x 297 mm, que indique
SALIDA DE VEHICULOS, colocada en forma transwersal a la circulacion peatonal a una altura
de 2.00 m, en letras color negro brillante (11-1-060) sobre fondo amarillo brillante (05-1-040),
de acuerdo a la norma IRAM 10 005, 2.1 Colores de seguridad, tabla I. Colores de seguridad y
colores de contraste.

Se colocara una puerta de acceso peatonal —la que podra estar incorporada al portén o ser
parte del mismo-, la que tendra indicada el nombre de la calle y el nimero correspondiente. En
el punto de ingreso se debera colocar en lugar visible la sefializacién de prohibicion del ingreso
a toda persona no autorizada y ajena a la obra.

4.1.3. CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista proveerd y colocara en el lugar que lo sefiale la Inspecciéon de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos.

Los carteles se realizardn en chapa de hierro BWG N° 24, sobre bastidor conformado en
madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de
terminacién con colores segun especificacién. La Empresa Contratista presentara para su
aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y
de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva ser4 acordada con la Inspeccion de
obra. Estar& prohibido colocar publicidad.

Se instalar4 dentro de los cinco dias de iniciada la obra y se mantendran el tiempo que la
Inspeccion determine luego de terminados los trabajos.

4.1.4. CARTEL DE RENDER

La Empresa Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefale la Inspeccion de Obra, el
cartel de render que se indique en los planos y pliegos.

Los carteles se realizardn en chapa de hierro BWG N° 24, sobre bastidor conformado en
madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de
terminacién con colores segun especificacién. La Empresa Contratista presentara para su
aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y
de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva serd acordada con la Inspeccién de
obra. Estar& prohibido colocar publicidad.

Se instalar4 dentro de los cinco dias de iniciada la obra y se mantendran el tiempo que la
Inspeccion determine luego de terminados los trabajos.

4.1.5. REPLANTEO, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS

La Empresa Contratista deberd realizar todos los trabajos de replanteo y nivelacion que se
requieren para la apropiada ejecucién de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras,
debera informar a la Inspeccién de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo.
La Empresa Contratista deberd dejar constancia del estado edilicio de las areas de no
intervencion, con registro fotografico de los sectores que presenten dafios previos, o
situaciones de precariedad constructiva preexistentes.

Asimismo, el Oferente debera contemplar como parte integrante de su oferta, la realizacién de
los siguientes trabajos: mensura, altimetria y certificado de amojonamiento del terreno como
asi también la documentacién técnica que corresponda al buen desarrollo de la obra en los
rubros citados.
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Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedaran incluidos en la cotizacion
de la Empresa Contratista.

4.1.6. ESTUDIO DE SUELOS

La Empresa Contratista debera realizar un Estudio de Suelos, ejecutado por profesionales de
reconocida trayectoria, a fin de cotejar los valores de tensién adoptados para el calculo, asi
como también la presencia o no de agua.

Deberd realizarse la ejecucién de un estudio de suelo que incluye los trabajos necesarios de
campafa, ensayos de laboratorio, estudio e interpretacién de los datos obtenidos y produccion
de un informe final en relacién a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de fundacién
definitiva y al tipo de estructura de fundacién adecuado para el lugar de emplazamiento de la
obra.

4.1.7. DOCUMENTACION GRAFICA -PROYECTO EJECUTIVO

La totalidad de la documentacion anexa que forma parte del presente pliego debera
tomarse como ANTEPROYECTO no valido para construccion.

Documentacién_anexa:

- SIT_000.01_DEMOLICION - SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

- DM_100.01_DEMOLICION —EXSTENTE SUBSUELO

- DM_110.01_DEMOLICION —EXSTENTE PLANTA BAJA

- DM_120.01_DEMOLICION —EXSTENTE PLANTA PRIMERA
- DM_130.01_DEMOLICION —EXSTENTE PLANTA CUBIERTA

- ARQ_200.01_ARQUITECTURA — COTAS SUBSUELO
- ARQ_210.01_ARQUITECTURA — COTAS PLANTA BAJA

- ARQ_220.01 ARQUITECTURA — COTAS PLANTA PRIMERA

- ARQ_230.01 ARQUITECTURA — COTAS PLANTA CUBIERTA

- ARQ_240.01_ARQUITECTURA — ALZADOS Y SECCIONES

- ARQ_250.01 ARQUITECTURA - PLANILLA DE CARPINTERIA
- ARQ _260.01 ARQUITECTURA - PLANILLA DE HERRERIA

- ARQ_270.01_ARQUITECTURA - SOLADOS

- ARQ_280.01 ARQUITECTURA - CIELORRASOS

- EST_300.01_ESTRUCTURA — CIMENTACION

-  EST_310.01_ESTRUCTURA — LOSA SOBRE PLANTA SOTANO

- EST_320.01_ESTRUCTURA — LOSA SOBRE PLANTA BAJA

- EST_330.01_ESTRUCTURA - LOSA SOBRE PLANTA PRIMERA
- EST_340.01_ESTRUCTURA — LOSA SOBRE PLANTA CUBIERTA

- IS_400.01_INST.SANITARIA — SUBSUELO

- IS_410.01_INST.SANITARIA — PLANTA BAJA

- IS_420.01_INST.SANITARIA — PLANTA 1°

- IS_430.01_INST.SANITARIA — PLANTA CUBIERTA
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- 1-HIG_500.01_INST. INCENDIO -GAS —SUBSUELO

- I-IG_510.01_INST.INCENDIO - GAS — PLANTA BAJA

- I-IG_520.01_INST.INCENDIO - GAS —PLANTA 1°

- 1-IG_530.01_INST.INCENDIO - GAS—PLANTA CUBIERTA

- IE_600.01_INST.ELEC_ILUMINACION- SS +PB

- IE_610.01_INST.ELEC_ILUMINACION - P.PRIMERA —P. CUBIERTA
- |E_620.01_INST.ELEC - ESQ. UNIFILARES

- |E_630.01_INST.ELEC — DATOS SOTANO- P. BAJA

- |E_640.01_INST.ELEC — DATOS P. PRIMERA

- |E_650.01_INST.ELEC — DETALLES

- IT_700.01_INST.TERMOMECANICA - SUBSUELO

- IT_710.01_INST.TERMOMECANICA — PLANTA BAJA

- IT_720.01_INST.TERMOMECANICA — PLANTA PRIMERA
- IT_730.01_INST.TERMOMECANICA — PLANTA CUBIERTA

El Proyecto Ejecutivos serd presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacion,
previo al inicio de la obra. La Empresa Contratista no podra realizar tareas de ejecucion
salvo los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobacion de dicha
documentacion. Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de
instalaciones deberéan ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista, segun
el siguiente detalle:

Planos ejecutivos de obra:

. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.

. Cortes escala 1.50. Minimo dos.

. Fachadas escala 1.50. Todas.

. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos 0 a resolver y aprobar por la
Inspeccion de Obra.

. Plano de carpinterias 1:25

. Plano de instalacion eléctrica escala 1.50

. Plano de instalacion sanitaria escala 1.50

. Plano de instalacion de gas escala 1.50

. Plano de instalaciéon contra incendio escala 1.50
. Plano de instalacion termomecanica escala 1.50

Planos conforme a obra:

. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.

. Cortes escala 1.50. Minimo cuatro.

. Fachadas escala 1.50. Todas.

. Detalles escala 1.10/ 1.20

. Plano de carpinterias 1:25

. Plano de instalacion eléctrica escala 1.50

. Plano de instalacion sanitaria escala 1.50

. Plano de instalacion de gas escala 1.50

. Plano de instalaciéon contra incendio escala 1.50
. Plano de instalacion termomecanica escala 1.50

Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista debera presentar un proyecto
ejecutivo completo.
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Los planos ejecutivos de proyecto seran presentados a la inspeccion de obra para su
aprobacion, previo al inicio de obra. La Empresa Contratista no podra realizar tareas de
ejecucion salw los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobacion de
dicha documentacion.

4.1.8 OBRADOR Y BANOS QUIMICOS

La Empresa Contratista proveera un obrador en espacio a determinar en conjunto con la
Inspeccion de obra. Los bafios quimicos seran dos y contardn con inodoro, mingitorio,
lavatorio, bomba auto limpiante, ventilacion de tanque y cerradura. Se contemplard su limpieza
en forma semanal durante el periodo que dure la obra. El personal de obra deberd cumplir con
lo estipulado por la UOCRA.

El obrador se dispondra de manera que no moleste la marcha de la obra y sera conservado en
perfectas condiciones de higiene por la Empresa Contratista, estando a su cargo también el
alumbrado, provision y distribucion del agua al mismo. La Empresa Contratista proveera y
mantendra las instalaciones sanitarias reglamentarias segun la Ley de Higiene y seguridad de
Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construccion.

Asimismo, La Empresa Contratista debera garantizar la proteccién de los elementos a
preservar durante la ejecucién de los trabajos.

Se comprobara que el equipamiento a proteger no interfiere en los trabajos de rehabilitacion.
No se procedera a la retirada de la proteccion hasta que lo indique la Inspeccién de Obra.

4.1.9. PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa Contratista desarrollard en formato de ficha, una serie de procedimientos
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecucion de esta obra, desde el punto
de \ista de la Seguridad e Higiene Laboral.

Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad, a elaborar por la Empresa Contratista que realice
los trabajos propios de la ejecucién de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiaran,
analizaran, desarrollaran y complementaran las previsiones aqui contenidas, en funcién del
propio sistema de ejecucién de la obra que se vaya a emplear, y se incluiran, en su caso, las
medidas alternativas de prevencidon que los constructores propongan como mas adecuadas,
con la debida justificacion técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecucion,
vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de proteccién aqui
previstos.

Cada constructor realizard una evaluacién de los riesgos previstos en estas fichas, basada en
las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del dafio
que produciria si llegara a materializarse.

Se han clasificado segun:
= Magquinaria
= Andamiajes
= Pequefia maquinaria
= Equipos auxiliares
= Herramientas manuales
= Protecciones colectivas
= Oficios previstos
= Analisis de precios

Adwertencia importante

IF-2017-19373360- -DGIT

11
paginall de 43



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

» Las fichas tienen un cardcter de guia informativa de actuacion. No sustituyen ni
eximen de la obligatoriedad que tiene la Empresa Contratista de la elaboracion del
Plan de Prewvencion de Riesgos, Evaluacién de los Riesgos y Planificacion de la
Actividad Prewentiva, ni de los deberes de informaciéon a los trabajadores, segin la
normativa vigente.

Ademas, La Empresa Contratista debera presentar un programa de Higiene y Seguridad
desarrollado para la obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de
la Empresa Contratista. Este documento estar4 suscrito por el mismo profesional que lo
confeccioné (con matricula habilitante), por el empleador o la Empresa Contratista. El
documento estara aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la
Empresa Contratista.

En este documento estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas
de prevencién de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por
la legislacion vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587), el cual
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asi mismo el contratista tendra a su cargo la prestacion del senicio de Seguridad e Higiene
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.

4.1.10. APUNTALAMIENTO (ESTRUCTURA, LOSAS Y CUBIERTA)

El apuntalamiento de la obra que tendra por objeto asegurar la estabilidad, integridad y
supenvivencia de partes del edificio que pudieran encontrarse estructuralmente comprometidas
durante los trabajos de demolicién. Para ello se utilizaran estructuras metdlicas de tipo tubular.
Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en buenas condiciones de
conservacion, los conectadores a utilizar seran los indicados por el fabricante. Si se recurre al
uso de perfiles laminados o conformados, éstos seran fijados mediante el empleo de pernos,
tuercas y contratuercas. En todos los casos las secciones de los diferentes elementos seran
los indicados para soportar los esfuerzos a los que serdn sometidos una vez puesta la carga.
Los proyectos de apuntalamiento y sus calculos seran realizados por la Empresa Contratista, y
requeriran de la autorizacién de la Inspeccién de Obra en forma previa a su instalacién en
obra. En todos los casos los apuntalamientos se llevaran a cabo sin golpear o forzar los
elementos a intervenir. Estas estructuras deberén contar con los arriostramientos necesarios
para asegurar su estabilidad. La transmision de los esfuerzos desde y hacia la estructura
provisional se hard empleando tacos de madera revestidos con goma o trozos de alfombra, de
forma tal que se evite dafiar la superficie de contacto. La transmisién de los esfuerzos del
edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hara mediante tacos de madera que eviten el
efecto de punzonamiento con el consecuente dafio de la superficie de contacto. Estas
estructuras deberan contar con los arriostramientos necesarios para asegurar su estabilidad.
Salvo casos excepcionales, no se permitird la circulacion de personal debajo de los andamios
cuando se esta trabajando sobre ellos. Cuando los andamios estén ubicados proximos a los
muros se cuidara no afectar sus paramentos, no se permitird apoyarlos sobre los mismos.

4.1.11. VIGILANCIA
La Empresa Contratista debera contar con un sereno que vigile todo el predio donde se realice
la obra las 24 hs del dia, hasta la finalizacion de los trabajos.

4.2.0 DESMONTES Y DEMOLICIONES

Los siguientes items se regirdn por las pautas establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las
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Ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente
responsable por toda infracciéon efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

4.2.1 DESMONTE DE PUERTAS INTERIORES

La Empresa Contratista deberd desmontar las puertas existentes interiores, de una hoja de
abrir, hoja y media, y dos hojas, segun corresponda previo a los trabajos de demolicion para su
reutilizacion.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.

Todas las aberturas retiradas deberan consernvarse en perfectas condiciones para su
recolocacion. Por cualquier rotura o deterioro de las mimas, la Empresa Contratista debera
reponerlas a su costo.

4.2.2 DESMONTE DE ARTEFACTO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA

La Empresa Contratista deberd desmontar los artefacto de cocina segln corresponda previo a
los trabajos de demolicién para su reutilizacion.

Se deberan conservar los artefactos en perfectas condiciones para su recolocacion de
cualquier rotura o deterioro producto del desmonte, si esto ocurriese la Empresa Contratista
debera reponerlos a su costo.

Se desmontara las mesadas y sus bajo mesadas de apoyo existentes en local cocina.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.

Se tendrd especial cuidado durante el desmonte parcial de no afectar la mesada y mobiliario
gue queda en el lugar, debiendo realizar los refuerzos necesarios para no comprometer su
estabilidad hasta finalizar totalmente los trabajos.

4.2.3 DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS

La Empresa Contratista deberd desmontar los artefactos sanitarios; inodoros, inodoro
discapacitado, mingitorios, lavatorio discapacitado, segun corresponda previo a los trabajos de
demolicién para su reutilizacion.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

Se deberan conservar los artefactos en perfectas condiciones para su recolocacion. Por
cualquier rotura o deterioro de los mismos producto del desmonte, la Empresa Contratista
debera reponerlo a su costo.

4.2.4 DESMONTE DE MESADAS DE BANO/KICHENETTE

La Empresa Contratista deber4d desmontar las mesadas de bafio junto con sus griferias,
bachas y zdcalos, para su reutilizacién segln corresponda previo a los trabajos de demolicion.
El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camioén o contenedor.

Se deberan conservar las mesadas bachas y zo6calos en perfectas condiciones para su
recolocacion. Por cualquier rotura o deterioro producto del desmonte o mal acopio, la Empresa
Contratista debera reponer las piezas afectadas a su costo.

4.2.5 DESMONTE ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO - PANADERIA

La Empresa Contratista debera desmontar el equipamiento, las mesadas de la panaderia y su
bajo mesada de apoyo, para su reutilizacion segin corresponda previo a los trabajos de
demolicién.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.
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Se deberan consenvar las mesadas, z6calos y amueblamiento en perfectas condiciones para
su recolocacion. Por cualquier rotura o deterioro producto del desmonte o mal acopio, la
Empresa Contratista debera reponer las piezas afectadas a su costo.

4.2.6 DESMONTE DE INSTALACION SANITARIA

La Empresa Contratista deber4d desmontar los, artefactos sanitarios, las mesadas de bafio,
bachas y zécalos espejos, etc., para su reutilizacidon segun corresponda previo a los trabajos de
demolicién.

Con posterioridad se procederd a desmontar las caferias de distribucion de agua y
canalizacion de aguas senidas afectadas por las tereas de demolicion.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre wlquete.

Se deberan anular y desmontar las bajadas de agua potable en desuso, asi como también los
ramales de descarga, bocas de inspeccién, cdmaras, piletas de patio, etc. En correspondencia
al nuevo proyecto y segun lo indique la Inspeccion de Obra.

4.2.7 DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA

La Empresa Contratista debera desmontar totalmente los circuitos de provision de energia
eléctrica que se wvean afectados por las tareas de demolicion, retirando, ademas,bandejas ,
llaves, protecciones y conductores correspondientes a los mismos de los tableros a conservar.
El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre wlquete.

4.2.8 DESMONTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

La Empresa Contratista debera desmontar todos los artefactos de iluminacién que se
encuentren en los locales a demoler y/o modificar, segin corresponda previo a los trabajos de
demolicién para su reutilizacién.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

Se deberan consernvar los artefactos en perfectas condiciones para su recolocacion. Por
cualquier rotura o deterioro de los mismos producto del desmonte o mal acopio, la Empresa
Contratista debera reponerlo a su costo.

4.2.9 PICADO DE REVOQUE

La Empresa Contratista debera picar para retirar toda la superficie de rewoque sobre la
medianera existente en el nuevo lote a construir.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
de demolicién sobre wlquete.

4.2.10 DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE

La Empresa Contratista debera retirar el solado existente en coincidencia con los nuews bafios
proyectados en PB.

El presente item incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

4.2.11 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

La Empresa Contratista debera demoler todas las paredes internas de mamposteria en
correspondencia al proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos.

El presente item incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.
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4.2.12 DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE

La Empresa Contratista deberd demoler la rampa existente en planta baja en correspondencia
al proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos.

Previo a la demolicion se debera desmotar la baranda reglamentaria existente para su posterior
reutilizacion.

El presente item incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

4.2.13 DEMOLICION DE ESCALERAS EXISTENTES

La Empresa Contratista debera demoler en su totalidad las escaleras en correspondencia al
proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos.

Previo a la demoliciébn se debera desmotar los pasamanos existentes para su posterior
reutilizacion.

El presente item incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

4.2.14 DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE PARA ESCALERA

La Empresa Contratista deber4d demoler sectores de losa existente para realizar las nuevas
escaleras en correspondencia al proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos.

Previo a la demolicion se debera apuntalar segun calculo las areas que se vean afectadas y/o
la estructura proxima comprometida. Segun lo indique la inspeccién de obra.

Se deberan retirar los apuntalamientos finalizados los trabajos de refuerzo y nueva estructura
soportante.

El presente item incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

4.2.15 DEMOLICION OBRA COMPLETA

La Empresa Contratista debera realizar la demolicion total o parcial segun se indica en los

planos y conforme lo descripto en el presente item.

Previo al inicio de las tareas de demolicion la Empresa Contratista deberd desmontar el tendido

de todas las instalaciones de senicios comprendidas dentro de los limites especificados en el

presente pliego como area de intervencion.

El orden de demolicion comenzara eliminando previamente del edificio los elementos que

puedan perturbar el descombro.

Los elementos resistentes se demoleran, en general, en el orden inverso al de su construccion.
1. Descendiendo planta a planta.

Aligerando las plantas de forma simétrica.

Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos.

Contrarrestando o anulando los componentes horizontales de los arcos y bévedas.

Apuntalando, en caso necesario, los elementos del woladizo.

Demoliendo las estructuras hiperestaticas en el orden que impliqgue menos flecha, giros

o desplazamiento.

7. Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

oA ®WN

a) Condiciones de Seguridad en Linderos y Via Publica
Se protegeran los elementos de senicio publico que puedan ser afectados por la demolicion,
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.
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En fachadas que den a la via publica, se situaran protecciones como redes, lonas, asi como
una pantalla rigida inclinada, que recoja escombros o herramientas que puedan caer. Esta
pantalla sobresaldrd de la fachada una distancia no menor a dos metros.

Antes de iniciar la demolicibn se realizard el saneamiento reglamentario (desinfeccion,
desinsectacion y desratizacién) neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo
con las compafias suministradoras y la reglamentacion vigente de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

Se taponard el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no
guardan ningun tipo de material combustible o peligroso, ni otras derivaciones de instalaciones
gue no procedan de las derivaciones del edificio, asi como si se han vaciado todos los
depositos y tuberias.

En la instalacion de grdas o maquinaria a emplear, se mantendra la distancia de seguridad a
las lineas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tension.

Previamente al inicio de la demolicion, la Empresa Contratista deberd tomar la totalidad de
recaudos necesarios en lo referido al Cerco de Obra, bandejas de proteccién, apuntalamientos
y el correspondiente chequeo y proteccion.

Se deberan colocar bandejas de proteccién en todo el perimetro en que la obra supere a los
linderos.

La Inspeccion de Obra podrd ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista.

b) Mitigaciones Contra el Polwo y el Ruido

Es imprescindible considerar esfuerzos adicionales en la mitigacién de la propagacion de polvo
y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de demolicion.

Este item comprende la provisién y colocacién de proteccion con lienzo o cortinas contra el
polvo en todo el perimetro de la demolicién.

Este cerramiento continuo de una altura igual al edificio a demoler se ubicar4 por sobre el
vallado interior, mediante la colocacion de una pantalla textil de trama lo suficientemente
cerrada y de estructura firme.

Esta pantalla textil tendra a su vez los soportes adecuados a fin de evitar desprendimientos
totales o parciales constituida por una estructura tubular de acero o de otro material a
satisfaccion de la Inspeccion de la Obra.

Esta Cortina Contra Polw, asegurard una correcta prestacion durante todo el lapso de la
demolicion, sera construida prolijamente y se mantendra en buenas condiciones de
conservacion y limpieza hasta su retiro, previo a la recepcién provisoria de la obra.

La Inspeccion de Obra podra ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista.

¢) Apuntalamiento de Sequridad

Antes de proceder a la demolicién de las partes estructurales que puedan afectar la
construccion propia o linderas, La Empresa Contratista propondra y ejecutara los
apuntalamientos que previamente aprobara la Inspeccion de Obra.

Se produciran los apuntalamientos, y/o medidas de precaucién que resulte necesario, debiendo
La Empresa Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, estructura
tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metalicos regulares, \igas
celosias, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc., segln sea necesario a fin de
lograr un acceso conweniente a los sitios de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad
de todos los componentes constructivos de los sectores inwlucrados en la obra.

d) Herramientas y Equipos.
La Empresa Contratista debera hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice
para la ejecucion de las distintas tareas de demolicién. Asimismo, la Empresa Contratista
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absorbera el costo derivado de todo movimiento que deba realizarse dentro y fuera de la obra,
incluyendo el costo que surja de la cantidad de wlquetes y/o camiones necesarios para el
retiro de escombros.

e) Condiciones De Sequridad Durante La Demolicién

Conforme a la normativa, se utilizaran cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos, o se
dispondran andamios.

Se dispondr4 de pasarelas para la circulacién entre viguetas o nenios de los forjados, a los
gue se les haya quitado el entrevigado. No se suprimiran los elementos atirantados o de
arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos.
En los elementos metdlicos en tensidon se tendra en cuenta el efecto de oscilacion al retirar el
corte o al suprimir las tensiones.

Se apuntalaran los elementos de wladizo antes de aligerar su contrapeso.

En general, se desmontaran, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes o lesiones,
como el vidrio, aparatos sanitarios, etc.

El abatimiento de un elemento se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del
elemento y permita el descenso lento.

El welco sélo podra realizarse en elementos despiezables no empotrados, situados en las
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja.

Serd necesario atirantar previamente y/o apuntalar el elemento, trozar inferiormente 1/3 de su
espesor o0 anular los anclajes aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento.

Se dispondra en el lugar de la caida de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la
altura desde donde se lanzara.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizardn previa autorizacién de la
direccion técnica.

Durante la demolicion de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas o clavos.
Las grias no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se
comenzaran a levantar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo
caso, se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

En caso de lluva durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones
climéticas y realizar las acciones que correspondan para la evacuacién de las aguas.

Si en medianeras aparecieran grietas durante la demolicion en los edificios colindantes, se
colocaran testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolicion y efectuar su
apuntalamiento o consolidacion, si fuese necesario.

f) Tareas Finales de la Demolicién:

Las vallas, sumideros, camaras, pozos y conductos de desagiie, quedaran en perfecto estado
de senicio.

Para el caso de medianeras que después de la demolicién del edificio, pasen a ser de simple
cerramiento, La Empresa Contratista debera tener en cuenta el recorte de las mismas a la
altura reglamentaria, siendo la inspeccion técnica de Obra la que determine su realizacién.

Las medianeras linderas se tratardn de forma de obtener caracteristicas similares o superiores
a las que se observaron antes del inicio del procedimiento de demolicion.

Demolicion de estructuras de hormigén armado existente

Se demolerd luego de haber sacado todo material existente que hubiera por sobre los
elementos estructurales, como vigas y losas.

La demolicion se realizara mediante martillos neuméaticos o de forma manual. La carga del
material serd a brazo hasta los contenedores de acopio. Una vez retirado el hormigén de la
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estructura compuesta de hormigén armado se efectuara el corte de los hierros estructurales. El
retiro del hierro debera realizarse de la misma manera que los escombros de hormigén.

De ser necesario se afiadir4 algin apuntalamiento en forma de puntales metélicos telescépicos
que refuercen temporalmente la sujecion de algin elemento estructural que lo precise a criterio
de la inspeccion.

Demolicién de mamposteria de fachada existente esp. 0.30 m
Se procedera a la demoliciéon de arriba hacia abajo.
Los dinteles en vanos no se quitardn hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita.

Demolicién de tabiques interiores en seco incluyendo carpinterias
Se demoleran todos los tabiques internos en seco (de placa de roca de yeso) dejando la planta
libre para su demolicién.

Demolicién de tabigues interiores de mamposteria 0.10m incluyendo carpinterias

Se demoleran los tabiques de cada planta antes de derribar la losa superior. Si las losas han
cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar previamente la misma

Se procedera al apuntalamiento de las losas del 1° piso, para luego demoler, en primer lugar,
los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido las losas o0 cubierta y
antes de derribar las vigas y pilares del nivel donde se trabaja.

Los trabajos consisten en la demolicion de todos los locales que queden en la zona delimitada
por las dos medianeras, la linea municipal existente y linea municipal nueva; exceptuando los
elementos estructurales que estén dentro de ambas medianeras. Estos elementos se
demoleran en una préxima etapa cuando se demuelan las propiedades lindantes.

Asimismo, en donde la estructura a demoler es mas alta que la estructura lindante, se debera
demoler toda la estructura que este por sobre el nivel de medianera comun. Para este caso
solo se podran utilizar métodos manuales de demolicidn.

Demolicién de cubierta.

La demolicibn de elementos salientes de cubiertas se efectuara, por lo general, antes de
levantar el material de cobertura.

En cubiertas o losas planas compuestas de materiales de relleno, se empezard demoliendo los
mismos, previamente sin demoler la capa de compresion de las losas y sin debilitar las vigas y
viguetas.

Se debera tener en cuenta y especial cuidado con el wlumen de escombros que caera sobre la
losa inferior, demoliéndola por partes del tamafio adecuado para controlar su caida y evitar que
la estructura colapse ante un fuerte impacto.

Demolicién de contrapisos y pisos en PB.

Se levantaran, por lo general, antes de proceder al derribo de los elementos resistentes sobre
los que estan colocados, sin demoler, en esta operacién, la capa de compresion de las losas, ni
debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

Desmonte de escalera.
Demolicién de escalera con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, previo
levantado del piso y contrapiso.

Los trabajos de demolicion del presente item incluyen la demolicion y retiro de los elementos
estructurales hasta el nivel -1.00.
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4.2.16 DESMONTE DE CARPINTERIAS

Levantado de carpinteria acristalada o de cualquier tipo situada en fachada, e interiores de
superficies varias, con medios manuales y recuperacién del material para su posterior
reubicaciéon en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas vy
accesorios; clasificacién, etiquetado, acopio para su almacenaje durante las obras, limpieza,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante
los trabajos, sobre camion o contenedor.

4.2.17 DESMONTE DE GRIFERIAS
La Empresa Contratista deberd desmontar las griferias, para su reutilizacion segun
corresponda previo a los trabajos de demoalicion.

4.2.18 DESMONTE DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES 60x60

Demolicion cielorraso  desmontable,  registrable de placas de yeso laminado, situado a una
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
gue se sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye la demolicion de la
estructura metdlica de sujecion, de las falsas vigas y de los remates.

4.2.19 DESMONTE PARCIAL DE CHAPA DE CUBIERTA EXISTENTE

Desmonte de cobertura de chapa de acero, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%;
con medios manuales y carga manual sobre camidén o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los elementos de fijacion, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

4.2.20 DESMONTE TOTAL DE CHAPA Y ESTRUCTURA DE HIERRO

Demolicion de estructura metdlica ligera autoportante de techo inclinado a dos aguas, con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se
apoya, y carga manual sobre camién o contenedor.

Desmontaje de columna metdlica, formada por piezas de perfil de acero laminado de hasta
4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camioén o contenedor.

Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolicién
no estara sometido a la accién de cargas o0 momentos, y se \erificard la estabilidad del resto de
la estructura y elementos de su entorno, que estardn debidamente apuntalados. Deberan
haberse concluido todos aquellos trabajos preparatorios previstos en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las compafiias
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y
apuntalamientos necesarios. Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relacién con los operarios encargados
de la demolicibn como con terceras personas, \Viales, elementos publicos o edificios
colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo
durante los trabajos de demolicién y de los sistemas de extincién de incendios adecuados.

4.2.21 DESMONTE DE PASAMANOS DOBLE

Levantado con medios manuales de pasamanos, situada en escalera y fijada mediante recibido
en obra de mamposteria, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que esté sujeto, para su recuperacion y su posterior reubicacion en otro emplazamiento. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.

4.2.22 DEMOLICION DE VIGAS DE PATIO
Demolicion de viga de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de
oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor.
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4.2.23 DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO

Demolicion de piso existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas o graniticas y
contrapiso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material adhesivo adherido
al soporte, pero no incluye la demolicion de la base soporte.

4.3.0 MOVIMIENTO DE SUELO

4.3.1 EXCAVACION PARA BASES

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para bases hasta una
profundidad aproximada de -2.50 m, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo.

Este item incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camioén.

4.3.2 EXCAVACION PARA VIGAS DE ARIOSTRE

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para las vigas de arriostre hasta
una profundidad aproximada de -2.50 m, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo.

Este item incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.

4.3.3 EXCAVACION TERRENO NATURAL

Excavacién de tierras a cielo abierto para cimentacién hasta una profundidad aproximada de -
4.50 m, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto
ejecutivo.

Este item incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.

4.3.4 RELLENO Y COMPACTACION A MAQUINA

Formacién de relleno y compactacion a cielo abierto para cimentacion, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavacion, y
posterior compactacién con medios mecanicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (ensayo incluido en este
precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectaciéon del mismo.

4.3.5 EXCAVACION PARA TABIQUE DE HORMIGON ARMADO

Excavacion de tierras a cielo abierto para cimentacion de muro de contencion de tierras de una
profundidad aproximada de -2.50 m con respecto a la cota de sétano existente, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo.

Este item incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.
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4.3.6 EXCAVACION PARA LOSA DE SUBPRESION

Excavacion relleno y compactacion de tierras a cielo abierto para losa de supresion hasta una
profundidad aproximada de -2.00 m, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto Ejecutivo. Mediante el extendido en tongadas de espesor
no superior a 30 cm de material de la propia excavacion, y posterior compactacion con medios
mecanicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (ensayo incluido en este precio), y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante

Este item incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.

4.4.0 HORMIGON ARMADO

El proyecto estructural debera ser disefiado y calculado por La Empresa Contratista, y
presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacién previa al inicio de las tareas, firmado
por un profesional competente. Toda la responsabilidad del proyecto y célculo estructural
corresponde a La Empresa Contratista.

Los valores e items mencionados en el presente pliego son a modo de referencia.

Especificaciones técnicas del hormigén

El hormigén a utilizar sera del tipo: elaborado calidad H-21 o superior segun célculo, el que
sera provisto por una empresa reconocida en el mercado, que debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra.

Todo el hormigén de un determinado tipo tendra calidad uniforme.

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y
normas alli indicadas.

La Empresa Contratista asumira la responsabilidad integral de la estructura.

La aprobacién de la documentacion no significara delegacién de responsabilidades en la
Inspeccion de Obra, siendo La Empresa Contratista la Unica responsable por la correcta
ejecucioén de la estructura.

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

4.4.1 BASES DE HORMIGON ARMADO

La fundacién del nuevo muro de fachada y nuewo edificio serd materializada mediante bases
céntricas y excéntricas de aproximadamente 1,80x, 1,80 mts., a una profundidad aproximada
de -2.00 mts. de la cota actual en cada caso. Las dimensiones, calidad del hormigén, secciones
de la armadura y la profundidad serd producto del Proyecto Estructural a cargo de la Empresa
Contratista, que se presentara a la Inspeccién de Obra para su aprobacién previo al inicio de
los trabajos.

Se debera tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su
conexion a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad
necesaria de cafos de la materialidad y didametro que correspondan, segun el proyecto de las
instalaciones que debera desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitacion.

4.4.2 VIGAS DE ARRIOSTRE
Vigas de arriostre en H° A° 40x40 cm
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Se realizardn vigas de arriostre segun el proyecto estructural presentado por la Empresa
Constructora y previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. Dichas vigas tendran una
seccion aproximada de 0.40 x 0.40 m, con una armadura superior de 2 @10 y una inferior de 4
@ 16. Se considerar4 una piel de aproximadamente 2 @ 10 ambos laterales y estribos de @
6c/15 cm.

Las dimensiones de la viga y predimensionado de la armadura de la misma son a modo de
referencia.

4.4.3 VIGAS DE ENCADENADO

Vigas de encadenado en fachada 20x40 cm

Se realizaran vigas de encadenado segun el proyecto estructural presentado por la Empresa
Constructora y previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. Dichas vigas tendran una
seccion aproximada de 0.20 x 0.40 m, con una armadura superior de 2 @10 y una inferior de 3
@ 12. Se considerar4 una piel de aproximadamente 2 @ 6 ambos laterales y estribos de @
6c/15 cm.

Las dimensiones de la viga y predimensionado de la armadura de la misma son a modo de
referencia.

4.4.4 VIGAS EN EDIFICIO EXISTENTE

Se realizaran vigas de refuerzo para la apertura de losa en el edificio existente para la
construccion de nuevas escaleras, la dimension y ubicacién de las mismas responderan al
proyecto estructural presentado por la Empresa Constructora y previamente aprobado por la
Inspeccion de Obra. Dichas vigas tendran una seccién aproximada de 0.20 x 0.60 m, con una
armadura superior de 2 @8 y una inferior de 3 @ 10. Se considerard una piel de
aproximadamente y estribos de @ 6¢/20 cm.

Las dimensiones de la viga y predimensionado de la armadura de la misma son a modo de
referencia.

4.4.5 COLUMNAS

Columnas estructurales 35X35 cm

Se realizaran columnas soportantes de la nueva de la Fachada y como parte de la nueva
edificacién a construir, segun el proyecto estructural presentado por la Empresa Constructora y
prevamente aprobado por la Inspeccion de Obra. Dichas columnas tendran una seccion
aproximada de 0.35x 0.35 m, con una armadura de 8 @ 12 y 4016, con estribos de @6 cada
20cm.

Las dimensiones de las columnas y predimensionado de la armadura de las mismas son a
modo de referencia.

4.4.6 ESCALERA EN EDIFICACION NUEVA

La Empresa Contratista debera construir las correspondientes escaleras segun se indique en el
proyecto ejecutivo, respetando las normas y reglamentaciones \vigentes para las mismas.

Las dimensiones, calidad del hormigén, secciones de la armadura sera producto del proyecto
estructural a cargo de la Empresa Contratista, el cual se presentara a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion previo al inicio de los trabajos.

El acabado final sera de hormigén \isto, con superficie antideslizante, y nariz de escalén en
hierro angulo.

4.4.7 ESCALERA EN EDIFICACION EXISTENTE
La Empresa Contratista debera construir las correspondientes escaleras segun se indique en el
Proyecto Ejecutivo, respetando las normas y reglamentaciones vigentes para las mismas.

IF-2017-19373360- -DGIT

22
pagina 22 de 43



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

Las dimensiones, calidad del hormigén, secciones de la armadura sera producto del proyecto
estructural a cargo de la Empresa Contratista, el cual se presentara a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion previo al inicio de los trabajos.

El acabado final sera hormigén rodillado, con cinta 3M antideslizante en las pedadas, y nariz de
escalén en hierro angulo.

4.4.8 DINTELES DE H°A°

La Empresa Contratista debera construir dinteles de hormigéon armado coronando los vanos de
todas las carpinterias a colocar, apoyandose sobre la mamposteria 10 cm a cada lado de los
extremos de las mismas.

Las dimensiones, calidad del hormigén, secciones de la armadura sera producto del proyecto
estructural a cargo de la Empresa Contratista, el cual se presentara a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion previo al inicio de los trabajos.

Apoyaran sus extremos sobre la albafileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca
seré inferior a 25 cm de cada lado del vano.

4.4.9 TABIQUE DE H°A°

Formacion de muro de hormigbn armado encofrado a dos caras,de hasta 3 m de
altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado con hormigén H-21, condiciéon de exposicion
no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de consistencia A-3, elaborado, y
colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado para
revestir, realizado con paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso parte
proporcional de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el lugar definitivo de su
colocaciéon en obra, formacién de juntas, separadores, accesorios, colocacion de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentacién, fijacion y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicacion de liquido desencofrante y curado del hormigon.

4.4.10 LOSA DE SUBPRESION

Formacion de losa maciza de hormigon armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta
3 m, altura 24 cm, realizada con hormigén H-21, condicidon de exposicidon no agresiva, tamafio
méaximo del agregado 19,0 mm, &mbito de consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba, y
acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 21 kg/m2;, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso parte
proporcional de replanteo, nenios y zunchos perimetrales de planta y huecos, corte, doblado y
armado del acero en el obrador y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en
obra, elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicacién de liquido desencofrante y agente filmégeno para curado de hormigones
y morteros. Sin incluir repercusién de columnas.

4.5.0 ALBANILERIA
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4.5.1 MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO MACIZO
VISTO EN FACHADA

La Empresa Contratista debera construir segin se indica en los planos, muros dobles de
mamposteria de ladrillo hueco 12x8x33, y ladrillo macizo comidn media \ista, con una camara
de aire de 4 cm.

Perfectamente a plomo ambos paramentos y absolutamente paralelos entre si, segin las
reglas del arte.

La aislacion hidréfuga estad sobre la cara interna de la pared de ladrillo hueco y tendran los
desagiies necesarios por condensacién en toda su longitud.

Primero se ejecutara el muro interior, dejando flejes que vincularan los dos muros con hierros
de 2 6 mm cada 3 o 4 hiladas y cada 60 cm aproximadamente, los que se asentaran en
concreto. Se realizara un azotado cementicio y se aplicaran dos manos de pintura asféltica en
la cara exterior del muro. Luego se ejecutara el muro exterior, utilizando ladrillos de primera
calidad, escuadrados, de tamafio y color uniforme. Previo fraguado inicial se procedera a
rehundir las juntas con “tartagdn” u otra herramienta apropiada para tal fin, hasta 1.5 cm de
profundidad. Luego se procedera al tomado de juntas.

La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por
separado.

Los ladrillos se colocardn mojados y se los hara reshalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excedera en un 1,5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el niwel, las reglas, etc., de modo
gue resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o
resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas erticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazon en el muro.

Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de
la albafileria.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas, cuando un muro
debe empalmarse a otro existente, se practicara sobre estos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados a
la medida necesaria.

En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejaran en el lugar
indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicado en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspeccion dard las instrucciones generales para su
construccion y/o su terminacién de revoques o revestimiento.

4.5.2 MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO HUECO 8
CM EN FACHADA

La Empresa Contratista debera construir segin se indica en los planos, muros dobles de
mamposteria de ladrillo hueco 12x18x33, y de ladrillo hueco 12x18x33, con una camara de aire
de 4 cm.

Perfectamente a plomo ambos paramentos y absolutamente paralelos entre si, segin las
reglas del arte.

La aislacion hidréfuga esta sobre la cara interna de la pared de ladrillo hueco y tendran los
desagues necesarios por condensacion en toda su longitud.

Primero se ejecutara el muro interior del 12 dejando flejes que vincularan los dos muros con
hierros de g 6 mm cada 3 o 4 hiladas y cada 60 cm aproximadamente, los que se asentaran en
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concreto. Se realizara un azotado cementicio y se aplicaran dos manos de pintura asféltica en
la cara exterior del muro. Luego se ejecutara el muro exterior del 8. Dejando lista la superficie
para ser revocada.

La mamposteria se ejecutarad con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por
separado.

Los ladrillos se colocardn mojados y se los hara reshalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excedera en un 1,5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo
qgue resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o
resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas erticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazén en el muro.

Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de
la albafileria.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas, cuando un muro
debe empalmarse a otro existente, se practicara sobre estos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados a
la medida necesaria.

En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejaran en el lugar
indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicado en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o0 para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones generales para su
construccion y/o su terminacién de revoques o revestimiento.

4.5.3 CAPA HIDROFUGA DOBLE EN MUROS CAJON

Se realizara el cajén hidr6fugo y se cerrard con la impermeabilizacién horizontal y vertical

La mezcla hidréfuga se preparara con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina
(1:2 1/2 o 1:3), agregandose hidréfugo quimico en proporcion del 10% del agua, mezclado en
toda la que se utilizara en dicha mezcla.

La mezcla de concreto hidréfugo se coloca aplanando con la cuchara, cuidando el solape entre
una cucharada y la siguiente para que no queden intersticios, y en capas superpuestas hasta
lograr el espesor requerido.

Una vez aplicado el concreto debe procurarse taparlo con elementos hiumedos y protegerlo del
calor a fin de lograr un tiempo de fragiie normal e hidratacién homogénea.

Se aplicara inmediata de la capa siguiente de mezcla de cal (revoque 0 mamposteria).

4.5.4 TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM

La Empresa Contratista deberd construir tabiques interiores de 12 cm de espesor de
mamposteria, de ladrillo ceramico con huecos horizontales, para revestir, 8x18x33 cm, recibida
con mortero de cemento de albafileria confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento,
color gris, dosificacién 1:6, suministrado en sacos.

La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por
separado.

Los ladrillos se colocaran mojados y se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excedera en un 1,5 cm.
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Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el niwel, las reglas, etc., de modo
que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o
resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas erticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazon en el muro.

Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de
la albaileria.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas, cuando un muro
debe empalmarse a otro existente, se practicara sobre estos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazon entre ellos.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados a
la medida necesaria.

En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejaran en el lugar
indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicado en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspeccion dard las instrucciones generales para su
construccion y/o su terminacién de revoques o revestimiento.

4.5.5 CONTRAPISO H° POBRE SOBRE TERRENO NATURAL

La Empresa Contratista deber& realizar, sobre una subbase de 10 cm de tosca compactada, la
construccion de un contrapiso de Hormigdén Hidraulico Reforzado Pobre, de un espesor
aproximado de 12 cm, variable, segun las pendientes requeridas por proyecto.

Segun se indique en los planos del proyecto ejecutivo, y segun lo indique la Inspeccion de
Obra.

4.5.6 CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA

La Empresa Contratista deberd realizar sobre la nueva losa, un contrapiso alivianado con
perlas de EPS tipo —Isocretll o similar, de un espesor aproximado de 5 cm, variable, seguln las
pendientes requeridas por proyecto.

Segun se indique en los planos del proyecto ejecutivo, y segun lo indique la Inspeccién de
Obra.

4.5.7 CARPETA DE NIVELACION

La Empresa Contratista deberd realizar carpeta niveladora sobre contrapisos con resistencia a
compresién de 20 N/mm?, resistencia a flexion de 6 N/mm?2, de 20 mm de espesor, para la
regularizacién y nivelaciéon de la superficie, preparada para recibir piso ceramico (no incluido en
este precio).

4.5.8 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA

Se deberan ejecutar cielorrasos de placas de roca de yeso junta tomada, en los locales de
bafio, office, y segln se indicara en los planos del proyecto ejecutivo.

Los mismos se armaran con placas de roca de yeso de 9,5mm de espesor, tipo DURLOCK o
equivalente, adheridas a montantes de 70mm colocadas cada 1.20m y soleras de 69mm cada
0,40m. La estructura serd de perfiles de chapa N°24 de hierro galvanizados. Llevaran perfil
perimetral Z. En el ensamble de los perfiles entre si se utilizaran tornillos T1, tipo Parker con
cabeza Philips, autorroscantes cada méaximo 35cm. Los empalmes entre perfiles se realizaran
superponiéndolos como minimo 20cm.

Los artefactos en el cielorraso se colocaran entre refuerzos realizados con los mismos perfiles.
Las placas se colocaran con tornillos T2 similares a T1, colocandolos cada 25cm. Las juntas
entre placas se masillara y sellara con cinta, realizandose esta tarea en cinco manos sucesivas
y con los tiempos de secado entre ellas, incluyendo las cabezas de los tornillos. Las manos
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son: 1. tomado de junta con masilla, 2. adhesivw de la cinta, 3. cinta, 4. tapado de la cinta, 5.
masilla final. Las sucesivas manos seran mas anchas que las anteriores.

Se seguiran las instrucciones del fabricante para el traslado, estibaje y colocacién.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las \erificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena colocacién de los mismos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial
de las areas que considere fueron ejecutadas en forma indebidas.

4.5.9 REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO EXTERIOR

La Empresa Contratista debera ejecutar el revoque completo (grueso + fino con agregado
hidr6fugo) en toda la superficie de pared hacia el exterior y sobre la medianera donde se retird
el revoque hasta llegar al ladrillo.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

Salw los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio en total.

Los enlucidos, que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente,
tendran una vez terminados un espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros.

La mezcla hidréfuga se preparara con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina
(1:2 1/2 o 1:3), agregandose hidréfugo quimico en proporcion del 10% del agua, mezclado en
toda la que se utilizara en dicha mezcla.

Se utilizaran morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacién de impurezas y
exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni
fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas y angulos rectos.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las erificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucion del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las
areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.5.10 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR

La Empresa Contratista debera ejecutar el revoque grueso sobre ambas caras de toda la
tabiqueria interna de mampuestos, excepto aguellas que se revestirAn con ceramica.
Previamente a la aplicacion de cualquier revoque deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente, en la medida necesaria para evtar fisuras en los mismos.

Salw los casos en que se especifigue expresamente lo contrario los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio en total.

Los enlucidos, que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente,
tendran una vez terminados un espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros.

Se utilizardn morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminaciéon de impurezas y
exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni
fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas y angulos rectos.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las erificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucién del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las
areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.5.11 AISLACION HORIZONTAL CEMENTICIA SOBRE CONTRAPISOS

La Empresa Contratista debera realizar carpetas de mortero de cemento con agregado de
hidréfugo quimico, como aislacién horizontal, sobre todos los contrapisos realizados sobre
terreno natural. Las mismas tendran un espesor de 2 cm como minimo, y seran absolutamente
homogéneas, niveladas, y sin rebarbas, a fin de evitar la acumulacion de humedad.

Una vez ejecutada la carpeta se mojard abundantemente y en forma frecuente, en la medida
necesaria para evtar fisuras en la misma.
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La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucién de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4512 AZOTADO Y REVOQUE HIDROFUGO INTERIOR EN BANOS Y LOCALES
HUMEDOS

La Empresa Contratista debera realizar un revestimiento continuo de mortero de cemento con
agregado de hidréfugo quimico (MC 1:3 + H), aplanado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical interior, acabado superficial absolutamente homogéneo, nivelado, y sin
rebarbas, a fin de evitar la acumulacion de humedad

Este item incluye parte proporcional de preparacion de la superficie soporte, formacién de
juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

4.5.13 FILM HIDROFUGO HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL

La Empresa Contratista debera colocar sobre la sub base de tosca compactada, film de
polietileno de 200 micrones superpuesto 50cm en toda su extension, como barrera hidréfuga.
La Inspeccion de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucién de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.5.14 PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA EN
CUBIERTAS

La impermeabilizacion se realizarda a través de una membrana conformada por bitumen
asféltico en dos capas separadas por un alma de polietileno de 110 micrones. Su cara posterior
estara rewestida por una pelicula de aluminio gofrado de 60 micrones, y la inferior con
polietileno de 25 micrones. El peso y espesor promedio del conjunto sera de 4 kg/m2 y 4 mm
respectivamente. Respondera a las especificaciones de la membrana “ORMIFLEX 3" o similar

4.5.15 BABETA PERIMETRAL EN TERRAZA

La Empresa Contratista deberd realizar sobre todo el perimetro de las nuevas cubiertas, y
donde la Inspeccion de Obra considere necesario sobre las existentes, las babetas continuas
hidréfugas segun las reglas del arte, a fin de asegurar la absoluta estanqueidad de todas las
cubiertas.

La misma estara conformada con la curva necesaria para evtar la acumulacion de humedad,
realizada en mortero de cemento con agregado hidréfugo quimico, continuando con la
membrana asféltica por encima de ella, continuando como minimo 20 cm por sobre el parapeto
vertical.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las
areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.5.16 REPARACIONES DE REVOQUE COMPLETO

La Empresa Contratista deber4d en mutuo acuerdo con la Inspeccién de Obra relevar todas las
superficies de rewque existente, obsernvando aquellas que deban reparase.
Las mismas se deberan picar hasta retirar la totalidad de los revoques deteriorados para luego
realizar un rewoque completo (Grueso + fino) previamente se deberd mojar la superficie, y
como acabado final obtener una superficie totalmente continua, y nivelada con respecto a la
superficie existente.
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La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las
areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.5.17 RECOLOCACIONES Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERIAS EXISTENTES

La Empresa Contratista deberd recolocar las carpinterias existentes, previamente retiradas y
puestas en valor, segun se indique en el proyecto ejecutivo.

Las mismas deberan amurarse perfectamente a plomo, se deberd tener en cuenta en nivel de
piso terminado y mantener la perfecta escuadra de las mismas a fin de obtener un libre
movimiento de las hojas conforme a su uso.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las
areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.5.18 LOSAS VIGAS PRETENSADAS Y LADRILLO CERAMICO + CARPETA DE
COMPRESION

La Empresa Contratista procedera a ejecutar losa nueva compuesta por vigas presentadas y
ladrillos ceramicos segun se indique en los planos del proyecto ejecutivo.

Este item ademas incluye, capa de compresion de Hormigbn H21 y malla cima del 6 mm y
sobre la misma se realizard una carpeta de nivelacién segin los niveles requeridos por
proyecto.

Las losas del presente item se realizaran para cerrar las aberturas en la losa existente por
reubicacion de escaleras y ascensores conforme a lo proyectado.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.5.19 REPARACION DE CUBIERTA EN SUM DOBLE ALTURA

Reparacién parcial de cobertura de faldones de techos inclinados, con una pendiente mayor
del 10%, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, en perfil
comercial prelacado por la cara exterior, fijada mecanicamente a cualquier tipo de correa
estructural Incluso parte proporcional de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijacién,
accesorios y juntas.

Reparacion parcial de lucernario a dos aguas en techos, con estructura autoportante de perfiles
de acero para una dimension de luz maxima menor de 3 m, revestido con placas de vidrio
laminado de 6 mm de espesor. Incluso tornilleria, elementos de remate y piezas de anclaje
para formacion del elemento portante, cortes de plancha, perfiles universales de aluminio con
gomas de estanqueidad de EPDM, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales para la
colocacion de las placas. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.

4.5.20 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES DE
60x 60

Suministro y montaje de cielorraso registrable, situado a una altura menor de 4 m, TIPO
sistema D142b.es "KNAUF", constituido por placas de yeso con borde escalonado, acabado
rugoso, de 600x600 mm y 21 mm de espesor, suspendido de la losa mediante perfileria
semiocultacon suela de 15mm de ancho, de acero galvanizado, de color blanco,
comprendiendo perfiles primarios fijados al techo mediante piezas de cuelgue rapido y varillas.
Incluso parte proporcional de accesorios de fijacion. Totalmente terminado.
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4.5.21 PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero nerwrado ADN 420 de 12 mm de diametro
y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso parte proporcional de taladro
central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la uniéon del perno a
la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparacién en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacion o montaje.

Suministro y montaje de acero laminado A 36, en perfiles O-15 laminados en caliente,
Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segun ISO
8501-1 y aplicaciéon posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en aobra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso parte proporcional de
preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o montaje, con el
mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye Sistema de poleas para mastil de bandera.

Formaciéon de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de
acero laminado en estructuras metalicas, mediante aplicacion de dos manos de imprimacion
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor minimo de
pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 1/m?) y dos manos de acabado
con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula seca
de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 I/m32). Incluso limpieza y preparacion de la superficie
a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicacién de la 12 mano de imprimacion.

4.5.22 ESCALINATA A PATIO SEMI CUBIERTO

Formacion de losa de escalera de hormigén armado de 15 cm de espesor, con escalonado de
hormigén; realizada con hormigén H-21, condicion de exposicién no agresiva, tamafio maximo
del agregado 19,0 mm, &mbito de consistencia A-2, elaborado, y colado con grda, y acero ADN
420, con una cuantia aproximada de 18 kg/m% montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos,
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte ertical de puntales metdlicos, amortizables en 150 usos. Incluso parte
proporcional de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el obrador y montaje en el
lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, elementos de sustentacion, fijacion y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacion de liquido
desencofrante y curado del hormigén.

4.5.23 RAMPA A PATIO SEMI CUBIERTO

Formaciéon de rampa en interior-exterior, con tabiques aligerados de ladrillo ceramico hueco de
24x11,5x9 cm asentado con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificacién 1:6,
dispuestos cada 80 cm y con 100 cm de altura media, rematados superiormente con fajas para
reglado de mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificacion 1:6. Incluso parte
proporcional de limpieza y preparacion de la superficie soporte, replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas, resoluciéon de encuentros del faldén con paramentos
verticales y relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, huecos de
ventilacién, ejecucion de los tabiques aligerados, remate con la faja para reglado superior y
cinta de papel.
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4.5.24 TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 10CM

La Empresa Contratista debera construir tabiques interiores de 10 cm de espesor de
mamposteria, de ladrillo ceramico con huecos horizontales, para revestir, 8x18x33 cm, recibida
con mortero de cemento de albafileria confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento,
color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos.

La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por
separado.

Los ladrillos se colocardn mojados y se los hara reshalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excedera en un 1,5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo
qgue resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o
resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas erticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazén en el muro.

Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de
la albafiileria.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas, cuando un muro
debe empalmarse a otro existente, se practicara sobre estos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados a
la medida necesaria.

En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejaran en el lugar
indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutardn todos los conductos indicado en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspeccion dard las instrucciones generales para su
construccion y/o su terminacién de revoques o revestimiento.

4.5.25 REVOQUE GRUESO

Formacion de rewque bajo rewvestimiento liso de espesor minimo 10 mm, mediante la
aplicacion manual sobre un paramento interior, previamente rewvoque (no incluido en este
precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificacion 1:4 y
agregado grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificacion 1:3 y
agregado fino de granulometria muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la
Ultima capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso parte proporcional de
preparacion de la superficie soporte, formacién de juntas, rincones, fajas para reglado,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.

4.5.26 CONDUCTOS DE VENTILACION

Suministro e instalacion de red de conductos de distribucién de aire para climatizacion,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales
con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, ramales a 45°, accesorios de
montaje, elementos de fijacidn y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de senicio
(incluidas en este precio).

IF-2017-19373360- -DGIT

31
pagina 31 de 43



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

4.6.0 REVESTIMIENTOS

4.6.1 REVESTIMIENTO CERAMICO 20x20 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A
DEFINIR

La empresa Contratista deberd proveer y colocar ceramicas esmaltadas para pared modelo a
definir por la Inspeccion de Obra.

Sus aristas y \ertices seran perfectamente viws, bien planos, de color blanco mate. Los
cerdmicos deberdn ser todos de la misma partida para evtar que tengan distintos tonos o
calidades, queda incluido en el item, las cantoneras para darle una buena terminacién en los
encuentros horizontales. Antes de la compra de los mismos se debera proveer al inspector una
muestra del cerdmico para verificar la calidad y color del mismo.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las é&reas que considere fueron realizadas en forma indebidas. Se debe ajustar a lo
especificado en la norma IRAM 12.518.

4.6.2 REVESTIMIENTO CERAMICO 60x60 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A
DEFINIR

La empresa Contratista deberd proveer y colocar ceramicas esmaltadas para pared modelo a
definir por la Inspeccion de Obra.

Sus aristas y \ertices seran perfectamente vivws, bien planos, de color blanco mate. Los
ceramicos deberan ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o
calidades, queda incluido en el item, las cantoneras para darle una buena terminacion en los
encuentros horizontales. Antes de la compra de los mismos se debera proveer al inspector una
muestra del cerdmico para verificar la calidad y color del mismo.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere fueron realizadas en forma indebidas. Se debe ajustar a lo
especificado en la norma IRAM 12.518.

4.7.0 PISOS

4.7.1 ALISADO CEMENTICIO SALA DE MAQUINAS Y DEPOSITO (INCLUIDO ZOCALO)
Formacién de piso continuo de hormigén masivo de 10 cm de espesor, realizado con hormigén
H-21, condicion de exposicidon no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de
consistencia A-3, elaborado y colado desde camion; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, agregados seleccionados de cuarzo,
pigmentos organicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m2, espolvoreado
manualmente sobre el hormigén aun fresco. Incluso parte proporcional de limpieza de la
superficie soporte, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante, emboquillado o
conexion de los elementos exteriores (marcos de cdmaras de inspeccién, sumideros, rejillas de
piso, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecénico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigén y limpieza
final de la superficie acabada. Sin incluir la preparacién de la capa base existente, juntas de
construccion, de retraccién, de dilatacion ni juntas perimetrales.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las erificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las &reas que considere no fueron realizadas correctamente.
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4.7.2 CERAMICOS 60X60 CM COLOR A DEFINIR (INCLUIDO ZOCALO)

Suministro y ejecucion de piso interior mediante el método de colocacién en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico de gran formato reforzado con fibra de vidrio, TIPO
Lamina Porcelanica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 1000x1000 mm y 3 mm de
espesor, serie Basic, modelo Antracita, acabado antideslizante, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, con doble encolado, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién
de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso parte proporcional de limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de ancho no menor de 5 mm,
en los limites con paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, eliminacion del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del piso.

Se comprobard que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricacién del soporte, en
ningun caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para losas
0 soleras de hormigén. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de
humedad.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.7.3 CERAMICOS 40X40 EN BANOS Y OFICCE (INCLUIDO ZOCALO)

Suministro y ejecucion de piso mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres esmaltado, de 20x20 cm, capacidad de absorcién de agua E<3%; capacidad
de absorcion de agua E<3%, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas. Incluso parte proporcional de limpieza, comprobacién de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de ancho no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del piso.

La Inspeccion de obras podrd efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.7.4 GRANITICO 40x40 EN PATIO (INCLUIDO ZOCALO)

Suministro y colocacién de piso de baldosas de mosaico granitico micrograno (menor o igual a
6 mm) para interior, clasificado de uso normal, de 40x40 cm, color Marfil y en posesion de
certificados de ensayos, con un pulido inicial en mamposteria, para pulir y abrillantar en
obra; colocadas a golpe de maceta sobre cama de mortero de cemento, confeccionado en
obra, dosificacion 1:6, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre si. Incluso
replanteo, humectacion de las piezas, formacion de juntas perimetrales continuas, de ancho no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel, en su
caso, juntas de contraccion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte;
relleno de las juntas de separacion entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza fina.

4.7.5 SOLADO AVISADOR TACTIL
Suministro y colocacion de piso de Baldosas Tactil Tapones, botones, para rampas
Discapacitados, escaleras y salida ascensor.
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4.8.0 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONIA Y RED DE DATOS
VER ANEXO XV- PETG

4.9.0 INSTALACION SANITARIA
VER ANEXO XlI- PETG

4.10.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO
VER ANEXO XIV-PETG

4.11.0 INSTALACION DE GAS
VER ANEXO XVI-PETG

4.12.0 INSTALACION TERMOMECANICA
VER ANEXO XV-PETG

4.12.1 RECOLOCACION Y PUESTA EN VALOR DE SPLIT
Se deberan trasladar, y realizar el mantenimiento hasta alcanzar la condicion optima para su

reinstalacion de los equipos existentes de AA (2) en el actual Edificio Arancibia.

4.13.0 CARPINTERIA

Las mismas deberan ser colocadas perfectamente a plomo, asegurando su correcto anclaje y
quedando su perimetro totalmente estanco. Se deberan respetar las indicaciones del
fabricante, la rotura o dafio por una mala colocacion sera por cuenta y cargo de la empresa
contratista, pudiendo la Inspeccion de Obra si asi lo considere ordenar el retiro, y la colocacion
de una nueva carpinteria.

La ubicacién, dimensiones y caracteristicas de los elementos anteriormente descriptos seran
producto del proyecto ejecutivo que la Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién
de Obra para su aprobacién previo al inicio de las tareas.

4.13.1 CN1 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJAS (170x230 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio
anonizado acero de 170 x 230 cm. Linea Médena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.2 CN2 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 2 HOJAS + 2 FIJOS (170x230 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio
de 170 x 230 cm. Linea Mddena. 2 hojas con sistema DVH 3+3/6/3+3 y 2 hojas de chapa de
aluminio anonizado negro.

4.13.3 CN3 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 1 HOJA (60x40 CM)
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La Empresa Contratista debera proveer y colocar ventanas de 1 hojas banderola en aluminio
anonizado acero de 60 x 40 cm. Linea Médena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.4 CN4 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJA (156x230 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio
anonizado acero de 156x230 cm. Linea Mddena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.5 CN5 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJA (109x230 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio
anonizado acero de 1.09x230 cm. Linea Mddena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.6 CN6 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJA (120x230 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio
anonizado acero de 1.20x230 cm. Linea Mddena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.7 CN7 VENTANA + PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 3 HOJAS BANDEROLA + 1 HOJA DE ABRIR (95x395 CM)

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una hoja
de puerta en aluminio negro de 95x395 cm. Linea Mddena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.8 CN8 VENTANA + PUERTA DOBLE, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 3 HOJAS BANDEROLA + 1 HOJA DE ABRIR (180x395 CM)

La Empresa Contratista debera proweer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + dos
hojas de puerta en aluminio negro de 180x395 cm. Linea Mdodena con sistema DVH
3+3/6/3+3.

4.13.9 CN9 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJA (95x230 CM)

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una hoja
de puerta en aluminio negro de 95x230 cm. Linea Mddena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.10 CN10 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJA (180x230 CM)

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una hoja
de puerta en aluminio negro de 180x230 cm. Linea Mddena con sistema DVH 3+3/6/3+3.

4.13.11 CN11 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 12 Hojas (420x234 CM)

La Empresa Contratista deberda proweer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una
hoja de puerta en aluminio negro de 420x234 cm. Linea Médena con sistema DVH 3+3/6/3+3

4.13.12 CN12 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO
LAMINADO, 4 HOJA (170x230 CM)
La Empresa Contratista debera proveer y

4.13.13 PR1 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS DE ABRIR +
PANO FIJO (180x250 CM)

Puesta en valor y recolocacion de puerta reciclada de 2 hojas de vidrio laminado — templado y
pafio fijo (180x250) segun proyecto

IF-2017-19373360- -DGIT

35
pagina 35 de 43



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

4.13.14 PR2 PUERTA + VIDRIO LAMINADO, 1 1/2 HOJAS DE ABRIR (125x210 CM)
Puesta en valor y recolocacién de puerta reciclada de 1 1/2 hojas de madera con \idrio
laminado fijo (125x210) segun proyecto

4.13.15 PR3 PUERTA + VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS DE ABRIR + PANO FIJO (200x240
CM)

Puesta en valor y recolocacion de puerta reciclada de 2 hojas de madera (200x240) con vidrio
laminado fijo segln proyecto

4.13.16 PR4 PUERTA PLACA 1 HOJA (90x210)
Puesta en valor y recolocacién de puerta reciclada de 1 hoja de madera (90x210) segun
proyecto

4.13.17 PR5 PUERTA PLACA 1 HOJA (70x210)
Puesta en valor y recolocacién de puerta reciclada de 1 hoja de madera (70x210) segln
proyecto

4.13.18 PR6 PUERTA CHAPA INYECTADA 1 HOJA (90x210)
Puesta en valor y recolocacion de puerta de chapa reciclada de 1 hoja (90x210) segln
proyecto

4.13.19 PR7 PUERTA CHAPA INYECTADA 1 HOJA (110x339 CM)
Puesta en valor y recolocacién de puerta de chapa reciclada de 1 hoja (110x339) segln
proyecto

4.13.20 PR8 PUERTA VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS +PARNO FIJO (155x210 CM)
Puesta en valor y recolocacion de puerta de vidrio de seguridad de 2 hojas (155x210) segun
proyecto

4.13.21 CR1 VENTANA VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA (125x40 CM)
Puesta en valor y recolocacién de ventana de aluminio reciclada de 1 hoja (125x40) segun
proyecto

4.13.22 CR2 VENTANA VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS CORREDIZAS + BANDEROLA
(240x180 CM)

Puesta en valor y recolocacién de ventana de aluminio reciclada de 2 hojas + banderola
(240x180) segun proyecto

4.13.23 PN1 PUERTA, MARCO Y BASTIDOS DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE
ANTIPANICO, 2 HOJAS + PANI FIJO (180x250 CM)

La Empresa Contratista deberd proweer y colocar puertas de 1 hoja de abrir, en chapa
inyectada pre pintada gris grafito con ventana cuadrada de \vidrio de seguridad.

Segun plano ARQ-250-PLN-CARP.

4.13.24 PN2 PUERTA CAPA INYECTADA CON OJO DE BUEY, VIDRIO LAMINADO,
HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PANO FIJO

La Empresa Contratista deberd proweer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa
inyectada pre pintada gris grafito con ojo de buey de vidrio de seguridad y herraje antipatico
Segun plano ARQ-250-PLN-CARP.
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4.13.25 PN3 PUERTA, MARCO Y BASTIDOS DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE
ANTIPANICO, 2 HOJAS + PANI FIJO (200x210 CM)

La Empresa Contratista debera proweer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa
inyectada pre pintada gris grafito con ventana de vidrio de seguridad y herraje antipatico.

Segun plano ARQ-250-PLN-CARP.

4.13.26 PN4 PUERTA, MARCO Y BASTIDOS DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE
ANTIPANICO, 2 HOJAS + PANI FIJO (170x250 CM)

La Empresa Contratista deberd proweer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa
inyectada pre pintada gris grafito con ventana de vidrio de seguridad y herraje antipatico

Segun plano ARQ-250-PLN-CARP.

4.13.27 PN5 PUERTA CORTA FUEGOS, RF-60, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS +
PANO FIJO (110x210 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa corta
fuegos de RF-60 pre pintada gris grafito y herraje antipéatico

Segun plano ARQ-250-PLN-CARP.

4.13.28 PN6 PUERTA, HERRAJE DE ACCESIBILIDAD DE 1 HOJA (110x210 CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar puerta placa de 1 hoja de abrir con herrajes
de accesibilidad en bafios discapacitados. Segun plano ARQ-250-PLN-CARP.

4.14.0 HERRERIA

4.14.1 PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS DOBLES EN ESCALERA Y
RAMPAS

La Empresa Contratista debera proveer y colocar los pasamanos de todas las escaleras, se
construirAn en cafios pesados de Fe de 2", amurados convenientemente y siguiendo el
desarrollo detallado en Plano de detalle de escaleras dentro del proyecto ejecutivo, terminados
con esmalte sintético, una mano de antiéxido, y dos de esmalte sintético.

Color a definir por la Inspeccién de obra.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.14.2 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS EN PATIO

La Empresa Contratista debera proveer barandas en la galeria perimetral al patio en el Primer
Piso, se construiran en cafios pesados de Fe de 27, amurados convenientemente segun las
reglas del arte, terminados con esmalte sintético, una mano de antiéxido, y dos de esmalte
sintético.

Color a definir por la Inspeccién de obra.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.14.3 PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO DE METAL DESPLEGADO PARA
PROTECCION DE ABERTURAS
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La Empresa Contratista deberd proveer y colocar las rejas necesarias para cerrar los vanos
exteriores en el Planta Baja.

Deberan construirse en metal desplegado montadas sobre un bastidor de hierro &ngulo.
Las secciones y espesores de los materiales a utilizar, seran el producto de los célculos que
debera realizar la Empresa Contratista. Donde ademas se definira el tipo de anclaje a utilizar
teniendo en cuenta a los esfuerzos a los que se encuentran sometidas.

El acabado final ser4 en esmalte sintético (una mano de antioxido, mas dos manos de esmalte
sintético).

Se deberdn presentar muestras para su aprobacion previo al inicio de las tareas.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.14.4 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO METAL DESPLEGADO PARA
FACHADA

Debera construirse en metal desplegado montado sobre un bastidor de hierro &ngulo.
Las secciones y espesores de los materiales a utilizar, seran el producto de los calculos que
debera realizar la Empresa Contratista. Donde ademas se definira el tipo de anclaje a utilizar
teniendo en cuenta a los esfuerzos a los que se encuentran sometidas.

El acabado final ser4 en esmalte sintético (una mano de antioxido, mas dos manos de esmalte
sintético).

Se deberdn presentar muestras para su aprobacién previo al inicio de las tareas.

Se debera contemplar el cartel en chapa pintada con el nombre del colegio segun plano ARQ-
240.01-ARQUITECTURA-ALZADOS Y SECCIONES.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.14.5 REFUERZO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DE PENDIENTE EN CUBIERTA
METALICA EXISTENTE

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: SOPORTE BASE: perfil nervado
autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3
nenios de 50 mm de altura separados 260 mm, inercia 18 cm4 y masa superficial 5,5 kg/mz?;
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de lana de roca soldable, de alta densidad, revestido
con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >=
1,25 m2K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa,
adherida, formada por una lamina de betin modificado con elastdbmero SBS LBM(SBS)-50/G-
FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, con
autoproteccion mineral totalmente adherida con soplete. Incluso parte proporcional de
formacién de juntas de dilatacion en cubierta y resolucién de puntos singulares.

4.14.16 CERRAMIENTO EN TUBO ESTRUCTURAL Y METAL DESPLEGADO

Para proteccion de los tanques de incendio y bombas ubicadas en el patio semi cubierto
debera construirse en metal desplegado montado sobre un bastidor de hierro angulo.
Las secciones y espesores de los materiales a utilizar, seran el producto de los calculos que
debera realizar la Empresa Contratista. Donde ademas se definira el tipo de anclaje a utilizar
teniendo en cuenta a los esfuerzos a los que se encuentran sometidas.

El acabado final sera en esmalte sintético (una mano de antiéxido, mas dos manos de esmalte
sintético).
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4.15.0 PINTURA

El presente item tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de
pinturas para las obras a que se refiere la presente documentacién, con caracter
complementario de las generales de este pliego (segun P.E.T.G.).

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No
se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise. -

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conwveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Deberan
estar firmes, limpias y secas. Cuando se indique numero de manos, serda solamente a titulo
indicativo. Los defectos se corregiran antes del pintado. Los defectos que pudiera presentar
cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. El Contratista notificara a
la Inspeccién sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. Como regla general,
salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra
valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano después que todos los gremios que entran en
la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

4.15.1 LATEX INTERIOR

Se debera efectuar las tareas de pintura de todas las superficies de pared internas, ya sean de
placa de roca de yeso o de cualquier tipo de mamposteria nueva como existente, en todas las
areas que fueran producto de la presente licitacion. Seran pintados con pintura al latex tipo
Loxon o similar, tres manos, color blanco mate (para los interiores) y colores a definir por la
inspeccion de obra.

Forma de ejecucion, aplicacion de 1° mano de fijador al aguarras, enduido completo, 2° mano
de fijador al aguarras y 3 manos de latex.

La Inspeccion de Obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para
comprobar la correcta ejecucion de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se welva
a realizar el trabajo.

4.15.2 LATEX ACRILICO EXTERIOR

Se debera efectuar las tareas de pintura de todas las superficies de pared externas en todas
las &reas que fueran producto de la presente licitacion. Seran pintados con pintura al latex tipo
Loxon o similar, tres manos, colores a definir por la inspeccion de obra de acuerdo a la
documentacién entregada en la presente licitacién (vistas, cortes de los distintos sectores)
previa aplicacion de 1° mano de fijador al aguarras, enduido completo, 2° mano de fijador al
aguarras y 3 manos de latex exterior.

La Inspeccion de obra podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinente para
comprobar la correcta ejecucion de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se welva
a realizar el trabajo.

Forma de ejecucion, aplicacion de 1° mano de fijador al aguarras, enduido completo, 2° mano
de fijador al aguarras y 3 manos de latex.

4.15.3 LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO

Se debera efectuar las tareas de pintura sobre todas las superficies nuevas de cielorraso de
junta tomada de placa de roca de yeso, y en todas areas que se vean afectadas por la presente
licitacion. Seran pintados con pintura al latex tipo Loxon o similar (tres manos), color blanco
satinado, previa aplicacion de 1° mano de fijador al aguarras, enduido completo, 2° mano de
fijador al aguarras y 3 manos de latex para cielorrasos. La Inspeccion de obras podra efectuar
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todas las werificaciones que considere pertinente para comprobar la correcta ejecucion de la
tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se welva a realizar el trabajo.

4.15.4 IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO INCOLORO PARA LADRILLOS

Se debera efectuar la aplicacion de la silicona sobre todas las superficies de ladrillo visto en las
fachadas exteriores.

Reparar fisuras o grietas antes de proceder a aplicar la Silicona. La misma siendo de base
acuosa es un producto concentrado. Para su aplicacién, se lo diluye 1 parte de Silicona en 10
partes de agua. La aplicacion se debera efectuar a pulverizador, en dos manos, la segunda
mientras esta ain himeda la primera. El secado final se alcanza a las 72 hs.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las \erificaciones que considere pertinente para
comprobar la correcta ejecucion de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se welva
a realizar el trabajo.

4.16.0 ASCENSOR HIDRAULICO

4.16.1 PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO

La Empresa Contratista proveer y realizar la instalacion completa de ascensor hidraulico,

La instalacion deberd realizarse conforme a las normativas y reglamentaciones vigentes, se
deberan realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las mismas.

Por cualquier falla o rotura por una incorrecta instalacion, la reparacion o reemplazo de las
piezas dafiadas correra por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, pudiendo exigir la
Inspeccion de Obra si asi lo considera el reemplazo total del ascensor existente por un nuewvo,
cuyas costas de desmonte instalacion del nuewo equipo correra por exclusiva cuenta de la
Empresa Contratista.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las erificaciones que considere pertinente para
comprobar la correcta ejecucion de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se welva
a realizar el trabajo.

4.17.0 EQUIPAMIENTO

4.17.1 PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO (INCLUYE ADAPTACION
DE MESADAS EXISTENTES)

La Empresa Contratista debera reutilizar y adaptar las mesadas existentes retiradas, ajustando
sus dimensiones segun se indique en el proyecto ejecutivo. Las bachas seran reutilizadas
también, las existentes sobrantes retiradas.

Como resultado final se deberd obtener una mesada continua, habiéndose realizador los cortes
0 uniones necesarios, sin que dichas modificaciones se perciban al tacto o por inspeccion
ocular.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para
comprobar la buena ejecucién de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere fueron realizadas en forma indebidas.

4.17.2 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA

La Empresa Contratista construira el mobiliario bajo mesada en los sectores kitchenette y
office utilizando materiales, herrajes y elementos de vinculacién de primera calidad y segin
especificaciones en plano citado.

El mueble bajo mesada esta compuesto por cajoneras, frentes con apertura de perfil de
aluminio anodizado tipo jota, melanina blanca de 18 mm con cantos de PVC. La estructura
autoportante debera ser de aglomerado melaminizado primera marca de 18 mm de espesor
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color blanco puro, puertas con bisagras 35mm codo 0 de accion liberada. Cajones con guias de
metal telescopicas con caida. Se debera tener en cuenta la ubicacion de la bacha. Modelos y
materiales deberan ser aprobados por la inspecciéon asi como también la documentacion
ejecutiva.

4.17.3 ESPEJOS 4MM DE ESPESOR

La Empresa Contratista debera proveer y colocar espejos de lunaincolora de 4 mm de
espesor, con pintura de proteccién, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al
paramento.

El presente item incluye el canteado perimetral y masillado del mismo.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la correcta ejecucion de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se welva
a realizar el trabajo.

4.17.4 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE ALACENA

La Empresa Contratista construird el mobiliario alacena en los sectores kitchenette utilizando
materiales, herrajes y elementos de vinculacién de primera calidad y seguln especificaciones en
plano citado.

El mueble esta compuesto por frentes con apertura de perfil de aluminio anodizado tipo jota,
melanina blanca de 18 mm con cantos de PVC. La estructura autoportante deberd ser de
aglomerado melaminizado primera marca de 18 mm de espesor color blanco puro, puertas con
bisagras 35mm codo O de accion liberada y 2 baldas interiores Se debera tener en cuenta la
ubicacién de conductos de extraccion de aire. Modelos y materiales deberan ser aprobados por
la inspeccion asi como también la documentacion ejecutiva.

4.17.5 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE GUARDADO

La Empresa Contratista construird el mobiliario de guardado utilizando materiales, herrajes y
elementos de vinculacion de primera calidad.

El mueble estd compuesto por frentes con apertura de perfil de aluminio anodizado tipo jota,
melamina blanca de 18 mm con cantos de PVC y 4 baldas de 50 cm de ancho hasta completar
la altura de 200 cm La estructura autoportante debera ser de aglomerado melaminizado
primera marca de 18 mm de espesor color blanco puro, puertas con bisagras 35mm codo O de
accion liberada y 2 baldas interiores Se debera tener en cuenta la ubicacion de conductos de
extraccién de aire. Modelos y materiales deberan ser aprobados por la inspecciéon asi como
también la documentacion ejecutiva.

4.17.6 MESADA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

La Empresa Contratista proveera las mesadas de acero inoxidable utilizando materiales,
herrajes y elementos de vinculacién de primera calidad.

La estructura autoportante deberd ser de madera maciza

Modelos y materiales deberdn ser aprobados por la inspeccion asi como también la
documentacién ejecutiva

4.17.7 LOKERS DE 16 PUERTAS
La Empresa Contratista proveera de lokers de chapa pintada para westuario, seran
presentados modelos para su aprobacién por la inspeccion de obra.

4.17.8 ESTANTERIA METALICA REFORZADA 45x90x200
La Empresa Contratista proveerd estanteria metalica de chapa pintada de 45x90x200.
Seran presentados modelos para su aprobacion por la inspeccién de obra.
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4.17.9 ESTANTERIA BIBLIOTECA DE MELAMINA 35CM h=2.00

La Empresa Contratista construira el mobiliario biblioteca utilizando materiales, herrajes y
elementos de vinculacion de primera calidad.

La estructura autoportante deberd ser de aglomerado melaminizado primera marca de 18 mm
de espesor color blanco puro. Modelos y materiales deberan ser aprobados por la inspeccion
asi como también la documentacion ejecutiva.

4.17.10 JUEGO DE MESA 150x80 CM Y CUATRO SILLAS
La Empresa Contratista proveera de juego de mesa 150x80 cm y cuatro sillas. Se presentaran
modelos a la inspeccién de obra para su aprobacion.

4.17.11 BANCO LARGO 35x160 cm
La Empresa Contratista proveera de banco largo de 35x160 cm para vestuario .Se presentaran
modelos a la inspeccién de obra para su aprobacion.

4.18.0 VARIOS - TRABAJOS FINALES

4.18.1 MUDANZA DE MOBILIARIO INCLUYE DEPOSITO TEMPORAL, TRASLADOS Y
MONTAJE FINAL

La Empresa Contratista debera realizar el desarmado, y retiro de todo el mobiliario existente,
dentro del interior del edificio, y trasladarlos a un depédsito temporal hasta su posterior montaje
al finalizar los trabajos de obra.

Cualquier dafio a los elementos durante el desarmado, retiro, traslado o rearmado y montaje
final, correra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

La ubicacion del mobiliario retirado se realizard conforme al proyecto ejecutivo, y segun lo
indique la Inspeccion de Obra.

4.18.2 PLATAFORMA ELEVADORA PARA MISNUSVALIDO

Suministro e instalacion de silla salva escaleras, uso interior, para salvar desniveles de
escaleras rectilineas y pendientes fijas. Con un recorrido maximo de 5 m, una capacidad
maxima de carga de 125 kg, una welocidad de 0,12 m/s, con reposabrazos, asiento y
reposapiés plegable, rail de aluminio instalado en la escalera mediante fijaciones a los
peldafios. Tablero eléctrico y dobles circuitos eléctricos de proteccion, limitadores de welocidad,
freno motor electromagnético y demas dispositivos de seguridad segin normativa vigente.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de senicio (incluidas en este precio).

4.18.3LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

La Empresa Contratista deberd hacerse cargo de la limpieza del edificio antes de iniciar los
trabajos, eliminando todo elemento suelto que se encuentre en los locales a demoler.

También se encargara de la limpieza en la via publica, producto del polvw y los escombros de la
demoliciéon y que afecten al transito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea
necesario, durante todo el plazo de ejecucion de la obra hasta la Recepcién Provisoria.

Asimismo, realizara el riego obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo en el ambiente de
trabajo y a propiedades de terceros y/o via publica. Durante los trabajos se debera prowveer al
personal de mascarillas antipolvo que correspondan.

La obra debera permanecer limpiay ordenada en todas sus etapas de demolicién. Si la produccion
de polwo o escombros provenientes de la demolicion causare molestias sobre la via publica, La
Empresa Contratista debera proceder inmediatamente a la limpieza de la misma, tantas veces
como fuera necesario.
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Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacién La Empresa Contratista retirara de la
edificacién lindera, dentro de las weinticuatro horas de concluidos los mismos, los materiales que
hayan caido y ejecutara la limpieza que corresponda.

Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se
realizara una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a
efectuar el reacopio de materiales, revision de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc.
Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos deben ser
eliminados por La Empresa Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlos en la via y/o
espacios publicos.

La Empresa Contratista debera separar los deshechos y mantenerlos asi hasta su retiro, de forma
tal que no se mezclen los no contaminados con los que si lo estan.

Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista retirara todos los desperdicios y desechos del lugar y
el entorno de la obra. Asi mismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y
materiales sobrantes, entregando la obra perfectamente limpia.

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, debera procederse al retiro de las maquinas,
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta de la Empresa Contratista, quién debera
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una
correcta ejecucion de los mismos.

La Empresa Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de
obras temporarias. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por la Empresa Contratista.
La Inspeccién de Obra exigira el estricto cumplimiento de esta clausula, a su juicio, hasta que no se
haya dado debido cumplimiento a la presente disposicion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por cuenta
exclusiva de la Empresa Contratista.
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