FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIONES


	 

	OBRA: METROBUS NORTE 2 

	 

	ITEM
	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
	UN.
	CANT
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TOTAL DEL RUBRO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 

	1.1
	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
	GL
	1
	 
	 
	 

	1.2
	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
	GL
	1
	 
	 
	 

	1.3
	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
	GL
	1
	 
	 
	 

	1.4
	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE OBRA EN VIA PUBLICA 
	GL
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
	 
	 
	 

	2.1
	DESMONTE PAVIMENTO PARA BASES DE COLUMNAS Y RAMPAS
	M3
	10,22
	 
	 
	 

	2.2
	DESMONTE DE PAVIMENTO PARA CANALIZACIONES 
	M3
	328,22
	 
	 
	 

	2.3
	FRESADO DE PAVIMENTO
	M2
	4789,34
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	HORMIGON ARMADO
	 
	 
	 

	3.1
	HºAº (H21) PARA PLATEAS
	M3
	1142,08
	 
	 
	 

	3.2
	Hº Aº  (H30) PARA PUNTERAS EN PARADORES
	M3
	51,56
	 
	 
	 

	3.3
	Hº Aº (H21)  DE RAMPAS 
	M3
	66,20
	 
	 
	 

	3.4
	Hº Aº  (H30) PARA AMORTIGUADORES        
	M3
	13,96
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ESTRUCTURA METALICA
	 
	 
	 

	4.1
	COLUMNA PORTICO  INICIO Y FIN DE SERIE
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	COLUMNA PORTICO  INICIO Y FIN DE SERIE 0,20
	U
	30,00
	 
	 
	 

	4.1.2
	COLUMNA PORTICO  INICIO Y FIN DE SERIE 0,40
	U
	22,00
	 
	 
	 

	4.2
	COLUMNA PORTICO DE SERIE
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	COLUMNA PORTICO DE SERIE 0,20
	U
	148,00
	 
	 
	 

	4.2.2
	COLUMNA PORTICO DE SERIE 0,40
	U
	149,00
	 
	 
	 

	4.3
	COLUMNA PORTICO  TECNICA
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	COLUMNA PORTICO  TECNICA 0,20
	U
	14,00
	 
	 
	 

	4.3.2
	COLUMNA PORTICO  TECNICA 0,40
	U
	18,00
	 
	 
	 

	4.4
	COLUMNA CORTA - PILON
	U
	78,00
	 
	 
	 

	4.5
	ESTRUC.PRINCIPAL (VIGAS "L" , "U" y "C" FRONTAL Y TRASERA)
	U
	345,00
	 
	 
	 

	4.6
	ESTRUCTURA PARA VIDRIO DE CENEFA
	U
	345,00
	 
	 
	 

	4.7
	ESTRUCTURA PARA VIDRIO CERRAMIENTO VERTICAL 
	U
	144,00
	 
	 
	 

	4.8
	PLATABANDA PARA PÓRTICO, INICIO Y SERIE
	U
	427,00
	 
	 
	 

	4.9
	PLATABANDA PARA PÓRTICO TECNICA
	U
	32,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CUBIERTA
	 
	 
	 

	5.1
	PERFILERIA DE VIDRIO DE CUBIERTA 
	U
	345,00
	 
	 
	 

	5.2
	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 5+5MM, CUBIERTA SERIGRAFIADO FRITOCERÁMICO 3.28M X 1.94M
	U
	345,00
	 
	 
	 

	5.3
	CUBIERTA COLUMNA TECNICA 0,52mx1,94m
	U
	32,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	PILAR Y CONEXIÓN SERVICIO ELECTRICO
	U
	11
	 
	 
	 

	6.2
	CANALIZACIONES Y CAMARAS EN PAVIMENTO
	ML
	445,77
	 
	 
	 

	6.3
	CANALIZACIONES  EN PARADOR
	ML
	1592,1
	 
	 
	 

	6.4
	BOCAS EN PARADOR
	U
	1035
	 
	 
	 

	6.5
	TABLERO CORRIENTES DEBILES
	U
	10
	 
	 
	 

	6.6
	TABLERO CORRIENTES 220 W
	U
	10
	 
	 
	 

	6.7
	TABLERO COMPARTIDO
	U
	12,00
	 
	 
	 

	6.8
	ARTEFACTOS ILUMINACION EMBUTIDOS 
	U
	690
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PISOS Y PAVIMENTOS
	 
	 
	 

	7.1
	BALDOSA GUIA 40x40x4 
	M2
	690,18
	 
	 
	 

	7.2
	BALDOSA METROBUS 40x40x4cm
	M2
	1850,79
	 
	 
	 

	7.3
	BALDOSA ALERTA AMARILLA 40x40x4cm 
	M2
	510,44
	 
	 
	 

	7.4
	BALDOSA PRECAUCION 80x40x4cm 
	M2
	288,42
	 
	 
	 

	7.5
	BALDOSA ALERTA GRIS 40x40x4 cm
	M2
	65,28
	 
	 
	 

	7.6
	BALDOSA FORME FILA 40x40x4 cm 
	U
	144
	 
	 
	 

	7.7
	BALDOSON DISUADOR MALDONADO HORIZONTAL
	ML
	1524,90
	 
	 
	 

	7.8
	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE CANALIZACIONES
	M2
	328,21
	 
	 
	 

	7.9
	JUNTAS DE DILATACION
	ML
	468,68
	 
	 
	 

	7.10
	ALISADO DE CEMENTO
	M2
	756,84
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 

	8.1
	BARANDAS ACERO INOXIDABLE RAMPA DE ACCESO PARADORES
	ML
	300
	 
	 
	 

	8.2
	BARANDAS ACERO F24 PARADORES
	ML
	72,00
	 
	 
	 

	8.3
	REJA METÁLICA
	U
	273,00
	 
	 
	 

	8.4
	REJA METÁLICA DE AJUSTE
	U
	20,00
	 
	 
	 

	8.5
	BARANDA PARA PASARELA Y AMORTIGUADORES
	ML
	178,8
	 
	 
	 

	8.6
	FRENTE GABINETE DE ALUMINIO 0,59mx2,11m
	U
	32
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	VIDRIOS
	 
	 
	 

	9.1
	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 4MM + 4MM PARA CENEFA SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X 0.34M
	U
	345,00
	 
	 
	 

	9.2
	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 4MM + 5MM PARA CERRAMIENTO VERTICAL SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X  1.64M
	U
	108,00
	 
	 
	 

	9.3
	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 4MM + 5MM PARA INFOVIAL SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X 1.64M
	U
	36,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	EQUIPAMIENTO
	 
	 
	 

	10.1
	CESTOS
	U
	72,00
	 
	 
	 

	10.2
	ASIENTOS CON RESPALDO
	U
	36,00
	 
	 
	 

	10.3
	CAJA PARA  CAMARA DE SEGURIDAD
	U
	32,00
	 
	 
	 

	10.4
	SEÑAL DE LECTURA BRAILE
	U
	36,00
	 
	 
	 

	10.5
	CAJÓN PARA CARTEL DE PARADA 
	U
	36,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
	 
	 
	 

	11.1
	BOTAZOS FRONTAL
	ML
	1524,90
	 
	 
	 

	11.2
	BOTAZOS POSTERIOR
	ML
	1524,90
	 
	 
	 

	11.3
	CORDON PLASTICO SEPARADOR DE CARRILES
	ML
	1480
	 
	 
	 

	11.4
	CORDÓN SEPARADOR DOBLE MONTANTE 0,35
	ML
	2098,84
	 
	 
	 

	11.5
	CORDÓN SEPARADOR DOBLE MONTANTE 0,40
	ML
	1868,74
	 
	 
	 

	11.6
	PIEZA PREMOLDEADA PUNTA AMORTIGUADOR  h=0,20 MTS.
	U
	4,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	CANTEROS Y VEGETACION 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	RELLENO TIERRA NEGRA PARA AMORTIGUADORES 
	M3 
	30,80
	 
	 
	 

	12.2
	PLANTACION DE PLANTINES EN AMORTIGUADORES
	U
	1386,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
	GL
	1
	 
	 
	 

	13.2
	TRAMITES DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
	GL
	1
	 
	 
	 

	13.3
	VIGILANCIA
	GL
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PESOS
	 
	 
	 
	 
	 





