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Protecciones

Tapas de los servicios publicos y otros
Corddn vereda

Corte y reparacion de pavimentos

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.
LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 8 VAINILLAS -blangino o equiv.
LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM TIPO AVISADOR TACTIL-blangino o equiv.
PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (15 CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm)
PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)
- LOSA DE H° H30 CON MALLA Q92 (15CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm)
SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS

JUNTAS DE DILATACION
IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO

RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
COMPLETAMIENTO SOLADOS PLAZA R.ARLT

COMPLETAMIENTO SOLADOS DIAG. NORTE

PUESTA EN VALOR CALLE LAVALLE

PROV. Y COLOC. DE BALDOSAS TEATRO

EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES
Muestras
Materiales

Montaje

PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)

INSTALACION ELECTRICA
GENERALIDADES
Proyecto de Instalacion
Ensayos y Ajustes
Presentacion de Muestras
Artefactos de iluminacion existente

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

PROV. Y COLOC. DE COLUMNA DE ILUMINACION (Obrelectric o equivalente)

PROV.Y COLOC. ARTEFACTO PROFLOOD DSP608 MAREA PHILIPS O EQUIV.

ACOMETIDA PARA ILUMINACION FACHADA (APH)

MANTENIMIENTO ELECTRICO

PINTURA

GENERALIDADES

Materiales

Caracteristicas de Las Pinturas
Hongos

Sobre Paramentos Exteriores
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3.8.0.5 Seiializacion horizontal con material termoplastico reflectivo
3.8.0.5.0. Generalidades

3.8.0.5.1. Materiales

3.8.0.5.2. Método constructivo

3.8.0.5.3. Equipos

3.8.0.5.4. Condiciones para la recepcion

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
3.8.2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

3.9. PARQUIZACION
A) Consideraciones generales.

B) Poda del arbolado

C) Mano de obra

D) Provisién de arboles.

E) Provision de tierra.

F) Provision de materiales complementarios.

3.9.1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM @8/10CM

3.9.2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantacion de arboles
3.9.3 PROV.Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)

3.9.4 CHIPS PARA ARBOLES (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)

3.9.5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

3.10. INSTALACION HIDRAULICA

3.10.0 GENERALIDADES

3.10.0.1 Alcance

3.10.0.2 Condiciones generales

3.10.0.3 Planosy tramitaciones

3.10.0.4 Inspecciones y pruebas

3.10.0.5 Especificaciones técnicas

3.10.0.6 Trazado de canalizaciones de desague
3.10.0.7 Canaletas

3.10.0.8 Aislaciones

3.10.0.9 Camara de acceso-desagues domiciliarios externos
3.10.0.10 Rejillas de evacuacion

3.10.0.11 Lineamientos grales.

3.10.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

3.10.0.13 Materiales.

3.10.0.14 Trazado y colocacion de cafierias.
3.10.0.15 Desagues pluviales.

3.10.0.16 Bocas de desagues.

3.10.1 RELLENOS

3.10.2 SUMIDEROS NUEVOS

3.10.3 SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR
3.10.4 NEXO DE H° @ 400

3.10.5 CANALETAS DE H° A° 300x500

3.10.6 CANALETAS DE H° A° 400x500

3.10.7 CANALETAS DE H° A° 400x600

3.10.8 REJAS
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3.11. VARIOS
3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA
3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
3.11.3 INSTALACION DE FIBRA OPTICA CAMARA
a) FIBRA OPTICA CAMARA
b) CANALETA DE FIBRA OPTICA
3.11.4 PLACAS DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.

ANEXO 5 : SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA
ANEXO 6: LEY N° 1747

LISTADO DE PLANOS

RELEVAMIENTO

R0O1- RELEVAMIENTO (entre Av. Santa Fe y Marcelo T. de Alvear) 1:200
R02- RELEVAMIENTO (entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay) 1:200
R03- RELEVAMIENTO (entre Paraguay y Av. Cérdoba) 1:200
R04- RELEVAMIENTO (entre Av. Cordoba y Viamonte) 1:200
R05- RELEVAMIENTO (entre Viamonte y Tucuman) 1:200
R06- RELEVAMIENTO (entre Tucuman y Lavalle) 1:200
R0O7- RELEVAMIENTO (entre Lavalle y Av. Corrientes) 1:200
R08- RELEVAMIENTO (entre Av. Corrientes y Sarmiento) 1:200
R09- RELEVAMIENTO (entre Sarmiento y J. D. Perdn) 1:200
R10- RELEVAMIENTO (entre J. D. Perdn y Bartolomé Mitre) 1:200
R11- RELEVAMIENTO (entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia) 1:200
R12- RELEVAMIENTO (entre Av. Rivadavia y Av. De Mayo) 1:200
PROYECTO

P01- PROYECTO (entre Av. Santa Fe y Marcelo T. de Alvear) 1:200
P02- PROYECTO (entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay) 1:200
P03- PROYECTO (entre Paraguay y Av. Cordoba) 1:200
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P04- PROYECTO (entre Av. Cdrdoba y Viamonte)

P05- PROYECTO (entre Viamonte y Tucuman)

P06- PROYECTO (entre Tucuman y Lavalle)

P07- PROYECTO (entre Lavalle y Av. Corrientes)

P08- PROYECTO (entre Av. Corrientes y Sarmiento)

P09- PROYECTO (entre Sarmiento y J. D. Perén)

P10- PROYECTO (entre J. D. Per6n y Bartolomé Mitre)
P11- PROYECTO (entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia)
P12- PROYECTO (entre Av. Rivadavia y Av. De Mayo)

CORTE
C1-CORTE TIPO

DETALLES

D01- RAMPA ACCESIBILIDAD

D02- DETALLE COLUMNA ILUMINACION

D03- BOLARDO / SOLIA

D04- DETALLE DE CANALETA H°A° / SOLIA CON BOLARDO
D05- REJILLA DE DESAGUE

D06- CAMARA DE INSPECCION TIPO

D07- CANALETAS Y CONDUCTALES

D08- SOLADOS Y CRUCES

D09- CORDON CUNETA DE H°A?

D10- DETALLE PLACA EDIFICIOS APH

D11- CONTENEDORES

D12- CAZOLETA

D13- DETALLE TUTOR ARBOL

D14- DETALLE REFLECTOR EFECTOS LUMINOSOS
D15- DETALLE PLACA GRABADA DOS CARATULAS

HIDRAULICA

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

1:20

1:25
1:25
1:10
1:10-1:15
1/15 - 1/20- 1/75
1:20
1:20
1:75-1:20 - 1/20
1:20
1:10

1:20
1:20
1:5
1:10
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HO1- PROYECTO HIDRAULICO (entre Av. Santa Fe y Marcelo T. de Alvear) 1:200
H02- PROYECTO HIDRAULICO (entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay) 1: 200
HO03- PROYECTO HIDRAULICO (entre Paraguay y Av. Cdrdoba) 1:200
HO04- PROYECTO HIDRAULICO (entre Av. Cérdoba y Viamonte) 1:200
HO05- PROYECTO HIDRAULICO (entre Viamonte y Tucuman) 1:200
HO06- PROYECTO HIDRAULICO (entre Tucuméan y Lavalle) 1:200
HO07- PROYECTO HIDRAULICO (entre Lavalle y Av. Corrientes) 1:200
H08- PROYECTO HIDRAULICO (entre Av. Corrientes y Sarmiento) 1:200
H09- PROYECTO HIDRAULICO (entre Sarmiento y J. D. Per6n) 1:200
H10- PROYECTO HIDRAULICO (entre J. D. Per6n y Bartolomé Mitre) 1:200
H11- PROYECTO HIDRAULICO (entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia) 1:200
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3.0. GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.0.1.1 Localizacion

La intervencion del proyecto comprende la calle Esmeralda entre Av. De Mayo y Av. Santa Fe.

3.0.1.2. Objetivos

Incluido dentro del programa AREA CENTRAL del Plan Urbano Ambiental, hoy denominado “Prioridad
Peaton”.

El area tiene caracteristicas netas del centro de la Ciudad donde se alternan la actividad comercial y
gastronémica.

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacién del espacio publico y un desarrollo
funcional que posibilite actividades propias del sector.

Se contintia con la politica destinada a revertir el deterioro y degradacion de las areas centrales, potenciando
el proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

Fomenta el desplazamiento peatonal, permitiendo el transito pasante sin colectivos.

3.0.1.3. Caracteristicas de la propuesta

El proyecto incluye el redisefio y la refuncionalizacién del &rea, nivelando acera con calzada.

El ancho de calzada se reduce a 3.50 m, en todo su desarrollo.

En lineas generales se propone:

Nivelacion de acera con calzada

Ampliacién de anchos de acera.

Incorporacion de contenedores soterrados

3.0.1.4 Beneficiarios

El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial,
cultural y comunitaria en éarea central, generandose para ellas un lugar méas amigable y atractivo.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
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licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segln las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y
no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de
interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aproba-
cion que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisiébn de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regirdn para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones
que pudieran originarse en la aplicaciéon de la documentacién técnica, de proyectos o las normas de
ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a
realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deber4 comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitaciéon de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

¢) De ejecucidn: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicion 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacién de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento
Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréaficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes
del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de
utilizacién y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

10
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3.0.2.4 Muestras

Ser& obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
hébiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion
haré pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracién no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a
opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la
Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad
y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con
acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a
realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedirda de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite
su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
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ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacidon de Documentacidn: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les deberé informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion
exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y
fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposiciéon o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en
cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacién del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la
DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista,|
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que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito
y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que
a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al
solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacién.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias
hébiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara
que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

) Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes de-la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobauon
correspondiente ante los Organismos pertinentes.- [
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No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificaciéon ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademas
de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"gquemen” o "aneguen" la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo serd de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestirdn con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mien-
tras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningin caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizard en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico serd de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresiéon de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo dela
intemperie, evitando humedades, etc.
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El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algdn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Serd rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado,
aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberd encontrarse en
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion
0 ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la inspeccion designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y
las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra s6lo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3 Arenas
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La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a
la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor mddulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccién, previa
conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
baséltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiardn. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marron claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la cual
rechazara todo cascote que no retna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provisién de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez inicia-
dos los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo
autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
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3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecénicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
gue contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricard mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mads mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora)
sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden
medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran
en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serda el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccién
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafios de 3m, 5 mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista deber& entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de
la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara
a la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacidn que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidn de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminaciéon necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustard a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas!
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Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminaciéon natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobaciéon de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista
debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo
de las obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, serdn costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las
lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
El pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo y no le ser4 reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, segun el Art. 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios,
etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores del tipo
contenedores metalicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La presentacion
previa a la Inspeccion de Obra permitira abrir juicio a los fines de la aprobacion con que debera contar el
Contratista, previa a la ejecucidn de todas las obras provisionales para obradores, depésitos, vestuarios,
oficina para la inspeccién, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran
para el correcto funcionamiento de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto
las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizardn en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segiin normas CIRSOC. La ubicacién definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA
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El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberéan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Codigo de Edificacion y deberan contar con
la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el &rea, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccién de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacién de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando
asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez
a la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos
de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilita-
cion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos Y,
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aceptados previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacién grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar
los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de
las instalaciones subterrdneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacién técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra de la
Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la documentacion técnica
completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como
ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, deberd efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacién conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccién
de Obra, el Contratista deberé tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Codigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.2.0 GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
¢) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cadigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas
0 menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla
de computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraerd la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el &rea de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucién en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecéanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucién del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y deméas implementos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterAndose la resistencia del terreno
0 bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar los
trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidard especialmente la estabilidad de cortes
verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencién
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de
la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el deposito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados vy,
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depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases
de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serdn de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los Ultimos 15 cm antes del piso
de hormigén, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.
Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberdn deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberd comunicarlo a la Ins-
peccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca”
y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas
de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas de
la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo
"seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactacién que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccién.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido éptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente-con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

23



GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Ao de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo
de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo
indique la Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuird en capas de
0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.1. DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-La totalidad de los pisos, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitacion b)-La totalidad de
los contrapisos existentes en un 100 % donde se materialice nuevo solado, teniendo en cuenta que el
espesor nominal de contrapiso deberd ser indefectiblemente de 12 cms. El Contratista procedera, en
consecuencia, a verificar espesores y los galibos y pendientes correspondientes.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de
suelo y desmonte de tierra seguin replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades
del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades
y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacion no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para
Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado a la Direccion General correspondiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc. y su
costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc.
deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias,
previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los
Servicios.
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El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde la Inspeccion lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion
por la Inspeccién de Obra.

3.2.2. DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE - PROF 20CM

En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra, el Contratista presentara
a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacion no podra dar inicio a las
tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual
debera ser solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las
tareas con las compaiiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del @mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.3. RETIRO DE CORDON EXISTENTE

Los cordones existentes en el sector de intervencion, deberan ser removidos cuando se lo indique en
planos generales y de detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Si los cordones existentes fueran de granito, se debera realizar el levantamiento de los mismos, indicados
en al documentacion grafica, incluyendo el transporte de los mismos al lugar que establezca la Inspeccién de
Obras dentro del &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.2.4. EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE (e=0,23)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”,
y lo referente a demolicién y retiro de escombros del item 3.2.1. segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.5. EXCAVACION EN VEREDAS PARA APORTE DE SUELO CEMENTO (e=0,10)
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacién final”,
y lo referente a demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de
detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.6. EXCAVACION PARA ARBOLES

A fin de materializar los maceteros de los arboles, el Contratista debera efectuar las excavaciones
correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de hormigén que posteriormente deberan ser
alojados en los pozos resultantes.

En referencia al producido de dichas excavaciones, vale lo explicitado anteriormente.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte vy retiro
de tierra-Nivelacién ", 3.2.0.2 "Excavaciones"”, 3.2.0.3. "Transporte” y lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.7. RETIRO DE EXCEDENTES (RET CALLE EXIST+VER EXIST+CORDON EXIST)

El Contratista deberd efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolicién. Vale lo
explicitado en item anterior 3.2.2.

3.3 DE HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigén.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte
y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item

3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.1 DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigon reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua

Cumplird con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. i
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Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobard mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirdn con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contar& con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacibn y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se deberé realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo
de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de
tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacion -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50 m
para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
gue deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en
los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacién de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.
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Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria
para obtener un hormigon de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccién no prevista en los planos
debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el DGPUyA podra
ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los elementos asi
especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan
la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.0.4 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra,
ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigoén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.
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B. Hormigon simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento méaxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecénica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigoén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigdn en los encofrados.
Deberé tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, serdn, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

4 a6

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

PO WN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES

Los materiales, el hormigon y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos \que -se|
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propone emplear para su fabricacién, transporte y colocacién en los lugares de emplazamiento en la es-
tructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacién escrita previa de aquella.
También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacidn de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que
la resistencia media del hormigon alcanzé el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas
operaciones.

Los elementos se levantardn mediante grlas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos,
lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los elementos. Se
prohibe la acumulacion de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitard su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES
Los moldes podran ser metélicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los
mismos. La aplicacién de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la
masa del hormigon.

En ningun caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el numero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer
la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metélicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que
las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn seré rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se
utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin
manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y
forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacién.
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le daran dos manos de silistdn o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacién o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccidn de Obra antes de proceder a su produccion.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.31 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.3.2 BASES EQUIPAMIENTO (bolardos y cazoletas)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.3.3 TABIQUES Y LOSA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS (incluye excavacion)
PROCESO DE EJECUCION DE CUBETAS DE HORMIGON ARMADO IN-SITU :

* Las dimensiones internas totales de las cubetas seran:
LADOS: 1,47x1,47m
FONDO CUBETA: -2,78 del nivel 0,00
FILO SUPERIOR DE TABIQUE: -0.14 m del nivel 0,00
FILO SUPERIOR DE CORDON PERIMETRAL: +0,02 del nivel 0,00
TOLERANCIA: sera de +/- 1cm NOTA: El nivel 0,00 corresponde al nivel de la vereda terminada. En
caso de tener pendiente, se tomara la cota mas alta.

* Para el calculo estructural se consideraran las siguientes cargas:
PESO DEL CONTENEDOR: 2.000 Kg/m2 (la carga se distribuird sobre los cuatro apoyos)
EMPUJES EXTERNOS: se consideraran los empujes laterales e inferiores para cada emplazamiento.

PROCESO DE CONSTRUCCION:

1. MOVIMIENTO DE SUELOS:
» Se ejecutara el pozo, considerando las dimensiones internas de la cuba sumadas a los respectivos
espesores de hormigén. Se tomaran los recaudos necesarios para evitar el desmoronamiento del terreno.

* En el fondo del pozo se aportard una capa de tosca, con espesor y compactacién segun lo solicitado en el
calculo estructural.

2. HORMIGONADO:
* A continuacion se ejecutara la armadura del piso y las paredes, segun lo indicado en el calculo estructural.
Se utilizaran separadores para garantizar un recubrimiento minimo de 5cm del lado de la tierra y 2,5cm del
interior de la cubeta.

» Se llenara la losa del fondo con el hormigén especificado, dejando un desnivel para limpieza (2,5cm de
profundidad y 30x30cm de lado) en una de las esquinas. Ver detalle.

* A continuacion, una vez fraguado el hormigén del fondo, se comenzara con el armado del encofrado de
terciado fendlico de 18mm de espesor, para los tabiques laterales. EI mismo se asegurara desde adentro
con riendas o puntales, para evitar la deformacion del terciado en el momento del llenado. El nivel'superior
del encofrado estard a -0.14m del nivel de piso terminado de la vereda, es decir a 2,64m del fondp de_la)
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cubeta y debera quedar perfectamente nivelado. El colado del hormigén se realizara utilizando un vibrador,
para garantizar el llenado homogéneo y completo de los tabiques.

* El encofrado se desarmara una vez que el hormigén adquiera la resistencia adecuada para soportar
posibles esfuerzos externos.

3. PIEZAS METALICAS:
» Se colocaran las piezas metdlicas correspondientes, una vez que el hormigén adquiera su maxima
resistencia:

1. MARCOS: se fijaran 12 varillas roscadas, de 12mm de didmetro (provistas por el fabricante), sobre la
parte superior de los tabiques (3 por lado). Se realizaran las perforaciones de 16mm de diam. y 8cm de
prof. Se fijaran en las posiciones indicadas con un anclaje de epoxi, SIKADUR 31 o similar. Una vez que
adquiera su resistencia maxima (segun indicaciones del fabricante) se colocara el "marco inferior”
fijandolo con tuercas correspondientes. A continuacién, se colocard de la misma manera el “marco
superior”, reguldndolo de tal forma que su nivel superior quede a + 1cm del nivel de cordén terminado.
Ver detalle.

2. SOPORTES INFERIORES: Se dejaran cuatro agujeros de 5cm de diametro y 8cm de profundidad,
respetando la ubicacién indicada en planos y a plomo.

Podran ejecutarse de dos maneras:

1. ANTES DE HORMIGONAR EL FONDO: utilizando un cafio de PVC 6 un cilindro de telgopor de alta
densidad, que se retirara una vez fraguado el hormigén.

2. DESPUES DE HORMIGONAR (en seco): efectuando los cuatro agujeros con una mecha copa de
50mm.

Una vez realizados los agujeros se fijaran los soportes de 47.6mm de diametro (provistos por el fabricante)
con anclaje de epoxi, SIKADUR 31 o equiv. Se someteran a cargas, cuando adquiera su maxima resistencia
(segun indicaciones del fabricante).

4. DETALLES:

+ CARPETA CON PENDIENTE: En el fondo de la cubeta se ejecutard una carpeta de concreto con una
pendiente de 1cm/m hacia el “desnivel de limpieza”. Para mejorar la union de la misma al hormigén, se
limpiara la superficie y aplicard un puente de adherencia SIKA LATEX o similar, antes de realizar la carpeta.
Como alternativa, se podra resolver el desnivel de limpieza y la pendiente, en un solo paso al colar el
hormigén del fondo.

+ CORDON PERIMETRAL: Al nivel de vereda y perimetralmente al marco superior, se dejara una distancia
libre de 20cm entre éste y el piso, que se rellenara con hormigén armado con terminacién de cemento
alisado. Como junta de dilatacién entre el recuadro de hormigén y el piso de la vereda se colocara telgopor
de 1cm de espesor y se resolvera con una junta elastica SIKA-FLEX o similar. En el caso de haber pendiente
en la calle, el “recuadro perimetral”, podra ejecutarse de dos maneras:

1. HORIZONTAL: En cuyo caso, el perfil serd escalonado. Ver detalle.
2. INCLINADA: en cuyo caso se unira el nivel terminado de los marcos con el nivel de la vereda.

+ DESAGOTE DEL MARCO: En el lado coincidente con la rejilla de desaglie de la calle, se colocaran tres
cafos de polipropileno de 35mm de diametro, que serviran de desagote del espacio entre los dos marcos.

3.34 CAZOLETAS DE H°A° PREMOLDEADAS (1,60 x 0.80)
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.35 RAMPA VEHICULAR H° 30

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.3.6 CUNETA H° A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucién

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién de
Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista deber4 tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin
de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo N6dulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacion
en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del contrapiso coincida con
las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.41 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21
Trabajos incluidos
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En este rubro se considera la ejecuciéon de todas las tareas necesarias para la ejecucion y provision de
contrapisos de hormigdon H21, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo losetas
graniticas, etc).

Normas de ejecucién

Este contrapiso estard compuesto por una capa de hormigon de espesor promedio 0.12 m y se utilizara
Hormigon para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de Hormigon H21 (Tipo de
cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desague de 2 %.

342 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE

Se consideran las mismas especificaciones del item anterior, 3.4.1, utilizando para su ejecucion Hormigon
H21, armado con malla Q 188, segln se indica en planos de proyecto

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.43 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL PAVIMENTO
(esp:24)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucién de una base compuesta de una mezcla uniforme de Suelo

seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las estipulaciones

de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, perfil longitudinal, espesores y seccion

transversal indicados en los planos de detalle y/o Especificaciones Particulares.

Para la construccion de esta base se procedera en la forma siguiente:

a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara cuidadosamente a fin

de obtener la cantidad y calidad requerida.

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformard aproximadamente con la pendiente y bombeo del

proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.

¢) Se distribuird el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego se

mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido 6ptimo de humedad, la distribucion

de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presién.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido 6ptimo de humedad, se la compactara uniformemente

mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguird su compactacion en forma continua,

desde la base hasta la superficie. Esta operacién se proseguira hasta obtener la compacidad maxima

especificada.

f) Terminada la operacién anterior se conformara la superficie y se terminard la compactacion con una

aplanadora tipo tandem de rodillos lisos o con ruedas mudltiples con llantas neumaticas, o por ambas,

complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de cepillos, de acuerdo

con las 6rdenes de la Inspeccion de Obra.

El equipo estara en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la

Inspeccién.

g) La proteccién y curado de esta base, se efectuard durante un plazo de siete dias, como minimo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes

y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la

Inspeccién de Obra.

3.4.4 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS (esp:10)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucidon de una base compuesta de una mezcla uniforme de Suelo
seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las estipulaciones
de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, perfil longitudinal, espesores y seccion
transversal indicados en los planos de detalle y/o Especificaciones Particulares.

Para la construccién de esta base se procedera en la forma siguiente:
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a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara cuidadosamente a fin
de obtener la cantidad y calidad requerida.

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo del
proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojard en todo su espesor.

c) Se distribuird el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego se
mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido éptimo de humedad, la distribucion
de agua se haréa en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido Optimo de humedad, se la compactara uniformemente
mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguird su compactacion en forma continua,
desde la base hasta la superficie. Esta operacion se proseguira hasta obtener la compacidad méaxima
especificada.

f) Terminada la operacion anterior se conformara la superficie y se terminara la compactacion con una
aplanadora tipo tandem de rodillos lisos o con ruedas multiples con llantas neuméticas, o por ambas,
complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de cepillos, de acuerdo
con las érdenes de la Inspeccion de Obra.

El equipo estard en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la
Inspeccién.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuard durante un plazo de siete dias, como minimo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales
y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condiciéon uniforme sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale la
Inspeccién de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposicién y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién de
la Inspeccién de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,
gue conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles ,
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de comparacién a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion,
y resolver detalles constructivos no previstos.
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Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4’Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefonica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberén restaurarse segun se indique en los
planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordon vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Corte yreparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada ( carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado
del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de
obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

351 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo
Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo AR, sobre un contrapiso
de 12 cm de espesor. Sera obligacién del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la
Inspeccién piezas de solado a fin de proceder a la eleccion de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricardn con cemento de 1ra.calidad.

Estardn compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en féabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el I.N.T.I.,
que deberan ser presentados ante la Inspeccidon de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados por la
Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.
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La colocacién se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado
de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su
reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentardn en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un
ancho de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellendndose las
mismas con mortero liquido de igual constitucion que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacién de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

35.2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 8 VAINILLAS -blangino o equiv.

Se colocaran losetas graniticas 8 vainillas, de marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre
contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos y se considerardn las especificaciones
generales del item anterior. 3.5.1

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM TIPO AVISADOR TACTIL-blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino o
equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item 3.5.1

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

354 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (15 CM)

Se construird un pavimento de hormigén H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de
espesor 15 cm., segun consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccion General de
Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucidon de una base compuesta de una mezcla uniforme de Suelo
seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las estipulaciones
de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, perfil longitudinal, espesores y seccion
transversal indicados en los planos de detalle y/o Especificaciones Particulares.

Para la construccién de esta base se procedera en la forma siguiente:

a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara cuidadosamente a fin
de obtener la cantidad y calidad requerida.

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo-del
proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.
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c) Se distribuira el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego se
mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido éptimo de humedad, la distribucién
de agua se haréa en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido 6ptimo de humedad, se la compactara uniformemente
mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguird su compactacion en forma continua,
desde la base hasta la superficie. Esta operacion se proseguira hasta obtener la compacidad méaxima
especificada.

f) Terminada la operacion anterior se conformara la superficie y se terminara la compactacion con una
aplanadora tipo tdndem de rodillos lisos o con ruedas multiples con llantas neumdticas, o por ambas,
complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de cepillos, de acuerdo
con las érdenes de la Inspeccion de Obra.

El equipo estard en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la
Inspeccién.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuard durante un plazo de siete dias, como minimo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar,
indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo
3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos’.

3.55 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocara el pavimento intertrabado
modelo Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por piezas de de hormigon
vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (trafico pesado vehicular) , sobre un manto de
arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde confinamiento (cordon de hormigon
premoldeado), compactando y regularizando las superficies con una placa vibrante. Finalmente se extiende
sobre la superficie terminada arena fina y seca, para lograr mediante barrido el relleno de las juntas, se
consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la supervision de
la Inspeccion de Obra.

- LOSA DE H° H30 CON MALLA Q92 (15CM)

Se construird una losa de hormigon H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de espesor 15
cm., seglin consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccion General de
Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Idem item 3.5.4 del presente pliego de especificaciones técnicas

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM:2 capa de 10 cm)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar,
indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préctica; de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
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En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo
3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos’.

3.5.6 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.7 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas serdn preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segin lo indicado en el item 3.5.
(Contrapisos).

3.5.8 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado
del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de
obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.9 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra

3.5.10 COMPLETAMIENTO SOLADOS PLAZA R.ARLT

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra

3.5.11 COMPLETAMIENTO SOLADOS DIAG. NORTE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra

3.5.12 PUESTA EN VALOR CALLE LAVALLE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente

Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra

3.5.13 PROV.Y COLOC. DE BALDOSAS TEATRO

Seguln documentacion adjunta, se realizardn rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel requerido en el
proyecto, las caracteristicas técnicas, las medidas y cantidades seran las indicadas en planos.

Se consideraran las mismas especificaciones que para el item 3.5.11, respetando los espesores indicados
en planos generales y de detalle.

Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones de la
Inspeccién.

Se consideraran ademas las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de Hormigon
Armado”.
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3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a
las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista deber verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro
del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la Inspeccion de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4’Muestras”.

3.6.0.1 MUESTRAS

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccién de Obra.

3.6.0.2 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitiran nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio
de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.
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El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento
pentoxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto
con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220
en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes seré ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacién a la

aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricaciébn de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccioén elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epdxi y terminacion en
esmalte poliureténico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.
El Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3 MONTAJE
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.6.1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los bolardos, de acuerdo a especificaciones en planos de
detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales, artefactos
luminotécnicos y sus accesorios, equipos Yy servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y
poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del
arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del ANEXO 3: OBRAS

DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccién entre ambos,
regird lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccién de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta por la
Inspeccién de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del
Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista deber& realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberd contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los que
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion
del cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a
alimentacién y a artefactos, segun el célculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion
tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion definitiva serd definida por la Inspeccion de Obra para
cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado
0 PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo
nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccién de ladrillos sobre cama de
arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tdnel
proximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, codigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
0 que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional.-El
Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a
la Inspeccion de Obra. ‘ [
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Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por nota. El
Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria
e Al pasar los conductores
e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 PRESENTACION DE MUESTRAS

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra,

un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES

Las columnas de iluminacién y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
guedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a esta
informacion, el Contratista debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacion, entregando a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de calculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacién, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica. Los
circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de
Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROV.Y COLOC. DE COLUMNA DE ILUMINACION (Obrelectric o equivalente)

De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveeran y colocaran (con su respectivo tendido y
conexién) la columna de iluminacién construidas y terminada segun planos de detalles.

Se colocara una jabalina de cobre reglamentaria por cada artefacto. Esta sera de cobre tipo semi pesado de
1.50m de longitud minimo. El cafio camisa podra ser de fibrocemento de un didmetro de 76 mm. y su
terminacion en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable. Preferiblemente
esta perforacion no debera estar alejada del tablero mas de 1,50 mts. El conductor de cobre no debera ser
menor de 35 mm2 de seccién, tipo desnudo.

El dimensionado de las bases de columnas sera verificado por el oferente, debiendo ser el coeficiente de
seguridad mayor de 1,5 y debera contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Los mismos reuniran las caracteristicas especificadas en planos adjuntos.
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
la Empresa adjudicataria debera verificar el célculo estructural de la farola y presentar planos constructivos
definitivos para la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 PROV. Y COLOC. ARTEFACTO PROFLOOD DSP 608 MAREA PHILIPS O EQUIV.
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segin lo indicado en los
planos generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.4 ACOMETIDA PARA ILUMINACION FACHADA (APH)
Se deberd instalar en las siguientes ubicaciones:

Esmeralda 566-70-74-78-84-90-98-600
Esmeralda 581-83-85-87-89

Esmeralda 601-11-15

Esmeralda 608-10-12-14-16-20-24-26-32
Esmeralda 856-60-62

Esmeralda 855-61-69-73

Esmeralda 875-77-79-81-83

Esmeralda 882-89-88-99

Considerando las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.7.5 MANTENIMIENTO ELECTRICO

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista efectuard el mantenimiento de las columnas
correspondiente, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del presente
capitulo 3.7 y del ANEXO 3.

EL Contratista deberé hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (seis) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera
realizarse bajo la supervision y aprobacién de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para lo cual se adjuntan las especificaciones de mantenimiento correspondientes (ANEXO 3).

3.8 PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijadndolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las
indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de -materiales;
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.
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Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y reconstruccion
de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corre-
gira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Seré& condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su
juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4”Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.
d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de
disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion de
lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de
diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera
dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la
superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

3.8.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO
3.8.0.5.0. GENERALIDADES
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La presente especificacion regird para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con material
termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la aplicacién de
una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de vidrio en el espesor y extension
especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el movimiento y/o estacionamiento
de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de sefialamiento requerida para el correcto
encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusion. Las lineas divisorias de
calzaday las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

3.8.0.5.1. MATERIALES

a. Consideraciones generales
El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una temperatura no
menor a 140 °C, haciéndose la fusidn por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la
pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.
El color serd obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de
tonalidad durante el periodo de garantia.
El materia
| de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer incorporadas resinas
sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas
temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.
El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para evitar la
adhesion de suciedad al mismo.
El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del
transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.
El material termopléstico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las resinas o
vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccion lo crea necesario se
tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una
cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

c. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los siguientes requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al
calor.
Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:
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REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO

Composicién del material

plastico:

a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
¢) Extendedor % en peso hasta completar

d) Esferas de vidrio % en peso 25 C
Granulometria del material libre

de ligante:

Pasa tamiz N°. 16 % 100 --

(IRAM 1,2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5
(IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
calentamiento a 60°C % -- 2 F
Absorcion de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H

Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de I
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogéneo y
uniforme.
Adherencia No se producirdn desprendimientos al K
intentar separar el termoplastico con
espatula
Resistencia a la baja No se observaréa cuarteado de la superficie
temperatura: Solo se admitira un leve cambio de color
-5°Cen 24 hs.
Resistencia a la luz ultravioleta So6lo se admitira un leve cambio de color
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacion, permitiendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos
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VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO

Granulometria

Pasa tamiz Nro. 20 % 100

(IRAM 840 u)

Pasa tamiz Nro. 30 % 90 100 M

(IRAM 420 u)

Pasa tamiz Nro. 80 % -- 10

(IRAM 177 u)

indice de refraccion a 25 *C 1,5 - n

Contenido de esferas perfectas % 70 -- C

(redondas e incoloras) (0]
(0]

VII - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO

Granulometria:

Pasa tamiz Nro. 30 % 100

(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100 m

(IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 % -- 10

(IRAM 210 u)

indice de refraccion a 25 oC - 1,5 N

Contenido de esferas perfectas % 70 -- @)

(redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --

3.8.0.5.2.

a. Replanteo.

b. Aplicacién por Extrusion

METODO CONSTRUCTIVO

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las
reflectante.

zonas a demarcar con material termoplastico
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La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose
gue esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material imprimador o
termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada
pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre
el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la demarcacion,
en un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
Esta imprimacion deberd secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante en un
plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberd asegurar la adherencia
del material termopléastico al pavimento.
La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del
pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacién de polvo o
suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termoplastico a la
calzada.
El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda en
forma neta y sin corrimiento del mismo.
Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se halla
colocado el material termoplastico, no deberé exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas dimensiones
de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
El color deberd ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos.
El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de
proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede
cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera que se logre una buena adherencia
con el material termoplastico. Esta exigencia se controlard de la siguiente manera: Una vez que el
termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja
un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presion de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas
esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las
esferas de vidrio adheridas.
Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefalizara debidamente la zona de trabajo, tomando
las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada dentro del
plazo que fije la Inspeccién y que sera en funcién del tiempo que el material termopléastico reflectante permita
el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo,
arena, humedad, etc. La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente
cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleard imprimador_a
base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en forma inmediata. f
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La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo quedar este
excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento.

El material termopléstico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para lograr su
pulverizacién (por sistema neumético) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuard Unicamente
sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes de su
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se hara a
presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como
minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar. Es de
fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacion, de modo que el final de cada tramo
debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada
doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizard antes que las transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta manera
en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y
coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

3.8.0.5.3. EQUIPOS
El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo
establecido

3.8.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacion por Extrusion

o La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.

o Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados serd del 5 % en mas o en menos, sobre
la longitud de cada baston.

o La méaxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacioén y de tres centimetros, en una longitud
de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

o Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendréa en cuenta para el
pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

o No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser
removido por el Contratista.

o La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicaciéon por Pulverizacion en Caliente

o La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata
y demas dimensiones en funcion del proyecto que la inspeccion indique.

o El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas 0 menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

o La distribucidon de las esferas deberd estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.
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o Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

o La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes,
bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en
automovil.

o Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacion del paralelismo
dentro de los limites indicados no ser& brusco a fin de que no se noten a simple vista.

o El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no
tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

o Toda seccion de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

o Verificadas estas condiciones se procederd a la recepcidn provisoria de los trabajos. La recepcion
definitiva tendré lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si
asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.8.1  ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccion — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, éxido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-NUumero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
guimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 %.

Aplicacion:
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Se debera repetar la relacién de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless 0 soplete convencional; en todos los casos
deberéan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segin el método adoptado.

Esmalte poliuretéanico acrilico

Deberé reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 6ptima
elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido,
etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Diéxido de titanio y otros, segun color.

-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcion
aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara muestras de color para la
aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-NUumero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplicé el antidéxido epoxi.

Se debera respetar la relacién de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida (til de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retoques);
en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.9 PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes especificaciones:

A) Consideraciones generales.
B) Poda del arbolado

C) Mano de obra

D) Provisién de arboles.

E) Provision de tierra.

F) Provisién de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacién en el rubro, mediante la presentacion de sus
antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas
relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccion técnica de los trabajos vy el
manejo de los aspectos agrondémicos y bioldgicos de los mismos.: Ing. Agronomo, Arg. Paisajista,
Licenciado en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacién especificado
no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacién, junto
con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccion de Obra
seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas 0 menos un 10 %.

Los materiales deberdn ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el Contratista de

parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)PODA DEL ARBOLADO

Los objetivos de la poda son:

a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento
b)Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo

c)Reducir riesgos mediante poda sanitaria.
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No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
Obra.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien
afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de
podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso,
motosierra de pértiga, tijeras neuméticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccion auditiva para el trabajador con motosierra)

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e Botin de seguridad

e Guantes

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva

e Gafas protectoras o0 anteojos

e Botin de seguridad con suela de agarre

e Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de didmetro con una resistencia a la rotura
minima de 24 KN (2.450 Kg)

e Mosquetdn: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.
e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora
e Espuelas: Sélo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.
Equipos complementarios:
e Vehiculos para el transporte del personal
e Camiones para el transporte del material de poda

e Maquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia
admitidos por el GCBA.

TECNICAS DE PODA:
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Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema que
debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de seguridad
que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes
certificados en el rubro en los dltimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, debera
emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un &rbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de determinar
presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones flngicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar y causan
menos dafio al arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse segun la
regla de los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga de
peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso
controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto al
crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafar los limites externos del cuello de la rama y respetando la
arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme de manera
adecuada y haya un cierre lo méas rapido posible, con el objeto de minimizar la formacién de pudriciones
internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la
rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diametro —tirasavia-
), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la linea imaginaria
perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a eliminar.

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecéanico del arbol a podar, nunca se debera eliminar
mas de un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jovenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:
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No se empleara ningln tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede
determinado por la Inspeccién de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas
plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberdn no ser fitotdxicas y debera distribuirse sélo una fina capa
sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA.:

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa,
puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de foliacion
se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicion en que se encuentre el arbol, el resultado
gue se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente 0 persistente; si se trata de una especie
cuyo valor ornamental es la floracién, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no
disminuir su belleza en ese estado fenoldgico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotacién hasta
expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacién de las ramas o ejes a remover seran indicadas por la
Inspeccién de Obra.

En arboles jévenes consiste en la remocion total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar
el tamafio, el angulo de insercion con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando un eje Unico y
dominante.

Se eliminardn o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminaran
las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que serd la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:
Se hara una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con
corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes adventicios.

PODA DE ACLAREQO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y controlar
el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucion
uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el
riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una rama se
rompe una del estrato inferior, aln se esta a tiempo de cambiar la seleccion de ramas.

PODA DE REFALDADCO:
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Poda selectiva 6 remocién de ramas a fin de lograr despeje vertical.
El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transeuntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio didmetro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no
superara 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al apice
del &rbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios 0 mejorar el aspecto del arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o
tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje
dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocién de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.

Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.

PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y
herramientas).

Solo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccion del nuevo
solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se trazard un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional encada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.
C)MANO DE OBRA

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccién de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a continuacion se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.
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Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los éarboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecéanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan
ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion
de algun arbol, deberéan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecénicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberdn ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales ¢ tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el
tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al
responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse
en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de protecciébn minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el
suelo.
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2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% compost, 20% de
humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la plantacion, luego de la
cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello deberéa ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.
b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacién de las instalaciones subterrdneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de
Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionara compost en un
20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras,
pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes al tipo
fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizaran
los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte o aquél
que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g)Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos tutores de
madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80
cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la
parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre
galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido
opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.
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En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberd ser aprobada previamente por la
Inspeccién de obra.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacion de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el
suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma
elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte superior y los costados
de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la
base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los
huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba méas agua.
Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningin relleno
alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera.
Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando
la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara el
terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando
de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicion no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de
plantacién hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo
periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacion en otros periodos, las plantas
deberéan rociarse antes de las operaciones de plantacion. Se debe contar con la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacién.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos
del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar
un drenaje adecuado.

El Contratista deberéa extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un volumen de
100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacion correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo
ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio
para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.-Garantia.
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Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180 dias, son
los siguientes:

a)Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo
hdamedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b)Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el césped
libre de malezas.

c)Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose
detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las
pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser realizados en
forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada el area
de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los dafios provocados a causa de
los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante
los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de
los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y
equipos.

f)Proteccidn sanitaria:

Deberé realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos vy tipo
Agromicina o similar para bacterias. Deberd presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se
usaran los de clases C y D (mediana y levemente téxicos).

g)Atutoramiento:

En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periédicamente el buen estado y
posicion de los tutores.

5-. Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el
trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccién y aceptacion de la
Inspeccién de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

D) PROVISION DE ARBOLES :
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En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Cémputo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serdn considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la utilizacién de
material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados
para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas préacticas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes
en la localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y
sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del
lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se deberéa garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas
las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberén retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicion no saludable
durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccién de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no
debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar una
corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones
de las raices o ramas.

Rotulacién:

Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indigue una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura'y
expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

E) PROVISION DE TIERRA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes
del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantacion
se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista. f
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Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito indicando la
ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraerd, y los
cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra
un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento
del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos
pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de
subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2” de medida, malezas entre las que
se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje /
cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual
prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con
herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la
tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un analisis
de esta (a cargo del Contratista),al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia organica
_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.
_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.

F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

a)Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con inscripcion en el
SENASA.

Parametros de calidad:

Materia orgénica sobre producto himedo30-40 %
Materia organica sobre producto seco90-95 %
Cenizas sobre producto hiimedo2-3 %

Cenizas sobre producto seco5-10 %

Humedad 60-70 %

ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica0,25-0,35 mS/cm

b)Perlita: Granulometria 10 mm.....
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c)Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.

d)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda la provision de compost que brinda

el CEAMSE.

e)Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos téxicos y residuos.

3.Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4.Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9.1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM @8/10CM

Se proveeran los especificados en plano adjuntos.

Deberan responder a la forma caracteristica de la especie y los ejemplares seran controlados por la
Inspeccién antes de la plantacién, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos
establecidos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantacion de arboles

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de profundidad, en
cazoletas, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las
necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccién de Obra.

Los hoyos de plantacién de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

393 PROV. Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.94 CHIPS PARA ARBOLES (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segin lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

64



GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Ao de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.10 INSTALACION HIDRAULICA

3.10.0 GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra,
una memoria descriptiva de tareas; se considerara ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares correspondiente a la Direccién General de Hidraulica.

Seré aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:
1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones domiciliarias
e industriales de la Administracién General de Aguas Argentinas" (actual AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.”
de la ex Direccion General de Hidraulica, del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos
Aires. (ANEXO 4)

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica
necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sean
necesarios para el correcto funcionamiento.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA.S.A. Forma parte del presente
pliego, y seréa aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas
gréficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracién General de AySA
S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendra a su cargo la realizacion de todos los
tramites ante AySA S.A. para obtener aprobacién de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las
inspecciones necesarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas
Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA, S.A. antes
de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aun tratandose
de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los
habré tenido en cuenta previamente a la formulacion de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse con la Inspeccion
de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, ain
tratdndose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habra tenido en cuenta
previamente a la formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se ejecutaran inmediatamente después
de terminada la conexion de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4”Muestras”.

3.10.0.1 Alcance

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios
que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los
mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa realizara el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

3.10.0.2 Condiciones generales
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Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA S.A.
debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras hormas que expresamente sean citadas en el
mismo.

3.10.0.3 Planos y tramitaciones

El Contratista debera realizar la documentacion y los trdmites necesarios para su aprobacion por la Empresa
AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas
reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas
S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccién de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime conve-
nientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la
Inspeccién de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcara el
recorrido de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacion de la obra.
También marcard la instalacion en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la
Inspeccién de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.10.0.4 Inspecciones y pruebas

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A., el
Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras
que la Inspeccion de Obras estime conveniente, aln en los casos en que se hubieran realizado con anteriori-
dad.

3.10.0.5 Especificaciones técnicas

Zanjas y excavaciones.

La remocion de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacion de cafierias y/o
canalizaciones, construccién de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades necesarios para
alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores de
0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo
correra por su cuenta el achique por inundacion o ascenso de la napa freatica, asi como cualquier otra tarea
de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, caferias e
instalaciones existentes 0 los hundimientos producidos por la excavacién y demoliciones, siendo por su
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.10.0.6 Trazado de canalizaciones de desagle
Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los

puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones
vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la
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Inspeccién de Obra para ordenar su remocién cuando los mismos no presenten Optimas condiciones de
colocacién.

3.10.0.7 Canaletas

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres necesarios
para la materializacién de las canaletas de desagiie, cualesquiera sea su ubicacion, lugar o destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigén armado con
aditivos hidrofugos.

En la ejecucion de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara
en las canaletas paralelas al cordén la pendiente constante hacia el punto de desagie (sumideros
existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud
el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocién de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializara la
canaleta (es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos
serén recolocados donde lo indique la Inspeccién de Obra.

-Picado de carpeta asféltica y remocion de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el
sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desague.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacién de canaleta.

-Se dejaran hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre
como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.

Presentard a la Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de
cualesquiera de los desagies.

3.10.0.8 Aislaciones

a) Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos adecuados a fin de
protegerlas de la corrosién y/o acciones mecanicas.

b) El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia
hidréfuga en proporcion 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

3.10.0.9 Camara de acceso-desagles domiciliarios externos

Cuando se verifique la existencia de desagles pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desague, El
Contratista deberd materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40 de igual
material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente dispositivo de
acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones,
posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista presentar
los planos de detalle y céalculo correspondiente, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra.

3.10.0.10 Rejillas de evacuacién

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocacion en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuacion RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas_elementos

constitutivos, independientemente de su ubicacion, destino o posicion en la Obra motivo del presente |pliego. |
MATERIALES ‘
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Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigén son de planchuela de 25 x 4 mm, con un marco
de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en un todo de acuerdo
con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningin caso seran de medida
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgira
en Obra.

Todos los materiales recibirdn el correspondiente tratamiento de proteccidén anticorrosiva y de terminacion,
especificado en pliego adjunto.

3.10.0.11 Lineamientos grales.

De acuerdo con el asesoramiento de la Direccion General de Hidraulica, todas las partes de la red pluvial
(cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de disefio de 10
(diez) afios de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la formula Im = A / (B+td)
elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duracién de la lluvia
medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar que es
necesario realizar una nivelacion detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.

El proyecto de desagie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentard a la Inspeccién de Obra
para su reparacion

3.10.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

El Contratista debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafierias
en obras de albafileria y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de
la estructura de albafiileria, tendrdn que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda
omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijardn adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posiciéon que indique la Inspeccion de
Obra.

3.10.0.13 Materiales.

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista deberda preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su
naturaleza o tamafo no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera
posible y siempre que la Inspeccion de Obra lo considere aceptable. Se describiran en memorias
acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por AySA S.A.

3.10.0.14 Trazado y colocacion de cafierias.

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con
las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando ademas
facultada la Inspeccion de Obra para ordenar su remocién cuando los mismos no presenten optimas
condiciones de colocacion.

3.10.0.15 Desaguies pluviales.

Los desagiies pluviales se ejecutaran con caferias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA S.A’y
110 mm de diametro, segun se indica en planos.
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Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

3.10.0.16 Bocas de desagiies.

Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevardn marco con tapa oreja de hierro
reforzado segun se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberdn cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1 RELLENOS

Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccién
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.2 SUMIDEROS NUEVOS

Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccidn
General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.3 SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR

Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Autbnoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.4 NEXO DE H° @ 400

Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccidn
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.5 CANALETAS DE H° A° 300x500

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.6 CANALETAS DE H° A° 400x500

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.
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3.10.7 CANALETAS DE H° A° 400x600

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliaciéon de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la ex Direccion
General de Hidraulica, de la Direcciéon Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.8 REJAS

Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la ex Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Autonoma
de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.11 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los
dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista deberd entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.

3.11.3 INSTALACION DE FIBRA OPTICA CAMARA

A) Fibra Optica camara
B) Canaleta de Fibra Optica

Se consideraran las especificaciones correspondientes, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

ESPECIFICACION TECNICA TUBOS DE POLIETILENO

TRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.
ESPECIFICACION TECNICA.

El triducto tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Tipo:

Conjunto de tres tubos coplanares unidos rigidamente entre si.
Material:

Polietileno alta densidad (PEAD)

Aspectos dimensionales:

+ Diametro interior de cada tubo: 34 + 0,5 mm

* Espesor de pared de cada tubo: 3 £ 0,3 mm

* Separacion entre tubos: 2,5 + 0,3 mm

70



GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Ao de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

» Espesor de la separacién entre tubos: 3 £ 0,3 mm

 Diametro exterior total envolvente: 125 + 3 mm

* Ovalizacion del tubo £ 2 mm

(Determinado como diferencia entre el diAmetro exterior medio en una seccién y el didmetro exterior
méaximo o minimo de la misma).

Aspectos constructivos:

* Tipo: lll segun norma ASTM D 1248/84.

+ Contenido de negro de humo: 2.5 + 0.5 % en peso

(Segun norma UNE 53-131-90)

+ Carga de rotura minima: 200 daN/cm2.

+ Alargamiento de rotura minimo: 600%

Ensayos:

» Ablandamiento: 115 °C segun Norma ASTM D 1525

* Envejecimiento: Calentado 48 hs en estufa con circulacion de aire caliente a 100 + 1°C. A las 16 hs de
enfriado a temperatura ambiente se efectla el ensayo de traccion y a las 96 hs el de alargamiento y rotura,
sobre probetas de 150 mm y 16 mm2, cortadas paralelamente al eje del tubo, a temperatura ambiente 20 a
28 °C.

Resistencia a la traccion minimo: 75%

Alargamiento de rotura minimo: 75%

(Ambos respecto a valores originales sin envejecer).

* Escurrimiento (Melt Index): Max 1.0 (Segun norma ASTM D 1238/85, condicion 190/2.16)

* Incremento del escurrimiento determinado en muestras extraidas del tubo y el valor determinado para
granulos de materia prima: < 50%.

* Resistencia al ataque quimico, segun ISO 175: Se efectuaran ensayos de traccién y de alargamiento
yrotura luego de producir ataque quimico de las probetas (mismo método que en envejecimiento y mismos
resultados esperados). Los ataques quimicos a cada probeta seran los siguientes:

Na2S04 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

NaCl 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

H2S0O4 0,1 N durante 24 hs a 23 £ 2°C

NaOH 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

Fuel Oil N 1 ASTM D 396 durante 24 hs a 23 + 2°C

* Fragilidad a baja temperatura: Con probeta de 200 mm de largo, mantenida durante 2 hs a -35°C. La
probeta se apoyara sobre una base de acero con su eje longitudinal paralelo a la base. Sobre el centro de la
probeta se apoya un percutor de 42 g de masa con forma de casquete esférico de radio 300 mm. Se deja
caer una carga de 59 N desde 500 mm de altura sobre el percutor. No deberan producirse resquebrajaduras
o roturas a simple vista.

* Resistencia a la compresion: Una probeta de tubo de 150mm a 23 + 2°C se colocara entre dos planchas
metdlicas rigidas. Se la comprime con 245 N. La deformacion de su diametro interior sera < 5 %, con
velocidad de aplastamiento regulada a 10 mm/min.

* Resistencia a la perforacion: Un punzén de 2 kg masa con punta esférica de 5 mm de diametro, caera
libremente desde 500 mm sobre una probeta de tubo de 150 mm a 23 + 2°C la cual no debera ser perforada.
* Resistencia a la percusién: Como percutor se utilizara un cilindro metalico de 10 mm de diametro y 100 mm
de longitud, cargado en forma tal que la masa total llegue a 4 kg masa. Se lo dejara caer transversalmente
desde una altura de 500 mm sobre el centro de una probeta de tubo de 150 mm a

23 + 2°C, admitiéndose una reduccion de su didmetro de hasta el 50 % del inicial.

* De presion: Una probeta de 1.000 mm de longitud, taponada en ambos extremos sumergida en agua a

23 + 2°C, se presurizara a 11.550 hPa durante 15 minutos, debiendo retener la presién.

Condiciones para los ensayos: (Valores validos cuando no se indiquen otros)

» Temperatura: 15 a 35°C

* Presion atmosférica: 860 a 1.060 hPa.

* Humedad relativa: 45 a 75 %.

Caracteristicas de la fabricacion:

Fabricado por extrusién. Exentos de grietas y burbujas. Aspecto liso, libre de ondulaciones o defectos que
obstaculicen su utilizacion, tanto interior como exteriormente.

Largo de expedicion:

71



GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Ao de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

En rollo o carrete 500 a 600 m, con tapones en sus puntas.

Identificacion:

Sobre la generatriz del tubo, a intervalos no mayores de 1,0 m, en forma legible e indeleble: “GCBA” —
FABRICANTE: “xxxxxxxxx’ — ANO DE FABRICACION: “xxxx’ — Progresiva “La progresiva 600.00 se
encontrara en el interior del rollo o carrete. La precision de la progresiva sera menor al 0.1 %”

Color: Negro

Cémaras de empalme:

Se ejecutaran en mamposteria de 15 cm. revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 1.60 x
0.60 con marco y tapa de acero galvanizado en caliente antideslizante divida en 4 modulos de 0.60 x 0.40.
La camara tendra 1 metro. de profundidad y el fondo de la cAmara sera de granza, piedra u otro elemento
que permita el libre escurrimiento al terreno natural.

Los tendidos deben ingresar en la cAmara sobrepasandolo el borde en 5 cm. como maximo.

Las cAmaras deben tener un mecanismo de cerradura en una de las tapas.

La tapa de las camaras llevara la siguiente identificacion en relieve, segin modelo a aprobar por Inspeccion
de Obra en letra Arial de 5 cm. de altura:

GCBA

Céamaras en Area Central:

Se ubicaréan las camaras en cada una de las esquinas a las que llegue el tendido incluyendo la vinculacion
de las mismas (cruces bajo pavimento). Asimismo se construirdn 2 cadmaras a mitad de cuadra (una a cada
lado de la senda vehicular) también vinculadas entre si.

La conformacion descripta arroja un total de 6 cdmaras por cuadra (3 a cada lado, ubicadas 2 en las
esquinas y 1 en la mitad).

Camaras en Resto de Ciudad:
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esquina)

Se ubicaran las camaras en cada una de las esquinas a las que llegue el tendido incluyendo la vinculacion
de las mismas (cruces bajo pavimento).

La conformacion descripta arroja un total de 4 cAmaras por cuadra (2 a cada lado, ubicadas una en cada

Ejemplo gréfico:
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Tendido

El tendido de ductos se realizara en la siguiente forma:

-En Obras del Area Central: Longitudinales: 10 tritubos a cada lado de la senda vehicular, organizados en la
forma en que las condiciones del subsuelo lo permitan, recomendando 2 columnas de 5 filas de tritubos.

-En Obras en el resto de la Ciudad: Longitudinales: 2 tritubos a cada lado de la senda vehicular, organizados
en la forma en que las condiciones del subsuelo lo permitan, recomendando 1 columna de 2 filas de tritubos.
-Transversales: cruces en las esquinas y a mitad de cuadra de manera de vincular cada una de las camaras
indicadas.

-El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendra una malla de polietileno de sefializacion de 200
micrones naranja o amarilla identificada con la leyenda “cable de fibra 6ptica - GCBA”, ubicada a 20 cm. por
encima del dltimo tritubo, los cuales tendran una tapada minima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.

3.11.4 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.11, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Los edificios que llevaran esta placa seran los siguientes:

Esmeralda 162: Iglesia Evangelica Alemana
Esmeralda 285: Escuela de Danzas
Esmeralda 433: Teatro Scala

Esmeralda 455: Casa de Rentas

Esmeralda 510: La Esmeralda

Esmeralda 810: Edificio Bencich

Esmeralda 989

Esmeralda 1011: Edificio Paz.
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