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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto N°
1.254/08, para la ejecucién de la Obra denominada:

PARQUE OLIMPICO
INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE, INCENDIO, CLOACAL Y PLUVIAL E INSTALACION DE
RED DE GAS

La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

UBICACION: Con motivo de la celebracién de los Juegos Olimpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos
Aires 2018, se ejecutaran obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual sera el sitio donde
se realizard dicho evento deportivo. En una segunda etapa, se trasladara el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD), siguiendo los lineamientos de la Comuna 8 como Distrito del Deporte.
Los limites de la intervencién son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Campora, Av. 27 de Febrero y
Arroyo Cildafiez.

2.1.1. Memoria Descriptiva:

El objetivo es reacondicionar y modernizar las instalaciones existentes para alojar en diversos espacios
cubiertos y descubiertos el programa deportivo olimpico que, junto a acciones culturales, deportivas y
educativas basadas en el Olimpismo y sus valores, seran un catalizador para el desarrollo urbano y social
de éste sector de la ciudad. Especificamente, el proyecto tomara lugar en el area interior de 32,75 ha,
pudiendo albergar usos publicos, como asi también espacio para entrenamiento deportivo profesional. Los
usos previstos son: Pabellones con equipamiento deportivo (deportes de contacto, Badmington, Esgrima,
Handball, Futsal, Voley, Basquet, Gimnasia Artistica, Piscina Olimpica y de salto, etc), vestuarios, depdsitos
y gimnasios. Asimismo, se construirdn dos canchas de hockey sobre césped y tres canchas de tenis. Se
recuperaran las dos pistas de atletismo existentes, los caminos peatonales y vehiculares, los espacios de
estacionamiento y la arboleda existente.

La presente licitacién contempla las obras de las nuevas redes internas sanitarias, gas e incendio, las
cuales vincularan los futuros pabellones y equipamientos deportivos, ademas de los pabellones
administrativos y de otros usos.

Beneficiarios
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olimpicos.

Caracteristicas de la propuesta
Respecto de las redes a construir:

Red de Agua Potable: La distribucion de agua sera por medio de un anillo general alimentado de un tanque
de abastecimiento en el cual se dispondran las bombas de presurizacién del sistema, por medio de este se
desprenden todos los ramales secundarios del sistema. La obra de realizara en etapas y la instalacion esta
disefiada para poder ir creciendo a medida que se incorporan los edificios. Los materiales previstos para la
distribucion de agua fria para la red de infraestructura se utilizaran cafierias y piezas de PEAD segln se
indica en pliegos.

Red Cloacal: La zona donde se encuentra el emprendimiento, cuenta con una red publica de cloacas hacia
doénde dirigir los desagiies. El emprendimiento contard con un pozo de bombeo cloacal a disefiar por la
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empresa contratista y desde este se bombearan todos los desagies del predio. Los materiales previstos
para la red de infraestructura seran de piezas y cafierias de PVC.

Red Pluvial: El predio cuenta con un vuelco existente al arroyo Cildafiez. El proyecto contempla la
recoleccion de todos los edificios nuevos, calles y espacios verdes por medio de troncales hasta su vuelco
final. Los materiales previstos para la red de infraestructura seran de piezas y cafierias de PVC.

Red de gas: El desarrollo contempla la utilizacion de gas para todos los edificios destinados a piletas
olimpicas y cocina. Se prevé realizar una red de media presion e incorporar una planta de gas de media a
baja presion en linea municipal y desde esta alimentar a todos los consumos especificados anteriormente
en la presente memoria. Los materiales previstos para la red de infraestructura seran cafierias y piezas de
PEAD.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor, hasta la
firma de la contrata.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacion: circulares, respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el
item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1lra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CABA: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

DGIURB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracién del proyecto de la presente obra denominado
Direccién General de Innovacion Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOIyA significa Direccién General de Obras de Ingenieria y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP.: Pliego de Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

DGROC: Direccion General Registro de Obras y Catastro.

UT: Unién Transitoria de conformidad con el nuevo CCyCN.

Empresa Lider de la Unién Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion
porcentual en la Union Transitoria.

B. O: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaracién que se indican en el
primer parrafo de 1.1.5 del PCG..

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo indicado en
el segundo parrafo de 1.1.5 del PCG.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado del Gobierno y por el
adjudicatario, encabeza toda la documentacién del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.
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Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas condiciones se
estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata.

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Dia/s laborable/s: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los comprendidos dentro
del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

Documentacion: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3 y 1.5.4 del PCG.

Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

Precio/ s bésico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de cotizacion
en el caso de cotizaciones directas.

Proveedor: Persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el significado dado
por los usos y costumbres.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podra
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacion de los Pliegos de
Bases y Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
, 0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
cinco (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martin Garcia 346/50 —
Piso 5° de la CABA, las cuales seran contestadas hasta tres (3) dias antes de la fecha de apertura de las
ofertas..

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicaciény vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra “PARQUE OLIMPICO- INSTALACION DE RED DE
AGUA POTABLE, INCENDIO, CLOACAL Y PLUVIAL E INSTALACION DE RED DE GAS” asciende a la
suma de pesos cuarenta y ocho millones treinta y tres mil setecientos ochenta y ocho con 91/100
($48.033.788,91.-), con anticipo financiero del 10 % a los 30 dias de la firma de la contrata y de un 10 % a
los 90 dias del inicio de obra, siendo éste Ultimo calculado sobre el saldo pendiente basico del Presupuesto
de Oferta al momento de su liquidacion.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencién a la Resolucion N° 276/ GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de
organizacion de este Ministerio incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares relacionados con la
contratacion de obras publicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con mas un
diez por ciento(10%) en caracter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la
certificacion de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaria de Obras le resulte imposible
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identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a utilizar en
los tramites licitatorios un incremento del anticipo financiero, sin acopio de materiales.

2.1.5. Plazo de ejecucién
El plazo de ejecucion de la Obra es de 11 (once) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER PREVIO
AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA ANTE
LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA, PLANOS DE
ESTRUCTURA E INGENIERIA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA,
EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN
OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO
DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA
S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
PCG. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el GCBA
una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman
la UT deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con un organismo que constituya
la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para
representarlo ante el GCBA durante la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Persona Juridica que se presente en forma individual y la Empresa Lider de la UT, deberan tener
experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios
requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no deben
tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este
proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una UT, a efectos de esta licitacion, no podra participar en forma individual o
formando parte de otra UT.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en forma individual o
UT no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el GCBA.
7) No podran concurrir las personas fisicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118
de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el pais.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.
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2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del PCG. sera determinado a partir
de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente pliego. Dicho
saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de las empresas
que integren dicha Unién Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UT, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacién y Forma de
Cotizar como de “Ingenieria o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan”.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.CA. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacién se hara con la
documentacion de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del GCBA.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacion contractual,
de la perfecta ejecucién de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Sera ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP, y todos aquellos que le sean requeridos para
la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decisién del
Contratista o del GCBA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida
la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estard autorizado por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccion,
notificarse de las 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el GCBA.

PLIEG-2016-23834966-

pagina 10 de 106

-DGOIYA



TR
,,7?4 .
Milzd)
LS

e

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el
art. 20 de la Ley N° 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolucién N° 77-PG-06, en la Procuracion
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al GCBA, los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtird efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberan cursarse al domicilio
especial sito en Av. Martin Garcia 346/50 Piso 5° de la CABA.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinaciéon del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de arquitectura, ingenieria o en la
especialidad afin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
computo y cotizacion. EI GCBA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.
Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los cémputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacion contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucién de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hara lugar a ninguna
reclamacion ulterior que en tal sentido se efectle.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra deberéa ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacion de las cotas de fundacién, pozos negros
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y/o remocién de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del GCBA.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extension de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hard extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la
ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccién de Obra, de ampliar
ylo extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo
contractual.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion seguiin modelo Anexo N° I.
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del PCG.
3) Declaracién jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Grafica, Planos, Formularios, Anexos vy
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.
4) Estatuto Social segin Anexo N° I a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta de
Directorio de distribucién de los cargos, segin Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segiin Anexo N° Il d.
8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria segin Anexo N° |l f.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union Transitoria segun Anexo N° lig.
11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del PCP.
12) Estado Contable parcial segin el punto 2.19 inc. b) del PCP.
13) Constancia de Inscripcion y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccién (IERIC), segln el Anexo lll inc. k) del PCP.”
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Union Transitoria: el Oferente deberd acompafiar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacién del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, actualizado a la fecha de presentacion de la oferta, segiin Anexo N° Il a.
16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacién disponible, actualizado a la fecha de
presentacion de la oferta, segin Anexo N° Il b.
17) Listado de todas las Obras realizadas en los tltimos cinco (5) afios segun Anexo N° Ill c. (Formulario N°
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicioén de manera fehaciente.
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18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los Ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° III d.
(Formulario N° 2).

La empresa oferente, debera presentar antecedentes en proyecto y construccion de obras de envergadura
comparable y complejidad similar o superior a las de objeto de la licitacion.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun Anexo N° Il e.
(Formulario N° 3).

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° IlI f (Formulario N° 4).

21) Némina y curriculum vitae del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° IlI h.

22) Noémina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° Il i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo Ne° Ill j.

24) Constancia de Visita a Obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las
ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.
26) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la presentacion de
la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V.

28) Certificacion contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacién Acumulada, segin
se indica en el numeral 2.19 del PCP y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de
acuerdo a lo requerido en el Anexo X.”

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del PCP.

31) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente deberéa presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos.
(Formularios N° 5 y 6).

34) Declaracion Jurada detallando la ndmina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion N° 16 y 17/2009
del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009”
35) Plan de Gestiébn Ambiental de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a implementar a fin
de minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafard un Plan de Mitigacion de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) Iindice referido a la presentacién de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacién de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo inciso 2 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)
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1) La Propuesta u Oferta segiin modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacién, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario
N° 7).

3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentacién, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS” (segln modelo Formulario N° 8) En las férmulas de los andlisis de precios se debera utilizar la
funcion REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEI ® o equivalente, tanto para el célculo de los
subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item como para los totales. El mismo
criterio se debera aplicar al calculo de los subtotales en la planilla del presupuesto.

4) Plan de Trabajos abierto por rubros e items tal cual se consignan en la planilla de computo y presupuesto
(segn modelo Formulario N° 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de
Inversiones debera incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera presentado
en MS Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Ill g) ElI mismo debera cumplir con las condiciones
mencionadas en el punto 2.6.2 del presente Pliego

5) Se deberéa presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el presupuesto
ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversion y el plan de trabajos que se
han presentado en la oferta.”

Si el Plan de Trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCBA, podra a su exclusivo juicio exigir su modificacion, otorgando un plazo preciso
para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a sélo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdida del depdésito de garantia (Formulario N° 5 y 6).

La falta de presentacién de la documentacion conforme item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2y
3 serainexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Formade presentacién de la Oferta
El Art. 1.3.4 del PCG. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevard como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacién y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.
El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicard la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2, que
contendra la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2, debera presentarse
cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

PLIEG-2016-23834966-

pagina 14 de 106

-DGOIYA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL", “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se
deberéd presentar en CD toda la documentacion integrante de la oferta en formato PDF.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
PCP.

Sera causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del PCG. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitaciéon y en presencia de los interesados que concurran, se

procedera, en la Reparticién designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia de
oferta. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de
apertura.

En el mismo acto y alin cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abriran los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejar4 asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o més de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.
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6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de la informacién

El Art. 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no implique
alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podra
considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondréa la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacion, podra visitar las oficinas, depdsitos,
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omisién de presentacién de la constancia de visita a obra (segun lo
requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al
oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento de
desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

2.3.8.1. Evaluacién de las Ofertas:

La Reparticién licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del PCG.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires.

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del PCG queda complementado con el siguiente péarrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del PCG., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondré a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectu6 el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
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con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de
evaluacion de las ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el Acta de preadjudicacion podra interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el
art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que al
respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, consolidado por la Ley N° 5454).

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depdésito de cauciéon de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacién, asi
como también dispondra la adjudicaciéon de la obra , previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 consolidado por la Ley N° 5454).

La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA natificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacién el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacién debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6
del PCG.

2.5. Contrato y Contrata

25.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del PCG. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra
lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo estipulado en el
item 1.4.4. del PCG.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la adjudicacién, en
cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.
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Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacién por causas no
imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicaciéon quede sin efecto, en
cuyo caso se le devolvera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacién, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una vez firmada la contrata, el contratista deberd presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto”, "N° de pdliza",
"aseguradora”, "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 - Higiene y Seguridad

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIII del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s

Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempefiar en la obra, a los fines que el
GCBA proceda a aprobar o no su desempefio.

- Intervencion de la Inspeccion de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
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- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

- Histograma de mano de obra planificada.

8 - Equipamiento de telecomunicaciones para la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera proveer el equipamiento necesario para la comunicacion de la Inspeccién conforme
los requerimientos detallados en el Anexo XII.

Todo lo requerido en el presente, sera devuelto al Contratista al momento de la recepcion provisional de la
Obra.

El Contratista sera responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos
equipamientos que se otorguen a la Inspeccién de Obra por el presente item y correspondiente Anexo;
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectie la
Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinara el plazo para su nueva
presentacion.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose
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que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

“El Contratista presentara con su oferta, una planificacion y programacion detallada para la construccion de
las Obras del Contrato, la cual sera realizada y entregada en archivos digitales del Software MS Project®.
La planificacién y programacion estara basada en el plan general presentado en su Propuesta, compatible
con los plazos y fechas programados, y con las demas restricciones establecidas en los documentos del
Contrato.

Dicho plan debera contener todo el itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracién no
mayor a 20 dias, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la légica
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccién 6.5.2.3
de la PMBOK Guide 42 Edicién (Project Management Body of Knowledge).

Una vez resueltos los conflictos de recursos se deberan programar todas las tareas con sus tiempos
agresivos pero posibles. La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de
proteccién local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable o agresivo pero posible a una
duracion de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. La Cadena Critica coincide con
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

Se deberan prever un amortiguador del proyecto de por lo menos el 30 % de la duracién de la cadena critica
y amortiguadores de alimentacion en aquellos puntos donde determinadas cadenas de actividades se
inserten en alguna tarea de la cadena critica. La duraciéon de este amortiguador no sera inferior a la
duracion de la cadena a la cual protege teniendo en cuenta los tiempos agresivos pero posibles.

La planificacion y programacién, una vez aprobadas por Orden de Servicio por la Inspeccion de Obra,
pasaran a constituir el “Programa Maestro de las Obras”.

La presentacion de la planificacion y programacion y la correspondiente aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, no liberara al Contratista de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades que se
establecen en los Documentos del Contrato.

Mientras el Contratista no tenga la aprobacion del Inspeccion de Obra del Programa Maestro de las Obras,
deberé cefiirse para la planificacion y programacion de las Obras a la presentada en su Oferta.

Para obtener la aprobacion final, el Contratista debera haber incorporado las observaciones de la
Inspeccion de Obra o haber justificado plenamente aquellas observaciones no acogidas.

Una vez aprobado el Programa Maestro de las Obras, el Contratista debera atenerse estrictamente a dicho
programa, el que pasara a ser la referencia para medir el estado de avance de las actividades del Contrato
durante su desarrollo, el que se llevard a cabo utilizando el sistema “Last Planner Control System (LPCS)".
LPCS es un proceso de planificacion disefiado para involucrar a todos los ejecutores del proyecto como un
grupo colectivo para elaborar el programa, ajustarlo en base a informacién en tiempo real e identificar todos
los items que podrian interrumpir el flujo del proyecto.

El plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en obra,
pudiendo la inspeccién solicitar oportunamente la presencia de los jefes de obra, coordinadores de obra,
capataces, subcontratistas, jefes de compras. En dicha reunion de seguimiento se cargaran los avances de
la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se medira el porcentaje de actividades
comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. En cada reunién se identificara el plan intermedio a
cinco semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a
criterio de la inspecciéon de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de
compresion del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al
30% de la duracion restante de la obra. A tal efecto la contratista debera proveer 6 paneles A0, uno para
detallar los rubros de obra en ejecucion y los otros, divididos en los dias de trabajo semanales, para pegar
con postigs las tareas a realizar. Al terminar la reunién de seguimiento quedara establecido el plan semanal
para la semana entrante. En cada reunién de seguimiento y control semanal se comenzard analizando el
grado de cumplimiento de las tareas programadas para la semana que pas6é mediante el indicador PAC
(porcentaje de actividades cumplidas de acuerdo a lo planificado). Se identificaran las causas de no
cumplimiento para su tratamiento estadistico.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccion de la Obra
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No obstante, ante cualquier variacion del ritmo de avance, ajuste de la planificacion, etc., que se origine
durante la ejecucién de las Obras, el programa sera actualizado por el Contratista en el momento que se
observe la alteracion o cuando la Inspeccion de Obra lo solicite.

La empresa deberd contemplar en su oferta los recursos necesarios para dar cumplimiento al plazo
contractual. No se reconoceran adicionales por trabajo en doble turno, turno noche o en dias feriados.

Por cada dia de anticipo en el plazo de liberacion de la obra al uso con respecto al Plan de Trabajo
presentado con la OFERTA, el CONTRATISTA recibird un premio igual al 1 %o (uno por mil) del
monto contractual. Este premio aplica desde la fecha real de liberacién al uso, es decir la obra
completada con el alcance contractual y lista para su funcionamiento, y la fecha prevista
contractualmente.

A efectos del célculo del premio, se considerar4d el monto original del Contrato mas sus
ampliaciones, si las hubiere, expresados al valor vigente al momento de la habilitacion al transito de
la OBRA. Este adelanto se medira con el amortiguador de proyecto remanente.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte liderara entrenamientos iniciales sobre la implementacion
de este sistema en dos etapas:

Etapa 1) Los Oferentes deberan enviar al jefe de obra y al responsable de planificacion a una jornada de
capacitacion en CCPM (Critical Chain Project Management o Cadena Critica) a dictarse en las oficinas del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en fecha y hora a establecer por Circular sin Consulta. La
asistencia es obligatoria y requisito para poder presentar la oferta. El plan de trabajo presentado en la oferta
deberé& respetar los lineamientos indicados en este apartado. De no cumplirse los mismos la oferta sera
rechazada.

Etapa 2) Se dictara una jornada de capacitacion en LPCS en la localizacion del proyecto para el Contratista
y sus subcontratistas. Luego de este entrenamiento, el Contratista tomara el liderazgo en la implementacion
del proceso LPCS durante todo el desarrollo del Proyecto, para lo cual debera destinar los recursos
necesarios.”

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del PCG. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra y se
efectuard en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de
la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccidn causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, deber& constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ningln reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos necesarios,
y toda otra comprobacién técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.
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Solo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

El Inicio de Obra serd comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizaran a través del Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del PCG. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocaciéon de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metdlicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacion, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo
gue atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas,
se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del PCG. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones,
no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o
parcialmente, antes o durante la ejecucién los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y
aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

El Contratista de Obra presentard junto al listado de Equipos de Medicion y Seguimiento, el correspondiente
Certificado de Calibracion, el cual deberd incluir:

1. Empresa que realiza la Calibracion y su correspondiente acreditacion.
2. Identificacion fehaciente del equipo a ser calibrado.
3 Protocolo utilizado para la Calibracion

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacién expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra
El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
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Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2.60 mts.
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, segln lo expresado en el punto 2.21 del
presente Pliego.

2.6.8. Aguade construccioén

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencion y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del PCG. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningin caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccién de Obra, todo lo cual sera exclusivo del
Contratista o de su Representante.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccién, dard motivo a la aplicacién de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y control
en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en caracter de
Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdésitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias
Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacién de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del
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término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratista y se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista debera expedirse en el término de
CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del PCG. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del PCG. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error serd corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el GCBA resolvera la interpretacion que
corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el GCBA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacion, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

b) La Ley N° 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado
por Resoluciéon N° 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa
indicacién en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene vy
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96
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e Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
El adjudicatario estd obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacién de empleo
del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacién y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccién de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucién SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.
c¢) Contaréa con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.
Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Auviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.
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f) Para los casos de personal auténomo, una pdliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
¢) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracién y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte correspondiente del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara de las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la
protecciéon del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad
en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacciéon de la
Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucion vial seran en
concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.
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El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracion y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con los
Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deber& realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (gréficos,
radiales, etc.) y la impresién de folletos informativos necesarios. Esto posibilitard la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucion de obras
establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacién de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
que sea mayor.

2.6.19. Plan de Gestiéon Ambiental de las obras:
"Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucién
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCBA, como resultado
del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluaciéon Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 5454) ,
de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTAL
APRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a
Categorizacion o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 (consolidada por
la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminaciéon Acustica, como asi también
con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental del proyecto
gue correspondiera.

Presentacion del Plan de Gestion de Obra
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Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revisién y aprobacion de la Inspeccion y del GCBA, su plan de Gestion Ambiental referido al Medio
Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la
ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relaciéon a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificaciéon a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos vy licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.
Disposicion de residuos soélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente
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La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberd, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista deberda designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista serd la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspeccién un Plan de
Comunicacion a la Poblacién o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacién
afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad correspondiente.

Instalacion del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacion 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacién circundante y a los
peatones.

Previo a la instalaciéon del Obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar, en funcion de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacién de las
diferentes instalaciones, el que deberéa ser aprobado por la Inspeccién.
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El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los sélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sdlidos que puedan tener algin grado de contaminacién deberan tratarse segun lo establecido
enla Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador debera mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo mévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicién final debera ser aprobado por la Inspeccion de la obra. Por ningin
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.
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En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagiie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinard el origen del derrame y se impedira que se continde derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizard solamente los lugares de depoésitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista no
depositara ningun material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocién del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La
Contratista informaré a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo
de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
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los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccién de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincién de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencién y
eliminacién de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los &arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del trdmite de autorizacion y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicién del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccién, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y
su Decreto reglamentario 740-GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portétiles, contenedores para
residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
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en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectie el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningin derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldégicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocard un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificard de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspecciéon ayudara a la proteccién, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del PCG queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista seréd el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.
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Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberéa solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
que crea convenientes.

El GCBA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los
casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccién de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
GCBA, y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista,
quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podréa requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicard al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
gue deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisiéon o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de deposito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones
El Contratista hard entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
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arqueologico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito
gue establezca la Inspeccion de Obra.

\2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el titulo “RELACIONES".

\ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del PCG. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion de
copias de sus respectivas pdlizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditard mediante presentacion del original en la Direccién
General de Seguros conforme la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez
que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA, o cada vez
que el GCBA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacién de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deber4 mantener actualizadas todas las polizas de los seguros exigidos con antelacién no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacién de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizaciéon efectiva de la relacion
contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacién de las podlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de
toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda entendido que,
sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos
contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compaiiias
Aseguradoras.

b) De las compaiiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes
Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos
quinientos millones), de acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.

PLIEG-2016-23834966-

pagina 35 de 106

-DGOIYA



TR
,,7?4 .
Milzd)
LS

e

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Debera acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en
la Republica Argentina.

Lo antedicho anteriormente y enumerado no serd requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Daflo Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese
tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de
muerte, invalidez total o parcial .

Asimismo, el GCBA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego,
del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

-Se debera acompaniar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acciéon de repeticién o de
regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea
con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el
hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las
distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia con el adjudicatario, incluyendo
al personal afectado a la Inspeccién de Obra:

-Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticion
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a
los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N°
XXXX'y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo”.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total
y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segln topes indemnizatorios
determinados en pdliza

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro del ramo: TODO RIESGO CONTRATISTAS/CONSTRUCCION.

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa.

7En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la
cobertura:

Incendio, rayo y explosion.

Terremoto, maremoto, temblor o erupcién volcanica.
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Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacion, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento
del terreno, etc.

Caida de aviones o partes de ellos.

Robo.

Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros
dafios andlogos, tipicos de la construccion.

Huelga

Periodo de mantenimiento

Campamento y construcciones temporarias.

Remocion de escombros.

Error de disefio/falla de materiales

Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente
Licitacion Publica, por un monto minimo de suma asegurada de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000)

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la
carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado
También estaran cubiertos por estas polizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier
accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin
proteccién), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo
de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos
abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que
con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas.

En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente
cobertura, quedara a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion
la inclusion/incorporacién/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de
sumas aseguradas, durante la vigencia de las polizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la péliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del GCBA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA
con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos

El adjudicatario debera procurar la actualizacion permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio de
los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva

4) Seguro del ramo: TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando
la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas
y/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion
y/o reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.
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Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de: DANO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva a efectos
de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo, dicha poliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos :
1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscripta la Contrata.

2.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la
Inspeccién de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcién Definitiva total de la
obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago
hasta el mismo dia de su vencimiento.

3.-A los efectos del cémputo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcion Definitiva de las obras

4.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.

5.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compaifiia.

6.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningiin pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguird ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

7.- El GCBA no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de
los requisitos indicados.

8.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio
de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcién
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA; el mismo debera
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

9.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
gue debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacién directa del seguro en las
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacién sera descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de
gastos administrativos.
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10.-El Contratista sera el Gnico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el GCBA exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

11.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
podlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el GCBA de tal
circunstancia.

12.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA encargada
de la Inspeccion de Obra.

13.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martin Garcia 350 CABA en el horario de 9:30 hs. a 15:00
hs. con anterioridad a la iniciacién de los trabajos.

14.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcion.

15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su

propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracién, o

de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administraciéon Publica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista

la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la

reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen

la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que

designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o

evento extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista deberda probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que origin6 el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
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correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del PCG.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la
Inspeccion de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a través de la Inspecciéon de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion
b) Apercibimiento
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c¢) Suspension
d) Sustitucién

2.11.2. Formade Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del PCG.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacién de sanciones
El Art. 1.11.6 del PCG. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:
1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccion
de Obra, o0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicacion estd regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por el GCBA, cuya decision sera inapelable y de
no ser aceptado, corresponderd la reconstruccion de las obras.
¢) Reconstruccion de las obras:
1) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
Il) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:
) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
I1) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.
1Il) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.
1V) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:
1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
11) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara apercibimiento.
c) Suspension:
1) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
1) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
1) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
1) Por faltas graves o comprobacién de dolo.
La sustitucién del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unidn Transitoria
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En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancion que eventualmente
pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados
enlos Arts.1.11.3y 1.11.4 del PCG.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes de la Unién Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se procedera a
la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, item 2.11.5 “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicién de las Obras

El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del PCG. En las planillas de medicién de cada uno de los certificados se debera
utilizar la funcion REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEI ® o equivalente, tanto para el
célculo de los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item como para los
totales

Dentro de los dltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP. El resultado de las mediciones se volcara en los
formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista 0o su Representante en Obra esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deber4 manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiguen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accién del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.
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Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si

el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
GCBA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicién y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del PCG dentro de los diez (10)
dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA.

Los pagos se realizaran a través de la Direccién General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacioén de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

PLIEG-2016-23834966-

pagina 43 de 106

-DGOIYA



%
Tl
M %Y

4
\S=

it

25

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

En ninguin caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del PCG.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del PCG,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de

su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencién que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Fondo de Garantiay Reparos

El Art. 1.12.2 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCBA tendra derecho a exigir el
cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no s6lo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o
cuando la liguidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley
N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducira el importe de las comisiones
bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N°
5454) .

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su
conformacién y posterior tramitacion, sita en Av. Martin Garcia 346 PB.
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2.12.13. Presentacion de Facturas
Las facturas seran presentadas en la Direccion General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350 P.B.,
Segln Resolucion 1464-MHGC-2015.

RESOLUCION N.° 1464/MHGC/15

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015

VISTO:

La ley N° 70, el Decreto N° 440/2013, la Resolucién N° 1391-MHGC-2013 y el Expediente Electrénico N°
27809972-MGEYA-DGCG-2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestion, Administracion Financiera y Control del Sector Publico
de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por Decreto N° 440/2013, se derogan los Decretos N° 1.503/94 y 1.276/06 y el articulo 4° del Decreto
N° 754/08;

Que por la citada norma se instruye al Ministerio de Hacienda a dictar la normativa que determine el circuito
administrativo y el procedimiento para el pago a proveedores por provision de bienes o prestaciéon de
servicios, como asi también las prestaciones de obra, en consonancia con las actuales politicas de
transformacion y de modernizacién del Estado;

Que por tal motivo se dictd la Resolucion N° 1391-MHGC-2013 por la que se aprobd el circuito
administrativo de pago a proveedores, por provision de bienes, prestacion de servicios o contratacion de
obra publica;

Que se estan llevando a cabo modificaciones en los procedimientos administrativos tendientes a lograr la
despapelizaciéon del Estado, en la blsqueda de la optimizacién de procesos que permitan alcanzar los
objetivos de economia, eficacia y eficiencia;

Que en la actualidad se han implementado herramientas informéticas en el Sistema Integrado de Gestién y
Administracion Financiera avanzando en el proceso de firma digital de distintos comprobantes emitido por el
mencionado sistema;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolucion N° 1391-MHGC- 2013 y dictar un
nuevo procedimiento de pago a proveedores y contratistas.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 440/2013;

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

Articulo 1° - Déjase sin efecto la Resolucion N° 1391-MHGC-2013.-

Articulo 2° - Apruébase la nueva reglamentacion para el circuito administrativo de pago a proveedores, por
provision de bienes, prestacion de servicios o contratacion de obra puablica, que como ANEXO (IF 2015-
32445010-MHGC) forma parte integrante de la presente.-

Articulo 3° - Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demas
efectos, remitase a la Direccion General de Contaduria y comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias
del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaria de Gestién y Administracion
Econdmica del Ministerio de Hacienda y a la Direccion General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archivese. Grindetti

ANEXO - RESOLUCION N° 1464/MHGC/15

ANEXO

CAPITULO I:

Proveedores de Bienes y Servicios con gestion registrada en el SIGAF

Articulo 1° - La liquidacién y pago a proveedores por la provisién de bienes o prestacion de servicios,
respecto de los cuales se hubiese efectuado la tramitacién en los médulos que gestionen las compras y
contrataciones del Sistema Integrado de Gestion y Administracion Financiera (SIGAF), existiendo
adjudicacion o bien aprobacion del gasto, en su caso, se efectuara conforme a lo dispuesto en el presente
régimen normativo.

Articulo 2° - Los Partes de Recepcion Definitiva deben firmarse digitalmente por los funcionarios habilitados
de dichas reparticiones receptoras. El PRD firmado digitalmente sera notificado al proveedor mediante el
aplicativo “Autogestion de Proveedores”.
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Articulo 3° - Los proveedores presentaran sus facturas en original, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos por la AFIP, en el Centro Unico de Recepcién de Documentacion de Pago, dependiente
de la Direccion General de Contaduria, en el lugar y horario que fije esta Gltima unidad de organizacion,
acompafiados por la documentacién que se detalla seguidamente:

a) Impresion del Parte de Recepcién Definitiva.

b) Declaracién Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del Gltimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Declaracion Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de
presentar la factura y constancia de su pago.

d) Constancia de inscripcion ante AFIP.

e) Constancia de validez de la factura presentada.

f) Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.

En caso que el proveedor cuente con facturas electrénicas, emitidas segun la Resolucién N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser emitidas a través de la aplicacion mencionada en el Articulo 2° del presente,
junto con la documentacién aludida en los puntos a) a f).-

Articulo 4°- El parte de recepcion definitiva es el Gnico documento interno para el tramite de pago e implica
la aceptacion de conformidad, por parte de la reparticion usuaria, de los bienes recibidos o el servicio
prestado, en los términos de la orden de compra o del acto administrativo aprobatorio, segiin corresponda.
Articulo 5°- Los partes de recepcion definitiva son emitidos por el Sistema Integrado de Gestion y
Administracion Financiera (SIGAF) que certifica la firma de los funcionarios en el siguiente orden:

a) Encargado de la recepcion;

b) Titular a cargo de la reparticion usuaria;

Articulo 6°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no seran remitidas a la Direccion General
de Contaduria para sustanciar su tramite de pago, quedando a criterio de esta Ultima solicitar la intervencion
pertinente.- En este caso, la reparticion licitante sera responsable de:

a) Verificar la integracién de las garantias y su liberacion;

b) Emitir los actos administrativos aplicando las penalidades pecuniarias que correspondan y

¢) Remitir a la Direccion General de Contaduria el antecedente cancelacién de cargo para la deduccion de
la multa aplicada.

Articulo 7°- Sin prejuicio del plazo establecido contractualmente para efectuar el pago y en aquellos casos
en que los pliegos de condiciones generales establezcan que los pagos se efectuaran dentro de los treinta
(30) dias de presentada la respectiva factura en el Centro Unico de Recepcion de Documentacion de pago,
la Direccion General de Contaduria emitira las 6rdenes de pago con vencimiento para su cancelacion a los
diez (10) dias de presentada la documentacion prevista en el articulo 3° del presente Anexo, debiendo
encontrarse subsanadas todas las observaciones formales o de fondo que, sobre dichos instrumentos o
demas cuestiones relacionadas, realice la referida reparticion.

Articulo 8°- Las actuaciones de las readecuaciones y redeterminaciones de precios que se aprueben y no
pueda ser registrada la modificacion del precio en el SIGAF, no deben ser remitidas a la Direccién General
de Contaduria.

CAPITULO II:

Proveedores de bienes y servicios con gastos aprobados por mecanismos de excepcion.

Articulo 9°- La liquidacion y pago a proveedores por la provision de bienes registrados en el Sistema
Integrado de Gestién y Administracion Financiera (SIGAF) y existiendo aprobacion del gasto, se efectuara
aplicando los articulos 2° a 5° y 7° del presente Anexo.

Articulo 10°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no deben ser remitidas a la Direccion
General de Contaduria para sustanciar su tramite de pago; acompafiando a la factura a presentarse una
copia de la norma aprobatoria emitida. Queda a criterio de la Direccién General de Contaduria solicitar la
actuacion autorizante del gasto para su consulta.

CAPITULO I

Contratistas de Obra Publica

Articulo 11- Los contratistas presentaran sus facturas, en el Centro Unico de Recepcion de Documentacion
de Pago, dependiente de la Direccion General de Contaduria, en el lugar y horario que fije esta ultima
Unidad de Organizacion, acompafiados por la documentacion que se detalla seguidamente:
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a) Certificado Provisorio de Avance de Obra o Parte de Recepcion Definitiva, en caso de corresponder,
emitido por el Sistema Integrado de Gestion y Administracién Financiera (SIGAF), debidamente firmado
donde conste el nimero de expediente por el cual tramita el certificado de obra original presentado por el
contratista. El mencionado documento es el Gnico documento interno para el tramite de pago e implica la
conformidad, por parte de la Reparticion fiscalizadora, de los certificados de obra presentados por la
Contratista, en los términos de la orden de contrato o del acto administrativo aprobatorio, segun
corresponda. En el mismo deberan consignarse los descuentos especiales de la obra de que se trata en la
solapa Retenciones Varias o en Observaciones.

b) Declaracién Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del Gltimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c¢) Declaracion Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de
presentar la factura y constancia de su pago.

d) Constancia de inscripcién ante AFIP.

e) Constancia de validez del comprobante presentado.

f) Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.

En el caso que el contratista cuente con facturas electrénicas emitidas segin la Resolucién N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser remitidas a través de la aplicacion “Autogestion de Proveedores”, junto con la
documentacion aludida en los puntos a) a f) precedentes.-

Articulo 12°- La omisién por parte del contratista de algunos de los requisitos exigidos en el articulo
precedente interrumpe el coémputo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. El vencimiento para el
pago de estas obligaciones es el fijado en las condiciones contractuales.

Articulo 13°- La Direccién General Técnica, Administrativa y Legal de la jurisdiccion contratante o la
reparticion que determine el/la titular de la jurisdiccion a la que pertenece la obra, debe reunir en una sola
actuacion la siguiente documentacion:

1) Certificado de obra original;

2) Aprobacion del certificado de obra por la autoridad designada en el respectivo pliego con indicacion de
los montos que corresponda descontar o retener;

3) Certificado provisorio de avance de obra o parte de recepcion definitiva (PRD) en caso de corresponder,
en estado de autorizado, emitido por el SIGAF, firmado por el titular a cargo de la Direccion General Técnica
Administrativa y Legal respectiva o del responsable de la Oficina de Gestiéon Sectorial (OGESE) de la
Jurisdiccion o responsable de la reparticion que determine el titular de la jurisdiccion.

4) Intervencion de la respectiva unidad ejecutora, en caso de corresponder, si son obras con financiamiento
externo.

Articulo 14°- La actuacion mencionada en el articulo precedente debe ser consignada en el Devengado
pertinente en forma obligatoria.-

Articulo 15°- Previo a la remisién del primer certificado tramitado de cada obra publica, debera remitirse a
la Direccion General de Contaduria mediante giro documental generado por la Reparticion que fiscaliza
dicha contratacion, la documentacién que se detalla a continuacion:

a) Copia certificada del Pliego de Condiciones Generales;

b) Copia certificada del Pliego de Condiciones Particulares;

c) Copia certificada de las Circulares con y sin consulta;

d) Copia certificada de la norma que adjudica la contratacion;

e) Copia certificada de la Contrata firmada;

f) Copia certificada del Acta de Inicio;

g) Original de la Garantia de Adjudicacion constituida;

h) Original de la Garantia de Fondo de Reparo si fuera presentada en la Reparticion.

Lo dispuesto precedentemente resulta aplicable a los expedientes autorizantes de la contratacion que
tramitan en papel.

Si el Expediente autorizante de la contratacion tramita en expediente electronico, previo a la remision del
primer certificado tramitado de cada obra publica, debera remitirse a la Direccién General de Contaduria, los
originales de las garantias de adjudicacién constituidas y del Fondo de Reparo si fueran presentadas en la
Reparticion, consignando el nimero de actuacion de que se trata (Expediente Electronico, nimero, afio y
reparticion que lo genera).

CAPITULO IV
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Disposiciones Generales

Articulo 16°- La Unica via para el pago de las obligaciones es la que se establece en este Anexo, con
excepcion de las que se efectien con fondos recibidos con cargo de rendir cuenta de inversion, bajo
cualquiera de sus modalidades.

Articulo 17°- Si la emision y firma digital del parte de recepcion definitiva o, en el caso de obra publica, del
certificado de avance de obra, supera el plazo maximo establecido por la normativa vigente, el titular del
area responsable responde por dicha circunstancia y por los eventuales reclamos del tercero perjudicado
fundados en la misma causa.

Se exceptla tal responsabilidad sélo si el titular de la jurisdiccién a la que pertenece el area obligada,
justifica la demora incurrida en forma expresa y fundada.

En todo supuesto de demora no justificada, se ponderara asimismo la iniciacién de sumario administrativo o
la aplicacién directa de sanciones, segln correspondiere, respecto de los agentes que resultaren
responsables de la demora incurrida.

Articulo 18°- La obligatoriedad de presentacion de la documentacién mencionada precedentemente en los
incisos b), c), d) y f) de los articulos 3° y 11° sera de caracter mensual cuando se trate de proveedores o
contratistas que presenten mas de una factura mensualmente. En dichos supuestos debera acreditarse,
para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Cargas Sociales, el pago del dltimo vencimiento
operado, dependiendo de la fecha de presentacion.

A tales efectos la Direccion General de Contaduria dispondra, cuando lo estime conveniente y en cada
Representacion y Delegacion, la apertura de recepciones de la documentacion sefalada en el parrafo
precedente, por Unica vez de manera mensual y a los efectos de actualizar en sistema SIGAF la
conformidad por la recepcion de la misma.

En tal caso debera emitirse el comprobante de aceptacion que acompafiara la factura original presentada.
El comprobante aludido podra ser emitido por el Centro de Recepcidon de Documentacion de Pago.

Articulo 19°- Todas las empresas de Servicios, cuya facturacion se base en horas trabajadas o en cantidad
de personal previsto en la adjudicacion o contratacion del servicio (seguridad, limpieza, etc.), deberan
adjuntar a la factura correspondiente:

a) Un detalle de las personas involucradas;

b) La cantidad de horas trabajadas; el nUmero de inscripcion de cada persona ante la Caja de Jubilaciones
respectiva,;

¢) Numero de folio o numero de registro de la Ley N° 20.744, en el cual se encuentran registrados los
trabajadores enumerados.

Las condiciones que corresponden deberan requerirse en el llamado a licitaciéon, concurso de precios o
contratacion directa, asi como también reservar el derecho de la verificacion de los datos expuestos.

La presentacién y aceptacion mensual de la documentacion aludida en el parrafo precedente dard por
cumplida la obligacion prescripta en la Ordenanza 33.588 modificatoria de la Ordenanza 33.440.

2.12.14. Premio por terminacion anticipada.

Si el Contratista ejecutare la totalidad de la obra conforme lo previsto en el respectivo contrato antes de la
fecha prevista, y la Recepcion Provisoria de la obra procediera por tanto a realizarse en forma anticipada a
dicha fecha, tendra derecho a percibir un premio por terminacion anticipada.

A los efectos de que se active el pago de premios, a la fecha de la Recepcién Provisoria, el Contratista
deberd haber cumplimentado la totalidad de los trabajos y obligaciones previstas en el contrato; sin que
subsistan observaciones y/o reclamos de ninguna naturaleza por parte de la Inspeccién de Obra o del
GCBA.

2.12.14.1 Forma

La presentacion debera hacerse por Nota Pedido al GCBA por intermedio de la Inspeccion de Obra; una vez
efectuada la Recepcién Provisoria de la Obra. La terminacién anticipada de los trabajos no excluird ni
purgara las multas y/o sanciones pendientes de todo tipo, incluso aquellas que hubieren tenido como origen
retraso o incumplimiento de los plazos parciales o totales previstos.
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2.12.14.2 Célculo

Con respecto al Plan de Trabajo presentado con la OFERTA, el CONTRATISTA recibira un premio
igual al 1 %o (uno por mil) del monto contractual. A efectos del calculo del premio, se considerara el
monto original del Contrato mas sus ampliaciones, si las hubiere, expresados al valor vigente al
momento de la habilitacion al transito de la OBRA.

El premio maximo que podra percibir el Contratista en este concepto sera el equivalente a un 10 % del
monto total del contrato.

2.12.14.3 Ampliaciéon de la Garantia y Fondo de Reparo.

Del monto total del premio a percibir por el Contratista, el GCBA retendr4 un 5% de dicha suma a los
efectos de complementar el Fondo de Reparo Correspondiente. A su vez, el mismo Contratista debera
ampliar la Garantia de Ejecucién de Contrato, en el mismo porcentaje que este Pliego hubiere establecido
en dicho apartado, aplicado al monto total del premio a percibir antes de la efectiva cancelacion por parte
del GCBA de dicho premio.

2.13. Madificacion de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta original, segin el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la Ultima redeterminacion de precios
aprobada, segun corresponda.

No podré ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacién de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que impliguen un trabajo
adicional deberd ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su andlisis al Inspector de Obra , quien
lo pondra a consideracién del Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra y que de considerarse la
necesidad de su aprobacion deberan contar con la aprobacién del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. ElI Contratista no
podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacién expresa del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado por
lo siguiente:

El GCBA podra resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentacidbn en concurso
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un
tercero.

\ 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:
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El GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacién y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segin se le ordene y a
Su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este PCP, el
GCBA dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de conservacion y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del GCBA.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudico los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del PCG. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GCBA vy elllos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub
contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucién o cumplimiento del Contrato durante la
vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccion.

|[ 2.18._Responsabilidad - Indemnidad

El CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o
naturaleza a su respecto se pretenda, con relaciéon a la OBRA. Asi, entre otros, deberéa dejar indemne a GCBA
por:
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- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera mantenido indemne de todo reclamo derivado del
cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo
del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia, contratado y/o
subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCBA har4 al CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable,
debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial
ylo extrajudicial, no relevarad al CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara
comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los
pronunciamientos que se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos
contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o
naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relacion de
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere, el CONTRATISTA
debera mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera
exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es
comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran
incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia
directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la
indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los
gastos y/o costos que se devenguen, , como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido
pero no excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.19 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacién de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y asimismo siempre que las
PARTES acuerden no practicar la resolucion de la CONTRATA una vez acontecida la fuerza mayor, las
PARTES se comprometen a definir de comun acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente
justificados, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente

pliego.

2.20 ANTICIPO FINANCIERO.

1. El Contratista podra solicitar el pago del 10 % a los 30 dias de la firma de la contrata y de un 10 % a los
90 dias del inicio de obra, siendo éste Ultimo calculado sobre el saldo pendiente basico del Presupuesto de
Oferta al momento de su liquidacion. en caracter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud
dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.

2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como sus similares
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberd presentar un aval bancario o pdliza de caucion
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCBA, a través del Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha péliza o aval debera tener vigencia por
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que
no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago
(conf. ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14)
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6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la
Inspeccion de Obra.

2.21 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
veintisiete por ciento (27 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto
de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrd presentar una certificacion contable por Contador
Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda, de
la facturacion mensual efectuada en los ultimos doce meses, cuya antigiiedad no sea mayor de dos meses
con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada
certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. — La evaluacién Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=2a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >alg3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
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Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversién total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion se
han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturaciéon acumulada, se calculara como la suma
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso
bancario, se computarq para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los
integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociaciéon dard cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacién solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que presenten alternativas de
financiacién entre los miembros de una misma asociacion.

2.22. Redeterminacién de los Precios:
El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion se rige
por la Ley N° 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), sus reglamentaria.

2.23. Publicidad y Carteleria

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y cuyas caracteristicas seran las
siguientes:

Carteles de obra:

- Medidas de 260 cm x 300 cm
- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

- Opcion 1: Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

- Opcion 2: Impresién en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Cubre vallas: Las mismas deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad
al publico, previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

- Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para
tensado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi
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Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberan cubrir
como minimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al publico, previa aprobacion de la
Inspeccion de Obra.)

- Opcién 1: Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10,
formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

- Opcion 2: Impresién en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o
.JPG a 720 dpi

La colocacion, mantenimiento, reposicion y remocién estard a cargo del Contratista, cuando asi lo
estime conveniente la Inspeccién de Obra. Asimismo se podra introducir cualquier modificacién y/o
adaptacion de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacién técnica, conforme las
necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccion de Obra. Todas estas
comunicaciones, que deberadn ser cumplidas por el contratista, seran efectuadas a través de
Ordenes de Servicio.

2.24 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberé estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista deberéd exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1)
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fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposiciéon o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacion proyectista de la Obra de la DGIURB dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito y/u oficina del Contratista,
que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
deposito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al éarea
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos:
El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos
realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose
este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los
trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuacion se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Ingenieria: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
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Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacién incluido en el indice del
PET.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caréatulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion
minima de 20 dias habiles, en relaciéon a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para las instalaciones que requieran la
intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar
en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias,
etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique.

j) Planos conforme a obra:
El Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra
y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes del GCBA. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-
La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).
El Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes,
antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que
otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificacion ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747:
El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada
por la Ley N° 5454).

2.25 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante
la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el
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articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio

ofertado.

2.26 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Seréa causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado de
la licitacion o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a
fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o contrato, hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

c¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico con
la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés
del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn ain cuando se hubieran consumado en
grado de tentativa.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Pablica N°©

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

FECHA PLAZO (1)

INICIO | TERMIL. | CONT. | REAL

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR
MONTO CONTRATO
TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA
REALIZADA (3)
GRADO DE
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacién segun el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los Ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Licitacién Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

FECHA

PLAZO

()

INICIO

COMITENTE
NOMBRE DE LA
OBRA
LUGAR
MONTO
CONTRATO

TERM.

C
O
N
T

REAL

TIPO DE OBRA
Y DESCRIPCI

ON

@)

TAREA
REALIZADA (3)

GRADO DE
PARTICIPACION
4)
OBSERVACIONE
S )

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actla como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacién segin el monto del

contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun

corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacién Pablica N°©

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la
misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacién segun el monto del
contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
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(1) Nimero de equipos 0 maguinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida til.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

Se publica por separado
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Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacién Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

% AVANCE FISI
@
o
L

ENVOLVENTE SUPERIOR

ENVOLVENTE INFERIOR

50
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO

TRADICIONAL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

OBRA: PARQUE OLIMPICO - INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE, INCENDIO,CLOACAL Y PLUVIAL E INSTALACION DE RED DE GAS 01/0972016
TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID| CANTIDAD PRECIO PRECIO ITEM RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENQ, REPLANTEOQ Y NIVELACION GL 1.00

1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1.00

2 RED SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS

21 PROV Y COLOCACION DE RED DE DESAGUES CLOACALES (incluye zanjeo)
Caiieria de PVC D° 200 mm._ Con Accesorios M 1.640,00
Bocas de Registro completas, Segin detalles, Incluso tapas, acceso, escaleras, stc. u 32.00
Pozo de bombeo cloacal, completo incluso valvulas, bombas, venteos, Tableros, tapas etc . segin detalles y 100
pliegos de condiciones particulares GL B

22 PROVY COLOCACION DE RED DE DESAGUES PLUVIALES (incluye zanjeo )
Cafieria de PVC D® 1000 mm. Con Accesorios M 100.00
Cafieria de PVC D® 800 mm_ Con Accesorios M 820,00
Cafiera de PVC D® 600 mm. Con Accesorios M 730.00
Caiieria de PVC D® 500 mm_ Con Accesorios M 1.100.00
Cafieria de PVC D® 400 mm._ Con Accesorios ] 1.000,00
Sumideros completas, Sequin detalles, Incluso tapas. acceso, etc. u 40,00
Desembocaduras a Arroyo u 3.00
Bocas de Registro completas, Segin detalles, Incluso tapas, acceso, escaleras, stc. u 25,00

2.3 PROVY COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE (incluye zanjeo)
Cafieria de PEAD D° 200 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas M 1.400.00
Caiieria de PEAD® 75 mm._ Interior Incluye Acc. y Piezas M 20,00
Caiierla de PEAD® 64 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas M 40.00
Caiierla de PEAD® 50 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas M 170,00
Carieria de PEAD® 38 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas M 170.00
Valwulas de corte D® 200, s/ pliegos y planos de detalles u 4.00
Vahwlas de corte D° 75, s/ pliegos y planos de detalles u 2,00
Valwulas de corte D® 64, s/ pliegos y planos de detalles u 4.00
Vahulas de corte D° 50, s/ pliegos y planos de detalles u 5,00
Valwulas de corte D® 38, s/ pliegos y planos de detalles u 1.00
Valwlas de Aire, segin pliegos y planos de detalles ] 4.00
Valwulas de Desagie, segln pliegos y planos de detalles. u 4.00

24 PROVY COLOCACION DE RED DE INCENDIO (incluye zanjeo )
Caiieria de PEAD D° 200 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas M 1.400.00
Caiierla de PEAD D® 90 mm. Interior Incluye Acc. v Piezas M 400.00
Hidrantes completos exteriores D%4 mm u 21,00
Carros Matafuegos ABC 50 kg. En estacionamientos u 21.00
Bocas de Impulsign 64mm._ u 4.00

3 REDDE GAS

3.1 PROVY COLOCACION DE RED DE GAS (incluye zanjeo)
Cafia PEAD de D® 250 mm. Con accesorios s/pliego M 90,00
Cafio PEAD de D® 200 mm. Con accesorios s/pliego M 150,00
Cafio PEAD de D® 125 mm. Con accesorios s/pliego M 440,00
Vilwulas de corte, seglin pliegos y planos de detalles u 2.00
Planta de regulacién y medicidn, completa incluso vélvulas, reguladores. venteos, etc. de media a baja presidn 1.00
segn detalles y pliegos de condiciones particulares GL B

4 VARIOS

41 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA oL 1.00

4.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1.00

4,3 RELLENO Y COMPACTACION PARA LAS INST. SANITARIA (incendio, agua, cloacal, pluvial, gas) M3 8.582.40

44 RETIRO DE EXCEDENTES GL 1,00

45 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE , MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL gL 1,00

TOTAL PESOS
SUPERFICIE TOTAL 380.000,00|

$/m2
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se

muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $/Mddulo
GCBA
Obra: Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | |
SUBTOTAL C $
D [ EQuipos | | [
| susTOTAL D | $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COsTO
| FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+I) $
K | IMPUESTOS | % | |
| suBTOTAL 3 | $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segtn lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91

(Aplicacion de laLey N 23.928).
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos AIres, .......ccceeeeeeee....

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria)... .en adelante el Oferente, representada
legalmente por el / los Sefior/es presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones establecidas y a los documentos
suministrados por el GCBA a los Oferentes.

La presentaciéon no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (PCP),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Caotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones
generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la
obra.

El GCBA no ser& responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al GCBA o a sus representantes autorizados toda la informacién que ese
organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo ser& motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningin caso permitirda suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participaciéon por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho
al GCBA a realizar la eliminacion de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o
funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacién a
satisfaccion del GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perdera la garantia de
Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria

PLIEG-2016-23834966-

pagina 67 de 106

-DGOIYA



TR

,,7?4 :
T
LS

e’

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

| ANEXO N II. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion y la distribucién de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo societario, deber4 acompariar la documentacién que acredite idéntica decision emanada del
6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno 0 mas representantes con facultades
amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que
figuran en los estatutos que se acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la Union
Transitoria , en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Union Transitoria o la Sociedad Anénima en caso de resultar adjudicatarios, previo
a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Unién Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincién
de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

‘ ANEXO Ne [ll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacién anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversién Publica y Servicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisién del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaracion deberd acompafarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion
disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Union Transitoria, indicando ubicacion, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1)

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada, segin lo dispuesto en el punto 3.4.1- inc
18), realizadas durante los Ultimos cinco afios en los que la empresa haya sido contratista Gnico o miembro
de una Union Transitoria, indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de
ejecuciéon, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor
evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2)

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los préximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3)

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, segun lo dispuesto en el punto 3.4.1- inc
20), con indicacion de sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios N°5 y6). El
mismo debera cumplir con las condiciones mencionadas en el punto 2.6.2 del presente Pliego.

h) Némina del personal superior propuesto para la obra, segun lo dispuesto en el punto 3.4.1- inc 21)

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, seglin Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra 'y de
la Recepcion Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el Acta).
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Subsecretaria de Obras

ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, .......ccocvveeeens

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria)..........ccccccueennnnn. en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Seflor/es ......cooeeivieiiiien presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada *“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto Oficial: ...). El monto total cotizado es de pesos
los siguientes elementos enumeracion de los elementos que

acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO N° V. Ley N° 269 (consolidada por la Ley N° 5454)

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcién en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticién de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos,
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso
se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su
inscripcién como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacién acordada cambie
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacién respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificaciéon mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito para su habilitacién
como candidato/a.

Art. 10 — EIl Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4° respecto
de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el &mbito judicial
mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — EIl Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad
en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
o

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente al
Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
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“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY N°
269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedaréa redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de
Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Politicos e
Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccion General de
Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y
Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO VI MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso, y la firma , CUIT N°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto

con D.N.LNO......ooooiiiin, , en su caracter de de la firma que en adelante se
denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la Licitacién Publica N°
, que tramitd6 por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:--------------
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos $ ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en 11 (once) meses a partir de la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccién o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VIl — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809 (consolidada por la Ley N°
5454) Y REGLAMENTARIAS.

01/09/2016
OBRA: PARQUE OLIMPICO - INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE, INCENDIO,CLOACAL Y PLUVIAL E INSTALACION DE RED DE GAS
FUENTE DE INFORMACION
RUBROS % DE INCIDENCIA
’ DGEYC CGCBA
MANO DE OBRA 0,36 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA ¥ CENSOS DEL GCBA. CSAC
INSTALACION SANITARIA 0,35 DECRETO 1285/2002 ART, 15 ITEM r) DEL ANEXO
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,10 DECRETO 1295/2002 CUAD. 3.2-29 )
TRANSPORTE 0,06 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA ¥ CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 140333101
COSTO FINANCIERO 0,03 BNA
GASTOS GENERALES 0,10 DECRETO 1285/2002 ART. 15 ITEM p) DEL ANEXO
TOTAL 1,00
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“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancioén: 24/07/2008

LEY N° 2.809 (texto consolidado Ley N° 5454)

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la
Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en
esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente lo
establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacion econdmica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesion de Obra y de
servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente ley, reflejen una variacién promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%)
a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacién segin corresponda, de conformidad a los términos
que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en gue los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el
articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el
Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, seguin su probada incidencia en el
precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demés bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segln corresponda de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacion de insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacién de precios que la variacion promedio de los precios del
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es

tablecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variaciéon promedio se calculard como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con respecto a los valores del
contrato original o los de la Ultima redeterminacién segin corresponda.

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta la
firma del Acta de Redeterminacién de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacién de precios se calculara en base a la relacion de los
precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el
comitente, que seran de aplicacién durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién establecida en los pliegos de
Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de
la presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizadndose a los comitentes
a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante
el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.
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Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las diferencias en
mas 0 en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacién en tramite y se produzcan
los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion que se
indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidos
por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales
y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacién de la oferta
correspondiente.

Art. 10.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la
renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicacion de la redeterminacién de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo establecido en el
Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de
trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de redeterminacién
de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiaciéon de organismos multilaterales de
los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en
los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al
GCBA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal
efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Gltima redeterminacion aprobada o desde los
precios béasicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustard de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con
las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este Gltimo periodo.
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D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con
excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley.
Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo,
tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires con fecha 24 de
julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demés efectos, a la Direccion General de Redeterminacién de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

LEY N°© 4763713

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.- Establécese el
Régimen de Redeterminacién de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley
Nacional N° 13.064. El presente régimen ser& aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta
Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacién de
precios es el mantenimiento de la ecuaciéon econémica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesiéon de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios de los
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder Ejecutivo".

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios de los
contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las pautas y metodologia que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.”

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacion
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se tomaréa
como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizdndose a los comitentes a
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuaciéon de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente Ley, se
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certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente."

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 9°:
"Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminaciéon de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 10:
"Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 12.
"Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) dias
de su publicacion.”

Art. 8°.- Derogase los articulos 9° y 11 de la Ley 2809.

Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser el articulo 11.
Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitucion de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,
certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en su sesion del dia 14 de noviembre de 2013 ha
quedado automaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos, y para su conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. Clusellas

DECRETO N° 127/GCBA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS
PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS
ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08,
159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminaciéon de Precios”, aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de servicios y
de servicios publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicacion
del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de servicios, de
servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacién de precios es el mantenimiento
de la ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesion de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprob6 la reglamentacién de la Ley N° 2.809;

Que en atencion a ello, mediante la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminaciéon de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la
Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los nuevos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio
de Hacienda la aprobacion de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios"”, de conformidad con las
previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario
para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, en base a las pautas que
surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratacion
deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa intervencién del
Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas
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de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios
que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley
N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo
gue habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios
con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N°
13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacion de servicios y de servicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias
de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacién
Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
deberd intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de
servicios publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion
provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacién del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N°
2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO |
Articulo 1°.- La presente reglamentacion sera aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de entrada en vigencia de
la presente reglamentacion.
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Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen
hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios superior al porcentaje que
determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de
la dltima redeterminacién, segin corresponda.

Articulo 3°.- La variacién de referencia se determinard como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia
promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el
que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al
“Régimen de Redeterminacién” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de
Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderaciéon de insumos principales y las fuentes de
informacioén de los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la
cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de adecuacién provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas
0 en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a
valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, la solicitud debe respetar la
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminardn cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley
N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion
licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

c¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el mes
anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacion, segin corresponda en cada
caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio
del mes en que se produzca la variaciéon que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.
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e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de Redeterminacion
de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios 0 de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicién de un porcentaje equivalente a la
variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacién del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacién de precios, el contratista podra
solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Avrticulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.
Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454)

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS -
COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA -
ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-
MGEYA-DGRP, y
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CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se estableci6 el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de
obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomend6 a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitaciéon de
las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra,
servicios, servicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciaran
por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en un
cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Gltima redeterminacion, segin corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacion definitiva de precios
de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en
el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al régimen de
adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derégase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de

Redeterminacién de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti
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ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14
ANEXO 1

CAPITULO I - PARTE GENERAL

Articulo 1% Las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas se regirdn por las
disposiciones de la presente.

Articulo 2°: Los contratistas podrin optar por solicitar adecuaciones provisorias sucesivas en
cuyo caso, la redeterminacion definitiva de precios se realizard al finalizar el contrato.

En aquellos casos en que las caracteristicas particularcs del contrato asi lo exijan, la
Administracién podrd efectuar las redeterminaciones definitivas de oficio con la periodicidad
que lo estime necesario.

Articulo 3% La redeterminacién definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el
Articulo 2° de la presente, deberi comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

CAPITULO 11 - DOCUMENTACION. PROCEDIMIENTO. EFECTOS

Articulo 4°: Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones, excepto los
correspondientes a contrataciones de suministros, deben incluir:

a. La Ley N° 2.809, su reglamentacién y la presente resolucién, como normativa aplicable.

b. La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada y
las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

c. La obligacién de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacién
que se indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de
anilisis de precios establecidos por el Comitente:

L. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

2. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los anilisis de precios
o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la
Ley N” 2.809.

4. El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos senalados precedentemente, implicard la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Articulo 5° En las contrataciones que por sus caracleristicas lo permitan, los Pliegos de Bases y
Condiciones podrin establecer metodologias simplificadas para la redeterminacion de precios a
partir de la estructura de costos de la obra o servicio.
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Articulo 6°: En las contrataciones de suministros los Pliegos de Bases y Condiciones
establecerdn la metodologia que corresponda aplicar para la actualizacion de sus precios.

Articulo 7°: La Direccion General de Redeterminacién de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, debera intervenir con cardcter previo a su aprobacion por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones, correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios piblicos, de servicios y de suministros, que contengan
cldusulas de redeterminacion y/o actualizacion de precios.

Articulo 8°: Se redeterminarin cada uno de los precios de los items que componen el computo y
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizardn los andlisis de precios o estructuras de costos de
cada uno de los items desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podrin ser modificados durante la
vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacién de cada factor
que integran los items del contrato, serin los aprobados por el comitente al momento de la
adjudicacion.

Articulo 9°: La variacién de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya
alcanzado la variacion de referencia promedio y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o
al mes de la dltima redeterminacion, segiin corresponda.

Articulo 10: Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacién de referencia promedio.

Articulo 11: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estard
sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

Articulo 12: Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serdn aprobados a valores de
la dltima redeterminacion de precios aprobada y se les aplicarin la totalidad de las adecuaciones
provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del
contratista.

Articulo 13: Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidardn con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 14: Los comitentes deberin adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.

Articulo 15: Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serin reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir
del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.
Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales (rasladables al
consumidor final, serin deducidas del precio a pagar.

Articulo 16: Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas
de precios deberdn ser presentadas ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
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CAPITULO III - ADECUACION PROVISORIA

Articulo 17: La adecuacién provisoria deberd peticionarse por ante la Direccién General de
Redeterminacién de Precios.

Articulo 18: Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberan ser ingresadas hasta
los treinta (30) dias corridos anteriores a la fecha de terminacién del contrato relacionado con
ellas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 19: El plazo total del precitado procedimiento no podrd exceder los treinta (30) dias
desde su inicio hasta la firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la
adecuacion provisoria solicitada.

Articulo 20: Las adecuaciones provisorias serin equivalentes a no menos del noventa por ciento
(90%) de la Variacion de Referencia.

Articulo 21: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje otorgado, se detraerd del incremento que se apruebe como
adecuacion provisoria a partir del momento del efectivo pago de los mismos.

Articulo 22: En su presentacion el contratista debe acompanar nota segiin el modelo que obra en
el ANEXO II, donde solicita la redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme la
normativa aplicable, y la adhesién al régimen de adecuacién provisoria. Dicha nota debe
acreditar que se ha verificado la variacion de referencia exigida en la normativa vigente mediante
el detalle del cilculo respectivo y ser acompafiada por la copia de respaldo de los indices
utilizados para el cilculo.

Articulo 23: La variacion de referencia se establecerd utilizando los indices que surjan de la
tltima publicacién del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud.

Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacién de Precios procederi a registrarla y a
emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacién a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién
contractual obrante en la Jurisdiccién.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de
insumos principales, la Jurisdiccion comitente deberd aprobar, en el plazo de treinta (30) dias
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corridos de interpuesto el reclamo, la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el cilculo de la variacion de referencia
a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar, el que en todos los casos se calculari sobre
el monto del contrato bdsico, y el mes a partir del cual corresponde la aplicacién de dicho
porcentaje.

Articulo 25: Cuando la opinién sea a favor de la procedencia de la adecuacién provisoria, se
deberi dictar el acto administrativo aprobando la solicitud.

Dicho acto administrativo serd suscripto por el funcionario competente y establecera que se han
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijard la adecuacion
provisoria de precios determinada y el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicha
adecuacion provisoria.

En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitird el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, el acto administrativo que se emita debera ser notificado en forma fehaciente
al peticionante.

Articulo 26: Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el
mecanismo de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el
articulo 18, el contratista podrd solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por la presente.

CAPITULO 1V - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 27: En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Direccion General de Redeterminacion de Precios, a realizar de oficio el cilculo
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan con las
adecuaciones provisorias aprobadas.

Articulo 28: En el caso que el contratista haya optado por la redeterminacion definitiva de
precios del contrato, sin adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios, la respectiva
solicitud debera ser presentada ante la Direccién General de Redeterminacion de Precios.

La respectiva solicitud debera ser ingresada hasta noventa (90) dias corridos posteriores a la
finalizacion del contrato o acta de recepcion provisoria para el caso de obras piblicas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 29: En su presentacion la contratista debera acompanar el cilculo correspondiente a la
redeterminacion de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cilculo debe ser
presentado, ademds, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que
permitan su verificacion.

Articulo 30: Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la
Direccion General de Redeterminacién de Precios verificard o efectuard los cilculos, segin
corresponda, y emitird el respectivo Informe de Redeterminacion Definitiva de Precios del
Contrato, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir.

PLIEG-2016-23834966-

pagina 87 de 106

-DGOIYA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Articulo 31: El proyecto de Acta Acuerdo a suscribir deberd contener la totalidad de los
requisitos establecidos por el Articulo 3° del Anexo I del Decreto N° 127/14.

En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminacién que
se aprueba en el Acta, las mismas no serin modificadas y se seguirdn aplicando en los
porcentajes que fueron aprobados.

Articulo 32: Oportunamente se giraran las actuaciones a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacién a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, deberd remitir las actuaciones a la
Direccién General de Redeterminacion de Precios para que las subsane.

Articulo 33: Cumplido lo establecido en los articulos precedentes el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccion comitente suscribird, ad referéndum de la aprobacién del titular de
dicha Jurisdiccion, conforme la delegacién de facultades establecida en el Articulo 4° del
Decreto N° 127/14, el Acta de Redeterminacion de Precios correspondiente.
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ANEXO 11

SOLICITUD DE REDETERMINACI()N
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA

FECHA

SOLICITUD ll!l)|\l\1| AAAA

CONTRATISTA

CuUIT

DOMICILIO
CONSTITUIDO EN

LA C.A.B.A.

T.E.

MAIL DE CONTACTO
OBJETO DE LA
LICITACION

(nombre completo, DNI), en mi cardcter de , con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios de la
Obra/Servicio de referencia, y adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios previsto por la Ley N© 2.809
modificada por la Ley N® 4.763, Decreto N° 127/14 y la Resolucién N® / MHGC/2014, acompanando el
detalle de calculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones conteniendo los indices utilizados.

Licitacion Pablica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra/Servicio | DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion o

Mes y Afo del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO
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Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucion N° 601/MHGC/2014
y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se estableci6 el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de
obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendo a este
Ministerio la aprobacién de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando anterior,
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboraciéon de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la
misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se debera:
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacién contractual obrante en
la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de insumos
principales, la jurisdiccién comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto
el reclamo la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
servicio.
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c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la variacion de referencia a fin de
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIII NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexiéon y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccién contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.-  Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.-  Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccién y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
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2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia méaxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribuciébn o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
serd retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-  Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribuciéon adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.-  Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
y picos.

Valvulas de seguridad
Vaélvulas arrestallamas.
Valvulas reguladoras de gas.
Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
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Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tuanel para camion
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para martilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las ventanas
con madera o chapa

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de

Se utilizaran paneles de
polimetro de alta

antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

densidad dentro de una
lona impermeable.

2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERD [ CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestién sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biol6gica y la
implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir
en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que en su tipo pudiera
producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente
y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas bésicas para las Condiciones contractuales de las
Pélizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resoluciéon N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen
los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley
25.675y en el Art.3 de la Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece
que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de
recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora de
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 Procedimiento de evaluaciéon de Impacto
Ambiental (consolidada por la Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en
cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos
compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (consolidada por la Ley N° 5454) de residuos
peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de
seguros de caucion ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucién importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la Ley
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N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y
propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacién, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto.
132/GCBA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto
con su oferta una Declaraciéon Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar
la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el
inicio de la prestacién contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio,
o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA,
o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la péliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia
durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la
falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima
del seguro contratado no se darad conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la
Pdliza En la pdliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el
"Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la
garantia prevista en la citada norma para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones generales
de riesgo, casos tipo y costos de remediacién locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la
péliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
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ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental,
causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metélica

Fabricacién de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccidn, reduccién y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accioén Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hip6dromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta
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Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacién terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracién y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccién, reduccién y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccién de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderdrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdsitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupaciéon o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolégicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa...........cc.ccoeveviieinnnnn.
CUITN® e, ,condomicilio enlacalle.......co.ouvieirii i
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.............c.ccoceeee. , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hasta lasumade $..........c.ccocoeeveens a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacion PublicaNe° ............ Expediente N°........................ denominada “..........c.cooevenennnn

Sin otro particular,
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ANEXO N° X| OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES.

it :
GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2012. Anﬁ:-ldel Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina

: Resolucién

4
Nimero: RESOL-2012-6019:8STR

! Buenos Aires, Miércoles S de Diciembre de 2012
4

Referencia: PRERENTAC!O}# DE INICIO DE OBRA- CARTEL DE INSPECCIONES Y STICKER

VISTO: i
'l

Las leyes Nacionales N® 19587 v/ N® 24.557, ¢ Decrelo Macional N° 911/96, la Ley N° 265, y N® 4003/11 ¥ los Decrcios, N*
1063/GCBA/09, N® 660/GCBA/ 1,1M° S50/GCBA/ |, y N° 236/GCBA/2, ¥

i
CONSIDERANDO: !
Que, por la Ley 4013, se i ‘E]I Ley de Ministerios del Gobi de la Ciudad & de Buenos Ajres;
i
Que, el Decreto N° 1063/GCBA9, aprobd la estruciura izativae del Ministerio de T3 llo Econdmi bleciendo las
P ing de esta {aly de lus Direcci G les que se bajo su d Jenci

Que, entre las responsabilidades qqi|marlna o cargo de csta Subsccrclaria estd la de usistir af Ministerio de Desarrollo Econdmico en
ol imi de las i Vinculadas al wabajo en lodas sus formas en el ejercicio del poder de policia en materia kaboral;

i)
Que, de! mismo Decrelo ™N° qu'}fGCBA!OQ se desprende que esta Sub es la Autoridad Administrativa del Tribajo de le
Ciludad Autdnoma de Buenos Aires, en los términos de ln Ley N® 265;

Que, por Decreto N® 550/GCBA/Y se designd como Subsecretario de Trabajo al Dr. Ezequiel Sabor;
Que, per Deerelo N® MGCBMI_I. se aprobd o -ghnico [uncional i del Poder Ejecutive del Gobicrno de k
Ciudad de Buenos Ajres; ki)

Que, por Decreto N® 236/12, se modifica la estructurs organizmiva del Ministerio de Desarrollo Economico del Goblemo de Tt
Ciudad de Buenos Aires; ]

Que, conforme a lo indicado en o:l'lArUcuk) 2 de la Ley 265, esta Autoridad Adminisirativa del Trabajo tiene entre sus (unciones la de
iscali lar y i od § phimi o las normas relativas al trabajo. Ia salud, la higiene y la seguridad en el rabajo;

i

Que, el Articulo 3, cstablecs queﬁn los fines de la fiscalizacion y contral del eumplimiento de las normas antes referidas In Autoridad

Administrative del Trabujo, a través de sus agentes o inspeciores. liene las focultades suficientes para exigir la sdecuacion

mejoramicnio o correccion de todo aguella que forme parte de los lici y medio ambi del trabajo, pudicnde, entre olra:
lidas, exigir 6 olljincllcr informacién e i gar al leador y al p |

Que, la Ley Nacional N® 19.587

las ici de dad ¢ higicne cn ¢l trebajo;

Que, Ia Ley Nacional N* 24.557, ticne entre sus objetivos el de reducir la siniestralidad laboral o través de la prevencién de lo
riesgos derivadvs del trabajo: |

Que. e! Decrelo i ™91 'I'féﬁ, io de la ley 19.587, regula lns normas de seguridad ¢ higiene en la constrisccion;
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Que, el Articulo 11 de la Ley N° 265 establ que sin perjuicio de las facullades y comg ias det en la Ley de Riesgos
de Trebajo, la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Adres tlene, en arden a la indelegable misitn que le
corresponde al Estado de asegurar la integridad psicofisica de los trabajad faculiades propias de fiscalizacién de las lici
y medio ambients del trabajo haciendo aplicacién de la Ley de Higiens y Segur!d.n:d en ¢l Trabajo y normas complementarias:

i
Que, ea la Ciudad de Buenos Aires, ha sido notorio el incremento en &l nimero ¥ dimensianes de las abrus en gecucidn, habiéndose
verificado progresos en las caructeristicas técni uctivas de las mi i

L

Que, a electos de p fizar las acch de fiscalizacion y cumplir en tiempo ¥;forma con dicha tares, resulta necesario conar con
informacion precisa respecto del inicio de los trabajos en obra, hecho que Ilcvm‘lﬂ_-ncunocer el universo de las mismas en la Ciudud
de Buenos Alres; ! i

Que, por otra parte, a fin de dar publicidad al historial de inspectiones de la gbra en ién, resulta pertl bl la

obligatoriedad de un cartel donde consten la fotalidad de las mismas a travélgi del estampado de un sticker por cada inspeccién
realizada. :

1

! Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, i
| o
LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO

. RESUELVE: i

e

Articulo 1% Deberin los empleadores de la idn, p #nie la Di | Geneml de Proteceion del Trabajo. via e-mail a
la direccion de correa el idadteenicaib ires.gob.ar, al :‘.ﬂ del inicio de tedo tipo de obra que emprendan,

constancia de presentacidn ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo dei aviso de J]fr:nlcin de obra.-

Articulo 2%: Establécese que, a partir de la fecha de publicacién de |a presente, los emplead; de la construscién deberiin
confeccionar y exhibir junto al cartel de obra cxigido por Ley 3893 CABA, un cartel de inspecciones, conforme uno de los modelos
que como Anexo | 1F-2012-2645950-SSTR y 11 [F-2012-2645780-SSTR forman parte i de lap Resolucin. donde.
¢l cuerpo de inspectores de la Direccién Gencral de Proteccién del Trabajo, dejapd constancia, del nimero de scta y fechn de cada
inspeceidn que se realice durante el 1 » de la obra, mediante el T de un sticker por cada inspeccién conforme modelo
que en Anexo [ IF-2012-2645792-SSTR forma parte integrante de lu presente Regolucitn.-

1

Articule 3% La falta de limi de las obligaci blecidas en fa p Resolucién dard lugar & Ins sanciones previstas

por el articulo 20 Capitulo 111 de la Ley 265 CABA -

Articulo 4° Dése al Registro, publiguess ¢n el Boletin Oficial de la Ciudad Aul'i_&'mma de Buenos Aires, y paru su conocimiento y
al Ministerh

demis efectos io de D fio E ico y a la Direccign General de Proteceitn del Trabajo. Cumplide,
[ archivese. SABOR %

e v

= .
Ezaquiel Sabor

Subssercwario de Trabajo
5.5 TRABAID (MDEGC)

Digitally signed by Cormunicaciones
Oficiales
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

. i ANEXOI
Modélo de cartel de obra de trabajo
tablerp material rigido,
I sinegras, fondo blanco,

tamafio 0,70 m x 0,35 m

contihe 12 espacios de 120 mm x 80 mm
para|colocar constancias de inspeccion

b
@‘iBuenos Aires Ciudad

fE!‘?onsmncIa de Inspeccion de Trabajo
i :
i
i r
f
; v/trabaje :
or. & EL 8ABOR :
Ry e
. Goblarno de fa Cludad de Ba. As.
! Pégina 1 de |
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

U Eliminado: |

= 5 :;-i' ANEXO 1l
[
ulf_&deln de cartel de obra de trabajo
ablero material rigido,
let negras, fondo blanco,
taﬁnaﬁo 1mx0,35m

uﬁmene 12 espacios de 120 mm x 80 mm
para colocar constancias de inspeccion

a4

1

gl |
iy

B
L]

i

Constancia de Inspeccion de Trabajo

Buenos Aires ciudad

7

ez

Pégina 1 de |
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO N° XIl. EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA.

Telefonia celular mavil tipo smartphone con internet, tarifa plana y plan de datos,
para cuatro miembros de la Inspeccién de Obra, con un tope de trescientos sesenta
(360) minutos mensuales, en el &mbito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires hasta
la firma del Acta de Recepcion Provisoria.
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