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34 SOLADOS Y ZOCALOS
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3.4.2 Prowvsion y Colocacion de Alfombra bucle alto transito — Tipo P3

3.4.3 Provision y Colocacion de Madera flotante para danza — Tipo P4
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3.5 CONSTRUCCION EN SECO

3.5.1 Tabiques en Placa de Roca de Yeso
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3.5.1.1 Tabiques tipo M1

3.5.1.2 Tabiques tipo M2

3.5.1.3 Tabiques tipo M3 (acustico)

3.5.1.4 Tabiques tipo M4 (enchape acustico)

3.5.2 Cielorrasos.

3.5.2.1 Tipo C1- Cielorraso modular acustico 61x61

3.56.2.2 Tipo C2- Cielorraso modular 61x61

3.56.2.3 Tipo C3- Cielorraso existente

3.5.2.4  Tipo C4- Cielorraso suspendido existente a desmontar

3.56.2.5 Tipo C5- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso 12.5mm c/ aislacién
lana de vidrio

3.5.3 Paneles Aclsticos Tipo Pa-01

3.6 CARPINTERIAS

3.6.1 PUERTAS METALICAS

3.6.1.1 TIPO Cil — Puerta Cortafuego F60

3.6.2 PUERTAS y FRENTES PVC

3.6.2.1 TIPO Ci4— Puerta Acustica

3.6.2.2 Tipo Ci7 — Puerta acustica

3.6.2.3 TIPO Ci8— Puerta Acustica

3.6.2.4 TIPO CiM3- frente Estructural acustico

3.6.2.5 TIPO V1 - Frente compuesto por Pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.2.6 TIPO V2 - Frente compuesto por Pafios fijos y 5 hojas de abrir
3.6.2.7 TIPO V3 - Frente compuesto por Pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.2.8 TIPO V4 — Frente compuesto por Pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.2.9 TIPO V5 - Frente compuesto por Pafios fijos y 1 hojas de abrir
3.6.2.10 TIPO V6 — Frente compuesto por Pafios fijos y 1 hoja de abrir
3.6.2.11 TIPO V7 — Frente compuesto por Pafos fijos y 2 hojas de abrir
3.6.3 PUERTAS DE MADERA CON MARCO DE CHAPA

3.6.3.1 TIPO Ci2

3.6.3.2 TIPO Ci3

3.6.3.3 TIPO Ci5

3.6.3.4 TIPO Ci6

3.6.4 FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS
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3.6.4.1 TIPO Ci9 — Puerta de una hoja , vidrio templado 10mm.

3.6.4.2  Frentes \idriados tipo CiM 1/CiM2/CiM5/CiM6/CiM7

3.6.4.3 TIPO CiM 4 — ventana guillotina

3.6.4.4  Film esmerilado sobre frentes vidriados

3.6.5 ESPEJOS

3.6.5.1 TIPO Elal E10

3.6.5.2 TIPO E11 (caracterizacion)

3.7 HERRERIA, BARRALES y ESCALERA

3.7.1 Columna soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-01

3.7.2 Angular soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-02

3.7.3 Barrales dobles de madera en sala de danza — Tipo Ba-01

3.7.4 Baranda tubular en hierro - Tipo He-03.

3.7.5 Suplemento baranda existente terraza piso 8 h= 1.20 m. - Tipo He-04
3.7.6 Completamiento escalera de un tramo piso 8

3.8 PINTURA

3.8.1 Latex satinado para interiores - En tabiques tipo M1, M2, M3 y M4
3.8.2 Latex satinado para cielorrasos

3.8.3 Esmalte sintético sobre carpinterias, marcos y hojas de chapa
3.8.4 Esmalte sintético sobre soportes y barrales tipo He-01/ He-02 / He-03
3.8.5 Barniz tipo CETOL Classic sobre barrales y escalones de madera
3.9 EQUIPAMIENTO FIJO

3.9.1 M-01- Mesada granito gris mara en Comedor 2° Piso

3.9.2 Rieles reforzados especiales para telones

3.9.3 Riel motorizado para telones en doble altura

3.9.4 Anafes eléctricos de dos hornallas en office

3.9.5 EF-L1 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (8p)
3.9.6 EF-L2 Guardarropas metdlicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (4p)
3.9.7 EF-L3 Guardarropas metdlicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (3 p)
3.9.8 EF-L4 Guardarropas metdlicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (6 p)
3.9.9 Tipo EF-B1 Banco p/vestuarios -largo 1,00m

3.9.10 Tipo EF-B2 - Bancos p/vestuarios - largo 1.50m

3.9.11 Tipo EF-G1 Percheros de vestuario para pared de 3 ganchos
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3.10 ILUMINACION
3.10.1 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

3.10.1.1 XT1 — ARTEFACTO ESTANCO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL
TS 2X54W.

3.10.1.2 XT2 — ARTEFACTO LINEAL PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5
1X14W/830

3.10.1.3 LC- LAMPARA COLGANTE PARA ILUMINACION DIRECTA

3.10.1.4 GA — GARGANTA , CONJUNTO DE DOS REGELETAS PARA TUBOS TL-5
HE 2 X 54 W

3.10.1.5 EQ1- REFLECTOR DE EMBUTIR PARA LAMPARA HIT (CDM-T) 150W/830
3.10.1.6 ER2—- ARTEFACTO EMBUTIDO AR111 LED — 3000K

3.10.1.7 ET1- ARTEFACTO DE LINEA CONTINUA EMBUTIDO PARA T5 1X54W —
3000K

3.10.1.8 ET2 — ARTEFACTO DE LINEA CONTINUA EMBUTIDO PARA T5 1X54W —
3000K

3.10.1.9 EC - EMBUTIDO 60X60 - PARA LAMPARAS FLUORESCENTES T5
4X14W.

3.10.1.10 EC1 - EMBUTIDO 60X60 - PARA LAMPARAS FLUORESCENTES T5
4X14W.

3.10.1.11 EM — MODULO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA DE LED.
3.10.1.12 EM 1- CENTRAL DE BATERIA

3.10.1.13 SE -SENALIZADOR DE EMERGENCIA

3.11 INSTALACION SANITARIA

3.11.1 Alimentacion de agua fria para dispensers

3.12 INSTALACIONES ELECTRICAS

3.12.1 Instalacion de Corrientes Fuertes.

3.12.2 Instalacion de Cableado Estructurado para Datos, Telefonia, y WI-FI
3.13 INSTALACION TERMOMECANICA

3.13.1 Readecuacion de Conductos , difusores vy rejillas

3.14 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

3.14.1 Readecuacion de rociadores

3.15. LIMPIEZA de OBRA y AYUDA de GREMIOS.

3.15.1 Limpieza diaria — incluye Hall PB, Subsuelos y Partes comunes

3.15.2 Limpieza Final de obra
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3.15.3 Ayuda de gremios

LISTADO DE PLANOS:
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ISATC-A-DM-01

ISATC-A-EX-01 PLANTAS NIVELES 3°SS, 2°SS, 1°SS, PB, EP s/PB, 1:75
pisos 1° al 6° PISO

ISATC-A-EX-02 PLANTAS NIVELES, 7°, 8° EP s/8° 9° 10°y 1:75
AZOTEA

ISATC-A-EX-C1 CORTE A-A’ 1:75

ISATC-A-EX-C2 CORTE B-B’ 1:75

ISATC-A-EX-F1 FACHADA 1:75

ISATC-A-EX-CI PLANTAS CIELORRASOS EXSTENTES 1:75

DEMOLICION PLANTAS NIVELES 2 AL8Y
ENTREPISO SOBRE PISO 8

1:75

ISATC-A-CI-01

ISATC-A-AR-01 PLANTAS NIVELES 2 AL 8 Y ENTREPISO SOBRE 1:75
PISO 8

ISATC-A-AR-02 CORTE A-A 1:75

ISATC-A-AR-03 CORTE B-B’ 1:75

ISATC-A-AR-04 DETALLES

ISATC-A-AR-05 FACHADA INTERIOR LADO CORRIENTES 1:75
FACHADA INTERIOR CONTRAFRENTE

ISATC-A-AR-06 PLANTAS NIVELES 2 AL 8 Y ENTREPISO SOBRE 1:75
PISO 8 - EQUIPAMIENTO (Informativo, No incluido en
cotizacion)

ISATC-A-AR-07 PLANTAS NIVELES 2 AL 8 Y ENTREPISO PISO 1:75

SOBRE PISO 8 - EQUIPAMIENTO FIJO

CIELORRASOS PLANTAS NIVELES 2 AL8Y
ENTREPISO SOBRE PISO 8SOBRE PISO 8

1:75
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ISATC-A-PL-CARP | PLANILLAS DE CARPINTERIAS Y ESPEJOS (Hojas 1 1:50
a 8)
ISATC-A-PL-HE PLANILLAS DE HERRERIAS 1:10

ISATC-IL-01 ILUMINACION NIVELES 2 AL 8 ENTREP. 1:75

ISATC-EL-TO-01 TOMACORRIENTES - PLANTAS NIVELES 2 AL8Y 1:75
ENTREPISO SOBRE PISO 8SOBRE PISO 8

ISATC-EL-IL-01 ILUMINACION - PLANTAS NIVELES 2 AL8Y 1:75
ENTREPISO SOBRE PISO 8SOBRE PISO 8

ISATC-EL-CD-01 CORRIENTES DEBILES - PLANTAS NIVELES 2 AL 8 1:75
Y ENTREPISO SOBRE PISO 8SOBRE PISO 8

ISATC-EXTERM-01 TERMOMECANICA EXSTENCIA - PLANTAS 1:75
NIVELES 2 AL8Y ENTREPISO SOBRE PISO 8

ISATC-EX-IN-01 INCENDIO EXTINCION EXSTENCIA - PLANTAS 1:75
NIVELES 2 AL8Y ENTREPISO SOBRE PISO 8

ANEXOS:

. ANEXO FOTOGRAFICO
ANEXO | PET CONTRAPISO FLOTANTE
ANEXP IV PET CANALIZACIONES
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3.0 OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) se complementa con el Pliego de
Condiciones Generales (PCG), Pliego de Condiciones Particulares (PCP), Planos y todas las
aclaraciones Con y Sin Consulta que se emitan durante el proceso licitatorio.

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
La presente descripcion complementa el PCP en su inciso 2.1.1 Memoria descriptiva.

Esta licitacibn comprende las tareas para la Adecuacion de un edificio existente sito en la Av.
Corrientes 1681, desde el piso 2 al entrepiso sobre Piso 8 inclusive, el cual albergara la nueva
sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Col6n (ISATC)

La superficie total de los Pisos 2 al entrepiso sobre Piso 8 inclusive es de 1628 m2, de los
cuales1333 m2 son objeto de intenencion y los restantes 295 m2 se mantienen al estado
actual (senicios comunes, ndcleo circulatorio y sanitarios) y contaran con el siguiente
programa funcional:

Piso 2°: ADMINISTRACION
Piso 3°: AULAS CONJUNTO / CARACTERIZACION / TALLERES DE VESTUARIO / TUTU
Piso 4°: AULAS ESTUDIO / TEORICAS

Piso 5° AULA DANZA / DIRECCION ESCENICA DE OPERA / PRACTICA ESCENICA /
ACADEMIA ORQUESTAL (VIENTOS Y PERCUSION)

Piso 6°: AULA DANZA / DIRECCION ESCENICA DE OPERA / TALLER DE INTEGRACION DE
OPERA / TECNICAS DE LA ACTUACION / AULA TEORICA DANZA

Piso 7°: AULA DANZA / DIRECCION ESCENICA DE OPERA / TALLER DE INTEGRACION DE
OPERA / TECNICAS DE LA ACTUACION / CONJUNTO DE CUERDAS

Piso 8°: AULA DANZA (Doble Altura) / DIRECCION ESCENICA DE OPERA / PRACTICA
ESCENICA

Entrepiso Piso 8°: DIRECCION Y COORDINACIONES

Dado que se trata de una institucion donde se realizardn ensayos de danza y/o ejecucion
instrumental, se deberan construir aulas, cerramientos en seco, aberturas, pisos y cielorrasos
con caracteristicas de aislaciéon acustica especiales que garanticen la estanqueidad aclstica en
cada local realizado.

En las aulas de ensayo de danza se proweera y se colocard un piso especial para esta
actividad que se describe en el capitulo solados.

La obra incluye una minima adicién a la instalacién sanitaria existente, una instalacion eléctrica
de corrientes débiles y fuertes so6lo de distribucion horizontal y una adecuacion de la
instalacion termomecéanica existente al nuew layout. Esta adecuacién incluye también la
reubicacion de algunos rociadores del sistema de extincion de incendio.
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La obra comprende la totalidad de las tareas para la adecuacidén del edificio y la correcta
entrega llave en mano.

3.0.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién
de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o
disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle,
a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencion de lo
establecido en la documentacion presente.

El Adjudicatario deberd incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo
a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero
gue de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista,
deberan ser de Tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra
y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién Técnica de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc.,
gue directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista deberd proweer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aungque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o
sean necesarios para su correcta terminacion.

Deberéa realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o
maximo rendimiento, y tendrd que asumir también, todos los gastos que se originen en
concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas
Especificaciones y para ello podrdn variar en mas las dimensiones y capacidades de los
elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus
propuestas.
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La Empresa Contratista realizar4 en forma previa a la cotizacion, visitas al predio, relevamiento
de obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al transito vehicular vigentes,
estado del area de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o
desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Debera también realizar todas las consultas necesarias a la Inspeccion Técnica de Obras, para
gue su oferta sea completa.

ERRORES U OMISIONES

El Contratista debera adwertir los posibles errores en la documentacion técnica, y tendra la
obligacion de sefialarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de
la obra y responderd por los defectos que pudieren producirse durante la ejecucién y
conservacion de la misma, hasta la recepcion definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

REGLAMENTACIONES, TRAMITACIONES, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS
CARGOS.

Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al Tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de
contradiccién entre dos 0 mas disposiciones se adoptara la mas exigente:

1. Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2. Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

4. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

5. Normativas particulares expresadas en los apartados especificos de cada

instalacion o especialidad:

6. ASTM — American Society for Testing Material (USA).
7 Norma CIRSOC 201

8. NFPA — National Fire Protection Association (USA).
9 ANSI — American National Standards Institute (USA).
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10. Normas |.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.l., homologaciones de
los componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste caracteristicas
sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas.

11. Edilicios, Construcciones e Instalaciones.

12. Asociacidon Electrotécnica Argentina. Reglamentacion para la ejecucién de
Instalaciones eléctricas en inmuebles.

13. Resolucién 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacién
sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera 0 no
estuviera en vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con
los Planos Proyectados con estas Especificaciones, y con la completa satisfaccion de la
Inspeccién Técnica de Obras. En caso de contradicciéon entre dos o mas disposiciones se
adoptaran las mas exigentes.

El Contratista debera gestionar antes las empresas de senicios publicos o los Entes
dependientes del GCBA, la solicitud no sélo de la reparacion de aquellas instalaciones que
prowocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificacion, reubicacion y
proteccién de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el transito
vehicular, la Contratista gestionara los permisos necesarios.

Tendra también a su cargo la realizacion de todos los trAmites ante las reparticiones
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua
y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los
certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y por el Gobierno de la
Ciudad de Bs. As.

El pago de derechos por presentacion y aprobaciéon de planos sera abonado por el GCBA
COORDINACION DEL TRABAJO

El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca los mismos
a la Inspeccion Técnica de Obras y obtendra, de la misma, instrucciones escritas y autorizacion
para los cambios necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran ejecutados en
cooperacion con otras areas que realicen tareas relacionadas.

El Contratista har4 todas las previsiones adecuadas para ewvtar interferencias en una forma
aprobada por la Inspecciéon Técnica de Obras.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, seran
efectuados por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesién, de acuerdo
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completara todo el
trabajo a satisfaccién de la Inspeccion Técnica de Obras, sin costo adicional. Los planos
contractuales son solamente diagramaticos y tienen el propdsito de mostrar orientaciones
generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.
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El trabajo que se indica o estd implicito que debe efectuarse en cualquier documento
contractual sera incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo
entre los planos, tales items deben someterse a la atencion de la Inspeccion Técnica de Obras
antes de la firma del Contrato.

Si dicha clarificacion no fuera solicitada, el Contratista llevara a cabo todo el trabajo como se
indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas seran coordinadas con la
Inspeccion Técnica de Obras antes de la realizacién. Los planos no tienen el propésito de ser
rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones
de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, sera responsabilidad del
Contratista resolver al efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el
Contratista y se asegurard que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte
de la ubicacién o instalacion inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.

La ubicaciéon de tuberias, equipos, etc., serd ajustada para adecuar el trabajo a interferencias
anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacion de cada tuberia
y conductos antes de la instalacién. Las lineas con declive tendran derecho de paso sobre
aquellas que no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendran derecho
de paso sobre las lineas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y
cambios de direccién en las tuberias y cafierias serdn hechos de acuerdo a lo requerido para
mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los
planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

PROYECTO DE INSTALACIONES

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la
ubicacién exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspeccion
Técnica de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista debera haber
consultado todos los planos de la presente Licitacion. En caso de que alguna circunstancia de
las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicacion indicada
debiendo modificar el proyecto, confeccionara una alternativa a la propuesta original para
subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la Inspeccién Técnica
de Obras que resolvera al respecto.

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los
elementos de campo, indicando ademas los recorridos completos de toda la instalacion.

Se cotizara en los items Documentacion.

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacion necesaria y disponible sobre la
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervencion, de cualquier Tipo y
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar

las gestiones y consultas pertinentes ante la Inspeccién Técnica de Obras y/o prestadora de
senicios publicos, segin corresponda, ademas de realizar los cateos necesarios.
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En ningun caso el Contratista podrd por su cuenta remover y/o trasladar instalaciéon alguna sin
el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

El Comitente no reconocera suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o
de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales
impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo el dafio o desperfecto que su accionar origine.

Deberd bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia,
cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados
los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer
finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso de que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean realizados
por las empresas concesionarias de los senicios afectados o representantes del comitente, los
mismos deberan ser realizarse bajo la supenisién coordinada de la Inspeccion Técnica de
Obras, y un representante de la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el
normal desarrollo de la obra.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes inteninientes, facilitaran el
acceso a la inspecciéon de sus talleres como asi del lugar donde se realice el acopio de los
materiales, \erificacion de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez
gue le sea solicitado por la Inspeccion Técnica de Obras.

Para la realizacion de todas las ingenierias, el contratista debera considerar los ajustados
tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente comenzadas las obras, los planos de
proyecto ejecutivo y documentacion complementaria para aprobacién de la Inspeccion Técnica
de Obra.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar
los materiales, equipos o trabajos realizados.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones o entes competentes, el Contratista debera realizar en cualquier momento esas
mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspeccion Técnica de Obras estime
convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con
anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de las instalaciones.

De cada una de estas pruebas se presentara una planilla en la que figurara el area aprobada,
en qué nivel o sector de la obra se realizd, que Tipo de prueba se realizg, el resultado, y la
firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspeccion Técnica de Obras.

Una ez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se
procedera a la ejecucién de una prueba general.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serdn de Ultima generacion y
seran provistos por el Contratista.
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Sin perjuicio de lo anterior el Contratista debera cumplimentar los siguientes ensayos y pruebas
minimas, las cuales seran completadas por los ensayos y pruebas especificas exigidas en
estructuras y en cada instalacion.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, sera reparado de
inmediato y se repetiran los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para
la Inspeccién Técnica de Obras.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS

No se permitird acopiar ningln material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas
previamente por la Inspeccion Técnica de Obras.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de la mejor
calidad, y de marcas reconocidas con las caracteristicas especificadas en cada caso particular
y aprobados por las Empresas correspondientes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendran el correspondiente sello IRAM.

Sera rechazado por la Inspeccion Técnica de Obras todo material, equipo o artefacto que no
estuviera en condiciones de perfecta construccién y/o cuyos defectos perjudicaran el buen
funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado sera por cuenta del
Contratista.

Las condiciones minimas que deberan cumplir los materiales a proveer seran las que se
indican en las condiciones particulares de cada tarea.

El Contratista deberd presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.
Este tablero serd de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales
tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.

REGISTRO DE LOS TRABAJOS

El Contratista llevard a cabo un adecuado registro semanal de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los
mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente
(notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion Técnica de Obras, al solicitar la aprobacion de
los trabajos.

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Se llevardn a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contaran con un
cronograma detallado que estard definido al inicio de la Obra; éste podra oscilar entre 1y 4
visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspeccion se
podra llevar a cabo en todo el territorio o ambito de construccion de la obra, sin limite ni
restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados,
sub-contratistas como asi también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el
equipo considere necesario.

De la inspeccién practicada, se suscribird la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El
resultado plasmado sera comunicado por Ordenes de Senicios por parte de la Inspeccion de
Obra a la Contratista.

Los incumplimientos deberan ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el
equipo de inspeccién, segun el siguiente detalle:
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* 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO

* 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO
* 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO

» Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO

La valoracion de cada \sita serd la que resulte de la “Planilla de Ponderacion” adjunta en
Anexo (INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluird un item denominado
“CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE”, el
cual sera equivalente al 2 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del item antes
mencionado, seran proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo periodo a
centificar, se deduciran todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la
clasificaciéon en los valores porcentuales antes detallados.

Las deducciones que se aplicaran conforme al valor porcentual de incumplimiento, seran las
siguientes:

* 0% a 10% (inclusive) deduccion del 0%

* 11% a 20% (inclusive) deduccion del 50%

* 21% a 30% (inclusive) deduccion del 75%

» Mayor al 31% deduccion del 100%

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobacion, debera
incluirse la variacién del item “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el
monto contractual, a fin de que este item mantenga su proporcion del 2% respecto del monto
total de la Obra.

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificacion, de realizarse reiteraciones
en los incumplimiento y dependiendo de su gravedad, se considerara la aplicacion de una
multa adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento
de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidacién final, el remanente del item no
abonado a la empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, seran economizados del monto total
del contrato.

3.0.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas encomendadas a la Contratista que se encuentran especificadas en la
documentacién técnica y pliegos de licitacion comprenden la direccion técnica, la supenision,
el asesoramiento especializado, la ingenieria de detalle, la provision de materiales, transporte,
mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de item que sea necesario, aunque no se
especifigue  para la ejecucion de los trabajos citados, en un todo de acuerdo con los
lineamientos generales del proyecto y las especificaciones técnicas correspondientes, llave en
mano.

Las areas de intervencion incluidas en la presente licitacion se encuentran delimitadas en los
planos licitatorios. La intervencién incluye, ademas, los vinculos de los distintos sistemas de
instalaciones con sus centros de comando y control.

El presente pliego y la documentacion grafica que lo acompafia son complementarios y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. De manera general se
enumeran en el siguiente listado las tareas a ejecutar por la Contratista:
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A- OBRA CIVIL

Demoliciones

Albafileria

Solados

Construccion en seco de Tabiques y Cielorrasos

Carpinterias (Puertas metalicas cortafuego y acusticas, Puertas de madera con marco
de chapa, Mamparas divisorias de oficina de aluminio y vidrio, Frente estructural,
Espejos y Nueva Fachada Interior de vidrio).

e Herreriasy Barrales

e Pintura

e Equipamiento Fijo

B- INSTALACIONES
B.1- Instalaciones eléctricas:
Corrientes Fuertes
Corrientes Débiles

La red de datos y telefonia incluye la provision de materiales y mano de obra especializada con
certificacion de instalacion aprobada por el fabricante de los componentes.

B.2- Instalaciones Contra Incendio:
Se readecuara la posicién de los rociadores existentes de acuerdo al proyecto de arquitectura.
B.3- Instalaciones Sanitarias:

El edificio cuenta con sanitarios en los Pisos 2 al 8, debiendo realizarse algunas modificaciones
gue responden a las exigencias del nuevo uso.

B.4- Instalaciones Termomecéanicas:

Se readecuara el tendido de los conductos existentes de acuerdo al proyecto de arquitectura.

3.1 TAREAS PRELIMINARES
3.1.1 Cartel de obra.

De acuerdo con lo indicado en el item 2.6.7 del PCP el Contratista colocara, proveera y
conservara en el edificio 1 cartel de obra de 3 m de largo por 2.00m de alto de acuerdo con las
indicaciones y normas del modelo de cartel que indique la Inspeccién de Obra. El mismo estara
iluminado.

Dicho cartel, en el que también constara la fecha de finalizaciéon de la obra, se instalara con
diez (10) dias corridos de anticipacion a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendra
como minimo por igual periodo de dias una vez terminados los mismos. Seran a cargo del

Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el
Gobierno de la Ciudad.
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Se fijara a la fachada u otro lugar que indique la INSPECCION TECNICA DE OBRA quedando
a criterio de la misma el modo de fijaciébn a efectos de proteger la fachada y asegurar el
correcto sostén.

3.1.2 Acta de constatacion.

Al momento de la posesién de la Obra y al inicio de los trabajos, la Contratista conjuntamente
con la Inspeccién Téchnica de Obra y debidamente certificado, confeccionaran un Acta de
constatacion de la Obra, en donde se consigne el estado fisico en que se entrega la Obra a la
Contratista. Se acompafara con un Anexo Fotografico donde se plasmen todas las
desviaciones Yy deterioros relevados.

3.1.3 Obrador, depdsito y oficinas técnicas.

El Contratista debera instalar o adecuar uno o varios lugares dentro del edificio a intervenir con
el fin de constituir un depdsito para equipos, materiales, herramientas, etc. como asi también
vestuario para personal, que deberd ser aprobado por la Inspeccién Técnica de Obra.

El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depoésito sera de
exclusivo cargo de la Contratista. Previo a la construccién de dichos cierres presentara ante la
Inspeccion Técnica de Obra, para su aprobacién, un esquema de ubicacién, de armado que
contenga el disefio y la informacién sobre los materiales y la conformacién estructural del
mismo. Los locales a construir deben ser sodlidos, prolijos y presentables, estéticamente
hablando.

Sera responsabilidad del contratista mantener el lugar en perfecto orden y reservar dentro del
mismo un espacio para alojar un escritorio y un juego de planos completo que seran de
exclusivo uso de la Inspeccion Técnica de Obra.

. Proveer todas las instalaciones y senicios generales de obra (Vestuarios, Sanitarios,
Comedor, etc.) necesarios para el desenwlvimiento del personal que trabaje en la Obra, sea
propio, o de sus subcontratistas.

. Local cerrado para el acopio de artefactos de iluminacion. El Contratista debera prever
el almacenaje de Artefactos de lluminacion, de modo tal que estén absolutamente preservados
de golpes, alabeos, rayaduras, etc. en depodsitos cerrados a temperaturas superiores a 0°. Los
artefactos deberan conservarse en sus enwltorios de provision hasta proceder a su colocacion

. Oficina técnica con ventilaciéon natural de 10 m2 minimo, bafio habilitado. Debera estar
equipada segun Anexo Xl del PCP.

. El Contratista adaptaré4 locales con una altura minima de 3 mts y para que funcionen el
comedor de personal, vestuarios y bafios de personal (dos bafios quimicos) para personal
propio y de terceros, depdsitos para subcontratistas y botiquin de primeros auxilios. La
Contratista proveera dispenser de agua potable fria y caliente, para el personal propio y de
otras empresas que operan en la obra.

No podran utilizarse los sanitarios existentes.

Los materiales seran ubicados dentro del Obrador por su tipo, cantidad y caracteristicas;
estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma separada unos de otros.
Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estaran protegidos en locales con
cubiertas y paredes impermeables y sobre tarimas de madera separadas 20 cm del piso. Los
materiales originales del edificio se depositaran por separado de los nuewvos a incorporar en
obra, clasificados y protegidos segun indique la Inspeccion Técnica de Obra
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Tendran sus tableros de protecciéon y comando firmemente colocados y debidamente
protegidos. Las canalizaciones y cableados deberan ser prolijos y seguros.

El lugar deberda mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza y de acuerdo a
las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo.

El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier Tipo de
elemento. Asi mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en buen estado de
conservacion tanto al obrador como al area circundante durante todo el lapso que dure la obra.

La Contratista no podra utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o depésito para
colocar materiales, equipos o instalaciones, salwo que medie expresa autorizacién de la
Inspeccién de Obra.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en
sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los rétulos de fabrica, donde
se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de adwertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo
previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafiar a cualquiera de los
materiales guardados alli.

El Obrador contard ademas con un depédsito de elementos originales de la obra destinado a
albergar las partes u objetos originales que se retiren de la obra por cualquier razén y que,
posteriormente, deba estudiarse, usarse de modelo y/o recolocarse. Dichos elementos estaran
identificados de manera tal que pueda determinarse, con precision, el lugar del que fueron
retirados.

Seran protegidos adecuadamente de golpes, suciedad, etc. utilizando los medios mas idéneos,
segun el Tipo de material o elemento de que se trate.

Se los mantendra identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijara al elemento en
cuestion. La segunda se sujetara a la proteccion de modo que resulte perfectamente visible.

Las etiquetas contendran como minimos los siguientes datos: nimero de inventario, fecha,
Tipo de elemento y material, localizacién original (sector, nivel, etc.).

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra,
estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes o

pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion,
independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

3.1.4 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo lo efectuara el Contratista y serd verificado por la Inspeccion Técnica de Obra,
antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los dos (2) dias de impartida la orden de
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comienzo. La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal
ubicado por errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido, si es posible; en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Los niveles determinados en los planos, la Inspeccion Técnica de Obra los ratificard o
rectificara, durante la construccién, mediante érdenes de sernicio o nuevos planos parciales de
detalles.

Para fijar un plano de comparacién en la determinaciéon de niveles en las construcciones, el
Contratista debera indicarlo en algin lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de
comparacion segun se indica en P.E.T. Al iniciarse la obra se determinara la cota del punto de
comparacion, con intervencién de la Inspeccién Técnica de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota.

3.1.5 CONEXIONES

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o
provisorias, ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa conformidad y
autorizacion de la INSPECCION TECNICA DE OBRA, con quién definira los puntos de
acometida.

Electricidad

La Empresa Contratista proveera electricidad en todo el ambito de las tareas donde fuere
necesario o bien donde se lo indique la INSPECCION TECNICA DE OBRA, alumbrando lo
suficiente para permitir una buena visualizacién para el desenwlvimiento de los trabajos.

Las instalaciones eléctricas de obra, seran protegidas contra eventuales contactos, reuniendo
las condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizaran pasos o circulaciones.
Asimismo se deberd instalar un tablero con todas las protecciones térmicas necesarias,
diferentes de los existentes, desde el cual se abastecera todo el consumo para las obras. Se
debera contar con un sistema de iluminacion de emergencia con faros direccionales en todas
las areas afectadas por obras.

Se le facilitard un punto de toma de 3 x 380 + neutro 40 amperes por fase y el Contratista
debera conectar un medidor trifasico siendo los costos de luz absorbidos por el Contratista de
acuerdo al valor KW en plaza.

3.1.6 PROTECCIONES, ASCENSORES Y LUCES DE OBRA

El contratista debera prever todo Tipo de elementos de seguridad a fin de proweer la
proteccién de la obra y del personal a su cargo seguln las disposiciones vigentes.

Sera responsabilidad de la Contratista considerar la Luz de Obra a fin de proweer al personal
de iluminacion adecuada para el trabajo nocturno en caso de que fuera necesario, como asi
también tendra a cargo las protecciones para el cuidado y conservacion de los elementos
existentes en el edificio.

Se afectard un ascensor para la obra (desde 1 subsuelo a 8 piso) debiendo protegerse la
cabina y botonera, la Contratista debera hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas,
estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestién,
independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.
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3.1.7 PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas \igentes
y que contemple la evaluaciéon de todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los
trabajos, en relacion con el ambito donde se van a ejecutar estos y en las condiciones de
entorno de los mismos. Este PLAN sera compatibilizado con los similares que indique la
INSPECCION TECNICA DE OBRA y sera sometido a la aprobacion de esta. El Contratista
debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de proteccion y prevencién que surjan
del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA.

El Contratista presentard a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su aprobacién el Plan
de Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y Descriptivas, Planes
de Operaciones y demas documentaciones que lo conformen, en copia papel y archivo
magnético.

El Contratista definird los distintos Tipos de Riesgos considerados desde el inicio hasta la
recepcion de los trabajos de la obra. Precisard el alcance de estos Riesgos en los distintos
sectores de la obra y considerara las distintas situaciones que se puedan prever para cada
sector.

Las Normas a considerar para el caso de Riesgo de Incendio, se debera contemplar las
exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cédigo de Edificacion Ciudad de
Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires (electricidad, gas, etc..)
El alcance béasico de este Plan de Contingencias de Obra sera:

. Riesgo de Incendio.

o Riesgo Eléctrico.

. Fuga de Gases.

. Inundacion.

. Trabajos en Caliente.

. Movimiento de Personal y Equipos.

El Contratista prevera los medios necesarios para separar Riesgos entre distintos sectores de
obra. Para los Riesgos de Incendio se debera considerar como minimo los siguientes Sistemas
y Equipamiento:

. Sistema de Deteccion de Incendios compuesto por Sensores de humo, Avisadores
Manuales
. El soporte eléctrico de los dispositivos podra ser “no conduit” y con soportes

transitorios.

. Los sensores y avisadores deberan identificar como minimo cada nivel de trabajo y el
Panel de Control debera estar ubicado en un sector de control con supenision 24hs.

. Extintores Manuales
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Deberd también prever el control de la seguridad e higiene deberd estar incluida en esta
cotizacion, quien sera el Unico responsable de este rubro.

La empresa deberd presentar las A.R.T. de todo el personal a su cargo, inclusive
subcontratistas antes del comienzo de la obra: en el caso de los subcontratistas, se pueden
presentar con la anticipacion suficiente al comienzo del trabajo a desarrollar.

3.1.8 DOCUMENTACION

Generalidades

El Contratista debera entregar a la Inspeccion Técnica de Obra, dentro de los 3 (tres) dias
contados a partir de la fecha de la orden de iniciacion de los trabajos, un listado completo de la
documentaciéon a presentar. La misma comprendera planos, planillas, manuales, el programa
de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.

La Inspeccion Técnica de Obra podra modificar en cualquier momento el listado en cantidad y
calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentacion necesaria.

Los planos seran elaborados por el Contratista y luego seran aprobados por el Comitente. Los
mismos se entregaran en CD en archivos digitales formato: DWG de AutoCAD wersion 2012,
planillas en Excel, Programacién en Project y textos escritos en Word. Se entregardn como
minimo 2 (dos) copias impresas en escala a convenir con la DO por cada entrega parcial de
documentacion.

3.18.1 DOCUMENTACION REGLAMENTARIA

Incluye toda la documentacién reglamentaria que deba confeccionar el Contratista para su
aprobacion ante las Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

3.1.8.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA

A- Documentacion Ejecutiva de Arquitectura

El Contratista realizar4 la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Teniendo en
cuenta lo breve del plazo de ejecucion de la misma. Procedera a desarrollar el Proyecto
Definitivo, complementando acabadamente la informacién emanada del Comitente en los
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada
una de las partes componentes de la obra.

Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacion, planos conforme a
obra, memorias técnicas, memorias de calculo estructurales y cuanto documento sea
necesario, previa conformidad de la INSPECCION TECNICA DE OBRA, y los someterd a la
aprobacion de las Empresas que correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir
ajustes o modificaciones el Contratista deberd adecuar el layout siguiendo el criterio de lo
indicado en este Proyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo sélo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada
modificacion, debiendo lograr la aprobacion de cada revisién para su construccion.
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El Comitente podrd solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de Planos
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la
correcta evaluacion de los trabajos.

El Contratista debera entregar a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su aprobacion, por
lo menos 10 dias previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Replanteo.

Los mismos deberan rotularse con la leyenda "Planos de Replanteo” y deberan ser firmados
por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran aprobados una vez
werificados por la INSPECCION TECNICA DE OBRA lo que sera comunicado oportunamente a
la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.

Rétulos y presentacion de los planos:

El Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en todos los planos de
contrato. Los datos que figuraran en la caratula seran:

"Comitente de la Obra, Nombre de la Obra, Direccién, Area responsable de la encomienda,
Responsables de proyecto, dibujo y aprobacion, Fecha, Escala, NUmero de plano, Revision de
plano, y Designacion del plano o titulo del documento técnico".

Anexo a esta caratula, el Contratista agregara en la parte superior de la primera y manteniendo
las mismas dimensiones, los siguientes datos:

"Empresa Contratista, Direccién-teléfono, Datos y firmas de los responsables técnicos del
proyecto, Titulo del plano o documento técnico".

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para
las calificaciones.

El formato de y la cantidad de copias digitales e impresas de la documentacion a entregar se
especifica en el ltem 3.1.8.0 Generalidades.

Una de las copias impresas se devolvera con alguna de las siguientes calificaciones:

. Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder
aprobar para construcciéon (una quedard en poder de la INSPECCION TECNICA DE OBRA).
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado
para construccién colocado por INSPECCION TECNICA DE OBRA y sera de la Gltima version
existente.

. Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacién entre gremios.

. Devuelto para su correccion: es el plano, cuyas observaciones no permiten
comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y
deben mantenerse en la nueva version.

. Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente
para su aprobacion.
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Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada
modificacion, debiendo lograr la aprobacion de cada revisién para su construccion.

Serd por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las
modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacién y/o correccion que resulten del
estudio y aprobacion de dichos planos por parte de la INSPECCION TECNICA DE OBRA y las
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario
para mantener actualizada la Documentacion de Obra.

B- Documentacion Ejecutiva Instalaciones Sanitariasy Termomecanicas

El Contratista realizar4 la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procedera a
desarrollar el Proyecto Definitivo de Instalacion Sanitaria y Termomecanica, complementando
acabadamente la informacion emanada del Comitente en los presentes documentos que
forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una de las partes
componentes de la obra. La presentacion y plazos de entrega seguiran los mismos
lineamientos descriptos para la Documentacion Ejecutiva de Arquitectura.

C- Documentacién Ejecutiva de Instalaciones eléctricas

La presentacién y plazos de entrega seguiran los mismos lineamientos descriptos para la
Documentacion Ejecutiva de Arquitectura. Como minimo los planos deben estar formados por:

Distribucion eléctrica
. Planos de Proyecto por sector escala 1:75
. Planos de Detalle 1:10,1:5y 1:1

. Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topograficos y planilla de bornera piloto de
cada tablero.

. Planos de planta independiente para iluminacién, tomacorrientes, fuerza motriz y
corrientes débiles (baja tension), etc.

. Planillas de cables y de interconexién de borneras de comando.
. Planos constructivos de todos los tableros.

. Protocolos y planillas de ensayo de Tipo y de recepcion.

. Detalles de montaje

Documentacién de Instalaciones de cableado estructurado para datos y telefonia:
o Como minimo los planos deben estar formados por:

) Planos de Proyecto por sector escala 1:75

. Planos de Detalle 1:10,1:5y 1:1

Documentaciéon de Sistema de Deteccién y aviso de incendio
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. Planos de Proyecto por sector escala 1:75
. Planos de Detalle 1:10,1:5y 1:1

. Disposicion del soporte y vinculo eléctrico (cafierias, cajas, soportes, cables) desde el
Panel Control Alarmas de Incendio a cada uno de los componentes.

. Acometidas de alimentacion.

. Ubicacion y forma de montaje de cada componente en relacién con otros equipamientos,
. Instalaciones y terminaciones.

. Ubicacion y dimensiones de Bocas de Acceso hacia componentes ocultos.

. Vinculos con otros componentes del Sistema y otras instalaciones.

Proyecto de lluminacion

. Planos de Proyecto por sector escala 1:75
. Planos de Detalle 1:10,1:5y 1:1
o Catalogos correspondientes de cada artefacto.

3.1.83 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, INFORME FINAL, MANUAL
DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

El Contratista presentara para aprobacion por parte de la Inspeccion Técnica de Obra, la
Documentacién Conforme a Obra que incluira los planos y memorias técnicas que muestren la
totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.

El conjunto de Documentacion Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada
gue no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, debera
rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del
Contratista. Esta Documentacion sera ejecutada por el Contratista y luego sera aprobada por el
Comitente, una vez \erificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado
su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregaran en archivos digitales formato. DWG de
AutoCAD 2004 ademas de tres juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo
con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el Contratista debera entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas.

El Contratista presentard a la Inspeccidon Técnica de Obra un informe encuadernado en tapas
duras, e interior de papel fotografico, con la siguiente documentacion:

Memoria descriptiva del trabajo realizado.
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Informe conteniendo Fotografias y planos de situacion original antes de la Intervencion.

Fotografias del proceso de la obra, a la presentacion de CAD Certificado de Obra, impresas y
en soporte digital.

Planos conforme a obra
Fotografias del trabajo finalizado
Plan de obras y Curva de inversiones

El contratista debera acordar con la Inspeccién Técnica de Obra el modelo de presentacion de
dicha documentacion que debera ser aprobada para la realizacion de la recepcion definitiva.

Manual Conforme a Obra - Instalacién Eléctrica:

A continuacién se detalla los aspectos especificos de la Instalacion Eléctrica. Se debera
entregar un manual en idioma Espafiol, donde se indiquen las caracteristicas técnicas de todos
y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, segun el siguiente detalle:

. a. Marca y Modelo.
. b. Caracteristicas técnicas.
. c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se
deben realizar).

c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar).

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben
reemplazarse).

c.4. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el
mantenimiento durante un afio.

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:

d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o reparacion de todas y
cada una de las partes de los elementos y/o equipos instalados.

d.2. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el
mantenimiento durante un afio.

Manual _del Usuario Instalaciones Eléctricas:

Se deberd indicar paso a paso en idioma Espafiol con gréficos y/o dibujos, las secuencias
operativas de la totalidad de las funciones que se podran realizar de acuerdo con el siguiente
detalle:

. a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.
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. b) Indicar las operaciones recomendadas para cada Tipo de alarma.

. ¢) Indicar las fallas mas comunes del sistema y sus correspondientes secuencias
de \erificacion y reparacion.

. d) Indicar todos los enclavamientos.
Manual de Operacion y Mantenimiento

El Contratista preparara un Manual de Operacion y Mantenimiento con todas las instrucciones
gue fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al
personal del Comitente encargado de la operacién y el mantenimiento de las instalaciones.
Dicho manual contendra una seccidn separada con la descripcién de los procedimientos de
operacién normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el
suministro del presente Contrato, e incluira diagramas faciles de interpretar para mejor
comprension de la informacion descripta. Se describira e ilustrara el procedimiento de montaje,
ajuste, operacién y desarmado de cada componente y sistema.

El manual incluir&:

0 Introduccion:

- indice y alcance del Manual

- Descripcion de los Sistemas

- Alcance y limitaciones de los Sistemas

1 Sistemas:

- Descripcion de cada Sistema componente

- Planos de ubicacion de los componentes, de las alimentaciones y vinculos.

- Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente

2 Operaciones:

- Descripcion detallada secuencial y completa de todas las fases de operaciéon de los
Sistemas (en Castellano).

3 Mantenimiento:

- Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y
partes a reemplazar).

- Recomendaciones del fabricante.

- Instrucciones de pruebas

- Listado de repuestos recomendados

4 Complementarios:

- Listado de nombres y direcciones de proveedores y senicios de mantenimiento
autorizados.

- Catalogos de los componentes.

- Datos de Garantia.

Con una antelacién no menor de 90 (noventa) dias antes de la fecha de puesta en
funcionamiento de algin equipo se presentaran a la Inspeccion Técnica de Obra tres
ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su aprobacion. Si como
resultado de la informacién reunida durante el montaje y la operacion inicial se advirtiera la
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necesidad de revisar el manual, el Contratista introducira las correcciones necesarias, que
deberan ser aprobadas por la Inspeccion Técnica de Obra y suministrara tres ejemplares de las
secciones corregidas.

A los 30 (treinta) dias a mas tardar de su aprobacion se entregaran a la Inspeccion Técnica de
Obra cuatro ejemplares del Manual en su wersion final. Esta presentacion sera previa a la
solicitud para la emision del Certificado de Recepcion Definitiva de las Obras, e incluird copias
reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de conjunto.

El Contratista esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano
aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra.

El Contratista deberd capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los
equipos instalados, previo acuerdo con la I. de O. sobre la fecha a realizar esta tarea.

3.2 DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIAL
Condiciones generales:

Sera responsabilidad del Contratista proteger correctamente todos los sectores a conservar,
garantizando su estado actual. También serd responsabilidad del Contratista garantizar el
correcto retiro y acopio de todo material a ser reutilizado/reubicado. Incluye también el retiro de
la obra de todos los materiales de desecho producidos por las demoliciones

La lista indicada a continuacion puede omitir algunas demoliciones que estén incluidas en
planos 0 que sin estarlo, sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta
circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda
explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con
el proyecto y el objeto final de los trabajos.

3.2.1 Demoliciéon tabiques placas de roca de yeso

Demolicion y retiro de escombros de tabiques de placas de roca de yeso y su correspondiente
estructura, ubicados en los Pisos 2 al Entrepiso sobre Piso 8, segln indicado en los planos
ISATC-AR-DM-01

Sup. a demoler: 45.3 m2 (aprox)

3.2.2 Demolicién tabique H.A. Corte c/hilo diamantado - Entrepiso sobre Piso 8

Demolicion y retiro de escombros de tabique de Hormigbn Armado existente, para la
realizacion de un nuewo vano que comunique el entrepiso sobre el Piso 8 con la escalera de
incendio del nicleo de circulacién vertical.

Sup. a demoler: 3.2 m2 (apréx)
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3.3 CONTRAPISOS Y CARPETAS

GENERALIDADES

Todos los contrapisos, carpetas y pisos seran realizados en modo independiente en cada uno
de los diferentes locales, dejando libre el espacio correspondiente al espesor de los muros
interiores, los cuales seran realizados directamente sobre la losa existente. El objetivo de dicha
separacion es la de interrumpir los puentes acusticos y garantizar la maxima aislacién acustica
en todos los locales.

3.3.1 Contrapisos de bloques de hormigén celular curado (HCCA) ,incluye lana
de vidrio alta densidad 25mm

El objetivo es obtener un relleno en seco, liviano que garantice cierto nivel de aislamiento
acustico, razén por la cual no se aceptara relleno con bloques de tergopol o similar. Podran
utilizarse ladrillos de hormigén celular curado en autoclave (HCCA) marca de referencia Retak
o similar, los mismos deberan colocarse sobre un manto de lana de \vidrio densidad 80kg/m3 de
25mm de espesor, y deberan estar confinados por un zoécalo de lana de vidrio de iguales
caracteristicas, segun detalle plano ISATC-A-AR-01.

Se incluye en este item, la colocacién de un film de polietileno de 200mm sobre la losa antes
de colocar el relleno.

El Contratista podra proponer una soluciéon alternativa que cumpla con estos requerimientos, la
que debera ser aprobada por lal. de O.

3.3.2 Carpetaniveladora nueva

Se realizaran las nuevas carpetas de nivelaciéon sobre contrapiso para asegurar una superficie
homogénea vy lisa para la colocaciéon de solados segun indicado en la documentacién grafica.

Se prevé la ejecucion de carpetas de cemento y arena en dosaje 1:3, debiendo alcanzase
siempre un espesor aproximado de 4cm.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el
contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabard de alisar con cemento puro, a
cucharon o se le pasara rodillo metélico.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa o en su defecto durante el dia de su ejecucion,
se le regara abundantemente y se la recubrird con una capa de arena para consenar la
humedad en caso de dias de alta temperatura.

Debera considerarse que se aprovecharan en parte las carpetas existentes, debiendo preverse
la reparacion en los sectores afectados por desmontes o demoliciones, y la preparacion de la
superficie para la colocacién de los solados.

Seréan realizados de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura ISATC-A-AR-01 y a las
indicaciones de los asesores acusticos indicadas en Anexo |

Tipos de carpetas:
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e Esp. 4cm - Sup: 580m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 al 7 inclusive — Tipologia de
Solados Tipo P1y P3.

e Esp. 6cm - Sup: 410m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 5 al 8 inclusive — Tipologia de
Solados Tipo P4. Incluye armadura s/ calculo estructural a realizar por el Contratista.

Se considera en este item la reparacion de las carpetas existentes que hubieran sufrido rotura
por pase de instalaciones. Ubicacion: Pisos 2 al entrepiso sobre piso 8 inclusive — Tipologia de
Solados Tipo P2

3.4 SOLADOS Y ZOCALOS

Objeto de los trabajos:

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provsion, ejecucion y/o montaje de
todos los solados y zocalos indicados en los Planos de arquitectura ISATC-A-AR-01 y Planos
de detalle ISATC-A-AR-04.

El Contratista deberd incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las diferentes
piezas de los solados y zécalos asi como terminaciones, cortes, pulido, lustrado y encerado o
cualquier otro concepto referido a montaje, amure 0 ajuste, terminaciones sin lugar a reclamo
de adicional alguno, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.
Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios
para el ajuste de las colocaciones

En todos los cambios de solados entre locales, se colocara una solia de materiales y
caracteristicas a \erificar con la I.O.

Debera \erificarse con la I. de O. todos los arranques de los pisos y la materializacion y
caracteristicas de las solias en todo cambio de solados entre locales.

En todos los casos se presentardn muestras para su aprobacion.

Las muestras deberan ser piezas cuyas dimensiones minimas seran 30 cm. x 30 cm. Estas
muestras quedardn en poder de la Inspeccion de Obra hasta la provision de todos los
elementos pertinentes a los pisos, solias, revestimientos, etc, como muestras de calidad.

Los materiales cotizados deberan tener stock en plaza para su colocaciéon en 20 dias
maximo.

3.4.1 Provision y Colocacion de Vinilo de alta durabilidad Esp. 3mm — Tipo P1y
P2

Se proveeran y colocaran baldosas de vinilo de 30cm x 30cm color liso, esp. 3mm, marca de
referencia: Armstrong, linea Imperial Texture, o calidad superior y/o vinilo en rollo de similares
caracteristicas.

e Piso Tipo Pl se realiza sobre contrapiso y carpeta nueva - Sup: 385m2 aprox. —
Ubicacion: Oficinas, vestuarios, depésitos, enfermeria y aula caracterizacion, Pisos 2 al
7 inclusive.
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o Piso Tipo P2 se realiza sobre contrapiso y carpeta existente a reacondicionar - Sup:
150m2 aprox. — Ubicacién: Hall, pasillos de circulacion sanitarios Pisos 2 al 8 inclusive
y entrepiso sobre piso 8.

3.4.2 Provision y Colocacion de Alfombra bucle alto transito — Tipo P3

Todas las alfombras seran de primera calidad, color uniforme y no presentaran variacion
alguna de tono, valor, existencia de manchas, fallas y saturaciéon en su color en un mismo
ambito. Tampoco se admitiran diferencias en el tejido; fallas en el mismo o costuras desparejas
o desprolijas y deberan reunir las siguientes caracteristicas:

. Textura: Boucle
. Densidad: Alta densidad.
3 Hilado: 100% Nylon Antron

. Flamabilidad: no toxicidad de gases, prueba de densidad de humo, de panel radiante, de
auto combustibilidad.

. Especificacion de absorcion acustica.

. Especificacion de condiciéon antimicrobial.

. Resistencia transito intenso (garantia de no aplastamiento).

. Condiciones antiestéticas: no inferiores a 3.0 KV

. Tratamiento antimanchas.

. Especificacion de Garantia de Calidad.

. Ancho rollo de 2,00 a 4,00 mts.

Se deberd presentar un muestrario de cada Tipo de alfombra, terminada en todas sus partes
incluyendo todos los elementos para la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

La colocacion sobre carpetas de cemento se realizarda con una capa de imprimacién en base a
emulsién polimétrica concentrada sobre una superficie limpia; sobre ella se colocara una capa
niveladora cementicia bicomponente para obtener una base perfectamente lisa y libre de
irregularidades.

La alfombra se fijara a la capa niveladora mediante pegamento de resinas del Tipo “vinilico”
que aseguren un perfecto alineamiento y total falta de pliegues, globos e imperfecciones en la
totalidad de la superficie.

Las alfombras se terminaran en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y
reforzadas inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de
fijacion adicional que las mismas no se levanten en dichos bordes.

Debera presentarse muestra para su aprobacion.

Modelos y marcas de referencia:
1 Iberika de Kalpakian
2 Tecnika de Kalpakian
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Twist 10/ Twist 9 de Atlantis
Stone de Atlantis

Kontract TM- de Karavell

o o1~ W

Planet 434- de Karawell

Los materiales cotizados deberan tener stock en plaza para su colocacién en 20 dias
maximo.

e Piso Tipo P3 se realiza sobre contrapiso y carpeta nueva - Sup: 330m2 aprox. —
Ubicacion: En Sound Locks y Aulas, Pisos 3 al 6 inclusive.

3.4.3 Provisién y Colocacion de Madera flotante para danza —Tipo P4

Se debera realizar la provision y colocacion de un piso flotante de madera especialmente
disefiado para el aprendizaje y el ejercicio de la Danza. El objetivo de este piso,
extremadamente elastico y flexible, es el de preservar la salud fisica de los bailarines.

Seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los
planos y planillas correspondientes.

Se colocara perfectamente aplomado y nivelado, con las uniones entre las placas de madera
realizadas en modo uniforme, pareja y libre de toda imperfeccion o desniveles de ninguna
indole.

Todos los arranques y cortes de placas deberan ser verificados con la Inspeccion Técnica de
Obra.

El contratista debera realizar una muestra de tamafio no menor a 1 placa completa de fendlico
1.22m x 2.44m para aprobacion por la I.O. Esta muestra deberd realizarse apenas comience la
obra y estar disponible en un plazo no mayor a 20 dias del Acta de Inicio.

También se ejecutaran las rampas correspondientes para salvar el desnivel entre el piso
exterior a las aulas y el interior de cada aula, con un ancho igual al del vano de las puertas de
acceso a las aulas y con pendiente méxima tolerable del 10%. La cara superior se realizara en
placas de madera de igual calidad y terminacion a la del piso.

e Piso Tipo P4 realizado sobre contrapiso y carpeta flotante nueva - Sup: 373m2 aprox. —
Ubicacion: En aulas de Danza Pisos 5 al 8 inclusive

En este item se incluyen los siguientes elementos:

e PISO TERCIADO FENOLICO 122x244cm esp. 10mm ATORNILLADO C/

60cm
e PISO TERCIADO FENOLICO 122x244cm esp. 15mm
. TACOS DE GOMA BLANDA 5x5cm esp. 20mm C/30cm EN AMBOS
SENTIDOS
o PISO TERCIADO FENOLICO 122x244cm esp 10mm
. ALFAJIAS DE PINO ELLIOTIS CLEAR LAMINADO (3"x1/2") ¢/30cm FIJADAS

A CARPETA DE CEMENTO
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3.4.4 Provisién y Colocacion zécalos tipo ZM-1 en MDF pintado

Se cotizara la provision y colocacion de z6calo de MDF pintado de 10mm de espesor y 10 cm
de altura, conforme se indica en los planos. Se entregaran prepintados a obra con esmalte
sintético.

Estos deberan ser empalmados con total prolijidad. Los tramos deberan ser enteros, y en caso
de ser necesario el corte y empatillado, este debera hacerse en angulo a 45° masillado y lijado
convenientemente. Los tornillos de sujecién no deberdn tener una distancia de colocacion
mayor a 1m. En el caso de los zécalos colocados sobre tabiques de roca de yeso, se deberan
fijar con tarugos y accesorios especiales para este tipo de tabiques.

Todos los arranques deberan ser verificados con la INSPECCION TECNICA DE OBRA:

Los z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica
en el plano ISATC-A-AR-04.

No se admitirAn empalmes en todos aquellos que por las caracteristicas del material empleado
permitan cubrir con una sola pieza toda la extension del paramento.

Los zo6calos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme,
no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u
otro.

e ZOcalos - Dim: 600ml aprox. — Ubicacion: En todos los locales a intenenir (salvo aulas
de danza) Pisos 2 al entrepiso sobre piso 8 inclusive.

3.5 CONSTRUCCION EN SECO

3.5.1 Tabiquesen Placa de Roca de Yeso
Consideraciones generales

o EIl objetivo principal de los tabigues de placa de roca de yeso previstos en el proyecto es
el interrumpir los puentes acusticos en modo total. Por este motivo el contratista debera
prestar la maxima atencion a la realizacion de todos los detalles, encuentros,
canalizaciones y refuerzos en modo de garantizar la aislacién acuUstica requerida entre
locales, la cual sera verificada por los asesores acusticos, los cuales deberan dar su
aprobacion a los trabajos realizados junto con la I.O.

e El contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizaciéon y terminacion de los
trabajos segun indicaciones de los planos de arquitectura ISATC-AR-A-OL.

e Todos los tabiques se realizaran desde el nivel superior de losa hasta el nivel fondo de la
losa del piso superior con una altura nominal de 3.40m. Se fijardn con anclajes quimicos
al H°A° y se realizaran todas las estructuras y refuerzos necesarios para su correcto
apoyo.

e Se deberdn amurar todos los premarcos correspondientes y las carpinterias indicadas en
planos debiéndose verificar el sellado perfecto de las juntas y el plomo de las mismas.
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e También se consideran incluidas la colocacién de carpinterias, ejecuciéon de pases para
conductos de instalaciones de aire acondicionado, bandejas pasacables y alojamiento de
cafierias, nichos, cornisas, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos
necesarios para la fijacion de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios
para ejecutar la tabiqueria de la presente obra.

e Todas las aristas vivas deberan estar protegidas con guardacantos tipo yesero.

e Sera de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion que deba ser incluida en los tabiques. Por lo tanto el emplacado final,
sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido sometidas a
las pruebas previstas.

e Para evitar puentes acusticos entre los distintos ambientes, se tendra especial cuidado
en el sellado de todos los huecos y cavidades en los todos los tabiques atravesados por
instalaciones eléctricas, de aire acondicionado y de cualquier otra indole mediante
espuma de poliuretano u otro sistema indicado por el asesor acustico y la Inspeccién
Técnica de Obra.

e Se incluira en la cotizacién la construccion de todos los tipos de tabiques y enchapes de
placa de roca de yeso con simple, doble o triple placa de uno o ambos lados y lana
mineral interior de alta densidad 80 kg/m3 vy estructura reforzada segun calculo
estructural.

e Los tabiques acuUsticos deberan llevar placas de alta densidad tipo Knauf Diamant o
similar de calidad superior.

e Todos los detalles deberan ser verificados con la Inspeccién Técnica de Obra.

e En ningun caso se podra agujerear los perfiles de aluminio que componen las fachadas
de courtain wall existentes en el edificio.

e Todos aquellos tabiques que lleven apoyado algin elemento especial y/o reciban los
Paneles acusticos indicados en el item 3.5.3 deberan llevar refuerzos interiores de
madera maciza de 2" x 2" en el sentido vertical y horizontal. Se deberan replantear en
obra junto a todos los gremios inwlucrados, la posicién exacta de cada elemento a
sostener y su respectivo refuerzo.

e También se colocaran refuerzos verticales de madera de 2’x"2” en ambos lados del vano
donde se fijaran las puertas, tabiques \idriados, etc.

e Se deberd considerar dentro de las particiones, todos los refuerzos interiores necesarios
para sujetar pantallas, estantes y revestimientos aplicados, conforme lo indicado en
planos y secciones. A su vez, se debera reforzar para tal fin, como minimo una cara de
cada TODOS los despachos y locales cerrados (lateral opuesto al escritorio), en todos
los niveles.
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3511 Tabiquestipo M1

Se trata de los tabiques existentes, con placa en ambas caras y/o paneles de enchape de
medianeras. El Contratista deberd debera ajustarlos, reforzarlos y modificarlos de acuerdo a las
necesidades del proyecto, para recibir el paso de las instalaciones y para la fijacién de los
paneles acusticos, espejos y pinturas correspondientes segun planos arquitectura.

e Tipo M1 - Sup: 760m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 al entrepiso sobre piso 8 inclusive.

35.1.2 Tabiques tipo M2

Este tabique dividira distintas areas como ser Depoésitos, Vestuarios, Oficinas, Comedor, Aula
de Caracterizacion y Sound Locks. Debera preverse el paso de las instalaciones, la fijacion de
los paneles acusticos y los espejos correspondientes segun planos arquitectura.

Se trata de un tabique realizado con estructura reforzada segun célculo estructural (el cual
debera realizar el Contratista y entregar a la 1.0.), rewvestido con Placas de roca de yeso de
12,5mm en cada cara, marca de referencia Durlock o calidad equivalente. El interior de la
estructura sera revestida con lana de Vidrio de 35 kg./m3 de 2” de espesor.

e Tipo M2 - Sup: 282m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 al 7 inclusive.

35.13 Tabiques tipo M3 (acustico)

Este tabique dividira distintas areas como ser Aulas y Salas de Danza. Debera prewerse el
paso de las instalaciones, la fijacion de los paneles acUsticos y los espejos correspondientes
segun planos arquitectura.

Se trata de un tabique acustico realizado con doble estructura reforzada segun caélculo
estructural (el cual debera realizar el Contratista y entregar a la 1.0.) y camara de aire de 17cm.

Rewestido con doble Placa de roca de yeso de 12,5mm en cada cara, marca de referencia
Durlock o calidad equivalente mas una tercer Placa de alta densidad tipo Knauf Diamant o
calidad superior. El interior de ambas estructuras serd revestida con lana de Vidrio de 35
kg./m3 de 2” de espesor.

e Tipo M3 - Sup: 370m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 3 al 8 inclusive.

3514 Tabiguestipo M4 (enchape acustico)

Este tabique se realiza como enchape acuUstico del muro de H°A° de nucleo circulatorio, y de
las medianeras. Debera preverse el paso de las instalaciones, la fijacién de los paneles
acusticos y los espejos correspondientes segun planos arquitectura.

Se trata de un tabique acuUstico realizado con estructura reforzada segun calculo estructural (el
cual debera realizar el Contratista y entregar a la 1.0.) y camara de aire de 17cm.

Rewestido con doble Placa de roca de yeso de 12,5mm, marca de referencia Durlock o calidad
equivalente mas una tercer Placa de alta densidad tipo Knauf Diamant o calidad superior. El
interior de la estructura serd revestida con lana de Vidrio de 35 kg./m3 de 2" de espesor.

e Tipo M4 - Sup: 513m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 3 al 8 inclusive.
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3.5.2 Cielorrasos.
Objeto de los trabajos

El contratista deberd verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de los trabajos segun
indicaciones de los planos ISATC-A-CI-01 y detalles correspondientes.

Terminacionesy encuentros

e Se incluiran en las ofertas todas las bufas, encuentros, gargantas, huecos para
artefactos de iluminacion y rejas de aire acondicionado, sprinklers, y demés instalaciones
requeridos en Planos y Pliegos.

e Todos los encuentros entre cielorrasos y paramentos \erticales deberan llevar bufa
perimetral en el cielorraso, estén estas indicadas o no en los planos.

e Todos los arranques, medidas de gargantas y dimensiones de los perimetros de ajuste
deberan ser \erificados con la Inspeccién Técnica de Obra.

3521 Tipo C1- Cielorraso modular aclstico 61x61

Cielorraso modular realizado en placas de fibra mineral con membrana acustica, de 0,61mx
0,61lm y sistema de suspension correspondiente a losa de H°A°. Marca de referencia Andina
Isocustic Blanco con lana de vidrio con velo de alta densidad 20mm esp. o calidad equivalente,
debera asegurar un NRC de 0.70 y baja propagacion de llama (Clase 1)

e Tipo C1 - Sup: 446m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 al entrepiso piso 8 en Sound Lokcs y
Aulas.
35.2.2 Tipo C2- Cielorraso modular 61x61

Cielorraso modular Placas de fibra mineral de 0,61lmx 0,61lm y sistema de suspension
correspondiente a losa de H°A°. Marca de referencia Armstrong o calidad equivalente.

e Tipo C2 - Sup: 108m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 y entrepiso 8 en Oficinas.

3.5.23 Tipo C3- Cielorraso existente

Se trata de los cielorrasos suspendidos existentes. El Contratista deberda debera ajustarlos,
reforzarlos y modificarlos de acuerdo a las necesidades del proyecto, para recibir el paso de las
instalaciones y pinturas correspondientes segun planos arquitectura.

e Tipo C3 - Sup: 150m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 al 8 inclusive, Hall de ascensores y
circulaciones.
3524 Tipo C4- Cielorraso suspendido existente a desmontar

Se trata de los cielorrasos suspendidos existentes . El Contratista debera debera desmontar las
placas para ejecutar las instalaciones segln proyecto y ejecutar el cielorraso indicado en
planos de cielorrasos e iluminacion. Las placas podran ser reutilizadas.

e Tipo C4 - Sup: 520m2 aprox. — Ubicacion: Pisos 2 al 8 inclusive.
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3.5.25 Tipo C5- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso 12.5mm c/
aislacion lana de vidrio

Se trata de los cielorrasos suspendidos a ejecutar en locales indicados en planos y los ajustes
perimetrales en locales con cielorraso tipo C1 y C2 modulares. Se utilizaran placas de roca de
yeso de 12.5mm de espesor marca de referencia Durlock o similar que deberd asegurar un
NRC minimo de 0.70, con bufia 1cm x 1cm en encuentro con tabiques. Sera atornillado a
estructura de soleras y montantes con tornillos n°2 autoperforantes. Las juntas se tomaran con
masilla y cintay se lijaran convenientemente para recibir la pintura especificada.

e Incluye aislacion de lana de vidrio de 50mm de espesor marca de referencia Isover o
calidad superior.

e Incluye Garganta perimetral para alojar riel de cortinas pesadas y/o iluminacion segin
indicaciones de planos de cielorraso y detalles correspondientes.

e Tipo C5 - Sup: 500m2 aprox. — Ubicacién: Pisos 2 al 8 inclusive. Vestuarios, depésitos
y ajuste perimetral.

3.5.3 PanelesAcusticos Tipo Pa-01

El proyecto preve el provision e instalacion de Paneles acusticos sobre las paredes interiores
de las antecamaras (Sound Locks) segun se indica en los planos de arquitectura y detalles.

Los paneles serdn de 2.40 m de altura, y ancho a modular segun las paredes a rewestir,
estaran compuestos por un bastidor perimetral con travesafios horizontales de madera
cepillada de 45mmx45mm y un manto de arpillera ecolégica tensada, el relleno sera de lana
de vidrio de 80kg/m3 o segun especificacién de fabricante. Estaran revestidos por una placa de
MDF 12mm perforada (area superior al 25%, a definir por la | de O) cuya terminacion sera con
lustre de cabina natural poliéster.

Se deberd realizar un panel ejemplo en escala real para aprobacion de la I.de O.

3.6 CARPINTERIAS
Generalidades
Objeto de los trabajos

Las tareas consisten en la provision de materiales y mano de obra para la fabricacién de las
carpinterias indicadas en la planilla de carpinterias que forma parte de la presente
documentacion. Las mismas se construiran en un todo de acuerdo con las especificaciones
qgue se incluyan en esta documentacion, ya sea planilla de carpinterias o planos de detalles.

La puertas de caracteristicas ignifugas, constituiran en su conjunto, un retardo igneo RF T120.

Se deberan colocar en todas las puertas, topes de puerta en piso en acero inoxidable con
arandelas de goma (presentar muestras a la DO.)

El item comprende la provision y colocacion de todos los elementos de Herreria indicados en
planos como refuerzos metalicos en tubos de 70x70mm dentro de los tabiques de placas de
yeso en aquellos lugares donde se prewvea instalacion de elementos de peso como rejas,
matafuegos, barrales para discapacitados, etc.

Se deberd incluir en cada Carpinteria todos los Herrajes, Pomos, etc.

Herrajes
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El Contratista proveerda en cantidad, calidad y Tipo, todos los herrajes, determinados en los
planos correspondientes, para cada Tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién de la I. de O. un tablero con todas
las muestras de los herrajes que deben colocar o que propusiese sustituir, perfectamente
rotulado y con la indicacién de los Tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de ese
tablero es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y mecanismos
necesarios.

Serédn de marca Hafele modelo HLO2, terminacion Acero Inoxidable Mate, balancin, pivot con
roseta y bocallave, o calidad superior. Se deberan presentar muestras para su aprobacion.

Verificacion de medidasy niveles

El Contratista debera werificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacién en obra

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser \erificados por el Contratista antes de la ejecucion de
las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia comprobada para
la INSPECCION TECNICA DE OBRA en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la INSPECCION TECNICA DE
OBRA de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminaciéon del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION TECNICA
DE OBRA.

3.6.1 PUERTAS METALICAS

3.6.1.1 TIPO Cil — Puerta Cortafuego F60

Puerta metalica cortafuego F60 con barral antipanico y doble contacto. Segun planillas de
carpinteria

e Ubicacién: Escalera Nucleo entrepiso sobre piso 8

3.6.2 PUERTAS y FRENTES PVC

GENERALIDADES
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Se utilizara para este conjunto de carpinterias un sistema de perfiles de PVC, marca de
referencia Tecnocom o calidad superior. Los marcos y hojas serdn de PVC con refuerzos
internos de acero galvanizado, color blanco. Los contanidrios seran de PVC color blanco, los
burletes seran de EPDM y de PVC en marcos. Los herrajes seran para sistemas de doble
contacto, falleba o cremona en hoja activa de acero zincado, bisagras de regulacion 3D de 50
kg c/u colocadas como maximo a 700mm una de otra, marca de referencia GU o Vorne o
calidad superior.

El instalador especializado sera responsable del armado de las aberturas. La Contratista podra
proponer otro sistema de cierre para las fachadas a patio interno y sobre la calle Corrientes que
asegure controlar el puente acustico del Curtain Wall existente que sera evaluado por la l.de O.

3.6.2.1 TIPO Ci4— Puerta Acustica

Puerta puertin doble contacto, ancho 160cm, altura libre 2,40m, color blanco. Acristalamiento
DVH laminado 3+5/12/4+6 PVB 0.79. Cantidades y manos segun planillas de carpinteria.

e Ubicacion: Sound Block (antecamaras) pisos 3°, 4°, 5°y 6°

3.6.2.2 Tipo Ci7 — Puerta acustica

Puerta, doble hoja y doble contacto, ancho 160cm, altura libre 2,40m, color blanco.
Acristalamiento DVH laminado 3+5/12/4+6 PVB 0.79. Cantidades y manos segun planillas de
carpinteria.

e Ubicacion: Pisos 3°y 4°

3.6.2.3 TIPO Ci8— Puerta AcUstica

Puerta-puertin, doble hoja y doble contacto, ancho 1.60m, altura libre 2.40m, color blanco.
Acristalamiento DVH laminado 3+5/12/4+6 PVB 0.79. Cantidades y manos segun planos y
planillas de carpinteria.

e Ubicacién: Pisos 3°, 5°, 6°, 7°y 8°

3.6.24 TIPO CiM3- frente Estructural acustico

Frente estructural compuesto por pafios fijos y una puerta simple de abrir vidriada. Ancho total
14.00m, altura 2.40m. Acristalamiento DVH laminado 3+5/12/4+6 PVB 0.79. Modulacion segun
planos y planillas de carpinteria.

e Ubicacion: Entrepiso s/ 8°piso

3.6.25 TIPO V1 - Frente compuesto por Pafios fijos y 2 hojas de abrir
Carpinteria compuesta por 8 pafios fijos y dos hojas de abrir, segun planilla de carpinteria,
Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom, acristalamiento vidrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacién: Pisos 8°s/ contrafrente.
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3.6.2.6 TIPO V2 — Frente compuesto por Pafosfijos y 5 hojas de abrir
Carpinteria compuesta por 17 pafios fijos y 5 hojas de abrir, segun planilla de carpinteria,
Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom, acristalamiento vidrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacion: Piso 7°s/ Awda Corrientes.

3.6.2.7 TIPO V3 — Frente compuesto por Pafiosfijos y 2 hojas de abrir

Carpinteria compuesta por 10 pafios fijos y 2 hojas de abrir, segun planilla de carpinteria,
Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom, acristalamiento vidrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacion: Piso 3°, 5°y 6° s/ Awda. Corrientes.

3.6.2.8 TIPO V4 — Frente compuesto por Pafios fijos y 2 hojas de abrir
Carpinteria compuesta por 9 pafios fijos y 2 hojas de abrir, segin planilla de carpinteria,
Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom o calidad equivalente, acristalamiento vidrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacion: Piso 4°, 5°y 6° s/ Awda. Corrientes.

3.6.2.9 TIPO V5 — Frente compuesto por Pafios fijos y 1 hojas de abrir
Carpinteria compuesta por 5 pafios fijos y 1 hoja de abrir, segin planilla de carpinteria,
Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom o calidad equivalente, acristalamiento vidrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacion: Piso 4° s/ Awa. Corrientes.

3.6.2.10 TIPO V6 - Frente compuesto por Pafios fijos y 1 hoja de abrir
Carpinteria compuesta por 5 pafios fijos y 1 hoja de abrir, segin planilla de carpinteria,
Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom o calidad equivalente, acristalamiento vidrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacion: Piso 4° s/ Awda. Corrientes
3.6.2.11 TIPO V7 - Frente compuesto por Pafiosfijosy 2 hojas de abrir
Carpinteria compuesta por 9 pafios fijos y 2 hojas de abrir, segin planilla de carpinteria,

Perfileria de PVC color blanco en ambas caras, con refuerzos de acero galvanizado, marca de
referencia Tecnocom, o calidad equivalente, acristalamiento \idrio laminado 4+4 incoloro PVB.

e Ubicacién: Piso 3°, 4°, 5°y 6° s/ contrafrente.
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3.6.3 PUERTAS DE MADERA CON MARCO DE CHAPA
Objeto de los trabajos

Las tareas consisten en la provisiébn de materiales y mano de obra para la fabricacién de las
carpinterias indicadas en la planilla de carpinterias que forma parte de la presente
documentacion. Las mismas se construiran en un todo de acuerdo con las especificaciones
que se incluyan en esta documentacion, ya sea planilla de carpinterias o planos de detalles.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien
secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos
cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblardn teniendo presente la situacion relativa del
corazon del arbol, para evitar alabeos.

Cuando se requieran maderas del Tipo aglomerado éstas seran de la maxima densidad para
los espesores requeridos o0 necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Herrajes

El Contratista proveerda en cantidad, calidad y Tipo, todos los herrajes, determinados en los
planos correspondientes, para cada Tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza
vista bafiada del mismo color del herraje.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicacion de su ubicacion en los diversos Tipos de aberturas. No se podra iniciar ningin
trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurdndose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o
decoracion de las obras.

El Contratista esta4 obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esta mal colocado, antes que se le
reciba definitivamente la obra de carpinteria de taller.

Marca de referencia: Hafele modelo HLO2, terminacion Acero Inoxidable Mate, balancin pivot
con roseta y bocallave, o calidad equivalente. Se deberan presentar muestras para su
aprobacion.

Escuadras

Las escuadrias y espesores seran los necesarios para obtener una correcta terminacion del
trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este
pliego, por el sélo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.

Verificacion de Medidasy Niveles
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El Contratista debera \erificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en Obra

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada
por la I. de O en esta clase de trabajos. Sera obligacion del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacion por la I. de O. de la colocacién exacta de las carpinterias y de la
terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las Unidades que se utilizan si no se toman las
precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitirAd en el caso de que no afecte la
solidez o estética de la misma a juicio de la I. de O.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
Carpinteria por cambios de la temperatura.

Tipos y Especificaciones de Carpinterias de Madera.

3.6.3.1 TIPO Ci2

Puerta placa, con guarda cantos macizos de madera, simple contacto, ancho 90cm, altura libre
2,40m, con reja de ventilacibn de madera incorporada en la hoja y z6calos de acero inox en
ambas caras y terminacién melamina color a definir por la I. de O.

Segun planillas de carpinteria

e Ubicacion: Pisos 3,4y 7

3.6.3.2 TIPO Ci3

Puerta placa, con guarda cantos macizos de madera, simple contacto, ancho 90cm, altura libre
2,40m, con reja de ventilacion de madera incorporada en la hoja y z6calos de acero inox en
ambas caras y terminacion melamina color a definir por la 1.O. y espejo en cara interior. El
espejo debera posicionarse de forma que no interfiera con la manija y la bocallave.

Los espejos seran realizados con cristales FLOAT incoloros de 6 (seis) mm de espesor.
Electroespejado y tratamiento antihumedad, con cantos pulidos.

Segun planillas de carpinteria

e Ubicacion: Pisos 4,6y 7

3.6.3.3 TIPO Ci5

Puerta placa doble, con guarda cantos macizos de madera, simple contacto, ancho 160cm,
altura libre 2,40m, con reja de ventilacion de madera incorporada en la hoja y zécalos de acero
inox. en ambas caras y terminacion melamina color a definir por la I.O.

Segun planillas de carpinteria
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e Ubicacion: Pisos 3, 4,5y 6

3.6.3.4  TIPOCi6

Puerta placa doble, con guarda cantos macizos de madera, simple contacto, ancho 180cm,
altura libre 2,40m, con reja de ventilacion de madera incorporada en la hoja y zécalos de acero
inox en ambas caras y terminacion melamina color a definir por la I.O.

Segun planillas de carpinteria

e Ubicacion: Piso 5

3.6.4 FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS
Objeto de los trabajos

Se proveeran y colocaran frentes vidriados en oficinas de 2do piso y de entrepiso sobre 8° piso,
segun planillas de carpinteria ISATC-CARP-01.

Suministro e instalacién de todos los vidrios y cristales de las particiones y las correspondientes
puertas, indicados en planos y planillas y en estas especificaciones.

Se prestara especial atencion a la forma en que las piezas lleguen a su destino final verificando
asi su dimensién y forma de acarreo, debido a posible dificultad del traslado a los piso en
ascensor.

Toda modificaciéon, mejora u observacion sera elevada a la Inspeccién Técnica de Obra con la
gue se discutira y aprobara antes de llevarse a la practica.

Rellenos de siliconas en unién entre pafios de vidrios fijos: se erificard especialmente estas
uniones de manera que queden adecuadamente terminadas. No se podran dejar manchas o
marcas de siliconas en el cristal, ni tampoco se permitira que sobresalgan del plano de la
superficie del vidrio. Se requerira la utilizacion de reglas de aluminio para evtar durante el
llenado del intersticio o espacio el desborde del material, y utilizar la herramienta adecuada
para el retiro del material sobrante.

Las puertas de acceso a oficinas y ambientes seran realizadas en GL2 cristal templado de 10
mm de espesor con barral de acero inoxidable pulido mate. Seguln detalles de plano de
carpinteria.

Todas las puertas especificadas con cierrapuertas llevaran como herraje de movimiento
Cierrapuertas hidraulico de piso marca de referencia, Hafele o similar calidad. Freno de suelo
universal con fuerza de cierre variable. Velocidad de cierre y golpe final regulables, para
puertas de hasta 180 Kg. y 1250 mm de ancho. Incluye caja contenedora con tapa de acero
inoxidable pulido mate.

El herraje de movimiento para las puertas de cristal templado en caso de no especificarse caja
de pisos, sera del Tipo pivot, marca Hafele, o similar calidad, de acero inoxidable, terminacion
pulido mate, y se debera prewver refuerzos en cielorrasos para fijacion de pivot superior. Ver
especificacion en planos.

En las oficinas despachos se deberan proveer y colocar todos los \idrios especificados en
planos y detalles constructivos.

Los cristales seran laminados de seguridad compuesto por un laminado float transparente
incoloro de 6+4mm de espesor con lamina de PVB polivinil de butiral de 0,76mm de espesor.
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3.64.1 TIPO Ci9 — Puerta de una hoja, vidrio templado 10mm.

Puerta de vidrio templado 10mm, de una hoja, caja de piso y pivot superior marca Haefele o
calidad similar. Llevaran cerradura inferior y superior tipo trabex y manijon de 30 cm de acero
inoxidable mate pulido o / cerradura schlage con pomo de llave exterior y botdn interior, doble
pestillo de acero de acero inoxidable pulido mate para hoja vidriada a definir por la I. de O.
Cantidad y mano de abrir segin planilla de carpinterias y planos.

3.6.4.2 Frentes vidriados tipo CiM 1/CiM2/CiM5/CiM6/CiM7

Frente \idriado compuesto por pafios de vidrio laminado 6+4 a tope con perfil superior e
inferior de aluminio de 25mm y 40mm. Se cotiza por m2. Debera respetar las indicaciones
especificadas en item 3.6.4 Objeto de los trabajos.

3.64.3 TIPO CiM 4 — ventana guillotina

Provision y colocacion de wventana guillotina de aluminio de color blanco, linea A30 o
equivalente, vidrio laminado 4+4, incluye herrajes segun planilla de carpinterias.

3.6.4.4 Film esmerilado sobre frentes vidriados

Se proweera y colocara Film esmerilado y/o color, autoadhesivo de 3M o calidad equivalente,
en puertas y frentes vidriados cuyo disefio y color seran definidos por la Inspeccién Técnica de
Obra. Se cotizara por m2.

3.6.5 ESPEJOS

GENERALIDADES

Los espejos seran realizados con cristales FLOAT incoloros de 6 (seis) mm de espesor. Electro
espejado y tratamiento antihumedad, con cantos pulidos, y perfiles de terminacion perimetral
tipo Atrim 1810 EFM o calidad equivalente.

La altura en los casos no especificados es de 2.00m. Se aconseja dividir las superficies en
pafios no menores a 1,50m de ancho, y pafios laterales de ajuste.

Segun planillas de carpinteria.

3.65.1 TIPO E1 al E10
Se proveeran y colocaran los espejos indicados y especificados en planos y planillas de
carpinteria. Se cotizaran por M2.

3.6.5.2 TIPO E11 (caracterizacién)

Espejo de Ancho 0,60m x Alto 1,20m — Cant. 18, ubicados en aula de caracterizacion. Se
cotizara por unidad.
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3.7 HERRERIA, BARRALES y ESCALERA

3.7.1 Columna soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-01

Se proweeran y colocaran las columnas soporte de los barrales de las salas de danza,
compuestas por un parante tubular de 50x50 mmm esp. 5mm. y dos soportes tubulares de
40mm de diametro y 10 cm de largo, el conjunto soldado a una planchuela de hierro de igual
espesor, segln detalle planilla de herreria.

3.7.2 Angular soporte barralessala danza s/detalle - Tipo He-02
Pieza en angulo compuesta por soportes tubulares de didmetro 40mm, espesor 5mm para fijar
los barrales de madera alas columnas soporte. Terminacion pintura convertidor y esmalte
sintético dos en uno color a definir por la I. de O.

3.7.3 Barralesdobles de madera en sala de danza — Tipo Ba-01

Barral doble de madera maciza diametro 40mm. Se fijara a las columnas soporte indicadas en
ftem 3.7.1.

3.7.4 Barandatubular en hierro - Tipo He-03.
Baranda tubular didametro 50mm y planchuelas laterales de hierro para fijar a muro.
Terminacion esmalte sintético color a definir por la |. de O. Longitud: 78 cm cantidad: 8

3.7.5 Suplemento baranda existente terraza piso 8 h=1.20 m. - Tipo He-04
Se fijaran nuews soportes de acero inoxidable a la baranda, de igual seccion a los existentes,
y se colocara una nueva baranda conformada por planchuela de acero inoxidable de igual
seccion a la existente, segun detalle de la planilla de herreria ISATC-A-PL-HE.

3.7.6 Completamiento escalera de un tramo piso 8

Se fijara sobre la estructura de chapa existente escalones de madera dura maciza cepillada,
debidamente estacionada, de 30x270x900mm. Terminacién: Cetol Classic o calidad
equivalente.

3.8 PINTURA
Objeto de los trabajos

Comprenden la pintura por medios manuales o mecénicos de la totalidad del &rea
correspondiente a la obra.

Esto incluye la totalidad de los paramentos interiores, los ajustes en cielorrasos, los
paramentos de los pasillos de senicio y sus correspondientes carpinterias sean estas
metéalicas o de madera, los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, etc.

En el caso de los muros, cielorrasos de placa de yeso o equivalentes, y otros ajustes en
cielorrasos, se debera proceder al lijado y enduido de los mismos hasta lograr una perfecta
terminacion. Luego se aplicaran la cantidad de manos de pintura necesarias para obtener un
acabado o6ptimo.
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Las carpinterias metdlicas deberdn ser tratadas con dos manos de conwertidor de Oxido y
masilla a la piroxilina, y pintadas con la cantidad de manos necesarias de esmalte sintético
satinado a fin de obtener un acabado Optimo.

Los tonos a utilizar en cada caso, seran los indicados en el plano correspondiente.

Generalidades

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conwveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas,
diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo
ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en paramentos por deficiencias en la realizacién
de las tareas de enduido.

Los cortes de pintura por variacion de tonos, entre paramentos y cielorrasos; en un mismo
paramento o cielorraso, ya sean rectos o cunilineos; o entre instalaciones a la \sta y
paramentos o cielorrasos deberan quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna
deformacion. La totalidad de las instalaciones a la vista si las hubiera (cafios, cajas, grampas
de fijacién, etc.) deberan pintarse con esmalte sintético y con los colores reglamentarios; salvo
qgue la Inspeccién Técnica de Obra, solicitara expresamente otros, no admitiéndose mancha
alguna en las mismas de la pintura de cielorrasos o paramentos, como asi tampoco en los
segundos de la pintura de las primeras.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos (paramentos, cielorrasos, etc.), y no se
admitiran retoques de ningn Tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier defecto
obsernvado por la Inspeccién Técnica de Obra, las mismas deberan repintarse de la forma ya
especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las precauciones
gue correspondan para lograr una correcta terminacion.

Muestras

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras, las muestras de color y tono que la Direcciéon de Obra le
solicite.

Recaudos previos

El Contratista deberd tomar los recaudos necesarios a los efectos de no manchar otros
elementos de la obra durante el trabajo, tales como, vidrios, revestimientos, pisos, alfombras,
artefactos eléctricos o sanitarios, herrajes, accesorios de cualquier Tipo, etc.; pues en el caso
gue esto ocurra, la limpieza o reposicién de los mismos sera por su cuenta y a sélo juicio de la
Inspeccion Técnica de Obra.

Terminacién de los trabajos

En el caso de los muros, cielorrasos suspendidos y ajustes en cielorrasos, se debera proceder
al lijado y enduido de los mismos hasta lograr una perfecta terminacioén. Luego se aplicaran la
cantidad de manos de pintura necesarias para obtener un acabado 6ptimo.
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Las carpinterias metdlicas deberdn ser tratadas con dos manos de convertidor de Oxido y
masilla a la piroxilina, y pintadas con la cantidad de manos necesarias de esmalte sintético
satinado a fin de obtener un acabado Optimo.

Los tonos y materiales a utilizar en cada caso, seran los indicados en punto 13.2
correspondiente.

La Inspeccion Técnica de Obra podra ordenar la aplicacion de manos de pintura adicionales
hasta lograr a su sélo juicio un acabado adecuado de las superficies a tratar, como asi también
la repeticién de tareas si considera que no se han cumplido en forma conwveniente.

Materiales:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida en plaza y aceptada por la I. de O., debiendo ser llevados a obra
en sus envases originales y cerrados.

Tipos y Especificaciones.

3.8.1 Latex satinado parainteriores - En tabiques tipo M1, M2, M3y M4

En todos los paramentos interiores existentes y en la tabiqueria nueva de roca de yeso de
todos los pisos, se utilizar4 pintura del Tipo LOXON de SHERWIN WILLIAMS, o calidad
equivalente, color blanco. Podra la I. de O, definir otro color en algunos tabiques.

3.8.2 Latex satinado para cielorrasos

Se cotizara la provision y aplicacion de pintura latex para cielorrasos, LOXON CEILORRASOS
SHERWIN WILLIAMS, calidad equivalente, color blanco. Se aplicara sobre los nuewos
cielorrasos y en los existentes.

3.8.3 Esmalte sintético sobre carpinterias, marcos y hojas de chapa
Se cotizara la provisiéon y aplicacion de pintura Tipo KEM SATIN de SHERWIN WILLIAMS, o
calidad equivalente para todas las carpinterias interiores.

3.8.4 Esmalte sintético sobre soportes y barralestipo He-01/ He-02 / He-03

Se cotizara la provision y aplicacion de pintura Tipo KEM SATIN de SHERWIN WILLIAMS, o
calidad equivalente para todas las barandas de acero y soportes de acero de los barrales de
madera. Se aplicaran tres manos.

3.8.5 Barniztipo CETOL Classic sobre barralesy escalones de madera

Se utilizara barniz para terminacion Tipo CETOL Classic terminacion satinado o calidad
equivalente, para los barrales de madera, item 3.7.3, Se aplicaran tres manos.

3.9 EQUIPAMIENTO FIJO
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Ubicacion segun planos ISATC-A-AR-07 y detalles correspondientes.

3.9.1 M-01- Mesada granito gris mara en Comedor 2° Piso
Mesada de Marmol Gris Mara, espesor 2,5 cm. Con regrueso de mismo espesor en el
perimetro. Se apoyara sobre patas de perfiles de acero inoxidable seccién cuadrada, con
regatones metélicos de nivelacion. Las dimensiones deberdn ser \erificadas y ajustadas en
Obra.

3.9.2 Rielesreforzados especiales para telones
Riel recto reforzado con carro zincado y rulemanes de acero tipo roma o de calidad similar
para cortinas pesadas de 400 g/m2.de accionamiento manual. Se cotizaran por ML.

3.9.3 Riel motorizado paratelones en doble altura
Riel recto motorizado para cortinas pesadas de 400 g/m2. Incluye Motor marca de referencia
Somfy con garantia extendida o equivalente aprobado por inspeccién de Obra.
Longitud del riel: 14ml.

3.9.4 Anafes eléctricos de dos hornallas en office

Anafe de 3 cm de espesor medidas: 30 x 51 cm. Tipo de Coccion: Eléctrico a Resistencia.
Encendido electrénico a una mano. Color acero inoxidable. Dos hornallas.

3.9.5 EF-L1 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x 1.80 (8p)
Armario tipo locker. Estructura y 8 puertas cortas en chapa de acero calibre N°22 laminado en
frio, estantes en acero laminado en frio BWG n° 22, con fondo. Puertas reforzadas con llave y
ventilacion. Patas sanitarias en chapa de acero calibre N°18. Terminacién en pintura en polvo
horneable por aplicacion electrostatica. Color a definir por la I. de O.

Medida total: 1.50m x 0.52m x h:1.80m — Cant. 2 —

Ubic: Vestuarios Piso 7 —

3.9.6 EF-L2 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (4p)
Armario tipo locker. Estructura y 4 puertas largas en chapa de acero calibre N°22 laminado en
frio, estantes en acero laminado en frio BWG n° 22, con fondo. Puertas reforzadas con llave y
ventilacion (perforadas). Patas sanitarias en chapa de acero calibre N°18. Terminacion en
pintura en polvo horneable por aplicacién electrostatica. Color a definir por la I. de O.

Medida total: 1.50m x 0.52m x h: 1.80m — Cant. 1 —

Ubic: Pafol Piso 4 -

3.9.7 EF-L3 Guardarropas metalicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (3 p)

Armatrio tipo locker. Estructura y 3 puertas largas en chapa de acero calibre N°22 laminado en
frio, estantes en acero laminado en frio BWG n° 22, con fondo. Puertas reforzadas con llave y
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ventilacion (perforadas). Patas sanitarias en chapa de acero calibre N°18. Terminacién en
pintura en polvo horneable por aplicacién electrostatica. Color a definir por la I. de O.

Medida total: 1.13 m x 0.52m x h: 1.80m — Cant. 2 —
Ubic: Vestuarios Piso 7 — Tipo puertas largas.

3.9.8 EF-L4 Guardarropas metalicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (6 p)
Armario tipo locker. Estructura y 6 puertas cortas en chapa de acero calibre N°22 laminado en
frio, estantes en acero laminado en frio BWG n° 22, con fondo. Puertas reforzadas con llave y
ventilacion ( perforadas). Patas sanitarias en chapa de acero calibre N°18. Terminacién en
pintura en polvo horneable por aplicacién electrostéatica. Color a definir por la I. de O.

Medida total: 1.13 m x 0.52m x h: 1.80m — Cant. 4 —
Ubic: Vestuarios Piso 7 — Tipo puertas cortas.

3.9.9 Tipo EF-B1 Banco p/vestuarios -largo 1,00m

Estructura, patas y barral en cafio estructural 30mm x 30mm, espesor 1,25mm. Terminacion
pintura en polvo horneable por aplicacion electrostatica. Color a definir por la Inspeccion de
Obra. Topes de goma antideslizantes en todas las patas.

Asiento en listones de madera maciza cepillada 4" x 17, terminacién en esmalte sintético. Los
listones del asiento se tomaran a la estructura por la cara inferior para ewutar puntas y
fijaciones en la superficie util.

Medidas: 1.00m de largo — Cant. 8—

Ubic: Vestuarios Piso 7, vestuarios piso 6 y Limpieza Piso 4.

3.9.10 Tipo EF-B2 - Bancos p/vestuarios - largo 1.50m

Estructura y patas en cafio estructural 30mm x 30mm, espesor 1,25mm. Terminacién pintura
en polvo horneable por aplicacién electrostatica. Color a definir por la Inspeccion de Obra.
Topes de goma antideslizantes en todas las patas.

Asiento en listones de madera maciza cepillada 4" x 17, terminacién en esmalte sintético. Los
listones del asiento se tomaran a la estructura por la cara inferior para ewutar puntas y
fijaciones en la superficie util.

Medidas: 1.50m de largo — Cant. 2

Ubic:: Vestuarios Piso 7

3.9.11 Tipo EF-G1 Percheros de vestuario para pared de 3 ganchos
Percha soporte metdlico de 3 ganchos para perchero colocacion a pared

Cant. 28 — Ubic:: Vestuarios Piso 4,6y 7
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3.10 ILUMINACION

GENERALIDADES
El proyecto de iluminacion apoya en sus lineamientos el proyecto de arquitectura.

Bajo las premisas de funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad, el proyecto inunda con
abundante luz los espacios comunes con bajos niveles de consumo energético.

La luz, como una aliada mas a la propia arquitectura, debe ayudar en este caso a crear unos
espacios tranquilos, suaves y célidos. La tranquilidad puede entenderse como la ausencia de
sobresaltos, evitando los fuertes contrastes entre luz y sombras; es en este punto donde entra
el concepto de uniformidad.

Disefiar para el bienestar es un objetivo basico del disefio de iluminacién. La exposicion a unos
niveles elevados de iluminacibn no so6lo nos hace sentir mejor, sino que activa
neurotransmisores que controlan nuestro estado de animo y actividad.

Obtener espacios placenteros y estimulantes que influyan positivamente en el usuario ha sido
el Objetivo de este proyecto.

La iluminacién del ISATC incorpora la propiedad de calidez con temperaturas de color bajas,
2700K a 3000K las cuales favorecen los estados de animo relajados.

La propuesta es tener una iluminacién elevada, sin deslumbramiento sobre las tareas, sin
vision directa o reflejada de las fuentes de Luz, con sombras suaves en todo el espacio, niveles
de iluminacion equilibrados y fuentes que proporcionan una buena reproduccién cromatica.

PUNTOS DE ENCENDIDO

La contratista presentara los planos de circuitos y puntos de encendido; considerando las
siguientes premisas generales:

o Artefactos Modulares de 61x61cm: se encenderan en esquema de tresbolillo; con dos o
tres puntos de encendido, segun el caso

e Artefactos de LED AR111: uno o dos puntos de encendido independientes por
ambiente.

e Arnefactos Lineales de Tubo T5: en todos los casos que se forme una linea continua
de tubos, la linea completa se encendera con un punto y en caso de ser varias lineas
continuas paralelas, se intercalaran lineas de encendido.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego técnico, Pliego de Bases y Condiciones y los
planos de la obra.
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Las consultas deberan realizarse a la Inspeccién de Obra.
TRABAJOS RELACIONADOS

La contratista tiene la Obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a estas
y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los
trabajos objeto de la presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente Coordinacion.
GARANTIA DE CALIDAD

La contratista garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas
documentos contractuales, segun las prescripciones del Pliego.

A menos que hubiera modificaciones de los cddigos vigentes o los Documentos Contractuales,
cumplir con las Ultimas disposiciones vigentes y las Ultimas recomendaciones de lo siguiente:

1. Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion
sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o
no estuviera en vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.

Norma N° 508/2015.

Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

4. Recomendaciones de la Asociacién Argentina de Luminotecnia, Normas IRAM-AADL;
si éstas no existieran, las recomendaciones de la Comision Internationale de I
Eclairage (CIE).

5. En el caso de las normas que no sean eléctricas, como por ejemplo, las relacionadas
con terminaciones, protecciones de superficies, soldaduras, calidades de materiales,
etc. y que no tengan sus equivalentes IRAM, se aplicaran las ASTM, VDE, DIN.

6. Ley 19.587, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

wn

En caso de encontrarse vigente a la fecha de inicio de los trabajos, normativas superadoras a
las mencionadas anteriormente, se deberan respetar las de mayor exigencia y seguridad.

La Direccion de Obra podra a su sola decisién y con cargo al proveedor, solicitar la erificaciéon
de las calidades solicitadas a alguno de los laboratorios acreditados por el Organismo
Argentino de Acreditacién (OAA) y reconocido por la ex Subsecretaria de Industria, Comercio y
Mineria, al Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) o al Laboratorio de Luminotecnia
de la Universidad Nacional de Tucumaén.

Si las mediciones solicitadas ocasionaran demoras en la recepcion de las mercaderias
adjudicadas, las demoras ocasionadas seran pasibles de las sanciones contempladas en el
apartado “Entregas fuera de término”.

Se garantizaran los balastos electrénicos contra defectos por un periodo de tres (3) afios. La
garantia debera incluir el cambio del balasto defectuoso por uno nuewo.
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DOCUMENTOS A ENTREGAR

La contratista, entregard los documentos de Ingenieria de Detalle, hojas técnicas, y archivos
.ies de los artefactos antes de comenzar los trabajos de la presente seccion.

También entregara los correspondientes catalogos.

La empresa presentara célculos en Archivos Dialux de todos los sectores a iluminar. Asi
mismo, presentara dos copias impresas en A4 de cada sector calculado.

Planos de Taller

Se proveeran los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias,
excepto donde los artefactos especificados sean unidades de catdlogo estandares, no
modificadas. Para las unidades de catadlogo, se puede sustituir la informacién de catalogo
totalmente detallada por los planos de taller. Se proveeran los cortes transversales en escala
uno en uno para las luminarias mas importantes y todas las luminarias disefiadas a medida.
Indicar las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del metal, las terminaciones de
los materiales, las conexiones eléctricas y mecénicas, las abrazaderas, soldaduras, uniones e
indicaciones para el trabajo de terceros.

Se presentard informacion sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los
accesorios de montaje apropiados para cada tipo de cielorraso.

Datos sobre el Producto

Se indicara el tipo de balasto y fabricante, cantidad y ubicacién del balasto. Incluir informacion
referente a factor de potencia, potencia de entrada, tension y factor del balasto. Indicar las
limitaciones de distancia del montaje y las medidas estandares de los cables para los balastos
remotos para las luminarias fluorescentes.

Se indicara la cantidad y tipo de lamparas a usar.

Se suministrara informacién de laboratorio y fotométrica independiente para todos los tipos de
luminarias. Las pruebas e informes fotométricos deberan responder a los procedimientos
C.LE. o LLE.S. Si las lamparas y/o balastos especificados son distintos a los que cuentan con
informacién fotométrica publicada, presentar informacion adicional de las pruebas.

Para los artefactos que se manejan con aire, presentar la informaciéon CFM y presion total para
las ranuras de los extremos Yy laterales para el retorno del aire.

MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregara una muestra para constatar la calidad de los demas a
instalar en obra

El material empleado serd de la méas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas.
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El instalador deberd4 preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a
emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza a dimension no
permitan ser incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los
casos en que esto no sea posible y siempre que la Direccidon de Obra lo estime conveniente, se
describiran en memoria acompanadas de folletos y prospectos ilustrativos.

De cada tipologia, la contratista, suministrarad un artefacto operable completo con enchufe y
cable para un suministro estandar de 220 wolts. Se proveeran lamparas y partes componentes
tal cual los requiera especificamente la Direccion de Obra. Proveer muestras para todas las
luminarias disefiadas a medida y las luminarias estandares modificadas.

En obra se realizaran las pruebas de iluminacién que sean requeridas tanto por el especialista
como por la DDO.

Los gastos por pruebas y ensayos corren por cuenta de la Contratista.
Ademas se suministrara lo siguiente:

a. Muestras de cualquier lente, lucerna o difusores, tal cual se requiera. Las medidas minimas
aceptables de una muestra son cinco centimetros por diez centimetros.

b. Muestras de cualquier color o terminaciones, tal cual se requiera.

Cuando se presente o0 requiera una muestra, no se fabricara aquél tipo de artefacto hasta que
la muestra no sea aceptada. Se presentardn nuevamente muestras hasta que sea aceptada.

Se rotularan las muestras con el nhombre del proyecto, el parrafo de especificacion referenciado
o numero de plano, el tipo de artefacto, y cualquier otro dato de identificacion. Se envara la
muestra al domicilio especificado por la Direccion de Obra. Luego de la revisién, la muestra
deberd ser despachada a la Direccion de Obra. Todos los gastos de transporte para las
muestras deberan ser abonados por la contratista.

Si la Direccion de Obra no aprueba las muestras, éstas seran deweltas al Contratista, y éste
debera abonar los gastos. Al momento de la recepciéon de una muestra no aceptable, proceder
a presentar inmediatamente una nueva muestra que responda a los requerimientos del
contrato.

Modelos

Si especificamente se solicita por la Direccion de Obra, se instalard temporariamente, se
conectara y ajustara la cantidad especificada de artefactos sin costo adicional para el
Propietario. Se deberan colocar los modelos donde y cuando se indique. Posteriormente se
desmontaran y guardaran cuando sean aceptados, a expensas de la contratista.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se recibirdan en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes de origen
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CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Normas IRAM 2362 ;2124 ;2113 ;2312 ;2027 ;2050 ;2040
IRAM 2136 ;2146 ;2009 ; FA L 2055 ;2036 ;2196

MATERIALES

Se proweeran artefactos totalmente cableados y montados en fabrica y equipados con tomas,
balastos, cables, proteccion, reflectores, canales, lentes y otras partes necesarias para
completar la instalacion de los mismos y entregarlos en el lugar del proyecto, listos para
instalarlos.

A menos que se indigue lo contrario, se utilizara sélo morseteria totalmente recubierta. No se
aprueban tornillos auto-roscantes. Se \wentilaran los compartimentos de los balastos y
aseguraran firmemente los balastos a la superficie metalica conductora. Proveer artefactos en
los cuales las ldmparas se cambien desde la parte inferior, a menos que se especifique lo
contrario.

No se utilizaran métodos auto-bloquentes o remaches para ajustar partes que deben ser
extraidas para tener acceso a los componentes eléctricos que requieran senicio o reposicion o
para ajustar cualquier componente eléctrico o su soporte.

Requisitos para los materiales

Los materiales deberan cumplir con los siguientes requisitos:
Hierro

Sera del tipo doble decapado, laminado en frio, nueva, procedente de la usina de produccién,
totalmente libre de oxidacion y libre de alabeos o abolladuras. Los calibres segin norma BWG
deberan ser indicados por el oferente en aquellos casos que este documento o las normas de
referencia no lo indiquen.

Para luminarias con fuentes de luz del tipo tubular fluorescente, las galgas minimas seran para
el cuerpo y tapas BWG N° 20 y para refuerzos o puentes chapa BWG N° 18.

En cualquier caso, la construccion asegurara que la luminaria suspendida por su centro, no
presente alabeos.

Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presentara rebabas o restos de soldaduras
gue puedan lastimar a los operarios.

Aluminio
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Sera de primera calidad, nueva procedente de la usina de produccion, totalmente libre de
oxidacién y libre de rayaduras, alabeos o abolladuras.

La composicion quimica del material debera ser de alta pureza en contenido de Al
estableciéndose los siguientes valores minimos: 99,5% para partes constructivas o
estructurales y 99,8% para Opticas y reflectores.

En piezas mecanizadas, la dureza del metal correspondera a la del metal virgen con las
normales variaciones provocadas por el mecanizado. No se administrardn procesos de
recocido térmico salvo expresa disposicion de la Direccion de Obra. Responderan a las normas
IRAM 680 y 681 (Aleacion H16).

Los espesores de chapa de cada luminaria, que contengan material, deberan ser indicados por
el oferente en aquellos casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen.

Las superficies reflectoras deberdn ser pulidas, mecanica y quimicamente, luego anodizadas
brillante, siendo la reflexion minima permitidas de 85%.

Para luminarias embutidas en el piso, el dimensionado sera tal que podran soportar las
presiones y cargas de las ruedas de los vehiculos equipados con neumaticos hasta un peso
méaximo de 4000 Kg y a una welocidad maxima de 20 Km/h.

Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presentara rebabas o restos de soldaduras
gue puedan lastimar a los operarios.

c) Poli-metacrilato de metilo (acrilico)

Este material utilizado con preponderancia como elemento de control de las fuentes de luz y/o
como elemento decorativo, sera de primera calidad, libre de rayaduras.

La dureza mecénica del material, como materia prima, no deberd ser menor de 50 unidades
(método por indentacion de Barber y Colman).

Para elementos planos (en plancha) el espesor minimo sera de 3,2 mm.

Para elementos moldeados, el espesor de la plancha como materia prima podra partir desde
2,4 mm, quedando ello supeditado a la aprobacion de la Direccion de Obra.

d) Vidrio

Este material utilizado en piezas preelaboradas y como componente de luminarias ya sea en
refractores 0 como protectores de las fuentes de luz serd, para piezas formadas y facetadas,
del tipo cristal al boro silicato prensado y para piezas planas sera del tipo templado, en ambos
casos deberan ser de alta resistencia al impacto y a los choques térmicos.

TERMINACIONES DE LAS SUPERHCIES

Bafio de cadmio a los tornillos, pernos, tuercas y otros elementos de sujecion o traba.
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A menos que se especifique lo contrario, se les dard a los artefactos un recubrimiento de color
con un esmalte horneado a alta temperatura y una terminaciéon de acuerdo con lo especificado.
A menos que se especifigue lo contrario, a las superficies reflectoras de esmalte horneado
blanco se les dar4 una reflexion minima de 86%.

Darle a todas las piezas una preparacion de decapado a la superficie para asegurar la
adhesion y durabilidad de la pintura.

b. Partes en chapa de hierro pintadas
Los colores de los acabados seran definidos en cada caso por la Direccién de Obra.

Las piezas seran tratadas con bafios de desengrasado, desoxidado y fosfatizado del tipo por
inmersién en caliente, con preferencia, como procesos independientes con posterior enjuague
o bien por la aplicacién de liquido desoxidante y fosfatizante con limpieza final de trapo limpio.

Se aplicara un tratamiento "Wash-Primer" o similar compatible con revestimiento poliuretanico,
configurando una capa de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire minimo de 24 hs o
secado al horno durante 10 minutos.

También podran utilizarse bases del tipo convertidor de 6xido equivalente.

El acabado final se ejecutara en dos capas (fondo revestimiento) con pintura en polvo o epoxi
de acuerdo a cada ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno.

En cada caso se indicaran los colores correspondientes.

La calidad del proceso de pintura debera responder a las normas DIN N° 53151 de adherencia
y N° 53153 de dureza y espesor.

Especial cuidado se tendr4 en wverificar que los procesos de acabado cubran absolutamente
todas las superficies metalicas, sean éstas accesibles a simple \ista o no.

c. Partes en chapa de aluminio o fundicién de aluminio
Pintadas

Se aplicara un tratamiento "Wash-Primer" o similar compatible con revestimiento poliuretanico,
configurando una capa de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire minimo de 24 hs o
secado al horno durante 10 minutos.

El acabado final se ejecutar4 en dos capas (fondo rewvestimiento) con pintura en polvo o epoxi
de acuerdo a cada ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno y de espesor no
menor a 50 p

En cada caso se indicaran los colores correspondientes.

Cumplimiento de Norma IRAM 60115
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Anodizadas
Proceso electroquimico en medio sulfurico, de espesor no menor a 15 p

Cumplimiento de Normas IRAM 60904-1/2/3 (Anodizado de aluminio y sus aleaciones: método
de determinacién del espesor de la capa anodizada), 60908 y 60909 (Anodizado de aluminio y
sus aleaciones: método de sellado de la capa anodizada)

En caso de solicitarse coloreado, el proceso sera electroquimico con sales de estafio y de color
a determinar por la Direccion de Obra.

d. Partes de otros materiales y acabados varios

Para otras variantes no especificadas en forma genérica en esta parte del documento, el
proveedor deberd indicar las terminaciones que adoptara, previamente a la fabricacion de las
partidas de produccion, todo ello bajo la aprobacién de la Direccién de Obra.

e. Galvanizado en caliente
Por inmersion en Zn fundido, que no ocasionara alabeo alguno en la pieza a tratada.

Los recubrimientos que se obtengan estaran constituidos fundamentalmente, por tres capas de
aleaciones zinc-hierro: "gamma", "delta" y "zeta" y una capa externa de zinc practicamente puro
(fase "eta"), que es la que se forma al solidificar el zinc arrastrado del bafio y que confiere al
recubrimiento su aspecto caracteristico gris metalico brillante.

La adherencia quedara garantizada por la unién metallrgica de los elementos.

Debera responder a la norma UNE en ISO 1461 (1999), "Recubrimientos galvanizados en
caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo"

f. Los espesores minimos seran los indicados la norma UNE EN ISO 1461, y se indican en la
siguiente tabla:

RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO

LOCAL MINIMO MEDIO MINIMO
ESPESORES

gr/m2 gm gr/m?2 gm
Acero =26 mm 505 70 610 85
6 mm > Acero =23 mm 395 55 505 70
3 mm > Acero=1,5mm 325 45 395 55
Acero <1,5mm 250 35 325 45
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PORTALAMPARAS
Edison E14-E27-E40
IRAM 2015 /2040

Camisa ceramica de uso eléctrico de largo suficiente para cubrir totalmente el casquillo, una vez que la
lampara se encuentra totalmente roscada

E40: aptos para 16/750 V, tensién de encendido de 5 kV
Partes conductoras de bronce o cobre, nunca de hierro.
Conexionado eléctrico mediante bornes a tornillo
Minima temperatura de funcionamiento: 240 °C

Hasta E27, deberan poseer contacto central elastico que asegure un adecuado contacto eléctrico, aun
aflojandose en un giro de 60°.

Los E40 deberan poseer frenos lateralesy contacto central a pistdn con resorte, asegurando un adecuado
contacto eléctrico, aun aflojandose en un giro de 60°.

Halogenas de baja tensién G4

De acuerdoalEC 60061-1/7004-72,IEC 60061-2/7005-72
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halégenas de baja tensién GU 4

De acuerdoalEC 60061-1/7004-108,IEC 60061-2/7005-108
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halégenas de baja tensién GU 5,3

De acuerdo a lEC 60061-1/7004-109, IEC 60061-2/7005-109
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn
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Halégenas de baja tensiéon GX 5,3

De acuerdoalEC 60061-1/7004-73A, IEC 60061-2/7005-73A
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halogenas de baja tension GY 6,35

De acuerdo alEC 60061-1/7004-59,|EC 60061-2/7005-59
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halogenas de baja tensién BA15d, B15d, GU10, GZ10

Al momento de fijar las normas de calidad minimas que deberan cumplir estos portalamparas, no se
encuentran en vigencia el cuerpo normativo correspondiente.

Deberan poseer cuerpo ceramico, conductores de cobre estafiado de seccion adecuado a la corriente de
la [ampara, aislado en goma silicona apto para funcionar a temperatura ambiente continua de 200 °C,
contactos elasticos inoxidables yresortes de adecuada conductividad eléctrica.

Halogena lineal paratension de red R7S

De acuerdo alEC 60061-1/7004-92/60061-2/7005-53/7005-53A
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halogenuros metalicos Rx7s

De acuerdoalEC 60061-1/7004-92A/ 60061-2/7005-53/7005-53A
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halogenuros metalicos G12

De acuerdoalEC 60061-2/7004-63/60061-2/7005-63
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Cuerpo ceramico de uso eléctrico
Apto para2A/1000 V, tension de encendido de 5kV
Contactos de cobre, puntade platay resorte de acero inoxidable

Minima temperatura de funcionamiento: 350 °C

Tubulares fluorescentes lineales G13, G5/11x15

IEC 7004-51 DIN 49653 (G13), DIN 49572 IEC 7004-52 (G5/11x15)
Para 250V /2 A IEC 60400/VDE 0616 Parte 3

Contraba de mediawuelta

Cuerpo de poliamida 6.6/ policarbonato

Contactos de bronce fosforoso

El contacto eléctrico se realizard una vez asentado eltuboy realizado el giro de 90°
Tubos fluorescentes circulares 2GX13, G10q

IEC 60061-1IEC 70004-54 DIN 49663

Para 250V /2 A IEC 60400/VDE 0616 Parte 3

Cuerpo de poliamida 6.6

Contactos de bronce fosforoso

Compactas fluorescentes

(Tipo G23, G24d-1, G24d-2,G24d-3, GX24d-1, GX24d-2, GX24d-3 (balasto y arrancador a frecuencia de
linea)

IEC 60061-1

Para 250V /2 A IEC 60400/VDE 0616 Parte 3
Cuerpo de poliamida 6.6

Contactos de bronce fosforoso

Compactas fluorescentes

(Tipo G24g-1,G24q-2, GX24q-1, GX249-2, GX24q-3, GX24qg-4, 2G7, 2G11, 2G10 (balasto electrénico en
alta frecuencia)

IEC 60061-1
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Para 250V /2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3

Cuerpo de poliamida 6.6

Contactos de bronce fosforoso

Transformadores electrénicos para lamparas incandescentes 220V-12V-50W

Segunnormas EN 55015 (radio interferencias), EN 61000-3-2 (contenido arménico), EN 61547/61047
(inmunidad)

Proteccidn reversible contra cortocircuitos, sobre elevacion de temperaturay sobrecarga.
Factor de potencia A > 0,95

Tension de salida: con 30% de carga, maximo 11,5V, a plenacarga:maximo 11,4V

Con conexién mediante borneras atornillo para conductores de seccién 2,5 mm?2
Proteccion eléctrica clase Il

Balastos para lamparas fluorescentes

Balastos electrénicos

Deberan cumplirconlanormalEC 60929.- IEC 61000-3-2 Armoénicos IEC 55015 Interferencias
IEC 61547 Inmunidad EMC.

Alto factor de potencia ((]>0,90)
Filtro de armonicas < 10%

Temperaturade encendido minima de 15°C paralamparas de bajoconsumoyde 10°C paralamparas
de 40 Watts

Proveer balastos con valorde sonido"A", que sean Clase U.L."P" listados para proteccion térmica.

Los balastos deben cumplir con los requerimientos de especificacién minimos de IEC sobre
compatibilidad electromagnética.

Distorsién armdnica total menorde 10%y factor de amplitud (cresta) de corriente de ldAmparade 1,5 o
menos.

Cumplirdnlas normas EN 55015 y 55022 sobre supresion de RFI.
Balastos electronicos regulables

Deberan cumplirconlanormalEC 60929.— IEC 61000-3-2 Armdnicos IEC 55015 Interferencias IEC
61547 Inmunidad EMC.

Alto factor de potencia ([]>0,90)

Filtro de armonicas<10%
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Deberan sercapaces de operara temperaturas entre +5°C y +40° C.
Proveer balastos convalorde sonido"A", que sean Clase U.L."P" listados para proteccién térmica.

Los balastos deben cumplir con los requerimientos de especificacién minimos de IEC sobre
compatibilidad electromagnética.

Distorsién arménica total menor de 10% y factor de amplitud (cresta) de corriente de lamparade 1,50
menos.

Cumplirdn las normas EN 55015 y 55022 sobre supresion de RFI.

La regulacion podra hacerse mediante potenciometros, control remoto infrarrojo, control remoto por
radiofrecuencia o en forma automatica mediante detectores de luz natural, los que deberan ser provistos

por el mismo fabricante.

Usar s6lo balastos de dos lamparas a menos que se indique lo contrario.

Se proveeran balastos protegidos Clase "P",indicando que los mismos tienen un auto-reseteo integral, y
un dispositivo de activacion térmica que sacara al balasto de la linea cuando se alcance una temperatura
de balasto excesiva, y permita una re-conexién con la linea cuando recupere la temperatura normal.

Se montaran los balastos rigidamente, a menos que se especifique lo contrario al lado interno de la parte
superior del cerramiento del artefacto, con las superficies y el alojamiento del balasto en total contacto
para lograr una eficiente conduccion del calor. Ajustar los tornillos de montaje del balasto en forma
permanente al alojamiento del artefacto. Se proveeran soélo artefactos cuyo disefio, fabricacion y
ensamble prevengan sobrecalentamiento o variacion ciclica de lamparas y balastos.

Para los usos al aire libre o cuando los balastos se usen fuera de un ambiente calefaccionado (tales como
freezers donde se camine dentro o areas de manipuleo de alimentos frios) proveer balastos fluorescentes
capaces de encender a cualquier temperatura hasta menos 30°C. (Estos balastos no tendran certificacion
CBM).

LAMPARAS

Se proveera unjuego completo de lamparas nuevas en cada artefacto inmediatamente antes del traspaso
al Propietario.

Para cada artefacto, proveer lAmparas de un solo fabricante y con una sola temperatura de colora menos
gue seindique lo contrario.

ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS
Todas las luminarias se entregaran armadas, probadas ylistas para instalar.
En todos los casos debera cumplirse con:

Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica), 2092 (Seguridad eléctrica), 2281/1/2/3/4
(Puesta a tierra), 2382 (Conductores en luminarias) y cuando corresponda J 2020 (Caracteristicas de
disefio de luminarias para alumbrado publico), J 2021 (Requisitos y métodos de ensayo para luminarias
para alumbrado publico), J 2025 y J 2025 (Células fotoeléctricas), J 2028 partes 1/2/3 (Requisitos
generales para luminarias).
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El minimo diametro de tornillo de fijacion sera de 3,97 mm (5/32"), cabeza grinberg. Para balastos de mas
de 250 W, el minimo diametro sera 4,76 mm (3/16")

Los transformadores ybalastos se fijaran mediante dos tornillos por lo menos.
Tornilleria y accesorios de hierro en general, cincado

Borne de puesta a tierra de bronce soldado o con continuidad eléctrica garantizada.

En ningln caso se admitirAn empalmes de conductores y/o encintados de cualquier tipo.

La conexion a la alimentacidn se realizard mediante borneras tripolares, para conductores de 2,5 mm?2
como minimo.

Las borneras precitadas no podran ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se
admitira méas de un conductor en cada borne.

La conexion de puesta a tierra de la bornera sera con cable IRAM NM 247-3 verde-amarillo.
Ademas, para luminarias aptas para lampara:

Huorescente

Los balastos estaran firmemente fijados mediante por lo menos, dos tornillos.

Capacitor fijado mediante suncho plastico.

Conexionado de capacitares mediante terminales aislados.

Conductores unipolares de 0,5 mm2de seccién solamente si los zdcalos, balastos y capacitores poseen
borneras con conexionado por presion. Sitodos algunos ¢ de los componentes poseen borneras a tornillo,
se utilizaran cables IRAM 2183 de 0,80 mm?2 de seccién, con codificacion de colores uniforme en toda la
partida, que permita identificar alimentacion, retornos, etc.

Los conductores deberan fijarse al cuerpo de la luminaria mediante por lo menos 2 prensacables.

Para luminarias embutidas en cielorraso suspendido, si se solicitara con cable para conectar a
tomacorriente, el tipo de cable podra ser tipo taller IRAM NM 247-5, de una longitud no mayor a 0.80 m,
tripolar y ficha macho IRAM 2073.

En cualquier otro caso, solo se admitird cable IRAM 2278.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumpliran con los requisitos de la norma IRAM-AADL J
2028 — Parte XV — Luminarias para alumbrado de emergencia — Requisitos particulares, y segun las
caracteristicas particulares de las luminarias con la norma IRAM 2362.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

TERMINOLOGIA

En la expresion de las unidades, se sigue lo prescripto por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).
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En cuanto a las expresiones luminotécnicas, si bien se respeta la terminologia en la norma IRAM-AADL
20-01 y posteriores modificaciones, es posible que algunos términos de uso habitual superen la
normativa.

Por louver difusor o difusor, se entiende el material trasltcido destinado a producir apantallamiento de
las fuentes luminosas mediante el fenémeno de refracciéon. Habitualmente, los materiales utilizados son
vidrio esmerilado, acrilico o policarbonato opal o transparente. En este Gltimo caso, estan dotados de
irregularidades que conforman dioptras estudiadas para dirigir el haz luminoso segun la necesidad
especifica.

Por reflector o pantalla, se entiende el dispositivo que sirve para modificar la distribucion espacial del
flujo luminosos de una fuente, utilizando esencialmente el fenémeno de la reflexion. Ubicados en el
interior de la luminarias, pueden ser metalicos pulido o cromatizado, pintado.

La ubicacién de las fuentes luminosas dentro del reflector, queda fijado por el disefio del conjunto,
atendiendo al cuerpo fotométrico proyectado, maximo deslumbramiento admitido segun la clase elegida,
eficiencia el conjunto, maxima sobre-elevacion de temperatura sobre la lampara, etc.

CABLEADO DEL ARTEFACTO

Se proveera el cableado entre los soportes de las lAmparas fluorescentes ylos equipos asociados de
operacion y encendido, de calibre similar o mayor que los cables provistos con los tipos de balastos
aprobados, y que las caracteristicas de aislacion y resistencia al calor sean iguales o mejores. El
cableado interno de los artefactos debe contener una cantidad minima de empalmes. Hacer los
empalmes con conectores aceptados del tipo de resorte de acero aislados mecanicamente, apropiados
para las condiciones de temperatura ytensién a los cuales los empalmes estaran sujetos.

Hacer las conexiones de los cables a los terminales del soporte de la [Ampara y otros accesorios en
forma prolija, segura desde el punto de vista eléctrico y mecénico sin puntas sueltas que sobresalgan.
Proveer la cantidad de cables que se extienden desde o hasta los terminales de un soporte de lampara u
otro accesorio y que no exceda la cantidad que el accesorio puede alojar por su disefio.

Se proveeran canales para cables y cables aéreos libres de protuberancias o bordes asperos o filosos.
Los puntos o bordes sobre los cuales deberan pasar los conductores y que puedan estar sujetos a
lesiones o desgaste, deben estar forrados para que la superficie de contacto con los conductores sea
pareja.

Se instalaran bujes aislados en los puntos de entrada y salida de cables flexibles.
EJECUCION

La ubicacion del artefacto tal cual se indica en los Planos de iluminacidn y eléctricos es global y
aproximada. Se verificaran cuidadosamente las ubicaciones con los planos de relevamieto, los planos del
cielorraso y otros datos de referencia, previo a la instalacidon; ejecutados por la Contratista y Aprobados
por la Direccién de Obra y el equipo de Proyectos de la UPE-DG, MDU. Se verificara la altura libre del
ambiente principal y la no interferencia con respecto a otros equipos, tales como conductos, cafierias,
canales o aberturas. Se plantearan los problemas a la Direccién de Obra antes de proceder a realizar el
trabajo.

Aunque la ubicacién del equipo puede estarindicada en determinado lugar en los Planos de Licitacion, la
construccion real puede revelar que el trabajo no hace que su posicion sea facil y rdpidamente accesible.
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En tales casos, se planteara el problema a la Direccién de Obra antes de iniciar este trabajo, y cumplir
con las instrucciones de instalacion.

Se verificaran las condiciones del cielorraso ylos tipos de cielorraso. Se proveeran accesorios apropiados
para el montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje deberan ejecutarse en los planos de tallery
detalle, ydeben ser aprobados por la Direccion de Obra.

Se instalaran dispositivos en areas mecanicas luego del trabajo de conductos y lainstalacion de cafierias.
Ubicar y montar los artefactos como se indica en los Planos a menos que los equipos mecanicos lo
prohiban o tornen no practico hacerlo.

Se instalaran los artefactos completos, con lamparas, como se indica, y con los equipos, materiales,
piezas, anexos, dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes, canales, marcos y abrazaderas
necesarias para que la instalacion quede segura, completa y totalmente operable.

Se verificara y proveeran los artefactos que sean apropiados para las condiciones de montaje del
cielorraso del proyecto.

Se rechazaran y no instalaran artefactos rayados, dafiados o no satisfactorios.

Se reemplazaran los que no sean satisfactorios o tengan imperfecciones, si ya estan instalados, tal cual
indique la Direccion de Obra .

Se proveera unaterminacion paralas piezas o uniones expuestas tal cual especifiquen los planos. Sino
se indica una terminacion para las piezas expuestas, se proveera una terminacion que indique la
Direccion de Obra .

No instalar conos reflectores, placas con apertura, lentes, difusores, lucernas y elementos decorativos de
los dispositivos hasta que no se termine el trabajo humedo, el yeso, la pintura y la limpieza general en el
area de los artefactos.

Durante la instalacion, se protegera en forma adecuada el alojamiento de los artefactos de iluminacion
embutidos por medio de un bloqueo interno o marco para prevenir la distorsién de los laterales o la
dislocacion de los anillos roscados, que, al momento de la finalizacién, deberan estar en perfecta
alineacion y concordar con los agujeros correspondientes en los marcos ymolduras. Los tornillos de
sujecién deberan serinsertados libremente sin ejercer fuerza y se los debe poder extraer facilmente para
el service. Las roscas que deban recibir tornillos de sujecion deberan ser montadas luego del recubri-
miento y terminacion para asegurar una facil instalacion y extraccion de los tornillos de cabeza estriada.

Los soportes de los artefactos deberan ser los adecuados para soportar el peso de los mismos.

Se proveeran dispositivos de colgar visibles que estén terminados para combinar con la terminacién de
los artefactos, a menos que se indique lo contrario.

Donde fuere necesario cumplir con los requerimientos de resistencia al fuego de las autoridades del
Cdodigo de Construccion, se proveeran alojamientos cerrados para los artefactos embutidos que se
construyan para que tengan el valor requerido de resistencia al fuego.

Se proveeran artefactos montados en cielorrasos suspendidos que estan sostenidos por colgantes de la
tiranteria o las barras sujetas alas guias ytravesafios de los sistemas de cielo raso. Proveer cufias u

otro elemento positivo para mantener la alineacion yrigidez.
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Se proveeran artefactos colgantes o montados sobre superficie con los dispositivos y accesorios de
montaje requeridos, incluyendo tubos de salida, extensiones, alineadores a bolilla, escudos y espigas.
Hacerlas espigas de montaje de los artefactos colgantes de la longitud correcta para mantener uniforme
las alturas de los artefactos mostradas en los Documentos Contractuales o las establecidas en el lugar.
La tolerancia permitida en el montaje de artefactos individuales no debera exceder los 6mm yno puede
variar mas de 12mm la alturade montaje desde el piso, mostrada en los Planos. Instalar los artefactos
colgandolos en hileras continuas en absoluto nivel yalineados.

Se proveeran dispositivos de colgar que, si son visibles desde angulos de visién normales, combinen
exactamente con las terminaciones de los artefactos, a menos que la Direccién de Obra requiera lo
contrario. Los vastagos deben quedar verticales.

Proveer por lo menos dos soportes para los artefactos fluorescentes montados individualmente. Donde
los artefactos estan colgados, proveer soportes aintervalos de 8 pies minimos, a menos que se indique lo
contrario.

ACCESIBILIDAD

Se instalaran los equipos tales como cajas de derivacion, alojamientos de artefactos, transformadores,
balastos, llaves y controles y otros aparatos que requieran ser revisados ocasionalmente para su
funcionamiento y mantenimiento, de forma tal que se pueda acceder a ellos facilmente y que sean
apropiados para las condiciones de montaje.

AJUSTE

Se proveera la mano de obra y herramientas para el enfoque y ajuste final, bajo supervision de la
Direccién de Obra , de todos los artefactos.

LIMPIEZA

Inmediatamente previo a su ocupacion, se limpiaran los conos de los reflectores, los reflectores, las
placas de apertura, las lentes, las rejillas, las [amparas y los elementos decorativos. Se quitara la estatica
de las lentes luego de la limpieza, instalandolas sin dejar marcas de dedos o suciedad. En la misma
observacion final, los artefactos deben estar limpios y sin marcas, tierra u otros defectos. Cambiar o
mejorar todos los defectos encontrados en la observacion final.

FABRICANTES APROBADOS

Es responsabilidad Gnica dla contratista asegurar que cualquier cotizacion de precio y presentacion
realizada sea para equipos de iluminacién que cumplan o excedan las especificaciones incluidas aqui. Se
aceptan fabricantes sustitutos so6lo por aprobacion previa escrita. Los fabricantes aceptables deben
suministrar prueba de una produccion satisfactoria de artefactos iguales o similares durante un periodo de
por lo menos cinco afios previo a la licitacion u oferta.

Fabricantes de balastos aceptados
1. Osram/Sylvania
2. Wamco
3. Philips
4.7TCI
5. ltalavia
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Fabricantes de lamparas aceptados

Las lamparas seran de primera marca, con representantes oficiales en nuestro pais y que cuenten
personalylaboratorios capaces de analizar posibles defectos de los productos suministrados.

En la especificacién de cada luminaria, se indicara: tipo, tensién de alimentacién, potencia, color, cédigo
ILCOS, etc.

Los casquillos de las lamparas de casquillo Edison estaran construidos con cobre, bronce o aluminio,
nunca con hierro.

Los numeros de catalogo de las lAmparas especificadas en los Documentos Contractuales definen los
criterios de rendimiento. Se pueden utilizar productos iguales de cualquiera de los siguientes fabricantes
a menos que se indique lo contrario.

1. Osram

2. Philips

3. General Electric /Sylvania

4. Leds —Osram /Philips/ Megaman/Vonderk
ILCOS

Siglas de International Lamp Coding System.

Es un acuerdo entre todos los fabricantes del mundo, a efectos de garantizar la reposicién de las fuentes
luminosas, independientemente del nombre comercial asignado.

Mediante una serie de letras y nimeros, identifica segun cada necesidad, tipo de fuente, potencia,tipo de
z6calo, color, etc.

Los planos de efectos de encendido deben ser ejecutados por la contratista y aprobados
por la Inspeccién de Obra.

3.10.1 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

SE INDICAN MARCAS Y MODELOS COMO REFERENCIA DE CALIDAD

3.10.1.1 XT1-ARTEFACTO ESTANCO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE
LINEAL T5 2X54W.

Modelo de referencia: MARE X.503 (LUCCIOLA) o calidad superior.

Artefacto estanco, para lampara fluorescente lineal T5 2x54W/830, con balasto electrénico.
Cuerpo construido en policarbonato irrompible y autoextinguible.

Acabado en color gris con amplia junta de estanqueidad y cierres imperdibles.

Reflector en chapa de acero laminado en frio y lacado en epoxi-poliéster blanco. Difusor en
metacrilato transparente prismatico de gran estabilidad mecanica, de alta eficacia luminosa.
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ARTEFACTO

TIPO Artefacto estanco, para lampara fluorescente lineal T5
2x54W/830, con balasto electronico. Cuerpo construido en
policarbonato irrompible y autoextinguible

MARCA Lucciola

MODELO Mare x.503

COLOR BLANCO

MEDIDAS A:1260 /B:88 / C:95 mm

P 65

LAMPARA

TIPO Tubo Fluorescente TL5 HO — 1x54W/830

MARCA Philips/Osram/GE

MODELO -

POTENCIA 54w

TENSION 12v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO G5

EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Balasto Electronico profesional

FACTOR DE POTENCIA | A=0.95

FILTRO DE THDI < 10%

ARMONICAS

3.10.1.2 XT2-ARTEFACTO LINEAL PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5

1X14W/830

Modelo de referencia: Ebro 30114 (Movilux) o calidad superior.
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Artefacto de aluminio, para ldmpara fluorescente lineal TS 1x14W/830, con balasto electrénico
profesional incorporado. Frente de Policarbonato.

Acabado en color blanco con amplia junta de estanqueidad y cierres imperdibles.

Reflector en chapa de acero laminado en frio y lacado en epoxi-poliéster blanco. Difusor en
metacrilato transparente prismatico de gran estabilidad mecénica, de alta eficacia luminosa.

ARTEFACTO

TIPO Artefacto de aluminio, para lampara fluorescente lineal T5
1x14W/830, con balasto electrénico profesional incorporado.
Frente de Policarbonato.

MARCA Movilux

MODELO Ebro 30114

COLOR BLANCO

MEDIDAS Largo: 660 mm / Ancho: 80 mm / Alto: 40 mm

IP 65

LAMPARA

TIPO Tubo Fluorescente TL5 HO — 1x14W/830

MARCA Philips/Osram/GE

MODELO -

POTENCIA 14w

TENSION 12v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO G5
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EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Balasto Electronico profesional
FACTOR DE POTENCIA | A>=0.95

FILTRO DE THDI < 10%

ARMONICAS

3.10.1.3 LC- LAMPARA COLGANTE PARA ILUMINACION DIRECTA

Modelo de referencia: Sanita—A3 web o calidad superior.

Campana Colgante integramente construida en ceramica esmaltada blanca.
Diametro 28cm, altura 28cm. Peso 2,400 Kg — lampara Globo Dulux 18w, E27 220-240v.

ARTEFACTO

TIPO Campana Colgante integramente construida en ceramica
esmaltada blanca.

MARCA A3web

MODELO Sanita

COLOR Blanca

MEDIDAS 28cm, altura 28cm. Peso 2,400 Kg

IP 20

LAMPARA
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TIPO fluorescente Globo E27, 1x18W/830.
MARCA Philips/Osram/GE
MODELO -

POTENCIA 1X18w

TENSION 220/240v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO E27

EQUIPO

UBICACION -

TIPO -

FACTOR DE POTENCIA | -

FILTRO DE -

ARMONICAS

3.10.1.4 GA - GARGANTA , CONJUNTO DE DOS REGELETAS PARA TUBOS
TL-5HE2 X 54 W

Modelo de referencia: Regletasy Tubos T5 (Polet) o de calidad superior.

Gargantas de Durlock con iluminacion indirecta compuesta por tublos fluorescentes T5 @
16mm 1x54W-830, con balastro electrénico profesional 2X54W.

Incluye uniones lineales y accesorios para formar lineas continuas o figuras, asi como tambien
sistema de suspension.

30
3.10.1.5 EQ1- REFLECTOR DE EMBUTIR PARA LAMPARA Hil (CLOM-T)
150W/830

Modelo de referencia: Sima MH (ET.5003) (Lucciola) o calidad superior. |

Reflector de embutir de aluminio anozdizado brillante.
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o Construido en aluminio inyectado, - Reflector de aluminio facetado de alto brillo. Para lampara
de mercurio halogenado HIT (CDM-T) 150W./830 Modelo de referencia: Sima MH (ET.5003)

(Lucciola) ) .
.x/—|_|—*~ N
i \ 10
] S 17
200
/_7 175x 175
200
ARTEFACTO
TIPO Reflector de embutir de aluminio anozdizado brillante, construido
en aluminio inyectado. Reflector de aluminio facetado de alto
brillo. Para lampara de mercurio halogenado HIT (CDM-T)
150w./830
MARCA Lucciola
MODELO Sima MH (ET.5003)
COLOR BLANCO
MEDIDAS cuadrado: 200x200 mm / Alto: 100 mm
IP 20
LAMPARA
TIPO mercurio halogenado HIT (CDM-T) 150W./830
MARCA Philips/Osram/GE
MODELO -
POTENCIA 150w
TENSION -
TEMP. COLOR 3000K
CRI 85
ANGULO -
CASQUILLO Rx7s-24
EQUIPO
UBICACION Incorporado
TIPO Balasto Electronico profesional
FACTOR DE POTENCIA | A=0.95
FILTRO DE THDI < 10%
ARMONICAS
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ER2- ARTEFACTO EMBUTIDO AR111 LED - 3000K

Modelo de referencia: Maxtor 06.64.2110.02 (Idea)o calidad superior.

Luminaria para embutir. Construida en aluminio inyectado. Cableado y armado con equipo
eléctronico de primera calidad. Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconwertible.
Reflector de aluminio facetado de alto brillo. Para lampara LED AR111 15W./ 2800K

d_% 160
&om lux | m
5] %& 41 8000 |0.5
83 2000 |1
124 889(1.5
166 45° 500(2

ARTEFACTO

TIPO Luminaria para embutir, Para lampara LED AR111 15W./ 2800K
MARCA Idea lluminacion

MODELO Maxtor 06.64.2110.02

COLOR BLANCO

MEDIDAS 181 x 35mm de alto

P 20

LAMPARA

TIPO AR111 — Megaman

MARCA Megaman

MODELO AR111 24° - ER1311-50H45-GU53-2800K-12V
POTENCIA 15 w (AR111 LED)

TENSION 12v

TEMP. COLOR 2800K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO G53
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EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Trasnformador electrénico (halogeno convencional)
FACTOR DE POTENCIA | A=0.95

FILTRO DE THDI < 10%

ARMONICAS

3.10.1.7 ET1- ARTEFACTO DE LINEA CONTINUA EMBUTIDO PARA T5
1X54W — 3000K

Modelo de referencia: Lucciola - INFANTI 2X54 o calidad superior.

Artefacto lineal embutido, cuerpo en aluminio extruido, terminacion pintura epoxi
termoconvertible;para lampara fluorescente T5 @ 16mm 2x54W/830 (3000K), casquillo G5. Con
balasto electrénico Profesional incorporado. Difusor acrilico opalino

Incluye uniones lineales y accesorios para formar lineas continuas o figuras, asi como tambien

sistema de sujecion.

1205

;7’ 1195 x 60

ARTEFACTO

TIPO Artefacto lineal embutido, cuerpo en aluminio
extruido,terminacion pintura epoxi termoconvertible - Louver
doble parabolico de aluminio de alta reflectividad en Oficinas y
acrilico en vestuarios y depositos.

MARCA Lucciola

MODELO INFANTI 2X54

COLOR BLANCO

MEDIDAS 120x70x65

IP 20
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LAMPARA

TIPO Tubo Fluorescente T5SHO — 2x54W/830
MARCA Philips/Osram/GE

MODELO -

POTENCIA 54w

TENSION 12v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO G5

EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Balasto Electronico profesional
FACTOR DE POTENCIA | A=0.95

FILTRO DE THDI < 10%

ARMONICAS

3.10.1.8 ET2 - ARTEFACTO DE LINEA CONTINUA EMBUTIDO PARA T5
1X54W — 3000K

Modelo de referencia: ARTELUM - APOLO 1X54 o calidad superior.

Artefacto lineal continuo embutido, cuerpo en aluminio extruido, terminacion pintura epoxi
termoconvertible;para lampara fluorescente T5 @ 16mm 1x54W/830 (3000K), casquillo G5. Con
balasto electronico Profesional incorporado. Difusor acrilico opalino

Incluye uniones lineales y accesorios para formar lineas continuas o figuras, asi como tambien
sistema de sujecion.

PLANO LUMINARIA COMPLETO DE LINEA CONTINUA

puntera

central |

puntera S

ARTEFACTO
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TIPO Artefacto lineal continuo de Suspension, cuerpo en aluminio
extruido,terminacion pintura epoxi termoconvertible - Louver
doble parabolico de aluminio de alta reflectividad.

MARCA Artelum

MODELO APOLO 1X54

COLOR BLANCO

MEDIDAS 118X10,5X13CM

IP 20

LAMPARA

TIPO Tubo Fluorescente T5SHO — 1x54W/830

MARCA Philips/Osram/GE

MODELO -

POTENCIA 54w

TENSION 12v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO G5

EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Balasto Electronico profesional

FACTOR DE POTENCIA | A=0.95

FILTRO DE THDI < 10%

ARMONICAS

3.10.1.9 EC - EMBUTIDO 60X60 - PARA LAMPARAS FLUORESCENTES T5

4X14W.

Modelo de referencia: Alfa 4x14w — codigo 63014 (Artelum) o calidad superior.

Luminaria para embutir. Construida totalmente en chapa de acero estampada. Louver doble
parabdlico construido en aluminio anodizado. Tratamiento de pintura en polvo epoxy blanca

termoconwertible.

4x14dwTh 4x24wTh
ITO SUP OLON
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TIPO Luminaria para embutir. Construida totalmente en chapa de
acero estampada. Louver doble parabdlico construido en
aluminio anodizado. Tratamiento de pintura en polvo epoxy
blanca termoconvertible.

MARCA Artelum

MODELO Alfa 4x14w — codigo 63014

COLOR BLANCO

MEDIDAS 58x58 CM

IP 20

LAMPARA

TIPO Tubo Fluorescente T5SHE — 4x14W/830

MARCA Philips/Osram/GE

MODELO -

POTENCIA 4x14w

TENSION 12v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO G5

EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Balasto Electronico profesional

FACTOR DE POTENCIA | A=0.95

FILTRO DE THDI < 10%

ARMONICAS

3.10.1.10 EC1 — EMBUTIDO 60X60 - PARA LAMPARAS FLUORESCENTES T5

4X14W.

Modelo de referencia: Lena Led 60W — 65008-L60-40B (Artelum) o calidad superior.

Luminaria para embutir. Construida totalmente en chapa de acero estampada. Difusor en

acrilico opalino. Cableado y armado con equipo eléctrico de primera calidad. Tratamiento de
pintura en polvo epoxy blanca termoconvertible. LED 60 w — 3000K - 4106 Im

1=

T
Qé 590 x 530 cocm corcam
= [
256 15701 |1
N -
7.69 174.5 [3
1282 628 |5
604 LED6O W

LED 60w

Ifa” )
|+ en

-
ITUT 604

Tecnologia led utilizada
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ARTEFACTO

TIPO Luminaria para embutir para placas de LED 60W. Construida
totalmente en chapa de acero estampada. Difusor en acrilico
opalino. Cableado y armado con equipo eléctrico de primera
calidad. Tratamiento de pintura en polvo epoxy blanca
termoconvertible

MARCA Artelum

MODELO Lena LED -

COLOR BLANCO

MEDIDAS 60x60 CM

IP 20

LAMPARA

TIPO LED 60w

MARCA OSRAM

MODELO -

POTENCIA 60w

TENSION 12v

TEMP. COLOR 3000K

CRI 85

ANGULO -

CASQUILLO -

EQUIPO

UBICACION Incorporado

TIPO Transformador Electronico profesional
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FACTOR DE POTENCIA | A20.95
FILTRO DE THDI < 10%
ARMONICAS

3.10.1.11 EM — MODULO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA DE LED.

Modelo de referencia: WAMCO Halonet — MHL 303 RETROFIT

Mddulo de emergencia de lampara de LED 3W, conectado a central de baterias ubicada en
bandeja eléctrica accesible.

Modelo de Referencia: WAMCO Halonet - MHL303 RETROFIT

El equipo se compone de spots para embutir con lampara LED de 3W, un mddulo electronico
(MG1006) y una bateria central segun calculo. Se colocaran segun distancia recomendada por
el fabricante, y/o la necesaria para cumplir con la normativa de lluminacién de emergencia
Vigente.

ARTEFACTO

TIPO Mdédulo de emergencia de lampara de LED
MARCA WAMCO

MODELO Halonet - MHL303 RETROFIT (Diametro 5CM)
COLOR Blanco

LAMPARA

TIPO Led

MARCA WAMCO

MODELO Led Classic — 3W

POTENCIA 3w

TENSION 12v

TEMP. COLOR -

CRI -
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ANGULO -
CASQUILLO -
*Actualizar a la Ultima versién de Leds de mercado, con la mayor intensidad disponible.

EQUIPO

UBICACION En bandeja

TIPO Central de baterias

BATERIA CENTRAL MC12G03 — WAMCO - 1 CENTRAL DE 12V

3.10.1.12 EM 1- CENTRAL DE BATERIA

| WAMCO. central de bateria MC12GO03 o calidad superior.

3.10.1.13 SE -SENALIZADOR DE EMERGENCIA
Modelo de referencia: ZALN2 — WAMCO o calidad superior.

Tipo : No Permanente Autonomo
Alimentacién dual 220 v. y 6/12 /24 vcc
Luminaria : Fluorescente 8 w o Leds.
Difusor : Acrilico o Pictograma en Bajo Relieve.
Laterales con sefial SALIDA EMERGENCIA / SALIDA / FLECHAS ( segun

indicacion en planos ). Doble faz
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Fondo verde letras blancas.
Componentes : Médulo electronico. Arranque automatico y recarga baterias (para Auténomos).

Bateria hermética , recargable , libre mantenimiento , Niquel Cadmio (para
Autébnomos).

Led indicador tension normal.
Dimensiones : Segun modelo a adoptar.
Montaje : Pendiente de cielorraso o en muro , altura 2,10m /2,50 m.

Luminaria de aplicar para sefalizacion y emergencia. Equipados com LEDS de alta
luminosidad.

Cuerpo construido em chapa de acero con placa en acrilico transparente de 20mm y
pictograma reglamentario. Apto para instalacion en superficies inflamables y para trabajar com

equipo de emergencia.

350mm 40mm

80mm

| |

240mm

320mm 18mm

LEDS 9 x 1w

3.11 INSTALACION SANITARIA

3.11.1 Alimentacién de agua fria para dispensers

El edificio cuenta con sanitarios en los Pisos 2 al 8, debiendo realizarse algunas modificaciones
gue responden a las exigencias del nuevo uso.

Se realizara la provision de agua para dispenser en los lugares que indique la |. de O.

3.12 INSTALACIONES ELECTRICAS
GENERALIDADES
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El presente llamado a concurso de precios para la ejecucion de las instalaciones Eléctricas de
Corrientes Fuertes y Débiles, incluye la provisién de materiales, mano de obra especializada y
la realizacion de la ingenieria ejecutiva de acuerdo con el siguiente detalle:

Corrientes Fuertes

En todos los extremos de la cafieria de alimentacién a los artefactos de iluminacion, se
colocard una bornera multiple del tipo enchufable alojada dentro de una caja octogonal grande
con tapa. Desde dicha caja hasta el artefacto de iluminacion se instalar4 cable tipo Afumex
1.000 de 1(3x2,5). Para el egreso de dicho cable de la caja octogonal y el ingreso al artefacto
de iluminacion se utilizaran prensacables.

Los cables que no se encuentres alojados dentro de conductos cerrados y/o cafierias, seran
autoprotegidos de doble aislacion, de cobre con aislacién de polietileno reticulado (XLPE) baja
emisiéon de humos tripolares aptos para 1.000 V. Clase 5 antillama flexible, Afumex 1.000 de
Prysmian o Similar.

En cada puesto de trabajo se ubicaran tres tomacorrientes blancos 2x10A+T para 220V normal
mas dos tomacorrientes 2x10A+T rojos para 220 V UPS. Debera realizarse la alimentacion de
cada puesto de trabajo

Tanto las tapas como los bastidores o “faceplate” que contienen a los tomacorrientes y a los
RJ45 de datos y telefonia estardn fijadas a la bandeja portacables del escritorio mediante
tornillos removibles con herramientas.

Los Tableros Seccionales de piso junto con sus ramales alimentadores y el Tablero General de
Distribucion del edificio son existentes. El Contratista deberd adecuar dichos tableros de
acuerdo con lo indicado en planos.

Corrientes Débiles

La red de datos y telefonia incluye la provisién de materiales y mano de obra especializada con
certificacion de instalacion aprobada por el fabricante de los componentes.

La arquitectura de esta red consta de una distribucion vertical realizada con fibra 6ptica hasta
los concentradores ubicados en los piso. Luego desde los concentradores hasta los puestos de
trabajo se utilizara UTP 6.

Se debera proweer e instalar las pacheras, racks de pisos, fibras 6pticas, la totalidad de cable
UTP 6, etc.

Instalacion de Wi Fi: sélo se proweerd y ejecutara la canalizacion y el cableado (UTP 6)
indicado en planos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

1. La prowvisién, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, interceptores, dispositivos de proteccién, etc., indicados en planos y los
accesorios que resulten necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento
de las mismas de acuerdo a sus fines.
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1. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas indicadas en
planos, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en las especificaciones.

2. Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y Vidticos
del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instruccion del personal que
guedara a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y
descarga de todos los aparatos y materiales integrales de las instalaciones.

3. Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas
precauciones para evtar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas
elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios en la obra, pues la Inspecciéon de Obra no recibira en ningan caso, trabajos que no se
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y
aspecto.

3.12.1 Instalacién de Corrientes Fuertes.

GENERALIDADES
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberdn cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas, con las normas y reglamentaciones fijadas por
los siguientes organismos:

e Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

e Cddigo de Edificacion de La Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

e Empresa TELECOM/TELEFONICA de ARGENTINA

e Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.
e Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

e Disposicion N° 509 - D.G.F.0.G./99 (Direccion General de Fiscalizacion de Obras y
Catastro del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.) y la actualizacién acerca de las normas
de proteccion contra incendio cap. 4.12 del cédigo de edificacion seccion IV.

e Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la
Asociacion argentina de electrotécnicos (A.E.A.).

e Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores seran de aplicacion las
normas: IRAM, A.E.A. (Asoc. Electrotécnica Argentina), A.N.S.l. (American National
Standard Institute), N.F.P.A. (National Fire Protection Ass.), A.E.E. (Asc.Electrotécnica
Espafiola), I.E.C. (Comité electrotécnicos Internacional) — V.D.E. (Verband Deutschen
Electrotechiniken).

e Reglamento de condiciones de suministro por EDESUR.

e Practicas conformes del E.N.R.E actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos
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e Superintendencia de A.R.T.
e Superintendencia de Bomberos.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no
previstos en las especificaciones, el Oferente deberd comunicarlo en forma fehaciente, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de
Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones.

MARCAS Y SISTEMAS PATENTADOS
ESPECIFICACIONES DE MARCAS

En las Especificaciones se indica la marca del elemento o similar, este término indica
caracteristicas técnicas y/o calidades equivalentes, pudiendo el Contratista sustituir la marca
indicada por otra equivalente, quedando a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra su
aprobacion.

Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacién. Si esta aclaracion no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o Tipo que
desee sin incurrir en un cambio de precio.

En todos los casos, la seleccion final quedara a opcion de la Inspeccién de Obra. Cualquier
decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o0 mano de obra,
seran obligatorias para el Contratista.

MUESTRAS

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, tableros conteniendo muestras
de todos los elementos a emplearse en la instalacién, las que serdn consenvadas por ésta
como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida
gue sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que
sea posible su inspeccién y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Inspeccion de Obra lo estime conweniente, se
describiran en memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos o de
cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor conocimiento.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las
mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y
en los planos de proyecto.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y/o dispositivos patentados, se
consideraran incluidos por el Contratista en los precios acordados para la realizacion de los
trabajos. EIl Contratista sera (nico responsable por los reclamos que se promuevan por uso
indebido de patentes.
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INSPECCIONES Y ENSAYOS
INSPECCION DE LAS INSTALACIONES

El Contratista solicitard por escrito a la Inspeccién de Obra durante la ejecucion de los trabajos,
las siguientes inspecciones:

1. A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con las
muestras aprobadas.

2. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a artefactos y
accesorios.

3. Después de finalizada la instalacion.

4. Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra estime conveniente.

ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen
satisfactoriamente.

Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supenisién de la Inspeccién de Obra o su
representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los senicios de un
laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.

El costo de la totalidad de los ensayos solicitados por la Inspeccion de Obra sera a cargo del
Contratista.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y welto a ensayar
por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra, o su Representante Autorizado
efectuard las inspecciones generales y parciales que estime conwenientes en las instalaciones,
a fin de comprobar que su ejecucién se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las
pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que la Inspeccion de Obra
designe, con instrumental y personal que deberd proveer el Contratista. La comprobacion del
estado de aislacion, debera efectuarse con meghdémetro con generacion de tensién constante
de 500 wolts como minimo para corrientes fuertes y 100V. para las instalaciones de corrientes
débiles.

Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deberan estar conectados los
artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto, deberan mantenerse
intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier
estado de humedad del aire, sera no inferior a 5.000 Ohms por cada wlt de la tensién de
senicio, para cada una de las lineas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.
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Si la comprobacion se llevard a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara inferior al
minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislaciéon de cada una de ellas,
no resulte inferior al minimo indicado anteriormente.

Habilitacion de Sistemas.

Una vez concluidos los trabajos, y con autorizacién previa de la Inspeccion de Obra, el
Contratista dard aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. Si fuese necesario hacer
uso temporario de algin sistema o sector del mismo, el Contratista debera facilitar dicho uso
temporario dentro del plazo que fije la Inspeccién de Obra, sin que ello impligue Recepcion
Provisoria de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantia.

RECEPCION Y GARANTIA
RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la completa terminacion de la totalidad de los
trabajos, el Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra, la Recepcién Provisoria de las
instalaciones. Sera condicion ineludible para esta solicitud, la presentacién de los
comprobantes correspondientes a la iniciacion del tramite de habilitacion final de las
instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Departamento
Electromecanico.

En caso de no existir observaciones, se labrara un Acta de comprobacion en la que se indicara
las fallas, defectos o0 ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los defectos,
fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes, salvo que por su naturaleza y
magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Inspecciéon de Obra. En tal
caso se consignara en el Acta de Comprobacion el plazo otorgado al Contratista para subsanar
los defectos, fallas o ausencias observadas.

Si dentro de los 7 (siete) dias subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las
reparaciones del caso, la Inspeccion de Obra podra efectuar los trabajos necesarios,
deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista.

La Inspeccion de Obra podra indicar al Contratista, la realizacién de entregas parciales, y en
estos casos, se labraran Actas de Recepcion Provisorias parciales, las cuales formaran parte
de la Recepcién Provisoria General a los efectos del plazo de garantia.

La Recepcion Definitiva tendra lugar a los 90 (noventa) dias de la Recepcion Provisoria
General, plazo en que el Contratista garantizara la conservacién de la obra, y por su cuenta
subsanara todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las
condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser
ademas, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones,
ejecucién de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que
se destinan.

Antes de los 30 dias de materializada la Recepcién Definitiva, a partir de formalizada la
Recepcion Definitiva el Contratista garantizara las instalaciones por el término de un afio,
ademas debera entregar los Certificados de Habilitacion expedidos por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y la Cia. de Electricidad correspondiente. Si dentro del Plazo de
Garantia, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendra un plazo de 7
(siete) dias corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera
comparecido, sera intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) dias
subsiguientes; transcurrido este nuewvo plazo sin la presencia del Contratista, la Inspeccién de
Obra podra ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista.
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GARANTIA

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hara responsable por
las mismas durante el plazo de un afio a partir de la Recepcion Definitiva de dichas
instalaciones. En caso de que dentro de ese periodo se presentaran defectos imputables a las
instalaciones, el Contratista procedera al reemplazo de las partes, a su total cargo.

INSTALACION DE FUERZA MOTRIZ

Todas las instalaciones indicadas en planos de bocas, conexionado de equipos, tableros, etc.
correspondiente al sistema de Fuerza Motriz, se ejecutaran bajo los mismos lineamentos y con
materiales de similares caracteristicas a lo indicado en el presente pliego.

TABLEROS
Tablero General de Baja Tension

El tablero General de Distribucion del Edificio es existente, el Contratista deberd adecuar y
poner en senicio dicho tablero de acuerdo con lo indicado en planos. Para realizar dicha tarea
el Contratista debera proveer materiales, mano de obra e ingenieria ejecutiva necesaria.

Tableros seccionales de iluminaciéon y tomacorrientes

Los tableros seccionales de piso son existentes, el Contratista deberd adecuar y poner en
senicio dichos tableros de acuerdo con lo indicado en planos. Para realizar dicha tarea el
Contratista debera proveer materiales, mano de obra e ingenieria ejecutiva necesaria.

INSTALACION GENERAL DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

Los circuitos de iluminacion seran bifilares o multifilares, distribuyendo las cargas sobre las tres
fases, en forma equilibrada, con neutro comun.

Las uniones de las cafierias y cajas se realizardn mediante tuercas y boquillas, estando
absolutamente prohibido el uso de conectores a enchufe. Las tuercas se colocaran con la
concavidad del estampado hacia la caja y se apretardn a fondo a fin de asegurar la continuidad
mecanica de la cafieria. Las cafierias a embutir en la mamposteria seran alojadas en canaletas
hechas con herramientas apropiadas tales como acanaladoras y personal habil, a fin de evtar
roturas innecesarias. La colocacion serd realizada antes del enlucido, y las cajas seran
amuradas en su posicion por medio de concreto, poniéndose especial cuidado a su perfecta
nivelacion a fin de evtar correcciones cuando se aplique el enlucido o terminacion final. La
continuidad eléctrica se hard con cable desnudo de cobre, conectado entre las cajas mas
préximas, y soldado entre ellas o apretandolo con la boquilla. Los conductores se pasaran por
la cafieria recién cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, previo sondeo y
soplado de dichas cafierias, para eliminar el agua que podria tener por condensacion o que
hubiera quedado salpicado de las paredes.

Donde la instalacion deba efectuarse en forma exterior, ésta se hara prolijamente separada de
la estructura a sujetar. Se cuidard muy especialmente la prolijidad en la ejecucién de los tirones
rectos, cunas y desviaciones, de tal modo que al presentar los trabajos terminados, dé un
aspecto de simetria. Las cajas se fijaran en forma independiente a las cafierias.

Las cafierias iran fijadas con grapas apropiadas, mediante soportes independientes, de modo
de poder desmontar una cafieria sin alterar las restantes. Las grapas seran embutidas
parcialmente en la mamposteria o fijadas mediante brocas de expansion a la estructura de
hormigon.

La totalidad de tableros, gabinetes, cafierias, soportes y en general toda estructura conductora
gue pueda quedar bajo tensién, debera conectarse sélidamente a tierra, a cuyo efecto en forma
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independiente del neutro, deberd conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de
seccion adecuada, de acuerdo a normas de reglamentacion de la Asociacion Electrotecnia
Argentina.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o
circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas.

La alimentacion eléctrica a los artefactos de iluminacion desde la caja de borneras enchufables
(indicadas en planos) se realizara con cable autoprotegido del Tipo Afumex 1000 o similar. La
acometida del cable al artefacto de iluminacién a la caja con borneras se realizara por medio de
prensacables.

Debera cotizarse la provision e instalaciéon de los siguientes componentes:
A- CANALIZACIONES
Cafierias

Los cafios a formar parte de esta documentacion seran del Tipo semipesado. Responderan a lo
indicado en la norma IRAM IAS U500-2005 Serie |l.

Seran esmaltado interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados en frio sin
excesiva deformaciéon de su seccion. Para medidas superiores a 2" se debera utilizar cafio de
hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no seran inferiores a 6 (seis) veces su diametro.
Las uniones entre cafios se realizaran con cuplas roscadas, la cual cumplira con las mismas
especificaciones que el cafio. La unién de cafios a cajas se realizara con tuercas y boquillas. El
trabajo a realizar en cafierias sera tal que presente continuidad eléctrica en todo su recorrido.
En los lugares donde se deba realizar cafieria exterior, (a la vista) se haran sujeciones a
distancias no mayores de 1,3m. Estas sujeciones se realizardn con grapas especiales sujetas
al hormigon por medio de elementos de anclaje metélicos. Toda la cafieria que se instale a la
intemperie, serd de hierro galvanizado.

Cajas

Seran esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones estaran de acuerdo a la cantidad
de cables y/o cafios que ingresen a ella. En la instalacion embutida, se utilizaran para centros
cajas octogonales grandes y para brazos, octogonales chicas. Todas deberan contar con
gancho para sujetar el artefacto de iluminacion. Para caferia del Tipo a la vista se utilizaran
cajas de fundiciéon de aluminio, Tipo estancas, o cajas de chapa especiales, a definir por la
Inspeccién de Obra.

Para tomacorrientes y llaves de efectos (uno, dos y tres) se utilizaran cajas de 10 x 5cm., si ala
misma llega un solo cafio de %" o 7/8". Caso contrario se utilizar4 caja de 10 x 10cm. con tapa
de reduccion a 10 x 5cm. Para recibir los cafios superiores a 7/8” se utilizaran cajas especiales
gue deberan cumplir con las especificaciones antes mencionadas.

Se prowveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No
todas las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los planos de detalle o de
obra que realice el Contratista.

Todas las cajas deberan tener tornillo de puesta a tierra y estaran constituidas por cuerpo y
tapa.

En instalaciones a la vista estaran prohibidas las cajas de chapa con salidas preestampadas,
pudiendo ser de aluminio fundido o de chapa lisa, galvanizada, realizandose en obra los
agujeros de conexién a cafierias gue sean necesarios.

Cajas de pase y derivacién
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Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones
seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no
menor que el fijado por reglamentaciones para los cafios que deban alojarlos.

Para tramos rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro nominal del mayor
cafio que llegue a la caja.

El espesor de la chapa sera de 1,6 mm. para cada caja de hasta 20x20cm.; 2 mm. hasta
40x40cm. y para mayores dimensiones seran de mayor espesor o convenientemente reforzarlo
con hierro perfilado.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en ndmero y diametro que aseguren el
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evtar dificultades en su
colocacion.

Las cajas seran protegidas contra oxidacion mediante pintura anticorrosiva, similar a la cafieria
donde la instalacion es embutida, o mediante galvanizado por inmersion o zincado donde la
instalacion sea a la vista.

Cajas de salida para instalacion embutida

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc., seran del Tipo semipesado, segin norma IRAM 2005, estampados
en una pieza de chapa de 1,6 mm. de espesor.

Las cajas para brazos y centros de iluminacién seran todas octogonales grandes de 90 mm.
de diametro para hasta cuatro cafios y/u ocho conductores como maximo y cuadradas de
100x100 mm. para mayor cantidad de cafios y/o conductores.

Las cajas para centros y brazos seran provistas de ganchos para colocar artefactos del Tipo
fijado en normas. Las cajas de salida para brazos se colocaran salvo indicacion, a 2,10 m. del
nivel del piso terminado y perfectamente centradas con el artefacto o pafio de pared que deban
iluminar.

Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55x100 mm. para hasta dos
cafios, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100x100 mm. con tapa de reduccién rectangular,
para mayor nimero de cafos y/o conductores.

En tabiques de hormigén, columnas, o donde el espesor del revestimiento supere los 15 mm.
se emplearan siempre cajas cuadradas con tapa de reduccion, independientemente del nimero
de cafios o conductores.

Salw indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m. sobre el piso
terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para toma-
corrientes se colocaran a 0,4 m. sobre N.P.T. en oficinas y a 1,20 m. en los locales industriales
y en los locales con revestimiento sanitario.

Para instalacion a la vista

Se utilizaran cajas de fundicién de aluminio con accesos roscados y tapas lisas 0 para montaje
de accesorios, siempre con rosca eléctrica.

En todos los casos se deberan respetar para cajas redondas y rectangulares las dimensiones
interiores fijadas para cajas equivalentes de instalacion embutida, agregandole los accesorios
necesarios.

Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningln cafio deberdn no ser maquinadas o
deberan ser cerradas.
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Se debera evitar cafierias a la \ista adosadas a paredes, a media altura del local. La altura de
colocacion de las cajas sera la indicada para instalaciones embutidas

Los cafos seran serie semipesado galvanizados por inmersion.
Todas las cajas y accesorios seran Sistema Daisa o Similar.

B- CABLEADO.

Cables

Todos los cables alojados en cafierias o similar, deberan cumplir con las siguientes normativas
y/o caracteristicas:

Conductor
Metal: Cobre electrolitico recocido.
Flexibilidad: clase 5; segun IRAM NM-280 e IEC 60228.

Temperatura maxima admisible en el conductor: 70° C en senicio continuo, 160° C en
cortocircuito.

Aislante

PVC ecolégico

Normativa a cumplir

IRAM NM 247-3, NBR NM 247-3; IEC 60227-3

Ensayos de fuego certificados:

No propagaciéon de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagaciéon del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR
6812 Cat. BWF; IEEE 383.

IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emision de humos opacos), CEl 20-37/7 y CEI 20-38
(toxicidad).

El tendido de los cables se realizara con colores codificados de acuerdo al siguiente detalle, los
cuales se especificardn en los planos:

Fase R: marrén

Fase S: negro

Fase T: rojo

Neutro: azul claro
Conductor de proteccion a tierra: verde y amarillo.

Podran hacerse empalmes de los mismos sélo en cajas de pase. El mismo se realizara con
manguitos a compresién o soldados. Las uniones se recubrirdn con cinta aisladora plastica
para asegurar una correcta continuidad de la aislacion. En ninguin caso el empalme presentara
resistencia adicional.

Seran marca Prysmian linea Superastic 750V. o similar

Los cables montados sobre bandejas portacables responderan a las siguientes caracteristicas:
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Conductor
Metal: Cobre electrolitico recocido.
Flexibilidad: clase 5; segin IRAM NM-280 e IEC 60228.

Temperatura méaxima admisible en el conductor: 70° C en senicio continuo, 160° C en
cortocircuito.

Aislante
Polietileno reticulado silanizado.
Normativa a cumplir

IRAM 62266, IEC 60 502-1.

Seran marca Prysmian linea Afumex 1.000 o similar

Llaves y Accesorios de montaje

Llaves de efectos y tomacorrientes

Tanto las llaves de efectos como los tomacorrientes seran Schneider Electric linea Roda o
similar a aprobar por la Inspeccion de obra.

Las llaves para encendido de la luz seran del Tipo tecla con capacidad de interrupcion de
10Am. en 220 V.c.a., de corte rapido.

Los tomacorrientes seran de capacidad minima 2x10+T.

Todos los tomacorrientes que se instalen en los escritorios y/o puestos de trabajo seran aptos
para conectar fichas macho de tres patas (IRAM) y de dos patas planas paralelas mas tierra.

Todas las tapas seran de caracteristicas metalicas cuyo color y terminacién sera a definir por la
Inspeccién de Obra.

Los tomacorrientes del Tipo blindados estaran alojados en cajas de aluminio fundido con tapa a
resorte, el resorte sera de acero inoxidable, seran aptos para 20 Am. en 220 V.c.a. con polo de
tierra.

Conducto bajo piso

Se proveera e instalara todo el conducto bajo piso indicado en planos. Seran marca Ackermann
Linea EQU Modelo QS 35038 de 4 Vias o similar. Donde se ubiguen cajas de toma en piso, se
colocaran cajas UGE 250 o similar.

Cajas de toma en piso

Se proweeran e instalaran todas las cajas de toma en piso indicadas en planos. Seran marca
Ackermann Modelo GCQ6 o similar.

3.12.2 Instalacion de Cableado Estructurado para Datos, Telefonia, y WI-FI

GENERALIDADES
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o El objetivo de esta parte de la contratacion es implementar una instalacion de cableado
estructurado para el Edificio.

e Se presenta sustento técnico de cada punto en esta cotizacion de acuerdo a las
caracteristicas del producto a utilizar. La documentacion a presentar sera impresa en original o
fotocopia del catdlogo del fabricante en su Gltima revision. Se hace referencia de la pagina del
catdlogo dentro de la propuesta técnica donde indique cada sustento como asi también el
codigo de producto y el nUmero de parte del fabricante.

e Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

e La presentacion de la propuesta técnica implica que se estudid las especificaciones
técnicas y realizd los relevamientos en planos necesarios para evaluar el alcance de la
contratacion.

e A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del sistema y la
wvelocidad de transmisién, todos los componentes del cableado estructurado mantendran la
uniformidad de marca y fabricante.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DESCIPCION.

La instalacion de gabinetes (racks) y canalizacién para cables de datos en los pisos forman
parte de los trabajos solicitados en el presente pliego.

Se deberan proveer e instalar los racks indicados en planos, donde se alojaran los activos de
red de acceso a usuarios.

Se requiere la instalacion de un cableado vertical para lograr un Backbone en fibra éptica, que
conecte todos los racks indicados en planos de concentracion de cableado en fibra, alojado en
la planta baja del edificio.

Se requiere la instalacién de un cableado horizontal de piso, que conecte cada puesto de
trabajo, con alguno de los racks del piso.

Todos y cada uno de los cables seran etiquetados segun pliego, con etiquetas autoadhesivas.

Se realizara la certificacién de todas las bocas de los puestos cableados, como se indica en
pliegos.

La totalidad del cableado sera sometido a pruebas para garantizar que la instalacion en su
totalidad quede en las condiciones de operacién requeridas.

Se requerird al PROVEEDOR toda la documentacién de etiquetado y certificacion, en formato
digital.

INSTALACION DE RACKS

Se debera proweer, e instalar en las ubicaciones indicadas en planos, racks del Tipo descriptos
en el ITEM: RACKS, para conformar los centros de cableado por piso y el punto concentrador
de cableado de fibra en la planta baja.

En los racks se instalaran los patch panel, bandejas de fibra éptica y equipos activos (la
instalacion y provision de los activos no se encuentra en el alcance del presente pliego).

Cada uno de los racks debera disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra especifica
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para corrientes deébiles.

CANALIZACION

Para el tendido de cables entre racks, o desde los mismos hacia los puestos de trabajo, se
debera proveer e instalar bandejas metalicas que cumplan con lo especificado en el ITEM:

BACKBONE DE FIBRA

El backbone de fibra Optica sera realizado con los materiales que cumplan con las
especificaciones detalladas en el item

Para dar senicio al Sistema de Cableado Estructurado para Backbone vertical de fibra Optica,
se entregaran:

. Cable de fibra optica que cumpla con las especificaciones detalladas en el item CABLE
DE FIBRA OPTICA, el cual se debera instalar por las canalizaciones previstas, y fusionar en las
patcheras instaladas en todos los racks.

. Pat(;hcords de fibra Optica de las caracteristicas indicadas en el ITEM: PATCHCORDS
DE FIBRA OPTICA, para la interconexion de los equipos activos.

. Bandejas para fibra éptica, completas con todos los accesorios que se describen en el
item BANDEJAS PARA FIBRA OPTICA. La instalacion de las bandejas contempla el armado
de la misma, las fusiones de las fibras conectadas en sus transiciones, armado de cassettesy
organizacion de conductores.

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 6, de la marca Systimax, AMP o similar, el cual
cumple con la norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801.

Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 6 cumpliendo con las especificaciones
detalladas en el pliego y descriptas en este documento.

Para dar senicio al Sistema de Cableado Estructurado se entregaran:

. Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en el item CABLE UTP, el
cual se deberd instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch pannels
instalados en todos los racks.

. Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en el ITEM: PATCHCORDS UTP,
para la conexion de las PC y cruzadas de senicios.

. Patch pannels, completos con todos los accesorios que se describen en el item PATCH
PANNELS. La instalacion contempla el armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los
mismos, y organizacion de conductores.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmision entre dos puntos al que el
equipamiento de una aplicacién especifica es conectado, extremo a extremo.
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El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio de la EIA/TIA
568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 6/ Clase E (Ultimas revisiones) certificado por
Underwriters Laboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para seis (6) conectores en el canal
asi como también para tendidos "cortos" menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100
mts. de cable UTP. Se deberd presentar documento de Underwrites Laboratories (UL) que lo
certifique.

El canal completo cumple ademés con el estdndar UL lewel XP7, presentandose la
documentacién de Underwriters Laboratories (UL) que lo certifique.

La oferta presentada debera contar con la documentacién del fabricante mostrando los valores
de rendimiento (performance) garantizados por el mismo para un canal de 4 conexiones y un
canal de 6 conexiones. Se deben mostrar los valores de Insertion Loss(dB), Next(dB),
ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR (dB), ELFEXT(dB), PSELFEilum(dB), ReturnLoss(dB),
Delay(ns), DelaySkew(ns). Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz,
16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz. Dichas
mediciones de Performance, son avaladas por Underwriters Laboratories. Los valores minimos
obtenidos deberan ser para el canal de 4 conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de medicion en barrido de frecuencia, para cualquier canal
hasta 4 conectores y 100 metros.

TENDIDO DEL CABLEADO

Cada puesto UTP de debera conectar a un patch panel instalado en alguno de los racks del
piso.

El recorrido de los cables y canalizacién necesaria se ejecutara segun lo indicado en planos.
Toda modificacion propuesta serd elevada la Inspeccién de Obra para su andlisis y aprobacion.

En la VISITA DE OBRA, se debera relevar todo lo necesario a fin de disefiar el cableado
optimizando la utilizacion de racks y patch pannels, cumpliendo con lo establecido por la
norma.

Los cables se instalardn de acuerdo con las recomendaciones de la normativa vigente y las
mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos continuos desde el origen al
destino y no se admitiran puntos de conexion adicionales intermedios.

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B. El
destrenzado de los pares de los cables Categoria 6 en el area de terminacion sera el minimo
posible.

BOCAS DE DATOS

Los pares de la red dedicada de datos terminardn en la caja de piso ubicada en el puesto de
trabajo correspondiente, utilizando médulos 110 ConnectJacks, para ocho conductores, UTP
Categoria 6, color marfil, con el collar de montaje de igual color.

CONSIDERACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA

Se debera contemplar 1 (uno) circuito de tensién comun por cada 8 (ocho) puestos de trabajo
como maximo.

TERMINACIONES
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Se solicita la provision de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que cumplan con
las especificaciones detalladas en el ITEM: PATCHDORDS UTP

Para puestos de trabajo

. Cantidad: 1 por puesto de trabajo + 20%

. Longitud: a verificar en planos

. Color: gris

. RJ45 hembra para el chasis y macho para el punto de consolidacion

Para cruzadas en patchpannels

. Cantidad: 16% de los puestos de trabajo
. Longitud: 0.6 metros.

. Cantidad 16% de los puestos de trabajo
. Longitud; 1,2 metros

. Cantidad: 68% de los puestos de trabajo
. Longitud: 2 metros.

Se colocaran cajas Ackermann modelo GCQ o similar segun planos.

. Cantidad: la indicada en planos

Si bien las cruzadas para los circuitos de datos no forman parte de la presente contratacion, se
deberd proweer la totalidad de patchcords flexibles que cumplan con las especificaciones
detalladas en el ITEM PATCHCORDS UTP.

Los jacks modulares instalados en patch pannels obedeceran a los lineamientos de la FCC
parte 68, subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568B, deberan
terminarse usando un conector estilo 110, con etiqueta de codificacion de colores para T568A y
T568B. Los jacks modulares categoria 6 deberan ser non-keyed, de 4-pares y deberan cumplir
0 exceder todos los requerimientos estandares de rendimiento EIA/TIA 568-b categoria 6.

Dentro del racks, el cableado sera correctamente precintado y canalizado.

Se debera realizar el conexionado segun la asignacion de colores t568b, en cada uno de los
extremos de los cables, y en los jacks provistos e instalados en los patch pannels.

ESPECIFICACION TECNICA DE LOS MATERIALES

A fin de asegurar la performance del sistema, la interoperabilidad de los productos y la
velocidad de transmision, todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos:

Todos los componentes del cableado estructurado seran de una misma marca y fabricante a
saber: los PatchCords, PatchPanels, Cable UTP, Jacks RJ45 como asi también los
componentes de cableado de fibra para backbone (Fibra Optica, conectores de FO, PatchCord
de Fibra, Patch Panel y acopladores). Todos los materiales son de la marca AMP, Systimax o
similar.

Todas las pruebas y certificaciones de UnderwritesLaboratories (UL) presentadas
corresponden al lugar de origen de fabricacion de los materiales a entregar.

A- CANALIZACIONES
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Cumpliran lo especificado en el item Cafieria
Bandeja Porta Fibra Optica

Las bandejas para Fibra Optica se ubicaran en los rack del piso para recibir a los cables de
fibra dptica que cumplen con las siguientes caracteristicas:

Se incluira las tapas, accesorios frontales y todo lo necesario para su total proteccion y
funcionalidad segun las normas del fabricante.

DESCRIPCION:

. Tamafio de la carcasa sin contar los brackets rack19: 430 x 254 x 43 mm.( medidas
estimadas)

. 1 Unidad en rack (44 mm) de 19" (483 mm)

. Fabricado en chapa metalica con tapa superior desmontable (color negro, si es posible.
No excluyente).

° Brackets metélicos desmontables para sujecién al bastidor rack 19".

. En la parte trasera orificios para la entrada y salida de las fibras 6pticas.

. Disposicion de fijadores para evitar estiramientos indeseados desde el exterior.

. Cada organizador debe ser provisto con su respectiva tapa, del mismo material, de
forma tal de poder ser instalado el conjunto sin que queden cables a la vista.

. Cassette central para el enrollado y ordenaciéon del cable sobrante en termoplastico
resistente a la llama con capacidad para las fibras y tubos termo contractiles.

. Capacidad para 48 fibras utilizando conectores LC (24 conectores duplex LC)

o Para el enrollado de cables 2 organizadores laterales de cables.

) Posibilidad de adquirir subpaneles diferentes para hacer varias combinaciones en un
mismo patch-panel. (Opcional, no excluyente)

o Certificaciones de normas de fabricante en formato electrénico con soporte en papel.

o Transiciones LC duaplex incluidas para las 24 posiciones.

o Pigtails incluidos para la totalidad de transiciones.

o Instalacion: armado y rackeo de bandejas, colocacion de transiciones, ingreso de

cables de fibra, pelado de cables, organizacion y armado de cassettes, fusiones.

ACCESORIOS A PROVEER E INSTALAR CON LA BANDEJA
TRANSICIONES LC DUPLEX

Los acopladores LC-LC de la bandeja de fibra éptica seran del Tipo modular y permitir un
acoplamiento entre conectores LC con una atenuacion méxima de 0.17dB

CARACTERISTICAS

. Acopladores duplex LC-LC Multimodo

. Fabricado conforme a los estandares con Telcordia, IEC y ANSI/TIA/EIA
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. Sistema de acoplaciéon Tipo Push-Pull
. Cuerpo pléastico

3 Guias de acoplacién

. Sistema de sujecion

o Perdida de insercion PC <0.2 dB

o Variabilidad <0.20 dB

. Temperatura de operaciéon-40°C a 75°C
o Humedad 5% a 90%

PIGTAILS.

Caracteristicas

. Pigtails con conectores LC/PC
o MULTIMODO
. Longitud: 2mts

MANGOS DE PROTECCION.

Se deberdn proveer mangos protectores con las siguientes caracteristicas:
. Mangos de proteccion para empalmes de fibra Optica.
. Tubulares plasticos

. Con guia de acero inoxidable.

B- CABLEADO
CABLE UTP

El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud maxima no debe
exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel (o entre patchpanels) por cada
enlace.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 6/
Clase E (Ultimas rewvisiénes), certificado por UnderwritesLaboratories (UL) como Tipo CMR
(RiserClass) y CMG (General Class). La cubierta del cable sera LSZH.

Todos los cables de transmisién de datos deberdn ser Categoria 6 — Non-plenum. El cable
horizontal Categoria 6 non-plenum debera ser 24 AWG, 4-pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de
PVC gris.

El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no se permitiran
soluciones implementadas con cables con geometrias de Tipo ovalado llano, ni geometrias
crecientes.

El cable horizontal Categoria 6 debera ser Systimax, AMP o similar equivalente aceptado.
Los cables Categoria 6 deberan también conformar los siguientes requerimientos:
MATERIALES:
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. Conductor: 23 AWG solidcopper

o Insulation: PE

o Jacket: PVC

RANGOS:

. Voltage: 300 vacondc

3 Temperature: -20 to 600 C

o DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C
o Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

. Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum

. Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

. Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)

. Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.
o Method 2 isnotallowed.

. Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

° Delayskew: 45 ns/100m maximum

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina donde se
conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal.

Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.

Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado Tipo T568A o T568B. Pero el sistema
utilizado en la instalacion solicitada con el cable de 4 pares 24AWG debera ser T568B.

Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 6/
Clase E (Ultimas revisiones), certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con certificado de
flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68, Subapartado F,
se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A. Los contactos del jack modular
deberan cumplir con la especificacion de:

Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del contacto y un
minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la soldadura, encima de un bajo-bafio
minimo de 50 micro pulgadas de niquel. Los jacks modulares seran compatibles con un panel
de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

Referencia: Panduit, Commscope o AMP.

PATCHCORD UTP
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Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segin el esquema TIA 568B. El cable
debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.

Se solicita la provision de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que cumplan con
las especificaciones TIA/EIA para CAT.6 e ISO/IEC 11.801:

PARA PUESTOS DE TRABAJO

. Cantidad: la indicada en planos
o] Longitud: a verificar segun planos
PARA CRUZADAS EN PATCH PANNELS

. Cantidad: 16% de los puestos de trabajo
o Longitud: 0,60 metros

. Cantidad: 16% de los puestos de trabajo
o] Longitud: 1,20 metros

. Cantidad: 68% de los puestos de trabajo
o] Longitud:2 metros.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados, de las siguientes
caracteristicas:

. 8 hilos de cobre de @0.20 mm, 24 AWG

. Aislamiento: polietileno altamente resistente

3 Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

. Forro: PVC @6.2+0.2 mm

. Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

. Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 6.

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA 568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP.
Grado de FlamabilidadLSZH .

Poseer boot en el mismo color del cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las certificaciones
de los componentes suministrados segun lo indicado en TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las
certificaciones de estas mediciones mas las del fabricante deberdn ser presentadas en medio
electrénico con soporte en papel.

PATCH PANEL

El Patch Panel se encuentra ubicado en los racks y se conecta directamente con el cable UTP
del tendido horizontal.
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Todos los patchpanels seran categoria 6 para montaje en bastidor de 19" y deberdn ser
instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares RJ45, UTP 568b Cat6,
conexionados segun la asignacion de colores T568B.

Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de acero y sera
terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con numeracion serigrafiada de
puertos, con codigo acordado con ASI.

Cada patch panel deberd contar con una varilla trasera para precintar los cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una) unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad de los puestos
més un 20% de reserva de conectores.

Los Racks de Distribucion tendrdn una patchera de color diferenciado, exclusivamente para
seguridad.

CARACTERISTICAS DE PATCH PANNELS

. El Patch Panel serd de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de los
gabinetes. La mascara del Patch Panel sera de material metélico y de color gris y negro.

. Se utilizara Patch Panel completos de 24 puertos RJ45, pudiendo hacer combinaciones
de estos para completar la demanda de puertos dentro de un gabinete. EI Patch Panel de 24
puertos debe ocupar un maximo de una Unidades de Rack (1LUR).

. A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch Panel
contar4 con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la totalidad de patch panel de
capacidad méxima 24 puertos y 1 ordenador por cada patch panel instalado.

. Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA
568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 6/ Clase E (Ultimas revisiones), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL).

. Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por etiquetas frontal.

. El sistema de conexion posterior para cada puerto es 110 Tipo IDC para cables desde
22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta perfectamente a los Plug RJ45 de los
PatchCord ofertados. El Patch Panel debe contar con un sistema que permita el acceso al
sistema IDC tanto posterior como frontal.

. Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8
posiciones.
. El plastico usado en el sistema de conexidon 110 Tipo IDC es de alto impacto,

retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase
94V-0.

. Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retencion del Plug RJ45 (del
PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

CABLE DE FIBRA OPTICA

El cable de fibra éptica se utilizara para el backbone vertical y unir los racks a instalar en los
pisos, con la capacidad de permitir transmisiones de hasta 10 Gigabit Ethernet como minimo a
300 mts por cada enlace con fibra multimodo 50/125im.
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La Fibra Optica es del Tipo multimodo de 24 (VEINTICUATRO) hilos como minimo y certificada
por el fabricante para transmitir Gigabit Ethernet hasta distancias de 1000 metros, y 10 Gigabit
Ethernet hasta distancias de 300 metros.

Cada enlace de fibra éptica instalado ser4 compatible con protocolos Ethernet, Fast Ethernet,
ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet.

Cada hilo de extremo tendra conectores del Tipo LC para unirse con los acopladores de las
bandejas y las bandejas para fibra Optica.

CARACTERISTICAS

Las fibras deberan ser testeadas en las dos longitudes de onda convencionales de 850 nm y
1300 nm, con su correspondiente certificacion, segin normas ANSI/TIA/EIA 568-B.3.1.

Caracteristicas Generales de la Fibra Optica, FO Patch-cords, FO Patch-panel, Conectores y
demas accesorios:

. Estar listado bajo Underwriter'sLaboratories (UL)

. OoM3

. La fibra oOptica cumple con las especificaciones de dispersion de la IEC 60793 y la
EIA/TIA 492 para fibras de 50/125 uym.

. Méaxima atenuacién: 850 nm 3.5 dB/Kmy 1300 nm 1.0 dB/Km

. Ancho de banda: 800 nm 160 MHz-km

. El ancho de banda para la ventana de 850nm es de al menos 1500MHz/Km y para la

ventana de 1300nm de al menos 500MHz/Km. En ancho de banda de saturaciéon para la
ventana de 850nm de 1500MHz/Km vy para la ventana de 1300nm de 500MHz/Km

. Compacto central loose buffer

. Altamente protegido contra ambientes agresivos, waterprof.

. Jacket de polietileno UV estabilizado, con resistencia a la abrasion.

. Standard IEC 60794 multitubewith LSZH sheath (multitubos, con vainas de LSZH)
. Blogueo por gellfilledtubes y centro para evitar migraciones de humedad.

. Soporte de Standards: ITU-T G.651 y EIA/TIA 568B.3.1

Compatible con protocolos:

o] Ethernet (IEEE 802.3))

0 Fast Ethernet (IEEE 802.3u)

o ATM

o FDDI

o] Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts

o 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts

. La fibra optica debera tener tanto el proceso de medicion de DMD (Diferencial

ModeDelay) como las instalaciones de medicion del fabricante la certificacion del
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UnderwritesLaboratories (UL), cumpliendo y/o exediendo los parametros establecidos para la
medicion de las fibras OM3 de 50um optimizadas que marca el estandar FOTP-220.
PATCHCORDS DE FIBRA OPTICA

El PatchCord de Fibra Optica es el cable utilizado para conectar los puertos de la Bandeja y el
puerto de Fibra Optica del equipo activo de red (swith, hub o similar).

Deberan ser PatchcordsDuplex de fibra opticamultimodo de 50/125 micrones OM3 con
conectores LC en cada extremo de 2 mts de longitud.

Los PatchCord de Fibra Optica ofertados son dlplex con conectores ceramicos Tipo LC en el
extremo hacia la bandeja de fibra opticay LC en el otro extremo.

Seran de la misma Fibra Optica multimodo de 50um optimizada que la del backbone, y estan
certificados por el fabricante para ser compatible con protocolos Ethernet, Fast Ethernet, ATM,
FDDI, Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet.

Tanto la fibra éptica como los conectores de los patchcords son de la misma marca y fabricante
que la fibra optica ofertada en el backbone y seran integramente armados y certificados en
fabrica.

La méxima atenuacién para la ventana de 850nm debe ser de 3.0dB/Km y para la ventana de
1300nm de 1.0dB/Km. El promedio de perdida por conexién del conector LC debe ser de 0.1dB

El conector LC del PatchCord de Fibra mantiene una durabilidad éptima en hasta al menos 500
reconexiones.

Caracteristicas

o Tipo: MM (50.0) DUPLEX OM3 10GIGABIT. LSZH
. Conectores: LC-SPC/LC-SPC

. Longitud: 2mts

. Loose tube tight buffer (interior)

. Inspeccionados visualmente en un 100%

. Proteccion en PVC

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las certificaciones
de los componentes suministrados segun lo indicado en TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801.
Acompafiando a tales certificaciones las correspondientes del fabricante. Las certificaciones
deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en papel.

RAKS

Los Racks seran marca Tyco Modelo Racks Sener 19” de 20UR y 42UR segln se indica en
planos (o calidad equivalente) — 600mm x 800mm cerrados con puerta de vidrio frontal
equipados con:

Canal de tension 10 tomas 220V con interruptor Termomagnético bipolar Merlin Gerin o similar
Unidad de ventilacion de techo con 4 unidades turbos.

Organizadores \erticales de cables.
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PatchPanels de fibra de 12 bocas LC, deslizable con rodamiento y tapa acrilica.

Seran del Tipo cerrado, con bastidores de 19" de ancho segin estandares, las tapas laterales
desmontables, con puerta trasera de chapa, la puerta delantera de Tipo cristal templado y con
marco metalico. Incluir patas regulables de nivelacion.

El gabinete permite un bastidor de 20 y 42 RU (Unidades de Rack) segun planos. El bastidor
serd del Tipo retractil, la medida de profundidad atil son de al menos 800mm. Permite la
entrada de cables por base y techo. Se entregaran los tornillos de fijacion para el bastidor
considerando el total de su capacidad.

El material de la estructura son de chapa de hierro doble decapado con un espesor de al
menos 1,65 mm vy las tapas laterales y posteriores de acero doble decapada con un espesor de
al menos 1,25mm.

lluminacion fria interior.
ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacion de nimero de link y
funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas componentes se
rotulardn en forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en medio digital.
(Face Plate, Patch Panel, Fibra Optica, cable UTP, puerto de bandeja para fibra, rack.)

El método de rotulacién y formato a emplear se acordara inicialmente entre la ASI y el
PROVEEDOR.

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los planos lo que se
entregarse como informacién de obra.

Cada boca deber4d ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva Tipo indeleble, segun se
describe:

A/ X - XX, donde:

A: Numero del piso donde se ubica el rack.

X: Nimero del piso donde se ubica la toma.

XX Numero de boca.

DOCUMENTACION Y GESTION DEL PROYECTO

La empresa indicard por escrito quien es la persona, que hara de Coordinador o Jefe de
proyecto. Esta persona sera responsable de informar los avances de obra y de solicitar todos
aquellos puntos que el usuario debe facilitar para realizar la instalacion del sistema de
cableado. Asi mismo requerird los permisos para acceder a las areas restringidas.

Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, ser4 una persona que contard con los Certificados de
realizacion de los cursos de Sistemas de Cableado Estructurado emitidos por el fabricante.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacién del cableado e interconexion, se realizaran
ensayos de calidad. Estos ensayos seran supenisados por el personal técnico de ASI, y
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tendran por objeto la validacion general de funcionamiento de la red a fin de werificar el
cumplimiento de las caracteristicas requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicaciéon de pares, inversion de pares, terminaciones
incorrectas. Medicién y tabulacién de: atenuacién, crosstalk (desde ambos extremos) e
impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de trabajo, se realizara
lo siguiente:

. Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de transporte
de cable.

. Verificacion del método de tendido y administracion de cables.

. Verificacion de conectorizacion de cables de acuerdo a las especificaciones de la

EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de cunatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada canal instalado
luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante para medir el
performance de un canal completo en Categoria 6, este equipo estara calibrado para el Tipo
componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacién de cableado: Se deberan realizar pruebas,
mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el medidor para el método de
prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de acuerdo a la Categoria 6.

Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de cableado en
base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel ll, Tipo certificador Fluke o superior homologado por la
marca, mostrando el margen de la mediciébn en decibeles (Db) para cada combinacién de
pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar. MAPEO, NVP, IMPEDANCIA, ATENUACION,
NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL, DELAY, DELAY SKEW, LOOP
RESISTANCE, todos debidamente detallados en una planilla dentro del documento a entregar.

Para el cableado de fibra dptica, se pide realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones
para realizar las certificaciones de los componentes suministrados en los que se pudieren
medir, y acompafiar las certificaciones de producto del fabricante (caso FO) segun lo indicado
en TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801.

El adjudicatario de la obra debera entregar las certificaciones de los ensayos realizados sobre
la totalidad de la red instalada como de todos los elementos entregados.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacién se realizaran en cualquier momento de la instalacion en forma
rutinaria. Estos controles estardn a cargo de ASI quién podra o no subcontratar el contralor, de
no coincidir los valores de certificacién entregados por el PROVEEDOR en documento digital

PET ADECUACION del EDIFICIO CORRIENTES 1681 —INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE TEATRO COLON

IF-2016-21496365- -SSOBRAS

pagina 104 de 107



“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras
Direccion General de Infraestructura Gubernamental

con los realizados como control, se DEBERAN CORREGIR LAS INSTALACIONES PARA
LOGRAR LA ACEPTACION DE LOS TRABAJOS.

Se incluira la documentacion del fabricante del instrumento werificador de performance que
muestre los métodos y parametros utilizados para las mediciones en el cableado estructurado.

SISTEMA W] FI

No se proveera ni instalaran los Access Point, sé6lo se incluirdn las canalizaciones y el cableado
UTP 6, segln planos.

SISTEMA DE DETECCION

Estara a cargo de Terceros, la Contratista deberd brindar ayuda de gremio y coordinar
junto a la Inspeccién de Obra la ejecucidon de los trabajos.

3.13 INSTALACION TERMOMECANICA

3.13.1 Readecuacion de Conductos , difusores vy rejillas

La instalacion de aire esta compuesta por sistema de VRV, marca Mitsubishi. Las
evaporadoras se encuentran en los halles de acceso de cada piso y tienen su TS y las
condensadoras en la azotea. La inyeccion se hace a través de conductos de chapa, que
cuentan con persianas motorizadas para regular el caudal de aire. Se readecuara el tendido de
los conductos existentes de acuerdo al proyecto de arquitectura.

Se debera tener especial cuidado en preservar la aislaciéon acustica en las aulas de ensayo.
3.14 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

3.14.1 Readecuacion de rociadores

Se readecuara la posicién de los rociadores existentes de acuerdo al nuevo proyecto de
iluminacién y termomecanica.

Se incluye en este item todos los trabajos necesarios a ejecutar para que la instalacion
funcione.

3.15. LIMPIEZA de OBRAY AYUDA de GREMIOS.

3.15.1 Limpieza diaria—incluye Hall PB, Subsuelos y Partes comunes

El Contratista se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza adecuada a juicio
de la Inspeccién Técnica de Obra, retirando diariamente la basura y escombros que se fueren
acumulando durante la marcha de los trabajos a su cargo, en cada sector. El Contratista
mantendra en perfecto estado de orden y limpieza cada uno de estos sectores.

Asi mismo, la INSPECCION TECNICA DE OBRA podra exigir el cumplimiento estricto de todas
las obligaciones asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecucion de las obras,
aquellas medidas complementarias que la envergadura de las mismasy los riesgos
consiguientes tornen aconsejables, a su exclusivo criterio.

Sera responsabilidad de la Contratista la limpieza diaria del area de trabajo disponiendo la
basura en los contenedores o wlquetes que seran provistos la Contratista a tal efecto en forma
diaria.
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La disposicion final de toda la basura producto de la ejecucién de la obra serd responsabilidad
de la empresa Contratista, cumpliendo en un todo con las disposiciones legales municipales
respectivas.

El Contratista est4 obligado a mantener durante el desarrollo de los trabajos, su terminacién y
en forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, depdsitos, etc., como asi mismo, el
edificio en adecuadas condiciones de higiene. Para tal efecto deberd disponer en cantidad,
calidad y en forma permanente del personal, materiales y utiles necesarios.

La Inspeccién de Obra podra requerir; a su solo juicio, el incremento de los mismos sin que ello
signifique costo adicional alguno.

El Contratista tendr4 especialmente en cuenta que los espacios de circulacion se deberan
mantener limpios y ordenados durante todo momento limitando su ocupacién con materiales,
escombros, deshechos, etc., al tiempo minimo y estrictamente necesario para su acarreo y
siempre que esto no interfiera con el funcionamiento de la obra.

Los sanitarios del personal en general, del personal técnico, de la Inspeccién de Obra como asi
también los locales destinados a oficinas, etc., deberdn conservarse permanentemente limpios
y desinfectados. La totalidad de Utiles y enseres para la higiene personal deberan ser provistos
por el Contratista.

Se deja establecido que queda terminantemente prohibido quemar basura y/o deshechos
cualquiera sea su tipo dentro del predio, de la obra propiamente dicha o alrededores.

UBICACION DE LOS DESECHOS:

La ubicacién de los wolquetes sera en planta baja, el sitio definitivo sera determinado en obra
por la Inspeccién de Obra.

Diariamente debera trasladar escombros, desechos o basura, de los pisos superiores, hasta el
lugar de depdsito determinado por la Inspeccion de obra, en planta baja. El traslado de
escombros, desechos y basura se hard por medio de carretillas, con rueda de goma,
bajandolos por el montacargas exterior, montado por la contratista para tal fin. En ningln caso
se podran bajar escombros, desechos o basura por los ascensores internos del edificio.

Cada wlquete cuando llega a su maximo de carga, debe ser retirado de la obra. Siempre
debera haber un wlquete vacio en espera.

Cuando los materiales no pudieran ser cargados en wlquetes, se hara un corralito para
depositarlos, hasta su retiro definitivo. Estos escombros, desechos y basura no podran ser
almacenados en la obra. Deberan ser retirados de la misma como maximo semanalmente.

3.15.2 Limpieza Final de obra

Debera efectuar antes de la recepcion provisoria, la limpieza final con la eliminacion vy retiro de
todos los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizé en la ejecucion de los
trabajos.

Una vez terminada la obra y en forma previa a la Recepcion Provisoria, el Contratista queda
obligado a ejecutar ademas de la limpieza precedentemente descripta, otra de caracter general
y final de la obra.
Esta limpieza incluira:
1EIl retiro de materiales sobrantes, pintura, polvo, etc. de pisos, pisos de escaleras,
paredes, carpinterias, vidrios.
2Limpieza completa de artefactos sanitarios, griferia, artefactos y llaves de luz, etc.
3Limpieza completa de herrajes cerraduras, picaportes, barandas, defensas, etc.1d. Los
vidrios no deberan registrar polvo, marcas, manchas, etc.
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4Los azulejos y revestimientos cerdmicos se limpiaran con agua y detergente hasta
retirar todo polvo o residuo que pudieran tener.

5Se retiraran todos los elementos, materiales sobrantes, etc., que pudieran quedar en la
cubierta y terrazas, se limpiaran embudos y desagues.

Se limpiaran salas de maquina, gabinetes, tableros, canaletas, etc.

3.15.3 Ayuda de gremios

En este rubro se debera contemplar la ayuda de gremios y limpieza.
Se debera contemplar:

. Cantidad de wolquetes necesarios, para el retiro de material resultante de la demolicion
o la limpieza del piso.

. Personal para carga y descarga de material y su traslado en obra de los elementos
hasta y desde el lugar de depdsito o del piso correspondiente en el momento de recepcion,
bajo las eventuales indicaciones del contratista correspondiente.

. Se deberdn ejecutar los replanteos, plantillados, etc., segun directivas de la
INSPECCION TECNICA DE OBRA.

. Trabajos varios de albafiileria como ser fijacion de soportes, picado y tapado de
canaletas, etc.

. Protecciones para el cuidado y conservacion de los elementos existentes y de los
nuevos trabajos realizados, mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

. Se debera realizar la proteccién de los pisos de y rewvestimientos de halles de
ascensores, en todos los pisos correspondiente a esta obra.

. Retiro de escombros, segln disposiciones de la Inspeccién Técnica de Obra.

Se brindara ayuda de gremio a los rubros pertenecientes a la obra de Arquitectura de
Interiores, representados pero no limitados a los siguientes:

. Trabajos preliminares

Tabiques y vidrios.

Carpinterias.

Revestimientos y pinturas.
Construccién en seca.

Solados y revestimientos

Mobiliario y sillas.

Muebles especiales.

lluminacién

Instalacion eléctrica y datos de puestos.
Instalacion termomecanica.
Instalaciones especiales

Sefialética

Instalacion de deteccion a cargo de Terceros.
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