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3.1.0.4. Energia eléctrica

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
3.1.0.6. Unidn de obras nuevas con existentes
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3.2.2. DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE SECTOR FLORIDA
3.2.3. DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE (e:15cm)

3.2.4, EXCAVACION VEREDA PARA INCORP. DE SUELO CEMENTO (e:15cm)
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3.2.9. RETIRO CORDON EXISTENTES
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3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.3.0.1 Disefio

3.3.0.2 Ejecucion

3.3.0.3 Hormigdn Visto

3.3.0.4 Suministro De Hormigdn En Obra.

3.3.0.5 Elementos Premoldeados De Hormigén Armado

3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO
3.3.2 BASES BOLARDOS

3.3.3 CORDON CUNETA DE H° A° (70cm)

3.34 CUNETA DE H° A° (70cm)

3.4. CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES
3.4.0.1  Normas de ejecucion
3.4.0.2 Terminaciones
3.4.0.3 Juntas de dilatacion
3.4.0.4 Los desniveles

3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21
3.4.2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21 ARMADO GARAGE

3.5. PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

3.5.0.1 Muestras

3.5.0.2 Protecciones

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
3.5.0.4 Cordon vereda

3.5.0.5 Corte y reparacién de pavimentos

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.
3.5.2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA-blangino o equiv.
3.5.3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM VAINILLAS GUIADORAS -blangino o equiv.
3.5.4 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO BAJO VEREDA EXISTENTE (15CM)
3.55 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM)
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
3.5.6 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA
- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)
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- LOSA DEH® H30 CON MALLA Q92 (15CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
3.5.7 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS
3.5.8 SOLIA DE H° H30 -BORDE PAVIMENTO CRUCES
3.5.9 PISO HORMIGON H21
3.5.10 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21
3.5.11 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO
3.5.12 JUNTAS DE DILATACION
3.5.13 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
3.5.14 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH
3.5.15 REPARACION VEREDA CALLE FLORIDA

3.6. EQUIPAMIENTO
3.6.0 GENERALIDADES
3.6.0.1 Muestras

3.6.0.2 Materiales

3.6.0.3 Montaje

3.6.1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS GALVANIZADOS (inc. Relleno de H° H8 y
fijaciones)

3.7. INSTALACION ELECTRICA
3.7.0. GENERALIDADES
3.0.7.1.Proyecto de Instalacion
3.7.0.2.Ensayos y Ajustes
3.0.7.3.Presentacion de Muestras
3.0.7.4 . Artefactos de iluminacién existente

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

3.7.2 PROV. Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO GREEN VISION C/COLUMNA
PHILIPS O EQUIV

3.7.3 PROV. Y COLOC. ARTEFACTO CATENARIA ILUMINACION TIPO MOD A3 (EMO)
LED STRAND O EQUIV

3.7.4 MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.8. PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

3.8.0.1 Materiales

3.8.0.2 Caracteristicas de Las Pinturas

3.8.0.3 Hongos

3.8.0.4 Sobre Paramentos Exteriores

3.8.0.5 Senalizacioén horizontal con material termoplastico reflectivo
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3.8.0.5.0. Generalidades

3.8.0.5.1. Materiales

3.8.0.5.2. Método constructivo
3.8.0.5.3. Equipos

3.8.0.5.4. Condiciones para la recepcion

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
3.8.2 DEMARCACION HORIZONTAL

3.9. INSTALACION DESAGUE PLUVIAL

3.9.0 GENERALIDADES

3.9.0.1 Alcance

3.9.0.2 Condiciones generales

3.9.0.3 Planos y tramitaciones

3.9.0.4 Inspecciones y pruebas

3.9.0.5 Especificaciones técnicas

3.9.0.6 Trazado de canalizaciones de desagle
3.9.0.7 Canaletas

3.9.0.8 Aislaciones

3.9.0.9 Camara de acceso-desaguies domiciliarios externos
3.9.0.10 Rejillas de evacuacion

3.9.0.11 Lineamientos grales.

3.9.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

3.9.0.13 Materiales.

3.9.0.14 Trazado y colocacién de canerias.
3.9.0.15 Desagues pluviales.

3.9.0.16 Bocas de desagues.

3.9.1 EXCAVACIONES

3.9.2 CANALETA DE H° A° 300X500

3.9.3 CANALETA DE H° A° 300X300

3.9.4 CANALETA DE H° A° 300X600

3.9.5 REJAS

3.9.6 RELLENOS

3.9.7 SUMIDEROS NUEVOS

3.9.8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMARA
3.9.9 NEXO DE H° @400

3.9.10 CONDUCTALES EN VEREDA

3.9.11 BOCA DE INSPECCION CONDUCTALES

3.10. VARIOS
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3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
3.10.3 INSTALACION DE FIBRA OPTICA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS.

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

ANEXO 5 : SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 6: LEY N° 1747

LISTADO DE PLANOS
LISTADO DE PLANOS

RELEVAMIENTO
R1- RELEVAMIENTO (entre Av. Pte. R. Saenz Peifa 'y Maipu)

1:200

R2- RELEVAMIENTO (entre Maipu y Florida) 1:200
R3- RELEVAMIENTO (entre Florida y San Martin) 1:200
R4- RELEVAMIENTO (entre San Martin y Reconquista) 1:200
R5- RELEVAMIENTO (entre Reconquista y 25 de Mayo) 1:200
R6- RELEVAMIENTO (entre 25 de Mayo y Alem ) 1:200

PROYECTO
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PO- PLANO DE UBICACION

P1- PROYECTO (entre Av. Pte. R. Saenz Pefiay Maipu)

P2- PROYECTO (entre Maipu y Florida)
P3- PROYECTO (entre Florida y San Martin )
P4- PROYECTO (entre San Mattin y Reconquista )
P5- PROYECTO (
P6- PROYECTO (entre 25 de Mayoy Alem)

C1-CORTE TIPO

entre Reconquista y 25 de Mayo)

DETALLES

D01- RAMPA ACCESIBILIDAD

D02- COL. Y FAROLA ILUMINACION PEATONAL
D03- LUMINARIA PARA CATENARIA

D04- BOLARDO / SOLIA

D05- DETALLE DE CANALETA H°A° / SOLIA CON BOLARDO

1:15

D06- REJILLA DE DESAGUE

D0O7- CAMARA DE INSPECCION TIPO
D08- CANALETAS Y CONDUCTALES
D09 - SOLADOS Y CRUCES

D10 - CORDON DE H°A°

D11- CORDON CUNETA DE H°A®°
D12- SENALETICA

D13 - DETALLE SUMIDERO

D14 - DETALLE PLACA GRANITO
D15 - DETALLE DE SUMIDERO

HIDRAULICA

sle
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:20

1:25
1:25
1:5
1:10
1:10 -

1/15 - 1/20- 1/75
1:20
1:20
1:75-1:20-1/15
1:10
1:20
1:25-1:50
1:20
1:25-1:75
1:20
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H1- PROYECTO HIDRAULICO (entre Av. Pte. R. Saenz Pefiay Maipu)
1:200
H2- PROYECTO HIDRAULICO (entre Maipu y Florida) 1:200
H3- PROYECTO HIDRAULICO entre Florida y San Martin) 1:200
H4- PROYECTO HIDRAULICO (entre San Martin y Reconquista)
1:200
H5- PROYECTO HIDRAULICO (entre Reconquista y 25 de Mayo)
1:200

H6-PROYECTO HIDRAULICO (entre 25 de Mayo y Alem) 1:200
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3.0. GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.0.1.1 Localizacién

La localizacién del proyecto es en la calle Perdn entre Diagonal Roque Saenz Pefia y Av. L.
N. Alem

3.0.1.2. Objetivos

Objetivos

Incluido dentro del programa AREA CENTRAL del Plan Urbano Ambiental, hoy denominado
“Prioridad Peaton”.

La intervencion que comprende la calle Perdn entre Diagonal Roque Séenz Pefia y Av. L. N.

Alem. El area tiene caracteristicas netas del centro de la Ciudad donde se alternan la actividad
comercial y bancaria

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacion del espacio publico y un
desarrollo funcional que posibilite actividades propias del sector.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradaciéon de las areas centrales,
potenciando el proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.
Fomentar el desplazamiento peatonal, permitiendo el transito pasante sin colectivos.

Esta intervencion se sumaria al circuito peatonal que por proximidad comprenden la calle Florida y
su remate en Entorno Plaza San Martin, Pasaje Tres Sargentos, Reconquista, 25 de Mayo ,
Marcelo T.de Alvear, Sarmiento y B. Mitre.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

El proyecto incluye el redisefio y la refuncionalizacién del area, nivelando acera con calzada.

El ancho de calzada se reduce a 5.60 m en todo su desarrollo, Se incorporan nuevos artefactos de
iluminacién con tecnologia leds.

En lineas generales se propone:

Nivelacion de acera con calzada

Nueva iluminacion.

Ampliacion de anchos de acera.

Inclusion de ciclovia.

3.0.1.4 Beneficiarios
El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana publica,

comercial, cultural y comunitaria en area central, generdndose para ellas un lugar mas amigable y
atractivo.
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3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUYA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta
obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidn/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de
los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucidon y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que
a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas
y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la
documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucién propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en
las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
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Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitaciéon de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdn Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).
¢) De ejecucidn: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo
de instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo
correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociacion Argentina de Electronica y ultima edicion de Telecom y Telefonica de
Argentina.

Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo
de Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
Ley 2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de
obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de
advertencia que cumplan las condiciones de utilizacién y especificaciones minimas
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7)
dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de
esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion.
Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
quedara a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la
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Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por
el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos solo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se
presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
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ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentaciéon de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario €l cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una
de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes
originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacion del Programa a cargo
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del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de
las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo
de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten.
La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depésito
y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para
si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la
que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente.
El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas,
croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:
Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-
1: 200 planos generales.-
1: 200 planos de replanteo
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1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento
del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada
uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber
iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.
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3.0.2.7.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas
en los ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras,
constituidas por carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul,
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La
extincion o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el procedimiento mas conveniente,
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la
cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los
obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las
cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto
con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado”
la cal, la Inspeccion de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por
dm2. En ninglin caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se
considerara que se esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10)
diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
dm2. Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, debera comenzar dentro de
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por
tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm?2.
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Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algun
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se
dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso
y 30 cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas
fabricas o de marcas diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar
las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material
agrumado, aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad
y deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados vy
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de
Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los
cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direcciéon designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra,
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.
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Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el
fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso;
no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del
quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la
granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir,
sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo
a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castano, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafo variara entre 2 y 5 cm, aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no reuna las condiciones antedichas al
principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamano de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los
gastos que demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean
limpios y de tamafo apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segun especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse
los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas

mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.
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Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la
"Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion
del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos
2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana
3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.
4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde 3 m, 5mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafos mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada
metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que
reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a
la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra",
el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su
incumplimiento dejara al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos
en Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. Proyecto definitivo
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Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. ElI Contratista debera preparar
antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtenciéon y consumo sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacion y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios
o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin
iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecuciéon de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
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Estara a cargo del Contratista la provisiéon y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparaciéon de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas
con las existentes.

3.1.0.7. Obrador, depdsitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacion de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto
N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de
Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas
y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores. Podra ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades
detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal
al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefale el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP.
Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor
conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion
con colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de
fijacién, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas
CIRSOC. La ubicaciéon definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido
colocar publicidad.
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3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del
PCG vy cuya cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en
que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la
Obra. Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, , Art° 2.6.4.PCP,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion de
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en que se liberen las
obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun
tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cadigo de Edificacion y deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de
la Inspeccién de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras,
informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo.
Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes
sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista
deberda contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la
obra y efectuara los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en
la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccién de Obra, decidiendo ésta la
cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacion grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que
permitan determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y
aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacién debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las
empresas detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de
Obra de la Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion
a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos,
por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su
aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacién de los
trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y
verificar, de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a
mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no
agota la totalidad de los elementos existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Teniendo en cuenta larecomendacién realizada por la Procuraciéon General de la Ciudad de
Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacién conforme a obra presentada por el Contratista ante la
Inspeccién de Obra, el Contratista deberda tramitar, la autorizacion de obra de conformidad
con el art. 2.1.2.7. del Cddigo de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley
1.747, publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley
1.747.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 “"Generalidades”, especialmente items

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del
Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.2.0 GENERALIDADES

Comprende la ejecucién completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo
con los planos y las recomendaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y
para su aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la
marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del
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terreno, pozos; este relleno deberd hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un
grado de compactacion no menor al del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una
tolerancia en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun
se indica en planos y planilla de cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el
area de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra
proveniente de la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos
de demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de
los trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre
la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las
mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra
podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por
cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los
apuntalamientos metalicos y telescopicos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez
concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo
todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta
cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones
fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.
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Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.
El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccidon de Obra, provenientes de dicha demolicion,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos
Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, bases de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.
El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm
antes del piso de hormigdn, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para
una comprobacion a maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad
maxima del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el
recubrimiento ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse
antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el
Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel
necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95
% o mas de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases
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Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberdn ser ejecutadas con suelos seleccionados
"Tosca" segun item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95%
0 mas de la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de
suelo "seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere
determinado por los ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y
el 110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en
un todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente
capitulo, segun lo indique la Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en
capas de 0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la
nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.2.1. DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asfaltica y/o pavimento de hormigéon, en el sector donde se
materializara ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).
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c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms. El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asféltica y/o
pavimento de hormigodn, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencion solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados vy reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobaciéon no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Pdblica, el cual deberd ser solicitado al organismo
correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencion necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.
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Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuara un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.2. DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE SECTOR FLORIDA
Idem Item 3.2.1
3.2.3. DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE (e:15cm)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.4. EXCAVACION VEREDA PARA INCORP. DE SUELO CEMENTO (e:15cm)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de
Obra.

3.2.5. EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”’, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.
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3.2.6. EXCAVACION PARA SUB-BASE SECTOR VEREDA NUEVA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacién " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de
Obra.

3.2.7. EXCAVACION PARA SUB-BASE CRUCES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”’, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

3.2.8. EXCAVACION PARA SUB-BASE SECTOR FLORIDA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacién " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final’, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

3.2.9. RETIRO CORDON EXISTENTES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.10. RETIRO CORDON PARA REEMPLAZO POR NUEVO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.11. RETIRO DE EXCEDENTES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la

Inspeccion de obra

3.2.12. RETIRO Y/O DESPLAZAMIENTO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucién de las estructuras de Hormigon
Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y codigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4’Muestras”.

3.3.0.1 DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en
los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un unico
cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y
el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
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a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos
de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersiéon en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigdn elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso
de dichos aditivos contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a
500kg/m2.

Para la determinaciéon de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales
fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion -2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados
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Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento
las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Los apuntalamientos se materializaran con puntales metalicos telescépicos.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacidn todo lo especificado en la reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con los
encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

Hormigonado

La preparacioén, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en
los planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el
DGPUyA podra ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del
contratista.

Curado
El curado del hormigoén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso,
se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO
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Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condiciéon de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigon H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros
usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigoén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE
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El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nUmero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo,
los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastéon de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccidén, cuando es fabricado en obra
por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias
y una para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por
dia de trabajo

1 2 Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
2a3 3 Tabla num 12
4 ab 4
7a10 S
1

Por cada 5 pastones
adicionales o fraccion

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacion, el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y
procedimientos que se propone emplear para su fabricacion, transporte y colocaciéon en los
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lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados
sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de
iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigén alcanzé el valor especificado por el
Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante gruas y otros equipos, tomandolos unicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los
elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafa en
contacto con los mismos. Se evitard su manchado con éxido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de
los mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las
armaduras dentro de la masa del hormigon.

En ningun caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del
fabricante del mismo, asi como el numero o sefal particular que permita, mediante el registro
antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales
empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera
de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico
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1.600 kg/m3) se utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener
piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas
de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el
destino y forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no
menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los
moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y
luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material.
Las rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de siliston o similar, la segunda mano antes de
que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por
deficiente fabricacion o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en
escala apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a
su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.2 BASES BOLARDOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.33 CORDON CUNETA DE H° A° (70cm)
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.
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3.34 CUNETA DE He° A° (70cm)
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES
3.4.0.1 Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a
juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precisidn en los sectores en que deban
aplicarse; el Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles definitivos para poder realizar
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se
ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucion de
los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacidon preconformada del tipo Noédulo color
negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo
del contrapiso.
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3.4.0.4 Los desniveles

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion
correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la ejecucion y
provision de contrapisos de hormigén H21, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm
espesor. (Bajo losetas graniticas, etc).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estara compuesto por una capa de hormigon de espesor promedio 0.12 m y se
utilizara Hormigéon para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de
Hormig6n H21 (Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en
otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagiie de 2 %.
3.4.2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21 ARMADO GARAGE

Se consideran las mismas especificaciones del item anterior, 3.4.1, utilizando para su ejecucion
Hormigdn H21, armado con malla Q 188, segun se indica en planos de proyecto

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en
los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta,
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que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad,
debiendo responder a la condicién uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados
segun lo verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con
estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale la Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra unica del
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a
las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas,
siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién
de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra
aprobarles o rechazarles , las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta
obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacién a los
efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra, para su incorporacioén a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4’Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios
conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta
la recepcién provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
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Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina,
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el area de intervencién, deberan restaurarse
segun se indique en los planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el
nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordén vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.5.0.5 Corte y reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada ( carpeta asfaltica, pavimentos de
hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de
espesor, tipo Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor. Sera obligacion del Contratista previo inicio de cualquier trabajo,
presentar ante la Inspeccién piezas de solado a fin de proceder a la eleccién de color y tonalidad
correspondiente.

Se fabricaran con cemento de 1ra.calidad.

Estaran compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante
el LN.T.l., que deberan ser presentados ante la Inspeccién de Obra. Debera indicarse que fueron
solicitados por la Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte
superior, aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacién se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.
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La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez
se pintaran en su reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentaran en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra,
sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas
de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el
bisel un ancho de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos,
rellenandose las mismas con mortero liquido de igual constitucion que el de la capa superficial de
la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de
colocacion.

Se dejaran juntas de dilataciéon de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el
revestimiento colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su
belleza natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

3.5.2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA-blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca
Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se
indica en planos, se consideraran las especificaciones generales del item anterior.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM VAINILLAS GUIADORAS -blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de vainillas guiadoras, de marca
Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se
indica en planos, se consideraran las especificaciones generales del item anterior.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.54 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO BAJO VEREDA EXISTENTE (15CM)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucion de una base compuesta de una mezcla uniforme de
Suelo seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las
estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, perfil
longitudinal, espesores y seccidén transversal indicados en los planos de detalle y/o
Especificaciones Particulares.

Para la construccion de esta base se procedera en la forma siguiente:

a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara
cuidadosamente a fin de obtener la cantidad y calidad requerida.

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo
del proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.

c) Se distribuira el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego
se mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido 6ptimo de humedad, la
distribucién de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido 6ptimo de humedad, se la compactara
uniformemente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguira su
compactacion en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operacién se proseguira
hasta obtener la compacidad maxima especificada.

f) Terminada la operacién anterior se conformara la superficie y se terminara la compactacion con
una aplanadora tipo tandem de rodillos lisos o con ruedas multiples con llantas neumaticas, o por
ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de
cepillos, de acuerdo con las 6rdenes de la Inspeccion de Obra.

El equipo estara en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por
la Inspeccioén.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuara durante un plazo de siete dias, como
minimo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.55 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM)

Se construira un pavimento de hormigén H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa,
de espesor 20 cm., segun consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccion
General de Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Idem item 3.5.5 del presente pliego de especificaciones técnicas
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- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos”.

3.5.6 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocara el pavimento
intertrabado modelo Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por
piezas de de hormigon vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (trafico pesado
vehicular) , sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde
confinamiento (cordon de hormigén premoldeado), compactando y regularizando las superficies
con una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca,
para lograr mediante barrido el relleno de las juntas, se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

- LOSA DEH® H30 CON MALLA Q92 (15CM)

Se construira una losa de hormigén H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de
espesor 15 cm., segun consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccién
General de Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Idem item 3.5.5 del presente pliego de especificaciones técnicas

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos”.

3.5.7 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.
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3.5.8 SOLIA DE H° H30 -BORDE PAVIMENTO CRUCES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.9 PISO HORMIGON H21

Se construira un piso de hormigon H21 armado con malla Q118, de terminacion antideslizante,
textura peinada, de espesor 20 cm, en su cotizacion se incluiran los bordes alisados, segun indicacion
de la Inspeccién de Obra, segun consta en planos generales y de detalle.

Una vez preparada convenientemente la superficie, se volcara el hormigén dentro, siendo el
espesor minimo de 20 cm.

Se consideraran ademas las especificaciones generales para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura
de Hormigén Armado”.

Tipo de Hormigon a utilizar.
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuacién debiendo presentar los resultados
de ensayos a compresion simple del hormigon propuesto, ajustandose a especificaciones 5 dias
antes del comienzo de los trabajos.
Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigdn con las caracteristicas
siguientes: T'bk = 250 kg/cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 //
Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plastica incluida)
Agregado grueso: Cumplira con granulometria 53 a 4,75 segun CIRSOC 201.
Agregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las curvas
Ay B del CIRSOC 201 y demas especificaciones del mismo.

Aditivos.
Fluidificantes: para mantener la relacion agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran
fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.
Fibras plasticas: el hormigdn sera fibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multiflamento de
nylon o similar, debiendo cumplir : Espesor maximo de filamento = 42

Dosificaciéon sugerida = 1kg/m3.

Nota: la dosificacion de las fibras plasticas debera ser optima para el reemplazo de la malla de
acero necesaria para soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo
responsabilidad del Contratista la presentacion de documentacién especializada que avale la
propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspeccion de Obra la aceptacion o no de dichas
condiciones.
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Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metalico CB-30Q o similar, cuyo
color sera definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor ser&a
de 3 kg/m2.

Curado del hormigdn: se aplicara inmediatamente después de la ejecucion del solado y se utilizara
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con
las normas IRAM 1673 y ASTM 309.

Colocacién del hormigén.
Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizaran segun las combinaciones de piso proyectadas,
en un caso las fajas de hormigén texturado, especificados en los items anteriores y en otros las
losetas especificadas que eviten pafios sin cortes de éste Ultimo material.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigén, siendo su espesor
minimo de 10 cm.

Juntas.
Se construiran dos tipos de juntas a saber:
Juntas de dilatacién: Se materializaran e todos los encuentros con los cordones de hormigén
petreo y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano vy
cazoletas.
Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor,
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado
manualmente y vibrado.
Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso,
tomando todos los recaudos para una prolija terminacion.
Juntas de contraccién: Son las que se producen en el interior de los pafos, siguiendo el disefio
especificado en el plano . El tamafio de los pafios no debera sobrepasar, para cada lado del pano,
los 44 espesores del solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). asi mismo la relacién entre los
lados de los pafios no debe ser mayor a 1,50.
Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diagmantado,
aprobado por la Inspeccion de Obra.
El espesor y la profundidad de la junta sera segun planos, siendo el minimo 1,5 cm y 1/3 espesor
del solado, respectivamente.
La ejecucién de las juntas aserradas se hara cuando el hormigén esta lo suficientemente
endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El
hormigdbn no debera estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erraticas de
retraccion y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigon.
Una vez nivelado el hormigon y estando fresco, se aplicara el endurecedor no metalico
incorporado a la masa fresca, usando el minimo de 3 kg/m2.. Luego se aplicara la impronta
antideslizante sobre la superficie del hormigén. Por ultimo, una vez bien seco y limpio, se
procedera a sellar la superficie con un polimero acrilico, con consumo minimo de 5 m2 por litro
.En las guardas de borde no se realizara la impronta antideslizante, dejandose una superficie
alisada.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.5.10 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21

Segun documentacion adjunta, se realizaran rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel
requerido en el proyecto, las caracteristicas técnicas, las medidas y cantidades seran las
indicadas en planos.

Se consideraran las mismas especificaciones que para el item 3.5.11, respetando los espesores
indicados en planos generales y de detalle.

Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones
de la Inspeccién.

Se consideraran ademas las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de
Hormigdn Armado”.

3.5.11 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asféltica, pavimentos de
hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.12 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccién de Obra
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.5.
(Contrapisos).

3.5.13 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente item
anterior

3.5.0.3. “Tapas de los servicios publicos y otros”, segun se indica en planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.14 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.15 REPARACION VEREDA CALLE FLORIDA
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucién de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones
no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la
Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4”’Muestras”.

3.6.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

3.6.0.2 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento deberan

ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las
normas IRAM.
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Las secciones de cafos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a
que seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigdon y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y
taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para
cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitirdn nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con
un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por
el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la
madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg
por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con
las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra
ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando
pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la
1° mano.
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Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacion a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos
como moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacion superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni
marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epoxi
y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccibn en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnologicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision
de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccidon de Obra antes de proceder
a su ejecucion.

3.6.0.3 Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista

verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de
equipamiento.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.6.1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS GALVANIZADOS (inc. Relleno de H° H8 y
fijaciones)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Para la ejecucién de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del ANEXO
3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las especificaciones y los planos que las acompanan, son complementarios entre si y lo
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier
contradiccion entre ambos, regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacién de
la Inspeccién de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién exacta
por la Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar
con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segun los requerimientos de esta
documentacién, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de
proteccion del cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con
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conexiones a alimentacion y a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborara, de
acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicién definitiva sera definida
por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafo de hierro
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad
minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion
de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan
haciendo pasar el cable por un tunel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalacién complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a
la aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones,
coédigos y reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las
intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el
indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo
de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan
corregirse sin costo adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y
pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes
de la instalaciéon deba taparse debera pedirse su inspeccién para la aprobacion correspondiente por
nota. El Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentacién de Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterd a la
Inspecciéon de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacién, de acuerdo al
detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente
proyecto, quedaran en su posicion original.
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Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o
repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el
sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacién a colocar. En base a
esta informacién, el Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion,
entregando a la Inspeccién de Obra para su aprobacién y previo al inicio de los trabajos, la
siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoriay planillas de calculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y

modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red
eléctrica. Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige
para las instalaciones de Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.2 PROV. Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO GREEN VISION C/COLUMNA
PHILIPS O EQUIV

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 PROV. Y COLOC. ARTEFACTO CATENARIA ILUMINACION TIPO MOD A3 (EMO)
LED STRAND O EQUIV

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.4 MANTENIMIENTO ELECTRICO
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8 PINTURA
3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su
eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacion a la Inspeccién de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspecciéon de Obra lo estime, al
picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado por completo.
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Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion
de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"’Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra
y deberan responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser
blando y facil de disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucion de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacién por
parte de la Inspeccién de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
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2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria
para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.

3.8.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO
3.8.0.5.0. GENERALIDADES

La presente especificacion regira para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con
material termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresion con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio
en el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefales para
el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

3.8.0.5.1. MATERIALES
a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.
El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no
sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para
evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado
del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las
resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccion lo crea

necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

c. Reguerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusiéon de
plastificantes.

II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la
luz y al calor.

Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
c) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C

Granulometria del material
libre de ligante:

Pasa tamiz N°. 16 % 100 -

(IRAM 1,2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5

IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
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calentamientoa 60° C % -- 2 F
Absorcion de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H

Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de I
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto
homogéneo y uniforme.

Adherencia No se produciran desprendimientos al K
intentar separar el termoplastico con
espatula
Resistencia a la baja No se observara cuarteado de la I
temperatura: superficie Solo se admitira un leve
-5°C en 24 hs. cambio de color
Resistencia a la luz Solo se admitira un leve cambio de
ultravioleta color
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacién, permitiendo en esas condiciones su
facil aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre de
burbujas y grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO
Granulometria

Pasa tamiz Nro. 20 % 100
(IRAM 840 u)
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Pasa tamiz Nro. 30 % a0 100 M
( IRAM 420 u)

Pasa tamiz Nro. 80 % - 10
(IRAM 177 u)

indice de refraccién a 25 *C 1,5 -

>

Contenido de esferas % 70 --
perfectas (redondas e
incoloras)

(oNoNe

VIl - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO

Granulometria:

Pasa tamiz Nro. 30 % 100

(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100 m
( IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 % - 10
( IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 0C - 1,5 - N

Contenido de esferas % 70 -- 0]
perfectas
( redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a gr./m2 500 --
sembrar

3.8.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.
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b. Aplicacion por Extrusion

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicaciéon del
material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado )
superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las érdenes que imparta la
Inspeccion.
Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.
La imprimacioén podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacion de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.
El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.
Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia
al pavimento.
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde
se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble
linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.
El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente
manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presion de 0,500
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kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie
cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefal
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y que sera en funcion del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera
necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcaciéon debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr
su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucién, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las
esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcacién, de modo que el
final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

3.8.0.5.3. EQUIPOS

El contratista deberd utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
periodo establecido
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3.8.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a.

(o}

(o}

Aplicacién por Extrusién

La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en automovil.

La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en
menos, sobre la longitud de cada baston.

La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera
de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres centimetros,
en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los
planos.

No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion
debera ser removido por el Contratista.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

Aplicacién por Pulverizacién en Caliente

La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada
con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccion indique.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o0 menos y si
las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestardn en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucién de las esferillas de vidrio
debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su
longitud.

La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.

Una vez aplicado el material, el mismo deberd estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en automdvil.

Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud
de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar
cambios bruscos.

Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la
variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se
noten a simple vista.
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o El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles
no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada,
por km.

o Toda seccidon de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas
sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del
Contratista.

o Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos. La
recepcion definitiva tendrd lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas
recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccion — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes,
soluciones al acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacién de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
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-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para epoxi.
-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 7%.

Aplicacion:

Se debera repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del
recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos
los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacion bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores,
Optima elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes,
soluciones al acido, etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Didxido de titanio y otros, segun color.

-Relacién de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en
proporcion aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara
muestras de color para la aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.
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-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para poliuretano.
-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplico el antidxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del
recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para
retoques); en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante
segun el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACION HORIZONTAL

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en
planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9 INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

3.9.0 GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra, una memoria descriptiva de tareas; se considerara ademas el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares correspondiente a la Direccion General de Hidraulica.

Sera aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:

1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas" (actual
AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de
Buenos Aires.” de la ex Direccién General de Hidraulica, del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4)

Los trabajos a realizarse incluyen la provisiéon de la mano de obra, materiales, equipos y direccion
técnica necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y
accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento.
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Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA.S.A. Forma parte del
presente pliego, y sera aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales
aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la
Administracion General de AySA S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendra
a su cargo la realizacion de todos los tramites ante AySA S.A. para obtener aprobacion de planos,
solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestién sea necesaria
para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA,
S.A. antes de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima
imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aun
tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios
ejecutarlos, el Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de la
propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse con la
Inspeccion de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional
alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las
habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se
ejecutaran inmediatamente después de terminada la conexion de las canalizaciones a las bocas de
tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item
3.0.2.4" Muestras”.

3.9.0.1 Alcance

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para
ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos
elementos 0 accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa realizara el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

3.9.0.2 Condiciones generales
Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de

la empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos
para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién, se ajustaran a las normas
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IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del
Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas
que expresamente sean citadas en el mismo.

3.9.0.3 Planos y tramitaciones

El Contratista debera realizar la documentacion y los tramites necesarios para su aprobacion por
la Empresa AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones
y pruebas reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que
expide Aguas Argentinas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime
al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que
estime convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa
conformidad de la Inspeccion de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le
marcara el recorrido de caferias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la
realizacion de la obra.

También marcara la instalacion en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de
la Inspeccién de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.9.0.4 Inspeccionesy pruebas

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa
AySA S.A., el Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y
pruebas y aquellas otras que la Inspeccion de Obras estime conveniente, aun en los casos en que
se hubieran realizado con anterioridad.

3.9.0.5 Especificaciones técnicas

Zanjas y excavaciones.

La remocién de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocaciéon de
cafierias y/o canalizaciones, construccion de cémaras etc, se realizara con los anchos y
profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran
perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no
mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo
a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan
necesario. Asimismo correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa
freatica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.
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El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras,
caferias e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion vy
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.9.0.6 Trazado de canalizaciones de desagile

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta
empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido
en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion,
quedando ademas facultada la Inspecciéon de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos
no presenten Optimas condiciones de colocacion.

3.9.0.7 Canaletas

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres
necesarios para la materializacién de las canaletas de desague, cualesquiera sea su ubicacion,
lugar o destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigon
armado con aditivos hidréfugos.

En la ejecucion de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se
buscara en las canaletas paralelas al cordén la pendiente constante hacia el punto de desague
(sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando
precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o
estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocion de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se
materializara la canaleta (es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con
calzada). Los mismos seran recolocados donde lo indique la Inspeccion de Obra.

-Picado de carpeta asfaltica y remocién de la totalidad del suelo cemento e impurezas que
existiesen en el sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desague.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacion de canaleta.

-Se dejaran hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista debera verificar con suma_exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo
siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.
Presentara a la Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién
de cualesquiera de los desagiies.

3.9.0.8 Aislaciones
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a) Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos
adecuados a fin de protegerlas de la corrosién y/o acciones mecanicas.

b) El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora
cementicia hidréfuga en proporcion 1:3 + 10% hidrofugo en pasta de primera marca.

3.9.0.9 Camara de acceso-desaglies domiciliarios externos

Cuando se verifique la existencia de desagles pluviales domiciliarios a las canalizaciones de
desague, El Contratista debera materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente
tapa de 40 x 40 de igual material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del
correspondiente dispositivo de acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las
edificaciones, posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera
el Contratista presentar los planos de detalle y calculo correspondiente, que deberan ser
aprobados por la Inspeccién de obra.

3.9.0.10 Rejillas de evacuacion
TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocacion en obra de la totalidad
de las rejillas de evacuacion RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas
elementos constitutivos, independientemente de su ubicacion, destino o posiciéon en la Obra
motivo del presente pliego.

MATERIALES

Todas las rejillas de evacuacién para canaleta de hormigén son de planchuela de 25 x 4 mm, con
un marco de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en
un todo de acuerdo con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningln caso seran de
medida distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida
definitiva surgira en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccion anticorrosiva y de
terminacion, especificado en pliego adjunto.

3.9.0.11 Lineamientos grales.

De acuerdo con el asesoramiento de la Direcciéon General de Hidraulica, todas las partes de la red
pluvial (cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de
disefio de 10 (diez) afios de recurrencia en la Ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la
férmula Im = A/ (B+td) elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el
tiempo de duracién de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932
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respectivamente cabe destacar que es necesario realizar una nivelacién detallada del suelo para
realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del
solado.

El proyecto de desaguie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccion
de Obra para su reparacion

3.9.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

El Contratista debera ocuparse de la provisién y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
caferias en obras de albafileria y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen
partes principales de la estructura de albaiileria, tendran que ser previstos, requeridos y/o
practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas,
debiendo éste responsabilizarse de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.
Las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de
grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicion que indique la
Inspeccion de Obra.

3.9.0.13 Materiales.

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas
Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por
su naturaleza o tamafo no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando
ello no fuera posible y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere aceptable. Se describiran
en memorias acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo
aprobado por AySA S.A.

3.9.0.14 Trazado y colocacién de cafierias.

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido
en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion,
quedando ademas facultada la Inspecciéon de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos
no presenten optimas condiciones de colocacion.

3.9.0.15 Desagues pluviales.

Los desaglies pluviales se ejecutaran con caferias de PVC color gris de espesor aprobado por
AySA S.A.y 110 mm de diametro, segun se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisiéon de la
Inspeccion de Obra.
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3.9.0.16 Bocas de desaguies.

Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja
de hierro reforzado segun se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego
y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la
supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique.-

3.9.1 EXCAVACIONES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.2 CANALETA DE H° A° 300X500

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para efectuar la
provision y colocacién de las rejillas de desagtie.

3.9.3 CANALETA DE H° A°300X300

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para efectuar la
provision y colocacioén de las rejillas de desague.

3.9.4 CANALETA DE H° A° 300X600

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para efectuar la
provision y colocacioén de las rejillas de desagtie.

3.9.5 REJAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para efectuar la
provision y colocacioén de las rejillas de desague.

3.9.6 RELLENOS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervisiéon de la Inspeccién de Obra.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.9.7 SUMIDEROS NUEVOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccién General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.9.8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMARA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccion General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.9.9 NEXO DE H° @400

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccién General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.9.10 CONDUCTALES EN VEREDA

La contratista debera realizar el reemplazo de todos los desagies domiciliarios existentes y
conectarlos a las nuevas canalizaciones de desague.
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, en particular lo
expresado en los items 3.9.0.9.-CAMARAS DE ACCESO-DESAGUES DOMICILIARIOS
EXTERNOS y 3.9.0.15- DESAGUES PLUVIALES, segun lo indicado en los planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.11 BOCA DE INSPECCION CONDUCTALES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la ex
Direccién General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10 VARIOS
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y
sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en

papel y formato digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicion previa a la Recepcién
Definitiva de las obras.

3.10.3 INSTALACION DE FIBRA OPTICA

Se consideraran las especificaciones correspondientes, bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

ESPECIFICACION TECNICA TUBOS DE POLIETILENO
1)TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS

El tubo tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Material:
Polietileno alta densidad (PEAD)
Aspectos dimensionales:
eDiametro interior del tubo: 34 + 0.5 mm
eEspesor de pared del tubo: 3 + 0.3 mm

eQvalizacion del tubo: <2 mm

(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccién y el diametro exterior
maximo o minimo de la misma).

Aspectos constructivos:
oTipo: Ill segin norma ASTM D 1248/84.

eContenido de negro de humo: 2.5 + 0.5 % en peso
(Segun norma UNE 53-131-90)
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eCarga de rotura minima: 200 daN/cm?.
eAlargamiento de rotura minimo: 600%

Ensayos:
eAblandamiento: 115 °C segun Norma ASTM D 1525

eEnvejecimiento: Calentado 48 hs en estufa con circulacion de aire caliente a 100 + 1°C. A las 16 hs de
enfriado a temperatura ambiente se efectla el ensayo de traccion y a las 96 hs el de alargamiento y
rotura, sobre probetas de 150 mm y 16 mm?, cortadas paralelamente al eje del tubo, a temperatura
ambiente 20 a 28 °C.
Resistencia a la traccion minimo: 75%
Alargamiento de rotura minimo: 75%
(Ambos respecto a valores originales sin envejecer).

eEscurrimiento (Melt Index): Max 1.0 (Segun norma ASTM D 1238/85, condicion 190/2.16)

eIncremento del escurrimiento determinado en muestras extraidas del tubo y el valor determinado para
granulos de materia prima: < 50%.

eResistencia al ataque quimico, segun ISO 175: Se efectuaran ensayos de traccion y de alargamiento y
rotura luego de producir ataque quimico de las probetas (mismo método que en envejecimiento y
mismos resultados esperados). Los ataques quimicos a cada probeta seran los siguientes:

Na,SO, 0,1 N durante 24 hs a 23 £ 2°C

NaCl 0,1 N durante 24 hs a 23 £ 2°C

H,SO,4 0,1 N durante 24 hs a 23 £ 2°C

NaOH 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

Fuel Oil N 1 ASTM D 396 durante 24 hs a 23 + 2°C

eFragilidad a baja temperatura: Con probeta de 200 mm de largo, mantenida durante 2 hs a -35°C. La
probeta se apoyara sobre una base de acero con su eje longitudinal paralelo a la base. Sobre el
centro de la probeta se apoya un percutor de 42 g de masa con forma de casquete esférico de radio
300 mm. Se deja caer una carga de 59 N desde 500 mm de altura sobre el percutor. No deberan
producirse resquebrajaduras o roturas a simple vista.

eResistencia a la compresion: Una probeta de tubo de 150mm a 23 + 2°C se colocara entre dos planchas
metalicas rigidas. Se la comprime con 245 N. La deformacion de su diametro interior sera <5 %, con
velocidad de aplastamiento regulada a 10 mm/min.

eResistencia a la perforacion: Un punzén de 2 kg masa con punta esférica de 5 mm de diametro, caera
libremente desde 500 mm sobre una probeta de tubo de 150 mm a 23 + 2°C la cual no debera ser
perforada.

eResistencia a la percusién: Como percutor se utilizara un cilindro metalico de 10 mm de diametro y 100
mm de longitud, cargado en forma tal que la masa total llegue a 4 kg masa. Se lo dejara caer
transversalmente desde una altura de 500 mm sobre el centro de una probeta de tubo de 150 mm a
23 £ 2°C, admitiéndose una reduccion de su diametro de hasta el 50 % del inicial.

eDe presion: Una probeta de 1.000 mm de longitud, taponada en ambos extremos sumergida en agua a
23 + 2°C, se presurizara a 11.550 hPa durante 15 minutos, debiendo retener la presién.

Condiciones para los ensayos: (Valores validos cuando no se indiquen otros)
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eTemperatura: 15 a 35°C
ePresion atmosférica: 860 a 1.060 hPa.
eHumedad relativa: 45 a 75 %.

Caracteristicas de la fabricacidn:

Fabricado por extrusion. Exentos de grietas y burbujas. Aspecto liso, libre de ondulaciones o defectos
que obstaculicen su utilizacion, tanto interior como exteriormente.

Largo de expedicién:

En rollo o carrete 500 a 600 m, con tapones en sus puntas.

Identificacion:

Sobre la generatriz del tubo, a intervalos no mayores de 1,0 m, en forma legible e indeleble: “Comitente”
— FABRICANTE: “xxxxxxxxx” — ANO DE FABRICACION: “xxxx” — Progresiva “La progresiva 600.00 se
encontrara en el interior del rollo o carrete. La precision de la progresiva sera menor al 0.1 %"
2)TRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.

ESPECIFICACION TECNICA.

_El triducto tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Tipo:

Conjunto de tres tubos coplanares unidos rigidamente entre si.
Material:

idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS

Aspectos dimensionales:
eDiametro interior de cada tubo: 34 £ 0,5 mm
eEspesor de pared de cada tubo: 3 + 0,3 mm
eSeparacion entre tubos: 2,5 + 0,3 mm
eEspesor de la separacion entre tubos: 3 + 0,3 mm
eDiametro exterior total envolvente: 125 + 3 mm
eOvalizacion del tubo <2 mm
(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccion y el diametro exterior
maximo o minimo de la misma).
Resto de las especificaciones:
idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS
3)CUATRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.
ESPECIFICACION TECNICA.
El cuatriducto tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Tipo:
Conjunto de cuatro tubos coplanares unidos rigidamente entre si.
Material:
idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.
Aspectos dimensionales:
e Diametro interior de cada tubo: 34 + 0,5 mm.
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eEspesor de pared de cada tubo: 3 £ 0,3 mm.
eSeparacion entre tubos: 2,5 + 0,3 mm.

eEspesor de la separacion entre tubos: 3 £ 0,3 mm.
eDiametro exterior total envolvente: 167,5 mm.
eOvalizacion del tubo: <2 mm

(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccion y el diametro exterior
maximo o minimo de la misma).

Resto de las especificaciones:

idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.




