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ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON
DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 2: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 3: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CABA
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3.12. DOCUMENTACION GRAFICA

PLANOS DE RELEVAMIENTO

Pl EB/ R1 Plano: PLANTA DE RELEVAMIENTOESC.1:500
-AREA DE INTERVENCION-

Pl EB/ R2 Plano: PLANTA DE RELEVAMIENTOESC.1:200
SECTOR PLAZOLETA Y ENTORNO

PLANOS DE TAREAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

PIEB/ TP1 Plano: PLANTA DE TAREAS PRELIMINARES Y DEMOLICION ESC.1:200

-AREA DE INTERVENCION-

PLANOS DE PROYECTO

PI EB/ P1 Plano: PLANTA DE PROYECTO
-AREA DE INTERVENCION-ESC.1:200

Pl EB/ P2 Plano: PLANTA DE PROYECTO
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SECTOR PLAZOLETA Y ENTORNO ESC.1:500

PLANOS DE ALUMBRADO
Pl EB/ AL 1Plano: PLANTA DE ILUMINACION ESC.1:200
PLANOS DE HIDRAULICA

PI EB/ H 1Plano: PLANTA DE ANTEPROYECTO DE DESAGUE PLUVIALESC.1:500

PLANOS DE DETALLES

Pl EB/ D1Plano: DETALLE REJILLA DE EVACUACIONESC.1:10/1:2

Pl EB/ D1aPlano: DETALLE SECTOR CANALETA SIN REJILLA ESC.1:20
Pl EB/ D4Plano: DETALLE FAROLA DE ILUMINACION -F-ESC.1:25

Pl EB/ D3Plano: DETALLE DE CESTO PAPELERO -CP-ESC.1:20
Pl EB / D5Plano: DETALLE DE BANCO TOPOGRAFICOESC.1:20

Pl EB / D2Plano: DETALLE DE BOLARDOESC.1:10

Pl EB / D6Plano: DETALLE DE CAZOLETAESC.1:10

Pl EB / D7Plano: DETALLE DE TUTOR PARA ARBOLESC.1:20

Pl EB / D9Plano: DETALLE DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD H° PEINADOESC.1:25
Pl EB / D8Plano: DETALLE DE CORDON CUNETAESC.1:20

Pl EB / D10Plano: DETALLE DE CAMARA DE INSPECCION TIPOESC. Gréfica

Pl EB / D11Plano: DETALLE DE SUMIDEROESC. Gréfica

Pl EB / D12Plano: DETALLE SECTORES SOLADO
ACCESO/ SALIDA CALLE DE TRANSITO RESTRINGIDOESC.1:100

Pl EB / D12aPlano: DETALLE SECTORES SOLADO
ACCESO/ SALIDA CALLE DE TRANSITO RESTRINGIDOESC.1:100

PI EB / D a verPlano: DETALLE DE PARADOR DE MOTOSESC.1:10

3.0. GENERALIDADES

MEMORIA DESCRIPTIVA — PLAZA ELISA BROWN
Este Proyecto esta incluido dentro del programa REDISENO URBANO VEHICULAR Y PEATONAL

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE
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El area de intervencion comprende la Plazoleta Elisa Brown y el sector de calle Ruy Diaz de Guzman
comprendido entre las calles Piy Margall y Av. Martin Garcia, en el barrio de La Boca, a dos cuadras
del Parque Lezama.

3.0.1.1 Localizacioén
Corresponde al area delimitada como “Limite de Intervencion” en los PLANOS

3.0.1.2. Objetivos

El objetivo general es la puesta en valor del sector, que incluye el existente Monumento a Elisa Brown, la
optimizacién del espacio publico y un desarrollo paisajistico-funcional que posibilite actividades de
esparcimiento y la recreacion.

Fomentar el desplazamiento peatonal, desalentando el ingreso y uso del automévil en el sector
mencionado, asi como la desafectacion de la calle al recorrido actual de las ATTP; otorgando el caracter
de “transito restringido” exclusivo a accesos de garages (domiciliarios) y emergencias (ambulancias y
bomberos).

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

El proyecto incluye el redisefio y la refuncionalizacion del area, nivelando acera con calzada en Ruy Diaz
de Guzman y produciendo un ensanche en la vereda derecha de Pi y Margal que queda integrada a la
nueva Plazoleta

La calzada de transito restringido sera de 7.00 metros en lugar de los 18.00 existentes actualmente en
ese tramo, el ancho remanente seréa incorporado a la nueva area de convivencia.

Quienes circulen por Ruy Diaz de Guzman y deseen doblar a su derecha para tomar la calle Piy
Margall, deberan hacerlo a través de la Av.Martin Garcia retomando por el sector de calle de
convivencia.

Se incorpora equipamiento, forestacion, alumbrado peatonal, otorgando a la intervencién el caracter de
paseo publico.

En lineas generales se propone:

Incorporacién del monumento a un sector de convivencia, jerarquizandolo.

Nivelar vereda — calzada en un tramo de Ruy Diaz de Guzman.

Integracion de vereda esquina Ruy Diaz de Guzman y Pi y Margall al area de nueva plazoleta.
Incorporacién de equipamiento urbano (bancos, cestos y lugares para motos)

lluminacién de escala peatonal.

Forestacioén, incorporando arbolado urbano.

3.0.1.4 Beneficiarios

Los usuarios a los que se dirige el presente emprendimiento son los vecinos y personas que desarrollan
su actividad cotidiana publica, comercial y comunitaria en area.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

Arg. Adelmall
" binEcTe
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3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacién, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido
y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucién
de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las
obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de
aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regirdn para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o
las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones
citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los
trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdn Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.1.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE
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c) De ejecucién: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cédigo de Edificacion de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicién de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de
Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 —
TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de obstaculos”- debe
colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las
condiciones de utilizacién y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y
3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacién del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, con
acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcién hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego
de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, podra empero justificar
especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las
muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspecciéon de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracion
no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin
incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara a
opcion de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier
decisién que la Inspeccidon de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o0 mano de obra, seran obligatorias para
el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por
el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque
no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a
los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que
en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo
de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas
apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
gue crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta
licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

Latotalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos,
asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de
los planos vy la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacion técnica de contratacién que no hubieren merecido consultas o aclaraciones
en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
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En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo
de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras,
sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién_de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones
de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion,
2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion
exacta del area de intervencion.

e) Plan _de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el
Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha
de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas
de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacién del Programa a cargo del Proyecto de la
Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y
del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara
el estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion
de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depésito y/u oficina del
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y
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condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de
empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios
o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo,
durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara
su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a
la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra los
planos que a continuacién se detallan:

Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompaiia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra cuatro juegos de copias
heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias habiles, en relaciéon a la fecha
indicada para la respectiva iniciacién de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias,
etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, a partir de
la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-
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La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, planos conforme a obra
de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcién Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos
pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, la
misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del
G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por
Su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.
Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se
reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en
plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo
gue en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente,
ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se
realizard en la misma obra, segin el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea
obreros expertos que no "quemen" o "aneguen” la cal.

Se utilizard agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la cal,
seran impermeables, de madera 0 mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores
donde se trabajen las mezclas.
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Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafos.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y
mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccién
de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningdn caso se
empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones
de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara
en la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2.
Su peso especifico serd de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y
media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres
partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso
proceso de fabricacién de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un
local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30
cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de
marcas diferentes se apilardn separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado,
aungue sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de natificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del
sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedard constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su
recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccién designara, la naturaleza y
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecéanicos, fisicos y quimicos
pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragiie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los
30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear serd en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en
cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso,
se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza,
de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca
granitica o basdltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo
especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de
200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24
horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto deberéa solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, la
cual rechazara todo cascote que no relina las condiciones antedichas al principio y/o que contenga
restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual
debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos
que demande la provisién de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleard en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores
sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de
10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y
de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por
trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.
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En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez
iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos,
salvo autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricard mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse
dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda
mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de
Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las
cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
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5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde 3 m, 5mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcién Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente
de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item
3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el
Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacién:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas
y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su
incumplimiento dejara al contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion
final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en
Autocad 14.
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3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1 Proyecto definitivo

Toda la documentaciéon que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacién del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de
la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspecciéon de Obra considere
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién
de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser
presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra. El costo de ambas operaciones debera estar
incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspecciéon de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion
natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobaciéon de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el
Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria
para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energiaeléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Arg. Adelmalinés Messore
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3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
Estard a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. Obrador, Depésitos Y Sanitarios

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG,
las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales
sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y
todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion
con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.
Podra ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.
Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al
efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de Obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art°® 2.6.7. del PCP. Los
carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en
madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con
colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion,
previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La
ubicacion definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de Obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG
y cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los
trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan
proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal
empleado como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
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seguridad. Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta
el momento en que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido
colocar publicidad de ningln tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el
movimiento peatonal de la calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de
Edificacién y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Req.779-95 y Ordenanza 32.999,
en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCABA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisién de la
Inspecciéon de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.-

3.1.1 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras, informando a
la Inspeccién de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado,
amojonado y verificacién de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin
recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista
debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre
de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periédicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEQOS
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Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimetrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara
los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia,
reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos
que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica y la
documentacion gréafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de
verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y
pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacién debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra,
como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para
su aprobacién a la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo
que debera presentarse con la debida anticipacién para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.
Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos,
como ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cudles son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.2.0 GENERALIDADES
Comprende la ejecucién completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacién, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacién de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracién los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, una Memoria en la que describira los
criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la
estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Codigo de Edificacion
vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacién

La nivelaciéon del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener
las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos;
este relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no
menor al del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en
mas 0 menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segln se indica en planos
y planilla de computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucién en las zonas
no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia,
en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hard con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente
de la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacién de los trabajos de
demolicién.

Los equipos, personal, seguros, Resp Civil y demas implementos necesarios para la ejecucién de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la
excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por
las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterdndose la resistencia del
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra
ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del
Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes
verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los
apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones
y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
gue tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de
contencion necesaria, tablestacados, etc.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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Todo material de excavaciéon o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del
recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucién de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del d&mbito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del
Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo
a cargo de la Inspeccion de Obra.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos,
bases de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm antes del
piso de hormigdn, se rellenardn con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4%
de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a
maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima
del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se irdn seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo
a la Inspeccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberdn ser ejecutadas con suelos seleccionados
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o
mas de la densidad méaxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de natificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca"
segln item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas
de la densidad méaxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de natificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener
el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo
"seco" con relacion al peso especifico aparente "méaximo" de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactacidn que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el
110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente
con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un
todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo,
segun lo indique la Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de
0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion
adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.-

3.2.1 REMOVER PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los solados indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente licitacion.
b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

c)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12 cm..
El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de los existentes, y los galibos y
pendientes correspondientes.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes.

Arg. Adelmall
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Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Se aclara que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepcion,
incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse, repararse o reubicarse de acuerdo a
las necesidades vy exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de obra.

El Contratista debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el
cual debera ser solicitado a la Direccion General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion
efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante
de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
gue tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc. y
su costo se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas,
etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o0 extensiones
necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas
proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del
Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde el organismo
a cargo de la Inspeccion de Obra.

Nota: El Contratista tendré a su cargo la verificacion de niveles y tapadas existentes.

3.2.2 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

La Contratista debera realizar el retiro del cordon existente, En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente
capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin planos generales
y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.3 RETIRO DE REJA EXISTENTE DE MONUMENTO

La Contratista debera efectuar el retiro de la reja alrededor del monumento. .En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.4 RETIRO DE POSTES EXISTENTES

Arg. Adelmall
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La Contratista debera efectuar el retiro de los postes existentes que no son parte del proyecto. .En referencia
al producido de dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las
especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.2.5 RETIRO DE ASFALTO SUPERFICIAL EXISTENTE
La Contratista debera efectuar el retiro del asfalto existente. En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se considerardn las especificaciones del presente
capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a demolicion y retiro de escombros, seguin planos generales
y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.6 RETIRO DE ADOQUINADO BAJO ASFALTO EXISTENTE

La Contratista debera efectuar el retiro de los adoquines existentes. En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente
capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln planos generales
y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra

3.2.7 RETIRO DE ARENA BAJO ADOQUINES

La Contratista debera efectuar el retiro de arena bajo adoquines existentes. En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun planos
generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra

3.2.8 RETIRO DE CUNETA EXISTENTE

La Contratista debera efectuar el retiro de la cuneta existente. En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente
capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln planos generales
y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra

3.2.9 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO

La Contratista debera efectuar las excavaciones para bases del equipamiento proyectado. En referencia al
producido de dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las
especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

La Contratista deber& efectuar el retiro de todo elemento ajeno al proyecto. .En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.11 RETIRO DE TOSCA EXISTENTE BAJO ADOQUINES

La Contratista debera efectuar el retiro de la tosca compactada existente. .En referencia al producido de
dichas excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra
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3.3 HORMIGON ARMADQO

3.3.0.1 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto

La presente especificaciéon técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacidn cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos
de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y codigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4” Muestras”.

3.3.0.2 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira
la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigdén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c) Granulometria: La composicidon granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
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Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion correspondiente.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50
m para pilotines) so6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacién, para colocar a
los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metélicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberéan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201,
cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicién
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran
ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera
de aplicacioén lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion
a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de natificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccidon no prevista en los
planos debe contar con la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el comitente
podra ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara
de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.04 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construirdn todos los elementos
asi especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.05 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacién cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento méxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigon H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacion agua/cemento méxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigon elaborado seréd transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberé tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los encofrados.
Deberéa tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si
es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una
para ser ensayada a siete dias.
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Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigéon y por
dia de trabajo

1 2 Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
2a3 3 Tabla num 12

4 a6 4

7al0 5

Por cada 5 pastones | 1

adicionales o fraccién

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de natificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.6 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigdén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacién de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion,
el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se
propone emplear para su fabricacién, transporte y colocacion en los lugares de emplazamiento en la
estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacion escrita previa de
aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que
los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos,
indiquen que la resistencia media del hormigén alcanzé el valor especificado por el Proyectista para
realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos,
lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los elementos.
Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos.
Se evitara su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Arg. Adelmall
" binEcTe




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigon deberéa colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los
mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro
de la masa del hormigén.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante
del mismo, asi como el numero o sefal particular que permita, mediante el registro antes mencionado,
conocer la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracién.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para
gue las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados
gue no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigon sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de
arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600
kg/m3) se utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color
uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y
forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..
Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los moldes
deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados
en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las
rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes de que
termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente
fabricacion o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en
escala apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su
produccién.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra.-

3.3.1 CAZOLETAS HPA° DE 1.20 X 1,20

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.2 CAZOLETAS H°A°DE 2 X 2

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.3.3 CAZOLETA RECTANGULAR 1,2 X 2

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.4 SOLIA H°A° H21 — ESP. 0.20 M

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.3.5 NUEVO CORDON CUNETA

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.6 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.3.7 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4. CONTRAPISOS
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3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1. Normas de ejecucién

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos mantendra las
normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2. Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3. Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color negra.
La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se deberd cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

3.4.0.4. Los desniveles

Los desniveles estardn incluidos en la cotizaciébn de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

3.4.0.5 Rellenosy terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos,
bases de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los uUltimos 15 cm antes del
piso de hormigdn, se rellenardn con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4%

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a
méaxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima
del terreno.

El material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo
a la Inspeccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % de
la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista

3.4.0.6 Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc.,, deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca"
segun item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% de la
densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.4.0.7Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener
el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo
"seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccién.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el
110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente
con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE
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3.4.0.8Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un
todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos” del presente capitulo,
segun lo indique la Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de
0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion
adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.-

3.4.1 CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESP.:0,12M — H8

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4.2 CONTRAPISO BASE DE HORMIGON EN CAZOLETAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.4.3 PAQUETE ESTRUCTURAL BAJO PISO INTERTRABADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5 PISOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos
generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los
solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la
condicion uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun
lo verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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la Inspeccién de Obra. Se obliga realizar una compra uUnica del revestimiento a fin de no producir
alteraciones de color.

La disposicién y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién
de la Inspeccién de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las
modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentard a la Inspeccion de
Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o
rechazarles las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos
de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen
partidas a la obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una
mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las
protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional
de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra,
motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y reconstruccion
de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segin se indique en
los planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordén vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preveran juntas de dilatacién
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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3.5.0.5 Corte y reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por
los retiros de los componentes de calzada (carpeta asféltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes).
Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicién y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto
acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y
mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.-

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 098AR BLANGINO O EQUIV.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor,
tipo recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre un contrapiso de 12
cm de espesor. Sera obligacién del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la
Inspeccion piezas de solado a fin de proceder a la eleccién de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricardn con cemento de 1ra.calidad.

Estardn compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hard cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el
I.N.T.l.,, que deberan ser presentados ante la Inspeccibn de Obra. Debera indicarse que fueron
solicitados por la Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacién se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

La colocacion se hara “a la francesa’. Sobre colada continua de cemento se procedera a un
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se
pintardn en su reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentardn en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.
Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un
ancho de 6 mm. Su colocacién sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenandose
las mismas con mortero liquido de igual constitucion que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacion de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.
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Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

3.5.2 SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIV. EN RAMPAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.3 LOSETAS GRANITICAS LISAS GRIS 40X40 BLANGINO O EQUIV.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.4 LOSETAS GUIADORAS COLOR BLANCO 40 X40 BLANGINO O EQUIV.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.5 PISO INTERTRABADO MODELO ADROKRET DE BLOKRET O EQUIV.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.6 RAMPAS DE H°A° H38

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.7 RAMPAS DE H°A° ACCESIBILIDAD

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.8 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. Las mismas seran preconformadas del tipo
nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.4.0.3 (Contrapisos).

3.5.9 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Se considera que en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelacién y
recolocacion de tapas de los diversos servicios publicos que pudiesen verse afectados con la presente
intervencion.
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3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0. GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccidn técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique
en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen
todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la Inspeccion de Obra.
De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4" Muestras”.

3.6.0.1. Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine
la Inspeccién de Obra.

3.6.0.2. Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.
Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningln otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento.
No se admitirdn nudos sueltos en ninguin caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.
Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el
sistema de vacio/presién en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnaciéon debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
(RAM N° 9 505 sobre Preservacién de las maderas.

Se exigird una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
afios.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia
desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano Yy lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida anticipacién

a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacién
superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas
de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE
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Proteccién_anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epoxi y
terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos
de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion
de elementos premoldeados segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspecciéon de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

3.6.0.3. Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.-

3.6.1 PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y
generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 PROVISION Y COLOCACION BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV.

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los bancos topogréaficos, de acuerdo a planos de
detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra. Deberan cumplimentar lo establecido y
especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de computo y
presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

Arg. Adelmall
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3.6.3 PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran bolardos, de acuerdo a planos de detalle y generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.4 PUESTA EN VALOR MONUMENTO ELISA BROWN

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar,
instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las
reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del “PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO”.

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccién entre ambos,
regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.
Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién exacta por la
Inspeccién de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por
parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los
gue deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de caferias de PVC reglamentario de
proteccion del cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterrdneo, tipo “Sintenax”) con
conexiones a alimentacién y a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a
la ubicacién tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicién definitiva sera definida por la Inspeccién
de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.
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La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hard con cafio de hierro
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad
minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de
ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo
pasar el cable por un tinel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, cédigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, 0 que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo
adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar
copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspecciéon para la aprobacion correspondiente por nota. El
Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentacién de Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccion de
Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella
solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacién existentes

Las columnas de iluminacién y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
guedaran en su posicién original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra.-

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE
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3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de
derechos)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacién aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a esta
informacidn, el Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion (se incluyen las
luminarias perimetrales circulo, aunque no se provean ni coloquen en esta etapa), entregando a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

¢ Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoriay planillas de célculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y

modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos seran conectados a la red de distribuciéon bajo el sistema o calculo que rige para las
instalaciones de Alumbrado Publico. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de
acuerdo a los planos generales y de detalle y del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO?” bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROVISION Y COLOCACION FAROLA NUEVA PHILLIPS CAMBRIDGE O EQUIVALENTE
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento
debera realizarse bajo la supervisién y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.8 PINTURA
3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.
El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano después que todos los gremios que
entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a
la Inspeccién de Obray al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion y aprobacion.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar
las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién a la Inspeccién de Obra previa aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales,
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y
reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista
corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se
deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo
al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por
completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras
gue a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra
ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando
para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobaciéon se tendran en cuenta
las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelaciéon: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

Arg. Adelmall
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e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y
facil de disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién
de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucion
de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se
deberé dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar
la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacién por parte de la
Inspecciéon de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidn necesaria para que
una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.-

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (incluye
columnas de iluminacion)

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcién: Producto bicomponente base. Sistema de proteccién — alta resistencia quimica.

Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones
al acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacién de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (célculo teérico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.
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-Ndmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no deberd someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 Y.

Aplicacion:

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los
casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:
Descripcién: Pintura de terminacion bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores,
Optima elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.) a los agentes atmosféricos, a la abrasién y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.
-Pigmento: Diéxido de titanio y otros, segun color.
-Relacién de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 45% (célculo teérico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

Arg. Adelmall
" binEcTe
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-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcion
aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara muestras de color para la
aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-Ndmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no deberd someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplico el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.
Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para
retoques); en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante
segun el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccién final de la Direccién General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACIONE S/ PISO INTERTRABADO

GENERALIDADES

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién
técnica necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que
sin estar especificados expresamente en los planos, son necesarios para el correcto uso.

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios entre si y lo especificado
en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre planos y/o
pliegos, regira lo que mejor convenga segun el concepto e interpretacion de la Inspeccion de Obra.

La posicion de las demarcaciones horizontales indicadas en los planos es orientativa. La ubicacién
exacta debera ser convenida por el Contratista con la Inspeccién de Obra, procediendo conforme a las
instrucciones que esta Ultima imparta, sin que ello represente un costo adicional, debiéndose, por lo
tanto, incorporar a la oferta esta eventualidad.

Sobre el pavimento de concreto asfaltico se haran las demarcaciones horizontales seguin planos de
detalle y generales.

ALCANCE

Arg. Adelmall
" binEcTe
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Los trabajos comprenden la provisién de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
demarcaciones horizontales necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos
elementos o0 accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el
correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarias entre si, y lo especificado en uno
de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, se
regira segun lo que mejor convenga a criterio e interpretacion de la Inspeccion de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a
lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos del “Pliego
Especificaciones Técnicas para Demarcacion Horizontal de Pavimentos con Pintura Reflectiva y de
Cordones con Pintura no Reflectiva en Base de Solucion Acrilica de un Componente de Aplicacién a
Temperatura Ambiente”, debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo

MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su
naturaleza o tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera
posible y siempre que la Inspeccion de Obra lo considere aceptable. Se describirdan en memorias
acomparfiadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por A.yS.A S.A..

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccién final de la Direccién General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

En el area del proyecto se ejecutara la parquizacién correspondiente segun las siguientes
especificaciones:
A)Consideraciones generales.
B)Poda del arbolado existente.
C) Mano de Obra.
D)Provisién de arboles.

E)Provision de sustratos.

Arg. Adelmalinés
DiRECTORR GENE
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F)Provisién de materiales complementarios.

A)CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en
el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta
la Inspeccién de obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion de
sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccién técnica
de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondmicos y biolégicos de los mismos.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de
la licitacidn, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

La Inspeccién de obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccion de obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el
Contratista de Parquizacion.

La Inspeccién de obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

Durante el trabajo de Parquizacion, se deberan mantener limpias las areas pavimentadas y en
forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los
dafios provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al
lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de plantaciéon y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacién. Retirar del lugar de trabajo
todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:
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a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles.
b)Reducir sombra y resistencia al viento.
c)Equilibrar su posible poda radicular.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccion
de Obra.

MAQUINAS, EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien
afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano,
tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescépicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada
caso, motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas vy equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra)

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e Botin de seguridad

e Guantes

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva

e Gafas protectoras o anteojos

e Botin de seguridad con suela de agarre

e Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diametro con una resistencia a la rotura
minima de 24 kN (2.450 Kg)

e Mosquetdn: Con seguro anti-apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)

e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

¢ Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora

e Espuelas: Sélo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.
Equipos complementarios:

e Vehiculos para el transporte del personal

e Camiones para el transporte del material de poda

¢ Maquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia
admitidos por el GCABA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema
gue debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de
seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con
antecedentes certificados en el rubro en los Ultimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo,
debera emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de determinar
presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fungicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar y causan
menos dafio al &rbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas .

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse segun la
regla de los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga de
peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el
descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto
al crecimiento y cierre de la herida.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y respetando
la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme de
manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formacién de
pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de
la rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando solo la madera
muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diametro —
tirasavia-), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la linea
imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a eliminar.

En el caso de ramas que hayan crecido con un diametro mayor a %2 a % del didmetro del tronco 6 ramas
de donde se originan (medidas en la base de la/s ramal/s), ejes codominantes, y que por lo tanto la zona
de proteccién de la rama no se ha formado, el corte debera hacerse segun el siguiente grafico:

Linea por la que debe pasar el corte

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecénico del arbol a podar, nunca se debera eliminar
mas de un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jovenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede
determinado por la Inspeccién de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de
determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotdéxicas y debera distribuirse sélo una fina
capa sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:

Arg. Adelmall
" binEcTe
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La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la
copa, puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de
foliacion se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi-persistente 6 persistente; si se trata
de una especie cuyo valor ornamental es la floracién, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas
florece para no disminuir su belleza en ese estado fenoldgico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotacion
hasta expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacién de las ramas o ejes a remover seran indicados por la
Inspeccion de Obra.

En arboles jovenes consiste en la remocién total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de
seleccionar el tamafio, el angulo de insercién con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando
un eje Gnico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se
eliminaran las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que sera la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:

Se haré una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas,
con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes
adventicios.

PODA DE ACLAREQO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracién del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y
controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucion
uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con
el riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una rama
se rompe una del estrato inferior, aln se esta a tiempo de cambiar la seleccion de ramas.

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocion de ramas a fin de lograr despeje vertical.

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transelntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la parte eliminada
no superara 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al
apice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios o mejorar el aspecto del arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral
o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje
dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocién de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.

Las hojas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafar la estipite.

PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y
herramientas).

Sélo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccién del
nuevo solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, y su
correspondiente consulta a la Direccion General de Espacios Verdes del GCABA.

Arg. Adelmall
" binEcTe




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

C)MANO DE OBRA

1.Introduccion.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en
el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta
la Inspeccién de obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el Contratista deberéa extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo cantero
en una profundidad de 15 cm, punteando el resto con una palada de profundidad (aprox. 20cm). Se
colocara una mezcla de 30% de tierra vegetal, 30% compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo,
10% de perlita 10% de pometina.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camioén.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en
el emplazamiento del trabajo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacioén del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol en un volumen
de 1m. X Im. X 1.m., para los ejemplares de JACARANDA MIMOSIFOLIA. En el caso de arboles en
veredas, uno de los lados de cada uno de estos hoyos (el paralelo a la linea municipal y mas cercana a
ella o a instalaciones subterraneas existentes) debera revestirse con plastico negro de 300 micrones,
dejando libres los restantes 3 lados.

Asimismo, el Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada de cada arbol
existente, si los hubiera, en un espesor de 15 cm.; en este caso, deberan tomarse todas las
precauciones para no dafiar las raices. El resto de la superficie destinada a canteros, debera ser
punteada con una palada de profundidad.

b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera
tal de evitar posibles dafios:
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e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccién de obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la
Inspeccion de obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Asimismo, el Contratista deberéa extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo cantero
en una profundidad de 15 cm, punteando el resto con una palada de profundidad (aprox. 20cm). Se
colocara una mezcla de 30% de tierra vegetal, 30% compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo,
10% de perlita y 10 % de Pometina. En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado
previamente por la Inspeccion de Obra.

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo terminado.
Con posterioridad se desparramara compost, humus de lombriz, perlita y Pometina. Se entiende por
tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o
amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de posibles hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacién total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

k)Sanidad:

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccidn de obra, se deberan realizar todas las tareas
fitosanitarias que las especies requieran.

3. Plantacién de arboles:

a)Inspeccion:

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando
de inmediato a la Inspeccién de obra de cualquier condiciéon no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de
plantacion hasta que no se hallan corregido dichas condiciones.

b) Periodo de plantacion:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del
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proyecto establecen la plantacién en otros periodos, las plantas deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacién. Se debe contar con la
aprobacion de la Inspeccion de obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de obra.

La plantacién soélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

¢) Plantacion:

Se colocara cada una de las plantas verticalmente con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra
refinada con un PH de 6,5 a 7 y una palada de enmienda organica, en el centro del pozo o zanja con la
parte superior del pan a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la paja de la
parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara
material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando cada capa para asentar el
relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire.

Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavaciéon completamente antes de
colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara
nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitird ningun relleno alrededor
de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y
arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y
30 para los chicos) y permitir su filtracion antes de la plantacion. Si no se produce un drenaje adecuado
en cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspeccién de obra.

De considerarse necesario por la Inspeccién de obra, en los casos de plantacion aislada se
confeccionaran palanganas de riego de forma circular con centro en la planta y con un diametro
proporcional a su tamafio, y de 0,10 de altura quedando el cuello de los arbustos a nivel del terreno
circundante.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara el
terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado.

d)Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos tutores
de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad
de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin
dafarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor
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con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual
forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por la
Inspeccion de obra.

e) Cubre-suelos:

Todas la cazoletas seran cubiertas con un “mulchin” de chips o astillas de madera en toda su superficie y
en un espesor de 5 (cinco) centimetros.

5.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcioén final en un periodo no inferior a 360 dias,
son los siguientes:

a)Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de obra.

b)Se debera realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de
la plantacion, debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren
prosperado.

C) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacién de la
Inspeccion de obra, ésta se hara en la época adecuada.

e)Proteccidn sanitaria:

Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y
tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccién de obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; s6lo
se usaran los de clases C y D (mediana y levemente toxicos).

6. Inspeccion y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de obra llevara a cabo una
inspeccién para determinar la aceptabilidad.
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Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.
De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar
el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion
de la Inspeccion de obra. Se retiraran con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y
los materiales rechazados.

D)PROVISION DE ARBOLES :

PLANILLA DE VEGETACION - PLAZA ELISA BROWN
: A 2 " Cantidades A
Cod. Nombre botanico Nombre comun Altura | Circunf. |Envase ——— Observaciones
in situ | trasp. | Nvos.
001 |Ficus benjamina Ficus 2
002 |Fraxinus americana Fresno 3
003 |Jacaranda mimaosifolia Jacaranda 250 | 1416 40L 1 3 copa hien formada

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de obra, junto con la propuesta para la
utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles, arbustos y herbaceas en la cantidad, tamafio, género, especie y
variedad indicados y proyectados para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben tener una forma plenamente desarrolladas sin espacios vacios o abiertos.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localizacion del proyecto.

La Inspeccién de obra podra inspeccionar los arboles, arbustos y herbaceas en el lugar de crecimiento,
para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccion de obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes
de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no
satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de
manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.
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Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los
trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicién no
saludable durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad suficiente para
abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la planta. Los panes
resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para
la Inspeccién de obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las raices o el
pan de tierra en proporcion al tamafio de la planta.

Se deben proporcionar arboles y arbustos de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo
especificacién en contrario indicada en el esquema de plantacion.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccién de
obra. No se deben torcer ni atar los arbustos de tal manera que se pueda dafar la corteza, quebrar las
ramas o alterar la forma natural. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora y se
debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacién y se
deben plantar de inmediato. Si la plantacién se demorara mas de seis horas después de la entrega
deberan ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se deben
mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la
humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Se deben suministrar plantas cubresuelo fuertes y bien arraigadas en contenedores extraibles o en
macetas de turba integral.

Rotulacién:
Se rotulara al menos un arbusto de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente

asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.
Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, arbustos y/o herbaceas,
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seleccionar plantas de altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nUmero para asegurar
la simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma.

E) PROVISION DE SUSTRATOS

1)Tierra :

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de obra un informe escrito
indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraerd la tierra, la profundidad a la
que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este
informe, se entregard a pie de obra un camién de tierra que sera indicativo de la calidad del
material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen:
rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin
(cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual
prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con
herbicida, el activo del herbicida y el nUmero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de
la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de obra lo indicara, y encomendar un
analisis de ésta a la Direccién de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los siguientes
datos:

- PH, andlisis mecanico.
- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un
suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacion.

2)Compost:
El compost debe ser tamizado, limpio, libre de elementos téxicos y residuos.
La Inspeccién de Obra puede solicitar muestra del material a incorporar.

Deberé ser provisto en el CEAMSE y en caso de necesitar sustituirse debera ser aprobado previamente.

3)Humus de lombriz:
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El humus de lombriz debe estar libre de elementos téxicos y residuos y no debera contener
elementos que adulteren la pureza del material.

Debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informaciéon que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

1. Mejoradores del suelo:

a)Arena:

Limpia, lavada, libre de elementos tdxicos su granulometria correspondera a la denominacion “arena
media de montafia”. En caso de proveerse “arena gruesa de rio “ sera previamente aprobada por la
Inspeccion de Obra.

b)Perlita:
Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA

c) Pometina:
Segun Pliego de Especificaciones Técnicas generales del GCBA

2.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

3. Cubresuelo:

Chips o astillas de madera.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra.-

3.9.1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA
Se proveerd y colocara la cantidad de tierra negra abonada, segun se indique en los planos y en las
especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo
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a replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacién de arboles
se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

3.9.2 PODA Y LIMPIEZA ARBOLES EXISTENTES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.3 PROV. Y COLOC. JACARANDA MIMOSIFOLIA ENV. 40LTS H 2.50 FUSTE DIAM. 14/16 inc.
plastico micrones 300 en una cara 1 m2 c/ arbol (incluy. Prov. y coloc. Tutores)

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.9.4 PROVISION Y COLOCACION DE CHIPS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente el item
correspondiente a "Garantia”, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisién de
la Inspeccién de Obra.

3.10 INSTALACION HIDRAULICA

3.10.0 GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra,
una memoria descriptiva de tareas; se considerard ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares correspondiente a la Direccidon General de Hidraulica.

Sera aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:
1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administraciéon General de Aguas Argentinas" (actual AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Mejoras y Ampliaciéon de la red pluvial en la Ciudad de
Buenos Aires.” de la Direccion General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de
Obra de Gobierno de la Ciudad Autonoma de Ciudad de Buenos Aires.

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién
técnica necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que
sean necesarios para el correcto funcionamiento.
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Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA. Forma parte del presente
pliego, y sera aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y
normas graficas para el célculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracién General
de AySA (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendrd a su cargo la realizacion de todos
los tramites ante AySA S.A. para obtener aprobacion de planos, solicitar conexiones de agua, practicar
las inspecciones necesarias y cuanta gestién sea necesaria para obtener el certificado final que expide
Aguas Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra y la Empresa AySA, antes
de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacién de las instalaciones deberd ser convenida por el Contratista y debera contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, auln
tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el
Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la formulacién de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse con la
Inspeccion de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional
alguno, adn tratdndose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habra
tenido en cuenta previamente a la formulacién de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se ejecutaran
inmediatamente después de terminada la conexién de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.10.0.1 ALCANCE

Los trabajos comprenden la provisién de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar
las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademéas aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa deberé realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

3.10.0.2. CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a
lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA
S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para
los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM,
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de
Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente
sean citadas en el mismo.

3.10.0.3. PLANOS Y TRAMITACIONES

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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El Contratista debera realizar la documentacién y los tramites necesarios para su aprobacion por la
Empresa AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y
pruebas reglamentarias y cuanta gestibn sea necesaria para obtener el certificado final que expide
Aguas Argentinas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccién de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime
convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad
de la Inspeccién de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcara
el recorrido de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacion de la
obra.

También marcara la instalaciéon en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la
Inspeccion de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.10.0.4. INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA
S.A., el Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y
aquellas otras que la Inspeccién de Obras estime conveniente, alin en los casos en que se hubieran
realizado con anterioridad.

3.10.0.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Zanjas y excavaciones.

La remocién de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacién de
cafierias y/o canalizaciones, construccion de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades
necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente
nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores
de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario.
Asimismo correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa freatica, asi como
cualquier otra tarea de saneamiento de zanjasy excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias
e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por
su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.10.0.6. TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGUE
Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar

en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacién, quedando

Arg. Adelmalinés Messore
DIRECTORR GENERA
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ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocién cuando los mismos no presenten
Optimas condiciones de colocacion.

3.10.0.7. CANALETAS

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres
necesarios para la materializacién de las canaletas de desagie, cualesquiera sea su ubicacién, lugar o
destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigén armado
con aditivos hidrofugos.

En la ejecucion de estas canaletas se evitardn los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se
buscara en las canaletas paralelas al corddn la pendiente constante hacia el punto de desagie
(sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente
y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.
En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocion de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializara la
canaleta (es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos
seran recolocados donde lo indique la Inspeccion de Obra.

-Picado de carpeta asféltica y remocion de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en
el sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desague.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacion de canaleta.

-Se dejaran unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista deberé verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre
como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.

Presentara a la Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacion de
cualesquiera de los desagies.

3.10.0.8 AISLACIONES

a) Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos adecuados a fin
de protegerlas de la corrosién y/o acciones mecénicas.

b) El Contratista materializard en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia
hidréfuga en proporcion 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

3.10.0.9 CAMARAS DE ACCESO-DESAGUES DOMICILIARIOS EXTERNOS

Cuando se verifique la existencia de desagues pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desagie,
El Contratista deberd materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40

Arg. Adelmall
" binEcTe




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afio del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

de igual material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente
dispositivo de acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones,
posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista
presentar los planos de detalle y calculo correspondiente, que deberan ser aprobados por la Inspeccién
de obra.

3.10.0.10 REJILLAS DE EVACUACION

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocacion en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuacion RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas elementos
constitutivos, independientemente de su ubicacion, destino o posicién en la Obra motivo del presente

pliego.

MATERIALES

Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigon son de planchuela de 25 x 4 mm, con un
marco de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en un todo
de acuerdo con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningin caso seran de medida
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva
surgira en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccion anticorrosiva y de
terminacion, especificado en pliego adjunto.

3.10.0.11 LINEAMIENTOS GENERALES

De acuerdo con el asesoramiento de la Direccidn General de Hidraulica, todas las partes de la red
pluvial (cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de
disefio de 10 (diez) afos de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la formula
Im = A/ (B+td) elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de
duracién de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente
cabe destacar que es necesario realizar una nivelacion detallada del suelo para realizar el proyecto
definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.
El proyecto de desague pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccion de
Obra para su reparacion

3.10.0.12 CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS

El Contratista debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafie-
rias en obras de albafiileria y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura de albafiileria, tendran que ser previstos, requeridos y/o practicados
exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste
responsabilizarse de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.
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Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicién que indique la Inspeccién
de Obra.

3.10.0.13 MATERIALES

El material a emplear sera de la més alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su
naturaleza o tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no
fuera posible y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere aceptable. Se describirdn en memorias
acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por AySA S.A.

3.10.0.14 TRAZADO Y COLOCACION DE CANERIAS

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos
con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacién, quedando
ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos no presenten
optimas condiciones de colocacion.

3.10.0.15 DESAGUES PLUVIALES

Los desagiies pluviales se ejecutaran con caferias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA y
110 mm de diametro, segln se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.10.0.16 BOCAS DE DESAGUES

Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja de
hierro reforzado segun se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Computo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra.-

3.10.1 EXCAVACIONES
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.10.2 CANALETA DE H°A°

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10.3 REJILLAS s/ proyecto

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de cdmputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.10.4 RELLENOS

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10.5 NEXO PVC DIAM 300 MM

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de cdmputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.10.6 NUEVA CAMARA DE EMPALME

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.11 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra.-

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacién del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse
dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
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Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, en
original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato digital y segun item 3.0.2.9. Su
aprobacion sera condicion previa a la Recepcién Definitiva de las obras.




