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3.20 Normas generales

3.2.01 Limpieza del terreno

3.2.0.2 Desmontes

3.2.03 Terraplenamientos y rellenos

3.2.04 Excavaciones para fundaciones

3.2.0.5 Compactacion

3.2.0.6 Cegado de pozos

3.2.1 Excavaci6n mecanica sin retiro

3.2.2 Retiro de escombros multifuncién-camion
3.2.3 Relleno y Compactacion con Tosca

3.3 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
3.3.0 Generalidades

3.3.01 Calculo de la estructura

3.3.0.2 Planos

3.3.0.3 Hormigoén a emplear

3.3.04 Acero

3.3.0.5 Empalmes

3.3.0.6 Encofrado

3.3.0.7 Colocacién de las armaduras

3.3.0.8 Colado de hormigén

3.3.09 Hormigonado con bajas temperaturas
3.3.0.10 Desencofrado

3.3.0.11 Tratamiento posterior del hormigon
3.3.0.12 Preparacion del hormigén

3.3.0.13 Inspeccion

3.3.0.14 Pruebas, ensayos y control

3.3.0.15 Hormigén a la vista

3.3.0.16 Juntas

331 Pilotes @ 25 cm in situ

3.3.2 Viga de fundacion

3.3.3 Columna rectangular H°A°

3.34 Viga de encadenado superior

3.35 Losa HPA°

3.3.6 Losas premoldeadas tipo CERBELU, con capa de compresién
3.4 MAMPOSTERIA

3.4.0 Generalidades

3.4.0.1 Mampuestos:

3.4.0.2 Cales

3.4.0.3 Cales hidratadas

3.4.04 Cemento comunes

3.4.0.5 Arenas

3.4.0.6 Agua

3.4.0.7 Mezclas-generalidades

3.4.0.8 Planilla de mezclas

3.4.09 Tabla de tolerancia de construccion
3.4.0.10 Albafileria de ladrillos - generalidades
3.4.0.11 Submuracion

3.4.0.12 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos
3.4.0.13 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacién
3.4.0.14 Mamposteria de ladrillos cerdamicos huecos

3.4.0.15 Toma de juntas
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3.4.0.16 Refuerzos en tabiques y muros

3.4.0.17 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos portantes
3.4.1 Mamp. de lad. hueco 18:18:33

3.4.2 Mamp. de lad. hueco 8:18:33

3.4.3 Mamp. de lad visto macetero central

3.4.4 Toma de juntas con mortero 1:3

35 AISLACIONES HIDROFUGAS

3.5.0 Generalidades

3.5.01 Aislacion hidréfuga horizontal en muros y tabiques
3.5.0.2 Aislacioén hidréfuga bajo piso en contacto con terreno natural
3.5.03 Aislacién hidréfuga horizontal bajo piso en locales sanitarios
3.5.0.4 Aislacién hidréfuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc.
3.5.0.5 Aislacién hidrofuga vertical bajo nivel del terreno

3.5.0.6 Aislacioén hidréfuga vertical sobre nivel de terreno

351 Aisl. Hidréfuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm
3.6 REVOQUES

3.6.0 Generalidades

3.6.0.1 Terminaciones

3.6.0.2 Picado de revoques

3.6.0.3 Jaharro

3.6.04 Jaharro bajo revestimientos

3.6.0.5 Enlucido a la cal fina

3.6.0.6 Bufias y molduras

3.6.0.7 Guardacantos

3.6.0.8 Proteccion de cajas de luz en tabiques

3.6.0.9 Juntas de dilatacién en muros interiores

3.6.1 Azotado hidréofugo

3.6.2 Jaharro fratasado exterior a la cal

3.6.3 Jaharro interior ala cal

3.6.4 Enlucido ala cal interior

3.6.5 Jaharro bajo revestimiento c/hidréfugo

3.7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

3.7.0 Generalidades

3.7.01 Terminaciones

3.7.0.2 Juntas de dilatacion

3.7.0.3 Los desniveles

3.7.04 Carpetas

3.71 Contrapiso s/ terr. nat. de H.P. c/malla esp.15cm

3.7.2 Contrapiso liviano con pendiente em azotea prom. 15 cm
3.7.3 Contrapiso de proteccion sobre membrana

3.74 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm

3.75 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm

3.7.6 Barrera de vapor polietileno pesado 200 micrones




GORIERNO DE LA CITDAD DE BUENOS AIRES
“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.8 PISOS

3.8.0 Generalidades

3.8.0.1 Muestras

3.8.0.2 Protecciones

3.8.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

3.8.04 Corddn vereda

3.8.1 Piso de mosaicos graniticos 40x40 cm color Sahara
3.8.2 Piso cerdmico 20x20 cm

3.8.3 Pulido a la piedra fina

3.84 Piso alisado de cemento

3.85 Piso de H° 21 con mallay endurecedor no metalico
3.9 ZOCALOS Y SOLIAS

3.9.0 Generalidades

3.9.01 Terminaciones

3.9.0.2 Forma de colocacién

3.9.1 Zbcalo de mosaico graniticos

3.9.2 Zbcalo de cerdmica monococcion h 10 cm.
3.9.3 Z4calo de cemento alisado h=20 cm.

3.94 Solia granito beige Sahara — cambio de solado
3.95 Solia de granito beige Sahara - acceso

3.10 REVESTIMIENTOS

3.10.0 Generalidades

3.10.0.1 Muestras

3.10.0.2 Protecciones

3.10.0.3 Marmoles y granitos generalidades

3.10.0.4 Materiales

3.10.1 Revestimiento de baldosas ceramicas blanco 20x20cm
3.10.2 Revestimiento tipo Tarquini en fachadas
3.10.3 Revestimento Venecita

3.11 CIELORRASOS

3.11.0 Generalidades

3.11.0.1 Hormigén visto sin oquedades

3.11.0.2 Aplicados

3.11.0.21 Jaharro y enlucido de yeso

3.11.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso

3.11.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal

3.11.0.24 Jaharro a la cal

3.11.0.3 Suspendidos

3.11.0.3.1 Metal desplegado

3.11.0.3.2 De placa de roca de yeso

3.11.1 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso

3.11.2 Cielorraso H° Visto sin Oquedades
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3.12 CARPINTERIAS

3.12.0.1 Generalidades

3.12.0.1.1 Planos constructivos de taller

3.12.0.1.2 Mano de Obra

3.12.0.1.3 Inspecciones y controles

3.12.0.1.4 Protecciones

3.12.0.1.5 Colocacién en obra

3.12.0.1.6 Balcones, barandas y defensas

3.12.0.1.7 Limpieza y ajuste

3.12.0.2 Carpinteria de madera

3.12.0.2.1 Generalidades

3.12.0.2.2 Requisitos especiales

3.12.0.2.3 Terciados

3.12.0.24 Tableros de fibras de madera prensada
3.12.0.2.5 Puertas y Ventanas

3.12.0.2.6 Muebles

3.12.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
3.12.0.2.8 Recepcion y control de calidad

3.12.0.3 Carpinteria de chapa de acero y herreria
3.12.0.3.1 Generalidades

3.12.0.3.2 Recepcion y control de calidad

3.12.0.3.3 Método constructivo

3.12.0.3.4 Puertas y Ventanas

3.12.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales
3.12.04 Carpinteria de aluminio

3.12.0.41 Generalidades

3.12.0.4.2 Materiales

3.12.0.4.3 Puertas y Ventanas

3.12.04.4 Tratamientos y terminaciones superficiales
3.12.1 METALICAS Y MIXTAS

3.12.2 DE ALUMINIO

3.12.3 HERRERIA

3.13 VIDRIOS

3.13.0 Generalidades

3.13.0.1 Espesores

3.13.0.2 Caracteristicas

3.13.0.3 Float y cristal float

3.13.0.4 Float laminado de seguridad

3.13.0.5 Otros tipos de vidrios o float

3.13.0.6 Vidrio sintético de seguridad (policarbonato)
3.13.0.7 Garantias

3.13.0.8 Espejos

3.13.0.9 Colocacioén

3.13.0.10 Masillas

3.13.0.11 Selladores

3.13.0.12 Burletes

3.13.0.13 Terminaciones

3.13.1 Vidrio armado en alero

3.13.2 Vidrio flota esmerilado

3.13.3 Laminado de seguridad 3mm+3mm

3.13.4 Espejos en bafios
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3.14 CUBIERTAS

3.14.0.1 Planas

3.14.0.2 Inclinadas

3.14.1 Canaleta de chapa galvanizada n° 22, incluye fijaciones

3.14.2 Cubierta de chapa galvanizada prepintada BWG 25 (incluye estructura completa de perfiles,
terminaciones y lana de vidrio 50mm)

3.14.3 Membrana c/ gotextil expuesto esp. 4 mm

3.14.4 Babeta membranay cierre

3.145 Barrera de valor pintura asfaltica

3.14.6 Aisl. Termica, poliestireno exp. En planchas superpuestas de 2.5 cm

3.15 INSTALACION SANITARIA

3.15.0.1 Generalidades.

3.15.0.1.1 Planos y calculos

3.15.0.1.2 Planos de montaje

3.15.0.1.3 Planos reglamentarios

3.15.0.1.4 Planos conforme a obra

3.15.0.1.5 Calculos

3.15.0.1.6 Interferencia con otras instalaciones y otros rubros de obra

3.15.0.1.7 Cddigos, Reglamentaciones y Normas.

3.15.0.1.8 Inspecciones.

3.15.0.1.9 Pruebas.

3.15.0.1.10 Tramitaciones.

3.15.0.1.11 Zanjas y excavaciones.

3.15.0.1.12 Proteccion de cafierias.

3.15.0.1.13 Fijacion de cafierias

3.15.0.1.14 Recepcion provisoria.

3.15.0.1.15 Garantia

3.15.0.1.16 Recepcion definitiva

3.15.0.2 Desagues cloacales

3.15.0.2.1 Alcance

3.15.0.2.2 Cafierias de hierro fundido centrifugado

3.15.0.2.3 Cafieria de plomo

3.15.0.2.4 Piletas de patio

3.15.0.2.5 Bocas de acceso

3.15.0.2.6 Bocas de desaglie

3.15.0.2.7 Boca o tapa de inspeccion

3.15.0.3 Desagues pluviales

3.15.0.3.1 Alcance

3.15.0.3.2 Embudos para desagiie

3.15.0.3.3 Canaletas para desagles de patios

3.156.0.3.4 Bocas de desagle

3.15.0.3.5 Cafierias de polipropileno

3.15.04 Instalacion para agua fria.

3.15.0.4.1 Alcance.

3.15.0.4.2 Colectores sanitarios

3.15.0.4.3 Llaves de paso

3.15.0.4.4 Canillas de Servicio:

3.15.0.4.5 Tanques de agua

3.15.05 Instalaciéon para agua caliente.

3.15.0.5.1 Alcance.

3.15.0.5.2 Llaves de paso

3.15.0.6 Provisién y colocacion de artefactos y griferia

3.15.0.6.1 Uniones

3.15.0.6.2 Artefactos

3.15.0.6.3 Accesorios
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3.15.1 Distribucién de agua y desagiies cloacales

3.15.2 Prov. Y colocacién tanque de reserva acero inox. 2000 Its.
3.15.3 Prov. Y colocacién de artefactos,griferias y accesorios
3.16 INSTALACION CONTRA INCENDIO

3.16.0 Alcance de los trabajos.

3.16.0.1 Instalaciéon de matafuegos

3.16.0.2 Sefialética

3.16.0.2.0 Generalidades

3.16.0.2.1 Carteles fotoluminscentes

3.16.0.2.2 Carteles no fotoluminscentes

3.16.0.2.3 Fijacion de carteles

3.16.1 Matafuego triclase tipo ABC de 5 kg,c/Gabinete
3.16.2 Sefialetica tipo S1

3.16.3 Sefialetica tipo S9

3.16.4 Sefialetica tipo S8-11-12-15

3.16.5 Sefialetica tipo S17-18

3.17 INSTALACION ELECTRICA

3.17.0.1 Recomendaciones generales

3.17.0.11 Requisitos a cumplir antes de iniciar la instalacion eléctrica
3.17.0.1.2 Instalacion Eléctrica temporaria de obra

3.17.0.1.3 Planos

3.17.0.1.4 Documentacion técnica del proyecto

3.17.0.1.5 Presentacion de muestras

3.17.0.1.6 Determinacion de la seccién nominal de los conductores
3.17.0.1.7 Aspectos constructivos de las canalizaciones.

3.17.0.1.8 Ensayos previo a la recepcion provisoria

3.17.0.1.9 Planos conforme a obra

3.17.0.1.10 Pruebas e inspecciones durante la obra

3.17.0.1.11 Tramites

3.17.0.2 Descripcién general de los trabajos

3.17.0.2.1 Cainierias

3.17.0.2.2 Cajas

3.17.0.2.3 Conductores para instalacion en canalizaciones
3.17.0.24 Conductores autoprotegidos

3.17.0.2.5 Instalaciéon de Puesta a tierra

3.17.0.3 Materiales a utilizar en la instalacion eléctrica
3.17.0.3.1 Cables para distribucion de energia eléctrica

3.17.0.3.2 Aspectos particulares del tablero principal

3.17.0.3.3 Elementos contenidos en los tableros

3.17.0.34 Aspectos particulares del tablero seccional

3.17.0.3.5 Tomacorrientes

3.17.0.3.6 Interruptores de efecto

3.17.0.3.7 Instalacion de artefactos de iluminacion y equipos de emergencia
3.17.04 Instalacion de sistemas de corrientes débiles

3.17.1 Instalacién eléctrica completa

3.17.2 Instalacion de corrientes débiles

3.17.3 Provision y colocacién de artefactos

3.18 INSTALACION DE GAS
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3.18.0.1 Generalidades

3.18.0.1.1 Alcance de los trabajos.

3.18.0.1.2 Normas a cumplir

3.18.0.1.3 Verificacion de proyecto

3.18.0.1.4 Memorias de calculo, planos de obra y de detalle.
3.18.0.1.5 Gestiones para la aprobacion de las instalaciones
3.18.0.1.6 Supervision de los trabajos

3.18.0.1.7 Planos conforme a obra

3.18.0.1.8 Certificados de garantia

3.18.0.1.9 Manuales de operacion y mantenimiento
3.18.0.1.10 Pruebas y mediciones

3.18.0.1.11 Recepcion Provisoria

3.18.0.1.12 Plazos de garantia de Instalaciones de Gas - Recepcion Definitiva
3.18.0.2 Calidad de los materiales

3.18.0.3 Cafierias Internas y externas

3.18.04 Accesorios

3.18.0.5 Fijaciones

3.18.0.6 Proteccién de las cafierias

3.18.0.7 Uniones roscadas

3.18.0.8 Instalacion a realizar

3.18.0.9 Conexién de artefactos

3.18.0.10 Ventilaciones

3.18.1 Instalacién de Gas completa

3.18.2 Provision y colocacién de anafe de 2 hornallas
3.18.3 Provisién y colocacién de termotanques TN 50 Its.
3.19 CLIMATIZACION

3.19.0.1 Objeto de los trabajos.

3.19.0.2 Normas a cumplir

3.19.0.3 Plazos de garantia de Instalaciones de Calefaccion
3.19.04 Ayuda de gremios

3.19.05 Generalidades

3.19.0.5.1 Memorias de calculo, planos de obra y de detalle.
3.19.0.5.2 Calidad de los trabajos.

3.19.0.5.3 Controles de calidad

3.19.0.54 Reparacion de partes afectadas por los trabajos.
3.19.0.5.5 Gestiones para la aprobacioén de las instalaciones
3.19.0.5.6 Planos conforme a obra

3.19.0.5.7 Certificados de garantia

3.19.0.5.8 Manuales de operacién y mantenimiento.
3.19.0.5.9 Equipos

3.19.0.5.10 Instalacion de Equipos

3.19.0.5.11 Montaje de conductos

3.19.1 Prov. De equipo calefactor de 34000 KCAL
3.19.2 Prov. De equipo evaporador y condensador de 6 TR
3.19.3 Instalacién de equipos

3.19.4 Prov. Y colocacién de conducto circular y rejas
3.20 PINTURA

3.20.0.1 Generalidades

3.20.0.1.1 Normas de ejecucion

3.20.0.2 Pinturas para cielorrasos

3.20.0.2.1 Cielorrasos de yeso
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3.20.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina

3.20.0.2.3 Cielorrasos de hormigén

3.20.0.3 Pintura para paramentos interiores

3.20.0.3.1 Paredes con terminacion de enlucido de yeso

3.20.0.3.2 Paredes con terminacion a la cal y a la cal fina al fieltro

3.20.04 Pinturas para paramentos exteriores

3.20.0.41 Paredes con terminacion a la cal

3.20.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista

3.20.0.5 Pinturas para carpinteria de madera

3.20.0.6 Pinturas para carpinteriay herreria de acero

3.20.1 Pint. Int. al latex en cielorrasos

3.20.2 Pint. Int. al latex en cielorraso (antihongo)

3.20.3 Pint. Int. al latex en muros

3.20.4 Pint. Int. al latex en muros (antihongo)

3.20.5 Esmalte sintético int. para muros

3.20.6 Pint. s/carp. metalica 1 m ant.+ 2 esmalte

3.20.7 Barniz s/carp de Madera

3.20.8 Siliconas s/ hormigon visto exterior

3.20.9 Enduido interior sobre cielorrasos placa de roca de yeso

3.20.10 Enduido interior sobre muros

3.20.11 Esmalte sintetico s/guardasilla de MDF

3.21 MUEBLES Y MESADAS

3.21.0.1 Generalidades

3.21.0.2 Mesadas

3.21.0.3 Guardasillas

3.211 Mesada granito gris mara esp. 2.5cm con 1 bacha de acero inoxidable, de 2.24x0.60 con zocalo,
segun especificaciones en pliego.

3.21.2 Estante reja de amurar de acero inoxidable

3.21.3 Mueble bajo mesada segln planos y especificaciones

3.214 Guardasilla de MDF

3.22 PARQUIZACION

A) CONSIDERACIONES GENERALES

B) MANO DE OBRA

C) PROVISION DE ARBOLES

D) PROVISION DE TIERRA Y CESPED

E) PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

3.22.1 Prov. Y coloc. Tierra negra (INCLUYE 20 % DE COMPOST)
3.22.2 Prov. Y coloc. de Césped al voleo

3.23 VARIOS

3.23.1 Limpieza periddicay final de obra

3.23.2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra
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LISTADO DE PLANOS

A

AO
Al
A2

E1l
DC
1
DC
2

DS1
DS2
PC
IE1
IE2
IE3

PLANTA DE CONJUNTO C/ IND. PARCELAS 1 : 100.
PLANTA DE CONJUNTO 1 : 100.
PLANTA ARQUITECTURA ( ARQ. + TECHOS ) 1 : 50.
CORTES Y VISTAS 1 : 50.
PLANTA DE ESTRUCTURA 1:50.
DETALLES CONSTRUCTIVOS VARIAS
DETALLES CONSTRUCTIVOS VARIAS
DETALLES SANITARIOS (2) 1:25.
DETALLES SANITARIOS (2) 1:25.
PLANILLA DE CARPINTERIAS VARIAS
BAJA TENSION 1 : 100.
INSTALACION ELECTRICA 1 : 100.
TABLERO 1 : 100.
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IS INSTALACION SANITARIA 1 :100.
IG INSTALACION DE GAS 1:100.
ICI INSTALACION DE CONTRA INCENDIO 1:100.
PL  PLANILLA DE LOCALES S/E

ANEXO 1: TG.6.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND

ANEXO 2: SENALES EN LA VIA PUBLICA
ANEXO 3: LEY N° 1.747 MODIFICACION DEL ART. 2.1.2.7. DEL CODIGO DE EDIFICACION.

ANEXO 4: MANUAL DE SENALETICA ACCESIBLE PARA LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

3.0 GENERALIDADES

3.01 MEMORIA DESCRIPTIVA

El edificio proyectado para alojar las actividades de la Defensoria Barrial La Boca — Barracas del Consejo de los
Derechos de Nifias, Nifios y adolescentes.

El edificio contara con una sala de recepcion, cinco oficinas de atenciéon al publico, sanitarios ambos sexos,
discapacitados y una cocina para el personal de la Defensoria.

El lugar sera utilizado para la realizacion de las actividades especificas de la Defensoria con una fuerte insercion
barrial.

3.01.1 Localizacion
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Esta emplazado en el predio ubicado en la esquina de las calles Aristdbulo del Valle y Herrera de la C.A.B.A.

3.0.1.2 Justificacién y beneficios

El edificio se construira utilizando muro portante, combinando un sector de cubierta metalica liviana y otro con losa de
hormigoén plana. Las carpinterias exteriores seran de aluminio con vidrios de seguridad y llevaran rejas.

Junto al edificio de la Defensoria estdn emplazadas una biblioteca y una juegoteca, que dan el marco y conforman un
patio interior al que se vuelcan diversas actividades.
La superficie total del edificio es de 153.77 m2.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicacién para la
construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones
del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es indicativo y,
durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las
consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion
del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de
ningun tipo en concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisidon y/o aprobacién que deba requerir a la
Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Terminologia

DGPUYyA, significa Direcciéon General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios.

DGROC significa Direccion General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaria de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra,
plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion
Licitatoria sean necesarios para la terminaciéon de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al
servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario para la ejecuciéon de los
mismos.

3.0.24 Normas y Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas especificaciones, en
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para
la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de
dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de
proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspecciéon de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir
sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
obras civiles (C.I.LR.S.0.C.)

b)Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y
302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacién de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas S.A.
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f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el
Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociacion
Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A.)

Asociacion Electrotécnica Argentina.

h) Instalacion de Corrientes Débiles: Telefonia- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de
Servicio de Video Cable.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobacion de toda la
documentacién de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de
Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoria y en un todo de acuerdo al
Cdédigo de la Edificacion del GCBA. Del mismo modo debera contar con la aprobacién de los diferentes organismos
como ser AySA S.A,, Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom — Telefénica, etc.

3.0.25 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a
la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias habiles a contar
de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al Contratista de
una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad
a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo
y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcién de la
Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de
obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de
la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra,
con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretacion de la Obra

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacién de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que crea
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a través
de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se
expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta
que se presente en su propuesta licitatoria.

Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

Planos generales y de detalles: Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, siendo obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo y la documentacion técnica de detalle.
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Su revision y aprobacion sera realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.

a) la Inspeccion de Obra. Dicha aprobacion no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias
en los ambitos civil y profesional por el disefio, la ejecucion y el correcto funcionamiento de la construccién e instalaciones
de la obra. Se deber& contar con la documentacion de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, previamente al
inicio de los trabajos.

El contratista elaborara todos los planos de detalle y las memorias de calculo que permitan ejecutar en forma inequivoca y
segura las diferentes partes de la obra segun los lineamientos y criterios del proyecto y documentacién de licitacion y con
los ajustes que imponga la verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construccién en un todo
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendran todos los
detalles necesarios para su correcta interpretacion y posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las adecuadas
para este objeto.

b) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi como también
toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo a estas
especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

c) Interpretacidon de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la
totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion
técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se
deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y
estas sobre las apreciadas en escala.

d) Presentacién de Documentacidn: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la
documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las
leyes previsionales.

e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz -
cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos
con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del area de intervencion.

f) Cuidado de la Forestacién existente: El Contratista debera evitar todo corte de raices, dafio al tronco o al follaje, o
cualquier tarea que por si misma en el momento de la ejecucién, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dafhar a las
especies arboreas.

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacién de las
obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la
posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la
Inspeccidon de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar

la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

h) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, y con la
participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos




GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicaciéon en beneficio de la obra, y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

i) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspecciéon de Obra, la que verificara el estado del
material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depodsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de
los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe en
documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar

Copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

k) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para su aprobacion por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, los planos que a continuacién se detallan:

Fundacion: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.

Estructura: Memoria de Calculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura.
Arquitectura: Planos de demolicion-Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Carpinteria: Vistas y detalles

Equipamiento: Planos de detalle.

Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.-

1: 150 planos generales.-

1: 150 planos de replanteo

1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra cuatro juegos de copias heliograficas de cada
plano, con una anticipacién minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciaciéon de las
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para los casos que requieran la intervencion
de las distintas reparticiones oficiales, se exigira su aprobacién previa a la iniciacién de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no
podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, aprobados por los
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra.

1) Planos conforme a obra:
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El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, a partir de la fecha efectiva
de terminacién de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

Estos seran:

Un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliograficas, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de:

- Estructura

- Arquitectura

- Electricidad, corrientes débiles y baja tension.

- Instalacion Sanitaria e Incendio

- Instalacion de Ascensores

- Instilacion Termomecanica

- Plantacion y jardineria

- Demolicion

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra, planos conforme a obra de todas las
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segun normas Municipales y Nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra la misma quedara
condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificacion ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.8 Materiales

3.0.2.8.0 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.28.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de
calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que en la planilla
de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el
calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares
cubiertos apropiados para estos fines. La extincién o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el procedimiento
mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen” la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se
apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o
mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra podra ordenar el cribado
de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningun caso se empleara cal "apagada" antes de su completo
enfriamiento. Se considerard que se estd en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
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apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizard en la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de
anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra
en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico
sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las
30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en alguin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

3.0.2.8.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm, como minimo,
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se apilaran
separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las distintas partidas.
Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en minimas proporciones.
En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y
quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la
conclusién de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccion designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio
de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de
la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.
Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar a la
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.8.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de acuerdo con los resultados del
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena
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artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena,
se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacién:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

3.0.2.8.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal
efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no
reuna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).
Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente
podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra
la aprobacion para su uso.

3.0.2.85 Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la
provision de agua de construccion.

3.0.2.8.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15
cm.; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos
espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamafo
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de
revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos
con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra.

3.0.2.9 Mezclas

3.0.2.9.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricarda mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia,
ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
serda desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcién del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
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3 partes de arena mediana

3) Para colocacién de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

3.0.2.9.2 Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde3m, 5mm.

o Enpafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.10 Informe Final

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe
final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente
capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas, todo ello en
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, la
siguiente documentacién:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al contrato inconcluso,
impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Autocad 14.
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0 Generalidades

3.1.0.1 Proyecto definitivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del Contratista
la elaboracioén de los planos de obra definitivos.

El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que la Inspeccién
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del organismo que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo
deberan ser presentados para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra.
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Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3 lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminaciéon necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o
en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la
provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el
suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.04 Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacién de que trata el
inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados, considerandose
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.05 Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provision y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos afectados a
las obras contratadas.

3.1.0.6 Union de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido sin excepcién
en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de los
trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

ftems a cotizar: Los ftems del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.1.1 Obrador

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento
que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Este contara con oficinas, depdsito vestuario y locales
sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo el ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente.

3.1.2 Cartel de Obra

El Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, los carteles de obra que se indiquen en los planos y la Planilla de Cémputo y Presupuesto que
se adjunta. El cartel se realizara en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado en madera dura. Medida 3,00
x 2,00 ml, y de acuerdo a plano que entregue la Inspeccién de Obra.

Vendra pintado con dos manos de antidoxido previas tres manos de esmalte sintético de terminacion, colores segun
especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio
cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacién definitiva serd acordada con la Inspeccién de obra.
Estara prohibido colocar publicidad.
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3.1.3 Cerco y vallado de obra

Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefalizacion necesarias para seguridad tanto del personal
empleado como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas, y cualquier otro elemento
necesario que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen
las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las pasarelas
peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los frentistas, deberan
estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificaciéon y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda
la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y
demarcacion de la zona de trabajos.

3.14 Limpieza replanteo y nivelacién del terreno

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelaciéon de las obras, informando a la Inspeccion de
Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificaciéon de ejes y niveles
de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras correspondientes al predio,
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros y retiro de
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos
fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos
los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién, sea ésta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y
requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.15 Relevamiento planialtimetrico y cateos

Asimismo, El Contratista debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la
obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara
una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la
Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su
aprobacién por la Inspeccion de Obra.

Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen las
actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los
resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y cotejados por la Inspeccién de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo, el Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del organismo que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo deberan ser
presentados para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

3.1.6 Documentacion grafica, proyecto ejecutivo

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5 Conocimiento de la
obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

3.1.7 Cartel de publicidad
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS/DEMOLICIONES

3.2.0 Normas generales

Comprende la ejecuciéon completa de los trabajos que a continuacion se detallan:

a) Desmontes.

b) Excavaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la
Inspeccién de Obra.

Debe entenderse gue estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones sin excepcion, incluyendo
las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademas de
todos aquellos que indique la Inspeccién de obra.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le
imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como
policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga, mantendra
personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en
veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general, cualquier clase de contencidén necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido
en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las
compafias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a su
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la
Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, lo indique.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la via
publica, que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad,
estabilidad y protecciéon de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas las reparaciones
necesarias.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o profesionales
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y
estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.

Nota: El corte graficado en los planos_es indicativo
El Contratista tendré a su cargo la verificacion de niveles y tapadas existentes, considerando ademas los tendidos y pasajes de
las lineas subterraneas.

3.2.0.1 Limpieza del terreno

El Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles (no se consideran incluidos los ubicados en la Via
Publica), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la
Inspeccidon pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada arbol que se extraiga
deberan reponerse dos especies similares.

Asimismo debera contemplarse la facultad de la inspecciéon de obra de disponer el desplazamiento de algunas
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno,
asimismo y aun cuando ello no surja especificamente de la documentacion, la Inspecciéon podra ordenar la conservacion
parcial o total de la vegetacion existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su
mantenimiento.
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Salvo expresa indicacién en contrario, la Contratista dispondra de la vegetacion eliminada, debiendo retirarla de los limites
de la obra o destruirla por su cuenta.

3.2.0.2 Desmontes

Se efectuaran de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista disponer la marcha
de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultdaneamente la excavacién para los desmontes con el relleno de los
terraplenes.

Si sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion. Asimismo cuando ésta asi
lo requiera, la Contratista debera retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un indice de plasticidad
superior a 15.

En los ultimos veinte centimetros debajo del desmonte, la capa se compactara hasta obtener la densidad que se indica en
el Art. Compactacion.

3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor
suelto de no mas de 20 cm.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta
obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y secas, sin cascotes,
piedras ni residuos organicos ni deshechos industriales, ni materiales en proceso de descomposicion. Tendran
caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas
especificaciones.

Los terraplenamientos se efectuaran con suelo seleccionado del tipo “tosca” con indice de plasticidad IP<10 y limite liquido
LL<35.

Aquellos rellenos que se efectuen bajo pavimentos de areas de estacionamiento se ajustaran a lo especificado en el PETP.
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente el liquido acumulado y se comenzara el relleno
con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fije la inspeccion.
Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la
correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped.

3.2.04 Excavaciones para s6tanos, fundaciones y submuraciones.

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las fundaciones, la
que, tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada segun el criterio adoptado por el Art. Desmontes.

En el precio de excavacion se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios
realizar por proyecto o a juicio de la Inspeccion.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapatas,
bases de columnas, fondos de vigas, etc. y seran excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante
del estudio de suelos.

El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos seran verticales o con talud de
acuerdo a las caracteristicas del terreno.

Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavacion, la Contratista no tendra opcion a reclamo alguno,
siendo a su cargo el mayor trabajo resultante.

En ningun caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la admisible.

El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de
espesor maximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente.

No se comenzara ninguin cimiento sin notificar a la Inspeccion la terminacion de las zanjas correspondientes.

3.2.05 Compactacion

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico aparente seco igual al
95% del maximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad 6ptima.

Los ensayos se ejecutaran en obra o en laboratorio y estaran a cuenta y cargo de la Contratista.

El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la Contratista.

3.2.0.6 Cegado de pozos
El Contratista debera proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procedera a su desagote
y posterior desinfeccién, de acuerdo a normas del EPS.
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Cuando la Inspeccién lo considere necesario podra ordenar ademas que el llenado de los pozos se ejecute con hormigén
de cascotes u otra técnica adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto, y
deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en
Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.-

3.2.1 Excavaciéon mecanica sin retiro

Se consideraran para su excavacion los aspectos generales del item. "Excavaciones y Desmontes" y “Desmonte y Retiro
de Tierra”, del presente capitulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisiéon de la
Inspeccién de Obra

3.2.2 Retiro de escombros multifuncién-camién

Se consideraran para su excavacion los aspectos generales del item. "Excavaciones y Desmontes" y “Desmonte y Retiro
de Tierra”, del presente capitulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisiéon de la
Inspeccion de Obra

3.2.3 Relleno y Compactacion con Tosca

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, etc. siempre y cuando
las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de caracteristicas similares
al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo aqui especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excederan un espesor de 0,15m.

Cada capa serda compactada por cilindradas y otro medio apropiado bajo la supervision y control de la Inspeccién de Obra.
El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad apropiada.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas tierras para las
distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de desparramarse en
los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o
de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera proveerse de la tierra necesaria fuera del perimetro
de la obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y con el
espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas de la densidad
maxima del ensayo normal “Proctor”.

3.3 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
3.3.0 Generalidades
3.3.0.1 Célculo de la estructura

Corresponde a la Contratista la elaboracion del calculo de la estructura de hormigén armado. La confecciéon de planos de
encofrado, detalles y planillas de armaduras se ejecutara de acuerdo a lo establecido en este pliego.

La estructura debera responder a su fin y satisfacer todas las necesidades, aunque estas no estuvieran explicitamente
detalladas en los planos.

Cualquier modificacién a introducirse requerira la previa autorizacion escrita de la Inspeccién de Obra.

La primera entrega del calculo debera consignar memoria de calculo con analisis de cargas de losas, vigas, columnas y
fundaciones, con sus planillas. Todo ello sera acompafiado de los planos esquematicos correspondientes para la totalidad
de la estructura resistente.

3.3.0.2 Planos

Los planos llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y
posicion de la estructura.

Una vez tomado conocimiento de los planos esquematicos y de los calculos respectivos, la Contratista procedera a la
ejecucion de los planos de fundacion y encofrados, en escala 1:50.

Los planos de encofrado a confeccionar deberan ser presentados para su conocimiento y visado antes del inicio de la obra.
En los mismos debera consignarse las intersecciones de: conductos, cafios, cajas y/o elementos embutidos, etc. que surja
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de los planos de instalaciones o que a falta de éstos le sean indicadas por la Inspeccion. A tal efecto se acotaran
debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase
aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras como consecuencia de los
mismos no dara lugar a demasia alguna.

Las armaduras de las losas se indicaran en planos en escala 1:50, acotandose perfectamente cada uno de los hierros que
la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevara un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea
necesario se dibujara la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles iran en escala 1:20.
Para las columnas se dibujaran los detalles de estribos y armaduras verticales.

Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigén, los que figuran en la
memoria de calculo, no pudiendo la Contratista alterar sus calidades. La Contratista no podra ejecutar ninguna estructura
sin contar los planos aprobados por la DGROC del GCBA 'y la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.3.0.3 Hormigén a emplear

El hormigén a emplear sera tipo H21

En cuanto a los materiales a emplear, produccion del hormigdn, colocacion, curado y resistencia se debera cumplir con el
CIRSOC 201.

La dosificacién se hara en peso debiendo la Contratista disponer de los elementos necesarios a tales efectos.

El contenido minimo de cemento sera de 300 kg./m3.

No se permitira el uso de aditivos sin autorizacion previa de la Inspeccion de Obra.

En caso de usar hormigon elaborado se extraeran 3 probetas al pie de cada camion.

Se realizaran también ensayos de probetas de contraste.

3.3.04 Acero

Los aceros a utilizar tendran una tension caracteristica de fluencia ceK 4.200 kg/cmz.
Cada partida de acero entregada en obra estara acomparada por el certificado de calidad o garantia emitido por la firma
fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y el CIRSOC 201.

3.3.05 Empalmes

La Contratista debera dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la union de la estructura con la mamposteria o
con elementos de fachada como asimismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir [os mismos costos
adicionales.

3.3.0.6 Encofrado

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.

La Contratista sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por
no cumplir este requisito. Los moldes seran planos vy rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de
su forma correcta durante el hormigonado arriostrandolos adecuadamente para que puedan resistir el transito sobre ellos y
el colado del hormigon.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o desuniones y se dispondran de manera
que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a fondo de vigas.

Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de 3 m de luz, para
absorber el asentamiento del encofrado.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o
capiteles. Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas.

Los puntales seran de una sola pieza permitiéndose como maximo la tercera parte de ellos con un empalme. Estaran
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se admitirdn puntales empatillados en el tercio
medio. Antes del colado de hormigon se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigiran aberturas préximas al fondo para su limpieza, las que no
podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado;
el riego con agua se efectuara hasta la saturacion de la madera.

En caso de considerarse necesario, la Inspeccién de Obra exigira a la Contratista el calculo de verificacion de los
encofrados y apuntalamientos.

No se permitira bajo ningun concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de cafierias, debiendo colocarse
marcos para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejaran manchones de cafios de
hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero
para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentara proporcionalmente su seccién para tener en cuenta el
debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningun caso que mas de una caja esté en un mismo
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plano transversal a la columna. La Contratista debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean
necesarios para el anclaje de elementos.

Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberan ser de marca reconocida y de base acuosa. Su aplicacion debera
realizarse antes de la colocacion de la armadura.

3.3.0.7 Colocacién de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado, La armadura debera ser doblada y
colocada asegurando mantener la posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones
minimas en todas las barras.

Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.

La forma de las barras y su ubicacion seran las indicadas en los planos correspondientes.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas de uno en una misma seccion de estructura
sometida a esfuerzo de traccion y ninguno en la de tensiones maximas.

Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera ser cuarenta veces el diametro
de la misma.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el SIREA.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucion de la armadura,
debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

3.3.0.8 Colado de hormigén

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion y siempre en presencia de un profesional responsable por parte
de la Contratista.

El hormigdén se colara sin interrupcion inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepciéon podra
transcurrir hasta el colado no mas de una hora desde la terminacién del amasado.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél apisonado en forma de
asegurar un perfecto llenado.

En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigén debera ser
conducido mediante tubos de bajadas.

El contratista debera observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena técnica para asegurar un
perfecto curado del hormigdn armado.

En este tema debe estarse a lo normado en el CIRSOC.

3.3.09 Hormigonado con bajas temperaturas
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se pedira autorizacion a la Inspeccion la que indicara las
precauciones especiales a adoptar.

3.3.0.10 Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el CIRSOC
201.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion, sera ésta quien decida como
se procedera para subsanar o rehacer la estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las
fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién controlara éste registro.

3.3.0.11 Tratamiento posterior del hormigén
El tratamiento posterior a los trabajos de colado debera ser atendido segun lo establecido por el CIRSOC 201.

3.3.0.12 Preparacién del hormigén

Es recomendable que el hormigon sea elaborado en plantas especificas y transportado en camiones especiales. La
inspeccion ante solicitud fundada de la empresa, podra autorizar la elaboracion en obra siempre y cuando se utilicen
plantas con dosificacion en peso, que existan depdsitos especiales para cemento y recintos separados para los aridos y
elementos para su limpieza en caso necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final.

3.3.0.13 Inspeccion

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccion.

Todos los trabajos de hormigdn armado deberan contar con el conocimiento de la Inspeccién de Obra y la Contratista
debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista debera solicitar por escrito la
Inspeccion previa que autorice a hormigonar la misma.
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La Inspeccion hard por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el
conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la
Inspeccion; ésta, a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin dicha conformidad.

3.3.0.14 Pruebas, ensayos y control

Cuando corresponda y cuando la Inspeccion lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia de
compresion, flexion, analisis granulométrico de los aridos, determinaciéon de su grado de humedad, etc. y pruebas que la
misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC 201.
Las pruebas se realizaran en el Instituto del Cemento Portland, INTI, Laboratorio de Ensayo de Materiales de la C.B.A. u
otro laboratorio reconocido, aprobado por la INSPECCION. La inspeccion esta facultada para realizar ensayos de control
en laboratorios de su eleccién, sin costo adicional para la INSPECCION. Esta circunstancia debera ser prevista por el
contratista en su oferta.

NOTA:De optar la Contratista para la realizacion de los ensayos de las probetas de hormigén por otro laboratorio debera
presentar los antecedentes respectivos ante la Inspeccion quien decidira sobre el tema.

3.3.0.15 Hormigén a la vista

Donde el proyecto indique la existencia de estructuras de hormigon a la vista debera ejecutarse hormigon con encofrados
fendlicos.

El hormigén utilizado sera homogéneo, de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los
efectos de asegurar al maximo la uniformidad de textura y color.

La ejecucion de los encofrados debe responder a la finalidad del proyecto. Se tomaran los recaudos para garantizar un
buen acabado superficial de los cielorrasos y las vigas que queden a la vista.

En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobacion de la Inspeccion los planos de encofrado
con el disefio de juntas, de tablas, bufias, distribucion y forma de ejecucién de los separadores, etc. en escala adecuada.
La textura superficial estara determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero cuidando la ejecucién ya que
no podra retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.).

De emplearse encofrados de madera, la misma no contendra resinas que pueden manchar la superficie del hormigén y se
saturaran en agua antes de la colada.

Segun el acabado que se pretende lograr, las tablas deberan colocarse entre si, machihembradas, a tope, o con pequefas
separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente.

En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metalicos o plasticos se observara
un criterio similar al enumerado en el parrafo precedente.

En los cantos se aceptaran chanfles de hasta 15mm. Se utilizaran hormigones de una relacién agua-cemento no mayor a
0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigén es compacto y de 7,5cm si el hormigén es
vibrado.

No se admitira ningun sistema de atado con pelos, sélo se usaran separadores para mantener en su posicién el encofrado,
siguiendo un determinado dibujo. Consistiran en un cafio de hormigén que alojara un perno con tuerca y arandela de
goma.

Luego del desencofrado, se retirara el perno, macizando con concreto el cafio que quede alojado en la masa de hormigon.
El recubrimiento minimo para las armaduras sera de 2,5cm en columnas, vigas y tabiques.

3.3.0.16 Juntas

La junta entre estructuras de hormigén armado sera de 2 cm. de ancho, y se materializara incorporando una plancha de
poliestireno de alta densidad 27 kg/ m3 de un espesor de 2 cm. que se colocara como encofrado perdido sellandose con
Sikaflex 1a o similar calidad con un tapajuntas de chapa N° 24 galvanizada, salvo que no estén expuestas. El costo se
encuentra incluido en el rubro.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y Presupuesto, y
deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en
Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.-

331 Pilotes @ 25 cm in situ
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3. , segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.2 Viga de fundacién
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3. , segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.3 Columna rectangular HeA°
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3. , segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.34 Viga de encadenado superior
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3. , segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.35 Losa H°A°
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.3. , segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.6 Losas premoldeadas tipo CERBELU, con capa de compresién

Se ejecutara una cubierta de losetas prefabricadas Marca Cerbelu o similar.

Sobre la losa de hormigén prefabricada el Contratista realizara una barrera de vapor consistente en dos manos de pintura
asfaltica. Sobre esta se realizara un contrapiso de hormigon liviano con pendiente del 1:100 hacia los embudos de
desagues pluviales.

El contrapiso tendra una altura minima de 4cm en la periferia del embudo.

El contrapiso liviano se realizara con el agregado de bolillas de poliestireno expandido tratadas quimicamente en una
dosificaciéon que logre una densidad de 500 KG / m3.

Cemento 225 Kg.

Arena 180 Kg.

Bolillas de Poliestireno 900 Its. / m3

Se deberan realizar juntas de dilatacion que incluyan el espesor del contrapiso formando pafios de 16 m2 como maximo.
Sobre toda la superficie se realizara una carpeta de 3cm de espesor minimo para recibir membrana asféltica. Sobre esta se
dara una primera mano de imprimacion de asfalto plastico base solvente a razén de 0,300 litros/m2. Se tendra especial
cuidado de reforzar esta aplicacion sobre fisuras y grietas menores de carpeta y babetas.

Luego de la imprimacion de asfalto se daran dos manos de asfalto plastico base solvente sobre toda la superficie donde se
colocara membrana a razén de 1 litro/m2.

Se colocara una membrana preelaborada con asfalto plastico N° 1 de YPF, con alma central de polietileno de 50 micrones
y refuerzo superficial con armadura de poliéster no tejido de 170 gr. / m2 y espesor total de 4mm. El refuerzo debera estar
elaborado con fibras de poliéster virgen, no recuperado, de color blanco. La membrana se colocara completamente
adherida con la tercera mano de pintura asfaltica. La membrana se adherira completamente sobre las paredes adyacentes
hasta una altura como minimo de 15 cm. sobre el punto mas alto del desague.

3.4 MAMPOSTERIA

3.4.0 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del
Pliego tipo del S.E.T.O.P. (Capitulo Il) o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.4.0.1 Mampuestos

1.- LADRILLOS COMUNES

Tendran en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendran estructuras compactas,
estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni nucleos calizos, ni otros cuerpos extrafios; deberan ser sonoros al
golpe, rechazando la Inspeccién de Obra todo material que no retina estas condiciones.

Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en mas o en menos. Ensayados a la compresién en
probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, daran una resistencia media a la
rotura de 90 Kg/cm2.
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2.- LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramicos, estaran constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin
estratificacion y que no contendra nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor
adhesién del mortero. Su color sera rojo vivo y uniforme. Tendran 2, 4, 6 o mas agujeros, pero siempre fabricados con
arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos. Se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, y seran de las mejores
obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

3.- LADRILLOS HUECOS PORTANTES

Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se compensen: Tolerancia entre la
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados segun cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones
formales deberan verificarse de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metalica entre las aristas extremas, la desviacién de la arista al filo de la regla no
podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.-

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcién de la variacioén relativa de las aristas que vinculan dichas caras,
tedricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podran tener un espesor inferior a 5 mm. Las
paredes externas tendran un espesor igual o superior a 8 mm.-

3.4.0.2 Cales

Las cales se obtendran de la calcinaciéon a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de
calcio.

Seran de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidraulicas.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.

Su ingreso a la obra sera en bolsas.

a) CAL HIDRAULICA
Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos, elevacion de ladrillos comunes y de maquina, tabique de ladrillos huecos
ceramicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.

b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocacion de pisos, marmoles, solias, colocacion de revestimiento
interiores y exteriores.

Deberan estar por lo menos hidratadas en un 92 % .

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

3.4.0.3 Cales hidratadas

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra en
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico
sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en
las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de
cal.

3.4.04 Cemento comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad (Loma Negra, San
Martin o similar) y aceptada por la Inspecciéon de Obra. Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC.
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Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y
quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la
conclusioén de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccién designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio
de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de
la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

3.4.05 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de acuerdo con los resultados del
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las normas IRAM correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena,
se efectuaran ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y albafiileria en general,
a excepcion del enlucido de revoques.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

3.4.0.6 Agua

Tanto en la confeccion de mezclas para la albadileria, revoques, etc. como para el hormigén destinado a la ejecuciéon de
estructuras en hormigén armado, se empleara agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del
Contratista los gastos que demande la provision de agua para la construccion, salvo que se especifique explicitamente lo
contrario.

3.4.0.7 Mezclas-generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacioén previa de la Inspeccién de Obra.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya
empezado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con
excepcion del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimiran en el envase.

3.4.0.8 Planilla de mezclas
1) Tabiques de ladrillos huecos ceramicos (0,10 ml)

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
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4 partes de arena gruesa

2) Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

3) Capas aisladoras de concreto hidréfugas en muros y tabiques:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidraulicas:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg de hidréfugo batido con 10 litros de agua

5) Para contrapisos sobre terrenos naturales :
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas :
1/8 parte de cemento
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascotes de ladrillos

7) Para jaharro interior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena mediana

8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana
3 partes de polvo de ladrillo

9) Para enlucido interior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena fina

10) Para enlucido exterior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucido de concreto:
1 parte de cemento
2 partes de arena fina

12) Para colocacién de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias :
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

13) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
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3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

14) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

15) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

3.4.09 Tabla de tolerancia de construccién
1.- Desviacion de la vertical:
a) En las lineas y superficies.

e  En cualquier nivel - hasta 3m........ 5 mm
. hasta 6m. max... 8 mm
. hasta 12m. " ... 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles:
. en cualquier nivel, con un minimo de 6m................ 5 mm
. Para 12m............. 0+10 mm

2.- Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde3m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.- Variaciéon de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién relativa de las
paredes:

4.- Variacion de la ubicacion de aberturas y paredes:
. 5mm

5.- Variacion de los escalones:
a) En un tramo de escalera:
. Alzada .... 3 mm
. Pedada ... 6 mm
b) En escalones consecutivos:
. Alzada .... 2 mm
. Pedada ... 3 mm

3.4.0.10 Albaiiileria de ladrillos — generalidades

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su
colocacién. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla, apretandolos de manera que ésta rebalse por
las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las
juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a
1,5 cm. de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes.
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La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberan corresponderse
segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,5 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. La ereccién se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de la albafileria, que sera de
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigén y albaiileria, etc., expuestos a la
intemperie, seran tratadas con masilla elastica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspeccion de Obra en
forma de asegurar una impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes la Empresa dejara las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez
colocados los cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de
hierros dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc., los ejecutara la Empresa como
parte integrante de la albafileria, sin derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los
precios unitarios estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos,
cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

3.4.0.11 Submuracion

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por tramos de no mas de 2 m. de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutara la mamposteria de submuraciéon con ladrillos de cal de
primera, bien elegidos asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales huecos deberan ser bien calafateados con
mortero.

La mamposteria perimetral del s6tano debera ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuracion.

3.4.0.12 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos

Deberan emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos ladrillos deberan
estar bien embebidos de agua. No se permitira el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos.

Deberan asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los intersticios,
golpeandolos con fuerza. Las hiladas seran bien horizontales y verticales y no se aceptaran juntas que no estén trabadas.
Se asentara la mamposteria de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de
comenzar la cimentacién deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzara la mamposteria. Asimismo, se
debe conservar la verticalidad de los paramentos.

Si se tratara de muros de sétanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislacién, que de ocurrir debera ser hecha por la Empresa a su cargo.

De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albafileria en elevacion, deben preverse huecos
verticales para el paso de cafos, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el momento de efectuar
la mamposteria.

3.4.0.13 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion

En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria se colocaran simultaneamente los marcos de hierro,
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacio de los marcos y en especial umbrales.
Cuando asi lo ordenare la Inspeccion de Obra por tratarse de pafios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones
justificadas, se armara la mamposteria colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros
redondos de g 8 mm.

3.4.0.14 Mamposteria de ladrillos cerdmicos huecos

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en cuenta las restantes
especificaciones hechas para la albafiileria comun.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las especificaciones que se determinan para los
ladrillos comunes.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, seran cubiertos por la cara opuesta
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.

3.4.0.15 Toma de juntas
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La preparacion del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de
adecuada granulometria y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros asperos y de baja trabajabilidad
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometria exigen mas cantidad de agua de mezclado,
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de
cemento a fin de mantener la relacion agua-cemento mas adecuada.

Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como maximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una
ligera compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.

Las juntas enrasadas formaran un sélo plano con las caras vistas de ladrillo.

3.4.0.16 Refuerzos en tabiques y muros

Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigdn segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o columnas de
hormigén, se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigén de la estructura.

3.4.0.17 Mamposteria de ladrillos cerdmicos huecos portantes

Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.-

Se asentaran con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.-

Para la ejecucion de la capa aisladora horizontal, se llenaran previamente los orificios con arena. Luego se colocara la capa
aisladora correspondiente.-

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de 4 10mm.-

Sobre el mismo se colocaran dos fieltros asfalticos para realizar el apoyo de las losas.-

En correspondencia con las aberturas se ubicaran dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.-

Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.-

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albafileria de ladrillos - Generalidades".-

items a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.4.1 Mamp. de lad. hueco 18:18:33

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.4;

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra y de acuerdo a
planos generales y de detalles.

3.4.2 Mamp. de lad. hueco 8:18:33

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.4;

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra y de acuerdo a
planos generales y de detalles.

3.4.3 Mamp. de lad visto macetero central

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.4;

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra y de acuerdo a
planos generales y de detalles.

3.4.4 Toma de juntas con mortero 1:3

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.4;

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra y de acuerdo a
planos generales y de detalles.

35 AISLACIONES HIDROFUGAS

3.5.0 Generalidades

Para la ejecucién de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se cuidara que sean llevados a cabo con
sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores garantias, a los fines de crear barreras
eficaces de contencion contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban aceptar.
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Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9’"Muestras”.

3.5.0.1 Aislacion hidréfuga horizontal en muros y tabiques

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y
unida con las capas verticales.

Salvo indicacién contraria en planos, se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes de
arena y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca aprobada por la Inspeccién de Obra, disuelta en el agua con
que debe prepararse la mezcla.

No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendra un
espesor de 15 mm. y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.

A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical segun se indica en planos de detalle.

3.5.0.2 Aislacion hidré6fuga bajo piso en contacto con terreno natural

Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa
aisladora de concreto hidréfugo idéntica a las indicadas en Planilla de Mezclas.

Igual aislacion se usara en las canaletas destinadas a recibir cafierias, previo al revoque correspondiente.

3.5.0.3 Aislacion hidrofuga horizontal bajo piso en locales sanitarios
En los locales sanitarios, office o de caracteristicas similares se ejecutara una capa aisladora idéntica a la indicada en el
3.6.0.2.

3.5.04 Aislacion hidréfuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc.

Antes de la aplicacion del jaharro se preparan los paramentos convenientemente y procediendo a tal efecto, retirando
residuos extrafios y remanentes de hierro, alambres, etc.

Se embeberan muy bien las paredes y de inmediato se procedera a aplicar el jaharro de mezcla especificada en Planilla de
Mezclas.

3.5.0.5 Aislacién hidréfuga vertical bajo nivel del terreno

Para la ejecucién de esta capa se prevé emplear mezcla tipo 3 aplicada sobre el muro de contencion con un espesor de 1,5
cm.

Una vez seca se aplicaran dos manos cruzadas de pintura asfaltica tipo Asfasol, asegurando el perfecto cubrimiento de
toda la superficie.

La proteccién se efectuara con un tabique a panderete ejecutado con mamposteria de ladrillos comunes, tomados con
mezcla tipo 2. Se exige la perfecta union de la capa aisladora vertical con los horizontales de los muros y de los contrapisos
sobre terrenos.

3.5.0.6 Aislacién hidr6fuga vertical sobre nivel de terreno
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevaran un azotado hidréfugo realizado con mezcla
tipo 3, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendra un espesor de 5 mm. como minimo.

items a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

351 Aisl. Hidr6fuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.5; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6 REVOQUES

3.6.0 Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con
mezcla comun de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior o exterior.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del
arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de 1,5 cm.
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Los enlucidos, que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.6.0.1 Terminaciones

Las aristas de interseccion de los paramentos entre si, seran vivas y rectilineas.

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura
y mas arriba revoque, este ultimo debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera, hasta lograr su
aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el
paralelismo de las mochetas o aristas , etc..

En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga
prevista otra terminacion, se hara un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del
arte.

3.6.0.2 Picado de revoques

Se debera revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta
llegar al sustrato firme.

En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparacion de la mamposteria, debera limpiarse la
misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicaran dos manos de convertidor
de 6xido tipo marca Cintoplom o equivalente.

3.6.0.3 Jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicara el revoque
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas

A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procedera a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia entre
si, entre la que extendera el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de
las paredes de ladrillos o bloques.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar
previamente la aislacion hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el fragiie de aquel.

3.6.0.4 Jaharro bajo revestimientos

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicara el revoque
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendra un espesor de 15mm y se terminara
con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislacién
hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el frague de aquel.

3.6.0.5 Enlucido ala cal fina

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal fina segun planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre
paramentos interiores o exteriores. No se podra realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se
utilizaran morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacion de impurezas y exceso de material grueso. Las
superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas y
angulos rectos.

3.6.0.6 Bufias y molduras

El Contratista debera tener en cuenta la realizaciéon de bufias en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminacion
proyectada y en las siguientes situaciones:

a) Donde lo indiquen los planos

b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material
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Para la ejecucién de estas bufias se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las bufias se efectuaran sobre el
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio.
Para su ejecucion se fijaran guias provisorias de perfil metalico con la exacta direccién del trazado previo, verificando que
se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guia metalica se hara deslizar la maquina a efectos de que el corte responda
exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad
requerida se procedera al retoque de las aristas o borde de la bufia para la cual se utilizara como guia un perfil metalico de
medidas adecuadas que se colocara dentro de la bufia y permitira asegurar un acabado perfecto.

Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, asi como el pintado del perfil guia con pintura
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal.

Para la ejecucion de revoques en molduras, el Contratista deberd emplear moldes y equipos adecuados de modo que la
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspeccién de Obra.

3.6.0.7 Guardacantos

En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros,
llevaran guardacantos constituidos por perfiles angulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas
empotradas. Idéntico criterio se seguira en los locales cuyos revestimientos sean azulejos.

3.6.0.8 Proteccidn de cajas de luz en tabiques

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cafierias, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total, se cubrirdn sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques.

3.6.0.9 Juntas de dilatacion en muros interiores

No deben dejarse vacias para evitar que se introduzcan materiales rigidos que perturben el trabajo para las que fueron
destinadas.

Deberan llenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatacion.

iftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.6.1 Azotado hidréfugo
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.2 Jaharro fratasado exterior a la cal
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.3 Jaharro interior ala cal
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.4 Enlucido ala cal interior
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.5 Jaharro bajo revestimiento c/hidréfugo
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7 CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.7.0 Generalidades
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Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuaran segun las especificaciones que se incluyen en este Capitulo. Los
espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos
terminados y las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucién se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de
repasar previo a la ejecucion de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que
existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacion,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento reversible,
garantizando su conservacion o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.7.0.1 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el
grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una superficie rugosa que
permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas,
segun corresponda.

3.7.0.2 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Noédulo color negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacion en contrario en
los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El
costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.7.0.3 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizaciéon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el
indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

3.7.04 Carpetas

Se ejecutaran sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y himedos y bajo membrana
hidraulica en terrazas y azoteas.

Estaran constituidos por un mortero hidraulico con hidréfugo, segun se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de
espesor. Las superficies quedaran perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos.

items a cotizar: Los items del Coémputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.7.1 Contrapiso s/ terr. nat. de H.P. c/malla esp.15cm

Sobre el terreno natural compactado se realizara un contrapiso de hormigén pobre de cascotes de 0,15 cm. de espesor
armado con malla electrosoldada de acero tipo Q50, colocandose un film continuo de polietileno de 200 micrones de
espesor, como barrera de vapor.

3.7.2 Contrapiso liviano con pendiente en azotea prom. 15 cm
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, item 3.7.0.4; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.3 Contrapiso de proteccion sobre membrana

Se realizara sobre la membrana hidréfuga un contrapiso de proteccion, de las mismas caracteristicas que el contrapiso con
pendiente, de unos 4 cm. de espesor, que debera quedar terminado perfectamente liso para permitir el libre escurrimiento
del agua de lluvia.

3.74 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, item 3.7.0.4; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.75 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, item 3.7.0.4; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.6 Barrera de vapor polietileno pesado 200 micrones
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, item 3.7.0.4; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8 PISOS

3.8.0 Generalidades

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos componentes, se
encuentran consignados en el presente capitulo. Los lugares en que deberan ser colocados cada uno de los tipos, estan
indicados en los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion uniforme
sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados segun lo verifique la
Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale oportunamente la Inspecciéon de
Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetraran debajo de los zdcalos, salvo expresa
indicacion en contrario.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las indicaciones de los
planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderan a lo especificado en las planillas de mezclas
consignadas.

3.8.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a aprobacién de la Inspeccién de Obra,
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la misma.

Asimismo, cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada
tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.8.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicién
hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.8.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefonica de Argentina, Metrogas y otros servicios
que se encuentren en el area de intervencion, deberan recolocarse en su posicién, perfectamente y adecuarse
exactamente al nuevo nivel del solado.

3.8.04 Cordén vereda
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En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preveran juntas de dilataciéon preconformadas, salvo
indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

items a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.8.1 Piso de mosaicos graniticos 40x40 cm color Sahara

Los mosaicos graniticos seran de 40 x 40 cm., de 3 cm. de espesor, de color a determinar por la Inspeccién de Obra, de
primera calidad. Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista, decoloracién de la misma, hoyuelos, manchas,
ondulaciones, etc.

La colocacion sera con junta cerrada, recta. Deberan cumplir con la norma IRAM 11563.

Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera rechazada automaticamente.

Se entregaran en obra embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del
material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Cuando se apilen sueltos se deben colocar en terreno nivelado sobre listones de madera en forma vertical, asegurando
siempre la pila para evitar posibles deslizamientos.

Para la colocacion de las piezas se verificara que las mismas sean de una misma partida.

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la seleccion necesaria a los fines expresados
precedentemente.

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, el Contratista debera presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.

Se inspeccionara el contrapiso para detectar la presencia de restos organicos o yeso.

Se procedera a humedecer el contrapiso y luego a colocar con mortero de asiento de cal. Inmediatamente antes de la
colocacién del piso se debera pintar el revés de los mosaicos con una lechada bien espesa de dos partes de cemento y
una parte de agua.

Se colocara en forma prolija y perfectamente nivelada, sin dientes ni sobresaltos, dejando entre mosaico y mosaico una
ranura o junta suficiente para que se produzca el posterior colado de la pastina.

La junta entre mosaicos debera tener 2 mm de ancho y se deberan utilizar espaciadores.

Su colocacion se realizara con mortero y juntas a tope. Se tomaran las juntas con mortero de cemento, después de
ejecutado el solado, previa limpieza y preparacion de las juntas, para asegurar el espesor apropiado.

En los locales, donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el
tamario de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con cuatro juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de piezas cortadas en forma manual.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zdcalos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Se deberan dejar juntas de dilatacion de entre 3 y 5 mm de ancho, ubicadas segun disefio, las que seran aserradas con
disco en una profundidad equivalente al espesor de los mosaicos, el mortero de asiento y hasta 1/3 del espesor del
contrapiso. Las juntas se sellaran previa colocacién de un material de relleno con un sellador poliuretanico del tipo “Sikaflex
221” o equivalente. Se limpiara bien la superficie una vez colocado el piso, para luego echar la pastina bien liquida,
extendiéndola repetidas veces hasta tener la seguridad de que todos los vacios entre juntas fueron llenados. Repetir la
operacion con una mezcla mas consistente.

La pastina debera ser del mismo tono que los mosaicos y ser conservada herméticamente para evitar él fraglie antes del
uso. Se debe preparar la cantidad a utilizar mezclandola bien y dejandola estacionar de 15 a 20 minutos para que el
pigmento libere su color. Luego mezclar nuevamente y usarla.

Humedecer frecuentemente el piso durante este periodo, especialmente en el tiempo caluroso para evitar el quemado de la
pastina.

3.8.2 Piso ceramico 20x20 cm

Los ceramicos a colocar seran color gris de 20 x 20 cm., linea Petra de San Lorenzo o similar, de primera calidad, de
iguales partidas y de la calidad y tipo de las muestras aprobadas.

Las juntas se tomaran con pastina al tono.

3.8.3 Pulido a la piedra fina
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.4 Piso de alisado de cemento
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8; segun planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.85 Piso de H° 21 con mallay endurecedor no metalico
En el sector delimitado en el Plano y segun detalles adjuntos, se construira un piso de hormigén antideslizante segun indicacién
de la Inspeccion de Obra.

Tipo de Hormigén a utilizar.
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuaciéon debiendo presentar los resultados de ensayos a compresion
simple del hormigdn propuesto, ajustandose a especificaciones 5 dias antes del comienzo de los trabajos.
Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigén con las caracteristicas siguientes: T'bk = 250 kg/cm2 a
28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plastica incluida)
Agregado grueso: Cumplira con granulometria 53 a 4,75 segin CIRSOC 201.
Agregado fino: Arena con granulometria continda comprendida dentro de los limites de las curvas A y B del CIRSOC 201 y
demas especificaciones del mismo.
Aditivos.
Fluidificantes: para mantener la relacion agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo SP11, SP10 o
SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.
Eibras plasticas: el hormigon sera fibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multifilamento de nylon o similar, debiendo
cumplir: Espesor maximo de filamento = 42

Dosificacion sugerida = 1kg/m3.
Nota: la dosificacion de las fibras plasticas debera ser optima para el reemplazo de la malla de acero necesaria para
soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del Contratista la presentacion de
documentacion especializada que avale la propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspeccion de Obra la
aceptacién o no de dichas condiciones.
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metalico CB-30Q o similar, cuyo color sera definido en obra para
cada sector del solado. La cantidad de endurecedor sera de 3 kg/m2.
Curado del hormigén: se aplicara inmediatamente después de la ejecucion del solado y se utilizara una membrana incolora
de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM 1673 y ASTM 309.
Colocacién del hormigén.
Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizaran segun las combinaciones de piso proyectadas.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigon, siendo su espesor minimo de 10 cm.

3.9 ZOCALOS

3.9.0 Generalidades

Salvo indicacion en contrario, los zdcalos seran del mismo material que el solado.

Regiran para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente.

Cuando los planos no indiquen el perfil o forma, los zécalos deberan tener el borde superior recto. Los z6calos se
colocaran enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”

3.9.0.1 Terminaciones

La terminaciéon de los zdcalos estara acorde con el tipo de piso que acompafan, sera recta y uniforme guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados a maquina con toda
limpieza y exactitud.

3.9.0.2 Forma de colocacién
Cuando los z6calos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberan coincidir con las juntas del solado en
todas las paredes del local; los encuentros en rincones y angulos salientes seran a inglete (45 grados).

items a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las

especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.1 Zbcalo de mosaico graniticos
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Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relacion con las de los solados, salvo
expresa indicacion en contrario. Seran similares a los pisos y tendran una altura de 10 cm.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud. En todos los casos los
pisos penetraran debajo de los zdcalos.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras. A este fin el Contratista arbitrara los medios
necesarios para lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su
colocacion protegiendo los zécalos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra.

3.9.2 Zo6calo de ceramica monococcién h 10 cm.
Los zocalos se realizaran con %z pieza (10 cm.) y se hara coincidir la junta con la del piso.

3.9.3 Zébcalo de cemento alisado h=20 cm.

Para el zécalo de cemento se utilizara el mismo material que para el piso, del mismo color, piedra paris. Se ejecutara de
acuerdo al detalle indicado en la documentacion, previendo dejar debajo del zécalo una junta de dilatacion elastica para
permitir la dilatacion del piso. El zécalo sera rehundido en relacién al filo terminado del paramento exterior, permitiendo el
corte de pintura entre la pared y el z6calo.

3.94 Solia granito beige Sahara — cambio de solado
Seran los elementos a utilizar para generar cambio de solados entre los distintos locales. Se ejecutaran en marmol de 2.5
cm. de espesor y de color similar a la de los accesos.

3.95 Solia de granito beige Sahara - acceso
En los dos accesos, principal y secundario, se colocaran solias que tomaran el ancho de la mamposteria que contienen las
puertas de acceso. Se realizaran en marmol de 2.5 cm. de espesor color a definir por la Inspeccién de Obra.

3.10 REVESTIMIENTOS

3.10.0 Generalidades

Los distintos tipos de revestimientos, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de los elementos
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberan ser colocados surgen de los
planos generales y de detalle. El Contratista tendré en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberan ajustarse
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

3.10.0.1 Muestras

Con la debida antelacion prevista en el Pliego, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, las
muestras de cada una de las piezas sefaladas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporacién en la misma. Seran a su entero costo los pafios
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano
y conducentes a una mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.10.0.2 Protecciones

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto
alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al
embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcién
provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicion y reconstruccion de los revestimientos, si llegare el caso.

3.10.0.3 Marmoles y granitos generalidades

Los marmoles y granitos seran de buen aspecto y obtenidos de las mas selectas canteras.

Los tipos de marmoles y granitos a utilizar seran indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspeccion
de Obra, segun los planos generales y de detalle.

Deberan estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y rifiones, sin trozos rotos o afiadidos u otros
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada sera rechazada por la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar muestras para elegir. Asimismo considerara en el precio de los mismos:

a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y agujeros para griferia.

b) Ejecucion de agujeros y rebajes necesarios para colocacién de griferia de vastago corto, colocacion de mesadas,
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpinteria de W.C. y todo trabajo y provision de elementos necesarios
aunqgue no se mencionen en pliegos o planos.

c) Para su colocacion se utilizaran las mezclas indicadas en el item Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metalicos
que se utilicen seran no corroibles.

3.10.0.4 Materiales

Los marmoles y granitos a emplear en estos trabajos deberan presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.

Con tal motivo se considerara incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de seleccién o cualquier otro
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno.

Se exigira estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitiran composturas ni obturaciones
de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes.

Debera evitarse durante la colocacion de los marmoles el empleo de apuntalamiento de madera coloreada, so6lo deberan
emplear maderas blancas que no manchen.

El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobacion a la Inspeccion de Obra.

i{tems a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10.1 Revestimiento de baldosas ceramicas blanco 20x20cm

El Contratista debera realizar la provision y colocacion de ceramicos de 20 x 20 esmaltados semimate para pared, color
blanco de primera calidad. La colocacidn sera a junta recta, cerrada, pastinada.

Se fijaran con adhesivo cementicio para material ceramico de primera marca y calidad reconocida. Se utilizaran
guardacantos curvos metalicos en aristas salientes. Pastina color blanco.

3.10.2 Revestimiento tipo Tarquini en fachadas

Toda la superficie exterior del edificio se terminara con un revestimiento continuo autotexturable a base de cuarzo y
polimeros acrilicos tipo Raya-2 Grueso de Tarquini o similar. Se aplicara sobre un revoque grueso fratasado perfectamente
a plomo y sin alabeos. El color sera definido por la Inspeccion de Obra, seran tres y se realizaran muestras para poder
definirlos.

3.10.3 Revestimiento Venecita

Se utilizara como revestimiento para cubrir paredes y como guarda, segun indique la planilla de locales y los planos de
detalles.

Las piezas deberan ser de la marca “Murvi” o “Euro”, no aceptandose similares.

Los colores seran los especificados por la Inspeccion de Obra

La colocacion se hara con pegamento KLAUKOL Impermeable, en la proporcion que indique el fabricante, a junta cerrada,
tomando la misma con pastina al tono, o segun indicacién de la Inspeccién de Obra.

Nota: El Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacion de revestimientos una reserva de cada uno de
los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la superficie colocada en cada caso (minimo 1mz2).

3.11 CIELORRASOS

3.11.0 Generalidades

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los planos
correspondientes.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan representar fielmente los detalles respectivos, debiendo éstos perfilarse
con la mayor prolijidad.

Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptandose la aparicion de
fisuras.

Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas seran también perfectamente
regulares, debiendo resultar, de la interseccién de las distintas superficies, aristas rectilineas o curvas.
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3.11.0.1 Hormigén visto sin oquedades

Para ello la superficie de hormigén tiene que tener caracteristica de hormigén visto, sin resaltos, rebabas, oquedades, etc.,
exigiéndose para los encofrados la utilizacién de placas apropiadas. Se utilizara una emulsién desmoldante para usar sobre
encofrados metalicos y fendlicos en base acuosa.

Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregira hasta lograr una superficie lisa y homogénea.

3.11.0.2 Aplicados

3.11.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso

Se efectuara en dos etapas:

Jaharro de yeso, constituido por:

1parte de yeso

1parte de cal aérea

3partes de arena mediana

Enlucido de yeso, constituido por:

Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a
2 mm. siempre y cuando se logre una terminacion espejo.

3.11.0.2.2 Jaharro alacal y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:
Jaharro de cal, constituido por:

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

. aditivo que garantice la adherencia

Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacién manual, elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a
2 mm. siempre y cuando se logre una terminacién espejo.

3.11.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal
Se efectuara en dos etapas:
Jaharro de cal, constituido por:

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia
Enlucido de cal, constituido por:

a parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia

3.11.0.2.4 Jaharro ala cal
Estara constituido por:

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia

3.11.0.3 Suspendidos

3.11.0.3.1 Metal desplegado

Estara constituido por:

- Armazoén constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separacion maxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales
se clavaran listones de Pino Parana de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se fijara el metal desplegado
con clavos cada 0,05 mm..

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcién de la luz a cubrir, de acuerdo con lo especificado en
cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albafileria se pintaran con dos manos de pintura asfaltica.
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- Metal desplegado de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se uniran entre si superponiendo
los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculandolas mediante una costura de alambre galvanizado N° 18,
debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.

- Jaharro de cal o de yeso segun corresponda de 1 cm. de espesor minimo, medido desde la cara inferior de los listones, y
se igualara perfectamente plana

- Enlucido de cal o de yeso segun corresponda.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas deben ser
disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspeccion, y terminadas como
se ha especificado para el cielorraso respectivo.

3.11.0.3.2 De placa de roca de yeso

Estara constituido por:

- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el ultimo fijados a la mamposteria.
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastraran a soleras de 70 mm. fijadas a la mamposteria.

- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como
viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta.

Los montantes, soleras y bufias perimetrales seran de chapa galvanizada N° 25.

- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes N° 2 cada 40
cm.

El encuentro de las placas de roca de yeso con la mamposteria estara resuelto mediante un bufia perimetral y los
encuentros entre placas se resolveran con cinta de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de
ancho y con masilla, o malla plastica y yeso.

Todas las zonas con riesgo de fisuracion se trataran con malla plastica, yeso y enduido.

iftems a cotizar: Los items del Coémputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.11.1 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso
Se colocara en los locales indicados en los planos.
Estructura

Se fijara a la estructura de la obra mediante tornillos autoperforantes 3/16 x %; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG
N° 16 de 25 mm. x 25 mm, y de espesor 0.56 mm.; electrozincados. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo con
ojales de 25 mm. x 8 mm. que permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacion entre riendas sera igual a 1.00
m maximo.

A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips",
chata y fresada perfiles maestros “U” estandar de chapa galvanizada N° 24 con alas de superficie moleteada conformados
en frio o mediante maquina de produccion continua por rodillos de 35 mm. x 70 mm., que se colocaran con la cara de 70
mm. en forma vertical para aumentar la inercia de los mismos. La separacion entre ejes no sera mayor de 0.80 m.

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles secundarios del mismo tipo que los ya
descriptos con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Paneles

Se emplearan placas macizas de roca de yeso de 12,5 mm. de espesor, hidratada prensada entre 2 (dos) laminas de papel
de celulosa de 10 (diez) mm. de espesor, fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados autoperforantes, tipo
“Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30 (treinta) cm. maximo a la estructura de perfiles secundarios.
Montaje

Conjuntamente con el armado de la estructura y en forma previa al emplacado se colocaran los marcos de las carpinterias
que pudieran quedar contenidas en el cielorraso y las riendas y estructuras para la fijacién independiente de las luminarias
(todos los elementos necesarios para la colocacién de los artefactos de iluminacion). La Inspeccion de Obra podra solicitar
la incorporacion de refuerzos para el anclaje de la totalidad de elementos de la obra que estén contenidos en el plano del
cielorraso, los que deberan ser provistos y montados por el Contratista sin que ello signifique un incremento de precio en la
oferta.

Cumplidas las tareas correspondientes a montaje de la estructura y terminadas las tareas complementarias
correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas fueran necesarias, se procedera al emplacado.

La distancia de atornillado a borde de paneles no sera inferior a 15 (quince) mm. y la separacién de tornillos no superara
los 20 (veinte) cm.

La union de las placas con la estructura metélica se realizara con tornillos empavonados o galvanizados autoperforantes,
tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada. La unidn entre placas se realizara con masilla, en toda la longitud total
de las juntas se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa de 5 (cinco) cm. de ancho la que debera ocultar las uniones
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y se terminara con una mano de masilla, alisado con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de nivel. Finalmente se
masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del cielorraso
perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado debera
realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa. Dejando
secar durante por lo menos 12 (doce) horas se aplicara una segunda mano general.

En el perimetro de todos los locales en que quede a la vista, y en el encuentro con los paramentos debera materializarse
en el cielorraso, mediante perfil “z” una bufia de 20 (veinte) mm. x 20 (veinte) mm.

Se entendera como contemplada en la Oferta, la provision y colocacion de todas las tapas de acceso necesarias para las
instalaciones, motores, etc. Las mismas estaran ejecutadas en aglomerado MDF de 20 mm. de espesor preparadas para
pintar, con marco en cielorraso de perfil tipo "T" de borde de simple apoyo y removilidad.

3.11.2 Cielorraso H° Visto sin Oquedades

En las losas que cubren los accesos indicadas con cielorrasos de hormigén visto se utilizaran para el encofrado tableros
fendlicos nuevos, poniendo especial cuidado en el llenado de las losas para garantizar su perfecto acabado, sin rebabas.
Se debera poner especial cuidado en los sectores que llevan losas premoldeadas las que quedaran a la vista.

3.12 CARPINTERIAS

3.12.0.1 Generalidades

El total de los elementos que constituyen la carpinteria se ejecutara de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano
de carpinterias, el plano de herrerias, detalles y planillas del presente pliego.

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son soélo indicativas y seran definitivas cuando las haya verificado
en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.

La Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los
detalles de lo que propone utilizar, para su aprobacion o rechazo.

Cualquier variante que la inspeccion de obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos generales o de
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptaciéon de los planos de licitacion, no dara
derecho a la Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario.

Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion
de la Inspeccion.

No se aceptaran marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberan cubrir en el lado exterior hasta la
mitad del ancho del ladrillo comun y del alféizar.

Todas las molduras, chapas de terminaciéon y unién, herrajes, etc., como asi también cualquier otro elemento que forme
parte de las carpinterias, se ejecutaran con los materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o
planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras,
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion.

Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterias durante el plazo de garantia seran por
cuenta y cargo de la Contratista.

3.12.0.1.1 Planos constructivos de taller

El desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad de la
Contratista, para lo cual previo a la fabricacion en serie de las distintas carpinterias, debera:

Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La presentacion debera
hacerse como minimo treinta (30) dias antes de la fecha en que deberan utilizarse en taller.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de todas carpinterias a realizar, incluyendo
espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo
de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra informacion
pertinente.

Presentar una muestra a la Inspeccion de cada tipo de carpinteria a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales
quedaran depositadas, utilizandose en la obra como ultimo tipo a instalar. Cada muestra indicara su peso total en Kg.
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearan en cada carpinteria y herreria,
fijados en dos tableros para su aprobacion por la Inspeccion y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de
los tableros quedara en la oficina de la Inspeccion hasta la recepcion definitiva.

En las puertas de acceso a los departamentos se colocara una letra o numero para identificar la unidad y visor panoramico,
ambos de bronce platil.

Las cerraduras de pestillo partido seran de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trabex o Van-Dos.
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No podran colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.
Se entregaran 2 llaves por cada puerta

3.12.0.1.2 Mano de Obra
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, como asi mismo
la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

3.12.0.1.3 Inspecciones y controles

Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion
de la Obra, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los
materiales empleados, realizando un control:

De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible.
Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacién superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles la Inspeccién hara los tests, pruebas o ensayos que
sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Terminada la colocacion con los accesorios y herrajes completos, se efectuara otra revisacion verificando especialmente su
colocacion y funcionamiento.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la inspeccion de éstos en taller.

En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Inspeccion.
Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera devuelto a taller para su
correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de
carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo
establecidas en la Normas:

IRAM 11507-1 de julio del 2001

IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion, resistencia a la deformacién diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsion.

3.12.0.14 Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para evitar posibles deterioros durante su
traslado y permanencia en obra.

Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie.

Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como asi también contacto con
otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos

3.12.0.1.5 Colocacion en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los que deberan ser
verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos.

Sera obligacién de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccién de la colocacién exacta
de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las carpinterias previendo
los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc.

3.12.0.1.6 Balcones, barandas y defensas
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Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serdn capaces de soportar sin roturas,
deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo
opuesto a la linea de fijacion.

3.12.0.1.7 Limpiezay ajuste
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto estado de
funcionamiento y limpieza.

3.12.0.2 Carpinteria de madera

3.12.0.2.1 Generalidades

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricién, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y
alabeos.

Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505,
11.507.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de maquinas o marcas de
lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las hojas seran de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas.
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas.

Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.

Los marcos llevaran elementos fijados provisoriamente, faciimente desmontables en obra, para mantener la escuadra y el
paralelismo de las jambas.

Los marcos seran tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.

No se admitira el uso de clavos en la construccion de las puertas y ventanas. Seran verificadas en su totalidad,
rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos

3.12.0.2.2 Requisitos especiales

Planeidad: en todos los elementos se verificara que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de
una cara no se encontrara a mas de 1,5 mm. del borde de la regla.

Nudos: la madera de los elementos con la excepcion indicada mas adelante podra presentar nudos firmes siempre que sus
diametros sean como maximo de 3 mm. Se admitira un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesafio cuando su
diametro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm.

Dimensiones: los elementos de fabricacidon con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en
cualquier lado que se mida.

Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitiran en ninguna direccién valores superiores a mas de 0,5 mm.

3.12.0.2.3 Terciados
Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas.
Responderan en un todo a la Norma IRAM 9506.

3.12.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada

Tendran una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la
madera natural, respecto a la humedad.

Responderan a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

3.12.0.2.5 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.12.0.2.6 Muebles
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.12.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.12.0.2.8 Recepcion y control de calidad

Antes de su colocacién en obra, se inspeccionaran desechando todas las piezas que no cumplan las especificaciones, que
presenten defectos en la madera, en la ejecucién o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, duracién y estética.
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Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o debieran emplearse
para corregirlas clavos, masillas o partes afiadidas.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo de 2 mm.
Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas que se abren para su colocacion, sin debilitar las
maderas.

Toda pieza de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a:

Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. sera arreglada o cambiada.

Para las torceduras o desuniones, sera remplazada.

3.12.0.3 Carpinteria de chapa de acero y herreria

3.12.0.3.1 Generalidades

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.

El material que se emplee para la construccién de la carpinteria metalica sera siempre acero dulce de primera calidad, sin
uso anterior y con una resistencia de rotura a la traccién de 3700 kg/cm2.

Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecera grietas o
escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno.

No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por planchuelas y se cuidara especialmente que el
doble contacto sea continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios seran independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos.

Salvo indicacién en contrario para la construccién de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de acero DD del
calibre que se determine planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

3.12.0.3.2 Recepcion y control de calidad

Las dobladuras de marcos y oftras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en todos los frentes,
conservando un mismo plano en forma tal que no hara resalto en los ingletes y falsas escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafio atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y
evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no debera sobrepasar un metro y se colocaran en correspondencia con cada pomela.

Se ordenara la inmediata remocién y colocacién de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas a los
muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales
respecto al plano de los parametros

3.12.0.3.3 Método constructivo

1.Colocaciéon de pomelas: la colocaciéon de pomelas en los marcos metdlicos se hara practicando una ranura sobre el
marco y soldandola pomela eléctricamente, salvo indicacién en contrario.

2.Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construccion de los marcos metdlicos el Contratista
debera informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocaran
aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.

3.Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar las puntas a ingletes en forma muy prolija pues la
soldadura de todo el corte se hara desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en
aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior.

La soldadura de los ingletes se hara manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una escuadra

absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas.

4.Soldaduras: las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de uniones.

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijacién de pomela y bisagras al borde de las mismas o

en perfiles se empleara solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por

recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas o autégenas seran completamente rellenas no debiendo faltar o haber exceso

de material como tampoco se admitiran sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte sera

rebajado con cortafrio y pulido con herramientas especiales.

5.Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigira un pequefio desplome de manera que sea siempre la parte
superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaucion se tomara en taller cuando se
suelden los perfiles.

6.Colocaciéon de marcos: antes de la colocacion de los marcos de chapa debera llenarse el umbral con mortero de cemento
1:3 y armadura. Posteriormente se macizaran con la misma mezcla las jambas y el dintel.

3.12.0.34 Puertas y Ventanas
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Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.12.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.12.04 Carpinteria de aluminio

3.12.04.1 Generalidades

Se utilizaran los perfiles de los sistemas citados en planos. y seran de ALUAR Divisién Elaborados o equivalentes en
caracteristicas técnicas, prestacion.

No se admitiran desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberan responder en un todo al
modelo, peso, caracteristicas, etc. de la linea correspondiente. Podran admitirse perfiles que refuercen la calidad
estructural de los mismos.

3.12.0.4.2 Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en el mercado.

Perfiles de Aluminio:

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades mecanicas:

Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada 6063 en su estado de
entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

La Contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacion, instalacién, replanteo, funcionamiento y verificacion
del calculo estructural.

Juntas y Sellados

El sellado entre aluminio y el marco de chapa debera realizarse con sellador de siliconas Sikasil E.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta
para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando
primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las
de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La calidad de
los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de Hermeticidad

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Herrajes y accesorios

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa disefiadora
del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma
disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera exclusivamente a la Contratista, quien debera
garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacion de los mismos.

Refuerzo de parantes.

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presién que ejercen los vientos maximos de la zona donde se
edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexién
que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple) y no debera exceder de 15 mm. El contratista
debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.
Elementos de fijacion.

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas,
etc. deberan ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Contacto de Aluminio con otros materiales.
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En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este
consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones
anteriores.

3.12.0.4.3 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.12.04.4 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

i{tems a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.12.1 METALICAS Y MIXTAS
Se proveeran y colocaran todas las carpinterias, barandas, pasamanos y rejas consignadas en planos y planilla de
cémputo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.13; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.12.2 DE ALUMINIO

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.13; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.12.3 HERRERIA

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.13; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.13 VIDRIOS

3.13.0 Generalidades

Todos los vidrios, Float o espejos a proveer, deberan ser entregados cortados con sus exactas medidas, destacandose
muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo
por su cuenta y costo practicar toda clase de verificacion de medidas en obra.

Los tipos de vidrios se consignaran en los planos y planillas de carpinteria.

Se deja claramente establecido que las medidas seran las que surjan del replanteo de las carpinterias a instalar.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9’"Muestras”.

3.13.0.1 Espesores
En ningun caso serdn menores a la medida indicada en cada tipo, ni excederan en 1 mm. con respecto a las mismas:

- Blindex laminado.
- Espejo de cristal e= 6 mm.
- Float incoloro e= 6mm

3.13.0.2 Caracteristicas

a) Dimensiones Frontales

Seran las exactamente requeridas por las carpinterias; las dimensiones de largo y ancho asi prescriptas no diferiran mas
de 1 mm. en exceso o falta con respecto a las aludidas medidas.

b) Defectos

Los vidrios, Float, o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras que oportunamente haya
aprobado la Inspeccion de Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, Float o espejos si estos presentan
imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspecciéon de Obra los mismos sean inaptos para ser colocados, de acuerdo
al siguiente detalle:




GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

- BURBUJAS: Inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor dimension no excede
generalmente 1 mm, pudiendo ser mayor.

- PUNTO BRILLANTE: Inclusién gaseosa cuya dimension esta comprendida entre un milimetro y tres décimas de mm. y
que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

- PUNTO FINO: Inclusién gaseosa muy pequeiia, menor de 3 décimas de milimetro, visible con iluminacién especial.

- PIEDRA: Particula solida extrafa incluida en la masa del vidrio.

- DESVITRIFICADO: Particula soélida proveniente de la cristalizacién del vidrio, incluida en su masa o adherida
superficialmente a la misma.

- INFUNDIDO: Particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

- BOTON TRANSPARENTE: Cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado y transparente, incluido en la masa del
vidrio, que puede producir un relieve en la superficie.

- HILO: Vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa, que aparece brillante sobre fondo negro.

- CUERDA: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda"; transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye
una heterogeneidad de la misma y produce deformacion en la imagen.

- RAYADO: Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producido por el roce de la superficie con
cuerpos duros.

- IMPRESION: Manchas blanquecinas grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del vidrio y que no
desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.

- ESTRELLA: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.

- ENTRADA: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos.

- CORTE DURO: Excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse, segun la traza efectuada previamente con el
corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

- ENCHAPADO: Falta de paralelismo de los alambres que configuran la reticula.

Ondulacién de la malla de alambre en el mismo plano del vidrio

3.13.0.3 Float y cristal float

Cumpliran las Normas IRAM 12540 y 12558.-

Seran fabricados por el procedimiento tipo "Float", flotado de caras paralelas superficies brillantes, pulidas a fuego y que no
presenten distorsiones.

Los espesores Standard son los siguientes: 2mm, 3mm, 4mm, 5Smm, 6mm y 10mm.

Seran del espesor y tipo indicado en los planos.

Seran de caras perfectas, paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ninguno de los
defectos enumerados precedentemente ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de vision.

Los cristales del tipo polarizado o actinicos deberan cumplir con las caracteristicas y exigencias propias a juicio de la
Inspeccioén de Obra.

Cuando se especifique cristal float templado blindex, se tendra en cuenta que en ningun caso tendra un espesor menor a
10 mm. En ese caso, con anterioridad al templado se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar
cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. de este tipo de cristal y se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

3.13.04 Float laminado de seguridad

Si en ventanas, vidrieras, paneles divisorios, antepechos, etc., se especificara la colocacion de float de seguridad, estos
deberan cumplir con las normas IRAM, asi como con las exigencias que para este tipo de criterio haya dispuesto el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los float laminados o float de seguridad se componen por dos o mas capas de float unidas por una o mas laminas de
polivinil butiral, luego de un proceso de prensado y posterior tratamiento, se presenta como un conjunto indivisible de 6
mm. como minimo de espesor que en caso de roturas no se manifiestan astillas ni agujas cortantes ni desprendimientos de
ningun tipo, pues deben quedar adheridas a la lamina de polivinil intermedia.

El Contratista, a pedido de la Inspeccion de Obra, debera proporcionar el resultado de ensayos de: transmision de la
radiacion solar, resistencia al impacto, resistencia climatica y resistencia a las variaciones de temperatura, asi como el
porcentaje de transmision luminica en funcién del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

3.13.05 Otros tipos de vidrios o float

Cuando se especifique algun otro tipo de vidrio o float no enumerado en el presente Capitulo, se tomaran en cuenta las
caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas.

a) PLANOS TRASLUCIDOS O IMPRESOS

Son vidrios con una transmision media de luz difusa que varia entre el 10 y el 85%, segun el tipo de dibujo y el espesor.-




GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Poseen en una o ambas caras texturas decorativas que impiden la vision clara.-
De acuerdo a sus espesores y colores se clasifican:
- Incoloros 4 mm
- Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Stipolite - Yacaré - Costwold - Floreal - Morisco -
Martelé - Martillado
- Incoloros 4 mm
- Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Costwold - Floreal - Morisco - Martelé - Yacare -
Incoloros 6 mm
- Martelé, Stipolite, bronce 4mmy 6 mm
- Morisco Stipolite amarillo - 4 mm
Costwold - Morisco - Martelé - Yacaré - amarillo - 6 mm
- Vitraux.-
b) PLANOS TRASLUCIDOS ARMADOS
Tendran una malla de acero incorporada en cuadricula a 12,5mm, espesor 0,6 mm.-

3.13.0.6 Vidrio sintético de seguridad (policarbonato)

Placa de policarbonato extruido de alta resistencia a los impactos, a las condiciones climaticas y a la abrasion. Ademas de
estas propiedades de seguridad, presentara condiciones de proteccion contra el ingreso forzado.

1.- CARACTERISTICAS

Encristalado transparente, termoformable de 3 mm. de espesor.

2.- INSTALACION

Debido a que los cantos extrusionados pueden ser quebradizos, se cortaran las placas a la medida correspondiente antes
de proceder a la instalacion.

Aserrado: La placa se corta faciimente con sierras de cinta corrientes, sierras circulares y sierras para metales de mano o
mecanicas. La placa debe ser fijada a la mesa de trabajo con sargentos para evitar vibraciones y corte irregular.

Debe dejarse una tolerancia a cada lado de la placa por una posible expansién térmica, de la misma, usandose selladores
y cinta adhesivas lo suficientemente elasticas para soportar la contraccion y expansion térmica sin perder adhesion ni el
marco ni a la hoja. Se podran utilizar selladores tales como siliconas, butilo o polisulfuro, como asi también masillas
oleaginosas o de latex acrilico.

Después de instalar la lamina y quitar la cinta adhesiva, la hoja debe protegerse contra la pintura, yeso u otras
salpicaduras, mediante un polietileno u otra cubierta adherida al marco con cinta adhesiva.

Debe tenerse cuidado de no dafar la superficie durante el almacenamiento, corte, traslado e instalacién del material.

3.13.0.7 Garantias

La garantia contra la rotura sera por el periodo de 3 afios desde la fecha de compra y deberan ser provistas por escrito por
el fabricante.

La garantia no se aplicara si las placas estan perforadas o ranuradas.

3.13.0.8 Espejos

Seran siempre fabricados con cristales float de la mejor calidad.

Los que se coloquen sin marco, tendran los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, salvo
indicacion contraria en los planos.

Estaran elaborados de acuerdo al siguiente proceso:

a) Preparado, desengrasado y limpieza del cristal.

b) Adecuacion de las superficies del cristal para el posterior tratamiento quimicos.

c) Deposicién de una capa de plata firme, brillante y de o6ptimo reflejo, con un espesor de acuerdo a las maximas
exigencias.

d) Lavado de la misma.

e) Secado y tratamiento previo para la aplicacion de una capa de laca.

f) Aplicacion de una cortina de laca especial para este sistema.

g) Fraguado y curado de la laca en horno continuo.

h) Lavado de frente del espejo.

i) Secado final y terminacion del proceso de espejado.

Recomendaciones: No se debera someter la superficie tratada a abrasivos mecanicos extensos, como asi a la accion
quimica de solventes y/o aceites, sirviendo de referencia la nomina de productos incompatibles con las pinturas
termoplasticas.

Corte: Se asegurara el correcto uso del corta vidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y con profundidad,
evitando asi que un quebrado violento pueda desprender la plata.
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Pulido: Someter el borde de modo que el dorso pintado sea el de ataque de la piedra, cuidando un angulo no exagerado
con respecto a la rotacion de ella.

Precauciones: Luego del procesado, lavar y secar los vidrios para evitar el ablandamiento de la capa de pintura o en su
defecto, al apilarlos, dejar espacio de aireacién entre ellos.

Evitar el contacto con solventes aromaticos (aguarras, querosene, etc.) con la pintura.

3.13.0.9 Colocacion

Debera ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién de los contravidrios,
asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un
cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.

Cuando los vidrios o float a colocar sean transparentes, dobles, triples, vitreas, sin excepcion se cortaran paralelos a la
base de carpinteria.

3.13.0.10 Masillas

Cuando se especifique la utilizaciéon de masillas en la colocacion de vidrios, esta debera ser de la mejor calidad
asegurando su permanente elasticidad; debera ser plastica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de la
carpinteria a la vez que permita un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitiran masillas
que presenten un estado plastico tal que, por accion del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos. Las
masillas luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de sus superficies que los haga estables y
permitan pintarse. En todos los casos el Contratista debera someter muestras a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Cuando se especifique este tipo de obturador, se considerara inequivocamente y sin excepcion que los vidrios se colocaran
a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales. La masilla se utilizara
exclusivamente en la colocacién de los vidrios denominados "comunes".

3.13.0.11 Selladores
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad en las juntas, producida entre los
burletes y vidrios.
Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. con las propiedades tipicas que se detallan:
Peso especifico a 25 grados C° 104
Capacidad de extrusion (orificio de 1/8", presion de aire 90 psi) 8 min. 500
Flujo (combado o aplastamiento de un cadon de 1/8 x 4")Nulo
Caracteristicas de curado (expuesto al aire a 25 grados C, 50% de humedad relativa ambiente):
Tiempo en forma piel minutos 10 a 20
Tiempo de curado (espesor 1/3 de pulgada hs.) 24
Colores: aluminio, negro, transparente y blando.
Propiedades fisicas, medido en plancha de 0,125" de espesor expuesto al aire a 25 grados C, 50 % de humedad relativa
ambiente:
A.S.T.M. D676 Dureza s/Durémetro,
Escala Shore A................... 25
A.S.T.M. D412 Resistencia a la tracciéon
P.Su e 275
A.S.T.M. D412 Elongacion, % .............. 450
A.S.T.M. D476 Punto de resquebracidad F... 100
Coeficiente de volumen de expansion térmica: de 0 a 100 Grados C.................... 9,3x 10-3
B.T.U. por (pie) (grados F) (hora)
Para su aplicacién su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante.

3.13.0.12 Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias, debiendo presentar estrias para ajustarse en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras. Dichos burletes seran elastoméricos
destinados a emplearse en la intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacidon permanente bajo
carga, seran de primordial importancia.

Las caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacion:

a) Composicion: Consistird por lo menos de 50% en peso de neoprene y el material no contendra goma recuperada ni
cruda. Debera ser homogéneo libre de defectos y sera formulado para satisfacer los requerimientos que determine este
pliego.

b) Secciones transversales: En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético. Las partes a la vista no deberan variar en mas de 1 mm en exceso o defecto.
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c) Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las exactamente necesarias,
de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado
que tendra a su cargo el Contratista. A los fines de la determinaciéon de la longitud del conjunto en cada plano, sera
aproximadamente uno por ciento menor que el perimetro del respectivo vidrio.

d) Propiedades: El material vulcanizado evidenciara las siguientes propiedades cuando se ensaye usando métodos y

probetas segun ASTM:

Propiedad Métodos de Ensayo Valores
Dureza (+ 5 puntos) Shore A 50-60-70
Persistencia a la traccion (aun posible) D-412 1600-1600-1800
Elongacion (minimo %) D-412 300-250-200
Deformacién permanente (maximo %)

(22hs.a 212 F) D-395 330
Envejecimiento al calor

(70 hs.a212 F) D-865

Cambio maximo en dureza.......... + 15 puntos Shore A

Cambio maximo en resistencia a la

traccion 15 %

Cambio maximo de elongacion......... 40 %

Resistencia al ozono D 1149 - Sin agrietamiento bajo un elongamiento del 20 % (1 pp. 100 hs.)

e) Ensayos: El Contratista suministrara por su cuenta y costos los medios razonables para dar satisfaccion de que las
materias primas empleadas para la fabricacion de burletes responden a los requerimientos de estas especificaciones.
Cuando lo sea requerido, suministraran informe certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente
indicados, para establecer la conformidad con los valores requeridos. Se extraeran probetas en cantidades a criterio de la
Inspeccion de Obra, las que seran ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones
establecidas. Dichos ensayos correran por cuenta y costo del Contratista.

Todas las referencias a normas ASTM lo seran a la ultima edicién. Segun la Norma IRAM 13001 para cauchos, el
compuesto PC-5100 seria el indicado a emplear siempre que se cumplimentaran los requisitos especificados, con la
adicion de un ensayo de resistencia a ozono, segun norma ASTM D-1149-100 hs. a 38 C (20% de elongacién
concentracion de ozono a una parte por un millén en aire). Las muestras de burletes no deberan presentar agrietamiento
después del ensayo.

f) Muestras: Es obligatorio antes de la fabricacion, la presentacion de muestras de los elementos a proveer. Queda
establecido que el incumplimiento de tal requisito,dard lugar al rechazo de los burletes si estos no cumplieses con las
exigencias requeridas en este apartado.

Las muestras requeridas consisten en lo siguiente: Un tramo de burlete cuya longitud no serd menor de 1,80m, cuyo
material y forma se ajuste a las especificaciones de este apartado. Alternativamente en reemplazo de dicho tramo, podra
presentarse una muestra consistente en un trozo de material propuesto, acompafado de un esquema grafico del disefio
correspondiente a la seccién transversal que adoptara dicho material.

Tal disefio debera ser dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas las
caracteristicas de ajuste, hermeticidad, etc., con absoluta precision.

Los burletes y selladores se utilizara exclusivamente para la colocacion de los vidrios denominados especiales, tales como
cristales, vitreas, vidrios de seguridad, etc.

3.13.0.13 Terminaciones

En la colocacién de los vidrios se tomara las precauciones del caso para no dafiar los contravidrios, teniendo en cuenta de
volverlos a colocar en su correspondiente lugar y en forma que ajusten bien sus ingletes, teniendo en cuenta que las
molduras deben atornillarse, debiendo quitarse con herramientas apropiadas para no perjudicar el enroscado; de ocurrir
esto ultimo o quebrarse el tornillo dentro del agujero, se procedera a agujerear la varilla en el mismo lugar, haciendo su
correspondiente enroscado del diametro mas apropiado colocando tornillos nuevos.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que la estructura general no haya recibido una mano de pintura
como minimo y no se hubiera efectuado una limpieza de las partes que reciban los vidrios.

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.13.1 Vidrio armado en alero
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Se utilizara vidrio translucido, incoloro, al cual se le ha incorporado durante su fabricacion una malla de alambre de acero
que, en caso de rotura, actia como soporte temporario del pafio de vidrio, evitando la caida de fragmentos de vidrio rotos.
Espesor nominal: 6 mm

3.13.2 Vidrio flota esmerilado
En las carpinterias del nucleo sanitario se utilizaran vidrios float de 6 mm. con terminacion esmerilado.

3.13.3 Laminado de seguridad 3mm+3mm

Se colocaran cristales laminados trasparentes, en las carpinterias segun indicacién en planillas. Estaran compuestos por
dos hojas de vidrio float del espesor indicado, intimamente unidos entre si con la interposicion de una o mas laminas de
polivinil de butiral (PVB) de 0.38 mm de espesor, aplicadas con calor y presion en un autoclave, conformando una placa

compacta de cristal laminado incoloro.

3.13.4 Espejos en bafios
Se colocaran espejos de cristal float, incoloros, de 6 mm de espesor con doble capa de pintura de proteccion. Cuando las
dimensiones asi lo requieran los espejos seran de cristal laminado.

3.14 CUBIERTAS

3.14.0.1 Planas

La cubierta debera ejecutarse sobre la losa de hormigdn armado, de acuerdo al siguiente detalle:

Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las
normas ASTM D-1227 e IRAM 6817, sera doble y se colocara en forma cruzada y con una proporcién de 2 litros por m2.
Aislacién térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m?® de densidad.

Contrapiso sobre losa de hormigén armado segun item del presente pliego.

Carpeta de nivelacion de cemento de acuerdo al item de este pliego.

Juntas de dilatacion: segun item del presente pliego.

Imprimacién con membrana impermeable emulsionada a razén de 350 cm?® x m?, aplicacion a rodillo.

Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara con asfalto en caliente.

Membrana hidréfuga asfaltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con alma de polietileno y con geotextil expuesto para pintar,
de primera marca.

Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara con alma geotextil.

Provision y colocacion de revestimiento elastico impermeable a base de resinas acrilicas modificadas, sobre membrana
con geotextil expuesto, la cual se aplicara a rodillo de la siguiente forma:

primera mano diluida al 20 %,

segunda sin diluir.

tercera mano sin diluir.

entre manos se dejaran pasar 16hs. como minimo y 48 hs. como maximo.

Cuando se trate de terraza accesible se colocaran un piso (segun planilla de locales) sobre carpeta de asiento.

Todos los perimetros de los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan
de la misma, iran provistos de un sistema de babetas metdlicas que aseguren la perfecta proteccion hidraulica.

Todas las cargas iran provistos de un sistema de babetas y/o cupertinas metalicas que aseguren la perfecta proteccion
hidraulica.

Las babetas se fijaran a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plasticos de 8 mm., cada
0.50 m. la junta y sellador poliuretanico del tipo descripto en el articulo juntas de dilatacion de este pliego.

Las babetas y cupertinas seran de chapa galvanizada BWG N° 23.

La impermeabilizacién de las cubiertas sera verificada mediante una prueba hidraulica por inundacién durante un tiempo
minimo de 24 horas.

Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas respeten una misma cota de nivel, lo
que debera preverse en su etapa constructiva.

La medicion y/o certificacion del item impermeabilizacion de cubiertas no se podra efectivizar hasta tanto no quede
concluida la prueba hidraulica de la misma.

3.14.0.2 Inclinadas

Los aceros a utilizar deberan cumplir con lo establecido en el capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y
ejecucion de estructuras de acero para edificios”, respetando como minimo lo indicado en el punto 4.5.3

Para estas estructuras son especialmente importantes las caracteristicas de soldabilidad del acero, cuando se utiliza la
soldadura como medio de union, y del doblado en frio sin fisuras.

Las acciones a considerar sobre la estructura, seran las consideradas en él articulo 3.1.1. del Reglamento CIRSOC 301
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Las acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y las acciones debidas a la ocupacion y el uso
seran calculadas segun el Reglamento CIRSOC 101 y las de viento y sismo segun Reglamento CIRSOC 102y 102-1, y
CIRSOC-INPRES 103, respectivamente.

La consideracion de las acciones originadas por el armado y montaje debera hacerse sobre la base de un esquema previo
de montaje.

Se consideraran como minimo las siguientes acciones:

-acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura

-acciones debidas a la ocupacion y el uso

-acciones resultantes del viento

La suma de las acciones indicadas debera ser mayor que 0.4 kN/m?

El andlisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, superponiéndolos en
distintas combinaciones, de manera que se obtengan los esfuerzos de calculo en las secciones criticas para cada etapa de
su elaboracion.

Como minimo se consideraran los siguientes estados de carga

-acciones permanentes + acciones debidas a la ocupacion y el uso

-acciones permanentes + acciones resultantes del viento

-acciones permanentes + acciones debidas a la ocupacion y el uso + acciones resultantes del viento

En ningun caso se aceptaran flechas mayores a L/400.

El Contratista tendra a su cargo la fabricacion, provisién y montaje de todos los elementos metdlicos necesarios para la
construccioén de las estructuras resistentes y de las estructuras accesorias, asi como de los elementos de unién entre las
distintas partes que componen la estructura, los que deberan ejecutarse de acuerdo a los planos que presentara el
contratista, para su aprobacién previa al inicio de los trabajos, asi como la memoria de calculo y verificacion de los distintos
elementos que constituyen la estructura metalica.

Asimismo proveeran todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para ejecutar completa y
correctamente las estructuras metalicas objeto de este item.

El Contratista debera verificar la propuesta del Comitente y ajustar la estructura en consecuencia. En caso de que deseara
hacer alguna sustitucion de los elementos a colocar, las secciones y caracteristicas fisico-mecanicas del elemento
sustituto deben tener como minimo las del elemento sustituido contemplado en los planos de proyecto, debiendo presentar
con la debida antelacion a la Inspeccién de Obra esta documentacién para su control y aprobacion u observacion.

La aprobacion de las sustituciones no justificara en modo alguno incremento en el costo.-

Todo el material sera nuevo, sinusary los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas, equipos e
implementos usados para el mismo se retiraran completamente del sitio una vez que se concluya el trabajo
especificado.

Debera preverse la colocacion de todos los insertos necesarios para la sujecion de las estructuras. En ninguin caso se
aceptara la colocacion de los insertos luego de hormigonadas las estructuras, debiéndose utilizar en estos casos brocas
mecanicas o quimicas adecuadas.

Todos los materiales ferrosos a utilizar, tanto los resistentes como los de union, anclaje y/o sujecion seran sometidos antes
de su instalacion, a un proceso de cincado en caliente por inmersion, con un espesor minimo de 70 (1.

Todos los tubos o estructuras que formen espacios cerrados, seran rellenados con concreto a fin de evitar la oxidacion.
Las soldaduras que se necesiten realizar en obra; deberan evitarse; de no ser posible las mismas seran ejecutadas por
personal especializado, calificado y habilitado para este trabajo; una vez completadas, estas se protegeran con dos manos
de cincado en frio, tratamiento que se ejecutara en obra, con pintura especial de 2 componentes y de tal manera de
asegurar una capa con un deposito minimo de 80 [ de Zinc.-

Los cordones de soldadura seran continuos, libres de rebabas, oquedades, discontinuidades y/o sopladuras.-

Se utilizaran electrodos forrados, del tipo basico, de diametro adecuado para el cordén a ejecutar.-

Chapas

Se utilizara chapa Cincalum color n°® 25 de 1° calidad, trapezoidal, sujetas a las correas (tipo Comesi 120.50.1,6 mm) con
tornillos autoperforantes de hierro galvanizado y arandela plastica para lograr un correcto cierre con la chapa. Llevara
aislamiento de lana de vidrio de 2” de espesor con barrera de vapor, sostenida por entramado de alambre sujeto a correas.
Zingueria, canaletas realizadas en chapa galvanizada n° 25.

ftems a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.14.1 Canaleta de chapa galvanizada n° 22, incluye fijaciones
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.14; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.14.2 Cubierta de chapa galvanizada prepintada BWG 25 (incluye estructura completa de perfiles,
terminaciones y lana de vidrio 50mm)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.14; segun planos generales y de detalle,

bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.14.3 Membrana c/ gotextil expuesto esp. 4 mm
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.14; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.14.4 Babeta membranay cierre
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.14; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.145 Barrera de valor pintura asfaltica
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.14; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.14.6 Aisl. Termica, poliestireno exp. En planchas superpuestas de 2.5 cm
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.14; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.15 INSTALACION SANITARIA
3.15.0.1 Generalidades.
3.15.0.1.1 Planos y calculos

Las instalaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto que forman parte de este pliego; sera obligacion del
Contratista realizar los planos de Ingenieria de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del
proyecto.

En todos los casos el Contratista ejecutard, sobre la base de los planos de proyecto mencionados, los siguientes
documentos:

3.15.0.1.2 Planos de montaje:

Con anticipacién al comienzo de las tareas de cada sector, entregara a la Inspeccién de Obra, para su correspondiente
aprobacion, los planos de montaje y / o taller, asi como detalles que fueran necesarios para la correcta ejecucion de las
instalaciones.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra y entes competentes sera condicion necesaria para poder dar comienzo
a las tares involucradas, quedando a cargo del Contratista las modificaciones o cambios que pudieran ocurrir de no cumplir
este requisito.

Debera verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalacién al efectuar los planos.

3.15.0.1.3 Planos reglamentarios:

El Contratista debera ejecutar, presentar y tramitar todos los planos y/o calculos exigidos por las autoridades
competentes, en tiempo y forma, debiendo en cada caso presentar a la Inspeccion de Obra los referidos elementos a los
efectos de su aprobacion, sin que ello quite responsabilidad al Contratista respecto del contenido de la documentacion
ejecutada.

Debera entregar a la Inspeccion de Obra copias de los planos presentados y/o aprobados.

3.15.0.1.4 Planos conforme a obra:

Una vez terminadas las tareas y conjuntamente con la Recepcion provisoria e independiente de los planos que en este
caracter debe confeccionar para la aprobacion de las autoridades competentes, entregara a la Inspeccién de Obra un
juego de originales de las instalaciones conforme a lo realmente efectuado en la obra en papel transparente y tres juegos
de copias heliograficas en escala 1:100, ademas se debera adjuntar juego de archivos en Autocad.

3.15.0.1.5 Calculos:
La Inspeccién de Obra podra exigir la ejecuciéon de los calculos que estime necesarios para fundamentar diversos
aspectos de toda documentacion que le sea entregada por el Contratista.
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3.15.0.1.6 Interferencia con otras instalaciones y otros rubros de obra

A los efectos de la ejecucion de planos de montaje y de los trabajos especificados, el Contratista se habra interiorizado
profundamente de la totalidad de la documentacién de obra.

En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para estas
instalaciones, la Inspeccion de obra determinara las desviaciones o arreglos que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significaran costo adicional alguno, aun
tratdndose de modificaciones substanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el Contratista las habria
tenido en cuenta previamente en la formulacién de su propuesta.

Asimismo, el Contratista sera responsable de la correcta ubicacion respecto a estructuras, mamposterias y otros rubros,
debiendo revisar las indicadas en la documentacién de Proyecto y/o proveer nuevos en caso necesario.

El Contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas, sera responsable de toda omision en tal sentido y de
toda obra posterior necesaria para su reparacion.

Tomara todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo de otros gremios, se puedan producir
obstrucciones en las instalaciones aun no terminadas. A tal fin se sellaran provisoriamente con tapones de prueba, los
tramos de cafierias aun no concluidas, como asi también las piletas de piso, bocas de acceso, de desague, etc., las que se
sellaran con ladrillos y cal previo llenado de papel.

Las camaras de inspeccion, hasta la colocacion de las tapas definitivas, contaran con tapas de madera y sellado de
contratapas de papel prensado. Ademas se debera proveer y colocar un vallado preventivo con su debida sefalizacion.

3.15.0.1.7 Cddigos, Reglamentaciones y Normas.

Todos los trabajos responderan a lo previsto en el proyecto con arreglo a su fin, a lo establecido en estas especificaciones
técnicas y se ajustaran a las leyes, a los cddigos y a las reglamentaciones vigentes, debiendo ser ejecutados a completa
aprobacién de la Inspeccién de Obra y los entes competentes.

Cualquier ajuste o complementamiento por exigencias reglamentarias de reparticiones oficiales competentes, sera por
cuenta del contratista.

El contratista asume la obligacion de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes,
normas y cédigos siguientes que aunque no estén especificamente mencionados sea de aplicacion:

-Ley de seguridad e higiene del trabajo.

-Caodigo de Edificaciéon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

-De Aguas Argentinas S.A.

-De cualquier otro organismo o ente nacional que pueda tener jurisdiccién sobre este tipo de instalaciones.

-Normas: graficos de instalaciones sanitarias domiciliares de Ex “Obras Sanitarias de la Naci6n” para materiales , s/
aprobaciones de IRAM.

-Normas del ETOSS.

3.15.0.1.8 Inspecciones.

El Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra, con la debida anticipacion de los trabajos, las siguientes inspecciones:
A la terminacion de los tramos horizontales de cafierias (enterrados, suspendidos y embutidos).

A la terminacion de los tramos verticales de cafierias.

A la ejecucion de las pruebas.

A la terminacion total de los trabajos.

3.15.0.1.9 Pruebas.
Se efectuaran todas las pruebas necesarias, debiendo preverse todas las conexiones temporarias, servicios e instrumentos
necesarios para la realizacion de las mismas.

Pruebas de tap6n:
Se debera realizar pruebas de tapén para las cafierias de desagtie de 0.100 y 0.060.

Pruebas hidréaulicas:
Para las cafierias de desaglie se ejecutaran con una presion de 2mts. de columna de agua sobre el intrados de la cafieria
en su extremo mas alto del tramo de prueba.
Para las cafierias de agua fria con las valvulas cerradas el sistema no acusara perdidas en periodos no menores de 2 (dos)
horas, debiendo ser la presién de prueba como minimo de una vez y media la presion de trabajo, siempre que no se
indique lo contrario.

3.15.0.1.10 Tramitaciones.
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Todas las tramitaciones correspondientes seran realizadas por el Contratista.

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites para obtener la aprobacién y concesion de todos los
fluidos, sus conexiones y medidores,

Los planos reglamentarios deberan ser firmados por el Contratista, quien debera estar matriculado ante los organismos en
los que haya que realizar la presentacion.

El Contratista tendra a su cargo el tramite y pago de derechos correspondientes a todos los medidores necesarios para las
instalaciones descriptas.

Para el pedido de recepcion definitiva de la totalidad de los trabajos, el Contratista debera confeccionar la documentacion
necesaria para solicitar las inspecciones parciales y finales de funcionamiento o de habilitacion, segun corresponda.

3.15.0.1.11 Zanjas y excavaciones.

La ejecucién de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias y construccion de bocas se realizara con los anchos y
profundidades necesarios para alcanzar los niveles previstos. Los fondos de ellas estaran perfectamente nivelados y
apisonados y se haran a cargo del Contratista.

El relleno de zanjas se hara con la misma tierra extraida de las excavaciones por capas de 0.30 mts de espesor, bien
humedecidas y apisonadas.

Las zanjas a realizar se ejecutaran exactamente hasta el nivel necesario; todo exceso de excavacion con respecto a la
profundidad y/o longitud necesaria, sera rellenada por cuenta del Contratista con hormigén pobre de cascote hasta alcanzar
el nivel adecuado. Asimismo, se prepararan cimientos artificiales para apoyo de las instalaciones, si el terreno fuera poco
resistente.

3.15.0.1.12 Proteccién de cafierias.

Para las cafierias de hierro negro que queden a la vista: dos manos de pintura antiéxido al cromato de zinc, previo
desengrasado de la misma.

Para las cafierias de hierro negro que queden embutidas: proteccién con papel ASFALCREP.

Las cafierias de polipropileno embutidas en mamposteria o contrapiso: una envoltura de papel crepe realizada en forma tal
que con cada nueva vuelta se cubra el 50% de la anterior y asegurando la perfecta adherencia a las paredes de la cafieria.
Las cafierias para conduccion de agua caliente llevaran aislacion térmico flexible de espuma elastomérica.

3.15.0.1.13 Fijacién de cafierias

Todas las cafierias que se cologuen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuelas de hierro de
3 x 35 mm de seccién, ajustadas a las abrazaderas de los cafios mediante bulones de bronce. Seran desarmables para
permitir el retiro de cafios que sujetan y colocados como minimo cada 2 mts, verificando en todos los casos que la flecha
bajo peso propio no supere 1/1000 de la luz.

En los tramos de cafierias de hierro fundido (H.F.) suspendidas horizontales, las grapas de sujecién se colocaran en
coincidencia con los enchufes de los mismos. Las grapas que vayan adosadas a la estructura resistente y queden a la vista
seran colocadas con elementos especiales que no dafien el hormigén.

El trabajo se efectuara de acuerdo a las mejores reglas del arte, cuidando especialmente el plomo de los tramos verticales
como asi también el paralelismo entre los tramos horizontales de las cafierias que queden a la vista.

Se respetaran pendientes maximas y minimas. Estas guardaran una separacién minima de 3 cm entre si y 5 cm respecto
de parametros, cielorrasos o columnas, pudiendo estas separaciones ser mayores cuando asi lo requieran las necesidades
de montaje, mantenimiento o reparaciones.

3.15.0.1.14 Recepcioén provisoria.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones
Técnicas, labrandose un acta en presencia del Contratista o representante autorizado, a menos que declare por escrito que
renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacién.

Previo al otorgamiento de la Recepcién Provisoria, el Contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos:

Planillas de aprobacion parcial y final de las instalaciones.

Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspecciéon de Obra.

Entrega de garantias, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.
Instruccion de manejo al personal dependiente de la Inspeccién de Obra que debera operar los equipos.

3.15.0.1.15 Garantia

El Contratista dara garantia por un afio a partir de la recepcion provisoria, que cubrira cualquier falla proveniente de toda
pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricaciéon o que no cumpla adecuadamente la funcién. La misma sera
reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalacion, estando a cargo del Contratista.
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3.15.0.1.16  Recepcion definitiva

Transcurrido el plazo de Garantia (12 meses a partir de la Recepcion Provisoria), a solicitud del Contratista, tendra lugar la
Recepcion Definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria, a cuyo efecto se
realizara una nueva inspeccion del buen estado de las obras y verificacion de las instalaciones especiales (ensayos de
recepcion).

Si en el momento de la inspeccién se observaran deficiencias, la Inspeccion de Obra otorgara un nuevo plazo a fin de que
aquellas sean subsanadas.

Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedara automaticamente
autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Contratista, sin que deba medir otro tramite ni intimacion
judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podra utilizar el fondo de reparo.

La Recepcion Definitiva de la obra no exime bajo ningin concepto al Contratista de la responsabilidad que le adjudica el
articulo 1646 del Codigo Civil. Plazo de ejecucién de obras

3.15.0.2 Desagues cloacales

3.15.0.2.1 Alcance

El alcance de esta instalaciéon comprenderd los desagles primarios y secundarios de los locales sanitarios indicados en el
plano, y los necesarios por limpieza y derrame hasta las conexiones con la colectora de la calle.

Todo el recorrido de cafierias y las conexiones con la red cloacal publica, se encuentran esquematizadas en los planos
adjuntos al pliego, siendo que los mismos, son absolutamente indicativos de recorrido, sera obligacion de la contratista
realizar los planos de Ingenieria de detalle faltante y presentarlos a esta direccion para su aprobacién y posterior ejecucion.
Asimismo la ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion faltante, debera prever accesos necesarios para el
futuro mantenimiento desde lugares accesibles (como ser bi, c.i. ppa, etc.) ademas se debera agregar cafio camara con
tapas con bulones de bronce, en cada cambio de direccion de los tramos verticales a horizontales, perfectamente selladas
con masilla plastica, para posibilitar las inspecciones y desobstrucciones, debiéndose tener en cuenta, los indicados en los
planos adjuntos y en el replanteo de lo existente.

Se debera colocar los remates de ventilacién en los techos, segun replanteo.

3.15.0.2.2 Cafierias de hierro fundido centrifugado.

Seran con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de pared para las cafierias de 0.100 y 0.060 mts, con juntas
ejecutadas con colada de plomo Yy filastica rubia, para cafierias de descarga y ventilacién, cafieria principal y ramales
horizontales.

Los cafios o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto mas alto de la cafieria. Después de terminado el
calafateado, se recortaran las rebabas.

Las cafierias y accesorios de hierro fundido seran marca Anavi o equivalente.

Como alternativa se podran colocar cafierias H.F espiga — espiga con junta elastomérica tipo abrazadera de A.l. para cafio
de @ 100 a: 56 mm, con o’ring de neoprene y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305.

3.15.0.2.3 Cafierias de plomo

Se emplearan exclusivamente para la descarga de artefactos y prolongaciones de piezas Pro-sa seran de la marca
Dutch Boy o equivalente, respondiendo a los siguientes espesores y pesos:

Para desagues:

-0.102m 14.985 Kg. /m e: 4mm

-0.064m 7.104 Kg. /m e: 3mm

-0.051m 5.726 Kg. /m e: 3mm

-0.038m 3.600 Kg. /m e: 2.5mm

3.15.0.2.4 Piletas de patio

Seran de hierro fundido tipo Pro-sa o equivalente con sobrepileta de plomo, las cuales se colocaran sobre, o bajo losa
segun, corresponda.

En todos los casos se soldara la extensiéon de plomo con estafio de 33% con la proteccidon necesaria segun item 4.19.1.12.
Las rejillas seran de bronce cromado marca Dalefe o equivalente de 15X15 de 5mm de espesor soldado su marco, a la
extension de plomo, con estafio de 33%.

3.15.0.2.5 Bocas de acceso

Las enterradas podran ser de acuerdo a lo especificado en “bocas de desagiie” y tendran tapas dobles cierres herméticos
cromados de espesor idem desague.

Seran de mamposteria de 20 x 20 cm., con un marco y tapa idem boca desague.
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Las que van suspendidas o sobre losas seran del tipo Pro-sa o equivalente cuyo numero de modelo se especifica en el
plano.

Las tapas seran doble cierre hermético y, como las rejillas, se soldara el marco a la extension de plomo.

En el caso en el que no se utilicen piezas Pro-sa, se colocaran tubos forrados de bronce, para poder soldar los marcos
mencionados anteriormente.

3.15.0.2.6 Bocas de desagiie

Las que van enterradas podran ser de 20x20 ,30x30 y 40x40 de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm. de espesor,
sobre banquina de hormigén simple de 10 cm. de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de cemento.
Las bocas de desagiie tapadas llevaran tapa y marco de hierro fundido como asi también las bocas de desague abiertas
que tendran marco y reja de hierro fundido.

3.15.0.2.7 Bocas o tapas de inspeccién
En todos los casos llevaran marco y tapa de bronce cromado doble cierre hermético de 20 x 20cm, marca “Dalefe” o
equivalente.

Los tubos para empalme de cafierias de hierro fundido con plomo, seran de bronce laminado forrado con plomo de 33%
marca "Paris" o equivalente.

3.15.0.3 Desagues pluviales

3.15.0.3.1 Alcance

El alcance de este pliego comprendera la ejecucion a nuevo de toda la instalacién de la planta baja, es decir las bocas de
desaglie y caferias horizontales que reciben el agua de lluvia proveniente de planta alta, azoteas y de los patios de planta
baja.

Todo el recorrido de cafierias y su conexion con la via publica se encuentran esquematizadas en los planos adjuntos al
pliego, siendo que los mismos son absolutamente indicativos de recorrido, sera obligacion de la Contratista realizar los
planos de Ingenieria de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del proyecto. Asimismo la
ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion debera prever los accesos necesarios para el futuro
mantenimiento desde lugares accesibles como ser cafio camara con tapas con bulones de bronce, en cada cambio de
direccion de los tramos verticales a horizontales, perfectamente selladas con masilla plastica, para posibilitar la inspeccion
y desobstrucciones, debiéndose tener en cuenta los indicados en los planos adjunto.

La instalacion se calculara a un régimen de lluvias de 0.033 Its por segundo, teniendo en cuenta los desniveles del predio.

3.15.0.3.2 Embudos para desague
Seran para azoteas inaccesibles de polipropileno y reja de HF de las medidas indicadas en plano. Contaran con marco
para solapar la aislacion.

3.15.0.3.3 Canaletas para desaglies de patios
Seran de mamposteria revocada con M.C.I., con reja segun detalles.

3.15.0.34 Bocas de desagiie

Las que van enterradas seran de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm. de espesor, sobre banquina de hormigén
simple de 10 cm de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de cemento. Seran de las medidas indicadas
en planos.

Para las cafierias instaladas en tierra se utilizaran cafios y acoples AWADUCT o equivalente, con acoples O°ring de triple
labio.

Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafios, utilizando piezas de transicion para el cambio de
materiales.

Prohibido utilizar este material para conduccién de liquidos solventes o derivados del petréleo.

3.15.0.3.5 Cafierias de polipropileno

Seran del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando unién tipo O”Ring MOL de triple
labio.

La unién de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su conexion.

Para las cafierias instaladas en tierra se utilizaran cafios y acoples Tipo AWADUCT o equivalente, con acoples O°ring de
triple labio.

Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafios, utilizando piezas de transicion para el cambio de
materiales.
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3.15.04 Instalacién para agua fria.

3.15.04.1 Alcance.

Todo el recorrido de cafierias se encuentra esquematizada en los planos adjuntos al pliego, siendo que los mismos son
absolutamente indicativos, sera obligacion del Contratista realizar los planos de Ingenieria de Detalle y Calculos para
verificar lo existente y agregar lo faltante.

Asimismo la Ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion debera prever todas las llaves de paso necesarias
para una correcta operacién y mantenimiento, pudiéndose sectorizar cada grupo de artefactos del mismo piso del mismo
bafio, de tal manera de poder dejar sin servicio solo un sector del local en cuestion.

Todos los cafios de agua fria iran 10 cm por debajo de los de agua caliente.

3.15.0.4.2 Colectores sanitarios

Se ejecutara el colector de reserva en latén idem distribucion, soldados con bronce, con medio niples para las bajadas, en
donde se colocaran las llaves de corte.

En los cafios que estén en contacto con los tanques de acero inoxidable se colocaran aislaciones en la bridas de ajuste,
para evitar el par galvanico o contaminar el acero inoxidable.

Las derivaciones se podran ejecutar con cafio de laton idem distribucidon conectados al colector en forma de “boca de
pescado”.

3.15.0.4.3 Llaves de paso

Todas las llaves de paso para alimentar las distintas bajadas seran del tipo esféricas marca Itap o equivalente de bronce
estampado, manija de acero con pintura epoxy, esfera de bronce cromada, vastago de bronce estampado y asiento de
teflén, rosca hembra hasta @ 0.100. Para diametros mayores seran de acero inoxidable con bridas.

Las correspondientes a locales sanitarios, en general, seran con cuerpo de bronce fundido y cierre con valvula suelta, con
campana y volante tipo cruz cromado, marca FV o equivalente para latén con soldadura de plata o con rosca paso hierro,
para diametros 0.013 y 0.019.

3.15.04.4 Canillas de Servicio:
Seran Marca FV o equivalente cromadas de 13 mm. Con adaptador de pico para manguera.

3.15.0.4.5 Tanques de agua

Se colocara un tanque de acero inoxidable marca Afinity o equivalente de las capacidades descriptas en los planos. El
mismo se colocara sobre estructuras resistentes aislandolos del contacto con cualquier elemento ferroso para evitar la
contaminacion del acero inoxidable.

3.15.05 Instalacion para agua caliente.

3.15.0.5.1 Alcance.

El alcance de esta instalacion comprendera desde los termotanques hasta los artefactos indicados en plano.

El recorrido de cafierias se encuentra esquematizada en los planos adjuntos al pliego, siendo que el mismo es
absolutamente indicativo de recorrido, sera obligacién del Contratista realizar los planos de Ingenieria de Detalle y
Calculos. Asimismo la Ingenieria a realizar para el montaje de toda la instalacion debera prever todas las llaves de paso
necesarias para una correcta operacion y mantenimiento.

3.15.0.5.2 Llaves de paso
Las llaves de paso para bajadas, lineas de distribucion general y distribucion en locales sanitarios, seran integramente de
acuerdo a lo indicado para agua fria.

3.15.0.6 Provision y colocacion de artefactos y griferia
3.15.0.6.1 Uniones
Todas las uniones que queden a la vista se ejecutaran con piezas cromadas del tipo rigido a rosca.

3.15.0.6.2 Artefactos

. Inodoros
Inodoro de loza blanca, pedestal corto Linea Florencia de FERRUM o equiv.
con deposito de embutir.

. Lavatorios
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Lavabo de loza blanca con columna y tres agujeros, linea Florencia modelo Olivos de FERUM o equivalente.

e Artefactos para discapacitados.
Lavatorio con sistema movil, Linea Espacio de FERRUM (cod.LET1F) o equiv.
Inodoro, Linea Espacio de FERRUM (cod.IETD) o equivalente con mochila.

. Griferia para lavatorio Sanitario
Griferia tipo FV 25 — plus o equivalente.
Griferia para lavatorio Sanitario Discapacitados monocomando tipo Swing de FV o equivalente.

. Bacha Office
Pileta doble bacha de acero inoxidable 600x400x180 AlSI 304, con sopapa de bronce.

. Griferia para mesada de cocina
Juego de monocomando p /pileta de cocina, exterior de mesada con pico movil, codos excéntricos, tipo SWING
monocomando de FV o equivalente

3.15.0.6.3 Accesorios
Se colocaran de acuerdo al siguiente listado:

. Locales Sanitarios
Se colocaran de acuerdo al siguiente listado:
Perchas simples, linea Round de pegar o equivalente.
Portarrollos Linea Round de pegar o equivalente.
Jaboneras chicas linea Round de pegar o equivalente.
Dispenser de jabon liquido y de toallas de papel Valot o equivalente.

. Bafio discapacitados
Barral rebatible para discapacitados.
Barral rebatible. Linea Espacio de Ferrum (COD. VTEBS8) o equivalente. Barral de 80x18,5 cm. para laterales de inodoro y
lavatorios.
Barral fijo para discapacitados.
Barral fijo de 80 cm. Con accionamiento de descarga deposito. Linea Espacio de Ferrum (COD. VTEPA) o equivalente.

. Canillas de servicio.
Linea FV con pico manguera de 13 mm o de calidad equivalente o superior.

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.15.1  Distribucién de agua y desagies cloacales
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.15; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.15.2  Prov. Y colocacién tanque de reserva acero inox. 2000 Its.
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.15; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.15.3  Prov. Y colocacién de artefactos,griferias y accesorios
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.15; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.
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3.16 INSTALACION CONTRA INCENDIO

3.16.0 Alcance de los trabajos.

La instalacion comprende la provision, fabricacion, construccion, entrega, montaje, ensayo, operacion inicial, la provisiéon de
mano de obra, materiales, equipo de construccion y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como
temporaria, que no esté especificamente mencionado para la ejecucion completa del sistema que se enumera a
continuacion:

3.16.0.1 Instalacién de matafuegos

Los extintores se proveeran e instalaran segun la Norma IRAM 3517-1-2000, 3517-2-2000 y la ordenanza Municipal 40473,
el Contratista debera verificar que el Establecimiento responda a las exigencias del siguiente cuadro.

El Contratista proveera e instalara los extintores necesarios para cumplimentar los requerimientos de la norma, sera a
cargo del Contratista la provision de grapas segun peso, tirafondos o brocas de expansion segun corresponda y segun la

superficie de anclaje.

Matafuegos:

Se instalaran en las cantidades y tipo segun corresponda, siguiendo en un todo las normativas Municipales vigentes vy el

siguiendo cuadro:

CUADRO 4 - USO ADMINISTRATIVO Y DE OFICINAS

EXTINTORES
SECTOR DOTACION MINIMA CLASIFICACION Y
CAPACIDAD
Uno cada no mas de 15 m de recorrido ABC x 5kg

Cada piso en areas generales

horizontal, en cualquier direccién de acceso
libre

Dos hasta 200 m2 y uno mas cada 200 m2

50% de 10 L de agua

Archivos en general adicionales o fraceion presurizada
50% de ABC x 5 Kg.
Archivos en microfilm, peliculas o Dos hasta 200 m2 y uno mas cada 200 m2 CO2 x 5 Kg.

soportes magnéticos

adicionales o fraccién

Salas de fotocopias

Dos hasta 200 m2 y uno mas cada 200 m2
adicionales o fraccién

50% de ABC x 5 Kg.
50% de CO2 x 5 Kg.

- . .- Dos hasta 200 m2 y uno mas cada 200 m2 ABC de 5 Kg.

Depositos de materiales de oficina e 7
adicionales o fraccién
Sala de reuniones, conferencias, etc. Dos en el acceso a cada local ABC de 5 Kg.
Cafeteria, bar Dos en el acceso a cada local ABC de 5 Kg.
0,
. Dos hasta 200 m2 y uno mas cada 200 m2 50% d? 10L de agua
Biblioteca adicionales o fraccién presurizada
50% de ABC x 5 Kg.

Sectores de riesgo eléctrico, salas de Uno en el acceso a cada local CO2 de 5 Kg.
maquinas, etc.
Medidores de gas Uno en el acceso a cada local ABC de 5 Kg.

Servidor de computacion o centro de
cémputos

Uno en el acceso a cada local

CO2 x 5 Kg. o gases segun
Norma IRAM 3526-0 x 5 Kg.

Cocheras o estacionamientos

Uno por cada 5 cocheras o fracciéon en cada
planta

CO2 x 3.5kgo ABC x 5 kg

En los sectores donde corresponda de acuerdo al tipo y carga de fuego segun las normas Iram vigentes se instalaran

matafuegos del tipo ABCK.

En Sala de maquinas, sala de calderas, sala de bombeo u otras sala de maquinas especiales se instalaran los equipos
extintores que correspondan segun el tipo y carga de fuego y segun las normas Iram actualmente en vigencia.
En los centros de computos se instalaran matafuegos del tipo CFC (Hallom) x 5Kg.

CHAPA BALIZA
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Se proveeran e instalaran chapas balizas de alto impacto fotoluminscentes, éstas cumpliran con la norma IRAM 10005 y
las normas IRAM correspondientes a fotoluminescencia, asi mismo se instalaran atornilladas en sus vértices, se pegaran
con sellador siliconado en su perimetro y en el centro. El Contratista cotizara la instalacién de autoadhesivos indicando los
puestos de incendio, a su vez indicara con bandas autoadhesivas fotoluminscentes aquellos matafuegos que no sean para
uso eléctrico.

El Contratista debera colgar en cada equipo un folio plastico reforzado con fotocopia de la tarjeta municipal del equipo.

ANCLAJE:

El Contratista debera amurar los matafuegos mediante brocas de expansion, tacos y tarugos o expansores segun
corresponda y segun la superficie de anclaje, en el caso de que el mampuesto presente un marcado grado de
envejecimiento imposibilitando la tarea se debera realizar un dado de H° para refuerzo del paramento y posteriormente se
amurara el matafuego mediante brocas de expansién de A°G® de calibre segun carga a soportar, las sujeciones a proveer
seran del tipo L de acero galvanizado con cuatro orificios para recibir los tornillos o brocas de sujecion, el Contratista
debera presentar muestras para la posterior aprobacion ante la Inspeccion de Obras actuante. El Contratista debera probar
que las grapas instaladas soporten una carga de 120kg. Los sectores afectados por las tareas a realizar se terminaran
pintados segun las especificaciones del presente pliego

INSTRUCTIVO:

El Contratista debera confeccionar dos carpetas que contaran con todas las tarjetas Municipales ( N° de expediente de
Habilitacién) de los matafuegos, se foliaran separando por cantidad y tipos de equipos, la carpeta con las tarjetas originales
quedara en poder del Establecimiento y otra conformada con fotocopias sera entregada a la Inspeccién de Obras actuante,
de la misma manera el Contratista presentara en formato digital (cd) el listado completo de equipos con numero de tramite
municipal de manera de ingresarlo posteriormente a una base de datos para su posterior control. En las carpetas
entregadas y el formato digital se detallara el numero, ubicacion, tipo y fecha de vencimiento de los matafuegos de manera
de poder facilitar su control periédico.

El contratista en el mismo acto entregara una carpeta a las Autoridades del Establecimiento con las instrucciones para la
manipulacion de los equipos y el mantenimiento periédico de los mismos.

Carga de fuego

La Empresa Contratista debera efectuar un calculo de la carga de fuego del Establecimiento segun las normativas IRAM
vigentes, éste procedimiento de calculo sera firmado por un profesional (Ing. en Seguridad e Higiene matriculado), el
Contratista debera entregar por duplicado una carpeta con el calculo correspondiente ante la Inspeccién de Obras actuante.
Una vez realizado el calculo de la carga de fuego se deberan constatar que la cantidad de equipos instalados cubran esa
demanda (esta comparativa debera integrarse en la carpeta de presentacion de calculo), de no verificar esa comparativa se
reforzara la cantidad de extintores de manera de cumplimentar en un todo con los requerimientos de la norma.

3.16.0.2 Sefalética:
3.16.0.2.0 Generalidades
3.16.0.2.1 Carteles fotoluminscentes:

Se proveeran e instalaran segun los modelos indicados en el anexo 1a y segun las siguientes especificaciones:
Caracteristicas técnicas: Placa rigida de PVC Fotoluminiscente de larga luminiscencia, debera ser autoextinguible_no
propagador de llama.

Propiedades luminotécnicas: Se visualizara bajo los siguientes parametros:

23,6 mcd/m2 a los 10°

3,6 mcd/m2 a los 60’

0,3mcd/m2 a los 465’

(mcd/m2=milicandela por metro cuadrado)

Composicion: Debera contar con tres capas, en una sola pieza

a)Base de PVC blanco autoextinguible.

b)Capa intermedia de larga fotoluminscencia

c)Terminacion superficial transparente con alta proteccion ultravioleta(filtro uv)

Espesor: 1.1mm

Normativa: Cumpliran con las normas IRAM 3957/8/9/60, sobre sefalizacién para evacuacién y emergencias con
productos de larga fotoluminscencia.

Sefales normalizadas: Segun Iram 3957.Para optimizar su visualizacion, las sefiales y carteles deberan tener textos y
pictogramas opacos, sobre fondos de larga fotoluminiscencia.

3.16.0.2.2 Carteles no fotoluminscentes:
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Se proveeran e instalaran segun los modelos indicados en el anexo 1b y segun las siguientes especificaciones:
Seran de PVC espumado autoextinguible no propagador de llama, de 1mm de espesor.

Descripcion de los carteles fotoluminscentes

. Dimensiones de 10 x 40 FOTOLUMINISCENTE:

. En escaleras: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCION INCLUIDA se deberan
instalar de manera que se visualicen desde cualquier punto, en el arranque, en el centro de cada tramo, en
descansos y en la llegada de cada escalera.

. En circulaciones: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCION INCLUIDA se
deberan instalar de modo que se visualicen desde cualquier punto.

e  Enrampas: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCION INCLUIDA, se deberan
instalar en el arranque, centro del tramo y llegada, de manera que se visualicen desde cualquier punto.

e Enmedios de salida: SALIDA CON FLECHA INCLUIDA, se instalaran sobre los accesos y en cada una de
las puertas de manera que se visualicen desde cualquier punto.

. Dimensiones de 20 x 30 FOTOLUMINISCENTE:
. Nichos hidrantes: Dira la leyenda HIDRANTE
e Alarma de evacuacién: Dira la leyenda alarma de evacuacién, en caso de incendio rompa el vidrio y apriete
el boton.
eAlarma de Incendio: Dira la leyenda alarma de INCENDIO, en caso de incendio rompa el vidrio y apriete el
botén
e  Puntos dereunion de acuerdo a plan de evacuacion: Dira la leyenda punto de reunion.

. Dimensiones de 10 x 10 FOTOLUMINISCENTE:
e Tableros eléctricos: Indicativo con la leyenda atencion riesgo de electrocucion.

Descripcion de los carteles no fotoluminscentes

. Dimensiones de 15x20 NO FOTOLUMINSCENTE:

e Tomese del pasamano: Con la leyenda que diga témese del pasamano, se instalaran en cada arranque y
llegada de escalera, de modo que se visualice desde cualquier punto.

En ascensores: Dira la leyenda use la escalera en caso de incendio.

Sala de calderas: Indicativo con la leyenda Sala de Calderas.

Sala de maquinas: Indicativo con la leyenda Sala de Maquinas.

Depésitos: Indicativo con la leyenda mantenga limpio y ordenado su lugar de trabajo.

Sala de Ascensores: Indicativo con la leyenda Sala de Ascensores.

En depésitos, archivos y espacios con carga alta de fuego: Indicativo con la leyenda prohibido FUMAR.
Medidores de Gas: Indicativo con la leyenda Sala de Medidores.

Puesta a tierra: Indicativo con la leyenda atencion puesta a TIERRA.

. Dimensiones de 44 x 52:
. Guia de evacuacion de incendio: Se instalara una por cada planta del Establecimiento y serd de
dimensiones de 44 x 52 cm.

3.16.0.2.3 Fijacion de carteles:

La fijacion sera del tipo mecanica (mediante tornillos y tarugos de acuerdo a la superficie de anclaje, de ser necesario se
efectuara un refuerzo de la mamposteria) todos los carteles deberan poseer ojales metalicos en sus vértices para asiento
de la fijacion metalica y proteccion mecanica del material.

Los carteles fotoluminicos de 10x10 que indican atencién riesgo de electrocucion se instalaran con sellador de siliconas.

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.16.1 Matafuego triclase tipo ABC de 5 kg,c/Gabinete
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.16; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.16.2 Sefialetica tipo S1
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.16; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.16.3 Sefialetica tipo S9
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.16; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.16.4 Sefialetica tipo S8-11-12-15
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.16; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.16.5 Sefialetica tipo S17-18
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.16; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.17 INSTALACION ELECTRICA

3.17.0.1 Recomendaciones generales

Todos los productos y materiales incluidos en este pliego de especificaciones deberan satisfacer la Reglamentacion 92/98
de Seguridad Eléctrica y las correspondientes normas IRAM o IEC.

Para los aspectos no contemplados en la presente especificacion general, en las especificaciones particulares o en los
planos complementarios de las mismas, y que sean de aplicacion se tendran como validas las disposiciones de:

a. Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

b. Reglamentacioén para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles redactado por la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version actualizada.

c. IRAM Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.

La ejecucion de todas las instalaciones eléctricas deberan satisfacer las reglas del arte habituales en estos trabajos y las
que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra y/o sistemas instalados.-

Las especificaciones y planos que forman parte de esta documentacion tienen el caracter de ANTEPROYECTO, al solo
efecto de transmitir el tipo y calidad minima de las tareas a realizar y de los materiales que deberan proveerse.

El Adjudicatario sera responsable final del Proyecto Definitivo, el que sera presentado en el tiempo y en la forma
comprometidas en el cronograma de entrega de la documentacion, para ser supervisados y visados por la Inspeccion de
Obra, con antelacion al inicio de los trabajos.

Queda bajo su responsabilidad cualquier ejecucion que no posea esta aprobacion, pudiendo la Inspeccion de Obra solicitar
Su correccion sin que genere pago adicional alguno.

Se consideran incluidos dentro del proyecto todos aquellos elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento
de las instalaciones, aunque no estén taxativamente mencionadas en la presente especificacion ni en el proyecto del
contratista.

No se podra alegar ignorar en caso de errores u omisiones en la documentacién ya que se considera que la firma
adjudicataria de la obra, al ser una especialista en el rubro y por ende conocedora de las normas y reglamentaciones
precitadas, deberia haberla detectadas al estudiar el pliego licitatorio. De darse ese caso, debera pedir las aclaraciones
correspondientes, previo a la presentacion de ofertas; ya que no se reconocera ningun tipo de pago adicional por ese
motivo. No se podra aducir que alguna tarea estuvo mal realizada por deficiencia en las especificaciones técnicas del
presente pliego.

En caso de discrepancias valdra la determinacion de la Inspeccion de Obra.

3.17.0.1.1 Requisitos a cumplir antes de iniciar la instalacion eléctrica

El Contratista debera presentar, a la Inspeccién de Obra, la memoria descriptiva con el calculo de las caidas de tensiones y
de las cargas a llevar por los distintos tramos de la instalacion eléctrica, con la indicacion de las secciones de cables y
canalizaciones a emplear firmada por un profesional con incumbencias y/o competencias suficientes.
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La aprobacion de los planos ejecutivos y calculos necesarios para la realizacion de las obras no exime al Contratista de las
obligaciones y responsabilidades por cualquier error u omision. El Contratista cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor, tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

3.17.0.1.2 Instalacion Eléctrica temporaria de obra
Estaran a cargo del Contratista la ejecuciéon y mantenimiento de las instalaciones eléctricas temporarias de la Obra, las que
deberan ejecutarse en un todo de acuerdo con el Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

3.17.0.1.3 Planos

Estas especificaciones se complementan con los planos que se acompafan. Los planos indican en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion definitiva de los mismos puede sufrir pequeias
variantes y sera definitivamente establecido en los planos de obra.

Se deja aclarado que la confeccién de los planos antedichos no eximira al Contratista de la confeccion y tramitacién de los
planos de obra y la Representacion Técnica ante los Entes Municipales o empresas de servicio que correspondan a partir
de la adjudicacion hasta la finalizacion de las instalaciones y la posterior confeccion y tramitacion de los planos conforme a
obra para la habilitacion definitiva de las instalaciones.

Todos sellados y derechos ante los entes oficiales y empresas prestatarias de servicio publico correran por cuenta del
Contratista.

Antes de la construccion de los tableros, el Contratista presentara un esquema de los mismos con los detalles necesarios
para la apreciacion del trabajo a realizar.

Estos planos comprenderan también topograficos de los tableros generales y secundarios con dimensiones y a escalas
apropiadas, con detalles técnicos precisos de todos sus componentes e indicaciones exactas de conexiones y acometidas.
Ademas la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecucion de planos parciales de
detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También esta
facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, de calculo, catalogos o dibujos explicativos.

El Contratista debera presentar 2 juegos de copias de los planos de obra con las indicaciones que oportunamente reciba de
la Inspeccién de Obra. Una de las copias sera devuelta revisada para su correccién o ejecucion de los trabajos.

Terminada la instalacion se confeccionara un juego completo de planos en escala 1:50, conforme a obra, indicandose en
ellos la posicion de los elementos componentes de la instalacion. Seran entregados previo a solicitar la recepcion provisoria
y los planos se presentaran en tamafos IRAM.

La documentacion Conforme a Obra debera ser entregada en soporte digital, en dibujo asistido por computacién (programa
AUTOCAD 2000), grabado en archivos magnéticos, en disquetes o discos compactos (CD). En ellos se indicaran la
posicion de los principales elementos componentes de la instalacion, en los que se detallaran las caracteristicas técnicas
relevantes de los materiales mas significativos empleados en la obra. Estos planos comprenderan también los de tableros
principal y seccionales, con detalles precisos de todas sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas.

3.17.0.1.4 Documentacién técnica del proyecto:
Como guia de contenidos minimos considerados imprescindibles, el proyecto debe incorporar lo siguiente:

e Sintesis del proyecto de la instalacion: tipo, cantidad y consumo individual de los artefactos instalados, con la
demanda total de potencia, cantidad y destino de los circuitos, secciones de los conductores, corrientes de
proyecto (corriente maxima por el conductor, corriente maxima simultdnea de proyecto del circuito, corriente
asignada y curva de actuacion de la proteccion), y cantidad de bocas con su distribucion ambiental.

e Esquema unifilar de los tableros, incluyendo las caracteristicas nominales y de accionamiento de los
dispositivos de maniobra y proteccién, seccion de las lineas principal, seccional y de circuitos, identificacion de
los circuitos derivados.

e Plano o croquis de la instalacién, en escala 1:100; las canalizaciones con sus caracteristicas técnicas (cafo
semipesado, diametro, etc.), seccién, cantidad de cables y circuitos a los que pertenecen. Ubicacion y destino
de cada boca; ubicacion de la caja de inspeccién de la puesta a tierra y canalizacion del conductor de
proteccion.

e Los informes y planos pequefios se presentaran en formato A4.

3.17.0.1.5 Presentaci6on de muestras

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas empleandose materiales primera calidad y su montaje sera realizado
mediante el empleo de mano de obra especializada y de probada competencia. Para ello debera proveerse los materiales y
elementos de trabajo que resulten necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo de
acuerdo con las reglas del buen arte. Los materiales deberan tener marca de Seguridad Eléctrica y sello IRAM del
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certificado de conformidad de la fabricacion o VDE. Caso contrario deberan presentar los protocolos de los ensayos de tipo
correspondientes y las certificaciones de fabricacion conforme a la norma IRAM-ISO 9000.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion de Obra las marcas y modelos de
todos los materiales y accesorios a emplearse.

Se presentaran muestras, en particular de: interruptores de efecto, tomacorrientes, interruptores automaticos, diferenciales
y luminarias que no sean aquellos que se encuentran homologadas en este pliego. Frente a un eventual cambio de material
por otro distinto al especificado en el pliego, el contratista debera demostrar fehacientemente que el nuevo producto es
similar en cuanto a que: es de igual o mejor calidad y brinda igual o mayores prestaciones, documentando mediante
protocolos de ensayos, en laboratorios independientes del fabricante, certificados de fabricacién (emitidos por entes de
reconocido prestigio), catalogos y toda otra informacién que requiera la inspeccion de obra.

Aquellos materiales que en el pliego se indiquen como homologados no requeriran quedar dentro del muestrario, ni la
presentacion de folletos descriptivos; mientras que los que se ofrezcan como equivalentes, ademas de las muestras
deberan ser acompafiados de: catalogos, folletos, descripciones ilustrativas, protocolos de ensayos de tipo y toda
informacion técnica que lo avale, como ya fuera mencionado anteriormente.

3.17.0.1.6 Determinacion de la seccion nominal de los conductores

Para el calculo de los conductores a instalar en los alimentadores se calcularan con coeficiente de simultaneidad de 1 para
todos los circuitos de iluminacién y tomas corrientes de uso general y especial.

Cuando no se indique en planos la seccién de los conductores, el cable de alimentacién al tablero principal (linea principal),
desde el medidor y las lineas seccionales tendran la seccion inmediata superior que resulte de su dimensionamiento.

3.17.0.1.7 Aspectos constructivos de las canalizaciones.

En las juntas de dilatacion de las estructuras se deberan prever cajas de paso o registro, a cada lado de la misma,
ejecutandose la unién entre ellas con cafio de tipo flexible de acero con vaina plastica y sus accesorios correspondientes.
Al instalarse las cafierias se tendra especial cuidado que no tengan contra pendientes o sifones, debiéndose dar pendiente
hacia las cajas a todos los tramos de los cafios.

Al efectuarse las curvas se cuidara de no deformar los cafios y en caso de desprenderse el recubrimiento primitivo se
pintaran las partes afectadas. La entrada de cafios en las cajas se haran en angulo recto.-

Por debajo del nivel de los dinteles la instalacién sera embutida, a menos que se indique otra cosa en los planos o lo
autorice la inspeccion de obras. En la transicion al pasar a ser embutida si se doblara el cafio, se consideraran dos curvas
por cada transicion.

En instalaciones embutidas el nicho de las canalizaciones permitira una distancia entre ejes de cafios igual o mayor a la
existente entre centros de agujeros de las caras de las cajas.

Las caferias que deban efectuarse en losas, se colocaran sobre las varillas de hierro. Los cafios seran atados
debidamente con alambres, especialmente cerca de las cuplas y de los accesorios. Las cajas previo al hormigonado
quedaran llenas de papel, poliestireno expandido, etc. Durante el hormigonado un electricista debera vigilar que no se
altere la posicion de las cafierias.

Las cajas embutidas pero instaladas a la intemperie, (con posibilidad de ingreso de agua), deberan ser de acero
galvanizado o de aluminio. De estos mismos materiales deberan estar construidos los cafos vinculados a ella por los
laterales o por su parte inferior.

3.17.0.1.8 Ensayos previo a la recepcién provisoria
Se debera presentar un informe, avalado por un profesional matriculado y registrado en el IHA, donde se indique la
realizacion de las siguientes verificaciones, pruebas y ensayos:

a. Comprobaciéon de la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica, conforme al reglamento de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

b. Correcto conexionado de la instalacién de puesta a tierra.

c. Medicién de la resistencia de dispersion a tierra de las nuevas puestas a tierra respetando todo lo aplicable de la
norma IRAM 2281-2 (inclusive el Anexo B), realizada por un profesional matriculado y emitir el protocolo
correspondiente.

d. Continuidad eléctrica de las cafierias, conductos y demas canalizaciones metdlicas, con 6hmetro de tensién menor
al2V.

e. Ensayo de rigidez dieléctrica.

Medicion de la resistencia de aislamiento de la instalacion eléctrica.

-
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3.17.0.1.9 Planos conforme a obra

El contratista debera entregar una copia de los planos conforme a obra (en escala 1:50 y antes de la Recepcion Provisoria)
de las instalaciones realizadas con indicacién de los circuitos, seccién y cantidad de cables, caracteristicas de los
interruptores automaticos y diferenciales: poder de corte tipo de curva. Asimismo se indicara el diametro de las cafierias
instaladas. Planos de los unifilares y topograficos de todas y cada una de los tableros principal y seccionales que hubiere
instalado. Protocolo de los ensayos de recepcion provisoria avalados por algun representante del GCBA. Todos los planos
estaran realizados en AUTOCAD versiones 2000, faciles de entender, completos en su informacién, y se entregara
ademas de la copia papel una copia en soporte digital: disco compacto o casete magnético. Asimismo debera presentar
tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobaciéon de los planos por parte de la Secretaria técnica correspondiente, la misma quedara
condicionada a la aprobaciéon que otorgue el ente prestatario correspondiente y el G.C.B.A. Cualquier modificacién
ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.17.0.1.10 Pruebas e inspecciones durante la obra

La Inspeccion podra realizar o exigir pruebas o inspecciones en cualquier momento de la obra.-

el Contratista solicitara en cada oportunidad a la Inspeccion, las siguientes verificaciones de trabajos realizados:

a) Colocadas las cafierias y cajas, previo al hormigonado.-

b) Colocadas las cafierias y cajas, antes del tapado de canaletas en los tabiques.-

c) Pasados los conductores y efectuadas las ligaduras, antes del cierre de cajas de los accesorios y de los tableros.-

En todos los casos se exigira la perfecta continuidad eléctrica entre los cafios y cajas, como asi también la eficacia de la
puesta a tierra de toda la instalacion.

3.17.0.1.11 Tramites

El Contratista presentara los planos necesarios ante Empresas o Entidades, y realizara todas las tramitaciones necesarias
para lograr la habilitacion de las instalaciones eléctricas.-

Asimismo realizara los tramites de pedido de conexiones, materiales e inspecciones segun corresponda, estando a su
cargo, el pago de los derechos pertinentes.-

3.17.0.2 Descripcion general de los trabajos

Los trabajos comprenden provision de materiales y mano de obra destinada a la ejecucion de la totalidad de los circuitos e
instalaciones indicados en la documentacion contractual.-

Estas instalaciones se detallan en el pliego de especificaciones técnicas particulares y en los planos y sera de aplicacién a
los fines del Contrato segun corresponda.-

a) Suministro permanente de Compafia.

El contratista debera efectuar la alimentacion en baja tension 3x380/220 V desde la red externa. Para lo cual instalara para
el suministro un conjunto compuesto por: una toma de energia, un gabinete para medicién reglamentario y un tablero
general TG conteniendo un interruptor automatico de capacidad adecuada a la carga calculada.

b) Tableros

b1)Tablero Principal Edificio TPA.

Basicamente estara compuesto:

Un Interruptor General termomagnético

Interruptores diferenciales y termomagnéticos segin esquema unifilar

c) Instalacién de iluminacion en planta.
Se prevé la distribucién de artefactos de iluminaciéon que se muestra en los planos.

2 2

, los
de referencia de

Los circuitos troncales de iluminacién se cablearan con 2x2,5 mm

circuitos con artefactos con equipos autocontenidos se cablearan con un tendido adicional de 2x1,5 mm
tension.

+T en cafio RS 19/15, los retornos en 1x1,5 mm
2

Los circuitos de tomacorrientes se cablearan con 2x2,5 mm2 +T en cafio RS 19/15.

d) Configuracion del sistema de corrientes débiles.
Las centrales de los sistemas se instalaran en la recepcion, y desde alli partiran los troncales de cada uno de ellos.
Las bocas de cada sistema se ubicaran de acuerdo a planos
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Para la acometida del sistema de telefonia se tendera una cafieria de 2” desde la red externa hasta una caja de cruzadas
al lado de la central telefonica.

Para acometida de sefiales a las centrales de los diferentes sistemas se debera prever:

Central de Deteccién de incendio: una caja de 15x15 instalada a 1,20 m al eje del nivel de piso.

Central de Alarma de Robo: una caja de 15x15 instalada a 1,20 m al eje del nivel de piso y separada a 0,60 cm. entre ejes
de la caja de Deteccién de Incendio.

Central de Telefonia una caja de 15x15 instalada a 0,50 m al eje del nivel de piso.

Central de Portero Eléctrico una caja de 10x10 instalada a 1,50 m al eje del nivel de piso.

Se uniran las cajas entre si con un cafio R21.

La alimentacién de tensién a las centrales se efectuara con cajas rectangulares instaladas lateralmente a las anteriores a
0,20 entre ejes.

3.17.0.2.1 Cafierias

Las cafierias a utilizar en las instalaciones de 380/220 V seran del tipo semipesado. Responderan a las normas IRAM
2005.

Las cafierias a utilizar en las instalaciones de corrientes débiles seran del tipo liviano. En las cafierias correspondientes a
los futuros sistemas se dejara tendido un cable testigo.

Todas las cafierias seran soldadas, con costura interior perfectamente lisas, marca AYAN o similar. Se emplearan en
trozos originales de fabrica de 3 mt de largo cada uno.

DESIGNACION DIAMETRO ESPESOR MASA
IRAM EXTERIOR PARED

(mm) (mm) (g/m)
RS 19/15 19.050 +/-0.15 1.8 +/-0.15 790
RS 22/18 22.225 +/- 0.15 1.8 +/-0.15 940
RS 25/21 25.400 +/-0.15 1.8 +/-0.15 1085
RS 32/28 31.750 +/-0.17 1.8 +/-0.15 1380
RS 38/34 38.100 +/-0.17 2.0+/-0.18 1850
RS 51/46 50.800 +/-0.17 2.3 +/-0.20 2790

Los cafios colocados a la intemperie seran galvanizados, con grapas de hierro galvanizado. Los cafios colocados en
contrapisos seran de PVC reforzado, segun Norma IRAM 2206 Parte III.

Se tendra especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones exteriores tratando de seguir los lineamientos de las
estructuras, tratando en lo posible que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los recorridos a
consideracion de la Inspeccion de Obra.

Los diametros a utilizarse seran los que especifican los planos correspondientes para cada caso.

Estas caracteristicas son minimas, tolerandose en consecuencia defectos sobre ellas. La cafieria sera de tal calidad, que
permita ser curvada en frio y sin rellenamiento, las curvas seran de un radio igual al triple del diametro exterior. Las
cafierias seran tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin producir sifones, los que no seran aceptados por la
Inspeccién en ningun caso.

Cada 15 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase.

La sujecion de las cafierias suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas y elementos de sujecion propios (varillas
roscada con riel y grapas Olmar), debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

Para la sujecion de la cafieria a la vista se utilizara en todos los casos riel y grapas Olmar.

3.17.0.2.2 Cajas

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza para las de embutir, de un espesor minimo de 1,6 mm
esmaltados, seran marca 9 de Julio o similar, segin Norma IRAM 2005.

En la instalacion de lluminacion y tomacorrientes se emplearan:

- Cajas octogonales grandes para centros. Todos los centros llevaran ganchos conforme a norma IRAM 2005. En
cielorrasos armados las bocas de iluminacion tendran una tapa ciega con un pasacable.

- Octogonales chicas para brazos.

- Cuadradas de 100 x 100 mm con tapa lisa para pase de cafierias simples.

- Rectangulares para llaves de efectos instaladas a 1,20 m de altura al eje. En el caso de cajas a las que concurran mas de
2 cafos y/o 5 conductores se utilizaran cajas de 100 x I00 mm con tapas adaptadoras especiales suplementarias.

- Rectangulares para tomacorrientes.
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En la instalacion de corrientes débiles, salvo indicacion se emplearan las siguientes cajas:

- Octogonales grandes para bocas de detectores del sistema de incendio.

- Rectangulares 50 x 100 para avisadores manuales del sistema de incendio instaladas a 1,50 m de altura al eje.

- Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de médulos de monitoreo, comando y aislacién del sistema de incendio.
- Octogonales grandes para bocas de parlantes del sistema de evacuacién de incendio.

- Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de camaras del sistema de CCTV.

- Octogonales grandes para bocas de parlantes del sistema de sonido.

- Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de controladores del sistema de control de accesos.

- Rectangulares de 50 x 100 mm para bocas de lectoras del sistema de control de accesos.

- Rectangulares para bocas telefénicas instaladas a 0,30 m de altura al eje.

- Cuadradas de 200 x 200 x 100 mm para cajas de derivacion en montantes de los distintos sistemas de corrientes débiles

Todos los tipos de cajas especificadas se utilizara solamente para cafierias de hasta 18,6 mm. En casos de caferias de
dimensiones mayores, debera utilizarse cajas similares a las especificadas pero de dimensiones adecuadas a diametros de
las cafierias que entran a ellas.

Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso o de derivacion con caferias multiples, seran
construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso en chapa de hierro de 2 mm de espesor, con aristas
soldadas y tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos.

Estas cajas especiales deberan ser proyectadas para cada caso y sometidas a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Todas las cajas sin excepcion deberan llevar un borne de P A T, de acuerdo a AEA 3.2.3.5.

Se terminara con una mano de antidxido y dos manos de pintura al aceite.

Para las acometidas de los cafos a las cajas se utilizaran en losas y mamposterias conectores zincados, en columnas,
tabiques de hormigodn, cielorrasos y tabiques de Durlock se utilizaran tuercas, boquillas y contratuercas. Seran aprobados
marca Armetal o similar.

Las uniones entre cafierias se efectuaran con uniones a presion zincadas en losas y mamposterias y cuplas de union
roscadas en columnas, tabiques de hormigén, cielorrasos y tabiques de Durlock. Seran aprobadas marca Armetal o similar
En las instalaciones de exterior se utilizaran cajas de fundiciéon de Al con tapa atornillada y burlete de neopreno de
dimensiones adecuadas, con accesos con rosca eléctrica para montaje de elementos o pase y derivacién, responderan a la
marca Delga - Linea Iram 2005 - Tipo RD - RC y WCB; y tapas del tipo TR o similar.

Las cajas tendran solamente las acometidas necesarias para las cafierias previstas a instalar.

3.17.0.2.3 Conductores parainstalaciones en canalizaciones

Los conductores a emplearse seran de cobre electrolitico segun secciones indicadas en los planos. Sera marca PIRELLI
tipo Pirastic o similar calidad, aislados en PVC antillama con aislacién de 1000 V. Responderan a la Norma IRAM 2183 y
2289-CAT B.

Los conductores seran en todos los casos cableados del tipo flexible. Los empalmes y/o derivaciones seran ejecutados
unicamente en las cajas de paso y/o derivacion mediante conectores a presion y aislados convenientes de modo tal de
restituir a los conductores su aislacion original.

Se debera verificar que la caida maxima de tensién admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo sera del
3 % para iluminacion y del 5 % para fuerza motriz.

Los conductores deberan cumplir con el codigo de colores segun IRAM 2183:

Fase R:Castafio.

Fase S:Negro

Fase T: Rojo

Neutro:Celeste

Tierra de seguridad:Verde / amarillo
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SECCION CONDUCTOR CORRIENTE MAXIMA
(mm2) ADMISIBLE (A)
1 9.6

1.5 13

25 18

4 24

6 31

10 43

16 59

25 77

35 96

50 116

70 148

95 180

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales de tipo aprobados,
colocados a presién mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma
tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensién  bajo  servicio  normal.

3.17.0.2.4 Conductores autoprotegidos

Los conductores a emplearse seran de cuerdas de cobre extraflexible con aislacién elastomérica termoplastica, en
construccion multifilar con relleno y cubiertas protectoras con material extruido no higroscépico — Antillama — Con reducida
emision de gases toxicos.

Seran marca PIRELLI, tipo Sintenax - Afumex o similar y responderan a las normas IRAM 2178, 2022 y 2289 Cat. C.
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios o aparatos de consumo lo haran mediante un prensacables que evite
deterioros del cable.

En general su colocacién se efectuara sobre bandeja, debiendo sujetarse cada I,5 m manteniendo la distancia minima de
un diametro del cable mayor seccién adyacente.

En caso de tendidos de cables en zanjas o canalizados en cafios de PVC, estos se efectuaran enterrados a una
profundidad de 70 cm., dentro de una cama de arena de 30 cm. y cubiertos con ladrillos.

Se debera verificar que la caida maxima de tension admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo sera del
3 % para iluminacion y del 5 % para fuerza motriz.

En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivacion, éstas se realizaran con conjuntos contraibles en frio
marca 3M tipo PST 6 equivalente.

En donde sea necesario realizar un pase en losa o mamposteria deberan ser selladas las aberturas con selladores a base
de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a fin de evitar la propagacion de humo, fuego, gases téxicos o
agua a través de las aberturas selladas.

Los selladores deberan responder a normas NFPA y certificacion UL, seran marca 3M o similar.

3.17.0.2.5 Instalacién de Puesta a Tierra
a) Tierra de seguridad.
La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc. y demas com-
ponentes metdlicos que normalmente no estan bajo tensién, deberan ser conectados a tierra en forma inde-
pendiente del neutro de la instalacién mediante el sistema de tierra de seguridad.
En consecuencia, donde no se especifique la instalacion de conductores de tierra en planos se debera instalar un

cable aislado de 2,5 mm?2 como minimo.

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA
hasta 6 mm2 4 mm?2

10 mm?2 6 mm2

16 mm?2 10 mm?2

25-35 mm?2 16 mm?2
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En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de cortocircuito segun el Reglamento de la A.E.A

La toma de tierra de Cia., se ejecutaran en la entrada al lado de los medidores por medio de una jabalina hincada tipo
Copperweld de 19 mm de diametro y 3 mt de longitud, rematada en camaras de inspeccion, donde se conectara con cable
de Cu aislado de capacidad adecuada encamisado en cafios de acero hasta los tableros TG.

La toma de tierra de seguridad para el edificio se ejecutara mediante una jabalina hincada tipo Copperweld de 19 mm de
diametro y 3 mt de longitud, rematada en una camara de inspeccion, donde se conectara con cable de Cu aislado de
capacidad adecuada encamisado en cafo de acero hasta el tablero TP.

Desde alli se tendera una rama de distribucién a la instalacion eléctrica de tierra de seguridad con cable de Cu aislado de
capacidad a adecuada hasta la montante, donde se remontara derivando a los distintos elementos en cada nivel.

- Una rama de toma de tierra conectada al Erdhiing con cable de Cu aislado de 1x25 mm2- R21.
El Contratista debera presentar los calculos de dimensionamiento de las puestas a tierra.

El Contratista debera verificar que el valor de la resistencia de la puesta a tierra del conjunto, resulte inferior de 5 ohm; en
caso de no lograrse este valor, se podran conectar en paralelo en los bornes de reserva, ramas a jabalinas hincadas tipo
Copperweld de 19 mm de diametro y 3 mt de longitud, a fin de lograr el valor requerido.

3.17.0.3 Materiales a utilizar en la instalacion eléctrica

3.17.0.3.1 Cables para distribucién de energia eléctrica

Los cables para instalaciones interiores embutidas o a la vista seran: unipolares y deberan responder a la norma IRAM-NM
247-3 0 62267, IEC 60227 en cuanto a fabricacion y ensayos, pudiendo ser de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, goma
siliconada o de polietileno reticulado La temperatura de disefio maxima en el conductor sera como minimo: 70°C en
servicio continuo, 160°C en cortocircuito.

Las cuerdas estaran construidas por alambre cableado. Los conductores estaran constituidos por cuerdas extraflexibles,
clase 5, segun IEC 60228 o IRAM-NM 280 ( 2022).

El producto debera tener sello IRAM o se deberan presentar los protocolos de ensayos de tipo y de recepcion avalados por
un ente oficial o privado a entera satisfaccion de la Direccién General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento y la
gestion de calidad con certificacion 1ISO 9000.

Los conductores seran de cobre electrolito para uso eléctrico, de pureza no inferior a 99,9 %.

3.17.0.3.2 Aspectos particulares del tablero principal

La presente descripcién corresponde al tablero TPA

a) Generalidades

- Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definicion
de la norma IEC 439 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos
de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

- Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

- La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y eléctricos de acometida, soporte,
proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas
unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6 sistema funcional.

- Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacién de los montajes y conexiones, simplificar la
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.

- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

Tensién de empleo:1000 V

Tension de aislamiento:1000 V

Corriente nominal:630 A

Corriente de cresta:53 KA

Corriente de corta duracion:25 KA eff /1seg

Frecuencia:50/60 Hz

Grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: IP 41

Apto para sistema de tierra: TNS

b) Construccion
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- Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular, conformando un Sistema Funcional.
- Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio
continuo y/o controlados por termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos
componentes.

- Las dimensiones de las columnas deberan responder a un modulo determinado, siendo la profundidad de las mismas
igual a 200 mm con un ancho de 550 mm vy la altura variara segun el contenido hasta 2025 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.

- Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a
la norma IEC 695.2.1.

Los gabinetes seran marca Merlin Gerin - tipo Prisma-G 6 GS o similar

c) Estructura

- La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Sera
realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor minimo de 1mm.

- Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran atornilladas, para formar un
conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra
de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

- Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion de
tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectaran a la estructura por medio de conexiones de seccion no
inferior a 6 mm2.

- En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través de tornillos con
arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y
asegurar la equipotencialidad.

- Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran facilmente accesibles por el
frente mediante puerta exterior y tapas internas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra
acceder por los laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por puertas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.

- Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosion, la totalidad de las
estructuras y paneles deberan estar eléctrocincados y pintados. Las laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida
a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos. El color final
sera RAL 1019 beige liso, semimate con espesor minimo de 40 micrones.

- Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se ubicaran los planos funcionales y esquemas eléctricos.

d) Conexionado de potencia

- El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y estara montado en forma vertical
en la parte posterior del tablero.

- Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 6 a lo largo de las mismas, para
fijacién de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.

- Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados
por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

- Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los soportes anteriormente
descriptos.

- Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados
acorde a estos esfuerzos.

- Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde. Las barras correspondientes a cada fase y
tierra, se pintaran de acuerdo al siguiente codigo:

Fase R: Castafio

Fase S: Negro

Fase T: Rojo

Neutro: Celeste

Tierra: Verde y Amarillo

La secciodn de las barras de neutro, estaran definidas en base a las caracteristicas de las cargas a alimentar y de las
protecciones de los aparatos de maniobra.

e) Montaje
- Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo fabricante.
Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios especificos para sujecion. No se




GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

admitira soldadura alguna.

- Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cablecanales plasticos de seccién adecuada a la cantidad de
cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes
secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefializacién, transformadores de tension

- Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales.

- Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de comando y control, seran montados
sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

- Todos los componentes eléctricos y electrénicos montados deberan tener una tarjeta de identificacion que corresponda
con lo indicado en el esquema eléctrico.

- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos seccionadores de cabecera, se
montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad
nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de
contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda
recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexion de cables con tension. Las conexiones
se realizaran mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La resistencia a los
cortocircuitos de este componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

- Los interruptores automaticos modulares o diferenciales (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras repartidoras de
cargas fabricadas en material aislante con 6 6 12 puntos de conexion por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas
para conexiones de hasta 40 A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccion no menor a 6 mm2 flexible
o rigido sin terminal metalico (punta desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula.
La presién de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se impedira que el
orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexion de cables con tension. La
alimentacién del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una
intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C.

- También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o diferenciales (tipo riel DIN)
mediante componentes de conexion prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para
repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de
apertura de los interruptores.

- Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se debera tener en cuenta ademas
de espacio suficiente para permitir realizar comodamente los trabajos de acceso, montaje y conexionado de los cables de
potencia de alimentacion y de salidas. Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la
permisibilidad de ejecutar los radios de curvatura internos.

f) Documentacion.

Se deberan entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.

- Catalogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

g) Inspeccién y Ensayos

- Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que
incluyen :

Inspeccién visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

- El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales
independientes.

3.17.0.3.3 Elementos contenidos en los tableros

Los elementos a instalar seran de las siguientes calidades o similares como Siemens o ABB:

- Interruptores automaticos de salidas de 100 a 630 A marca Merlin Gerin - tipo Compact NS - fijo - comando manual - relés
tipo termomagnéticos.

- Seccionadores bajo carga rotativos de 63 a 2500 A marca Merlin Gerin - tipo Interpact IN-S, IN-T e IN.

- Seccionadores bajo carga DIN de 20 a 100 A marca Merlin Gerin - tipo I.

- Interruptores termomagnéticos DIN marca Merlin Gerin - tipo C60 y NC.
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Los interruptores termomagnéticos deben tener un poder de corte de 10 KA.
- Interruptores diferenciales DIN marca Merlin Gerin - tipo Vigi. o ID.
- Fusibles marca SIEMENS - tipo NH.
- Seccionadores porta fusibles DIN y fusibles marca Merlin Gerin - tipo STI.
- Interruptores de efecto DIN marca Merlin Gerin — tipo I.
- Guardamotores marca Telemecanique - tipo GV2.
- Contactores marca TELEMECANIQUE - tipo LC.
- Relé horario marca TELEMECANIQUE - tipo IH
- Llaves selectores marca Merlin Gerin tipo CM.
- Pulsador de golpe de pufio marca Merlin Gerin tipo BP.
- Lamparas de sefalizaciéon marca Merlin Gerin - tipo V.
- Transformadores de intensidad marca Merlin Gerin - tipo TI.
- Instrumentos de medicién analdgicos, cuadrante 10x10, marca Merlin Gerin tipo VLT — AMP.
- Descargadores trifasicos de sobretension marca Merlin Gerin tipo LTM
Los tableros llevaran los elementos incluidos en el plano de "Esquemas unifilares" que se adjunta.
El Contratista debera ajustar la regulacion de las protecciones y la capacidad de los elementos a las cargas definitivas de
los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad vy filiacion correspondiente.
La tension de comando y sefalizacion de los elementos, salvo indicacion expresa, sera de 220 V CA.

3.17.0.34 Aspectos particulares del tablero seccional

Se construiran los tableros seccionales, siguiendo los planos unifilares adjuntos y de acuerdo con los esquemas
topograficos de este pliego.

Podran ser una caja metalica en chapa de 1,2 mm de espesor minimo. Con puerta de acero de 1,2 mm de espesor minimo.
Construida en chapa laminada en frio plegada y soldada eléctricamente. Para los tableros de las bombas de agua, situados
en lugares muy humedos, se descarta la posibilidad de construirlos con metal.

Se colocaran a una altura tal que las palancas o elementos de mando de los dispositivos de maniobra y protecciéon queden
ubicados entre 1 m y 1,8 m del nivel del piso

Quedaran cubiertos por una puerta con bisagra las cuales deberan poder soportar una sobrecarga del 400 % del peso total
de la puerta a la que correspondan con todo su equipamiento montado.

Las borneras de conexién, ya sean destinadas a los conductores de alimentacion o a los de salida de circuitos, deberan
disponerse de modo que todo trabajo con ellas resulte facil y comodo.

Los interruptores automaticos que se alimenten por un mismo interruptor diferencial estaran todas juntas y a continuacion o
por debajo de dicho diferencial, de modo que resulte facil la asociacién entre esos elementos de proteccion.

Todas las partes metalicas de los tableros tanto interior como exteriormente seran sometidas a tratamiento desoxidante,
desengrasante, fosfatizado y pasivado por inmersién en caliente, luego se aplicara fondo anticorrosivo y se terminara con
esmalte epoxi y horneado final.

Los cables que vinculen interruptores de tableros seccionales distintos deberan tener identificados sus extremos mediante
anillos numerados.

En la parte interna de la puerta se fijara un portaplanos construido en chapa o material sintético, ignifugo y rigido que
responda a las buenas practicas de ejecucion y fabricacion. Su funcion sera la de guardar alli anotaciones y el plano de los
circuitos unifilares a los que alimenta. Debera ocupar una superficie de aproximadamente % partes de la que tenga la
puerta o0 0,25 m2, la que resulte menor.

En la memoria técnica deberan figurar los calculos correspondientes a las caidas de tensiones, corrientes de cortocircuito,
consumos Yy capacidad de carga de los conductores; como asi también la informacion detallada de las caracteristicas
técnicas de los principales componentes del tablero (indicadas en la tabla del item anterior) y las indicaciones y/o
aclaraciones necesarias de manera tal que, ante eventuales reparaciones y/o modificaciones, el sistema mantenga sus
caracteristicas iniciales.

3.17.0.35 Tomacorrientes

Los componentes seran del tipo modular componible para embutir, con contactos de bronce fosforoso con doble superficie
de contacto. Los tomacorrientes poseeran borne de puesta a tierra

La capacidad de los mismos sera de 16 A

Los marcos autoportantes seran color marfil.

Los elementos seran marca SICA - Linea Habitat, Cambre o calidad equivalente. Segun Norma IRAM 2071.

c) Tomas para telefonia.

Los componentes seran del tipo modular componible para embutir.

Los marcos autoportantes seran color marfil.
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Los elementos seran marca SICA - Linea Habitat, Cambre o calidad equivalente.

3.17.0.3.6 Interruptores de efecto

Los componentes seran del tipo modular componible para embutir.

La capacidad de los mismos sera de 16 A, con contactos de bronce fosforoso con doble interrupcion, tipo rozante y
autolimpiante.

Los marcos autoportantes seran color marfil.

Los elementos seran marca SICA - Linea Habitat, Cambre o calidad equivalente. Segin Norma IRAM 2007

3.17.0.3.7 Instalacién de artefactos de iluminacién y equipos de emergencia.

Los artefactos y equipos de emergencia que se describen a continuacion y que se muestran en planos particulares de cada
Sucursal.

En cielorrasos armados las bocas tendran una tapa ciega con un prensacables, a través del cual se prevera la derivacion
con un chicote de cable tripolar (F -N-T) tipo Sintenax Viper hasta la ficha hembra de conexion de tres pines, provista con
cada artefacto.

La conexién del equipo de emergencia con el artefacto de iluminacion se efectuara con un chicote de cable tipo Sintenax
Viper por medio de una ficha de conexion, provista con cada equipo.

Provision y Garantia.

El Contratista debera acreditar que el fabricante posea talleres metalurgicos propios, y acreditar Unica responsabilidad en la
provision, incluyendo los equipos eléctricos auxiliares, los que debera garantizar por el término de 10 afios. La colocacion
sera realizada directamente por personal especializado del Contratista.

Muestras y Aprobaciones.

Antes de la iniciacién de los trabajos el Contratista debera presentar muestras de todos los elementos que requiera la
Inspeccidn de Obra para su aprobacion, la que sera siempre provisoria, sujeta a comprobacién durante las pruebas. Las
muestras quedaran en obra hasta la finalizacion de la misma.

Inspecciones.

El Contratista realizara las inspecciones necesarias en los talleres del Fabricante.

Los costos que demanden las muestras, pruebas, etc., asi como las lamparas y equipos necesarios seran exclusivamente
a cargo del Contratista.

Especificaciones generales sobre Materiales Eléctricos.

a) Portalamparas.

- Salvo indicacién especifica, tendran rosca y cuerpo de bronce tipo Edison clasificaciones E 40 - E27 y E12 norma Iram
2015, espesor de chapa 0,5 mm.

- La tension de servicio sera > 110 V y/o potencia de 25 W.

- El contacto central sera de bronce fosforoso o al berilio.

- Los tornillos de conexion se dimensionaran para admitir el conexionado de un alambre de cobre de 2 mm?2. La rosca
tendra como minimo 3,5 mm de diametro exterior.

- El elemento aislante sera de porcelana.

- Similares caracteristicas de materiales tendran los portalamparas para incandescentes de contactos "bipin" de cualquier
tensioén de servicio y potencia, lo mismo para lamparas incandescentes de cuarzo iodo tubulares de un contacto en cada
extremo y de cualquier potencia.

b) Zécalos para tubos fluorescentes.

- Se ejecutaran con cuerpo aislante de plastico color blanco y contactos metalicos de bronce o cobre con bafio de plata tipo
estatico.

- Los zécalos aseguraran un contacto firme y permanente con las espigas de la lampara.

- Llevaran traba de seguridad para evitar el desplazamiento de la lampara. Uno de ellos sera retractil para corregir
desviaciones en la tolerancia del largo de las lamparas.

c) Conductores

- Seran de cobre electrolitico, multifilar de 1 mm? de seccién minima.

- El cableado se protegera con una vaina plastica de color blanco.

- La aislacién a utilizar dependera de la temperatura interna del artefacto utilizandose aislacion plastica de PVC en los
conductores de los artefactos fluorescentes, y para incandescentes o de descarga gaseosa seran cableadas para alta
temperatura, aisladas con caucho de siliconas.

- Los pasos a través de chapa se efectuaran con elementos de goma siliconada que impida un contacto directo del
cableado con la misma.
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- Las conexiones se efectuaran mediante borneras.

- No seran aceptadas uniones intermedias encintadas o empalmadas.

d) Fichas de conexion

Las fichas de conexién entre linea y artefacto cumpliran con las siguientes caracteristicas:

- Aislacion: de suficiente resistencia mecanica que permita soportar el roce contra un borde filoso sin deteriorarse. De
resistencia térmica adecuada para soportar la temperatura que pueda tener la superficie de los balastos en condiciones
anormales de funcionamiento (aprox. 100° C). Los contactos seran de bronce fosforoso o al berilio.

- Cables: los conductores deben tener como seccién minima 1 mm?2 de cable flexible, no aceptandose alambre.

- Longitud de los cables: Todos los cables deben tener una longitud suficiente para el manipuléo de las conexiones, no
permitiéndose empalmes de cables.

- Polaridad: Las fichas de conexién deben ser bipolares con tierra y con una sola posibilidad de conexion, de manera de
mantener invariable la polaridad de la conexién. La ficha tipo macho correspondera al cableado interno del artefacto y la
tipo hembra al externo.

e) Puesta a tierra

En la pantalla existird una conexion a tierra mediante un tornillo de 6,3 mm (1/4") con cabeza de contactos de bronce,
tuerca soldada a la pantalla y arandela de presion de bronce pintada, color rojo, donde se fijara el cable desnudo de tierra

2 de seccion.

de como minimo 1 mm
f) Equipos auxiliares.
f1) Balastos.
Electrénicos para lamparas fluorescentes.

Responderan a a las siguientes caracteristicas:

- Tensioén de entrada: 220 V.

- Frecuencia de entrada: 50 Hz.

- Frecuencia de operacion del ondulador electrénico: 20 a 50 KHz.

- Factor de potencia: 0,95.

- Factor de cresta de corriente de lampara: < 1,45.

- Contenido porcentual total de armonicas de la corriente de red: 10 %.

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 15° a 50° C.

- Temperatura maxima indicada sobre caja; Tc: 70° C.

Para lamparas de descarga.

Responderan a las siguientes caracteristicas:

- La tensién de entrada: 220 V - 50 Hz.

- El coseno del conjunto lampara - balasto sera como minimo 0,85.

- Seran para incorporar al artefacto o de intemperie de acuerdo a las necesidades.
Para lamparas de Vapor de Mercurio:

- Responderan a las Normas IRAM 2312/80.

- Potencias de lamparas: de 50 a 2000 W.

Para lamparas de Vapor de Mercurio Halogenado:

- Potencias de lamparas: de 70 a 3500 W.

Para lamparas de vapor de sodio:

- Potencias de lamparas AP: 50 a 1000 W.

- Potencias de lamparas BP: 35 a 180 W.

f2) Capacitores.

Responderan a las siguientes caracteristica:

- Dieléctrico: Polipropileno metalizado en aluminio (conexion en paralelo 250 V).
Polipropileno metalizado en zinc (conexion en serie 440 V).

- Tolerancia: +/- 10 % (en paralelo), +/- 5 % (en serie).

- Frecuencia: 50/60 Hz.

- Temperatura: -25° +85° C.

- Resistencia de descarga: < 50 V después de 1 min., incorporada en el capacitor.

- Tangente a Vn, 50 Hz, 20° C: 10 x 10 4

- Tension entre terminales y carcaza: 2 KV durante 2 seg.

- Tension entre terminales (paralelo): 312 V durante 10 seg.
- Carcaza Poliamida 6 (UL).

- Norma base: IEC 566.

f3) Ignitores.

- Tensién 220 V - 50 Hz.

- Temperatura ambiente max.: 50° C.
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g) Transformadores eléctricos para lamparas hal6genas de bajo voltaje.
- Tensioén primaria: 220 V.
- Tension secundaria: 12 V.
- Potencia: 50 W.
- Laminacién firmemente prensada y sujetada mediante tornillos, soldadura, o faja para evitar vibraciones.
- Impregnacioén al vacio, previo secado mediante autoclave.
2

- Conexionado de primario y secundario: mediante bornera con tornillos para conductores de 2,5 mm#.
- Tornillo para conexion de tierra.
- Temperatura ambiente de funcionamiento continuo: Hasta 80 °C.

h) Artefactos de iluminacién y Equipos de emergencia.

Se proveeran e instalaran los siguientes artefactos en un todo de acuerdo a las cantidades indicadas en planos.

h1) A

Artefacto fluorescente de embutir con cuerpo en chapa de fe d.d. esmaltada. Louver doble parabdlico de aluminio
anodizado. Equipo completo, armado con capacitor. Para tubos fluorescente 2x36W. Con tubos, con arrancadores. Modelo
Visual Mate 801, Marca Fass Yakol o calidad equivalente

h2) B

Plafén hermético, apto para ambientes humedos. Cuerpo en policarbonato color gris. Pantalla reflectora en chapa de fe d.d.
esmaltada blanco niveo, portaequipos desmontable. Difusor en policarbonato inyectado. Con equipo armado completo, con
capacitor. Para tubos fluorescentes 2x36 W. con tubos y arrancadores. Modelo Norma, Marca Fass Yakol o calidad
equivalente

h3) C

Artefacto colgante decorativo de distribucion luminica directa de aluminio repujado con esmaltado de color, para lampara
fluorescente compacta 23W. Modelo Tork, Marca Fass Yakol o calidad equivalente

h4) D

Artefacto de pared de distribucién luminica general con cuerpo de aluminio inyectado barnizado de color, para lampara
dulux 15W. Modelo Rugby, Marca Fass Yakol o calidad equivalente

h5) E

Artefacto de pared de distribucion luminica general difusa de aluminio esmaltado con filtro difusor de Lexfilm para lampara
dulux de 18W. Modelo Arco, Marca Fass Yakol o calidad equivalente

h6) F

Artefacto plafon de cuerpo en chapa esmaltada de color y reflector en aluminio anodinado de alta calidad, con lampara 2 x
26 W. Modelo Prismado Cris, Marca Fass Yakol o calidad equivalente

h7) G

Artefacto de pared de distancia luminica asimétrica para lampara dulux 26 W. Modelo Serena Marca Fass Yakol o calidad
equivalente.

h8) H

Proyector con carcaza de aluminio y vidrio frontal, con equipo completo con lampara de mercurio halogenado de 150 W,
Modelo Albatros, Marca Fass Yakol o calidad equivalente.

Los artefactos indicados en plano que tienen equipo de emergencia seran del tipo auténomo, permanente con baterias de
niquel-cadmio.

3.17.0.4 Instalacion de sistemas de corrientes débiles

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la instalacion de bocas, incluyendo cafierias y cajas y equipos,
de los sistemas de corrientes débiles que se detallan a continuacion:

— Detecciodn y evacuacion de incendio. Solo cafierias vacia y cajas.

— Alarma de robo. Solo cafieria vacia y cajas.

— Datos. Solo cafieria vacia y cajas

-- Telefonia

— Portero Eléctrico.

— Reserva.

GENERALIDADES
El proveedor de los sistemas debera acreditar una experiencia minima de 3 (tres) afios en la instalaciéon de equipamiento
de la misma marca que este cotizando, habiendo ejecutado obras de caracteristicas similares a la presente.
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La oferta sera realizada siguiendo la planilla de cotizacion, sin modificacion alguna. De requerirse, se incorporaran item al
final.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la adjudicacion, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra el proyecto de
la instalacion para su revision.

Sera responsabilidad del Contratista confeccionar los planos ejecutivos de la instalacién en escala 1:50, los cuales se
presentaran por triplicado en formato IRAM y en soporte magnético (2 juegos) procesado en AUTOCAD 14.

A los 10 (diez) dias de adjudicadas las instalaciones el Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra un Plan de Trabajo
Especifico, con el detalle de las tareas, su alcance y secuencia. El contratista asume el compromiso de mantener
actualizado quincenalmente este Plan de Trabajos ante modificaciones en las tareas, prioridades y/o secuencia.

Dentro de los 7 (siete) dias de adjudicados los trabajos el Contratista entregara a la Inspeccion de Obra, un juego completo
en original, de los folletos de todos y cada uno de los equipos y software a instalarse, con sus especificaciones técnicas e
instrucciones de montaje. Asimismo se entregara un esquema funcional del sistema ofrecido, indicando las interrelaciones
internas y detallando los protocolos empleados para comunicarse con otros sistemas.

El Contratista brindara un minimo de 10 (diez) horas de capacitacion, en funcion del tipo de sistema, al personal que el
GCBA designe. Dicha capacitacién sera tanto practica como tedrica, incluyendo operaciones, maniobras y simulacros.
Antes de su inicio, que sera determinado por Inspeccién de Obra, se entregaran hasta 6 (seis) copias de los manuales de
operacion y mantenimiento, ambos en castellano. Los manuales se entregaran 4 (cuatro) semanas antes de la recepcion
provisoria.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Sistema de Deteccion y Evacuacion de Incendio.
Se instalara la cafieria vacia y las cajas indicadas en plano.

Sistema de telefonia
Constara de una central ubicada en la sala de sistemas, e internos distribuidos en los distintos locales de acuerdo a planos.
El sistema de Portero Eléctrico estara integrado a éste.

Sistema de Datos.
Se instalara la cafieria vacia y las cajas indicadas en plano.

Sistema de Alarma de Intrusion.
Se instalara la cafieria vacia y las cajas indicadas en plano.

CENTRAL TELEFONICA
La central incluira la funcion de Portero eléctrico.

a) Caracteristicas

Capacidad: 3 lineas externas / 8 lineas internas
Teléfonos multilinea con pantalla: 3
Teléfonos multilinea sin pantalla: 6

Interfaz de portero eléctrico

Frente de portero eléctrico para acceso.
Cerradura eléctrica.

Intercomunicador con Dpto. Portero: Incluido
Método de discado: Por pulso / por tono
Fuente de musica de espera: Incorporada
Fuente de alimentacion

Bateria de reserva: 2 horas

Cableado: dos pares trenzados

b) Servicios

bl Llamadas externas salientes

Acceso individual a linea externa

Rediscado del dltimo nimero

Restriccion de llamadas a larga distancia

Bloqueo de discado

Golpe de horquilla (Flash)

Conversion de discado (pulsos/tonos)

Fila de espera (Campo de espera para acceso a linea externa ocupada)
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Pantalla alfanumérica

Tono de pulsacion de tecla

Preseleccion

b2 Llamadas externas entrantes

Acceso a linea con llamada entrante

Senfalizacion para linea externa en descolgado
Acceso en descolgado para sefial de llamada/rellamada en la linea
Transferencia nocturna

Captura de llamada en linea externa

b3 Otros servicios para linea externa

Seleccién de tipo de linea (externa/ PBX)

Seleccién de modo de discado (por tonos/por pulsos)
b4 Realizar llamadas internas

Llamadas de intercomunicacion

Seleccion directa de interno

Numeracion flexible de los internos

b5 Otros servicios de intercomunicacién

Teléfono portero

Apertura de puerta

El Equipo sera marca Nor-K o calidad equivalente.

ftems a cotizar: Los items del CoOmputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.17.1 Instalacién eléctrica completa
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.17; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.17.2  Instalacion de corrientes débiles
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.17; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.17.3  Provisién y colocacion de artefactos
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.17; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.18 INSTALACION DE GAS
3.18.0.1 Generalidades
3.18.0.1.1 Alcance de los trabajos.

A- Alcance de los trabajos.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto la descripcién de los trabajos, materiales y mano de obra
para la correcta realizacion de la Instalacion de Gas que a continuacion se detalla:

1) Ejecucion de la instalacion de gas segun las normas de Metrogas Unicamente en los sectores que figuran en planos.

2) Habilitacion por medio de gasista matriculado de 1°ra categoria de la instalacién completa de la obra, ante Metrogas.

3) Reparacion de todo elemento afectado por los trabajos inherentes a la instalacion.

4) Colocacion de todos los conductos de ventilacion de los artefactos que los requieran, como asi también las ventilaciones
de ambientes que tengan artefactos de camara abierta.

5) Realizar los tramites necesarios para la provisién por parte de Metrogas de los medidores.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la obra tal cual queda definida en los
pliegos y planos. El Contratista proveera todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que
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las instalaciones objeto de este concurso queden totalmente terminadas conforme a su fin, en perfectas condiciones de
funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.

3.18.0.1.2 Normas a cumplir

Disposiciones y Normas para Ejecucion de Instalaciones Domiciliarias de Gas y su anexo de Instalaciones Industriales,
Metrogas — ENARGAS.

Normas IRAM.

Cadigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Reglamentaciones de Energas y Metrogas.

3.18.0.1.3 Verificacion de proyecto

El contenido del plano de instalaciéon que acompana el presente pliego es de caracter indicativo. Los Oferentes deberan
efectuar para la confeccion de su propuesta, las verificaciones de calculo que correspondan. La sola presentacion de la
propuesta, sin observaciones al proyecto incorporado en este pliego, da por sentada la aceptacién del mismo por el
oferente.

La existencia del proyecto que forma parte del presente Pliego, no exime al Contratista de las responsabilidades que,
conforme la legislacion vigente, le son propias en su caracter de Constructor.

3.18.0.1.4 Memorias de calculo, planos de obray de detalle.

El Contratista debera presentar al Inicio de la Obra: el proyecto integral de las instalaciones de gas junto al calculo los
caudales, las presiones y los diametros de las cafierias y de los consumos previstos, para su aprobacion por la Inspeccion
de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborara toda la documentacién grafica necesaria para el desarrollo de la obra.

3.18.0.1.5 Gestiones para la aprobacién de las instalaciones

El Contratista tendra a su cargo todas las gestiones necesarias para la aprobacién de las instalaciones por los organismos
que correspondan, incluyendo el pago de las tasas y/o derechos, aun los que debiere pagar el propietario del edificio.
Supervisién de los trabajos

Los trabajos deberan ser supervisados permanentemente por personal matriculado en Metrogas de 12 Categoria.

3.18.0.1.6 Supervision de los trabajos
Los trabajos deberan ser supervisados permanentemente por personal matriculado en Metrogas de 12 Categoria.

3.18.0.1.7 Planos conforme a obra

Una vez concluidos los trabajos, el Contratista confeccionara mediante software AutoCAD R14/2000 los planos conforme a
obra en escala 1:100, entregando a la Inspecciéon de Obra dos juegos impresos y un archivo en respaldo magnético en
formato digital (Compact Disc) de todos los documentos.

3.18.0.1.8 Certificados de garantia
El Contratista entregara, como condicién previa a la Recepcion Provisoria, los Certificados de Garantia de todos los
equipos que instale.

3.18.0.1.9 Manuales de operacién y mantenimiento
El Contratista entregara, como condicion previa a la Recepcion Provisoria, los Manuales de Operacién y de Mantenimiento
proporcionados por los fabricantes de todos los equipos que se instalen.

3.18.0.1.10 Pruebas y mediciones

Las pruebas de hermeticidad de la instalacion se efectuaran en las siguientes instancias de la obra:

¥'Una vez terminada la instalacion de cafierias engrapadas. De ser necesario, a criterio de la inspeccion, se efectuaran
pruebas parciales, por tramos, dependiendo de la complejidad de la instalacion.

¥'Con los artefactos colocados y previo al pedido de inspeccion final ante Metrogas.
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¥ Previo a la colocacion del medidor y con la llave de paso de los artefactos abierta.

Estas pruebas se deberan registrar con fecha en la planilla N°1 adjunta al pliego. Esta planilla debera llevar las firmas del
representante técnico de la empresa actuante, del inspector por parte de la DGIMyE y del instalador matriculado
interviniente.

Sera responsabilidad del inspector no aprobar el certificado de obra, si no se presenta la planilla de pruebas, de la etapa
que corresponda, debidamente firmada.

Las pruebas se efectuaran en cada caso cargando la instalacién con aire comprimido a 0,2 kg/cm2, con manémetro de
rango maximo 0,5 kg/cm2. La lectura no debera acusar descenso alguno durante 30 minutos.

El Contratista llevara a cabo toda otra prueba o medicién que exijan el ENARGAS y/o Metrogas, la empresa administradora
de la red de distribucion. De producirse un descenso en la presion de prueba, el contratista reparara la pérdida y sometera
la cafieria a una nueva prueba.

3.18.0.1.11 Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones
Técnicas, labrandose un acta en presencia del Contratista o representante autorizado, a menos que declare por escrito que
renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacion.

Previo al otorgamiento de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos:

v Certificado de aprobacién de los ensayos de la Instalaciéon. Entrega de Certificado final de Habilitacién, expedido por la
G.C.B.A., o en su defecto nota conformada por la Municipalidad de dejar librado a uso publico la caldera existente,
bajo la responsabilidad del Representante Técnico hasta que se libre la habilitacién correspondiente.

/Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspeccion de Obra.

/Entrega de garantias, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.

4Instrucciéon de manejo al personal dependiente de la Inspeccion de Obra que debera operar los equipos.

3.18.0.1.12 Plazos de garantia de Instalaciones de Gas - Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de Garantia, a solicitud del Contratista, tendra lugar la Recepcién Definitiva, que se efectuara con las
mismas formalidades que la Recepcién Provisoria, a cuyo efecto se realizara una nueva inspeccion del buen estado de las
obras y verificacion de las instalaciones especiales (ensayos de recepcion).

Si en el momento de la inspeccién se observaran deficiencias, la Inspeccién de Obra otorgara un nuevo plazo a fin de que
aquellas sean subsanadas.

Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedara automaticamente
autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Contratista, sin que deba medir otro tramite ni intimacién
judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podra utilizar el fondo de reparo.

La Recepcion Definitiva de la obra no exime bajo ningun concepto al Contratista de la responsabilidad que le adjudica el
articulo 1646 del Cadigo Civil.Descripcion de los trabajos a realizar

A continuacion se describen las tareas minimas que debe realizar el Contratista, pero dicha descripcion tiene caracter
indicativo, debiéndose llevar a cabo todos los trabajos necesarios para que el sistema quede en perfectas condiciones de
funcionamiento y con todas las seguridades debidas, aunque las presentes especificaciones no mencionen dichos trabajos
en su totalidad. Todas las tareas a realizar se encuentran indicadas en el plano.

3.18.0.2 Calidad de los materiales
Para la ejecucién de la obra se utilizaran exclusivamente materiales aprobados por el ENARGAS y/o su concesionario
distribuidor de red (Metrogas), y se aplicaran las normas técnicas de ejecucion dictadas por los mismos.

3.18.0.3 Cafierias Internas y externas:

Seran de acero con recubrimiento epdxico, conforme a normas de ejecucion vigentes.

Las cafierias a la vista deberan quedar fijadas a los paramentos del edificio. Se fijaran con grampas, tipo Olmar,
galvanizadas o calidad equivalente. Los tramos verticales se fijaran con grampas tipo Olmar galvanizadas o de acero
inoxidable correctamente aisladas. Para la determinacion de la distancia entre grampas en los tramos verticales, se tendra
en cuenta la posibilidad de acciones negligentes e incluso vandalicas que puedan dafiar los mismos. (Se colocaran a una
distancia promedio de 2mts).

Las cafierias que vayan enterradas o por contrapiso, deberan tener en sus uniones, revestimiento tipo Polyguard o calidad
equivalente.
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Las zonas expuestas de roscas, como también los sectores en donde el recubrimiento epoéxico resulte afectado, se pintaran
con pintura epoxica color amarillo, para garantizar la proteccion del cafio. Asimismo, se protegera la cafieria con material
flexible (cinta embreada especial o cafierias livianas de pvc) en correspondencia con las grampas de fijacion.

Los morteros que se utilicen en pilares y tapadas, no deberan contener cal.

3.18.04 Accesorios:

Todos los cambios de direccion y derivaciones se efectuaran con accesorios del mismo material que las cafierias (acero
con recubrimiento epdxico). No se permitira bajo ningin concepto el curvado de cafios, ni en frio ni en caliente.

Se realizaran las conexiones rigidas, del mismo material que la instalacién, no utilizando del tipo flexibles.

No se permite el uso de uniones dobles, excepto en la unién de artefactos, en cuyo caso las mismas deberan ubicarse
aguas abajo de la llave de paso.

3.18.0.5 Fijaciones

Las cafierias a la vista deberan quedar fijadas a los paramentos del edificio.

Las de hasta 2" de diametro se fijaran con grampas, tipo Olmar, galvanizadas o calidad equivalente. Las de mayores
diametros se fijaran a ménsulas galvanizadas mediante varillas roscadas o perfiles Omega.

Las cafierias deberan aislarse correctamente en los sectores en correspondencia con los elementos de fijacién.

La distancia promedio entre fijaciones sera de 1.5 mts, tanto para tramos horizontales como verticales.

Para la determinaciéon de la distancia entre grampas en los tramos verticales, se tendra en cuenta la posibilidad de
acciones negligentes e incluso vandalicas que puedan dafar los mismos.

3.18.0.6 Proteccién de las cafierias

Cualquier parte de la cafieria donde su recubrimiento epoxico original se encuentre dafiado, sera pintada con pintura
epoxica amarilla.

Si existiesen tramos embutidos en contrapiso seran protegidos con una envoltura de tela sintética embreada (cinta tipo
Polyguard). Para las que van enterradas se utilizara la misma cinta pero con envoltura doble.

Los morteros que se utilicen en pilares y tapadas, no deberan contener cal.

3.18.0.7 Uniones roscadas

En todos los casos se usara como sellador una pasta formada por litargirio y glicerina o sellador adecuado, aprobado por
las normas de ejecucion de Metrogas - ENARGAS.

La pasta se aplicara exclusivamente en la rosca macho para evitar que la misma ingrese en el conducto, reduciendo su
seccion.

3.18.0.8 Instalacion a realizar:

A continuacién se describen las tareas minimas que debe realizar el Contratista, pero dicha descripcion tiene caracter
indicativo, debiéndose llevar a cabo todos los trabajos necesarios para que el sistema quede en perfectas condiciones de
funcionamiento y con todas las seguridades debidas, aunque las presentes especificaciones no mencionen dichos trabajos
en su totalidad. Todas las tareas a realizar se encuentran indicadas en el plano.

- Solicitud de servicio.

- Ejecucion de nicho de medicion y regulacion sobre L.M. segun detalle en plano.
- Provision e instalacion de medidor.

- Ejecucion de tendidos segun planos.

- Provision y colocacion de artefactos nuevos.

- Provisién y colocacion de rejillas de compensacion segun se indique en plano.
- Ejecucion de ventilaciones de artefactos.

3.18.0.9 Conexién de artefactos

Los artefactos a proveer e instalar deberan cumplir con las normas vigentes, y ser de primera calidad y marca reconocida
en el mercado. En todos los locales indicados se deberan proveer y colocar rejillas de ventilacion superior e inferior segun
corresponda.

Artefactos a proveer e instalar:

- (1) Equipo Calefactor marca Carrier, modelo MUF 140W5CF de 34000 Kcal. /h frio calor por gas o equivalente, ver PETP
termomecanicas.

- (1) Equipo evaporador-Condensador marca Carrier, modelo 52CNRV-H972 de 6 TR frio o equivalente.

- (1) Termotanque T.N. de 50 Its, 5.000 Kcal. /h marca Rheem, Saiar o calidad superior
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- (1) Anaffe 2 hornallas de 2.000 Kcal. /h marca Longvie, Domec o calidad superior

3.18.0.10 Ventilaciones

La totalidad de los artefactos instalados y todos aquellos locales donde se colocaran artefactos de gas deberan ser
provistos de las ventilaciones correspondientes, en un todo segun las actuales normas del ente regulador de este servicio
Metrogas.

Se deberan colocar rejillas de compensacion en todos los locales indicados en el plano y en los que por reglamentacion lo
requieran.

Las medidas de conductos y rejillas son de caracter indicativo el Contratista debera presentar calculo para la aprobacion
ante la Inspeccién de Obras actuante.

-Las ventilaciones de artefactos indicadas en los planos, seran ejecutadas previendo la menor cantidad posible de desvios.
Los mismos seran realizados preferentemente a 45°. La salida del conducto al exterior, se realizara ejecutando el pase
correspondiente en la mamposteria (asegurando el correcto sellado posterior). Debera considerarse la extension del
conducto hasta rematar reglamentariamente a los cuatro vientos. Colocacién de los sombreretes.

ftems a cotizar: Los items del CoOmputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.18.1 Instalacién de Gas completa
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.18; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.18.2 Provisién y colocacion de anafe de 2 hornallas
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.18; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.18.3 Provisién y colocacion de termotanques TN 50 Its.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.18; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.19.1 CLIMATIZACION

3. 19.0.1 Objeto de los trabajos.

Los trabajos tienen por objeto la provision completa de la instalacion de acondicionamiento de aire en todo el edificio,
garantizando condiciones apropiadas de seguridad y confort.

Las condiciones psicrométricas de los locales a climatizar seran las siguientes:

Condiciones exteriores de calculo:
0°Cy80%HR

Condiciones interiores de calculo:
20° Cy 60 % HR

Los trabajos involucrados, basicamente son los siguientes:

Provision e instalacion de equipos de acondicionamiento con distribucion por conductos.
Construccion Salas de Maquinas para los equipos.

Tendido de conductos.

Instalacion eléctrica.

Habilitacién de la instalacion ante los organismos que corresponda.

3.19.0.2 Normas a cumplir
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Las siguientes normas y/o publicaciones tendran vigencia sobre las instalaciones sumadas a las especificaciones
particulares de cada caso:

-Disposiciones y Normas para Ejecucién de Instalaciones Domiciliarias de Gas y su anexo de Instalaciones Industriales,
Metrogas — ENARGAS.

-Reglamento de Instalaciones Eléctricas AEA - ENRE.

-Caodigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

-IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales)

-ASME (American Society of Mechanical Engineers)

-NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

-ASTM (American Society for Testing and Materials)

-ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)

-SMACNA (Sheet Metaled Air Conditioning National Association)

3. 19.0.3 Plazos de garantia de Instalaciones de Calefaccion
Conforme lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares, el plazo de Garantia de todos los componentes de las
instalaciones de gas y de climatizacion es 12 meses a partir de la recepcion provisoria.

3.19.0.4 Ayuda de gremios

La ayuda de gremios correra totalmente por cuenta del Contratista.

El Contratista debera realizar todas las extensiones e instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de los
equipos y cualquier otro elemento del sistema que requiera energia eléctrica.

Del mismo modo, se actuara con respecto a las instalaciones de agua y de desagues.

Estaran a cargo de la Contratista los siguientes trabajos de ayuda de gremios:

Trabajos de albaiileria, aberturas y cierres de boquetes, amurado de grapas, fijacion de ménsulas, etc.

Aplicacion de pintura final de los elementos que la requieran.

Provisiones e instalaciones eléctricas segun emplazamiento de los equipos.

Todos aquellos trabajos no enunciados en la presente descripcion que hagan al buen funcionamiento de los sistemas en
toda su magnitud.

Linea de alimentacion eléctrica monofasica o trifasica segun corresponda a pié de cada Unidad con su correspondiente
interruptor termo magnético.

Toda canalizacion y cableado eléctrico de comando que integren el sistema.

Cielorrasos, vigas, columnas y banquinas armadas para retornos plenos.

Desaglie para drenaje de condensado a pié de cada Unidad.

Base de apoyo para cada Unidad, apertura y cierre de pases, Sala de maquinas.

Acceso comodo y seguro para servicio de mantenimiento de los Equipos.

Toda otra provision y/o tarea no especificadas en el alcance de la prestacion.

Todo tramite y/o pago de derechos ante organismos publicos y/o privados que la instalacion demandare para su
habilitacion o ejecucion.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucién completa de la obra tal cual queda definida en los
pliegos, planos, planillas y listado de tareas. El Contratista proveera todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, etc.) para que las instalaciones, objeto de esta licitacion, queden totalmente terminadas conforme a su fin, en
perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en
las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.

3. 19.0.5 Generalidades

3.19.0.5.1 Memorias de célculo, planos de obray de detalle.

El Contratista debera presentar en el lapso que media entre la Adjudicacién y el Inicio de la Obra el balance térmico de
todos los locales que figuran en plano con las condiciones minimas que se indican en el presente pliego, junto al célculo de
la instalacion y de los consumos previstos.

El Proyecto Integral y definitivo de la instalacién de acondicionamiento, para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborara toda la documentacioén grafica necesaria para el desarrollo de la obra (Planos de
obra), como también todos los planos de detalle que solicite la Inspeccion.

Cabe destacar que el Contratista podra comenzar con las tareas, sélo después de la aprobacion definitiva del proyecto y
los planos.
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Siendo la presente documentacion de caracter basico solamente, la contratista elaborara el proyecto definitivo. Para ello
tendra en cuenta los planos suministrados y su propio replanteo, analizando la estructura y toda otra instalacion que pueda
influir en la ejecucion de los trabajos. A tal efecto debera presentar dentro de los diez dias habiles desde la firma del
contrato respectivo, dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la instalacion, adjuntando ademas
todos los elementos complementarios tales como balance térmico elecciéon de equipos, calculo de conductos, rejas y
difusores, etc. Un juego de copias sera devuelto a la Contratista con aprobaciones u observaciones si las hubiese dentro de
los cinco dias habiles, momento hasta el cual no podran comenzarse los trabajos.

Los planos a presentar seran:

-generales de la instalacion

-de conductos en escala 1:50

-de salas de maquinas en escala 1:25

-de bases y trabajos pertenecientes a la ayuda de gremios en general

-de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cafierias, componentes y conductos
-ubicacion de elementos y equipos

-de caferias en escala 1:50

-de instalacion eléctrica

-de tableros eléctricos

-planilla con la lista de todos los equipos y elementos auxiliares constitutivos de la instalaciéon, donde se indicara
claramente marca capacidad real, modelo tipo y toda otra caracteristica que los definan.

Previo a la Recepcioén Provisoria, se presentaran los planos conforme a obra, compuestos por un juego de planos en
original y dos copias. Asimismo presentara dos copias de los manuales de instrucciones para la puesta en marcha, uso,
mantenimiento y servicio de las instalaciones. Este manual incluira los folletos de fabrica de cada uno de los componentes
de las instalaciones que permitan identificar las partes o repuestos en caso de reemplazo o reparacion. Incluira ademas los
esquemas eléctricos de fuerza motriz y comando por separado, de clara interpretacion en caso de localizar una eventual
falla.

Se entregara ademas un esquema de conductos de aire con la ubicacion de todas las persianas y elementos de regulacion
de cada sistema y un esquema de las cafierias de gas con indicacién de todos los elementos que la integran e
instrucciones de maniobra.

Se debera instruir al personal que la I.O. designe para el manejo posterior de los sistemas.

3.19.0.5.2 Calidad de los trabajos.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la obra tal cual queda definida en los
pliegos, planos, planillas y listado de tareas. El Contratista proveera todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, etc.) para que las instalaciones, objeto de esta licitacion, queden totalmente terminadas conforme a su fin, en
perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en
las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.

3.19.0.5.3. Controles de calidad

La Contratista presentara a la Inspeccion, toda vez que ésta lo solicite, muestras de los materiales que propone utilizar en
la obra, acomparfiando descripcidn y especificaciones de los mismos proporcionados por sus fabricantes.

La Inspeccién podra aceptar o rechazar los materiales propuestos, e inclusive disponer, a exclusivo costo del Contratista, la
realizacién de ensayos sobre elementos cuya calidad le resulte dudosa. Tales ensayos se llevaran a cabo en el INTI. El
resultado negativo de los ensayos dara lugar al rechazo de los materiales representados por la muestra ensayada, aun en
el caso que ya se encuentren instalados en obra. La Inspeccion podra disponer el retiro de los materiales instalados que no
cuenten con su aprobacion formal.

Los atrasos de obra y cualquier dafio o perjuicio emergente del uso de materiales defectuosos o no aprobados previamente
por la Inspeccion, seran imputables exclusivamente al Contratista.

3.19.0.5.4 Reparacion de partes afectadas por los trabajos.
El Contratista procedera a restituir todas las partes del edificio dafiadas como consecuencia de la ejecucién de los trabajos,
dejandolas en condiciones similares o superiores a las preexistentes, incluyendo detalles de terminacion y pintura.

3.19.0.5.5 Gestiones para la aprobacidn de las instalaciones
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El Contratista tendra a su cargo todas las gestiones necesarias para aprobacion de la instalacion de acondicionamiento por
los organismos que correspondan, incluyendo el pago de las tasas y/o derechos, aun los que debiere pagar el propietario
del edificio.

3.19.0.5.6 Planos conforme a obra

Una vez concluidos los trabajos, el Contratista confeccionara mediante software AutoCAD los planos conforme a obra en
escala 1:100, entregando a la Inspeccion de Obra dos juegos impresos y un archivo en respaldo magnético en formato
digital (Compact Disc) de todos los documentos.

3.19.0.5.7 Certificados de garantia
El Contratista entregara, como condicién previa a la Recepcién Provisoria, los Certificados de Garantia de todos los
equipos que instale.

3.19.0.5.8 Manuales de operacién y mantenimiento.

El Contratista entregara, como condicién previa a la Recepcién Provisoria, los Manuales de Operacion y de Mantenimiento
proporcionados por los fabricantes de todos los equipos que se instalen, debiendo confeccionar asimismo un Manual de
Uso y de Mantenimiento de la Instalacion de acondicionamiento de aire.

El Manual de Uso debera instruir como minimo sobre la puesta en marcha, condiciones de operacion, de apagado,
sefializaciones, lecturas e interpretacion de los instrumentos de control, procedimiento ante situaciones de falta de
suministro o de emergencia.

El Manual de Mantenimiento debera especificar las tareas de rutina para efectuar el mantenimiento preventivo y los
reemplazos de los elementos de la instalacién y su periodicidad.

3.19.0.5.9 Equipos

Se proveera e instalara un equipo central de fri6 / calor de las siguientes caracteristicas:

A.- Se proveeran 1 (UN) Equipo Calefactor marca Carrier/, modelo, MUF 140W5CF de 34.000 Kcal/h frié calor por gas o
equivalente. Estara ubicado en la sala de maquinas en el sector del nicleo sanitario, el cual debera cumplir con todas las
exigencias requeridas para este tipo de instalacion.

B.- Se proveeran 1 (UN) Equipo Evaporador-Condensador marca Carrier/, modelo, 52CNRV-H972 de 6 TR Frio o
equivalente. El evaporador estara ubicado en la sala de maquinas junto al Calefactor y el condensador estara ubicado en la
azotea sobre el nucleo sanitario, debiendo preverse la ejecucion de todos los elementos necesarios para la instalacion
requerida.

3.19.0.5.10 Instalacién de Equipos:

Se efectuara el transporte, izaje e instalacion de los equipos en sus definitivos emplazamientos. Las unidades interiores de
los equipos separados se emplazaran en sus respectivos sala de maquinas.

Se efectuara el tendido de cafieria de Refrigerante con sus correspondientes accesorios y aislamiento térmico.

Se proveeran e instalaran Juntas antivibratorias de lona plastificada a la salida del equipo

Separado / Calefactor.

Se proveera e instalara 1 (un) termostato de ambiente marca Robert Shaw, Johnson Controls o similar calidad para
funcionamiento automatico de la instalacion central.

Se efectuaran las conexiones eléctricas de fuerza motriz a cada equipo desde alimentacion puesta a pié de los mismos.
Se realizaran los correspondientes enclavamientos de comando para cada uno de los sistemas.

Se realizara la calibracién y puesta en marcha de las instalaciones y el control de las cargas a aplicar.

3.19.0.5.11 Montaje de Conductos

Se efectuara para el conjunto un tendido de conductos circulares de alimentacion, los mismos seran de chapa de H°G® de
1° calidad e Iran pintados.

Se proveeran e instalaran rejas de alimentacion tipo triflex doble deflexion, y rejas de retorno tipo especial, construidas en
chapa DD, tratadas con pintura anticorrosiva y provistas con 100% de regulacion de caudal.

El trazado del conducto se desarrollara en toda la longitud del pasillo central desde la puerta de acceso principal hasta la

puerta secundaria. La inyeccion a las distintas oficinas y sala de reunién se realizara con rejas ubicadas sobre las puertas
de ingreso de las mismas.

Para la asignacion de caudales, se debera tener en cuenta el balance térmico correspondiente a cada uno de los locales.
Las dimensiones de conductos y bocas de inyeccion y retorno seran calculadas por la Contratista, para la aprobacién por
parte de la I.O.
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ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.19.1  Prov. De equipo calefactor de 34000 KCAL
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.19; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.19.2  Prov. De equipo evaporador y condensador de 6 TR
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.19; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.19.3 Instalacién de equipos
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.19; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.19.4  Prov. Y colocacién de conducto circular y rejas
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.19; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20 PINTURA

3.20.0.1 Generalidades

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspeccion, de acuerdo con las
especificaciones contractuales.

Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se
podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise.

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado de conservacion de los
materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5,
1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109
B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109
B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideracion, ademas de lo exigido
en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacion: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posibles.

Secado: la pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible
segun la calidad del acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimentos este debera ser blando y facil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos y espesores, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad de manos
que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspeccidn, se aplicara en sucesivas capas delgadas enduido y/o masilla
plastica.

La Contratista llevara un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicacién de cada mano
solicitara autorizacion a la Inspeccion.

Se deberan utilizar primeras marcas: Alba, Colorin, Sherwin Williams o Elastom.

3.20.0.1.1 Normas de ejecucion

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas
de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecucion de los
trabajos en caso de ocurrir algun inconveniente, la Contratista procedera a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo,
con la conformidad de la Inspeccion.
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La Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocaran
cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicaran
blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y
llegandose, cuando la Inspeccion lo estime correspondiente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicacién en
contrario de la Inspeccion.

Sera condicion indispensable para la aprobacién de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de
pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes. Ademas si lo juzgara necesario
podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado.

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zocalos, contramarcos, contra
vidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie
con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.

Inspeccioén de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las
superficies.

Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

3.20.0.2 Pinturas para cielorrasos

3.20.0.2.1 Cielorrasos de yeso

Latex:

una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.

se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al agua.

ljado

dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

3.20.0.2.2 Cielorrasos alacal fina
Latex:
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

3.20.0.2.3 Cielorrasos de hormigén
Latex:
una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
enduido de toda la superficie con enduido al agua.
lijado de toda la superficie
repaso del enduido
lijado
. dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Los cielorrasos de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintaran con latex acrilico para exteriores

3.20.0.3 Pintura para paramentos interiores
3.20.0.3.1 Paredes con terminacion de enlucido de yeso
Latex:
. una mano de fijador al aguarras, dejando secar 24 horas.
. se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras.
. lijado de toda la superficie
. repaso del enduido
. ljado
. dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

Las paredes de bafos y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.20.0.3.2 Paredes con terminacion ala cal y a la cal fina al fieltro




GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Latex:
. cuando la Inspeccién lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucion de
acido clorhidrico al 20%.
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Las paredes de bafos y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.20.0.4 Pinturas para paramentos exteriores
3.20.04.1 Paredes con terminaci6n ala cal
Latex acrilico para exteriores:
. cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucién de
acido clorhidrico al 20%.
. una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
. una mano de latex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
. dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Blanqueo a la cal:
. cuando la Inspeccién lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucion de
acido clorhidrico al 20%.
. dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 horas entre
manos.
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicacion de cualquier mano, debera aplicarse nuevamente.

3.20.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista
Acabado transparente:
. se limpiara a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspeccion.
. cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una solucién de
acido clorhidrico al 20%.
. dos manos cruzadas de liquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastomeros base solvente aplicadas
con maquina pulverizadora, sin secado entre manos

3.20.0.5 Pinturas para carpinteria de madera.
Esmalte sintético:
. una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas.
. se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras o masilla plastica y se dara una mano de
fondo sintético sobre las partes reparadas.
. dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.
. entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Barnices a base de poliuretano:
. previo lijado en seco se aplicara una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado.
. luego se aplicaran tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar mas tiempo.
. entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Barniz sintético:
. se aplicara una mano de barniceta (2 volumenes de barniz y 1 de aguarras mineral) luego se daran a pincel o a
soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas.
. entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Todas las pinturas para carpinteria de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o planillas de
locales se especifique otro tipo.

3.20.0.6 Pinturas para carpinteriay herreria de acero.
En fabrica:

. una mano de antiéxido por inmersion (base de cromato de zinc).
En obra:

. remocion total del antiéxido de fabrica.

o fosfatizado de la superficie.

e dos manos de antiéxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor minimo 60 p.
. se aplicara enduido a la piroxilina o masilla plastica en capas delgadas donde fuere necesario.
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. dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas
entre manos.
. Espesor minimo 40 p.
. se lijara la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.
Espesor total minimo de pintura (antiéxido mas esmalte) 100 p.
Todas las pinturas para carpinteria y herreria de acero son con acabado brillante.

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.20.1 Pint. Int. al latex en cielorrasos
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.2 Pint. Int. al latex en cielorraso (antihongo)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.3 Pint. Int. al latex en muros
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.4 Pint. Int. al latex en muros (antihongo)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.5 Esmalte sintético int. para muros
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.6 Pint. s/carp. metalica 1 m ant.+ 2 esmalte
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.7 Barniz s/carp de Madera
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.8 Siliconas s/ hormigon visto exterior
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.9 Enduido interior sobre cielorrasos placa de roca de yeso
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.10 Enduido interior sobre muros
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.20.11 Esmalte sintetico s/guardasilla de MDF

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.20; segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.21 MUEBLES Y MESADAS
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3.21.0.1 Generalidades
Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la provision e instalacion completa de todos los elementos que
integran el conjunto, segun tipos, cantidades y especificaciones que se indican en los planos y planillas.

3.21.0.2 Mesadas

El Contratista debera proveer y colocar embutidas en pared sobre mueble o con ménsulas de hierro “T” de 1 /2" x 3/16” las
mesadas de granito gris Mara de 2,5 cm. de espesor, indicadas en los planos correspondientes.

En los casos en que por el tipo de marmol que se utiliza, se prevean movimientos del material, el Contratista propondra a la
Inspeccion de Obra la utilizacién de juntas biseladas, quien lo resolvera en ultima instancia.

Debera tenerse en cuenta, de acuerdo a los planos de detalles la ejecucion de buiias, en aristas de encuentro.

En todos los casos de estas terminaciones, debera consultarse previamente a su ejecucion a la Inspeccion de Obra.

Sobre la mesada llevara un zécalo de granito del mismo material que la mesada y de 5 cm. de altura. Se realizara el traforo
y pegado de la pileta de acero inoxidable.

3.21.0.3 Guardasillas

Se ejecutaran con el tipo de madera que se especifique en los documentos contractuales.

Cuando no se especifiquen dimensiones y tipo de madera, seran de 15 cm. de altura, confeccionados en MDF de 18 mm
de espesor, (Densidad 740 Kg./m3).

Tendran sus aristas redondeadas con un radio de 4 6 5 mm.

En aulas deberan proteger una faja comprendida desde 65 hasta 80 cm. respecto al nivel de piso terminado.

En locales destinados a usos de oficina, desde 70 a 85 cm.

Se sujetaran a los paramentos por medio de dos tornillos 5/40, cada 60 cm. y fijaciones o tacos plasticos adecuados al
material del paramento. Las cabezas de tornillos se hundiran no menos de 5 mm y se taparan con masilla coloreada. Las
tiras se uniran a tope, con dos tarugos o lengueta y se dispondran de forma simétrica respecto al eje vertical y central del
paramento donde se instalen, debiendo evitarse recortes menores. En angulos y aristas se uniran a inglete. Los angulos
vivos seran matados a lija.

Iran chaflanados a 45° en sus encuentros con marcos de puertas y/o ventanas.

El despiece final debera ser indicado en el plano ejecutivo de detalle para aulas tipicas, y/o sera el que apruebe la
Inspeccion por Orden de Servicio.

Se terminaran con sellador y dos manos de barniz. Cuando asi se indique llevaran un tefiido previo, con el color que se
determine.

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.21.1 Mesada granito gris mara esp. 2.5cm con 1 bacha de acero inoxidable, de 2.24x0.60 con zocalo,
segun especificaciones en pliego.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales y de

detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.21.2 Estante reja de amurar de acero inoxidable
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.21.3 Mueble bajo mesada segun planos y especificaciones
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.21.4 Guardasilla de MDF
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.22 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes especificaciones:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego,
asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializaciéon en el rubro, mediante la presentacion de sus antecedentes,
los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente
debera sefalar un profesional idoneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondmicos y
bioldgicos de los mismos.:Ing. Agrénomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizaciéon especificado no puede
obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacion, junto con la propuesta para la
utilizacion de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccién de Obra seran a cuenta del
contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.
Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista de parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la
presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)MANO DE OBRA

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego,
asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacién se especifican,
de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento
del trabajo.

1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias y que estén
cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con magquinaria, sino que deberan ser extraidos con las técnicas
apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion de algun
arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.




GORIERNO DE LA CITDAD DE BUENOS AIRES
“2009 Ao de los Derechos Politicos de la Mujer”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que sus ramas
interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las
ramas para que no causen dafos.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se deberan hacer
en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacion de mezclas, estacionamiento,
fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construcciéon de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte
vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por fuera de la zona
de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea de
proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan ser cortadas a nivel
de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra
sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del
proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los
procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para

prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccién minimamente debe estar desde la linea de interseccién de la copa del arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y
cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un volumen de 1m. x 1m. x
1m. . En el caso de arboles en veredas, uno de los lados de cada uno de estos hoyos (el paralelo a la linea municipal y
mas cercano a ella o a instalaciones subterraneas existentes) debera revestirse con plastico negro de 500 micrones,
dejando libres los restantes 3 lados.

Asimismo, el Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada arbol existente en un espesor de 15
cm.; en este caso, deberan tomarse todas las precauciones para no dafiar las raices. Se colocara una mezcla de 40%
compost, 40% de humus de lombriz y/o de conejo, y 20% de perlita. El resto de la superficie destinada a canteros, debera
ser punteada con una palada de profundidad (aprox. 20 cm.). En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado
previamente por la Inspeccion de Obra.

b)Instalaciones:
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Se debera determinar la ubicacién de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar
posibles dafios, teniendo en cuenta:
. Excavar a mano, segun sea requerido.

. El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, debera reemplazar
o reparar todo dafo ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, condiciones
de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las
instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nuevo nivel de suelo terminado
(aproximadamente 30 cm) en la totalidad del terreno a parquizar. Con posterioridad se desparramara arena (la que no
excedera el 20% del volumen total del relleno), resaca y enmienda organica, a razon de 15 dm® por m% Se entiende por
tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o
concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes al tipo fluido y
granulado. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y
tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Poda:

En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte o aquél que por
expresas indicaciones de la Inspecciéon de Obra sea requerido.

g)Colocacién de césped.

..... Preparacion:

Se removera la superficie a entepar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro material
extrafio, perjudicial o toxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y
uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las ondulaciones y llenar las
depresiones segun sea necesario para ajustarse a niveles finales. Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran
entepadas inmediatamente después de la nivelacién. La nivelacion final requerira inspecciones y aprobacion por escrito de
la Inspeccién de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipacion una visita de inspeccion
al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en
todas las areas.

....... Implantacion:

La colocacién del césped se hara inmediatamente después de la preparacion del suelo para entepar o en cualquier otro
periodo aceptable por la Inspeccion de Obra.

Una vez colocados los panes seran mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las areas sembradas, hasta
su aceptacion final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser corregidas.

s Siembra:
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Se removera la superficie a sembrar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro material
extrafio, perjudicial o toxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y
uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las ondulaciones y llenar las
depresiones segln sea necesario para ajustarse a niveles finales. Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran
sembradas inmediatamente después de la nivelacion. La nivelacion final requerira inspecciones y aprobacion por escrito de
la Inspeccion de Obra antes de realizar la siembra. Se debe programar con la debida anticipacién una visita de inspeccion
al lugar previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en
todas las areas.

La siembra del césped se hara inmediatamente después de la preparacion de la correspondiente cama.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las areas sembradas, hasta
su aceptacion final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser resembradas.

3. Plantacién de arboles:

a)lnspeccion:

Se deberan examinar las areas de plantacién propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a la
Inspeccion de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan
corregido dichas condiciones.

b) Periodo de plantacion:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones
de plantacion. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo
el control de un supervisor competente.

c) Plantacion:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el suelo de
plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevacion que los niveles
finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo.
Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando
cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén
completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no
se absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningun
relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retiraran las
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y 30 para los chicos)
y permitir su filtracion antes de la plantacion. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a
la Inspeccién de Obra.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara el terreno circundante
en una superficie de un metro cuadrado.
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d)Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos tutores de cafa tacuara
de 2" de diametro como minimo y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los
tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafarlo. En la parte aérea, uno de
ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su
contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

4.Plantacién de herbaceas y trepadoras

a)lnspeccion:

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a
la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan
corregido dichas condiciones.

b)Periodos de plantacion:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo periodo de
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de
las operaciones de plantacion. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan rociarse antes de
las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccién de Obra.

La plantacion solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo
el control de un supervisor competente.

Se deberan replantear las ubicaciones de las zonas de arbustos y herbaceas, asegurando la aceptacién de La Inspeccién
de Obra ante de iniciar la plantacion.

c) Excavacién:

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje
adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbusto, en un volumen de 60 x 60 x 60
cm.

Para los arbustos con panes de tierra y arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que
el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material
de relleno.

Se llenaran los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtracién antes de la plantacién. Si no
se produce un drenaje adecuado se debera notificar a la Inspeccion de Obra.

d)Plantacion de arbustos , herbaceas y trepadoras
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Se colocaran las plantas con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra refinada con un PH de 6,5 a 7, para el suelo
de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevacion que los
niveles finales adyacentes. Se retirara la paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo.
Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando cada capa para
asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. A medida que se vayan completando areas de 50 m2, se
regara la excavacion completamente. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y paja. Se retiraran las
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.

Inmediatamente después de la plantacion, se colocara abono en los pozos, zanjas y/o areas plantadas en una proporcion
15 dm3 por m2. Se regarad abundantemente, rastrillando para proporcionar una superficie terminada uniforme.

De considerarse necesario por la Inspeccion de Obra, en los casos de plantacion aislada se confeccionaran palanganas de
riego de forma circular con centro en la planta y con un diametro proporcional a su tamafio, y de 0,10 de altura quedando el
cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante.

Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran inmediatamente después
de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180 dias, son los siguientes:

a)Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo humedo, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b)Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el césped libre de
malezas.

c)Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar cualquier
enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores
de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacion de la Inspecciéon de
Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a
partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada el area de trabajo.
Proteger los materiales para el trabajo de Parquizaciéon contra los dafios provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y
mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar
de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f)Proteccion sanitaria:
Deber4 realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y tipo Agromicina o
similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; s6lo se usaran los de clases C y D (mediana y
levemente téxicos).

g)Atutoramiento:

En cada uno de los arboles nuevos plantados y atutorados se verificara periddicamente el buen estado y posicién de los
tutores.

6-. Inspeccion y aceptacion de los trabajos.
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Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una inspecciéon para
determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizaciéon inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el trabajo
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la Inspeccién de Obra.
Se retiraran con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

C) PROVISION DE ARBOLES

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con respecto al
Computo, este ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados antes de la
contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse, se deben presentar
pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo
de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas practicas
horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en la localidad
del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho
a inspeccionar el tamafio y condicién de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de
manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas
durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicion no saludable durante el
periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspeccién de
Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera ser inferior al
tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar una corteza vigorosa
en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raices o
ramas.

Rotulacion:

Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de
manera legible el nombre boténico y el nombre vulgar.
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Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura y expansion
uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la
misma especie deben ser iguales en forma

D)PROVISION DE TIERRA Y CESPED

1)Provision de tierra:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y
al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantacién se rellenaran con tierra negra
provista por el Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe escrito indicando la ubicacion de
las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los
dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra un camién de tierra que sera indicativo de la
calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto.
Se debe obtener solo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo,
arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de
gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a
que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra
a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben
determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de esta (a cargo
del Contratista), en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH, analisis mecanico.
- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacion.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de ésta a la
Direccion de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los siguientes datos:

2) Provision de césped:

a) Se proveera una mezcla de semillas de primera calidad en la siguiente proporcion:

CYNODON DACTYLON (Bermuda)1 Kg. / 100 m?
RYE GRASS “FESTULOLIUM” (hibrido de rye grass y festuca)7 Kg. / 100 m?
FESTUCA RUBRA1 Kg. /100 m?
AGROSTIS STOLONIFERA1 Kg. / 100 m?

b) En los sectores indicados en el plano como entepado se colocaran panes de césped cultivado

de CYNODON DACTYLON (bermuda) en panes de 60x40 cm.
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E)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que demuestre que los
materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo y/o plantas:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:
a)Arena:
Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.
b)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos.

¢c)Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.
d)Perlita:

Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.

2.Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

ftems a cotizar: Los items del CoOmputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.22.1 Prov. Y coloc. Tierra negra (INCLUYE 20 % DE COMPOST)

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1metro de profundidad, en cazoletas, etc.,
segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las necesidades emergentes del
proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantacion de
arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

3.22.2 Prov. Y coloc. de Césped al voleo
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.23 VARIOS

ftems a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacién deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

3.23.1 Limpieza periddicay final de obra

Es obligacién del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura sin embolsarla
y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las
mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
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3.23.2 Tramites, derechos y planos conforme a obra
Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar a la Inspecciéon de Obra, en original, con copia a la DGPUyA, todos los

planos Conforme a Obra en papel y formato digital y segun item 3.0.2.7. Su aprobacién sera condiciéon previa a la
Recepcion Definitiva de las obras.




