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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°4
Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta en los siguientes términos:

CONSULTA N° 1:

“En el PCP - 2.3 OFERTAS /2.3.1 sistema de ejecucién y forma de cotizar se indica "...las
obras..., y se presentaran de acuerdo a la planilla del Formulario N°8 que se adjunta,
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas
y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta.”, lo antedicho discrepa con lo
expresado en el PCG en los apartados 1.3.1-Informes que suministra el gobierno y 1.6.2-
Presentacién de cOmputos y presupuestos; necesitamos que nos informen que indicacion
prevalece.”

RESPUESTA N° 1:

Respecto a la consulta efectuada, se informa que prevalece lo indicado en el PCP, motivo
por el cual se adjunta a la presente la planilla definitiva del Formulario N° 8, donde se
expone el listado de tareas y sus cantidades y unidades a considerar, sin alterar el monto
del Presupuesto Oficial.

CONSULTA N° 2:

“En el Pliego de Condiciones Generales Articulo 1.3 OFERTAS dice que el Computo y
presupuesto oficial es solo con caracter ilustrativo, no comprometen al Gobierno y
corresponden al oferente su verificacion. Por otra parte en el Pliego de Condiciones
Particulares Articulo 2.3.0FERTAS -2.3.1 SISTEMA DE EJECUCION Y FORMA DE
COTIZAR. dice que la oferta se presentara en el Formulario N°8 y no se modificaran el
listado de tareas las unidades de medida ni las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. De acuerdo a los planos enviados Ultimamente si se respeta en su totalidad el
Formulario N°8 se van a producir distorsiones muy grandes en los listados, unidades y
computos ya que no coincide el mismo con el proyecto entregado. Esto va a producir
distorsiones en los analisis de precios y la no coincidencia de los items previsto y los
realmente ejecutados. Solicitamos en consecuencia para una mayor claridad de la obra a
presupuestar, poder modificar los items, unidades y cantidades y agregar los items
faltantes dejando con valor cero los que no se ejecutan todo esto en el formulario n°® 8.”
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RESPUESTA N° 2: :
Ver Respuesta N° 1 — "‘;Z{{’--
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