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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.0TRABAJOS PRELIMINARES

1.1CERCO DE OBRA - CIERRES PARCIALES
La Empresa Contratista debera proveer y ejecutar cerco de obra sobre todo del frente a
intervenir asegurando un acceso seguro a los usuarios de un anocho minimo de 1,5 m, y en
aquellos lugares que especifique la Inspeccion de obra a su criterio a fin de garantizar el cierre
total de la zona de trabajo, respetando lo establecido en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, y/o las medidas de proteccion necesarias que, a juicio de la
Inspeccion de Obra, aseguren la continuidad del uso normal de todo predio adyacente y/o via
publica.
Las vallas no se situaran a una distancia inferior a un metro y medio del paramento a demoler.
Cuando se dificulte el paso, se dispondra de un camino seguro, conforme a lo establecido en el
Cadigo de Edificacion.
Previo a la ejecucion del Cerco de Obra La Empresa Contratista presentara planos, detalles,
memoria técnica y de calculo, para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.
La Empresa Contratista proveera y ejecutara el cerco de obra de acuerdo con las disposiciones
oficiales vigentes de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de
posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transelntes, el cerramiento de obra define el
perimetro de obra, estando estrictamente prohibidas las instalaciones por fuera de dicho
perimetro, ya sean fijas o temporales, en espacio publico o privado.
El cerco asegurard una correcta prestacion durante todo el plazo de obra y se entregara en las
mismas condiciones a la recepcion provisoria de la obra. Una vez finalizados los trabajos el
cerco de obra quedara colocado en el predio, por lo cual la Empresa Contratista debera antes
de retirarse, revisar y reforzar los anclajes y la integridad de todo el cerco de Obra a fin de
entregarlo en excelentes condiciones para que pueda mantenerse en el tiempo.
La Empresa Contratista reparara el cierre del predio existente en todo su perimetro de modo
gue se eviten dafios o incomodidad a los transelintes, se impida el acceso de personas ajenas
a la obra y la salida o escurrimiento de materiales fuera de la misma.
Los paramentos se pintaran con esmalte sintético, color a eleccién de la misma y la apertura de
las puertas de acceso de personas y de camiones y materiales no invadira la via publica.
Seran a cargo de la Empresa Contratista todos los dafios que se originen por falta, roturas o
mal estado del cerco.
Ademas, debera ubicar un portén a los fines de que el ingreso de vehiculos personas y/o
materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra.
Se montara -de acuerdo a las necesidades- por lo menos un portén de acceso apto para
camiones, el que debera abrir hacia el interior del perimetro de obra, y que permanecera
cerrado obligatoriamente durante los horarios en que no se desarrollen trabajos en obra.
El portén deberd contar con sefializaciéon visual y auditiva temporizada que advierta a los
peatones de la salida de vehiculos de la obra. Independientemente de este requerimiento,
deberd contar con sefalizacion fija, doble faz, de medida minima 420 x 297 mm, que indique
SALIDA DE VEHICULOS, colocada en forma transversal a la circulacién peatonal a una altura
de 2.00 m, en letras color negro brillante (11-1-060) sobre fondo amarillo brillante (05-1-040),
de acuerdo a la norma IRAM 10 005, 2.1 Colores de seguridad, tabla I. Colores de seguridad y
colores de contraste.
Se colocara una puerta de acceso peatonal —la que podra estar incorporada al portén o ser
parte del mismo-, la que tendra indicada el nombre de la calle y el nimero correspondiente. En
el punto de ingreso se debera colocar en lugar visible la sefializacion de prohibicion del ingreso
a toda persona no autorizada y ajena a la obra.
El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el &rea, en cantidad y carga
suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto.
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Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y detipocién de la zona de
trabajos.

1.2TRAMITES Y PERMISOS

El presente item comprende la gestion de todos los tramites y permisos necesarios para la
ejecucion de la Obra en cuestion segun las normativas locales vigentes. Para lo cual se
gestionara el aviso o permisos de obra ante el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires segun corresponda.

Antes de comenzar y una vez terminada la obra, la Empresa Contratista debera confeccionar y
firmar toda la documentacién grafica, formal y legal necesaria para presentar ante el G.C.B.A.
y/u organismos que lo requieran, realizando todas las gestiones y tramitaciones que
correspondan hasta lograr los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi como
también los planos Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Todos los
tramites antes indicados deberan quedar concluidos dentro de los plazos establecidos y todas
las documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a dichos tramites;
registrados y aprobados, deberdn ser entregadas a la Inspecciéon de Obra una vez
cumplimentados.

El incumplimiento por parte de la Empresa Contratista en los tiempos y formas indicadas de los
tramites descriptos dara lugar a que la Inspeccion de Obra, a su sélo juicio, pueda implementar
por terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo de la Empresa Contratista los gastos
resultantes. Esta decisibon no eximira al Contratista de sus responsabilidades y de las
penalidades por incumplimientos establecidas.

Si fuera necesario la Empresa Contratista debera efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupacion de aceras y/o calzadas con materiales,
equipos, obradores, etc. cuyo costo sera a su cargo.

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista la tramitacion de los permisos necesarios en lo
referente al volcamiento de los escombros y deshechos producto de la demolicion.

La Empresa Contratista tendra a su cargo todas las gestiones necesarias para la aprobacién de
los trabajos por los organismos que correspondan, incluyendo el pago de las tasas y/o
derechos, aun los que debiere pagar el propietario del edificio.

El presente item también incluye la gestidén y provisibn de conexiones provisorias y de las
definitivas de agua y luz de obra que deberan estar prestando los suministro a la firma del Acta
de Recepcion Provisional de Obra

La provision de agua para la construccion estard a cargo exclusivamente de la Empresa
Contratista, quien arbitrara los medios para su obtencion, cualquiera sea su forma. La
potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser
objeto de un examen atento, asi como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello.
Su obtencién y consumo sera costeado por la Empresa Contratista, a cuyo cargo estara el
pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, l10s que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta de la
Empresa Contratista.

La Empresa Contratista realizard también los trabajos para la obtencion de energia eléctrica
para iluminacion y fuerza motriz, desde el tablero general o donde sea mas conveniente,
respetando todas las disposiciones vigentes y normas de seguridad. Su tendido sera
preferentemente aéreo, salvo disposicion contraria de la Inspeccion de Obra, contando con
casilla para medidor y tablero de entrada que incluya tomas monofésicas y trifasicas, con
disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas. Sera del tipo intemperie, y estara
debidamente protegida y sefializada. Sera a su exclusivo cargo el costo de la energia eléctrica
gue consuma.

1.3ESTUDIOS PREVIOS DE SUELOS
IF-2018-29368166- -DGHCT
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Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) estara compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio.

Trabajos de campo: un sondeo a rotaciéon con extraccion de testigo continuo hasta una
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante toma muestras de pared gruesa y
1 muestra alterada mediante toma muestras normalizado del ensayo de Penetracion Estandar
(SPT), una penetracion dinamica mediante penetrometro dinamico superpesado (DPSH) hasta
10 m de profundidad.

Ensayos de laboratorio: apertura y descripcion de las muestras tomadas, descripciéon del
testigo continlo obtenido, efectuandose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de andlisis
granulomeétrico 2 de limites de Atterberg 2 de humedad natural densidad aparente resistencia a
compresion segun ASTM D2850; Proctor Normal C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificacion de cada uno de
los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parametros para el disefio de
la fundacion.

1.4DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO

La totalidad de la documentacion anexa que forma parte del presente pliego deberd tomarse
como Anteproyecto, siendo responsabilidad de la Contratista la realizacion de la
documentacién ejecutiva de Obra.

Documentacion anexa:

SIT-000.01 SITUACION ACTUAL Y EMPLAZAMIENTO

DM-100.01 DEMOLICION

EST-200.01 FUNDACIONES

EST-201.02COLUMNAS

ARQ-300.01 ARQUITECTURA

IE-400.01 INSTALACION ELECTRICA

HERR-501.01 PLANILLA DE HERRERIAS R1-R2-R3

HERR-501.02 PLANILLA DE HERRERIAS R4-P1-P2

HERR-501.03 PLANILLA DE HERRERIAS P3-P4

Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista debera presentar un proyecto
ejecutivo completo.

Los planos ejecutivos de proyecto serdn presentados a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion, previo al inicio de la obra. Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales
y/o de instalaciones deberan ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista, segun
el siguiente detalle:

Planos ejecutivos de obra:

. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.

. Cortes escala 1.50. Minimo dos.

. Fachadas escala 1.50. Todas.

. Planos de estructura 1:25. Todos los necesarios

. Detalles escala 1.10/ 1.20
(Se describirdn de todos los elementos conflictivos a resolver y aprobar por la Inspeccion de
Obra previo al inicio de las tareas).

. Plano de herrerias 1:25

. Plano de instalacién eléctrica escala 1.50

Planos conforme a obra:

IF-2018-29368166- -DGHCT
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. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.
. Cortes escala 1.50. Minimo cuatro.

. Fachadas escala 1.50. Todas.

. Detalles escala 1.10/ 1.20

. Plano de herrerias 1:25

. Plano de instalacion eléctrica escala 1.50

La Empresa Contratista no podra realizar tareas de ejecucion salvo los trabajos preliminares
hasta tanto no reciba por escrito aprobacion de dicha documentacion.

1.5 REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS

La Empresa Contratista debera realizar todos los trabajos de replanteo y toma de niveles que
se requieren para la apropiada ejecucion de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras,
debera informar a la Inspeccién de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo.
La Empresa Contratista debera dejar constancia del estado edilicio de las areas de no
intervenciéon, con registro fotografico de los sectores que presenten dafios previos, o
situaciones de precariedad constructiva preexistentes.

Asimismo, el Oferente debera contemplar como parte integrante de su oferta, la realizacion de
los siguientes trabajos: mensura, altimetria y certificado de amojonamiento del terreno como
asi también la documentacién técnica que corresponda al buen desarrollo de la obra en los
rubros citados.

Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedaran incluidos en la cotizacion
de la Empresa Contratista.

1.6 PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa Contratista desarrollard en formato de ficha, una serie de procedimientos
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecucidén de esta obra, desde el punto
de vista de la Seguridad e Higiene Laboral.

Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad, a elaborar por la Empresa Contratista que realice
los trabajos propios de la ejecucién de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiaran,
analizaran, desarrollardn y complementaran las previsiones aqui contenidas, en funcién del
propio sistema de ejecucién de la obra que se vaya a emplear, y se incluiran, en su caso, las
medidas alternativas de prevencién que los constructores propongan como mas adecuadas,
con la debida justificacion técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecucion,
vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de proteccion aqui
previstos.

Cada constructor realizard una evaluacién de los riesgos previstos en estas fichas, basada en
las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del dafio que
produciria si llegara a materializarse.

Se han clasificado segun:
Maquinaria

Andamiajes

Pequefia maquinaria
Equipos auxiliares
Herramientas manuales
Protecciones colectivas
Oficios previstos

Andlisis de precios

Advertencia importante
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Las fichas tienen un caracter de guia informativa de actuacion. No sustituyen ni eximen de la
obligatoriedad que tiene la Empresa Contratista de la elaboracion del Plan de Prevencion de
Riesgos, Evaluacion de los Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva, ni de los
deberes de informacion a los trabajadores, segiin la normativa vigente.

Ademas, La Empresa Contratista debera presentar un programa de Higiene y Seguridad
desarrollado para la obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de
la Empresa Contratista. Este documento estard suscrito por el mismo profesional que lo
confeccion6 (con matricula habilitante), por el empleador o la Empresa Contratista. El
documento estard aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la
Empresa Contratista.

En este documento estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas
de prevencion de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por
la legislacién vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587), el cual
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asi mismo el contratista tendra a su cargo la prestacion del servicio de Seguridad e Higiene
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del
trabajo pudieran suceder al personal de la obra y/o terceros y/o linderos y/o transeuntes.
Respetando en su totalidad al Programa de Higiene y Seguridad desarrollado y firmado por el
profesional competente, siendo el mismo de caracter obligatorio, el cual estd sujeto a la
ejecucién de los trabajos a realizar en cada etapa y tiene por objeto definir las medidas de
prevencion correspondientes a ser tomadas.

Para la correcta ejecucién de los trabajos y el correcto cumplimiento del programa antes
mencionado el contratista debera considerar en el presupuesto barbijos, zapatos de seguridad,
cascos, anteojos de seguridad, chalecos, lineas de vida y cualquier otro componente que el
programa de seguridad mencione. Todos estos elementos se encuentran incluidos en el
presente item.

Es obligatorio el uso de méscaras de filtro para proteccién de las vias respiratorias ante la
presencia de polvo de silice.

1.7PROVISION Y MONTAJE DE CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista proveera y colocara carteles de obra 2 mts de largo x 1,50 mts de
alto.en el lugar que sefale la Inspeccién de Obra.

Los carteles se realizardn en chapa de hierro BWG N° 24, sobre bastidor conformado en
madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de
terminacion con colores segun especificacion. La Empresa Contratista presentard para su
aprobacion la forma de fijacién, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y
de viento segun normas CIRSOC. La ubicacion definitiva ser4 acordada con la Inspeccion de
obra. Estara prohibido colocar publicidad.

Se instalara dentro de los cinco dias de iniciada la obra y se mantendran el tiempo que la
Inspeccion determine luego de terminados los trabajos.

La Empresa Contratista debera asegurar el perfecto estado de la carteleria durante todo el
periodo que media entre su colocacion y la Recepcion Definitiva de los Trabajos.

1.8BANOS QUIMICOS
La Empresa Contratista proveera un bafio quimico de uso exclusivo de la Inspeccién de Obra,
el cual contara con inodoro, mingitorio, lavatorio, bomba auto limpiante, ventilacion de tanque y
cerradura. Se contemplara su limpieza en forma semanal durante el periodo que dure la obra.
El personal de obra deberd cumplir con lo estipulado por la UOCRA.
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La Empresa Contratista proveerd y mantendra las instalaciones sanitarias reglamentarias
segun la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la
construccion.

Asimismo, La Empresa Contratista debera garantizar la proteccion de los elementos a
preservar durante la ejecucién de los trabajos.

1.9VIGILANCIA

La Empresa Contratista debera contar con personal de vigilancia para el control de todo el
predio donde se realice la obra las 24 hs del dia, hasta la finalizacién de los trabajos.

El predio debera estar correctamente iluminado durante todo el transcurso de la obra a fin de
permitir una perfecta visualizacion del mismo por parte del personal de vigilancia.

2.0DESMONTE Y DEMOLICIONES

2.1 RETIRO DE REJAS

La Empresa Contratista debera realizar el retiro de rejas ubicadas sobre la L.O. del lote, segin
se indica en los planos adjuntosy conforme a lo que indique la Inspeccion de obra.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camion o contenedor y
retiro del predio.

2.2 RETIRO DE PORTONES Y PUERTAS

La Empresa Contratista debera realizar el retiro de puertas y portones seglin se indica en los
planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién de obra.

El presente item incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

2.3 RETIRO DE EQUIPAMIENTO

La Empresa Contratista deberd realizar el retiro del equipamiento urbano; farolas de
iluminacién peatonal, bancos de H°, cesto de residuos, carteleria informativa en desuso, etc.
segun se indica en los planos adjuntos, y conforme a lo que indique la Inspeccién de obra.

El presente item incluye la demolicién de bases de amure de cualquier tipo, incluso medios
manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material desmontado sobre camion o
contenedor.

2.4 DEMOLICION DE BLOQUES DE HORMIGON

La Empresa Contratista debera realizar la demolicién de bloques de hormigén, posterior al
retiro de rejas que en ellos se amuran, segln se indica en los planos adjuntos, y conforme a lo
gue indique la Inspeccién de obra.

El presente item incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.

2.5 DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO (SUP > 1000M2)

La Empresa Contratista deber realizar la demolicion de piso y contrapiso de la acera del frente
del lote a intervenir, segun se indica en los planos adjuntos, y conforme a lo que indique la
Inspeccion de obra.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camién o contenedor y
retiro del predio.

2.6 DEMOLICION DE VADO PEATONAL H°A
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La Empresa Contratista debera realizar la demolicion de los vados peatonales de HC°A°
peatonales, segun se indica en los planos adjuntos, y conforme a lo que indique la Inspeccion
de obra.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camién o contenedor y
retiro del predio.

2.7 DEMOLICION DE CORDON

La Empresa Contratista debera realizar la demolicion del cordén de H°A° ubicado en el
perimetro de la acera a intervenir, segin se indica en los planos adjuntos, y conforme a lo que
indique la Inspeccion de obra.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camién o contenedor y
retiro del predio.

2.8 DEMOLICION DE PAVIMENTO

La Empresa Contratista debera realizar la demolicion del pavimento existente, hasta alcanzar
los niveles necesarios de proyecto, segun se indica en los planos adjuntos de demolicion, y
conforme a lo que indique la Inspeccion de obra.

El presente item incluye el acarreo y retiro del material producto de la correspondiente
demolicién fuera del predio de la obra.

3.0HORMIGONES

3.1 CORDON COMUN DE H°A

La Empresa Contratista debera construir metros lineales de cordon de HCA° (H30) en el
perimetro de la nueva acera a construir,su dimensién idem a la existente considerandose
arpoximadamente de 15x18 cm, segun se indica en los planos adjuntos, y conforme a lo que
indique la Inspeccién de obra.

Llevara junta de dilatacion cada 3m, como asi también en los encuentros existentes. Estas
juntas se llenaran con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido y en el
coronamiento del cordén se dejara una canaleta de profundidad aproximada de 6 cm, que se
tomara con la mezcla asfaltica.

El hormigén a emplear debera cumplir con el reglamento C.I.R.S.0.C. 201, el cual se colocara
en un encofrado que se armara en base a las medidas de cordén a construir.

El curado se hara con el uso de liquidos quimicos que impidan la accion del sol durante el
periodo de fraglie, que se aplicaran con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente
después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

3.2 PORTICO DE ACCESO DE H°A VISTO (INCLUYE CIMENTACION)

La Empresa Contratista debera construir un portico de acceso, formado por una “L” estando el
segmento mas corto de la misma vinculado con el suelo, el restante vinculado a una columna,
segun los planos adjuntos de estructura de hormigén, y segun lo indique la Inspeccién de Obra.
El presente item incluye la cimtenacion de todo el conjunto, de hormigdn armado, realizado
con hormigon H-21, condicion de exposicion no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0
mm, elaborado, y colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada
de 150 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado visto, formado por:
superficie encofrante de tableros de fendlico, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en
150 usos.
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Incluso parte proporcional de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el obrador y
montaje en el lugar definitvo de su colocacion en obra, separadores, elementos de
sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicaciéon
de liquido desencofrante y curado del hormigon.

Pértico con tus todos sus elementos componentes, tipo de cimentacion del conjunto,
dimensiones de todos los elementos estructurales, calidad y dureza del hormigén, y secciones
de las armaduras seran producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista,
gue se presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacion previo al inicio de los trabajos.
3.3EJECUCION DE CANTERO DE H°A° VISTO

La Empresa Contratista debera construir tabique recto de 10 cm de espesor y 50 cm de altura
por sobre nivel de piso terminado, con su respectiva cimentacion, de hormigén armado,
realizado con hormigén H-21, condicion de exposicion no agresiva, tamafio maximo del
agregado 19,0 mm, elaborado, y colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantia
aproximada de 150 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado visto,
formado por: superficie encofrante de tableros de fendlicos, reforzados con varillas y perfiles;
estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos. Incluso parte proporcional de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el
obrador y montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, elementos de
sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacion
de liquido desencofrante y curado del hormigén.

Tipo de cimentacion, dimensiones, calidad y dureza del hormigén, y la armadura y sus
secciones seran producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se
presentard a la Inspeccion de Obra para su aprobacion previo al inicio de los trabajos.

3.4 ZAPATA CORRIDA DE H°A°

La Empresa Contratista debera construir zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado,
con hormigbn H-21, tamafio maximo del agregado 19 mm, consistencia muy plastica,
elaborado en planta, y vertido desde camion, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada
de 100 kg/m3. Incluso parte proporcional de separadores, y armaduras de espera de las
columnas u otros elementos.

Segun planos adjuntos, predimensionado de 20 cm de altura y 40 cm de ancho, con una
armadura inferior de 4 Fe @ 10y arriostre de Fe & 8 cada 18 cm.

Las dimensiones, calidad y dureza del hormigdén, la armadura y sus secciones, y el nivel de
fundacion sera producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se
presentard a la Inspeccion de Obra para su aprobacién previo al inicio de los trabajos.

Se debera tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de la zapata corrida para su
conexion a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad
necesaria de cafios de la materialidad y diametro que correspondan, segun el proyecto de las
instalaciones que debera desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitacion).

3.5 HORMIGON H21 PARA VADO PEATONAL

Formacion de rampas de 20cm de hormigén H21, con malla de acero tipo SIMA Q188.

Como filo de arranque y/o encofrado se utilizardn segun el caso y las combinaciones
proyectadas, cordones de aceras, franjas o cordones de hormigdn, baldosas calcéreas,
pavimento intertrabado etc. Se realizara a ambos lados y dependiendo de la superficie del
pafio, juntas de dilatacion y juntas de trabajo. Las juntas de dilatacion del solado deberan ser
planteadas por la Empresa Contratista y deberan estar convenientemente selladas y sujetas a
aprobacion de la Inspeccién de Obra, sin superar una superficie mayor a 10m2 entre juntas. El
tiempo de fragle para la ejecucion del llaneado sera variable, dependiendo del clima, estado
del hormigon, etc. En la terminacién perimetral del solado se efectuard con una franja
prolijamente llaneada de 10cm. de ancho. Al momento del fraglie adecuado se polveara
cemento puro encima de la superficie ya nivelada se emparejara con cuchara plana; se
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procedera al rayado con escobillon adecuado a la profundidad deseada del peinado. Se mojara
periédicamente las puntas del escobillon.

El rebaje del cordon de pavimento de la calzada, tendra el ancho coincidente con el ancho de
la entrada y 0,05 m de elevacion con respecto al nivel la calzada.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

3.6HORMIGON H21 Y MALLA Q221 EN RAMPA VEHICULAR

Formacion de rampas de 20cm de espesor promedio de hormigon H21, con malla de acero tipo
SIMA Q221.

Sobre la sub base se colocara film de polietileno de 200 micrones superpuesto 50cm. Como filo
de arranque y/o encofrado se utilizaran segun el caso y las combinaciones proyectadas,
cordones de aceras, franjas o cordones de hormigén, baldosas calcareas, etc. Se realizara a
ambos lados y dependiendo de la superficie del pafio, juntas de dilatacion y juntas de trabajo.
Las juntas de dilatacién del solado deberan ser planteadas por la Empresa Contratista y
deberan estar convenientemente selladas y sujetas a aprobacién de la Inspeccion de Obra, sin
superar una superficie mayor a 10m2 entre juntas. El tiempo de fragle para la ejecucién del
llaneado serd variable, dependiendo del clima, estado del hormigdn, etc. En la terminacion
perimetral del solado se efectuara con una franja prolijamente llaneada de 10cm. de ancho. Al
momento del fraglie adecuado se polveard cemento puro encima de la superficie ya nivelada
se emparejard con cuchara plana; se procedera al rayado con escobillon adecuado a la
profundidad deseada del peinado. Se mojara peridédicamente las puntas del escobillon.

El rebaje del corddén de pavimento de la calzada, tendra el ancho coincidente con el ancho de
la entrada y 0,05 m de elevacion con respecto al nivel la calzada.

La Inspeccién de obras podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucion de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las areas que considere no fueron realizadas correctamente.

4.0 ALBANILERIA

4.1 BLOQUE DE HORMIGON 20X20X40CM (INCLUYE CAJON HIDROFUGO EN
ARRANQUES)

Ejecucion de muro de 20 cm de espesor, de bloque hueco de hormigén, terminacién a la vista,
color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?2), recibida con mortero de
cemento 1:5, con pilastras intermedias y zuncho de coronacién, de hormigdén con armadura de
acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 5 kg/m2. Incluso parte proporcional de
enjarjes, mermas, roturas, ejecucion de encuentros, enlaces entre murete y losas y elementos
especiales.

El presente item incluye la ejecucion del cajon hidréfugo correspondiente en el arranque de los
respectivos muros, y los refuerzos horizontales y verticales que el sistema constructivo requiera
para su correcta estabilidad.

Se ejecturd conforme a las reglas del buen arte, segun lo indicado en planos adjuntos, sujeto a
la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

4.2 CONTRAPISO e:14CM

La Empresa Contratista deberd construir contrapiso H8 bajo la totalidad de los solados,
espsorpremedio 14 CM, el cual sufrira las varaciones necesarias hasta alcanzar los niveles de
proyecto, segun se indica en los planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccion de
Obra.
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Incluso parte proporcional de replanteo y tipodo de los niveles de acabado, formacién de juntas
de retracciéon y curado del mortero. Los contrapisos seran de hormigén de cascotes y los
espesores indicados en los planos, con los ajustes que resulten del replanteo para ajustarse a
los niveles de proyecto, esta circunstancia no dara derecho a ningun costo adicional.

4.3 REJILLA PARA DESAGUE PLUVIAL

La Empresa Contratista deberd construir una canaleta lineal de H°A° de 1.20 x 0.30 m para la
evacuacion de agua en el acceso vehicular al predio. Debera estar protegida por una rejilla
modular tipo “Indupag” o similar en calidad y resistencia.

La canaleta colectara el agua que corre por la calzada del estacionamiento vehicular dentro del
predio.

La Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y cambio de rejillas que resulten defectuosas, o
dafiadas durante la obra o prematuramente por una mala colocacion, corriendo todas las
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

4.4 PUESTA EN VALOR DE INTERIOR GARITA

La Empresa Contratista debera realizar la puesta en valor de todo el interior de la garita de
seguridad ubicada en el acceso vehicular al predio.

Se deberdn realizar todos los trabajos de impermeabilizacién necesarios para evitar filtraciones
y presencia de humedades en el interior de la misma.

Se deberén retirar la totalidad de los cielorrasos y rehacer con placas de roca de yeso junta
tomada.

Se debera adecuar la totalidad de la Instalacién eléctrica segin la normativa vigente. El
presente item incluye todos los trabajos necesarios para la readecuacion de la misma;
desmonte de la instalacion existente, nuevo tendido de caferias @ segun corresponda, nuevo
tendido de circuitos con su respectivo cableado, protecciones y puesta a tierra. La cantidad de
circuitos sera como minimo la que indique la norma, separando ademas bocas exteriores de
interiores.

Se deberan reparar todas las superficies interiores para dejar a las mismas listas para pintar, el
presente item incluye la pintura interior con latex acrilico, 2 manos, mas fondo con fijador.

La Empresa contratista debera presentar dentro del proyecto ejecutivo todos los planos de los
trabajos que impliquen la puesta en valor de la garita, para ello se realizara un relevamiento en
mutuo acuerdo con la Inspeccién de Obra relevando todas las patologias, y tareas a realizar
para la reparacién de las mismas para la puesta en valor, conforme a ello se confecionara la
documentacién del proyecto ejecutivo la cual debera ser aprobada por la direccion de obra
previo al inicio de los trabajos.

5.0SOLADOS

5.1 BALDOSA ALERTA AMARILLA 40X40X4CM

La Empresa Contratista debera proveer y colocar baldosas alerta tipo “Blangino” o calidad
equivaliente, cementicias de hormigobn microvibrado con componente granitico interior,
superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de primera calidad. La misma sera de color
amarillo y se colocara segun lo indicado en los planos.

Se deberan presentar muestras para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra previo
al inicio de los trabajos.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Dentro de este item se debera considerar la ejecucion de juntas de dilatacidon, segin las
especificaciones del fabricante y las reglas del buen arte, con el objeto de garantizar la
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durabilidad del solado y evitar deterioros en su calidad. Las mismas seran preconformadas del
tipo noédulo o equivalente.

5.2 LOSETA GRANITICA LISA GRIS CLARO 40X40X4CM

La Empresa Contratista debera proveer y colocar losetas graniticas lisas “Blangino” o calidad
equivalente, cementicias de hormigdn microvibrado con componente granitico interior,
superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de primera calidad. Se colocaran segun lo
indicado en los planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién de Obra.

Se deberan presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra previo
al inicio de los trabajos.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Dentro de este item se debera considerar la ejecucion de juntas de dilatacion, segin las
especificaciones del fabricante y las reglas del buen arte, con el objeto de garantizar la
durabilidad del solado y evitar deterioros en su calidad. Las mismas seran preconformadas del
tipo nédulo o equivalente.

5.3 LOSETAS GRANITICAS 64 PANES GRIS CLARO 40X40X4CM

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar losetas graniticas de 64 panes “Blangino” o
calidad equivalente, cementicias de hormigén microvibrado con componente granitico interior,
superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de primera calidad. Se colocaran segun lo
indicado en los planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién de Obra.

Se deberan presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra previo
al inicio de los trabajos.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

Dentro de este item se debera considerar la ejecucién de juntas de dilatacidén, segun las
especificaciones del fabricante y las reglas del buen arte, con el objeto de garantizar la
durabilidad del solado y evitar deterioros en su calidad. Las mismas seran preconformadas del
tipo nédulo o equivalente.

5.4 INTERTRABADO VEHICULAR e:8CM

La Empresa Contratista debera proveer y colocar blogues de hormigén intertrabado vibrado y
comprimido de alta resistencia. Los mismos se utilizaran para transito vehicular y deberan
resistir hasta 65 toneladas de carga.

Los bloques deberan ser de color gris de dimensién 10x20x8cm, se colocaran segun se indica
en los planos.

Los espesores de la capa de arena deberan estar comprendidos de manera uniforme entre 3 y
5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento. La arena debera ser gruesa con
granulometria de 2 a 6 mm, sin mas de 3 % de materia organica y arcilla, manteniendo un
contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no deberd pisarse, procediendo a
colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el menor
tiempo posible descubierta

Una vez colocados los adoquines, separados entre si por los espaciadores, se procedera con
la compactacion originando un sellado de juntas entre las unidades de abajo hacia arriba, para
luego completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie. Esta arena
debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta confinando
lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre si. Deberan estar libres de
contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de eflorescencias.
Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, sera necesario
un secado intencional y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.
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Los adoquines deben colocarse en seco sin ningln tipo de cementante entre las juntas y
aproximadamente entre 1,5 a 2 cm. sobre la cota del proyecto, la compactacion posterior
llevard al pavimento al nivel de proyecto, 20 mm.sobre el confinamiento 10 mm. luego de la
compactacion y sellado. El patrén de colocacion de los mismo sera en forma de “espina de
pescado”. En tramos rectos el ancho de juntas entre adoquines no excedera los 5 mm., en
tramos curvos se podra llegar a 10 mm. Si alguna area de adoquines mostrara juntas abiertas
excediendo los valores antedichos, o juntas no uniformes, sera desmontada y vuelta a ejecutar
en la forma correcta. Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm.
seran tratadas como juntas, las que se sellaran con arena. Las separaciones mayores a 15
mm.y menores a un cuarto (1/4) de adoquin se rellenaran con mortero de cemento (1:3). Las
separaciones iguales 6 mayores a un cuarto (1/4) de adoquin se completaran con piezas
provenientes del corte de adoquines.

Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento sin arena de sello, para
ello se usara la placa vibradora.

Por ultimo se rellenardn las juntas con arena (sellado) para garantizar un correcto
comportamiento del pavimento. Se realizara extendiendo sobre el pavimento arena fina, que
debe estar seca en el momento de su colocacion, para posteriormente, con una escoba dura 6
un cepillo barrer para que la arena penetre en los espacios entre adoquines a la vez que se
realiza un vibrado final que asegura un mejor llenado de las juntas. Una vez que las juntas
estén completamente llenas, la arena sobrante debe retirarse mediante barrido, no se utilizara
agua.

Se deberan presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra previo
al inicio de los trabajos.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

6.0INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE ARTEFACTOS)

6.1 TABLERO SECCIONAL ILUMINACION EXTERIOR

La Empresa Contratista deberd proveer, colocar y armar un tablero seccional para la
iluminacién exterior.

El presente item incluye; gabinete de las dimensiones necesarias para alojar la totalidad de los
circuitos planteado;las correspondientes protecciones (disyuntor diferencial, llaves
termomagnéctivas) y puesta tierra, conforme a la normativa vigente.

La ubicaciéon y dimension del tablero, asi como también la seccion de los conductores,
capacidad de las llaves y protecciones, seran el resultado del proyecto eléctrico ejecutivo que
la Empresa Contratista debera presentar previo al inicio de los trabajos para su aprobacién por
parte de la Inspeccién de obras.

Se deberan presentar célculos de potencia y dimensionamiento firmados por un profesional
habilitado y matriculado a cargo de la Empresa Contratista.

6.2 CIRCUITO DE BOCAS DE ILUMINACION

La Empresa Contratista debera realizar el tendido de cafieria con su correspondiente cableado
segln normas vigentes, para la instalacion de bocas de iluminacion exterior segin se indica en
los planos adjuntos, y conforme a lo que indique la Inspeccion de obra.

La ubicacién de las mismos es tentativa, siendo la definitiva producto de la documentacion
ejecutiva a cargo de la Empresa Contratista.

Se debera presentar el célculo de dimensionado de los conductores para su aprobaciéon por
parte de la Inspeccién de Obra.

6.3 TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO
IF-2018-29368166- -DGHCT
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La Empresa Contratista debera proveer y colocar cafieria de PVC de @ 34mm interior, minimo,
con su correspondiente proteccion mecanica, cable IRAM 62266 de doble proteccion 2x4mm2
+ T, para materializar el tendido eléctrico para la conexion de las distintas bocas de iluminacion
hasta el tablero seccional correspondiente.

Tendido de Cafierias

Las cafierias albergaran los cables IRAM 62266, que intervienen en la instalacion eléctrica,
brindando una protecciéon mecanica adecuada y protegiéndolos de la accién quimica que el
suelo pueda ejercer sobre ellos.

En todos los casos las cafierias seran subterraneas se empleara cafio de de PVC de @ 34mm
interior, minimo.

El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 80cm bajo nivel de piso.

Colocacién de cafios

Los tramos de conductos se asentaran sobre el fondo de la zanja con una pendiente del 1 %
hacia las camaras, si las hubiere

Los cafios se limpiaran totalmente antes de proceder a su colocacion, quitdndoseles la tierra y
otros materiales adheridos interiormente y en especial en la zona de las uniones.

Se descarta en absoluto el uso de piedras para calzar los tramos de conductos con el fin de
facilitar el alineamiento. Cuando esta operacién sea necesaria debe emplearse solamente tierra
o arena.

Previsiones

Durante la colocacion de los tramos de conductos, se cuidard de dejar en su interior, a medida
gue el conducto se construya, una soga de nylon de 4 mm de didmetro como minimo, que
posteriormente servir4 para limpiar el conducto. Dicha soga se instalara nuevamente con el
tendido del cable.

Una vez concluida la colocacién de todos los conductos y ensamblados entre si, se verificara
gue los mismos estén libres de obstrucciones.

Para ello se deslizara, por su interior, mediante el uso de aire comprimido una esfera de
madera de virard o virapita cuyo didmetro debera ser inferior en 4 mm al didmetro interior del
tubo a inspeccionar.

Ensamblado de los conductos

Las juntas deberan ser selladas con cemento adhesivo para PVC, limpiando bien las partes en
contacto con trapo limpio embebido en solvente. Cada vez que se interrumpa el trabajo, se
cerraran los extremos de las cafierias en ejecucién con tapones que cierren herméticamente el
tubo respectivo. Cada vez que esto sea necesario se recurrira a una cupla de acople liso.

Proteccioén de las cafierias subterréaneas

El tramo longitudinal en veredas se efectuard con una proteccion de ladrillos sobre el cafio
indicado. La totalidad de los ductos subterrdneos deberan estar protegidos por una malla de
advertencia. Estas se fabrican en polietileno, el cual la hace resistente a los agentes quimicos
gue integran la mayoria de los suelos. Se colocaran en la zanja a aproximadamente 40cm por
sobre la cafieria. Deben indicar el tipo de cafieria que estan protegiendo.

Llenado de zanjas en acera

Antes de proceder a la operacion de llenado, la ejecucién dara aviso a fin de que la Inspeccion

de Obra preste su aprobacion a la cafieria. La inspecciéon debera cumplimentarse en un lapso

de 4 horas a partir de la notificacién pertinente. El llenado se comenzara volcando con pala la

tierra (libre de cascotes) a ambos lados del conducto; para que éste quede perfectamente

asentado se debe cuidar que quede lleno el espacio que media entre el conducto y el fondo de
IF-2018-29368166- -DGHCT
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la zanja. Esta tierra sera apisonada ligeramente. Luego se echara otra capa de
aproximadamente 20 cm. de espesor y se apisonara ligeramente. El resto de la tierra se echara
en dos veces asentando y apisonando fuertemente cada una de ellas.

El uso de agua para acelerar el asentamiento de la tierra en la zanja, se considerara una
mejora en el procedimiento indicado y su empleo sera facultativo de la ejecutora.

6.4 PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PEATONAL

La Empresa Contratista debera proveer, colocar y conectar al circuito de iluminacién exterior
Farolas Led de iluminacién peatonal con su respectiva columna de 4 m de alto, tipo FO5 CNX
SOA de IEP o calidad equivalente.

Se deberan presentar muestras de la columna y el cabezal a la Inspeccion de obra para su
aprobacion previo al inicio de los trabajos.

La Contratista realizara a su cuenta y cargo su célculo y dimensionado del circuito interno,
incluido en el presente item y los presentara a la Inspeccion de Obra para su observacion y/o
aprobacion, previo a la ejecucion de las tareas.

La empresa contratista debera cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes para
alumbrado publico.

6.5 PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN PORTICO DE
ACCESO

La Empresa Contratista debera proveer, colocar y conectar al circuito de iluminacién exterior
artefacto de embutir de iluminacion Led tipo Philiphs o calidad equivalente.

Se deberan presentar muestras del artefacto a la Inspeccion de obra para su aprobacién previo
al inicio de los trabajos.

La empresa contratista debera cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes para
alumbrado publico.

6.6 PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION SOBRE TERRENO
NATURAL

La Empresa Contratista debera proveer, colocar y conectar al circuito de iluminacién exterior
artefacto de iluminacion Led tipo SU1 de IEP o calidad equivalente, en un dado de H° al ras del
piso, incluido en este item para el amure antivandalico del mismo.

Se deberan presentar muestras del artefacto a la Inspeccion de obra para su aprobacién previo
al inicio de los trabajos.

La empresa contratista debera cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes para
alumbrado publico.

7.0HERRERIA

Todas las superficies deberan ser terminadas con la aplicacion de esmalte sintético a soplete
color negro, salvo indicacién contraria de la Inspeccion de obra, previamente deberan ser
prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura como tratamiento definitivo.

En caso que se utilicen para la limpieza medios mecénicos, estos pueden ser: cepillo de acero,
rasqueta, espatula, lijadora, etc. y / 0, mediante la aplicaciéon de un arenado a alta presion,
moto compresién neumatica por eyeccion de abrasivos secos con granulometria rigurosamente
controlada y seleccionada. Teniendo en cuenta el empleo de elementos acordes al lugar de
utilizacién, tomando los recaudos necesarios para no producir dafios. En el caso que sean
medios quimicos se utilizardn removedores, u otros eliminando de esta forma todo el éxido rojo
suelto o cascarilla negra de la laminacion. Una vez extraidas las capas de pintura, toda la
superficie sera lijada suavemente y se eliminard, cuidadosamente, el polvillo resultante. Forma
parte de las tareas, la posterior limpieza de la arena utilizada o desparramada por los trabajos.
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La totalidad de los residuos que se produzcan (rebabas, viruta, etc.) seran inmediatamente
retirados, evitando que su oxidacion sobre la superficie de pisos pueda provocar manchas
irreversibles.

La Empresa Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 24
horas para su secado.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencias
en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por las Especificaciones Particulares, la Empresa Contratista
tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para
lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional. La Empresa Contratista
tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como,
pisos, revestimientos, etc. si esto ocurriera sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos, a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, las
muestras de color que la Inspeccién de Obra le requiera para su aprobacion.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de tipo indicada en la presente especificacion, aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Todos los elementos metdlicos se pintardn con dos manos de convertidor de Oxido previo
perfecto desengrasado y limpieza de la superficie de toda suciedad y herrumbre mediante
lijados o solucién desoxidante.

Masillado, en caso de ser necesario, con masilla al aguarras en capas delgadas donde fuese
necesario y aplicacion nuevamente convertidor sobre las partes masilladas.

7.1 P1 PORTON CORREDIZO UNA HOJA (490 X 180CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar un portén vehicular de 490 x 180cm,
corredizo de una hoja, disefio segun planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién
de obra.

El presente item incluye los montantes de amure para el porton en tubo estructural de 100x100
mm colado con hormigén de cemento. Se incluye ademdas todo los herrajes de
movimiento,seguridad y accionamiento necesarios para el correcto funcionamiento del mismo,
cerraduras, manijones, roldanas, guias superior e inferior, etc.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista debera presentar planos de detalles dentro de la documentacion
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafos, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metélicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacién, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

El portén deberd ser colocado perfectamente a plomo sin dafiar bajo ningun concepto el acabo
logrado en taller.

7.2 P2 PORTON CORREDIZA DOS HOJAS (495 X 180CM)

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar un portén vehicular de 495 x 180cm,
corredizo de dos hojas, segun se indica en los planos adjuntos. y conforme a lo que indique la
Inspeccion de obra.
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El presente item incluye los montantes de amure para el portén en tubo estructural de 100x100
mm colado con hormigbn de cemento. Se incluye ademas todo los herrajes de
movimiento,seguridad y accionamiento necesarios para el correcto funcionamiento del mismo,
cerraduras, manijones, roldanas, guias superior e inferior, etc.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista deberd presentar planos de detalles dentro de la documentacion
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metdlicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacioén, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

El portén debera ser colocado perfectamente a plomo sin dafiar bajo ningin concepto el acabo
logrado en taller.

7.3 P3 PORTON DE DOS HOJAS DE ABRIR (490 X 200CM)

La Empresa Contratista debera proveer y colocar un portén vehicular de 490 x 200cm, de dos
hojas de abrir, segun se indica en los planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién
de obra.

El presente item incluye los montantes de amure para el portdén en tubo estructural de 100x100
mm colado con hormigébn de cemento. Se incluye ademés todo los herrajes de
movimiento,seguridad y accionamiento necesarios para el correcto funcionamiento del mismo,
cerraduras, manijones, roldanas, guias superior e inferior, etc.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista debera presentar planos de detalles dentro de la documentacién
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metélicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacién, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

El portén debera ser colocado perfectamente a plomo sin dafiar bajo ningan concepto el acabo
logrado en taller.

7.4 P4 PORTON DE UNA HOJA DE ABRIR (70 X 180CM)
La Empresa Contratista debera proveer y colocar un porton peatonal de 70 x 180cm, de una
hoja de abrir, seglin se indica en los planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccion
de obra.
El presente item incluye los montantes de amure para el portdén en tubo estructural de 100x100
mm colado con hormigbn de cemento. Se incluye ademas todo los herrajes de
movimiento,seguridad y accionamiento necesarios para el correcto funcionamiento del mismo,
cerraduras, manijones, roldanas, guias superior e inferior, etc.
Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.
La Empresa Contratista deberd presentar planos de detalles dentro de la documentacion
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.
Todos los elementos metdlicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacion, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.
El portén deberd ser colocado perfectamente a plomo sin dafiar bajo ningin concepto el acabo
logrado en taller.
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7.5 REJA R1 273 X 130 CM

Suministro y colocacion de pafio de reja metalica de 273 x 130cm, segun se indica en los
planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccion de obra.

El presente item incluye los montantes de amure para los pafios de reja en tubo estructural de
40x60 mm colado con hormigén de cemento.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista deberd presentar planos de detalles dentro de la documentacion
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metdlicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacioén, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

El portén debera ser colocado perfectamente a plomo sin dafiar bajo ningin concepto el acabo
logrado en taller.

7.6 REJA R2 290 X 130CM

Suministro y colocacion de pafio de reja metalica de 290 x 130cm, segun se indica en los
planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién de obra.

El presente item incluye los montantes de amure para los pafios de reja en tubo estructural de
40x60 mm colado con hormigén de cemento.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista deberd presentar planos de detalles dentro de la documentacion
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificarad dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafos, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metélicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacién, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

7.7 REJA R3 290 X 130CM

Suministro y colocaciéon de pafio de reja metalica de 290 x 130cm, segun se indica en los
planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccién de obra.

El presente item incluye los montantes de amure para los pafios de reja en tubo estructural de
40x60 mm colado con hormigén de cemento.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista debera presentar planos de detalles dentro de la documentacién
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metélicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacién, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

7.8 REJA R4 156 X 130CM

Suministro y colocacion de pafio de reja metélica de 156 x 130cm, segun se indica en los
planos adjuntos y conforme a lo que indique la Inspeccion de obra.

El presente item incluye los montantes de amure para los pafios de reja en tubo estructural de
40x60 mm colado con hormigén de cemento.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.
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La Empresa Contratista deberd presentar planos de detalles dentro de la documentacion
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificara dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metdlicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacion, y acabado final en esmalte sintético color gris negro segun las disposiciones del
punto 3.7 HERRERIA.

7.9 COLOCACION DE PORTON EXISTENTE

La Empresa Contratista debera poner en valor el portdbn de acceso vehicular existente y
readaptarlo a su nueva ubicacion, segun los planos adjuntos y conforme lo indica la Inspeccién
de Obra.

Se deberan retirar y reemplazar todos los elementos componentes que presenten estado de
corrosién avanzado, se aceptara solo tratamiento sobre aquellos que posean oxido superficial.
El presente item incluye los montantes de amure para el portén en tubo estructural de 100x100
mm colado con hormigbn de cemento. Se incluye ademas todo los herrajes de
movimiento,seguridad y accionamiento necesarios para el correcto funcionamiento del mismo,
cerraduras, manijones, roldanas, guias superior e inferior, etc.

Las dimensiones y secciones enunciadas son predimensionadas, y de caracter indicativo.

La Empresa Contratista debera presentar planos de detalles dentro de la documentacién
ejecutiva donde se desarrollara el disefio y se especificard dimensiones y secciones de los
elementos constitutivos del porton conforme al andlisis del tamafio de los pafios, formas de
anclaje y esfuerzos a los que estuviere sometido.

Todos los elementos metélicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion e
imprimacién, y acabado final en esmalte sintético color a definir con la inspeccién de obra y
segun las disposiciones del punto 3.14 HERRERIA.

Se deberan entregar planos de detalle a la Inspeccion de obra para su aprobacion previo al
inicio de los trabajos.

8.0PINTURA

Los materiales a utilizar seran de la mejor calidad,tipo ALBA, SHERWIN WILLIAMS o similar.Se
deberan presentar muestras a la Inspeccién de Obra para su aprobacién. Seran llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir con lo indicado en las Normas IRAM 109, 1020,
1022,1023 y 1197.-

8.1 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS EN GARITA

La Empresa Contratista debera realizar los trabajos de pintura sobre toda la carpinteria
metalica existente, preparando las superficies mediante medios mecanicos y tratando todas las
patologias que las mismas presenten para recibir el acabado final en esmalte sintético color
gris humo.

En caso que se utilicen para la limpieza medios mecénicos, estos pueden ser: cepillo de acero,
rasqueta, espatula, lijadora, etc. y / 0, mediante la aplicacién de un arenado a alta presion,
moto compresién neumatica por eyeccion de abrasivos secos con granulometria rigurosamente
controlada y seleccionada. Teniendo en cuenta el empleo de elementos acordes al lugar de
utilizacién, tomando los recaudos necesarios para no producir dafios. En el caso que sean
medios quimicos se utilizardn removedores, u otros eliminando de esta forma todo el éxido rojo
suelto o cascarilla negra de la laminacion. Una vez extraidas las capas de pintura, toda la
superficie sera lijada suavemente y se eliminard, cuidadosamente, el polvillo resultante. Forma
parte de las tareas, la posterior limpieza de la arena utilizada o desparramada por los trabajos.
La totalidad de los residuos que se produzcan (rebabas, viruta, etc.) serdn inmediatamente
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retirados, evitando que su oxidacion sobre la superficie de pisos pueda provocar manchas
irreversibles.

La Empresa Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 24
horas para su secado.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencias
en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por las Especificaciones Particulares, la Empresa Contratista
tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para
lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional. La Empresa Contratista
tomard las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como,
pisos, revestimientos, etc. si esto ocurriera sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos, a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, las
muestras de color que la Inspeccién de Obra le requiera para su aprobacion.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca indicada en la presente especificacion, aceptada por la Inspeccién de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Todos los elementos metalicos se pintaran con dos manos de convertidor de éxido previo
perfecto desengrasado y limpieza de la superficie de toda suciedad y herrumbre mediante
lijados o solucién desoxidante.

Masillado, en caso de ser necesario, con masilla al aguarras en capas delgadas donde fuese
necesario y aplicacion nuevamente convertidor sobre las partes masilladas.

8.2 IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA MAMPOSTERIA PREVIO LAVADO CON
ACIDO MURIATICO

Formacion de capa de impermeabilizacién en paramentos exteriores de ladrillo visto tipo SIKA
o similar, mediante impregnacion acuosa, incolora, hidréfuga, a base de una mezcla de silano y
siloxano, con una profundidad media de penetracion de 3 mm, resistente a los rayos UV,
aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presién, en una mano (rendimiento: 0,28 I/m2).
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

8.3 DEMARCACION EN FRIO COLOR AMARILLO PARA CORDON

La Empresa Contratista debera pintar la totalidad de los cordones nuevos, y los existentes
dentro de los limites del frente a intervenir, segun lo indique la Inspeccién de Obra.

La pintura sera color amarillo vial, del tipo epoxy, se deberdn presentar muestras a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién previo al inicio de los trabajos.

8.4 PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA (INCLUYE FRESADO DE PINTURA
EXISTENTE)

La empresa Contratista debera realizar las demarcaciones horizontales en caliente con pintura
termoplastica reflectiva para calzada de alto transito segun se indica enlos planos adjuntos. El
disefio y ubicacién de la misma serd producto de la documentancion ejecutiva que se debera
entregar a la Inspeccion de obra para su aprobacion previo al inicio de los trabajos.

Se deberan presentar muestras del material y color a la Inspecciéon de Obra para su
aprobacion.

Estos trabajos se ejecutardn con material termoplastico reflectante con agregado de
microesferas de vidrio, en 3 mm de espesor.
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La Empresa Contratista debera realizar el retiro de toda de la pintura vial de demarcacion
existente en la zona a realizar los trabajos de pintura mediante fresado superficial.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de residuos sobre camién o contenedor y retiro
del predio.

9.0PAISAJISMO

9.1RETIRO DE ARBUSTOS

La Empresa Contratista debera realizar el retiro de plantas arbustivas segun se indica en los
planos adjuntos y conforme lo indique la Inspeccion de Obra.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de residuos sobre camién o contenedor y retiro
del predio.

9.2 PROVISION DE TIERRA NEGRA

Se debera proveer y colocar tierra fértil en canteros y pozo para plantacion, de manera de
conformar el sustrato de la vegetacion a implantar. Posteriormente se ejecutara un riego de
asiento, y se debera completar con mas sustrato hasta que su nivel alcance los 5 cm por
debajo del limite superior del cantero o a ras del nivel existentes si de pozo para plantacién se
tratase. Se utilizar4 en esta etapa un sustrato de Optima calidad: de color negro, fértil, friable,
de textura franca, estructura granular migajosa, con 6ptimo contenido de materia organica 'y PH
entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad
constante. Se descartara toda tierra colorada, tosca y otros contenidos inapropiados para este
uso.

9.3PROVISION Y PLANTACION DE VEGETACION

La Empresa Contratista debera realizar un proyecto de paisajismo el cual debera presentar a la
Inspeccién de Obra como parte de la documetancién ejecutiva que debera ser aprobada previo
al inicio de los trabajos.

Se debera proponer vegetancion resistente a la intemperie y escasa frecuencia de riego, a
modo indicativo se enuncian las siguiente especies; Bulbine amarillo, Stipa tenuissima, Lacito
de amor, Sisyrinchiummacroephalum, Phormiumtenax 3, para el cantero, y como especie
enrredadera en el sector adyacente a la reja proyectada; Trachelospermumjasminoides

10.0 EQUIPAMIENTO

10.1 PROVISION Y COLOCACION DE CESTO DE RESIDUOS

La Empresa Contratista debera proveer y colocar cestos plasticos de residuos en postes
metalicos amurados a un dado de H°, todo incluido en el presente item.

El Cesto a colocar sera el cesto “Modelo N°4” de PlasticOmnium Sistemas Urbanos SA o
similar de 50 litros de polietileno de alta densidad (0,95 gr/cm3) inyectado.

El cesto posee tres (3) elementos principales:

- Cuba (seccidn circular y forma de tronco conica invertida, ranurado).
- Tapa.

- Soporte.

El color correspondera segun el tipo de residuo a recibir: gris para generales y verde para

reciclables.

Su altura total es de 840mm. Cuenta con un ancho de 350mm, una abertura de tapa de 90mm

y una profundidad de cuba de 645mm.

La instalacion de los mismos debe ser dejando 310mm libres por debajo del cesto.
IF-2018-29368166- -DGHCT
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Se deberan presentar muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion previo al inicio de
los trabajos.

10.2 BANCO PREMOLDEADO DE H°

La Empresa Contratista deberd proveer y colocar bancos de hormigén premoldeados tipo
Banco Mayo Recto de DURBAN o calidad equivalente.

Se deberan presentar muestras a la Inspecciéon de Obra para su aprobacion previo al inicio de
los trabajos.

11.0 VARIOS - TRABAJOS FINALES

11.1 PUESTA EN VALOR DE CARTELERIA INFORMATIVA

La Empresa Contratista debera realizar la puesta en valor de toda la carteleria informativa
existente dentro de la zona a intervenir, segun lo indique la Inspeccion de Obra.

Se debera realizar un listado de tareas de restauracion y elementos a reemplazar segun
relevamiento hecho “in situ” del estado de la carteleria, teniendo en cuenta reparaciones
parciales y/o reemplazos de los elementos informativos segin corresponda. EI mismo debera
ser aprobado por la Inspeccién de Obra previo al inicio de los trabajos.

11.2 CORRIMIENTO DE MEDIDORES ELECTRICOS Y BUZON

La Empresa contratista debera realizar el retiro de los medidores y buzones que se encuentren
ubicados en el pilar a demoler para reubicarlos en el huevo muro de mamposteria de bloques
de cemento, segln los planos adjuntos.

El presente item incluye la reposicion de gabinetes nuevos, y todos los trabajos que sean
necesarios para el corrimiento de la totalidad de los medidores hasta la contruccion del muro
de mamspoteria de blogues de cemento, para luego amurarlos al mismo conforme a las reglas
del buen arte, la normativa vigente y seguin lo que indique la Inspeccion de Obra.

12.0TRABAJOS FINALES

12.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Se establece que, al iniciar los trabajos, la Empresa Contratista debera efectuarla limpieza y

preparacién de las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos:

mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del

predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los trabajos, la

Empresa Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,

debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza en todos los sectores de

la obra.

La Empresa Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra

provenientes de las tareas desarrolladas por la misma, sean retirados periédicamente del area

de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran

teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los

materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la vision de la obra, impedir el

paso, etc.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningln tipo dentro de los limites de la

obra.

La Empresa Contratista deberd asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para

asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar acumulacion de polvo, humos,

vapores y gases.

Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
IF-2018-29368166- -DGHCT

24
pagina 24 de 35



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2018 - Ao de los juegos olimpicos de la juventud”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General Infraestructura de Transporte

de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de
albanileria.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la obstruccion de desagiies, colocando en las mismas mallas
metalicas o plasticas de proteccion.

Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en los pisos, etc., deberan ser retiradas en
el momento de realizarse la limpieza final.

Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, la Empresa Contratista retirard todos
los desperdicios y desechos del lugar y el entorno de la obra. Asi mismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia (a
escoba) o su equivalente.

La Inspeccion de obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea
ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que
haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados vy
cualquier otro elemento que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, debera procederse al retiro de las
maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los
trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta de la Empresa Contratista, quién
debera proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios
para una correcta ejecucién de los mismos.

La Empresa Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de
obras temporarias.

Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo estas instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

La Inspeccién de Obra exigira el estricto cumplimiento de esta clausula, a su juicio, hasta que
no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposicién.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serdn por
cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.
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g | PLANCHUELAS METALICAS PLANCHUELAS METALICAS G204 DE BLANGINO O EQUIVALENTE
2| | & BALDOSA CEMENTICIA ALERTA RUBRO: ARQUITECTURA Version: 01
| |8 PORTON CORREDIZO qmw%ﬂwmﬂ:mx% ' mwmcg,s . n%w_.._,mmno ” @ TERMNACONPENID . Ao anoon ok [ OO BAEROR cesTospEmi
° £ TERMINACION PEINADO AMARILLO 40X40CM PLANO: COTAS PLANTA BAJA
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Tipo de hoja : A3-279X420MM

Ruta Archivo:

0 0 <
LS
[156x130 cm
[HT= 1.80] o]
e =
10 S)
| I'd
U
n
[ !
, , 1
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION \w O
sooon . R1 273 X 180 cm wocor | R2 290 x 130 cm wocor | R3 2806 X 130 cm
CANTIDADES 1 UNIDAD CANTIDADES 1 UNIDAD CANTIDADES 8 UNIDADES
PPLANCHUELA 5 MM
TABIQUE DE HA® BASTIDOR CARO DE 10MM UPN 80 MM BASTIDOR CARO DE 10MM
ANCLAJE A MURO PP ——— PLANCHUELA DE FIJACION 200 PLANCHUELA 5 MM 2ho PLANCHUELA
NPT, NPT. NPT. AN
1180 © ® om0 0 mueE 0 o emE 0w J.o 1180 o oo o o v 100 howr 10| 0 o] 7180 0 o ouion 10 10 e 0|0 b 10 0 owro 10 10 prow ] 0 on
v v CTC T LTI T v
3. Yafila §mm) Yafila ymm)
——BASTIDOR SOLDADO A PARANTE < m
lafSm N E imm| s B E ymm|
NPT. ) NPT. < NPT.
«:.o.g N «:.o.g t.o.%\ T
o - e T T T T T o [T T T T T
+/-0.! +-0. +-0.
v v [ [ Tr T 1 v [ [ [ T1 777 T 1
-} PARANTE AMURADO AL SUELO
VISTA BULONDE ANGLAE - WURD PERMETRAL DE BLODUEDE VISTA BULONDE ANCLAJE RO PERMETRALDE BLODUEOE VISTA
ILL {
- MURO PERIMETRAL DE mr_.nw,ncﬂ,mﬁmm DADO DE HORMIGON
Rejas pintadas con antiéxido y PLANTA Rejas pintadas con antiéxido y PLANTA Rejas pintadas con antiéxido y PLANTA
esmalte sintético color negro. esmalte sintético color negro. esmalte sintético color negro.
MARCO BASTIDOR PERIMETRAL PLANCHUELA DE 10MM ESPESOR MARCO BASTIDOR PERIMETRAL PLANCHUELA DE 10MM ESPESOR MARCO BASTIDOR PERIMETRAL PLANCHUELA DE 10MM ESPESOR
HOUA 1 HOJA CONFORMADA DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE HOJUA 1 HOJA CONFORMADA DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE HOJA 1 HOJA CONFORMADA DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE
ESPESOR CON 2 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM ESPESOR CON 2 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM ESPESOR CON 2 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM
APERTURA - APERTURA - APERTURA i
HERRAJES ABULONADA A PARANTE METALICO DE 100 MM Y PLANCHUELAS ANCLADAS ATABIQUE |, 1o ABULONADA A PARANTE U/UPN 80MM Y PLANCHUELAS ANCLADAS A TABIQUE DE HERRAJES ABULONADA A PARANTES PERFIL U/UPN 80 MM. ULTIMA R3 ABULONADA A U/UPN 120
DE HORMIGON HORMIGON MM
LOCALES ACCESO LOCALES ACCESO LOCALES ACCESO
NOTA:
- MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE .
SECRETARIA DE TRANSPORTE =
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
Todas las medidas y niveles deberan replantearse en obra. Las que OBRA: Entormo Roca Escala: 1:50 7 Fecha: 2018/06/22
figuran en el plano son indicativas. La herreria y su predimensionado
quedan sujetos a la corroboracion segun el replanteo RUBRO: ARQUITECTURA Version: 01
PLANO: PLANILLA DE HERRERIA
0 O v m |




Tipo de hoja : A3-279X420MM

Ruta Archivo:

Q (] 4 m <
T
(@)
I
Q
2
©
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
R4 156 x 130 cm P1 490 x 180 cm P2 495 x 180 cm 2
UBICACION UBICACION UBICACION Q
I50)
CANTIDADES 1 UNIDAD CANTIDADES 1 UNIDAD CANTIDADES 1 UNIDAD m
o)
—
&
BASTIDOR CANO DE 10MM
BASTIDOR 50MMX100MM _II_I_ N
NPT, NPT, NPT,
. 0 180 05 10 ADSOS00S 10 10 050505 U6 D10 05050505 10 10 0605005 10 10 05050505 0 10 05050505 10 10 U60S005 10 10 05050505 1010 050504 10 -1.80 “ 1o 10 05050505 10 10 08080805 10 10 05050508 10 10 ol 10 10 oasmusts 0 10 05050505 1 10 eteanas 10 0 “
v ' | i v ]
s ) . *- -* fle
NPT. NPT, NPT,
+‘ +050 T\.pmo +0.50
NPT, . 4 4 NPT,
+0.00 7 ; 7 % +0.00
VISTA )
BULON DE ANCLAJE 7|§xo PERIMETRAL DE BLOQUE DE — =
HAORLLO VISTA VISTA
M> 7 PARANTE DE PORTON 7 HOJAS DE PORTON 7
& [ j E 81| S D D |0 0 ‘W MV T e T T T T T e e e T T T T T ———
) PLANTA f REJAS FIAS f ‘
Rejas pintadas con antiéxido y Rejas pintadas con antiéxido y Rejas pintadas con antiéxido y
esmalte sintético color negro. esmalte sintético color negro. PLANTA esmalte sintético color negro. PLANTA
MARCO BASTIDOR PERIMETRAL PLANCHUELA DE 10MM ESPESOR MARCO BASTIDOR PERIMETRALTUBO DE HIERRO DE 100MM X 50MM MARCO BASTIDOR PERIMETRALTUBO DE HIERRO DE 100MM x 50MM x 50MM
HOJA 1 HOJA CONFORMADA DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE HOJA 1 HOJA CONFORMADA DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE HOJA 2 HOJAS CONFORMADAS DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE ESPESOR
ESPESOR CON 2 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM ESPESOR CON 3 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM CON 3 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM CADA UNA
APERTURA APERTURA CORREDIZA HACIA LA IZQUIERDA. MANUAL APERTURA CORREDIZA HACIA LOS LADOS. MANUAL
HERRAJES | ABULONADAPERFILL DE 50 MM Y ESTE MISMO A PARANTE METALICO UUPN | iERRAJES RUEDAS DE F.F. DIAMETRO 150MM CON BUJE DE BRONCE Y EJES DE ACERO 25 MM. HERRAJES RUEDAS DE F.F. DIAMETRO 150MM CON BUJE DE BRONCE Y EJES DE ACERO 25 MM.
120 MM GUIA DE PISO H.ANG 50 X 6.40. PASADOR PORTACANDADO Y CANDADO EN PORTON GUIA DE PISO H.ANG 50 X 6.40. PASADOR PORTACANDADO Y CANDADO EN PORTON
LOCALES ACCESO LOCALES ACCESO LOCALES ACCESO 1
NOTA:
- MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE U Q — —
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Todas las medidas y niveles deberan replantearse en obra. Las que OBRA: Entormo Roca Escala: 1:50 7 Fecha: 2018/06/2%
figuran en el plano son indicativas. La herreria y su predimensionado
quedan sujetos a la corroboracion segun el replanteo RUBRO: ARQUITECTURA Version: 01
PLANO: PLANILLA DE HERRERIA
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Tipo de hoja : A3-279X420MM

DESCRIPCION DESCRIPCION
woson | P3 490 x 200 cm wooon | P4 70 x 180 cm
CANTIDADES 1 UNIDAD CANTIDADES 1 UNIDAD
BASTIDOR 50MMX100MM ——— PARANTE DE PORTON PARANTE DE PORTON BASTIDOR 50MMX100MM
NPT, , [ NPT, ! - _‘
fi.mo o merre o 1w amme o o Erms 0 0 eEee o o w0 wEe o o o mEme o o wemme ] a Lt 10 oetososass 10 o

NPT, i NPT, 1

+050 050

NPT. NPT,

T +-0.00 T +0.00
A VISTA
PARANTE DE PORTON N \\ \\
Rejas pintadas con antiéxido y 2
esmalte sintético color negro.
Rejas pintadas con antioxido y PLANTA
esmalte sintético color negro.
HOUAS DE PORTON PARANTE DE PORTON
00 D O 0
MARCO BASTIDOR PERIMETRALTUBO DE HIERRO DE 100MM x 10MM x 50MM MARCO BASTIDOR PERIMETRALTUBO DE HIERRO DE 100MM x 10MM x 50MM (completo)
HOJA 2 HOJAS CONFORMADAS DE PLANCHUELAS METALICAS VERTICALES DE 5MM DE HOJA 1 HOJAS CONFORMADAS DE PLANCHUELAS METALICAS VETICALES DE 5MM DE
ESPESOR CON 2 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM ESPESOR CON 3 VARILLAS DE FIJACION TRANSVERSALES REDONDAS DE @ 5MM
APERTURA DE ABRIR. APERTURA MANUAL APERTURA DE ABRIR. MANO DERECHA. APERTURA MANUAL
HERRAJES PARANTES LATERALES TUBO DE HIERRO DE 200MM X200MM. PASADOR HERRAJES PARANTE LATERAL TUBO DE HIERRO DE 200MM X200MM + BISAGRAS SOLDADAS AL
PORTACANDADO Y CANDADO EN PORTON BASTIDOR. CERRADURA EMBUTIDA A DOS PUNTOS DE CIERRE.

LOCALES ACCESO LOCALES ACCESO

-DGHCT

| F-2018-29368166-

Ruta Archivo:

NOTA:

Todas las medidas y niveles deberan replantearse en obra. Las que
figuran en el plano son indicativas. La herreria y su predimensionado
quedan sujetos a la corroboracién segun el replanteo

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

OBRA: Entorno Roca

RUBRO: ARQUITECTURA Version: 01

PLANO: PLANILLA DE HERRERIA

Escala: 1:50 7 Fecha: 2018/06/22—
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Tipo de hoja : A3-279X420MM

ACION ELECTRICA dug

AREA DE INTERVENCION

=

=

AREA DE INTERVENCION

AACCESO VEHICULAR

-DGHCT

| F-2018-29368166-

Ruta Archivo:

: T ——— N scssovpe
| | N >
. | ~ -
NOTA: REFERENCIAS
) MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
= Tablero Secundario @ Boca SECRETARIA DE TRANSPORTE
_N Caja Al tipo Daisa BT 15x15 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
. . ] con borneras de conexion [ 3 Boca de pared hasta 60w OBRA: Entomo Roca Escala: 1:200 Fecha: 2018/06/24
Todas las medidas y niveles deberan replantearse en obra. Las que Camara de tiro de H°A° c/tapa de : :
figuran en el plano son indicativas. _u Columna de iluminacion RUBRO: Arquitectura Versién: 01

80x80cm por 80cm prof. minima

B3

PLANO: Instalacion eléctrica
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”

Pliego Especificaciones Tecnicas

NuUmero: |F-2018-29368166- -DGHCT

Referencia: PET

Datos de la Obra

ID Obra Fisica: -

Expediente deObra N° (Actuacién):
Expediente deObra N° (Afo):
Expediente deObra N° (NUmero):
Expediente deObra N° (Reparticion):
Nombre de Obra :

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.10.25 14:37:16 -03'00'

Federico Nilles
Director General

D.G.HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE (SSMSS)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Buenos Aires, Jueves 25 de Octubre de 2018

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.10.25 14:37:17 -03'00'
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