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3.1.0.10. Cartel de publicidad gcba

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES

3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion

3.2.0.2. Excavaciones y Desmontes

3.2.0.3. Transporte

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

3.2.0.5. Sub-bases

3.2.0.6 Compactaciones especiales

3.2.0.7 Nivelacion final

3.2.1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
3.2.2 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE
3.2.3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

3.2.4 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE PROF 23 CM

3.2.5 EXCAVACION PARA ARBOLES

3.2.6 EXCAVACION DE VEREDAS -CRUCES- RAMPAS PROF 10 CM
3.2.7 RETIRO DE EXCEDENTES

3.2.8 RETIRO DE BOLARDO PASAJE CARABELAS

3.2.9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3.3. DE HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.3.0.1 Disefio

3.3.0.2 Ejecucién

3.3.0.3 Hormigon Visto

3.3.0.4 Suministro De Hormigén En Obra.

3.3.0.5 Elementos Premoldeados De Hormigén Armado

3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

3.3.2 BASES BOLARDOS S/DETALLE

3.3.3 CUNETA H°A° 0.70

3.3.4 EJECUCION CONTENEDOR SOTERRADO (incluye excavacion)
3.3.5 RAMPA VEHICULAR H° 30

3.3.6 CAZOLETAS DE HCA° corddn de 0.10x0.20

3.3.7 CORDON SECTOR CARGA Y DESCARGA

3.4. CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucion

3.4.0.2 Terminaciones

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

3.4.0.4 Los desniveles

3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21
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3.4.2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE

3.4.3 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL PAVIMENTO
(esp: 24)

3.4.4 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS EXISTENTE (esp:10)

3.5. PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

3.5.0.1 Muestras

3.5.0.2 Protecciones

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

3.5.0.4 Cordoén vereda

3.5.0.5 Corte y reparacion de pavimentos

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.

3.5.2 LOSETAS GRANITICA GUIADORA O SIMIL GOMA GRIS CLARO - Blangino o equiv.
3.5.3 LOSETAS 40 X 40 - 8 VAINILLAS - MAREA C357- Blangino o equiv.
3.5.4 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

3.5.5 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA Y SECTORES DE
CARGA Y DESCARGA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

- LOSA DE H° H30 CON MALLA Q92 (15CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

3.5.6 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS

3.5.7 PISO DE HORMIGON IDEM EXISTENTE INDICADO PJE. CARABELAS
3.5.8 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

3.5.9 JUNTAS DE DILATACION

3.5.10 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

3.6.0.1 Muestras

3.6.0.2 Materiales

3.6.0.3 Montaje

3.6.1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)
3.6.2 REPOSICION BOLARDOS INCL. TAPAS METALICAS PASAJE CARABELAS

3.7. INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

3.7.0.1 Proyecto de Instalaciéon

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

3.7.0.3 Presentacion de Muestras

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existente
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3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

3.7.2PROV. Y COLOC. COLUMNA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACION

3.7.3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES
3.7.4 MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.8. PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

3.8.0.1 Materiales

3.8.0.2 Caracteristicas de Las Pinturas

3.8.0.3 Hongos

3.8.0.4 Sobre Paramentos Exteriores

3.8.0.5 Sefalizacién horizontal con material termoplastico reflectivo
3.8.0.5.0. Generalidades

3.8.0.5.1. Materiales

3.8.0.5.2. Método constructivo

3.8.0.5.3. Equipos

3.8.0.5.4. Condiciones para la recepcion

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
3.8.2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

3.9. PARQUIZACION

A) Consideraciones generales.

B) Poda del arbolado

C) Mano de obra

D) Provision de arboles.

E) Provision de tierra.

F) Provision de materiales complementarios.

3.9.1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM @8/10CM

3.9.2 REPOSICION PHOTINIA EN PASAJE CARABELAS

3.9.3 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantacion de
arboles

3.9.4 PROV. Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)

3.9.5 CHIP PARA ARBOLES (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)

3.9.6 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

3.10. INSTALACION HIDRAULICA

3.10.0 GENERALIDADES
3.10.0.1Alcance
3.10.0.2Condiciones generales
3.10.0.3Planos y tramitaciones
3.10.0.4Inspecciones y pruebas
3.10.0.5Especificaciones técnicas
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3.10.0.6Trazado de canalizaciones de desagle
3.10.0.7 Canaletas

3.10.0.8 Aislaciones

3.10.0.9Camara de acceso-desagiies domiciliarios externos
3.10.0.10 Rejillas de evacuacion

3.10.0.11 Lineamientos grales.

3.10.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

3.10.0.13 Materiales.

3.10.0.14 Trazado y colocacion de cafierias.
3.10.0.15 Desagles pluviales.

3.10.0.16 Bocas de desagiles.

3.10.1 EXCAVACIONES

3.10.2 SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR
3.10.3 NEXO DE H° @400

3.10.4 CANALETAS DE H°A° 300x500

3.10.5 REJAS

3.11. VARIOS

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
3.11.3 INSTALACION DE FIBRA OPTICA CAMARA

a) FIBRA OPTICA CAMARA
b) CANALETA DE FIBRA OPTICA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS.

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

ANEXO 5 : SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 6: LEY N° 1747

3.12. DOCUMENTACION GRAFICA

RELEVAMIENTO
R0O1- RELEVAMIENTO (entre C. Pellegrini y Suipacha) 1:200
R02- RELEVAMIENTO (entre Suipacha y Esmeralda) 1:200
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PROYECTO
P0O1- PROYECTO (entre C. Pellegrini y Suipacha)
P02- PROYECTO (entre Suipacha y Esmeralda)

CO1-CORTE TIPO

DETALLES

D01- RAMPA ACCESIBILIDAD

D02- COL. Y FAROLA ILUMINACION

D03- ARTEFACTO Y LUMINARIA PARA CATENARIA
004- BOLARDO / SOLIA

D05- DETALLE DE CANALETA H°A° / SOLIA CON BOLARDO
D06- REJILLA DE DESAGUE

DO07- CAMARA DE INSPECCION TIPO

D08- CANALETAS Y CONDUCTALES

D09- SOLADOS Y CRUCES

D10- CORDON CUNETA DE H°A°

D11- CAZOLETA

D12- DETALLE TUTOR ARBOL

D 13- DETALLE CONTENEDORES SOTERRADOS

HIDRAULICA

HO1- PROYECTO HIDRAULICO (entre C. Pellegrini y Suipacha)
HO2- PROYECTO HIDRAULICO (entre Suipacha y Esmeralda)
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3.0. GENERALIDADES

CALLE PERON Il

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.0.1.1 Localizacién

La localizacion del proyecto es en la calle Perdon Il desde la calle C.Pellegrini hasta la calle
Esmeralda.

3.0.1.2. Objetivos

Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido encarar un plan de puesta en valor del Area Central
que incluye a la calle Perén Il desde la calle C.Pellegrini hasta Esmeralda, segun los limites de
intervencion delimitidados en la documentacioén grafica.

3.0.1.2 Caracteristicas de la propuesta

El proyecto para dicha arteria propone la nivelacion de la vereda y la calzada conformando un carril
central de 3.5 m para el transito vehicular con rejillas de evacuacién a ambos lados del mismo.

En todo el recorrido las veredas se materializan con loseta granitica de 40 x 40, 64 panes color gris
claro y la calzada con pavimento intertrabado Uniendo ambos materiales se desarrolla una solia de
hormigén de 60cm donde se ubican los bolardos y el alumbrado con columnas y artefactos con
tecnologia led. Respecto al alumbrado publico se intensifica mediante el reemplazo de las
catenarias existentes otras de tecnologia led. Se incorporan arboles de pequefio porte Photinia
Fraseri. Mediante esta propuesta se busca mejorar la accesibilidad para todos los usuarios en
sintonia con la Ley 962, garantizar espacios de convivencia entre vehiculos y peatones y poner en
valor recorridos historicos de la ciudad.

3.0.1.4 Beneficiarios

El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana publica,
comercial, cultural y comunitaria en area central, generandose para ellas un lugar mas amigable y
atractivo.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUYA, significa Direccidn General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
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motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales
y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicaciéon en esta
obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de la presentacién de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisiéon de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de
las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario para la ejecuciéon de
los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucién de los mismos que
a continuacién se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas
y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacién técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en
las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente,
la Inspeccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucioén: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréficas para el calculo
de instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo
correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociacion Argentina de Electronica y Ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.
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Compainiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cddigo de
Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Ley
2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de obstaculos”-
debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que
cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas establecidas en la
norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
gue se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7)
dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de
esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podrd empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion.
Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podréa elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
quedara a opcién de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por
el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con
acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
gue por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del

arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
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conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos s6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se
presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacidon: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencién.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una
de las tareas comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronolégica

P.E.T. OBRA CALLE PERON Il entre C. Pellegrini y Esmeralda R Pagina 11



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes
originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participaciéon de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del
Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten.
La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito
y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depdésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para
si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccidon de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos
y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la
que verificard su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente.
El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas,
croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacién se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
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Equipamiento: Planos de detalle.
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacién minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion
de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que
requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a
la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara como maximo para su conocimiento el
plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones
gque se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, célculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes,
con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliogréaficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada
uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber
iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.
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3.0.2.7.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en
los ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras,
constituidas por carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra ser& en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul,
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La
extincion o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el procedimiento mas conveniente,
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen"” o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la
cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los
obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las
cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto
con tierra y otros elementos extrafos.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas
y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado"” o "ahogado" la cal, la
Inspeccion de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En
ningun caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se
esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra
parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de
anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
dm2. Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, deberda comenzar dentro de
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresiéon de un mortero compuesto de una parte de cal por
tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacién de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
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encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se
dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso
y 30 cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas
o de marcas diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar
las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material
agrumado, aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad
y deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados vy
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de
Obra, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusiéon de los trabajos en los que los
cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direcciéon designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra,
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacién de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra s6lo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
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Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no deberd fraguar antes del minuto de preparada y terminara el
fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendrd sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en
cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
correcciéon, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del
guebrantamiento de roca granitica o basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la
granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir,
sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a
lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados
con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspecciéon de
Obra, la cual rechazara todo cascote que no redna las condiciones antedichas al principio y/o que
contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual debera solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5 Agua
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En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los
gastos que demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleard en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean
limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segun especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse
los mismos, salvo autorizacién expresa de la Inspecciéon de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricara mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la
"Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion
del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos
2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacién de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
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3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacidn ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafios de 3m, 5mm.
e En pafos de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada
metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcién Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta,
el Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen
las tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspecciéon de Obra con copia a la
DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el
Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su
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incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en
Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES
3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. EI Contratista deberd preparar
antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtenciéon y consumo sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacioén y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista
la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion
natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtenciéon y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
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el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento

Estard a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcidn en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con
las existentes.

3.1.0.7. Obrador, depésitos y sanitarios

El Contratista tendra obligaciéon de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA vy el Decreto
N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de
Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas
y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores. Podra ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades
detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al
efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefale el organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP.
Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor
conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion
con colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion,
previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC.
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La ubicacién definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar
publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del
PCG Yy cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que
los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se
deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad
tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en que se liberen las
obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun
tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Codigo de Edificacion y deberan
contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Deberd cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de
la Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras,
informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara
el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin
recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista
debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la
obra y efectuard los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en
la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la
cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacién grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin
de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los
tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacién deberd ser complementada con la informacion técnica aportada por las
empresas detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra
de la Direccién designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la
documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion
a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por
lo que debera presentarse con la debida anticipaciéon para su estudio, y si correspondiese, su
aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparaciéon de los
trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y
verificar, de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a
mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota
la totalidad de los elementos existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacién conforme a obra presentada por el Contratista ante la
Inspeccidon de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad
con el art. 2.1.2.7. del Cédigo de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley
1.747, publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley
1.747.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
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Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5

Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del
Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.2.0 GENERALIDADES
Comprende la ejecucién completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con
los planos y las recomendaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y
para su aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la
marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del
terreno, pozos; este relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado
de compactacién no menor al del terreno adyacente.

El terreno serd llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una
tolerancia en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun
se indica en planos y planilla de cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area
de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra
proveniente de la misma seré retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de
los trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes
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Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la
excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacién de las mismas
por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra
podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por
cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los
apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta
cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones
fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecucién de las fundaciones de los pozos restantes.
Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal
cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires
donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, bases de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.
El material de relleno serd depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los (ltimos 15 cm
antes del piso de hormigon, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para
una comprobacién a maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad
méxima del terreno.

El material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el
recubrimiento ultimo.
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Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse
antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones
no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera
comunicarlo a la Inspeccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel
necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95
% 0 mas de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta
de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados
"Tosca" segun item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95%
0 mas de la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta
de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistird en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de
suelo "seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere
determinado por los ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberéa ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y
el 110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, deberd agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en
un todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos” del presente
capitulo, segun lo indique la Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en
capas de 0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la
nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-
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3.2.1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asfaltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se
materializard ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).

c¢)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms. El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o
pavimento de hormigon, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencion solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccion de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya
aprobacion no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado al organismo
correspondiente.

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos
de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencién necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal
cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo
indique.
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Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborard el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuard un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte,
perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendré a su cargo la verificacion de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.2 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de obra

3.2.3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

Se debera retirar el cordon existente segun el proyecto. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -Nivelacién "y 3.2.0.2
"Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final’”, y lo referente a
demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.2.4 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE PROF 23 CM

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.5 EXCAVACION PARA ARBOLES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.2.6 EXCAVACION VEREDAS -CRUCES - RAMPAS PROF 10 CM

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.7 RETIRO DE EXCEDENTES
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién vy retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

3.2.8 RETIRO DE BOLARDO PASAJE CARABELAS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de obra.

3.2.9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién vy retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

3.3 DE HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigdén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigon
Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigon seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4”"Muestras”.

3.3.0.1 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en
los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.

Agua
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Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y
el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacién del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos
de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo,
gue modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sdlo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a
500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo
V.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales
fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacién -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion -2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacién, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar
a economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metélicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento
las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
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Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigéon terminado. Los separadores que estén en contacto con los
encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en proporcién
necesaria para obtener un hormigon de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresioén a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta
de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de construcciéon no prevista en
los planos debe contar con la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el
DGPUYA podra ordenar la demolicién y reconstruccién de las estructuras afectadas a cargo del
contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las préacticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construirdn todos los
elementos asi especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.
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Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para
la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigoén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento méximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros
usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigoén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacién mecanica y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nUmero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, serdn, como minimo,
los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra
por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias
y una para ser ensayada a siete dias.
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Ndmero de pastones Ndmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia
de trabajo

1

2a3

4 a6

7al0

Por cada 5 pastones adicionales
o fraccion

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

PO WOWN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta
de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigdn y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacién, el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los métodos y
procedimientos que se propone emplear para su fabricacion, transporte y colocacion en los lugares
de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no serdn modificados sin
aprobacion escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacion de
las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigon alcanzé el valor especificado por el
Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Gnicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los
elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto
con los mismos. Se evitara su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

MOLDES
Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON
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El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de
los mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicién de las
armaduras dentro de la masa del hormigon.

En ninglin caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del
fabricante del mismo, asi como el numero o sefal particular que permita, mediante el registro
antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales
empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado seréa
de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico
1.600 kg/m3) se utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener
piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas
de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el
destino y forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no
menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los moldes
deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego
apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las
rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de siliston o similar, la segunda mano antes de
que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por
deficiente fabricacién o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en
escala apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a
su produccién.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Computo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.3.2 BASES EQUIPAMIENTO S/DETALLE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.33 CUNETA H° A°0.70

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.34 EJECUCION CONTENEDOR SOTERRADO (incluye excavacion)
PROCESO DE EJECUCION DE CUBETAS DE HORMIGON ARMADO IN-SITU:

* Las dimensiones internas totales de las cubetas seran:
LADOS: 1,47x1,47m
[TFONDO CUBETA: -2,78 del nivel 0,00
OFILO SUPERIOR DE TABIQUE: -0.14 m del nivel 0,00
"FILO SUPERIOR DE CORDON PERIMETRAL: +0,02 del nivel 0,00
OTOLERANCIA: sera de +/- 1cm NOTA: El nivel 0,00 corresponde al nivel de la vereda
terminada. En caso de tener pendiente, se tomara la cota mas alta.

* Para el célculo estructural se consideraran las siguientes cargas:
UPESO DEL CONTENEDOR: 2.000 Kg./m2 (la carga se distribuird sobre los cuatro apoyos)
OEMPUJES EXTERNOS: se consideraran los empujes laterales e inferiores para cada
emplazamiento.

PROCESO DE CONSTRUCCION:

1. MOVIMIENTO DE SUELOS:

* Se ejecutara el pozo, considerando las dimensiones internas de la cuba sumadas a los
respectivos espesores de hormigén. Se tomaran los recaudos necesarios para evitar el
desmoronamiento del terreno.

* En el fondo del pozo se aportara una capa de tosca, con espesor y compactacion segun lo
solicitado en el céalculo estructural.

2. HORMIGONADO:

* A continuacién se ejecutara la armadura del piso y las paredes, segun lo indicado en el célculo
estructural. Se utilizaran separadores para garantizar un recubrimiento minimo de 5cm del lado de
la tierra 'y 2,5cm del interior de la cubeta.

* Se llenara la losa del fondo con el hormigén especificado, dejando un desnivel para limpieza
(2,5cm de profundidad y 30x30cm de lado) en una de las esquinas. Ver detalle.

+ A continuacion, una vez fraguado el hormigén del fondo, se comenzaré con el armado del
encofrado de terciado fendélico de 18mm de espesor, para los tabiques laterales. El mismo se
asegurara desde adentro con riendas o puntales, para evitar la deformacion del terciado en el
momento del llenado. El nivel superior del encofrado estara a -0.14m del nivel de piso terminado de
la vereda, es decir a 2,64m del fondo de la cubeta y debera quedar perfectamente nivelado. El
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colado del hormigoén se realizara utilizando un vibrador, para garantizar el llenado homogéneo y
completo de los tabiques.

* El encofrado se desarmara una vez que el hormigdén adquiera la resistencia adecuada para
soportar posibles esfuerzos externos.

3. PIEZAS METALCAS:
* Se colocaran las piezas metalicas correspondientes, una vez que el hormigdn adquiera su
maxima resistencia:

1. MARCOS: se fijaran 12 varillas roscadas, de 12mm de diametro (provistas por el fabricante),
sobre la parte superior de los tabiques (3 por lado). Se realizaran las perforaciones de 16mm
de diam. y 8cm de prof. Se fijaran en las posiciones indicadas con un anclaje de epoxi,
SIKADUR 31 o similar. Una vez que adquiera su resistencia maxima (segun indicaciones del
fabricante) se colocara el "marco inferior” fijandolo con tuercas correspondientes. A
continuacion, se colocara de la misma manera el “marco superior”, regulandolo de tal forma
que su nivel superior quede a + 1cm del nivel de cordén terminado. Ver detalle.

2. SOPORTES INFERIORES: Se dejaran cuatro agujeros de 5cm de diametro y 8cm de
profundidad, respetando la ubicacién indicada en planos y a plomo.

Podran ejecutarse de dos maneras:

1. ANTES DE HORMIGONAR EL FONDO: utilizando un cafio de PVC 6 un cilindro de telgopor
de alta densidad, que se retirara una vez fraguado el hormigon.

2. DESPUES DE HORMIGONAR (en seco): efectuando los cuatro agujeros con una mecha
copa de 50mm.

Una vez realizados los agujeros se fijaran los soportes de 47.6mm de diametro (provistos por el
fabricante) con anclaje de epoxi, SIKADUR 31 o equiv. Se someteran a cargas, cuando adquiera
su méaxima resistencia (segun indicaciones del fabricante).

4. DETALLES:

+ CARPETA CON PENDIENTE: En el fondo de la cubeta se ejecutara una carpeta de concreto con
una pendiente de 1cm/m hacia el “desnivel de limpieza”. Para mejorar la unién de la misma al
hormigdn, se limpiara la superficie y aplicara un puente de adherencia SIKA LATEX o similar, antes
de realizar la carpeta. Como alternativa, se podra resolver el desnivel de limpieza y la pendiente, en
un solo paso al colar el hormigén del fondo.

« CORDON PERIMETRAL: Al nivel de vereda y perimetralmente al marco superior, se dejara una
distancia libre de 20cm entre éste y el piso, que se rellenard con hormigén armado con terminacion
de cemento alisado. Como junta de dilatacién entre el recuadro de hormigén y el piso de la vereda
se colocara telgopor de 1cm de espesor y se resolvera con una junta elastica SIKA-FLEX o similar.
En el caso de haber pendiente en la calle, el “recuadro perimetral”, podra ejecutarse de dos
maneras:

1. HORIZONTAL: En cuyo caso, el perfil sera escalonado. Ver detalle.
2. INCLINADA: en cuyo caso se unird el nivel terminado de los marcos con el nivel de la vereda.
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* DESAGOTE DEL MARCO: En el lado coincidente con la rejilla de desague de la calle, se
colocarén tres cafios de polipropileno de 35mm de diametro, que serviran de desagote del espacio
entre los dos marcos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.35 RAMPA VEHICULAR H°30

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.3.6 CAZOLETAS DE H°A° - cordén de 0.10x0.20

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.3.7 CORDON SECTOR CARGA Y DESCARGA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucioén

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos
y sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse;
el Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los
contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion
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En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color
negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo
del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Computo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la ejecucién y
provision de contrapisos de hormigén H21, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm
espesor. (Bajo losetas graniticas, etc).

Normas de ejecucioén

Este contrapiso estara compuesto por una capa de hormigoén de espesor promedio 0.12 m y se
utilizara Hormigdn para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de
Hormigon H21 (Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en
otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagie de 2 %.

3.4.2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE

Se consideran las mismas especificaciones del item anterior, 3.4.1, utilizando para su ejecucion
Hormigdén H21, armado con malla Q 188, segln se indica en planos de proyecto

Deberd cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.43 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL
PAVIMENTO (esp:24)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucion de una base compuesta de una mezcla uniforme de

Suelo seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las

estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, perfil

longitudinal, espesores y seccion transversal indicados en los planos de detalle y/o

Especificaciones Particulares.

Para la construccion de esta base se procedera en la forma siguiente:

a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionard y ubicara

cuidadosamente a fin de obtener la cantidad y calidad requerida.
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b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo
del proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.

c¢) Se distribuird el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego
se mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido optimo de humedad, la
distribucién de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido Optimo de humedad, se la compactara
uniformemente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguird su
compactacion en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operacion se proseguira
hasta obtener la compacidad maxima especificada.

f) Terminada la operacién anterior se conformara la superficie y se terminara la compactaciéon con
una aplanadora tipo tAndem de rodillos lisos o con ruedas mdltiples con llantas neumaticas, o por
ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de
cepillos, de acuerdo con las 6rdenes de la Inspeccién de Obra.

El equipo estara en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la
Inspeccion.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuara durante un plazo de siete dias, como minimo.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.4.4 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS EXISTENTE (esp:10)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucion de una base compuesta de una mezcla uniforme de
Suelo seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las
estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, peffil
longitudinal, espesores y seccién transversal indicados en los planos de detalle ylo
Especificaciones Particulares.

Para la construccion de esta base se procedera en la forma siguiente:

a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara
cuidadosamente a fin de obtener la cantidad y calidad requerida.

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo
del proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.

c¢) Se distribuird el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego
se mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido 6ptimo de humedad, la
distribucién de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido Optimo de humedad, se la compactara
uniformemente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguird su
compactacion en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operacion se proseguira
hasta obtener la compacidad maxima especificada.

f) Terminada la operacién anterior se conformara la superficie y se terminara la compactaciéon con
una aplanadora tipo tAndem de rodillos lisos o con ruedas mdltiples con llantas neumaticas, o por
ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de
cepillos, de acuerdo con las 6rdenes de la Inspeccién de Obra.

El equipo estara en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la
Inspeccion.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuara durante un plazo de siete dias, como minimo.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

P.E.T. OBRA CALLE PERON Il entre C. Pellegrini y Esmeralda R Pagina 38



&
”J"A /7:"“&3
- )

e

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en
los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que
todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo
responder a la condicién uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados
segun lo verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con
estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale la Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a
las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas,
siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccion
de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra
aprobarles o rechazarles , las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta
obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los
efectos de decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios
conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta
la recepcion provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
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Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina,
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el area de intervenciéon, deberan restaurarse
segun se indique en los planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo
nivel del solado.

3.5.0.4 Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.5.0.5 Cortey reparaciéon de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada ( carpeta asféltica, pavimentos de
hormigon, sub-rasantes). Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de
espesor, tipo Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor. Sera obligacién del Contratista previo inicio de cualquier trabajo,
presentar ante la Inspeccion piezas de solado a fin de proceder a la eleccién de color y tonalidad
correspondiente.

Se fabricaran con cemento de lra.calidad.

Estardn compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el
I.N.T.l.,, que deberan ser presentados ante la Inspeccion de Obra. Debera indicarse que fueron
solicitados por la Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte
superior, aristas rectilineas.

Deberéan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizard de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez
se pintaran en su reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentaran en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra,
sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas
de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el
bisel un ancho de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos,
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rellenandose las mismas con mortero liquido de igual constitucion que el de la capa superficial de
la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de
colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacién de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se deberd cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el
revestimiento colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su
belleza natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos,
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

3.5.2 LOSETAS GRANITICAS GUIADORA O SIMIL GOMA GRIS CLARO - Blangino o equiv.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.3 LOSETAS 40 X 40 - 8 VAINILLAS - MAREA C357- Blangino o equiv.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.4 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM)

Se construira un pavimento de hormigén H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa,
de espesor 20 cm., seguln consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccion
General de Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

El trabajo a realizar consiste en la ejecucion de una base compuesta de una mezcla uniforme de
Suelo seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las
estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, perfil
longitudinal, espesores y seccion transversal indicados en los planos de detalle y/o
Especificaciones Particulares.

Para la construccion de esta base se procedera en la forma siguiente:

a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara
cuidadosamente a fin de obtener la cantidad y calidad requerida.

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo
del proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.

¢) Se distribuira el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego
se mezclaran uniformemente ambos materiales.

d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido 6ptimo de humedad, la
distribucion de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

e) Una vez que la mezcla posea el contenido 6ptimo de humedad, se la compactara
uniformemente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguira su
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compactacion en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operacion se proseguira
hasta obtener la compacidad maxima especificada.

f) Terminada la operacién anterior se conformara la superficie y se terminara la compactaciéon con
una aplanadora tipo tAndem de rodillos lisos o con ruedas mdltiples con llantas neumaticas, o por
ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de
cepillos, de acuerdo con las 6rdenes de la Inspeccién de Obra.

El equipo estara en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la
Inspeccion.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuara durante un plazo de siete dias, como minimo.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos’.

3.5.5 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA Y SECTORES DE
CARGA Y DESCARGA.

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocara el pavimento
intertrabado modelo Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por
piezas de de hormigon vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (trafico pesado
vehicular) , sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde
confinamiento (cordén de hormigén premoldeado), compactando y regularizando las superficies
con una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca,
para lograr mediante barrido el relleno de las juntas, se consideraran las especificaciones del
presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

- LOSA DE H° H30 CON MALLA Q92 (15CM)

Se construira una losa de hormigéon H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de
espesor 15 cm., segln consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccion
General de Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Idem item 3.5.4 del presente pliego de especificaciones técnicas

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de préctica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.
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En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos”.

3.5.6 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS
Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.7 PISO DE HORMIGON IDEM EXISTENTE INDICADO PJE. CARABELAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.8 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de
hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccién, mejoras, redefinicién y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.9 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacién indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.5.
(Contrapisos).

3.5.10 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depoésitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacioén de la
Inspeccién de Obra.
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Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metdlicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes
de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no
mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la
Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.6.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

3.6.0.2 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento deberan
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las
normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a
gque seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y
taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para
cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con
un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por
el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la
madera.

P.E.T. OBRA CALLE PERON Il entre C. Pellegrini y Esmeralda R Pagina 44



&
”J"A /7:"“&3
- )

e

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

El agente conservador utilizado sera una solucidon de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo
elemento pentéxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacién se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por
m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con
las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos
de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con
las Normas (RAM NP 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra
ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando
pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la
1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacion a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos
como moviles, deberdn cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacion superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni
marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccidn anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epoxi
y terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacién de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de
la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a
su ejecucion.

3.6.0.3 Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de
equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.6.1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS (inc. Relleno H8 y fijaciones)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 REPOSICION BOLARDOS INCL. TAPAS METALICAS PASAJE CARABELAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del ANEXO
3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las especificaciones y los planos que las acompafan, son complementarios entre si y lo
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier
contradiccion entre ambos, regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de
la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta
por la Inspeccién de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista deberd realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.
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3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segin los requerimientos de esta
documentacion, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de
proteccion del cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con
conexiones a alimentacién y a artefactos, segun el célculo luminico que la empresa elaborara, de
acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posiciéon definitiva sera
definida por la Inspeccién de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad
minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una
proteccion de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se
sortearan haciendo pasar el cable por un tinel proximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes
El Contratista ensayara la instalacién complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a
la aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones,
cédigos y reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades
o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra,
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones
y planos, o que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin
costo adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo
entregar copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes
de la instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccién para la aprobaciéon correspondiente por
nota. El Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentacidon de Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccion
de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que
aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente
proyecto, quedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o
repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el
sector.

P.E.T. OBRA CALLE PERON Il entre C. Pellegrini y Esmeralda R Pagina 47



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacién a colocar. En base a
esta informacion, el Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion,
entregando a la Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la
siguiente documentacion:

¢ Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoriay planillas de célculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y

modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red
eléctrica. Los circuitos seran conectados a la red de distribucién bajo el sistema o calculo que rige
para las instalaciones de Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROV. Y COLOC. COLUMNA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle D02 - Detalle Luminaria, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.7.3 PROV. Y COLOC. DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7.4 MANTENIMIENTO ELECTRICO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8 PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su
eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al
picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion
de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obray
deberan responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
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c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando
y facil de disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, 0 una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo
de cerdas duras. Se debera dejar dicha soluciéon y luego se enjuagara la superficie con abundante
agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacion por
parte de la Inspeccion de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcién necesaria
para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.

3.8.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO

3.8.0.5.0. GENERALIDADES

La presente especificacion regird para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con
material termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado"” de esferas de vidrio en
el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el
movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

3.8.0.5.1. MATERIALES

a. Consideraciones generales
El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, serd aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.
El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.
El material de demarcacién debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no
sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.
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El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para
evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado
del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las
resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea
necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

c. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcaciéon de pavimento deberdn cumplir con los siguientes
requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusién de
plastificantes.

[I- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bioxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la
luz y al calor.

lll- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico deberd cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 - D
c) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C
Granulometria del material
libre de ligante:
Pasa tamiz N°. 16 % 100 --
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(IRAM 1,2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B

(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5

IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
calentamientoa 60° C % -- 2 F

Absorcion de agua % - 0,3 G

Resistencia al agua destilada No se presentard ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente g/cm3 1,9

2,5 H

Estabilidad térmica

No se observara desprendimiento de
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto
homogéneo y uniforme.
Adherencia No se produciran desprendimientos al K

intentar separar el termoplastico con
espatula

Resistencia a la baja
temperatura:
-5°C en 24 hs.

No se observara cuarteado de la
superficie Solo se admitira un leve
cambio de color

Resistencia a la luz
ultravioleta

Sé6lo se admitird un leve cambio de
color

Aplicabilidad:

- El material se calentard a la temperatura de aplicacion,

permitiendo en esas condiciones su

facil aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente,

burbujas y grietas, sin alteraciones de color.
- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

debera presentarse uniforme, libre de

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS
Granulometria

UNIDAD MIN.

MAX

P.E.T. OBRA CALLE PERON Il entre C. Pellegrini y Esmeralda

METODO ENSAYO

Pagina 52




GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Pasa tamiz Nro. 20 %
(IRAM 840 u)

Pasa tamiz Nro. 30 %
(IRAM 420 u)

Pasa tamiz Nro. 80 %
(IRAM 177 u)

100

90

100

10

indice de refraccion a 25 *C

15

5

Contenido de esferas %
perfectas (redondas e
incoloras)

70

oo0n

VII - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD

MIN.

MAX.

METODO ENSAYO

Granulometria:

Pasa tamiz Nro. 30 %
(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 %
(IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 %
(IRAM 210 u)

100

80

100

10

indice de refraccion a 25 0C -

15

Contenido de esferas %
perfectas
( redondas e incoloras)

70

Cantidad de esferas a gr./m2
sembrar

500

3.8.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

b. Aplicacién por Extrusién
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Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.
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La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacién del material
imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado )
superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la
Inspeccion.
Esta imprimacién debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.
La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.
El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.
Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia
al pavimento.
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde
se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada (doble
linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.
El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja
gquede cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una
buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente
manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presion de 0,500
kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie
cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.
Durante la realizacién de estos trabajos, el Contratista sefalizara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccién y que sera en funcion del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacidn en caliente
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La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera
necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecénico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que serd 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo
gquedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr
su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion,
y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se
efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicaciéon de las
esferas se hard a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas
Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar.
Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcacion, de modo que el final de
cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.
El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

3.8.0.5.3. EQUIPOS

El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
periodo establecido

3.8.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacion por Extrusion

0 La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para
un observador que recorra el tramo en automoévil.

0 La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en
menos, sobre la longitud de cada bastén.

0 La méaxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera
de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de tres centimetros,
en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

0 Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los
planos.

o No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
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0 Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion
debera ser removido por el Contratista.

0 Ladistribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacion en Caliente

0 La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada
con zapata y demas dimensiones en funcion del proyecto que la inspeccion indique.

o El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas 0 menos y si
las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de las esferillas de vidrio
debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su
longitud.

o La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.

0 Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia
la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

0 La demarcacion deberd llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en automovil.

0 Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud
de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar
cambios bruscos.

0 Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la
variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se
noten a simple vista.

o El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles
no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada,
por km.

0 Toda seccion de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas
sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del
Contratista.

o0 Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos. La
recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas
recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
Antiéxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcién: Producto bicomponente base. Sistema de proteccién — alta resistencia quimica.

Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes,
soluciones al acido, etc.) y fisicas.
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Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.
-Relacién de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no deberd someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado méaximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.
-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 Y.

Aplicacion;

Se debera repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida Util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del
recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos
los casos deberan respetarse para la aplicacién las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcién: Pintura de terminacion bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores,
Optima elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes,
soluciones al acido, etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasién y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.
-Pigmento: Diéxido de titanio y otros, segun color.
-Relacién de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)
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-Sélidos en volumen: 45% (calculo teorico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en
proporcién aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara
muestras de color para la aprobacién definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

Aplicacion;

Sobre la superficie donde se aplico el antioxido epoxi.

Se debera respetar la relacién de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida Util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del
recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para
retoques); en todos los casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante
segun el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccién final de la Direccién
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en
planos, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

A) Consideraciones generales.
B) Poda del arbolado
C) Mano de obra

D) Provisién de arboles.
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E) Provision de tierra.

F) Provisién de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de
las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion
de sus antecedentes, los que incluirdn un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccion
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y biolégicos de los mismos.: Ing.
Agrénomo, Arg. Paisajista, Licenciado en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la licitacidn, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspecciéon de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas 0 menos un
10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.
Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el
Contratista de parquizacion.

La Inspecciéon de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)PODA DEL ARBOLADOQO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:

a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento
b)Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo
c)Reducir riesgos mediante poda sanitaria.

No deberd podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se
deberan determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por
la Inspeccion de Obra.
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EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacién. Deberan estar
bien afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano,
tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada
caso, motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra)

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e Botin de seguridad

e Guantes

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva

e Gafas protectoras o anteojos

e Botin de seguridad con suela de agarre

e Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diametro con una resistencia a la
rotura minima de 24 KN (2.450 Kg)

¢ Mosquetdn: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacién en los extremos.
e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora
e Espuelas: So6lo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.
Equipos complementarios:
e Vehiculos para el transporte del personal
e Camiones para el transporte del material de poda

e Maquina chipeadora; ElI motor debera generar ruido dentro de los estandares de
tolerancia admitidos por el GCBA.

TECNICAS DE PODA:
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Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el
tema que deberd conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las
normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una
empresa con antecedentes certificados en el rubro en los Ultimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescépicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo,
debera emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fungicas, cavidades,
etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar y
causan menos dafio al arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que
deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse
segun la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes
de descarga de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el
descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en
cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccién interna a fin de que el
labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de
minimizar la formacién de pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la
base de la rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la
madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diametro
—tirasavia-), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la
linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del didmetro del eje a
eliminar.

VOLUMEN A PODAR:
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A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico del arbol a podar, nunca se debera
eliminar mas de un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que
gquede determinado por la Inspeccién de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico
de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotéxicas y debera distribuirse sélo una
fina capa sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la
copa, puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la
época de foliacion se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente é persistente; si se
trata de una especie cuyo valor ornamental es la floracion, hay que tener en cuenta en qué tipo de
ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenoldgico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la
brotacion hasta expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacién de los didmetros y la ubicacién de las ramas o ejes a remover seran indicadas
por la Inspeccion de Obra.

En arboles jévenes consiste en la remocion total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de
seleccionar el tamafio, el angulo de insercion con el tronco y el espacio entre las mismas,
seleccionando un eje Unico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se
eliminaran las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama
lateral vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para
enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que sera la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:

Se hara una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas,
cruzadas, con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de
brotes adventicios.
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PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracién del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y
controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una
distribucion uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo
de las ramas con el riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una
rama se rompe una del estrato inferior, alin se esta a tiempo de cambiar la seleccién de ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocion de ramas a fin de lograr despeje vertical.

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transelntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la parte
eliminada no superara 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso
al apice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el
volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios 0 mejorar el aspecto del
arbol.

Para la reduccién de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama
lateral o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo
papel de eje dominante.

PODA DE PALMERAS:

Consiste en la remocion de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o
infrutescencias.

Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.

Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.

PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de
cortes y herramientas).

Solo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccion
del nuevo solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:
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e Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional
encada uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

C)MANO DE OBRA

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de
las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecénicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que
deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccién de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser
extraidos y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados
previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccién de arboles (*), individuales o grupos,
deberan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de
proteccion, se deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de
Poda.

No se debera transitar con vehiculos o0 maquinaria dentro de la zona de proteccion.

No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparaciéon de
mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los
arboles.
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- Se deberéan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccién se haran en forma manual, con pala, a
fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan
pasar por fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse
de la linea de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacion o construccion, deberan
ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra,
junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno,
deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de
proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas
o0 restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o
desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol
con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las
plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenard con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% compost,
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la
plantacién, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.
b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

P.E.T. OBRA CALLE PERON Il entre C. Pellegrini y Esmeralda TUeSS P4gina 65



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccion de
Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo
nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros
al comenzar la obra y se realizardn los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de
ejecucion.

f)Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccién de Obra sea requerido.

g)Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al
comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del
extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el
tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente
por la Inspeccion de obra.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacion de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta
para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del
pan a la misma elevaciéon que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la
parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se
agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando
cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de
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las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar el resto
del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regard nuevamente
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los
troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 'y
arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera,
siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspecciéon de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se
iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo
del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacion en otros
periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion. Se debe contar con
la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de
Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacion
correspondiente.

Para la plantacién de los arboles con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad,
permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.-Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180
dias, son los siguientes:
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a)Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener
el suelo himedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b)Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el
césped libre de malezas.

c)Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser
realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma
ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los
dafios provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas
al lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar,
reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del
lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f)Proteccién sanitaria:

Deberé realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccién de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse
plaguicidas de clases A y B; solo se usaran los de clases C y D (mediana y levemente toxicos).

g)Atutoramiento:

En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periddicamente el buen
estado y posicion de los tutores.

5-. Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo
una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido
el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcién parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccién y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

D) PROVISION DE ARBOLES :
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En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes
con respecto al COmputo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse,
se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspecciéon de Obra, junto con la propuesta
para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con
las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo,
la Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de los panes de
tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no
satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de
manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad
de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacién final de
los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condiciéon no
saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspeccién de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta
no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1" y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

Rotulacién:

Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas
de altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nidmero para asegurar la simetria
durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma
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E) PROVISION DE TIERRA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra.
Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito
indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que
se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos Ultimos afios. Una vez aprobado este
informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del
material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2"
de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida
y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un
andlisis de esta (a cargo del Contratista),al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH

- Contenido de materia organica
_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.
_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Cationico.

F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacion que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacién se
detallan:

a)Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con
inscripcién en el SENASA.

Parametros de calidad:
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Materia organica sobre producto himedo30-40 %
Materia organica sobre producto seco90-95 %
Cenizas sobre producto humedo2-3 %

Cenizas sobre producto seco5-10 %

Humedad 60-70 %

ph. en cloruro de calcio3-5

Conductividad eléctrica0,25-0,35 mS/cm

b)Perlita: Granulometria 10 mm.....

c)Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

d)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos, se recomienda la provision de compost

que brinda el CEAMSE.

e)Humus de lombriz o0 de conejo:
Libre de elementos téxicos y residuos.

3.Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4.Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidon se corresponden con la Planilla de
Computo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.9.1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L @8/10CM
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segln lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.2 REPOSICION PHOTINIA EN PASAJE CARABELAS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segln lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.3 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantacion de
arboles

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.4 PROV. Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.5 CHIPS PARA ARBOLES (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.6 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segin lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.10 INSTALACION HIDRAULICA

3.10.0 GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervisién de la Inspeccion de
Obra, una memoria descriptiva de tareas; se considerara ademas el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares correspondiente a la Direccion General de Hidraulica.

Sera aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:

1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas" (actual
AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de
Buenos Aires.” de la ex Direccion General de Hidraulica, del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4)

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién
técnica necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios
gue sean necesarios para el correcto funcionamiento.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA.S.A. Forma parte del
presente pliego, y sera aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales
aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la
Administracién General de AySA S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendra
a su cargo la realizacién de todos los tramites ante AySA S.A. para obtener aprobacion de planos,
solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestion sea necesaria
para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra y la Empresa AySA,
S.A. antes de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima
imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aun
tratdndose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios
ejecutarlos, el Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la formulacién de la propuesta.
Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse con la
Inspeccion de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional
alguno, aun tratdndose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las
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habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se
ejecutaran inmediatamente después de terminada la conexién de las canalizaciones a las bocas de
tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item
3.0.2.4” Muestras”.

3.10.0.1Alcance

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para
ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos
elementos 0 accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa realizara el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra.

3.10.0.2Condiciones generales

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la
empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos
para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas
IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del
Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas
gque expresamente sean citadas en el mismo.

3.10.0.3Planos y tramitaciones

El Contratista debera realizar la documentacion y los tramites necesarios para su aprobacion por la
Empresa AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y
pruebas reglamentarias y cuanta gestién sea necesaria para obtener el certificado final que expide
Aguas Argentinas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime
al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que
estime convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le
marcara el recorrido de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la
realizacion de la obra.

También marcara la instalacién en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de
la Inspeccion de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.10.0.4Inspecciones y pruebas

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa
AySA S.A., el Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y
pruebas y aquellas otras que la Inspeccidn de Obras estime conveniente, aun en los casos en que
se hubieran realizado con anterioridad.
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3.10.0.5Especificaciones técnicas

Zanjas y excavaciones.

La remocion de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacion de
cafierias y/o canalizaciones, construccibn de camaras etc, se realizara con los anchos y
profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran
perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no
mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo
a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan
necesario. Asimismo correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa
freatica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras,
cafierias e instalaciones existentes 0 los hundimientos producidos por la excavacién y
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.10.0.6Trazado de canalizaciones de desaglie
Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta
empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido
en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion,
guedando ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos
no presenten dptimas condiciones de colocacion.

3.10.0.7Canaletas

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres
necesarios para la materializacion de las canaletas de desagie, cualesquiera sea su ubicacion,
lugar o destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigon
armado con aditivos hidréfugos.

En la ejecucion de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se
buscara en las canaletas paralelas al corddn la pendiente constante hacia el punto de desagiie
(sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando
precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o
estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocion de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se
materializara la canaleta (es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con
calzada). Los mismos seran recolocados donde lo indique la Inspeccion de Obra.

-Picado de carpeta asfaltica y remocion de la totalidad del suelo cemento e impurezas que
existiesen en el sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desagiie.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacion de canaleta.

-Se dejaran hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista deberéd verificar con suma_exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo
siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.
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Presentard a la Inspecciéon de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de
cualesquiera de los desagiies.

3.10.0.8Aislaciones

a) Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccién con elementos
adecuados a fin de protegerlas de la corrosion y/o acciones mecanicas.

b) El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora
cementicia hidrofuga en proporcion 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

3.10.0.9Camara de acceso-desagiies domiciliarios externos

Cuando se verifiqgue la existencia de desagues pluviales domiciliarios a las canalizaciones de
desagle, El Contratista debera materializar cAmaras de acceso provistas de su correspondiente
tapa de 40 x 40 de igual material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del
correspondiente dispositivo de acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las
edificaciones, posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera
el Contratista presentar los planos de detalle y calculo correspondiente, que deberan ser
aprobados por la Inspeccion de obra.

3.10.0.10 Rejillas de evacuacion

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocacion en obra de la totalidad
de las rejillas de evacuacion RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas
elementos constitutivos, independientemente de su ubicacion, destino o posicion en la Obra motivo
del presente pliego.

MATERIALES

Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigén son de planchuela de 25 x 4 mm, con
un marco de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en
un todo de acuerdo con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningln caso seran de
medida distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida
definitiva surgira en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccién anticorrosiva y de
terminacioén, especificado en pliego adjunto.

3.10.0.11 Lineamientos grales.

De acuerdo con el asesoramiento de la Direccion General de Hidraulica, todas las partes de la red
pluvial (cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de
disefio de 10 (diez) afios de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la
formula Im = A / (B+td) elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el
tiempo de duracion de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932
respectivamente cabe destacar que es necesario realizar una nivelacion detallada del suelo para
realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del
solado.

El proyecto de desagie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccién
de Obra para su reparacion
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3.10.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

El Contratista debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
cafierias en obras de albafiileria y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen
partes principales de la estructura de albafiileria, tendrdn que ser previstos, requeridos y/o
practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas,
debiendo éste responsabilizarse de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.
Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de
grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicion que indique la
Inspeccién de Obra.

3.10.0.13 Materiales.

El material a emplear sera de la méas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas
Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su
naturaleza o tamafio no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello
no fuera posible y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere aceptable. Se describiran en
memorias acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado
por AySA S.A.

3.10.0.14 Trazado y colocacion de cafierias.

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido
en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion,
guedando ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos
no presenten optimas condiciones de colocacion.

3.10.0.15 Desaglies pluviales.

Los desagles pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por
AySA S.A.y 110 mm de diametro, segun se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.10.0.16 Bocas de desagiies.
Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja
de hierro reforzado segun se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego
y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la
supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1 EXCAVACIONES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, especialmente
item 3.10.0.9, segun lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra, para efectuar la provision y colocacion de las rejillas de desagiie.
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3.10.2 SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccion General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.10.3 NEXO DE H° @ 400

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccién General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.4 CANALETAS DE H°A° 300 X 500

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccion General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.10.5 REJAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccién General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en
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papel y formato digital y segin item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicién previa a la Recepcion
Definitiva de las obras.

3.11.3 INSTALACION DE FIBRA OPTICA CAMARA

A) Fibra Optica camara

B) Canaleta de Fibra Optica
Se consideraran las especificaciones correspondientes, bajo la supervisién de la Inspeccion de
Obra.

TRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.
ESPECIFICACION TECNICA.

El triducto tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Tipo:

Conjunto de tres tubos coplanares unidos rigidamente entre si.
Material:

Polietileno alta densidad (PEAD)

Aspectos dimensionales:

» Diametro interior de cada tubo: 34 + 0,5 mm

» Espesor de pared de cada tubo: 3 £ 0,3 mm

* Separacion entre tubos: 2,5 + 0,3 mm

» Espesor de la separacién entre tubos: 3 + 0,3 mm

» Diametro exterior total envolvente: 125 + 3 mm

» Ovalizacion del tubo £2 mm

(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccion y el diametro exterior
maximo o minimo de la misma).

Aspectos constructivos:

* Tipo: lll segun norma ASTM D 1248/84.

» Contenido de negro de humo: 2.5 £ 0.5 % en peso

(Segln norma UNE 53-131-90)

« Carga de rotura minima: 200 daN/cma2.

 Alargamiento de rotura minimo: 600%

Ensayos:

» Ablandamiento: 115 °C segun Norma ASTM D 1525

» Envejecimiento: Calentado 48 hs en estufa con circulacion de aire caliente a 100 + 1°C. A las 16 hs de
enfriado a temperatura ambiente se efectiia el ensayo de traccién y a las 96 hs el de alargamiento y
rotura, sobre probetas de 150 mm y 16 mmz, cortadas paralelamente al eje del tubo, a temperatura
ambiente 20 a 28 °C.

Resistencia a la traccién minimo: 75%

Alargamiento de rotura minimo: 75%

(Ambos respecto a valores originales sin envejecer).

* Escurrimiento (Melt Index): Max 1.0 (Segin norma ASTM D 1238/85, condicion 190/2.16)

« Incremento del escurrimiento determinado en muestras extraidas del tubo y el valor determinado para
granulos de materia prima: < 50%.

* Resistencia al ataque quimico, segun ISO 175: Se efectuaran ensayos de traccion y de alargamiento y
rotura luego de producir ataque quimico de las probetas (mismo método que en envejecimiento y
mismos resultados esperados). Los ataques quimicos a cada probeta seran los siguientes:

Na2S040,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

NaCl 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

H2S040,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

NaOH 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

Fuel Oil N 1 ASTM D 396 durante 24 hs a 23 + 2°C

* Fragilidad a baja temperatura: Con probeta de 200 mm de largo, mantenida durante 2 hs a -35°C. La
probeta se apoyara sobre una base de acero con su eje longitudinal paralelo a la base. Sobre el
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centro de la probeta se apoya un percutor de 42 g de masa con forma de casquete esférico de radio
300 mm. Se deja caer una carga de 59 N desde 500 mm de altura sobre el percutor. No deberan
producirse resquebrajaduras o roturas a simple vista.

* Resistencia a la compresién: Una probeta de tubo de 150mm a 23 + 2°C se colocara entre dos planchas
metalicas rigidas. Se la comprime con 245 N. La deformacién de su diametro interior serd <5 %, con
velocidad de aplastamiento regulada a 10 mm/min.

* Resistencia a la perforacion: Un punzoén de 2 kg masa con punta esférica de 5 mm de diametro, caera
libremente desde 500 mm sobre una probeta de tubo de 150 mm a 23 + 2°C la cual no debera ser
perforada.

* Resistencia a la percusién: Como percutor se utilizara un cilindro metalico de 10 mm de diametro y 100
mm de longitud, cargado en forma tal que la masa total llegue a 4 kg masa. Se lo dejara caer
transversalmente desde una altura de 500 mm sobre el centro de una probeta de tubo de 150 mm a

23 + 2°C, admitiéndose una reduccion de su didmetro de hasta el 50 % del inicial.

* De presion: Una probeta de 1.000 mm de longitud, taponada en ambos extremos sumergida en agua a
23 + 2°C, se presurizara a 11.550 hPa durante 15 minutos, debiendo retener la presion.

Condiciones para los ensayos: (Valores validos cuando no se indiquen otros)

* Temperatura: 15 a 35°C

* Presion atmosférica: 860 a 1.060 hPa.

* Humedad relativa: 45 a 75 %.

Caracteristicas de la fabricacion:

Fabricado por extrusion. Exentos de grietas y burbujas. Aspecto liso, libre de ondulaciones o defectos
gue obstaculicen su utilizacién, tanto interior como exteriormente.

Largo de expedicién:

En rollo o carrete 500 a 600 m, con tapones en sus puntas.

Identificacion:

Sobre la generatriz del tubo, a intervalos no mayores de 1,0 m, en forma legible e indeleble: “GCBA”

— FABRICANTE: “xxxxxxxxx” — ANO DE FABRICACION: “xxxx" — Progresiva “La progresiva 600.00 se
encontrara en el interior del rollo o carrete. La precision de la progresiva sera menor al 0.1 %"

Color: Negro

Cémaras de empalme:

Se ejecutaran en mamposteria de 15 cm. revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 1.60 x
0.60 con marco y tapa de acero galvanizado en caliente antideslizante divida en 4 médulos de 0.60 x 0.40.
La camara tendra 1 metro. de profundidad y el fondo de la camara sera de granza, piedra u otro elemento
que permita el libre escurrimiento al terreno natural.

Los tendidos deben ingresar en la camara sobrepasandolo el borde en 5 cm. como maximo.

Las camaras deben tener un mecanismo de cerradura en una de las tapas.

La tapa de las camaras llevara la siguiente identificacion en relieve, segin modelo a aprobar por Inspeccién
de Obra en letra Arial de 5 cm. de altura:

GCBA
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Camaras en Area Central:

Se ubicaran las camaras en cada una de las esquinas a las que llegue el tendido incluyendo la vinculacion
de las mismas (cruces bajo pavimento). Asimismo se construirdn 2 camaras a mitad de cuadra (una a cada
lado de la senda vehicular) también vinculadas entre si.

La conformacién descripta arroja un total de 6 camaras por cuadra (3 a cada lado, ubicadas 2 en las
esquinas y 1 en la mitad).

Camaras en Resto de Ciudad:

Se ubicaran las camaras en cada una de las esquinas a las que llegue el tendido incluyendo la vinculacion
de las mismas (cruces bajo pavimento).

La conformacioén descripta arroja un total de 4 camaras por cuadra (2 a cada lado, ubicadas una en cada
esquina)

Ejemplo grafico:
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Tendido
El tendido de ductos se realizara en la siguiente forma:
de tritubos.

-En Obras del Area Central: Longitudinales: 10 tritubos a cada lado de la senda vehicular, organizados
de 2 filas de tritubos.

en la forma en que las condiciones del subsuelo lo permitan, recomendando 2 columnas de 5 filas

-En Obras en el resto de la Ciudad: Longitudinales: 2 tritubos a cada lado de la senda vehicular,
organizados en la forma en que las condiciones del subsuelo lo permitan, recomendando 1 columna
camaras indicadas.

-El tendido se apoyarad sobre cama de arena, tendrd una malla de polietileno de sefializacion de 200
piso terminado.

micrones naranja o amarilla identificada con la leyenda “cable de fibra éptica - GCBA”, ubicada a 20
cm. por encima del Ultimo tritubo, los cuales tendran una tapada minima de 60 cm. bajo nivel de

e
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-Transversales: cruces en las esquinas y a mitad de cuadra de manera de vincular cada una de las




	OBRA
	CALLE PERON II

	Entre C. Pellegrini y  Esmeralda
	3.1.0.3.    Iluminación y fuerza motriz
	3.1.0.4.    Energía eléctrica
	3.3.0       GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
	3.3.0.1    Diseño
	3.3.0.2    Ejecución
	3.3.0.3    Hormigón Visto

	3.3.0.4   Suministro De Hormigón En Obra.
	CALLE PERON II
	3.3.0     GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
	3.3.0.1   DISEÑO
	3.3.0.2  EJECUCION
	3.3.0.3   HORMIGON VISTO

	3.3.0.4       SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
	En el caso de ensanche de vereda  se materializará la pendiente hacia la canaleta de desagüe de 2 %.
	La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

	Libre de elementos tóxicos y residuos.


