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PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Replanteo. GL 1,00 3.500,00 3.500,00
1.2 Proyecto ejecutivo, documentación conforme a obra e informe final. GL 1,00 5.000,00 5.000,00

8.500,00
2 DEMOLICIONES Y RETIROS

2,1 Demoliciones y retiros de estructura metálica. GL 1,00 7.200,00 7.200,00
2,2 Demoliciones de contrapisos. M2 24,73 223,07 5.516,57
2,3 Demoliciones y retiros de mampostería existente. GL 1,00 9.916,56 9.916,56
2,4 Picado de revoques en muros medianeros. M2 198,66 43,95 8.731,50
2,5 Retiro de Instalaciones GL 1,00 3.500,00 3.500,00

34.864,63
3 TABIQUES

3,1 T1- Tabiques de Placas cementicia + placa de Roca de Yeso de 12.5mm. M2 168,56 739,87 124.712,82
3,2 T2- Tabique de placa de Roca de Yeso de 12.5mm. M2 228,15 590,88 134.809,57
3,3 T3- Tabique de placa de Roca de Yeso Verde de 12.5mm. M2 43,20 607,00 26.222,40
3,4 T4‐ Medio Tabique de placa de Roca de Yeso Verde de 12.5mm. M2 166,32 466,56 77.598,26
3,5 T5- Tabique de placa de Roca de Yeso de 12.5mm sin aislación. M2 423,36 500,00 211.680,00
3,6 T6- Tabique existente a completar y reacondicionar. M2 33,33 882,25 29.401,13

604.424,18
4 REVOQUES

4,1 R-HG, Revoque Hidrófugo y Grueso. M2 198,66 165,15 32.809,10
4,2 R-FC, Revoque Fino a la Cal. M2 15,84 123,76 1.960,36

34.769,45
5 CONTRAPISOS Y CARPETAS

5,1 Contrapiso liviano M2 24,73 526,66 13.024,27
5,2 Carpeta niveladora M2 490,00 110,85 54.318,77
5,3 Carpeta hidrófuga de nivelación sobre contrapisos en locales húmedos. M2 4,60 134,80 620,09

67.963,13
6 CIELORRASOS

6,1 C-PY, Cielorraso suspendido de paneles de roca de yeso e:12,5mm. M2 507,94 275,49 139.931,37
6,2 C-PYV, Cielorraso suspendido de paneles de roca de yeso e:12,5mm, resistente a la humedad. M2 4,60 299,49 1.377,64

141.309,02
7 REVESTIMIENTOS

7,1 R-A15, Revestimientos de azulejos 15x15 blancos M2 18,90 272,24 5.145,34
5.145,34

8 PISOS, ZÓCALOS Y SOLIAS
8,1 Mosaico granítico Verde Alpe M2 4,60 315,58 1.451,69
8,2 S-L, Solado Vinilico Marmolado beige M2 490,00 160,00 78.400,00
8,3 So, Solias de granito M2 0,20 1.270,53 254,11
8,4 Zócalo de madera ML 229,70 45,14 10.367,74
8,5 Zócalos granito negro ML 9,45 212,13 2.004,61

92.478,14
9 CARPINTERÍA METÁLICA, HERERÍA y HERRAJES.

9,1 P1 INT hoja y marco chapa (1,50x2,05m) U 6,00 2.473,50 14.841,03
9,2 P2 INT hoja y marco chapa  (0,90x2,05m) U 3,00 1.763,61 5.290,82
9,3 P3 EXT hoja y marco chapa (1,50x2,05m) U 2,00 3.760,00 7.520,00
9,4 P‐04. Portón a restaurar GL 1,00 5.600,00 5.600,00
9,5 V1 Aluminio (1,50x1,00) con Reja incorporada. U 1,00 2.640,00 2.640,00
9,6 B‐03. Escalera con Ruedas U 1,00 2.080,00 2.080,00

37.971,85
10 CUBIERTA

10,1 Cubierta de Placa cementicia con Aislación térmica y membrana asfáltica superior. M2 494,60 378,40 187.156,64
187.156,64

11 MARMOLES Y GRANITOS
11,1 MGM- Mesadas de granito Gris Mara esp. =2cm M2 1,05 1.512,93 1.588,57

1.588,57
12 PINTURA

12,1 R-LI -Látex sobre muro interior M2 1.730,27 79,60 137.729,09
12,2 Látex sobre cielorraso M2 512,54 92,10 47.202,88
12,3 Esmalte sintético en carpintería metálica, Herreria y de Madera. M2 290,15 132,80 38.531,92

223.463,90
13 EQUIPAMIENTO

13,1 MOBILIARIO
T1: Termotanque Rheem electrico – 85 litros U 1,00 2.280,40 2.280,40
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B1: Barral Oval de Hierro Cromado de 1,75ml de largo ML 529,20 44,08 23.328,00
M1: Modulos de Colgado U 12,00 8.296,00 99.552,00

13,2 Red de seguridad perimetral de Nylon M2 98,00 41,60 4.076,80
129.237,20

14 INSTALACIÓN SANITARIA
14,1 Distribución de agua fría GL 1,00 5.897,54 5.897,54
14,2 Distribución de agua caliente GL 1,00 4.500,00 4.500,00
14,3 Desagües cloacales GL 1,00 3.884,74 3.884,74
14,4 Desagües pluviales GL 1,00 4.309,87 4.309,87
14,5 Artefactos, Griferías y Accesorios GL 1,00 5.500,00 5.500,00

24.092,14
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

15,1 Tablero Seccional GL 1,00 25.000,00 25.000,00
15,2 Instalaciones: caños, cables, cajas GL 1,00 147.224,53 147.224,53
15,3 Instalación de baja tensión GL 1,00 8.000,00 8.000,00
15,4 Artefactos de Iluminación

ITEM  ED1 U 24,00 236,43 5.674,32
ITEM  EC1 U 2,00 438,21 876,42
ITEM  ET U 25,00 665,50 16.637,50
ITEM  ET1 U 1,00 1.440,00 1.440,00
ITEM  ET2 U 159,00 907,50 144.292,50

15,5 Colocacion de Artefactos GL 1,00 20.256,00 20.256,00
15,6 Cableado a equipos de termomecánica GL 1,00 30.000,00 30.000,00

399.401,27
16 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

16,1 2 Equipos Rooftop frío/calor para servicio Depósitos, circulacion y Oficina. GL 1,00 613.000,00 613.000,00
16,2 Ventilacion de Baño y Office. GL 1,00 5.000,00 5.000,00

618.000,00
17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

17,1 Instalación de Detección de Incendio GL 1,00 128.256,00 128.256,00
17,2 Provisión e Instalación de matafuegos U 3,00 2.500,00 7.500,00

135.756,00
18 ESTRUCTURA

18,1 Estructura de perfilería Steel-Framing GL 1,00 355.929,48 355.929,48
18,2 Modificacion de estructura de Cubierta existente. GL 1,00 8.000,00 8.000,00

363.929,48
19 LIMPIEZA DE OBRA

19,1 Limpieza periódica GL 1,00 7.000,00 7.000,00
19,2 Limpieza final GL 1,00 3.000,00 3.000,00

10.000,00

TOTAL 3.120.050,95

SUP TOT 505,00
$/M2 6.178,32


